PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE
NIT 830.053.812-2

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y
ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACION.

Entre los suscritos a saber, por una parte, () FRANCISCO JOSE SCHWITZER
SABOGAL, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania nimero 93.389.382
de Ibagué, quien en su calidad de representante legal obra en nombre y representacion
de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios financieros legalmente constituida
mediante escritura publica 545 de Il de febrero de 1986, otorgado en la Notaria Décima
del Circulo de Cali, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actia en nombre
y representacion legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA conformado por ALIANZA
FIDUCIARIA S.A 'y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA,
consorcio que actla unica y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del
PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, con NIT 830.053.812-2, constituido mediante
el Contrato No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, quien en adelante se
denominard EL CONTRATANTE, y por la otra JUAN PABLO RICCI RUIZ, identificado
con cédula de ciudadania No. 80.417.377 de Usaquén, quien actla en calidad de
representante legal del CONSORCIO EDUCACION conformado por CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.S. con Nit. 830.041.411-2 con una participacion del 50% y
PRANO INGENIERIA S.A.S. con Nit. 900.369.368-4 con una participacion del 50%, quien
para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, de tal manera que
conjuntamente seran tratados como las PARTES e individualmente como la PARTE.
Hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA (en adelante “el Contrato”),
gue se regira en general por las normas civiles y comerciales colombianas, asi como por:
a) lo dispuesto en las Condiciones de Participacion Contractuales (en adelante “CPC”)
establecidos para la INVITACION INTERNA FFIE 043-2021, b) el Manual de Contratacion
del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FFIE, c) el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de 2015 suscrito entre el MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA, y, d) de manera
particular y especial, por las siguientes clausulas pactadas, teniendo en cuenta las
siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por
el articulo 184 de la Ley 1955 de 2019, se cre6 el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como una “(...)cuenta especial del Ministerio
de Educacién Nacional sin personeria juridica, cuyo objeto es la viabilizacion y
financiacion de proyectos para la construccion, mejoramiento, adecuacion, ampliaciones
y dotacion de infraestructura educativa fisica y digital de caracter publico en educacion
inicial, preescolar, educacion basica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo
residencias escolares en zonas rurales dispersas, asi como los contratos de interventoria
asociados a tales proyectos. Con cargo a los recursos administrados por el Fondo de
Financiamiento de la Infraestructura Educativa, se asumiran los costos en que se incurra
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para el manejo y control de los recursos y los gastos de operacion del fondo.”

2. Que el 3 de junio de 2015 se expidio el documento CONPES 3831 mediante el cual
se declar6 la importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (en
adelante el “PNIE”) para la implementacién de la jornada Unica escolar.

3. Que el MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA - BBVA suscribieron el Contrato de
Fiducia Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se constituyé el
PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA FFIE (en adelante el “PA FFIE”), cuyo objeto es "administrar y pagar las
obligaciones que se deriven de la ejecucion del Plan nacional de Infraestructura
Educativa, a través del patrimonio autonomo constituido con los recursos transferidos del
Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Basica y Media, creado por el articulo 59
de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015".

4. Que en el Contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las
siguientes obligaciones para la Fiduciaria:

“...)

f. Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacion y

de liquidacién de los contratos derivados con personas naturales o juridicas, entre
otros, los de: (...) b. Contratos de disefios integrales y estudios técnicos e
interventoria de disefios y contratos de construccion e interventoria de los
proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del FFIE,
en los cuales quedara establecido que la responsabilidad por dichas actividades
de disefo, estudios, interventoria y construccion son del respectivo contratista bajo
tales contratos.

g. Apoyar los procesos de seleccion con base en términos y condiciones
contractuales que previamente elabore la Unidad de Gestion del FFIE y/o quien
ejerza la asesoria y asistencia técnica, juridica y financiera para la estructuracion
de proyectos de infraestructura del PNIE, con el objeto de seleccionar los: (i)
contratistas que ejecutaran los proyectos de disefios integrales y estudios técnicos
y de infraestructura y (ii) los interventores de los mismos proyectos, que seran
adjudicados conforme a los procedimientos establecidos en el Manual Operativo.

(..

k. Realizar todas las gestiones que se requieran para el cumplimiento pleno de las
obligaciones sefaladas en el contrato de fiducia mercantil. (...)"

5. Que conforme lo establecido en el Paragrafo 4 del articulo 184 de la Ley 1955 de
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2019, el régimen de contratacion aplicable para los contratos que se suscriban con cargo
a recursos del PA FFIE “(...) estara orientado por los principios que rigen la contratacion
publica y las normas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcion. La
seleccion de sus contratistas estara precedida de procesos competitivos, regidos por los
estandares y lineamientos que establezca Colombia Compra Eficiente, los cuales deberan
incorporar condiciones tipo, asi como elementos para evitar la concentracion de
proveedores y para promover la participacion de contratistas locales (...)”

6. Que de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparti6 el Comité
Fiduciario del PA FFIE, adelantd la convocatoria denominada INVITACION INTERNA
FFIE 043-2021 para seleccionar a los proponentes cuyo objeto consiste en: “REALIZAR
LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 |.E. CRISTOBAL COLON -
SEDE BIENESTAR SOCIAL Y EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - GRUPO 2 I.E.
JOSE EUSTACIO RIVERA — SEDE PRINCIPAL” de acuerdo con las Condiciones de
Participacion Contractuales (en adelante CPC) establecidos para la citada invitacion
abierta.

7. Que con ocasion de los incumplimientos de algunos contratistas de obra seleccionados
entre 2015 y 2016, fue necesario por el FFIE adelantar los procesos de seleccion
denominados Invitaciones Abiertas No. 008 y No. 011 de 2019, cuyos objetos consistieron
en: ‘LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN
PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE OBRA QUE
COMPRENDAN LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y OBRA DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO
DEFINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE.”” y ‘LA
CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES
PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS QUE COMPRENDAN LA EJECUCION DE
DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE”, respectivamente ,como se puede evidenciar, el objeto de las
referidas invitaciones fue principalmente la conformacién de listas de elegibles que le
permitieran al FFIE acceder a varios oferentes y no: i) concentrar la contratacién en
algunos pocos que a largo plazo pudieran poner en riesgo la ejecucion de las obras, ii) ni
tener que abrir procesos permanentemente para contratar la ejecucion de las obras de
manera individual, lo que representaria en términos de tiempo y recursos administrativos,
mayores demoras y dificultades.

8. Que las invitaciones abiertas 008 2019 y 011 de 2019 posibilitaron al Comité Fiduciario
la reasignacion de 271 proyectos de obra con sus respectivas interventorias; proyectos
gue se encontraban en: Antioquia (50), Valle del Cauca (57), Narifio (19), Risaralda (20),
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Caldas (26), Choco (8), Cauca (15), Magdalena (6), Bolivar (6), Boyaca (1), Casanare (1),
Codrdoba (4), Cundinamarca (3), Guainia (2), Huila (6), Quindio (13), San Andrés (1),
Tolima (8) y Santander (5), Narifio (11), La Guajira (4), Choco (4) y Arauca (1).

9. Que una vez iniciada la ejecucion de los contratos de obra, se ha evidenciado Ipor el
FFIE a ocurrencia de incumplimientos o de imposibilidad en la ejecucion de los proyectos,
gque han hecho imperioso adelantar los Procesos de Terminaciéon Anticipada de los
contratos por incumplimiento, por imposibilidad en la ejecucion contractual, e incluso de
mutuo acuerdo.

10. Que dicha circunstancia ha generado una problemética y es el hecho de haberse
venido agotando la lista de elegibles en los grupos respectivos, en donde se han
presentado las terminaciones anticipadas, teniendo en cuenta que se parte de la premisa
que a un proponente solo podria asignarsele contratos respecto de proyectos ubicados
en el grupo y/o zona geografica del pais en donde se haya presentado y en donde haya
manifestado interés.

11. Que en otros grupos y/o zonas geogréaficas del pais en el marco del proceso de
seleccién, si se cuenta con elegibles disponibles que no participaron en las zonas en
donde se han venido generando las terminaciones anticipadas y en donde es necesario
reasignar la ejecucion de proyectos de infraestructura educativa.

12. Que teniendo una lista de elegibles para asignacion de contratos de obra en diferentes
zonas del pais, no resultaria eficiente desde el punto de vista de la gestion contractual, ni
presupuestal, como tampoco estratégico, el adelantar la estructuracion de nuevos
procesos de seleccién para asignacion de contratos cuando se tienen proponentes
disponibles que ya fueron evaluados conforme las condiciones de las invitaciones
Abiertas No. 08 y 11 de 2019, pero que no se presentaron en las zonas geogréficas del
pais de los contratos de obra terminados anticipadamente por incumplimiento.

13. Que de acuerdo con el informe de evaluaciéon de fecha 21 de enero de 2022, de la
Invitacion Interna, se determind que el primer lugar en el orden de elegibilidad para la
ejecucion de las obras del Grupo 01 Departamento del Valle del Cauca - |.E. Cristébal
Colon — Sede Bienestar Social, corresponde al Contratista CONSORCIO EDUCACION.

14. Que de acuerdo con lo indicado por el FFIE el CONTRATISTA ha cumplido con las
condiciones sefaladas en las condiciones de participacién contractuales CPC de la
Invitacion Interna para efectos de la suscripcion del presente contrato.

15. Que el Comité Fiduciario del PA FFI E, en sesion en sesion No. 502 llevado a cabo el
dia 20 de enero de 2022 seleccion6 al Contratista CONSORCIO EDUCACION, para la
ejecucion de las obras del Grupo 01 Valle del Cauca e instruyé al CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE para suscribir el contrato derivado
de la Invitacién Interna No. 043-2021.

16. Que con base en tales manifestaciones las PARTES suscriben el presente Contrato
de Obra, que se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:;

PRIMERA. OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto REALIZAR LA EJECUCION
DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL.

Cada uno de estos proyectos se adelantara bajo la modalidad de valores unitarios fijos,
de acuerdo con las obligaciones generales y especificas contenidas en el presente
documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus
Modificaciones, y en los Anexos del presente Contrato.

En caso de contradiccion entre el Anexo Técnico y el contrato de Obra prima el Anexo
Técnico. En caso de contradiccion entre los CPC y el Contrato de obra prima lo indicado
en los CPC, excepto si las partes acuerdan la modificacion en la presente minuta.

SEGUNDA. ALCANCE. El alcance de la intervencion a realizar en la Institucion Educativa
corresponde a las actividades que a continuacion se relacionan:

No. VALOR PRESUPUESTO PLAZO DE
Gill DEPARTAMENTO | INSTITUCION EDUCATIVA OF L~ OBRA EIECUCION
01 Valle del Cauca |.E. Cristobal Colon — Sede $2.808.102.309 7 meses

Bienestar Social

La intervencidn descrita anteriormente comprende todos los deméas componentes que se
requieran para que la infraestructura cumpla las normas técnicas vigentes al momento de
obtencion de la licencia de construccion (cuando aplique), asi como todas las demas
actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto contratado.

PARAGRAFO PRIMERO: Dadas las condiciones del proyecto, se debera tener en cuenta
como parte del seguimiento al mismo, que el contratista debera presentar en el
presupuesto y programacion y de mas planes de ejecucion de obra (plan de calidad, flujo
de inversién de los recursos; plan de adquisiciones, entre otros descritos en el anexo 1
de la respectiva invitacion 008 de 2019 o 011 de 2019) al finalizar la visita de
reconocimiento de obra detallados para aprobacion de la interventoria y visto bueno de la
UG FFIE, y en funcion de estos, se realizara la medicion y control del avance de obra. El
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plazo para la elaboracion del presupuesto y programacion incluye la aprobacion por parte
de la Interventoria. Por lo cual el contratista de obra como la interventoria asignada
deberan trabajar de manera paralela dentro del mismo plazo.

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El presupuesto total oficial que se tendra
disponible para la contratacion de la obra en la IE Cristobal Colon — Sede Bienestar Social
del grupo (01) uno, incluyendo el AlU y los demas impuestos a que haya lugar, es por la
suma de hasta DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO DOS MIL
TRESCIENTOS NUEVE PESOS ($2.808.102.309), que se entendera como una bolsa
monto agotable.

CUARTA. FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagaréa al CONTRATISTA el valor del
contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los CPC, en especial segun lo
indicado en su numeral 2.6 de los CPC y en el Anexo Técnico. Los pagos se realizaran,
dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y
condiciones exigidas en este Contrato y en los CPC, previa radicacion de la factura y
demas documentos que se requieran para tal efecto.

El pago se realizara en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente
el CONTRATISTA, para lo cual debe remitir al CONTRATANTE la certificacion bancaria
correspondiente.

Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia con
los pagos de aportes a la Seguridad Social Integral y cumplir con los demas
requerimientos que se hayan establecido para tal efecto.

En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estaran sujetos y
condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE
segun lo dispuesto en el articulo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el articulo 184
de la ley 1955 de 2019 y resolucion 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o
adicionen.

PARAGRAFO PRIMERO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del
CONTRATISTA solo empezara a contarse a partir de la fecha en que se presenten en
debida forma las facturas junto con la totalidad de los documentos exigidos para el efecto.

PARAGRAFO SEGUNDO: El andlisis de precios unitarios relacionado con el insumo de
acero, correspondiente a los items de “acero de refuerzo” (incluyendo el alambre de
amarre) y “malla electrosoldada” y “grafil” contenidas en el Anexo No. 7 de la Propuesta
Econdmica del Contratista, se determinara teniendo en cuenta el precio del mercado
vigente al momento de la compra de los insumos.
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Para ello, el Contratista debera presentar minimo tres (3) cotizaciones del insumo, de
empresas productoras de acero, escogiendo la cotizacién de menor valor, la cual debera
ser aprobada por la interventoria. En este caso la Unidad de Gestion comparara dicho
valor con el analisis que realice para verificar que los mismos se ajusten al mercado y
determinar de esta manera, el valor del insumo del acero.

En caso de que entre el contratista y la interventoria no se pueda llegar a un acuerdo,
sera la UG FFIE quien tendra la dltima palabra y cuya decision debera ser respetada por
el Contratista del proyecto, y no seréa excusa vélida para la no ejecucion de las obras.

Por su parte, la Unidad de Gestiébn comparara dicho valor con el analisis que realice para
verificar que los mismos se ajusten al mercado y determinar de esta manera, el valor final
del insumo del acero.

Para el pago del precio del insumo el contratista de obra allegara la factura de compra,
gue sera verificada por la interventoria y ésta debera corresponder con el valor del acero
previamente aprobado, momento en el cual este se incorpora al andlisis de precios
unitarios y posteriormente al acta parcial de obra.

Este procedimiento se repetird cada vez que se requiera la compra de los mencionados
insumos durante la ejecucion contractual. Posterior a ello, no habré lugar a reconocimiento
econdémico por el contratante.

El FFIE reconocera el IVA generado en la compra del insumo, sin embargo, no se
reconoceran conceptos de AlU, ni Costo Directo ni la carga tributaria adicional sobre la
diferencia que se reconozca entre el valor de los items pactados y el valor que resulta
aprobado por la interventoria.

PARAGRAFO TERCERO: Para aplicar la metodologia de inclusién del valor del insumo
en el Analisis de Precios Unitarios, se anexa los APUS al presente paragrafo, donde se
debera incluir el precio del insumo correspondiente para asi determinar el precio unitario
del acero de refuerzo 60000 PSI, acero de refuerzo de 37000 PSI, la malla electrosoldada
y grafil. El Analisis de Precios Unitarios forma parte integral del presente contrato”.

PARAGRAFO CUARTO: De acuerdo con lo previsto para el ajuste de precios, el valor
del presente proyecto sera indexado, de acuerdo con la fecha proyectada de terminacion
del proyecto, de la siguiente manera:
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I Los precios unitarios tope establecidos en el formato de precios (formato 10), se
encuentran indexados a 31 de diciembre de 2021, dicha indexacién es de 4.038%.

Una vez se establezca el presupuesto, cronocgrama vy plazo de ejecucion de la obra por
parte del contratista de obra y este sea aprobado por el contratista de interventoria, se
debera realizar la indexacion de los precios unitarios de a la siguiente formula:

I, — I
V)FZVU("I‘ d)
e

VF = Valor final del item
Vo = Valor del item en el anexo No. 3
I, = Indice del mes proyectado de terminacion del contrato

I; = Indice proyectado del mes de julio de 2019,

MNota: El ajuste a la formula fue actualizada a las condiciones del mercado por el grupo de costos y
presupuestos y aprobada por la Direccion Téonica.

De acuerdo con la férmula que antecede, los porcentajes de indexacion son los siguientes:

Mes indexacion Indexacion adicional para
implementacion Actual aplicar a la fecha de
terminacion:

enero-21 1,570% 0,000%
febrero-21 1,795% 0,000%
marzo-21 2,019% 0,000%
abril-21 2,243% 0,000%
mayo-21 2,468% 0,000%
junio-21 2,692% 0,000%
julio-21 2,917% 0,000%
agosto-21 3,141% 0,000%
septiembre-21 3,365% 0,000%
octubre-21 3,590% 0,000%
noviembre-21 3,814% 0,000%
diciembre-21 4,038% 0,000%
enero-22 4,263% 0,224%
febrero-22 4,487% 0,449%
marzo-22 4,711% 0,673%
abril-22 4,936% 0,897%
mayo-22 5,160% 1,122%
junio-22 5,384% 1,346%
julio-22 5,609% 1,570%
agosto-22 5,833% 1,795%
septiembre-22 6,057% 2,019%
octubre-22 6,282% 2,243%
noviembre-22 6,506% 2,468%
diciembre-22 6,730% 2,692%
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QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para la ejecucion del presente
Contrato es de siete (07) meses de acuerdo con el cronograma de ejecucion y conforme
las etapas sefialadas en el presente documento, el cual sera contado a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio, que deberé ser suscrita una vez cumplidos los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

SEXTA. VISITA DE RECONOCIMIENTO DE OBRA: Para efectos de ejecucion del
presente contrato, se ha previsto que, conforme el porcentaje de avance reportado por la
interventoria y/o supervision, se adelantara una visita de reconocimiento de la obra por
parte del Contratista a fin de que realice la valoracion de las obras faltantes por ejecutar
para el correcto funcionamiento de la edificacién, lo anterior, con un término de 15 dias
calendario., los cuales podran ser prorrogados por una Unica vez hasta por 15 dias
calendario adicionales, para lo cual se debe contar con expresa autorizacion de la UG-
FFIE, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio del CONTRATO.

Al final del plazo dispuesto, el contratista debera entregar presupuesto y programacion de
obra previamente revisados y aprobados simultaneamente por la Interventoria y el
contratista de obra.

En caso de ser necesaria una adicién al valor del contrato, producto de la visita de
reconocimiento la UG FFIE adelantara el tramite de la correspondiente modificacion. Sin
embargo, mientras se tramita la adicion el CONTRATISTA debtiaerd iniciar la ejecucion
de la obra.

No obstante, en el evento de: i) no lograr un acuerdo entre el contratista de obra e
interventor y/o supervisor, y la UG FFIE en el presupuesto y/o programacion, o ii) no recibir
dichos productos por parte del contratista de obra, debidamente aprobados por la
Interventoria, dentro del término anteriormente mencionado, el contrato se resolvera de
pleno derecho, sin que exista posibilidad de reclamacion por parte del contratista toda vez
gue el tiempo dispuesto es perentorio para el desarrollo de la actividad propuesta.

En el evento en que exista un acuerdo entre el CONTRATISTA y la Interventoria sobre el
presupuesto y programacion, pero la UG FFIE objete alguno de los componentes, las
partes acuerdan que en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles el CONTRATISTA
debera presentar una nueva propuesta, avalada por la Interventoria, que incluya las
consideraciones y sugerencias que efectle la Unidad de Gestion del FFIE. Si durante ese
plazo la UG FFIE no retira la objecion, se aplica la consecuencia prevista para la no
presentacion del presupuesto y el cronograma, a saber, la terminacién de pleno derecho
del contrato, sin que ello constituya incumplimiento y sin que haya lugar a procedimientos
contractuales adicionales e indemnizaciones en favor de los contratistas,

En aquellos proyectos en las cuales se pueda dar inicio a la ejecucion de obra porque asi
lo determiné la UG FFIE en atencién a las condiciones de la misma, la visita de

9



PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE
NIT 830.053.812-2

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y
ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACION.

reconocimiento prevista en el presente acapite se debera desarrollar de manera
simultanea, sin que ello afecte la entrega que el contratista de obra debe hacer del
presupuesto y programacion.

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta la visita de reconocimiento sefialada en la
presente clausula y que el proyecto asignado cuenta con Disefios Técnicos aprobados
por Interventorias contratadas en el pasado, y que como consecuencia la modalidad de
intervencién corresponde a la terminacion de obras ejecutadas en el sistema FFIE
(Numeral 1.3.6.4- Literal a.), no sera necesario suscribir un acta de apropiacion de
disefios y no se adelantara el procedimiento descrito en el literal ii “Disefios ejecutados
por un Contratista del sistema FFIE” del Numeral 2.1.1 “Componente 1: Estudios técnicos
y disefios existentes, tramites de Licencias y/o permisos necesarios para el inicio de Fase
2 en los casos que se requiera” del Anexo Técnico. Solamente se realizara la vista de
reconocimiento en los términos descritos en el CLAUSULA SEXTA. VISITA DE
RECONOCIMIENTO DE OBRA del presente contrato. De esta forma, el Contratista no
realizara las “Actividades minimas a realizar en la revisién para la apropiacion de los
Estudios y Disenos” descritas en el numeral referenciado”.

Dependiendo del proyecto y en consideracion al desarrollo de mismo es posible que se
deban adelantar tramites de permisos y/o licencias.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si el CONTRATISTA advierte que a la consultoria
suministrada por la UG FFIE le hace falta alguno o algunos de los Estudios y Disefios
necesarios para construir la obra, o los mismos se encuentran incompletos, el
CONTRATISTA deberé entregar dentro del mismo plazo previsto en la presente clausula,
un cronograma para la elaboracién de los componentes de los estudios y disefios
faltantes, o para la complementacion de los mismos, para lo cual se podra prorrogar el
plazo contractual conforme corresponda.

En aquellos proyectos en las cuales se requiera elaborar Estudios y Disefios 0 ajustes a
los existentes y estos no sean necesarios para el inicio de las obras, el CONTRATISTA
debera iniciar las actividades de construccion y simultaneamente ejecutar los Estudios o
ajustes faltantes. Con la presentacion del cronograma y presupuesto iniciales para
ejecutar las obras pacadas, el CONTRATISTA debera presentar una cronograma y
presupuesto para elaborar los Disefios o ajustes correspondientes. La entrega del
cronograma y presupuesto contemplado en este supuesto debera realizarse de acuerdo
a los establecido en la presente clausula, en la cual el plazo es el mismo y transcurre de
manera simultanea para los contratistas de obra e interventoria.

En caso de que la propuesta en plazo y precio para la terminacion de los estudios y
disefios no sea aceptada por la UG FFIE el contrato se resolvera de pleno derecho en los
términos regulados en la CLAUSULA SEXTA. Visita de Reconocimiento de Obra. En
ningun caso el precio propuesto puede exceder el ofertado en el Formato 10 A vigencia
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2021.

PARAGRAFO TERCERO: Los productos relacionados con el informe de visita de
reconocimiento de obra, desplazamientos de los profesionales al lugar de ejecucion,
elaboracion del presupuesto, programacion de obra, planes de ejecucion contractual, flujo
de inversion del contrato y de anticipo, entre otros, descritos en el anexo técnico 1 deberan
ser desarrollados por el contratista de obra sin que se genere costos adicionales para el
FFIE, lo anterior por cuanto los mismos fueron previstos en la estructura de costos del
AlU, como esta descrito en el numeral 7.1 de los TCC.

PARAGRAFO CUARTO: el CONTRATISTA debera ajustar la materialidad de las
especificaciones de los items de construccion cuando la UG FFIE asi lo requiera, tanto
durante la VISITA DE RECONOCIMIENTO, como durante la ejecucion del CONTRATO.
El cambio de materialidad siempre debera ajustarse a las disposiciones normativas que
regulan este tipo de obras, asi como mantener los estandares de calidad de los
materiales.

SEPTIMA. LUGAR DE EJECUCION: La Institucién Educativa sobre la cual recaen las
actividades contratadas y que se determinan en el presente contrato se ubican en la |.E.
Cristébal Colon — Sede Bienestar Social en el Municipio de Cali en el Departamento del
Valle del Cauca.

OCTAVA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA se
compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del
clausulado del presente Contrato, (ii) de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii)
de los TCC, sus Adendas y Anexos, (iv) su Propuesta y (v) aquellas que por su esencia y
naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente
Contrato.

Asi mismo se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA, las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios que rigen la contratacién publica y las
normas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcion, el Manual
de Contratacion del PA- FFIE vigente en cualquier instancia de su ejecucion, la
norma sismo-resistente colombiana NSR-10 asi como, las demas normas técnicas
vigentes y aplicables para la ejecucion del objeto del Contrato.

2. Cumplir con los plazos establecidos en este Contrato y en el Anexo Técnico para
ejecutar los estudios, disefios, obtencidn de licencias de construccion en cualquiera
de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y
aprobaciones necesarias (estudios y licencias cuando se requiera), y las obras
contempladas en el alcance de este contrato.
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3. Asumir los costos, gastos y riesgos establecidos en el presente Contrato y en la
matriz de riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia
responsabilidad.

4. Realizar y ejecutar los estudios, disefios (cuando aplique) y las obras objeto del
Contrato, en la forma, tiempos, caracteristicas y condiciones establecidas y
formuladas en los TCC y en los anexos técnicos.

5. Adelantar una visita de RECONOCIMIENTO DE OBRA para efectos de ejecucion
del presente contrato, se ha previsto que, el porcentaje de avance reportado por la
interventoria y/o supervision, se adelantara una visita de reconocimiento de la obra
por parte del Contratista, con un término de 15 dias calendario, los cuales podran
ser prorrogados por una Unica vez hasta por 15 dias calendario adicionales, para
lo cual se debe contar con expresa autorizaciéon de la UG-FFIE.

Lo anterior, con el fin de que dentro del término acordado el contratista proceda
con la evaluacion de los ajustes de disefio y/o valoracion de las obras faltantes por
ejecutar para el correcto funcionamiento de la edificacion.

Al final del plazo dispuesto, el contratista debera entregar presupuesto y
programacion de obra, el cual se sometera a revision y aprobacién de la
interventoria y visto bueno de la UG FFIE. No obstante, en el evento de i) no lograr
un acuerdo entre el contratista de obra e interventor y/o supervisor, y la UG FFIE
en el presupuesto y/o programacion, o ii) no recibir dichos productos por parte del
contratista de obra, debidamente aprobados por la Interventoria, dentro del término
anteriormente mencionado, el contrato se resolvera de pleno derecho, sin que
exista posibilidad de reclamacién por parte del contratista toda vez que el tiempo
dispuesto es perentorio para el desarrollo de la actividad propuesta.

En el evento en que exista un acuerdo entre el CONTRATISTA y la Interventoria
sobre el presupuesto y programacion, pero la UG FFIE objete alguno de los
componentes, las partes acuerdan que en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles
el CONTRATISTA deberad presentar una nueva propuesta, avalada por la
Interventoria, que incluya las consideraciones y sugerencias que efectue la Unidad
de Gestion del FFIE. Si durante ese plazo la UG FFIE no retira la objecion, se aplica
la consecuencia prevista para la no presentacion del presupuesto y programacion,
a saber, la terminacion de pleno derecho del contrato sin que haya lugar a
procedimientos contractuales adicionales e indemnizaciones en favor de los
contratistas.

En aquellas obras en las cuales se pueda dar inicio a la fase de obra porque asi lo
determiné la UG FFIE en atencion a las condiciones de la misma, la visita de
reconocimiento prevista en el presente acapite se debera desarrollar de manera
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simultanea, sin que ello afecte la entrega que el contratista de obra debe hacer del
presupuesto y programacion.

6. Presentar dentro del término establecido en la visita de reconocimiento, el
presupuesto, programacion detallados serie 3 que incluyen recursos (esfuerzo en
horas/hombre) y plan de trabajo, el cual debera contar con la revision y aprobacion
de la interventoria, para lo cual el interventor debera realizar el acompafiamiento,
revision y observaciones de manera simultanea durante este periodo, y posterior
remision a la UG FFIE.

7. Tramitar los documentos propios de la ejecucion contractual (modificaciones,
suspensiones Y reinicios) dentro del término previsto para ello en el Manual de
Supervision e Interventoria del FFIE.

8. Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y
cuando guarden relacion con el objeto del Contrato.

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan
por parte del CONTRATANTE, del FFIE y/o por la INTERVENTORIA, asi como
suscribir las Actas y demas documentos que se requieran para la ejecucion y
desarrollo del Contrato.

10.Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal
ejecucion del Contrato.

11.No ceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin
de hacer u omitir algin hecho que incida con la ejecucién del contrato.

12.Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la informacién que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del Contrato.

13.Radicar las facturas y deméas documentos exigidos en el presente Contrato y en
los TCC para el cobro de los pagos establecidos para cada fase y respetar los
procedimientos alli sefialados.

14.Constituir las garantias respectivas del Contrato y mantenerlas vigentes en los
términos en el establecidos en los TCC y en el presente contrato.

15. Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas
de compensacion familiar, respecto del personal vinculado directamente para la
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ejecucion y cumplimiento del presente Contrato, incluidos los contratistas
independientes que presten sus servicios para tal efecto.

16.Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en Colombia.

17.Responder por el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro
gasto o emolumento que cause la legalizacion y ejecucién del presente Contrato.

18.Tramitar y obtener aquellos permisos que sean necesarios para la ejecucion de
cualquier labor o trabajo adicional requerido para la correcta ejecucion del contrato,
de conformidad con lo previsto en los TCC y sus Anexos. Todos estos costos y
gastos, en especial, pero sin limitarse a planes de contingencia para evitar contagio
de COVID19 o contaminacion similar, serd de cargo exclusivo del contratista de
obra, sin lugar a revisién o reconocimiento de valor alguno por parte del contratante
y conforme a lo previsto por el Ministerio de Salud y Proteccidon Social en la
Resolucién No. 777 del 02 de junio de 2021, prestando principal atencién en las
medidas de bioseguridad mediante el autocuidado, como principal herramienta
para la proteccion y prevencion contra el COVID 19.

19.Vincular y tener a disposicidon el personal que se determine para la ejecucion del
proyecto al inicio del contrato, el cual sera determinado en funcién del alcance del
proyecto a desarrollar, con las calidades dispuestas en los TCC y sus Anexos. Este
personal debera tener permanencia exclusiva conforme a la dedicacion prevista en
el Anexo Técnico y en la oferta presentada por el CONTRATISTA durante la
ejecucion del mismo.

20.Utilizar la informacién entregada por el CONTRATANTE, el FFIE y el MEN,
estrictamente para el cumplimiento de sus obligaciones y la ejecucién de los
proyectos asignados en desarrollo del presente Contrato, absteniéndose de hacer
uso de ella para propdésitos diferentes, asi como, abstenerse de permitir su copia a
terceros no autorizados por el CONTRATANTE.

21.Dar a conocer al CONTRATANTE y al FFIE cualquier reclamacion de forma
inmediata que directa o indirectamente pueda tener algin efecto sobre la ejecucion
y cumplimiento del presente Contrato o sobre sus obligaciones.

22.Comunicar al CONTRATANTE vy al FFIE cualquier circunstancia politica, juridica,
social, econdémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

23.Participar, a través del representante legal y/o el director del proyecto, en el Comité
de seguimiento o en los Comités de obra que se establezcan y a los cuales podran
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asistir el municipio, el FFIE, el MEN y las demas entidades involucradas en el
desarrollo de cada uno de los proyectos derivados del presente Contrato.

24. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las
obligaciones establecidas en este Contrato.

25.Participar y apoyar al CONTRATANTE, al FFIE y al MEN en todas las reuniones a
las que lo convoque, relacionadas con la ejecucion del contrato. Esta obligacion
incluye la concurrencia a las reuniones de socializacion con la comunidad
beneficiaria de los proyectos derivados de presente Contrato.

26.Convocar y realizar las reuniones de socializacion con la comunidad beneficiaria
de los proyectos asignados derivados de presente Contrato, de conformidad con
el TCC y sus anexos.

27.Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado, custodia y
confidencialidad de la documentacién que reciba u obtenga para y durante la
ejecucion presente Contrato.

28.Entregar al FFIE, al finalizar el Contrato, toda la informacion y documentos que le
sean entregados o haya obtenido en desarrollo de la ejecucion del mismo. Dicha
entrega debera efectuarse, tanto en medio fisico como magnético, de conformidad
con lo aqui previsto y segun lo dispuesto en los TCC.

29.En caso de presentarse retrasos imputables al CONTRATISTA en la entrega y
puesta en funcionamiento del(los) Proyecto(s) requerido(s) objeto del presente
contrato, el CONTRATISTA asumira los costos de cualquier indole que puedan
presentarse por cuenta de dicho retraso, en especial aquellos costos relacionados
para garantizar la prestacion integral del servicio educativo en las sedes educativas
previstas en el plan de contingencia definido para tal efecto.

30.Presentar un informe final de ejecucion en el cual conste cada una de las
actividades realizadas durante la ejecucion del presente Contrato.

31.Asistir a todas las reuniones, mesas de trabajo y talleres que programe el Gobierno
Nacional para efectos de la promocién de bienes y servicios nacionales.

32.Garantizar la contratacion o vinculacion de personas provenientes de la region y
Entidades Territoriales en las cuales se ejecutaran los Proyectos requeridos para
el cumplimiento del presente Contrato. EI CONTRATISTA se obliga a realizar
reportes mensuales sobre el personal, especificando la cantidad de personas de
los Grupos o entidades territoriales, y el tipo de contratacion o vinculacion.
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33.Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio
ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y
proveedores.

34.Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la ejecucion del Contrato, por causa o con
ocasion del desarrollo del mismo.

35.Continuar con las gestiones pertinentes o en su defecto desistir de la solicitud
realizada por el anterior contratista, e iniciar el proceso nuevamente, cuando en la
obra se encuentren tramites de permisos provisionales sin concluir. En ningln caso
se afectara el plazo contractual.

36.Disefiar, tramitar y obtener los permisos ante la empresa de energia para adelantar
las obras y su posterior recepcion bajo las normas RETIE y RETILAP vigentes a la
fecha de ejecucion del proyecto. Para lo cual el PA-FFIE incluyé en la estructura
de costos de la administracién un profesional eléctrico con la dedicacion requerida
para desarrollar este producto.

37.Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente
el contrato, tanto en plazo como en calidad.

38.Rendir y elaborar los informes, conceptos o ajustes a estudios o elaboracion de
nuevos estudios y disefios que se soliciten, siempre y cuando guarden relacién con
el objeto del Contrato. Si durante la ejecucion de la obra fisica se requiere de la
elaboracion de ajustes a estudios o elaboracion de nuevos estudios y disefios estos
deberan ser elaborados paralelamente a la ejecucion de las obras. Los ajustes
minimos (ajustes, conceptos soportados técnicamente propios del ejercicio
profesional y responsabilidad de cada uno de los especialistas vinculaos a la obra,
elaboracion del presupuesto, programacion y demas programas complementarios),
deberan ser adelantados por el contratista y avalados por la interventoria sin que
esto genere reconocimiento econémico alguno. Si los ajustes o disefios nuevos
implican modificacion de los disefios sustancialmente y/o licencia de construccion,
estos seran reconocidos como ajustes a los disefios de acuerdo con lo establecido
en los TCC, aplicando el formato 10A para el contrato de obra.

39.Cumplir con todo lo establecido en los TCC, sus Adendas, sus Anexos, y en su
Propuesta, documentos que hacen parte integral del presente Contrato.

40.Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato.

41.En el evento en que el presente Contrato de Obra cuente con avance de ejecucion
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de obra al momento de su suscripcion, deberan constituirse las pdlizas conforme
lo establece la clausula DECIMA TERCERA — GARANTIAS, y que amparen el
eventual incumplimiento de las obligaciones del contratista.

42.Suscribir el acta de Inicio del contrato por parte del Contratista, el interventor dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes a la aprobacién de las pdlizas indicadas en
el numeral anterior por parte de Alianza Fiduciaria S.A., junto con el cumplimiento
de los demas requisitos previstos en el Anexo Técnico.

43.Posterior a la suscripcion del Acta de Entrega del predio el contratista de obra se
hace responsable del predio y del estado de la obra, debiendo cumplir con la
obligacién de custodia, cuidado y vigilancia del predio hasta la suscripcion del Acta
de Inventario por Espacios con la ETC.

44.El Contratista debera contar con al menos tres (3) frentes simultaneos para
garantizar la ejecucién de la obra, siempre y cuando ello sea técnicamente posible.

45.La logistica de la obra debe ser considerada por el Contratista de Obra desde la
suscripcion del Acta de Inicio del Contrato con la ejecucion de: TPO, PMT, actas
de vecindad, modificacion de licencia de construccion cambio de constructor
responsable, afiliaciones del personal, plan de compras, preliminares, cerramiento,
campamento, cambio de valla, socializaciones con la comunidad, entre otras, de
modo tal que al término de la ejecucién del plazo del reconocimiento de obra, se
inicien las actividades de ejecucion fisica de obra conforme la programacion y
presupuesto obtenido.

46.Todos los Estudios y Disefios o cualquier ajuste a los mismos, debera ser
entregado dentro del plazo pactado por el CONTRATISTA asi:

a) Un (1) original impreso y debidamente suscrito por los especialistas del
Contratista y por el revisor de Independiente de disefios de la Interventoria,
cuando aplique.

b) Una (1) copia digitalizada del original suscrito.

c) Una (1) carpeta con los originales de la licencia de construccion y
permisos de las empresas de servicios.

d) Una (1) copia magnética de los Estudios y disefios en formato DWG y
PDF o similar.

e) Para cada especialidad se debera entregar la copia de la matricula
profesional, certificado de vigencia y la carta de responsabilidad del
Profesional responsable.

PARAGRAFO PRIMERO: ElI CONTRATISTA debera cumplir las obligaciones
establecidas en la presente clausula bajo los criterios de calidad y oportunidad, de
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acuerdo con las directrices y lineamientos determinados por el INTERVENTOR vy el
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA adquiere plena
responsabilidad por la calidad de las obras que ejecute, cuyo recibo a satisfaccion debera
ser avalado y aprobado por la INTERVENTORIA.

NOVENA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Las demas
obligaciones y responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentran previstas
en el TCC, sus Adendas, Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y
la oferta presentada por el CONTRATISTA.

DECIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EI CONTRATANTE se obliga con el
Contratista:

1. Obrar lealtad y buena fe durante la ejecucion del Contrato

2. Pagar al CONTRATISTA el valor del Contrato en la forma y términos establecidos.
3. Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del
presente Contrato, asi como aquellas previstas en los CPC, sus modificaciones y
Anexos.

DECIMA PRIMERA. MAYORES CANTIDADES DE OBRA:

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten
necesarias para la ejecucion del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en
la “Propuesta Econdmica”, previa autorizacion de la interventoria 'y de la UG FFIE.

Si con ocasion de la ejecucién contractual se hace necesario balancear el contrato y
producto de este ejercicio, resultan mayores cantidades de obra o item no previstos (para
los item no previstos se aplica el procedimiento items o actividades no previstas) que no
alteran el valor inicial estimado del mismo, su ejecucion podré autorizarse y formalizarse
mediante la suscripcion de un acta de mayores o0 menores cantidades o compensacion,
segun corresponda, suscrita entre el interventor y el contratista, con la autorizacion de la
UG-FFIE.

Cuando las mayores cantidades de obra y/o item no previstos impliquen el aumento del
valor estimado del contrato, sera necesaria la modificacion del contrato, previa expedicién
deldocumento de disponibilidad presupuestal (DDP) que las ampare.

Para los contratos que incluyan fase 1 y fase 2, en el evento en que se presenten
mayores cantidades de obra e items no previstos, y en consecuencia se requiera adicionar
el valor del contrato, el interventor debera determinar si dicho valor adicional es originado
por deficiencias en los productos entregados en la Fase |, caso en el cual correspondera al
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CONTRATISTA asumir dichos valores, como responsable directo de los productos
entregados en dicha fase. Lo anterior, sin perjuicio del inicio de las actuaciones legales y
contractuales que EL CONTRATANTE deba asumir por tal situacion respecto del
cumplimiento de la Fase |

DECIMA SEGUNDA. ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Son items o actividades no previstas aquellas obras o equipos que no fueron pactadas en
el inicio del contrato por ser imposibles de prever, contemplar o cuantificar antes del inicio
del mismo. Sin embargo, son actividades necesarias para el cumplimiento del objeto
contractual por su conveniencia y oportunidad técnica.

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el contratista, la
interventoria y la UG-FFIE, teniendo en cuenta los precios vigentes del mercado en la
fecha en la cual se estudian, sin variar los porcentajes del A.l.U. de la propuesta.

Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades de
obra no previstos contractualmente, EL CONTRATISTA los debera ejecutar, previa
aprobacion del precio unitario por parte de la interventoria y la autorizacion de la UG-FFIE.

La necesidad de ejecutar los nuevos items de obra sera autorizada por la UG-FFIE, previo
concepto de la interventoria.

Le esta prohibido al CONTRATISTA ejecutar items o actividades de obra no previstos en
el contrato, sin la respectiva aprobacion por parte de la interventoria y la autorizacion de
la UG- FFIE.

Cualquier item que ejecute el CONTRATISTA sin la aprobacion previa de la interventoria
y la autorizaciéon de la UG FFIE sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de
manera que el PA-FFIE no reconocera valores por tal concepto.

Para la determinacion del precio de los items o actividades no previstos y, por lo tanto,
para laelaboracion del andlisis de precios unitarios, por parte del CONTRATISTA, se
tendra en cuentael valor de los insumos, entendido como aquel que corresponde a las
tarifas de los equipos, precios de los insumos y/o materiales basicos y las tarifas de
personal.

Los precios que se pacten por los items, actividades no previstas, en ningun caso, seran
superiores a los del mercado al momento de su aprobacion.

Para tal efecto, el contratista entregara a la interventoria un documento donde se
presenten la justificacion técnica correspondiente y el Andlisis de los nuevos Precios
Unitarios. Dicho acuerdo constara en un Acta de Fijacion de Precios no Previstos que
debera sera suscrita por la Interventoria y el CONTRATISTA, previa validacién de la UG-
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FFIE. En cualquier caso, 0 en caso de no llegar a un acuerdo, la UG-FFIE podré solicitar
al contratista la modificacion o aclaracion que estime conveniente y la decision final se
haré constar en el Memorando de Fijacion de Precios no Previstos.

En el caso en el que dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la comunicacion
en laque la interventoria informe al CONTRATISTA sobre la necesidad de ejecutar el item,
actividad no prevista y el evento, en que no se presenten los APUs debidamente
soportados, en un tiempo estimado de diez (10) dias calendario méaximo, una vez
cumplido el plazo, el interventor procedera a presentar a la UG-FFIE el APU
correspondiente con precios del mercado el cual se entenderé aceptado por el Constructor
al no haberlo presentarlo en oportunidad.

En caso de que entre el contratista y la interventoria no se pueda llegar a un acuerdo,
sera la UG-FFIE quien tendra la dltima palabra y cuya decision debera ser respetada por
el Contratista del proyecto, por tal razon las actividades para pactar precios unitarios
nuevos, no seran excusa valida para la no ejecucién de las obras o la solicitud de
prérrogas al contrato por retrasos en el cronograma para la elaboracion de los APU
nuevos.

DECIMA TERCERA. GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas
y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en razdn o con ocasion de la
celebracion y ejecucién del presente Contrato, asi como respecto de los posibles riesgos
gue puedan presentarse en la ejecucion del mismo, el CONTRATISTA debera constituir
y presentar en ALIANZA FIDUCIARIA S.A., dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la suscripcion del presente contrato, las siguientes garantias:

AMPARO

VALOR

VIGENCIA

Cumplimiento

Veinte por ciento (20%) del
valor del contrato

Vigente por el plazo de
ejecucion del Contrato y ocho
(08) meses més.

Salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones laborales

Diez por ciento (10%) del valor
del contrato.

Vigente por el plazo de
ejecucion del Contrato y tres (3)
afios més.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

Veinte por ciento (20%) del
valor del contrato.

Vigente por el plazo de
ejecucion del Contrato y ocho (8)
meses mas

Calidad del Servicio

Diez por ciento (10%) del valor
del contrato.

Vigente por el plazo de
ejecucion del Contrato y dos (02)
afos mas.

Buen manejo y Correcta
inversion del Anticipo

Ciento por ciento (100%) del
valor entregado a titulo de
anticipo

Vigente por el plazo de
ejecucion y hasta la liquidacion
del contrato.

Estabilidad y Calidad de la Obra

Veinte (20%) del valor del
Contrato

Vigente por dos (02) afios
contados a partir de la
suscripcion del acta de recibo a
satisfaccion

Para efectos de la constitucion de estas garantias deberan tenerse en cuenta la siguiente
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informacion y condiciones:

1. ASEGURADO/ BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE POLIZA DE SEGURO:
En las anteriores garantias, el asegurado — beneficiario deberd ser ALIANZA
FIDUCIARIA S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien
actta Unica y exclusivamente como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.

2. BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE GARANTIA BANCARIA: Cuando se
trate de garantia bancaria: Ser4d ALIANZA FIDUCIARIA S.A. representante del
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA actuando como vocera del Patrimonio Auténomo del
Fondo de Infraestructura Educativa -FFIE- NIT 830.053.812-2.

3. TOMADOR/AFIANZADO: La garantia debera tomarse con el nombre del
Contratista como figura en el documento de identidad o certificado de existencia y
representacion legal. En el evento que el Contratista sea un consorcio o unién temporal o
bajo cualquier forma asociativa, el tomador debe ser la figura asociativa conforme al
documento de su constitucion, indicando expresamente los integrantes y porcentajes de
participacion.

Deberan acompafarse con las podlizas los recibos de pago que permitan verificar la
entrada en vigencia de las mismas y sus clausulados generales.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA se compromete a constituir garantias, las
cuales deben ser allegadas al Consorcio FFIE Alianza BBVA que actla Unica y
exclusivamente en calidad de vocero y administrador del PA FFIE, dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la suscripcion del presente contrato

PARAGRAFIO SEGUNDO: En el caso especifico del amparo por RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL, para efectos de la péliza de seguro, el asegurado debe
ser el Proponente y debe afiadirse como asegurado adicional al CONTRATANTE "por los
hechos realizados por el contratista y por los cuales resulte solidariamente responsable o
vinculado en cualquier tipo de reclamacion de un tercero”. El beneficiario en dicho amparo
deben ser los TERCEROS AFECTADOS.

PARAGRAFO TERCERO: EI CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a
informar a la respectiva compafia de seguros, cualquier modificacion del estado de riesgo
en que se otorga la pdliza de seguros, igualmente se obliga a informarle cualquier
modificacion del presente Contrato y la modificacidon de las obligaciones contraidas dentro
del mismo.

PARAGRAFO CUARTO: La constitucion de las garantias a las que hace referencia esta
clausula no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales, ni de las aqui
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establecidas en relacion con los riesgos asegurados.

PARAGRAFO QUINTO: Las garantias o seguros otorgados no podran ser cancelados
sin la autorizacion del CONTRATANTE. Asi mismo, El CONTRATISTA debera cumplir
con todos los requisitos para mantener vigentes los seguros y garantias a que se refiere
esta clausula y serd de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones para
Su constitucidon, mantenimiento y restablecimiento de su monto, so pena que se entienda
tal situacion como un incumplimiento del presente Contrato que permite su terminacion
anticipada por parte del CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO: En caso de presentarse alguna observacion por parte del
CONTRATANTE a la garantia, el Contratista debera subsanarla en un plazo no superior
a cinco (5) dias habiles, so pena en incurrir en incumplimiento del presente Contrato que
permite su terminacion anticipada por parte del CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEPTIMO: Respecto de la garantia de Estabilidad y Calidad de Obra, la
misma sera otorgada una vez culminada la obra, y recibida a satisfaccion por el PA-FFIE
y el interventor.

DECIMA CUARTA. SUBCONTRATACION: EI CONTRATISTA no podra subcontratar la
totalidad de las obligaciones contenidas en el Contrato de Obra. Sin embargo, podra
subcontratar parte de las actividades que integran el Contrato de Obra con personas
naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad
subcontratada. No obstante, no tendra ningun vinculo contractual con el subcontratista,
por tanto, EL CONTRATISTA continuara siendo el unico responsable ante el PA - FFIE
por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Obra. En consecuencia, el PA -
FFIE no serd solidario por ningun tipo de obligacién adquirida por EL CONTRATISTA ni
pagos diferentes a los establecidos en el presente Contrato.

DECIMA QUINTA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:
De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003
y demas normatividad vigente, el CONTRATISTA se obliga a presentar al
CONTRATANTE los documentos, planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del
giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
parafiscales, cuando a ello haya lugar.

DECIMA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Este Contrato
podra darse por terminado, por cualquiera de las siguientes causales:

1. Terminacion anticipada por parte del Contratante: EL CONTRATANTE podra

terminar anticipadamente el presente Contrato en los siguientes eventos
previa la presentacion de cualquiera de los siguientes informes, (i) de
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interventoria, (ii) supervision integral en el caso el contrato no tenga
interventoria, (iii) de la Coordinacion Regional:

a. Por haber finalizado la obra contratada antes del vencimiento del plazo pactado.

b. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
que afecte la ejecucion del contrato en cualquiera de sus fases. En tal evento se
debera agotar el procedimiento establecido en la clausula vigésima del presente
contrato.

c. Por incumplimiento del CONTRATISTA en sus obligaciones laborales frente a sus
empleados (pago de salarios, seguridad social y/o parafiscales).

d. Cuando se presente un retraso acumulado con respecto al cronograma aprobado
por la interventoria o supervision integral seguiin sea el caso, y ello se dé por causas
imputables al Contratista.

e. Encaso de que el diagnéstico presentado por el contratista presente cualquiera de
las siguientes situaciones y/o el contratista injustificadamente no lo ajuste en el
plazo dispuesto para ello:

(i) Cuando del diagnéstico resulte que la obra excede el presupuesto existente para
cada linea de intervencion.

(i) El presupuesto y actividades presentados no constituyan una intervencion
funcional y completa,

(iif) No se adecue e integre con la infraestructura existente o

(iv) No observe lo dispuesto en las resoluciones y guias expedidas por el Ministerio
de Educacion Nacional que regulen la materia.

f. Cuando EL CONTRATISTA no presente 0 no le sea aprobada cualquiera de las
garantias requeridas en el presente contrato dentro del plazo sefialado para los
efectos.

g. El incumplimiento del compromiso anticorrupcién presentado en la Propuesta.

h. Por ausencia de acuerdo entre la Interventoria y el CONTRATISTA respecto del
presupuesto y cronograma producto de la visita de RECONOCIMIENTO DE OBRA,
o por la no entrega de dichos productos, o por la no subsanacion de las objeciones
qgue realice la UG FFIE al cronograma y al presupuesto dentro de los 3 dias
siguientes que estas sean realizadas en los términos previstos. Respecto de la
entrega tardia del presupuesto y cronograma, la UG FFIE analizar& la procedencia
de la terminacion del contrato, sin que ello constituya incumplimiento.

i. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por
fuera dela ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos.

j. Enelcasoenque el CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones
derivadas del Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal
efecto en el presente Contrato.

k. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario, cesacion de pagos,
concurso deacreedores, embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA.

[.  Por inclusion del CONTRATISTA en el boletin de responsables fiscales expedido
por la Contraloria General de la Republica, en el Sistema para la Administracion del
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Riesgo delLavado de Activos y Financiacion del Terrorismo SARLAFT o en la
LISTA OFAC. En el evento que el CONTRATISTA sea una Estructura Plural, la
presente causal se hard extensiva a cualquiera de las personas naturales o
juridicas que lo conforman, asi como a los socios 0 accionistas respectivos.

m. Si durante el plazo de vigencia del Contrato el CONTRATISTA, sus
administradores, socios y/o accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una
investigacion de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con
actividades ilicitas, corrupcion, soborno, lavado de dinero o financiamiento del
terrorismo, o fuesen incluidos en listasde control como las de la ONU, OFAC, asi
en Colombia no se hubiere iniciado la investigacion penal.

n. Cuando sobre el CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus
integrantes, sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
en lostérminos sefalados en laley y en los TCC.

0. Cuando se hubiere decretado la nulidad del acto que define el orden de elegibilidad
del Contratista por parte de la jurisdiccion ordinaria.

p. Cuando el CONTRATANTE encuentre que el CONTRATISTA para efectos de la
celebracion, seleccion o ejecucion del presente contrato, aporté documentacion
que conllevé o pudo llevar a inducir en error al Contratante.

g. Por imposibilidad en la ejecucién del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. La terminacion anticipada del Contrato por las causales
previstas en los numerales b, c, d, operara previo agotamiento del procedimiento de
incumplimiento contractual sefialado en la Clausula Vigésima de este contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: En los eventos descritos en el literal d, podra solicitarse la
terminacion parcial del contrato con relaciébn a los frentes que cuenten -por causas
imputables al Contratista- con retraso respecto del cronograma, aprobado por la
interventoria o supervision integral segun sea el caso. En tal evento, procederd la
terminacion anticipada de la ejecucién del frente o de los frentes que presenten
incumplimiento, mientras continda la ejecucién en los demas frentes.

PARAGRAFO TERCERO. La terminacion anticipada del Contrato por las causales
previstas, con excepcion de las contenidas en los humerales b, ¢, d, operara al recibo
de la comunicacion enviada por parte del CONTRATANTE, sin que se requiera agotamiento
de ningun procedimiento contractual ni declaracién judicial y tendra los siguientes efectos:

a. No habra lugar a indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA.

b. Se haran exigibles la Clausula Penal Pecuniaria, previo analisis de su
procedencia -segun la causal de terminacién invocada- y las garantias a que
haya lugar, para lo cual debera adelantarse el requerimiento de que trata el
articulo 94 del Cédigo General del Proceso.

c. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o
entregarse a favordel CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. En la
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liquidacion se realizaran los descuentos correspondientes a que hubiere lugar
y se estipularén las prestaciones pendientes a cargo de las partes, asi como las
compensaciones, descuentos o salvedades a que haya lugar.

d. Se podran reasignar los proyectos con los recursos dispuestos para su
ejecucion.

PARAGRAFO CUARTO. En el evento sefialado en el literal “q”, las Partes convienen que
existe imposibilidad en la ejecucién en cualquiera de los siguientes eventos:

() Se identifique en desarrollo del contrato que el mismo no puede ejecutarse en
las condiciones técnicas o econdmicas previstas;

(I Cuando, transcurridos méas de 15 dias habiles no exista acuerdo entre las partes
respecto al alcance de las actividades o en el valor de la obra.

(1)  Cuando se deba suspender el contrato por mas de 6 meses.

(IV) Cuando sobrevenga una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que
impida la ejecucion del contrato o se evidencien riesgos adicionales a los
previstos, que puedan afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos:

a. No habra lugar a indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA.

b. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o
entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato.
Declarada la terminacién anticipada del Contrato por imposibilidad de
ejecucion, se ordenard su liquidacion en el estado en que se encuentre. En
la liquidacién se realizard un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, sin perjuicio de los
descuentos o salvedades a que haya lugar.

c. Se podran reasignar los proyectos con los recursos dispuestos para su
ejecucion.

PARAGRAFO QUINTO: Consecuencias de la Terminacion Anticipada:

l. El CONTRATISTA deberéa entregar la obra en el estado en que se encuentre al
momento de la terminacion, para lo cual deberé responder por la custodia de
ésta hasta que se produzca la entrega material y recibo por parte de quien
corresponda.

Il. Si la terminacién anticipada se ocasiona por alguna de las causales sefaladas
en los literales b, ¢, d, EL CONTRATISTA o GARANTE debera pagar al
CONTRATANTE el valor de las penas de apremio y de la clausula penal que
corresponda.

Il. Se podran reasignar a otro contratista los proyectos con los recursos dispuestos
para su ejecucion.
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PARAGRAFO SEXTO: Si la terminacién se produce con ocasion del literal h), las partes
entienden que la misma operara de pleno derecho, y no habra lugar a indemnizacién a
cargo del CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA, ni constituira incumplimiento y
se ordenara la liquidacion del contrato en el estado en que se encuentre.

2. Terminacién por mutuo acuerdo: Las partes podran dar por terminado el
contrato en cualquier momento de la ejecucion.

DECIMA SEPTIMA. PENAL DE APREMIO: Si hay incumplimiento parcial o retardo
injustificado en el cumplimiento de alguna de las siguientes obligaciones imputable al
CONTRATISTA, previo concepto de la interventoria, el Contratante podra exigir el pago
de una pena moratoria por cada dia de retardo injustificado hasta su cumplimiento, sin
superar la mitad del porcentaje establecido para la clausula penal y sin perjuicio de la
aplicacion de la misma, por un valor equivalente a los siguientes porcentajes:

1. Retardo en la constitucién, entrega y/o actualizacion de las garantias
contractuales- Sera equivalente al 0,2% de los valores que debera asegurar el
CONTRATISTA, para lo cual frente a la p6liza de cumplimiento el 0,2% se calculara
con base en el amparo de “cumplimiento” y para la pdéliza de RCE el 0,2% se
calculara con base en el amparo basico de PLO (Predios, Labores y Operaciones)

2. Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucion- Sera equivalente al 0,1%
del valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta
este o aquel.

3. Retardo en el cumplimiento de los requisitos para la suscripcion del acta de inicio
del contrato — distinta a la constitucién de garantias contractuales- Sera equivalente
al 0,05% del valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el
incumplimiento afecta este o aquel.

4. Retardo en la realizacion de cualquiera de las actividades o en la entrega de
cualquiera de los productos de la Fase 1. Sera equivalente al 0,05% del valor del
frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

5. Retardo en la entrega del Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra y
Especificaciones de Construccion. Sera equivalente al 0,05% del valor del frente
de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

6. Retardo en la acreditacion del cumplimiento de salarios, prestaciones sociales o
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar. Sera equivalente al 0,05% del valor
del contrato.

7. Incumplimiento en mantener la obra en condiciones de organizacion, seguridad y
aseo y el no acatamiento de las Normas de Seguridad Industrial, laboral, ambiental,
bioseguridad y/o de cualquier tipo a las que se encuentre sujeto. Sera equivalente
al 0,05% del valor del frente de obra o del contrato dependiendo si el
incumplimiento afecta este o aquel.
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8. Incumplimiento de otras obligaciones contractuales Si el contratista incumple
alguna de las obligaciones contempladas en el contrato, que no se encuentre
relacionadas en los literales anteriores, el contratista deberd pagar una pena
moratoria equivalente al 0,03% del valor del frente de obra o del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: No aplicacién de la clausula penal de apremio. En el evento
gue el contratista al momento de la comunicacién de la definicién sobre el incumplimiento
contractual o en la posible definicion de la solicitud de reconsideracion, se encuentre al
dia en los retrasos que origind el PIC, la sancion no se aplicara. De igual forma, el
contratante podra dar por terminado el procedimiento de incumplimiento en cualquier
momento, si la interventoria y/o la supervision informan de la cesacion de la situacion de
retraso.

PARAGRAFO SEGUNDO: Aplicacion de una pena menor a la prevista inicialmente
para el inicio del PIC. En caso de que el contratista, al momento de la comunicacion de
la decisién sobre el incumplimiento contractual o en la posible definicion de la solicitud de
reconsideracion, haya reducido el nimero de dias de atraso, la pena de apremio se
calcularad sobre el numero efectivo de dias de atraso presentados al momento de la
decision.

PARAGRAFO TERCERO: Rebaja de la pena después de la definicion del PIC. La
rebaja de la pena sera un beneficio que se les otorgara a los contratistas, que, teniendo
una decision definitiva sobre la aplicacion de una determinada pena de apremio, cumplan
con unos requisitos y demuestren estar mejorando su rendimiento de tal manera que
puedan finalizar los proyectos.

Definido el PIC, el contratista dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes debera
presentar un plan de contingencia con el fin de superar los atrasos en la ejecucién del
contrato y obtener la reduccion de la pena de apremio exigida. Si el contratista no presenta
dicho plan de contingencia no podra acceder a la rebaja.

Procedimiento: Presentacion del plan de contingencia, el cual debera contener:

a. El programa de trabajo para superar todos los atrasos y cumplir el objeto en
el plazo contractual.

b. Histograma de personal y subcontratistas.

c. Plan de compras y suministros.

l. La interventoria debera aprobar el plan de contingencia dentro de los 3 dias
habiles siguientes a su presentacion.

Il. El valor total de la pena de apremio se dividira por cuotas de acuerdo con el
plan de facturacion indicado en la nota.
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Nota: En el evento que el contratista haya sido objeto de reduccién de la pena sefialada
en el numeral 2 y/o en aquellos casos en que decida aplicar al beneficio de rebaja de la
pena contenido en el presente numeral, debera presentar de manera simultanea con el
Plan de contingencia un plan de facturacion que correspondera las actividades de obra
programadas en el plan de contingencia, el cual incluya el plan de pagos de la pena de
apremio. En todo caso, esta distribucion debera garantizar que el valor total de la pena de
apremio se pueda descontar de los saldos a facturar por el contratista.

PARAGRAFO CUARTO: Reduccion del valor de la pena de apremio por el
cumplimiento del plan de contingencia. Si el contratista cumple en el corte de
facturacion con el avance de obra programado en el plan de contingencia, se le rebajara
un porcentaje del valor de la pena en dicha factura, de acuerdo con la siguiente tabla:

Porcentaje de cumplimiento del Rebaja de la pena en el corte Porcentaje por cobrar de
plan de contingencia facturado la pena
100% 80% 20%
90%-99,99% 70% 30%
80%-89,99% 60% 40%

Nota 1. En el evento que el contratista no cumpla con el plan de contingencia
aprobado, pero que al finalizar el plazo de ejecucion de obra entregue el proyecto se
le rebajaréa la pena en el 30%.

Nota 2: Si en alguna factura el contratista no cumple con esos criterios se descontara
el total de la pena calculada para dicho corte.

Nota 3: Si existen retrasos en el cumplimiento del plan de contingencia, no
imputables al contratista, el contratista presentara una reprogramaciéon al plan de
contingencia, previa revision y aprobacion de la interventoria, y podra continuar con
los beneficios.

PARAGRAFO QUINTO: Aplicacion del beneficio a contratistas que hayan sido
apremiados con anterior a la entrada en vigencia de este procedimiento. Beneficio
de la rebaja de pena a contratistas que hubieren sido apremiados con antelacion a la
entrada en vigencia del presente procedimiento.

Por regla general, podran aplicar a este beneficio también los contratistas, que antes de
la entrada en vigor de este procedimiento, se les haya definido una pena de apremio,
siempre que:

a. El plazo de ejecucién del contrato esté vigente.
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b. Presente el plan de contingencia dentro los (10) dias habiles siguientes a la
comunicacion en que se les informe de esta modificacion, a menos que haya
superado los retrasos presentados.

Nota 1: Excepcionalmente, también podran aplicar a este beneficio los contratistas que,
aun vencido el plazo de ejecucion, hayan entregado el 100% de las obras en el plazo de
ejecucion pactado, beneficio que se vera reflejado en el balance de liquidacion.

Nota 2: Podran obtener el 80% de la rebaja de la pena los contratistas que, estando en
plazo de ejecucién, haya superado los retrasos. También podran obtener el 80% de la
rebaja de la pena los contratistas que, estando en fase de liquidacion, por parte de
interventoria, se determine que entregaron a satisfaccion el 100% de las obras.

PARAGRAFO SEXTO: En el evento en que se presenten de manera concomitante varios
incumplimientos parciales o retardos, las penas de apremio no seran acumulables. A partir
del momento de presentarse dicha concomitancia, la pena se tasara teniendo en cuenta
la obligacion incumplida que tenga la pena con el porcentaje mas alto.

PARAGRAFO SEPTIMO: Las penas de apremio establecidas en la presente clausula
podran aplicarse respecto del incumplimiento de los frentes de obra en los que se divida
la ejecucidon del contrato, individualmente considerados, o, respecto de la totalidad del
contrato, caso en el cual se sumara el valor de todos los frentes. Dicha decision sera
analizada por el (la) Coordinador (a) del Grupo de Mejoramientos y el Interventor o
Supervisor Integral del contrato. La decision adoptada deberd ser sustentada por el
Interventor o Supervisor en el informe de incumplimiento necesario para dar inicio al
respectivo proceso.

PARAGRAFO OCTAVO: EL CONTRATISTA acepta con la presentacion de su oferta, de
manera expresa y voluntaria, que EL CONTRATANTE pueda hacer efectiva la pena de
apremio mediante el descuento directo de los saldos que se adeuden a EL
CONTRATISTA por cualquier concepto, incluida la retencién en garantia. De no ser
posible el descuento total o parcial, EL CONTRATISTA se obliga a consignar el valor o el
saldo no descontado en la cuenta que EL CONTRATANTE indique, dentro del plazo que
se sefiale en la comunicacion que se le remita con tal fin. El contratista renuncia
expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitucion en mora y entiende y
acepta que el contrato para todos los efectos presta merito ejecutivo por el solo hecho de
la firma del representante legal sin requerir ningun otro tipo de diligencia adicional.

PARAGRAFO NOVENO: En el evento de no poder cobrarse el valor correspondiente a
la pena de apremio mediante descuento directo, se podra hacer exigible por via ejecutiva,
por lo que LAS PARTES le otorgan al presente documento la calidad de titulo ejecutivo,
sin necesidad de constituir en mora al CONTRATISTA deudor y sin requerimiento judicial
0 extrajudicial alguno, a los cuales renuncia expresamente. Sin perjuicio de lo anterior, EL

29



PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE
NIT 830.053.812-2

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y
ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACION.

CONTRATANTE podra hacer efectiva la garantia de cumplimiento para exigir a la
aseguradora el pago de los perjuicios que se deriven del retraso injustificado de sus
obligaciones.

PARAGRAFO DECIMO: En el evento de alcanzar un porcentaje de penas de apremio
impuestas al CONTRATISTA igual o superior al 10% del valor total del frente de obra o
del valor total del contrato, EL CONTRATANTE, previa recomendacion de la Interventoria
o Supervisor Integral del Contrato, podrd dar por terminado el Contrato en forma
anticipada, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal y las garantias constituidas
por EL CONTRATISTA.

DECIMA OCTAVA CLAUSULA PENAL: Elincumplimiento total o definitivo de cualquiera
de las obligaciones del contratista conforme a lo conceptuado por la interventoria o
supervisor integral segun corresponda, evidenciado durante su ejecuciébn o con
posterioridad al vencimiento del mismo, dard derecho al CONTRATANTE a cobrar al
CONTRATISTA una clausula penal cuyo monto sera hasta el 20% del valor total del
contrato, como estimacion anticipada de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que
EL CONTRATANTE pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los
perjuicios causados.

La pena no exime al contratista del cumplimiento de la obligacion principal en caso de
que el contrato se encuentre aln en ejecucion, ni del pago de los perjuicios que se causen
por el incumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA acepta de manera expresa y voluntaria que
EL CONTRATANTE puede hacer efectiva la suma impuesta a titulo de clausula penal
mediante el descuento directo de los saldos que se adeuden a EL CONTRATISTA por
cualquier concepto, incluida la retencion en garantia. De no ser posible el descuento total
o parcial, EL CONTRATISTA se obliga a consignar el valor o el saldo no descontado en
la cuenta que EL CONTRATANTE indique, dentro del plazo que se sefiale en la
comunicacién que se le remita con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo
requerimiento para efectos de su constitucion en mora y entiende y acepta que el contrato
para todos los efectos presta merito ejecutivo por el solo hecho de la firma del
representante legal sin requerir ningun otro tipo de diligencia adicional.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de no poder cobrarse el valor correspondiente a
la clausula penal mediante descuento directo, se podra hacer exigible por via ejecutiva,
por lo que LAS PARTES le otorgan al presente documento la calidad de titulo ejecutivo,
sin necesidad de constituir en mora al CONTRATISTA deudor y sin requerimiento judicial
0 extra judicial alguno, a los cuales renuncia expresamente EL CONTRATISTA, y se
considerara como pago parcial de los perjuicios causados, sin perjuicio de las demas
sanciones y/o multas a que haya lugar.
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PARAGRAFO TERCERO: En el evento de que el presunto incumplimiento se evidencie
con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién, se suspenderan los plazos para
su liquidacion hasta tanto se agote el procedimiento previsto en el presente contrato.

DECIMA NOVENA RENUNCIA A FORMALIDADES. EI CONTRATISTA renuncia
expresamente a las formalidades del requerimiento para ser constituido en mora y, por lo
tanto, a ser judicialmente reconvenido. Para estos efectos el CONTRATISTA acepta
expresamente que la comunicaciébn escrita que el CONTRATANTE le envie
comunicandole su incumplimiento basta. La aplicacion de las penas antes enunciadas no
liberard al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Contrato, ni impide al CONTRATANTE ejercer las acciones legales para solicitar la
indemnizacion de los perjuicios que se deriven del incumplimiento.

CLAUSULA VIGESIMA. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.
Cuando se presente un retraso injustificado en el cumplimiento de sus obligaciones o un
posible incumplimiento, parcial o total del contrato, atribuible al Contratista respecto de
cualquiera de sus obligaciones, previo informe del Interventor o Supervisor del Contrato, o
del coordinador regional que asi lo acredite, se debera observar el siguiente procedimiento:
(i) EI PA — FFIE enviard una comunicacion al contratista y a su garante en la cual se anexe
el informe de incumplimiento con el fin de que ambos presenten sus descargos o
explicaciones a que haya lugar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
la recepcion de la comunicacion. (i) Vencido el término anterior, y analizados los
descargos, se comunicaran al contratista las medidas correspondientes, que podran ser
cobro de la clausula penal, clausula penal de apremio, efectividad de la garantia y/o
terminacion anticipada del contrato.

El valor que resulte de la aplicacion de cualquiera de los conceptos aqui sefialados, debera
ser indicados por la interventoria en el informe que soporte el corte de facturacion siguiente
al recibo de la comunicacion en donde se define la aplicacién de la medida.

En caso de demostrarse por el contratista su cumplimiento o causas no imputables se
comunicara el archivo del procedimiento. La comunicacion debera ser enviada al
CONTRATISTA y al GARANTE.

VIGESIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne al PA -
FFIE ante cualquier reclamacion —administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza—
presentada por terceros a causa de acciones u omisiones de aquél, de sus subcontratistas
o dependientes en la ejecucion del presente contrato y defendera al PPA - FFIE a su
propio costo, incluyendo todos los gastos que se causen por cuenta de las reclamaciones,
tales como, honorarios, costas, gastos procesales y condenas, si las hubiere. En el caso
de que EL PA-FFIE asuma directamente su defensa repetira contra EL CONTRATISTA
por todos los costos que implique dicha defensa pudiendo descontar estos valores de los
saldos que le adeude al CONTRATISTA y, de no existir saldos, podra efectuar su cobro
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por la via ejecutiva para lo cual, el presente contrato junto con los documentos que
soporten los costos asumidos prestara mérito ejecutivo sin que se requiera constitucion
en mora alguna.

VIGESIMA SEGUNDA. COMPROMISO ANTICORRUPCION: EI CONTRATISTA debera
cumplir con el compromiso anticorrupcion presentado en su Propuesta. En el evento de
presentarse incumplimiento del presente compromiso por el CONTRATISTA, sus
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de
la contratacion o durante la ejecucion del Contrato actie en su nombre, el
CONTRATANTE podréa dar por terminado anticipadamente el presente Contrato.

VIGESIMA TERCERA INTERVENTORIA: La interventoria del contrato podra estar a
cargo de una firma que sera contratada para este efecto. El interventor estara facultado
para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual, y sera responsable de mantener informado al PA-FFIE de los hechos o
circunstancias que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o
cuando tal incumplimiento se presente. En ningun caso el interventor esta facultado para
modificar el contenido y alcance del contrato celebrado entre EL CONTRATISTAY EL PA-
FFIE, ni de eximir al CONTRATISTA de sus obligaciones y responsabilidades. La
vigilancia integral de este contrato se desarrollara de conformidad con las normas que
regulan la materia y, especialmente, con el Manual del interventor del PA-FFIE el cual
forma parte de este contrato.

PARAGRAFO. Las condiciones aca descritas seran también aplicables -en lo que
corresponda- en el evento de designar supervision integral al proyecto, con fundamento
en lo establecido en el Manual de Contratacion del PA FFIE.

VIGESIMA CUARTA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente Contrato
podra modificarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las Partes, modificacién que
debera constar por escrito.

VIGESIMA QUINTA. SUSPENSION DEL CONTRATO: El Contrato podra suspenderse
de mutuo acuerdo, previo concepto del INTERVENTOR, cuando se considere que existen
razones juridicas o técnicas que la fundamenten. La suspension se realizara mediante
acta suscrita por el INTERVENTOR y el CONTRATISTA, y en la misma se determinard el
plazo o la condicion para reiniciar el Contrato.

VIGESIMA SEXTA. AMPLIACION DE LAS GARANTIAS: En caso de modificacion o
suspension del Contrato, el CONTRATISTA deberé ajustar las vigencias de las garantias
constituidas, de manera que se mantengan los terminos establecidos en este Contrato, y
se surtird el mismo procedimiento establecido para la aprobacion de las garantias que dio
lugar a la legalizacién del mismo.
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VIGESIMA SEPTIMA. SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO -SARLAFT-: El
CONTRATISTA o sus integrantes, sus apoderados, representantes, accionistas,
asociados 0 socios y miembros de junta directiva, no podran encontrarse reportados o
inmiscuidos en investigaciones de cualquier tipo (penal, administrativo, etc.) relacionadas
con actividades ilicitas, corrupcion, soborno, lavado de dinero y delitos fuente o
financiamiento del terrorismo, o encontrarse incluidos en listas de control como las de la
ONU, OFAC o en otras listas 0 bases de datos nacionales o internacionales relacionadas
con actividades ilicitas, fraude o corrupcion. Ademas, el CONTRATISTA manifiesta de
manera expresa, que la informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada con
el Sistema para la Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo — SARLAFT, es veraz y verificable, y se obligan de acuerdo con lo establecido
en la Parte | Titulo 1V, Capitulo 1V de la Circular Basica Juridica.

El CONTRATISTA debera proporcionar toda la informacion a la que se refiere la Parte |,
titulo 1V, Capitulo IV de la Circular Basica Juridica, Numeral 4.2.2.2.1.3. Formularios,
anexos y soportes que la Fiduciaria considere necesarios para controlar el riesgo de
SARLAFT.

El CONTRATISTA debera actualizar una vez al afio, la documentacion e informacion
aportada que exige EL CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando
cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de ALIANZA
FIDUCIARIA S.A y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia
expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos
los demas documentos e informacion que el CONTRATANTE estime pertinentes.

Asimismo, suministrar la informacion necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones
contenidas en la Resolucién 060 referente al acuerdo entre los gobiernos de Colombia y
EEUU para el cumplimiento fiscal internacional e implementar el intercambio automatico
de informacién respecto a la ley FATCA y Resolucion 119 de 2015 referente al intercambio
automatico de informacion para efectos fiscales, de conformidad con el estandar de la
OCDE, emitidas por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para el
programa de cumplimiento de intercambio de informacién fiscal, el cual establece la
obligacion de recolectar y reportar la informacion requerida. En consecuencia, el
CONTRATANTE esta facultado legalmente para compartir los datos de este formulario
y/o otra informacion financiera respecto de sus cuentas, con la Direccién de Impuestos y
Aduanas nacionales DIAN o con la autoridad competente definida por el Gobierno
Nacional.

PARAGRAFO: El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta
clausula, dara lugar a la terminacion anticipada del presente contrato.

VIGESIMA OCTAVA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: El CONTRATISTA
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ejecutara el contrato con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, razén por
la cual queda entendido que no habré vinculo laboral alguno entre el CONTRATANTE,
sus sociedades consorciadas, el PA FFIE, el MEN y con el CONTRATISTA ni con el
personal a cargo del mismo, asi como tampoco con los subcontratistas que este llegare a
vincular.

El CONTRATISTA obra de forma independiente en la ejecucion de este Contrato y por
tanto, se obliga durante toda su vigencia a la Contratacion de los trabajadores, servicios,
bienes o equipos, que requiera para ejecutar las obras contratadas.

Entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no existira relacion alguna de caracter
laboral y, por tanto, todos los trabajadores que vincule para la ejecucién de las obras seran
contratados por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es obligacion exclusiva del
CONTRATISTA el pago de los salarios y las prestaciones sociales, el suministro de la
dotacion de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS,
FIC, sistema de pensiones y cesantias, y toda otra obligacion o carga que la ley laboral y
de seguridad social exijan o su caracter de empleador le imponga para con sus
trabajadores o sus subcontratistas. De la misma manera corresponde al CONTRATISTA
asumir, cuando a ello hubiere lugar, el pago total de las indemnizaciones de caracter
administrativo o judicial que le sean impuestas por incumplimiento de sus obligaciones.

El CONTRATANTE, podra verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios,
honorarios y demas derechos laborales que debe pagar el CONTRATISTA a su personal.
A su vez, EL CONTRATISTA se obliga a suministrar dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes al requerimiento que por escrito le sea remitido, la informacién que al respecto
le solicite EL CONTRATANTE.

VIGESIMA NOVENA DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral del
presente contrato, los siguientes documentos:

a) Propuesta presentada por EL CONTRATISTA,

b) Las Condiciones de Participacion Contractuales (CPC), sus respectivas
Modificaciones, Formatos y Anexos,

c) Las Actas, Acuerdos y demas documentos que suscriban las Partes.

d) EI Manual de Contratacion del PA - FFIE.

e) Manual de supervision e interventoria del PA FFIE.

TRIGESIMA. SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: EL PA-FFIE
procurara solucionar mediante arreglo directo las diferencias y discrepancias surgidas de
la actividad contractual en las etapas de ejecucion, terminacion y liquidacion. De no ser
posible la solucién directa dentro de los treinta (30) dias siguientes luego de la
convocatoria a arreglo directo por cualquiera de las partes, podra emplear los mecanismos
previstos en la ley, tales como conciliacion, amigable composicién y transaccion, previa
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justificacion del mecanismo seleccionado y atendiendo los lineamientos de la Agencia de
Defensa Juridica del Estado. Las partes asumiran, cada una por su cuenta, los costos
derivados del empleo de cualquiera de estos mecanismos.

TRIGESIMA  PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El
CONTRATISTA, con la suscripcién de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento
gue no se encuentra incurso dentro de las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones
o conflicto de intereses, en los términos establecidos en el presente Contrato y en los
CPC.

TRIGESIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a
mantener bajo estricta reserva y confidencialidad toda la informaciéon contenida en
cualquier medio, que indistintamente aporten u obtengan en desarrollo del presente
Contrato de Obra, so pena de considerarse como incumplimiento del presente Contrato
gue permite su terminacion anticipada.

TRIGESIMA TERCERA. LIQUIDACION: Este Contrato debera liquidarse dentro de los
ocho (8) meses siguientes a su terminacién

TRIGESIMA CUARTA PERFECCIONAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
DE EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su
ejecucion requiere de la aprobacion, por parte del PA-FFIE, de las garantias constituidas
por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA QUINTA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las
partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotéa D.C.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C a los 28 de Enero 2022

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE (Certificada) DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE (Certificada)

FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal Alianza Fiduciaria como Representante Legal
representante del CONSORCIO FFIE CONSORCIO EDUCACION
ALIANZA BBVA

Actuando Unica y exclusivamente como

vocero y administrador del PATRIMONIO

AUTONOMO DEL FONDO DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
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