PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NIT 830.053.812-2

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y CONSORCIO M&E CANAAN.

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania nimero 93.389.382 de Ibagué, quien en su calidad de representante
legal obra en nombre y representacién de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios financieros
legalmente constituida mediante Escritura Publica 545 de 11 de febrero de 1986, otorgada en la Notaria
Décima del Circulo de Cali, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actlia en nombre y representacion legal del
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A y BBVA ASSET
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, consorcio que actlia Unica y exclusivamente en su calidad de
vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE con NIT 830.053.812-2, constituido mediante el Contrato No.
1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (en adelante el
“MEN”) y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA (en adelante el “Contratante”),y por la otra HECTOR
ADALBER ORDONEZ ORTIZ, identificado con cédula de ciudadania No. 4.935.255, quien actta en calidad
de representante legal del CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, integrado por M&E CONSTRUCTORES
CONSULTORES S.A.S. con NIT. 900.053.750-8 y CONSTRUCTORA CANAAN S.A. con NIT. 800.007.47-2,
conformado mediante documento privado de fecha 19 de julio de 2019, debidamente facultado para celebrar
el presente Contrato de Obra, quien para efectos del presente contrato se denominard EL CONTRATISTA.
Hemos convenido celebrar el presente Contrato de obra que se regira en general por las normas civiles y
comerciales colombianas, asi como por: a) lo dispuesto en los Términos y Condiciones Contractuales (en
adelante “TCC”) establecidos para la INVITACION ABIERTA FFIE No. 008 — 2019 b) el Manual de
Contrataciéon del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, c)
el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
y el CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA, y, d) de manera particular y especial, por las siguientes clausulas
pactadas, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el articulo 184 de la
Ley 1955 de 2019, se cre6 el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(FFIE), como una “...cuenta especial del Ministerio de Educacion Nacional sin personeria juridica, cuyo objeto
es la viabilizacién y financiacién de proyectos para la construccién, mejoramiento, adecuacién, ampliaciones
y dotacién de infraestructura educativa fisica y digital de cardcter publico en educacién inicial, preescolar,
educacién basica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales
dispersas, asi como los contratos de interventoria asociados a tales proyectos. Con cargo a los recursos
administrados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, se asumiran los costos en que
se incurra para el manejo y control de los recursos y los gastos de operacion del fondo.

2. Que el 3 de junio de 2015 se expidié el documento CONPES 3831 mediante el cual se declar6 la
importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante el “PNIE”) para la
implementacién de la jornada Unica escolar.

3. Que el MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA - BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil
No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se constituyé el PATRIMONIO AUTONOMO
DENOMINADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (en adelante el “PA FFIE”), cuyo objeto
es "administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecucién del Plan nacional de Infraestructura
Educativa, a través del patrimonio auténomo constituido con los recursos transferidos del Fondo de
Infraestructura Educativa Preescolar, Basica y Media, creado por el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio
de 2015".

4. Que en el Contrato de Fiducia Mercantii No 1380 se establecen, entre otras, las siguientes
obligaciones para la Fiduciaria:

“(...)
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f. Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacién y de liquidacién de
los contratos derivados con personas naturales o juridicas, entre otros, los de: (...) b. Contratos de
disefios integrales y estudios técnicos e interventoria de disefios y contratos de construccién e
interventoria de los proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del FFIE,
en los cuales quedara establecido que la responsabilidad por dichas actividades de disefio, estudios,
interventoria y construccién son del respectivo contratista bajo tales contratos.

g. Apoyar los procesos de seleccién con base en términos y condiciones contractuales que
previamente elabore la Unidad de Gestion del FFIE y/o quien ejerza la asesoria y asistencia técnica,
juridica y financiera para la estructuracion de proyectos de infraestructura del PNIE, con el objeto de
seleccionar los: (i) contratistas que ejecutaran los proyectos de disefios integrales y estudios técnicos
y de infraestructura y (ii) los interventores de los mismos proyectos, que seran adjudicados conforme
a los procedimientos establecidos en el Manual Operativo.

(...)

k. Realizar todas las gestiones que se requieran para el cumplimiento pleno de las obligaciones
sefialadas en el contrato de fiducia mercantil. (...)"

5. Que conforme lo establecido en el Paragrafo 4 del articulo 184 de la Ley 1955 de 2019, el régimen de
contratacion aplicable para los proyectos que se adelanten por el PA FFIE “...estara orientado por los
principios que rigen la contratacion publica y las normas dirigidas a prevenir, mvestigar y sancionar actos de
corrupcion. La seleccion de sus contratistas estard precedida de procesos competitivos, regidos por los
estandares y lineamientos que establezca Colombia Compra Eficiente, los cuales deberan incorporar
condiciones tipo, asi como elementos para evitar la concentracion de proveedores y para promover la
participacion de contratistas locales (...)"

6. Que el FFIE adelantd la convocatoria denominada INVITACION ABIERTA FFIE 008-2019 para
seleccionar a los proponentes cuyo objeto consiste en: “LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES
QUE HABILITEN CONTRATISTAS PARA LA SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE
COMPRENDAN LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA FFIE” de acuerdo con los Términos y Condiciones Contractuales (en adelante TCC) establecidos
para la citada invitacion abierta.

7. Que de acuerdo con la audiencia de desempate de fecha 26 de agosto de 2019, de la mencionada
Invitacion Abierta, se determind que el treceavo lugar en el orden de elegibilidad para la ejecucion de las obras
del Grupo 16: TOLIMA, corresponde al CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE.

8. Que el referido oferente cumple con las condiciones de asignacion de proyectos establecidas en el numeral
9.2 de los términos de la invitacion.

9. Que el 29 de junio de 2016, el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, actuando Unica y exclusivamente como
vocero y administrador del PA FFIE, previa instruccion del Comité Fiduciario y UNION TEMPORAL MEN 2016
suscribieron el CONTRATO MARCO DE OBRA No. 1380-38-2016, el cual tiene por objeto la elaboracion de
los disefios y estudios técnicos, asi como la ejecuciéon de las obras mediante las cuales se desarrollen los
proyectos de infraestructura educativa requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE. Cada uno de estos
proyectos se adelantara bajo la modalidad de precio global fijo, de acuerdo con las especificaciones técnicas
contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los TCC y sus
Adendas, y en los Anexos del presente Contrato.

10. Que de este Contrato Marco de Obra se generaron varios proyectos entre los cuales se encuentra el
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correspondiente a la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL,
sobre el cual el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, como vocero y administrador del PA FFIE y UNION
TERMPORAL MEN 2016 celebraron el Acuerdo de Obra No. 407006 del 12 de enero de 2017.

11. Que el 10 de diciembre de 2018 se suscribié documento privado entre la Unién Temporal MEN 2016 (el
"Contratista de Obra Cedente") y GMP INGENIEROS S.A.S (el "Contratista de Obra Cesionario"),
correspondiente al Contrato de Cesién Parcial del Contrato Marco de Obra No. 1380-38-2016 (el "Contrato de
Cesion Parcial"), el cual contemplé la cesion del Acuerdo de Obra No. 407006 INSTITUCION EDUCATIVA
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL.

12. Que mediante Comité Fiduciario del PA - FFIE en sesion No. 181 de fecha 12, 13 y 14 de diciembre de
2018, se autorizo la cesion de los Acuerdos de Obra relacionados en el contrato de cesion parcial a favor del
Contratista de Obra Cesionario.

13. Que conforme la aprobacion realizada por el Comité Fiduciario del PA FFIE, en sesion 460 del 06 de
septiembre de 2021, en relacion con el Acuerdo de Obra No. 407006, se dispuso lo siguiente: “La decisién de
dar Terminacién Anticipada por incumplimiento contractual de las obligaciones a cargo del Contratista GMP
INGENIEROS S.A.S”.

14. Que el Comité Fiduciario del PA FFIE, en sesién No. 523 llevado a cabo el dia 17 de marzo de 2022
selecciond al CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE para la ejecucion de las obras del Grupo
16: TOLIMA, de acuerdo a la recomendacion del Comité Técnico del PA-FFIE, e instruy6 a ALIANZA
FIDUCIARIA S.A en su calidad de representante del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, actuando unica y
exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para suscribir el presente Otrosi al Contrato de Obra. Hace parte
integral del presente otrosi la informacién consignada en la presentacion del Comité Técnico sesion No. 563
del 14 de marzo de 2022, en el cual se recomendé ante Comité Fiduciario la aprobacion de la respectiva
modificacion, asi como la documentacién soporte de la misma.

15. No obstante lo anterior, se dio un alcance al proyecto y que fue aprobado en el Comité Fiduciario del PA-
FFIE en sesién No. 527 del 25 de marzo de 2022, modificando el alcance del proyecto, la inclusiéon de la lista
de precios, y la clausula de indexacion.

16. Que el CONTRATISTA ha cumplido con las condiciones sefialadas en el numeral 9.2 de los Términos
de Condiciones Contractuales de la Invitacion Abierta No. 008 de 2019 para efectos de la suscripcién del
presente contrato.

17. En caso de contradiccién entre el Anexo Técnico y el contrato de obra, prima el Anexo Técnico. En caso
de contradiccion entre los TCC y el contrato de obra, prima lo indicado en los TCC, excepto si las Partes
acuerdan la modificacion en la presente minuta.

18. Que de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No 1380 suscrito con el Ministerio de Educacion
Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actla Unica y exclusivamente como
vocera del PA FFIE, y en dicha calidad suscribe los documentos, que le son instruidos por parte del Comité
Fiduciario creado para tal fin por el Fideicomitente; asi mismo realiza los pagos de acuerdo con las
instrucciones impartidas en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, por las personas designadas para tal
efecto por el fideicomitente. Asi mismo, de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil y los documentos
anexos, la estructuracion de los proyectos se encuentra a cargo de la Unidad de Gestion del FFIE, asi como
la supervision e interventoria de las obras, esta4 en cabeza de las personas que para tal efecto, el Comité
Fiduciario seleccione, de acuerdo con la recomendacion del Comité Técnico.

19. Que con base en tales manifestaciones las PARTES suscriben el presente Contrato de Obra, que se regira
Péagina3de22



PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NIT 830.053.812-2

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y CONSORCIO M&E CANAAN.

por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto la elaboracion de los disefios y estudios técnicos
(cuando se requiera), obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio
de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.

Cada uno de estos proyectos se adelantara bajo la modalidad de valores unitarios fijos, de acuerdo con las
especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el
CONTRATISTA, en los TCC y sus Adendas, y en los Anexos del presente Contrato.

En caso de contradiccién entre el Anexo Técnico y el contrato de Obra prima el Anexo Técnico. En caso de
contradiccion entre los TCC y el Contrato de obra prima lo indicado en los TCC, excepto si las partes acuerdan
la modificacién en la presente minuta.

SEGUNDO. ALCANCE. El alcance de la intervencion a realizar en la Institucién Educativa corresponde a las
actividades que a continuacién se relacionan:
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ALCANCE INSTRUCCION CF 523 - ETC IBAGUE-IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

SEDE PRINCIPAL CONSORCIO M&E CANAAN FFIE (OBRA)

3. MODIFICACION AL ALCANCE DEL PROYECTO A EJECUTAR:
El presente alcance del proyecto corresponde al que se ejecutard, esta modificacion no genera variacion en cuanto plazo o valor del proyecto :

ALCANCE
- Ho. ] ALCANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION
Aulas (Preescolar) 0
D i.uizs (Basica y Media) - Con capacidad para 40 estudiantes 18
R civiictec: 1
T ibiiotecs i
T Gilinciiismo 5
Y I :horatorio integrado - Con capacidad para 40 estudiantes 1
I /uia de tecnologia innovacidn y multimedia 1
I I uia polivalente (Garantizar area de dibujo técnico y/o artistico) 0
Aula Multiple Comedor 1
Comedor - Debera disenarse de acuerdo con lo establecido en la NTC 4595 segln la matricula certificada por Ia ETC en |a visita de 5
verificacion del alcance.
Cocina - Debera disefiarse de acuerdo con lo establecido en la NTC 4595 segun la matricula certificada por la ETC en |a visita de 5
verificacion del alcance y al Concepto técnico generado por el MEN el 13 de Junio de 2016.
I S 0505 0
Expresion artistica 0
— Zanas administrativas ]
[Direccion administrativa y académica, bienestar estudiantil y dreas para almacenamiento temporal
-_ Ambientes para administracion Si
I scrvicios cenerales Si
S Gic et estudiantil Si

_ Baterias sanitarias Aulas Nuevas Aulas Existentes Capacidad Maxima
“ Baterias sanitarias [Personal con discapacidad) ] Si

-_ Baterias sanitarias (Prescolar) NO NO NO No
I s sanitarias (Basica y Media) i Si

I I 7 ecreativas* 1

Muros, Circulaciones y Accesibilidad** §i

I

£EL PROYECTO INCLUYE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE? NO
:EL PROYECTO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS? Cerramiento, Redes exteriores aguas lluvias y sanitarias 3l

La intervencion descrita anteriormente comprende las obras de terminacion de fase dos (obra nueva),
complementarias, de mejoramientos y demas componentes que se requieran para que la infraestructura
cumpla las normas técnicas vigentes aplicables, asi como todas las demds actividades necesarias para la
ejecucion del objeto. Lo anterior incluye, entre otros, las areas de circulacién, obras de accesibilidad para
personas en situacién de discapacidad o movilidad reducida, muros y elementos estructurales.

Frente a este alcance se precisa que el proyecto se encuentra con las actividades de cimentacién y estructura
ejecutada en un 100%, la mamposteria en un 90% e iniciadas las obras de acabados cuya terminacion sera
el objeto del contrato de acuerdo con la actividades y cantidades que queden sefialadas en el presupuesto de
obra producto de la visita de reconocimiento de obra

PARAGRAFO PRIMERO: Dadas las condiciones del proyecto, se debera tener en cuenta como parte del
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seguimiento al mismo, que el contratista deberd presentar presupuestos y cronogramas detallados para
aprobacion de la interventoria y visto bueno de la UG FFIE, y en funcién de estos, se realizara la medicién y
control del avance de obra.

PARAGRAFO SEGUNDO: EIl proyecto incluye obras complementarias de demoliciones, construcciones de
cunetas, y conformacién y estabilizacién de talud.

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato serd por la suma de TRES MIL
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA
PESOS MCTE ($3.427.718.970), incluido los costos directos, AlU, IVA sobre la utilidad y los demas impuestos,
tasas, contribuciones requeridas para la correcta ejecucion del objeto contratado.

PARAGRAFO - LISTA DE PRECIOS UNITARIOS: La presente lista de precios para los items aca descritos
se utilizara para el pago del valor unitario de los mismos. Se aclara que los precios unitarios ofertados por
el contratista se encuentran actualizados conforme ala indexacién del presente afio:

iTEM DESCRIPCION UNIDAD | YALOR COMERCIAL
w . w w
232 |ACERDDE REFUERZO 60000 PS| KG
segln procedimienta
£3.3 GRAFIL DE 4.0 mm A 8.5 mm KG establecido en atros contratos
234 |MALLAELECTROSOLOADA ESTANDAR e
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERD AL
122 | ARBON CIC SCH 0 144" RANURADA A 4477300
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERD AL
123 | CARBON CIC SCH 0 142" RANURADA A 43.055.00
SUMIMISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERD AL
128 | CARBON CIC SCH 10 2° RANURADA A 7047000
SUMINISTRD E NSTALACION OE TUEEFRIA ACERD AL
P12B | C A RRON CIC SCHA0 2 12" RANURADA Mmo|# ge.833.00
SUMINISTRL E INSTALACION OF TUEERIA ACERD AL
i1 CARBOMN CIC SCH 10 4 RAMURADA Mmo|# 126.500.00
SUMINISTRO E INSTALACICN DE PLUERTA METALICA
1225 | ENTAMEORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) Mz | # 44345774
EARANDA METALICA, TUED CIRCULAR EN ACERD
GALYAMIZADD DE 2 INCLINADD HACIA EL IMTERICR
AMCLADA A BORDILLO DE COMCRETO COM PLATINAS OE
0,17 CM ¥ 0,20 CM DE ACERC DE 14" CHAZO DE AMCLAJE
12275 |pE 31" < 3" COM PLATINAS DE HERRO LATERALES DE 3t = | M | # 318.771,00
= PLATINAS INTERMAS OE 144" % 112" TUBO INTERMO EN
ACERO DE 112" O0S MANOS OE ANTICORROSND Y
ACABADD EM PINTURA ESMALTE
SUMINISTRO E NS TALACICN OF ESTRUC TURA METALICA
28 |Sams CUBEETAS kG | % 14.950,00
SUMIMISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA
T38| AL wANZADA D= = 100 em - CAL 20, ML ® 100.063.00
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1813  |ESTUCOSOBRE PAHETE Mz | % T.768.00
SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI PARA BAKDS,

819 |LABORATORIOSY COCINAS - IMCLUWE PROTECCION PARA M| # 123.676.00
EXTERIORES

8118 | SALIDA LAMPARAS FLUORESCENTE -EMT M| # 123. 785,00

8.3.2 |TUBERIAPVC 34" EMBEBIDA. IMC. 4CCESORIOS M 3 T.173.00

8.33 |TUBERIAPVC 1" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS M 3 3.386.00
TUBERI& EMT 34" SLISPENDIOS. IMC. ACCESORIOSY

8313 FUACIONES M 3 17.6582.00
TUBERIA EMT 1" SUSPEMDIOA. INC. ACCESORIOSY

8.3.10 FUACIONES M 3 £0.125,00
TUBERIA EMT 1 2" SUSPENDIOA. IMC. ACCESORIOSY

831 FLACIONES M 3 30.662.00

8.3 |[CABLEADO1#12 M 3 3.430,00

8.3 |[CABLEADOZ#12 M 3 5.068,00

8313 |[CABLEADOZ#10 M 3 13.147.00

8323 |CABLEADOS#10 M 3 £2.601.00

8328 |CABLEADOI#G+2#10 M 3 3422300

5336 |CABLEADDI#G+1#5+1#70T M 3 43.813.00

8.3.41 |CABLEADO I #d+1#6+1#8T M 3 £5.554.00

5343 |[CABLEADO I #4+1#6+1#ET M 3 £3.341,00

6345 |CABLEADOS#Z+1#d4+1#3 M 3 36.830.35
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8.3.50 |CABLEADOS#2+1#10+2#ET M ¥ 135. 210000

TABLERC OE AUTOMATICCS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADCO
COM PLERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA™Y

841 | EopaciO TOTALIZADOR INDUSTRIGL NOT - 412Tv BeRRadE | o0 | * 424.500.00
DE TIERRA AISLADK
TABLERL LE ALTOMATICES OF 74 CIRCUITOS TP FESADD
CON PLUERTA v CERRADLRA DE CIERRE, CERRADURAY
843 |ESpACIO TOTALIZADOR MOUSTRIAL NOT - d12Tv BappasE | o0 | * =B7.350.00
DE TIERRA AISLADK
TABLERD OE ALTOMATICOS DE 36 CIRCLUITOS TP PESADD
CON PLUERTA Y CERRADLRA DE CIERRE, CERRADURAY
845 |ESpaACID TOTALIZADOR IMDUSTRIAL NOT - di2TvBaRRaE | oM | # 736.332,00
DE TIERRA AISLADA
TAELEFTITE AUTOMATICTS OF 32 CIRCTITOS TP FESADT
CON PLUERTA v CERRADURS DE CIERRE, CERRADURAY
848 | FepACiO TOTALIZADOR MOUSTRIAL NOT - 12T BapRase | o0 |® HESELEL
DF TIEEEA AISL AN
847 |INTERRUPTOR ALTOMATICO ENCHUFABLE 1POLO 15/60 A UM | $ 19.580,00
f.48 |INTERRLUPTOR ALTOMATICO ENCHUFAELE 2 POLO 15430 A UM | ¢ 4204 00
865 |SALIDADE WOZ ' DATOS ENCAMALETA UM | ¢ £, 297,00
TOMACOREENTE DOBLE FOLD & TEFRS FEGULADA
5B | o R MARAN.A EN CANALETA i 56.623.00
861 |TOMACORRIEMTE DOELE POLOD A TIERRA FEGULADA UM | ¢ 104.004,00
CABIMETE S0-80 HOMOLDGADD INLCUWE YENTILADOR 7
6613 |oONEIES UM | ¢ 1.350,776,00

SURMINISTRO DE UM EIT DE MOMT&JE PARA PUMNTA
CAPTAOORA COMPUESTO DE LOS SIGUIEMTES
874 [ELEMEMTOS: BASE EMEBROMCE COM TORMILLOS DE Lim ¥ Z05.5355.00
FIJACIEN & LA SIUPERFICIE DE COMCRETO . PUMTA
CAPTAOCRA FRAMELIN DE 1.00 M DE AL TURA EMN ACERC

TEMOIDO DE TUBERIA @ 1" GaLyAMZADD IMC EMEEEIDO EN

B78  |LascoOLUMMAS DE COMCRETO, DESE LA CUEIERTA HASTA EL M ¥ 23.405.00
TERFEMD
ABERAZADERAS DE BROMCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL

873 |MUROD OE CONCRETO APROBADAS PARS INTEMPERIE. I £3.140.00
ICOMERION EXOTERMICS WARILCS - CAELE CALIERE % 2

8.7.12 &5, IMLCUYE SUMIMISTRO DE MOLDE FURDEMTE ' DEMAS LM 4 E7. 300,00

ACCESORICS
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SUMIMISTRO, AHCH 0O PLOMADA DE POSTE DE
COMCRETOPRETENSADC OE SMTS - 150KG

SUMINISTRO EINSTALACION OF POSTE OE CONCRETOE
0.0 [1050GF, NORMA EPM, OCTAGOMAL, CONPLACA, INCLUYE UM | % 2.157.460,00

FINTURA DE MARCACICH,
CELDIA TRIFLE ENTRALAY SALILA T2k, NORMGA LT3E506

5131 |2 WNC.FUSIBLES DE PROTECCION, CERTIFICACION RETE N | % 3.674.072,00

%WWWWEWMIH

21, B 100-240', 600K, IRC 70, FLLLO LUMNDS01250
MAS. INCLUYE COMECTORES DE RESORTE, CINTA,
ACCESORIOS DE FUACION'Y SOPORTE, MATERIAL
CERTFICADD, GARANTIZADO E INSTALADD SEGUN

CCC ARACEIT & TSR LB ITE SOED

SUMIMISTRO ENSTALACION DE REFLECTOR LEDDE 200,
Ba00F., 100-240Y, IP &7, FLUJO LUMINDSO MAYOR A 2000
LM, IRC 0, VDA LITIL MA&YOR &10.000 H. INLCLYE
COMECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIDS OB
FIJACICN ' SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO,
GARANTIZADD E INSTALADD SEGON REGLAMENTACION

g8.10.2 N | % 1.041.363,00

LN |3 Tr.236,00

1516 LN |3 706.376,00

PARAGRAFO SEGUNDO: Hace parte integral del contrato, el anexo 2 de los APU de acero, malla
electrosoldada y grafil, enviados por el contratista y aprobados por el Grupo de Costos y presupuestos, y que
adjunto al presente contrato, conforme la aprobacion enviada por el profesional del Grupo de Costos, a través
de correo electrénico del 29 de marzo de 2022.

CUARTA. FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de
conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC, en especial segun lo indicado en su numeral 10.8y en
el Anexo Técnico. Los pagos se realizardn, dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al
cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicacion de la
factura y demés documentos que se requieran para tal efecto.

El pago se realizara en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA,
para lo cual debe remitir al CONTRATANTE la certificacion bancaria correspondiente.

Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberé acreditar que se encuentra al dia con los pagos de aportes
ala Seguridad Social Integral y cumplir con los demas requerimientos que se hayan establecido para tal efecto.

En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estaran sujetos y condicionados a la
disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE segun lo dispuesto en el articulo 59 de
la Ley 1753 de 2015 modificado por el articulo 184 de la ley 1955 de 2019 y resolucién 10281 de 2016 del
MEN o las que la modifiquen o adicionen.

PARAGRAFO PRIMERO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo
Pagina9de22
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empezard a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junto con la totalidad
de los documentos exigidos para el efecto.

PARAGRAFO SEGUNDO: El andlisis de precios unitarios relacionado con el insumo de acero,
correspondiente a los items de “acero de refuerzo” (incluyendo el alambre de amarre) y “malla electrosoldada”
y “grafil” contenidas en el Anexo No. 10 de la Oferta Econdmica del Contratista, se determinara teniendo en
cuenta el precio del mercado vigente al momento de la compra de los insumos.

Para ello, el Contratista debera presentar tres (3) cotizaciones del insumo, de empresas productoras de acero
de refuerzo, escogiendo la cotizacion de menor valor, la cual debera ser aprobada por la interventoria. En
caso de que entre el contratista y la interventoria no se pueda llegar a un acuerdo, sera la UG FFIE quien
tendra la Gltima palabra y cuya decision debera ser respetada por el Contratista del proyecto, y no sera excusa
valida para la no ejecucién de las obras.

Por su parte, la Unidad de Gestién comparara dicho valor con el analisis que realice para verificar que los
mismos se ajusten al mercado y determinar de esta manera, el valor final del insumo del acero.

Para la aprobacion del precio del insumo el contratista de obra y una vez aprobado el valor del insumo este
se incorpora al analisis de precios unitarios, y posteriormente al acta parcial de obra. La interventoria debera
verificar que la cotizacion corresponda a la aprobada Este procedimiento se repetira cada vez que se requiera
la compra de los mencionados insumos durante la ejecucion contractual.

Posterior a ello, no habra lugar a reconocimiento econémico por el contratante.

PARAGRAFO TERCERO: Para determinar la metodologia de inclusion del valor del insumo en el Anélisis de
Precios Unitarios, se anexa los APUS al presente paragrafo, donde se debera incluir el precio del insumo
correspondiente y el alambre de amarre para asi determinar el valor del precio unitario. del acero de refuerzo
60000 PSI, acero de refuerzo de 37000 PSI, la malla electrosoldada y grafil. EI Andlisis de Precios Unitarios
forma parte integral del presente contrato.

PARAGRAFO CUARTO: En la referida sesién de Comité Fiduciario fue aprobado el procedimiento para el
reconocimiento del incremento en el pecio del acero, no obstante, es necesario precisar que pese a que el
FFIE reconocera el IVA generado en la compra del insumo, no se reconoceran conceptos de AlU, ni Costo
Directo ni la carga tributaria adicional sobre la diferencia que se reconozca entre el valor de los items pactados
y el valor que resulta aprobado por la interventoria, en tal sentido esta disposicién debera incluirse en el
procedimiento correspondiente, teniendo en cuenta las siguientes notas:

Nota 1: No se reconocera por parte del FFIE el AlU del Costo Directo del reconocimiento a realizar.
Nota 2: No se reconocerd la carga tributaria del reconocimiento a realizar por parte del FFIE

PARAGRAFO QUINTO: De acuerdo con lo previsto para el ajuste de precios, el valor del presente proyecto
sera indexado, de acuerdo con la fecha proyectada de terminacion del proyecto, de la siguiente manera:
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Se realizé la actualizacion de los precios del formato 10 y 10? de las respectivas invitaciones a
fin de establecer los precios representativos del mercado para cada uno de los
departamentos.

Los precios unitarios tope establecidos en el formato de precios (formato 10), se encuentran
indexados a 31 de diciembre de 2021, dicha indexacién sera la indicada en el cuadro
presentado en la presentacion,

Una vez se establezca el presupuesto, cronograma y plazo de ejecucién de la obra por parte
del contratista de obra y este sea aprobado por el contratista de interventoria, se debera
realizar la indexacion de los precios unitarios de a la siguiente formula:

In_[d
Vf:V"( I, )

Vf = Valor final del item

Vo = Valor del item en el anexo No.3
I, = Indice del mes proyectado de terminacion del contrato

Iz = lindice proyectado del mes de julio de 2020.

Esta formula fue concebida sobre la suposicion de una relativa estabilidad en los precios de
mercadoe a lo largo de 2019 - 2020. Como sabemos, dicha estabilidad no se dio, y en su lugar,
como los mismos valores reportados por el DANE demuestran, los precios del mercado han
presentado un crecimiento tanto significativo como sostenido:

ICCV entre Enero 2020 y Agosto 2021

Mineducad
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Como resultado de su concepcidon, la férmula de indexacién como se encuentra en este
momento NO refleja la realidad del mercado, y su aplicacion produce valores que subestiman
de manera significativa los aumentos de precios que se han observado entre diciembre de 2020
y la actualidad.

En vista de lo anterior, se propone un ajuste a la férmula de indexacién de la siguiente manera:

e Se cambia el valor "Id - indice del mes de diciembre del afio 2020", usando en su lugar un
indice proyectado del mes de julio de 2019.

e« Se propone Julio de 2019 ya que corresponde a la fecha en la que los valores del listado A-
10 correspondian a la realidad del mercado. La formula en los TCC les daba una vigencia
hasta diciembre de 2020 a estos valores, por lo que la indexacién se calculaba a partir de
este punto.

e Se usa el valor proyectado para julio de 2019 y no el valor reportado por el DANE (los TCC
indican "Id" como el indice del mes de diciembre del afio 2020). La propuesta es que la
indexacién se haga entre dos valores proyectados sobre la linea de tendencia. Actualmente
se calcula respecto a un "Id" por encima de la linea de tendencia, lo que da un valor de
indexacion consistentemente mas bajo que la proyecciéon scbre la linea de tendencia (Ver
grafico):

De acuerdo a lo anterior, el porcentaje a indexar para el siguiente proyecto corresponde la siguiente:

LL4-0543 BAGUE CEA‘:‘é‘EB[E’gTO SANTOFIMIO TOLIMA PRINCIPAL 100% 66,53% NOVIEMBRE 2022 6,50%

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para la ejecucion del presente Contrato es de SIETE (7)
meses, de acuerdo con el cronograma de ejecucion y conforme las fases y etapas sefialadas en el presente
documento, el cual sera contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio, que debera ser suscrita una vez
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. VISITA DE RECONOCIMIENTO DE OBRA: Para efectos de ejecucion del presente
contrato, se ha previsto que, conforme la complejidad del proyecto y el porcentaje de avance reportado por la
interventoria y/o supervision, se adelantara una visita de reconocimiento de la obra por parte del Contratista,
con un término de 15 dias calendario, los cuales podran ser prorrogados por una Unica vez hasta por 15 dias
calendario adicionales, para lo cual se debe contar con expresa autorizacién de la UG-FFIE.

Lo anterior, con el fin de que dentro del término acordado el contratista proceda con la evaluacion de los
avances de obra logrados por el contratista de obra anterior, razon por la cual se reducen los 45 dias calendario
establecidos dentro de los Términos de Condiciones Contractuales -TCC- de la Invitacién Abierta No. 008 de
2019.

Al final del plazo dispuesto, el contratista debera entregar presupuesto y cronograma de obra, el cual se
sometera a revision y aprobacion de la interventoria y visto bueno de la UG FFIE. No obstante, en el evento
de i) no lograr un acuerdo entre el contratista de obra e interventor y/o supervisor, y la UG FFIE en el
presupuesto y/o cronograma, o ii) no recibir dichos productos por parte del contratista de obra, debidamente
aprobados por la Interventoria, dentro del término anteriormente mencionado, el contrato se resolvera de pleno
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derecho, sin que exista posibilidad de reclamacién por parte del contratista toda vez que el tiempo dispuesto
es perentorio para el desarrollo de la actividad propuesta.

En el evento en que exista un acuerdo entre el CONTRATISTA y la Interventoria sobre el presupuesto y
cronograma, pero la UG FFIE objete alguno de los componentes, las partes acuerdan que en un plazo no
mayor a tres (3) dias habiles el CONTRATISTA debera presentar una nueva propuesta, avalada por la
Interventoria, que incluya las consideraciones y sugerencias que efectlie la Unidad de Gestion del FFIE. Si
durante ese plazo la UG FFIE no retira la objecion, se aplica la consecuencia prevista para la no presentacion
del presupuesto y el cronograma, a saber, la terminacion de pleno derecho del contrato sin que haya lugar a
procedimientos contractuales adicionales e indemnizaciones en favor de los contratistas.

En aquellas obras en las cuales se pueda dar inicio a la fase de obra porque asi lo determiné la UG FFIE en
atencién a las condiciones de la misma, la visita de reconocimiento prevista en el presente acapite se debera
desarrollar de manera simultanea, sin que ello afecte la entrega que el contratista de obra debe hacer del
presupuesto y cronograma.

Los costos asociados a la ejecucion del presupuesto y la visita se entienden incluidos en la administracién del
contrato de obra.

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta la visita de reconocimiento sefialada en la presente clausula
y que el proyecto asighado cuenta con Disefios Técnicos aprobados por Interventorias contratadas en el
pasado, y que como consecuencia la modalidad de intervencion corresponde a la terminacién de obras
ejecutadas en el sistema FFIE (Numeral 1.3.6.4- Literal a.), no ser& necesario suscribir un acta de apropiacion
de disefios y no se adelantard el procedimiento descrito en el literal ii “Disefios ejecutados por un Contratista
del sistema FFIE” del Numeral 2.1.1 “Componente 1: Estudios técnicos y disefios existentes, tramites de
Licencias y/o permisos necesarios para el inicio de Fase 2 en los casos que se requiera” del Anexo Técnico.
Solamente se realizara la vista de reconocimiento en los términos descritos en el CLAUSULA SEXTA. VISITA
DE RECONOCIMIENTO DE OBRA del presente contrato. De esta forma, el Contratista no realizara las
“Actividades minimas a realizar en la revision para la apropiacion de los Estudios y Disefos” descritas en el
numeral referenciado”.

Dependiendo del proyecto y en consideracion al desarrollo de mismo es posible que se deban adelantar
tramites de permisos y/o licencias, o en caso de requerirse indicar cuyo valor sera pactado en caso de
requerirse

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la visita de reconocimiento sefialada en el paragrafo anterior
y que el proyecto asignado cuenta con Disefios Técnicos aprobados por Interventoria, y que como
consecuencia la modalidad de intervencion corresponde a la terminacion de obras ejecutadas en el sistema
FFIE (Numeral 1.3.6.4- Literal a.), no sera necesario suscribir un acta de apropiaciéon de disefios y no se
adelantara el procedimiento descrito en el literal ii “Disefios ejecutados por un Contratista del sistema FFIE”
del Numeral 2.1.1 “Componente 1: Estudios técnicos y disefios existentes, trdmites de Licencias y/o permisos
necesarios para el inicio de Fase 2 en los casos que se requiera” del Anexo Técnico. Solamente se realizara
la vista de reconocimiento en los términos descritos en el PARAGRAFO. VISITA DE RECONOCIMIENTO DE
OBRA de la Clausula CUARTA-PLAZO DE EJECUCION del presente contrato. De esta forma, el Contratista
no realizard las “Actividades minimas a realizar en la revision para la apropiacion de los Estudios y Disefios”
descritas en el numeral referenciado”.

SEXTA. LUGAR DE EJECUCION: La Institucién Educativa sobre la cual recaen las actividades contratadas
y que se determinan en el presente contrato se ubican en el municipio de Ibagué, Departamento de Tolima de
la Republica de Colombia, en el predio ubicado en la calle 30 No 4 — 65 La Francia
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El CONTRATISTA debera ejecutar los proyectos correspondientes al Grupo para el cual fue seleccionado de
acuerdo con las condiciones previstas en el Anexo Técnico.

SEPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA se compromete a
cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente Contrato,
(ii) de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los TCC, sus Adendas y Anexos, (iv) su Propuesta
y (v) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del
presente Contrato.

Asi mismo se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA, las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios que rigen la contratacion publica y las normas dirigidas a
prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcion, el Manual de Contratacidn del PA- FFIE vigente
en cualquier instancia de su ejecucion, la norma sismo-resistente colombiana NSR-10 asi como, las
demas normas técnicas vigentes y aplicables para la ejecucion del objeto del Contrato.

2. Cumplir con los plazos establecidos en este Contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar los estudios,
disefios obtencion de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, y las obras contempladas en este
contrato.

3. Asumir los costos, gastos y riesgos establecidos en el presente Contrato y en la matriz de riesgos que
implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad.

4. Realizary ejecutar los estudios, disefios (cuando aplique) y las obras objeto del Contrato, en la forma,
tiempos, caracteristicas y condiciones establecidas y formuladas en los TCC y en los anexos técnicos.

5. Adelantar una visita de RECONOCIMIENTO DE OBRA para efectos de ejecucién del presente
contrato, se ha previsto que, conforme la complejidad del proyecto y el porcentaje de avance reportado
por la interventoria y/o supervision, se adelantard una visita de reconocimiento de la obra por parte
del Contratista, con un término de 15 dias calendario, los cuales podran ser prorrogados por una Unica
vez hasta por 15 dias calendario adicionales, para lo cual se debe contar con expresa autorizaciéon de
la UG-FFIE.

Lo anterior, con el fin de que dentro del término acordado el contratista proceda con la evaluacién de
los avances de obra logrados por el contratista de obra anterior, razén por la cual se reducen los 45
dias calendario establecidos dentro de los Términos de Condiciones Contractuales -TCC- de la
Invitacion Abierta No. 008 de 2019.

Al final del plazo dispuesto, el contratista debera entregar presupuesto y cronograma de obra, el cual
se sometera a revisién y aprobacién de la interventoria y visto bueno de la UG FFIE. No obstante, en
el evento de i) no lograr un acuerdo entre el contratista de obra e interventor y/o supervisor, y la UG
FFIE en el presupuesto y/o cronograma, o ii) no recibir dichos productos por parte del contratista de
obra, debidamente aprobados por la Interventoria, dentro del término anteriormente mencionado, el
contrato se resolvera de pleno derecho, sin que exista posibilidad de reclamacién por parte del
contratista toda vez que el tiempo dispuesto es perentorio para el desarrollo de la actividad propuesta.

En el evento en que exista un acuerdo entre el CONTRATISTAYy la Interventoria sobre el presupuesto
y cronograma, pero la UG FFIE objete alguno de los componentes, las partes acuerdan que en un
plazo no mayor a tres (3) dias habiles el CONTRATISTA debera presentar una nueva propuesta,
avalada por la Interventoria, que incluya las consideraciones y sugerencias que efectte la Unidad de
Gestion del FFIE. Si durante ese plazo la UG FFIE no retira la objecion, se aplica la consecuencia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

prevista para la no presentacion del presupuesto y el cronograma, a saber, la terminacion de pleno
derecho del contrato sin que haya lugar a procedimientos contractuales adicionales e indemnizaciones
en favor de los contratistas.

En aquellas obras en las cuales se pueda dar inicio a la fase de obra porque asi lo determiné la UG
FFIE en atencion a las condiciones de la misma, la visita de reconocimiento prevista en el presente
acapite se debera desarrollar de manera simultanea, sin que ello afecte la entrega que el contratista
de obra debe hacer del presupuesto y cronograma.

Presentar dentro del término establecido en la visita de reconocimiento, los presupuestos,
cronogramas detallados serie 3 que incluyen recursos (esfuerzo en horas/hombre) y plan de trabajo,
para la aprobacion respectiva de la Interventoria, y posterior remisién a la UG FFIE (El costo por la
elaboracidn de dichos productos se encuentra incluido dentro del valor del contrato).

Tramitar los documentos propios de la ejecucidn contractual (modificaciones, suspensiones y
reinicios) dentro del término previsto para ello en el Manual de Supervision e Interventoria del FFIE.

Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y cuando guarden
relacion con el objeto del Contrato.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte del
CONTRATANTE y/o por la INTERVENTORIA, asi como suscribir las Actas y demas documentos que
se requieran para la ejecucion y desarrollo del Contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del Contrato.

No ceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho que incida con la ejecucion del contrato.

Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la informacién que le sea suministrada para
el desarrollo del objeto del Contrato.

Radicar las facturas y demas documentos exigidos en el presente Contrato y en los TCC para el cobro
de los pagos establecidos para cada fase y respetar los procedimientos alli sefialados.

Constituir las garantias respectivas del Contrato y mantenerlas vigentes en los términos en el
establecidos en los TCC y en el presente contrato.

Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, respecto del personal vinculado
directamente para la ejecucién y cumplimiento del presente Contrato, incluidos los contratistas
independientes que presten sus servicios para tal efecto.

Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en
Colombia.

Responder por el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro gasto o emolumento
gue cause la legalizacion y ejecucion del presente Contrato.

Tramitar y obtener aquellos permisos que sean necesarios para la ejecucion de cualquier labor o
trabajo adicional requerido para la correcta ejecucion del contrato, de conformidad con lo previsto en
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19.

20.

21.

22,

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

los TCC y sus Anexos. Todos estos costos y gastos, en especial, pero sin limitarse a planes de
contingencia para evitar contagio de COVID19 o contaminacién similar, sera de cargo exclusivo del
contratista de obra, sin lugar a revisién o reconocimiento de valor alguno por parte del contratante y
conforme lo previsto por el Ministerio de Salud y Proteccién Social en la Resolucion No. 777 del 02 de
junio de 2021, prestando principal atencién en las medidas de bioseguridad mediante el autocuidado,
como principal herramienta para la proteccién y prevencion contra el COVID 19, Gnica medida a
requerir por la interventoria.

Vincular y tener a disposicion el personal minimo exigido para la ejecucién del Contrato, segun lo
dispuesto en los TCC y sus Anexos. Este personal debera tener permanencia exclusiva conforme a
la dedicacion prevista en el Anexo Técnico y en la oferta presentada por el CONTRATISTA durante la
ejecucioén del mismo.

Utilizar la informacion entregada por el CONTRATANTE y el MEN, estrictamente para el cumplimiento
de sus obligaciones y la ejecucion de los proyectos asignados en desarrollo del presente Contrato,
absteniéndose de hacer uso de ella para propdsitos diferentes, asi como, abstenerse de permitir su
copia a terceros no autorizados por el CONTRATANTE.

Dar a conocer al CONTRATANTE cualquier reclamacién de forma inmediata que directa o
indirectamente pueda tener algun efecto sobre la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato o
sobre sus obligaciones.

Comunicar al CONTRATANTE cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Participar, a través del representante legal y/o el director del proyecto, en el Comité de seguimiento o
en los Comités de obra que se establezcan y a los cuales podran asistir el municipio, el FFIE, el MEN
y las demas entidades involucradas en el desarrollo de cada uno de los proyectos derivados del
presente Contrato.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones
establecidas en este Contrato.

Participar y apoyar al CONTRATANTE, al FFIE y al MEN en todas las reuniones a las que lo convoque,
relacionadas con la ejecucién del contrato. Esta obligacion incluye la concurrencia a las reuniones de
socializacion con la comunidad beneficiaria de los proyectos derivados de presente Contrato.

Convocar y realizar las reuniones de socializacion con la comunidad beneficiaria de los proyectos
asignados derivados de presente Contrato, de conformidad con el TCC y sus anexos.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado, custodia y confidencialidad de la
documentacién que reciba u obtenga para y durante la ejecucion presente Contrato.

Entregar al CONTRATANTE, al finalizar el Contrato, toda la informacién y documentos que le sean
entregados o haya obtenido en desarrollo de la ejecucion del mismo. Dicha entrega debera efectuarse,
tanto en medio fisico como magnético, de conformidad con lo aqui previsto y segln lo dispuesto en
los TCC.

En caso de presentarse retrasos imputables al CONTRATISTA en la entrega y puesta en
funcionamiento del(los) Proyecto(s) requerido(s) objeto del presente contrato, el CONTRATISTA
asumira los costos de cualquier indole que puedan presentarse por cuenta de dicho retraso, en
especial aquellos costos relacionados para garantizar la prestacion integral del servicio educativo en
las sedes educativas previstas en el plan de contingencia definido para tal efecto.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Presentar un informe final de ejecucion en el cual conste cada una de las actividades realizadas
durante la ejecucién del presente Contrato.

Asistir a todas las reuniones, mesas de trabajo y talleres que programe el Gobierno Nacional para
efectos de la promocion de bienes y servicios nacionales.

Garantizar la contratacién o vinculacion de personas provenientes de la regién y Entidades
Territoriales en las cuales se ejecutaran los Proyectos requeridos para el cumplimiento del presente
Contrato. EI CONTRATISTA se obliga a realizar reportes mensuales sobre el personal, especificando
la cantidad de personas de los Grupos o entidades territoriales, y el tipo de contratacién o vinculacion.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no
poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal
contratado para la ejecucion del Contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.

Continuar con las gestiones pertinentes o en su defecto desistir de la solicitud realizada por el anterior
contratista, e iniciar el proceso nuevamente, cuando en la obra se encuentren tramites de permisos
provisionales sin concluir. En ningun caso se afectara el plazo contractual.

Disefiar, tramitar y obtener los permisos ante la empresa de energia para adelantar las obras y su
posterior recepcién bajo las normas RETIE y RETILAP vigentes a la fecha de ejecucién del proyecto.
Para lo cual el PA-FFIE incluyé en la estructura de costos de la administracidon un profesional eléctrico
con la dedicacién requerida para desarrollar este producto.

Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto
en plazo como en calidad, ademas del contar siempre con el personal minimo exigido.

Rendir y elaborar los informes, conceptos o ajustes a estudioso elaboracién de nuevos estudios y
disefios que se soliciten, siempre y cuando guarden relacion con el objeto del contrato. Si durante la
ejecucion de la obra fisica se requiere de la elaboracion de ajustes a estudios a estudios o elaboracién
de nuevos estudios y disefios estos deberan ser elaborados paralelamente a la ejecucién de las obras.
Los ajustes minimos (ajustes, conceptos soportados técnicamente propios del ejercicio profesional y
responsabilidad de cada uno de los especialistas vinculados a la obra, elaboracion del presupuesto,
programacion y demas programas complementarios), deberan ser adelantados por el contratista y
avalados por la interventoria sin que esto genere reconocimiento econdmico alguno. Si los ajustes o
disefios nuevos implican modificacion de los disefios sustancialmente y/o licencia de construccion,
estos seran reconocidos como ajustes a los disefios de acuerdo con lo establecido en los TCC
aplicando el formato 10A para el contrato de obra.

Cumplir con todo lo establecido en los TCC, sus Adendas, sus Anexos, y en su Propuesta,
documentos que hacen parte integral del presente Contrato.

Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato.

En el evento en que el presente Contrato de Obra cuente con avance de ejecucién de obra al momento
de su suscripcion, deberan constituirse las polizas conforme lo establece la clausula DECIMA
PRIMERA — GARANTIAS, y que amparen el eventual incumplimiento de las obligaciones del
contratista.
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42. Suscribir el acta de Inicio del contrato por parte del Contratista, el interventor dentro de los dos (2)
dias habiles siguientes a la aprobacion de las pdlizas indicadas en el numeral anterior por parte de
Alianza Fiduciaria S.A., junto con el cumplimiento de los demas requisitos previstos en el numeral
2.4.1 del Anexo Técnico. Como consecuencia de la suscripcion del Acta de Inicio de Contrato, el
contratista de obra se hace responsable del predio y del estado de la obra, debiendo cumplir con la
obligacion de custodia, cuidado y vigilancia del predio hasta la suscripcién del Acta de Inventario por
Espacios con la ETC.

43. El Contratista debera contar con al menos tres (3) frentes simultdneos para garantizar la ejecucion de
la obra.

44, La logistica de la obra debe ser considerada por el Contratista de Obra desde la suscripcion del Acta
de Inicio del Contrato con la ejecucién de: TPO, PMT, actas de vecindad, modificacién de licencia de
construccion cambio de constructor responsable, afiliaciones del personal, plan de compras,
preliminares, cerramiento, campamento, cambio de valla, socializaciones con la comunidad, entre
otras, de modo tal que al término de la ejecucion del plazo del reconocimiento de obra, se inicien las
actividades de ejecucion.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA debera cumplir las obligaciones establecidas en la presente
cldusula bajo los criterios de calidad y oportunidad, de acuerdo con las directrices y lineamientos determinados
por el INTERVENTOR y el CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA adquiere plena responsabilidad por
la calidad de las obras que ejecute, cuyo recibo a satisfaccion deberd ser avalado y aprobado por la
INTERVENTORIA.

OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Las demas obligaciones vy
responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentran previstas en el TCC, sus Adendas, Anexos
y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta presentada por el CONTRATISTA.

NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El CONTRATANTE se obliga con el Contratista:
1. Obrar lealtad y buena fe durante la ejecucién del Contrato
2. Pagar al CONTRATISTA el valor del Contrato en la forma y términos establecidos.

3.  Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de la esencia o0 naturaleza del presente Contrato,
asi como aquellas previstas en los TCC, sus Adendas y Anexos.

DECIMA: CESION: EL CONTRATISTA no podra ceder el presente Contrato, salvo expresa autorizacion
escrita del CONTRATANTE, previa evaluacion de las condiciones juridicas, técnicas y financieras definidas
en los Términos de Condiciones Contractuales de la presente invitacion.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la cesion del presente Contrato Marco o de los Acuerdos de Obra, debera
verificarse la Capacidad Residual del cesionario presentado como requisito adicional para obtener la
autorizacién escrita del CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: La metodologia de célculo de la Capacidad Residual se encuentra definida en los
TCC numeral 6.3.13 basado en la Guia para determinar y verificar la Capacidad Residual del proponente de
Obra Publica (G-VCRP-02) de Colombia Compra Eficiente.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA que esté conformado como estructura plural, no podra, sin
autorizacién previa y expresa del CONTRATANTE, modificar a titulo de cesién total o parcial la conformacion,
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posicidn y porcentaje de participacion de las empresas que conforman la estructura plural.

PARAGRAFO CUARTO: La cesi6én a la que se refiere la presente clausula también incluye la cesién de los
derechos econdémicos derivados del presente Contrato.

DECIMA PRIMERA: MAYORES CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la
ejecucion del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la “Propuesta Econdémica”, previa
autorizacién de la interventoria y de la UG FFIE.

Si con ocasion de la ejecucién contractual se hace necesario balancear el contrato y producto de este ejercicio,
resultan mayores cantidades de obra o item no previstos (para los item no previstos se aplica el procedimiento
items o actividades no previstas) que no alteran el valor inicial estimado del mismo, su ejecucion podra
autorizarse y formalizarse mediante la suscripcién de un acta de mayores o menores cantidades o
compensacion, segun corresponda,suscrita entre el interventor y el contratista, con la autorizacion de la UG-
FFIE.

Cuando las mayores cantidades de obra y/o item no previstos impliquen el aumento del valor estimado del
contrato, serd necesaria la modificacién del contrato, previa expedicion deldocumento de disponibilidad
presupuestal (DDP) que las ampare.

Para los contratos que incluyan fase 1 y fase 2, en el evento en que se presenten mayores cantidades
de obra e items no previstos, y en consecuencia se requiera adicionar el valor del contrato, el interventor debera
determinar si dicho valor adicional es originado por deficiencias en los productos entregados en la Fase |, caso
en el cual correspondera al CONTRATISTA asumirdichos valores, como responsable directo de los productos
entregados en dicha fase. Lo anterior, sin perjuicio del inicio de las actuaciones legales y contractuales que
EL CONTRATANTE deba asumir por tal situacion respecto del cumplimiento de la Fase I.

DECIMA SEGUNDA: ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Son items o actividades no previstas aquellas obras o equipos que no fueron pactadas en el inicio del contrato
por ser imposibles de prever, contemplar o cuantificar antes del inicio del mismo. Sin embargo, son actividades
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual por su conveniencia y oportunidad técnica.

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el contratista, la interventoria y el PA-FFIE,
teniendo en cuenta los precios vigentes del mercado en la fecha en la cual se estudian, sin variar los
porcentajes del A.l.U. de la propuesta.

Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades de obra no previstos
contractualmente, EL CONTRATISTA los debera ejecutar, previa aprobacion del precio unitario por parte de
la interventoria y la autorizacion de la UG-FFIE.

La necesidad de ejecutar los nuevos items de obra serd autorizada por la UG-FFIE, previo concepto de la
interventoria.

Le esta prohibido al CONTRATISTA ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin la
respectiva aprobacion por parte de la interventoria y la autorizacion de la UG- FFIE.

Cualquier item que ejecute el CONTRATISTA sin la aprobacion previa de la interventoria y la autorizacion de
la UG FFIE sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que el PA-FFIE no reconocera

valores por tal concepto.
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Para la determinacion del precio de los items o actividades no previstos y, por lo tanto, para laelaboracién del
analisis de precios unitarios, por parte del CONTRATISTA, se tendra en cuentael valor de los insumos,
entendido como aquel que corresponde a las tarifas de los equipos, precios de los insumos y/o materiales
basicos y las tarifas de personal.

Los precios que se pacten por los items, actividades no previstas, en ningln caso, seran superiores a los del
mercado al momento de su aprobacion.

Para tal efecto, el contratista entregara a la interventoria un documento donde se presenten lajustificacion
técnica correspondiente y el Analisis de los nuevos Precios Unitarios. La UG-FFIE podra solicitar al contratista
la modificacion o aclaraciéon que estime conveniente y la decision final se hara constar en el memorando de
Fijacién de Precios no Previstos.

En el caso en el que dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la comunicacién en laque la
interventoria informe al CONTRATISTA sobre la necesidad de ejecutar el item, actividad no previstay el evento,
en que no se presenten los APUs debidamente soportados, en un tiempo estimado de diez (10) dias
calendario maximo, una vez cumplido el plazo, el interventor procedera a presentar a la UG-FFIE el APU
correspondiente con precios del mercado el cual se entenderd aceptado por el Constructor al no haberlo
presentarlo en oportunidad.

En caso de que entre el contratista y la interventoria no se pueda llegar a un acuerdo, sera la UG-FFIE quien
tendré la dltima palabra y cuya decisién deberé ser respetada por el Contratista del proyecto, por tal razén las
actividades para pactar precios unitarios nuevos, no seran excusa valida para la no ejecucién de las obras o la
solicitud de prérrogas al contrato por retrasos en el cronograma para la elaboracion de los APU nuevos.

DECIMA TERCERA. GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en raz6n o con ocasién de la celebracion y ejecucién del presente
Contrato, asi como respecto de los posibles riesgos que puedan presentarse en la ejecucion del mismo, el
CONTRATISTA debera constituir y presentar en ALIANZA FIDUCIARIA S.A., dentro de los cinco (5) dias
hébiles siguientes a la suscripcién del presente contrato, las siguientes garantias:

AMPARO VALOR VIGENCIA

Buen manejoy  correctaCien (100%) del valor entregadoa [Vigente desde el momento del

inversion del anticipotitulo de anticipo. desembolso del anticipo y hasta su

(Cuando aplique) amortizacion

Calidad del Servicio Cinco (5%) del valor del contrato  |Vigente por el plazo de
Reconocimiento de Obra y tres (3)
meses mas

Cumplimiento Veinte (20%) del valor Vigente por el plazo del contrato Y

total del contrato ocho(8) meses més.

Salarios, prestaciones |Veinte (20%) del valor Vigente por el plazo del contrato

sociales eindemnizaciones [total del contrato tres(3) afios mas.

Laborales

Estabilidad y calidad de|Veinte (20%) del valor Vigente por tres (3) afios contados 4

obra total del contrato partir de la suscripcion del acta de

recibo asatisfaccion de la obra.
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Responsabilidad Civil |Veinte (20%) del valor Vigente por el plazo de la etapa de|
Extracontractual Total del contrato obra y ocho (8) meses mas.

Para efectos de la constitucion de estas garantias deberan tenerse en cuenta la siguiente informacién y
condiciones:

1. ASEGURADO/ BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE POLIZA DE SEGURO: En las anteriores
garantias, el asegurado — beneficiario debera ser ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actua uUnica y exclusivamente como vocera del PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No.
830.053.812-2.

2. BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE GARANTIA BANCARIA: Cuando se trate de garantia
bancaria: Sera ALIANZA FIDUCIARIA S.A. representante del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA actuando
como vocera del Patrimonio Autbnomo del Fondo de Infraestructura Educativa -FFIE- NIT 830.053.812-2.

3. TOMADOR/AFIANZADO: La garantia deberd tomarse con el nombre del Contratista como figura en
el documento de identidad o certificado de existencia y representacion legal. En el evento que el Contratista
sea un consorcio o uniéon temporal o bajo cualquier forma asociativa, el tomador debe ser la figura asociativa
conforme al documento de su constitucion, indicando expresamente los integrantes y porcentajes de
participacion.

Deberan acompaiiarse con las pdélizas los recibos de pago que permitan verificar la entrada en vigencia de las
mismas y sus clausulados generales.

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso especifico del amparo por RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL, para efectos de la péliza de seguro, el asegurado debe ser el Proponente y debe
afiadirse como asegurado adicional al CONTRATANTE "por los hechos realizados por el contratista y por los
cuales resulte solidariamente responsable o vinculado en cualquier tipo de reclamacién de un tercero". El
beneficiario en dicho amparo deben ser los TERCEROS AFECTADOS.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a informar a la respectiva
compafiia de seguros, cualquier modificacion del estado de riesgo en que se otorga la pdliza de seguros,
igualmente se obliga a informarle cualquier modificacién del presente Contrato y la modificacion de las
obligaciones contraidas dentro del mismo.

PARAGRAFO TERCERO: La constitucion de las garantias a las que hace referencia esta clausula no exonera
al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales, ni de las aqui establecidas en relacion con los riesgos
asegurados.

PARAGRAFO CUARTO: Las garantias o seguros otorgados no podran ser cancelados sin la autorizacion del
CONTRATANTE. Asi mismo, EI CONTRATISTA debera cumplir con todos los requisitos para mantener
vigentes los seguros y garantias a que se refiere esta clausula y sera de su cargo el pago de todas las primas
y demas erogaciones para su constituciéon, mantenimiento y restablecimiento de su monto, so pena que se
entienda tal situacién como un incumplimiento del presente Contrato que permite su terminacion anticipada
por parte del CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO: En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a la
garantia, el Contratista debera subsanarla en un plazo no superior a cinco (5) dias habiles, so pena en incurrir
en incumplimiento del presente Contrato que permite su terminacién anticipada por parte del CONTRATANTE.
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PARAGRAFO SEXTO: Respecto de la garantia de Estabilidad y Calidad de Obra, la misma sera otorgada
una vez culminada la obra, y recibida a satisfaccion por el PA-FFIE y el interventor.

DECIMA CUARTA. SUBCONTRATACION: EI CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad de las
obligaciones contenidas en el Contrato de Obra. Sin embargo, podra subcontratar parte de las actividades que
integran el Contrato de Obra con personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para
desarrollar la actividad subcontratada. No obstante, no tendra ningdn vinculo contractual con el subcontratista,
por tanto, EL CONTRATISTA continuara siendo el Unico responsable ante el PA - FFIE por el cumplimiento
de las obligaciones del Contrato de Obra. En consecuencia, el PA - FFIE no sera solidario por ningin tipo de
obligacion adquirida por EL CONTRATISTA ni pagos diferentes a los establecidos en el presente Contrato.

DECIMA QUINTA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De conformidad con
lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003 y demas normatividad vigente, el
CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE los documentos, planillas y pagos que demuestren
el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
parafiscales, cuando a ello haya lugar.

DECIMA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Este Contrato podra darse por
terminado, por cualquiera de las siguientes causales:

1. Terminacion anticipada por parte del Contratante: EI CONTRATANTE podra terminar
anticipadamente el presente Contrato en los siguientes eventos:

a. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte la ejecucion
del contrato en cualquiera de sus fases. En tal evento se debera agotar el procedimiento establecido en la
clausula décima séptima del presente contrato.

b. Elincumplimiento de lo declarado en el compromiso anticorrupcion presentado en la Propuesta.

c. Por ausencia de acuerdo entre la Interventoria y el CONTRATISTA respecto del presupuesto y
cronograma producto de la visita de RECONOCIMIENTO DE OBRA, o por la no entrega de dichos
productos, o por la no subsanacidon de las objeciones que realice la UG FFIE al cronograma y al
presupuesto dentro de los 3 dias siguientes que estas sean realizadas en los términos previstos. Respecto
de la entrega tardia del presupuesto y cronograma, la UG FFIE analizara la procedencia de la terminacion
del contrato, sin que ello constituya incumplimiento.

d. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley o
celebre pactos o acuerdos prohibidos.

e. En el caso en que el CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas del
Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente Contrato.

f.  Por interdiccién judicial o inicio de proceso liquidatario, cesacién de pagos, concurso de acreedores,
embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA.

g. Porinclusién del CONTRATISTA en el boletin de responsables fiscales expedido por la Contraloria
General de la Republica, en el Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que el CONTRATISTA sea una
Estructura Plural, la presente causal se hara extensiva tanto a las personas naturales y/o juridicas que lo
conforman, como a los socios 0 accionistas respectivos.
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h. Si durante el plazo de vigencia del Contrato el CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o
accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una investigacién de cualquier tipo (penal, administrativa,
etc.) relacionada con actividades ilicitas, corrupcion, soborno, lavado de dinero o financiamiento del
terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, asi en Colombia no se
hubiere iniciado la investigacion penal.

i. Cuando sobre el CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus integrantes,
sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos sefialados en la ley y
en los TCC.

j- Cuando se hubiere decretado la nulidad del acto que define el orden de elegibilidad del Contratista
por parte de la jurisdiccién ordinaria.

k. Cuando el CONTRATANTE encuentre que el CONTRATISTA para efectos de la celebracion,
seleccién o ejecucién del presente contrato, lo indujo en error.

l. Por imposibilidad en la ejecucion del contrato.

Una vez EL CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna de las
causales previstas para la terminacién del Contrato, con excepcién sefialada en el literal I, operaran los
siguientes efectos:

a. No habra lugar a indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA.

b. Se haran efectivas la Clausula Penal Pecuniaria y las garantias a que haya lugar.

c. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. En la liquidacién se realizara un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, sin perjuicio de las compensaciones o
salvedades a que haya lugar.

d. Se podran reasignar los proyectos con los recursos dispuestos para su ejecucion.

En el evento sefalado en el literal |, las Partes convienen que existe imposibilidad de ejecucidn, cuando
se establezca que el presente Contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o econdmicas
previstas, o cuando deba suspenderse por mas de seis (6) meses; o si durante la ejecucion del contrato
sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la funcionalidad del
proyecto. En estos eventos:

a. No habra lugar a indemnizacién a cargo del CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA, si las
causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.

b. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato.

Declarada la terminacién anticipada del Contrato por imposibilidad de ejecucién, se ordenara su liquidacién
en el estado en que se encuentre. En la liquidacion se realizar4 un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte que las partes puedan declararse en pazy a
salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.

2.  Terminacion por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecucion del plazo del
contrato podran darlo por terminado de comun acuerdo.

3. Las demaés establecidas en los TCC y/o en la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO. En caso de que el CONTRATISTA se halle incurso en alguno de los literales
sefialados en el numeral 1 de la presente clausula, con excepcion de los literales a), y I), el CONTRATANTE

notificara al CONTRATISTA, la situacion de encontrarse incurso en alguno de estos eventos, para que el
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CONTRATISTA dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacién se pronuncie sobre los mismos, y
presente las alternativas para subsanarlos. Vencido el plazo acordado para subsanar la causal presentada, y
el CONTRATISTA no procede a realizar las acciones necesarias para su subsanacion, el CONTRATANTE
dara por terminado anticipadamente el contrato. En este evento procedera a la liquidacién del Contrato y haran
los reconocimientos y pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA. De igual forma, el
CONTRATANTE procedera a hacer efectivas las garantias respectivas derivadas del incumplimiento, asi
como el cobro de la Clausula Penal prevista en la clausula décima sexta.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si la terminacién se produce con ocasion del literal c), las partes entienden que la
misma operara de pleno derecho, y no habréa lugar a indemnizacién a cargo del CONTRATANTE y a favor del
CONTRATISTA, ni constituird incumplimiento y se ordenard la liquidacion del contrato en el estado en que se
encuentre.

DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION: Este Contrato debera liquidarse dentro de los ocho (8) meses siguientes
a su terminacion.

DECIMA OCTAVA. PENAL DE APREMIO: Si hay incumplimiento parcial o retardo en el cumplimiento
respecto de alguna de las siguientes obligaciones imputable al Contratista, previo concepto de la interventoria,
el Contratante podra exigir el pago de una pena moratoria por cada dia de retardo injustificado hasta su
cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la clausula penal y sin perjuicio de la
aplicacién de la misma, por un valor equivalente a los siguientes porcentajes:

a) Retardo en la constitucién de las garantias contractuales- Sera equivalente al 0,2% de los valores
gue debera asegurar el contratista.

b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucidn- Sera equivalente al 0,1% del valor del
contrato.

c) Retardo en el cumplimiento de los requisitos para la suscripcién del acta de inicio del contrato
— distinta a la constitucidon de garantias contractuales- Sera equivalente al 0,05% del valor del
contrato.

d) Retardo en larealizacién de cualquiera de las actividades o en la entrega de cualquiera de los
productos de la Fase 1. Ser& equivalente al 0,05% del valor del contrato.

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra y Especificaciones
de Construccion. Sera equivalente al 0,05% del valor del contrato.

f) Retardo en la acreditacién del cumplimiento de salarios, prestaciones sociales o pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF y cajas de
compensacién familiar- Sera equivalente al 0,05% del valor del contrato.

g) Incumplimiento de otras obligaciones contractuales- Si el contratista incumple alguna de las
obligaciones contempladas en el contrato, que no se encuentre relacionadas en los literales anteriores,
el contratista debera pagar una pena moratoria equivalente al 0,03% del valor del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento en que se presenten de manera concomitante varios incumplimientos
parciales o retardos, las penas de apremio no seran acumulables. A partir del momento de presentarse dicha
concomitancia, la pena se tasara teniendo en cuenta la obligacién incumplida que tenga la pena de apremio
mas alta.

DECIMA NOVENA. CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total o definitivo de cualquiera de las
obligaciones del contratista conforme a lo conceptuado por la interventoria evidenciado durante su ejecucion
o con posterioridad al vencimiento del mismo, se genera a su cargo el pago de una clausula penal cuyo monto
sera hasta por el 20% del valor total del contrato. La pena no exime al contratista del cumplimiento de la
obligacion principal, ni del pago de los perjuicios que superen el valor de este porcentaje en los términos del
articulo 1594 del Cédigo Civil y demdas normas concordantes.

PARAGRAFO PRIMERO: El contratante debera descontar el valor correspondiente a las penas antes
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mencionadas, tanto de la penal de apremio como de la clausula penal, de las sumas que se adeuden al
contratista por cualquier concepto (Compensacidn). De no ser posible el descuento total o parcial, éste se
obliga a consignar en la cuenta que el contratante indique el valor o el saldo no descontado, dentro del plazo
gue se sefiale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo
requerimiento para efectos de su constitucién en mora.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de que el presunto incumplimiento se evidencie con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion, se suspenderan los plazos para su liquidacion hasta tanto se agote el
procedimiento previsto en la clausula décima sexta del presente contrato.

VIGESIMA. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y PARA
EXIGIR EL PAGO DE LA PENAL DE APREMIO Y/O CLAUSULA PENAL. Cuando se presente un posible
incumplimiento, parcial o total del contrato, atribuible al CONTRATISTA respecto de cualquiera de las
obligaciones del mismo, el PA-FFIE, segun reporte del interventor del Contrato, se debera observar el siguiente
procedimiento: (i) El PA-FFIE mediante comunicacién dirigida al domicilio del CONTRATISTAy del GARANTE,
hara mencion expresa y detallada de los hechos que soportan el presunto incumplimiento contractual atribuible
al CONTRATISTA, acomparfiado del informe del interventor en el que se sustente el mismo y las pruebas que
soporten dicha comunicacion; de igual forma, se enunciaran las clausulas contractuales, o disposiciones de
los TCC o de sus anexos técnicos, presuntamente incumplidas y las consecuencias que podrian derivarse
para EL CONTRATISTA conforme a la tasacioén de la sancion realizada por la interventoria. En la misma
comunicacion se establecera el plazo para que el CONTRATISTA y el GARANTE presenten los descargos
respectivos y hagan solicitudes probatorias, escrito que debera radicarse en el PA-FFIE dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes a la fecha de la recepcién de la comunicacion. (i) Una vez realizados los descargos
y evaluada la pertinencia, utilidad y conducencia de las pruebas solicitadas o en caso de que se hayan
practicado las mismas, el PA-FFIE, dentro de los diez (10) dias siguientes al recibo de éstos, mediante decisién
motivada que constara por escrito, procedera a resolver sobre la procedencia o no de la sancién contractual.
Si se resuelve que no hubo incumplimiento, se archivara la actuacién contractual. Por el contrario, si se decide
gue hubo incumplimiento, se aplicara la tasacién de la suma a pagar a favor del PA-FFIE a cargo del
CONTRATISTA y/o EL GARANTE, de acuerdo con las estipulaciones contractuales, y en caso de
incumplimiento grave o total se ordenara la terminacién anticipada del contrato, asi como su liquidacion en el
estado en que encuentre. La respectiva decisién se notificard al CONTRATISTA y al GARANTE, quienes
podran presentar escrito de reconsideracion dentro de los dos (2) dias siguientes a la fecha de la notificacién
de la decision, el cual debera ser decidido por EL PA-FFIE, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha
de recibo del escrito. Si EL CONTRATISTA, y EL GARANTE deciden no presentar el escrito de
reconsideracion se procedera al cobro o descuento de la penal moratoria y/o clausula penal segun el caso.

PARAGRAFO PRIMERO: Los plazos establecidos en el presente procedimiento con excepcion al sefialado
para presentar los descargos por parte del CONTRATISTA y EL GARANTE vy del previsto para presentar el
escrito de reconsideracion por parte del CONTRATISTA y el GARANTE, podran ser prorrogados por parte del
CONTRATANTE, por un término igual al inicialmente sefialado cuando lo considere necesario para el correcto
desarrollo de la presente actuacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: El anterior procedimiento se aplica también para cualquier evento de declaratoria
de siniestro de las garantias previstas en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne al PA - FFIE ante cualquier
reclamacion —administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza— presentada por terceros a causa de
acciones u omisiones de aquél, de sus subcontratistas o dependientes en la ejecucién del presente contrato
y defendera al PPA - FFIE a su propio costo, incluyendo todos los gastos que se causen por cuenta de las
reclamaciones, tales como, honorarios, costas, gastos procesales y condenas, si las hubiere. En el caso de
que EL PA-FFIE asuma directamente su defensa repetira contra EL CONTRATISTA por todos los costos que
implique dicha defensa pudiendo descontar estos valores de los saldos que le adeude al CONTRATISTA vy,
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de no existir saldos, podra efectuar su cobro por la via ejecutiva para lo cual, el presente contrato junto con
los documentos que soporten los costos asumidos prestara mérito ejecutivo sin que se requiera constitucion
en mora alguna.

VIGESIMA SEGUNDA. COMPROMISO ANTICORRUPCION: EI CONTRATISTA debera cumplir con el
compromiso anticorrupcién presentado en su Propuesta. En el evento de presentarse incumplimiento del
presente compromiso por el CONTRATISTA, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra
persona que en el proceso de la contratacion o durante la ejecucion del Contrato actie en su nombre, el
CONTRATANTE podra dar por terminado anticipadamente el presente Contrato.

VIGESIMA TERCERA. INTERVENTORIA: La interventoria del contrato podréa estar a cargo de una firma que
sera contratada para este efecto. El interventor estara facultado para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual, y sera responsable de mantener informado al
PA-FFIE de los hechos o circunstancias que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o
cuando tal incumplimiento se presente. En ninglin caso el interventor esta facultado para modificar el contenido
y alcance del contrato celebrado entre EL CONTRATISTA y EL PA-FFIE, ni de eximir al CONTRATISTA de
sus obligaciones y responsabilidades. La vigilancia integral de este contrato se desarrollara de conformidad
con las normas que regulan la materia y, especialmente, con el Manual del interventor del PA-FFIE el cual
forma parte de este contrato.

PARAGRAFO. Las condiciones aca descritas seran también aplicables -en lo que corresponda- en el evento
de designar supervision integral al proyecto, con fundamento en lo establecido en el Manual de Contratacién
del PA FFIE.

VIGESIMA CUARTA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente Contrato podra modificarse en
cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las Partes, modificacién que debera constar por escrito.

VIGESIMA QUINTA. SUSPENSION DEL CONTRATO: EI Contrato podra suspenderse de mutuo acuerdo,
previo concepto del INTERVENTOR, cuando se considere que existen razones juridicas o técnicas que la
fundamenten. La suspension se realizarda mediante acta suscrita por el INTERVENTOR y el CONTRATISTA,
y en la misma se determinara el plazo o la condicién para reiniciar el Contrato.

VIGESIMA SEXTA. AMPLIACION DE LAS GARANTIAS: En caso de modificacion o suspension del Contrato,
el CONTRATISTA deberd ajustar las vigencias de las garantias constituidas, de manera que se mantengan
los términos establecidos en este Contrato, y se surtird el mismo procedimiento establecido para la aprobacion
de las garantias que dio lugar a la legalizacion del mismo.

VIGESIMA SEPTIMA. SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACION DEL TERRORISMO -SARLAFT-: EIl CONTRATISTA o sus integrantes, sus apoderados,
representantes, accionistas, asociados o socios y miembros de junta directiva, no podran encontrarse
reportados o inmiscuidos en investigaciones de cualquier tipo (penal, administrativo, etc.) relacionadas con
actividades ilicitas, corrupcion, soborno, lavado de dinero y delitos fuente o financiamiento del terrorismo, o
encontrarse incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC o en otras listas o bases de datos
nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilicitas, fraude o corrupcion. Ademas, el
CONTRATISTA manifiesta de manera expresa, que la informacion aportada verbalmente y por escrito,
relacionada con el Sistema para la Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo — SARLAFT, es veraz y verificable, y se obligan de acuerdo con lo establecido en la Parte | Titulo
IV, Capitulo IV de la Circular Bésica Juridica.

El CONTRATISTA debera proporcionar toda la informacion a la que se refiere la Parte |, titulo 1V, Capitulo IV
de la Circular Bésica Juridica, Numeral 4.2.2.2.1.3. Formularios, anexos y soportes que la Fiduciaria considere
necesarios para controlar el riesgo de SARLAFT.
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El CONTRATISTA deberéa actualizar una vez al afio, la documentacion e informacion aportada que exige EL
CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto
en el Manual SARLAFT de ALIANZA FIDUCIARIA S.Ay las Circulares de la Superintendencia Financiera de
Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los demas
documentos e informacion que el CONTRATANTE estime pertinentes.

Asimismo, suministrar la informacion necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la
Resolucion 060 referente al acuerdo entre los gobiernos de Colombia y EEUU para el cumplimiento fiscal
internacional e implementar el intercambio automatico de informacion respecto a la ley FATCA y Resolucion
119 de 2015 referente al intercambio automatico de informacién para efectos fiscales, de conformidad con el
estandar de la OCDE, emitidas por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para el programa
de cumplimiento de intercambio de informacion fiscal, el cual establece la obligacién de recolectar y reportar
la informacién requerida. En consecuencia, el CONTRATANTE estéa facultado legalmente para compartir los
datos de este formulario y/o otra informacidn financiera respecto de sus cuentas, con la Direccion de Impuestos
y Aduanas nacionales DIAN o con la autoridad competente definida por el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO: El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta clausula, dara lugar
a la terminacién anticipada del presente contrato.

VIGESIMA OCTAVA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: El CONTRATISTA ejecutara el contrato
con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habréa
vinculo laboral alguno entre el CONTRATANTE, sus sociedades consorciadas, el PA FFIE, el MEN y con el
CONTRATISTA ni con el personal a cargo del mismo, asi como tampoco con los subcontratistas que este
llegare a vincular.

EI CONTRATISTA obra de forma independiente en la ejecucién de este Contrato y por tanto, se obliga durante
toda su vigencia a la Contratacion de los trabajadores, servicios, bienes o equipos, que requiera para ejecutar
las obras contratadas.

Entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no existira relacién alguna de caracter laboral y, por tanto, todos
los trabajadores que vincule para la ejecucion de las obras seran contratados por su propia cuenta y riesgo.
En consecuencia, es obligacién exclusiva del CONTRATISTA el pago de los salarios y las prestaciones
sociales, el suministro de la dotacién de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP,
EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantias, y toda otra obligaciéon o carga que la ley laboral y de seguridad
social exijan o su caracter de empleador le imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas. De la
misma manera corresponde al CONTRATISTA asumir, cuando a ello hubiere lugar, el pago total de las
indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le sean impuestas por incumplimiento de sus
obligaciones.

EI CONTRATANTE, podra verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y demas derechos
laborales que debe pagar el CONTRATISTA a su personal. A su vez, EL CONTRATISTA se obliga a
suministrar dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al requerimiento que por escrito le sea remitido, la
informacion que al respecto le solicite EL CONTRATANTE.

VIGESIMA NOVENA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral del presente contrato,
los siguientes documentos:

a) Propuesta presentada por EL CONTRATISTA,

b) Los Términos y Condiciones Contractuales (TCC), sus respectivas Adendas, Formatos y Anexos,
c) Las Actas, Acuerdos y deméas documentos que suscriban las Partes.
d) El Manual de Contratacion del PA - FFIE.
e) Manual de supervision e interventoria del PA FFIE.
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PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NIT 830.053.812-2

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y CONSORCIO M&E CANAAN.

TRIGESIMA. SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: EL PA-FFIE procurara solucionar
mediante arreglo directo las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual en las etapas de
ejecucion, terminacion y liquidacion. De no ser posible la solucién directa dentro de los treinta (30) dias
siguientes luego de la convocatoria a arreglo directo por cualquiera de las partes, podra emplear los
mecanismos previstos en la ley, tales como conciliacion, amigable composicién y transaccion, previa
justificacion del mecanismo seleccionado y atendiendo los lineamientos de la Agencia de Defensa Juridica del
Estado. Las partes asumiran, cada una por su cuenta, los costos derivados del empleo de cualquiera de estos
mecanismos.

TRIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA, con la suscripcion
de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso dentro de las inhabilidades,
incompatibilidades, prohibiciones o conflicto de intereses, en los términos establecidos en el presente Contrato
y enlos TCC.

TRIGESIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener bajo estricta
reserva y confidencialidad toda la informacién contenida en cualquier medio, que indistintamente aporten u
obtengan en desarrollo del presente Contrato de Obra, so pena de considerarse como incumplimiento del
presente Contrato que permite su terminacion anticipada.

TRIGESIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION:
El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecucion requiere de la aprobacion,
por parte del PA-FFIE, de las garantias constituidas por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA QUINTA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran como
domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C a los dias del mes de
29 de marzo de 2022 de 2022, en dos (02) ejemplares del mismo tenor y valor legal.

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

DOCUMENTO FIRMADO EN DIGITAL (CERTIFICADA) DOCUMENTO FIRMADO EN DIGITAL (CERTIFICADA)
FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL. HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ
Representante Legal C.C. 4.935.255
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA Representante Legal

Actuando Unica y exclusivamente como vocero y CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL

FONDQ DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA —
F Fl E CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Nota: El Consorcio FFIE Alianza BBVA actda tnica
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