PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NIT 830.053.812-2

CONTRATO DE OBRA No. 1380-'1431-2021SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA -FFIE Y CONSORCIO M&E&QNAAN FFIE.

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i), FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania namero 93.389.382, quien en su calidad de representante legal
obra en nombre y representacion de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios financieros
legalmente constituida mediante escritura publica 545 de || de febrero de 1986, otorgado en la Notaria
Deécima del Circulo de Cali, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actia en nombre y representacion legal del
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A, y BBVA ASSET
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, consorcio que actia Unica y exclusivamente en su calidad
de vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT 830.053.812-2 y constituido mediante
el Contrato No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, quien en adelante se denominaréd EL CONTRATANTE, y por la otra
HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ, identificado con cédula de ciudadania No. 4.935.255, quien actta
en calidad de representante legal del CONSORCIO M&E CANAAN FFIE conformado por
CONSTRUCTORA CANAAN S.A con Nit. 800.007.447-2 y M&E CONSTRUCTORES CONSULTORES
S.AS. con Nit.900.053.750-8, consorcio constituido mediante documento privado de fecha 19de julio de
2019, quien para efectos del presente contrato se denominard EL CONTRATISTA; de tal manera que
conjuntamente seran tratados como las PARTES e individualmente como la PARTE. Hemos convenido
celebrar el presente CONTRATO DE OBRA (en adelante “¢l Contratc”), que se regird en general por las
normas civiles y comerciales colombianas, asi como por: a) lo dispuesto en los Términos y Condiciones
Contractuales (en adelante "TCC”) establecidos para la INVITACION ABIERTA FFIE 008-2019, b) ef Manual
de Contratacion del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE,
c) el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA -~ BBVA, y, d) de manera particular y especial, por las
siguientes clausulas pactadas, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el articulo 184 de
la Ley 1955 de 2019, se cred el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(FFIE), como una “...cuenta especial del Ministerio de Educacién Nacional sin personeria juridica, cuyo
objeto es la viabilizacion y financiacion de proyectos para la construccion, mejoramiento, adecuacién,
ampliaciones y dotacion de infraestructura educativa fisica y digital de caracter pibiico en educacion inicial,
preescolar, educacion basica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en
zonas rurales dispersas, asi como los contratos de interventoria asociados a tales proyectos. Con cargo a
los recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, se asumiran los
costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos y los gastos de operacién del fondo.”

2. Que el 3 de junio de 2015 se expidié el documento CONPES 3831 mediante el cual se declard la
importancia estrategica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante el “PNIE”) para la
implementacion de la jomada tnica escolar.

3. Que el MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA - BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil
No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se constituyd el PATRIMONIO AUTONOMO
DENOMINADO FONDQO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (en adelante el “PA FFIE®), cuyo
objeto es "administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecucion del Plan nacional de
Infraestructura Educativa, a traves del patrimonio auténomo constituido con los recursos transferidos del
Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Basica y Media, creado por €l articulo 59 de la Ley 1753 del
9 de junio de 2015".
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4 Que en el Contrato de Fiducia Mercantii No 1380 se establecen, entre otras, las siguientes
cbligaciones para la Fiduciana:

‘()

f. Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacion y de liquidacién de
los contratos derivados con personas naturales o juridicas, entre otros, 10s de: (...) b. Contratos de
diserios integrales y estudios técnicos e interventoria de disefios y contratos de construccidn e
interventoria de los proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del FFIE,
en los cuales quedara establecido que |a responsabilidad por dichas actividades de diserfio, estudios,
interventoria y construccion son del respectivo contratista bajo tales contratos.

o8 Apoyar los procesos de seleccién con base en términos y condiciones contractuales que
previamente elabore la Unidad de Gestion del FFIE y/o quien ejerza la asesoria y asistencia técnica,
juridica y financiera para la estructuracion de proyectos de infraestructura del PNIE, con el objeto de
seleccionar los: (i) contratistas que ejecutaran ios proyectos de disefios integrales y estudios
técnicos y de infraestructura y (ii) los interventores de los mismos proyectos, que seran adjudicados
conforme a los procedimientos establecidos en el Manual Cperativo.

()

k. Realizar todas las gestiones que se requieran para el cumplimiento pleno de las obligaciones
seftaladas en el contrato de fiducia mercantil. {...)"

5. Que conforme o establecido en el Paragrafo 4 del articulo 184 de la Ley 1955 de 2019, el régimen
de contratacion aplicable para los proyectos que se adelanten por el PA FFIE “.._estara orientado por los
principios que rigen la contratacion pablica y las normas dirigidas a prevenir, mvesttgar y sancionar actos de
cormupcion. La seleccidon de sus contratistas estard precedida de procesos competitivos, regidos por los
estandares y lineamientos que establezca Colombia Compra Eficiente, los cuales deberan incorporar
condiciones tipo, asi como elementos para evitar la concentracion de proveedores y para promover la
participacion de contratistas locales (...)"

6. Que el FFIE adelantd la convocatoria denominada INVITACION ABIERTA FFIE 008-2019 para
seleccionar a los proponentes cuyo objeto consiste en: ‘LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES
QUE HABILITEN CONTRATISTAS PARA LA SUSCRIPCIO[\I DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE
COMPRENDAN LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA FFIE" de acuerdo con los Términos y Condiciones Contractuales (en adelante TCC)
establecidos para la citada invitacién abierta.

7. Que de acuerdo con la audiencia de desempate de fecha 26 de agosto de 2019, de la mencionada
Invitacion Abierta, se determiné que el primer lugar en el orden de elegibilidad para la ejecucion de las abras
del Grupo 1: ANTIOQUIA, corresponde al CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE.

8. Que el referido oferente cumple con las condiciones de asignacion de proyectos establecidas en el
numeral 9.2 de los términos de |a invitacion.

9. Que en como consecuencia de la Invitacién 008 de 2019, ef dia 18 de marzo de 2020, se suscribid
el Contrato de Obra No. 1380-1263-2020, con el Consorcio Sinergia, el cual tenia por objeto la elaboracion
de los estudios y disefios técnicos, obtencidn de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidadesé)
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y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias asi como la ejecucion de las
obras en la |IE TOMAS CADAVID - SEDE PRINCIPAL, ubicada en Bello Departamento de Antioquia,
requeridos por el PA FFIE en desarrollo del PNIE.

10. Que conforme la aprobacion realizada por el Comité Fiduciario del PA FFIE, en sesién 435 del 24 de
junio de 2021, en relacién con Contrato de Obra No. 1380-1263-2020, se dispuso o siguiente: "La decision
de dar Terminacion Anticipada por incumplimiento del Contrato de Obra No. 1380-1263-2020 con el
Contratista CONSORCIO SINERGIA, por lo que se procede a la presente reasignacion.

11. Que el Comité Fiduciario del PA FFIE, en sesion No. 465 llevado a cabo ¢l dia 18 de septiembre de
2021, aclarado en la sesion No.476 Llevada a cabo el dia 15 de octubre de 2021, se selecciond al
CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE para la ejecucién de las obras del Grupo 1:
ANTIOQUIA, ¢ instruyd a CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA como vocero y administrador del
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE para suscribir el
contrato derivado de la Invitacién Abierta No. 008-2019.

12.  Que el CONTRATISTA ha cumplido con las condiciones sefialadas en el numeral 9.2 de los Términcs
de Condiciones Contractuales de la Invitaciéon Abierta No. 008 de 2019 para efectos de la suscripcion del
presente contrato.

13. Que de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No 1380 suscrito con el Ministerio de
Educacion Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcic FFIE Alianza BBVA actda Unica y
exclusivamente como vocera del PA FFIE, y en dicha calidad suscribe los documentos, que le son instruidos
por parte del Comité Fiduciario creado para tal fin por el Fideicomitente; asi mismo realiza los pagos de
acuerdo con las instrucciones impartidas en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, por las personas
designadas para tal efecto por el fideicomitente. Asi mismo, de acuerdo con ¢l Contrato de Fiducia Mercantil
y los documentos anexos, la estructuracion de los proyectos se encuentra a cargo de la Unidad de Gestidn
del FFIE, asi como la supervisidn e interventoria de las obras, esta en cabeza de las personas que para tal
efecto, el Comité Fiduciario seleccione, de acuerdo con la recomendacion del Comité Técnico.

14. Que con base en tales manifestaciones las PARTES suscriben el presente Contrato de Obra, que se
regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto la elaboracion de los disefios y estudios técnicos
(cuando se requiera), obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con |0s permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la
Institucion Educativa TOMAS CADAVID SEDE PRINCIPAL, ubicada en el Municipic de Bello, Departamento
de Antioquia, requeridos por el PA FFiE, en desarrolio del PNIE.

Cada uno de estos proyectos se adelantara bajo la modalidad de valores unitarios fijos, de acuerdo con las
especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el
CONTRATISTA, en los TCC y sus Adendas, y en los Anexos del presente Conirato.

En caso de contradiccion entre el Anexo Técnico y el contrato de Obra prima el Anexo Técnico. En caso de
contradiccion entre los TCC y el Contrato de obra prima o indicado en los TCC, excepto si las partes
acuerdan la modificacion en la presente minuta.

SEGUNDA. ALCANCE. E| alcance de la intervencidn a realizar en la Institucion Educativa corresponde a las
actividades que a continuacion se relacionan:
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La intervencion descrita anteriormente comprende todos los deméas componentes que se requieran para que
fa infraestructura cumpla las normas técnicas vigentes al momento de obtencion de la licencia de
construccién, asi como todas las demés actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto.

PARAGRAFO PRIMERO: Dadas las condiciones del proyecto, se debera tener en cuenta como parte del
seguimiento al mismo, que el contratista debera presentar presupuestos y croncgramas al finalizar fa VISITA
DE RECONOCIMIENTO DE OBRA detallados para aprobacion de la interventoria y visto bueno de la UG
FFIE, y en funcién de estos, se realizara la medicion y control del avance de obra. El plazo para la
elaboracién del presupuesto y cronograma incluye la aprobacion por parte de la Interventoria. Por lo cual
estos contratistas deben trabajar de manera paralela dentro del mismo plazo.

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato sera por la suma de DIEZ MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA
PESOS MCTE ($10.233.173.660), incluido los costos directos, AIU, IVA sobre la utilidad y los demas
impuestos, tasas, contribuciones requeridas para la correcta gjecucion del objeto contratado.

CUARTA. FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de
conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC, en especial segin lo indicado en su numeral 10.8 y
en el Anexo Tecnico. Los pagos se realizaran, dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al
cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicacion de la
factura y demas documentos que se requieran para tal efecto.

El pago se realizara en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA,
para lo cual debe remitir al CONTRATANTE la certificacion bancaria correspondiente.

Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia con los pagos de
aportes a la Seguridad Social Integral y cumplir con los demés requerimientos que se hayan establecido
para tal efecto.

En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estaran sujetos y condicionados a la
disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE segun lo dispuesto en el articulo 59

de la Ley 1753 de 2015 modificado por el articulo 184 de la ley 1955 de 2019 y resolucion 10281 de 2016
del MEN o las que la modifiquen o adicionen.

PARAGRAFO PRIMERO: El trmino establecido para efectuar los pados a favor del CONTRATISTA solo
empezara a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junto con la
totalidad de los documentos exigidos para el efecto. @
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PARAGRAFO SEGUNDO: El analisis de precios unitarios relacionado con el insumo de acero,
correspondiente a los items de "acero de refuerzo” (incluyendo e alambre de amame) y "malla
electrosoldada” y “grafil’ contenidas en el Anexc No. 10 de la Oferta Econdmica del Contratista, se
determinara teniendo en cuenta el precio del mercado vigente al momento de ia compra de {os insumos.

Para ello, el Confratista debera presentar tres (3) cotizaciones del insumo, de empresas productoras de
acero de refuerzo, escogiendo la cotizacion de menor valor, la cual debera ser aprobada por la interventoria.
En este caso, la Unidad de Gestién comparara dicho valor con el andlisis que realice para verificar que 10s
mismos se ajusten al mercade y determinar de esta manera, el valor final del insumo del acero.

En caso de que entre el contratista y |a interventoria no se pueda llegar a un acuerdo, sera la UG FFIE quien
tendra la ultima palabra y cuya decisién debera ser respetada por el Contratista del proyecto, y no sera
excusa valida para la no ejecucion de las obras.

Para el pago del precio del insumo el contratista de obra allegara |a factura de compra, que seré verificada
por la interventoria y ésta debera corresponder con el vaior del acero previamente aprobado, momento en el
cual este se incorpora al andlisis de precios unitarios y posteriormente al acta parcial de obra.

Este procedimiento se repetird cada vez que se requiera la compra de los mencionados insumos durante la
ejecucion contractual. Posterior a ello, no habra lugar a reconocimiento econémico por el contratante.

PARAGRAFO TERCEROQ: Para aplicar ta metodologia a la que se hace referencia previamente, de inclusién
del valor del insumo en el Andlisis de Precios Unitarios, se anexa los APUS al presente paragrafo, donde se
debera incluir el precio del insumo comrespondiente para asi determinar el precio unitario del acero de
refuerzo del acero de refuerzo 60000 PSI, acero de refuerzo de 37000 PSI, la malia electrosoldada y grafil.
El Analisis de Precios Unitarios forma parte integral de! presente contrato.

PARAGRAFO CUARTO: El PA FFIE pagara al contratista el valor del contrato que se suscriba, por el
sistema de precios unitarios, asi:

El contratista debera presentar un acta parcial mensual, de acuerdo con el avance de obra ejecutado-
revisada y aprobada por la interventoria.

De acuerdo con estas actas el PA-FFIE pagard maximo hasta el noventa y siete por ciento (97%) del valor
total del contrato de obra previa aprobacion por parte de fa interventoria, descontando, en todo caso el

porcentaje de amortizacion del anticipo, de acuerdo a lo establecido en las reglas para la amortizacion del
anticipo.

El porcentaje restante del valor total del contrato se pagaré de forma proporcional al porcentaje de obra final
ejecutado, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la firma y aprobacion del acta de liquidacion del
contrato de obra, que debe incluir entre otros aspectos, la aprobacion de garantias, totalidad de la obra
ejecutada, asi como ia entrega de los anexos que hacen parte.

PARAGRAFO QUINTO: De acuerdo con lo previsto para el ajuste de precios, el valor del presente proyecto
sera indexado, de acuerdo con la fecha proyectada de terminacién def proyecto, de la siguiente manera:
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E Los precios unilarnos tope establecidos en el formato de precios (formato 10) se
encuentran indexados a 31 de diciambre de 2021, dicha indexacidon es de 4 038%.

Una vez se establerca el presupuesto, cronograma y plazo de ejecucion de ia obra por
parte dal contratista de obra y este sea aprobado por of contratista de interventoria, se
debera realizar la indexacidn de los precios unitarios de a la siguiente formula:

VF =V, (ff_’._;i_iﬁ)

¥VF = Volar final del stem
Vp = Caloy dei itany e ol gnexo Xo. 3
1y = Indise del nwy provectade de termnacien del contrata

{475 3ndi T ¢ g 33: M

Notdl £ osfuwste & da Yormaka fue rmuEhiIzca 2 das comoicionas del merfado por & FrUSs & [OFTRE v
DresupeEstcs v 3pTobada por fa Direcrion TADnica.

De acuerdo con la formula que antecede, los porcentajes de indexacion son los siguientes:

Mes indexacion Indexacion adicional
" implementacion para aplicar a la fecha

Actual - de terminacion:
enero-21 1,570% 0,000%
febrero-21 1,.795% 0,000%
marzo-21 2,019% 0,000%
abril-21 2.243% 0,000%
mayo-21 2,468% 0,000%
junio-21 2,692% 0,000%
julio-21 2,917% 0,000%
agosto-21 3,141% 0,000%
septiembre-21 3,365% 0,000%
octubre-21 3,590% 0,000%
noviembre-21 3,814% 0,000%
diciembre-21 4,038% 0,000%
enero-22 4,263% 0,224%
febrero-22 4,487% 0,449%
marzo-22 4711% 0,673%
abril-22 4,936% 0,897%
mayo-22| 5,160% 1,122%
junio-22 5,384% 1,346%
julio-22] 5,609% 1,570%
agosto-22 5 833% 1,795%
septiembre-22] 6,057% 2,019%
octubre-22 6,282% 2,243%
noviembre-22 6,506% 2,468%

diciembre-22 6,730% 2,692% @
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QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para |a ejecucién del presente Contrato es de doce
(12) meses, de acuerdo con el cronograma de ejecucién y conforme las etapas sefialadas en ef presente
documento, el cual serd contado a partir de la suscripcion del Acta de [nicio, que debera ser suscrita una vez
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

SEXTA VISITA DE RECONOCIMIENTO DE OBRA: Para efectos de ejecucion del presente contrato, se ha
previsto que, conforme la complejidad del proyecto y el porcentaje de avance reportado por la interventoria
y/0 supervision, se adelantard una visita de reconocimiento de la obra por parte del Contratista, con un
término de 15 dias calendario, los cuales podran ser prorrogados por una Unica vez hasta por 15 dias
calendario adicionales, para lo cual se debe contar con expresa autorizacion de la UG-FFIE, contados a
partir de |a suscripcion del Acta de Inicio del Contrato.

Lo anterior, con el fin de que dentro del término acordadoe el coniratista procedera con los ajustes de diserio
y/o valoracién de las obras faltantes para ejecutar el correcto funcionamiento de |a edificacién.

Al final del plazo dispuesto, el contratista debera entregar presupuesto y programacion de obra previamente
revisados y aprobados por la Interventoria dentro del mismo plazo esto es, los contratistas de obra e
interventoria los contratistas deberan elaborar los presupuestos y cronogramas y aprobarlos de manera
simultanea. En caso de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto y cronograma entre las partes, la UG FFIE
adelantara el tramite de la correspondiente adicion en caso de ser necesaria. Sin embargo, mientras se
tramita |a adicion el CONTRATISTA debera iniciar lz ejecucion de la obra.

No obstante, en el evento de i) no lograr un acuerdo entre el contratista de obra e interventor y/o supervisor,
y la UG FFIE en el presupuesto y/o programacion, o i) no recibir dichos productos por parte del contratista
de obra, debidamente aprobados por la Interventoria, dentro del término anteriormente mencionado, el
contrato se resolvera de pleno derecho, sin que exista posibilidad de reclamacién por parte del contratista
toda vez que el tiempo dispuesto es perentorio para el desarrollo de |a actividad propuesta.

En el evento en que exista un acuerdo entre el CONTRATISTA y la Interventoria sobre el presupuesto y
programacion, pero la UG FFIE objete alguno de los componentes, las partes acuerdan que en un plazo no
mayor a tres (3) dias habiles el CONTRATISTA deberd presentar una nueva propuesta, avalada por la
Interventoria, que incluya las consideraciones y sugerencias que efectlie la Unidad de Gestién del FFIE. Si
durante ese plazo la UG FFIE no retira la objecion, se aplica la consecuencia prevista para la no
presentacion del presupuesto y el cronograma, a saber, la terminacién de pleno derecho del contrato, sin
que ello constituya incumplimiento y sin que haya lugar a procedimientos contractyales adicionales e
indemnizaciones en favor de los contratistas,

En aquellos proyecios en las cuales se pueda dar inicio a la ejecucion de obra porque asi o determiné la UG
FFIE en atencion a las condiciones de la misma, la visita de reconocimiento prevista en el presente acapite
se debera desarrollar de manera simultanea, sin que ello afecte la entrega que el contratista de obra debe
hacer del presupuesto y programacion.

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta la visita de reconocimiento sefialada en la presente clausula
y que el proyecto asignado cuenta con Disefios Técnicos aprobados por Interventorias contratadas en el
pasado, y que como consecuencia la modalidad de intervencidn corresponde a la terminacién de obras
ejecutadas en el sistema FFIE {(Numeral 1.3.6.4- Literal a.), no serd necesario suscribir un acta de
apropiacion de disefios y no se adelantara el procedimiento descrito en el literal i “Disefios ejecutados por
un Contratista del sistema FFIE” del Numeral 2.1.1 “Componente 1. Estudios técnicos y disefios existentes,
tramites de Licencias y/o permisos necesarios para el inicio de Fase 2 en los casos que se requiera”
del Anexo Técnico. Solamente se realizara la vista de reconocimiento en los términos descritos en e
CLAUSULA SEXTA. VISITA DE RECONOCIMIENTO DE OBRA del presente contrato. De esta forma, elﬁ
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Contratista no realizara las “Actividades minimas a realizar en la revision para la apropiacién de los Estudios
y Disefios” descritas en el numeral referenciado”.

Dependiendo del proyecto y en consideracion al desarrollo de mismo es posible que se deban adelantar
tramites de permisos y/o licencias.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si el CONTRATISTA advierte que a la consultoria suministrada por ta UG FFIE
le hace falta alguno o algunos de los Estudios y Disefios necesarios para construir la obra, o los mismos se
encuentran incompletos, el CONTRATISTA debera entregar dentro del mismo plazo previsto en la presente
clausula, un cronograma para la elaboracion de los componentes de los estudios y disefios faltantes, o para
ia complementacion de los mismos, para lo cual se prorrogara el plazo contractual conforme corresponda.

En aquellos proyectos en las cuales se requiera elaborar Estudios y Disefios o ajustes a los existentes y
estos no sean necesarios para el inicio de las obras, el CONTRATISTA debera iniciar las actividades de
construccion y simultaneamente ejecutar los Estudios o ajustes faltantes. Con la presentacion del
cronograma y presupuesto iniciales para ejecutar las obras pacadas, el CONTRATISTA debera presentar
una cronograma y presupuesto para elaborar los Disefios o ajustes comrespondientes. La entrega del
cronograma y presupuesto contemplado en este supuesto debera realizarse de acuerdo a los establecido en

la presente clausula, en la cual el plazo es el mismo y franscurre de manera simuitanea para los contratistas
de obra e interventoria.

En caso de que la propuesta en plazo y precio para la terminacion de los estudios y disefios no sea
aceptada por la UG FFIE el contrato se resolvera de pleno derecho en los términos regulados en la
CLAUSULA SEXTA. Visita de Reconocimiento de Obra. En ningiin caso el precio propuesto puede exceder
el ofertado en el Formato 10 A vigencia 2021.

PARAGRAFO TERCERO: Los productos relacionados con el informe de visita de reconocimiento de obra,
desplazamientos de los profesionales al jugar de ejecucion, elaboracion del presupuesto, programacion de
obra, planes de ejecucion contractual, flujo de inversion del contrato y de anticipo, entre otros, descritos en el
anexo técnico 1 deberan ser desarrollados por el contratista de obra sin que se genere costos adicionales
para el FFIE, lo anterior por cuanto los mismos fueron previstos en la estructura de costos del AlU, como
esta descrito en el numeral 7.1 de ios TCC.

PARAGRAFO CUARTO: Cuando la UG FFIE lo requiera, el CONTRATISTA debera ajustar la materialidad

de las especificaciones de los items de construccion, tanto durante la VISITA DE RECONOCIMIENTO,
como durante la ejecucion del CONTRATOQO. El cambio de materialidad siempre debera ajustarse a las
disposiciones normativas que regulan este tipo de obras, asi como mantener los estandares de calidad de
los materiales.

SEPTIMA. LUGAR DE EJECUCION: La Institucion Educativa sobre la cual recaen las actividades
contratadas y que se determinan en el presente contrato se ubican en el municipio de Bello, Departamento
de Antioquia de la Republica de Colombia, el cual se identifica con la siguiente nomenclatura Carrera 55
Calie 38-170 Barrio Santa Ana.

OCTAVA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: E! CONTRATISTA se compromete a
cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente Contrato,
(i) de los estudios y documentos de cada proyecto, (i) de los TCC, sus Adendas y Anexos, (iv) su
Propuesia y (v) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta
ejecucion del presente Confrato.

Asi mismo se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA, las siguientes: ﬁ
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1. Acatar [a Constitucidn, la Ley, los principios que rigen la contratacion pablica y fas normas dirigidas a
prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcion, el Manua!l de Contratacion del PA- FFIE vigente
en cualquier instancia de su ejecucidn, la norma sismo-resistente colombiana NSR-10 asi como, las
demas normas técnicas vigentes y aplicables para la ejecucion del objeto del Contrato.

2. Cumplir con los plazos establecidos en este Contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar los
estudios, disefios, obtencién de licencias de construccidn en cualquiera de sus modalidades ylo
licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias {estudios y licencias
cuando se requiera), y las obras contempladas en el alcance de este contrate.

3. Asumir los costos, gastos y riesgos establecidos en el presente Contrato y en la matriz de riesgos
que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad.

4. Realizar y ejecutar los estudios, disefios {cuando aplique) y las obras objeto del Contrato, en la
forma, tiempos, caracteristicas y condiciones establecidas y formuladas en los TCC y en los anexos
técnicos.

5. Adelantar una visita de RECONOCIMIENTO DE OBRA para efectos de ejecucion del presente
contrato, se ha previsto que, conforme la complejidad del proyecto y el porcentaje de avance
reportado por la interventoria y/o supervisién, se adelantaré una visita de reconocimiento de {a obra
por parte del Contratista, con un término de 15 dias calendario, los cuales podran ser promrogados
por una unica vez hasta por 15 dias calendario adicionales, para lo cual se debe contar con expresa
autorizacion de la UG-FFIE.

Lo anterior, con el fin de que dentro del término acordado el contratista proceda con la evaluacion de

los ajustes de disefio y/o valoracion de las obras fallantes por ejecutar para el correcto
funcionamiento de la edificacion.

Al final del plazo dispuesto, el contratista debera entregar presupuesto y programacion de obra, el
cual se sometera a revisién y aprobacion de la interventoria y visto bueno de la UG FFIE. No
obstante, en el evento de i) no lograr un acuerdo entre el contratista de obra e interventor y/o
supervisor, y la UG FFIE en el presupuesto y/o programacion, o ii) no recibir dichos productos por
parte del contratista de obra, debidamente aprobados por la Interventoria, dentro del término
anteriormente mencionado, el contrato se resolvera de pleno derecho, sin que exista posibilidad de
reclamacion por parte del contratista toda vez que el tiempo dispuesto es perentorio para el
desarrollo de la actividad propuesta.

En el evento en que exista un acuerdo entre el CONTRATISTA y la Interventoria sobre el
presupuesto y programacion, pero la UG FFIE objete alguno de los componentes, las partes
acuerdan que en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles el CONTRATISTA debera presentar una
nueva propuesta, avalada por la Interventoria, que incluya las consideraciones y sugerencias que
efectle la Unidad de Gestidn del FFIE. Si durante ese plazo la UG FFIE no retira la objecion, se
aplica la consecuencia prevista para la no presentacion del presupuesto y programacion, a saber, la
terminacion de pleno derecho del contrato sin que haya lugar a procedimientos contractuales
adicionales e indemnizaciones en favor de los contratistas.

En aquellas obras en las cuales se pueda dar inicio a la fase de obra porque asi lo determiné la UG
FFIE en atencién a las condiciones de la misma, la visita de reconocimiento prevista en el presente
acapite se debera desarrollar de manera simultanea, sin que ello afecte la entrega que el contratista

de obra debe hacer del presupuesto y progr
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6. Presentar dentro del término establecido en la visita de reconocimiento, el presupuesto,
programacion detallados serie 3 que incluyen recursos (esfuerzo en horasfhombre) y plan de
trabajo, el cual debera contar con la revision y aprobacion respectiva de la Interventonia, para lo cual
el interventor debera realizar el acompafiamiento, revision y observaciones de manera simultanea
durante este periodo y posterior remision a la UG FFIE.

7. Tramitar los documentos propios de la ejecucién contractual (modificaciones, suspensiones y
reinicios) dentro del término previsto para ello en el Manual de Supervision e Interventoria del FFIE.

8. Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y cuando guarden
relacién con el objeto del Contrato.

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte del
CONTRATANTE y/o por la INTERVENTORIA, asi como suscribir las Actas y demas documentos
que se requieran para la ejecucion y desarrollo del Contrato.

10. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier ofra situacién que obstruya la normal ejecucion del Contrato.

11. No ceder a peticiones 0 amenazas de quienes act(en por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho que incida con la ejecucion del confrato.

12. Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la informacién que le sea suministrada para
el desarrollo del objeto del Contrato.

13. Radicar las facturas y demas documentos exigidos en el presente Contrato y en los TCC para el
cobro de los pagos establecidos para cada fase y respetar los procedimientos alli sefialados.

14. Constituir las garantias respectivas del Contrato y mantenerlas vigentes en los términos en el
establecidos en los TCC y en el presente contrato.

15. Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicic Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, respectc del
personal vinculado directamente para la ejecucion y cumplimiento del presente Conirato, incluidos
los contratistas independientes que presten sus servicios para tal efecto.

16. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad indusirial y salud ocupacional vigentes en
Colombia.

17. Responder por el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro gasto o emolumento
que cause la legalizacién y ejecucion del presente Contrato.

18. Tramitar y obtener aquellos permisos que sean necesarios para la ejecucién de cualquier labor o
trabajo adicional requerido para la correcta ejecucion del confrato, de conformidad con lo previsto en
los TCC y sus Anexos. Todos estos costos y gastos, en especial, pero sin limitarse a planes de
contingencia para evitar contagio de COVID19 ¢ contaminacion similar, sera de cargo exclusivo del
contratista de obra, sin lugar a revision o reconocimiento de valor alguno por parte del contratante y
conforme a lo previsto por el Ministerio de Salud y Proteccion Social en la Resolucién No. 777 del 02
de junio de 2021, prestando principal atencién en las medidas de bioseguridad mediante %
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autocuidado, como principal herramienta para la proteccion y prevencidn contra el COVID 19, dnica
medida a requerir por ia interventoria.

19. Vincular y tener a disposicion el personal minimo exigido para la ejecucion del Contrato, segun lo
dispuesto en los TCC y sus Anexocs. Este personal debera tener permanencia exclusiva conforme a
la dedicacidn prevista en el Anexo Técnico y en la oferta presentada por el CONTRATISTA durante
la ejecucion del mismo.

20. Utilizar la informacion entregada por el CONTRATANTE y el MEN, estrictamente para el
cumplimiento de sus obligaciones y la ejecucion de los proyectos asignados en desarrollo del
presente Contrato, absteniéndose de hacer uso de ella para propésitos diferentes, asi como,
abstenerse de permitir su copia a terceros no autorizados por el CONTRATANTE.

21. Dar a conocer al CONTRATANTE cualquier reclamacion de forma inmediata que directa o
indirectamente pueda tener algun efecto sobre la ejecucidon y cumplimiento del presente Contrato o
sobre sus obligaciones.

22. Comunicar al CONTRATANTE cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental 0 de cualquier tipo, quée pueda afectar la ejecucion del Contrato.

23. Participar, a través del representante legal y/o el director del proyecto, en el Comité de seguimiento
0 en los Comités de obra que se establezcan y a los cuales podran asistir el municipio, el FFIE, el
MEN y las demas entidades involucradas en el desarrollo de cada uno de los proyectos derivados
del presente Contrato.

24 Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones
establecidas en este Confrato.

25. Participar y apoyar al CONTRATANTE, al FFIE y al MEN en todas las reuniones a las que lo
convoque, relacionadas con la ejecucién del contrato. Esta obligacién incluye la concurrencia a las
reuniones de socializacion con la comunidad beneficiaria de los proyectos derivados de presente
Contrato.

26. Convocar y realizar 1as reuniones de socializacidn con la comunidad beneficiaria de los proyectos
asignados derivados de presente Contrato, de conformidad con el TCC y sus anexos.

27. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado, custodia y confidencialidad de la
documentacion que reciba u cbtenga para y durante la ejecucion presente Contrato.

28. Entregar al CONTRATANTE, al finalizar el Contrato, toda la informacion y documentos que le sean
entregados o haya obtenido en desarrollo de la ejecucion del mismo. Dicha entrega debera
efectuarse, tanto en medio fisico como magnético, de conformidad con lo aqui previsto y segan lo
dispuesto en los TCC.,

29. En caso de presentarse retrasos imputables al CONTRATISTA en la entrega y puesta en
funcionamiento del(los) Proyecto(s) requerido(s) objeto del presente contrato, el CONTRATISTA
asumira los costos de cualquier indole que puedan presentarse por cuenta de dicho retraso, en
especial aquellos costos relacionados para garantizar la prestacion integral del servicio educativo en
las sedes educativas previstas en el plan de contingencia definido para tal efecto.

30. Presentar un informe final de ejecucion en el cual conste cada una de las actividades realizadas
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31.

32,

33.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

4.

durante la ejecucion del presente Contrato.

Asistir a todas las reuniones, mesas de trabajo y talleres que programe el Gobierno Nacional para
efectos de la promocion de bienes y servicios nacionales.

Garantizar la contratacion o vinculacion de personas provenientes de la regién y Entidades
Territoniales en las cuales se ejecutaran los Proyectos requeridos para el cumplimiento del presente
Contrato. EI CONTRATISTA se obliga a realizar reportes mensuales sobre el personal,
especificando la cantidad de personas de los Grupos o entidades territoriales, y el tipo de
contratacion o vinculacion.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias para no
poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al

personal contratado para la ejecucién del Contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del
mismo.

Continuar con las gestiones pertinentes o en su defecto desistir de la solicitud realizada por el
anterior contratista, e iniciar el proceso nuevamente, cuandoe en la obra se encuentren tramites de
permisos provisionales sin concluir. En ninguin caso se afectara el plazo contractual.

Disefar, tramitar y obtener los permisos ante la empresa de energia para adelantar las obras y su
posterior recepcion bajo las normas RETIE y RETILAP vigentes a la fecha de ejecucion del
proyecto. Para lo cual el PA-FFIE incluyd en la estructura de costos de ia administracién un
profesional eléctrico con la dedicacién requerida para desarrollar este producto.

Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto
en plazo como en calidad, ademas del contar siempre con el personal minimo exigido.

Rendir y elaborar los informes, conceptos o ajustes a estudios o elaboracién de nuevos estudios y
disefos que se soliciten, siempre y cuande guarden relacion con el objeto del Contrato. Si durante la
ejecucion de la obra fisica se requiere de la elaboracion de ajustes a estudios o elaboracion de
nuevos estudios y diseflos estos deberan ser elaborados paralelamente a la ejecucién de las obras.
Los ajustes minimos (ajustes, conceptos soportados técnicamente propios del ejercicio profesional y
responsabilidad de cada uno de los espedialistas vinculaos a ia obra, elaboracién del presupuesto,
programacion y demas programas complementarios), deberén ser adelantados por el coniratista y
avalados por la interventoria sin que esto genere reconocimiento econémico alguno. Si l0s ajustes o
disefios nuevos implican modificacién de los disefios sustancialmente y/o licencia de construccion,
estos seran reconocidos como ajustes a los disefios de acuerdo con lo establecido en los TCC,
aplicando el formalo 10A para el contrato de obra.

Cumplir con todo lo establecido en los TCC, sus Adendas, sus Anexos, y en su Propuesta,
documentos que hacen parte integral del presente Contrato.

Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato.
En el evento en que el presente Contrato de Obra cuente con avance de ejecucién de obra al

momento de su suscripcion, deberan constituirse las pélizas conforme lo establece la clausula
DECIMA TERCERA - GARANTIAS, y que amparen el eventual incumplimiento de las obligaciones
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del contratista.

42. Suscribir el acta de Inicio del contrato por parte del Contratista, el interventor dentro de los dos (2)
dias habiles siguientes a \a aprobacion de las polizas indicadas en el numeral anterior por parte de
Alianza Fiduciaria 8.A., junto con el cumplimiento de los demas requisitos previstos en el numeral
2.4.1 del Anexo Téchico.

43. Posterior a la suscripcidn del Acta de Entrega del predio el contratista de abra se hace responsable
del predio y del estado de la obra, debiendo cumplir con la abligacidon de custodia, cuidado v
vigilancia del predio hasta la suscripcion del Acta de Inventario por Espacios con la ETC.

44. El Contratista debera contar con al menos tres (3) frentes simultaneos para garantizar la ejecucion
de la obra, siempre y cuando ello sea técnicamente posible.

45, La logistica de la obra debe ser considerada por el Contratista de Obra desde la suscripcién del Acta
de Inicio del Contrato con la ejecucion de: TPO, PMT, actas de vecindad, modificacion de licencia de
construccion cambio de constructor responsable, afiliaciones del personal, plan de compras,
preliminares, cerramiento, campamento, cambio de valla, socializaciones con la comunidad, entre
ofras, de modo tal que al término de la ejecucion del plazo del reconocimiento de abra, se inicien las
actividades de ejecucion fisica de obra conforme la programacion y presupuesto obtenido.

46. Todos los Estudios y Disefios o cualquier ajuste a los mismos, debera ser entregado dentro del
plazo pactado por el CONTRATISTA asi:

a) Un {1} original impreso y debidamente suscrito por los especialistas del Contratista y por el revisor
de Independiente de disefios de la Interventoria, cuando apligue.
b) Una (1) copia digitalizada del original suscrito.

c) Una (1) carpeta con los ariginales de la licencia de construccion y permisos de las empresas de
Servicios.

d) Una (1) copia magnética de los Estudios y disefios en formato DWG y PDF o similar.
e) Para cada especialidad se deberd entregar la copia de la matricula profesional, certificado de
vigencia y la carta de responsabilidad del Profesional responsable.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA debera cumplir las obligaciones establecidas en la presente

clausula bajo los criterios de calidad y oportunidad, de acuerdo con las directrices y lineamientos
determinados por el INTERVENTOR y el CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA adquiere plena responsabilidad
por la calidad de las obras que ejecute, cuyo recibo a satisfaccion deberd ser avalado y aprobado por la
INTERVENTORIA.
NOVENA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: las demas obligaciones vy
responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentran previstas en el TCC, sus Adendas,
Anexos y documentos gue hacen parte del preserite Contrato y la oferta presentada por el CONTRATISTA.
DECIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El CONTRATANTE se obliga con el Contratista:

1. Obrar lealtad y buena fe durante la ejecucion del Contrato

2. Pagar al CONTRATISTA el valor del Contrato en la forma y témminos establecidos. ﬁ
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3. Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de ia esencia o naturaleza del presente
Contrato, asi como aquellas previstas en los TCC, sus Adendas y Anexos.

DECIMA PRIMERA. MAYORES CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la
ejecucion del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la “Propuesta Econdmica’, previa
autorizacion de la interverttoria y de la UG FFIE.

Si con ocasién de la ejecucion contractual se hace necesario balancear el contrato y producto de este
ejercicio, resultan mayores cantidades de obra o item no previstos (para los item no previstos se aplica el
procedimiento items o actividades no previstas) que no alteran el valor inicial estimado del mismo, su
gjecucion podra autorizarse y formalizarse mediante la suscripcién de un acta de mayores © menores
cantidades o compensacién, segin corresponda, suscrita entre el interventor y el contratista, con la
autorizacion de la UG-FFIE.

Cuando las mayores cantidades de obra y/o item no previstos impliquen el aumento del valor estimado del
contrato, sera necesaria la modificacién del contrato, previa expedicidn del documento de disponibilidad
presupuestal (DDP) que las ampare.

Para los contratos que incluyan fase 1 y fase 2, en el evento en que se presenten mayores cantidades
de obra e items no previstos, y en consecuencia se requiera adicionar el valor del contrato, el interventor
debera determinar si dicho valor adicional es originado por deficiencias en los productos entregados en laFase
|, caso en e cual correspondera al CONTRATISTA asumir dichos valores, como responsable directo de los
productos entregados en dicha fase. Lo anterior, sin perjuicio del inicio de las actuaciones legales y
contractuales que EL CONTRATANTE deba asumir por tal situacion respecto del cumpiimiento de la Fase |

DECIMA SEGUNDA. iTEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Son items o actividades no previstas aquellas obras 0 equipos que no fueron pactadas en el inicio del
contrato por ser imposibles de prever, contemplar o cuantificar antes del inicio det mismo. Sin embargo, son
actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual por su conveniencia y oportunidad
técnica.

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el contratista, la interventoria y la UG-
FFIE, teniendo en cuenta los precios vigentes del mercado en la fecha en la cual se estudian, sin variar los
porcentajes del A.L.U. de la propuesta.

Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades de obra no previstos
contractualmente, EL CONTRATISTA los debera ejecutar, previa aprobacion del precio unitario por parie de
la interventoria y Ia autorizacion de la UG-FFIE.

La necesidad de ejecutar los nuevos items de obra sera autorizada por la UG-FFIE, previo concepto de la
interventoria,

Le esta prohibido al CONTRATISTA ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin la
respectiva aprobacién por parte de la interventoria y la autorizacion de la UG- FFIE.

Cualquier item que ejecute el CONTRATISTA sin la aprobacién previa de la interventoria y la autorizacion d
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la UG FFIE sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera gue el PA-FFIE no reconocera
valores por tal concepto.

Para |a determinacion del precio de los items o actividades no previstos y, por lo tanto, para laelaboracion
del analisis de precios unitarios, por parte del CONTRATISTA, se tendra en cuentael valor de los insumos,
entendido como aquel que corresponde a las tarifas de los equipos, precios de los insumos y/o materiales
basicos y las tarifas de personal.

Los precios que se pacten por los items, actividades no previstas, en ringun caso, seran superiores a los del
mercado al momento de su aprobacion.

Para tal efecto, el contratista entregara a la interventoria un documento donde se presenten lajustificacion
técnica correspondiente y el Analisis de los nuevos Precios Unitarios. Dicho acuerdo constara en un Acta de
Fijacién de Precios no previstos que deberd ser suscrita por la interventoria y el CONTRATISTA, previa
validacion de la UG FFIE. En cualquier caso, o en caso de no llegar a un acuerdo, la UG-FFIE podra solicitar
al contratista la modificacién o aclaracidn que estime conveniente y la decisién final se hara constar en el
memorando de Fijacion de Precios no Previstos.

En el caso en el que dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la comunicacion en laque la
interventorfa informe al CONTRATISTA sobre la necesidad de ejecutar el item, actividad no prevista y el
evento, en que no se presenten los APUs debidamente soportados, en un tiempo estimado de diez (10} dias
calendario maximo, una vez cumplido el plazo, el interventor procedera a presentar a la UG-FFIE ef APU
correspondiente con precios del mercado el cual se entendera aceptado por el Constructor al no haberio
presentarlo en oportunidad.

En caso de que entre el contratista y la interventoria no se pueda llegar a un acuerdo, sera la UG-FFIE quien
tendra la Gltima palabra y cuya decisién debera ser respetada por el Contratista del proyecto, por tal razén las
actividades para pactar precios unitarios nuevos, no seran excusa valida para la no ejecucion de las obras o
la solicitud de prérrogas al contrato por retrasos en el cronograma para la elaboracion de los APU nuevos.

DECIMA TERCERA. GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en razén o con ocasion de la celebracion y ejecucion del presente
Contrato, asi como respecto de los posibles riesgos que puedan presentarse en la ejecucion del mismo, el
CONTRATISTA debera constituir y presentar en ALIANZA FIDUCIARIA S.A., dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcidn del presente contrato, las siguientes garantias:

AMPARO VALOR VIGENCIA

Buen manejoy  comrectaCien (100%) del valorentregadoa |Vigente desde ef momento de

inversion del anticipatitulo de anticipo. desembolso del anticipo y hasta su

{Cuando aplique) lamortizacion

Calidad del Servicio Cinco (5%) del valor del contrato  |Vigente por el plazo dd
Reconocimiento de Obra y tres (3
meses mas

Cumplimiento Veinte (20%) del valor Vigente por el plazo del contrato

fotal del contrafo ocho(8) meses mas.
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Salarios, prestaciones
sociales eindemnizaciones
Laborales

Veinte (20%) de! valor
fotal del contrato

Vigente por el plazo del contrato
tres(3) afios mas.

Estabilidad y calidad deVeinte (20%) del valor

Vigente por tres (3) afios contados 4

obra total del contrato partir de la suscripcion del acta de
recibo asatisfaccion de la obra.

Responsabilidad Civil |Veinte (20%) del valor Vigente por el plazo de la efapa de

Extracontractual Total del contrato obra yocho(8) mesesmas.

Todo Riesgo en Para los amparos basico de Por el plazo de Obra

Construccién terremofo, erupeion volcanica,

imaremote, inundacion,
mantenimiento, HMCC / AMIT /
terrorisme, por el 100% del valor
del contrato. Para RCE (inciuye
RCE cruzada) aplica fa misma
proporcion de la RCE. Remocién
de escombros hasta 100
SMMLV. Hurto, hurto calificado y
bienes bajo custodia, conirol y/0
[Supervision hasta 200 SMMLYV
{Deberd inciuir Ios dafios que
accidentalmente ocurran a los
bienes asegurados, incluyendo
dafios por acciones u omisiones
el contratista en cumplimiento
e sus funciones, hurto, hurto
calificado, RCE y RCE
CRUZADA, gastos de remocion
de escombros, AMIT, HAMCCP,
propiedades Por el plazo de
Cbra adyacentes, propiedades
bajo custodia, control y/o
supervision.

PATRIMONIO
INFRAESTRUCTURA

Para efectos de la constitucion de estas garantias deberan tenerse en cuenta la siguiente informacién y

condiciones:

1. ASEGURADOQ/ BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE POLIZA DE SEGURO: En las anteriores
garantias, el asegurado — beneficiario debera ser ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actia (njca y exclusivamente como vocera del PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No.

830.053.812-2.

2. BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE GARANTIA BANCARIA: Cuando se trate de garan
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bancana: Sera ALIANZA FIDUCIARIA S.A. representante del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA actuando
coma vocera del Patnmonio Auténomo del Fondo de Infraestructura Educativa -FFIE- NIT 830.053.812-2.

3 TOMADOR/AFIANZADO: La garantia debera tomarse con el nombre del Contratista como figura en
el documento de identidad o certificado de existencia y representacion legal. En el evento que el Contratista
sea un consorcio a union temporal 0 bajo cualquier forma asociativa, el tomador debe ser la figura asociativa
conforme al documento de su constitucion, indicando expresamente los integrantes y porcentajes de
participacion.

Deberan acompafiarse con las pdlizas los recibos de pago que permitan verificar la entrada en vigencia de
las mismas y sus clausulados generales.

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso especifico del amparo por RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL, para efectos de la péliza de seguro, el asegurado debe ser el Proponente y debe
afladirse como asegurado adicional al CONTRATANTE "por los hechas realizados por el cantrafista y por los
cuales resulte solidariamente respansable o vinculado en cualquier tipo de reclamacién de un tercero”. El
beneficianio en dicho amparo deben ser los TERCEROS AFECTADOCS.

PARAGRAFO SEGUNDO: EI CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a informar a la respectiva
compafiia de seguros, cualquier modificacion del estado de riesgo en que se oforga la pdliza de sequros,
igualmente se obliga a informarle cualquier modificacién del presente Contrato y la modificacion de las
obligaciones contraidas dentro del mismo.

PARAGRAFO TERCERO: La constitucion de las garantias a las que hace referencia esta dausula no
exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales, ni de las aqui establecidas en relacién con los
riesgos asegurados.

PARAGRAFO CUARTO: Las garantias 0 seguros oforgados no podran ser cancelados sin la autorizacién
del CONTRATANTE. Asi mismo, EI CONTRATISTA deberé cumplir con tados los requisitos para mantener
vigentes los seguros y garantias a que se refiere esta cladusula y serg de su cargo el pago de todas las
primas y demas erogaciones para su constitucion, mantenimiento y restablecimiento de su manto, so pena
que se entienda tal situacién como un incumplimienta del presente Contrato que permite su terminacion
anticipada por parte del CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO: En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a la
garantia, el Contratista debera subsanarla en un plazo no superior a cinco (5) dias habiles, so pena en
incurnr en incumplimiento del presente Contrato que permite su terminacién anticipada por parte del
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO: Respecto de la garantia de Estabilidad y Calidad de Obra, la misma serd otorgada
una vez culminada la obra, y recibida a satisfaccién por el PA-FFIE y el interventor.

DECIMA CUARTA. SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad de las
obligaciones contenidas en el Contrato de Obra. Sin embargo, podra subcontratar parte de las actividades
que integran el Contrato de Obra con personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad
para desarrollar la actividad subcontratada. No cobstante, no tendrd ningdn vinculo contractual con el
subcontratista, por tanto, EL CONTRATISTA continuara siendo el Unico responsable ante el PA - FFIE por el
cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Obra. En consecuencia, el PA - FFIE no sera solidario por
ningun tipo de obligaciéon adquirida por EL CONTRATISTA ni pagos diferentes a los establecidos en el

presente Contrato.
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DECIMA QUINTA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De conformidad con
lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003 y demé&s normatividad vigente, e
CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE los documentos, planillas y pagos que demuestren
el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
parafiscales, cuando a ello haya lugar.

DECIMA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Este Contrato podré darse por
terminado, por cualguiera de las siguientes causales:

1. Terminacién anticipada por parte del Contratante: EI CONTRATANTE podra terminar
anticipadamente el presente Contrato en los siguientes eventos:

a. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte la
ejecucion del contrato en cualguiera de sus fases. En tal evento se debera agotar el procedimiento
establecido en la clausula vigésima del presente contrato.

b. Elincumplimiento de lo declarado en el compromiso anticorrupcion presentado en la Propuesta.

c. Por ausencia de acuerdo entre la Interventoria y el CONTRATISTA respecto del presupuesto y
cronograma producto de la visita de RECONOCIMIENTO DE OBRA, o por la no entrega de dichos
productos, © por la no subsanacion de las objeciones que realice la UG FFIE al cronograma y al
presupuesto dentro de los 3 dias siguientes que estas sean realizadas en los términos previstos.
Respecto de la entrega tardia del presupuesto y cronograma, la UG FFIE analizaré la procedencia de |12
terminacion del contrato, sin que ello constituya incumplimiento.

d. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones ¢ amenazas de quienes actien por fuera de la ley o
celebre pactos o acuerdos prohibidos.

e.  En el caso en que el CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas del
Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente Contrato.

f.  Por interdiccién judicial o inicio de proceso liquidatario, cesacién de pagos, concurso de acreedoares,
embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA.

g.  Por inclusion del CONTRATISTA en el boletin de responsables fiscales expedido por la Contralotia
General de la Republica, en el Sistema para la Administracién del Riesgo del Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que el CONTRATISTA sea una
Estructura Plural, la presente causal se hara extensiva tanto a las personas naturales y/o juridicas que o
confarman, como a ios socios 0 accionistas respectivos.

h.  Si durante el plazo de vigencia del Contrato el CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o
accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una investigacion de cualquier tipo (penal, administrativa,
etc.) relacionada con actividades ilicitas, corrupcion, soborno, lavado de dinero o financiamiento del
terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de |la ONU, OFAC, asi en Colombia no se
hubiere iniciado la

investigacion penal.

i. Cuando sobre el CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus integrantes,
sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos sefalados en la ley
y enlos TCC.

j- Cuando se hubiere decretado la nulidad del acto que define el orden de elegibilidad del Contratista
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por parte de [a jurisdiccion ordinaria.

k. Cuando el CONTRATANTE encuentre que el CONTRATISTA para efectos de la celebracién,
seleccion o gjecucion del presente contrato, lo indujo en error.

. Porimposibilidad en |la ejecucién del contrato.

Una vez EL. CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna de las
causales previsias para la terminacion del Contrato, con excepcion sefialada en el literal |, operaran los
siguientes efectos: :

a.  No habra lugar a indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA.

b.  Se haran efectivas la Clausula Penal Pecuniaria y las garantias a que haya lugar.

¢. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. En la liquidacion se realizara un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, sin perjuicio de las compensaciones o
salvedades a que haya lugar.

d.  Se podran reasignar los proyectos con los recursos dispuestos para su ejecucion.

En el evento sefialado en el literal |, las Partes convienen que existe imposibilidad de ejecucion,
cuando se establezca que el presente Contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o
econdmicas previstas, o cuando deba suspenderse por mas de seis (6) meses; o si durante la ejecucion
del contrato sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la
funcionalidad del proyecto. En estos eventos:

a.  No habra lugar a indemnizacion a cargo del CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA, si las
causas de Ia imposibilidad no le son atribuibles a aquel.

b. Se suspenderén los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato.

Declarada la terminacién anticipada del Contrato por imposibilidad de ejecucion, se ordenara su
liquidacion en el estado en que se encuentre. En la liquidacién se realizara un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte que las partes puedan
declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.

2. Terminaciéon por mutuc acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecucion del plazo del
contrato podran darlo por terminado de comuan acuerdo.

3. Las demas establecidas en los TCC y/o en la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO. En caso de que el CONTRATISTA se halle incurso en alguno de los literales
sefiaiados en el numeral 1 de la presente clausula, con excepcion de los literales a), vy 1), el CONTRATANTE
notificara al CONTRATISTA, la situacion de encontrarse incurso en alguno de estos eventos, para que el
CONTRATISTA dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion se pronuncie sobre los mismos, y
presente las alternativas para subsanarlos. Vencido el plazo acordado para subsanar la causal presentada, y
el CONTRATISTA no procede a realizar las acciones necesarias para su subsanacion, el CONTRATANTE
dara por terminado anticipadamente el contrato. En este evento procedera a la liquidacion del Contrato y
harén los reconocimientos y pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA. De igual forma, el
CONTRATANTE procedera a hacer efectivas las garantias respectivas derivadas del incumplimiento, asi
como el cobro de la Clausula Penal prevista en la clausula décima novena

PARAGRAFO SEGUNDQO: Si la terminacion se produce con ocasion del literal ¢), las partes entienden que
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la misma operara de pleno derecho, y no habra lugar a indemnizacién a cargo del CONTRATANTE y a favor
del CONTRATISTA, ni constituird incumplimiento y se ordenara la liquidacién del contrato en el estado en
que se encuentre.

DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION: Este Contrato debera liquidarse dentro de los ocho (8) meses
siguientes a su terminacion.

DECIMA OCTAVA. PENAL DE APREMIO: Si hay incumplimiento parcial o retardo en el cumplimiento
respecto de alguna de las siguientes obiigaciones imputable al Contratista, previo concepto de la
interventoria, el Contratante podra exigir el pago de una pena moratonia por cada dia de retardo injustificado
hasta su cumplimiento, sin superar |a mitad del porcentaje establecido para la clusula penal y sin perjuicio
de la aplicacion de la misma, por un valor equivalente a los siguientes porcentajes:

a) Retardo en la constituciéon de las garantias contractuales- Sera equivalente al 0,2% de los
valores que debera asegurar el contratista.

b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucion- Sera equivalente al 0,1% del valor del
contrato.

c) Retardo en el cumplimiento de los requisitos para la suscripcion del acta de inicio del
contrato — distinta a la constitucion de garantias contractuales- Sera equivalente al 0,05% del
valor del contrato.

d) Retardo en la realizacién de cualquiera de las actividades o en la entrega de cualquiera de los
productos de la Fase 1. Sera equivalente al 0,05% de! valor de! contrato.

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra y Especificaciones
de Construccién. Sera equivalente al 0,05% del valor del contrato.

f) Retardo en la acreditacion del cumplimiento de salarios, prestaciones sociales o pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar- Sera equivalente al 0,05% del valor del contrato.

@) Incumplimiento de otras obligaciones contractuales- Si el contratista incumple alguna de las
obligaciones contempladas en el contrato, que no se encuentre relacionadas en los literales
anteriores, el contratista debera pagar una pena moratoria equivalente al 0,03% de! valor del
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento en que se presenten de manera concomitante varios
incumplimientos parciales o retardos, las penas de apremio no seran acumulables. A partir del momento de
presentarse dicha concomitancia, la pena se tasara teniendo en cuenta la obligacién incumplida que tenga la
pena de apremio mas alta.

DECIMA NOVENA CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total o definitivo de cualquiera de ias
obligaciones del contratista conforme a lo conceptuado por la interventoria evidenciado durante su ejecucion
0 con posterioridad al vencimiento del mismo, se genera a su cargo el pago de una clausula penal cuyo
monto sera hasta por el 20% del valor total del contrato. La pena no exime al contratista del cumplimiento de
la obligacion principal, ni del pago de los perjuicios que superen el valor de este porcentaje en los términos
del articulo 1594 del Cadigo Civil y demas normas concordantes.

PARAGRAFO PRIMERO: E! contratante debera descontar el valor correspondiente a las penas antes
mencionadas, tanto de la penal de apremio como de la clausuia penal, de las sumas que se adeuden al
contratista por cualquier concepto (Compensacion). De no ser posible el descuento total o parcial, éste se
obliga a consignar en la cuenta que el contratante indique el valor o el saldo no descontado, dentro del plazo
que se sefale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo
requerimiento para efectos de su constitucidn en mora.
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PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de que el presunto incumplimiento se evidencie con posterioridad al
vencimientc del plazo de gjecucion, se suspenderan los plazos para su liquidacion hasta tantc se agote &l
procedimiento previsto en la clausula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y PARA
EXIGIR EL PAGO DE LA PENAL DE APREMIO Y/O CLAUSULA PENAL. Cuande se presente un posible
incumplimiento, parcial o total del contrato, atribuible al CONTRATISTA respecto de cualquiera de las
obligaciones del mismo, el PA-FFIE, segln reporte del interventor del Contrato, se deberd observar el
siguiente procedimiento: (i) El PA-FFIE mediante comunicacion dirigida al domicilic del CONTRATISTA y del
GARANTE, hard mencién expresa y detallada de los hechos que soportan el presunto incumplimiento
contractual atribuible al CONTRATISTA, acompanado del informe del interventor en el que se sustente el
mismo y las pruebas que soporten dicha comunicacion; de igual forma, se enunciaran las clausulas
contractuales, o disposiciones de los TCC ¢ de sus anexos técnicos, presuntamente incumplidas y las
consecuencias que podrian derivarse para EL CONTRATISTA conforme a la tasacion de la sancion
realizada por la interventoria. £n la misma comunicacién se establecera el plazo para que el CONTRATISTA
y el GARANTE presenten los descargos respectivos y hagan solicitudes probatorias, escrito que debera
radicarse en el PA-FFIE dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de la recepcion de la
comunicacion. (i) Una vez realizados los descargos y evaluada la pertinencia, utilidad y conducencia de las
pruebas solicitadas o en caso de que se hayan practicado fas mismas, el PA-FFIE, dentro de los diez {10)
dias siguientes al recibo de éstos, mediante decision motivada que constard por escrito, procedera a
resolver sobre la procedencia o no de la sancion confractual. Si se resuelve que no hubo incumplimiento, se
archivara la actuacion contractual. Por el contrario, si se decide que hubo incumplimiento, se aplicara la
tasacion de la suma a pagar a favor del PA-FFIE a cargo del CONTRATISTA y/o EL GARANTE, de acuerdo
con las estipulaciones contractuales, y en caso de incumplimiento grave o total se ordenara la terminacién
anticipada del contrato, asi como su liquidacion en el estado en que encuentre. La respectiva decision se
notificard al CONTRATISTA y al GARANTE, quienes podran presentar escrito de reconsideracion dentro de
los dos (2) dias siguientes a la fecha de la notificacion de [a decision, el cual debera ser decidido por EL PA-
FFIE, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de recibe del escrito. Si EL CONTRATISTA, y EL
GARANTE deciden no presentar el escrito de reconsideracion se procedera al cobro o descuento de la penal
moratoria y/o clausula penal segdn el caso.

PARAGRAFO PRIMERO: Los plazos establecidos en el presente procedimiento con excepcién al sefialado
para presentar los descargos por parte del CONTRATISTA y EL GARANTE vy del previsto para presentar el
escrito de reconsideracion por parte del CONTRATISTA y el GARANTE, podran ser prorrogados por parte
del CONTRATANTE, por un términe igual al inicialmente sefialado cuando lo considere necesario para el
correcto desarrcllo de la presente actuacion.

PARAGRAFOQ SEGUNDO: El anterior procedimiento se aplica también para cualquier evento de declaratona
de siniestro de las garantias previstas en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne al PA - FFIE ante cualquier
reclamacion —administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza— presentada por terceros a causa de
acciones u omisiones de aquél, de sus subcontratistas o dependientes en la gjecucién del presente contrato
y defendera al PPA - FFIE a su propio costo, incluyendo todos los gastos que se causen por cuenta de las
reclamaciones, tales como, honorarios, costas, gastos procesales y condenas, si las hubiere, En el casec de
que EL PA-FFIE asuma directamente su defensa repetira contra EL CONTRATISTA por todos los costos
que implique dicha defensa pudiendo descontar estos valores de los saldos que le adeude al
CONTRATISTA vy, de no existir saldos, podra efectuar su cobro por la via ejecutiva para lo cual, el presente
contrato junto con los documentos que soporten los costos asumidos prestara mérito ejecutivo sin que se

requiera constitucion en mara alguna.
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VIGESIMA SEGUNDA. COMPROMISO ANTICORRUPCION: EI CONTRATISTA debera cumplir con el
compromiso anticorrupcion presentado en su Propuesta. En el evento de presentarse incumplimiento del
presente compromiso por el CONTRATISTA, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra
persona gue en el proceso de la contratacién o durante la ejecucion del Contrato actie en su nombre, el
CONTRATANTE podra dar por terminado anticipadamente el presente Contrato.

VIGESIMA TERCERA INTERVENTORIA: La interventoria del contrato podra estar a cargc de una firma que
serd contratada para este efecto. El interventor estard facultado para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, y sera responsable de mantener informado al
PA-FFIE de los hechos o circunstancias que puedan poner 0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato
© cuando tal incumplimiento se presente. En ningln caso el interventor esta facultado para modificar el
contenido y alcance del contrato celebrado entre EL CONTRATISTA y EL PA-FFIE, ni de eximir al
CONTRATISTA de sus obligaciones y responsabilidades. La vigilancia integral de este contrato se
desarrollara de conformidad con las normas que regulan la materia y, especialmente, con el Manual del
interventor del PA-FFIE el cual forma parte de este contrato.

PARAGRAFOQ. Las condiciones aca descritas seran también aplicables -en lo que corresponda- en el evento

de designar supervision integral al proyecto, con fundamento en lo establecido en el Manual de Contratacion
del PA FFIE.

VIGESIMA CUARTA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES: E| presente Contrato podra modificarse en
cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las Partes, modificacién que debera constar por escrito.

VIGESIMA QUINTA. SUSPENSION DEL CONTRATO: El Contrato podra suspenderse de mutuo acuerdo,
previo concepto del INTERVENTOR, cuando se considere que existen razones juridicas o técnicas que la
fundamenten. La suspensidn se realizard mediante acta suscrita por el INTERVENTOR y el CONTRATISTA,
y en la misma se determinara el plazo o la condicién para reiniciar el Contrato.

VIGESIMA SEXTA. AMPLIACION DE LAS GARANTIAS: En caso de modificacion o suspension del
Contrato, el CONTRATISTA debera ajustar las vigencias de las garantias constituidas, de manera que se
mantengan los términos establecidos en este Contrato, y se surtird el mismo procedimiento establecido para
la aprobacion de las garantias que dic lugar a la legalizacién del mismo.

VIGESIMA SEPTIMA. SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACION DEL TERRORISMO -SARLAFT-: El CONTRATISTA o sus integrantes, sus apoderados,
representantes, accionistas, asociados © socios y miembros de junta directiva, no podrédn encontrarse
reportados o inmiscuidos en investigaciones de cualquier tipo (penal, administrativo, etc.) relacionadas con
actividades ilicitas, corrupcién, sobomo, lavado de dinero y delitos fuente o financiamiento del terrorismo, o
encontrarse incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC o en otras listas o bases de datos
nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilicitas, fraude o corrupcion. Ademas, el
CONTRATISTA manifiesta de manera expresa, que la informacidén aportada verbalmente y por escrito,
relacionada con el Sistema para la Administracion del Riesgo de Lavadc de Activos y Financiacion del
Terrorismo — SARLAFT, es veraz y verificable, y se obligan de acuerdo con lo establecido en la Parte | Titulo
IV, Capitulo |V de la Circular Béasica Juridica.

El CONTRATISTA debera proporcionar toda la informacion a la que se refiere la Parte |, titulo IV, Capitulo IV
de la Circular Basica Juridica, Numeral 4.2.2.2 1.3. Formularios, anexos y soportes que la Fiduciara
considere necesarios para controlar el riesgo de SARLAFT.

El CONTRATISTA debera actualizar una vez al afio, la documentacién e informacion aportada que exige EL
CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposicicnes contenidas tanto
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en el Manual SARLAFT de ALIANZA FIDUCIARIA S Ay las Circulares de la Superintendencia Financiera de
Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los
demas documentos e informacion que el CONTRATANTE estime pertinentes.

Asimismo, suministrar la informacion necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en |a
Resolucién 080 referente al acuerdo entre los gobiernos de Colombia y EEUU para el cumplimiento fiscal
internacional e implementar el intercambio automatico de informacion respecto a la ley FATCA y Resolucion
119 de 2015 referente al intercambio automatico de informacién para efectos fiscales, de conformidad con el
estandar de la OCDE, emitidas por ia Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para el programa
de cumplimiento de irtercambio de informacidn fiscal, el cual establece la obligacion de recolectar y reportar
la informacién requerida. En consecuencia, el CONTRATANTE esta facultado legalmente para compartir ios
datos de este formulario yfo otra informacion financiera respecto de sus cuentas, con la Direccion de
Impuestos y Aduanas niacionales DIAN o con la autoridad competente definida por el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO: El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta clausula, dara
lugar a la terminacion anticipada del presente contrato.

VIGESIMA OCTAVA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: El CONTRATISTA ejecutara el contrato
con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra
vinculo laboral alguno entre el CONTRATANTE, sus sociedades consorciadas, el PA FFIE, el MEN y con el
CONTRATISTA ni con el personal a cargo del mismo, asi como tampoco con los subcontratistas que este
llegare a vincular,

El CONTRATISTA obra de forma independiente en la ejecucién de este Contrato y por tanto, se obliga
durante toda su vigencia a la Contratacién de los trabajadores, servicios, bienes o equipos, que requiera
para ejecutar las obras contratadas.

Entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no existira relacion alguna de caracter laboral y, por tanto,
todos los trabajadores que vincule para la ejecucidn de las obras seran contratados por su propia cuenta y
riesgo. En consecuencia, es obligacién exclusiva del CONTRATISTA el pago de los salarios y las
prestaciones sociales, el suministro de |la dotacién de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales,
afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantias, y toda otra obligacion o carga que la ley
laboral y de seguridad social exijan o su caracter de empleador le imponga para con sus trabajadores o sus
subcontratistas. De la misma manera corresponde al CONTRATISTA asumir, cuando a ello hubiere lugar, el
pago total de las indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le sean impuestas por
incumplimiento de sus obligaciones.

El CONTRATANTE, podra verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y demés
derechos laborales que debe pagar el CONTRATISTA a su personal. A su vez, EL CONTRATISTA se obliga
a suministrar dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al requerimiento que por escrito le sea remitido, la
informacion que al respecto le salicite EL CONTRATANTE.

VIGESIMA NOVENA DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral del presente contrato,
{os siguientes documentos:

a) Propuesta presentada por EL CONTRATISTA,

b) Los Téminos y Condiciones Contractuales (TCC), sus respectivas Adendas, Formatos y Anexos,
¢) Las Actas, Acuerdos y demas documentos que suscriban las Partes.

d) El Manual de Contratacion del PA - FFIE.

e) Manual de supervisidn e interventoria del PA FFIE.
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TRIGESIMA. SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: EL PA-FFIE procurard
solucionar mediante arreglo directo las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual en las
etapas de gjecucion, terminacion y liquidacion. De no ser posible 1a solucién directa dentro de los treinta (30)
dias siguientes luego de la convocatoria a arreglo directo por cualquiera de las partes, podra emplear los
mecanismos previstos en la ley, tales como congiliacién, amigable composicion y transaccion, previa
justificacion del mecanismo seleccionado y atendiendo los lineamientos de la Agencia de Defensa Juridica

del Estado. Las partes asumiran, cada una por su cuenta, los costos derivados del empleo de cualquiera de
estos mecanismos.

TRIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: E| CONTRATISTA, con la suscripcion
de este confrato afima bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso dentro de las
inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones o conflicto de intereses, en los términos establecidos en el
presente Contrato y en los TCC.

TRIGESIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener bajo estricta
reserva y confidencialidad toda la informacién contenida en cualquier medio, que indistintamente aporten u
obtengan en desarrollo del presente Contrato de Qbra, so pena de considerarse como incumplimiento del
presente Contrato que permite su terminacion anticipada.

TRIGESIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION:
El presente confrato se perfecciona con Ia firma de las partes. Para su ejecucion requiere de la aprobacion,
por parte del PA-FFIE, de las garantias constituidas por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA CUARTA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran
como domigilio contractual la ciudad Bogota D.C. 2 2 OCT 20 21

Para congtaneia por_las partes en la ciudad de Bogota D.C a I(gs dias del mes de

EL ZONTIR EL CONTRATISTA

dov & b

ov A (Yroovey

FRANCIS ZER SABOGAL. CONSORCIO M&E CANAAN FF!
Representante , Representante legal _
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ
Actuando Onica y exclusivamente como vocero y
administfador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL
FONDO'DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — “Vo. Bo. CONSORGIO

FFIE FFIE ALIANZA BBYA" jo
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