CONTRATO DE DEMOLICION, CERRAMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS
INMUEBLES UBICADOS EN EL SECTOR DE RENOVACION URBANA QUE
CONTEMPLA EL PLAN PARCIAL ‘SAN PASCUAL’, CELEBRADO ENTRE ALIANZA
FIDUCIARIA S.A., COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO
‘DERIVADO PLAN PARCIAL SAN PASCUAL’ Y CONSORCIO PRANHA S.A. — E.U.G.

Entre los suscritos a saber: De una parte FELIPE OCAMPO HERNANDEZ, mayor de
edad, identificade con la Cédula de Ciudadania No. 16.657.169, en su calidad de
Representante Legal de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad domiciliada en Bogota
D.C., constituida por Escritura Pablica nimero quinientos cuarenta y cinco (545) del once
(11) de febrero de mil novecientos ochenta y seis (1986) de la Notaria Décima (10) del
circulo de Cali y reformada por escrituras publicas posteriores; con autorizacion de
funcionamiento concedido por fa Superintendencia Financiera mediante Resolucién No.
3357 del 16 de junio de 1986, existencia y representacion que acredita con los certificados
expedidos por la Superintendencia Financiera y por la Camara de Comercio de Cali, ios
cuales se adjuntan a este documento como Anexo No. 1, quien obra en este acto Gnica y
exclusivamente como vocera y administradora de! FIDEICOMISO ‘DERIVADO PLAN
PARCIAL SAN PASCUAL’, en nombre y por cuenta del fideicomiso y por lo tanto con
limite de responsabilidad en los activos del mismo y en el patrimonio auténomo que lo
- conforma, actuando debidamente instruida por, el Director del Fideicomiso, conforme a lo
previsto en el texto de la instruccién de fecha (d}1¢.¢; (13) dediG de 2017,
quien se denominaré en adelante FIDEICOMISO, y de otra parte, MAURICIO EUGENIO
GIRALDO MEJIA, mayor de edad, domiciliado en Cali, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 10.239.919 de Manizales, en su condicién de Representante Legal del
Consorcio PRANHA S.A. — E.U.G,, conforme al compromiso consorcial celebrado el
catorce (14) de octubre de 2017, el cual se adjunta a este documento como Anexo No. 2,
quien para efectos del presente se denominara CONTRATISTA, acordamos suscribir este
contrato teniendo en cuenta las siguientes

CONSIDERACIONES:

PRIMERA: Que el 13 de agosto de 2013, la Empresa Municipatl de Renovacion Urbana —~
EMRU EIC y Alianza Fiduciaria S.A. como vocera del Fideicomiso ‘Alianza para la
Renovacion Urbana de Cal’, suscribieron un Convenioc de Cooperacion cuyo objeto
consiste en: “Aunar esfuerzos para la adecuada ejecucién de LOS PROYECTOS, los
cuales contribuirén a la renovacién urbana en Santiago de Cali conforme a los
programas, politicas, estrategias y metas contempladas en el Plan de Ordenamiento
Teritorial y el Plan de Desarrollo Municipal 2012 — 2015 “CaiiDa: Una Ciudad para todos”
y los demds que posteriormente reformen, aclaren, modifiquen o reemplacen estos,
mediante fa distribucién de actividades que permita; por una parte, aprovechar al méaximo
la capacidad institucional de fa EMRU para la gestién de norma urbanistica, gestién de
suelo y desarrollo de programas sociales, asi como la fortaleza del FIDEICOMISO para
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aglutinar la inversién privada, en beneficio de la estructuracion técnica, financiera v legal
- de LOS PROYECTOS y su ejecucion, posibilitando la participacion de las partes en los
resultados de cardcter patrimonial que se generen de esta labor”.

SEGUNDA: Que se identificaron dentro del Convenio de Asociacién como proyectos de
renovacion urbana a trabajar a través de la Alianza los planes parciales para los Barrios Ei
Hoyo, E! Piloto, San Vicente, San Pascual, el proyecto de Archivo Municipal vy

complementarios, el proyecto de renovacion y revitalizacion de la Avenida Sexta y su area
de influencia.

TERCERA: Que la EMRU y el fideicomiso ‘Derivade Plan Parcial San Pascual
suscribieron en el afio 2017 un contrato de asociacion especifico, que tiene entre sus
finalidades principales la adquisicién de los predios donde se desarrollara el Plan Parcial
del bamric San Pascual y su habilitacion, siendo una obligacion del fideicomiso la
financiacion de todas las actividades conexas como la demolicion, el cerramiento vy la
vigilancia.

CUARTA: Que en sesion No. 16 efectuada el diecinueve (19) de octubre de dos mii
diecisiete (2017), el Comité Fiduciario del Fideicomiso ‘Derivado Plan Parcial San
Pascual’ aprobé la propuesta presentada por el CONTRATISTA dentro de la convocatoria
abierta el seis (6) de octubre para las labores de demolicién, cerramiento y vigilancia de
los inmuebles ubicados en el sector de renovacion urbana que contempla el Plan Parcial
‘San Pascual’.

Por las razones antes expuestas, las partes han decidido celebrar el presente contrato,
con sujecion a la legislacién civil y comercial, la propuesta Técnhica — Econémica
presentada por el CONTRATISTA el diecisiete (17) de octubre de dos mil diecisiete
(2017), y en particular a las siguientes

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente contrato sera la ejecucion, por
parte del CONTRATISTA, de las actividades de demolicion, retiro de materiales producto
de ia demolicién, cerramiento y vigilancia de los inmuebles ubicados en el sector de
renovacién urbana que contempla el Plan Parcial ‘San Pascual'. Estas labores seran
realizadas por el CONTRATISTA de forma coordinada con el FIDEICOMISO a través del
Director del patrimonio auténomo, bajo lo acordade en este contrato y los alcances y

Wdidones establecidas en la propuesta Teécnica — Econdmica presentada por el
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CONTRATISTA el diecisiete (17) de octubre de dos mil diecisiete (2017}, la cual hace
parte integral de este contrato y se identifica como Anexo No. 3.

PARAGRAFO - SUPERVISION: La vigilancia y el control sobre la ejecucion del presente
contrato la ejercera el Director del Fideicomiso, que se encargara de:

t. Tomar las medidas pertinentes en case de incumplimientc por parte del
CONTRATISTA.

2. Recibir y aprobar los informes o trabajos que el CONTRATISTA deba presentar en
virtud de este contrato.

3. Instruir al FIDEICOMISO para la liquidacion del contrato y para efectos de realizar los
pagos del mismo, segin las entregas a satisfaccion realizadas por el CONTRATISTA.

4. Verificar que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones sefialadas a su cargo en
este contrato y efectie los pagos mensuales a los sistemas de seguridad social en
salud, pensiones y riesgos profesionales de sus empleados y contratistas que
participen en la ejecucion de este contrato.

5. Verificar que el CONTRATISTA presente las polizas requeridas para la ejecucion de

este contrato y las mantenga vigentes segtn lo dispuesto en este contrato, tramitando
las renovaciones si hay lugar a ello.

CLAUSULA SEGUNDA. LABORES A REALIZAR Y PRODUCTOS A ENTREGAR POR
PARTE DEL CONTRATISTA: E! alcance de este contrato y los productos a entregar por
parte del CONTRATISTA seran los establecidos en la propuesta Técnica — Econémica
presentada por el CONTRATISTA, conforme se indicd en la clausula anterior.

CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMISO: 1} Efectuar los pagos que
deban realizarse con motivo de la ejecucion del contrato, conforme a lo previsto en la
Clausula Sexta; y 2) Atender, a través del Director del FIDEICOMISO, los requerimientos
que realice el CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual, especialmente los
relacionados con el suministro de informacion.

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Aparte de las
consignadas en los anexos de este contrato, el CONTRATISTA asume las siguientes
obligaciones: 1) Mantener indemne al FIDEICOMISO ante cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial iniciada por contratistas, subcontratistas, funcionarios y/o terceros, generada
por la ejecucién de este contrato; 2) Presentar informes periddicos de avance de su labor,
conforme a los requerimientos que realice el FIDEICOMISO a través del Director y lo
V(g?mignado en los anexos referenciados en esta clausula; 3) Afender las
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recomendaciones y observaciones que realice el FIDEICOMISO sobre las labores
desarrolfladas durante la ejecucion del contrato; 4) Pagar oportunamente, dentro de los
plazos legales, los salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, y aportes al
Sistema General de Seguridad Social, de las personas gue el CONTRATISTA
subcontrate y, en general, cumplir con todas las obligaciones legales, respecto del
personal y subcontratistas que emplee para la ejecucion del presente contrato: 5)
Siguiendo las instrucciones del director del FIDEICOMISO, realizar las labores de
demolicién y cerramiento con personal idéneo y bajo las medidas de seguridad
inherentes, siendo de su exclusiva responsabilidad el traslado y entrega de los residuos
de demolicion a sitios de disposicion final autorizados por las entidades competentes: y 6)
Lievar a cabo la vigilancia de los predios mediante fa empresa VIGSECOL DE
COLOMBIA LTDA., autorizada legalmente por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad, manteniendo disponible un (1) vigilante con arma de dotacién y radio de
comunicacion las veinticuatro (24) horas del dia durante la vigencia del contrato.

CLAUSULA QUINTA. PLAZO: La duracion total del presente contrato sera de doce (12)
meses para las labores de demolicién y cerramientos, y de catorce (14) meses para las
labores de vigilancia, ambos términos contados a partir de la suscripcién del Acta de Inicio
contemplada en la Clausula Décima Séptima, lo cual se dara una vez se haya recibido el
pago del anticipo segun lo estipulado en el Anexo No. 3. No obstante, las partes
acuerdan expresamente que la ejecucion del contrato se realizara por etapas definidas en
las actas de inicio correspondientes. Estas actas se elaboraran por manzana ( total o
parcial ).

CLAUSULA SEXTA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato se
estima en TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($3.927.426.544) IVA
incluido, los cuales serdn pagados de forma proporcional a cada etapa definida en ias
actas de inicio asi:

1. Anticipo: Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor proporcional de la
respectiva etapa, el cual se pagara una vez perfeccionado el presente contrato y
previo cumpiimiento de las siguientes condiciones por parte del CONTRATISTA:
a. Presente las garantias sefialadas en la Ciausula Décima Cuarta de este
documento, debidamente tramitadas ante una compafia de seguros legalmente
autorizada en Colombia, con la respectiva constancia de pago de la prima. B.
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Radique la factura en las instalaciones del FIDEICOMISQ. C. Se suscriba el acta
de inicio de la demolicion de la etapa respectiva.

2. Saldo: Equivalente al setenta por ciento (70%) del valor proporcional de la
respectiva etapa, una vez cumplidos los siguientes requisitos: a. Se suscriba Acta
de Terminacion y Entrega a Satisfaccién de las actividades contratadas en cada
etapa por parte del Director del FIDEICOMISO y el CONTRATISTA. b. Ei
CONTRATISTA entregue al FIDEICOMISO las garantias debidamente
actualizadas. ¢. EI CONTRATISTA entregue copia de la planilla de pagos al
sistema integral de seguridad social (Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales)
por cada uno de los empleados o subcontratistas que participaron en Ia gjecucion
del contrato con el fin de acreditar dichos pagos.

PARAGRAFO: Los valores unitarios consignados en el Anexo No. 3 seran ajustados
conforme a ta variacién del indice de Precios al Consumidor (IPC} en el evento que la
programacion de las etapas de sjecucion del contrato impliquen la extension de su
vigencia desde el afio 2019.

CLAUSULA SEPTIMA. CESION: EI CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato
a terceros, sin autorizacion previa y expresa del FIDEICOMISO.

CLAUSULA OCTAVA. MODIFICACIONES: Este contrato sélo puede maodificarse
mediante ofrosi suscrito entre las partes.

CLAUSULA NOVENA. NORMAS APLICABLES E INTERPRETACION: EI presente
contrato se regira por el derecho privado. En caso de surgir cualquier desacuerdo,
controversia o conflicto respecto de fa interpretacion o cumplimiento del mismo, las partes
acuerdan expresamente llevar adelante un proceso inicial de mediacién durante un plazo
de treinta (30) dias calendario, sometiéndose a la Mediacion y las Reglas de
Procedimientc que establezca el Centro de Conciliacion, Arbitraje y Amigable
Composicién de la Camara de Comercio de Cali. Si esta etapa llegare a fracasar, las
partes someteran su conflicto a la justicia ordinaria.

CLAUSULA DECIMA. TERMINACION: Ademas de la terminacion por el cumplimiento de
su objeto y del derecho a darlo por terminado de forma anticipada por mutuo acuerdo, la
terminacion del contrato se podra dar en cualquiera de las siguientes situaciones:

1. Por la liquidacién del FIDEICOMISO, conforme a lo dispuesto en el Confrato de
xj\\ Fiducia Mercantil de Administracién y Pagos mediante el cual se constituy6.
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2. Por la terminacién del compromiso consorcial del CONTRATISTA antes de la
fecha indicada en el documento privado de constitucién identificado como Anexo
No. 2.

3. Cuando cualguiera de las partes retarde o desconozca el cumplimiento de las

obligaciones a su cargo.

4. Por incapacidad financiera del FIDEICOMISO, cuando esto impida la gjecucion dei
conirato,
5. Por la incursién de alguna de las partes en actos fraudulentos o ilegales en Ia

ejecucion de sus obligaciones.

8. Si el CONTRATISTA o sus accionistas, se encontraren incluidos en las listas para
el control de lavado de activos, administradas por cualquier autoridad nacional o
extranjera tales como la oficina de control de activos en el exterior (OFAC), asi
como en listas de financiacion del terrorismo y otras de Ley o no cumpliere los
requisitos necesarios para el conocimiento de cliente por parte de la Fiduciaria

7. Por imposibilidad absoluta de realizar su objeto.

8. Por decisién unilateral del FIDEICOMISO en cualquier momento, motivada en la
inconveniencia factica de dar continuidad a la programacién de demoliciones,
cerramiento y vigilancia de los predios segun el avance en la ejecucion del
proyecto. No obstante, las etapas que cuenten con acta de inicio deberan ser
cumplidas por las partes hasta su terminacion.

PARAGRAFO PRIMERO: La solicitud de terminacion por cualquiera de las partes se
efectuara mediante comunicacién escrita que permita acreditar su recibo, dirigida a la otra
parte.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de gue se presente incumplimiento de alguna de las
partes, la parte cumplida podra a su arbitrio dar por terminado el contrato o exigir su
cumpiimiento, pudiendo en ambos casos reclamar indemnizacion de perjuicios y hacer
efectiva la clédusula penal.
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: Cada parte mantendra indemne a la
ofra ante cualquier reclamacion judicial o extrajudicial por parte de un empleado,
contratista o subcontratista suyo o de un tercero en razén de ia ejecucion del presente
contrato, cuando dicha reclamacién provenga de acciones u omisiones hasta por culpa
levisima de su parte, de sus empleados, contratistas o subcontratistas.

El CONTRATISTA, declara que conoce y acepta que Alianza Fiduciaria S.A. actia
exclusivamente en su condicion de vocero y administrador del Fideicomiso ALIANZA
PARA LA RENOVACION URBANA DE CALLI, por lo tanto, Alianza Fiduciaria S.A. como
sociedad de servicios financieros es ajena a las obligaciones que por medio del presente
acuerdo de voluntades adquieren las partes.

PARAGRAFO: Las partes entienden y aceptan que la suscripcion de este contrato no
genera ninguna clase de vinculacion laboral. EI CONTRATISTA debera responder por los
derechos laborales o contractuales de fas personas a las que recurra para la ejecucion de!
presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes
convienen pactar como sancién pecuniaria el equivaiente al treinta por ciento (30%) del
valor total estimado de este contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones
contractuales, que debera pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya
cumplido o se allane a cumplir. Ademas de la Clausula Penal, se podra hacer exigible el
cumplimiento del contrato y el resarcimiento de perjuicios. Para efectos del cobro de la
pena pecuniaria, el presente contrato presta mérito ejecutivo en los téminos de la
Clausula Décima Sexta.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. MULTAS - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: En
caso de presentarse incumplimiento del CONTRATISTA a las obligaciones pactadas en
este contrato, debera pagar al FIDEICOMISO: a) un valor equivalente al uno (1) por ciento
del valor total estimado det mismo, por cada dia de incumplimiento de las obligaciones
sefialas en las Clausulas Primera, Segunda y Cuarta de este Contrato, a titulo de multa y
sin menoscabo de las acciones legales que Alianza Fiduciaria S.A. en calidad de vocera y
administradora del FIDEICOMISO ejerza para exigir el pago de perjuicios. b) un valor
correspondiente al cinco (5%) por ciento del valor total estimado del mismo, por
incumplimientos de las instrucciones impartidas por [a Direccién del Fideicomiso o el
FIDEICOMISO a titulo de multa y sin menoscabo de las acciones legales que Alianza
Fiduciaria S.A. en calidad de vocera y administradora del FIDEICOMISO ejerza para exigir
el pago de perjuicios que ocasione el incumplimiento del CONTRATISTA. Las multas
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originadas en este contrato son descontables de fos valores a pagar por el desarroflo del
mismo. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza a ALIANZA a descontar el
valor de estas multas de los saldos pendientes de pago. Para la imposicién de la multa,
ALIANZA comunicara por escrito enviado al CONTRATISTA, que éste incurrié en una
causal de incumplimiento del contrato. Si ALIANZA lo estima pertinente de acuerdo con la
justificacion que le sea presentada por el CONTRATISTA dentro de los tres (3) dias
siguientes al envio de la comunicacion, podra abstenerse de imponer la multa. En el
evento contrario, procedera con la imposicién de la multa. PARAGRAFO SEGUNDO: La
multa sera exigible ejecutivamente sin necesidad de requerimiento previo ni constitucion
en mora, y no impedird hacer efectivo el cumplimiento del contrato, ni la indemnizacién
total de los perjuicios ocasionados. Para hacer efectiva la multa, bastara la simple
declaracion de ALIANZA al CONTRATISTA del incumplimiento de éste. E!
CONTRATISTA reconoce el mérito ejecutivo de la multa, y por lo tanto ésta se podra
exigir a través de un proceso ejecutivo. PARAGRAFO TERCERO: Cualquier tolerancia
por alguna de las partes frente a un incumplimiento o atraso en el cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones asumidas por la ofra parte, siempre sera entendida como
una libertad eventual y que en nada modificara las obligaciones y los derechos asumidos
en el presente contrato; y, por consiguiente, no generara ningln derecho o expectativa de
derecho a favor de la parte responsable de! incumplimiento o atraso en su obligacion.

DECIMA CUARTA. GARANTIA UNICA: EI CONTRATISTA, a su exclusivo costo,
constituiré a favor de Alianza Fiduciaria S.A. en calidad de vocera y administradora del
Fideicomiso Alianza para la Renovacién Urbana de Cali, NIT 830 053 812 -2, la
siguiente poliza de seguro: Pdliza de Cumplimiento, la cual deberd tener los siguientes
amparos. a) Amparo de Cumplimiento de las Obligaciones del Negocio Juridico
{Oferta Mercantii O Contrato): Equivalente al 20% del valor del contrato y con una
vigencia igual a la duracién del contrato y tres (3) meses después de la aceptacion final
del trabajo contratado a safisfaccién por parte dei FIDEICOMISO mediante documento
escrito. b) Amparo de Buen Manejo y Correcta Inversion del Anticipo: La cuantia del
valor asegurado sera de ciento cuarenta y siete millones seiscientos trece mil seiscientos
pesos ($147.613.600). La vigencia de este amparo es la equivalente al término de
duracién del contrato y tres (3) meses después de la aceptacion final del trabajo
contratado a satisfaccion por parte del FIDEICOMISO mediante documento escrito. ¢)
Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: El valor
asegurado es el 10% del valor del contrato. La vigencia de este amparo es la equivalente
al término de duracion del contrato y tres (3) affos después de la aceptacion final del
trabajo contratado a satisfaccibn por parte del FIDEICOMISO mediante documento
escrito. d) Amparo de Cailidad de los Servicios prestados: El valor asegurado es el
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10% del valor del contrato. Debera estar vigente durante todo el plazo del contrato y hasta
tres (3) meses después de la aceptacién final del trabajo contratado a satisfaccion por
parte del FIDEICOMISO mediante documento escrito. ) Responsabilidad Civil: el
CONTRATISTA debera constituir una poliza de seguro por Responsabilidad Civil, con un
valor de mil millones de pesos ($1.000.000.000) que ampare los riesgos de accidentes,
lesiones y muerte de terceros por razon de los trabajos que debe llevar a cabo en virtud
de este contrato. Esta garantia debera establecerse con un plazo igual al del contrato mas
seis (8) meses después de la aceptacion final del trabajo contratado a satisfaccion por
parte del FIDEICOMISO mediante documento escrito, f) Estabilidad y Calidad de la
Obra: por una suma de ochenta y nueve millones setecientos diecinueve mil quinientos
noventa pesos ($89.719.590) equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la
construccion de los cerramientos, y con una vigencia de tres (3) afios contados a partir del
acta de recibo. PARAGRAFO PRIMERO: E{ CONTRATISTA se compromete a pagar por
su propia cuenta, el monto total de la prima que se cause con ocasion de la expedicion de
las pdlizas, asi como el que se cause posteriormente con motivoe de modificaciones,
renovaciones, prérrogas o cualquier otro anexo que se expida con fundamento en la
pdliza. EI CONTRATISTA debera adjuntar a la péliza el recibo oficial de pago.
PARAGRAFO SEGUNDO: Las garantias deberan consfifuirse y presentarse ante el
FIDEICOMISO para su aprobacion junto con el recibo de pago de la prima de las mismas,
fo cual sera requisito para el pago de! anticipo respectivo. PARAGRAFO TERCERO: Una
vez se firme el Acta de Inicio de la correspondiente etapa, le correspondera al
CONTRATISTA modificar la vigencia de 1os amparos de las polizas teniendo en cuenta la
fecha de inicio consagrada en la mencionada Acta. PARAGRAFO CUARTO: Si se
produjere prorroga del término contractual, debera prorrogarse la cobertura de los riesgos
amparados. PARAGRAFO QUINTO: EI CONTRATISTA deberd reponer la garantia
cuando el valor de la misma se vea afectada por razén de siniestros, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la ejecutoria del acto o sentencia que asi lo declare. Tratandose
de pdlizas de cumplimiento no expirard por falta de pago de la prima o revocatoria
unilateral.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. INTEGRIDAD Y DIVISIBILIDAD: Si cualquier disposicion
del contrato fuese ineficaz, nula o inexistente ¢ no pudiese hacerse exigible de
conformidad con la ley, las disposiciones restantes no se entenderan invalidadas a menos
que el contrato no se pueda ejecutar sin la disposicién ineficaz, nula, inexistente o que no
se pueda exigir.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. MERITO EJECUTIVO: Este confrato presta mérito
Jiecutivo con su sola presentacién, sin necesidad de requerimiento aigunc para
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constituirse en mora, requisito al cual las partes renuncian expresa y reciprocamente en
su mutuo beneficio,

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO: El presente confrato se
perfeccionara con la firma de las partes. EI CONTRATISTA debera presentar ante el
FIDEICOMISO las pdlizas, proporcionales al valor de la respectiva etapa, acompafiadas
de la constancia de pago de la prima. Posteriormente, se procederé a la firma de! Acta de
Inicio de cada etapa y el pago del correspondiente anticipo.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. NOTIFICACIONES: Cualquier informacion o

comunicacion que se relacione con el presente contratc se hard a las siguientes
direcciones:

CONTRATISTA:
Contacto: Mauricio Giraldo Mejia

Correo electrénico: mgiraldome@gmail.com
Direccion: Carrera 100 No. 11- 90 of. 311
Teléfonos: (2)3959375

FIDEICOMISO:
Contacto: Felipe Ocampo Hernandez — Representante legal Alianza Fiduciaria S.A

Direcciéon: Cra. 2 No. 7 Qeste — 130 / Barrio Santa Teresita
PBX 5240659 Fax 8237178
Las partes se obligan a notificar por escrito la modificacion de sus datos.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. DOMICILIO: Para todos los efectos se sefiala como
domicilio la ciudad de Santiago de Cali.

CLAUSULA VIGESIMA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral de este contrato los
siguientes documentos que se incorporan al mismo como Anexos, de la siguiente manera:

Anexo No. 1: Certificados de existencia y representacion legal de Alianza Fiduciaria S.A.

Anexo No. 2: Compromiso consorcial PRANHA S.A. - E.LL.G. celebrado el catorce (14) de

Wbre de 2017.
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Anexo No. 3: Propuesta Técnica — Econdmica presentada por el CONTRATISTA el
diecisiete (17) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

Anexo No. 4: Términos de Referencia def seis (6) de octubre de 2017 y sus adendas.

Para constancia de lo anterior, se firma en dos (2) ejempiares del mismo tenor y valor, en

Santiago de Cali, a los dieciocho (18) dias del mes de diciembre de dos mil diecisiete
(2017).

FIDEICOMISO,

FELIPE OCAMPO HERNANDEZ
C.¢. No. 16.667.169 de Cali
Representanie Legal

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Representante Legal
Consorcio PRANHA S A. -~ EU.G.
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