AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.

de Manizales
CONTRATO CIVIL DE OBRA SUSCRITO ENTRE AGUAS DE WZALES S.A. E.S.P.Y HUGO
ALBERTO ARIAS DUQUE.

’

CONTRATO N° 20190146

CONTRATISTA: HUGO ALBERT ,AR]AS pDuUQ

VALOR: $225.385.612,00 IVA incluido £~

DURACION: DESDE LA FECHA DE FI/R A DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 19 DE

SEPTIEMBRE DE 2019.
COORDINADOR DE OBRA:  INGENIERO (DANIEL QUINTERO AMARILES)..
OBJETO: OPTIMIZACION Y VARIACION RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO
LA FRANCIA (FASE 1) ,EN LA CIUDAD DE MANIZALES,
DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Entre los suscritos: GERMAN GUSTAVO RéE OSORIO, mayor de edad. con domicilio en Ia ciudad de
Manizales, con cédula de ciudadania N°75.063.016, actuando en calidad de Primer Suplente del Gerente
y Representante Legal de la sociedad AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.; por designacién de la Junta
Directiva. seguin Acta N° 0342 del 31 de octubre de 2.018, sociedad con domicilio en Manizales, Empresa
de Servicios Publicos Mixta, constituida por Escritura Publica N° 521 del 28 de febrero de 1.996, otorgada
en la Notaria Segunda de Manizales, inscrita en la Camara de Comercio de Manizales bajo el N° 9-
34333 del 19 de Marzo de 1896, con NIT. N° 810.000.598-0,"y quien para efectos del presente contrato
se denominara AGUAS DE MANIZALES, y HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE identificado (a) con cedula
. de ciudadania N° 19106280, actuando en nombre propio; y quien en adelante se llamara EL
CONTRATISTA y manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de
este contrato, que no se encuentra incurso en ninguna de las incompatibilidades, inhabilidades o
prohibiciones de que tratan las leyes Colombianas; habiles para contratar y obligarse, se ha celebrado el
presente contrato de obra el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a favor de AGUAS DE MANIZALES a realizar lo siguiente:
OPTIMIZACION Y VARIACION RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO LA FRANCIA (FASE Il) EN LA
CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS, siguiendo los lineamientos establecides en el
disefio y en los planos, asi como en las Especificaciones Técnicas para Construccion de Acueductos y
Alcantarillados implementadas por AGUAS D ANIZALES, que EL CONTRATISTA declara conocer, los
terminos de referencia de la invitacion N°S0° de 2019 y la propuesta presentada por el CONTRATISTA
que hacen parte del presente contratoc. CLAUSULA SEGUNDA: CANTIDADES DE OBRA: Las
siguientes cantidades de obra, valores unitarios y totales hacen parte del presente contrato:
SUMINISTRO,

UNIDAD!
TRANSPORTE E

P-1.52 INSTALACION VALLA m2 $ 160.588 8,00 $ 1.284.704
INFORMATIVA GENERAL
DEL PROYECTO
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION SENAL
PREVENTIVA,
REGLAMENTARIA E
INFORMATIVA

GE

Un $ 154.546 4,00 $ 618.184

Certficago N SC 7921

1~
[ =
i

1/12 e

‘01 DL TN Q0T 0TI Tl Al 1 \N COR.
=181 FDX:57.10) 867 2770 Ieiefax: IV VL 2707\
2 A ' |
wo.‘ |



@

1SO 9001

Sicontec

AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.

de Manizales

P-1.56

P-1.42

P-1.46

P-1.58

P-1.59

P-1.61

DE-29.14

DE-29.7

P-1.74

MT-2.1

MT-2.4

MT-2.12

Cortficado N*SC 7821

s

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION BARRERA
CON BOMBONES EN
GUADUA Y CINTA DE
SEGURIDAD
LOCALIZACION Y
REPLANTEO REDES
INCLUYE PLANO RECORD
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
CAMPAMENTO
PROVISIONAL
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION PUENTE
PEATONAL PROVISIONAL
EN MADERA (ANCHO =1.40
MT)

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION TECHADO
PROVISIONAL EN GUADUA
Y PLASTICO

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION CORDON
PARA CONTROL DE AGUAS
LLUVIAS

DENOLICION DE
PAVIMENTO CONCRETO
HIDRAULICO CON EQUIPO
MECANICO

DEMOLICION DE ANDENES
Y SARDINELES EN
CONCRETO HIDRAULICO

EVACUACION ESCOMBROS
Y SOBRANTES EN
VEHICULO AUTOMOTOR
MEDIDO EN BANCO

EXCAVACION EN ZANJA -
MATERIAL COMUN - 0.0 A
20M

EXCAVACION EN ZANJA -
CONGLOMERADO - 0.0 A
20M

EXCAVACION PARA
ESTRUCTURAS -
CONGLOMERADO - 0.0 A
20M

Dia

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

5.450

1.007.257

136.492

30.277

11.830

7.720

94.969

66.808

36.846

23.463

32.119

35.542

922,00

1.00

42,00

105,00

910,00

732,00

7,00

13,00

212,00

266,00

121,00

20,00

5.024.900

1.007.257

5.732.664

3.178.085

10.765.300

5.651.040

664.783

868.504

7.811.352

6.241.158

3.886.399

710.840
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de Manizales

AC-25.31

AC-25.22

AC-25.32

AC-25.81

AC-25.85D

AC-25.106

AC-25.112

AC-25.104A

AC-25.90

AC-25.107

N-3

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION TUBERIA PF
+ UAD DE 1/2" PARA
ACOMETIDA DE
ACUEDUCTO
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E )
INSTALACION TUBERIA
PVC TIPO BIAXIAL PR 200
DE 6" PIACUEDUCTO
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION EMPALME
PVC DE 6" X 1/2" PARA
ACOMETIDA DE
ACUEDUCTO
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION REGISTRO
DE INCORPORACION DE
1/2" PARA ACUEDUCTO
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION llave en
P.V.C con insertos
metalicos en DZR PN16 1/2"
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION CAJAHD Y
ALINEACION MEDIDORES
DE ACUEDUCTO

TRASLADO MEDIDOR

SUMINISTRO/TRANSPORTE
E INSTALACION HIDRANTE
EXTREMO LISO DE 3" DE 2
SALIDAS P/ACUEDUCTO
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION VALVULA DE
COMPUERTA ELASTICA
VASTAGO NO
ASCENDENTE EXTREMO
LISO HF DE 3"
P/ACUEDUCTO
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
PORTAVALVULAS 2" A 8"
EN HD

SONDEO PARA
ACOMETIDA EN RED DE
ACUEDUCTO
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION ARO-TAPA
HD DE 0.60 M. PARA
CAMARA CIRCULAR DE
INSPECCION-ANTI RUIDO

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

3.780

76.196

43.216

30.511

18.805

100.649

9.167

1.736.635

689.645

234.556

6.903

727.471

210,00

455,00

30,00

30,00

30,00

30,00

32,00

1,00

3,00

4,00

130,00

1,00

$ 793.800

$ 34.669.180

$ 1.296.480
$ 815.330
$ 564.150
$ 3.019.470
3 293.344
$ 1.736.635
$ 2.068.935
$ 838.224
$ 897.390
$ 727.471
- i (68753950 Nit: 810,000
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AC-25.88

N-1

ADI-33.97

MT-2.53

V-23.8

PB-4.5

ADI-33.158

ADI-33.108

o

= liNet =

L4

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION VALVULA DE
COMPUERTA ELASTICA
VASTAGO NO
ASCENDENTE EXTREMO
LISO HF DE 4"
P/ACUEDUCTO
SUMINISTRO/
TRANSPORTE E
INSTALACION VALVULA
REGULADORA DE PRESION
BRIDADA DE 4" PASO
REDUCIDO (INCLUYE
FILTRO EN YEE CON LLAVE
DE BOLA)

RELLENO COMPACTADO
CON MATERIAL DE OBRA
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION RELLENO
COMPACTADO CON
MATERIAL DE PRESTAMC

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION AFIRMADO
COMPACTADO PARA
ANDENES

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION SUB BASE
GRANULAR MATERIAL
SELECCIONADO. Incluye
Suministro, transporte,
colocacion y compactacion
segun Norma Invias y
estudios de suelos.

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE ACERO
DE REFUERZO DE 1/4" A 1-
1/4" DE 420 MPA (4200
KG/CM2)

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION MALLA
ELECTROSOLDADA M-131
Q-3.1 ® 5.0mm c¢/.15m en
ambos sentidos (Incluye
alambre negro, colocacién y
traslapo).

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
CANASTILLA DE SOPORTE

Un

Un

m3

m3

m3

m3

kg

m2

815.166

4.342.691

22.976

47.525

103.177

121.791

5.051

8.781

15.984

1,00 $
1,00 $
$

228,00 $
152,00 3
$

13,00 $
7,00 $
$

456,00 $
14,00 $
10,00 $

815.166

4.342.691

5.238.528

7.223.800

1.341.301

852.537

2.303.256

122.934

159.840



AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.
de Manizales
DE DOVELAS EN HIERRO
3/8" Y 1/14"

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION PAVIMENTO
EN CONCRETO
PREMEZCLADO MR 42
ACELERADO 7 DIAS
CORTE MECANIZADO DE
PAVIMENTO 0.10 M
CORTE MECANIZADO DE
PAVIMENTO 0.07 M
CORTE MECANIZADO DE
OE-21.38  ANDEN EN CONCRETO 0.03 m $ 5387  1.184,00 $ 6.378.208

M

SUMINISTRO,

TRANSPORTE E

V2332  INSTALACION SELLO DE m $ 10094 80,00 $ 807.520

JUNTA DE PAVIMENTO

RIGIDO 0,01 m

SUMINISTRO,

TRANSPORTE E

INSTALACION ANDEN Y
¢ ADI-33.122 RAMPA PEATONAL m3 S 565011 13,00 $ 7.345.143
CONCRETO PRODUCIDO
EN OBRA 3000 PSI
ACABADO: ESCOBIADO
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION SARDINEL
ANCHO = 20 CM H = ENTRE
17 Y 24 CM EN CONCRETO
3000 PSI
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
'F,Nfgf‘kf&g%g'ums Y m3  §  834.252 3,00 $ 2.502.756
CONTENCION CONCRETO
REFORZADO de 3000 PSI .
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION ANCLAJE Y
EMPOTRAMIENTO DE my ®
TUBERIAS EN CONCRETO

. \ CLASE Il

SUMINISTRO,
o

TRANSPORTE E
hiconies

ADI-33.118 m3 $ 785.146 7,00 $ 5.496.022

V-23.35 m $ 7.831 76,00 595.156

©~

P-1.66 m $ 6.849 80,00 547.920

©“

OE-21.16 m 3 43.231 20,00 $ 864.620

ET-27.1

AL-24.73 519.994 4,00 $ 2.079.976

C-21 INSTALACION SOLADO DE m3 $ 404.438 1,00 $ 404.438
LIMPIEZA 2.000 PSI HECHO
EN OBRA
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION PELDANOS Un $ 40.294 4,00 $ 161.176
PARA CAMARA EN ACERO

M——s
—% "Net ® DE 3/4", DESARROLLO

Certifizado NYSC 702-1 YUGAITE
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AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.
de Manizales
75cm. Incluye perforacion
con broca 7/8"y epoxico

sikadur 42 anclaje
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
PI-19.18 DEMARCACION m2 $ 73.473 15,00 $ 1.102.095
HORIZONTAL DE VIAS
PINTURA PLASTICO EN
FRIO
SUMINISTRO DE EEPP
PARA TAREAS DE ALTO
RIESGO: TRABAJO
SEGURO EN ALTURAS,
INCLUYE ARNES DE 6
ARGOLLAS (ESPACIO
ADI-33.154 CONFINADO), LINEA DE un/dia  $ 3.590 300,00 $ 1.077.000
VIDA EN POLIAMIDA,
ARRESTADOR DE CAIDA,
ESLINGAENY, 3
MOSQUETONES CON
CIERRE AUTOMATICO DE
TRES PASOS
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION GRANITO
. PA-1214  EUNDIDO EN SITIO (Incluye
pulimiento + dilatacion en
bronce.)
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
ACCESORIOS

m2 $ 87.943 70,00 S 6.156.010

Gl $ 10.000.000 1,00 $ 10.000.000

COSTO DIRECTO $  169.284.672,00
Administracién % 26,0% $ 44.014.015,00

Imprevistos % $ -

Utilidad % 6,0% $ 10.157.080,00

© Subtotal $  223.455.767,00
IVA % 19,0% $ 1.929.845,00

| TOTAL'OBRAS $ 225.385612,00 (1

CLAUSULA TERCERA: DURACION: El plazo de ﬁcién del presente contrato es DESDE LA FECHA
DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. EL CONTRATISTA antes
de iniciar debera tener todo el personal de la obra con las afiliaciones de Ley. PARAGRAFO 1:




AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.

/ de Manizales
' extintivo se compute el tiempo de la suspension. PARAGRAFO 2: Si recibido el anticipo, se suscribe un
documento de Suspension de Obra, EL CONTRATISTA debera reintegrar el valor de los recursos no

invertidos del anticipo, con sus correspondientes soportes, cuando dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes a la suspension, no se Reiniciara. EL CONTRATISTA debera coordinar con el Supervisor

Externo y/o Ingeniero Coordinador de la Subgerencia Técnica el monto objeto de reintegro. Los costos
asociados al gravamen a los movimientos financieros que genere el reintegro de los saldos de anticipo,

seran asumidos por el CONTRATISTA, AGUAS DE MANIZALES asumira el gravamen correspondiente al

pago de los saldos de los anticipos una vez se culmine el periodo de suspension del contrato.
PARAGRAFO 3: El acta de inicio del contrato se firmara por EL SUPERVISOR y EL CONTRATISTA,

para comenzar la ejecucion del presente contrato, de igual forma debera tener a todo el personal con las
afiliaciones a los sistemas de salud, pensién y riesgos laborales desde un dia antes de inicio de las obras

, incluyendo las afiliaciones a los sistemas de salud y pension del contratista cuando es persona natural.
CLAUSULA CUARTA: PRECIO: El valor del presente contraio es la suma de DOSCIENTOS
VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE
($225.385.612,00) PESOS MCTE, incluido el IVA y el A.l.U., cuyos porcentajes son los indicados en el

cuadro de cantidades de la clausula segunda. CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: La forma de

pago sera de la siguiente manera: a) Un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del

contrato que sera cancelado por AGUAS DE MANIZALES al CONTRATISTA una vez firmada el acta de

inicio, contra cuenta de cobro y previa presentacion por parte del contratista y aprobacion de AGUAS DE
MANIZALES, de la Garantia contractual donde se amparen los diferentes riesgos, y recibo de afiliacion a

los sistemas de salud y pension del CONTRATISTA en los porcentajes que establece la ley que debera

presentar al Supervisor del contrato. b) El valor del contrato se cancelara de la siguiente manera: El 85%

del valor del contrato mediante Actas parciales y un acta final que debera ser igual al 15% del valor

. ejecutado con el fin de garantizar agilidad para el tramite del acta de cumplimiento del contrato para
contratos que se encuentra entre 1 SMMLV Y 256 SMMLV; El 92% del valor del contrato mediante Actas

parciales y un acta final que debera ser igual al 8% del valor ejecutado con el fin de garantizar agilidad

para el tramite del acta de cumplimiento del contrato para contratos que su valor sea mayor de 256

SMMLV hasta 640 SMMLV; El 94% del valor del contrato mediante Actas parciales y un acta final que

debera ser igual al 6% del valor ejecutado con el fin de garantizar agilidad para el tramite del acta de
cumplimiento del contrato para contratos que su valor sea mayor de 640 SMMLV hasta 1280 SMMLV; El

96% del valor del contrato mediante Actas parciales y un acta final que debera ser igual al 4% del valor

ejecutado con el fin de garantizar agilidad para el tramite del acta de cumplimiento del contratc para

contratos que su valor sea mayor a 1280 SMMLV; Los pagos se efectuaran previo visto bueno del
Supervisor Externo o del Coordinador sobre el cumplimiento del objeto contractual. Las actas parciales y

finales deberan estar acordes con las especificaciones técnicas, con los valores unitarios pactados,

cuando existan actividades no relacionadas en el contrato, estas deberan contar con la respectiva acta de

convenio de precios aprobadas, velar por que las operaciones matematicas estén correctas, etc. y

deberan estar acompanados con los respectivos soportes, una vez cumpla con todos estos requisitos

podra continuar al proceso de Tesoreria. Los pagos se efectuaran previa presentacion de la factura de

venta que cumpla con los requisitcs establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de

personas juridicas y naturales obligados a facturar y recibo de pago a los sistemas de salud y pensién del

mes en los porcentajes que establece la ley que debera presentar al Supervisor Externo o Coordinador

del contrato, seguin el caso. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago

. se efectuara previa presentacion de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro deberan
corresponder a las actividades desarrolladas, a las cuales se les descontara el porcentaje proporcional
correspondiente al anticipo, como amortizacion del mismo, hasta completar el monto total. Si Aguas de
Manizales considera que en un pago se debe efectuar una mayor amortizacién del anticipo lo hara y el
contratista lo acepta con la firma de este contrato. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberan ir
acompanadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar las

.0(0 cantidades de obra ejecutadas durante el periodo anterior. PARAGRAFO 1: Por parte del proceso de
contabilidad se descontara del anticipo y del valor total de la obra civil antes de IVA de cada acta

de pago, el 5% correspondiente a la contribucién de contrato de obra. PARAGRAFO 2: Para el
acta se debera tener en cuenta que una vez diligenciada debera ser revisada y aprobada por
or Externo y/o Coordinador. Posteriormente al interior de la empresa se revisara sobre el
dfto de los requisitos del acta por parte del Coordinador de obra y una vez cumpla continuara al

Slconte

mleinacione

Certficado N*SC 792-1
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AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.

de Manizales
proceso de Tesoreria, el cual tiene establecido de acuerdo a la circular de pagos de la gerencia de la
Empresa para el pago lo siguiente: “Si la cuenta llega al proceso de tesoreria entre el 01 y el 10, se
pagara el 30 del mismo mes; si llega entre el 11 y el 20, se pagara el 10 del mes siguiente; y si llega al
proceso de tesoreria entre el 21 y el 25, se pagaran el dia 20 del mes siguiente. Se debe tener en cuenta
que el tramite de las actas inicia en el proceso de Ingenieria lo cual requiere de un tiempo adicional para
las revisiones de las mismas antes de continuar al procesc de tesoreria. CLAUSULA SEXTA:
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE OBRA: Las cantidades de obra indicadas son las estimadas
para el mismo, pero no son necesariamente exactas y pueden aumentar o disminuir. Cuando el
Supervisor, ordene por escrito la gjecucion de trabajos extras o adicionales EL CONTRATISTA estara
obligado a realizarlos, siempre y cuando las obras ordenadas formen parte directa del conjunto de la obra
contratada. Cuando no se tengan previstos en el Contrato los items de los precios unitarios
correspondientes a los trabajos extras, éstos se pagaran de acuerdo con la respectiva lista de precios de
AGUAS DE MANIZALES y de no existir este item se cancelara con los precios unitarios convenidos entre
EL CONTRATISTA y el Supervisor Externo y revisados por el Coordinader de AGUAS DE MANIZALES a
través de un analisis de precios unitarios. Las actividades a realizar deben pactarse previc a su gjecucion.
El control de las cantidades de obra seran responsabilidad del CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR
EXTERNO PARAGRAFO 1: Las modificaciones que afecten precios y/o plazos del contrato deberan ser
consultadas previamente a la Gerencia de AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P para su autorizacion y
hasta tanto no se perfeccione, mediante documento escrito, ésta carecera de valor. CLAUSULA
SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1. DEL CONTRATISTA: a) Efectuar la programacion de
actividades y velar por el fiel cumplimiento de las mismas. b) Realizar dichas actividades con el cuidado y
diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el término
previsto. c) A contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomia para ello, el personal necesario o
conveniente para la ejecucion de la obra asi mismo el personal administrativo y técnico. EL
CONTRATISTA antes de iniciar la ejecucion de la obra debera tener todo el personal con las afiliaciones
de Ley a la Seguridad Social Integral (Salud, Pension y Riesgos Laborales). Dicho personal no tendra
vinculo laboral alguno con AGUAS DE MANIZALES, teniendo en cuenta prioritariamente la mano de obra
del sector beneficiade con la obra. d) Coordinar con el personal que designe AGUAS DE MANIZALES, la
ejecucion del contrato en la medida que el cumplimiento de éste lo demande. e) Presentar oportunamente
las garantias que se relacionan en el presente contrato. f) Permitir y facilitar la supervision del desarrollo
de las actividades del programa, en cualquier momento que lo estime conveniente AGUAS DE
MANIZALES. g) A contratar el personal idoneo conforme lo requiera la ejecucion de la obra. h) A
responder por todos los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en
cumplimiento del presente contrato. i) No interferir la Supervision pactada en el contrato y prestar la
colaboracion que la misma requiera. j) Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que
perturbe la realizacion de la obra o el cumplimiento del contrato. k) Responder por los gastos que
demande la reparacion de defectos que presente la obra por deficiente ejecucién o por no ceflirse a los
plancs y disefios propuestos por AGUAS DE MANIZALES. m) Retirar el personal que a juicio de la
Supervision y/o Coordinacion no cumple con los niveles de eficiencia requeridos para la construccion de
la obra. n) El Contratista, de manera mensual debera hacer entrega Al Supervisor Externo antes del dia
15 de cada mes, copia del pago de la némina (horas extras incluidas y debidamente autorizadas), y copia
de las auto liquidaciones correspondientes a los pagos a la Seguridad Social Integral (Salud, Pension y
Riesgos Laborales). Igualmente debera entregar copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el
paz y salvo correspondiente. Hara entrega ademas de copia de las liquidaciones que haga a trabajadores
de los que prescinda o que renuncien. El supervisor Externo sera el responsable de la verificacion de
dicha informacion Sin el cumplimiento de esta obligacion. la Supervision Externa estara en la obligacion
de informar a Aguas de Manizales y se abstendra de autorizar pagos. fi) Obrar con honradez y lealtad, no
solo en la realizacion de la obra, sino también frente a la compra de materiales, y ante la Supervision, la
CONTRATANTE o sus representantes. o) EL CONTRATISTA esta obligado a anotar y firmar en la
bitacora de obra todos los eventos de importancia que ocurran en la obra y que puedan afectar el
desarrollo de la misma. q) EL CONTRATISTA se obliga a colocar todas las sefiales preventivas y de
segurldad que se reqweren en la obra. r) EL CONTRATISTA debera dar cumphmtento a la normatividad

matena de Seguridad y Salud en el Trabajo Lo relacionado con Seguridad y Salud en el
Bra supervisado y aprobado por el Analista de Seguridad y Salud en el Trabajo de Aguas de
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Manizales o quien esta delegue. s) El contratista se obliga a reportar al area de Seguridad y Salud en el
Trabajo de Aguas de Manizales S.A. E.S.P. cualquier incidente y/o accidente que se presente durante la
ejecucion del presente contrato. t) Para la firma del Acta de inicio el contratista debe entregar los
siguientes documentos: Cronograma de obra e inversion, , Programa de Salud Ocupacional, Plan de
Gestién Social, Relacion del personal de la obra con las Hojas de vida con sus respectivos soportes, de
acuerdo con lo requerido; y Afiliaciones a EPS y Pension del contratista cuando es persona natural y de
todo el personal que se requiera para laborar en la obra, seglin como sea aplicable previa aprobacion por
parte del Supervisor Externo y/o Coordinador de AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. Se hace claridad
que para suscribir el Acta de Inicio, el Programa de Salud Ocupacional, debe ser revisado y aprobado
previamente por la Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo u) EL CONTRATISTA, colocara una
valla informativa general de la obra, segun disefio que declara conocer. Los costos seran asumidos por
Aguas de Manizales S.A. E.S.P. y reconocidos a través de actas de obra. La valla sera colocada en un
sitio visible de la obra a ejecutar. v) Entregar a AGUAS DE MANIZALES, el plano récord de la obra,
segln los requerimientos del Sistema de Informacién Geografico de AGUAS DE MANIZALES SAESPy
otros definidos por el Ingeniero Supervisor, requisito indispensable para el tramite de pago del acta
final. w) Para efectos de la contratacion de la celaduria por parte del contratista este debe cumplir Io
establecido en la normatividad vigente. En cuanto al Profesional en Gestion Social: Su rol dentro de [a
gjecucion del contrato sera la de garantizar la participacion ciudadana, a través de la poblacion directa e
indirecta relacionada con |a obra con el fin de lograr la apropiacion de la misma y su sostenibilidad en el
tiempo. de acuerdo con la normatividad vigente. Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo: Debera
disefiar, implementar, ejecutar, controlar y verificar el programa de salud ocupacional y ademas velar por
la seguridad y el bienestar fisico — mental del trabajador, prevenir accidentes y enfermedades laborales,
de acuerdo a la legislacion Colombiana. x) El contratista se obliga a cumplir con la resolucién 0472 de
2017 referente al manejo de residuos de construcciéon y demolicion RCD en las normas que sean
aplicables. PARAGRAFO 1: EL CONTRATISTA. debera mantener a AGUAS DE MANIZALES y a sus
representantes, indemnes y libres de todo reclamo, litigo, accion legal y reivindicacion de cualquier clase,
incluyendo los perjuicios, dafos o lesiones causadas a las personas o a las propiedades de terceros por
accion u omision en la ejecucion del objeto contractual. PARAGRAFO 2: Todos los dafios que se
presenten y que sean atribuibles al contratista, deberdn ser asumidos por el mismo, previa
aceptacion vy debido proceso, por lo anterior el contratista con la firma del presente contrato
autoriza que el pago de estos daiios sean descontados del pago de las actas una vez surtido el
debido proceso v la aceptacién. PARAGRAFO 3: El confratista se obliga a contar como minime el
siguiente personal requerido: Un (1) Residente de obra con dedicacion del 100%; Un (1) Maestro de
obra, Técnico constructor o Tecnélogo en obras civiles, pcon dedicacion del 100%; UN (1) Profesional en
Salud Ocupacional con dedicacién del 50%; UN (1) Profesional en Gestion Social con dedicacion del
50%;. Todo el personal mencionado debera estar afiliado por el contratista a la ARL, con el nivel
de riesgo 5 para las personas que laboren en la obra objeto del presente contrato, y para la
gestora social si aplica. PARAGRAFO 4: Los requisitos del personal que estara a cargo de las obras
seran establecidos por Aguas de Manizales S.A E.S.P, de acuerdo con las caracteristicas de cada obra y
aprobados previamente por el Ingeniero Coordinador de la empresa. PARAGRAFO 5: En caso de
aplicar el contratista se obliga a: 1. Liquidar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social -
SISS conforme lo ordena la Ley y deméas disposiciones concordantes y complementarias. El
contratista respondera a Aguas de Manizales S.A. E.S.P. por las consecuencias que se deriven de
los aportes efectuados de manera inexacta; 2. En caso en el que los ingresos mensualizados que
conforman el IBC de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social - SISS, no correspondan a
los ingresos brutos mensualizados, debera expedirse una certificacion suscrita por contador
publico o revisor fiscal, en la cual conste el proceso de depuraciéon efectuado para calcular el
respectivo IBC, el cual en todo caso correspondera al determinado por la Ley y las demas normas
concordantes y complementarias. 2. DEL CONTRATANTE: a) Pagar el precio en la forma y
oportunidad convenidas. b) Vigilar la programacion y el desarrollo de la obra por medio de las personas
que designe para tal efecto. ¢) Podra suministrar materiales CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISION: La
supervision del presente contratc sera ejercida por AGUAS DE IVIANIZALES 0 por qU|en esta delegue.

0770 Telefax: 57 (6) 8753950 Nit: 810,00
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ly condiciones que se enuncian a continuacién, la cual podra ser amparada mediante una podliza de

seguros, emitida por una compafiia de seguros constituida [egalmente en Colombia. Las garantias se
expediran teniendo como asegurado/beneficiario de las mismas a AGUAS DE MANIZALES S.AE.S.P. En
todos los casos en los que haya modificacion del plazo y/o los precios del contrato, EL CONTRATISTA
debera modificar el valor y/o el plazo de las garantias y seguros respectivos segun corresponda, en la
proporcion correspondiente a los nuevos valores y plazos. Igualmente, cuando se presenten
modificaciones en el contrato que no impliquen variacién del valor estimado o del plazo, EL
CONTRATISTA debera aportar la constancia de la comunicacion a la compafiia de seguros o al banco,
seglin sea el caso, en la cual les notifica las modificaciones realizadas en el contrato. Condiciones de
las garantias emitidas por compaiiias de seguros Las garantias de seriedad, de cumplimiento, asi
como el seguro de responsabilidad civil extracontractual y demas garantias que se soliciten dentro de los
procesos de contratacion con AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P, deberan cumplir con las condiciones
particulares, de coberturas y limites asegurados solicitados en esta clausula. EL CONTRATISTA podra
presentar la Pdliza Matriz de Grandes Beneficiarios (PMGB) para AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P,
expedida por las compafias Suramericana S.A. y Equidad Seguros, cuyas condiciones particulares se
pueden encontrar en el siguiente link: https:/www.aguasdemanizales.com.co o presentarla con ofras
compafiias en los términos solicitados en esta clausula. Si EL CONTRATISTA opta por expedir la
garantia a través de una poliza de seguros del Programa PMGB, debera realizarlo de la siguiente forma:

Dirigiéndose a la oficina de la UT. ODG Seguros — Quality Ltda., ubicado en la Calle 59 24° 14, en
Manizales.

o via telefonica, a los teléfonos (6) 8962442 o (4) 8962443.

e via correo electronico a la direccidon fianzas@odg.com.co

En lo que se refiere garantias otorgadas a través de seguros, EL CONTRATISTA conoce y acepta que
AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P es el titular del riesgo a ser asegurado mediante los seguros a los
que se refiere esta clausula y que, por lo tanto, esta legalmente facultado para determinar las condiciones
de aseguramiento que deben cumplir las pdlizas por medio de las cuales sera transferido este riesgo a
las aseguradoras, y en los cuales asume la condicion asegurado y beneficiario. En consecuencia, EL
CONTRATISTA conoce y acepta las condiciones de aseguramiento que satisfacen los lineamientos sobre
seguros y transferencia de riesgos de AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P., exigidos en este contrato.
Por lo tanto, EL CONTRATISTA acepta presentar las garantias y seguros solicitados cumpliendo con las
condiciones particulares minimas que se enuncian a continuacion y las sefialadas en los anexos
correspondientes para cada amparo, so pena de no ser aprobadas:

o No aplicacion de garantias

o No aplicacion de clausula de proporcionalidad

o Aviso de siniestro: plazo de 30 dias

o Clausula de excusién: si no hay lugar a la compensacion de obligaciones, la Aseguradora pagara
al Asegurado la indemnizacion solicitada sin exigir que previamente el Garantizado cumpla con
las obligaciones pendientes o incumplidas.

Irrevocabilidad del certificado de garantia

‘ Se aclara que el pago de la prima que se cause con ocasion de la garantia correra por cuenta de EL
CONTRATISTA, asi como la que se cause por las modificaciones efectuadas a la garantia.

Coberturas Pdliza de Cumplimiento y para cada uno de sus amparos
Ver anexo

Cobertura Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual

Ver anexo

AFO: E| Contratista debera presentar el correspondiente recibo de paz y salvo expedido por la
Aseguradora. CLAUSULA DECIMA: CESION Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no
#(tado para ceder el presente contrato ni subcontratar la realizacion de su objeto, sin
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' ’y autorizacion previa y por escrito de AGUAS DE MANIZALES. Es entendido que en ningun caso la cesion
o el subcontrato eximiran al CONTRATISTA de su responsabilidad para con AGUAS DE MANIZALES en
el caso de aceptarse la cesion. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
Regulan, complementan, adicionan y determinan las condiciones del presente contrato, los siguientes
documentos: a. Los términos de referencia de la invitacionN°90 de 2019 y La propuesta presentada por €l
CONTRATISTA. b. Todas las actas y acuerdos que se elaboren durante la ejecucion del contrato,
firmados por AGUAS DE MANIZALES y/o sus delegados y EL CONTRATISTA y los demas documentos
que se produzcan durante la ejecucion de este contrato. ¢. Garantia otorgada por EL CONTRATISTA y
aprobada por AGUAS DE MANIZALES. d. Las especificaciones generales de construccién de AGUAS DE
MANIZALES. e. El libro bitdcora de obra. F. Compromiso de proteccién de datos personales,
confidencialidad y no divulgacion de informacién reservada. PARAGRAFO: Todos los documentos del
contrato obligan juridicamente y son parte esencial e integral de este. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
JURISDICCION Y DOMICILIO: El presente contrato se regira por las leyes Colombianas y cualquier
controversia que surja en desarrollo del mismo, debera ser resuelta por los tribunales Colombiancs
competentes. Las partes acuerdan fijar como domicilio para los efectos del contrato, la ciudad de
Manizales. CLAUSULA DECIMA TERCERA: SUJECION A LAS APROPIACIONES )
PRESUPUESTALES: Todos los pagos que AGUAS DE MANIZALES se obliga a realizar en desarrollo /
del presente contrato estan subordinados al (los) Certificade (s) de Disponibilidad Presupuestal N° CP18-  °
00858 del 10 de junio de 2019. Estas partidas presupuéstales solo podran destinarse al cumplimiento del
contrato para el cual se efectud, a menos que quede libre, mediante documento firmado por ambas
partes, el compromiso originado en él. CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS Y PENAL
PECUNIARIA: Aguas de Manizales de acuerdo con el régimen privado, podra iniciar el tramite para
imponer las siguiente multas al Contratista: a) Hasta del punto cinco por ciento (0.5%) del valor del
. contrato por cada dia de incumplimiento parcial o total del objeto contractual, hasta un limite del 5% del
valor del contrato equivalentes a diez (10) dias efectivos de incumplimiento a partir de los cuales Aguas
de Manizales procedera a hacer efectiva la garantia de cumplimiento. b) En caso de incumplimiento total
de las obligaciones El Coniratista debera pagar el diez por ciento (10%) como pena pecuniaria en favor
de Aguas de Manizales. PARAGRAFO: Procedimiento para la aplicacion de la Multa: Una vez Aguas de
Manizales tenga conocimiento de la ocurrencia de hechos tipificados como causal de multa se procedera
a notificar dicha situacion al Contratista. El Contratista, dentro de los 7 dias calendario siguientes a la
fecha de recibo del escrito, deberé formular las explicaciones y observaciones que estime conducentes,
las que seran consideradas por Aguas de Manizales para decidir el inicio del tramite o no de la multa y su
cuantia. Una vez recibidas las explicaciones y los elementos de juicic aportados por El Contratista, Aguas
de Manizales procederd, de conformidad con las normas vigentes a iniciar el tramite respectivo.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACTA DE CUMPLIMIENTO: Las partes deberan levantar la respectiva
Acta de Cumplimiento dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo
contractual. En el Acta de Cumplimiento constaran los acuerdes, conciliaciones, v las transacciones a que
llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si EL
CONTRATISTA no se presenta para la suscripcion del acta, AGUAS DE MANIZALES la efectuara
unilateralmente, quedando a disposicion de EL CONTRATISTA y copia de la misma se le enviara a la
direccion que haya registrado. CLAUSULA DECIMA SEXTA: GASTOS: Los gastos que demande la
suscripcion del presente contrato correran por cuenta del CONTRATISTA, incluyendo el pago de la
estampilla pro-universidad y adulto mayor. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: AMBIENTAL: Durante la
. ejecucion del contrato el Contratista deberé dar estricto cumplimiento a toda la normatividad ambiental
aplicable, tanto |la general como la particular expedida por efecto del mismo. Debera tramitar, obtener y
conservar por su cuenta y riesgo todas las licencias, permisos, concesiones y/o autorizaciones
ambientales necesarias para la ejecucién del proyecto y garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas de los mismos, conforme a la normatividad ambiental vigente en la materia y
mantendra a AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. indemne de todo reclamo y dafio ambiental que se
ocasione en el desarrollo del mismo, o por efectos del contratc. CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
Manifiesta EL CONTRATISTA, que conoce el Manual de Mitigacion del Impacto Urbano, para las obras
que afectan las vias y el espacio publico y que se compromete a lmplementarlo a darlo a conocer de los
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E.S.P la cual se encuentra publicada en la pagina web www.aguasdemanizales.com.co. Asi mismo
Autoriza a AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P a realizar notificaciones y comunicaciones al correo
electronico aportado o a través de mensajes de texto dirigidos al nimero de teléfono entregado a la
empresa. Toda interpretacion, actuacion judicial o administrativa derivada del tratamiento de los datos
personales estara sujeta a las normas de proteccion de informacién personal establecidas en la
Republica de Colombia y las autoridades administrativas o jurisdiccicnales competentes para la
resolucion de cualquier inquietud, queja o demanda sobre las mismas seran las de la Republica de
Colombia. De igual forma el CONTRATISTA acepta que el presente contrato sea publicado en el SECOP.

En fe de lo expuesto firman los otorgantes el presente documento en la ciudad de Manizales en dos (2)

ejemplares de un mismo tencr a los

o

GERMAN G VO RUGE OSORIO
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. CONTR TIS A

26 JUN 2018

DANIEL TERO AMARILES
UPERVISOR

{
Donth Vaskind \ AN VA~

DANIELA MARULANDA AGUIRRE =BASTIAN GIRALDO ROJAS
Profesional Secretaria General Lider Contratacion

Reviso,




CUMPLIMIENTO

Condiciones de las garantias exigidas en la Clausula No.  NUEVE(9) Contrato No. 20180146
A continuacién se describen las condiciones minimas de seguro requeridas por AGUAS DE MANIZALES SA ESP, para la suscripcién de las pélizas bajo el
formato matriz de Grandes Beneficiarios con aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera.

] Y Xeg\Y{[s7:\s ) EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS |
ﬁ%liza de Seguro de Cumplimiento en favor de Empresas Prestadoras de Servicios Publicos E.S.P. J

IS el 1]:7:0012):1.| Compafiia aseguradora autorizada por la Superintendencia Financiera que otorgue las condiciones solicitadas en el presente |

LI EL LI ASIENE R B) HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE
‘ Identificacién FERZEM
I[XIA (11 CARRERA 22 # 48C-16

MANIZALES

| Ejecucion del contrato| [L[-X-Ii1e 1) 26 DE JUNIO DE 2019 |

j Valor.del contrato $225.385.612,00 |
_—
LTI LA N MET OFAGUAS DE MANIZALES SA ESP g 810.000.598-0 |

Fecha de firma 26 DE JUNIO DE 2018
19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

fecha de terminacion

El objeto de la presente pdliza es garantizar el pago de los perjuicios derivadas del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas
del siguiente contrato:

COBERTURAS Y% QUE APLICAN PARA TODOS LOS CON

Amparos % Vigencia amparo Descripcién de amparos SloNO
Cumplimiento del 20% plazo de ejecucidn y ciento Cubre los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al X
Contrato: z veinte (120) dias mas. contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado.
. }| A0onelvaloy ; o ; Cubre a AGUAS DE MANIZALES contra el uso o apropiacion indebida
Buen Manejo y correcta| indicadoen la plazo de ejecucion y ciento . A N
: - 533 5 2 que el contratista haga de los dineros o bienes que se le hayan X
inversion del anticipo:| clausula: Forma veinte (120) dias mas. . i e
de Pago entregado en forma anticipada para la ejecucién del contrate.
Pago de salarios, Cubre los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las
prestaciones sociales e 20% plazo del contrato y tres (3) | obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratacién del X
indemnizaciones ° afios mas. personal utilizado en el territorio nacional para la ejecucion del
laborales: contrato amparado.

Cubre a la entidad contratante asegurada contra los perjuicios

1 e imputables al contratista, derivados de la deficiente calidad de los
plazo de ejecucidn y dos (2)

Calidad de los bienes: 20% afine s bienes suministrados por él, por el incumplimiento de las X
i especificaciones técnicas del fabricante o los requisitos del bien
definidos en el contrato garantizado.
cinco {5) afos contados a
pf’",:” dek:"ec':’f lde jas 0:"85 Cubre a AGUAS DE MANIZALES de los perjuicios imputables al
Estabilidad de |a obra: 30% clviles objeto del contrato, a contratista - que se le ocasionen, como consecuencia de cualguier X

entera satisfaccion de AGUAS
DE MANIZALES, la cual se hara
constar mediante Acta

tipo de dafic o deterioro sufridos por la obra entregada.




RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE CUMPLIM IENTO

Condiciones de las garantias exigidas en la Clausula No. NUEVE(9) Contrato No. 20190146

A continuacidn se describen las condiciones minimas de seguro requeridas por AGUAS DE MANIZALES SA ESP, para la suscripcion de las polizas bajo el formato
matriz de Grandes Beneficiarios con aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera.

ﬁ%lizas de RCE derivada de cumplimiento J

Compaiiia aseguradora autorizada por la Superintendencia Financiera que otorgue las condiciones solicitadas en el
presente documento

ASEGURADORA

. CONTENIDO GENERALDELAPOLIZA
L AL T 18| HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE
(LTS 19106280
DITEI22[1)| CARRERA 22 f 48C-16

ST 12 Inicio contrato 26 DE JUNIO DE 2019 |

O e LA T ALl AGUAS DE MANIZALES SA ESP y/o Terceros Afectados g 810.000.598-0 |

Fecha de firma 26 DE JUNIO DE 2019
fecha de terminacion 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

3207268275
MANIZALES

Péliza de Responsabilidad Civil derivada de la péliza de cumplimiento:

Dentro del objeto del presente contrato se encuentra incluido que la disposicion final de todos los escombros o residuos debe ser realizada en un botadero
autorizado por el ente gubernamental correspondiente, de todas las construcciones existentes que sea necesario.

La presente pdliza cubre los perjuicios que cause el asegurado tanto en la modalidad de dafio emergente, como en la modalidad de lucro cesante, perjuicios extra
patrimoniales al 100% de la cobertura basica contratada para esta pdliza, reclamados por terceros afectados como consecuencia de [os eventuales dafios causados
ipor el Contratista y/o Proveedor en virtud de la ejecucién del Contrato.

_Cobertura basica

Predios, Labores y Operacicnes: Cobertura para los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales que cause el asegurado con motivo de [a responsabilidad civil
extracontractual en que incurra de acuerdo con [a ley colombiana, por hechos imputables al asegurado, que causen la muerte, lesion 0 menoscabo en la salud de
las personas (danos personales) y/o el deterioro o destruccion de bienes (dafios materiales) y perjuicios econdmicos, incluyendo lucro cesante y dafio moral, como
consecuencia directa de tales dafios personales y/o daiios materiales que se ocasionen como consecuencia de siniestros ocurridos durante la vigencia de la pdliza
y causados directamente por Posesion, uso o mantenimiento de los predios en los cuales el asegurado desarrolla y realiza las actividades objeto de este seguro,
operaciones que lleva a cabo el asegurado, en los predios asegurados, y en el desarrollo de sus actividades. Incluye todos los riesgos que forman parte del riesgo

egurado y que son inherentes a las actividades desarrolladas en el giro normal de su operacion.

so de maquinas y equipos de trabajo, cargue y descargue y de transporte como griias montacargas y similares, dentro de los predios asegurados y fuera de los
mismes dentro de un radio de un (1) kilémetro de las instalaciones del asegurado.

Instalaciones sociales, restaurantes, cafeteria, casino, clubes, bares e instalaciones deportivas, en los predios asegurados.

Labores y operaciones de sus empleados en el ejercicio de las actividades normales del asegurado.

Incendio ,Explosion y derrumbe.

Avisos, vallas y letreros dentro y fuera de los predios del asegurado incluyendo caida accidental de objetos y partes de los mismos.

Uso de ascensores, escaleras automaticas, elevadores, gruas, malacates, bandas transportadoras y similares dentro del predio del asegurado,

Operaciones de cargue y descargue dentro de los predios del asegurado, o fuera de ellos siempre y cuando sea en desarrollo de su actividad.

Posesion y uso de depdsitos, tanques y tuberias que se encuentren ubicados o instalados dentro de |os predios del asegurado.

Transporte de bienes, incluyendo materiales azarosos y cargue-descargue.

Perjuicios Extra patrimoniales por Daino Moral, Dafio Fisiologico y dafio a la vida de relacién.




Extension por actos de empleados del contratista siempre y cuando se encuentren bajo supervisién, control del asegurado y en funcién al desarrollo del objeto
contractual.

Responsabilidad civil del asegurado como consecuencia de los actos causados por vigilantes, personal de seguridad, perros y escoltas bien sea personal propio o
contratado con una firma especializada, incluyendo el uso de armas de fuego y los perros de vigilancia. Se aclara, que cuando la vigilancia sea prestada por firmas
especializadas, esta poliza operara en exceso de los maximos |limites establecidos por ley.

Gastos y costos de defensa incluidos dentro del limite asegurado y no en adicién a este.

Lucro Cesante del tercero afectado.

Participacion del asegurado en ferias y exposiciones Nacionales.

NOTA: La presente pdliza nunca podra tente un limite de valor asegurado inferiorA 200 SMMLV por evento vigencia de COP$ 165.623.200

4 Spting Valor asegurado . .
Amparos valor total del Vigencia amparo Deducibles
contrato minkne

Predios labores y operaciones. 20% $165.623.200 10% del valor de la perdida, minimo 2 SMMLV
Bienes bajo cuidado tenencia control y custodia. 20% $165.623.200 10% del valor de la perdida, minimo 2 SMMLV
Contratistas y sub contratistas. 20% $165.623.200 10% del valor de la perdida, minimo 2 SMMLV
RCE Cruzada. 10% $82.811.600 10% del valor de |a perdida, minimo 3 SMMLV
Propiedades adyacentes. 6% $49.686.960 10% del valor de la perdida, minima 2 SMMLV
RCE Vehiculos Propios y no propios. 10% $82.811.600 10% del valor de la perdida, minimo 2 SMMLV
Parqueaderos {no incluye hurto de accesorios y contj 10% $82.811.600|  plazo de ejecucién y 10% del valor de la perdida, minimo 2 SMMLV
RCE Patronal. 10% $82.811.600| Cuatro {4) meses mas. 10% del valor de la perdida, minimo 3 SMMLV
Conducciones subterraneas 6% $49.686.960 10% del valor de la perdida, minimo 2 SMMLV

|RCE Gastos médicos y de cardcter humanitario. 6% $49.686.960 No tiene deducible
IRCE Arendadores, poseedores y arrendatarios 10% $41.405.800 10% del valor de la perdida, minimo 2 SMMLV

Gastos Medicos 4% $33.124.640 No tiene deducible
astos de Defensa 20% $165.623.200 10% del valor de |a perdida, minimo 2 SMMLV
Contaminacion accidental sibita e Imprevista 10% $82.811.600 10% del valor de la perdida, minimo 2 SMMLV
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CADICIONAP 4. CONTRATO N° zo19-o14é:ELEBRADo ENTRE AGUAS DE MANIZALES S.A.
E.S.P. Y HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE.

Entre los suscritos: ALEJANDRO ESTRADA CARMONA, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de
Manizales, con cédula de ciudadania N° 75.081.180 expedida en Manizales, actuando en calidad de
Gerente y Representante Legal de la sociedad AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.; por designacion de
la Junta Directiva, segtin Acta N° 341 del 26 de octubre de 2018, sociedad con domicilio en Manizales,
Empresa de Servicios Publicos Mixta, constituida por Escritura Publica N° 521 del 28 de febrero de 1.996,
otorgada en la Notaria Segunda de Manizales, inscrita en la Camara de Comercio de Manizales bajo N°
9-34333 del 19 de Marzo de 1996, con NIT. N° 810.000.598-0, y HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE
identificado (a) con cedula de ciudadania N° 19106280, actuando en nombre propio; partes conocidas
como AGUAS DE MANIZALES y EL CONTRATISTA en el contrato principal N° 20190146,/cuyo objeto
consiste en: “OPTIMIZACION Y VARIACION RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO LA FRANCIA (FASE
1} EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTOQ DE CALDAS". X teniendo en cuenta el informe del
supervisor en el cual se manifiesta lo siguiente: “Se requiere una adicién el veintinueve (29) dias debido a:
1- los términos de referencia contempla un plazo de 60 dias y el acta de inicio se firmo el dia 5 de agosto
del 2019, dando como fecha de terminacién el dia 4 de octubre del 2019, (15 dias) 2 — un tiempo adicional
de 14 teniendo en cuenta que se requiere para dar cumplimiento del objeto contractual, la instalacion de
una valvula reguladora de 4 pulgadas, la cual esté en proceso de importacién por parte del proveedor,
para una fecha de terminacién final el 18 dia 18 de octubre”. En consecuencia, las partes en forma libre y
voluntaria acuerdan modificar el Contrato Principal en las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: El
plazo se adiciona hasta el 18 de octubre de 2019/CLAUSULA SEGUNDA: La presente adicién no genera
ningtin costo para las partes. CLAUSULA TERCERA: EL CONTRATISTA se obliga a modificar la
Garantia vigente, en los términos del presente Contrato Adicional. CLAUSULA CUARTA: Las demas
clausulas continuan vigentes con igual alcance y contenido y se aplican en su integridad al presente
contrato. En fe de lo expuesto firman los otorgantes el presente documento en dos (2) ejemplares de un

mismo tenor a los 19 SEP 2018

ALEJANDRO E DA CARMONA HUGO ALBER O.ARlAS DuQu
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. EL CO TISTA

Reviso,

MARTINEZ BLANDON DANJEL QUINTERO AMARILES
SUBGERENTE TECNICO (E) SUPERVISOR

<
. NOLU I\ M& 0\ ’\}m\ﬂq Nk h
NATALIA SALAZA JIA -DANIELA MARULANDA AGUIRRE
Secrethria Geneyél Coordinadora profesional

o
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JeADICION:N®2 AL CONTRATO N° 2019-0146 CELEBRADO ENTRE AGUAS DE MANIZALES S.A.
| E.S.P. Y HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE.

Entre los suscritos: ALEJANDRO ESTRADA CARN(ONA, mayor de edad, con domicilic en la ciudad de
Manizales, con cédula de ciudadania N° 75.081.180 expedidq,en Manizales, actuando en calidad de
Gerente y Representante Legal de la sociedad AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.; por designacion de
la Junta Directiva, seglin Acta N° 341 del 26 de octubre de 2018, sociedad con domicilio en Manizales,
Empresa de Servicios Publicos Mixta, constituida por Escritura Publica N° 521 del 28 de febrero de 1.996,
otorgada en la Notaria Segunda de Manizales, inscrita en la Camara de Comercio cﬁManizaIes bajo el N°
9-34333 del 19 de Marzo de 1996, con NIT. N° 810.000.598-0, y HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE
identificado (a) con cedula de ciudadania N° 15}1—06280, actuando en nombre propio; partes-conocidas
como AGUAS DE MANIZALES y EL CONTRATISTA en el contrato principal N° 20190148, cuyo objeto
consiste en: "OPTIMIZACION Y VARIACION RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO LA FRANCIA (FASE
II) EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS". Y teniendo en cuenta el informe del
supervisor en el cual se manifiesta lo siguiente: “SE REQUIERE UNA ADICION EN PLAZO DE 30 DIAS
DEBIDO A QUE SE DEBE PROGRAMAR EMPALMES DE ESTAS REDES NUEVAS CONSTRUIDAS
CON LAS EXISTENTES, PERO LOS EMPALMES DEBEN /ESTAR SIMULTANEAMENTE CON LAS
OBRAS DEL CONTRATO NO 2019-0145 LA FRANCIA FASE 1; ESTA FASE LA NO 1, A LA FECHA
NO HA TERMINADO TODAS LAS ACTIVIDADES PARA PROGRAMAR LOS RESPECTIVOS
EMPALMES POR PARTE DE AGUAS DE MANIZALES S.A. E.SP. LOS EMPALMES SOLO SE
PODRAN PROGRAMAR DESPUES DE LA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE DEL 2019." En
consecuencia, las partes en forma libre y voluntaria acuerdan modificar el Contrato Principal en las
sigujentes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: El plazo se adiciona hasta el 17 ;ie/noviembre de 2019.
CLAUSULA SEGUNDA: La presente adicion no genera ningin costo para las partes. CLAUSULA
TERCERA: EL CONTRATISTA se obliga a modificar la Garantia vigente, en los términos del presente
Contrato Adicional. CLAUSULA CUARTA: Las demas clausulas contintian vigentes con igual alcance y
contenido y se aplican en su integridad al presente contrato. En fe de lo expuesto firman los otorgantes el
presente documento en dos (2) ejemplares de un mismo tenor a los
170CT 2019

ALEJANDRO ESTRADA CARMONA HUGO TO ARIAS DUQUE
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. EL CONTRATISTA
Revisé,
— o s
SBE2  Gmaoss:
D ESG DANIEL QUINTERO AMARILES
~“FECNICO— SUPERVISOR
fj ;',
OC"WJ 1 Madano\a & \ | L A
DANIELA MARULANDA \SEBASTIAN GIRALDO ROJAS

Coordinadora Profesional . Lider Contratacion
Secretaria General '

= l:Ne
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Cédigo: GP-PE-R23
( Fecha: Septiembre 2017

*Acta de cumplimiento del contrato Edicion: Segunda
Aprobado: 2017-10-04

Contrato No. 2019-0146 / Fecha de firma del contrato: 6/26/2019
Nombre del Proyecto: SGTE-039-2019 / PECM 29013
Objeto:

OPTIMIZACION Y VARIACION RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIQLA FRANCIA (FASE I1) EN LA CIUDAD DE MANIZALES,
DEPARTAMENT@'DE CALDAS

Contratista: HUGO ALBERTO ARIAS/D’UQUE Supervisor Externo: ARTURO JURADO ALYARAN

Coordinador de Obra /

(Aguas de Manizales S.A. E.S.P): DANIEL QUINTERO AMARILES /
Fecha de Inicio: 8/5/2019 / Plazo inicial (dias): 45 Plazo adicional (di 59 /.

Fecha suspension: N/A Fecha reiniciacién: N/A

Fecha vencimiento final: 11/17/2019 / Fecha de recibo final: 11/17/2019

Valor inicial del contrato: S 225,385,612 Ampliacién en valor: S -

Valor total ejecutado:

(incluidos reajustes) S 224,709,852 Valor reajustes: S =

Fecha de elaboracién de este documento: 9/2/2021

En Manizales, el dia de la fecha de elaboracién de este documento, se reunieron los suscritos funcionarios de AGUAS DE
MANIZALES S.A. E.S.P., que en adelante se llamard LA EMPRESA, el supervisor externo y el contratista, que se llamard EL
CONTRATISTA, para suscribir la presente Acta de Cumplimiento.

1. El dia de la fecha de recibo final, EL CONTRATISTA, ha entregado a LA EMPRESA, y esta ha recibido a satisfaccién las obras
referentes al objeto del contrato.

2. Los items ejecutados por EL CONTRATISTA fueron:

VALOR
ITEM DESCRIPCION VALOR TOTAL
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
P-1.52 INSTALACION VALLA INFORMATIVA m2 8.00 $ 160,588 $ 1,284,704
GENERAL DEL PROYECTO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
P-1.54 INSTALACION SENAL PREVENTIVA, Un 4.00 $ 154,546 $618,184
REGLAMENTARIA E INFORMATIVA

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION BARRERA CON
P-1.

1.56 BOMBONES EN-GUABUR ¥.CINTA m 1034.10 $ 5,450 $ 5,635,845

DE SEGURIDAD

LOCALIZACION Y REPLANTEO

P-1.4 i
: REDES INCLUYE PLANO RECORD Dia 0.50 $1,007,257 $ 503,629

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
P-1.46 INSTALACION CAMPAMENTO m2 42.00 $ 136,492 $ 5,732,664
PROVISIONAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

P-1.58 INSTALACION PUENTE PEATONAL o 0.00 $30,277 $0

PROVISIONAL EN MADERA (ANCHO N
v

=1.40 MT)

Pégina 1de 10

v,



*Acta de cumplimiento del contrato

Cédigo: GP-PE-R23

Fecha: Septiembre 2017

Edicion: Segunda

Aprobado: 2017-10-04

Contrato No.

2019-0146

Nombre del Proyecto:

Objeto:

Contratista:

Fecha de firma del contrato:

SGTE-039-2019 / PECM 29013

6/26/2019

OPTIMIZACION Y VARIACION RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO LA FRANCIA (FASE I1) EN LA CIUDAD DE MANIZALES,
DEPARTAMENTO DE CALDAS

HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE  Supervisor Externo:

ARTURO JURADO ALVARAN

P-1.59

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION TECHADO
PROVISIONAL EN GUADUA'Y
PLASTICO

m2

891.90

$11,830

$10,551,178

P-1.61

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION CORDON PARA
CONTROL DE AGUAS LLUVIAS

104.00

$7,720

$ 802,880

DE-29.14

DEMOLICION DE PAVIMENTO
CONCRETO HIDRAULICO CON
EQUIPO MECANICO

m3

10.03

$ 94,969

$952,539

DE-29.7

DEMOLICION DE ANDENES Y
SARDINELES EN CONCRETO
HIDRAULICO

m3

25.74

$ 66,808

$1,719,638

P-1.74

EVACUACION ESCOMBROS Y
SOBRANTES EN VEHICULO
AUTOMOTOR MEDIDO EN BANCO

m3

120.10

$ 36,846

$ 4,425,204

MT-2.1

EXCAVACION EN ZANJA -
MATERIAL COMUN-0.0A 2.0 M

m3

301.17

$ 23,463

$ 7,066,352

MT-2.4

EXCAVACION EN ZANJA -
CONGLOMERADO -0.0A2.0M

m3

68.83

$32,119

$ 2,210,751

MT-2.12

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS -
CONGLOMERADO -0.0A 2.0 M

m3

3.30

$ 35,542

$117,289

AC-25.31

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION TUBERIA PF + UAD
DE 1/2" PARA ACOMETIDA DE
ACUEDUCTO

81.25

$3,780

$307,125

AC-25.22

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION TUBERIA PVC TIPO
BIAXIAL PR 200 DE 6"
P/ACUEDUCTO

455.20

$ 76,196

$ 34,684,419

AC-25.32

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION EMPALME PVC DE 6"
X 1/2" PARA ACOMETIDA DE
ACUEDUCTO

Un

13.00

$ 43,216

$561,808

AC-25.81

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION REGISTRO DE
INCORPORACION DE 1/2" PARA
ACUEDUCTO

Un

17.00

$30,511

$ 518,687

¥
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*Acta de cumplimiento del contrato

Codigo: GP-PE-R23

Fecha: Septiembre 2017

Edicién: Segunda

Aprobado: 2017-10-04

Contrato No.

2019-0146

Nombre del Proyecto:

Objeto:

Contratista:

Fecha de firma del contrato:

SGTE-039-2019 / PECM 29013

___ e/252009)

OPTIMIZACION Y VARIACION RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO LA FRANCIA (FASE 1) EN LA CIUDAD DE MANIZALES,

DEPARTAMENTO DE CALDAS

HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE

Supervisor Externo:

ARTURO JURADO ALVARAN

AC-25.85D

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION llave en P.V.C con
insertos metdlicos en DZR PN16
1/2u

Un

13.00

$ 18,805

$ 244,465

AC-25.106

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION CAJAHD Y
ALINEACION MEDIDORES DE
ACUEDUCTO

Un

7.00

$ 100,649

$ 704,543

AC-25.112

TRASLADO MEDIDOR

Un

3.00

$9,167

$27,501

AC-25.104A

SUMINISTRO/TRANSPORTE E
INSTALACION HIDRANTE EXTREMO
LISO DE 3" DE 2 SALIDAS
P/ACUEDUCTO

Un

2.00

$ 1,736,635

$ 3,473,270

AC-25.90

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION VALVULA DE
COMPUERTA ELASTICA VASTAGO
NO ASCENDENTE EXTREMO LISO
HF DE 3" P/ACUEDUCTO

Un

2.00

$ 689,645

$ 1,379,290

AC-25.107

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION PORTAVALVULAS 2"
A 8" EN HD

Un

6.00

$ 234,556

$ 1,407,336

N-3

SONDEO PARA ACOMETIDA EN RED
DE ACUEDUCTO

23.00

$ 6,903

$ 158,769

AL-24.86

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION ARO-TAPA HD DE
0.60 M. PARA CAMARA CIRCULAR
DE INSPECCION-ANTI RUIDO

Un

0.00

$727,471

S0

AC-25.88

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION VALVULA DE
COMPUERTA ELASTICA VASTAGO
NO ASCENDENTE EXTREMO LISO
HF DE 4" P/ACUEDUCTO

Un

1.00

$ 815,166

$ 815,166

N-1

SUMINISTRO/ TRANSPORTE E
INSTALACION VALVULA
REGULADORA DE PRESION
BRIDADA DE 4" PASO REDUCIDO
(INCLUYE FILTRO EN YEE CON
LLAVE DE BOLA)

1.00

$ 4,342,691

$4,342,691

Pégina 3 de 10
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*Acta de cumplimiento del contrato

Codigo: GP-PE-R23

Fecha: Septiembre 2017

Ediciéon: Segunda

Aprobado: 2017-10-04

Contrato No.

2019-0146

Nombre del Proyecto:

Objeto:

Contratista:

Fecha de firma del contrato:

SGTE-039-2019 / PECM 29013

6/26/2019

OPTIMIZACION Y VARIACION RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO LA FRANCIA (FASE I1) EN LA CIUDAD DE MANIZALES,

DEPARTAMENTO DE CALDAS

HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE  Supervisor Externo:

ARTURO JURADO ALVARAN

ADI-33.97

RELLENO COMPACTADO CON
MATERIAL DE OBRA

m3

307.90

$22,976

$7,074,310

MT-2.53

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION RELLENO
COMPACTADO CON MATERIAL DE
PRESTAMO

m3

26.72

$47,525

$ 1,269,869

V-23.8

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION AFIRMADO
COMPACTADO PARA ANDENES

m3

27.58

$ 103,177

$2,845,622

PB-4.5

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION SUB BASE
GRANULAR MATERIAL
SELECCIONADO. Incluye
Suministro, transporte, colocacién
y compactaciéon segun Norma
Invias y estudios de suelos.

m3

9.92

$121,791

$ 1,208,166

ADI-33.158

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ACERO DE
REFUERZO DE 1/4" A 1-1/4" DE 420
MPA (4200 KG/CM2)

kg

854.30

$5,051

$ 4,315,069

ADI-33.108

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION MALLA
ELECTROSOLDADA M-131Q-3.1®
5.0mm ¢/.15m en ambos sentidos
(Incluye alambre negro, colocacién
y traslapo).

m2

71.89

$8,781

$ 631,266

V-23.45

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE CANASTILLA DE
SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO
3/8"Y 1/4"

0.00

$ 15,984

S0

ADI-33.118

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION PAVIMENTO EN
CONCRETO PREMEZCLADO MR 42
ACELERADO 7 DIAS

m3

0.00

$ 785,146

S0

V-23.35

CORTE MECANIZADO DE
PAVIMENTO 0.10 M

199.60

$7,831

$ 1,563,067

P-1.66

CORTE MECANIZADO DE
PAVIMENTO 0.07 M

0.00

$6,849

S0

OE-21.38

CORTE MECANIZADO DE ANDEN
EN CONCRETO 0.03 M

306.65

$ 5,387

$1,651,924 d\
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Codigo: GP-PE-R23
Fecha: Septiembre 2017
Edicién: Segunda
Aprobado: 2017-10-04

*Acta de cumplimiento del contrato

Contrato No. 2019-0146 Fecha de firma del contrato: 6/26/2019
Nombre del Proyecto: SGTE-039-2019 / PECM 29013
Objeto:

OPTIMIZACION Y VARIACION RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO LA FRANCIA (FASE I1) EN LA CIUDAD DE MANIZALES,
DEPARTAMENTO DE CALDAS

Contratista: HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE  Supervisor Externo: ARTURO JURADO ALVARAN
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
V-23.32  |INSTALACION SELLO DE JUNTA DE m 88.20 $ 10,094 $ 890,291

PAVIMENTO RIGIDO 0,01 m

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION ANDEN Y RAMPA
ADI-33.122 [PEATONAL CONCRETO PRODUCIDO m3 14.39 $ 565,011 $ 8,130,508
EN OBRA 3000 PSI ACABADO:
ESCOBIADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

INSTALACION SARDINEL ANCHO =
21, ; 43,231 505,803
OB-2116 150 cMH = ENTRE 17Y 24 CM EN o i . >

CONCRETO 3000 PSI

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION MUROS Y
ET-27.1  |PANTALLAS DE CONTENCION m3 3:19 $ 834,252 $ 2,661,264
CONCRETO REFORZADO de 3000
PSI .

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION ANCLAJE Y
EMPOTRAMIENTO DE TUBERIAS EN
CONCRETO CLASE II

AL-24.73 m3 5.51 $519,994 $ 2,865,167

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION SOLADO DE

2. . a 218,397
©21 | IMPIEZA 2.000 PSI HECHO EN L £ DA 3

OBRA

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION PELDANOS PARA
CAMARA EN ACERO DE 3/4",
ADI-33, y ,294 0,588
DI-33.153 | hEsARROLLO 75¢m. Incluye o o 240,29 *8
perforacion con broca 7/8"y

epoxico sikadur 42 anclaje

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DEMARCACION
PI-19.18 HORIZONTAL DE VIAS PINTURA m2 10.00 $73,473 $ 734,730

PLASTICO EN FRIO

8
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Cédigo: GP-PE-R23

/ g Fecha: Septiembre 2017
W *Acta de cumplimiento del contrato E:Tcl:n' g:;unda
Aprobado: 2017-10-04

Contrato No. 2019-0146 Fecha de firma del contrato: 6/26/2019

Nombre del Proyecto: SGTE-039-2019 / PECM 29013

ol OPTIMIZACION Y VARIACION RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO LA FRANCIA (FASE 1) EN LA CIUDAD DE MANIZALES,
DEPARTAMENTO DE CALDAS

Contratista: HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE  Supervisor Externo: ARTURO JURADO ALVARAN

SUMINISTRO DE EEPP PARA
TAREAS DE ALTO RIESGO: TRABAJO
SEGURO EN ALTURAS, INCLUYE
ARNES DE 6 ARGOLLAS (ESPACIO
ADI-33.154 |CONFINADO), LINEA DE VIDA EN un/dfa 0.00 $ 3,590 S0
POLIAMIDA, ARRESTADOR DE
CAIDA, ESLINGAEN Y, 3
MOSQUETONES CON CIERRE
AUTOMATICO DE TRES PASOS

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

INSTALACION GRANITO F

PA-12.14 e ich TO. R m2 11.41 $ 87,943 $ 1,003,430
EN SITIO (Incluye pulimiento +

dilatacién en bronce.)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

A 0
M INSTALACION DE ACCESORIOS o s 3040000 y

ITEMS NO PREVISTOS

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

NP1 STALALIGH o TEETE B 3 UND 7.00 $ 504,103 $ 3,528,721
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
NP ! ,936,
* INSTALACION DE TEE HD 6" X 2" EL g Ao $404,108 83012
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
NP3 INSTALACION DE CODO HD 6" X UND 1.00 $499,039 $ 499,039
22.5° EL
RETIRO Y REINSTALACION DE
NP4
ol M2 250.76 $3,891 $ 975,707
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION VALVULA DE
AC-25.100 [COMPUERTA ELASTICA VASTAGO UND 4.00 $ 565,242 $ 2,260,968

NO ASCENDENTE BRIDADA HF DE
2" P/ACUEDUCTO

oV
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Codigo: GP-PE-R23
Fecha: Septiembre 2017
Edicion: Segunda
Aprobado: 2017-10-04

*Acta de cumplimiento del contrato

Contrato No. 2019-0146 Fecha de firma del contrato: 6/26/2019
Nombre del Proyecto: SGTE-039-2019 / PECM 29013
Objeto:

OPTIMIZACION Y VARIACION RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO LA FRANCIA (FASE I1) EN LA CIUDAD DE MANIZALES,
DEPARTAMENTO DE CALDAS

Contratista: HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE  Supervisor Externo: ARTURO JURADO ALVARAN

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

INSTALACION TUBERIA PVC TIPO
29, .60 28,343 2,794,620

it BIAXIAL PR 200 DE 3" o - > "

P/ACUEDUCTO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

INSTALACION EMPALME PVC DE 3"
~-25. : ,031 152,124

i X 1/2" PARA ACOMETIDA DE " R s »

ACUEDUCTO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

NP
3 INSTALACION DE TEE HD 3" X 2" EL

UND 1.00 $459,103 $ 459,103

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION ANDEN Y RAMPA
NP6 PEATONAL CONCRETO PRODUCIDO M3 11.31 $ 741,262 $ 8,383,673
EN OBRA 3000 PSI ACELERADO A 3
DIAS. ACABADO: ESCOBIADO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION PAVIMENTO EN

B . . ll ’
ADI-33.119 CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 M3 9.92 $ 822,635 $ 8,160,539

ACELERADO 3 DIAS

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE COLLAR PVC
DERIVACION ROSCADA CON
INSERTO METALICO MPT 6 x 3/4"

NP7 UND 2.00 $42,020 $ 84,040

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE VENTOSA
NP 8 PLASTICA TRIPLE EFECTO ROSCADA UND 2.00 $ 754,957 $ 1,509,914

3/4"

SUMINISTRO, TRANSPORE E
INSTALACION DE LLAVE 3/4" DE
NP9 INCORPORACION DE BOLA UND 2.00 $ 55,157 $ 110,314
ROSCADA CON INSERTOS
METALICOS.

SUMINISTRO, TRANSPORTE DE

PNE REDUCCION HD 6"X4"

UND 1.00 $ 200,584 $ 200,584

(Y
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Codigo: GP-PE-R23
Fecha: Septiembre 2017
Edicién: Segunda
Aprobado: 2017-10-04

*Acta de cumplimiento del contrato

Contrato No. 2019-0146 Fecha de firma del contrato: 6/26/2019
Nombre del Proyecto: SGTE-039-2019 / PECM 29013
Objeto:

OPTIMIZACION Y VARIACION RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO LA FRANCIA (FASE I1) EN LA CIUDAD DE MANIZALES,
DEPARTAMENTO DE CALDAS

Contratista: HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE  Supervisor Externo: ARTURO JURADO ALVARAN
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
NP11 INSTALACION DE UNION RAPIDA UND 28.00 $ 193,369 $ 5,414,332
DE 6" PVC

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
NP12 INSTALACION DE UNION RAPIDA UND 2.00 S 83,869 $ 167,738
DE 4" PVC

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
NP13 INSTALACION DE UNION RAPIDA UND 11.00 $ 60,900 $ 669,900
DE 3" PVC

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
NP14 INSTALACION DE UNION RAPIDA UND 8.00 $ 45,644 $ 365,152
DE 2" PVC

SUMINISTRO Y TRANSPORTE E
PN15 INSTALACION DE ADAPTADOR UND 2.00 $ 100,847 $ 201,694
BRIDADO HD 4"

SUMINISTRO, TRANSPORTE DE

HeEs REDUCCION HD 6"X3"

UND 1.00 $ 138,434 $138,434

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION CODO 45° GRAN
H-7.46  |RADIO RDE 21 200 PSI 6" UNION UND 2.00 $ 378,065 $ 756,130
PLATINO. Incluye anclaje en
concreto.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION CODO 90° GRAN
H-7.43  |RADIO RDE 21 200 PSI 6" UNION UND 0.00 $541,122 S0
PLATINO. Incluye anclaje en
concreto.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION CODO 11 1/2° GRAN
NP17 RADIO RDE 21 200 PSI 3" UNION UND 1.00 $191,383 $191,383
PLATINO. Incluye anclaje en
concreto.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION CODO 22 1/2° GRAN
NP18 RADIO RDE 21 200 PSI 3" UNION UND 1.00 $195,183 $195,183
PLATINO. Incluye anclaje en
concreto.

oV
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Cédigo: GP-PE-R23

‘ ket Fecha: Septiembre 2017
i *Acta de cumplimien | contr
(;?9"!03 4 pmisnte gt aanirare Edicién: Segunda

Aprobado: 2017-10-04

Contrato No. 2019-0146 Fecha de firma del contrato: 6/26/2019
Nombre del Proyecto: SGTE-039-2019 / PECM 29013
Objeto:

OPTIMIZACION Y VARIACION RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO LA FRANCIA (FASE I1) N LA CIUDAD DE MANIZALES,
DEPARTAMENTO DE CALDAS

Contratista: HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE Apervisor Externo: ARTURO JURADO ALVARAN
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
NP- ’ e ! 1,726,014
sl INSTALACION DE TAPA DE ALFAJOR i 199 #L.725,034 >
VALOR COSTO DIRECTO $ 168,777,116
A 26.00% S 43,882,050
| 0.00% $ 4
U 6.00% S 10,126,627
IVA ( sobre utilidad) 19.00% S 1,924,059
SUBTOTAL OBRA CIVIL $ 224,709,852
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA $ 224,709,852
3. La forma de pago al contratista fue:
Total obra por
Total obra civil idmlnis!ra:lé': y/o Total acta sl supervisién Ambrtizasiin Yol pagado
No. Acta (Solo para contratos de stministrs {80l0 Raraicontratasie externa anticipo (Acta de pagos)
obra) (Solo para contratos de obra) (Solo para contratos de | (Para contratos de | (Para contratos de obra
obra) supervisién) obra y supervisién) y supervisién)
 Valorcontrato/ | e e , ,
anticipo {incluye - e . L . . ] e
adiciones) | $ 225,385,612 _ N/A | 867615684 |  $67,615,684
ACTA 1 S 64,714,633 N/A S 64,714,633 N/A $ 19,414,390 $ 45,300,243
ACTA 2 $ 104,887,660 N/A $ 104,887,660 N/A $ 31,466,298 $ 73,421,362
ACTA 3 S 36,708,845 N/A $ 36,708,845 N/A S 16,734,996 $ 19,973,849
ACTA4 y
FINAL $ 18,398,714 N/A $ 18,398,714 N/A S . $ 18,398,714
_ T0TAL $224,709,852 |$ - | $224,709,852 N/A $67,615,684 |  $224,709,852
SALDO S 675,760.00 N/A S -

4. PLAZO: EL CONTRATISTA, ejecutd el objeto del contrato en el plazo establecido, incluidas las prorrogas.

5. Fueron anexos al contrato todos los documentos requeridos.

6. La garantia exigida y constituida mediante las siguientes pdlizas que cobijan diferentes amparos se encuentran vigentes
asi:

/
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Cédigo: GP-PE-R23

. Fecha: Septiembre 2017
OQUOSM *Acta de cumplimiento del contrato
(5 - o FIORP i Edicién: Segunda

Aprobado: 2017-10-04

Contrato No. 2019-0146 Fecha de firma del contrato: 6/26/2019
Nombre del Proyecto: SGTE-039-2019 / PECM 29013
Objeto:
J OPTIMIZACION Y VARIACION RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO LA FRANCIA (FASE I1) EN LA CIUDAD DE MANIZALES,
DEPARTAMENTO DE CALDAS
Contratista: HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE  Supervisor Externo: ARTURO JURADO ALVARAN
No. Pdliza 2415242-5 No. Pdliza 0640666-0
a) Cumplimiento hasta: 3/18/2020
b) Anticipo hasta: 3/18/2020
c) Prestaciones sociales hasta: 11/18/2022
d) Estabilidad y conservacién de la obra hasta: 11/18/2024
e) Responsabilidad Civil Extracontractual (R.C.E.) hasta: 3/18/2020
f) Calidad del servicio contratado hasta: NA

Con la firma de la presente acta; las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto y manifiestan expresamente que

renuncian a toda reclamacién posterior, directa o indirectamente, judicial o extrajudicialmente.

s w LS L

4 / CONTRATISTA “ SUPERVISOR EXTERNO
(si sdxequiere)

COORDINADJOR DE OBRA SUBGERENYE TEQNICO
Aguas de Marfizales S.A. E.S.P Aguas de ManiZles S.A. E.S.P

-

¢~

\\\
REPRESENTANTE LEGAL
Aguas de Manizales S.A. E.S.P

Rp 1a- 0136 & Dishwue  F O.
Lz\oz\ZOL\ 5\/
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Cédigo: GJ-CJ-R13
Acta de recibo final Fecha: Mayo 2018

(General) Edicion: Segunda /
Aprobado: 2018-05-07

CONTRATO No.:

20190146/ /
CONTRATISTA: =z
HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE
FECHA DE TERMINACION: / VALOR EJECUTADO: :
11/17/2019 $ 224,700,852.00 /
SUPERVISOR -

DANIEL QUINTERO AMARILES

OBJETO DEL CONTRATO:
OPTIMIZACION Y VARIACION RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO LA FRANCIA (FASE Il) EN LA CIUDAD DE
MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS /

/
ACTIVIDADES RECIBIDAS (En contratos de: Obra: Cantidades, Suministro y/o Compraventa: Relacién de los
bienes, Consultoria: Descripcion de los estudios, Arrendamiento de servicios u otros: Relacion de las actividades):

EN LA EJECUCCION DE ESTE CONTRATO SE REALIZO LOS SIGUIENTES ITEMS: DEMOLICION DE PAVIMENTO 10.03 M3,
INSTALACION TUBERIA PF+UAD 20 mm 81.25 M, INSTALACION TUBERIA PVC 6" BIAXIAL 455.2 M, INSTALACION
TUBERIA PVC BIAXIAL 3" 98.6 M, ACOMETIDAS DE 6 X 1/2" 13, TRASLADO DE MICROMEDIDORES 3 UN, INSTALACION
DE HIDRANTES DE 3" 2 UN, INSTAALCION DE VALVULAS DE 3" 2 UN, INSTALACION DE VALVULAS DE 4" 1 UN,
INSTALACION DE REGULADORA DE PRESION DE 4" 1 UN, INSTALACION DE AFIRMADO 9.92 M3, DEMOLICION DE
ANDENES 25,74 M3, INSTALACION DE PAVIMENTO MR 42 9.92 M3, CORTES DE PAVIMENTO 199.6 M, CORTES DE
ANDENES 306.65 M, SELLOS DE JUNTAS 88,2 M, CONSTRUCCION ANDENES 25.31 M2, CONSTRUCCION DE SARDINELES
11.7 M, GRANITO PULIDO 11.41 M2, INSTALACION DE VENTOSAS DE 3/4" 2 UN.

Con la firma de la presente acta, el supervisor da constancia de la terminacién del contrato dentro del plazo pactado y da fe de la
entrega a satisfaccion del objeto contractual de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR;

CONTRATO QUE PRESENTO MUCHA DIFICULTAD AL INICIO DEL MISMO DEBIDO A LA RESISTENCIA QUE GENERO LA
OBRA EN LA COMUNIDAD, CONSIDERABAN QUE CON ESTA OTIMIZACION DEL ACUEDUCTO ESTABAMOS
PROPICIANDO LA GENERACION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, SE REQUIRIO LA PRESENCIA
DE GERENTE DE AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P, EN DONDE LES MANIFESTO QUE LA OBRA ERA UN BENEFICIO
PARA TODOS DEBIDO A LAS MULTIPLES QUEJAS QUE SE VENIAN PRESENTANDO POR LA BAJA PRESION DEL AGUA
EN LAS RESIDENCIAS.

Sfipervisor
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f QQUQS MANIZALES

de Monizsglges_eg_ +GRA'NDE

ANEXO 1
ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO: 2019 — 0146

OBJETO: “OPTIMIZACION Y VARIACION RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO

LA FRANCIA (FASE Il) EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE
CALDAS”

En mi calidad de Coordinador de Obra relacionado anteriormente, suscribo el
presente Anexo al Acta de Cumplimiento del contrato 2019-0146, dejando
constancia que el objeto contractual del contrato de la referencia se cumplio a
cabalidad, de confomidad con los lineamientos dados por Aguas de Manizales
S.A. ESS.P., y las especificaciones tecnicas contenidas en el contrato y demas
documentos soporte, como Supervisor del Contrato, manifiesto que no tengo
observacion alguna hacia la labor desplegada por parte del contratista, y por ello

suscribo el acta de cumplimiento contractual.

Manizales, 26 de enero de' 2021

DANIEL QUINTERO AMARILES
Ingeniero
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.

Elaboré: Magnolia Martinez Pinilla, Analista Administrativa

(@)
icontec

i Certificado
Oast N° SC 792-1

Q Manizales: Av. Kevin Angel No. 59 - 181 > - , SSaraes
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