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CONTRATO DE OBRA No 1380-1652-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
ARCO.

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL, mayor
de edad, identificado con la cédula de ciudadania niumero 93.389.382, de Bogota D.C, quien en su
calidad de representante legal ocbra en nombre y representacién de ALIANZA FIDUCIARIA S.A,
sociedad de servicios financieros legaimente constituida mediante escritura pUblica 545 de Il de
febrero de 1986, otorgado en la Notaria Décima del Circulo de Cali, todo lo cual consta en certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia,
sociedad que actia en nombre y representacion legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA,
identificado con el NIT 900.900.129-8, conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A, con NIT
860.531.315-3 y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA con NIT
860.048.608-5, consorcio que actua Gnica y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador
del PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, constltuido mediante el Contrato No. 1380 del 22 de
octubre de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE
ALIANZA BRBVA, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y la ofra OSCAR
MAURICIO GARCIA RAMIREZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No. |
80.797.166, quien actlia como Representante Legal de CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO, |
conformado por CONSULTORIA FINANZAS Y PROYECTOS S.A.S. con NIT 900.966.411-4 y por |
ORANGE GROUP INVERSIONES & CONSTRUCCIONES S.AS con NIT 900.849.800-5, |
debidamente facultado para celebrar el presente contrato, quien para efectos del presente contrato

se denominara EL CONTRATISTA; de tal manera que conjuntamente seran tratados como las |
PARTES e individualmente como la PARTE. Hemos convenido celebrar el presente CONTRATO |
DE OBRA (en adelante “el Contrato”), que se regird en general por las normas civiles y comerciales |
colombianas, asi como por: a) lo dispuesto en las Condiciones de Participacién Contractuales (en

adelante “CPC”) establecidos para la INVITACION ABIERTA FFIE 041-2021, b) el Manual de

Contratacién del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FFIE, c) el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE

EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA, y, d) de manera particular y

especial, por las siguientes clausulas pactadas, teniendo en cuenta las siguientes;

CONSIDERACIONES

1. Que mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junic de 2015 modificado por el articulo
184 de la Ley 1955 de 2019, se cred e FONDQO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como una "...cuenta especial del Ministerio de
Educacién Nacional sin personeria juridica, cuyo objeto es la viabilizacion y financiacion de
proyectos para la consiruccion, mejoramiento, adecuacién, ampliaciones y dotacion de
infraestructura educativa fisica y digital de caracter ptblico en educacion inicial, preescolar,
educacién basica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en
zonas rurales dispersas, asi como laos contratos de interventorfa asociados a tales proyectos.

Con cargo a los recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa, se asumiran los costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos y
los gastos de operacion def fondo.”

2. Que el 3 de junio de 2015 se expidié el documento CONPES 3831 mediante el cual se
declard la importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante el
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“PNIE”) para la implementacion de la jornada Gnica escolar.

3. Que el MEN y el CONSORCIQ FFIE ALIANZA - BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia
Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se constituyé el PATRIMONIO
AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (en adelante
el “PA FFIE™), cuyo objeto es "administrar y pagar tas obligaciones que se deriven de la ejecucion
del Plan nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio auténomo constituido con
los recursos transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Bésica y Media,
creado por el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015".

4. Que en el Contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las siguientes
obligaciones para la Fiduciaria:

()

f. Ejecutar las actividades precontractuales, coniractuales, de legalizacién y de
liquidacién de los coniratos derivados con personas naturales o juridicas, entre ofros, los de:
{...) b. Contratos de disefios integrales y estudios técnicos e interventoria de disefios y
contratos de construccion e interventoria de los proyectos de infraestructura seleccionados
por la Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedard establecido que la
responsabilidad por dichas actividades de disefio, estudios, interventoria y construccion son
del respectivo contratista bajo tales contratos.

g. Apoyar los procesos de seleccion con base en términos y condiciones contractuales
que previamente elabore la Unidad de Gestion del FFIE y/o quien sjerza la asesoria y
asistencia técnica, juridica y financiera para la estructuracion de proyectos de infraestructura
del PNIE, con el objeto de seleccionar los: (i) contratistas que sjecutaran los proyectos de
disefios integrales y estudios téchicos y de infraestructura y (i) los interventores de los
. mismos proyectos, que seran adjudicados conforme a los procedimientos establecidos en el

Manual Operalivo.
(...)
k. Realizar todas las gestiones que se requieran para el cumplimiento pleno de las

obligaciones sefialadas en el contrato de fiducia mercantil.

Nota: Haran parte igual, aquellas obligaciones propias de este tipo de hegocio establecidas
y reguladas por la Superintendencia Financiera que sean acordes con la necesidad
contractual y aceptadas por las partes. Bajo dicho marco legal no son obligaciones de la
Fiduciaria (i) La estructuracion y definicion de criterios juridicos, financieros y técnicos de los
bienes y servicios a contratar con recursos del Fideicomiso, estudios de viabilidad y
necesidad de los mismos. (i) La seleccion de coniratistas (iii) El seguimiento, control,
supervision, interventoria, y recibo de los bienes y servicios que se contratan (obras,
suministro, etc.), {iv) La definicién y conformacién de ia Unidad de Gestion del FFIE, la
supervision y responsabilidad sobre el personal que Ja integra y por las decisiones juridicas,
financieras y téchicas que tomen estos en relacién con la ejecucidn de los recursos que
conforman el fideicomiso, en el seguimiento de los contratos y en la estructuracion de los
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proyectos, entre otras actividades (...)"

5. Que conforme lo establecido en el Paragrafo 4 del articulo 184 de la Ley 1955 de 2019, el
régimen de contratacion aplicable para los proyectos que se adelanten por el PA FFIE “...estara
orientado por los principios que rigen la contratacién piblica y las normas dirigidas a prevenir,
investigar y sancionar actos de corrupcion. La seleccién de sus contratistas estara precedida de
procesos competitivos, regidos por los estandares y lineamientos que establezca Colombia
Compra Eficiente, los cuales deberan incorporar condiciones tipo, asi como elementos para evitar
la concentracion de proveedores y para promover la participacion de contratistas locales (...)"

6. Que la Unidad de Gestion del FFIE, adelanto {a convocatoria denominada INVITACION
ABIERTA FFIE 041-2021 para seleccionar a los proponentes cuyo objeto consiste en: "LA
CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTODE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/0 SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL
TERRITORIO NACIONAL, DEBIDAMENTE PRIOCRIZADOS" de acuerdo con las Condiciones de
Participacion Contractuales (en adelante CPC) establecidos para la citada invitacion abierta.

7. Que de acuerdo con la Audiencia de Desempate adelantada los dias once (11), guince (15)
y diecisiete (17) de febrero de 2022, de la mencionada Invitacion Abierta, y conforme al orden de
elegibilidad en ella establecido, se determino que et primer lugar en el orden de elegibilidad para
la ejecucion de las obras del Grupo 4-21, correspondié al oferente CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA ARCO.

8. Que el referido oferente ha cumplido con las condiciones sefialadas en el humeral 9.2 de los
Términos de Condiciones Contractuales de la INVITACION ABIERTA FFIE 041-2021, para
efectos de |la suscripcion del presente contrato.

9. Que de acuerdo coh el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 suscrito con el Ministerio de
Educacidon Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actua unica y
exclusivamente como vocera del PA-FFIE, y en dicha calidad suscribe los documentos, que le
soh instruidos por parte del Comité Fiduciario creado para tal fin por el Fideicomitente; asi mismo
realiza los pagos de acuerdo con las instrucciones impartidas en desarrollo del Contrato de
Fiducia Mercantil, por las personas designadas para tal efecto por el fideicomitente. Asi mismo,
de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil y los documentos anexos, la estructuracion de
los proyectos se encuentra a cargo de la Unidad de Gestion del FFIE, asi como la supervision e
interventoria de las obras, estd en cabeza de las personas que, para tal efecto, el Comité
Fiduciario seleccione, de acuerdo con la recomendacion del Comité Técnico.

10. Que el Comité Fiduciario del PA FFIE, en sesion No. 610 del 1 de noviembre de 2022,
selecciond al OFERENTE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO para la ejecucion de las
obras complementarias correspondientes a CERRAMIENTO PERIMETRAL y MALLA CONTRA
IMPACTO de la Institucion Educativa Santa Inés ubicada en el municipio de Silvania en el
departamento de Cundinamarca, e instruydé a CONSCRCIO FFIE ALIANZA BBVA como vocero
y administrador del PATRIMONIOC AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA FFIE para emitir la carta de aceptacion de la propuesta presentada por éste y
suscribir el contrato derivado de la Invitacion Abierta FFIE 041-2021.
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11. Que con base en tales manifestaciones las PARTES suscriben el presente Contrato de Obra,
que se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: El presente Contrato tiene por objeta i) Pre - construccién (cuando apligue),
ii) Construccién y iii) Post - construccion para las obras complementarias de la Institucion
Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca,
de la Republica de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas
contenidas en Ei presente documenta, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los
CPC y sus Madificacicnes, y en los Anexos del presente Contrato.

Cada uno de estos proyectos se adelantard bajo la modalidad de valores unitarios fijos, de
acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documente, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, enlos CPC y sus Modificaciones, y en los Anexos del presente
Contrato.

En caso de contradiccién entre el Anexo Técnico y el contrato de Obra prima el Anexo Técnico.
En caso de contradiccién entre los CPC y el Contrato de obra prima lo indicado en los CPC.

SEGUNDA. ALCANCE AL OBJETO: lLas actividades correspondientes a las obras
complementarias a realizar en la Institucion Educativa SANTA INES, son las siguientes:

ACTIVIDADES OBRAS COMPLEMENTARIAS

CERRAMIENTO PERIMETRAL

MALLA CONTRA IMPACTO

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: Ei valor del presente Contrato sera por la suma de
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($262.275.695), incluido los costos directos,
AlU, IVA sobre la utilidad y los deméas impuestos, tasas, contribuciones requeridas para la
correcta ejecucién del objeto contratado.

CUARTA. FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagard al CONTRATISTA el valor del
contrato de conformidad con o previsto para tal efecto en los CPC, en especial segun lo Indicado
en los literales g,h del numeral 14, de los CPC y en el Anexo Técnico.

Los pagos se realizaran, dentra de los Treinta (30) dias calendario siguientes al cumplimiento de
los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y enlos CPC, previa radicacian de la factura
y demas documentacién que se requiera para tal efecto.
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El pago se realizara en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el
CONTRATISTA, para lo cual debe remitir al CONTRATANTE la certtificacion bancaria
correspondiente.

Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia con los
pagos de aportes a la Seguridad Social Integral y cumplir con los demas requerimientos que se
hayan establecido para tal efecto.

En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estaran sujetos y condicionados
a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE segun lo dispuesto
en el articulo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el articulo 184 de la ley 1955 de 2019 y
resolucion 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen.

PARAGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo
empezara a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junto
con la totalidad de ios documentos exigidos para el efecto.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: E! plazo previsto para |a ejecucién del presente Contrato es
de DOS (2) MESES, de acuerdo con el cronograma de ejecucion conforme las fases y etapas
presentadas en el presente documento, lo cual sera contado a partir de la suscripcion del Acta
de Inicio, la cual debera ser suscrita una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: para efectos de ejecucion del presente contrato no se requiere adelantar etapa
de diagnostico.

SEXTA. LUGAR DE EJECUCION: La Institucién Educativa sobre la cual recaen las actividades
contratadas y que se determinan en el presente contrato se ubican en ubicada en la Diagonal 5
A con Calle 4 A en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca de la Republica de
Colombia (la “Institucion Educativa” o la “Obra”).

SEPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA se
compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del
clausulado del presente Contrato, (ii) de los estudios y documentos del proyecto, {jii) de les CPC,
sus Modificatorios y Anexos, (iv) su Propuesta y (v) aquellas que por su esencia y naturaleza se
consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente Contrato.

Asi mismo se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA, las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios que rigen la contratacion publica y las normas
dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcion, el Manual de Contratacion del
PA- FFIE vigente en cualquier instancia de su ejecucion, la norma sismo-resistente colombiana
NSR-10 asi como, las demas normas técnicas vigentes y aplicables para la ejecucion del objeto
del Contrato.

2. Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar las
obras contempladas en este contrato.
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3. Asumir los costos, gastos y riesgos establecidos en el presente Contrato y en la matriz de
riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad.

4, Realizar y ejecutar la validacion técnica, juridica y las obras objeto del Contrato, en la forma,
tiempos, caracteristicas y condiciones establecidas y formuladas en los CPC y en los anexos
técnicos.

5. Elaborar el presupuesto detallado, programacion y los programas compiementarios.

6. Rendir y elaborar los informes, conceptos o ajustes a estudios o elaboracion de nuevos
estudios y disefios que se saoliciten, siempre y cuando guarden relacion con el objeto del Contrato.
Si se requiere realizar algun disefio F) ajuste a los mismos para la correcta ejecucion de la obra
estos deben ser elaborados por el contratista de obra, aprobado por la interventoria o supervisor
integral (segun aplique) y revisados por la UG-FFIE. La Entidad estimo entre ta estructura de
costos de la administracion una mayor dedicacion del personal profesional, ensayos, laboratorio,
gasto de oficina, papeleria, plotter entre otros, que se requieran para ejecucion de algun disefo.

7. Cumpiir con el cronograma conforme al Anexo Técnico establecido para el desarrollo del
Contrato, en tal sentido, y teniendo en cuenta que para efectos de gjecucion del presente contrato
no se requiere adelantar etapa de diagnostico.

8. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte
del CONTRATANTE y/o por la INTERVENTORIA o SUPERVISOR INTEGRAL (segiin aplique),
asl como suscribir las Actas y demas documentos que se requieran para la ejecucion y desarrollo
del Contrato.

9. Obrar con leaitad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del Contrato.

10. No ceder a peticiones 0 amenazas de quienes actiien por fuera de la ley con el fin de hacer
u omitir alglin hecho que incida con la ejecucion del contrato.

11. Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la informacion que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del Contrato.

12. Radicar las facturas y demas documentos exigidos en el presente Contrato y €n los CPC
para el cobro de los pagos establecidos para cada fase y respetar los procedimientos alli
sefnalados.

13. Constituir las garantias respectivas del Contrato y mantenerlas vigentes en los términos en
el establecidos en los CPC y en el presente contrato.

14. Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —— ICBF y las cajas de compensacion familiar,
respecto del personal vinculado directamente para la ejecucion y cumplimiento del presente
Contrato, incluidos los contratistas independientes que presten sus servicios para tal efecto.
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15. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial, bicseguridad y salud
ocupacicnal vigentes en Colombia.

16. Responder por el pago de los impuestes, tasas, contribuciones y cualquier otro gasto o
emolumento que cause la legalizacion y ejecucion del presente Contrato.

17. Tramitar y obtener aquellos permisos que sean necesarios para la ejecucion de cualquier
labor ¢ trabajo adicional requerido para la correcta ejecucion del contrato, de conformidad con lo
previsto en los CPC y sus Anexos.

18. Vincular y tener a disposicion el personal minimo exigido para la ejecucion del Contrato,
segun lo dispuesto en los CPC y sus Anexos. Este personal debera tener permanencia exclusiva
conforme a la dedicacion prevista en el Anexo Técnico y en la oferta presentada por el
CONTRATISTA durante la ejecucién del mismo.

19. Utilizar la informacion entregada por el CONTRATANTE vy el MEN, estrictamente para el
cumplimiento de sus cbligaciones y 1a ejecucién de los proyectos asignados en desarrollo del
presente Conirato, absteniéndose de hacer uso de ella para propésitos diferentes, asi como,
abstenerse de permitir su copia a terceros no autorizados por el CONTRATANTE.

20. Dar a conocer al CONTRATANTE cualquier reclamacion de forma inmediata que directa o
indirectamente pueda tener algin efecto sobre la ejecucién y cumplimiento del presente Contrato
o sobre sus obligaciones.

21. Comunicarle al CONTRATANTE cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

22. Participar, a través del representante legal y/o el director del proyecto, en el Comité de
seguimiento ¢ en los Comités de cbra que se establezcan y a los cuales podran asistir el
municipio, el FFIE, el MEN y las demas entidades involucradas en el desarrollo de cada uno de
los proyectos derivados del presente Contrato.

23. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones
establecidas en este Contrato.

24. Participar y apoyar al CONTRATANTE, al FFIE y al MEN en todas las reuniones a las que lo
convoque, relacionadas con la ejecucion del contrato. Esta obligacién incluye la concurrencia a
las reuniones de socializacidn con |la comunidad beneficiaria de los proyectos derivados de
presente Contrato.

25. Convocar Yy realizar las reuniones de socializacion con la comunidad beneficiaria de los
proyectos asighados derivades de presente Contrato, de conformidad con el CPC y sus anexos.

26. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado, custodia vy
canfidencialidad de la documentacién que reciba u obtenga para y durante la ejecucién presente
Contrato.
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27. Entregar ai CONTRATANTE, al finalizar el Contrato, toda la informacion y documentos que
le sean entregados o haya obtenido en desarrollo de la ejecucion del mismo. Dicha enirega
debera efectuarse, tanto en medio fisico como magnético, de conformidad con lo aqui previsto y
segln lo dispuesto enlos CPC,

28. En caso de presentarse retrasos imputables al CONTRATISTA en la entrega y puesta en
funcionamiento del(los) Proyecto(s) requerido(s) objeto del presente contrato, el CONTRATISTA
asumira los costos de cualquier indole que puedan presentarse por cuenta de dicho retraso, en
especial aquellos costos relacionados para garantizar la prestacion integrai del servicio educativo
en las sedes educativas previstas en el plan de contingencia definido para tal efecto.

29. Presentar un informe final de ejecucidon en el cual conste cada una de las actividades
realizadas durante la ejecucion del presente Contrato.

30. Asistir a todas las reuniones, mesas de trabajo y talleres que programe el Gobierno Nacional
para efectos de la promocion de bienes y servicios nacionales.

31. Garantizar la contratacion o vinculacion de personas provenientes de la region y Entidades
Territoriales en las cuales se ejecutaran los Proyectos requeridos para el cumplimiento del
presente Contrato. E| CONTRATISTA se obliga a realizar reportes mensuales sobre el personal,
especificando la cantidad de personas de los Grupos o entidades territoriales, y el tipo de
contratacion o vinculacion.

32. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas de bioseguridad, e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente,
y garantizar que as{ lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

33. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o
al personal contratado para la ejecucion del Contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del
mismo.

34. Cuando en la obra se encueniren tramites de permisos provisionales sin concluir, el
contratista debe continuar con las gestiones pertinentes o en su defecto desistir de la solicitud
realizada por el anterior contratista, e iniciar el proceso nuevamente, en ambos casos no se
debera afectar el plazo contractual.

35. Disenar, tramitar y obtener los permisos ante la empresa de energia para adelantar ias obras
y su posterior recepcion bajo las normas RETIE y RETILAP vigentes a la fecha de ejecucion del
proyecto. Para lo cual el PA-FFIE incluy6 en la estructura de costos de la administracion un
profesional eléctrico con la dedicacion requerida para desarroilar este producto.

36. Ademas del personal minimo exigido, el Contratista debera contar con los profesionales o
técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad.

37. Cumplir con todo lo establecido en los CPC, sus Adendas, sus Anexos, y en su Propuesta,
documentos que hacen parte integral del presente Contrato.
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38. Suscribir Orden de Inicio de Fase 2 por parte del Contratista, el interventor, el Supervisor
integral {cuando aplique) y/o el Supervisor del Contrato de interventoria dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la aprobacion de las pdlizas indicadas la clausula novena por parte de Alianza
Fiduciaria S.A., junto con el cumplimiento de los demas reguisitos previstos en el numeral 2.4.1
del Anexo Técnico.

39. Las demads que se deriven de la naturaleza del presente contrato.

PARAGRAFOQ PRIMERO: El CONTRATISTA debera cumplir las obligaciones establecidas en la
presente clausula bajo los criterios de calidad y oportunidad, de acuerdo con las directrices y
lineamientos determinados por el INTERVENTOR o SUPERVISOR INTEGRAL (segun aplique)
y el CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA adquiere plena
responsabilidad por fa calidad de las obras que ejecute, cuyo recibo a satisfaccion debera ser
avalado y aprobado por la INTERVENTORIA o el SUPERVISOR INTEGRAL (segun apligue).

PARAGRAFO TERCERO: Si por causa imputable al proponente, éste no suscribe el contrato
dentro del término previsto para ello, el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quién actia tnica y
exclusivamente como vocero y administrador del PA FFIE, previo pronunciamiento otorgado e
instruccion del Comité Fiduciario del PA-FFIE, procedera a notificar al siguiente mejor calificado
dentro del orden de elegibilidad, y si éste no ilegare a cumplir se realizaran las mencionadas
verificaciones por parte de 14 Unidad de Gestion del FFIE, al proponente ubicado en el tercer
lugar del orden de elegibilidad y asi sucesivamente hasta agotar la lista.

PARAGRAFO CUARTO: En caso de que el contratista no suscriba el contrato dentro del término
previsto, se dara aplicacion a la condicion resolutoria consistente en que se resolvera de pleno
derecho el negocio juridico celebrado, sin que haya lugar a ningun tipo de reclamacion por parte
del contratista.

OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Las demas obligaciones y
responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentran previstas en los CPC, sus
modificaciones, Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta
presentada por el CONTRATISTA.

NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: OBLIGACIONES DE LA UG FFIE
LA UG-FFIE se obiiga con el CONTRATISTA:

1. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucion del Contrato.

2. Permitir el desarrollo y ejecucion del CONTRATQ por parte del CONTRATISTA.

3. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante el Supervisor designado para el efecto y
exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo.

4. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el
desarrollo del contrato, enmarcadas dentro del término del mismo.

5. Pagar al CONTRATISTA el valor de! Contrato en la forma y términos establecidos.

6. Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente
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Contrato, asi coma aquellas previstas en los CPC, sus Modificaciones y Anexos.

DECIMA. GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en razdn o con ocasién de la celebracion y ejecucion
del presente Contrato, asi coma respecto de los posibles riesgos que puedan presentarse en la
egjecucion del mismo, el CONTRATISTA debera constituir las siguientes garantias gue
amparen el cumplimiento y la responsabilidad civil extracontractual:

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del presente contrato, EL
CONTRATISTA debera presentar en ALIANZA FIDUCIARIA S.A. las siguientes garantias:

AMPARO VALOR VIGENCIA
Buen manejo Cien (100%) del valor entregad Vigente desde el momento del
y correcta inversiond o a titulo de anticipo. desemboiso del anticipo y hasta su
el anticipo (si aplica) amortizacion o por el plazo del
contrato, lo que primero ocurra.
Cumplimiento Veinte (20%) del valor Vigente por el plazo del
del contrato contrato y ocho(8) meses mas.
Salarios, prestacion Veinte (20%) del valor Vigente por el plazo del
es sociales del contrato contrato y tres (3) afios mas.
eindemnizaciones
laborales
Responsabilidad Veinte (20%) del valor Vigente por el plazo del
Civil Extracontractu del contrato contrato y ocho (8) meses mas.
al
Estabilidad y calidad Veinte (20%) del valor \Vigente por cinco (5) afios contados a
de obra del contrato partir dela suscripciondel actade
recibo asatisfaccion de la obra.
Calidad del Servicio | Veinte (20%) del valor del |Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato. contrato y ocho (8) meses mas

Para efectos de la constitucién de estas garantias deberan tenerse en cuenta la siguiente
infarmacion y condiciones:

1. ASEGURADO! BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE POLIZA DE SEGURO: En las
anteriores garanifas, el asegurado — beneficiario debera ser ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como
representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actua Onica y exclusivamente
como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2,

2. BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE GARANTIA BANCARIA: Cuando se trate de
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garantia bancaria: Sera ALIANZA FIDUCIARIA S.A. representante del CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA actuando como vocera del Patrimonio Auténomo del Fondo de Infraestruciura
Educativa -FFIE- NIT Ne. 830.053.812-2.

3. TOMADOR/AFIANZADO: La garantia debera tomarse con el nombre del Contratista como
figura en el documento de identidad o certificado de existencia y representacion legal. En el
evento gue el Contratista sea un consorcio o unién temporal o bajo cualquier forma asociativa, el
tomador debe ser la figura asociativa conforme al documento de su constitucién, indicando
expresamente los integrantes y porcentajes de participacion.

Deberan acompanarse con las pdlizas los recibos de pago que permitan verificar la entrada en
vigencia de las mismas y sus clausulados generales.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA se compromete a constituir garantias, las cuales
deben ser allegadas a ALIANZA FIDUCIARIA S.A., dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la suscripcién del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el caso especifico del amparo por RESPONSABILIDAD CIViL
EXTRACONTRACTUAL, para efectos de ia pdliza de seguro, el asegurado debe ser el
Proponente y debe afadirse como asegurado adicional al CONTRATANTE *por los hechos
realizados por el contratista y por los cuales resulte solidariamente responsable o vinculado en
cualquier tipo de reclamacioén de un tercero”. El beneficiaric en dicho amparo deben ser los
TERCEROS AFECTADOS.

PARAGRAFO TERCERO: EI CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a informar a la
respectiva compafiia de seguros, cualquier modificacién del estado de riesgo en que se otorga la
pdliza de seguros, igualmente se obliga a informarle cualquier modificacion del presente Contrato
y la modificacion de las obligaciones contraidas dentro del mismo. El plazo para tramitar y
presentar el Anexo modificatorio de las Pélizas sera el mismo establecido en paragrafo primero
de la presente clausula. De la misma forma debera contar con las pdlizas actualizadas y
aprobadas para cualquier tipo de page a favor del Contratista de Obra.

PARAGRAFO CUARTO: La constitucién de las garantias alas que hace referencia esta clausula
no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales, ni de las aqui establecidas en
relacién con los riesgos asegurados.

PARAGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA se obliga a durante el plazo de ejecucion del contrato
a mantener vigentes las garantias constituidas en tal virtud. Las garantias o seguros otorgados,
no podran ser cancelados sin |a autorizacion det CONTRATANTE. Asi mismo, El CONTRATISTA
debera cumplir con todos los requisitos para mantener vigentes los seguros y garantias a que se
refiere esta clausula y sera de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones para
su constitucion, mantenimiento y restablecimiento de su monto, so pena que se entienda tal
situacién como un incumplimiento del presente Contrato que permite su terminacion anticipada
por parte del CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO: En caso de presentarse alguna observacidbn por parte del
CONTRATANTE a la garantia, el Contratista debera subsanarla en un plazo no superior a cinco
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(5) dias habiles, so pena de no asignarle el Grupo asignado, quedando facultado el
CONTRATANTE para asignarlo a otro Contratista en los términos descritos en los CPC.

PARAGRAFO SEPTIMO: En caso de que el contratista no aporte las garantias contractuales de
que tratan la presente clausula dentro de los cince (5) dias habiles siguientes a la suscripcion, se
dara aplicacion a la condicion resolutoria consistente en que se resolvera de pleno derecho el
negocio juridico celebrado, sin que haya lugar a ningun tipo de reclamacion por parte del
contratista.

DECIMA PRIMERA. CESION: EL. CONTRATISTA no podra ceder el presente Contrato, salvo
expresa autorizacion escrita det CONTRATANTE, previa evaluacion de las condiciones juridicas,
técnicas y financieras definidas en los CPC de la presente invitacion.

PARAGRAFO PRIMERO: EL. CONTRATISTA que esté conformado como estructura plural,
podra modificar 1a conformacion total o parcial de la posicién y porcentaje de participacion de
las empresas que conforman la estructura plural, de conformidad con lo estipulado en las
notas 01 y 02 del numeral 5.1.3.1 de los CPC.

PARAGRAFO SEGUNDO: La cesion ala que se refiere la presente cldusula también incluye la
cesion de los derechos econémicos derivados del presente Contrato.

DECIMA SEGUNDA. SUBCONTRATACION: Ei CONTRATISTA no podra subcontratar la
totalidad de las obligaciones contenidas en el Contrato de Obra. Sin embargo, podra subcontratar
parte de las actividades que integran el Centrato de Obra con personas naturales o juridicas que
tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante, no
tendra ningun vinculo contractual con el subcontratista, por tanto, EL CONTRATISTA continuara
siendo el unico responsable ante el PA - FFIE por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato
de Obra. En consecuencia, el PA - FFIE no sera solidario por ningun tipo de obligacién adquirida
por EL CONTRATISTA ni pagos diferentes a los establecidos en el presente Contrato.

DECIMA TERCERA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De
conformidad con io establecido en el articulo 50 de ia Ley 789 del 2002 y 828 de 2603 y demas
normatividad vigente, el CONTRATISTA se obliga a presentar a CONTRATANTE los
documentos, planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, cuando a ello haya lugar.

DECIMA CUARTA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Este Contrato podra
darse por terminado, por cualquiera de las siguientes causaies:

1. Terminacién anticipada por parte del Contratante: EL CONTRATANTE podra terminar
anticipadamente el presente Contrato en los siguientes eventos previa la presentacion de
cualquiera de los siguientes informes, (i) de interventoria, (ii) supervisién integral en el caso el
contrato no tenga interventoria, (iii) de la Coordinacién Regional:

a. Por haber finalizado la obra contratada antes del vencimiento del plazo pactado.
b. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo deil CONTRATISTA que afecte
de manera grave y directa la ejecucion del contrato en cualquiera de sus fases.
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c¢. Por incumplimiento de! CONTRATISTA en sus obligaciones laborales frente a sus empleados
(pago de salarios, seguridad social y/o parafiscales).

d. Cuando se presente un retraso acumulado con respecto al cronograma aprobado por la
interventoria o supervision integral segtin sea el caso, y ello se dé por causas imputables al
Contratista.

e. En caso de que el diagndstico presentado por el contratista presente cualquiera de las
siguientes situaciones y/o el contratista injustificadamente no lo ajuste en el plazo dispuesto para
ello:

{i) Cuando del diagnostico resuite que la obra excede el presupuesto existente para cada linea
de intervencion.

(i) El presupuesto y actividades presentados no constituyan una intervencion funcional y
completa,

(i} No se adecle e integre con la infraestructura existente o

(iv) No observe lo dispuesto en las resoluciones y guias expedidas por el Ministerio de Educacién
Nacional que regulen la materia.

f. Cuando EL CONTRATISTA no presente ¢ no le sea aprobada cualquiera de las garantias
requeridas en el presente contrato dentro del plazo sefalado para los efectos.

g. El incumplimiento del compromiso anticorrupcién presentado en la Propuesta.

h. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones o0 amenazas de guienes acttuen por fuera de la
ley o celebre pactos ¢ acuerdos prohibidos.

i. En el caso en que el CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas
del Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente
Contrato.

j- Por interdiccion judicial o inicio de proceso fiquidatario, cesacion de pagos, concurso de
acreedores, embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA.

k. Por inclusion del CONTRATISTA en el boletin de responsables fiscales expedido por la
Contraloria General de fa Republica, en el Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado
de Activos y Financiacion del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que el
CONTRATISTA sea una Estructura Plural, la presente causal se hara extensiva a cualquiera de
las personas naturaies o juridicas que lo conforman, asl como a los socios o accionistas
respectivos.

I. Si durante el plazo de vigencia del Contrato el CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o
accionistas flegaren a resultar inmiscuidos en una investigacion de cualquier tipo (penal,
administrativa, etc.) relacionada con actividades ilicitas, corrupcién, soborno, lavado de dinero o
financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC,
asi en Colombia no se hubiere iniciado la investigacion penal.

m. Cuando sobre el CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus integrantes,
sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos senalados
en laleyyenlos CPC.

n. Cuando el CONTRATANTE encuentre que el CONTRATISTA para efectos de la celebracion,
seleccién o ejecucion del presente contrato, aportd documentacion que conlievé o pude llevar a
inducir en error al Contratante.

o. Por imposibilidad en la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. La terminacion anticipada del Contrato por las causales previstas en
los numerales b, c. d, operard previo agotamiento del procedimiento de incumplimiento
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contractual sefialado en la Clausula Décima Novena de este contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: En los eventos descritos en el literal d, podra solicitarse la
terminacion parcial del contrato con relacion a los frentes que cuenten -por causas imputables al
Contratista- con retraso respecto del cronograma, aprobado por la interventoria o supervision
integral seglin sea el caso. En tal evento, procedera la terminacion anticipada de la ejecucion del
frente o de los frentes que presenten incumplimiento, mientras continda la ejecucion en los demas
frentes.

PARAGRAFO TERCERO. La terminacién anticipada def Contrato por las causales previstas, con
excepcion de las contenidas en los numerales b, ¢, d, operara al recibo de la comunicacion
enviada por parte del CONTRATANTE, sin que se requiera agotamiento de ningn procedimiento
contractual ni declaracion judicial y tendra los siguientes efectos:

a. No habra lugar a indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA.

b. Se haran exigibles la Clausula Penal Pecuniaria, previc analisis de su procedencia - segun la
causal de terminacion invocada- y las garantias a que haya lugar, para lo cual debera adelantarse
el requerimiento de que trata el articulo 94 del Codigo General del Proceso.

c. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. En la liquidacion se realizaran los descuentos
correspondientes a que hubiere lugar y se estipularan las prestaciones pendientes a cargo de las
partes, asi como las compensaciones, descuentos o salvedades a que haya lugar.

d. Se podran reasignar los proyectos con los recursos dispuestos para su gjecucion.

PARAGRAFO CUARTO. En el evento Sefialado en el literal "o", las Partes convienen que existe
imposibilidad en la eiecucion en cualquiera de los siguientes eventos:

(I) Se identifigue en desarrollo del contrato que el mismo no puede ejecutarse en las condiciones
técnicas o econdmicas previstas;

(I Cuando, transcurridos mas de 15 dias habiles no exista acuerdo entre las partes respecto al
alcance de las actividades o en el valor de la obra.

(H) Cuando se deba suspender el contrato por mas de 6 meses.

(IV) Cuando sobrevenga una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que impida la
ejecucion del contrato o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la
funcionalidad del proyecto. En estos eventos:

a. No habra lugar a indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA.

b. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato. Declarada la terminacién anticipada del
Conirato por imposibilidad de ejecucion, se ordenara su liquidacion en el estado en que se
encuentre. En la liquidacion se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones
pendientes a cargo de las partes, sin perjuicio de los descuentos o salvedades a que haya lugar.

c. Se podran reasignar los proyectos con los recursoes dispuestos para su ejecucion.
PARAGRAFO QUINTO: Consecuencias de la Terminaciéon Anticipada:

I. El CONTRATISTA debera entregar la obra en el estado en que se encuentre al momento de la
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terminacion, para lo cual debera responder por la custodia de ésta hasta que se produzca la
entrega material y recibo por parte de quien corresponda.

I1. Si ta terminacion anticipada se ocasiona por alguna de las causales sefialadas en los literales
b, ¢, d, EL CONTRATISTA o GARANTE debera pagar al CONTRATANTE et valor de las penas
de apremio vy de |a clausula penal que corresponda.

Hi. Se podran reasignar a otro contratista los proyectos con los recursos dispuestos para su
ejecucién.

2. Terminacion por mutuo acuerdo: Las partes podran dar por terminado el contrato en
cualquier momento de la ejecucion.

DECIMA QUINTA. PENAL DE APREMIO: Si hay incumplimiento parcial o retardo injustificado
en el cumplimiento de alguna de las siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA, previo
concepto de la interventoria, el Contratante podra exigir el pago de una pena moratoria por cada
dia de retardo injustificado hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido
para la clausula penal y sin perjuicio de la aplicacién de la misma, por un valor equivalente a los
siguientes porcentajes:

a) Retardo en la constitucion, entrega y/o actualizacion de las garantias contractuales- Sera
equivalente al 0,2% de los valores que debera asegurar el CONTRATISTA, para lo cual frente a
la poliza de cumplimiento el 0,2% se calculara con base en el amparo de "cumplimienio” y para
la péliza de RCE el 0,2% se calculara con base en el amparo basico de PLO (Predios, Labores y
Operaciones)

b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucion- Sera equivalente al 0,1% del
valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquet.

¢) Retardo en el cumplimiento de los requisitos para la suscripcion del acta de inicio del
contrato — distinta a la constitucion de garantias contractuales- Sera equivalente al 0,05%
del valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.
d) Retardo en la realizacion de cualquiera de las actividades o en la entrega de cualquiera
de los productos de la Fase 1. Sera equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o del
contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel,

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra y
Especificaciones de Construccion. Sera equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o del
contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

f) Retardo en la acreditacion del cumplimlento de salarios, prestaciones sociales o pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF y
cajas de compensacion familiar. Sera equivalente al 0,05% del valor del contrato.

d) Incumplimiento en mantener la obra en condiciones de organizacion, seguridad y aseo
y el no acatamiento de las Normas de Seguridad Industrial, laboral, ambiental,
bioseguridad y/o de cualquier tipo a las que se encuentre sujeto. Sera equivalente al 0,05%
del valor del frente de obra o del contrato dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.
h) Incumplimiento de ofras obligaciones contractuales Si el contratista incumple alguna de
las obligaciones contempladas en el conirato, que no se encuentre relacionadas en los literales
anteriores, el confratista debera pagar una pena moratoria equivalente al 0,03% del valor del
frente de obra o del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: No aplicacién de la clausula penal de apremio. En el evento que el
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contratista al momento de la comunicacion de la definicion sobre el incumplimiento contractual o
en la posible definicion de la solicitud de reconsideracion, se encuentre al dia en los retrasos que
originé el PIC, la sancién no se aplicara. De igual forma, el contratante podra dar por terminado
el procedimiento de incumplimiento en cualquier momento, si la interventoria y/o la supervision
informan de |a cesacion de la situacion de retraso.

PARAGRAFO SEGUNDO: Aplicacion de una pena menor a la prevista iniciaimente para el
inicio del PIC. En caso de que el contratista, al momento de la comunicacion de |a decision sobre
el incumplimiento contractual o en la posible definicion de la solicitud de reconsideracion, haya
reducido el nimero de dias de atraso, la pena de apremio se calculara sobre el numero efectivo
de dias de atraso presentados al momento de la decision.

PARAGRAFO TERCERO: Rebaja de la pena después de la definicion del PIC. La rebaja de
la pena sera un beneficio que se les otorgara a los contratistas, que, teniendo una decision
definitiva sobre la aplicacion de una determinada pena de apremio, cumplan con unos requisitos
y demuestren estar mejorando su rendimiento de tal manera que puedan finalizar los proyectos.

Definido el PIC, el contratista dentro de los cinco {5) dias habiles siguientes debera presentar un
plan de contingencia con el fin de superar los atrasos en la ejecucién del contrato y obtener la
reduccion de la pena de apremio exigida. Si el contratista no presenta dicho plan de contingencia
no podra acceder a la rebaja.

Procedimiento: Presentacion del plan de contingencia, el cual debera contener:

a. E| programa de trabajo para superar todos los atrasos y cumplir el objeto en el plazo
contractual.

b. Histograma de personal y subcontratistas.

¢. Plan de compras y suministros.

I. La interventoria debera aprobar el plan de contingencia denfro de los 3 dias habiles siguientes
a su presentacion.

Il. El valor total de la pena de apremio se dividira por cuctas de acuerdo con el plan de facturacion
indicado en la nota.

Nota: En ¢l evento que el contratista haya sido objeto de reduccion de la pena sefialada en el
numeral 2 y/o en aquellos casos en que decida aplicar al beneficio de rebaja de la pena contenido
en el presente numeral, debera presentar de manera simultanea con €l Plan de contingencia un
plan de facturacion que correspondera las actividades de obra programadas en el plan de
contingencia, el cua! incluya el plan de pagos de la pena de apremio. En todo caso, esta
distribucion debera garantizan que el valor total de la pena de apremio se pueda descontar de
los saldos a facturar por el contratista.

PARAGRAFO CUARTO: Reduccion del valor de la pena de apremio por el cumplimiento
del plan de contingencia. Si el contratista cumple en el corte de facturacion con el avance de
obra programado en el plan de contingencia, se le rebajara un porcentaje del valor de la pena en
dicha factura, de acuerdo con la siguiente tabla:
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Porcentajede | Rebajadelapena | Porcentaje por
cumplimiento del plan " enel corte cobrar de la
| de contingencia facturado _ pena
00% ¢ 80% 20%
90%-99.95% . T0% 30%
80%-89,99% | 80% [ 4%

Nota 1: En el evento que el contratista no cumpla con el plan de contingencia aprobado, pero
que al finalizar el plazo de ejecucidn de obra entregue el proyecto se le rebajara ia pena en el
30%.

Nota 2: Sl en alguna factura el contratista no cumple con esos criterios se descontara el total de
la pena calculada para dicho corte.

Nota 3: Si existen retrasos en el cumplimiento del plan de contingencia, no imputables al
contratista, el contratista presentara una reprogramacioén al plan de contingencia, previa revision
y aprobacion de la interventoria, y podra continuar con los beneficios.

PARAGRAFO QUINTO: Aplicacién del beneficlo a contratistas que hayan sido apremiados
con anterior a la entrada en vigencia de este procedimiento. Beneficio de |a rebaja de pena
a contratistas que hubieren sido apremiados con antelacion a la entrada en vigencia del presente
procedimiento.

Por regla general, podrén aplicar a este beneficio también los contratistas, que antes de fa entrada
en vigor de este procedimiento, se les haya definido una pena de apremio, siempre que:

a. El plazo de ejecucion del contrato esté vigente.

b. Presente el plan de contingencia dentro los (10) dias habiles siguientes a la comunicacion
en que se les informe de esta modificacidn, a menos que haya superado los retrasos
presentados.

Nota 1: Excepcionalmente, también podran aplicar a este beneficio los contratistas que, aun
vencido el plazo de ejecucién, hayan entregado el 100% de las obras en el plazo de ejecucion
pactado, beneficio que se vera reflejado en el balance de liquidacion.

Nota 2: Podréan obtener el 80% de la rebaja de ia pena los contratistas que, estando en plazo de
ejecucion, haya superado los retrasos. También podran obtener el 80% de la rebaja de la pena
los contratistas que, estando en fase de liquidacion, por parte de interventorfa, se determine que
ehiregaron a satisfaccion el 100% de las obras.

PARAGRAFO SEXTO: En el evento en que se presenten de manera concomitante varios
incumplimientos parciales o retardos, las penas de apremio no serén acumulables. A partir del
momento de presentarse dicha concomitancia, la pena se tasara teniendo en cuenta la obligacion
incumplida que tenga la pena con el porcentaje mas alto.
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PARAGRAFO SEPTIMO: Las penas de apremio establecidas en la presente clausula podrén
aplicarse respecto del incumplimiento de los frentes de obra en los que se divida la ejecucidn del
contrato, individualmente considerados, o, respecto de la totalidad del contrato, caso en el cual
se sumara el valor de todos los frentes. Dicha decision sera analizada por el {la) Coordinador (a)
del Grupc de Mejoramientos y el Interventor o Supervisor Integral del contrato. La decision
adoptada debera ser sustentada por el Interventor o Supervisor en el informe de incumplimiento
necesario para dar inicio al respectivo proceso.

PARAGRAFO OCTAVO: EL CONTRATISTA acepta con la presentacion de su oferta, de manera
expresa y voluntaria, que EL. CONTRATANTE pueda hacer efectiva la pena de apremio mediante
el descuento directo de los saldos que se adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto,
incluida la retencion en garantia. De no ser posible el descuento total o parcial, EL
CONTRATISTA se obliga a consignar el valor o el saldo no descontado en la cuenta que EL
CONTRATANTE indique, dentro del plazo que se sefiale en la comunicacidn que se le remita con
tal fin. £1 contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitucion
en mora y entiende y acepta que el contrato para todos los efectos presta merito ejecutivo por el
solo hecho de la firma del representante legal sin requerir ningun otro tipo de diligencia adicional.

PARAGRAFO NOVENO: En el evento de no poder cobrarse el valor correspondiente a la pena
de apremio mediante descuento directo, se podra hacer exigible por via ejecutiva, por lo que LAS
PARTES le otorgan al presente documento la calidad de titulo ejecutive, sin necesidad de
constituir en mora al CONTRATISTA deudor y sin requerimiento judiciai ¢ extrajudicial alguno, a
los cuales renuncia expresamente. Sin perjuicio de lo anterior, EL CONTRATANTE podra hacer
efectivasla garantfa de cumplimiento para exigir a la aseguradora el pago de los perjuicios que
se deriven del retraso injustificado de sus obligaciches.

PARAGRAFO DECIMO: En el evento de alcanzar un porcentaje de penas de apremio impuestas
al CONTRATISTA igual o superior al 10% del valor total del frente de obra ¢ del valor total del
contrato, EL CONTRATANTE, previa recomendacién de la Interventorfa o Supervisor Integral del
Contrato, podra dar por terminade el Contrato en forma anticipada, sin perjuicio de hacer efectiva
la clausula penal y las garantfas constituidas por EL CONTRATISTA.

DECIMA SEXTA. CLAUSULA PENAL: E! incumplimiento total o definitivo de cualquiera de las
obligaciones del contratista conforme a lo conceptuado por la interventoria o supervisor integral
segln corresponda, evidenciado durante su ejecucidn ¢ con posterioridad al vencimiento del
mismo, dara derecho al' CONTRATANTE a cobrar al CONTRATISTA una clausula penal cuyo
monto sera hasta el 20% del valor total del contrato, como estimacion anticipada de los perjuicios
gue se causen, sin perjuicio de que EL. CONTRATANTE pueda solicitar al CONTRATISTA la
totalidad del valor de los perjuicios causados. La pena no exime al contratista del cumplimiento
de la obligacion principal en caso de que el contrato se encuentre aun en ejecucion, ni del pago
de los perjuicios que se causen por el incumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: EL. CONTRATISTA acepta de manera expresa y voluntaria que EL
CONTRATANTE puede hacer efectiva la suma impuesta a titulo de clausula penal mediante el
descuento directo de los saldos que se adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier conceplo,
incluida la retencién en garantia. De no ser posible el descuento total o parcial, EL
CONTRATISTA se obliga a consignar el valor o el saldo no descontado en la cuenta que EL
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CONTRATANTE indique, dentro del plazo que se sefiale en la comunicacion que se le remita con
tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitucién
en mora y entiende y acepta que el contrato para todos los efectos presta metrito ejecutivo por el
solo hecho de la firma del representante legal sin requerir ningun otro tipo de diligencia adicional.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de no poder cobrarse el valor correspondiente a la
clausula penal mediante descuento directo, se podra hacer exigible por via ejecutiva, por lo que
LAS PARTES le otorgan al presente documento ia calidad de titulo ejecutivo, sin necesidad de
constituir en mora al CONTRATISTA deudor y sin requerimiento judicial o extra judicial alguno, a
los cuales renuncia expresamente EL CONTRATISTA, y se considerara como pago parcial de
los perjuicios causados, sin perjuicio de las demas sanciones y/o muitas a que haya lugar.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento de que el presunto incumplimiento se evidencie con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién, se suspenderan los plazos para su
liquidacién hasta tanto se agote el procedimiento previsto en el presente contrato.

DECIMA SEPTIMA. RENUNCIA A FORMALIDADES. EI CONTRATISTA renuncia
expresamente a las formalidades del requerimiento para ser constituido en mora y, por lo tanto,
a ser judicialmente reconvenido. Para estos efectos el CONTRATISTA acepta expresamente que
la comunicacion escrita que el CONTRATANTE le envie comunicandole su incumplimiento basta.
La aplicacién de las penas antes enunciadas no liberard al CONTRATISTA del cumplimiento de
sus obligaciones bajo el presente Contrato, ni impide al CONTRATANTE ejercer las acciones
legales para solicitar la indemnizacién de los perjuicios que se deriven del incumplimiento.

DECIMA OCTAVA: PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. Cuando se
presente un retrasc injustificado en el cumplimiento de sus obligaciones o un posible
incumplimiento, parcial o total del contrato, atribuible al Contratista respecto de cualquiera de sus
obligaciones, previo informe del interventor o Supervisor del Contrato, o del coordinador regional
que asi lo acredite, se debera observar el siguiente procedimiento: (i) EIl PA — FFIE enviara una
comunicacion al contratista y a su garante en la cual se anexe el informe de incumplimiento con
el fin de que ambos presenten sus descargos o explicaciones a que haya lugar dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la fecha de la recepcién de la comunicacién. (ii) Vencido el término
anterior, Y analizados los descargos, se comunicaran al contratista las medidas correspondientes,
que podra ser clausula penal, clausula penal de apremio, efectividad de la garantia y/o
terminacién anticipada. El valor que resulte de la aplicacién de cualquiera de los conceptos aqui
sefnalados, deberan ser indicados por la interventorfa en el informe que soporte el corte de
facturacién siguiente al recibo de la comunicacién en donde se define la aplicacion de |a medida.
En caso de demostrarse por el contratista su cumplimiento o causas no imputables se comunicara
el archivo del procedimiento. La comunicacion deberd ser enviada al CONTRATISTA y al
GARANTE.

DECIMA NOVENA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne al PA - FFIE ante
cualquier reclamacién —administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza— presentada por
terceros a causa de acciones u omisiones de aquél, de sus subcontratistas o dependientes en |a
ejecucion del presente contrato y defendera al PPA - FFIE a su propio costo, incluyendo todos
los gastos que se causen por cuenta de las reclamaciones, tales como, honorarios, costas, gastos
procesales y condenas, si las hubiere. En el caso de que EL PA-FFIE asuma directamente su
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defensa repetira contra EL CONTRATISTA por todos los costos que implique dicha defensa
pudiendo descontar estos valores de los saldos que le adeude al CONTRATISTA y, de no existir
saldos, podra efectuar su cobro por la via ejecutiva para lo cual, el presente contrato junto con
los documentos que soporten los costos asumidos prestara mérito ejecutivo sin que se requiera
constitucion en mora alguna.

VIGESIMA. COMPROMISO ANTICORRUPCION: EI CONTRATISTA debera cumplir con el
compromise anticorrupcidon presentado en su Propuesta. En el evento de presentarse
incumplimiento del presente compromiso por el CONTRATISTA, sus empleados, representantes,
asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de la contratacion o durante la ejecucion
del Contrato acttie en su nombre, el CONTRATANTE podra dar por terminado anticipadamente
el presente Contrato.

VIGESIMA PRIMERA. INTERVENTORIA / SUPERVISION INTEGRAL: La Supervisién Integral
o Interventoria del contrato sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe la UG
FFIE para tal fin, lo cual sera oportunamente informado al Contratista. Con el objeto de garantizar
el adecuado seguimiento y control de sus obligaciones, el Supervisor, el Interventor y el
Contratista, estan en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Supervision e
Interventoria del PA-FFIE. En ningtn caso el interventor o supervisor integral esta facultado para
modificar el contenido y alcance del contrato celebrado entre EL CONTRATISTA y EL PA-FFIE,
ni de eximir al CONTRATISTA de sus obligaciones y responsabilidades. La vigilancia integral de
este contrato se desarrollara de conformidad con las normas que regulan la materia v,
especialmente, con el Manual Supervision e Interventoria del PA-FFIE el cual forma parte de este
contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente Contrato podra
modificarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las Partes, modificacion que debera
constar por escrito.

VIGESIMA TERCERA. SUSPENSION DEL CONTRATO: El Confrato podra suspenderse de
mutuo acuerdo, previo concepto del INTERVENTOR o del SUPERVISOR INTEGRAL (segin
aplique), cuando se considere que existen razones juridicas o técnicas que la fundamenten. La
suspension se realizara mediante acta suscrita por el INTERVENTOR o por el SUPERVISOR
INTEGRAL (segun aplique) y el CONTRATISTA, y en la misma se determinara el plazo o la
condicién para reiniciar el Contrato.

VIGESIMA CUARTA. AMPLIACION DE LAS GARANTIAS: En caso de medificaciéon o
suspension del Contrato, el CONTRATISTA debera ajustar las vigencias de las garantias
constituidas, de manera que se mantengan los términos establecidos en este Contrato, y se
surtira el mismo procedimiento establecido para la aprobacion de las garantias que dio lugar ala
legalizacion del mismo.

VIGESIMA QUINTA. SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO -SARLAFT-: El CONTRATISTA o sus
integrantes, sus apoderados, representantes, accionistas, asociados o socios y miembros de
junta directiva, no podran encontrarse reportados o inmiscuidos en investigaciones de cualquier
tipo (penal, administrative, etc.) relacionadas con actividades ilicitas, corrupcion, soborno, lavado
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de dinero y delitos fuente o financiamiento del terrorismo, o encontrarse incluidos en listas de
control como las de la ONU, OFAC o en otras listas 0 bases de datos nacionales o internacionales
relacionadas con actividades ilicitas, fraude o corrupcion. Ademas, el CONTRATISTA manifiesta
de manera expresa, que la informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el
Sistema para la Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo —
SARLAFT, es veraz y verificable, y se obligan de acuerdo con lo establecido en la Parte | Titulo
IV, Capitulo [V de la Circular Basica Juridica.

El CONTRATISTA debera proporcionar toda la informacidn ala que se refiere la Parte |, titulo IV,
Capitulo IV de Ia Circular Basica Juridica, Numeral 4.2.2.2.1.3. Formularios, anexos y soportes
que la Fiduciaria considere necesarios para controtar el riesgo de SARLAFT.

El CONTRATISTA debera actualizar una vez al afo, la documentacion e informacion aportada
que exige EL CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de ALIANZA FIDUCIARIA SA y las
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la
entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los demas documentos e informacion
que el CONTRATANTE estime pertinentes.

Asimismo, suministrar la informacion necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones
contenidas en [a Resolucion 060 referente al acuerdo entre los gobiernos de Colombia y EEUU
para el cumplimiento fiscal internacionatl e impiementar el intercambio automatico de informacion
respecto a la ley FATCA y Resolucidon 119 de 2015 referente al intercambio automatico de
informacion para efectos fiscales, de conformidad con el estandar de la OCDE, emitidas por la
Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para el programa de cumplimiento de
intercambio de informacion fiscal, el cual establece Ia obligacion de recolectar y reportar la
informacién requerida. En consecuencia, el CONTRATANTE esta facultado legalmente para
compatrtir los datos de este formulario y/o otra informacién financiera respecto de sus cuentas,
con la Direccion de impuestos y Aduanas nacionales DIAN o con Ia autoridad competente definida
por el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO: E! incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta
clausula, dara lugar a la terminacion anticipada del presente contrato.

VIGESIMA SEXTA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL.: El CONTRATISTA ejecutars el
contrato con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, razén por la cual queda
entendido que no habra vinculo laboral alguno entre el CONTRATANTE, sus sociedades
consorciadas, el PA FFIE, el MEN y con el CONTRATISTA ni con el personal a cargo del mismo,
asi como tampoco con los subcontratistas que este llegare a vincular.

El CONTRATISTA obra de forma independiente en Ia gjecucion de este Contrato y por tanto, se
obliga durante toda su vigencia a la Contratacion de los trabajadores, servicios, bienes 0 equipos,
que requiera para sjecutar las obras contratadas.

Entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no existira relacién alguna de caracter laboral vy,
por tanto, todos Ios trabajadores que vincule para la ejecucién de las obras seran contratados por
su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es obligacion exclusiva del CONTRATISTA el pago
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de los salarios y las prestaciones sociales, el suministro de la dotacién de trabajo, el pago de las
contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FiC, sistema de pensiones y cesantias, y
toda otra obfigacién o carga que la ley laboral y de seguridad social exijan o su caracter de
empleador le imponga para con sus trabajadores o sus subcontiratistas. De la misma manera
cotresponde al CONTRATISTA asumir, cuando a ello hubiere lugar, el pago total de las
indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le sean impuestas por incumplimiento
de sus obligaciones.

El CONTRATANTE, podra verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y
demas derechos laborales que debe pagar el CONTRATISTA a su personal. A su vez, EL
CONTRATISTA se obtiga a suministrar dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al
requerimiento que por escrito le sea remitido, la informacién que al respecto le solicite EL
CONTRATANTE.

VIGESIMA SEPTIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral del
presente contrato, tos siguientes documentos:

a) Propuesta presentada por EL CONTRATISTA,

b) Las Condiciones de Participacién Contractuales (CPC), sus respectivas Modificaciones,
Formatos y Anexos,

c) Las Actas, Acuerdos y demas documentos que suscriban ias Partes.

d) ElManual de Contratacion del PA - FFIE.

e) Manual de supervision e interventoria del PA FFIE.

VIGESIMA OCTAVA. SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: EL PA-
FFIE procurara solucionar mediante arreglo directo las diferencias y discrepancias surgidas de la
actividad contractual en las etapas de ejectcion, terminacidn vy liquidacién.

VIGESIMA NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA, con la
suscripcion de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso
dentro de las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones o conflicto de intereses, en los
términos establecidos en el presente Contrato y en los CPC.

VIGESIMA TRIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener bajo
estricta reserva y confidencialidad toda ia informacion contenida en cualquier medio, que
indistintamente aporten u obtengan en desarrollo del presente Contrato de Obra, so pena de
considerarse como incumplimiento del presente Contrato que permite su {erminacion anticipada.

TRIGESIMA PRIMERA: Este Contrato debera liquidarse dentro de los ocho (8) meses siguientes
a su terminacion.

TRIGESIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE
EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecucién
requiere de la aprobacion, por parte del PA-FFIE, de las garantias constituidas por EL
CONTRATISTA.
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TRIGESIMA TERCERA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales ias partes
declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C a los dias del mes de
noviembre de 2022, en dos (02) ejemplares del mismo tenor y valor legal. D\C 7_“ "

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

Representante Legal CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO.
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Actuando Unica y exclusivamente como

vocero y administrador de! PATRIMONIO

AUTONOMO DEL FONDO DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
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