PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE
NIT 830.053.812-2

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1437-2021 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y LA SOCIEDAD
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania nimero 93.389.382 de lbagué, quien en su calidad de
representante legal obra en nombre y representacion de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios
financieros legalmente constituida mediante escritura publica 545 de Il de febrero de 1986, otorgado en la
Notaria Décima del Circulo de Cali, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actla en nombre y representacion
legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A'y BBVA ASSET
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, consorcio que actia Unica y exclusivamente en su calidad
de vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE con NIT 830.053.812-2, constituido mediante el Contrato
No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL vy el
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE y por la otra
FABIO ALBERTO PEREZ SARABIA identificado con cédula de ciudadania No. 1.140.829.586 Barranquilla
(Atlantico); quien actia en calidad de representante legal de la sociedad DESARROLLO INTEGRAL DE
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S., con Nit. 900.612.259-1 debidamente facultado para celebrar el
presente contrato, quien para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA; de tal
manera que conjuntamente seran tratados como las PARTES e individualmente como la PARTE. Hemos
convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA (en adelante “el Contrato”), que se regira en general
por las normas civiles y comerciales colombianas, asi como por: a) EI Manual de Contratacion del
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, c) el Contrato de
Fiducia Mercantil No. 1380 de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL vy el
CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA, y, b) de manera particular y especial, por las siguientes clausulas
pactadas, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES

1. Que mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el articulo 184 de la Ley
1955 de 2019, se cred el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE),
como una ‘(...) cuenta especial del Ministerio de Educacion Nacional sin personeria juridica, cuyo objeto es
la viabilizacion y financiacién de proyectos para la construccion, mejoramiento, adecuacion, ampliaciones y
dotacién de infraestructura educativa fisica y digital de caracter publico en educacion inicial, preescolar,
educacién basica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales
dispersas, asi como los contratos de interventoria asociados a tales proyectos.

Con cargo a los recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, se
asumiran los costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos y los gastos de operacion del
fondo.”

2. Que el 3 de junio de 2015 se expidid el documento CONPES 3831 mediante el cual se declar6 la
importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante el “PNIE”) para la
implementacién de la jornada Unica escolar.

3. Que el MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA - BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil No.
1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se constituyé el PATRIMONIO AUTONOMO
DENOMINADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (en adelante el “PA FFIE”), cuyo
objeto es "administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecucién del Plan nacional de
Infraestructura Educativa, a través del patrimonio autonomo constituido con los recursos transferidos del
Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Basica y Media, creado por el articulo 59 de la Ley 1753 del
9 de junio de 2015".

4. Que en el Contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las siguientes obligaciones
para la Fiduciaria:

“...)

f. Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacion y de liquidacion de los
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contratos derivados con personas naturales o juridicas, entre otros, los de: (...) b. Contratos de
disefios integrales y estudios técnicos e interventoria de disefios y contratos de construccion e
interventoria de los proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del
FFIE, en los cuales quedara establecido que la responsabilidad por dichas actividades de disefio,
estudios, interventoria y construccion son del respectivo contratista bajo tales contratos.

g. Apoyar los procesos de seleccion con base en términos y condiciones contractuales
que previamente elabore la Unidad de Gestion del FFIE y/o quien ejerza la asesoria y asistencia
técnica, juridica y financiera para la estructuracion de proyectos de infraestructura del PNIE, con
el objeto de seleccionar los: (i) contratistas que ejecutaran los proyectos de disefios integrales y
estudios técnicos y de infraestructura y (ii) los interventores de los mismos proyectos, que seran
adjudicados conforme a los procedimientos establecidos en el Manual Operativo.

“(..)

k. Realizar todas las gestiones que se requieran para el cumplimiento pleno de las obligaciones
sefaladas en el contrato de fiducia mercantil. (...)"

5. Que el Paragrafo 4 del articulo 184 de la Ley 1955 de 2019, establece que el régimen de contratacion
aplicable para los proyectos que se adelanten por el PA FFIE “...estara orientado por los principios que rigen
la contratacion publica y las normas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcién. La
seleccion de sus contratistas estara precedida de procesos competitivos, regidos por los estandares y
lineamientos que establezca Colombia Compra Eficiente, los cuales deberan incorporar condiciones tipo, asi
como elementos para evitar la concentracibn de proveedores y para promover la participacion de
contratistas locales (...)".

6. Que existen diversos aspectos que se deben atender entorno a lograr la promocién efectiva de una
educacién de calidad para todos los nifios, adolescentes, jovenes y adultos del pais, para lo cual es
indispensable verificar las condiciones fisicas de las instituciones educativas a efectos de que las mismas
cuenten con infraestructuras seguras e idéneas que permitan el funcionamiento normal de las actividades
académicas y con ello coadyuvar para que en estas poblaciones beneficiarias se pueda superar las
disparidades en cobertura y calidad educativa entre zonas urbanas y rurales, asi como el rezago de la
educacion

7. Que surge la necesidad de realizar la contrataciéon para la terminacién de la obra en cuanto supera el 95%
de ejecucidn, siendo ejecutada mediante los contratos marco de obra No. 1380-39-2016 suscrito entre el
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA actuando Unica y exclusivamente como vocero y administrador del
Patrimonio Autonomo del Fondo de Infraestructura Educativa — FFIE y Consorcio Mota Engil, vy
posteriormente el contrato de obra No. 1380-1061-2019 suscrito entre el Patrimonio Auténomo del Fondo de
Financiamiento de la Infraestructura Educativa — FFIE y Union Temporal GMP, cuyo contrato termind su
ejecucion el 5 de julio de 2021.

8. Que bajo la anterior perspectiva es evidente que las diferentes circunstancias mencionadas anteriormente
ponen en riesgo la consecucién de las metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 en lo
gue respecta a obtener una “Educacion de Calidad para el futuro con oportunidades para todos”.

9. Que es necesario contratar las obras de terminacion de la Institucion Educativa Antonio José Camacho
Sede Republica del Perd.

10. Que de acuerdo con la necesidad sefialada, el Grupo de formulacion precontractual y de la Direccion
Técnica de la UG FFIE presentd un estudio de mercado para determinar el contratista mas idéneo a fin de
ejecutar las respectivas obras, con base en cotizaciones de dos (2) empresas.
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11. Que las mencionadas cotizaciones determinan que el valor del contrato requerido corresponde a 878,83
SMLMV, por consiguiente, cumple con el requisito establecido en el Capitulo 2 en su numeral 2.3.1.3
Invitacion Directa del Manual de Contratacion del PA FFIE, asi:

“(...) 2.3.1.3 Invitacién Directa

“En los siguientes casos, no sera necesaria una competencia para seleccionar al
proveedor o contratista:

1) Contratos por valor de hasta 999 SMLMV a la fecha de inicio de la invitacion.

(..)

12. Que, una vez verificados los aspectos técnicos y econdmicos solicitados a efectos de verificar la
capacidad e idoneidad de los proponentes, la Direccion Técnica de la Unidad de Gestion del del Fondo de
Financiamiento de la Infraestructura Educativa (UG-FFIE) recomendé al Comité Técnico Extraordinario del
PA FFIE, en sesion No. 507 del 15 y 16 de septiembre de 2021, la contratacibn de la sociedad
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

13. Que el Comité Fiduciario del PA FFIE, en sesién No. 468 del 25 de septiembre de 2021, acogi6 la
recomendacién presentada por el Comité Técnico y aprobé la contrataciéon de la sociedad DESARROLLO
INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S., y dio la respectiva instruccion para la celebracién de
un contrato con la sociedad DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. para
ejecutar las obras de terminacién en la instituciébn educativa Antonio José Camacho sede Republica del
Perd, ubicada en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca.

14. Que de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No 1380 suscrito con el Ministerio de Educacién
Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actla Unica y exclusivamente como
vocera del PA FFIE, y en dicha calidad suscribe los documentos, que le son instruidos por parte del Comité
Fiduciario creado para tal fin por el Fideicomitente; asi mismo realiza los pagos de acuerdo con las
instrucciones impartidas en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, por las personas designadas para
tal efecto por el fideicomitente. Asi mismo, de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil y los
documentos anexos, la estructuracion de los proyectos se encuentra a cargo de la Unidad de Gestion del
FFIE, asi como la supervision e interventoria de las obras, esta en cabeza de las personas que para tal
efecto, el Comité Fiduciario seleccione, de acuerdo con la recomendacién del Comité Técnico.

15. Que con base en tales manifestaciones las PARTES suscriben el presente Contrato de Obra, que se
regira por las siguientes: )
CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
TERMINACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL
PERU, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

SEGUNDA ALCANCE: El presente proceso tiene como alcance la ejecucién de obras de terminacién de la
institucién educativa Antonio José Camacho sede Republica del Per(, ubicada en la ciudad de Cali
departamento del Valle del Cauca, para garantizar condiciones minimas de habitabilidad y confort de los
ambientes pedagdégicos.

a) Demoliciones - desmontes — retiros

b) Desagues instalaciones subterrdneas

c) Prefabricados en concreto

d) Instalacion eléctrica, telefénica y comunicaciones
e) Pafetes

f) Pisos
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g) Cubiertas e impermeabilizaciones
h) Carpinteria metalica

i) Enchapes

i) Cielos rasos y divisiones

k) Pintura

[) Aseoy varios

m) Estudios y disefios

n) Entre otros.

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del Contrato corresponde a SETECIENTOS NOVENTA
Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE
PESOS M/CTE ($798.448.537) incluido AlU, incluido IVA, y demas impuestos, costos y gastos a que haya
lugar. El valor sera cancelado en cuatro pagos de conformidad con lo descrito en la clausula “forma de
pago”.

CUARTA. FORMA DE PAGO: El PA-FFIE pagara previa instruccion del fideicomitente al contratista el valor
del contrato que se suscriba, por el sistema de precios unitarios, asi:

El contratista debera presentar un acta parcial mensual, de acuerdo con el avance de obra ejecutada,
revisada y aprobada por la Interventoria y/o supervisor.

De acuerdo con estas actas el PA-FFIE pagara maximo hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del
contrato de obra.

El porcentaje restante del valor total del contrato, se pagara de forma proporcional al porcentaje de obra final
ejecutado, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la firma y aprobacién del acta de liquidacién del
contrato de obra, que debe incluir entre otros aspectos, la aprobacion de garantias, la totalidad de la obra
ejecutada, asi como la entrega de los anexos que hacen parte de los productos complementarios, los cuales
deben ser entregados previamente a la suscripcidn del Acta de Recibo Final.

A) SISTEMA DE PAGO

La modalidad de pago sera por el sistema de precios unitarios fijos, (valor por unidad de recurso, obra,
trabajo, servicio o bien, el cual remunera la totalidad de las actividades y/o suministros que sean necesarios
para la ejecucion de su objeto, de conformidad con lo pactado), en consecuencia, el valor real del contrato
sera la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas y/o entregadas a
satisfaccion por los valores o precios unitarios pactados para el respectivo item mas el AlU. Cada precio
unitario mas el valor del AlIU, comprende todos los costos derivados de la ejecucién de la respectiva
actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del contrato. Incluye entre otros los gastos de
administracion, salarios y prestaciones sociales del personal, incremento salarial y prestacional,
desplazamiento, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo, del contratista, honorarios,
asesorias en actividades objeto del contrato, computadores, licencias de utilizacion del software, impuestos
a cargo del contratista, transporte, garantias y bodegaje de equipos y materiales, las deducciones a que
haya lugar y en general todo costo en que incurra el contratista para la ejecucion de cada una de las
actividades o suministros objeto de este contrato.

Nota 1: El valor total del contrato de obra incluye todos los gastos, costos, directos e indirectos
(administracion, imprevistos, utilidades e IVA sobre la utilidad), derivados de la celebracion, ejecucion y
liquidacion de la misma y del Contrato. La UG-FFIE no reconocera, por consiguiente, ningln reajuste
realizado por el Contratista en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria
para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la suscripcién del contrato de obra por
Proyecto.

Nota 2: En todo caso, es entendido por el Proponente que los pagos estaran sujetos y condicionados a la
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disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE segun lo dispuesto en el articulo 59
de la Ley 1753 de 2015 modificado por el articulo 184 de la ley 1955 de 2019, la Resolucion 200 de 2015
2019 y la Resolucion 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen.

B) MAYORES CANTIDADES DE OBRA.

EL CONTRATISTA estéa obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la
ejecucion del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la “Propuesta Econdémica”, previa
autorizacién de la supervision de la UG - FFIE.

Si con ocasion de la ejecucidon contractual se hace necesario balancear el contrato y producto de este
ejercicio, resultan mayores cantidades de obra o item no previstos (para los item no previstos se aplica el
procedimiento items o actividades no previstas) que no alteran el valor inicial estimado del mismo, su
ejecuciéon podra autorizarse y formalizarse mediante la suscripcién de un acta de mayores o menores
cantidades o compensacién, segun corresponda, suscrita entre el supervisibn y el contratista, con la
autorizacion de la UG FFIE.

Cuando las mayores cantidades de obra y/o item no previstos impliquen el aumento del valor estimado del
contrato, sera necesaria la modificacion del contrato, previa expedicién del documento de disponibilidad
presupuestal (DDP) que las ampare.

C) ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Son items o actividades no previstas aquellas obras o equipos que no fueron pactadas en el inicio del
contrato, Sin embargo, son actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual por su
conveniencia y oportunidad técnica.

Si con ocasién de la ejecucién contractual se hace necesario la inclusion de mayores cantidades de obra o
items no previstos que alteran el valor inicial estimado del contrato, se debera realizar la respectiva
modificacion contractual incluyendo mencionadas actividades al “acta de mayores o menores cantidades o
compensacion”. Los items no previstos deberan contar con el “analisis de precios unitarios”, suscrito entre el
interventor y/o supervisor y el contratista, y el “memorando de fijacion de precios no previstos” autorizado de
la UG-FFIE.

Le esta prohibido al CONTRATISTA ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin la
respectiva aprobacion por parte de la UG -FFIE.

Cualquier item que ejecute el CONTRATISTA sin la aprobacion previa de la UG FFIE serd asumido por
cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

Para la determinacion del precio de los items o actividades no previstos el contratista debera realizar el
analisis de precio unitario de la actividad propuesta, para presentaciéon y aprobacion de la interventoria y/o
Supervisor y posterior revision de la UG-FFIE.

Los precios que se pacten por los items, actividades no previstas, en ningln caso, seran superiores a los del
mercado al momento de su aprobacion.

Para tal efecto, el contratista entregara a la Interventoria y/o Supervisor apara aprobacion de esta un
documento donde se presenten la justificacion técnica correspondiente y el Andlisis de los nuevos Precios
Unitarios. La interventoria y/o Supervisor podré solicitar al contratista la modificacion o aclaracion que estime
conveniente, posteriormente la interventoria y/o Supervisor presentara a la UG-FFIE el respectivo analisis de
precios unitarios a efectos que sea revisado y avalado y la decision final se hara constar en el memorando
de Fijacion de Precios no Previstos realizado por la UG-FFIE.
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En el caso en el que dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la comunicacion en la que la UG -
FFIE informe al CONTRATISTA sobre la necesidad de ejecutar el item, actividad no prevista y el evento, en
gue no se presenten los Precios Unitarios debidamente soportados, en un tiempo estimado de diez (10)
dias calendario maximo, una vez cumplido el plazo, la interventoria y/o Supervisor procedera a presentar a
la UG-FFIE el APU correspondiente con precios del mercado el cual se entendera aceptado por el
Constructor al no haberlo presentarlo en oportunidad.

En caso de que entre el contratista y el interventor y/o Supervisor no se pueda llegar a un acuerdo, sera la
UGFFIE quien tendré la tltima palabra y cuya decision debera ser respetada por el Contratista del proyecto,
por tal razéon las actividades para pactar precios unitarios nuevos no seran excusa valida para la no
ejecucion de las obras o la solicitud de prérrogas al contrato por retrasos en el cronograma para la
elaboracion de los APU nuevos.

El pago se realizara en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA,
dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas
en este Contrato y en la Seleccién previa radicacion de la factura y demas documentos que se requieran
para tal efecto.

Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia con los pagos de
aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demas requerimientos que se hayan establecido para
tal efecto.

En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estaran sujetos y condicionados a la
disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE segun lo dispuesto en el articulo 59
de la Ley 1753 de 2015 modificado por el articulo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolucién 10281 de 2016
del MEN o las que la modifiquen o adicionen.

Nota: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezard a contarse a
partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos
exigidos para el efecto.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato sera de tres (3) meses, contados a
partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.

SEXTA. LUGAR DE EJECUCION: El contratista ejecutara las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA
ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU ubicada en la Calle 9E # 23-02 Barrio Bretafia
en la Ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca.

SEPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a
cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente Contrato,
(i) su Propuesta y (iii) aguellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles para la
correcta ejecucioén del presente Contrato.

Asi mismo se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA, las siguientes:

1. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios que rigen la contratacion publica y las normas dirigidas a
prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcion, el Manual de Contratacion del PA-FFIE vigente
en cualquier instancia de su ejecucidn, las normas técnicas vigentes y aplicables para la ejecucion
del objeto del Contrato: Ley 400 de 1997, NSR-10, Ley 1796 del 13 de julio 2016, Decreto 945 del 5
de junio de 2017 y la Resolucion 0017 del 4 de diciembre de 2017.

2. Rendir y elaborar los informes, de acuerdo con el Manual de Supervisiéon e Interventoria del PA-
FFIE, que se encuentre vigente, siempre y cuando guarden relacion con el objeto del Contrato.
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3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Presentar los informes y documentos de resultado de la supervision técnica independiente en
funcion de la ejecucion de los proyectos asignados y los planes de gestion o mejoramiento definidos
para cada uno de los mismos, de conformidad con la normatividad técnica vigente y aplicable a la
misma (Ley 400 de 1997, NSR-10, Ley 1796 del 13 de julio 2016, Decreto 945 del 5 de junio de
2017 y la Resolucién 0017 del 4 de diciembre de 2017). Acudir a las instancias en las que sea
requerido para hacer presentacion de su gestién y resultados.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte del
CONTRATANTE y/o por la INTERVENTORIA y/o SUPERVISOR, asi como suscribir las Actas y
demas documentos que se requieran para la ejecucion y desarrollo del Contrato, de acuerdo con el
Manual de Supervision e Interventoria del PA-FFIE, que se encuentre vigente y con los Términos de
Condiciones Contractuales y sus Anexos (Depende de la Invitacion Cerrada del Contratista de
Obra).

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién del Contrato.

No ceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho que incida con la ejecucion del contrato.

Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la informacién que le sea suministrada para
el desarrollo del objeto del Contrato.

Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial, salud ocupacional y bioseguridad
vigentes en Colombia durante la ejecucion del contrato.

Dar cumplimiento a las politicas, directrices y documentos (manuales, procedimientos, instructivos,
guias, codigos, formatos, etc.) que conforman el Manual Operativo del PA-FFIE, el Manual de
Contratacién del PA-FFIE y el Manual de Supervisién e Interventoria del PA-FFIE y que se
encuentran vigentes al momento de la respectiva actuacion.

Ingresar informacion en los aplicativos o sistemas de informacion de la Unidad de Gestion del FFIE.
La informacion reportada o registrada debera ser veraz, oportuna y confiable.

El Contratista es responsable solidariamente de la informacion, seguimiento y control que reporte de
los proyectos que le sean asignados, por lo cual debera velar que toda la informacién y documentos
que suministre atienda al estado real de los proyectos.

Utilizar la informacién entregada por el CONTRATANTE vy el Ministerio de Educacién Nacional -
MEN, estrictamente para el cumplimiento de sus obligaciones y la ejecucion de los proyectos
asignados en desarrollo del presente Contrato, absteniéndose de hacer uso de ella para propésitos
diferentes, asi como, abstenerse de permitir su copia a terceros no autorizados por el
CONTRATANTE.

Dar cumplimiento al CONTRATO de conformidad con los términos estipulados.

Disponer de los medios necesarios para ejecutar el objeto del contrato, tales como transporte,
equipos de coOmputo, comunicaciones, papeleria y demés elementos necesarios para el desarrollo
de sus actividades objeto del contrato.

Utilizar, en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, las herramientas informaticas y
modelos gerenciales disefiados y desarrollados por la Unidad de Gestion del FFIE.

Apoyar en el desarrollo de todas aquellas actividades que redunden en el cumplimiento de los
compromisos contractuales asumidos por el PA-FFIE en materia de ejecucion, cierre y liquidacion de
contratos y convenios, en caso de que aplique.

Dar a conocer al CONTRATANTE cualquier reclamacion de forma inmediata que directa o
indirectamente pueda tener algin efecto sobre la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato o
sobre sus obligaciones.

Comunicarle al CONTRATANTE cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Presentar la factura, con la periodicidad acordada en la forma de pago, la misma debera presentarse
dentro de los diez (10) dias siguientes al vencimiento de cada periodo del cual se prestan los
servicios. En el evento de no hacerlo, el Contratista acepta asumir el valor, en la proporciéon que
corresponda, por la eventual sancion de correccion e intereses que tal omision genere de acuerdo
con las disposiciones contables y tributarias aplicables.
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20. Los pagos al SISS (salud, pension y riesgos laborales), de acuerdo con la normativa vigente,
aportando los soportes de pago correspondientes.
21. Constituir las garantias respectivas del Contrato y mantenerlas vigentes en los términos en el
establecidos en el contrato.
22. Cumplir con las demas actividades que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del
CONTRATO y las prevista en el anexo técnico 1

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA debera cumplir las obligaciones establecidas en la presente
clausula bajo los criterios de calidad y oportunidad, de acuerdo con las directrices y lineamientos
determinados por el INTERVENTOR y/o SUPERVISOR.

OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Las obligaciones especificas del
CONTRATISTA debera desarrollar para cumplir con el objeto y el alcance del contrato a celebrar se
encuentran descritas en el Anexo Técnico No. 1.

NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El CONTRATANTE se obliga con el CONTRATISTA:

1. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucion del Contrato.

2. Permitir el desarrollo y ejecucion del CONTRATO por parte del CONTRATISTA.

3. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante el Interventor y/o Supervisor designado para el
efecto y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo.

4. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del
contrato, enmarcadas dentro del término del mismo.

5. Pagar al CONTRATISTA el valor del Contrato en la forma y términos establecidos.

6. Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente Contrato,
asi como aquellas previstas en el Anexo técnico 01.

DECIMA. GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones
a cargo del CONTRATISTA, en razén o con ocasion de la celebracion y ejecucién del presente Contrato, asi
como respecto de los posibles riesgos que puedan presentarse en la ejecuciéon del mismo, el
CONTRATISTA debera constituir las siguientes garantias:

AMPARO VALOR VIGENCIA

Vigente por el plazo de
ejecucion del Contrato y ocho
(08) meses mas.

Salarlos, p_restacm_nes_ Diez por ciento (10%) del Vllgent.e, por el plazo de
sociales e indemnizaciones ejecucion del Contrato y tres
laborales valor del contrato. (3) aflos mas.

De 200 SMMLYV para Vigente por el plazo de
contratos cuyo valor sea ejecucion del Contrato y ocho
inferior o0 igual a 1500 SMMLV | (8) meses méas

Vigente por el plazo de
ejecucion del Contrato y dos
(02) afios més.

Vigente por dos (02) afios
Estabilidad y Calidad de la Veinte (20%) del valor del contados a partir de la

Obra Contrato suscripcion del acta de recibo
a satisfaccion

Veinte por ciento (20%) del

Cumplimiento valor del contrato

Responsabilidad Civil
Extracontractual

Diez por ciento (10%) del

Calidad del Servicio
valor del contrato.

Para efectos de la constitucion de estas garantias deberan tenerse en cuenta la siguiente informacion y
condiciones:
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1. ASEGURADO/ BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE POLIZA DE SEGURO: En las anteriores
garantias, el asegurado — beneficiario debera ser ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante
legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actla Unica y exclusivamente como vocera del
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE,
identificado con NIT No. 830.053.812-2.

2. BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE GARANTIA BANCARIA: Cuando se trate de garantia
bancaria: Sera ALIANZA FIDUCIARIA S.A. representante del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
actuando como vocera del Patrimonio Autdnomo del Fondo de Infraestructura Educativa - FFIE- NIT
No. 830.053.812-2.

3. TOMADOR/AFIANZADO: La garantia debera tomarse con el nombre del Contratista como figura en el
documento de identidad o certificado de existencia y representacion legal. En el evento que el
Contratista sea un consorcio o unidon temporal o bajo cualquier forma asociativa, el tomador debe ser
la figura asociativa conforme al documento de su constitucion, indicando expresamente los
integrantes y porcentajes de participacion.

Deberan acomparfiarse con las pdélizas los recibos de pago que permitan verificar la entrada en vigencia de
las mismas y sus clausulados generales.

Nota 1: EI CONTRATISTA se compromete a constituir garantias, las cuales deben ser allegadas a ALIANZA
FIDUCIARIA S.A., dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del presente contrato.

Nota 2: En el caso especifico del amparo por RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, para
efectos de la pdliza de seguro, el asegurado debe ser el Proponente y debe afiadirse como asegurado
adicional al CONTRATANTE "por los hechos realizados por el contratista y por los cuales resulte
solidariamente responsable o vinculado en cualquier tipo de reclamacién de un tercero". El beneficiario en
dicho amparo deben ser los TERCEROS AFECTADOS.

Nota 3: El CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a informar a la respectiva compafiia de seguros,
cualquier modificacion del estado de riesgo en que se otorga la péliza de seguros, igualmente se obliga a
informarle cualquier modificacion del presente Contrato y la modificacién de las obligaciones contraidas dentro
del mismo.

Nota 4: La constitucién de las garantias a las que hace referencia esta clausula no exonera al CONTRATISTA
de sus responsabilidades legales, ni de las aqui establecidas en relacién con los riesgos asegurados.

Nota 5: EI CONTRATISTA se obliga a durante el plazo de ejecuciéon del contrato a mantener vigentes las
garantias constituidas en tal virtud. Las garantias o seguros otorgados no podran ser cancelados sin la
autorizacion del CONTRATANTE. Asi mismo, EI CONTRATISTA debera cumplir con todos los requisitos para
mantener vigentes los seguros y garantias a que se refiere esta clausula y sera de su cargo el pago de todas
las primas y demas erogaciones para su constitucién, mantenimiento y restablecimiento de su monto, so
pena que se entienda tal situacion como un incumplimiento del presente Contrato que permite su terminacion
anticipada por parte del CONTRATANTE.

Nota 6: En caso de presentarse alguna observacién por parte del CONTRATANTE a la garantia, el
Contratista debera subsanarla en un plazo no superior a cinco (5) dias habiles.

DECIMA PRIMERA. CESION: EL CONTRATISTA no podra ceder el presente Contrato, salvo expresa
autorizacién escrita del CONTRATANTE, previa evaluacion de las condiciones juridicas, técnicas y
financieras.

DECIMA SEGUNDA. SUBCONTRATACION: EI CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad de las
obligaciones contenidas en el Contrato de Obra. Sin embargo, podra subcontratar parte de las actividades
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que integran el Contrato de Obra con personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad
para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante, no tendr4 ningun vinculo contractual con el
subcontratista, por tanto, el CONTRATISTA continuara siendo el Unico responsable ante el PA - FFIE por el
cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Obra. En consecuencia, el PA - FFIE no sera solidario por
ningun tipo de obligacion adquirida por el CONTRATISTA ni pagos diferentes a los establecidos en el
presente Contrato.

DECIMA TERCERA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De conformidad
con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003 y demas normatividad vigente, el
CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE los documentos, planillas y pagos que demuestren
el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
parafiscales, cuando a ello haya lugar.

DECIMA CUARTA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Este Contrato podra darse por
terminado, por cualquiera de las siguientes causales:

1. Terminacién anticipada por parte del Contratante: El CONTRATISTA podra terminar anticipadamente el
presente Contrato en los siguientes eventos:

a. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte la
ejecucion del contrato en cualquiera de sus fases. En tal evento se debera agotar el procedimiento
establecido en la clausula décima octava del presente contrato.

b. Elincumplimiento de lo declarado en el compromiso anticorrupcién presentado en la Propuesta.

c. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley o
celebre pactos o acuerdos prohibidos.

d. En el caso en que el CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas del
Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente Contrato.

e. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario, cesacién de pagos, concurso de acreedores,
embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA.

f.  Porinclusion del CONTRATISTA en el boletin de responsables fiscales expedido por la Contraloria
General de la Republica, en el Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que el CONTRATISTA
sea una Estructura Plural, la presente causal se hara extensiva tanto a las personas naturales y/o
juridicas que lo conforman, como a los socios o accionistas respectivos.

g. Si durante el plazo de vigencia del Contrato el CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o
accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una investigacion de cualquier tipo (penal,
administrativa, etc.) relacionada con actividades ilicitas, corrupcion, soborno, lavado de dinero o
financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, asi
en Colombia no se hubiere iniciado la investigacion penal.

h. Cuando sobre el CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus integrantes,
sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos sefialados en la
ley.

i. Cuando se hubiere decretado la nulidad del acto que define el orden de elegibilidad del
CONTRATISTA por parte de la jurisdiccion ordinaria.

j- Cuando el CONTRATANTE encuentre que el CONTRATISTA para efectos de la celebracion,
seleccion o ejecucién del presente contrato, lo indujo en error.

k. Porimposibilidad en la ejecucién del contrato.

Una vez EL CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna de las
causales previstas para la terminacion del Contrato, con excepcion de la causal sefialada en el literal k,
operaran los siguientes efectos:

a. No habra lugar a indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA.
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b. Se haran efectivas la Clausula Penal Pecuniaria -previo analisis de su procedencia segun la causal
de terminacién invocada- y las garantias a que haya lugar.

c. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. En la liquidacion se realizard un cruce de cuentas
y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, sin perjuicio de las
compensaciones o salvedades a que haya lugar.

d. Se podréan reasignar los proyectos con los recursos dispuestos para su ejecucion.

En el evento sefialado en el literal k, las Partes convienen que existe imposibilidad de ejecucién, cuando se
establezca que el presente Contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o econdémicas
previstas, o cuando no exista acuerdo entre las partes respecto al presupuesto que en desarrollo de la
ejecucién contractual se requiera ajustar, en un término no superior a quince (15) dias habiles contados
partir de la entrega del presupuesto por parte del CONTRATISTA, o cuando deba suspenderse por mas de
seis (6) meses; o si durante la ejecucién del contrato sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los
previstos, que puedan afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos:

a. No habra lugar a indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA.

b. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato. Declarada la terminacién anticipada del Contrato
por imposibilidad de ejecucion, se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. En la
liquidacion se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo
de las partes, de tal suerte que las partes puedan declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las
salvedades a que haya lugar.

2. Terminacién por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecucion del plazo del contrato
podran darlo por terminado de comun acuerdo.

3. Extincién del Patrimonio Autbnomo mencionado en el encabezado del Contrato.

4. Por agotamiento del Plazo pactado o del valor del contrato, si este no fuere prorrogado previamente.

5. Por la no prestacion del servicio, su ejecucion tardia, defectuosa o en forma diferente a la acordada en
este contrato de prestaciéon de Servicios.

6. Por fuerza mayor y caso fortuito

7. Las demas establecidas en la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO. En caso de que el CONTRATISTA se halle incurso en alguno de los literales
sefialados en el numeral 1 de la presente clausula, con excepcion de los literales a) y k), el CONTRATANTE
notificard al CONTRATISTA, la situacion de encontrarse incurso en alguno de estos eventos, para que el
CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacién se pronuncie sobre los mismos, y
presente las alternativas para subsanarlos. Vencido el plazo acordado para subsanar la causal presentada, y
el CONTRATISTA no procede a realizar las acciones necesarias para su subsanacién o éstas no hayan sido
determinadas, el CONTRATANTE dara por terminado anticipadamente el contrato. En este evento
procedera a la liquidaciéon del Contrato y haran los reconocimientos y pagos que resulten procedentes a
favor del CONTRATISTA. De igual forma, el CONTRATANTE procedera a hacer efectivas las garantias
respectivas derivadas del incumplimiento, asi como el cobro de la Clausula Penal prevista en la clausula
décima sexta.

DECIMA QUINTA. LIQUIDACION: Este Contrato debera liquidarse dentro de los ocho (8) meses siguientes
a su terminacion.

DECIMA SEXTA. PENAL DE APREMIO: Si hay incumplimiento parcial o retardo en el cumplimiento
respecto de alguna de las siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA, previo concepto de la
interventoria y/o Supervisor, el Contratante podra exigir el pago de una pena moratoria por cada dia de
retardo injustificado hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la clausula
penal y sin perjuicio de la aplicacion de la misma, por un valor equivalente a los siguientes porcentajes:
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a) Retardo en la constitucion de las garantias contractuales- Sera equivalente al 0,2% de los
valores que debera asegurar el CONTRATISTA.

b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucidn- Sera equivalente al 0,1% del valor del
contrato.

c) Retardo en el cumplimiento de los requisitos para la suscripcién del acta de inicio del
contrato — distinta a la constitucion de garantias contractuales- Sera equivalente al 0,05% del
valor del contrato.

d) Retardo en larealizacion de cualquiera de las actividades o en la entrega de cualquiera de los
productos descritos en el anexo técnico 01. Seréa equivalente al 0,05% del valor del contrato.

e) Retardo en la acreditacion del cumplimiento de salarios, prestaciones sociales o pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF y cajas de
compensacién familiar- Sera equivalente al 0,05% del valor del contrato.

f) Incumplimiento de otras obligaciones contractuales- Si el CONTRATISTA incumple alguna de
las obligaciones contempladas en el contrato, que no se encuentre relacionadas en los literales
anteriores, el CONTRATISTA debera pagar una pena moratoria equivalente al 0,03% del valor del
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento en que se presenten de manera concomitante varios
incumplimientos parciales o retardos, las penas de apremio no seran acumulables. A partir del momento de
presentarse dicha concomitancia, la pena se tasara teniendo en cuenta la obligacion incumplida que tenga la
pena de apremio mas alta.

DECIMA SEPTIMA. CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total o definitivo de cualquiera de las
obligaciones del CONTRATISTA conforme a lo conceptuado por la Supervision evidenciado durante su
ejecucién o con posterioridad al vencimiento del mismo, se genera a su cargo el pago de una clausula penal
cuyo monto sera hasta por el 20% del valor total del contrato. La pena no exime al CONTRATISTA del
cumplimiento de la obligacion principal, ni del pago de los perjuicios que superen el valor de este porcentaje
en los términos del articulo 1594 del Cédigo Civil y deméas normas concordantes.

PARAGRAFO PRIMERO: EI contratante debera descontar el valor correspondiente a las penas antes
mencionadas, tanto de la penal de apremio como de la clausula penal, de las sumas que se adeuden al
CONTRATISTA por cualquier concepto (Compensacion). De no ser posible el descuento total o parcial, éste
se obliga a consignar en la cuenta que el contratante indique el valor o el saldo no descontado, dentro del
plazo que se sefiale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. EI CONTRATISTA renuncia
expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitucion en mora.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de que el presunto incumplimiento se evidencie con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucién, se suspenderan los plazos para su liquidaciéon hasta tanto se agote el
procedimiento previsto en la clausula décima novena del presente contrato.

DECIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. Cuando se presente un
posible incumplimiento, parcial o total del contrato, atribuible al Contratista respecto de cualquiera de sus
obligaciones, y segun reporte del Interventor o Supervisor del Contrato, se debe observar el siguiente
procedimiento: (i) El PA - FFIE iniciara el procedimiento de incumplimiento contractual mediante comunicacion
dirigida al contratista y su garante, en la cual se correra traslado del informe de la interventoria y/o Supervisor
respecto al presunto incumplimiento con el fin de que el CONTRATISTA y GARANTE presenten sus
descargos dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la fecha de la recepcion de la comunicacién. (ii)
Una vez realizados los descargos y evaluada la pertinencia, utilidad y conducencia de las pruebas solicitadas
0 en caso de que se hayan practicado las mismas, o vencido el término establecido para su presentacion, el
PA-FFIE resolvera mediante comunicacion motivada la existencia o no del incumplimiento, la responsabilidad
del contratista frente al mismo, y la procedencia o no de la medida contractual correspondiente, que podra ser
clausula penal, clausula penal de apremio, efectividad de la garantia y/o terminacién anticipada. Si se
resuelve que no hubo incumplimiento, se archivara la actuacion contractual.
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La respectiva decision se comunicara al CONTRATISTA y al GARANTE.

PARAGRAFO PRIMERO. El PA - FFIE de acuerdo a las instrucciones impartidas por sus 6rganos de gestion
podra adoptar como medida la terminacion anticipada del contrato en caso de incumplimiento grave o total de
cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, en cuyo caso se ordenara la liquidacion del contrato en
el estado en que se encuentre.

DECIMA NOVENA: EL CONTRATISTA mantendra indemne al PA - FFIE ante cualquier reclamacion
administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza presentada por terceros a causa de acciones u
omisiones de aquél, de sus subcontratista o dependientes en la ejecucién del presente contrato y defendera
al PA - FFIE a su propio costo, incluyendo todos los gastos que se causen por cuenta de las reclamaciones,
tales como, honorarios, costas, gastos procesales y condenas, si las hubiere. En el caso de que EL PA-FFIE
asuma directamente su defensa repetira contra EL CONTRATISTA por todos los costos que implique dicha
defensa pudiendo descontar estos valores de los saldos que le adeude al CONTRATISTA vy, de no existir
saldos, podra efectuar su cobro por la via ejecutiva para lo cual, el presente contrato junto con los
documentos que soporten los costos asumidos prestara mérito ejecutivo sin que se requiera constitucién en
mora alguna.

VIGESIMA. COMPROMISO ANTICORRUPCION: EI CONTRATISTA debera cumplir con el compromiso
anticorrupcion. En el evento de presentarse incumplimiento del presente compromiso por el CONTRATISTA,
sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de la contratacion o
durante la ejecucion del Contrato actle en su nombre, el CONTRATANTE podra dar por terminado
anticipadamente el presente Contrato.

VIGESIMA PRIMERA. INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION: La interventoria y/o supervisioén del contrato
estarqd a cargo de una firma o persona natural que sera contratada para esté efecto. El interventor y/
supervisor estard facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual, y sera responsable de mantener informado al PA-FFIE de los hechos o circunstancias
gue puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente.
En ningln caso el interventor y/o supervisor esta facultado para modificar el contenido y alcance del contrato
celebrado entre EL CONTRATISTA y EL PA-FFIE, ni de eximir al CONTRATISTA de sus obligaciones y
responsabilidades. La vigilancia integral de éste contrato se desarrollara de conformidad con las normas que
regulan la materia y, especialmente, con el Manual de Supervision e Interventoria del PA-FFIE el cual forma
parte de este contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente Contrato podra modificarse en
cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las Partes, modificacién que debera constar por escrito.

VIGESIMA TERCERA. SUSPENSION DEL CONTRATO: El Contrato podr4 suspenderse de mutuo
acuerdo, previo concepto del INTERVENTOR y/o SUPERVSIOR, cuando se considere que existen razones
juridicas o técnicas que la fundamenten. La suspensién se realizara mediante acta suscrita por el
INTERVENTOR y/o SUPERVSIOR y el CONTRATISTA, y en la misma se determinara el plazo o la
condicién para reiniciar el Contrato.

VIGESIMA CUARTA. AMPLIACION DE LAS GARANTIAS: En caso de modificacion o suspension del
Contrato, el CONTRATISTA debera ajustar las vigencias de las garantias constituidas, de manera que se
mantengan los términos establecidos en este Contrato, y se surtira el mismo procedimiento establecido para
la aprobacion de las garantias que dio lugar a la legalizacién del mismo.

VIGESIMA QUINTA. SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACION DEL TERRORISMO —-SARLAFT-: El CONTRATISTA o sus integrantes, sus apoderados,
representantes, accionistas, asociados o socios y miembros de junta directiva, no podran encontrarse
reportados o inmiscuidos en investigaciones de cualquier tipo (penal, administrativo, etc.) relacionadas con
actividades ilicitas, corrupcion, soborno, lavado de dinero y delitos fuente o financiamiento del terrorismo, o
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encontrarse incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC o en otras listas o bases de datos
nacionales o internacionales relacionadas con actividades Iilicitas, fraude o corrupcion. Ademas, el
CONTRATISTA manifiesta de manera expresa, que la informacion aportada verbalmente y por escrito,
relacionada con el Sistema para la Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo — SARLAFT, es veraz y verificable, y se obligan de acuerdo con lo establecido en la Parte | Titulo
IV, Capitulo 1V de la Circular Basica Juridica.

El CONTRATISTA deberéa proporcionar toda la informacién a la que se refiere la Parte I, titulo IV, Capitulo IV
de la Circular Bésica Juridica, Numeral 4.2.2.2.1.3. Formularios, anexos y soportes que la Fiduciaria
considere necesarios para controlar el riesgo de SARLAFT.

El CONTRATISTA deberéa actualizar una vez al afio, la documentacion e informacion aportada que exige EL
CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto
en el Manual SARLAFT de ALIANZA FIDUCIARIA S.Ay las Circulares de la Superintendencia Financiera de
Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los
demés documentos e informacién que el CONTRATANTE estime pertinentes.

Asimismo, suministrar la informacién necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la
Resolucién 060 referente al acuerdo entre los gobiernos de Colombia y EEUU para el cumplimiento fiscal
internacional e implementar el intercambio automatico de informacion respecto a la ley FATCA y Resolucién
119 de 2015 referente al intercambio automatico de informacién para efectos fiscales, de conformidad con el
estandar de la OCDE, emitidas por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para el programa
de cumplimiento de intercambio de informacion fiscal, el cual establece la obligacién de recolectar y reportar
la informacién requerida. En consecuencia, el CONTRATANTE esté facultado legalmente para compartir los
datos de este formulario y/o otra informacion financiera respecto de sus cuentas, con la Direccion de
Impuestos y Aduanas nacionales DIAN o con la autoridad competente definida por el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO: El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta clausula, dara
lugar a la terminacién anticipada del presente contrato.

VIGESIMA SEXTA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: El CONTRATISTA ejecutard el contrato
con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra
vinculo laboral alguno entre el CONTRATANTE, sus sociedades consorciadas, el PA FFIE, el MEN y con el
CONTRATISTA ni con el personal a cargo del mismo, asi como tampoco con los subcontratistas que este
llegare a vincular.

El Contratista obra de forma independiente en la ejecucion de este Contrato y por tanto, se obliga durante
toda su vigencia a la Contratacion de los trabajadores, servicios, bienes o equipos, que requieran.

Entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no existira relacion alguna de caracter laboral y, por tanto,
todos los trabajadores que vincule para la ejecuciéon seran contratados por su propia cuenta y riesgo. En
consecuencia, es obligacion exclusiva del CONTRATISTA el pago de los salarios y las prestaciones
sociales, el suministro de la dotacién de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a
ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantias, y toda otra obligaciéon o carga que la ley laboral y de
seguridad social exijan o su caracter de empleador le imponga para con sus trabajadores o sus
subcontratistas. De la misma manera corresponde al CONTRATISTA asumir, cuando a ello hubiere lugar, el
pago total de las indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le sean impuestas por
incumplimiento de sus obligaciones.

El CONTRATANTE, podra verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y demas
derechos laborales que debe pagar el CONTRATISTA a su personal. A su vez, EL CONTRATISTA se obliga
a suministrar dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al requerimiento que por escrito le sea remitido, la
informacion que al respecto le solicite EL CONTRATANTE.
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VIGESIMA SEPTIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral del presente contrato,
los siguientes documentos:

a) Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

b) Las Actas, Acuerdos y demas documentos que suscriban las Partes.
C) Anexo técnico 01

d) El Manual de Contratacién del PA - FFIE.

e) Manual de supervisién e interventoria del PA-FFIE.

VIGESIMA OCTAVA. SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: EL PA-FFIE procurara
solucionar mediante arreglo directo las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual en las
etapas de ejecucion, terminacion y liquidacién. De no ser posible la solucion directa dentro de los treinta (30)
dias siguientes luego de la convocatoria a arreglo directo por cualquiera de las partes, podra emplear los
mecanismos previstos en la ley, tales como conciliacién, amigable composicion y transaccién, previa
justificacion del mecanismo seleccionado y atendiendo los lineamientos de la Agencia de Defensa Juridica
del Estado. Las partes asumiran, cada una por su cuenta, los costos derivados del empleo de cualquiera de
estos mecanismos.

VIGESIMA NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA, con la suscripcion
de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso dentro de las
inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones o conflicto de intereses, en los términos establecidos en el
presente Contrato.

TRIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener bajo estricta reserva y
confidencialidad toda la informacion contenida en cualquier medio, que indistintamente aporten u obtengan
en desarrollo del presente Contrato de Prestacion de Servicios, so pena de considerarse como
incumplimiento del presente Contrato que permite su terminacién anticipada.

TRIGESIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION:
El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecucion requiere de la aprobacion,
por parte del PA-FFIE, de las garantias constituidas por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA SEGUNDA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran
como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotd D.C a los dias del mes de
05/10/2021 2021, en dos (02) ejemplares del mismo tenor y valor legal.

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

FIRMADO DIGITAL CERTIFICADA

FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL

Representante Legal FABIO ALBERTO PEREZ SARABIA
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA Representante Legal

Actuando Unica y exclusivamente como vocero y DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE
administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL INGENIERIA S.A.S.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -
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