PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NIT 830.053.812-2

CONTRATO DE OBRA No 1380-1061-2019 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y UNION
TEMPORAL GMP.

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i), FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania nimero 93.389.382 de Ibagué, quien en su calidad de
representante legal obra en ngmbre y representacién de ALIANZA FIDUCIARIA S.A_, sociedad de servicios
financieros legalmente constituida mediante escritura publica 545 de Il de febrero de 1986, otorgado en la
Notaria Décima del Circulo de Cali, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actlia en nombre y representacion
legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A, y BBVA ASSET
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, consorcio que actia unica y exclusivamente en su calidad
de vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT 830.053.812-2, constituido mediante
el Contrato No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por la otra
GUSTAVO ANTONIO MARTINEZ PETRO mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No.
19.196.692 de Bogota, quien actua en calidad de representante legal de UNION TEMPORAL GMP,
conformado por GMP INGENIEROS S.A.S con NIT 900.060.742-8 y GUSTAVO ADOLFO TORRES
DUARTE con Cedula de Ciudadania No. 19.321.988 de Bogotd, constituido mediante documento privado de
fecha 29 de julio de 2019, debidamente facultado para celebrar el presente contrato, quien para efectos del
presente contrato se denominara EL CONTRATISTA; de tal manera que conjuntamente seran tratados como
las PARTES e individualmente como la PARTE. Hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE
OBRA (en adelante “el Contrato”), que se regird en general por las normas civiles y comerciales
colombianas, asi como por: a) lo dispuesto en los Términos y Condiciones Contractuales (en adelante
“TCC”) establecidos para la INVITACION ABIERTA FFIE 008-2019, b) el Manual de Contratacién del
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, c) el Contrato de
Fiducia Mercantil No. 1380 de 2015 suscrito enfre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL vy el
CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA, y, d) de manera particular y especial, por las siguientes clausulas
pactadas, teniendo en cuenta las siguientes;
CONSIDERACIONES

1. Que mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el articulo 184 de
la Ley 1955 de 2019, se cred el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(FFIE), como una “...cuenta especial del Ministerio de Educacién Nacional sin personeria juridica, cuyo
objeto es la viabilizacién y financiacién de proyectos para la construccién, mejoramiento, adecuacion,
ampliaciones y dotacién de infraestructura educativa fisica y digital de caracter pablico en educacién inicial,
preescolar, educacion béasica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en
zonas rurales dispersas, asi como los contratos de interventoria asociados a tales proyectos.

Con cargo a los recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, se

asumiran los costos en que se incurra para-el manejo y control de los recursos y los gastos de operacion del
fondo.”

2. Que el 3 de junio de 2015 se expidié el documento CONPES 3831 mediante el cual se declaré la
importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante el “PNIE”) para la
implementacién de la jornada tnica escolar.

3, Que el MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA - BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil
No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se constituydé el PATRIMONIO AUTONOMO
DENOMINADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (en adelante el “PA FFIE”), cuyo
objeto es "administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecuciéon del Plan nacional de
Infraestructura Educativa, a través del patrimonio auténomo constituido con los recursos transferidos del

Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Basica y Media, creado por el articulo 59 de la Ley 1753 del
9 de junio de 2015".

4. Que en el Contrato de Fiducia Mercantii No 1380 se establecen, entre otras, las siguientes
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obligaciones para la Fiduciaria:

o=

f. Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacion y de liquidacion de los
contratos derivados con personas naturales o juridicas, entre otros, los de: (...) b. Contralos de disefios
integrales y estudios técnicos e interventoria de disefios y confratos de construccion e interventoria de los
proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedara
establecido que la responsabilidad por dichas actividades de disefio, estudios, interventoria y construccion
son del respectivo contratista bajo-tales contratos.

g. Apoyar los procesos de seleccién con base en términos y condiciones contractuales que
previamente elabore la Unidad de Gestién del FFIE y/o quien ejerza la asesoria y asistencia técnica, juridica
y financiera para la estructuracién de proyectos de infraestructura del PNIE, con el objeto de seleccionar los:
(i) contratistas que ejecutaran los proyectos de disefios integrales y estudios técnicos y de infraestructura y
(ii) los interventores de los mismos proyectos, que serdn adjudicados conforme a los procedimientos
establecidos en el Manual Operativo.

oW (- 5 -)
k. Realizar todas las gestiones que se requieran para el cumplimiento pleno de las obligaciones sefialadas
en el contrato de fiducia mercantil. (...)"

5 Que cumplidas las condiciones que se precisan, modificado por el Paragrafo 4 del articulo 184 de la
Ley 1955 de 2019, el régimen de contratacién aplicable para los proyectos que se adelanten por el PA FFIE
“...estara orientado por los principios que rigen la contratacion ptblica y las normas dirigidas a prevenir,
investigar y sancionar actos de corrupcion. La seleccion de sus contralistas estara precedida de procesos
competitivos, regidos por los estédndares y lineamientos que establezca Colombia Compra Eficiente, los
cuales deberan incomporar condiciones tipo, asi como elementos para evitar la conceniracion de proveedores
y para promover la participacién de contratistas locales (...)"

6. Que el PA FFIE y de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto impartié el Comité Fiduciario del
PA FFIE, adelant6 la convocatoria denominada INVITACION ABIERTA FFIE 008-2019 para seleccionar a
los proponentes cuyo objeto consiste en: ‘LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE
HABILITEN CONTRATISTAS PARA LA SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE
COMPRENDAN LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA FFIE” de acuerdo con los Términos y Condiciones Contractuales (en adelante TCC)
establecidos para la citada invitacion abierta.

7. Que de acuerdo con la audiencia de desempate llevada a cabo por la Unidad de Gestion del FFIE,
de fecha 26 de agosto de 2019, de la mencionada Invitacion Abierta, publicada el mismo dia, se determind
que el primer lugar en el orden de elegibilidad para la ejecucion de las obras del Grupo 17: VALLE DEL
CAUCA al CONTRATISTA UNION TEMPORAL BARCELONA. .

8. Que a los contratistas que ocuparon el primer y segundo lugar en la convocatoria, le fueron asignados
los proyectos de conformidad con lo establecido en la Invitacion Abierta No. 008-2019, por lo que se
continuara con el tercero en el orden de elegibilidad, quien es el CONTRATISTA UNION TEMPORAL GMP,
gue cumple con las condiciones de asignacion de proyectos establecidas en el numeral 9.2 de los términos
de la convocatoria.

9. Que el Comité Fiduciario del PA FFIE, en sesion No. 294 llevado a cabo el dia 3 de diciembre de
2019 seleccion6 al CONTRATISTA UNION TEMPORAL GMP para la ejecucion de las obras del Grupo 17;
VALLE DEL CAUCA, e instruyé a CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA como vocero y administrador del
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PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE para emitir la carta -

de aceptacion de la propuesta presentada por éste y suscribir el contrato derivado de la invitacion abierta No
008-2019.

10.  Que el presente contrato se ejecutara en relacion con las actividades que quedaron inconclusas,
correspondiente a la Fase 2 del Acuerdo de Obra que fue terminado de manera anticipada por
incumplimiento; es decir, la ejecucion del presente contrato sera a partir del porcentaje de ejecucién en que
sera recibida la obra correspondiente a la Institucion Educativa Antonio José Camacho Sede Republica del
Pert.

131 Que el CONTRATISTA ha cumplido con las condiciones sefialadas en el numeral 9.2 de los
Términos de Condiciones Contractuales de la INVITACION ABIERTA 008 de 2019 para efectos de la
suscripcion del presente contrato.

12. Que con base en tales manifestaciones las PARTES suscriben el presente Contrato de Obra, que se
regira por las siguientes: )
CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto la elaboracién de los disefios y estudios
técnicos, obtenciéon de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras -en la
Institucion Educativa Antonio José Camacho Sede Repiblica del Pert ubicada en el Distrito Especial
de Cali, Valle del Cauca requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.

Cada uno de estos proyectos se adelantara bajo la modalidad de valores unitarios fijos, de acuerdo con las
especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el
CONTRATISTA, en los TCC y sus Adendas, y en los Anexos del presente Contrato.

En caso de contradiccion entre el Anexo Técnico y el contrato de Obra prima el Anexo Técnico. En caso de
contradiccion entre los TCC y el Contrato de obra prima lo indicado en los TCC.

SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: EIl valor del presente Contrato sera por la suma de CIENTO
DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS MCTE ($117.942.348), incluido los costos directos, AlU, IVA sobre la utilidad y los demas
impuestos, tasas, contribuciones requeridos para la correcta ejecucion del objeto contratado.

TERCERA. FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagard al CONTRATISTA el valor del contrato de
conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC, en especial segun lo indicado en su numeral 10.8y
en el Anexo Técnico. Los pagos se realizaran, dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al
cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicacion de la
factura y demas documentos que se requieran para tal efecto.

El pago se realizara en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA,
para lo cual debe remitir al CONTRATANTE la certificacion bancaria correspondiente.

Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia con los pagos de
aportes a la Seguridad Social Integral y cumplir con los demas requerimientos que se hayan establecido
para tal efecto.

En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estaran sujetos y condicionados a la
disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE segun lo dispuesto en el articulo 59
de la Ley 1753 de 2015 modificado por el articulo 184 de la ley 1955 de 2019 y resolucion 10281 de 2016.
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PARAGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezara a
contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los
documentos exigidos para el efecto.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para la ejecucion del presente Contrato es de

un (1) mes, de acuerdo con el cronograma de ejecucién para cada una de las fases conforme al Anexo
Técnico y contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio del mismo, la cual debera ser suscrita una
vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

QUINTA. LUGAR DE EJECUCION: La Institucion Educativa sobre la cual recaen las actividades
contratadas y que se determinan en el presente contrato se ubican en el Distrito Especial de Cali, en el
departamento de Valle del Cauca de la Republica de Colombia, el cual se identifica con la siguiente
nomenclatura CALLE 9E No 23 -02 - BARRIO BRETANA.

El CONTRATISTA debera ejecutar los proyectos correspondientes al Grupo para el cual fue seleccionado de
acuerdo con las condiciones previstas en el Anexo Técnico.

SEXTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a cumplir
todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente Contrato, (ii) de
los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los TCC, sus Adendas y Anexos, (iv) su Propuesta y (v)
aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del
presente Contrato.

Asi mismo se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA, las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios que rigen la contratacion publica y las normas dirigidas a
prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcion, el Manual de Contratacion del PA- FFIE vigente en
cualquier instancia de su ejecucion, la norma sismo-resistente colombiana NSR-10 asi como, las demas
normas técnicas vigentes y aplicables para la ejecucion del objeto del Contrato.

2. Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar los
estudios, disefios obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, y las obras contempladas en este contrato.

3. Asumir los costos, gastos y riesgos establecidos en el presente Contrato y en la matriz de riesgos
que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad.

4. Realizar y ejecutar los estudios, disefios y las obras objeto del Contrato, en la forma, tiempos,
caracteristicas y condiciones establecidas y formuladas en los TCC y en los anexos técnicos.

5. Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y cuando guarden
relacion con el objeto del Contrato.

6. Cumplir con el cronograma para cada una de las fases conforme al Anexo Técnico establecido para
el desarrollo del Contrato.

7. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte del
CONTRATANTE y/o por la INTERVENTORIA, asi como suscribir las Actas y demas documentos que se
requieran para la ejecucion y desarrollo del Contrato.

8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién del Contrato.
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9. No ceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho que incida con la ejecucion del contrato.

10. Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la informacion que le sea suministrada para
el desarrollo del objeto del Contrato.

1 Radicar las facturas y demas documentos exigidos en el presente Contrato y en los TCC para el
cobro de los pagos establecidos para cada fase y respetar los procedimientos alli sefialados.

12. Constituir las garantias respectivas del Contrato y mantenerlas vigentes en los términos en el
establecidos en los TCC y en el presente contrato.

13. Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, respecto del personal
vinculado directamente para la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato, incluidos los contratistas
independientes que presten sus servicios para tal efecto.

14. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en
Colombia.

15. Responder por el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro gasto o0 emolumento
que cause la legalizacion y ejecucion del presente Contrato.

16. Tramitar y obtener aquellos permisos que sean necesarios para la ejecucién de cualquier labor o
trabajo adicional requerido para la correcta ejecucion del contrato, de conformidad con lo previsto en los
TCC y sus Anexos.

17. Vincular y tener a disposicion el personal minimo exigido para la ejecucion del Contrato, segun lo
dispuesto en los TCC y sus Anexos. Este personal debera tener permanencia exclusiva conforme a la
dedicacion prevista en el Anexo Técnico y en la oferta presentada por el CONTRATISTA durante la
ejecucion del mismo.

18. Utilizar la informacion entregada por el CONTRATANTE y el MEN, estrictamente para el
cumplimiento de sus obligaciones y la ejecucion de los proyectos asignados en desarrollo del presente
Contrato, absteniéndose de hacer uso de ella para propésitos diferentes, asi como, abstenerse de permitir
su copia a terceros no autorizados por el CONTRATANTE.

19. Dar a conocer al CONTRATANTE cualquier reclamacién de forma inmediata que directa o
indirectamente pueda tener algtin efecto sobre la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato o sobre
sus obligaciones.

20. Comunicarle al CONTRATANTE cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

21. Participar, a través del representante legal y/o el director del proyecto, en el Comité de seguimiento
o en los Comités de obra que se establezcan y a los cuales podran asistir el municipio, el FFIE, el MEN vy las
demas entidades involucradas en el desarrollo de cada uno de los proyectos derivados del presente
Contrato.

22. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones
establecidas en este Contrato.

23. Participar y apoyar al CONTRATANTE, al FFIE y al MEN en todas las reuniones a las que lo
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convoque, relacionadas con la ejecucion del contrato. Esta obligacion incluye la concurrencia a las reuniones
de socializacion con la comunidad beneficiaria de los proyectos derivados de presente Contrato.

24, Convocar y realizar las reuniones de socializacion con la comunidad beneficiaria de los proyectos
asignados derivados de presente Contrato, de conformidad con el TCC y sus anexos.

25, Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado, custodia y confidencialidad de la
documentacion que reciba u obtenga para y durante la ejecucion presente Contrato.

26. Entregar al CONTRATANTE, al finalizar el Contrato, toda la informacién y documentos que le sean
entregados o haya obtenido en desarrollo de la ejecucion del mismo. Dicha entrega debera efectuarse, tanto
en medio fisico como magnético, de conformidad con lo aqui previsto y segtn lo dispuesto en los TCC.

27. En caso de presentarse retrasos imputables al CONTRATISTA en la entrega y puesta en
funcionamiento del(los) Proyecto(s) requerido(s) objeto del presente contrato, el CONTRATISTA asumira los
costos de cualquier indole que puedan presentarse por cuenta de dicho retraso, en especial aquellos costos
relacionados para garantizar la prestacion integral del servicio educativo en las sedes educativas previstas
en el plan de contingencia definido para tal efecto.

28. Presentar un informe final de ejecucion en el cual conste cada una de las actividades realizadas
durante la ejecucion del presente Contrato.

29. Asistir a todas las reuniones, mesas de trabajo y talleres que programe el Gobierno Nacional para
efectos de la promocidn de bienes y servicios nacionales.

30. Garantizar la contratacion o vinculacidon de personas provenientes de la region y Entidades
Territoriales en las cuales se ejecutaran los Proyectos requeridos para el cumplimiento del presente
Contrato. EIl CONTRATISTA se obliga a realizar reportes mensuales sobre el personal, especificando la
cantidad de personas de los Grupos o entidades territoriales, y el tipo de

contratacion o vinculacion.

31, Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias para no
poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente,
sus subcontratistas y proveedores.

32. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion del Contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.

33. Cuando en la obra se encuentren tramites de permisos provisionales sin concluir, el contratista debe
continuar con las gestiones pertinentes 0 en su defecto desistir de la solicitud realizada por el anterior
contratista, e iniciar el proceso nuevamente, en ambos casos no se debera afectar el plazo contractual.

34. Disefiar, tramitar y obtener los permisos ante la empresa de energia para adelantar las obras y su
posterior recepcion bajo las normas RETIE y RETILAP vigentes a la fecha de ejecucion del proyecto. Para lo
cual el PA-FFIE incluyd en la estructura de costos de la administracion un profesional eléctrico con la
dedicacion requerida para desarrollar este producto.

35. Ademéas del personal minimo exigido, el Contratista debera contar con los profesionales o técnicos
que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad.

36. Si se requiere realizar algun disefio o ajuste a los mismos para la correcta ejecuciéon de la obra estos
deben ser elaborados por el contratista de obra, aprobado por la interventoria y revisados por la UG-FFIE.
La Entidad estimo entre la estructura de costos de la administracion una mayor dedicacion del personal
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profesional, ensayos, laboratorio, gasto de oficina, papeleria, plotter entre otros, que se requieran para
ejecucion de algun disefio.

37. Cumplir con todo lo establecido en los TCC, sus Adendas, sus Anexos, y en su Propuesta,
documentos que hacen parte integral del presente Contrato.

38. Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA debera cumplir las obligaciones establecidas en la presente
clausula bajo los criterios de calidad y oportunidad, de acuerdo con las directrices y lineamientos
determinados por el INTERVENTOR y el CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA adquiere plena responsabilidad
por la calidad de las obras que ejecute, cuyo recibo a satisfaccion debera ser avalado y aprobado por la
INTERVENTORIA.

SEPTIMA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Las demas obligaciones vy
responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentran previstas en el TCC, sus Adendas,
Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta presentada por el CONTRATISTA.

OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El CONTRATANTE se obliga con el Contratista:

1. Obrar lealtad y buena fe durante la ejecucion del Contrato
2. Pagar al CONTRATISTA el valor del Contrato en la forma y términos establecidos.
3. Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente

Contrato, asi como aquellas previstas en los TCC, sus Adendas y Anexos.

NOVENA. GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones
a cargo del CONTRATISTA, en razén o con ocasion de la celebracion y ejecucién del presente Contrato, asi
como respecto de los posibles riesgos que puedan presentarse en la ejecucién del mismo, el
CONTRATISTA debera constituir las siguientes garantias:

AMPARO VALOR VIGENCIA

Cumplimiento Veinte (20%) del valor del Contrato [Vigente por el plazo de ejecucion del
Contratoy ocho(8) meses mas.

Salarios, prestaciones |Diez (10%) del wvalor del \Vigente por el plazo de ejecucion del

sociales eindemnizaciones Contrato. Contratoy tres (3) afios mas.

laborales
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Responsabilidad
Extracontractual

civil

valor sea inferior o igual a 1500
SMMLV

De 300 SMMLYV para contratos cuyo|
wvalor sea superior a 1500 SMMLYV g
inferior o igual a 2500 SMMLV

De 400 SMMLYV para contratos cuyo|
valor sea superior a 2500 SMMLYV e
inferior o igual a 10000 SMMLV

El cinco (5%) del valor del contrato
cuando su valor sea superior a
10000 SMMLV; caso en el cual el
valor asegurado debe ser maximo
75000 SMMLV

De 200 SMMLV para contratos cuyol\ligente por el plazo de ejecucion del
C

ontratoy ocho (8) meses mas

Calidad del Servicio

Diez (10%)
Contrato.

del valor del

Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato y dos (2) afios mas.

Buen manejoy
inversiondel anticipo

correcta

[Cien (100%) del valor entregado a
titulo deanticipo.

Vigente por el plazo de ejecucion
Yy hasta- la liquidacion
del coritrato.

Estabilidad y calidad de obra

Veinte (20%) del valor del Contrato

Vigente por cinco (5) afios contados a
partir de la suscripcion del acta de
recibo asatisfaccion.

wvalor del contrato.

Para RCE (incluida RCE cruzada)
aplica la misma proporcion de |3
RCE. Remocion
hasta 100 SMMLYV.
Hurto, hurto calificado y bienes bajo
custodia, control y/o supervision
hasta 200 SMMLV

de escombrosjescombros,

Todo riesgo en |Para los amparos: basico,[Debe cubrir los dafios que
construccion terremoto, erupcion  volcanica,jaccidentalmente ocurran a los bienes|
imaremoto, inundacioén,jasegurados, durante la vigencia del
mantenimiento, HMCC / AMIT /contrato, incluyendo dafios por accién

terrorismo, por el cien (100%) delde la naturaleza, acciones u omisiones

del contratista en cumplimiento de sus
funciones, hurto y hurto calificado RCE
y RCE cruzada, gastos de remocion dej
AMIT, HAMCCP,
propiedades adyacentes, propiedades|
bajo custodia, control y/o supervision.

Para efectos de la constitucion de estas garantias deberan tenerse en cuenta la siguiente informacion y
condiciones:

. ASEGURADO/ BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE POLIZA DE SEGURO: En las anteriores
garantias, el asegurado — beneficiario debera ser ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actla Unica y exclusivamente como vocera del PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA- EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No.
830.053.812-2.

2. BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE GARANTIA BANCARIA: Cuando se trate de garantia
bancaria: Sera ALIANZA FIDUCIARIA S.A. representante del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA actuando
como vocera del Patrimonio Auténomo del Fondo de Infraestructura Educativa -FFIE- NIT No. 830.053.812-
2.
3. TOMADOR/AFIANZADO: La garantia debera tomarse con el nombre del Contratista como figura en
Pagina8de18
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el documento de identidad o certificado de existencia y representacion legal. En el evento que el Contratista
sea un consorcio o union temporal o bajo cualquier forma asociativa, el tomador debe ser la figura asociativa
conforme al documento de su constitucién, indicando expresamente los integrantes y porcentajes de
participacion.

Deberan acompanarse con las pélizas los recibos de pago que permitan verificar la entrada en vigencia de
las mismas y sus clausulados generales.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA se compromete a constituir garantias, las cuales deben ser
allegadas a ALIANZA FIDUCIARIA S.A., dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del
presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el caso especifico del amparo por RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL, para efectos de la péliza de seguro, el asegurado debe ser el Proponente y debe
anadirse como asegurado adicional al CONTRATANTE "por los hechos realizados por el contratista y por los
cuales resulte solidariamente responsable o vinculado en cualquier tipo de reclamacion de un tercero”. El
beneficiario en dicho amparo deben ser los TERCEROS AFECTADOS.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a informar a la respectiva
compaiiia de seguros, cualquier modificacion del estado de riesgo en que se otorga la péliza de seguros,
igualmente se obliga a informarle cualquier modificacion del presente Contrato y la modificacion de las
obligaciones contraidas dentro del mismo.

PARAGRAFO CUARTO: La constitucién de las garantias a las que hace referencia esta clausula no
exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales, ni de las aqui establecidas en relaciéon con los
riesgos asegurados.

PARAGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA se obliga a durante el plazo de ejecucién del contrato a
mantener vigentes las garantias constituidas en tal virtud. Las garantias o seguros otorgados, no podran ser
cancelados sin la autorizacién del CONTRATANTE. Asi mismo, EIl CONTRATISTA debera cumplir con todos
los requisitos para mantener vigentes los seguros y garantias a que se refiere esta clausula y sera de su
cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones para su constitucién, mantenimiento y
restablecimiento de su monto, so pena que se entienda tal situacién como un incumplimiento del presente
Contrato que permite su terminacién anticipada por parte del CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO: En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a la
garantia, el Contratista debera subsanarla en un plazo no superior a cinco (5) dias habiles, so pena de no
asignarle el Grupo asignado, quedando facultado el CONTRATANTE para asignarlo a otro Contratista en los
términos descritos en el numeral 9.2 de los TCC.

DECIMA. CESION: EL CONTRATISTA no podra ceder el presente Contrato, salvo expresa autorizacion
escrita del CONTRATANTE, previa evaluacién de las condiciones juridicas, técnicas y financieras definidas
en los Términos de Condiciones Contractuales de |la presente invitacion.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la cesién del presente Contrato Marco o de los Acuerdos de Obra, debera
verificarse la Capacidad Residual del cesionario presentado como requisito adicional para obtener la
autorizacion escrita del CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: La metodologia de calculo de la Capacidad Residual se encuentra definida en
los TCC numeral 6.3.13 basado en la Guia para determinar y verificar la Capacidad Residual del proponente
de Obra Publica (G-VCRP-02) de Colombia Compra Eficiente.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA que esté conformado como estructura plural, no podrd, sin
autorizacion previa y expresa del CONTRATANTE, modificar a titulo de cesion total o parcial la
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conformacion, posicion y porcentaje de participacion de las empresas que conforman la estructura plural.

PARAGRAFO CUARTO: La cesion a la que se refiere la presente clausula también incluye la cesion de los
derechos econdmicos derivados del presente Contrato.

DECIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad de las
obligaciones contenidas en el Contrato de Obra. Sin embargo, podra subcontratar parte de las actividades
que integran el Contrato de Obra con personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad
para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante, no tendrad ningln vinculo contractual con el
subcontratista, por tanto, EL CONTRATISTA continuara siendo el tinico responsable ante el PA - FFIE por el
cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Obra. En consecuencia, el PA - FFIE no sera solidario por
ningun tipo de obligacion adquirida por EL CONTRATISTA ni pagos diferentes a los establecidos en el
presente Contrato.

DECIMA SEGUNDA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De conformidad
con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003 y demas normatividad vigente, el
CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE los documentos, planillas y pagos que demuestren
el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
parafiscales, cuando a ello haya lugar.

DECIMA TERCERA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Este Contrato podra darse por
terminado, por cualquiera de las siguientes causales:

fli Terminacién anticipada por parte del Contratante: EI CONTRATANTE podra terminar
anticipadamente el presente Contrato en los siguientes eventos: .

a. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte la
ejecucion del contrato en cualquiera de sus fases. En tal evento se debera agotar el procedimiento
establecido en la clausula décima sexta del presente contrato.

b. El incumplimiento de lo declarado en el compromiso anticorrupcion presentado en la Propuesta.

Lo Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley o
celebre pactos o acuerdos prohibidos.

d. En el caso en que el CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas del
Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente Contrato.

e. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario, cesacion de pagos, concurso de acreedores,
embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA.

f. Por inclusion del CONTRATISTA en el boletin de responsables fiscales expedido por la Contraloria

General de la Republica, en el Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que el CONTRATISTA sea una
Estructura Plural, la presente causal se hara extensiva tanto a las personas naturales y/o juridicas que lo
conforman, como a los socios o accionistas respectivos.

g. Si durante el plazo de vigencia del Contrato el CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o
accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una investigacion de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.)
relacionada con actividades ilicitas, corrupcion, soborno, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o
fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, asi en Colombia no se hubiere iniciado la
investigacion penal.

h. Cuando sobre el CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus integrantes,
sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos sefialados en la ley y
en los TCC.

i. Cuando se hubiere decretado la nulidad del acto que define el orden de elegibilidad del Contratista
por parte de la jurisdiccion ordinaria.

- Cuando el CONTRATANTE encuentre que el CONTRATISTA para efectos de la celebracion,
seleccion o ejecucion del presente contrato, o indujo en error.
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k. Por imposibilidad en la ejecucion del contrato.

Una vez EL CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna de las
causales previstas para la terminacion del Contrato, con excepcion sefialada en el literal k, operaran los
siguientes efectos:

a. No habra lugar a indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA.
b. Se haran efectivas la Clausula Penal Pecuniaria y las garantias a que haya lugar.
G Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del

CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. En la liquidaciéon se realizara un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, sin perjuicio de las compensaciones o
salvedades a que haya lugar.

d. Se podran reasignar los proyectos con los recursos dispuestos para su ejecucion.

En el evento sefialado en el literal k, las Partes convienen que existe imposibilidad de ejecucion, cuando se
establezca que el presente Contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o econémicas
previstas, o cuando deba suspenderse por mas de seis (6) meses; o si durante la ejecucion del contrato
sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la funcionalidad del
proyecto. En estos eventos:

a. No habra lugar a indemnizacion a cargo del CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA, si las
causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.
b. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del

CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato. Declarada la terminacion anticipada del Contrato por
imposibilidad de ejecucion, se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. En la liquidacion se
realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal
suerte que las partes puedan declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.

2. Terminacion por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecucion del plazo del
contrato podran darlo por terminado de comun acuerdo.

3. Las demas establecidas en los TCC y/o en la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO. En caso de que el CONTRATISTA se halle incurso en alguno de los literales
sefialados en el numeral 1 de la presente clausula, con excepcién de los literales a) y k), el CONTRATANTE
notificara al CONTRATISTA, la situacion de encontrarse incurso en alguno de estos eventos, para que el
CONTRATISTA dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacién se pronuncie sobre los mismos, y
presente las alternativas para subsanarlos. Vencido el plazo acordado para subsanar la causal presentada, y
el CONTRATISTA no procede a realizar las acciones necesarias para su subsanacion, el CONTRATANTE
dara por terminado anticipadamente el contrato. En este evento procedera a la liquidacién del Contrato y
harén los reconocimientos y pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA. De igual forma, el
CONTRATANTE procedera a hacer efectivas las garantias respectivas derivadas del incumplimiento, asi
como el cobro de la Clausula Penal prevista en la clausula décima quinta.

DECIMA TERCERA. LIQUIDACION: Este Contrato debera liquidarse dentro de los ocho (8) meses
siguientes a su terminacién.

DECIMA CUARTA. PENAL DE APREMIO: Si hay incumplimiento parcial o retardo en el cumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones, el contratista pagard una pena moratoria equivalente al 0.1% del valor del
contrato por cada dia de retardo injustificado, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la clausula
penal, conforme a lo conceptuado por la interventoria, y sin perjuicio de la aplicacion de la clausula penal. En
caso de retardo imputable al Contratista en la constituciéon de las garantias contractuales, la penal moratoria
sera equivalente al 0.2% de los valores que debera asegurar el contratista, por cada dia de retraso, sin
perjuicio de la aplicacion de la clausula penal.
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DECIMA QUINTA. CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total o definitivo de cualquiera de las
obligaciones del contratista conforme a lo conceptuado por la interventoria evidenciado durante su ejecucion
o con posterioridad al vencimiento del mismo, se genera a su cargo el pago de una clausula penal cuyo
monto sera hasta por el 20% del valor total del contrato. La pena no exime al contratista del cumplimiento de
la obligacion principal, ni del pago de los perjuicios que superen el valor de este porcentaje en los términos
del articulo 1594 del Cédigo Civil y demas normas concordantes.

PARAGRAFO PRIMERO: El contratante debera descontar el valor correspondiente a las penas antes
mencionadas, tanto de la penal de apremio como de la clausula penal, de las sumas que se adeuden al
contratista por cualquier concepto (Compensacion). De no ser posible el descuento total o parcial, este se
obliga a consignar en la cuenta que el contratante indique el valor o el saldo no descontado, dentro del plazo
que se sefiale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo
requerimiento para efectos de su constitucion en mora.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de que el presunto incumplimiento se evidencie con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion, se suspenderan los plazos para su liquidacidon hasta tanto se agote el
procedimiento previsto en la clausula décima sexta del presente contrato.

DECIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y PARA
EXIGIR EL PAGO DE LA PENAL DE APREMIO Y/O CLAUSULA PENAL. Cuando se presente un posible
incumplimiento, parcial o total del contrato, atribuible al CONTRATISTA respecto de cualquiera de las
obligaciones del mismo, el PA-FFIE, segln reporte del interventor del Contrato, se debera observar el
siguiente procedimiento: (i) EI.PA-FFIE mediante comunicacién dirigida al domicilio del CONTRATISTA y del
GARANTE, hara mencién expresa y detallada de los hechos que soportan el presunto incumplimiento
" contractual atribuible al CONTRATISTA, acompariado del informe del interventor en el que se sustente el
mismo y las pruebas que soporten dicha comunicacién; de igual forma, se enunciaran las clausulas
contractuales, o disposiciones de los TCC o de sus anexos técnicos, presuntamente incumplidas y las
consecuencias que podrian derivarse para EL CONTRATISTA conforme a la tasacion de la sancion
realizada por la interventoria. En la misma comunicacion se establecera el plazo para que el CONTRATISTA
y el GARANTE presenten los descargos respectivos y hagan solicitudes probatorias, escrito que debera
radicarse en el PA-FFIE dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de la recepcion de la
comunicacion. (ii) Una vez realizados los descargos y evaluada la pertinencia, utilidad y conducencia de las
pruebas soclicitadas o en caso de que se hayan practicado las mismas, el PA-FFIE, dentro de los diez (10)
dias siguientes al recibo de éstos, mediante decisiébn motivada que constara por escrito, procedera a
resolver sobre la procedencia o no de la sancion contractual. Si se resuelve que no hubo incumplimiento, se
archivara la actuacion contractual. Por el contrario, si se decide que hubo incumplimiento, se aplicara la
tasacion de la suma a pagar a favor del PA-FFIE a cargo del CONTRATISTA y/o EL GARANTE, de acuerdo
con las estipulaciones contractuales, y en caso de incumplimiento grave o total se ordenara la terminacion
anticipada del contrato, asi como su liquidacion en el estado en que encuentre. La respectiva decision se
notificara al CONTRATISTA y al GARANTE, quienes podran presentar escrito de reconsideracion dentro de
los dos (2) dias siguientes a la fecha de |a notificacion de la decision, el cual debera ser decidido por EL PA-
FFIE, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de recibo del escrito. Si EL CONTRATISTA, y EL
GARANTE deciden no presentar el escrito de reconsideracion se procedera al cobro o descuento de la penal
moratoria y/o clausula penal segun el caso.

PARAGRAFO PRIMERO: Los plazos establecidos en el presente procedimiento con excepcion al sefialado
para presentar los descargos por parte del CONTRATISTA y EL GARANTE y del previsto para presentar el
escrito de reconsideracion por parte del CONTRATISTA y el GARANTE, podran ser prorrogados por parte
del CONTRATANTE, por un término igual al inicialmente sefialado cuando lo considere necesario para el
correcto desarrollo de la presente actuacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: El anterior procedimiento se aplica también para cualquier evento de declaratoria
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de siniestro de las garantias previstas en el presente contrato.

DECIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendré indemne al PA - FFIE ante cualquier
reclamacion —administrativa, sjudicial o de cualquier otra naturaleza— presentada por terceros a causa de
acciones u omisiones de aquel, de sus subcontratistas o dependientes en la ejecucion del presente contrato
y defendera al PPA - FFIE a su propio costo, incluyendo todos los gastos que se causen por cuenta de las
reclamaciones, tales como, honorarios, costas, gastos procesales y condenas, si las hubiere. En el caso de
que EL PA-FFIE asuma directamente su defensa repetira contra EL CONTRATISTA por todos los costos
que impligue dicha defensa pudiendo descontar estos valores de los saldos que le adeude al
CONTRATISTA y, de no existir saldos, podra efectuar su cobro por la via ejecutiva para lo cual, el presente
contrato junto con los documentos que soporten los costos asumidos prestara meérito ejecutivo sin que se
requiera constitucion en mora alguna.

DECIMA OCTAVA. COMPROMISO ANTICORRUPCION: El CONTRATISTA debera cumplir con el
compromiso anticorrupcién presentado en su Propuesta. En el evento de presentarse incumplimiento del
presente compromiso por el CONTRATISTA, sus empleados, representantes, asesores ¢ de cualquier otra
persona que en el proceso de la contratacion o durante la ejecucion del Contrato actie en su nombre, el
CONTRATANTE podra dar por terminado anticipadamente el presente Contrato.

DECIMA NOVENA. INTERVENTORIA: La interventoria del contrato estara a cargo de una firma que sera
contratada para este efecto. El interventor estara facultado para solicitar informes, aclaraciones vy
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucidn contractual, y sera responsable de mantener informado al
PA-FFIE de los hechos o circunstancias que puedan poner 0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato
o cuando tal incumplimiento se presente. En ningun caso el interventor estd facultado para modificar el
contenido y alcance del contrato celebrado entre EL CONTRATISTA y EL PA-FFIE, ni de eximir al
CONTRATISTA de sus obligaciones y responsabilidades. La vigilancia integral de este contrato se
desarrollard de conformidad con las normas que regulan la materia y, especialmente, con el Manual del
interventor del PA-FFIE el cual forma parte de este contrato.

VIGESIMA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente Contrato podra modificarse en cualquier
tiempo por mutuo acuerdo de las Partes, modificacién que debera constar por escrito.

VIGESIMA PRIMERA. SUSPENSION DEL CONTRATO: El Contrato podra suspenderse de mutuo acuerdo,
previo concepto del INTERVENTOR, cuando se considere que existen razones juridicas o técnicas que la
fundamenten. La suspension se realizara mediante acta suscrita por el INTERVENTOR y el CONTRATISTA,
y en la misma se determinara el plazo o la condicién para reiniciar el Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE LAS GARANTIAS: En caso de modificacién o suspension del
Contrato, el CONTRATISTA debera ajustar las vigencias de las garantias constituidas, de manera que se
mantengan los términos establecidos en este Contrato, y se surtird el mismo procedimiento establecido para
la aprobacién de las garantias que dio lugar a la legalizacién del mismo.

VIGESIMA TERCERA. SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACION DEL TERRORISMO —-SARLAFT-: El CONTRATISTA o sus integrantes, sus apoderados,
representantes, accionistas, asociados o socios y miembros de junta directiva, no podran encontrarse
reportados o inmiscuidos en investigaciones de cualquier tipo (penal, administrativo, etc.) relacionadas con
actividades ilicitas, corrupcion, soborno, lavado de dinero y delitos fuente o financiamiento del terrorismo, o
encontrarse incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC o en otras listas o bases de datos
nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilicitas, fraude o corrupcién. Ademas, el
CONTRATISTA manifiesta de manera expresa, que la informaciéon aportada verbalmente y por escrito,
relacionada con el Sistema para la Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacién del
Terrorismo — SARLAFT, es veraz y verificable, y se obligan de acuerdo con lo establecido en la Parte | Titulo
IV, Capitulo IV de la Circular Basica Juridica.
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El CONTRATISTA debera proporcionar toda la informacion a la que se refiere la Parte |, titulo IV, Capitulo IV
de la Circular Basica Juridica, Numeral 4.2.2.2.1.3. Formularios, anexos y soportes que la Fiduciaria
considere necesarios para controlar el riesgo de SARLAFT.

El CONTRATISTA debera actualizar una vez al afio, la documentacion e informacion aportada que exige EL
CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto
en el Manual SARLAFT de ALIANZA FIDUCIARIA S Ay las Circulares de la Superintendencia Financiera de
Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los
demas documentos e informacion que el CONTRATANTE estime pertinentes.

Asimismo, suministrar la informacion necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la
Resolucion 060 referente al acuerdo entre los gobiernos de Colombia y EEUU para el cumplimiento fiscal
internacional e implementar el intercambio automatico de informacion respecto a la ley FATCA y Resolucion
119 de 2015 referente al intercambio automatico de informacion para efectos fiscales, de conformidad con el
estandar de la OCDE, emitidas por la Direccidén de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para el programa
de cumplimiento de intercambio de informacién fiscal, el cual establece la obligacién de recolectar y reportar
la informacién requerida. En consecuencia, el CONTRATANTE esta facultado legalmente para compartir los
datos de este formulario y/o otra informacion financiera respecto de sus cuentas, con la Direccion de
Impuestos y Aduanas nacionales DIAN o con la autoridad competente definida por el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO: El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta clausula, dara
lugar a la terminacion anticipada del presente contrato.

VIGESIMA CUARTA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: EI CONTRATISTA ejecutara el contrato
con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra
vinculo laboral alguno entre el CONTRATANTE, sus sociedades consorciadas, el PA FFIE, el MEN y con el
CONTRATISTA ni con el personal a cargo del mismo, asi como tampoco con los subcontratistas que este
llegare a vincular.

El CONTRATISTA obra de forma independiente en la ejecucion de este Contrato y por tanto, se obliga
durante toda su vigencia a la Contratacion de los trabajadores, servicios, bienes o equipos, que requiera
para ejecutar las obras contratadas.

Entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no existira relacion alguna de caracter laboral y, por tanto,
todos los trabajadores que vincule para la ejecucion de las obras seran contratados por su propia cuenta y
riesgo. En consecuencia, es obligacion exclusiva del CONTRATISTA el pago de los salarios y las
prestaciones sociales, el suministro de la dotacién de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales,
afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantias, y toda otra obligacién o carga que la ley
laboral y de seguridad social exijan o su caracter de empleador le imponga para con sus trabajadores o sus
subcontratistas. De la misma manera corresponde al CONTRATISTA asumir, cuando a ello hubiere lugar, el
pago total de las indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le sean impuestas por
incumplimiento de sus obligaciones.

El CONTRATANTE, podra verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y demas
derechos laborales que debe pagar el CONTRATISTA a su personal. A su vez, EL CONTRATISTA se obliga
a suministrar dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al requerimiento que por escrito le sea remitido, la
informacién que al respecto le solicite EL CONTRATANTE.

VIGESIMA QUINTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral del presente contrato,
los siguientes documentos:
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a) Propuesta presentada por EL CONTRATISTA,

b) Los Terminos y Condiciones Contractuales (TCC), sus respectivas Adendas, Formatos y Anexos,
c) Las Actas, Acuerdos y demas documentos que suscriban las Partes.

d) El Manual de Contratacion del PA - FFIE.

e) Manual de supervision e interventoria del PA FFIE.

VIGESIMA SEXTA. SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: EL PA-FFIE procurara
solucionar mediante arreglo directo las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual en las
etapas de ejecucion, terminacion y liquidacion. De no ser posible la solucién directa dentro de los treinta (30)
dias siguientes luego de la convocatoria a arreglo directo por cualquiera de las partes, podrd emplear los
mecanismos previstos en la ley, tales como conciliacién, amigable composicién y transaccion, previa
justificacion del mecanismo seleccionado y atendiendo los lineamientos de la Agencia de Defensa Juridica
del Estado. Las partes asumiran, cada una por su cuenta, los costos derivados del empleo de cualquiera de
estos mecanismos.

VIGESIMA SEPTIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA, con la suscripcion
de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso dentro de las
inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones o conflicto de intereses, en los términos establecidos en el
presente Contrato y en los TCC.

VIGESIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener bajo estricta reserva
y confidencialidad toda la informacion contenida en cualquier medio, que indistintamente aporten u obtengan
en desarrollo del presente Contrato de Obra, so pena de considerarse como incumplimiento del presente
Contrato que permite su terminacién anticipada.

VIGESIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION: El
presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecucion requiere de la aprobacién, por
parte del PA-FFIE, de las garantias constituidas por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran como
domicilio contractual la ciudad Bogota D.C. 7 D I C

Para constﬂnc:la se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C agos gias del mes de
2019, en dos (02) ejemplares del mismo tenor y valor leg

ALIANZA BBVA UNION TEMPORAL GMP.
Actuando {inica y exclusivamente como vocero y
administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FFIE " —)

AN na OO

FFIE ALIANEA BBV
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