PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE con NIT 830.053.812-2

CONTRATO DE INTERVENTQRiA No 1380-1497-2021SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR
DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE Y DPC INGENIEROS S.A.S.

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i} ELKIN HARLEY ESPINOSA TOLOSA, mayor de
edad, identificado con la cédula de ciudadania nimero 79.963.360, quien en su calidad de
representante legal obra en nombre y representacion de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad
de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pablica 545 de 11 de febrero
de 1986, otorgada en la Notaria Décima del Circulo de Cali, todo lo cual consta en certificado
de existencia y representacién legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia,
sociedad que actlia en nombre y representacion legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA, consorcio que actGa Unica y exclusivamente en su calidad de vocero y
administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE con NIT 830.053.812-2, constituido mediante
el Contrato No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, quien en adelante se denominars EL
CONTRATANTE, y por la otra CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO mayor de edad,
identificado con cédula de ciudadania No. 19.256.659 de Bogota, quien actGa en calidad de
representante legal de DPC INGENIEROS S.A.S. con NIT 830.101.071- 8, debidamente
facultado para celebrar el presente contrato, quien para efectos del presente confrato se
denominara EL CONTRATISTA; de tal manera que conjuntamente seran tratados como las
PARTES e individualmente como la PARTE. Hemos convenido celebrar el presente
CONTRATO DE INTERVENTORIA (en adelante “el Contrato”), que se regira en general por las
normas civiles y comerciales colombianas, asi como por: a) lo dispuesto en los Términos y
Condiciones Contractuales (en adelante “TCC”) establecidos para la INVITACION ABIERTA
FFIE 026-2020, b) el Manual de Contratacion del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, c) el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de
2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE
ALIANZA — BBVA, y, d) de manera particular y especial, por las siguientes clausulas pactadas,
teniendo en cuenta las siguientes;

CONSIDERACIONES

1. Que mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el
articulo 184 de la Ley 1955 de 2019, se cred el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como una *...cuenta especial del Ministerio de
Educacion Nacional sin personeria juridica, cuyo objeto es Ia viabilizacion y financiacion de
proyeclos para la construccién, mejoramiento, adecuacion, ampliaciones y dotacion de
infraestructura educativa flsica y digital de cardcter publico en educacion inicial, preescolar,
educacion bédsica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en
zonas rurales dispersas, asi como los contratos de interventoria asociados a tales proyectos.”

2. Que el 3 de junio de 2015 se expidié el documento CONPES 3831 mediante el cual se
declaré la importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante
el “PNIE") para la implementacion de la jornada tnica escolar.

3.  QueelMENYy el CONSORCIO FFIE ALIANZA - BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia
Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se constituyd el PATRIMONIO
AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (en
adelante el “PA FFIE"), cuyo cbjeto es “administrar Y pagar las obligaciones que se deriven di
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la ejecucion del Plan nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio auténomo
constituido con fos recursos transferidos del Fondc de Infraestructura Educativa Preescolar,
Basica y Media, creado por el articulo 89 de fa Ley 1753 del 9 de junio de 2015".

4.  Que en el Contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre ofras, las
siguientes obligaciones para la Fiduciaria:

“...)

f. Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacion y de
liquidacién de los contrafos derivados con personas naturales o juridicas, entre otros,
los de: (...) b. Confratos de disefios integrales y estudios técnicos e inferventorfa de
disefios y contratos de construccion e interventoria de los proyectos de infraestructura
seleccionados por la Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedara establecido
que la responsabilidad por dichas actividades de disefio, estudios, interventoria y
construccién son del respectivo contratista bajo tales contratos.

g.  Apoyar los procesos de selecciébn con base en términos y condiciones
contractuales que previamente elabore la Unidad de Gestion del FFIE y/o quien ejerza
la asesoria y asistencia técnica, juridica y financiera para la estructuracion de proyectos
de infraestructura del PNIE, con el objeto de seleccionar los: (i) contratistas que
gjecutaran los proyectos de disefios integrales y estudios técnicos y de infraestructura
¥ (i) los interventores de los mismos proyectos, que serdn adjudicados conforme a Ilos
procedimientos establecidos en el Manual Operativo.

(...)
k. Realizar todas las gestiones que se requieran para el cumplimiento pleno de las
obligaciones sefialadas en el confrato de fiducia mercantil. (...}"

5. Que cumplidas las condiciones que se precisan, modificado por el Paragrafo 4 del
articulo 184 de la Ley 1955 de 2019, el régimen de contratacion aplicable para los contratos
que se suscriban con cargo a los recursos del PA - FFIE “...estara orientado por los principios
que rigen la contratacion publica y las normas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos
de corrupcion. La seleccion de sus contratistas estara precedida de procesos competitivos,
regidos por los estandares y lineamientos que establezca Colombia Compra Eficiente, los
cuales deberan incorporar condiciones tipo, asi como elementos para evitar la concentracion
de proveedores y para promover la participacién de contratistas locales (...)”

6. Que de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario, previa
recomendacion del Comité Técnico y de la estructuracion realizada por parte de la Unidad de
Gestion del FFIE, se adelantd la convocatoria denominada INVITACION ABIERTA 026 de
2020 para seleccionar a los proponentes cuyo objeto consiste en: “LA CONFORMACION DE
LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCION DE
CONTRATOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA
Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS, QUE COMPRENDEN LA EJECUCION DE
CONSULTORIAS DE DISENOS Y/O ESTUDIOS TECNICOS Y/O ESTUDIOS URBANOS Y/U
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
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FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE™ de acuerdo con los

Términos y Condiciones Contractuales (en adelante TCC) establecidos para la citada invitacion
abierta.

7. Que, de acuerdo con la audiencia de desempate de fecha 26 de agosto de 2020 llevada
a cabo por la Unidad de Gestién del FFIE, de la mencionada Invitacién Abierta, celebrada por
la Unidad de Gestion del FFIE y publicada el mismo dia, se determiné que el contratista DPC
INGENIEROS S.A.S ocupé el lugar No. 2 en el orden de elegibilidad para la ejecucion de las
obras objeto de la convocatoria.

8. Que de acuerdo con lo indicado por la Unidad de Gestion del FFIE, el proponente ha
cumplido con las condiciones sefialadas en los Témminos de Condiciones Contractuales de la
Invitacion Abierta 026 de 2020, para efectos de la suscripcion del presente contrato.

Q. Que el Comité Fiduciario del PA - FFIE, en sesidon No. 498 llevado a cabo el dia 28 de
diciembre de 2021 selecciond al CONTRATISTA DPG INGENIEROS S.A.S., previa
recomendacion del Comité Técnico, para la ejecucion de la interventoria, e instruyd a
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA como vocero y administrador del PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE para emitir la carta
de aceptacion de la propuesta presentada por éste y suscribir el contrato derivado de la
Invitacion Abierta No. 026 de 2020.

10.  Que con base en tales manifestaciones las PARTES suscriben el presente Contrato de
Interventoria, que se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto realizar la interventoria técnica,
administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra No. 1380-1497-
2021, que comprenden la elaboracién de los disefios y estudios técnicos, obtencion de
licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto
con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en Ia Institucion Educativa CRISTOBAL
COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL en Cali, Valle del Cauca requeridos por el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones contenidas en el presente documento, en la propuesta, en ilos
Términos y Condiciones Contractuales (en adelante TCC) y sus adendas, y en los anexos del
presente conirato,

En caso de contradiccion entre el Anexo Técnico v el contrato de Interventoria prima el Anexo
Tecnico. En caso de contradiccion entre los TCC y el Contrato de interventoria prima lo
indicado en los TCC, excepto si las partes acuerdan la modificacidn en la presente minuta.

SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato sera por la suma
TRESCIENTOS DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
DIECISIETE PESOS MCTE ($ 302.144.717), incluido IVA, los demds impuestos, tasas y
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la ejecucion del Plan nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio autonomo
constituido con los recursos transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar,
Basica y Media, creado por el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015".

4. Que en el Contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las
siguientes obligaciones para la Fiduciaria:

(...}

f.  FEjecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacion y de
liquidacion de fos contratos derivados con personas hattirales o juridicas, entre otros,
los de: (...} b. Contratos de disefios integrales y estudios técnicos e interventoria de
disefios y coniratos de construccion e interventoria de los proyectos de infraestructura
seleccionados por la Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedara establecido
que la responsabilidad por dichas actividades de disefio, estudios, interventoria y
construccion son del respectivo contratista bajo tales contratos.

g. Apoyar los procesos de seleccion con base en términos y condiciones
contractuales que previamente elabore la Unidad de Gestion del FFIE y/o quien ejerza
la asesoria y asistencia técnica, juridica y financiera para la estructuracion de proyectos
de infraestructura del PNIE, con el objeto de seleccionar los: (i) contratistas que
gjecutaran los proyectos de disefios integrales y estudios técnicos y de infraestructura
y (i) los interventores de los mismos proyectos, que seran adjudicados conforme a los
procedimientos establecidos en el Manual Operativo.

(...)
k. Realizar fodas las gestiones que se requieran para el cumplimienio pleno de las
obligaciones sefialadas en el contrato de fiducia mercanti. (...)"

5. Que cumplidas las condiciones que se precisan, modificado por el Paragraio 4 del
articulo 184 de la Ley 1955 de 2019, el régimen de contratacién aplicable para los contratos
que se suscriban con cargo a los recursos del PA - FFIE “...estaré orientado por los principios
que rigen la contratacion puablica y las normas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos
de corrupcion. La seleccion de sus contratistas estaré precedida de procesos competitivos,
regidos por los estandares y lineamientos que establezca Colombia Compra Eficiente, los
cuales deberan incorporar condiciones tipo, asi como elementos para evitar la concentracion
de proveedores y para promover la participacion de confratistas locales (...)"

6. Que de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario, previa
recomendacién del Comité Técnico y de la estructuracion realizada por parte de la Unidad de
Gestién del FFIE, se adelantd la convocatoria denominada INVITACION ABIERTA 026 de
2020 para seleccionar a los proponentes cuyo objeto consiste en: “LA CONFORMACION DE
LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCION DE
CONTRATOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA
Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS, QUE COMPRENDEN LA EJECUCION DE
CONSULTORIAS DE DISENOS Y/O ESTUDIOS TECNICOS Y/O ESTUD!IOS URBANOS Y/U
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
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obra, se ha previsto que, confarme la complejidad de proyecto y el porcentaje de avance
reportado por la anterior interventoria y/o supervisién, se adelantara una visita de
reconacimiento de la obra por parte del CONTRATISTA y el contratista de obra, con un término
de 15 dias calendario, los cuales podran ser prorrogadas por una Unica vez hasta por 15 dias
calendario adicionales, para lo cual se debe contar con expresa autorizacién de la UG-FFIE,
contados a partir de la suscripcién del Acta de Inicio del CONTRATO.

Lo anterior, con el fin de que dentro del término acordado el CONTRATISTA junto con el
contraista de obra procedan con la identificacién de los ajustes de disefio, v la valoracién de
las obras faltantes por ejecutar para el correcto funcionamiento de la edificacién. Dicha
valoracion debera ser revisada y aprobada por el CONTRATISTA.

Al final del plazo dispuesto para la Visita de Reconocimiento, e! contratista de obra debera
entregar presupuesto y programacion de obra previamente revisados y, dentro del mismo
termino, el CONTRATISTA debera aprobarlos, esto es, los contratistas de obra e interventoria
deberan elaborar los presupuestos y cronogramas y aprobarlos de manera simultanea. En caso
de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto y cronograma entre las partes, [a UG FFIE
adelantara el tramite de la correspondiente adicién en caso de ser necesaria. Sin embargo, si
los ajustes a Estudios y Disefios no afectan la ejecucién de Ia obra, el contratista de cbra debera
ejecutar la obra prevista en su cronograma mientras se tramita la adicién contractual a que haya
lugar.

No obstante, en el evento de: i) no lograr un acuerdo entre el contratista de obra e interventor
ylo supervisor, y la UG FFIE en el presupuesto y/o pragramacion, o ii) no recibir dichos productos
por parte del contratista de obra, debidamente aprobados por la Interventoria, dentro del t&rmino
anteriormente mencionado, este CONTRATO se resolvera de pleno derecho, sin que exista
posibilidad de reclamacién por parte del contratista toda vez que el tiempo dispuesto es
perentorio para el desarrollo de la actividad propuesta.

En el evento en que exista un acuerdo entre el CONTRATISTA y el Contratista de Obra sobre
el presupuesto y programacién, pero la UG FFIE objete alguno de los componentes, las partes
acuerdan que en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles el Contratista de Obra debera
presentar Una nueva propuesta, avalada por el CONTRATISTA, que incluya las consideraciones
y sugerencias que efectle la Unidad de Gestién del FFIE. Si durante ese plaza la UG FFIE no
retira la objecién, se aplica la consecuencia prevista para la no presentacién del presupuesto y
el cronograma, a saber, la terminacién de pleno derecho del contrato, sin que ello constituya
incumplimiento y sin que haya lugar a procedimientos contractuales adicionales e
indemnizaciones en favor de los contratistas.

En aquellos proyectos en las cuales se pueda iniciar la ejecucion de obra porque asi lo
determineé la UG FFIE en atencién a las condiciones de la misma, la Visita de Reconocimiento
prevista en el presente acapite se debera desarrollar de manera simultanea, sin que ello afecte
la entrega que el contratista de obra debe hacer de! presupuesto y programacién. Por su parte,
el CONTRATISTA debera cumplir, de manera simultanea, con sus obligaciones respecto de la

aprobacion de los cronogramas y presupuestos restantes Yy supervisar la obra que se ejecu
de manera paralela,
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PARAGRAFO PRIMERO: Conforme el estado del proyecto en lo que respecta a la ejecucién
del contrato de obra, y teniendo en cuenta la visita de reconocimiento sefialada en la presente
clausula y que el proyecto asignado cuenta con Disefios Técnicos aprobados por Interventoria
contratadas en el pasado, y que como consecuencia la modalidad de intervencion corresponde
a la terminacion de obras ejecutadas en el sistema FFIE (Numeral 1.3.6.4- Literal a.}, no sera
necesario suscribir un acta de apropiacién de disefics y no se adelantard el procedimiento
descrito en el literal ii “Disefios ejecutados por un Confratista del sistema FFIE" del Numeral
2.1.1 *Componente 1: Estudios técnicos y disefios existentes, trAmites de Licencias y/o permisos
necesarios para el inicio de Fase 2 en los casos que se requiera” del Anexo Técnico. Solamente
se realizara la vista de reconocimiento en los términos descritos en el CLAUSULA QUINTA.
VISITA DE RECONOCIMIENTQO DE OBRA del presente contrato. De esta forma, el Contratista
no realizara las “"Actividades minimas a realizar en la revisién para la apropiacion de los Estudios
y Disefios” descritas en el numeral referenciado”.

Dependiendo del proyecto y en consideracion al desarrollo de mismo es posible que se deban
adelantar tramites de permisos y/o licencias.

PARAGRAFO SEGUNDO: Siconforme el estado de! proyecto en lo que respecta a la ejecucion
del contrato de obra, y si el contratista de obra advierte que a la consultoria suministrada por la
UG FFIE le hace falta alguno o algunos de los Estudios y Disefios necesarios para construir la
cbra, o los mismos se encuentran incompletos, €l contratista de obra debera entregar dentro del
mismo plazo previsto en la presente clausula, un cronograma para la elaboracién de los
componentes de los estudios y disefios faltantes, o para la complementacién de los mismos,
para lo cual se podra proirogar el plazo contractual conforme corresponda. Este cronograma y
presupuesto para la elaboracion de las actividades necesarias para complementar los Estudios
y Disefios que elabore el contratista de gbra debera ser aprobado por el CONTRATISTA dentro
del mismo plazo de los 15 dias.

En aquellos proyecios en las cuales se requiera elaborar Estudios y Disefios o ajustes a los
existentes y esfos no sean necesarios para el inicio de !as obras, el contratista de obra debera
iniciar las actividades de construccion y simultdneamente ejecutar los estudios o ajustes
faltantes. Con la presentacion del cronograma y presupuesto iniciales para ejecutar las obras
pacadas, el contratista de obra debera presentar un cronograma y presupuesto para elaborar
los disefios 0 ajustes correspondientes. La entrega del cronograma y presupuesto contemplado
en este supuesto debera realizarse de acuerdo con lo establecido en la presente clausula, en
fa cual el plazo es el mismo y transcurre de manera simultanea para los contratistas de obra e
interventoria. Por su parte, el CONTRATISTA debera cumplir, de manera simultanea, con sus
obligaciones respecto de la aprobacion de los cronogramas y presupuestos restantes producto
Y supervisar la obra que se ejecute de manera paralela,

En caso de gue la propuesta en plazo y precio para la terminacion de los estudios y disefios no
sea aceptada por la UG FFIE el contrato se resolvera de pleno derecho en los términos
regulados en la CLAUSULA QUINTA. Visita de Reconocimiento de Obra. En ningin caso el

precio propuesto por el coniratista de obra puede exceder el ofertado en el Formato 10 A
vigencia 2021.

PARAGRAFO TERCERO: Conforme el estado de! proyecto en lo que respecta a la gjecucion

“\fp, Bo. CONSORGIO
FFIE ALIANZA BBYY



PATRIMONIO AUTONDMD DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE con NIT 830.063.812-2

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1497-2021SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR
DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE Y DPC INGENIERQS S.A.S.

del contrato de obra, los productos relacionados con el informe de visita de reconocimiento de
obra, desplazamientos de los profesionales al lugar de ejecucion, elaboracion del presupuesto,
programacion de obra, planes de ejecucion contractual, flujo de inversién del contrato y de
anticipo, entre ofros, descritos en el Anexo Técnico 1 deberén ser desarrollados por el
contratista de obra sin que se generen costos adicionales para el FFIE, lo anterior por cuanto
los mismos fueron previstos en la estructura de costos del AlU, como esta descrito en el numeral
7.1 de los TCC de la Invitacion Abierta No. 008 de 2019.

El CONTRATISTA debera realizar acompafiamiento técnico, financiero y admirativo a las
actividades necesarias para elaborar el informe de visita de reconocimiento, , desplazamientos
de los profesionales al lugar de ejecucién, elaboracién del presupuesto, programacion de obra,
planes de ejecucion contractual, flujo de inversién del contrato y de anticipo, entre otros,
descritos en el Anexo Técnico 1 deberan ser desarrollados por el contratista de obra sin que se
generen costos adicionales para el FFIE. Por cuanto dentro del plazo de gjecucion del costeo
de interventoria, se contemplaron los profesionales requeridos para la ejecucion de dichas
actividades

PARAGRAFO CUARTO: Conforme el estado del proyecto en lo que respecta a la ejecucién del
contrato de obra y cuando la UG FFIE lo requiera, el contratista de obra debera ajustar la
materialidad de las especificaciones de los items de construccion, tanto durante la VISITA DE
RECONOCIMIENTO, como durante la ejecucién del CONTRATO. El cambio de materialidad
siempre debera ajustarse a las disposiciones normativas que regulan este tipo de obras, asi
como mantener los estandares de calidad de los materiales. Por su parte, el CONTRATISTA
deberd proponer cambio de materialidad cuando se requiera y validar que la propuesta de
cambio de materialidad que realice el contratista de obra se ajuste a los estandares regulatorios
y de calidad de los materiales.

SEXTA. LUGAR DE EJECUCION: La Institucion Educativa sobre la cual recaen las
actividades contratadas y que se determinan en el presente contrato se ubican en Cali,
Departamento de Valle del Cauca de la Replblica de Colombia.

El CONTRATISTA debera ejecutar los proyectos correspondientes al Grupo para el cual fue
seleccionado de acuerdo con las condiciones previstas en el Anexo Técnico.

SEPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se
compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del
clausulado del presente Contrato, (ii) de los estudios y documentos de cada proyecto, (i) de los
TCG, sus Adendas y Anexos, (iv) su Propuesta y (V) aquellas que por su esencia y naturaleza
se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente Contrato.

Asi mismo, las obligaciones del CONTRATISTA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver,
acompanar y verificar, entre otras, el cumplimiento de las obligaciones resultantes del Centrale
der@bianen los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y juridices,

El interventor debera;
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1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios que rigen la contratacién publica vy las
normas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcion, el Manual de
Contratacién del PA- FFIE vigente en cualquier instancia de su ejecucion, fa norma
sismo-resistente colombiana NSR-10 asi como, las demas normas técnicas vigentes y
aplicables para la ejecucion del objeto del Contrato.

2. Cumplir con los plazos establecidos en este contrato vy en el Anexo Técnico.

3. Revisar, observar y aprobar los presupuestos, cronogramas detallados serie 3 que
incluyen recursos (esfuerzo en horas/hombre) y plan de trabajo, presentados por el
Contratista de Obra, para posterior remision a la UG FFIE.

4. Tramitar los documentos propios de la ejecucién contractual (modificaciones,
suspensiones Y reinicios) deniro del término previsto para ello en el Manual de
Supervision e Interventoria del FFIE.

5. Suscribir el acta de Inicio del contrato dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la
aprobacion de las pdélizas indicadas en el numeral anterior por parte de Alianza
Fiduciaria S.A., junto con el cumplimiento de los demas requisitos previstos en el
numeral 2.4.1 del Anexo Técnico.

6. Brindar acompafiamiento al Contratista de Obra en cada uno de los frentes de trabajo
que establezca simuitaneamente con el fin de garantizar la ejecucion de la cobra.

7. Solicitar al Contratista de Obra desde la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato la
ejecucion de: TPO, PMT, actas de vecindad, modificacion de licencia de construccion
cambio de constructor responsable, afiliaciones del personal, plan de compras,
preliminares, cerramiento, campamento, cambio de valla, socializaciones con la
comunidad, entre otras, de modo tal que al término de la ejecucion del plazo del
reconocimiento de obra, se inicien las actividades de ejecucion.

8. Asumir los costos, gastos y riesgos establecidos en el presente Contrato y en el Anexo
2 matriz de riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia
responsabilidad.

9. Entregar a la supervision del contrato todos los productos contemplados en el pliego
de condiciones y el Anexo Técnico, asi como los informes que se soliciten sobre
cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando asi se requiera.

10. Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y cuando
guarden relacion con el objeto del Contrato.

11. Cumplir con el cronograma para cada una de las actividades conforme al Anexo Técnico
establecido para el desarrollo del Contrato.

12. Acatar las instrucciones que durante el desarrolloc del CONTRATOQ se le impartan por
parte del CONTRATANTE, del FFIE y/o por la SUPERVISION, asi como suscribir las
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Actas y demés documentos que se requieran para la ejecucion y desarrollo del Contrato

13. Tramitar los documentos propios de la ejecucion contractual (modificaciones,
suspensiones y reinicios) dentro del término previsto para ello en el Manual de
Supervision e Interventoria del FFIE.

14. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién del
Contrato.

15. No ceder a peticiones o amenazas de quienes acttien por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algtin hecho que incida con la ejecucion del contrato.

16. Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la informacién que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del Contrato.

17. Radicar las facturas y demés documentos exigidos en el presente Contrato y en los
TCC para el cobro de los pagos establecidos para cada fase y respetar los
procedimientos alli sefialados.

18. Constituir las garantfas respectivas del Contrato y mantenerlas vigentes en los términos
enel establecidos enlos TCC y en el presente contrato.

19. Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asf como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje
- SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, respecto del personal vinculado directamente para la ejecucion
y cumplimiento del presente Contrato, incluidos los contratistas independientes que
presten sus servicios para tal efecto.

20. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en Colombia.

21. Implementar los planes de contingencia para evitar contagio de COVID19 o
contaminacién similar, sera de cargo exclusivo del contratista de Interventoria, sin lugar
a revision o reconocimiento de valor alguno por parte del contratante y conforme a lo
previsto por el Ministerio de Salud y Proteccion Social en la Resolucién No. 777 del 02
de junio de 2021, prestando principal atencion en las medidas de bioseguridad
mediante el autocuidado, como principal herramienta para la proteccion y prevencion
contra el COVID 18.

22. Responder por el pago de los impuestos, tasas, contribuciones Yy cualquier otro gasto o
emolumento que cause la legalizacion y ejecucion del presente Contrato.

23. Vincular y tener a disposicion el personal minimo exigido para la ejecucion del Contrato,
segln lo dispuesto en los TCCy sus Anexos. Este personal deber4 tener permanenci
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exclusiva conforme a la dedicacidon prevista en el Anexo Téchico y en la oferta
presentada por el CONTRATISTA durante la ejecucion del mismo.

24. Realizar la aprobacién de los informes, conceptos o ajustes a estudios o elaboracion
de nuevos estudios y disefios que sean realizados por el Contratista de Obra. Si durante
la ejecucion de la obra fisica se requiere de la elaboracion de ajustes a estudios o
elaboracion de nuevos estudios y disefios estos deberan ser elaborados paralelamente
a la ejecucion de las obras. Los ajustes minimos (ajustes, conceptos soportados
técnicamente propios del ejercicio profesional y responsabilidad de cada uno de los
especialistas vinculaos a la obra, elaboracion del presupuesto, programacion y demas
programas complementarios), deberan ser adelantados por el contratista de obra y
avalados por la interventoria sin que esto genere reconocimiento econdémico alguno. Si
los ajustes o disefios nuevos implican modificacién de los disefios sustancialmente y/o
licencia de construccién, estos seran reconocidos como ajustes a los disefios de
acuerdo con lo establecido en los TCC, aplicando el formato 10A para el contrato de
obra.

25. Utilizar la informacion entregada por el CONTRATANTE y el MEN, estrictamente para
el cumplimiento ‘de sus obligaciones y la ejecucién de los proyectos asignados en
desarrollo del presente Contrato, absteniéndose de hacer uso de ella para propositos
diferentes asfi como, abstenerse de permitir su copia a terceros no autorizados por el
CONTRATANTE. '

26. Dar a conocer al CONTRATANTE y/o al FFIE cualquier reclamacion de forma inmediata
que directa o indirectamente pueda tener algin efecto sobre la ejecuclon y
cumplimiento del presente Contrato o sobre sus obligaciones.

27. Comunicarle al CONTRATANTE y/o al FFIE cualquier circunstancia politica, juridica,
social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

28. Participar, a través del representante legal y/o el director del proyecto, en el Comité de
seguimiento o en los Comités de obra que se establezcan y a los cuales podran asistir
el municipio, el FFIE, el MEN vy las demas entidades involucradas en el desarrollo de
cada uno de los proyectos derivados del presente Contrato.

29. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las
obligaciones establecidas en este Contrato.

30. Participar y apoyar al CONTRATANTE, al FFIE y al MEN en todas las reuniones a las
que lo convoque, relacionadas con la ejecucion del contrato.

31. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado, custodia y
confidencialidad de la documentacion que reciba u obtenga para y durante la ejecucion
presente Contrato.

32. Entregar al FFIE, al finalizar el Contrato, toda la informacion y documentos que le sean
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entregados o haya obtenido en desarrollo de la ejecucion del mismo. Dicha entrega
debera efectuarse, tanto en medio fisico como magneético, de conformidad con lo aqui
previsto y segtin lo dispuesto en los TCC.

33. En caso de presentarse refrasos imputables al CONTRATISTA en la ejecucion
contractual que afecten al contratista de obra, el CONTRATISTA asumira los costos de
cualquier indole que puedan presentarse por cuenta de dicho retraso, en especial
aquellos costos relacionados para garantizar la prestacion integral del servicio

educativo en las sedes educativas previstas en el plan de contingencia definido para
tal efecto.

34. Presentar un informe final de ejecucién en el cual conste cada una de las actividades
realizadas durante la ejecucion del presente Contrato.

35. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la ejecucion del Contrato, por causa o con
ocasion del desarrollo del mismo.

36. Ademas del personal minimo exigido, e! Contratista debera contar con los profesionales
o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como
en calidad.

37. Cumplir con todas las estipulaciones consagradas en el Manual de Supervisién e
interventoria del FFIE.

38. El CONTRATISTA debera enviar trimestralmente a la Direccion financiera de la UG-
FFIE sus estados financieros certificados por contador y/o revisor fiscal segn
corresponda.

39. Cumplir con todas las condiciones técnicas contempladas en el ofrecimiento.

40. Cumplir con todo lo establecido en los TCC, sus Adendas, sus Anexos, Yy en su
Propuesta, documentos que hacen parte integral del presente Contrato.

41. Las demas que se deriven de la naturaleza del presente conirato.

PARAGRAFO PRIMERO: E| CONTRATISTA debera cumplir ias obligaciones establecidas en
la presente clausula bajo los criterios de calidad y oportunidad, de acuerdo con las directrices
y lineamientos determinados por el SUPERVISCR, el FFIE y el CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA adgquiere plena
responsabilidad por la calidad de las obras que supervise y por el recibo a satisfaccion de las
mismas.

OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Las deméas obligaciones y
responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentran previstas en el TCC, sus
Adendas, Anexos y documentos que hacen parte del presente Conirato y la oferta presentada
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por el CONTRATISTA, asi como:
a) Fase 1 de PRE CONSTRUCCION:
Durante esta etapa se deberan cumplir las siguientes obligaciones:

De cardcter Administrativo:

1. Elaborar y presentar el informe semanal, el informe Mensual de Interventoria, Informes
de Visita y /o de Concepio de Especialista que deberan ser entregados en la fecha
indicada en el cronograma.

2. Reportar todas las inconformidades que se presenten durante la ejecucion del contrato
de Obra.

3. Correlacionar y validar los perfiles profesionales contratados con los criterios
establecidos por el PA-FFIE y definidos por éstos en su propuesta, verificando los
soportes académicos y de experiencia laboral.

4. Verificar el cumplimiento, de todas las obligaciones fiscales, laborales y con el sistema
de seguridad social integral y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad
vigente respecto al suministro del personal (seguridad social, salud ocupacional y
riesgos profesionales) del contrato de obra.

5. Verificar que existan las licencias y permisos necesarios y que se encuentren vigentes
para la iniciacion y desarrollo de la Fase de pre Construccién del contrato de obra.

6. Alimentar el Sistema de Informacién solicitado por la UG —FFIE de acuerdo con los
cronogramas establecidos por el SUPERVISOR.

De caracter técnico:

1. Realizar el seguimiento y control de todos los estudios y disefios que sean necesarios
para cumplir cabalmente con la Fase pre construccion del contrato de obra.

2. Verificar que el Contratista de obra mantenga para la Fase de pre construccién el
personal o equipo propuesto, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente
segun lo dispuesto en el anexo téchico y la propuesta de cada conirato y recomendar
acciones para que se garanticen las condiciones pactadas cuando fuere necesario.

3. Revisar, verificar y aprobar la calidad de los informes entregados por el Contratista de
obra, paralo cual producira un analisis que servira de insumo al PA-FFIE para conocer
el estado de ejecucion del contrato.

4. Revisar, verificar y aprobar todos los estudios y disefios técnicos derivados de la Fase
de pre construccién del contrato de Obra (Fase 1),

5. Realizar la revisién independiente de disefios de acuerdo con el Decreto 945 de 2017
y la Resolucién 017 de 2017 de la Comisién Asesora Permanente para el Régimen de
Construcciones Sismo Resistentes.

De caracter financiero y contable

1. Realizar el seguimiento a la ejecucién financiera, al correcto uso, destinacion e
inversion de los recursos asignados por el PA-FFIE, el MEN, las ET y las ETC en el
Contrato de Obra en la Fase de pre construccion.
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2. Llevar un registro de los desembolsos hechos por el PA-FFIE y de los ajustes que se

haga al Contrato de Obra y controlar el balance presupuestal de los mismos, para

efecto de control de desembolsos y de liquidacion del contrato.

Elaborar los certificados de cumplimiento y tramite de pago para el Contrato de Obra.

Apoyar el proceso de radicacion oportuna de las cuentas de cobro, con los soportes y

documentos requeridos para ello, de conformidad con los procedimientos, fecha y

requisitos establecidos por el PA-FFIE del Contrato de Cbra en fase de pre

construccion.

5. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o
modificacién del alcance del Contrato de Obra cuenten con autorizacion de los érganos
de decisién de la UG-FFIE Y se encuentren justificados técnica, presupuestal y
juridicamente y debidamente suscritos por [as partes.

Hw

De caracter legal:

1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con ocasidn
del Contrato de Obra en fase de pre construccion.

2. Analizar ias reclamaciones que pueda presentar el Contratista de Obra en fase de pre
construccion y formular las recomendaciones a que haya lugar.

3. Recomendar al supervisor la viabilidad, conveniencia y pertinencia de la adicién del
Contrato de Obra en fase de pre construccion, su prérroga, modificaciones,
suspensiones, cesiones o cualquier otra eventualidad contractual, emitiendo concepto
tecnico que corresponda, dentro de los piazos emitidos por el PA-FFIE.

4. Informar oportunamente al PA-FFIE cuando se presente incumplimiento contractual,
asi como entregar los sopores necesarios para que se adelanten las actividades
coirespondientes.

5. Dar respuesta a las solicitudes realizadas por la supervision del PA- FFIE, que deben
ser entregadas en un plazo menor a tres (3) dias habiles para respuestas a
requerimientos de tipo administrativo y cinco (5) dias habiles para respuestas a
requerimientos en los aspectos técnicos, financieros, legales entre ofros.

De caracter ambiental:
=€ caracter ambiental:

1. Se debera incluir en e reporte de la interventoria toda la informacién relacionada con
el Plan de manejo ambiental segun aplique.

b) Fase 2 de CONSTRUCCION y Fase 3 de POS CONSTRUCCION

De caracter Administrativo:

1. Velar por el cumplimiento del Contrato de Obra celebrado entre el PA-FFIE en términos
de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecucion de los recursos asignados para
Su ejecucion.

2. Elaborary presentar el informe semanal, el informe Mensual de Interventoria, Informes
de Visita y /o de Concepto de Especialista que deberan ser entregados en la fecha
indicada en el cronograma.

3. Realizar el seguimiento al cumplimiento de los planes de trabajo acordados en el

“Yo. Bo. CONSORGIO
FRIE RLIANZA BRYY’




PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO
DE LA INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA FFIE con NIT 830.053.812-2

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1497-2021SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR
DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE Y DPC INGENIEROS S.A.S.

Contrato de Obra.

Correlacionar y validar los perfiles profesionales contratados por los Contratistas de
obra de acuerdo con los criterios establecidos por el PA-FFIE y definidos por éstos en
su propuesta. Verificando los soportes académicos y de experiencia laboral.

Verificar la validez de la informacién aportada por los contratistas de obra al PA-FFIE
en el marco del Contrato de Obra.

Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en
coordinacion con el area responsable de cada riesgo incluido en la matriz
correspondiente, asi como la identificacion y tratamiento de los riesgos que puedan
surgir durante las diversas etapas de ejecucién del Contrato de Obra. '

Alimentar el Sistema de Informacion solicitado por ia UG —FFIE de acuerdo con los
cronogramas establecidos por el SUPERVISOR.

Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamacion, sugerencia, comentario o
demas que considere pertinente para la debida gjecucién del objeto contractual al PA-
FFIE, a través del supervisor del contrato,

Entregar al PA-FFIE todos los documentos dados al CONTRATISTA para la ejecucion
del contrato de interventoria.

De caracter técnico:

1.

Verificar que el Contratista de Obra mantenga el personal o equipo propuesto, con las
condiciones e idoneidad pactadas inicialmente segtn lo dispuesto en el anexo técnico
y la propuesta de cada contrato y recomendar acciones para que se garanticen las
condiciones pactadas cuando fuere necesario.

Revisar, verificar y aprobar la calidad de los informes y obras entregadas por el
Contratista de obra, para lo cual producird un anélisis que servira de insumo al PA-FFIE
para conocer el estado de ejecucion del contrato de obra.

Revisar, verificar y aprobar que las obras se realicen de acuerdo con el cronograma de
Obra y realizar un anélisis del cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Obra
al cual se le brinda apoyo.

Revisar, verificar y aprobar de forma oportuna y motivada de las obras realizadas por
el contratista de Obra cuando estas se sujeten a lo requerido en el Contrato de Obray
sus anexos técnicos, condiciones y/o calidades acordadas entre el contratista de Obra
y el PA-FFIE.

Realizar la supervision técnica independiente de obra de acuerdo con el Decreto 945
de 2017 y la Resolucion 017 de 2017 de |a Comisién Asesora Permanente para el
Régimen de Construcciones Sismo Resistentes.

De caracter financiero y contable

1.

Realizar seguimiento a la ejecucién financiera y al correcto y buen manejo, uso,
destinacion e inversién de los recursos aportados por el PA-FFIE, el MEN, las ET y las

ETC en el Contrato de Obra, principalmente el buen manejo y destinacién del anticipo
otorgado.

Lievar un registro de los desembolsos hechos por el PA-FFIE y de los ajustes que se
haga al Contrato de Obra y controlar el balance presupuestal de los mismos, para
efecto de control de desemboisos y de liquidacion del contrato.
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3. Elaborar los certificados de cumpiimiento y tramite de pago del contraio de Obra.

4. Apoyar el proceso de radicacion oportuna de las cuentas de cobro, con los soportes y
documentos requeridos para ello, de conformidad con los procedimientos, fecha y
requisitos establecidos por el PA-FFIE, del Contraio de Obra,

5. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumenio del valor o
modificacion del alcance del Contrato de Obra cuenten con autorizacién de los organos
de decision de la UG-FFIE y se encuentren Justificados técnica, presupuestal y
juridicamente y debidamentie suscritos por las partes,

8. Adelantar los tréamites de cierre financiero para la liquidacion del Contrato de Obra y
entrega de informes, obras y documentos soporte correspondientes.

De caracter legal:

1. Verificar la constitucién y aprobacion de las garantias exigidas y velar durante el tiempo
de ejecucion del Contrato de Obra, que las mismas permanezcan vigentes.

2. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con ocasion
del Contrato de Obra.

3. Analizar las reclamaciones que pueda presentar el Contratista de Obra y formular las
recomendaciones a que haya lugar.

4. Recomendar al supervisor la viabilidad, conveniencia y pertinencia de la adicién del
Contrato de Obra, su prorroga, modificaciones, suspensiones, cesiones o cualquier otra
eveniualidad contractual, emitiendo concepto técnico que corresponda, dentro de los
plazos emitidos por el PA-FFIE.

5. Informar al PA-FFIE cuando se presente incumplimiento coniractual del Contrato de
Obra, asi como entregar los soportes necesarios para que se adelanten las actividades
correspondientes.

6. Preparar y suscribir dentro del plazo sefialado en el Conirato de Obra, el acia de
liquidacién y enirega.

De caricter ambijental:

1. Se debera incluir en el reporte de la interventoria toda la informacion relacionada con
el Plan de manejo ambiental segtin aplique.

NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Ei CONTRATANTE se obliga con el
Contratisia a:

1. Obrar con lealtad y buena fe durante ia ejecucion del Contrato.

2. Permitir el desarrollo y ejecucién del CONTRATO por parte del CONTRATISTA.

3. Vigilar el desarrollo y ejecucién del conirato mediante el Supervisor designado para el
efecto y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo.

4. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el
desarrolio del contrato, enmarcadas dentro del términc del mismo.

5. Pagar al CONTRATISTA el valor del Contraio en la forma y términos establecidos.

6. Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de ia esencia o naturaleza de
presente Contrato, asi como aquellas previstas en los TCC, sus Adendas y Anexos.
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DECIMA.SUPERVISION. Durante todo el tiempo de ejecucion det CONTRATO, se mantendra
una supervision por parte del CONTRATANTE conforme a lo establecido en el numeral 12 de
los TCC, cen el fin de que realice el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable
y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique que el mismo se gjecute de
acuerdo con las especificaciones del contrato, sin que esta supervision releve al
CONTRATISTA interventor de su responsabilidad.

DECIMA PRIMERA. DE LOS COMITES: Con el fin de analizar, evaluar y realizar un adecuado
seguimiento a la ejecucion técnica del proyecto, con la periodicidad que defina el Supervisor
designado por el PA-FFIE, se llevaran a cabo reuniones del COMITE DE EJECUCION DEL
CONTRATO, el cual estara integrado por el Contratista de obra, el contratista de interventoria
y el superwsor de la interventoria. De lo {ratado en el Comité, se llevara registro y se
comunicara al COMITE TECNICO OPERATIVO DEL FONDO y estos se deberan realizar como
minimo una (1) vez a la semana de conformidad con el Manual de Supervision e Interventoria
del PA-FFIE.

DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada
una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en razon o con ocasion de la celebracién
y ejecucion del presente Conirato, asi como respecto de los posibles riesgos que puedan
presentarse en la ejecucidén del mismo, el CONTRATISTA debera constituir las siguientes
garantias:

a) POLIZA DE CUMPLIMIENTO

foe ZAVMPARET: il VRLEOR NECI) -
CUMPLIMIENTO Veinte por ciento Vigente por ei plazo de ejecucmn de[
DEL CONTRATO (20%) del valor contrato y ocho (8) meses mas
del contrato
SALARIOS, Vigente por el plazo de ejecucién del

PRESTACIONES
SOCIALES E

Diez por ciento contrato y tres (3) afios mas.

(10%) del valor

INDEMNIZACION
del contrato
ES
CALIDAD DEL 10% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del
SERVICIO Conirato conirato y dos (2) afios mas.

Para efectos de la constitucién de estas garantias deberan tenerse en cuenta la siguiente
informacion y condiciones:

1. ASEGURADO/ BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE POLIZA DE SEGURO: En
las anteriores garantias, el asegurado — beneficiario debera ser ALIANZA FIDUCIARIA
S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actia
Unica y exclusivamente como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.
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2. BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE GARANTIA BANCARIA: Cuando se trate
de garantia bancaria: Serd ALIANZA FIDUCIARIA S.A. representante del CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA actuando como vocera del Patrimonio Auténomo del Fondo
de Infraestructura Educativa -FFIE - NIT No. 830.053.812-2.

3. TOMADOR/AFIANZADO: La garantia debera tomarse con el nombre del Contratista
como figura en ef documento de identidad o certificado de existencia y representacién
legal. En el evento que el Contratista sea un consorcio o unién temporal o bajo cualquier
forma asociativa, el tomador debe ser la figura asociativa conforme al documento de su
constitucién, indicando expresamente los integrantes y porcentajes de participacion.

Deberan acompanarse con las pdlizas los recibos de pago que permitan verificar la entrada en
vigencia de las mismas y sus clausulados generales.

b) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

A suvez, el CONTRATISTA debera presentar pdliza de responsabilidad civil extracontractual,
que debera contemplar los siguientes amparcs, como garantia para cubrir los dafios que el
CONTRATISTA, en el desarrolic de las labores relacionadas con el contrato, pueda causar a
ferceros en sus personas 0 en sus bienes:

Amparo Limite asegurado
Darios patrimoniales y extra patrimoniales Sin Sublimite
Responsabilidad civil patronal Sin Sublimite
Vehiculos propios y nc propios Sin Sublimite

Este seguro estard vigente por el plazo de ejecucion del contrato y el valor asegurado
correspondera al diez por ciento (10%) del valor del contrato

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA se compromete a constituir garantias, las cuales
deben ser allegadas a ALIANZA FIDUCIARIA S.A., dentro de los cinco (5) dias hébiles
siguientes a la suscripcion del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el caso especifico del amparo por RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL, para efectos de la péliza de seguro, el asegurado debe ser el
Contratista y debe afadirse como asegurado adicional al CONTRATANTE "por los hechos
realizados por ef contratista y por los cuales resulte solidariamente responsable o vinculado en
cualquier tipo de reclamacién de un tercero”. E! beneficiario en dicho amparo deben ser los
TERCEROS AFECTADCS.

PARAGRAFO TERCERO: EI CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a informar a
la respectiva compafifa de seguros, cualquier modificacion del estado de riesgo en que se
otorga la pdliza de seguros, igualmente se obliga a informarle cualquier modificacién de!
presente Contrato y la modificacién de las obligaciones contraidas dentro del mismo.

PARAGRAFO CUARTO: La constitucion de las garantias a las que hace referencia esta
clausula no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales, ni de las aqu
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establecidas en relacion con los riesgos asegurados.

PARAGRAFO QUINTO: E|l CONTRATISTA se obliga durante el plazo de ejecucion del
contrato a mantener vigentes las garantias constituidas en tal virtud. Las garantias o seguros
otorgados, no podran ser cancelados sin la autorizacién del CONTRATANTE. Asf mismo, el
CONTRATISTA debera cumplir con todos los requisitos para mantener vigentes los seguros y
garantias a que se refiere esta clausula y estara a su carge el pago de todas las primas y
demas erogaciones para su constitucion, mantenimiento y restablecimiento de su monto, so
pena que se entienda tal situacién como un incumplimiento del presente Contrato que permite
su terminacién anticipada por parte del CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO: En caso de presentarse alguna observacién por parte del
CONTRATANTE a la garantia, el Contratista debera subsanarla en un plazo no superior a
cinco (5) dias habiles, so pena de no asignarle el Grupo asignado, quedando facultado el
CONTRATANTE para asignarlo a otro Contratista en los términos descritos en el numeral 9.2
de los TCC.

DECIMA TERCERA. CESION: EL CONTRATISTA no podra ceder el presente Contrato, salvo
expresa autorizacion escrita del CONTRATANTE, previa evaluacion de las condiciones
juridicas, técnicas y financieras definidas en los Términos de Condiciones Contractuales de la
invitacion.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA que esté conformado como estructura plural, no
podra, sin autorizacién previa y expresa del CONTRATANTE, modificar a titulo de cesion total
o parcial la conformacion, posicién y porcentaje de participacion de las personas naturales o
juridicas que conforman la estructura plural.

PARAGRAFO SEGUNDO: La cesion a la que se refiere la presente clausula también incluye
la cesién de los derechos econémicos derivados del presente Contrato.

DECIMA CUARTA. SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no podra subcontratar la
totalidad de las obligaciones contenidas en el Contrato de Interventoria. Sin embargo, podra
subcontratar parte de las actividades que integran el Contrato de interventoria con personas
naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarroliar Ia actividad
subcontratada. No obstante, no tendra ningiin vinculo contractual con el subcontratista, por
tanto, EL CONTRATISTA continuarad siende el Gnico responsable ante el PA - FFIE por el
cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Interventoria. En consecuencia, el PA - FFIE
no sera solidario por ningun tipo de obligacién adquirida por EL CONTRATISTA ni pagos
diferentes a los establecidos en el presente Contrato.

DECIMA QUINTA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De
conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003 y demas
normatividad vigente, el CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE los
documentos, planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, cuando a ello haya lugar.

DECIMA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Este Contrato podra
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darse por terminado, por cualquiera de las siguientes causales:

1. Terminacién anticipada por parte del Contratante: EI CONTRATANTE podra
terminar anticipadamente el presente Contrato en los siguientes eventos:

a.

j

k.

Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA que afecte la ejecucion del contrato en cualquiera de sus fases.
En tal evento se debera agotar el procedimiento establecido en la clausula
décima novena del presente contrato.

El incumplimiento de lo declarado en el compromiso anticorrupcion presentado
en la Propuesta.

Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actlen
por fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos.

En el caso en que el CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u
obligaciones derivadas del Contrato, sin ajustarse a las disposiciones
establecidas para tal efecto en el presente Contrato.

Por interdiccién judicial o inicio de proceso fiquidatario, cesacién de pagos,
concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA.
Por inclusién del CONTRATISTA en el boletin de responsables fiscales
expedido por la Contralorfa General de la Republica, en el Sistema para la
Administracién del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento gue el CONTRATISTA sea una
estructura plural, la presente causal se hard extensiva tanto a las personas
naturales y/o juridicas que lo conforman, como a los socios o accionistas
respectivos.

Si durante el plazo de vigencia del Contrato el CONTRATISTA, sus
administradores, socios y/o accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una
investigacién de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con
actividades ilicitas, corrupcion, soborno, lavado de dinero o financiamiento del
terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de Ia ONU, OFAC,
asi en Colombia no se hubiere iniciado la investigacién penal.

Cuando sobre el CONTRATISTA, sus representantes legaies, o cualquiera de
sus Integrantes, sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad en los términos sefialados en la ley y en los TCC.

Cuando se hubiere decretado la nulidad del acto que define el orden de
elegibilidad del Contratista por parte de la jurisdiccién ordinaria.

Cuando el CONTRATANTE encuentre que el CONTRATISTA para efectos de
la celebracién, seleccién o ejecucion del presente contrato, lo indujo en error.
Por imposibilidad en la ejecucién del contrato.

Una vez EL. CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna
de las causales previstas para la terminacién del Contrato, con excepcidn de la sefialada en el
literal k, operaran los siguientes efectos:

a.
b.

No habra lugar a indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA.
Se haran efectivas la Clausula Penal Pecuniaria y las garantias a que haya lugar,
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c. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o
entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. En |a
liquidacién se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestacicnes
pendientes a cargo de las partes, sin perjuicio de las compensaciones o
salvedades a que haya lugar.

d. Se podranreasignar fos proyectos con los recursos dispuestos para su ejecucion.

En el evento sefiaiado en el literal Kk, las Partes convienen que existe imposibilidad de ejecucién,
cuando se establezca que el presente Contrato no puede gjecutarse en las condiciones técnicas
0 econdmicas previstas, 0 cuando deba suspenderse por mas de seis (6) meses; o0 si durante
la ejecucion del confrato sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que
puedan afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos:

a. No habra lugar a indemnizacion a cargo del CONTRATANTE y a favor del
CONTRATISTA, si las causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.

b. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o
entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato.
Declarada la terminacion anticipada del Contrato por imposibilidad de ejecucion,
se ordenard su liquidacion en ef estado en que se encuentre. En la liquidacién
se realizaré un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes
a cargo de las partes, de tal suerte que las partes puedan declararse en paz y
a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.

2. Terminacién por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la gjecucion
del plazo del contrato podran darlo por terminado de comin acuerdo.

3. lLas demas establecidas en los TCC y/o en la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO. En caso de que el CONTRATISTA se halle incurso en alguno de
los literales sefialados en el numeral 1 de la presente clausula, con excepcién de los literales
a) y k), el CONTRATANTE notificara al CONTRATISTA, la situacidén de encontrarse incurso en
alguno de estos eventos, para que el CONTRATISTA dentro de los diez (10) dias siguientes a
la notificacion se pronuncie sobre los mismos, y presente las alternativas para subsanarlos.
Vencido el plazo acordado para subsanar la causal presentada, y el CONTRATISTA no
procede a realizar las acciones necesarias para su subsanacion, el CONTRATANTE dara por
terminado anticipadamente el contrato. En este evento procedera a la liquidacion del Contrato
y haran los reconocimientos y pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA. De
igual forma, El contratante procedera a hacer efectivas las garantias respectivas derivadas del
incumplimiento, asi como el cobro de la clausula penal prevista en la Clausula Décima Octava.

DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION: Este Contrato debera liquidarse dentro de los ocho (8)
meses siguientes a su terminacion.

DECIMA OCTAVA. PENAL DE APREMIO: Si hay incumplimiento parcial o retardo en el
cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, el contratista pagard una pena moratoria
equivalente al 0.1% del valor del contrato por cada dia de retardo injustificado, sin superar la
mitad del porcentaje establecido para la clausula penal, conforme a lo conceptuado por la

s, By, CUNSORCIO
EFIE ALIANTA BBYR”



PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTOQ
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE con NIT 830.053.812-2

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1497-2021SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR
DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE Y DPC INGENIEROS S.A.S.

supervisién, y sin perjuicio de la aplicacién de la clausula penal. En caso de retardo imputable
al Contratista en la constituciéon de las garantias contractuales, la penal moratoria sera
equivalente al 0.2% de los valores que debera asegurar el contratista, por cada dia de retraso,
sin perjuicio de la aplicacién de la clausula penal.

DECIMA NOVENA. CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total o definitivo de
cualquiera de las obligaciones del contratista conforme a lo conceptuado por la supervision
evidenciado durante su ejecucion o con posterioridad al vencimiento del mismo, se genera a su
cargo el pago de una clausula penal cuyo monto seré hasta por el 20% del valor total del
contrato. La pena no exime al contratista del cumplimiento de la obligacién principal, ni del pago
de los perjuicios que superen el valor de este porcentaje en los términos del articulo 1594 del
Cddigo Civil y demas normas concordantes.

PARAGRAFO PRIMERQO: El contratante debera descontar el valor correspondiente a las penas
antes mencionadas, tanto de la penal de apremio como de la clausula penal, de las sumas que
se adeuden al contratista por cualquier concepto (Compensacion). De no ser posible el
descuento total o parcial, éste se obliga a consignar en la cuenta que el contratante indique el
valor o el saldo no descontado, dentro del plazo que se sefiale en la cuenta de cobro que se le

curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su
constituciéon en mora.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de que el presunto incumplimiento se evidencie con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion, se suspenderéan los plazos para su
liquidacion hasta tanto se agote el procedimiento previsto en la Clausula Décima Novena del
presente contrato.

VIGESIMA. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUALY
PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PENAL DE APREMIO Y/O CLAUSULA PENAL. Cuando se
presente un posible incumplimiento, parcial o total del contrato, atribuible al CONTRATISTA
respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, el PA-FFIE, seglin reporte del supervisor
del Contrato, se deberd observar el siguiente procedimiento: (i) El PA-FFIE mediante
comunicacién dirigida al domicilio del CONTRATISTA y del GARANTE, hara mencién expresa
y detallada de los hechos que soportan el presunto incumplimiento contractual atribuible al
CONTRATISTA, acompafiado del informe del supervisor en el que se sustente el mismo vy las
pruebas que soporten dicha comunicacién; de igual forma, se enunciaran las clausulas
contractuales, o disposiciones de los TCC o de sus anexos técnicos, presuntamente incumplidas
y las consecuencias que podrian derivarse para EL CONTRATISTA conforme a la tasacién de
la sanci6n realizada por la supervisién. En la misma comunicacién se establecera el plazo para
que el CONTRATISTA y el GARANTE presenten los descargos respectivos y hagan solicitudes
probatorias, escrito que debera radicarse en el PA-FFIE dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha de la recepcion de la comunicacion. (i) Una vez realizados los descargos
y evaluada la pertinencia, utilidad y conducencia de las pruebas solicitadas o en caso de due se
hayan practicado las mismas, el PA-FFIE, dentro de los diez (10) dias siguientes al recibo de
éstos, mediante decision motivada que constara por escrito, procedera a resolver sobre la
procedencia o no de la sancién contractual. Si se resuelve que no hubo incumplimiento, se
archivara la actuacion contractual. Por el contrario, si se decide que hubo incumplimiento, se
aplicara la tasacion de la suma a pagar a favor del PA-FFIE a cargo del CONTRATISTA y/o E
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GARANTE, de acuerdo con las estipulaciones contractuales, y en caso de incumplimiento grave
o total se ordenara la terminacién anticipada del contrato, asi como su liquidacion en el estado
en que encuentre. La respectiva decision se notificara al CONTRATISTA y al GARANTE,
quienes podran presentar escrito de reconsideracion dentro de los dos (2) dias siguientes a la
fecha de la notificacion de la decision, el cual debera ser decidido por EL PA-FFIE, dentro de
los cinco (5) dias siguientes a la fecha de recibo del escrito. Si EL. CONTRATISTA, y EL
GARANTE deciden no presentar el escrito de reconsideracion se procedera al cobro o
descuento de la penal de apremio y/o clausula penal segun el caso.

PARAGRAFO PRIMERO: Los plazos establecidos en el presente procedimiento con excepcion
al sefialado para presentar los descargos por parte del CONTRATISTA y EL GARANTE y del
previsto para presentar el escrito de reconsideracion por parte del CONTRATISTA y €l
GARANTE, podran ser prorrogados por parte del CONTRATANTE, por un término igual al
inicialmente sefialado cuando lo considere necesario para el correcto desarrolio de la presente
actuacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: E! anterior procedimiento se aplica también para cualquier evento
de declaratoria de siniestro de las garantias previstas en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne al PA - FFIE
ante cualquier reclamacién —administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza—
presentada por terceros a causa de acciones u omisiones de aquél, de sus subcontratistas o
dependientes en la ejecucion del presente contrato y defendera al PPA - FFIE a su propio costo,
incluyendo todos los gastos que se causen por cuenta de las reclamaciones, tales como,
honararios, costas, gastos procesales y condenas, si las hubiere. En el caso de que EL PA-FFIE
asuma directamente su defensa repetira contra EL CONTRATISTA por todos los costos que
implique dicha defensa pudiendo descontar estos valores de los saldos que le adeude al
CONTRATISTA y, de no existir saldos, podra efectuar su cobro por la via ejecutiva para lo cual,
el presente contrato junto con los documentos que soporten los costos asumidos prestara mérito
ejecutivo sin que se requiera constitucion en mora alguna.

VIGESIMA SEGUNDA. COMPROMISO ANTICORRUPCION: EI CONTRATISTA debera
cumplir con el compromiso anticorrupcion presentado en su Propuesta. En el evento de
presentarse incumplimiento del presente compromiso por el CONTRATISTA, sus empleados,
representantes, asesores o de cualquier ofra persona que en el proceso de la contratacién o
durante la ejecucion del Contrato actie en su nombre, el CONTRATANTE podra dar por
terminado anticipadamente el presente Contrato.

VIGESIMA TERCERA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES: Ei presente Contrato podra

modificarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las Partes, modificacién que debera
constar por escrito.

VIGESIMA CUARTA. SUSPENSION DEL CONTRATO: El Contrato podra suspenderse de
mutuo acuerdo, previo concepto del SUPERVISOR, cuando se considere que existen razones
juridicas o técnicas que la fundamenten. La suspension se realizara mediante acta suscrita por
el SUPERVISOR y el CONTRATISTA, y en la misma se determinara el plazo o la condicion
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para reiniciar el Confrato.

VIGESIMA QUINTA. AMPLIACION DE LAS GARANTIAS: En caso de modificacion o
suspension del Contrato, el CONTRATISTA debera ajustar las vigencias de las garantias
constituidas, de manera que se mantengan los términos establecidos en este Contrato, y se
surtira el mismo procedimiente establecido para la aprobacion de las garantias que dio lugar a
la legalizacion del mismo.

VIGESIMA SEXTA. SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO
DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO —SARLAFT-: El CONTRATISTA o sus
integrantes, sus apoderados, representantes, accionistas, asociados 0 socios y miembros de
junta directiva, no podran encontrarse reportados o inmiscuidos en investigaciones de
cualquier tipo (penal, administrativo, etc.) relacionadas con actividades ilicitas, corrupcion,
soborno, lavado de dinero y delitos fuente o financiamiento del terrorismo, o encontrarse
incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC o en otras listas o bases de datos
nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilicitas, fraude o corrupcion. Ademas
el CONTRATISTA manifiesta de manera expresa, que la informacion aportada verbalmente y
por escrito, relacionada con el Sistema para la Administracion de! Riesgo de Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo — SARLAFT, es veraz v verificable, y se obligan de acuerdo con
lo establecido en la Parte 1 Titulo 1V, Capitulo IV de la Circular Basica Juridica.

El CONTRATISTA debera proporcionar toda la informacion a ta que se refiere la Parte |, titulo
IV, Capitulo 1V de la Circular Basica Jurfdica, Numeral 4.2.2.2.1.3. Formularios, anexos y
soportes que la Fiduciaria considere necesarios para controlar el riesgo de SARLAFT.

El CONTRATISTA debera actualizar una vez al afio, la documentacion e informacién aportada
que exige EL CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y las
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la
entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los demas documentos e informacién
que el CONTRATANTE estime pertinentes.

Asimismo, suministrar la informacién necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones
contenidas en la Resolucién 060 referente al acuerdo entre los gobiernos de Colombia y EEUU
para el cumplimiento fiscal internacional e implementar el intercambio automatico de
informacion respecto a la ley FACTA y Resolucion 119 de 2015 referente al intercambio
automatico de informacién para efectos fiscales, de conformidad con el estandar de la OCDE,
emitidas por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para el programa de
cumplimiento de intercambio de informacion fiscal, el cual establece la obligacién de recolectar
y reportar la informacion requerida. En consecuencia, el CONTRATANTE esta facultado
legalmente para compartir los datos de este formulario y/o otra informacién financiera respecto
de sus cuentas, con la Direccion de Impuestos y Aduanas nacionales DIAN o con la autoridad
competente definida por el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO: E! incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en estzz
clausula, daré lugar a la terminacion anticipada del presente contrato.
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VIGESIMA SEPTIMA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: El CONTRATISTA
ejecutara el contrato con plena autonomia técnica, financieray administrativa, razén por la cual
queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre el CONTRATANTE, sus sociedades
consorciadas, el PA FFIE, el MEN y con el CONTRATISTA ni con el personal a cargo del mismo,
asi como tampoco con los subcontratistas que este llegare a vincular.

El CONTRATISTA obra de forma independiente en la ejecucion de este Contrato y por tanto,
se obliga durante toda su vigencia a la Contratacion de los trabajadores, servicios, bienes o
equipos, que requiera para ejecutar las labores contratadas. '

Enire el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no existira relacion alguna de caracter laboral y,
por tanto, todos los trabajadores que vincule para la ejecucion de las labores seran confratados
por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es obligacion exclusiva del CONTRATISTA el
pago de los salarios y las prestaciones sociales, el suministro de la dotacion de trabajo, el pago
de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sisiema de penhsiones y
cesantias, y toda otra obligacion o carga que la ley laboral y de seguridad social exijan o su
caracter de empleador le imponga para con sus frabajadores o sus subcontratistas. De la
misma manera corresponde al CONTRATISTA asumir, cuando a ello hubiere lugar, el pago
total de las indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le sean impuestas por
incumplimiento de sus obligaciones.

El CONTRATANTE, podra verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y
demas derechos laborales que debe pagar €l CONTRATISTA a su personal. A su vez, EL
CONTRATISTA se obliga a suministrar dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al
requerimiento que por escrito le sea remitido, la informacion que al respecto le solicite EL
CONTRATANTE.

VIGESIMA OCTAVA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral del
presente conirato, los siguientes documentos:
a) Propuesta presentada por EL CONTRATISTA,

b) Los Términos y Condiciones Contractuales (TCC), sus respectivas Adendas, Formatos
y Anexos,

c) Las Actas, Acuerdos y demas documentos que suscriban las Partes.
d) E! Manual de Contratacion del PA - FFIE.
e) Manual de supervision e interventoria del PA- FFIE.

VIGESIMA NOVENA. SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: EL PA-
FFIE procurara solucionar mediante arreglo directo las diferencias y discrepancias surgidas de
la actividad contractual en las etapas de ejecucion, terminacion y liquidacion. De no ser posible
la solucion directa dentro de los treinta (30) dias siguientes luego de la convocatoria a arreglo
directo por cualquiera de las partes, podra emplear los mecanismos previstos en la ley, tales
como conciliacién, amigable composicion y transaccion, previa justificacion del mecanismo
seleccionado y atendiendo los lineamientos de la Agencia de Defensa Juridica del Estado. Las
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partes asumirén, cada una por su cuenta, los costos derivados del empleo de cualquiera de
estos mecanismos.

TRIGESIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA, con la
suscripcion de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso
dentro de las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones o conflicto de intereses, en los
téerminos establecidos en el presente Contrato y en los TCC.

TRIGESIMA PRIMERA. CONFIDENGIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener bajo
estricta reserva y confidencialidad toda la informacién contenida en cualquier medio, que
indistintamente aporten u obtengan en desarrollo del presente Contrato de Interventoria, so
pena de considerarse como incumplimiento del presente Contrato que permite su terminacion
anticipada.

TRIGI":'SIN[A SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE
EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecucion
requiere de la aprobacion, por parte del PA-FFIE, de las garantias constituidas por EL
CONTRATISTA.

TRIGESIMA TERCERA. DOMICILIO CONTRAGTUAL: Para todos los efectos legales las
partes declaran como domicilio contractual ta ciudad Bogota D.C.

CARLOS ERNESTO PERDOMO
RUBIANO

Representante Legal

DPC INGENIEROS S.A.S

Actuando Unica y exclusivamente como

vocero y administrador del PATRIMONIO . ARAERT
AUTONOMO DEL FONDO DE “Yg. Bo. uﬁ‘a‘\iwﬁm%
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ~ FFIE Feie ALIANZA BBYA
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