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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIONNo. U0 1_11

CONTRATISTA: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
PORE -AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P.

NIT. 900.233.264-2

VALOR: MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
M/CTE ($1.214.963.481.00)

OBJETO: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR
GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE
PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.”,

PLAZO: TRES (3) MESES ¢

Entre los suscrilos a saber, EL MUNICIPIO DE PORE, represeniado por el Alcalde
Municipal, Lic. JORGE EZEQUIEL GARZON. identificado con cédula de ciudadania
numero 4.214.677 expedida en Pore (Casanare), facuitado para celebrar contratos, quien
para los efectos se denominara EL MUNICIPIO y por la otra la EMPRESA DE
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEOQ, AGUAS DE PORE S.A. E.S.P., con Nit.
900.233.264-2 representada legalmente por JABER ANDREY JAIMES identificado con
C.C. N° 74.862.322 de Pore, en su condicion de Gerente, cargo para el cual fue
nombrado Acta de Junta Directiva No. 002-09 del cinco (05) de enero de 2009,
protocolizado ante Camara de Comercio de Casanare, facultado para contratar y quien
para efectos de este convenio interadministrativo de cooperacion se denominara AGUAS
DE PORE S.A. ESP, hemos acordado celebrar el presente CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION, previas las siguientes consideraciones; 1)
Que la Constitucion Politica en su articulo 365 establece que “Los servicios publicos son
Inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestacién
eficiente a todos los habitanfes del territorio nacional. " 2) Que la Constitucion Politica en
el articulo 311 determina que “al Municipio coma enfidad fundamental de la division
politica administrativa del Estado, le comesponde prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras gue demande el progreso local, ordenar el desarrollo
de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes y cumplir las demés funciones que e asignen fa constitucién y las leyes..".
3) Que la Constitucion Politica determina que “a funcidn administrativa esta al servicio de
los intereses generales y se desamolfa con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celendad, imparcialidad y publicidad mediante Ja
descentraiizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones. Las autoridades
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administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de
los fines del Estado...”. 4) Que la Ley 489 de 1998 prevé, en el articulo 95, que
‘Las entidades publicas podran asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de
funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo,
mediante la celebracion de convenios interadministrativos. ” 5) Que de conformidad
con el articulo 5 de la Ley 142 de 1994 es competencia de los municipios en
relacion con los servicios publicos: asegurar que se presten a sus habitantes, de
manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia
eléctrica y telefonia publica basica conmutada, por empresas de servicios publicos de
caracter oficial, privado o mixto, o directamente por la administracion central del respectivo
municipio. 6) Que segun el articulo 3° de la Ley 80 de 1993: “Los servidores publicos
tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion
de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines” 7} Que el articulo 2, numeral
4, literal c) de la Ley 1150 de 2007 sefiala la modalidad de seleccién de contratacion
directa, mediante contratos interadministrativos. 8) Que el articulo 78 del Decreto 2474 de
2008, establece que las entidades sefialadas en el articulo 2 de la Ley 80 de 1993
Ccelebraran directamente contratos entre ellas, siempre que las obligaciones del mismo
tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora. 9) Que el Municipio de Pore
cuenta con recurso por valor de mil doscientos catorce millones novecientos sesenta y tres
mil cuatrocientos ochenta y un pesos micte ($1.214.963.481.00Y para la construccién del
sistema de acueducto por gravedad para la Vereda Agualinda del Municipio de Pore,
Departamento de Casanare, los cuales se transferiran a pmpé}ito de la ejecuciéon del
Convenio Interadministrativo No. 0053“del 6 de octubre de 2010 por el Departamento de
Casanare. 10) Que considerando la existencia de propésitos comunes, entre el
MUNICIPIO y la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS
DE PORE S.A. E.S.P. se requiere aunar esfuerzos y desarrollar mecanismos de
cooperacion y apoyo técnico, logistico y econémico que aceleren y concreten el objeto del
presente convenio interadministrativo de cooperacion. 10} Que de conformidad con los
estudios previos suscrito por el sefior Secretario de Planeacién y Obras Publicas del
Municipio de Pore es oportuno y necesario realizar el presente contrato Interadministrativo
de Coopeyacion. 11) Que exjste Acto Administrativo suscrito por el sefior Alcalde Municipal
en dia 27'de enero de 2011 en el que se justifica la celebracién del negocio juridico con la
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DE PORE S.A.
E.S.P. 12) Que la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS
DE PORE S.A. E.S.P. es una empresa de servicios puablicos, constituida por acciones,
calidad que le permite contratar directamente con el Estado, de conformidad con lo
establecido en el articulo 2 de la Ley 80 de 1993. 13) Que el objeto social de la
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEQ AGUAS DE PORE S.A.
E.S.P. consiste en la prestacion de los servicios publicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo en el MUNICIPIO por lo cual la entidad cuenta con la idoneidad
para desarrollar proyectos hidraulicos y sanitarios de expansion de redes. 14) Que en la
actualidad, se hace necesario garantizar la continuidad en la prestacion del servicio de
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acueducto en la Vereda Agualinda del MUNICIPIO. 15) Que el Plan de Desarmollo
‘Liderazgo y Gestion”™ contempla el programa “Estudios, disefios, ampliacion,
remodelacion y mejoramientc de amedu:tnﬁ y alcantaril " 15) Que existe la
Disponibilidad Presupuestal No. 00071 “del 274e enero de 2011 con Ia cual se amparar &l
presente Convenio Interadministrativo de Cooperacion. 16) Que en consecuencia el
presente contrato se regira por las siguientes clausulas: PRIMERA .- OBJETO:
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA
VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
SEGUNDA .- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: ) OBLIGACIONES POR PARTE DE
AGUAS DE PORE S.A. ESP. 1) Aportar el recurso humano, iecnico, administrativo y
financiero para la ejecucion del presente Convenio interadministrativo de Cooperacion 2)
Ejecutar o contratar la realizacion de los disefios, planos de detalle, estudios geotécnicos,
de suelos, hidraulicos, hidrologicos, estructurales, de modeiacion, planos record y demas
informacion técnica en medio fisico y magnéticos aportarios; la realizacion
especificaciones técnicas, memorias de calculo e informes mensuales del proyecto. 3)
Ejecutar las actividades del acuerdo a las normas técnicas establecidas. 4) Cumplir con el
termino de ejecucion establecido en el presente Convenio Interadministrative de
Cooperacion. §) Garantizar que se encuentren al dia todos los permisos que se requieran
durante la ejecucion del presente Convenio Inferadministrativo de Cooperacion. 6)
Adelantar los procedimientos contractusies necesarios respetando los  principios
constitucionales de la funcion administrativa y la gestion fiscal, el deber de seleccion
objetiva vy el régimen de inhabilidades e incompatibilidades atendiendo para ello los
principios consagrados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demas normas
reglamentanas. 7) Socializar e! proyecto con la comunidad con el fin de instruirlos sobre
los beneficios del proyecto, el impacto social, la nversion de recursos y su fuente,
coordinar el transito de vehiculos, transporte de materiales, accesos a predios, ingreso de
personal, y demas acciones que se deban tomar para el buen desarrollo del Convenio
Interadministrative de Cooperacion. 8) En caso de preseniarse ajustes a los disenos
originales, la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DE
PORE S.A. E.S.P. debe hacer entrega al Departamento de Casanare y al Municipio de
Pore de los correspondientes soportes técnicos donde se indigue claramente el por que vy
las alternativas de solucion. Una vez aprobada la altemativa mas conveniente para la
ejecucion del proyecio, hacer enftrega del mismo a los contratistas para su
implementacion. 8) Garantizar la potabilizacion del agua gue se capte para el consumo de
los usuarios, para ello presentara los resultados de andlisis de agua, antes y después del
tratamiento, certificados por un laboratorio de aguas de reconocimiento. 10) Verificar el
cumplimiento de las disposiciones conteridas en el Decreto 1575 de 2007 v en la
Resolucion No. 2115 del 2007 con los ensayos de laboratorio propuestas, uno al inicio de
la obra y uno a la enirega a satisfaccion al MUNICIPIO. 11) Elaborar los informes técnicos,
financieros y de gestion que se requieran durante la ejecucion de! Convenio proyecto. 12)
Antes de dar inicio a las obras, deben estar viabilizados los permisos, licencias y demas
documentos. Verificar que los permisos de servidumbre, los de propiedad de terreno
donde se construyan estruciuras permanenies, estén debidamente legalizados. 13) Dar
cumplimiento de los reguerimientos ambientales, emanados de los organismos
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competentes. 14) Ejecutar las actividades de acuerdo a las normas técnicas establecidas
en el RAS 2000 y demas normas concordantes. 15) Para la construccion de estructuras de
concreto se debe dar cumplimiento al NSR-98 vy al comité de la ACI 350 para el disefio de
estructuras sanitarias de concreto para el mejoramiento del medio ambiente. 16)
Garantizar que los materiales pétreos sean extraidos de fuentes establecidas y avaladas
por Corporinoguia, y sus licencias estén vigentes durante la ejecucion de la obra y en Ia
cantidad reguenda para el proyectc. 17) Socializar el objeto del Convenio
Interadministrative de Cooperacién con la comunidad beneficiada, para coordinar
transitc de materiales, accesos, ingreso de personal, entre otras. 18) Velar por el
cumplimiento oportuno de los requernmientos ambientales, técnicos, sociales vy
economicos establecidos por Corporinoquia y el disefiador del proyecto. 19) Revisar los
plancs y especificaciones iécnicas del proyecto; asi como la elaboracion de planos record,
entrega en medio fisico y magnético, carteras topograficas con localizacidon geogréfica
segun plantillas IGAC, registro fotografico y memoria de calculos de cantidades
hidraulicas. 20) Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion v
demas documentos que se requieran durante la ejecucion del proyecto. 21) Atender
diligentemente |as inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad el interventor vy el
supervisor del Departamento de Casanare y del MUNICIPIO. 22) Verificar que los usuarios
se encuentren en los listados presentados en el disefic y cobijados en el permiso de
Corporinoquia. 23) Garantizar el suministro de agua potable certificada por la Secretaria
de Salud a los beneficiarios unifamiliares del proyecto. 24) Ejecutar lodo tipo de
actividades tendientes a capacitar, operar, puesta en marcha y funcionamiento de sistema
para la pofabilizacion del agua, asegurando el cumplimiento del Decreto 1575 de 2007 v la
Resolucién No. 2115 del 2007, elaborando un analisis de vuinerabilidad. manusles de
puesta en marcha y operacion de la planta de tratamiento. (con copia al beneficiario,
Municipio de Pore y Departamento de Casanare). 25) Abrir cuenta de ahorros en entidad
Bancaria Local o Regional a nombre del presente Convenio Interadministrativo de
Cooperacion, que genere rendimientos financieros, obligdndose a entregar al
Departamento de Casanare los rendimientos financieros que se causen una vez se
termine la ejecucion del convenio. 26) lLa EMPRESA DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DE PORE S.A. E.S.P. exigira a sus contratistas las
polizas de seriedad de la oferta y de garantia Gnica para el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del conirato que celebren, como los amparos de: buen manejo y
correcta inversion del anticipo, cumplimiento general del contraio, pago de salarios y
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, responsabilidad civil extracontractual,
estabilidad y calidad de la obra y calidad del bien y servicio, de conformidad a lo estipulado
en el articulo 7 de la ley 1150 del 2007 y el articulo 1 del decreto 2496 del 2009, y demas
normas concordantes. 27) Realizar la liquidacion del presente convenio injteradministrativo
de cooperacidn con aprobacion de la interventoria, la supervision del MUNICIPIO, como
entidad encargada de la prestacion de los servicios publicos. 28) EI MUNICIPIO y la
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DE PORE S.A.
E.5.P. se hacen responsables por el mantenimiento y funcionamiento del sistema de
acueducto de ia Vereda Agualinda 29) Reintegrar los rendimientos financieros que se
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causen. 30) Asi mismo para la ejecucion del presente convenio interadministrativo de
cooperacion se tiene la siguiente obligacidn de caractertéenico_ _

CUADRO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES.

ITEM DEEﬂRFQIQnH UND CANT

| RED DE DISTRIBUCION
101 | REPLANTEC Y LOCALIZAGION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO,

: PAGADOS POR METRO LINEAL m 21,229.50
102 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADC ENTRE 1-2 MTS _

' (ZANJAS ANGOSTAS) _ m? 5,095.08
1.03 | SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MEGA-NI{:H RﬂE 21 4" ML 2,044.00
1.04 |[SUMINISTRD E INSTAL. TUBERIA UNICN MECANICA RDE 21 3° m 574900
1.05 | Suministro & instal. tuberia presion PVC RDE 13,5 /27 mi B42.00 2
1.06 |[SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PRESION RDE 21 3/4" mi 4.680.00
1.07 EUMTNIETHQ E INSTAL. TUBERIA PRESION RDE 21 1" mil 3,406.00
1.08 |SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PRESION RDE 21 1 1/27 mi 3,120.60
1.08 |SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UMNION MECANICA RDE 21 2° i 1,158.00
110 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICARDE 21 2 il

5 i 428.90
1.11 | CAJA DE INSPECCION 60 X 60 un 25.00

- 1.12 | SUMINISTRO E INSTAL. VALVULA DE BOLA 212" un 400
1 13 | Valvula de corte 1 1/2". Suministro e Instal. | un 6.00
1.14 | Valvuia de corle 1/2". Suminisiro e Instal. - | un 25.00
1.15 | Valvula de core 3/4". Suministro e Instal. un 20.00
1.16 | Valula de corte 1", Suministro & Instal. un 13.00
1.17 | Malvula de corle 1 1/2". Suministro e Instal un 15.00
1.18 | Vialvula de corte 2". Suministro e Instal. LN 14.00
1.19 | Suministro e Instal. Vahuia de bola 3". = . un - 10.00
1.20 | Suministro e Instal. Valvila de bola 4" un 8.00
| 1.21 | SUMINISTRO E INSTAL. BUJE SOLDADO 1 x 3/4" un 25.00
| 1.22 | SUMINISTRO E INSTAL. CODO GRAN RADIO 2 1/2" un 10.00
1.23 | SUMINISTROE INSTAL BUJE SOLDADO 3x 2 - un 1.00
1.24 EUMINIETFG E INSTAL BLLE SOLDADO 2 12 x 27 Ln 500
1.25 | SUMINISTRO E INSTAL. CODO PRESION PVC 45°1 14" LN 20.00 |
1.26 |SUM E INSTALC. COLLAR DE DERIVACHON PVC 2" X 344 ® I 25.00 |
s o7 |RELLENO AN ARENA LAVADA APISONADA PARA ATRAQUE DE 1l

' TUBERIA, PAGADO EN M3 m* 1,019.02
198 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION

“® | COMPACTADO, PAGADO M3 m? 3,566.56
1.28 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE m* 509.51
1.30 | TRANSPORTE DE MATERIAL A LOMO DE MULA (Viaje de 100 Kg) vie 8,590.00

PASO ELEVADO
1.31 |REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2 m2 298.00
. 45 |EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO ENTRE 1-2 MTS

: {ZANJAS ANGOSTAS) m? 28.20
1.33 | BASE CONCRETO POBRE 2000 PSle=005m M2 19.68
124 ZAPATA EN CONCRETO PARA CIMENTACION RESISTENCIA

; =000 Pl m* 3.03
1.35 | COLUMMA EN CONCRETO RESISTENCIA 3000 psi . m? 1.08
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1.36 | ACERC DE REFUERZC GRADO 80, PAGADO EN KG KG 340.00
1.38 |SUMINISTRO E INSTAL. CABLE IPS - IWRG, 6*19 AJA, @ 1/2" = 191,04
155 PENDOLON GUAYA 3/8" CON SOPORTE PARA TUBERIA DE 90 A
: 25 mm SIN CONTRAVIENTOS un 115,32
1.40 |PLATINA DE ANCLAJE 1/4" 0.15x0.20, INCLUYE PERNOS A {600
_1 41 |RELLENC EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION
: COMPACTADOQ, PAGADO M3 m® 8.85
PASO SUBFLUVIAL
1.42 |REPLANTEQ GENERAL, MEDIDO EN M2 m2 40.00
143 Excavacidn a mano en conglomerado Bajo agus pagado en m3, a
’ una profundidad de 2 m m* 12.00
1.44 | Concreto ciclopeo de resistencia 3000 psi, pagado en m3 M3 10.00
2 MEDIA TENSION
2.01 | REPLANTEC RED MEDIA TENSION km 1.90
202 |APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE un 17.00
203 SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE
' FERROCEMENTO 12 misx 510 kgs un 11.00
SUMINISTRO ¥ VESTIDA ESTRUCTURA DE PASO LAR 202 ( P-
204|401 un 10.00
505 | SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE RETENCION LA 213
(R560 ) "N un 2.00
2.06 |SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE CORTACIRCUITOS i 1.00
op7 | SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE ACSR 2
' HILOS MEDIA TENSION (1xNo. 2) I 479.00 |
ops | SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE ACSR 3
" |HILOS MEDIA TENSION (3xNo. 2) mi 1,800.00
2.09 |SUMINISTRO E INSTAL. DE TEMPLETES MEDIA TENSION i 6.00
210 |SUMINISTRO E INSTAL. DE AISLADOR DE PIN CON ESPIGO
EXTREMO DE POSTE un 3.00
211 | SUMINISTRO E INSTAL. DE CADENA DE AISLADORES un 300
D A BAJA TENSION I
3.01 | APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE | un 3.00
a0z | SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE
~“ | FERROCEMENTO 8 mitsx 510 kgs un 1.00
 3.03 |SUMINISTRO E INSTAL. DE TEMPLETES BAJA TENSION un 2.00
3.04 |SUMINISTRO E INSTAL. DE PERCHA TRES PUESTOS un 2.00
SUMINISTRO E INSTAL. DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE
405 |3XNoB+1xNo8 THHNW AWG, INCLUYE MEDIDOR TRIFASICO
: 220 v 20-80 Amp. CAJA PARA MEDIDOR Y BREAKER TRIFASICO
DE 3x 50 Amp. un 1.00
406 | SUMINISTRO E INSTAL. DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO
’ 4% No B AWG mi 100.00
SUMINISTRO E INSTAL. DE TABLERO TRIFASICO DE 12
CIRCUITOS CON TABLERO Y ¥ CHAPA Y ESPACIO PARA
3.07 |TOTALIZADOR DE 3x50 AMP ¥ UN BREAKER TRIFASICO TERMO
MAGNETICO DE 3x20 AMP Y UN BREAKER TRIFASICO TERMO
MAGNETICO DE 3x15 AMP un 1.00
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N
3.08 |SUMINISTRO E INSTAL. DE DUCTO PVC 3x1", INCLUYE ZANJA i 50.00
309 SUMINISTRO E INSTAL DE PUESTA A TIERRA EN ACERO

i INOXIDABLE L 1.00

& i SUBESTACIONES
401 SUMINISTRO E INSTAL. DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 15

' KVA 132kv-2400120w un 1.00
4.02 |SUMINISTRO E INSTAL. DE PLIESTA A TIERRA EN ACERC

INOXIDABLE un 1.00
4.03 |REVISION DE CONFORMIDAD RETIE PARA RED DE MEDIA Y

BAJA TENSION . km 1.80

5 POZOPROFUNDO

SUMINISTRC E INSTAL. DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE
501 | 7.5 HP 2"x2" TRIFASICA, TIPO LAPICERO, INCLUYE TABLERO DE

CONTROL ¥ ACCESORIOS DE INSTALACION, un 1.00
502 |CABLE ENCAHUCHETADO 3 X 8 AWG, SUMI E INSTALC. ML 70.00
5.03 | Registro electrico del pozo con sonda SP, Gamma Ray Resistividad mi 80.00
504 | Limpieza y desamollo de pozo profundo con Compresor h 36.00
5.05 |Tuberia de Produccion, A.C. @=2" SCH 40, incluye e Sum e Instal. m 70.00
5.06 | Prueba de bombeo - minimo 24 horas und 1.00
507 Sello sanitario _F'Iaca base en Concreto 3000 Psi 1.0 x 1.0 x 0.08. ifidh 1.00

: Incluye alimentador gravilla @ 1 1/2" y Tapon roscado ;

6 MANTENIMIENTO A TANQUE ELVADO EXISTENTE
6.01 PICADA DE PISOS ¥ MURDS DEL TANQUE EXISTENTE CON

' RETIRO DE ESCOMBROS m2 57.80
6.02 |PANETELISO IMPERMEABILIZADO MURO 1:4 m2 40.00
B.03 | Alistado de piso impermeabilizade e=, 04 mis ma2 22 .60
8.04 | Pintura exterior vinilo koraza 3 manos m2 40.00

7 PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE
7.01 | Sum e instal y puesta en marcha. Planta de Tio de Agua Potable un 1.00
.02 Sigﬁna de cloracidn por tabletas (Hipoclorador Accu-tab, inc. il
ACCesorios) 1.00
703 Tarre de aira_aruiun de & bandejas en fibra de vidrio 0.80 m x 0.90 m i

: {Inc. accesonos) 1.00
7.04 Suministro e instal. Filtro en grava, flujo ascendente (Lam. cal 14 -

] recubieria en pintura de caucho, inc. grava) 1.00
7.05 | TUBERIA EN PVC 2" RDE 21 PARA SUCCION Y DESCARGA ML 50.00
7.06 | Valvula de bolaen H.D. 2" un 10.00
7.07 Analisis fisico - qqlmicu de agua- tratablidad- DBO - Cloro v demés Und

i ensayos para un diagnosiico mrg_p_lﬂu 200

3 INSTALACIONES PARA PLANTA

| 8.01 | REPLANTEQ GENERAL, MEDIDO EN M2 - m2 25.00
8.02 |LIMPIEZA Y DESCAPOTE (INCLUYE ACARREQ) m2 25.00
8.03 |EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 3.00

. _B8.04 | Concreto para solado resistencia 140 kg/em2 2000 psi m3 1.50
8.05 |Bordillo 10 x 40 cm fundido en concreto 3000 psi ML 40.00
308 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION

) COMPACTADO, PAGADO M3 M3 480
8.07 |PISOEN CONCRETO 3000 PSl e=0D_12 MTS M3 1.92

Cale 4 Mo 14-45 Tel. 438601 4 Fax. 4388007 7
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PANETE LISO (ALLANADQ)} MUROS 1:3, INCLUYE FILOS Y

5.00 DILATACIONES, PAGADO EN M2 M2 28.00 |
8.09 Perfil estructural circular 4™5 mm para estruclura de cubieria, |

? { instalado. | i 18.00
810 Perfil estructural circular 2°3 mm para estructura de cublerta,

~  |instalado || i 80.00
811 | CUBIERTA EN TEJA TIPO TERMIACUSTICA ONDULADA, |

' | PAGADA EN M2 M2 96.00
8 12 lwm DE AMARRE EN CONCRETO PARA CIMENTACION DE

' RESISTENCIA 3000 PS|, PAGADO EN M3 M3 1.680
8.13 |ACERO DE REFUERZO GRADO 80, PAGADO EN KG KG 70.00
8.14 | ACERO DE REFUERZO GRADO 37, PAGADO EN KG KG 100.00

[TUBO GALVANIZADO 2" CON BRAZO PORTAPUAS
815 |(CERRAMIENTO -INCLUYE PIE DE AMIGOS ESQUINAS E
| INTERMEDIOS) ML 14,00

CERRAMIENTO EN MALLA CAL. 10 CON PLATINA DE ADHESION
8.16 |AL TUBO Y ANGULOS AGARRE SUPERIOR E INFERIOR CON
| ANTICORROSIVO M2 52.00
8.17 | MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO 12 cm (24.5 x 5 x 12) M2 28.00
818 | ALAMBRE DE PUA CAL. 123 HILOS ML 40.00
8.19 FPORTON EN MALLA ESLABONADA CAL 10 ¥ TUBO HG. 27
- (ANTICORROSIVO Y PINTURA) UN 1.00

b) OBLIGACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO: 1) Girar a AGUAS DE PORE 5.A. ES.P los
recursos de conformidad con la cldusula tercera del presente convenio interadministrativo de cooperacidn. 2,
Revisar los informes de avance del convenio interadminisirativo de cooperacion. 3. Realizar las
observaciones que crea necesaria para la comrecta ejecucion del presente convenio. 4. Designar
un supervisor que efectie el seguimiento al convenic. 5. Aportar los disefios, planos,
especificaciones tecnicas y demas documentacion relacionada con el objeto contractual, con que
cuente o que aporte el Departamento de Casanare. TERCERA .- VALOR Y FORMA DE PAGO:
Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del presente convenio interadministrativo de
cooperacion es por la suma de MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MICTE
($1.214.963.481.00) ‘que comesponde al valor del presupuesto los cuales se transferican a
proposito de la ejecucion del Convenio Interadministrativo No. 0053 del 8 de octubre de 2010 por
el Departamento de Casanare, el cual determina que los recursos se deberan invertir Unica y
exclusivamente en la obra fisica del proyecio a desarmrollar. El MUNICIPIO transferira un cincuenta
por ciento (50%) del valor total del presente convenio interadministrativo de cooperacion a AGUAS
DE PORE 5.A. E.S.P a la suscripcion del acta de iniciacion del mismo, un cuarenta por ciento (40%)
cuando se verfique un avance del cincuenta por cienfo ( ) en la ejecucion de la obra y el
restante diez por ciento (10%) una vez se susc:i:ra el acta de Irqmﬂmnn del presente convenio.
PARAGRAFO PRIMERO: El valor del convenio i de cooperacion incluye todos
los costos directos e indirectos en que deba incumir la EMPRESA DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DE PORE SA ESP. para la ejecucion del mismo.
PARAGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO efectuara los descuentos de ley del orden nacional y
municipal a que haya lugar, segun las normas vigentes, de ios aportes entregados, de acuerdo con
la informacion tributaria suministrada por EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y
ASEQ AGUAS DE PORE S.A. E.S.P., y con la actividad objeto del convenio. CUARTA .- PLAZO
DEL CONVENIQ: El plazo de ejecucion del presente convenio interadministrativo de cooperacion

Caolle 4 Mo 14-45 Tel. 38500 4 Fox. 4388007 i
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s de TRES (3) MESEY contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. QUINTA .-
EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: E| presente convenio interadministrativo no genera
relacion laboral alguna con EL MUNICIPIO, en consecuencia tampoco el pago de prestaciones
sociales y de ningun tipo de costo distinto al wvalor acordado en el presente convenio
interadministrativo de cooperacion. SEXTA .- IMPUTACION PRESUPUESTAL: E| gasto que
ocasione el presente convenio interadministrativo de cooperacion se pagara con cargo al
presupuesto de rentas /y gastos de la wi ia 2011, segun Cerlificado de Disponibilidad
Presupuestal No, 00071 del 27 de enero de 2011./SEPTIMA - SUPERVISION: La supervision del
presente convenio interadministrativo sera ejercida por la Secretaria de Planeacion y Obras del
Municipio. OCTAVA .- PLAN DE INVERSIONES: AGUAS DE PORE S.A. E.S.P. dara estricto
cumplimiento al Plan de Inversion de los recursos de acuerdo a las aclividades, cantidades de
obra, items, presupuesto, precios unitarios aprobados por la secretaria de cbras del Municipio.
NOVENA .- SUSPENSION DEL CONVENIO: E! plazo de ejecucion del convenio podra
suspenderse en los siguientes eventos: 1) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 2)
Por mutuo acuerdo, siempre que de elio no se deriven mayores costos para EL MUNICIPIO, ni se
causen otros perjuicios. 3) Cuando durante el plazo contractual, sobrevengan circunstancias no
imputables a la EMPRESA que le impidan atender las obligaciones contractuales, las partes
podran suspender la ejecucion del conirato exponiendo de manera defallada las razones que
motivaron tal decision, El término de suspension no se computara para efectos de los piazos del
convenio. DECIMA .- LIQUIDACION DEL CONVENIO: El presente Contrato Interadministrativo
de Cooperacion sera liquidado por las partes de conformidad con los articulos 60 y 61 de la Ley 80
de 1993 y la Ley 1150 de 2007. DECIMA PRIMERA: LEGISLACION APLICABLE: E| presente
convenio interadministrativo de cooperacion se rige por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto 2474 de 2008, Ley 142 de 1994 y Ley 689 de 2001. DECIMA SEGUNDA .- SOLUCION
DE CONTROVERSIAS: Las diferencias y conflictos que surjan en desarrolio del objeto contractual,
s& solucionaran a través de los mecanismos de solucion directa de las controversias contractuales,
previstos en el articulo 68 de la Ley 80 de 1983. DECIMA TERCERA .- PERFECCIONAMIENTO
Y REQUISITOS DE EJECUCION El presente convenio interadministrativo de cooperacion se
perfecciona con la suscripcion del mismo. Para su ejecucion requiere la expedicion del Registro
Presupuestal y la suscripcion del Acta de Inicio. PARAGRAFQ: De conformidad con el Estatuto
de Rentas del MUNICIPIO este Conirato no causa costos de legalizacién por impuestos y tasas,
pero AGUAS DE PORE S.A. ESP, al ejecutar estos recursos exigira a los contratistas que cancelen
estas contribuciones en la Tesoreria Municipal de Pore. DECIMA CUARTA: INDEMNIDAD: De
conformidad con el Decreto 0931 de 2009, AGUAS DE PORE S.A. ESP se obliga a mantener al
MUNICIPIO libre de cualquier dafic o perjuicio originado en reclamacion de terceros o gque se
derive de sus actuaciones o las de sus subcontratistas o dependientes. DECIMA QUINTA:
DOMICILIO: Para todos los efectos legales se tiene como domicilio de las partes el Municipio de
Pore. Para constancia se firma en ef Municipio de Pore, a los 01 Fig 7011
o T

POR EL MUNICIPIO POR AGUAS DE PORE 5.A. E.S.P
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