

## **CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 07-20**

ENTRE LOS SUSCRITOS A SABER JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 14.998.036 , QUIEN OBRA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA **OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS** NIT 900.019.195-6, EL CUAL EN ADELANTE SE LLAMARÁ “**EL CONTRATANTE**” Y **ALEJANDRO VALENCIA CAICEDO** CON CEDULA DE CIUDADANIA No. **6.075.526** DE CALI, EL CUAL OBRA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA FIRMA **TECNELEC COMUNICACIONES SA** CON **NIT.805.019.647-9**, Y QUIEN EN ADELANTE SE LLAMARA “**EL CONTRATISTA**”, SE HA CELEBRADO EL CONTRATO QUE SE RIGE POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1- OBJETO DEL CONTRATO :** “**EL CONTRATISTA**” SE OBLIGA PARA CON “**EL CONTRATANTE**” A SUMINISTRAR E INSTALAR PARA EL PROYECTO NUEVA SEDE **CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA**, LOS EQUIPOS PARA LOS SISTEMA DE ALARMA, CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, AUDIVISUALES, AUTOMATIZACION INTEGRADA Y EQUIPOS DE TECNOLOGIA QUE ESTAN DESCRIPTOS EN EL ANEXO No. 01 QUE HACE PARTE DE ESTE CONTRATO.
- 2- VALOR DEL CONTRATO :** EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO A TODO COSTO ES QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/TE ( \$ **550.008.577**). IVA INCLUIDO, PERO EL VALOR TOTAL FINAL SERÁ EL QUE RESULTE DE MULTIPLICAR LAS CANTIDADES REALMENTE EJECUTADAS POR LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL LISTADO ANEXO AL PRESENTE CONTRATO. LA TOTALIDAD DE LA OBRA SE EJECUTARÁ CON MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD Y CON LAS NORMAS VIGENTES EXIGIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y SEGÚN REFERENCIAS DEL FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES.
- 3- FORMA DE PAGO :** LA FORMA DE PAGO ES LA SIGUIENTE :
  - A) EL ANTICIPO PACTADO ES DE DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M.CTE (\$286.515.324,00) CORRESPONDIENTE AL 70% DEL VALOR DE LOS EQUIPOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ANTES DE LA OBRA DE MANO Y AIU.
  - B) PARA LOS SALDOS SE ELABORARÁN ACTAS DE OBRA QUINCENALES SOBRE LOS EQUIPOS INSTALADOS, INCLUIDA LA OBRA DE MANO DE INSTALACION Y AIU, AMORTIZANDO EL

CORRESPONDIENTE ANTICIPO. SE ESPERA QUE ESTAS ACTAS SEAN CANCELADAS DENTRO DE LOS DIEZ (10) CALENDARIOS A SU PRESENTACION Y ACEPTACION.

- C) SE RESERVA MINIMO UN 10% DEL VALOR DEL CONTRATO PARA LA ENTREGA Y ACTA FINAL.
- D) EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A INVERTIR EN SU TOTALIDAD LOS DINEROS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA COMPRAR, TRANSPORTAR, SUMINISTRAR E INSTALAR LOS EQUIPOS OBJETO DEL CONTRATO SO PENA DE HACER EFECTIVA LA CLAUSULA PENAL.

**4- PLAZO DE ENTREGA: “EL CONTRATISTA” TECNELEC SE COMPROMETE A ENTREGAR EN LA OBRA ASI:**

- A) EL 80% O MAS DE LOS EQUIPOS QUE FIGURAN EN EL FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES DE OBRA DENTRO DE LOS DOCE (12) DIAS CALENDARIOS SIGUIENTES AL RECIBO DEL ANTICIPO, EL RESTANTE 20% CORRESPONDE A EQUIPOS QUE NO ESTAN DISPONIBLES INMEDIATAMENTE SOBRE CUYA ENTREGA TECNELEC INFORMARA OPORTUNAMENTE AL CONTRATANTE CUYO PLAZO MAXIMO SE ESTABLECE EN TREINTA/SESENTA (30) DIAS CALENDARIO.
- B) TECNELEC ACOMETERA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA CON UN PERSONAL MINIMO 12 TECNICOS EXPERIMENTADOS Y UNA INGENIERA RESIDENTE EN LA MEDIDA DE QUE LOS EQUIPOS EMPIECEN A LLEGAR A LA OBRA.
- C) SE ASUME QUE NO HABRA RETRASOS EN LA OBRA CIVIL, QUE OBSTACULIZEN EL TRABAJO DE TECNELEC – SE ASUME QUE LA OBRA CONTARIA CON ENERGIA REGULADA, UPS ANTES DE 30 DIAS.
- D) SE GARANTIZA QUE UNA VEZ EL EQUIPO ESTE EN LA OBRA ESTARA INSTALADO CONECTADO Y CONFIGURADO EN LOS SIGUIENTES QUINCE (15) DIAS.
- E) PLAZO MAXIMO DE ENTREGA – 60 DIAS CALENDARIO.
- F) EL PLAZO DE 60 DIAS CALENDARIOS DEL CONTRATO CORRESPONDE A UN ESTIMADO REALISTA, DADA LA SITUACION ACTUAL DE LA OBRA.

**5- SOBRE OTROS TRABAJOS NO DESCRITOS EN LOS FORMULARIOS DE PRECIO Y CANTIDADES: ADEMAS DE LAS ACTIVIDADES Y SUMINISTROS DESCRITOS EN LOS FORMULARIOS DE PRECIOS Y CANTIDADES DE ESTE CONTRATO, ES POSIBLE QUE SURJAN ACTIVIDADES MENORES COMPLEMENTARIAS PARA CULMINAR LA EJECUCION DE LA OBRA.**

ESTAS ACTIVIDADES SERIAN EJECUTADAS POR TECNELEC A LOS PRECIOS A LOS CUALES HA VENIDO EJECUTANDO LA OBRA, PRECIOS

QUE REPOSAN EN DOCUMENTOS CONOCIDOS POR EL CONTRATANTE. ESTAS ACTIVIDADES SE EJECUTARÁN PREVIA CONSULTA Y APROBACION DEL CONTRATANTE.

- 6- GARANTIA:** SE OFRECE GARANTIA DE UN (1) AÑO SOBRE EL TRABAJO DE INSTALACIÓN REALIZADO A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS INSTALADOS Y FUNCIONANDO A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA EMPRESA OAC.

ADICIONALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DE OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS (N.I.T. 900.019.195-6), LAS PÓLIZAS SEÑALADAS A CONTINUACIÓN CON UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE CONSTITUIDA Y DEBIDAMENTE ACEPTADA POR EL CONTRATANTE.

- A. PÓLIZA DE BUEN MANEJO, CORRECTA INVERSIÓN, AMORTIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO: POR UN MONTO EQUIVALENTE AL CIEN POR CIENTO (100%) DEL VALOR TOTAL QUE EL CONTRATISTA RECIBA EN CALIDAD DE ANTICIPO, CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS. EN ESTE AMPARO SE ENCUENTRAN INCLUIDOS LOS DINEROS Y RECURSOS NO AMORTIZADOS Y/O NO INVERTIDOS CORRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA, ES DECIR, QUE NO SE REFLEJEN EN LA EJECUCIÓN DE LA MISMA.
- B. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: POR UNA SUMA EQUIVALENTE AL TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR DEL CONTRATO, CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS.
- C. PÓLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA POR UNA CUANTÍA EQUIVALENTE AL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y POR EL TERMINO DE TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA FINAL Y DEFINITIVA DE LA OBRA. EL AMPARO CUBRIRÁ LA TOTALIDAD DE LOS PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN POR LA PÉRDIDA TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, IMPUTABLES AL CONTRATISTA, O POR DETERIOROS QUE LA MISMA SUFRA Y QUE IGUALMENTE SEAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA.
- D. PÓLIZA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: POR UNA SUMA EQUIVALENTE AL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS.
- E. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: POR EL TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR DEL CONTRATO CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL CONTRATO Y SEIS MESES MAS.



7- CLAUSULA PENAL: SI POR CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, ESTE NO INICIARE LAS OBRAS EN LA FECHA ESTIPULADA, O NO LAS ENTREGARA A ENTERA SATISFACCIÓN DE EL CONTRATANTE, O NO LAS TERMINARE EN EL PLAZO ESTIPULADO, CUALQUIERA DE ESTOS HECHOS AUTORIZARA AL CONTRATANTE PARA DECLARAR LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE FORMA UNILATERAL, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO JUDICIAL ALGUNO NI DE CONSTITUCIÓN EN MORA.

DE TAL MANERA QUE SI LAS CAUSAS SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA ESTE TENDRA UNA PENALIDAD DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR CADA SEMANA DE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

8- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. CUMPLIR CON EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTRADAS POR EL CONTRATANTE; 2. ENTREGAR EL CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA QUE SE CONSTITUIRÁ COMO ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO, JUNTO CON EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (A.P.U.); 3. CONSTITUIR LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN LA CLÁUSULA DECIMA DE ESTE CONTRATO; 4. A EFECTUAR SU TRABAJO CON EL MÁXIMO POSIBLE DE RAPIDEZ, EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL; 5. A INVERTIR LA TOTALIDAD DE LOS DINEROS RECIBIDOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO, EN LA INICIACIÓN DE LA OBRA; 6. A INVERTIR LOS DINEROS QUE RECIBA POR CONCEPTO DE AVANCE DE LA OBRA EN LA CONTINUACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA MISMA; 7. A INCORPORAR EN LA OBRA MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD EN LOS PORCENTAJES Y CANTIDADES EXIGIDOS POR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA FORMA DETERMINADA POR EL PROYECTO; 8. A CONSEGUIR OPORTUNAMENTE TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN Y A MANTENER PERMANENTEMENTE EN SUS BODEGAS UNA CANTIDAD SUFICIENTE DE LOS MISMOS PARA EVITAR EL RETRASO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; 9. A RENDIR POR ESCRITO LOS INFORMES TÉCNICOS DE LA OBRA A LOS CINCO (5) DÍAS SIGUIENTES QUE LE SEAN SOLICITADOS POR EL CONTRATANTE; 10. A ACATAR TODAS LAS SUGERENCIAS QUE EL CONTRATANTE LE FORMULE POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, TENDIENTE A SUBSANAR FALLAS O DEFICIENCIAS DE LA OBRA, PROCEDIENDO A EJECUTARLAS DENTRO DE UN PLAZO DE TRES (3) DÍAS; 11. A DEMOLER Y/O RECONSTRUIR A SU COSTA, LA OBRA MAL EJECUTADA O REALIZADA CON ESPECIFICACIONES INFERIORES A LAS ESTIPULADAS, EN EL PLAZO

FIJADO POR EL INTERVENTOR, SIN QUE ESTO SEA CAUSAL DE MODIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO; 12. A DESARROLLAR EL OBJETO DEL CONTRATO, CON MATERIALES ADQUIRIDOS POR ÉL, DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, QUEDANDO EXENTO EL CONTRATANTE DE ASUMIR OBLIGACIONES Y COMPROMISOS QUE EL CONTRATISTA ADQUIERA CON TERCEROS; 13. A CANCELAR OPORTUNA Y TOTALMENTE A SUS PROVEEDORES, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ADQUIRIDOS EN RAZÓN A LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO; 14. A ELEGIR EL PERSONAL QUE LABORE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, COMPROMETIÉNDOSE A EMPLEAR PERSONAL RESPONSABLE E IDÓNEO, QUEDANDO FACULTADO EL CONTRATANTE A OBJETAR Y SOLICITAR EL RETIRO DE CUALQUIER TRABAJADOR, A LO CUAL ACCEDERÁ DE INMEDIATO EL CONTRATISTA; 15. A PAGAR LOS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL QUE EMPLEE EN LA OBRA, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES LABORALES, INCLUIDA AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, AL IGUAL QUE EL PAGO DE LOS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR; 16. A OBSERVAR EN TODO MOMENTO UN TRATO RESPETUOSO PARA EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y DEMÁS CONTRATISTA, ASÍ COMO PARA EL INTERVENTOR; 17. A FORMULAR OPORTUNAMENTE Y RESPETUOSAMENTE LAS SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES QUE CONDUZCAN A LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 18. A TOMAR LAS MEDIDAS ACONSEJADAS POR LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EVITAR POTENCIALES ACCIDENTES DE LOS TRABAJADORES VINCULADOS A LA OBRA. 19. MANTENER LAS ZONAS ALEDAÑAS A LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE ASEO Y RETIRAR EN EL MOMENTO DE CONCLUIDA LA OBRA, TODOS LOS RESIDUOS, HERRAMIENTAS O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE RESULTARE, DEJANDO ASÍ EL LUGAR EN LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES DE ASEO Y ORDEN; 20. CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS Y REGULADAS PARA EL DESARROLLO DEL ARTE U OFICIO PROPIO DE LA LABOR CONTRATADA, ASÍ COMO DE LOS REGLAMENTOS PERTINENTES; Y 21. ELABORAR, SUSCRIBIR Y PRESENTAR LOS INFORMES DE AVANCE DE OBRA O ACTAS PARCIALES DE OBRA, UNA VEZ SEAN APROBADAS POR EL REPRESENTANTE DEL CONTRATANTE, COMO REQUISITO PREVIO AL TRÁMITE DE PAGO PARCIAL.

ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE ESA CIUDAD; Y E) LOS COSTOS Y GASTOS DERIVADOS DEL TRIBUNAL SERÁN ASUMIDOS POR LA PARTE QUE RESULTARE VENCIDA.

**11-MÉRITO EJECUTIVO:** SE RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER REQUERIMIENTO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIR EN MORA Y SE MANIFIESTA QUE EL PRESENTE CONTRATO PRESTA MÉRITO EJECUTIVO.


**12-NO SUBCONTRATACIÓN:** EL CONTRATISTA SOLO PODRÁ SUBCONTRATAR EL OBJETO CONTRACTUAL, TOTAL O PARCIALMENTE, SI CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y ESCRITA DEL CONTRATANTE, SO PENA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y EXIGENCIA DE LA CLAUSULA PENAL.

**13-CLAUSULAS:** EN LO NO ESTIPULADO, ESTE CONTRATO SE REGIRA POR EL CODIGO DEL COMERCIO, EN TODO LO RELACIONADO CON ESTE TIPO DE CONTRATOS.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN LA CIUDAD DE PALMIRA, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE JULIO DE AÑO DOS MIL VEINTE.

**“EL CONTRATANTE”**

OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS

  
JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA  
Representante Legal  
CC. # 14.998.036

**“EL CONTRATISTA”**

TECNELEC COMUNICACIONES S.A

  
ALEJANDRO VALENCIA CAICEDO  
Representante Legal  
CC # 6.075.526 de Cali



OCT. 8 – 2020

Oficio de Tecnelec, notificando abstenerse de liquidar el Contrato de Gamma Soluciones SAS, en la Obra Nueva Sede Cámara Comercio Palmira, admitiendo el no pago a Tecnelec Comunicaciones SAS, dirigido a:

- Cámara de Comercio Palmira
- OAC Ingenieros Arquitectos SAS Contratista Principal
- Interventoría Plan Total

Santiago de Cali, Octubre 8 del 2020

Señores  
CAMARA DE COMERCIO PALMIRA  
OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS  
Ciudad.-

REF: OBRAS DE TECNOLOGIA TIC'S NUEVO EDIFICIO CAMARA DE COMERCIO PALMIRA

Distinguidos Señores:


Como Subcontratistas de la firma GAMMA CONSTRUCCIONES SAS NIT 90.078.1002, firma a su vez Subcontratista de OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS en la Obra "Nueva Sede CAMARA COMERCIO de Palmira", nuestra firma TECNELEC COMUNICACIONES S. A. NIT. 805.019.647-9, dentro de su Contrato con GAMMA SOLUCIONES S.A, ejecutó las obras de Tecnología e Infraestructura de Redes para Voz y Datos. Estas obras fueron recibidas por la obra y Canceladas a GAMMA SOLUCIONES SAS.

Por la presente queremos informar a ustedes que GAMMA SOLUCIONES SAS, le adeuda a TECNELEC COMUNICACIONES S.A, la suma de \$ 186.367.000, correspondiente a estas obras por facturas vencidas y perfectamente legalizadas y pendientes de pago; sin que hasta la fecha tengamos claridad en el pago.

Comendidamente queremos solicitar a ustedes, dado que a los Subcontratistas se les exige un PAZ Y SALVO GENERAL, que se tenga en cuenta esta obligación con nosotros, al momento de liquidar el Contrato de GAMMA SOLUCIONES, con ustedes, para atender la suma que se nos adeuda.

De ustedes

Atentamente

  
ALEJANDRO VALENCIA CAICEDO  
Gerente

C.C. Plantotal Ltda. Interventoría de Obra  
C.C. Arq. Esteban Bonilla – Dirección de Obra

"Ingeniería para su vida"

Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072  
Nit. 805.019.647-9. Email [ingenieria@tecnelec.net](mailto:ingenieria@tecnelec.net) Cali-Colombia

*Santiago de Cali, Octubre 8 del 2020*

*Señores*

**CAMARA DE COMERCIO PALMIRA  
OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS  
Ciudad.-**

**REF: OBRAS DE TECNOLOGIA TIC'S NUEVO EDIFICIO CAMARA DE  
COMERCIO PALMIRA**

*Distinguidos Señores:*


*Como Subcontratistas de la firma GAMMA CONSTRUCCIONES SAS NIT 90.078.1002, firma a su vez Subcontratista de OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS en la Obra "Nueva Sede CAMARA COMERCIO de Palmira", nuestra firma TECNELEC COMUNICACIONES S. A. NIT. 805.019.647-9, dentro de su Contrato con GAMMA SOLUCIONES S.A, ejecutó las obras de Tecnología e Infraestructura de Redes para Voz y Datos. Estas obras fueron recibidas por la obra y Canceladas a GAMMA SOLUCIONES SAS.*

*Por la presente queremos informar a ustedes que GAMMA SOLUCIONES SAS, le adeuda a TECNELEC COMUNICACIONES S.A, la suma de \$ 186.367.000, correspondiente a estas obras por facturas vencidas y perfectamente legalizadas y pendientes de pago; sin que hasta la fecha tengamos claridad en el pago.*

*Comendidamente queremos solicitar a ustedes, dado que a los Subcontratistas se les exige un PAZ Y SALVO GENERAL, que se tenga en cuenta esta obligación con nosotros, al momento de liquidar el Contrato de GAMMA SOLUCIONES, con ustedes, para atender la suma que se nos adeuda.*

*De ustedes*

*Atentamente*

  
**ALEJANDRO VALENCIA CAICEDO**  
Gerente

**C.C. Plantotal Ltda. Interventoria de Obra  
C.C. Arq. Esteban Bonilla – Dirección de Obra**



*"Ingeniería para su vida"*

Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072  
Nit. 805.019.647-9. Email [ingenieria@tecnelec.net](mailto:ingenieria@tecnelec.net) Cali-Colombia