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GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO.

El contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en este pliego de condiciones, en lo que respecta a la
gestion ambiental del proyecto.

De acuerdo con la legislacion ambiental aplicable, el Decreto 1076 de 2015, especialmente lo estipulado en
los articulos 2.2.2.5.1.1y 2.2.5.4.3 (0 aquellos que los sustituyan o modifiquen) y sus reglamentarios, asi como
la Ley 1682 de 2013, Decretos 769 y 770 de 2014, el contratista debe revisar y analizar el alcance de las
obras contratadas con el objeto de tener claridad si el proyecto se ejecuta bajo los lineamientos generales de
las Guias de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura (elaboracién del Plan de Adaptacién de la
Guia Ambiental — PAGA).

En todo caso, si durante la ejecucidn del contrato de obra, se requiere el tramite de una Licencia Ambiental, el
proyecto ya no se ejecutara siguiendo los lineamientos de las Guias de Manejo Ambiental de Proyectos de
Infraestructura, sino que debera tramitarse la respectiva Licencia Ambiental y regirse por lo que esta disponga.

El proponente debe identificar con precisiéon por alcance y localizacion del proyecto, todos los permisos de
caracter ambiental del mismo, de tal manera que, en el evento de resultar adjudicatario, le permita obtenerlos
en los términos establecidos en el presente pliego de condiciones.

El Contratista es responsable de acatar y dar a conocer entre sus subalternos y subcontratistas el contenido
de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones”, la cual faculta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y demas autoridades
ambientales del orden regional y nacional, para ejercer las actividades preventivas y sancionatorias que
considere, en caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten
contra el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el Codigo de Recursos
Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demas
disposiciones que las sustituyan o modifiquen, y el contenido de los actos administrativos emanados de la
autoridad ambiental competente.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas de manejo ambiental establecidas, asi como la
imposicién de multas por la autoridad ambiental competente, el contratista sera sujeto de la aplicacion de las
sanciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por INVIAS; el oportuno pago de
la multa seré de absoluta responsabilidad del contratista y a su costa.

Es obligacion del Contratista dar cumplimiento a los programas, actividades y obras de manejo ambiental y a
las obligaciones derivadas de la obtencion de permisos. La ejecucion de medidas de compensacion,
programas y obras, debe ser simultineas a la ejecuciéon de las obras del contrato y dentro del plazo
contractual. El contratista se obliga a aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por las autoridades
ambientales competentes (No procesos en curso, cierre de expedientes, entre otros), como soporte del
formato de Balance Ambiental a la Terminacion del Contrato de Obra, del Manual de Interventoria de obra
publica vigente.

El contratista evaluara la posibilidad de ejecutar lo establecido en la Resoluciéon INVIAS 6725 del 28 de
septiembre de 2016, “Por medio de la cual se crea el programa de arborizacion Escuelas Verdes”, el cual de

GESTION AMBIENTAL 3
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acuerdo al articulo segundo, “(...) sera aplicable a todos los contratos suscritos por el Instituto Nacional de
Vias, incluyendo convenios con otras entidades.” Para la ejecucion de este programa se considera lo
establecido en el paragrafo del articulo segundo, “(...) no obstante la Unidad Ejecutora evaluara la pertinencia
de su ejecucion, segun la disponibilidad de recursos de los contratos”. Igualmente de acuerdo al articulo
septimo de dicha Resolucion, de ninguna manera, podréd considerarse como parte de las medidas
compensatorias que impongan las autoridades ambientales, por la ejecucidn de proyectos viales.

El contratista se obliga a dar cumplimiento de manera integral, a la metodologia con los instructivos y formatos
que integran la nueva version del Manual de Interventoria, adoptado por el Director General del INVIAS
mediante Resolucion 09337 del 30 de Diciembre de 2016, donde se relacionan las actividades de seguimiento,
control y coordinacion por parte de la interventoria a la gestion ambiental, social y predial desarrollada por el
contratista, asi como al seguimiento por parte del Instituto al cumplimiento de los requerimientos establecidos
por las autoridades ambientales competentes.

El contratista en ningln caso, puede adelantar actividades constructivas sin contar con los permisos y/o
autorizaciones ambientales que lo requieran, por lo tanto, la interventoria debe verificar el estado de los
mismos previo al inicio de la obra y de ser necesario ordenar la suspension inmediata y adelantar las acciones
pertinentes.

El contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales, segun definicion del Manual de
Interventoria; en caso de identificarse pasivos por la no ejecucién de algunos de los programas y/o medidas
establecidas, el Interventor debe ordenar su ejecucion como requisito para el recibo a satisfaccion de la obra.
Para la liquidacion del contrato de obra, se debe presentar certificacion expedida por la Autoridad ambiental
competente, en la que se indique que no existen procesos en curso, ni pendientes a cargo de dicho contrato,
asi como el cumplimiento de permisos, autorizaciones y/o concesiones otorgadas derivadas del objeto
contractual.

Igualmente, el Contratista de Obra es el responsable del pago de multas, sanciones y otras medidas
impuestas y ejecutoriadas por las autoridades ambientales, de acuerdo a lo preceptuado por la Ley 1333 de
2009. Estos pagos se haran bajo responsabilidad del contratista y se realizara a su costa, en ningiin concepto
se aceptara que se reconozcan por el contrato, incluyendo medidas adicionales cuando éstas resultaren del
no acatamiento de la normatividad ambiental o del no acatamiento de los actos administrativos emitidos por la
autoridad competente conforme a lo conceptue la Autoridad Ambiental competente en el acto administrativo
que las imponga.

1  ELABORACION O ACTUALIZACION Y EJECUCION DEL PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA
AMBIENTAL (PAGA).

Es responsabilidad de los promotores de proyectos pero también de los particulares que los ejecutan,
contribuir al desarrollo sostenible, reconociendo un adecuado dimensionamiento del componente ambiental,
contribuyendo a mejorar la calidad de las obras y dando cumplimiento a los objetivos y metas ambientales
nacionales.

GESTION AMBIENTAL 4
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En tal sentido, los proyectos No licenciados deben presentar o actualizar! el Plan de Adaptacién de la Guia
Ambiental — PAGA, el cual debe incluir como minimo el contenido establecido en la Guia de Manejo Ambiental
de Proyectos de Infraestructura subsector Vial y la Guia Ambiental de Proyectos Subsector Maritimo y fluvial,
segun aplique.

Las Guias de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura del Subsector Vial y Subsector Maritimo y
fluvial, (en adelante la Guia), son el referente técnico bajo el cual se realiza el manejo ambiental y social de los
proyectos que no requieren de licencia ambiental segin las normas vigentes, siendo de obligatorio
cumplimiento por contratistas e interventores.

Las Guias estan disponibles en el siguiente enlace:
https://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos

Las guias se materializan en el Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental “PAGA”. En este documento se
deben establecer los programas y/o proyectos de manejo ambiental, teniendo en cuenta los impactos
ambientales que se pueden generar, los cuales son PARTICULARES a cada proyecto, ya que dependen del
tipo de actividad y de las caracteristicas fisicas, biéticas, socioecondmicas y culturales del area de influencia
directa donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad.

La elaboracion del PAGA tiene los siguientes propositos:

= |dentificar y acopiar la informacién para la oportuna gestién de permisos por uso y aprovechamiento de
recursos naturales, en cuanto a identificacion, estudios y soportes necesarios, requisitos y cronograma
ante las Autoridades Ambientales.

= Mejorar la calidad de las obras y del entorno en el que se desarrollan, con una adecuada identificacion y
ponderacion de los impactos ambientales y sociales, y las medidas para prevenir, atenuar, mitigar o
compensar, a partir de los programas contenidos en la Guia, que apliquen a cada contrato segun las
caracteristicas ambientales donde se localice y alcance del mismo.

=  Establecer los indicadores de gestidn y seguimiento ambiental, para la obra y el contratista.

= Establecer relaciones armoniosas con las comunidades, autoridades locales y regionales vy
particularmente con las Autoridades Ambientales, que realizan seguimiento.

Adicionalmente, el documento PAGA contribuye a:
= |dentificar y evaluar los impactos ambientales que se pueden generar por el desarrollo del proyecto, obra o

actividad, en aras de establecer las medidas de manejo que apliquen a cada contrato segun su
localizacién y alcance, y teniendo como base las contenidas en la Guia.

1 En caso de aplicar estudios existentes en el area del proyecto (PAGA), derivado de la ejecucion de un contrato de consultoria de
estudios y disefos.

GESTION AMBIENTAL 5
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Establecer antes del inicio del proceso constructivo, los pendientes ambientales que por el desarrollo de
proyectos viales anteriores en el sector a estudiarse y/o ejecutar nuevas obras, no se cumplieron a
cabalidad, a fin de que se evalle la pertinencia técnica y administrativa de incluir y subsanar dentro del
proyecto de obra que se contrato en el marco del proyecto en desarrollo.

El PAGA debe incluir como minimo el contenido establecido en la Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de
Infraestructura subsector Vial y la Guia Ambiental de Proyectos Subsector Maritimo y fluvial, segun aplique.
Adicionalmente se debe hacer entrega junto a este documento de los siguientes documentos:

Formatos MSOAMB-MN-IN-1-FR-1 Acta de Radicacion Ambiental y Social, MSOAMB-MN-IN-1-FR-2 Plan
de Inversion Ambiental, debidamente diligenciados y firmados conforme a lo establecido en el instructivo
MSOAMB-MN-IN-1 del Manual de Interventoria, o aquellos que los sustituyan o modifiquen segun
vigencia.

Copia de los permisos de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales necesarios para el desarrollo de
las obras o0 en su defecto copia del tramite de solicitud del permiso ambiental efectuado ante la autoridad
ambiental competente. En todo caso no se podran intervenir recusros que no se encuentren amparados
por el permisos o autorizacion correspondiente.

Copia de los permisos ambientales y titulos mineros para fuentes de materiales. En caso de que los
materiales de construccion sean suministrados a través de un proveedor legalizado, se debera remitir
constancia de la autoridad ambiental que otorg6 el permiso en donde se certifique la titularidad y vigencia
del mismo.

El contratista debe adjuntar en el documento PAGA, las autorizaciones de los propietarios de los predios,
en los cuales se efectuard la disposicion de materiales sobrantes, y certificado de Planeacién Municipal
en el cual se verifique el uso del suelo de los lugares donde se dispondran los materiales sobrantes. En
caso que la autoridad ambiental competente lo exija, debera aportar el concepto de viabilidad ambiental
para la disposicion en el predio previsto y autorizado por el interventor previo al inicio del proyecto. En
ningun caso se realizara disposicidn de materiales en ecosistemas sensibles 0 zonas con cobertura
forestal, declaradas o No declaradas, tales como humedales, zonas de recarga, bosques naturales o
plantados, vegetacion de paramo, bosque secundario, otras).

Al respecto, el contratista debera consultar los procedimientos constructivos de las obras publicas
reglamentadas por los municipios tendientes a minimizar los impactos ambientales en la disposicién de
escombros, dar cumplimiento a las especificaciones ambientales resultantes de dicha reglamentacién, asi
como la establecida en el Plan de Gestion Integral de Residuos Sélidos (PGIRS) del municipio.

El Documento PAGA debe remitirse a la interventoria en medio fisico (impreso a doble cara) y en medio
magnético con los respectivos soportes, para su revision, aprobacion y posterior remisién a la
Subdireccion de Medio Ambiente y Gestion Social del INVIAS.

GESTION AMBIENTAL 6
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2 RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACION DEL PAGA.

El Contratista debe reconocer el contexto regional y geogréfico en el cual se desarrollaran las obras, a partir
de lo cual, se definen los programas de la Guia que aplican segun el alcance y duracion de las obras, y las
condiciones de su area de influencia; ésta evaluacion tiene como propoésito garantizar el desarrollo de una
obra sostenible con su entorno social y ambiental, segun las normas colombianas aplicables.

Bajo estos principios, el PAGA elaborado por el contratista no debe transcribir los contenidos de la guia, sino
particularizar cada uno de los Programas a las condiciones ambientales y sociales del area de influencia del
proyecto, una vez ponderados los impactos, conforme a lo indicado en la Guia de Manejo Ambiental de
Proyectos de Infraestructura subsector Vial y la Guia Ambiental de Proyectos Subsector Maritimo y fluvial,
segun aplique.

De la valoracion de estos resultados puede concluirse que alguno de los programas no aplique, ante lo cual el
Contratista debe presentar la justificacion correspondiente para sustentar esta decision.

Asi mismo, a partir de lo indicado en las especificaciones generales adoptadas por INVIAS, le corresponde al
contratista adoptar buenas practicas de ingenieria y establecer los procedimientos constructivos que mejor se
adapten al entorno para evitar impactos adversos, que requieran posteriores medidas correctivas o la
generacion de pasivos ambientales.

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas practicas
de ingenieria para la ejecucion de obras, bajo criterios de respeto al entorno natural y social del area de
influencia en el cual se desarrollan. Es su responsabilidad dar estricto cumplimiento al PAGA que debe
corresponder al objeto y alcance de la obra y se convierte en el soporte contractual para el seguimiento y
control ambiental por parte de la Interventoria y del INVIAS. Las medidas de prevencion, mitigacién o
compensacion establecidas en el PAGA deben corresponder a los impactos identificados y al tipo de obra a
ejecutar.

El Contratista se obliga a elaborar el PAGA a partir de un reconocimiento de la zona en la que se desarrollara
el contrato, estableciendo la informacidn de linea base necesaria para su elaboracion y determinacion de los
programas de la Guia aplicables, con sus correspondientes actividades, medidas y obras necesarias para
prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos y potenciar los positivos. Esta actividad se debe
cumplir conforme los lineamientos establecidos en las respectivas guias de manejo ambiental.

Para elaborar o actualizar el PAGA puntual del proyecto, se cuenta con la herramienta Sistema de Informacién
Ambiental de Colombia — SIAC, el cual por definicion es “el conjunto integrado de actores, politicas, procesos,
y tecnologias involucrados en la gestion de informacion ambiental del pais, para facilitar la generacion de
conocimiento, la toma de decisiones, la educacion y la participacion social para el desarrollo sostenible”. Por lo
tanto, es una herramienta que permite conocer de una mejor forma el territorio, desde el aspecto ambiental,
para asi tomar decisiones mas acertadas, en este caso las intervenciones que se realizaran por proyectos de
infraestructura vial, férrea, maritima y fluvial. Por ello, los interesados, en este caso los contratistas de obra del
INVIAS, pueden acceder al SIAC para utilizar la informacion con el fin de elaborar un documento PAGA més
acorde a la realidad ambiental del area del proyecto. De acuerdo con lo anterior, se sugiere el uso del SIAC
para la elaboracion del PAGA.

GESTION AMBIENTAL 7
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Durante el levantamiento de la linea base del PAGA, se requiere que el contratista consulte ante las
autoridades regionales y locales ambientales, los pendientes socio ambientales de terceros que puedan existir
en el area del proyecto y que no permitan el desarrollo normal de las obras y de ser procedente realizar su
respectiva cuantificacion, con el fin de determinar la pertinencia de ejecutar dichas actividades en el marco del
contrato.

El PAGA hace parte de los estudios de la obra, los que a su vez precisa las intervenciones a realizar, los
volumenes de recursos necesarios para su ejecucion (agua, materiales pétreos, intervencion de material
vegetal, remocion de suelo, vegetacion para paisajismo, instalacién de locaciones temporales, entre otros). El
acopio y analisis de esta informacion permite identificar las necesidades de interaccion con actores locales en
cuanto a permisos que requieren de gestion previa, conforme lo establecido en las normas. A su vez, esta
informacion es punto de partida para el analisis y evaluacion de impactos ambientales, que determinan la
aplicabilidad de los programas y proyectos contenidos en la Guia, de manera especifica para el proyecto.

CONSIDERACIONES PROYECTOS CATALOGADOS DE MINIMO IMPACTO.

Los proyectos catalogados de minimo impacto son todos aquellos proyectos de infraestructura de la Red Vial carretera,
férrea, fluvial y maritima que se desarrollan en zonas intervenidas, en los cuales se tiene programado efectuar
actividades que causan una muy baja alteracion al ambiente natural en el que se desarrollan (fauna, flora, paisaje,
poblacion entre otros).

Los proyectos catalogados de minimo impacto son:

- Proyectos de Suministros de Materiales

- Demolicion Estacion de Peajes

- Proyectos de Restauracién estaciones férreas

- Proyectos de Mantenimiento del casco del ferry

- Proyectos de Mantenimiento Rutinario vial adelantados por los administradores viales

- Proyectos Contratados Directamente por las Direcciones Territoriales (Obras de Seguridad Vial)

- Proyectos de la Red Terciaria que NO se desarrollen en zonas sensibles, zonas de reserva forestal, parques
nacionales naturales en areas declaradas como protegidas o de manejo especial por los entes Nacionales, Regionales o
Territoriales, areas de proteccion ecoldgica

Para efectos del seguimiento ambiental que realiza la entidad a este tipo de proyectos las Interventorias remitiran al
INVIAS dentro de los treinta (30) dias calendario posterior al inicio del contrato de obra, una certificacion en la cual se
indique que los citados proyectos no requirieron de la elaboracién del Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental -
PAGA, previo andlisis y revision de lo establecido en el Decreto unico Reglamentario 1076-2015.

Si eventualmente para algunos de estos proyectos hay que tramitar algiin permiso ambiental, se debera allegar por la
interventoria copia de permiso expedido por la autoridad ambiental competente junto con la certificacion mencionada

GESTION AMBIENTAL 8



N

[S2 1 =

© 0 N o

10

12
13

14
15

16

17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39

MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

4 b Licitacion Pablica
‘ LP-DO-SRN-024-2020
Pliego de Condiciones — Apéndice D

Direccion Operativa

(sdlo tendria aplicabilidad para los permisos que No establezcan algin tipo de compensaciones). Si estos
permisos establecen algin tipo de compensaciones se deberd allegar el documento PAGA y demas formatos
establecidos en el Manual de Interventoria.

Para la liquidacién de estos contratos las interventorias deberan presentar el documento expedido por la Autoridad
Ambiental competente en la que se registre el cierre de estos permisos.

En el caso que estos proyectos catalogados como de minimo impacto se encuentren ubicados en zonas sensibles, y/o
zonas de reserva forestal y/o zonas de parques nacionales naturales o en &reas declaradas como protegidas o de
manejo especial por los entes Nacionales, Regionales o Territoriales y areas de proteccion ecoldgica, las interventorias
deberan incluir adicionalmente en la certificacion descrita que los proyectos no generaran ninguno tipo de afectacion a
estas zonas y no requeriran ningun instrumento ambiental de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.
Adicionalmente se debera remitir al INVIAS dentro de los cinco (5) dias habiles de finalizacion del tiempo de ejecucion
de los contratos, una nueva certificacion en la que se indique que los proyectos se desarrollaron cumpliendo con el
principio de No alteracién al ambiente natural, por lo cual no se afecté ninguna de las &reas anteriormente mencionadas.

La no aplicabilidad del Plan de Adaptacion de la Guia de Manejo Ambiental de los proyectos descritos no exime al
responsable del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

3 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL.

El establecimiento del presupuesto reconocido como el plan de inversién ambiental, debe partir de la
verificacién de cuales responsabilidades hacen parte del AlU del proyecto y cuéles estan contenidas en las
Especificaciones Generales de Construccién que establecen el cumplimiento de la legislacién ambiental,
social, de seguridad y salud en el trabajo, de obligatorio cumplimiento por los contratistas lo cual se reconoce
a cargo de la Administracion del proyecto, y por lo tanto debe estar incluida en la propuesta econdémica
presentada.

De acuerdo al numeral 5.3 del Manual de Interventoria de Obra Publica, se establece que las actividades
ambientales y sociales que se relacionan a continuacion, deben estar contenidas por el contratista en su
porcentaje (%) de administracion del costo directo de las obras presentado en su propuesta, con el fin de dar
cumplimiento a la normatividad vigente y cumplir con el objeto contractual: i) Personal ambiental vinculado al
proyecto; ii) Gestion para la obtencion de permisos y autorizaciones para el uso de recursos naturales; iii)
Pagos de seguimiento y evaluacion de permisos y autorizaciones por parte de la autoridad ambiental
competente; iv) Los monitoreos ambientales, exceptuando los establecidos por la autoridad ambiental
competente por permisos de ocupacion de cauce; v) Todas las actividades relacionadas con el manejo de
residuos liquidos y solidos; vi) Todas las actividades requeridas para el funcionamiento y manejo de
campamentos e infraestructura temporal; vii) Las relacionadas con el cumplimiento de Salud ocupacional
(seguridad y salud en el trabajo); viii) Transporte del personal ambiental y social en obra; ix) Reuniones de
inicio, avance y cierre de socializacion; x) Piezas divulgativas basicas generadas directamente por el
contratista.

Las compensaciones derivadas y la gestion necesaria para los permisos de emisiones atmosféricas,
concesiones de aguas, permisos de vertimientos, licencias ambientales de autorizaciones mineras
(actividades industriales), asi como los monitores isocinéticos, monitoreo en fuentes hidricas requeridos en los
permisos de vertimientos, concesion de aguas, y demas obligaciones con autoridades ambientales que se

GESTION AMBIENTAL 9
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requieran para el funcionamiento de las instalaciones temporales, y para el suministro de los productos
contratados como item de obra, que acorde a las especificaciones generales de construccion determinan no
solo las caracteristicas técnicas para los materiales sino que también incluyen insumos y las actividades del
proceso de transformacion de material, deben estar inmersos dentro de dichos item de obra y/o la
administracion del proyecto segun corresponda.

De acuerdo a las especificaciones técnicas, la tala de arboles es considerada parte de una actividad técnica
de obra, por tanto, el costo no se contempla en la provision estimada como Actividades Ambientales
(denominada como “Gestién Ambiental”) en el presupuesto oficial establecido.

Al respecto se precisa que la actividad Tala genera altos impactos en el Ambiente y que en todos los casos
debe minimizarse su implementacién. En el caso de ejecutarse la actividad, una vez autorizada por la
autoridad ambiental competente, deberan tomarse todas las medidas del caso para minimizar el impacto
generado en el entorno inmediato, implementando medidas que eviten dafos adicionales, evitando practicas
tales como caida libre del arbol que deteriorando cobertura vegetal o infraestructura aledafia, y en todo los
casos realizando las actividades de manejo de especies menores y fauna a que haya lugar.

Las compensaciones ambientales derivadas de los permisos de aprovechamiento forestal y ocupacién de
cauce seran analizadas por la interventoria para su reconocimiento en la provision estimada como Actividades
Ambientales (denominada como “Gestion Ambiental’), en el presupuesto oficial, siguiendo los procedimientos
establecidos por el Instituto.

Por otra parte, seran objeto de analisis especifico aquellas actividades NO incluidas en las Especificaciones
Generales, item de obra o en el AlU del proyecto; Para su reconocimiento, se utilizara la provisién establecida
como Actividades Ambientales (denominada como “Gestién Ambiental’), contemplada en el presupuesto
oficial. Para el reconocimiento por este rubro, la interventoria realizara el andlisis de las actividades de
obligatorio cumplimiento requeridas por Autoridades Ambientales, para lo cual se aplicaran los procedimientos
establecidos por el instituto en el Manual de Interventoria, presentando para aprobacién de la interventoria
todos los formatos y soportes técnicos (cotizaciones, especificaciones particulares, entre otros ), contractuales
y juridicos que evidencien la decision de reconocimiento propuesto.

De acuerdo a lo anterior, contratista e interventoria deben efectuar un control al presupuesto ambiental, desde
el inicio del contrato de obra, durante la ejecucion vy finalizacién del mismo, para lo cual, el contratista debera
diligenciar los siguientes formatos (o aquellos que modifiquen o sustituyan) y presentarlos a la interventoria
para su revision y aprobacion: MSOAMB-MN-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental, MSOAMB-MN-IN-1-FR-3
Pre-acta Mensual de Inversion Ambiental, MSOAMB-MN-IN-1-FR-4 Seguimiento Trimestral a la Inversion
Ambiental, MSOAMB-MN-IN-1-FR-5 Seguimiento Final a la Inversion Ambiental o aquellos que los sustituyan
acorde a la version aplicable y vigente.

En conclusion, en ningun caso se aceptara reconocer pagos por manejo ambiental que estén incluidos en las
especificaciones generales de construcciéon o en el AlU del contrato. El costo de las medidas de manejo
ambiental correspondiente a reconocimiento econoémico sera por la figura de item no previsto y en algunos
casos excepcionales por reembolso de gastos, esta ultima figura de reconocimiento econémico no tendra un
reconocimiento adicional por administracion, y debera seguir los procedimientos establecidos por el instituto,
siendo debidamente soportados y previamente aprobados por la interventoria. Su costo total no debe superar
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la provision estimada como Actividades Ambientales (denominada como “Gestion Ambiental’) en el
presupuesto oficial establecido, toda vez que esta provision debe ser destinada exclusivamente para cubrir el
pago de los requerimientos ambientales exigidos por autoridades ambientales como son: Medidas de
compensacion ambiental por intervenciones en el corredor vial (por permisos de aprovechamiento forestal,
ocupacién de cauce), o sustraccion de reserva y levantamiento de veda, en el desarrollo de proyectos, o
medidas que correspondan a manejo 0 compensaciones sociales por efecto de los impactos atribuidos al
proyecto como ya se ha descrito.

En todo caso el reconocimiento de las actividades ambientales al igual que las demas actividades del contrato,
estan sujetas a las disposiciones establecidas en el Manual de interventoria vigente del INVIAS o aquel que lo
sustituya y demas documentos contractuales.

El reconocimiento por las actividades ambientales (denominada como “Gestién Ambiental”), correspondera al
valor pactado y aprobado por la interventoria en el afio en el cual se realiza el analisis de precios unitarios, por
lo tanto, el pago por las actividades ambientales no seré sujeto de ajuste.

4 GESTION Y APROBACION DEL PAGA.

A partir de la orden de inicio y previo al inicio de las actividades constructivas, debe ser radicado ante la
Subdireccién de Medio Ambiente y Gestion Social con copia a la unidad ejecutora el PAGA aprobado por la
interventoria, exceptuando los contratos que incluyan etapa de estudios y disefios, para lo cual, el documento
debe ser entregado una vez culminada esta etapa, habiendo cumplido con las observaciones realizadas por la
interventoria. En todo caso la version final del PAGA debe incluir, registro del formato Acta de Radicacion
Social y Ambiental de Proyectos y Plan de Inversion Ambiental del Manual de Interventoria vigente o aquel
que lo sustituya y/o modifique, debidamente diligenciados y aprobados y anexos de los soportes
correspondientes.

El Contratista debe elaborar el documento PAGA con base en los lineamientos establecidos en la Guia de
Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial y/o Subsector Maritimo y Fluvial, el cual
deberé ser revisado y aprobado por la interventoria.

Para la aprobacién del PAGA por parte de la interventoria, esta debe verificar el contenido técnico y la
consistencia con otros instrumentos que rigen el contrato, entre otros las especificaciones generales y
particulares de construccion, el pliego de condiciones, el contrato y la normatividad aplicable.

Considerando que la SMA debe realizar la revisién del documento PAGA aprobado por la interventoria por
parte de los gestores ambientales y sociales y en aras de agilizar el proceso de revision, dicha interventoria
debera radicar el original y dos copias digitales de dicho documento bajo el siguiente esquema:

- Una radicacién para el area ambiental de la Subdireccion, remitiendo el oficio de aprobacion del
documento PAGA, anexando original impreso (impreso a doble cara) con una copia digital.

- Una radicacion para el area social de la Subdirecciéon remitiendo el oficio de aprobacion del
documento, anexando copia digital del documento PAGA.

GESTION AMBIENTAL 11
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5 DETERMINANTES DE LA APROBACION.

Es obligacién del Contratista, previo al inicio de las actividades constructivas que requieran permisos
ambientales, disponer de los mismos, so pena de incurrir en causales de incumplimiento contractual.

Los plazos establecidos para la entrega de documentacion (PAGA, informes, registros, permisos,
autorizaciones y certificaciones), asi como el contenido, la calidad técnica y/o juridica de los documentos
presentados deberan dar cabal cumplimiento a las necesidades y obligaciones del contrato.

Los formatos del Manual de Interventoria vigente o aquel que lo modifique y/o sustituya relativos al
cumplimiento del PAGA, deben diligenciarse en su totalidad por parte de los contratistas de obra y deben ser
revisados y aprobados por parte de la interventoria. La firma de los mismos por los directores de obra e
interventoria, ratifica la responsabilidad con la informacion contenida, como soporte contractual. La omision en
la presentacion de la informacion de los formatos que hace parte de los instructivos MSOAMB-MN-IN-1 y
MSOAMB-MN-IN-2 debe considerarse incumplimiento contractual a reportar por la interventoria.

En caso de posible incumplimiento del PAGA, o que por inadecuadas practicas al contratista se le impongan
multas por la autoridad ambiental competente, el Interventor solicitara la aplicacién de las sanciones
contractuales correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por INVIAS. La defensa
juridica y oportuno pago de la multa sera de absoluta responsabilidad del contratista y a su costa,
manteniendo indemne al INVIAS de toda responsabilidad.

Ante el posible incumplimiento de lo descrito anteriormente, la Interventoria debe solicitar la aplicacién multas,
segun el Articulo 2, numeral 10 de la Resolucion 3662 de 2007, que indica: “Por no presentar oportunamente
los documentos, informes y demas requerimientos solicitados por la interventoria o por el Instituto Nacional de
Vias para la debida ejecucion, sera el 0.10% del valor del contrato por cada dia de retraso” o segun el numeral
0 norma vigente.

6 FUENTES DE MATERIALES.

El contratista es el Unico responsable de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construccion
necesarias para la ejecucion de la obra contratada y se obliga a conseguir legal y oportunamente todos los
materiales y suministros que se requieran para la construccién de las obras y a mantener permanentemente
una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. Debera cumplir a cabalidad con las normas
legales y reglamentarias tanto del Cddigo de Minas, sus reformas y sus normas reglamentarias; como lo
pertinente de la ley 1682 de 2013; Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, asi como el Decreto Unico
1076 de 2015, y lo establecido sobre este aspecto en la respectiva Licencia Ambiental del Proyecto. el
contratista debe prever que los precios a reconocer por el INVIAS deberan cubrir, entre otros, todos los costos
de explotacion incluidos costos por evaluacién y seguimiento de licencias, autorizaciones y/o permisos, tasas,
regalias, arrendamientos, servidumbres, produccion, trituracion, clasificacién, almacenamiento, cargue,
transporte y descargue. Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la
construccion de las obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que
se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse con tecnologia
limpia. La totalidad de sus costos deberan estar incluidos en los items de pago de las obras. El Instituto no
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aceptard ningun reclamo del contratista, por sobre - costos, escasez de materiales o elementos de
construccion ni transporte diferente a lo presupuestado en items de pago de las obras.

7  BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS.

Si el proyecto requiere de los permisos de aprovechamiento forestal u ocupacion de cauces y la autoridad
ambiental por otorgarlo impone como medida compensatoria desarrollar proyectos forestales, el contratista
como primera medida y una vez se notifique del acto administrativo debe verificar el contenido con el fin de
hacer uso del recurso de reposicién en dado caso que el tiempo de mantenimiento de la reforestacion supere
el plazo contractual y solicitar dicho ajuste.

Como segunda medida y previo la ejecucion de las medidas compensatorias, debe estructurar el respectivo
Plan Operativo de Establecimiento, Mantenimiento y Aislamiento, el cual debe contener, ademéas de las
exigencias técnicas de la autoridad ambiental competente, los siguientes aspectos: introduccion,
antecedentes, localizacion geo-referenciada, cronograma de ejecucion de actividades, numero de hectéareas a
reforestar y densidad de siembra, especies a plantar, altura de las plantas al momento de la siembra,
condiciones técnicas para la siembra, abonos, fertilizantes, hidroretenerdor y demas insumos a utilizar,
porcentaje de reposicion contemplada, costos discriminados o estudios de costos, actas de compromiso
suscritas con el propietario del predio beneficiado por el proyecto forestal a ejecutar en la que manifiesta la
aceptacion en conceder el area para la compensacion y a su vez se garantice la sostenibilidad de la
plantacion.

Como tercera medida, una vez sea ejecutada la medida compensatoria, debe realizarse un informe ejecutivo
que contenga, ademas de la informacion solicitada por la autoridad ambiental competente, los siguientes
aspectos: Introduccidn, antecedentes, cronograma de ejecucidn, localizacion georeferenciada, inventario de la
plantacion existente, condiciones técnicas implementadas, nombre y numero de las especies sembradas,
fertilizantes y deméas insumos utilizados, porcentaje de reposicion, informe presupuestal, registro fotografico
detallado y panoramica por lote sembrado, plan de mantenimiento de las siembras conforme los
requerimientos de la CVS, actas de visita de campo y conceptos técnicos de la autoridad ambiental
competente, acta de compromiso suscrita con el propietario del predio reforestado en la que garantice la
sostenibilidad de la plantacién, actas de recibo de obra, soportes como comprobantes de egresos, facturas
con valores desglosados (material vegetal, herramientas, insumos, transporte, mano de obra, etc.), constancia
ylo certificacion por parte de la autoridad ambiental competente del establecimiento y los mantenimientos
realizados a la fecha, resultados, conclusiones y la informacién que se considere pertinente; asi mismo por
lotes de siembra se deben elaborar y adjuntar las siguientes tablas:

e “Registros de altura promedio” teniendo en cuenta la especie, cantidad, altura, estado fitosanitario,
porcentaje de mortalidad, vigor vegetativo y observaciones si es del caso.

e “Registro promedio porcentual de alturas por especie” teniendo en cuenta especie, cantidad, altura
promedio, porcentaje por especie, promedio altura por especie.

o ‘“Registro especies sembradas de tardio crecimiento” teniendo en cuenta especie cantidad actual,
sembradas, altura promedio, fecha de siembra, estado fitosanitario, vigor vegetativo y observaciones si es
del caso.

GESTION AMBIENTAL 13
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e “Registro de especies resembradas que presentan tardio crecimiento”, teniendo en cuenta especie,
cantidad actual, sembradas, altura promedio, fecha siembra, estado fitosanitario, vigor vegetativo.

e “Registro general de especies que presentan tardio crecimiento” teniendo en cuenta especie cantidad,
altura promedio, estado fitosanitario, vigor vegetativo.

El informe ejecutivo, ademas de contener los requerimientos antes solicitados, debe contemplar cuadro de
seguimiento a los mantenimientos realizados a la fecha, es decir, se debe reportar por fechas el numero de
mantenimientos realizados, los que se encuentran pendientes por ejecutar, numero de plantas sembradas
inicialmente, plantas existentes y la informacién que se considere pertinente.

Cuando aplique, y previo al establecimiento de cobertura vegetal en los taludes que se requieran, el
Contratista debe estructurar y presentar el correspondiente Plan operativo teniendo en cuenta los siguientes
aspectos: antecedentes, localizacion, extension del area a proteger, cronograma de actividades, costo por
metro cuadrado (m?2), método (semilla, cespeddn, estolones) y condiciones técnicas a implementar, nombre de
la graminea a emplear, frecuencia de riego, si es del caso metro cubico (M3) de tierra que se aplicara al suelo,
registro fotografico del area a empradizar y la informacién que se considere pertinente.

Si el proyecto de obra para su ejecucion requiere la tala arboles, se debe levantar el inventario forestal o
levantar la ficha correspondiente, y una vez aprobado por la interventoria y segin aplique de acuerdo a la
normatividad que rige la materia, debe ser remitido a la autoridad ambiental con el fin de obtener el respectivo
permiso, el Contratista previo a la ejecucion de las actividades silviculturales, debe estructurar el plan de
manejo, teniendo en cuenta las exigencias indicadas en el Acto administrativo que autorizd el
aprovechamiento forestal y los aspectos que se listan a continuacién: Antecedentes, inventario forestal,
cronograma de trabajo, costo, condiciones técnicas a implementar, maquinaria y/o equipos a utilizar, medidas
de control y seguridad, elementos de sefalizacion y proteccion personal, destino de la madera utilizable y
escombros y la informacidn que se considere importante para su seguimiento.

La actividad de tala de arboles esta contenida en Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras
por lo tanto tiene forma de pago determinada, entonces el costo no se contempla en el rubro global de
Actividades Ambientales.

En los informes de avance de seguimiento al PAGA, se deben adjuntar los informes parciales de las
actividades silviculturales que se realicen (reforestaciones, tala, poda, empradizacion, entre otros), los cuales
deben contemplar: Antecedentes, condiciones técnicas implementadas, cuadro de inversién, materiales e
insumos utilizados, resultados, conclusiones, actas de visita de campo, registro fotografico en medio fisico y
magnético (se debera garantizar en todo caso que el archivo digital pueda ser abierto y leido) so pena de
sanciones al respecto , soportes de pago, asi como la informacién que se considere pertinente.

Finalmente, en aras de hacer seguimiento a la fauna existente en el Area de Influencia Directa del proyecto y
considerando la importancia de la informacién obtenida en campo, el contratista debe realizar el registro de los
individuos de fauna que son atropellados en la via que hace parte del proyecto constructivo, capturando
informacién de fecha, hora, tipo (reptil, ave, mamifero, anfibio, doméstico, otro); coordenadas o PR, foto, tipo
de cobertura en las margenes de la via, e informacidn adicional que permita realizar un seguimiento y sea util
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para en la implementacion de medidas para la mitigacién de la afectacion de la biodiversidad por
atropellamiento.

Adicional al registro en formato disefiado por el contratista y anexo al informe mensual, esta informacién
puede ser reportada en alguna de las plataformas que sean dispuestas por entidades como el Instituto de
Investigacion de Recursos Bioldgicos Alexander von Humboldt, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Red Colombiana de seguimiento a la Fauna Atropellada (RECOSFA), entre otros.

8 INFORMES DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DEL PAGA, E INFORME FINAL

El contratista de obra debe entregar con una frecuencia mensual a la interventoria en medio magnético el
informe y anexos, que presenten el avance de la gestion ambiental adelantada de acuerdo a los programas
establecidos en el PAGA (se debera garantizar en todo caso que el archivo digital pueda ser abierto y leido so
pena de sanciones al respecto). El contratista debe entregar a la Interventoria los informes a los cinco (5) dias
calendario del vencimiento del periodo respectivo. Como requisito para la validez de los informes, estos seran
presentados con base en el formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-10 Informe Trimestral Estado Ambiental de
Proyectos y el documento PAGA debidamente aprobado por la interventoria, dentro del plazo establecido.
Todos los informes de avance presentados por el contratista, deben generar concepto y aprobacion por parte
de la interventoria y seran presentados por la interventoria de manera consolidada en el Informe Trimestral
Estado Ambiental del Proyecto y en el Informe Final Ambiental.

El seguimiento a la gestion ambiental del proyecto se basa en la informacion consignada en el respectivo
PAGA. El contratista esta obligado a diligenciar los formatos establecidos en el instructivo MSOAMB-MN-IN-1
del manual de interventoria 0 aquel que modifique o sustituya, los cuales seran remitidos oportunamente a la
interventoria para su revision y aprobacién. El contratista brindara a la interventoria la informacién y
documentacién que le permita a esta diligenciar los formatos establecidos en el instructivo MSOAMB-MN-IN-2
del manual de interventoria 0 aquel que modifique o sustituya. Para ambos instructivos, el contratista debe
aportar la informacion y documentacién solicitada en el campo Anexos, de cada uno de los formatos. El
interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién contenida.

A continuacién se listan los formatos que debe diligenciar el contratista para ser revisados y aprobados por la
interventoria:

e Instructivo MSOAMB-MN-IN-1: MSOAMB-MN-IN-1-FR-1 Acta de Radicacién Ambiental y Social;
MSOAMB-MN-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental; MSOAMB-MN-IN-1-FR-3 Pre-acta Mensual de
Inversién Ambiental; MSOAMB-MN-IN-1-FR-4 Seguimiento Trimestral a la Inversién Ambiental;
MSOAMB-MN-IN-1-FR-5 Seguimiento Final a la Inversién Ambiental, MSOAMB-MN-IN-1-FR-10
Informe Trimestral Estado Ambiental de Proyectos).

e Instructivo MSOAMB-MN-IN-2: MSOAMB-MN-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminacion del
Contrato de Obra; MSOAMB-MN-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos
Administrativos — Actualizada al trimestre; MSOAMB-MN-IN-2-FR-3 Matriz de Cumplimiento Ambiental
PMA o PAGA) - Actualizada al trimestre.

Nota: Se resalta que el balance ambiental del contrato de obra se debe ir realizando periddicamente (Trimestralmente) por
el contratista, bajo la revisién y supervision de la interventoria, a través de la implementacién de los Formatos MSOAMB-
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MN-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos — Actualizada al trimestre y MSOAMB-MN-IN-2-
FR-3 Matriz de Cumplimiento Ambiental PMA o PAGA), los cuales se entregan en formato digital anexos al Informe
Trimestral de Interventoria-Formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-10. Lo anterior con el fin de contar con una gestion oportuna
que permita llevar a buen término al finalizar el contrato de obra el respectivo Balance Ambiental a la Terminacion del
Contrato de Obra- MSOAMB-MN-IN-2-FR-1.

La informaciéon contenida en los informes mensuales del contratista se constituye en insumo fundamental para
el diligenciamiento por parte de la Interventoria del formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-10 Informe Trimestral
Estado Ambiental de Proyectos del Manual de Interventoria, y sera remitida a mas tardar a los diez (10) dias
calendario del vencimiento del periodo respectivo.

En caso de posible incumplimiento en la entrega de los informes ambientales por parte del contratista de obra,
la interventoria dara aviso inmediato, a través de comunicacién dirigida a la Subdireccion de Medio Ambiente y
Gestion Social con copia a la unidad ejecutora, informando ademas las acciones emprendidas al respecto.

Para la entrega del Ultimo Informe Trimestral, en caso que la fecha de terminacion de las obras no coincida, el
contratista debe entregar a la interventoria para revision y aprobacion un informe parcial del mes o meses
correspondientes a la fecha de terminacion del contrato.

Al finalizar el contrato de obra a mas tardar a los quince (15) dias calendario de dicha finalizacion, el
contratista debe presentar a la interventoria para su revision, complemento y aprobacién la documentacion
establecida en el Balance Ambiental al Cierre del Contrato de Obra en formato fisico y magnético (segun lo
establecido en el “Instructivo Balance Ambiental y Social’), la cual seré el soporte de cumplimiento final de las
obligaciones ambientales (Informe Final Ambiental) (se debera garantizar en todo caso que el archivo digital
pueda ser abierto y leido so pena de sanciones al respecto). La interventoria remitira el formato y sus anexos
en original debidamente firmados con los demas anexos digitales a la Subdireccion de Medio Ambiente y
Gestion Social, allegando copia del radicado a la Unidad Ejecutora y Direccién Territorial.

De acuerdo con lo establecido en el Instructivo Balance Ambiental y Social el contratista debe anexar los
siguientes documentos, junto al formato Balance Ambiental del Contrato de Obra, debidamente diligenciado y
firmado para revision, complemento y aprobacion de la interventoria:

e Anexo 1. Formato Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos.

e Anexo 2. Formato Matriz de Cumplimiento Ambiental del PMA o PAGA.

e Anexo 3. Formato Seguimiento final a la inversién ambiental. Anexo 4. Certificacion de la autoridad
ambiental competente, de la inexistencia de procesos en curso por concepto del desarrollo de las
actividades del proyecto.

e Anexo 5. Paz y Salvo de Proveedores.
e Anexo 6. Certificados de cierre minero y ambiental de los permisos otorgados para el proyecto.

e Anexo 7. Certificacidn de la interventoria, acerca de la NO generacién de pasivos ambientales por
concepto de las actividades de obra y cumplimiento de la gestion ambiental del proyecto.
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e Anexo 8. Constancias de pago por regalias, tasas por uso y aprovechamiento de los recursos

naturales debidamente suscritas por las entidades competentes, de los permisos otorgados para el
proyecto.

e Anexo 9. Cronograma de actividades forestales (actividades ejecutadas y actividades por ejecutar).

e Anexo 10. Documentacién Ambiental del Contrato de Obra e Interventoria - Disco duro externo

(Incluir Listado de Contenido Especifico)

e Otros. Paz y salvos de propietarios y/o oficina de planeacién municipal, concerniente a los sitios de

disposicion de escombros y materiales de excavacion.

9 NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Las obligaciones para el cumplimiento ambiental se enmarcan en la normatividad vigente en la materia, citada
a continuacion, no obstante el hecho de no encontrarse citada alguna norma promulgada antes del cierre de la
licitacidn, no exime al contratista de su conocimiento y aplicabilidad, bajo su entera responsabilidad:

La Constitucién Politica de Colombia.

Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables
y de Proteccion al Medio Ambiente.

Decreto 1449 de 1977. Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del articulo
56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974.

Decreto 1608 de 1978. Por el cual se reglamenta el Codigo Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.

Decreto 1541 de 1978. Por el cual se reglamenta la Parte Il del Libro Il del Decreto - Ley 2811 de
1974: "De las aguas no maritimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.

Decreto 1715 de 1978. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley
23 de 1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a proteccion del paisaje.

Ley 09 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

Decreto 2858 de 1981. Por el cual se reglamenta parcialmente el articulo 56 del Decreto-Ley 2811 de
1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978.

Decreto 02 de 1982. Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la Ley 09 de 1979 y el
Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas.

Ley 21 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio nimero 169 sobre pueblos indigenas y
tribales en paises independientes, adoptado por la 76a. reunion de la Conferencia General de la OIT,
Ginebra.

GESTION AMBIENTAL 17



10

11

12
13

14
15
16
17

18
19

20
21

22
23

24

25
26

27
28

29
30

31
32
33
34

MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

b Licitacion Publica
: LP-DO-SRN-024-2020
Pliego de Condiciones — Apéndice D

Direccion Operativa

Ley 52 de 1993. Por medio de cual se aprueba el convenio 167 y la recomendacion No. 175 sobre
seguridad y salud en la construccion; adoptados por la 752 reunién de la conferencia general de la
OIT, Ginebra de 1988.

Ley 55 de 1993. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendacién nimero
177 sobre la Seguridad en la Utilizacion de los Productos Quimicos en el trabajo", adoptados por la
77a. Reunion de la Conferencia General de la O.1.T., Ginebra, 1990.

Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrolla el articulo transitorio 55 de la Constitucion Politica.
Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participacién ciudadana.

Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de Servicios Publicos Domiciliarios y se dictan
otras disposiciones.

Decreto 948 de 1995. Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los articulos 33, 73,
74, 75 y 76 del Decreto-ley 2811 de 1974; los articulos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9° de
1979; y la Ley 99 de 1993, en relacion con la prevencion y control de la contaminacion atmosférica y
la proteccion de la calidad del aire.

Decreto 2107 de 1995. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que
contiene el Reglamento de Proteccion y Control de la Calidad del Aire.

Decreto 605 de 1996. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relacion con la prestacion del
servicio publico domiciliario de aseo. Vigente solo el capitulo sancionatorio.

Ley 299 de 1996. Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botanicos y
se dictan otras disposiciones.

Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 92 de 1989, y la Ley 32 de 1991 y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 1697 de 1997. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que
contiene el Reglamento de Proteccion y Control de la Calidad del Aire.

Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el articulo 88 de la Constitucién Politica de Colombia en
relacion con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.

Decreto 321 de 1999. Relacionado con el Plan Nacional de Contingencias contra derrames
accidentales de hidrocarburos o cualquier otra sustancia nociva para la salud, en el sentido de que en
cada actividad a realizar se debe realizar una evaluacién de las posibles contingencias que puedan
presentarse y tomar las acciones correctivas o preventivas segun sea del caso.
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Decreto 1552 de 2000. Mediante el cual se modifica el art. 38 del Decreto 948 de 1995, modificado
por el articulo 3 del Decreto 2107 de 1995, relacionado con las emisiones de vehiculos Diesel.

Ley 685 de 2001. Por la cual se expide el Codigo de Minas y se dictan otras disposiciones.

Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Transito Terrestre y se dictan otras
disposiciones.

Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

Decreto 155 de 2004. Por el cual se reglamenta el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por
utilizacion de aguas y se adoptan otras disposiciones.

Ley 1333 de 2009. Sobre el Régimen Sancionatorio Ambiental.

Decreto 1530 de 2002. Por el cual se modifica el articulo 40 del Decreto 948 de 1995, modificado por
el articulo 2° del Decreto 1697 de 1997 y por el Decreto 2622 de 2000, respecto del contenido de
plomo en los combustibles.

Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689
de 2001, en relacién con la prestacion del servicio publico de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la
Ley 99 de 1993 en relacion con la Gestion Integral de Residuos Soélidos.

Decreto 155 de 2004. Por el cual se reglamenta el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por
utilizacion de aguas y se adoptan otras disposiciones.

Decreto 3440 de 2004. Modifica parcialmente el Decreto 3100 de 2003.

Decreto 838 de 2005. Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposicién final de
residuos solidos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencion y manejo de los residuos
o desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral.

Decreto 4742 de 2005. Por el cual se modifica el articulo 12 del decreto 155 de 2004 y se reglamenta
el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilizacion de agua.

Decreto 979 de 2006. Por el cual se modifican los articulos 7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de
1995.

Decreto 330 de 2007. Por el cual se reglamentan las audiencias publicas ambientales y se deroga el
Decreto 2762 de 2005.

Decreto 1575 de 2007. Por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad
del Agua para Consumo Humano.

Decreto 3930 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la Ley 9 de 1979, asi
como el Capitulo Il — Parte Ill — Libro Il del Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de agua y
residuos liquidos y se dictan otras disposiciones.
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Decreto 4728 de 2010. reforma el Decreto 3930 de 2010. Permiso para Vertimientos al Recurso
Hidrico, al Suelo y a los Alcantarillados.

Decreto 2667 de 2012. Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilizacidn directa e indirecta
del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones.

Decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta la prestacion del servicio publico de aseo.

Decreto 2041 de 2014. Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales.

Decreto 769 de 2014. Por la cual se listan las actividlades de mejoramiento en proyectos de
infraestructura de transporte.

Decreto 770 de 2014. Por la cual se establece un listado de cambios menores o ajustes normales en
proyectos del sector de infraestructura de transporte que cuente con licencia o su equivalente.

Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector
ambiente y desarrollo sostenible.

Resolucion 1083 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por el cual se regula la utilizacion de
fibra natural en obras y actividades.

Resolucién 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por medio del cual se regula el cargue,
descargue, transporte, almacenamiento y disposicién final de escombros, materiales, elementos,
concretos y agregados sueltos de construccion de demolicidn y capa orgénica, suelo y subsuelo de
excavacion.

Resolucion 898 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se regula los criterios
ambientales de calidad de los combustibles liquidos y sélidos utilizados en hornos y calderas de uso
comercial e industrial y en motores de combustion interna de automotores.

Resolucién 273 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se establecen las tarifas
minimas de las tasas retributivas por vertimientos liquidos para los parametros, demandas
bioquimicas de oxigeno (DBO) y sélidos suspendidos totales (SST).

Resolucion 372 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se actualizan las tarifas
minimas de las tasas retributivas por vertimientos liquidos y se dictan disposiciones.

Resolucion 415 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se prohibe la quema de
llantas, baterias, plasticos y otros materiales que puedan generar emisiones toxicas al aire.

Resolucién 1197 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la
cual se establece las zonas compatibles de mineria en la Sabana de Bogota.

Resolucion 1565 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
modifica parcialmente la resolucion 898 de 1995, que regulan los criterios ambientales de calidad de
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los combustibles liquidos y sélidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en
motores de combustion interna de vehiculos automotores.

Resolucion 1023 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
adoptan las guias ambientales como instrumento de autocontrol y autorregulacion.

Resolucién 349 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
establece el porcentaje de gastos de administracion que cobraran las autoridades ambientales en
relacion con los servicios de evaluacion y seguimiento ambiental.

Resolucién 601 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
establece la norma de calidad de aire o nivel de inmision para todo el territorio nacional en
condiciones de referencia.

Resolucion 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
establece la norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

Resolucion 1402 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
desarrolla parcialmente el decreto 4711 del 30 de Diciembre de 2005, en materia de residuos o
desechos peligrosos.

Resolucion 2202 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
adoptan los Formularios Unicos Nacionales.

Resolucién 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la
cual se sefialan caracteristicas, instrumentos basicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia
para la calidad del agua para consumo humano.

Resolucién 910 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
reglamenta los niveles permisibles de emision de contaminantes que deberan cumplir las fuentes
moviles terrestres, se reglamenta el articulo 91 del Decreto 948 de 1995 y se toman ofras
disposiciones.

Resolucién 324 de 2015 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Por la cual se fijan las
tarifas para el cobro de los servicios de evaluacion y seguimiento de licencias, permisos, concesiones,
autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental.

Resolucién 6725 de 2016 del Instituto Nacional de Vias. Por medio de la cual se crea el programa de
arborizacion “Escuelas Verdes”.

Circular 2000-2-44593 del 19 de mayo de 2006 del Viceministerio de Ambiente. Lineamientos para la
aplicacion de tasas ambientales.

Oficio 526974 de 28 de diciembre de 2005 concepto de la Oficina Asesora Juridica del Ministerio de
Minas y Energia. Obligacion de gestionar y obtener licencia ambiental en los procesos de autorizacion
temporal para materiales de construccion de carreteras.
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Oficio 2400-E-2-70830 del 4 de septiembre de 2006 concepto de la Direccién de Licencias, Permisos
y Tramites Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. Obligacion de gestionar y
obtener licencia ambiental en los procesos de autorizacion temporal para materiales de construccion
de carreteras.

Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Vial. (Version 2011).

Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Maritimo y Fluvial. (Version
2011).
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