OBJETO: GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS
TRONCAL DE OCCIDENTE Y ALTERNAS A LA TRONCAL, (INCLUYE
VARIANTES, PASOS NACIONALES E INTERSECCIONES), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA'Y VALLE DEL CAUCA

VALOR: $ 7.667.589.737 MICTE, INCLUIDO IVA.
PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CONTRATISTA: INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. - INTRAMAQ S.ASS.

NIT. 900.102.268-1

CONTRATO NUMERO 1077 DE 2020. Entre los suscritos, CATALINA TELLEZ POSADA,

identificada con cédula de ciudadania nimero 35.195.494, en su calidad de DIRECTORA DE
CONTRATACION, segiin Resolucién No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante
Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representaciéon del INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS - INVIAS, Establecimiento Piblico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura
mediante el Decreto No. 2618 de 2013, debidamente facultada al respecto por la Resoluciéon No.
8121 del 31 de diciembre de 2018, modificada por las Resoluciones No. 8130 del 31 de diciembre
de 2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 07 noviembre de
2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este
documento se llamard EL INSTITUTO por una parte y por la otra CARLOS IGNACIO CADAVID
MEJIA, identificado con cédula de ciudadania nimero 71.788.628 expedida en Medellin, obrando en
nombre y representacién legal de INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.AS. -
INTRAMAQ S.A.S, en su calidad de Representante Legal , segin Certificado de Existencia y
Representacion Legal del 28 de julio de 2020 expedido por la Camara de Comercio Aburra Sur
(anexo), autorizado por la Junta Directiva de la Sociedad mediante Acta 117 del 11 de agosto de
2020 para celebrar, ejecutar y realizar todos los actos y contratos, quien manifiesta bajo la gravedad
del juramento que ni él, ni la sociedad, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad,
incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos del presente documento se
llamara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a
continuacion, el cual fue adjudicado por Resolucion 1702 del 29 de julio de 2020, previa Licitacidn
Publica Nimero LP-DO-SRN-024-2020, contrato que se regira por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150
de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, el
Cddigo Civil, el Codigo de Comercio, las demas normas legales aplicables a la materia y las siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. - Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayUscula
inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de
Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera
el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.
Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.- EI CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO, por
el sistema de precios unitarios con ajustes, la “GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE
LAS CARRETERAS TRONCAL DE OCCIDENTE Y ALTERNAS A LA TRONCAL, (INCLUYE
VARIANTES, PASOS NACIONALES E INTERSECCIONES), EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CAUCA Y VALLE DEL CAUCA”, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la respectiva
licitacion, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las condiciones
estipuladas en el presente contrato.
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CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. - EL CONTRATISTA debera desarrollar el
objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en
los Documentos del Proceso de Contratacion, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
EL CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en
forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialado en el Formulario 1.

CLAUSULA CUARTA: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES. - EI CONTRATISTA y EL
INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el
Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. - En los términos de los articulos 471 y
474 del Codigo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del CONTRATISTA,
que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) dias siguientes a
la suscripcion del presente Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la
suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado. La sucursal se debera establecer de acuerdo con
los parametros establecidos en la ley comercial.

CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. - El precio de este contrato sera la suma de los
productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios
estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra,
precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto
se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucién de la obra y tales variaciones no
viciaran ni invalidaran el contrato, bajo esta condicion se estima el precio del presente contrato en la
suma de SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($7.667.589.737) MONEDA CORRIENTE,
suma que incluye IVA, equivalente a 8.734,97 salarios minimos legales mensuales vigentes para el
afo de suscripcion del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA present6 en su propuesta un AlU del treinta por ciento
(30%) discriminado asi: Administracion del veinte por ciento (20%), Imprevistos del cinco por ciento
(5%) y Utilidad del cinco por ciento (5 %).

PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCION ESPECIAL. - El presente contrato esta sujeto a la
contribucién especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de
2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014.

PARAGRAFO TERCERO: AJUSTES. - El contrato de obra si se encuentra sujeto a ajustes de
conformidad con lo establecido en el Formulario No. 1 — Presupuesto Oficial de la Licitacion Publica.

PARAGRAFO CUARTO. - EL CONTRATISTA con la suscripcion del Contrato, acepta que en el
evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea
por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que
sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL.- El INSTITUTO se obliga a reservar
para el presente contrato la suma SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
($7.667.589.737) MONEDA CORRIENTE, discriminada asi:
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Basico Troncal de Occidente $ 1.276.648.710,00

Basico Alternas a la Troncal $

de Occidente 2.191.166.550,00

IVA 19% $ 658.884.899,00

(A)

Troncal de Occidente

Subtotal obras

$
484.880.990,00

Provisién para ajustes,
obras complementarias y/o
adiciones y/o sostenibilidad
(Incluye obras ambientales

del PAGA)

$
59.970.021,00

Provision para jornadas de
trabajo 24 horas diarias 7
dias de la semana

$
5.000.000,00

Alternas a la Troncal de
Occidente

Subtotal obras

$
148.492.967,00

Provision para ajustes,
obras complementarias y/o
adiciones y/o sostenibilidad
(Incluye obras ambientales

del PAGA)

$
19.812.989,00

Provision para jornadas de
trabajo 24 horas diarias 7
dias de la semana

$
5.000.000,00

IVA Mantenimiento
Periodico

$
5.284.609,00

Elaboracion del calculo de
la estructura del pavimento
ylo célculos estructurales
ylo de obras requeridas
para garantizar la
estabilidad de la
infraestructura vial

$
10.114.140,00

IVA elaboracién del calculo
de la estructura del
pavimento y/o célculos
estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar
la estabilidad de la
infraestructura vial

$
1.921.687,00

Implementacién protocolo
de bioseguridad por COVID
-19 (incluye IVA)

(B)

$
111.053.505,00

Basico Troncal de Occidente $ 304.113.067,00

Basico Alternas a la Troncal $
de Occidente

IVA 19% $

93.914.070,00

2.908.660,00
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©) $ 400.935.797,00

4. Atencion Valor Total Basico $ 134.594.080,00
Obras de

ITEEEIER IVA 19% $ 983.572,00

(D) $ 135.577.652,00

Subtotal Basico $ 1.771.431.618,00

5 sel';"""°.‘°’a' Provision Frente Adicional $ 37.682.013,00
suario

IVA 19% $ 343.731.590,00

E) $ 2.152.845.221,00

TOTAL $ 7.667.589.737,00

PARAGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal nimero 101720 del 6 de mayo de 2020, expedido por el Grupo de
Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSITITUTO, del cual se reservara la suma de
$7.667.589.737, asi:

POSICION DE CATALOGO DE GASTO FUENTE | RECURSO | VALOR A AFECTAR
C-2401-0600-112-0-2401023-02 Propios 20 $2,514,994,201.76
C-2401-0600-112-0-2401030-02 Propios 20 $948,546,837.00
C-2401-0600-138-0-2401023-02 Propios 20 $3,612,279,330.24
C-2401-0600-138-0-2401030-02 Propios 20 $ 591,769,368.00

Lo anterior de conformidad con la distribuciéon de recursos contenida en el Memorando No. SRN
46509 del 13 de agosto de 2020.

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo para la ejecucion del presente contrato sera hasta el 31
de diciembre de 2020, contados a partir de la Orden de Inicio que impartira el Jefe de la Unidad
Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
del mismo y demas requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado sera cumplido
con sujecion a lo previsto en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO.- El INSTITUTO pagara al CONTRATISTA el valor de
este contrato mediante la presentacion de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por EL
CONTRATISTA y el Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del
correspondiente mes y la verificacion del pago del periodo correspondiente de los aportes a
seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA. La
acreditacion de estos aportes se requerird para la realizacion de cada pago derivado del presente
contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y
valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del
Interventor y del CONTRATISTA. Como requisito para la presentacion de la Ultima Acta de recibo
parcial de obra, se debe anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra, debidamente firmada
por los participantes. El interventor debera verificar al inicio del trabajo y periédicamente, el
cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la obligacién de afiliacion al Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la
Resolucién 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020 y la Resolucion 666 de 2020.
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PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA - Para el pago de las Actas de recibo parcial de
obra, EI CONTRATISTA presento certificacion del 31 de julio de 2020 expedida por el Bancolombia
con la siguiente informacion bancaria: Cuenta Corriente No. 00828914546 en la cual el Grupo de
Tesoreria de la Subdirecciéon Financiera abonarad los pagos en desarrollo de la ejecucion del
contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA - Las actas
de recibo parcial de obra deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes al mes de ejecucion de las obras. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera
radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL
INSTITUTO y EL INSTITUTO las pagara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario
siguientes a la fecha de radicacion de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane
las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la ultima cuenta debera anexar el Acta de
Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes
respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podré hacer ninguna reclamacion judicial
0 extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de
mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocera al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al
interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el articulo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto
1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC. EL
INSTITUTO haréd las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Resolucién 3662 de 2007, si EL
CONTRATISTA no presenta la facturacion de las actas dentro de los términos establecidos en el
contrato, se aplicara una sancion equivalente al 2.5% del valor del acta.

PARAGRAFO CUARTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras presentadas en
el tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente Contrato.

PARAGRAFO QUINTO: CANTIDADES DE OBRA.- Las cantidades de obra por ejecutar son las que
se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y estan calculadas con base
en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la
ejecucién de la obra; tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato. EL CONTRATISTA esta
obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la
propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econémico
del contrato. Si durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras
establecidas en el Formulario de la propuesta, EL CONTRATISTA estara en la obligacion de incluir
los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de
modificacion. Para los fines de pago regirén las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas
no podran superar el valor determinado en el contrato.

PARAGRAFO SEXTO: OBRAS ADICIONALES.- Se entiende por obras adicionales aquellas que
por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones
no sustanciales de las mismas y en donde todos los items tengan precios unitarios pactados. EL
INSTITUTO podra ordenar por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA estara en la obligacidn
de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagaran a los precios establecidos en el Formulario de la
propuesta.

PARAGRAFO SEPTIMO: OBRAS COMPLEMENTARIAS.- Se entiende por obra complementaria la
que no esta incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razén, no puede
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ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podra ordenar obras complementarias y EL
CONTRATISTA estara obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte
inseparable de la obra contratada, o0 sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los
precios que se aplicaran para el pago de la obra complementaria seran los que se convengan con
EL CONTRATISTA, mediante la suscripcion de un acta de precios no previstos. Cuando no se
llegare a un acuerdo de antemano con EL CONTRATISTA sobre el precio de la obra
complementaria, EL INSTITUTO podra optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el
sistema de administracion, o sea por el costo directo mas un porcentaje acordado por las partes, que
debe cubrir los costos por concepto de administracion y utilidad del CONTRATISTA. Por costo
directo se entendera el de las siguientes partidas. El valor de los materiales puestos al pie de la
obra. Los jornales y sueldos utiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales
calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de dominicales y dias feriados estan
incluidos en estos porcentajes. El alquiler del equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas
horarias de la propuesta del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones
de la Licitacién Publica. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularan
por métodos similares a los empleados por la Camara Colombiana de la Infraestructura (CCl). Para
el pago de las obras complementarias por administracion, EL CONTRATISTA elaborara planillas
diarias de control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo
y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberén ser aprobadas por el
Interventor y constituiran la base para la presentacion de la facturacién correspondiente.

CLAUSULA DECIMA: ANTICIPO.- Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un anticipo de hasta el cincuenta (50%) por
ciento del valor basico del contrato. El anticipo se tramitara previa solicitud del CONTRATISTA y
aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador del pago
debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicara por EL
CONTRATISTA para el tramite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a
la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. - Para el manejo de los recursos que reciba a
titulo de anticipo, EL CONTRATISTA constituira un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del
objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de Vias - INVIAS, el cual sera vigilado
por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningiin pago o gravamen que afecte el anticipo
podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque
todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan
de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision fiduciaria es asumido
directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentara la respectiva minuta del
contrato de fiducia para aprobacién previa del Interventor. Una vez revisado y aprobado el contrato
de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitird copia del mismo a la Unidad Ejecutora
manifestando de manera expresa su aprobacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos financieros que
genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serén reintegrados
mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesoreria del INSTITUTO cuando se trate de recursos
propios o a la Direccion del Tesoro Publico cuando se trate de recursos Nacién, en la forma prevista
por el articulo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y seran consignados en la
cuenta que para el efecto indique la Subdireccion Financiera. Copia de la consignacion debe ser
remitida a la Subdireccién Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando con precisidn que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el niumero, afio del contrato
y el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de
esta obligacion.

PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.- Si al momento de liquidarse el
patrimonio autdnomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado
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patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la Tesoreria del INSTITUTO, en
la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la Subdireccién Financiera,
informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA y el concepto de la
consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION.- El anticipo sera amortizado mediante deducciones de
las actas mensuales de obra, situacion que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de
amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista
entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo EL CONTRATISTA podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un
(1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato
supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por la interventoria.

PARAGRAFO QUINTO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA.- EI CONTRATISTA presentara al
Grupo de Tesoreria una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria
sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

PARAGRAFO SEXTO: La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales no estan supeditadas en ningin caso a la entrega del anticipo. El
Interventor revisara y aprobara el programa de inversién del anticipo de conformidad con lo previsto
en el Manual de Interventoria.

PARAGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACION DEL
ANTICIPO. - Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo las
siguientes reglas: 1) El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autéonomos. 2) El plazo del
contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la totalidad del
recurso entregado a titulo de anticipo. 3) Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio
autéonomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS,
mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado por el Interventor. 4)
Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autonomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO en la forma
prevista en los paragrafos segundo y tercero de la presente clausula, lo cual debe ser verificado por
el Interventor. 5) El cambio de entidad fiduciaria solo procedera por causas justificadas aprobadas
por la Unidad Ejecutora, previo concepto de la Interventoria. 6) La Unidad Ejecutora remitird a la
entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informaré sobre la persona natural o
juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Unidad Ejecutora informara a la fiduciaria sobre
las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato. 7) En los casos de caducidad del
contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegraré a la
Tesoreria del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma
indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto
administrativo debidamente ejecutoriado. 8) La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la
Unidad Ejecutora, al Interventor y al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) dias habiles
de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual
contendra como minimo la siguiente informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al
ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.- Ademas
de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso de Seleccion,
durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
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2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion
del contrato, en el sitio de obra

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

9. Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del contratista, el de los
integrantes del Consorcio o Union Temporal, asi como sobre su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique una
modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato,
como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

13. Informar peridédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOCios 0 accionistas.

14. EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato se compromete a la vincular madres
cabeza de familia y/o victimas, de acuerdo a lo previsto en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos
reglamentarios.

15. De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, EL
CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato garantizara la vinculaciéon y generaciéon de
empleo para los jovenes entre 18 y 28 afios de edad.

16. Toda vez que el proceso de seleccion del cual se derivd el presente contrato se adelantd a
través de la plataforma transaccional SECOP I, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos
los tramites derivados del perfeccionamiento y ejecucidn del contrato, asi como de su liquidacién,
a través de la mencionada plataforma.

17. EL CONTRATISTA cumplira con las demas obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza
del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de este y de
aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones.

18. El contratista, vinculara laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la nomina de
mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de
reintegracion liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegracion de Personas y Grupos
Alzados en Armas, de acuerdo con lo previsto en el Anexo Técnico del Proceso de Seleccién y la
normatividad vigente.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DERECHOS DEL CONTRATISTA.- Ademas de los derechos
que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una remuneracion por la
ejecucion de la obra en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO.- EL INSTITUTO se
obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién,
asi como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato y a pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en el
presente contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD.- EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los dafios que
se ocasionen en la ejecucion del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del
CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de
las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o
dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA.- De conformidad con los Pliegos de
Condiciones, EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al
INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De
conformidad con el Pliego de Condiciones de la licitacion, EL CONTRATISTA debe pagar todos los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos vy tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIA UNICA.- Para cubrir cualquier hecho constitutivo de
incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera
de las clases de garantias permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
(i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo,
(iii) Garantia Bancaria, que ampare lo siguiente: a) EI cumplimiento general del contrato y el pago de
las multas y la clausula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantia equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato.
b) El buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente
al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la
ejecucién del contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato, ¢) El pago de
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL
CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del contrato, por el
equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del
mismo y tres (3) afios mas, d) La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a
satisfaccion, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de
cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de
las Obras, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria. e) Calidad de la elaboracién
del célculo de la estructura del pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras requeridas para
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial por una cuantia equivalente al treinta (30%) del
valor total de estos items, con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Aprobacion Definitiva de la calidad de la elaboracion del calculo de la
estructura del pavimento y/o célculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la
estabilidad de la infraestructura vial.

PARAGRAFO PRIMERO: Esta garantia debera presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira de la aprobacién del
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INSTITUTO. En todo caso, EL CONTRATISTA debera publicar las garantias en la plataforma
transaccional SECORP |I.

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA debera ajustar la
Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en
cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

PARAGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al
INSTITUTO frente a cualquier reclamaciéon proveniente de terceros que tenga como causa las
actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA.- EL
CONTRATISTA esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie EL INSTITUTO, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
CONTRATISTA o su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se dard inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO QUINTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA.- EL
CONTRATISTA sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcciéon y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y
las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afios
(5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que EL INSTITUTO le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante
la vigencia del amparo de la garantia respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones
dentro de los términos sefialados, EL INSTITUTO podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios que se
causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia. Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio del INSTITUTO, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte
de ellas, EL INSTITUTO podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA
mediante notificacion escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
entrega o terminacion de las reparaciones.

PARAGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGUROS.- Con respecto a
cualquiera de las clases de garantias permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones:

o Eltomador debe ser el contratista.

e Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unién Temporal), la garantia debe ser
otorgada por todos sus integrantes.

e Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vias
800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir digito de verificacion (numero después del
guion). No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio.

e Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razdn social, NIT
y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Debe incluir claramente el nimero y afio del contrato.

e Debe incluir el objeto del contrato.
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e Las garantias y el seguro deben ser firmados por el representante legal del contratista.

e La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de
suscripcion del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecucion del
contrato de obra, la vigencia final de las garantias y del seguro se ajustara de conformidad
con la fecha de inicio de la ejecucion del plazo contractual.

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421.

e Las garantias deben venir en original.

e Anexar el comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. - EI CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del
contrato, en el cual el tomador o afianzado serd& EL CONTRATISTA, el asegurado serd EL
CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. El valor
asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el articulo 2.2.1.2.3.1.17
del Decreto 1082 de 2015.

PARAGRAFO PRIMERO: En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope
maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a 2000 salarios minimos mensuales legales vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion del
INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantia Unica.

PARAGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion
que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

PARAGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los
amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MULTAS.- En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones
que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicara multas por las causales y en las
cuantias previstas en la Resolucion No. 3662 del 13 de agosto de 2007. El procedimiento para
declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposicion de las multas sera el vigente al
momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa
facultad. Para obtener el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL
INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la
garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO: Se causara multa equivalente al 0.15% del valor del contrato, por cada dia
calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o
integrantes del CONTRATISTA, sin que esta haya sido notificada al INSTITUTO.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una clausula
penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de
la obra. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerara como
indemnizacién parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en
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consecuencia, EL INSTITUTO podré reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser
indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento
definitivo y la consecuente imposicion de la clausula penal sera el vigente al momento en el que se
inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener
el pago de la clausula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podréa descontar su
valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

CLAUSULA VIGESIMA: CADUCIDAD.- EI INSTITUTO podra declarar la caducidad administrativa
del contrato por medio de resolucion motivada a través de la cual lo dara por terminado y ordenara
su liquidacién, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasion del contrato en cualquiera de las
causales de caducidad establecidas por la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hara una relacion detallada de los
trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucién que la declare, los cuales se
consignaran en un acta que debera llevar visto bueno del INSTITUTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hara acreedor a las
sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podra continuar la ejecucion del
objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de
declarar la caducidad adoptara las medidas de control e intervencion necesarias para garantizar la
continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA.- En caso de declaratoria de caducidad se hara
efectiva la clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO. - Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas
excepcionales a que se refieren los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA
es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante,
agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE
LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA ejecutara el presente Contrato con sus
propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la
ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos
exigidos en los documentos del Proceso de Contratacidn. Entre EL CONTRATISTA, el personal que
éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, EL
CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL CONTRATISTA
debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social
integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y
SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION Y SUBCONTRATOS. - EL CONTRATISTA no
podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y
expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La
cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA sélo
podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa del INSTITUTO. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores
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de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no
adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podra exigir al CONTRATISTA la
terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. - Cuando se
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que imposibiliten
temporalmente la ejecucion del contrato, se suscribira el Acta de Suspension de la ejecucion del
mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoria y de Contratacion vigentes.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: INTERVENTORIA.- Sin perjuicio de la funcién de supervision que
corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Direccion Territorial correspondiente del INSTITUTO segun
lo previsto en el Decreto 2618 del 20 de noviembre de 2013, “por el cual se modifica la estructura del
Instituto Nacional de Vias - INVIAS y se determinan las funciones de sus dependencias”, EL
INSTITUTO ejercera el control y vigilancia de la ejecucién del contrato a través de un interventor,
quien tendra como funcién verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. El
interventor ejercera, en nombre del INSTITUTO, un control integral sobre el proyecto, para lo cual,
podra en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la informacién que considere necesaria, asi
como la adopcion de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las
condiciones técnicas, econdmicas Y financieras existentes al momento de la celebracion del mismo.
Ademas de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de
Interventoria vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion del contrato, la
Interventoria apoyard, asistira y asesorara al INSTITUTO en todos los asuntos de orden técnico,
financiero, econémico, juridico, socio- ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecucién
del contrato hasta su liquidacion. Asi mismo, prestara asesoria relacionada con la ejecucion del
contrato cuando la situacion judicial o administrativa asi lo requiera sin que implique un costo
adicional. El interventor no permitira que EL CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos
permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Igualmente, velara porque se cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental y llevara
estricto control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables al
proyecto y verificard el cumplimiento de los indicadores por parte del CONTRATISTA segun lo
establecido en el Manual de Interventoria. El interventor esta facultado para revisar todos los
documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, econémicas, ambientales, juridicas o de
otra indole, EL CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Asi mismo, el interventor esta
autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la correccion, en el menor tiempo posible, de los
desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para
prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion
del contrato. EL CONTRATISTA deberd acatar las ordenes que le imparta por escrito la
Interventoria; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por
escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente
con el interventor si del cumplimiento de dichas drdenes se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO.
En caso de que EL INSTITUTO, por las caracteristicas técnicas del proyecto y las condiciones
ambientales de la zona, requiera de la contratacion de una Interventoria ambiental especializada, EL
CONTRATISTA deberé interactuar con ésta, en los mismos términos antes descritos. El interventor
tendra bajo su custodia el Libro de Interventoria, en el cual se anotaran diariamente los hechos y
sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones o sugerencias que
haga la Interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder
en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo,
avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro
de materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotacién diaria debera fecharse y suscribirse por
los ingenieros residentes del CONTRATISTA vy del interventor. La persona responsable de llevar al
dia este diario sera el ingeniero residente del interventor, quien estard en la obligaciéon de
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presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la obra. EL INSTITUTO ejerceréa el
control y vigilancia a través de la Interventoria, adelantando el seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATISTA, asi como lo relacionado con el personal reincorporado, Y
presentard informes trimestrales de los cuales dara traslado al Ministerio de Transporte y el
Ministerio del Interior.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Las
divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervisién,
control y direccién de los trabajos, seran dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del
INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudira al Director Operativo, cuya decision
sera definitiva. Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO
con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revisién de las
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una
diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma
directa entre las partes, se resolverdn empleando las instancias y procedimientos contemplados en
los articulos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LIQUIDACION.- El presente contrato sera objeto de liquidacion
de acuerdo con lo establecido en los articulos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150
del 2007. El término para la liquidacién del contrato sera de seis (6) meses, término que incluye un
plazo de cuatro (4) meses para la liquidacion de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la
liquidacion unilateral si es del caso y se contabilizara a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo
de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado el contrato de
manera anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el Manual
de Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion de la
garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la
extincién del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidacion del
contrato o las partes no llegaren a ningun acuerdo, EL INSTITUTO procedera a su liquidacion, por
medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en
la liquidacién por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual,
ésta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que
la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidaciéon acordada o que no
hayan sido respondidas por la Interventoria o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidacion.

PARAGRAFO TERCERO. - Para iniciar el proceso de liquidacién del contrato debera previamente
suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra
establecido en el Manual de Interventoria.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.- Una vez
vencidas las garantias de estabilidad de las obras, calidad de estudios y disefios segun el caso y
calidad del servicio de interventoria, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedira la constancia de cierre
del expediente del proceso de contratacién y la remitird a la dependencia encargada del archivo de
contratos para su correspondiente archivo.

CLAUSULA TRIGESIMA: INFORMACION TRIBUTARIA. - EI CONTRATISTA se obliga a
diligenciar, a la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para aplicacion
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de Retencion en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado
(IVA).

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. -
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados
en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de seleccion. El domicilio
contractual sera la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS. - Los documentos que a continuacion se
relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan,
complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y
obligaciones juridicas y contractuales:
e Estudios y documentos previos.
e Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.
o Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.
e Las garantias debidamente aprobadas.
e Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente
documento se perfecciona con la firma electronica de las partes y seré publicada a través de la
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecucion se requiere de la expedicion del Registro
Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO y
la aprobacién de las garantias y seguros presentados por EL CONTRATISTA.

Vo.Bo. Minuta: Paola Andrea Rincén S - Abogada DC
Vo.Bo. Minuta: Yavira Esperanza Florian Castafieda- Coordinadora DC
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