FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ] . Fecha de aprobacion:
Clave: APOY-9.0-12-011 Version: 2 22/06/2022

1. OBJETO DEL PROCESO

REALIZAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO EN LOS AEROPUERTOS A CARGO DE LA AEROCIVIL
IMPLEMENTANDO LA METODOLOGIA DE CALCULO DE RIESGO MULTIAMENAZAS DE LA ENTIDAD

2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas,
en el lugar y plazos establecidos en el contrato.

b) Asumir el costo de la carnetizacién de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento
que le sefiale la administracion del aeropuerto. La administracion del aeropuerto dara la informacion sobre el precio de este
servicio.

¢) Secompromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demas emolumentos que se
deriven de la ejecucion del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, asi como
cumplir con las demas disposiciones laborales aplicables.

d) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecucion del contrato a los sistemas
de prevision social, salud, pension y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797
de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demas normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al
saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasion de
la prestacion de los servicios.

e) Esta obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecucién del contrato;
asi como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes
de la AEROCIVIL o de terceros con ocasion de la ejecucion del contrato.

f)  Colocar las respectivas sefiales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.

g) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el &rea de trabajo y las zonas aledafias a las mismas.

h) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecucion del contrato.

i)  Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribucién de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.

j)  Dara conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del
contrato o sobre sus obligaciones.

k)  Cumplir con el plan de garantias ofertadas.

I) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demas
documentos vinculantes del proceso.

3. CARACTERISTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS

La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil — UAEAC, es responsable por la prestacion de servicios aeroportuarios en 69
aeropuertos, bien por actuacion directa o a través de concesionarios, distribuidos a lo largo y ancho de la geografia nacional de los cuales
36 aerddromos nacionales no cuentan con un Plan de Gestion de Riesgos de Desastres de conformidad con las normas vigentes, y por
lo tanto es pertinente establecer a través de un proceso gradual y acorde a lo establecido en el decreto 2157 de 2017, el alcance del Plan
de Gestion del Riesgo de Desastres para los aeropuertos a cargo de la Entidad, de tal forma que se constituya en el documento en el que
se evidencie el proceso para determinar el andlisis especifico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos de origen natural,
socio-natural, tecnologico, biosanitario 0 humano no intencional, sobre la infraestructura expuesta; en este caso referido al modo de
transporte aéreo en el marco de las funciones especificas de la Entidad y, aquellos que se deriven de los dafios de la misma en su area
de influencia, asi como de su operacién y que puedan generar una alteracién intensa, grave y extendida en las condiciones normales de
funcionamiento de la sociedad.

En virtud de lo anterior, la UAEAC, realizo su Plan de Gestion de Riesgo de Desastres — PGRDEPP en el afio 2019, el cual se dio a
conocer mediante Circular 030 del 8 de septiembre del 2021, no obstante lo anterior, considerando los cambios al interior de la entidad y
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en virtud del articulo 2.3.1.5.2.8.1 del Decreto 2157 de 2017, que establece que los PGRD deben ser revisados y ajustados anualmente,
ylo cuando el sector o la entidad lo considere necesario, y/o cuando se evidencie la necesidad de acciones de mejoramiento. Por lo
anterior, se requiere la actualizacion Plan de Gestion de Riesgos de Desastres PGRDEPP de la Unidad Nacional Aeronautica Civil GDIR-
1.0.11-010 de acuerdo con los lineamientos vigentes a nivel Nacional y los cambios internos en materia de normatividad, sistema de
gestion de calidad, estructura organizacional, entre otros de la Entidad.

Por otra parte, teniendo en cuenta compromisos del sector transporte con el Banco Mundial, en cuanto a la Gestion del Riesgo de
Desastres, se requiere generar desde la Entidad, un documento base con los lineamientos para incorporar la gestion del riesgo de
desastres (conocimiento, reduccion y manejo) en las obras, actividades y proyectos aeroportuarios, en sus diferentes etapas
(estructuracién, construccion, operacion y mantenimiento), acorde con el plan actualizado de gestion de riesgos de la entidad y con la
normativa aplicable al sector transporte aéreo.

Actualmente, de los sesenta y nueve (69) aeropuertos a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, Treinta y tres
(33) cuentan con Plan de gestion de Riesgo de Desastres distribuidos asi:

Tabla 1. Relacion de Aerédromos propiedad de Aerocivil

, PLAN DE
AERODROMO/AEROPUERTO GESTION DE
RIESGO

ADMINISTRADO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO POR

DIRECCION AERONAUTICA REGIONAL NOROCCIDENTE

ANTIOQUIA AMALFI Aerocivil ELRiO NO
ANTIOQUIA CAREPA Concesionado ANTONIO ROLDAN BETANCOURT SI*
ANTIOQUIA PUERTO BERRIO Aerocivil MORELA SI
ANTIOQUIA REMEDIOS Aerocivil ALBERTO JARAMILLO SANCHEZ SI
ANTIOQUIA RIONEGRO Concesionado JOSE MARIA CORDOVA SI**
ANTIOQUIA URRAO Aerocivil ALi PIEDRAHITA NO
CORDOBA CIENAGA DE ORO Aerocivil BERASTEGUI NO
CORDOBA MONTELIBANO Aerocivil EL PINDO NO
CORDOBA MONTERIA Concesionado LOS GARZONES Ll
CHoCcO CONDOTO Aerocivil MANDINGA NO
CHOCO NUQUI Aerocivil REYES MURILLO SI
CHOCO QUIBDO Concesionado EL CARANO - ALVARO REY ZUNIGA SI*
SANTANDER CIMITARRA Aerocivil GUSTAVO ROJAS PINILLA SI
ATLANTICO BARRANQUILLA Concesionado ERNESTO CORTISSOZ S
BOLIVAR CARTAGENA Concesionado RAFAEL NUNEZ SI*
BOLIVAR MAGANGUE Aerocivil BARACOA SI
BOLIVAR MOMPOS Aerocivil SAN BERNARDO SI
CESAR AGUACHICA Aerocivil HACARITAMA NO
CESAR VALLEDUPAR Concesionado ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SI
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO AL S AERODROMO/AEROPUERTO GIFE,;%':')R IIEJE
i RIESGO

LA GUAJIRA RIOHACHA Concesionado ALMIRANTE PADILLA s
MAGDALENA EL BANCO Aerocivi LAS FLORES NO
MAGDALENA PLATO Aerocivi LAS MERCEDES - LAS FLORES NO
MAGDALENA SANTA MARTA Concesionado SIMON BOLIVAR sl

SAN ANDRES PROVIDENCIA - ISLAS Aerocivi EL EMBRUJO NO
SAN ANDRES SAN ANDRES - ISLAS Aerocivi GUSTAVO ROJAS PINILLA sl

SUCRE COROZAL Aerocivi LAS BRUJAS NO
SUCRE SANTIAGO DE TOLU Aerocivi GOLFO DE MORROSQUILLOS - TOLU NO

DIRECCION AERONAUTICA REGIONAL CENTRO

AMAZONAS LETICIA Aerocivi ALFREDO VASQUEZ COBO sl

BOYACA PAIPA Aerocivil JUAN JOSE RONDON NO
BOYACA TUNJA Aerocivi GUSTAVO ROJAS PINILLA NO
CAQUETA FLORENCIA Aerocivi GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES NO
CAQUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN Aerocivi EDUARDO FALLA SOLANO NO
CUNDINAMARCA BOGOTA Concesionado ELDORADO SI*
CUNDINAMARCA CHIA Aerocivi GUAYMARAL - FLAMINIO S CAMACHO NO
HUILA NEIVA Aerocivi BENITO SALAS VARGAS NO
HUILA PITALITO Aerocivi CONTADOR NO
PUTUMAYO PUERTO ASIS Aerocivi TRES DE MAYO sl

PUTUMAYO VILLAGARZON Aerocivi CANANGUCHAL NO
TOLIMA CHAPARRAL Aerocivi NAVAS PARDO NO
TOLIMA FLANDES - GIRARDOT Aerocivi SANTIAGO VILA sl

TOLIMA IBAGUE Aerocivi PERALES sl

TOLIMA MARIQUITA Aerocivi JOSE CELESTINO MUTIS NO
CASANARE YOPAL Aerocivi EL ALCARAVAN i

CASANARE HATO COROZAL Aerocivi HATO COROZAL NO
CASANARE PAZ DE ARIPORO Aerocivi PAZ DE ARIPORO NO
CASANARE TABLON DE TAMARA Aerocivi TABLON DE TAMARA NO
CASANARE TRINIDAD Aerocivi TRINIDAD sl

META SAN MARTIN Aerocivi SAN MARTIN NO
META VILLAVICENCIO Aerocivi VANGUARDIA sl

VAUPES MITU Aerocivi FABIO A. LEON BENTLEY NO
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, PLAN DE
AERODROMO/AEROPUERTO GESTION DE
RIESGO

ADMINISTRADO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO POR

VICHADA PUERTO CARRENO GERMAN OLANO “

DIRECCION AERONAUTICA NORORIENTE

ARAUCA ARAUCA Aerocivil SANTIAGO PEREZ QUIROZ NO
ARAUCA ARAUQUITA Aerocivil EL TRONCAL NO
ARAUCA CRAVO NORTE Aerocivil CRAVO NORTE sl
ARAUCA PUERTO RONDON Aerocivil RONDON NO
ARAUCA SARAVENA Aerocivil COLONIZADORES NO
ARAUCA TAME Aerocivil GUSTAVO VARGAS NO
NORTE DE SANTANDER cUcuUTA Concesionado CAMILO DAZA i+
NORTE DE SANTANDER OCARNA Aerocivil AGUAS CLARAS NO
SANTANDER BARRANCABERMEJA Concesionado YARIGUIES I+
SANTANDER BUCARAMANGA Concesionado PALONEGRO I+
CAUCA GUAPI Aerocivil JUAN CASIANO NO
CAUCA POPAYAN Aerocivil GUILLERMO LEON VALENCIA NO
NARINO ALDANA - IPIALES Aerocivil SAN LUIS NO
NARINO SAN JUAN DE PASTO Aerocivil ANTONIO NARINO sl
NARINO SAN ANDRES DE TUMACO Aerocivil LA FLORIDA sl
QUINDIO ARMENIA Aerocivil EL EDEN sl
VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA Aerocivil GERARDO TOBAR LOPEZ NO
VALLE DEL CAUCA PALMIRA - CALI Concesionado ALFONSO BONILLA ARAGON I+

** En elaboracion por parte del Concesionario

Sin embargo, se continua con la necesidad de identificar las amenazas, riesgos y vulnerabilidades de treinta y seis (36) aeropuertos
(excepto en aerddromos o aeropuertos a cargo de Entidades Territoriales), reducir los riesgos identificados y proponer el plan de respuesta
y manejo de desastres ante la ocurrencia de eventos naturales o antrépicos. Por lo anterior, y de acuerdo con el analisis técnico, operativo
y financiero se han postulado los siguientes siete (7) aeropuertos de los treinta y seis (36) para ser atendidos en el presente proceso:

Tabla 2. Aerédromos objetivo del proceso

DEPARTAMENTO MUNICIPIO AERODROMO
GUAJIRA RIOHACHA ALMIRANTE PADILLA
VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA GERARDO TOBAR LOPEZ
CAUCA POPAYAN GUILLERMO LEON VALENCIA
CAUCA GUAPI JUAN CASIANO
SAN ANDRES PROVIDENCIA - ISLAS EL EMBRUJO
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO AERODROMO
CAQUETA FLORENCIA GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES
PUTUMAYO VILLAGARZON CANANGUCHAL

En el caso de Riohacha, se han aunado esfuerzos para realizar el Plan de Gestidn de Riesgos del aeropuerto dado su condicién de
concesionado aplicando la metodologia de calculo de riesgo multiamenaza elaborada por la Aerocivil de acuerdo con la normatividad
vigente. Es importante aclarar que el Concesionario del aeropuerto de Riohacha, adelanta el correspondiente Plan de Gestion de Riesgos
de Desastres en funcion de las areas concesionadas, exclusivamente sobre el Lado Tierra del aeropuerto, por lo que se hace indispensable
unificar la gestion con las areas no concesionadas (Lado Aire) a cargo de Aerocivil.

Ahora bien, estos aeropuertos se encuentran en diferentes zonas del pais, condicionadas por fenomenos climaticos como es el caso de
inundaciones, tormentas eléctricas, huracanes, marejadas, tornados, erosion costera, movimientos en masa, sismos, tsunamis, incendios
forestales, diferentes estructuras geolégicas y adicionalmente se presentan zonas protegidas de alta importancia como reservas forestales
y Parques Naturales de especial cuidado y vulnerabilidad, que dada su complejidad floristica y faunistica, pueden afectar directa o
indirectamente las infraestructuras de servicios plblicos u operacionales que pondrian en riesgo la continuidad del servicio de transporte
aéreo en esas localidades.

Luego de dar cumplimiento al Decreto 2157 de 2017 en los aeropuertos seleccionados, se obtendra un beneficio adicional al disponer del
documento que satisfaga requerimientos emanados de instrumentos ambientales, bien sean licencias o estudios de impacto ambiental o
Planes de Majeo de Ambiental, y que son objeto de seguimiento por parte de las autoridades ambientales competentes.

e ParaRiohacha, se debe formular el documento de Gestion de Riesgos de Desastres de manera integral, por lo que es necesario
articular el trabajo que actualmente adelanta el Concesionario (en el Lado tierra) con las obligaciones de la Aerocivil en el Lado
Aire, de tal manera que se tenga un solo documento de Gestion de Riesgos de Desastres para el aeropuerto. Lo anterior, como
consecuencia que el Concesionario no tiene obligaciones sobre la infraestructura no concesionada, es decir, sobre el Lado Aire
y la Entidad si es responsable ante las Corporaciones por el cumplimiento de las obligaciones que en materia ambiental se
derivan del instrumento de manejo ambiental.

e Para Buenaventura, Popayan, Providencia, Florencia, Villagarzén y Guapi, aeropuertos que estan a cargo de la Unidad
Administrativa Especial de Aerondutica Civil, se debe formular el documento de Gestién de Riesgos de Desastres de manera
integral, de tal manera que se obtenga un documento de Gestion de Riesgos de Desastres por cada aeropuerto, que permita a
la Entidad dar cumplimiento de las obligaciones que en materia ambiental se derivan de las respectivas licencias o Estudios de
Impacto Ambiental o el instrumento que haga sus veces.

La seleccién anterior obedece a la necesidad que tiene la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto 2157 de 2017. Lo anterior significa que, con posterioridad, se adelantaran procesos similares para alcanzar el
100% del inventario de aeropuertos nacionales a cargo de la Entidad que dispongan de un documento de Gestidn de Riesgos de Desastres
segun lo dispuesto en la normatividad vigente.

Teniendo en cuenta ademas los principios basicos estipulados por la ley 1523 de 2012 se presentara el documento en el que se definan
las acciones a implementar para reducir las condiciones de riesgo actual y futuro del cual se ird incorporando paulatinamente a la
formulacion de los planes de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias del centro de trabajo, plan de accién, de Atencion
Médica y primeros auxilios-brigada, planes operativos normalizados para incendios, sismos, emergencias médicas, para evacuacion y
para atentados terroristas; métodos estructurados con el fin de proteger a la poblacién y mejorar la sostenibilidad de la Unidad Especial
de la Aerondutica Civil a través de una Gestién del Riesgo que se despliega de manera continua, mediante procesos secuenciales en
tiempos y alcances que se renuevan permanentemente.
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La consultoria, para lograr la correcta gestion del alcance definido, debera desarrollar las acciones necesarias y suficientes para alcanzar
el objetivo general del Plan de Gestién de Riesgos de Desastres PGRDEPP de la Unidad Nacional Aeronautica Civil, definido asi:

“Orientar las acciones de la Unidad Especial de la Aeronautica Civil para formular, ejecutar y evaluar las politicas permanentes
para el conocimiento, la reduccion del riesgo y para el manejo de desastres en el modo aéreo del pais en el marco de la politica
publica de gestion del riesgo, contribuyendo a proteger a la poblacién y a la sostenibilidad de la entidad.” (Tomado de PGRDEPP
de la Unidad Nacional Aeronautica Civil, pag. 20)

3.1. Alcance del Proceso

En todos los aeropuertos definidos como sujetos de aplicacion de la consultoria, se debera:

a)

b)

)]

h)

m)

Realizar el estudio multiamenaza en la infraestructura del aeropuerto, que contenga la valoracién de las amenazas naturales y
antrépicas a las que esta expuesta la infraestructura y operacién aeroportuaria, a partir de datos historicos, informacion existente
y de la generacién de nueva informacion alfanumérica y cartogréfica (a escala de detalle), que sea necesaria para una evaluacion
del riesgo confiable y pertinente.

Realizar la valoracion de la vulnerabilidad propia de la infraestructura aeroportuaria, identificando el grado de exposicion de los
elementos, teniendo en cuenta las probabilidades de impacto de las amenazas estimadas en la infraestructura, con injerencia
en el aeropuerto y los aspectos ambientales que puedan ser impactados en la zona de estudio.

Realizar la valoracion de la vulnerabilidad en la operacién por efecto de condiciones ambientales, naturales, sociales y
economicas.

Realizar la valoracion del riesgo con enfoque multiamenaza teniendo en cuenta pérdidas economicas, sociales y ambientales y
los efectos directos e indirectos de la ocurrencia de un evento natural o antrdpico.

Generar una matriz de riesgo del proyecto que permita visualizar los riesgos identificados en el estudio y que contenga acciones
de reduccion.

Proponer el Plan de Gestién de Riesgo de Desastres apropiado, donde se establezcan las relaciones necesarias entre la
Administracién del Aeropuerto, la Direccion Regional Aerondutica, la Direccién General de la Entidad, autoridades ambientales,
las Instituciones publicos y privadas del entorno del Aeropuerto, las instituciones y entidades locales relacionadas y de apoyo
de Atencion de Desastres, etc

Presentar las guias de actuacion tanto para los servicios como para las funciones de respuesta, en las cuales se describan las
actividades esenciales, recomendaciones de seguridad y pautas para la recuperacion, y las matrices de participacién de los
diferentes involucrados.

Adicionalmente, el consultor debera revisar el Plan de Atencién de Emergencias actual de cada aeropuerto vinculado en el
proceso, proponiendo los ajustes necesarios, y a su vez, revisara el Sistema de Gestion de la entidad, determinando la
conveniencia o no de establecer un proceso o procedimiento documentado dentro del mismo.

Realizar trabajo de sensibilizacién a comunidades aledafias, involucrando a la sociedad civil, las instituciones y entidades que
se consideren pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el entregable 6 y la normatividad legal aplicable.

Realizar la actualizacién del Plan de Gestion del Riesgos de Desastres de la Aerocivil - PGRDEPP GDIR - 1.0-11-010
Realizar la elaboracién de un documento base con los lineamientos para incorporar la gestiéon del riesgo de desastres
(conocimiento, reduccién y manejo) en las obras, actividades y proyectos aeroportuarios, en sus diferentes etapas
(estructuracién, construccion, operacién y mantenimiento), acorde con el plan actualizado de gestion de riesgos de la entidad y
con la normativa aplicable al sector transporte aéreo.

Elaborar los Planes de Gestion del Riesgo de Desastres para los aeropuertos de Riohacha, Providencia, Buenaventura,
Popayan, guapi, Villa garzén y Florencia.

La documentacion de los Especialistas (34) y profesionales (7) para el desarrollo de este proyecto, se deberan presentar entre
el momento de la adjudicacion y antes de la suscripcidn del acta de inicio del contrato con el lleno de requisitos establecidos
en el pliego de condiciones.
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3.2. Entregables

Para el desarrollo de la consultoria que se presenta en este documento y los demas que integran el proceso, se debe tener en cuenta la
exigencia técnica contenida en el articulo 1 del Decreto 2157 de 2017 que adiciona el Capitulo 5 al Titulo 1 de la parta 3 de libro 2 del
Decreto 1081 Unico del Sector de la Presidencia de la Republica, y de conformidad con el Articulo 2.3.1.5.2.1.1.- Formulacién del Plan de
Gestion del Riesgo de Desastres de las Entidades Publicas y Privadas (PGRDEPP) y el articulo 2.3.1.5.2.8.1 del Decreto 2157 de
2017, de Revision y ajuste del Plan, Decreto 602 de 2017 articulo 1 — Condiciones para la gestién del riesgo sector Transporte.

Asi mismo, se deberan tener en cuenta los documentos que integran el Plan Nacional de Gestién de Riesgos de Desastres de la Unidad
Nacional de Gestion de Riesgos de Desastres UNGRD, el CONPES 4058 del 27 de octubre de 2021 que establece la “Politica Publica
para Reducir las Condiciones de Riesgo de Desastres y Adaptarse a los Fenémenos de Variabilidad Climatica”.

Para el efecto el consultor debera desarrollar como minimo los siguientes contenidos, siendo estos los que constituyen los HITOS o
ENTREGABLES de la Consultoria, sin perjuicio que el Consultor pueda mejorarlos, y en todo caso sin que esto constituya derecho para
exigir a la Entidad reconocimiento econémico alguno.

3.21. ENTREGABLE 1: Actualizacién del Plan de Gestion de Riesgo de Desastres de la Aerondutica Civil y lineamientos para
la incorporacion de la Gestion de Riesgos y desastres

Actividad 1: Actualizacion del Plan de Gestion de Riesgo de Desastres de la Aeronautica Civil - PGRDEPP GDIR - 1.0-11-010 que
contenga:

Formulacidn del Plan de Gestién del Riesgo de Desastres
Marco Normativo
Enfoque el PGRDEPP de la Aeronautica Civil
Acronimos y Abreviaturas
Definiciones Aplicables

Componente General
Objetivo General
Objetivos estratégicos
Metodologia

Conocimiento del Riesgo de cada Aeropuerto

Establecimiento del contexto
Informacién General
Contexto Externo
Contexto Interno
Contexto del proceso de gestion del riesgo
Responsabilidades, roles y estructura
Actividades y procesos en funcidn del tiempo y la localizacion
Las relaciones entre el PGRDEPP y la actividades particulares de la entidad
Metodologias para la valoracion del riesgo (Definida y suministrada por la Aeronautica Civil)
Criterios del riesgo

Valoracién del riesgo
Identificacién del riesgo
La determinacion de la metodologia
Identificacién de las causas y fuentes de riesgo
Caracterizacion de controles preventivos y correctivos
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Anélisis del riesgo

Evaluacion del riesgo
Monitoreo riesgo

Protocolos o procedimientos

Reduccidn del Riesgo de cada Aeropuerto
Parametros institucionales para el proceso de reduccién
Intervencion correctiva
Identificacion de alternativas de intervencién correctiva
Priorizacién de medidas de intervencion
Disefio, especificaciones y desarrollo de las medidas de intervencién seleccionadas
Intervencion prospectiva
Proteccion financiera

Manejo de Desastres de cada Aeropuerto
El Plan de Emergencias y Contingencia - PEC
Componente de preparacion para la respuesta a emergencias
Componente de ejecucion para la respuesta a emergencias
Procedimientos para el manejo de la respuesta ante la emergencia
Prioridades para la respuesta
Actividades criticas en la atencion de una emergencia
Mecanismo de actualizacion del Plan de Emergencia y Contingencia

Plan de Inversiones de cada Aeropuerto
Valoracién de las acciones y obras de reduccién del riesgo recomendadas
Valoracién estimada del Plan de Manejo de desastres
Distribucion de valores en el tiempo (apoyado en el proyecto de inversion especifico de cada aeropuerto)
Definicion de Fuentes de Recursos, en el caso que sea aplicable.

Actas de Socializacidn e Informe Final por Aeropuerto
La gestion social del Plan de Gestidn de Riesgos de Desastres debe realizarse con alcance a todas las tareas y gestiones
requeridas y necesarias para la correcta ejecucion del contrato.

Actividad 2: Elaboracion de un Documento base con lineamientos para la incorporacion de la Gestion de Riesqgos de Desastres
por los fendmenos asociados a la variabilidad climatica para el sector aeroportuario en virtud del CONPES 4058 del
27 de octubre de 2021 “Politica Publica para Reducir las Condiciones de Riesgo de Desastres y Adaptarse a los
Fenémenos de Variabilidad Climatica”.

e Realizar a partir del Decreto 2157 de 2017, los lineamientos especificos para la realizacion de los planes de Gestidn de Riesgos
de Desastres de los diferentes aeropuertos Nacionales e Internacionales a cargo de la Entidad.

e Realizar los lineamientos de Gestion de Riesgos de Desastres y Adaptacion al Cambio Climéatico que se deben incluir en la
Formulacion, Revision o Actualizacion de los Planes Maestros Aeroportuarios.

e Incluir los lineamientos de Riesgos de Desastres Naturales y de Adaptacion al Cambio Climatico que deben considerar las
especificaciones técnicas para los contratos de consultoria de Estudios y Disefios para obras de construccién o mantenimiento
de la infraestructura aeroportuaria o aeronautica.
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3.22.  ENTREGABLE 2: Elaboracion de los Planes de Gestion del Riesgo de Desastres Capitulo CONOCIMIENTO DEL RIESGO
para los aeropuertos Riohacha, Providencia, Buenaventura, Popayan, guapi, Villa garzén y Florencia que contenga:

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Establecimiento del contexto
Informacion General
Contexto Externo
Contexto Interno
Contexto del proceso de gestion del riesgo
Responsabilidades, roles y estructura
Actividades y procesos en funcidn del tiempo y la localizacion
Las relaciones entre el PGRDEPP y las actividades particulares de la entidad
Metodologias para la valoracion del riesgo (Definida y suministrada por la Aeronautica Civil)
Criterios del riesgo

Valoracion del riesgo
Identificacién del riesgo
La determinacion de la metodologia
Identificacion de las causas y fuentes de riesgo
Caracterizacion de controles preventivos y correctivos
Analisis del riesgo
Evaluacion del riesgo

Monitoreo riesgo
Protocolos o procedimientos

3.2.3.  ENTREGABLE 3: Elaboracion de los Planes de Gestion del Riesgo de Desastres Capitulo REDUCCION DEL RIESGO
para los aeropuertos Riohacha, Providencia, Buenaventura, Popayan, guapi, Villa garzén y Florencia que contenga:

REDUCCION DEL RIESGO
Parametros institucionales para el proceso de reduccion
Intervencion correctiva
Identificacién de alternativas de intervencion correctiva
Priorizacion de medidas de intervencion
Disefio, especificaciones y desarrollo de las medidas de intervencién seleccionadas
Intervencion prospectiva
Proteccién financiera

3.24. ENTREGABLE 4: Elaboracién de los Planes de Gestion del Riesgo de Desastres capitulo MANEJO DE DESASTRES
para los aeropuertos Riohacha, Providencia, Buenaventura, Popayan, guapi, Villa garzén y Florencia que contenga:

MANEJO DE DESASTRES
El Plan de Emergencias y Contingencia - PEC
Componente de preparacién para la respuesta a emergencias
Componente de ejecucion para la respuesta a emergencias
Procedimientos para el manejo de la respuesta ante la emergencia
Prioridades para la respuesta
Actividades criticas en la atencién de una emergencia
Mecanismo de actualizacién del Plan de Emergencia y Contingencia
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3.25. ENTREGABLE 5: Elaboracion de los Planes de Gestion del Riesgo de Desastres capitulo PLAN DE INVERSIONES para
los aeropuertos Riohacha, Providencia, Buenaventura, Popayan, guapi, Villa garzon y Florencia que contenga:

PLAN DE INVERSIONES
Valoracion de las acciones y obras de reduccion del riesgo recomendadas
Valoracién estimada del Plan de Manejo de desastres
Distribucion de valores en el tiempo (apoyado en el proyecto de inversidn especifico de cada aeropuerto)
Definicion de Fuentes de Recursos, en el caso que sea aplicable.

3.2.6. ENTREGABLE 6: Elaboracion de los Planes de Gestion del Riesgo de Desastres ACTAS DE SOCIALIZACION,
SENSIBILIZACION E INFORME FINAL para los aeropuertos Riohacha, Providencia, Buenaventura, Popayan, guapi, Villa
garzon y Florencia que contenga:

ACTAS DE SOCIALIZACION E INFORME FINAL

Actas de socializacién del Plan de Gestion de Riesgos de Desastres debe realizarse con alcance a todas las tareas y gestiones requeridas
y necesarias para la correcta ejecucion del contrato.

Consolidacién de los Planes de Gestion del Riesgo de Desastres por capitulos para los aeropuertos Riohacha, Providencia, Buenaventura,
Popayan, guapi, Villa garzén y Florencia.

3.3. Plazos de ejecucion:

Para las entregas se cuenta con los siguientes plazos estimados, en dias calendarios a partir de la firma del acta de inicio. No obstante,
la fecha final para la entrega de los resultados no podra exceder, en cualquier caso, del 15 de diciembre de 2023.Los plazos presentados
en la ilustracion estan relacionados con la forma de pago (entregables), el contratista debera presentar un plan de trabajo que no exceda
el tiempo establecido en el cronograma que detalle las actividades a desarrollar por entregable. Este plan de trabajo deberé ser presentado
dentro del término de la adjudicacién y la firma del contrato.

En este plan de trabajo, el contratista debera detallar como minimo las actividades como fechas de visita a los aeropuertos, inicio y final
de cada actividad a desarrollar para cada entregable, fechas de reuniones con los grupos de interés, fechas de entrega de resultados
segun las exigencias del contrato, fechas de facturacion y toda aquella informacion que se considere relevante por el supervisor.

llustracion 1. Esquema general de Cronograma de trabajo

TIEMPO
(dias calendario)

ENTREGABLE

N° PLAN DE TRABAJO
ACTIVIDAD 1
ACTUALIZACION DEL PLAN DE
GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
1 DE LA AERONAUTICA CIVIL

ACTIVIDAD 2

DOCUMENTO BASE LINEAMIENTOS
PARA LA INCORPORACION DE LA
GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES.
CAPITULO  CONOCIMIENTO  DEL
RIESGO

3 CAPITULO REDUCCION DEL RIESGO

MES 4 MES 5
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TIEMPO

ENTREGABLE

(dias calendario)

4 CAPITULO MANEJO DE DESASTRES

5 CAPITULO PLAN DE INVERSIONES
ACTAS DE SOCIALIZACION

6 INFORME FINAL CONSOLIDADO PGRD
POR AEROPUERTO

El consultor debe entregar al supervisor los resultados de cada HITO o ENTREGABLE, con cinco (5) dias calendario antes del vencimiento
del plazo, a fin de que la supervision, cuente con dos (2) dias calendario para realizar la aprobacion final. Y el Consultor tenga tres (3) dias
calendario para realizar los ajustes requeridos, sin superar el plazo establecido de esta etapa.

Si el Consultor, excede los tiempos aca establecidos para el cumplimiento de sus obligaciones, se dara inicio al proceso de imposicién de
multas y sanciones que correspondan.

Es necesario aclarar que la forma de pago de la consultoria se realizara en funcion del cronograma de entregas parciales, de tal manera
que se cumpla con ellas.

Nota: La entidad informa que los costos asociados al valor global de cada entregable deben ser presentados de manera
desglosada (personal vinculado a la consultoria con dedicacién y costo de estos, otros gastos asociados como transporte,
SIG, documentos, informes, edicion, mediciones, equipos y herramientas etc.) en las cuentas de cobro junto con los informes
y acta de recibo parcial de cada entregable, lo cual es requisito para el pago de estas.

3.4. Actividades que debe realizar el consultor durante el plazo de ejecucion del contrato:
En forma previa, y como minimo, el consultor debe adelantar las siguientes tareas basicas:
3.4.1. Metodologia de Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucion de contrato

Elaborar una propuesta metodoldgica plan de trabajo, plan de cargas y cronograma detallado de actividades, plazos y recursos, donde
describa la forma en que pretende organizarse para lograr cumplir con las obligaciones de resultado del presente contrato, |a cual debera
estar sujeta a la aprobacion de la supervision, y sujetarse a los plazos y contenidos de los entregables definidos en la consultoria.

Se realizara una reunion de inicio del contrato se realizara la presentacion del organigrama y equipo de trabajo de las partes en la cual se
requiere la asistencia del personal base presentado en el Formato 7, y en ésta se definir: El plan de comunicacion de las partes, conducto
regular, aclaracion del alcance y entregables del proyecto, metodologia de trabajo, presentacion del cronograma, informes periddicos de
avance, matriz de comentarios, reglas y protocolos administrativos de manejo del contrato.

Las modificaciones que resulten aplicables al cronograma de trabajo inicialmente propuesto, y que sean presentadas a la Aerocivil, no
pueden afectar el plazo total de la consultoria ni la calidad del trabajo solicitado en estas especificaciones.

3.4.2.  Revision de Informacién Existente y Debida Diligencia Documental
Con esta actividad, el consultor debe acopiar toda la informacion necesaria y suficiente que permitan en contexto cumplir con los requisitos
previos, la socializacion de esta informacion y el tramite requeridos para adelantar acciones necesarias para obtener permisos, que

permitan acceder a cada aeropuerto, y de los trdmites necesarios en estos aspectos para su posterior ejecucion. Incluye la recopilacion
de informacién producida por los concesionarios relacionada con el objeto del contrato a desarrollar.
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Realizar una labor de consecucion, recopilacion, anlisis y validacion de informacion y series historicas, relacionadas y Utiles para el
cumplimiento de los objetivos y alcances del presente estudio. Esta informacion, sus analisis y resultados deben ser suministrados a la
Aerocivil como parte de los entregables del estudio.

Generar el marco legal y el marco conceptual para la consultoria a realizar; acorde a la normatividad aplicable y a los sistemas de la
entidad

Si en la revision de documentos la Consultoria encuentra alguna anomalia o error, debera informar de manera inmediata a la Aerocivil,
formulando y efectuando las medidas correctivas del caso.

La verificacién de informacion, y complemento de esta, es una labor permanente durante el desarrollo del contrato.
3.43. Reuniones Iniciales y Steakholders

El consultor debera coordinar y gestionar mesas de trabajo con los stakeholders (gremios, aerolineas, entes gubernamentales,
concesionarios entre otros) para la recopilacion de informacién inicial que son insumo para los estudios y analisis que hacen parte del
contrato (contratos previos, mapas especializados de zonificacién o microzonificacién, planes de desarrollo municipal, planes de
ordenamiento, efc, identificacion de falencias y requerimientos de infraestructura del aeropuerto, entre otros). Debera levantar actas y
registro fotografico de estas mesas de trabajo.

3.44. Instalaciones Existentes e Inventario de Instalaciones

En consultor hara la evaluacién normativa y para la evaluacion actual de Instalaciones del Lado Aire, Instalaciones del Lado Tierra,
Instalaciones de apoyo de la aviacién, Areas complementarias e Infraestructura

Para el levantamiento de la informacion el consultor debera realizar visita de campo a los aeropuertos objeto del contrato para el
levantamiento de informacién y registro de la situacién actual de cada infraestructura del aerédromo. Este documento o ficha debe contener
como minimo los siguientes items: Estado de conservacién, operacion, norma aplicada al elemento a registrar, registro fotografico y
descripcion. Para esta actividad el consultor utilizar el formato establecido por la Aerocivil.

3.4.5. Diagnéstico de la situacion actual

Con base a las fichas levantadas en campo el contratista debera realizar el diagndstico detallado de las instalaciones abarcando la totalidad
de la infraestructura y elementos ubicados dentro de la zona de probable afectacion del aeropuerto. En el diagnostico recogera una
descripcion de los elementos incluyendo:

e  Planos y registro fotografico

El consultor debera presentar un informe con la metodologia a utilizar para el levantamiento topogréfico la cual debera ser
aprobada por la Aeronautica Civil.

- Es responsabilidad del contratista realizar la topografia del aeropuerto, mediante levantamiento planimetro y
altimétrico del terreno del aeropuerto y su perimetro que se define segun el requerimiento del aerédromo. Teniendo
en cuenta los siguientes requerimientos minimos:

- Para el levantamiento topografico se deberd utilizar tecnologia de punta combinada usando preferiblemente RPAS
teniendo en cuenta la Circular No. 002 “REQUISITOS GENERALES DE AERONAVEGABILIDAD Y OPERACIONES
PARA RPAS’ de la AEROCIVIL, o la normatividad vigente. Arquitectdnicamente, se debe presentar el levantamiento
a detalle de las plantas y secciones de las edificaciones existentes del aeropuerto. Es importante tener en cuenta el
registro de las plantas de implantacion, planta de primer nivel, niveles superiores y de cubierta. Todas las planimetrias
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arquitecténicas deben estar dibujadas con su entorno. La informacion obtenida debe permitir construir un modelo
virtual del aeropuerto, actualizable en el futuro.

Para el caso de cada aeropuerto se debera recopilar la informacion disponible, y hacer las respectivas gestiones con
el Grupo de Inmuebles, la Administracidn del aeropuerto o el Concesionario si es del caso.

Asi mismo, se debera presentar las planimetrias con la acotacion de areas internas, m2 de cada &rea, nombre de
las areas, representacion de los andenes, vias, y elementos importantes perimetrales.

Se debe presentar una planta general del aerédromo con todas sus construcciones y urbanismos (andes, vias
perimetrales internas y externas entre otros) debidamente acotados y nombrados.

Estado de la infraestructura: fisico y de operacion.

Comentando el cumplimiento o desviacion de las principales normas que apliquen, como son:

NORMAS SISMO RESISTENTES COLOMBIANAS NSR - 10.

NORMAS EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE E INVIAS.

NORMAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA LOCAL.

REGLAMENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIAL - AASHTO.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS ASTM.

NORMAS DE LA FEDERAL AVIATION ADMINISTRACION FAA (USA).

ANEXO 14 DE LA OACI.

MANUAL DE DISENO DE AERODROMOS, OACI, 2014

REGLAMENTOS AERONAUTICOS DE COLOMBIA — RAC 14; DISENO DE AERODROMOS Y AEROPUERTOS’.

ACN-PCN METODO PARA REPORTAR LA RESISTENCIA RELATIVA DE LOS PAVIMENTOS.

METODOLOGIA DE LA FAA (FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION) EN SU ADVISORY CIRCULAR AC NO.
150/5320-6F — AIRPORT PAVEMENT DESIGN AND EVALUATION-11/10.

METODOLOGIA PCI RECOMENDADA POR FAA EN SU MANUAL AC 150/5320-6F, AIRPORT PAVEMENT
DESIGN AND EVALUATION DE FECHA 11/10/2016- NORMA ASTM D5340.

NORMAS INVIAS PARA CONSTRUCCION Y ENSAYOS DE LABORATORIO PARA MATERIALES.

Y las demas que apliquen y sean pertinentes al criterio de la Supervision.

Dimensiones, capacidad disponible, capacidad de operacién, volimenes

Conclusion de andlisis de cumplimiento de normativa OACI, RAC, IATA y demés normatividad nacional e internacional.
Propuestas de mejora preliminares.

Riesgos de operacion e infraestructura.

El inventario no solo se debe incluir la informacién dentro del perimetro del aeropuerto, sino también en las zonas aledafias y areas de
influencia, para poder realizar un estudio completo del entorno, para lo cual debe analizar y evaluar los impactos mas relevantes en la
zona de influencia del aeropuerto a nivel urbano. La consultoria debera realizar un analisis y estudio de la conectividad y transito de flujos
internos del aeropuerto contemplando las relaciones de conectividad con la ciudad.

3.4.6.

Estudio Ambiental Preliminar

En este capitulo se debera realizar la caracterizacion del &rea del proyecto, la linea base, asi como la descripcion de la normativa. El
contratista debe realizar los estudios de evaluacion estratégica ambiental considerando la reglamentacién colombiana vigente la cual

deberd incluir:

Identificar la zonificacién ambiental
Identificar si en el area existen figuras de proteccién
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Caracterizacion del medio abi6tico, biético, aspectos arqueoldgicos, aspectos climaticos y meteoroldgicos.
Identificacion de las aéreas de influencia directa (AID) e indirecta (All).

Analisis de normatividad

El contratista debera realizar un levantamiento de la informacion ambiental dentro y fuera de cada aeropuerto.

3.4.7. Estudio componente social

Caracterizacion social de la zona de influencia directa de los aeropuertos. Por parte del consultor se debera evaluar y registrar la
infraestructura aledafia, comunidades y equipamiento social existente que puedan afectar la infraestructura aeroportuaria o verse afectada
por la ocurrencia de un desastre o emergencia generada en el aeropuerto.

Mapeo sectorizado de la poblacién en el area de influencia considerando sus caracteristicas socioeconémicas y riesgos por efecto de las
obras, incluye las visitas de campo, reuniones con las comunidades, sus lideres comunales, entes de gobierno del Ministerio del Interior,
y demas que correspondan a este objeto

La informacion debe permitir conocer las condiciones sociales existentes en el area de influencia como un referente del estado inicial ante
una eventualidad. El consultor debera:

Revisar cambios historicos en la parte social que propicie la ocurrencia de un evento o que debilite el area.
Realizar una linea base con informacién secundaria e inspecciones de campo del area de influencia

Evaluar los Riesgos sociales en el area de influencia

Analizar los Impactos producidos por la sociedad por causa de amenaza en el &rea de influencia

Analizar los impactos que la sociedad pueda ocasionar al aeropuerto en el momento de una eventualidad.
Tener en cuenta los siguientes niveles de participacion, de acuerdo con los criterios constitucionales vigentes.
Ciudadanos y Comunidades Organizadas

Informar y comunicar, mediante un acercamiento directo los alcances del proyecto y sus implicaciones ambientales y las medidas de
manejo propuestas, incluyendo las diferentes etapas de este, hasta la aprobacién de la metodologia

Las evidencias del proceso de retroalimentacién con ciudadanos y comunidades deben anexarse al Estudio de multiamenaza

e Comunidades Etnicas y deméas comunidades aledafias al aeropuerto

e Informar, comunicar y concertar mediante un acercamiento directo con sus representantes, lideres sociales,
delegados, autoridades tradicionales y autoridades regionales, maritimas y ambientales, los alcances del estudio con
el fin de que haya un intercambio entre el consultor y las comunidades étnicas, si es del caso.
Tener en cuenta la dimension demogréfica, espacial, econdémica y cultural.
El consultor debera trabajar de manera conjunta con los lideres comunales en area de estudio

3.48. Identificacion y valoracion de riesgos
Identificar, definir y categorizar las amenazas que generan riesgos, debido a factores naturales y antropicos, que pueden afectar la
infraestructura y operacion de cada aeropuerto en el marco de una eventualidad producida por las amenazas en andlisis, partiendo de la
Metodologia de Calculo de Riesgo Multiamenaza con enfoque en la Infraestructura de los aeropuertos definidos.
Establecer los criterios del riesgo, diagnosticar la propension de cada aeropuerto al riesgo a partir de un enfoque multiamenaza. Se trata
de generar la base para la evaluacion, a fin de medir el grado de afectacion en la infraestructura aeroportuaria si se materializa una
amenaza.
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Seleccionar los criterios con las cuales se podra valorar de manera preliminar el riesgo contra la mision y objetivos institucionales, la
comunidad y la Entidad, teniendo en cuenta categorias como reputacion y confianza, aspectos financieros, productividad, seguridad de
los usuarios, entre otros. Los criterios deben considerar como se va a medir la probabilidad, los marcos temporales de esa probabilidad y
Sus consecuencias, cdmo se va a determinar el nivel de riesgo y el grado en el que el mismo se torna aceptable o tolerable

3.4.9. Evaluar los riesgos

Documentar las razones por la cuales se eligen, la descripcion de las mismas y las fuentes respectivas. A partir de esta informacion se
genera la base para identificar amenazas y riesgos.

Seleccionar los criterios con las cuales se podra valorar de manera preliminar el riesgo contra la misién y objetivos institucionales, la
comunidad y la Entidad, teniendo en cuenta categorias como reputacion y confianza, aspectos financieros, productividad, seguridad de
los usuarios, entre otros. Los criterios deben considerar como se va a medir la probabilidad, los marcos temporales de esa probabilidad y
sus consecuencias, cdmo se va a determinar el nivel de riesgo y el grado en el que el mismo se torna aceptable o tolerable.

Elaborar y presentar recomendaciones a la Entidad para la identificacién de fuentes de informacion y bases de datos los contenedores de
activos de informacion generadas a partir de la aplicacion de la metodologia para el célculo del riesgo con enfoque multiamenaza en los
aeropuertos del pais, que surja a futuro y para la inclusién de avances en conocimiento del riesgo y sus factores por parte de otras
entidades; aplicables a cada aeropuerto, en funcion de la region donde se ubique.

Generar y entregar a la Entidad la informacion georreferenciada obtenida y la cartografia surgida en la escala indicada y, hacer alusion a
estas caracteristicas de informacion de manera expresa en la metodologia desarrollada.

Establecer los elementos de entrada para la toma de decisiones, comprensién del riesgo consideraciones éticas, legales, financieras,
percepcion del riesgo, entre otros.

Consultar los planes maestros o0 esquemas de planificacion aeroportuaria o planes de expansion de la infraestructura de cada aeropuerto

Con la informacion obtenida se debe:

Determinar el area de probable afectacion en cada aeropuerto

Realizar el Inventario de infraestructura aeroportuaria susceptible de afectacion

Realizar el Inventario de infraestructura aledafia susceptible de causar afectacion o ser afectada

Analizar los posibles factores de riesgo, valorandolos y priorizandolos

Proponer las medidas preventivas o correctivas necesarias que permitan reducir el riesgo

Formular el Plan de Manejo de Desastres, en el cual debera recopilar todas las conclusiones derivadas de cada uno de los

estudios realizados dentro de la consultoria. Asi mismo, se deberan plasmar una serie de recomendaciones y plan de accion

con criterios técnicos, legales, operacionales, y demas que sean necesarios y garanticen el buen desarrollo de la ejecucion
del plan de gestion de riesgos de desastres.

o Disefios de obras complementarias: Disefios del drenaje y sub-drenaje, Estudios y disefios estructurales de drenaje y
contencion, estudios y disefios geotécnicos, geométricos, urbanisticos y otros, en caso de requerirse.

e Documentos soporte para construccion de obras, en caso de requerirse: Andlisis predial, planos, proceso constructivo,
cantidades de obra, analisis unitarios, especificaciones técnicas, especificaciones particulares, presupuesto y programacion
de obra, formulacién de planes y trdmites: plan de manejo ambiental, plan de manejo de transito, plan de gestion social,
tramites ambientales.

e Presentar un plan de inversiones para la implementacién del plan de Manejo de desastres en el cual el contratista debera

presentar los valores indicativos de las acciones preventivas, correctivas y de mitigacion necesarias. Dentro del alcance del
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estudio el consultor debera realizar un analisis financiero de los proyectos de inversion que pueden financiar el Plan de Gestién
de Riesgos, contemplando aspectos como las posibles fuentes de financiacion y apalancamiento.

Para mayor entendimiento, el proponente debe consultar el Plan de Gestién de Riesgos de Desastres y la Metodologia de Calculo del
Riesgo con Enfoque Multiamenaza en la Infraestructura desarrollada de la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil. También
se recomienda al proponente consultar el documento Marco de Actuacion Estrategia distrital para la Atencion de Emergencias, el cual
puede orientar el proceso de Manejo de Desastres

El Plan de Gestion de Riesgo de Desastres de cada aeropuerto, debe ser socializado con el personal del Aeropuerto, con el personal de
la Direccion Regional a la cual se encuentra adscrito el Aeropuerto y con personal del Nivel Central de la Unidad Administrativa Especial
de la Aeronautica Civil. Este requisito es necesario para obtener el aval y aprobacion del resultado de la consultoria, y aplicable para la
liquidacion del respectivo contrato.

El consultor debe abordar dentro del estudio, aspectos como los siguientes:

Abiético: Esta informacion debe permitir conocer las condiciones fisicas existentes en el &rea de influencia como un referente del estado
inicial antes una eventualidad. El consultor debera sin limitarse a ello:
e Revisar cambios historicos en la parte abiotica que propicie la ocurrencia de un evento o que debilite el area.
e  Evaluar los Riesgos Ambientales en cada aeropuerto.
e Analizar los Impactos ambientales producidos en el area de influencia.

Bidtico: Esta informacidn debe permitir conocer las condiciones bidticas existentes en el area de influencia como un referente del estado
inicial ante una eventualidad. El consultor deberé (sin limitarse a ello):
e Revisar cambios histéricos en la parte bidtica que propicie la ocurrencia de un evento o que debilite el area.
Realizar una linea base con informacién secundaria e inspecciones de campo del area de influencia
Evaluar los Riesgos a la fauna y flora en el area de influencia.
Analizar los Impactos producidos a la fauna y flora por una amenaza en el &rea de influencia
Analizar los impactos que la fauna pueda ocasionar a el aeropuerto en el momento de una eventualidad.

3.5. Condiciones de Trabajo:

3.5.1. Equipos

El consultor debera contar con todos los vehiculos, maquinarias y equipos necesarios para el correcto desarrollo del contrato, los cuales
deberan estar en buen estado y con certificado de calibracidn vigente expedida por organismo competente para cada uno de ellos, a fin
de garantizar el correcto control y resultado de los trabajos a realizar.

El consultor debera contar con los recursos de oficina y sistemas de comunicacion necesarios para desarrollar las labores requeridas en
el alcance contractual.

El proponente debera presentar carta de compromiso donde indique que cuenta con la disponibilidad de TODOS los equipos necesarios
para la correcta ejecucion del contrato, debidamente calibrados y certificados por Organismo competente, en caso de que aplique. En
caso de no incluirla, se asignara como calificacion NO CUMPLE.

El consultor sera responsable por la obtencion permisos, autorizaciones o licencia que se llegaran a requerir para el uso de equipos que
sean necesarios para la correcta ejecucion del contrato.
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3.5.2. Oficinas e Instalaciones de la Consultoria

Sera obligacion del consultor, por cuenta propia y/o alquiler, conseguir y mantener en operacién las oficinas e instalaciones que requiera.
El consultor deberéa proveer los equipos minimos de computo y de comunicaciones necesarios para la dotacion de las oficinas y sitios de
atencion al publico, incluyendo, entre otros como minimo, computadores, scanner, fotocopiadora, impresora, teléfonos y/o transmisién de
voz y datos en tiempo real entre los profesionales integrantes del equipo de trabajo, el sitio de intervencién y la AEROCIVIL.

Si el consultor ubica sus instalaciones provisionales o parte de ellas dentro de las areas de confinamiento de los aeropuertos, se debera
presentar el paz y salvo emitido por parte de la administracion del aeropuerto respectivo, como prerrequisito para la suscripcién del acta
de liquidacion del contrato de consultoria. Asi mismo debera aceptar que dentro del aeropuerto existira algunas areas que sean ocupadas
por otros contratistas e incluso se facilitara un espacio adecuado para la Consultoria, el cual en todo caso no reemplazara las instalaciones
propias de esta.

De ser el caso, sera responsabilidad del consultor, la limpieza y seguridad del area que intervenga para el desarrollo del contrato de
consultoria. Por los anteriores trabajos el consultor no recibira ningiin pago y se entienden incluidos dentro del valor de la oferta dichos
costos.

Energia eléctrica y telecomunicaciones.

El Consultor construira por su cuenta las lineas de derivacion o prolongacién. Suministrara e instalara las conexiones, transformadores,
elementos de proteccidn, controles y todas las instalaciones eléctricas que se requieran para obtener la energia eléctrica y alumbrado a
los sitios que comprende el objeto del contrato. Estas redes seran aprobadas por el supervisor, previa validacion del Grupo de Soporte
respectivo.

Las instalaciones eléctricas hechas por el Consultor cumpliran con las normas ICONTEC, deberan ser realizadas a satisfaccién del Grupo
de Soporte y de la Empresa de Energia Eléctrica local.

Excepto cuando se establezca lo contrario, el Consultor deberd desconectar, desmantelar y remover todos los servicios eléctricos
temporales que haya instalado para el desarrollo de contrato a la terminacién de este o en cualquier otro tiempo que lo requiera el
Interventor.

El Consultor debera suministrar y mantener por su propia cuenta los teléfonos y otros sistemas de comunicacion que pueda requerir en
relacién para el desarrollo del contrato; todas las lineas y permisos seran de su entera responsabilidad y a su costa.

Los costos por concepto del consumo de servicios publicos que el consultor requiera para la ejecucién del contrato serén asumidos por
cuenta y riesgo del Consultor, se debera evidenciar la paz y salvo para el acta de liquidacion del contrato.

3.5.3. Plan de trabajo

El consultor dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la fecha de firma del Contrato debera elaborar y presentar ante la Entidad
su Plan Detallado de Trabajo, el cual debe incluir la descripcion detallada de la metodologia que planea aplicar para el desarrollo del
estudio, asi como el cronograma de ejecucion de estudios teniendo en cuenta las areas a inventariar y actividades a desarrollar por cada
uno de los profesionales del proyecto, las cuales deben ser programadas en funcion de los Entregables solicitados por la Aerocivil.

Para el desarrollo de la consultoria, debera establecerse el respectivo Control de calidad a través del respectivo Plan de Calidad (de
conformidad con NTC-ISO 9001:2015. Sistema de Gestion de la Calidad) el cual sera presentado por el Consultor detallado para cada
etapa de ejecucion, el control de calidad que se aplicara para asegurar la calidad de los productos y en particular el cumplimiento de las
especificaciones y el control de no conformidades, tanto para cada tarea, como para un conjunto de procesos que conllevan a obtener un
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resultado esperado. Estos resultados deberan contar con la gestion del CONSULTOR vy la vigilancia de la Supervision, e incluirse en cada
entregable.

3.5.4. Gestiones basicas

El consultor con alcance a las obligaciones debera realizar sus tareas mediante labores de disefio y de gestién de diferente indole y
resultado, que se consideran necesarias para cumplir con el objeto contractual y sus actividades complementarias, estas gestiones que
se relacionan a continuacion se consideran basicas, y deberan realizarse durante todas las etapas de la consultoria, por lo tanto en los
entregables siempre debera presentarse el desarrollo de estas gestiones, los resultados obtenidos, las nuevas acciones requeridas, el
soportes de la gestion y de qué manera estas labores se orientan al cumplimiento de resultados.

3.5.4.1. Gestion Administrativa

e  El consultor debera realizar los procesos y actividades para la gestion administrativa del contrato de consultoria, que genere
coordinacién y comunicacion eficiente con la AEROCIVIL y con otras entidades, incluyendo a parte de los usual, la entrega y
archivo de informacién de forma oportuna y organizada, la digitalizacién de correspondencia y documentacién del proyecto, la
recepcion y verificacion de informes, entre otros.

3.5.4.2. Gestion Direccion y Coordinacion de Consultoria - Program Manager

o El consultor debera contar con un Program Manager certificado, durante toda la consultoria que participe en la estructuracion
de la consultoria, que participe desde la etapa de definicion del proyecto, su planificacion, el establecimiento de objetivos, la
supervision de tareas, e implementacion de cambios y mejoras requeridas para el desarrollo del proyecto. Los elementos para
tener en cuenta en esta gestion son:

Definicién y presentacion del proyecto: El Program Manager debera definir el proyecto, sus etapas y plazos y servir de enlace
entre la AEROCIVIL y la supervision y el equipo de trabajo que ejecuta las tareas. Incluye la coordinacidn con los concesionarios
cuando esto sea necesario.

Planificacién: El Program Manager debera definir elementos como fechas, plazos, responsables, cargos, recursos y costes.,
para ello debera contar con un plan que sera su guia durante todo el proceso de ejecucion.

Establecer los objetivos: El Program Manager debe definirlos los objetivos de la consultoria en funcion de las especificaciones
y objetos de la consultoria y dar coherencias al proyecto.

Supervision de tareas: El Program Manager - Director de Consultoria, debe mantener la visién estratégica del proyecto; debe
permanecer al tanto de cada tarea, su resultado y avance, y el desempefio de cada miembro de su grupo de trabajo.
Implementacidon de soluciones o cambios: El Program Manager debe decidir cuando intervenir el proceso y como hacerlo. De
igual forma, tendra que decidir qué puntos del plan inicial se pueden modificar y los cambios a realizar para obtener los mejores
resultados.

3.5.4.3. Gestion Técnica

e El consultor realizara los procesos y actividades relacionadas con la medicion, pruebas, ensayos, laboratorios, evaluacion y
verificacién de procedimientos, intervenciones y desempefio en el &rea técnica, durante las diferentes etapas de ejecucion de la
consultoria.

o El consultor se obliga a presentar a la firma del acta de inicio el Plan de trabajo y Cronograma, aprobado por la Supervision con
el fin de dar inicio a las actividades contractuales. Sera causal de presunto incumplimiento que no se firme el Acta de Inicio por
razén comprobada de la no aprobacién del Plan de trabajo.
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El consultor desarrollara los estudios y disefio con los mayores estandares de calidad y experiencia para cada uno de los
elementos a disefiar, orientados a criterios de maxima calidad, confiabilidad, durabilidad, economia, integracién operativa,
manteniendo siempre un contexto social, ambiental sostenible, y en particular garantizando la ejecucion del proyecto.

El consultor debera contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion del Contrato,
cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi como con las normas del sistema de
seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos, materiales de oficina y equipos de trasporte requeridos, en el
mejor estado posible y con la certificacion de calibracion requerida cuando se requiera.

Rendir informes y conceptos a la AEROCIVIL, respecto a la ejecucion del contrato cuando la AEROCIVIL lo solicite.

3.5.4.4. Gestion de Redes y Servicios Publicos

El consultor dentro de sus obligaciones debera hacer los inventarios generales de redes actuales del aeropuerto y con base en
el documento de planificacion aeroportuaria aplicable las futuras modificaciones de éstas.

Estos inventarios de redes, complementados con planos topograficos de detalle, deberan ser evaluados respecto a las
necesidades de mantenerlos en su lugar, mejorarlos, reubicarlos o compensarlos, para permitir con esta gestion el desarrollo
del proyecto. Por lo tanto, esta actividad se debe acompafiar con las deméas gestiones que apoyen estas necesidades.

3.5.4.5. Gestion Financieray contable

Realizar el buen manejo del manejo financiero del Contrato en cada una de las etapas. Adicionalmente, en caso de darse un
eventual proceso de reversion y/o liquidacidn parcial o total del contrato y/o sus adicionales y otrosi, adelantar todas las acciones
e insumos necesarios para la liquidacion definitiva o parcial del Contrato objeto de consultoria e informar a la AEROCIVIL, sobre
dichas acciones e insumos incluyendo la revision y concepto sobre las inversiones con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar
las deudas que a la fecha de la reversién se presenten; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones
contractuales en materia econémica y financiera.

Realizar los procesos y actividades que se relacionan con la interpretacion financiera y la adopcion de decisiones adecuadas de
inversion de los recursos.

3.5.4.6. Gestion Ambiental

Coordinar las diferentes actividades y métodos de control tendientes a propiciar el cumplimiento de los requisitos que en materia
ambiental sean aplicables al proyecto.

Determinar la necesidad de formulacién o actualizacion de los Planes de Manejo Ambiental para lograr minimizar los impactos
negativos y maximizar los positivos.

Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS).

3.5.4.7. Gestion Juridica

Realizar los procesos y actividades requeridos para la supervision, seguimiento, control, revision, analisis, verificacion,
evaluacion a los productos que realice el consultor en el desarrollo del contrato de inversién.

Elaborar los documentos juridicos necesarios para la formulacién, estructuracién e implementacion de los proyectos, tales como:
cartas de intencion, memorandos de entendimiento, en general cualquier documento que resulte necesario para desarrollo de
la consultoria en cada una de sus gestiones.

Desarrollo de los proyectos documentales requeridos al desarrollo e implementacion de los proyectos.
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Las solicitudes que deban formularse ante entidades u organismos del orden nacional, departamental 0 municipal, comunidades,
entidades descentralizadas, corporaciones, agencias, para la obtencion de las autorizaciones requeridas para cumplir con los
objetivos del proyecto.

3.5.4.8. Gestion de Riesgos

Disefiar e implantar un sistema dedicado al seguimiento de los principales riesgos asociados a la ejecucion del contrato a partir
de la matriz de riesgos del proceso, y los riesgos propios detectados por el consultor que permita prever, organizar y realizar
acciones frente a la posibilidad de la materializacion de éstos, y minimizacién de impactos, que pudieran poner en riesgo el
objeto del contrato en sus actividades o requisitos y en el futuro desarrollo del proyecto, incluyendo la vigilancia de los riesgos
sobrevinientes del proponente.

3.5.4.9. Gestion de Pagos

Los costos, gastos y pagos que realice el consultor para la ejecucion del contrato y por las gestiones descritas en estos términos
de referencia, corresponden en integralidad al consultor, por lo tanto, su propuesta debera considerar los costos personales,
equipos, estudios y disefios, permisos, costos y derechos legales, y detallar en su oferta los costos de la gestion a realizar.

El consultor es responsable del pago de sus profesionales, de su manutencion y transporte terrestres, fluviales o aéreos, asi
como de otros gastos e impuestos que se generen con ocasion de la prestacion de este servicio.

El consultor es responsable de los costos de los equipos requeridos, costos de transporte, logistica necesaria para ejecutar su
labor, permisos de ingreso, tramites, insumos y servicios establecidos en su contrato y de los necesarios para la ejecucién de
su contrato.

El consultor es responsable de los costos, gastos y pagos que generen las gestiones obligatorias del contrato relacionados con
tramites, permisos, carné, certificados, registros, y en general el pago de cualquier documento o gestion con otro ente del orden
municipal, nacional o aeroportuario que se requiera para realizar las debidas diligencias y obtener los resultados solicitados al
objeto del contrato.

El consultor es responsable de los gastos por edicidn de informes, planos, servicios y gastos complementarios y otros no
incluidos, pero necesario para realizar sus labores o como apoyo a las mismas.

El consultor es responsable de los gastos ante cualquier entidad o institucién que sea requerida para la ejecucién del proyecto.
Los pagos de personal se harén de acuerdo con el cuadro de cargas, y de acuerdo con la participacion de los profesionales
aprobados por la Supervisién y efectivamente laborada en el respectivo mes. Los costos de cada mes no podran superar el valor
del entregable de cada mes

3.5.4.10. Gestion Normativa

El consultor debera enmarcar la planificacion, los estudios y disefios y el seguimiento, basado en el siguiente orden de
lineamiento:

Normas Nacionales: corresponden a las legalmente constituidas por el estado colombiano y por lo tanto prioritarias y primeras
herramientas del consultor.

Normas o recomendaciones establecidas por la Entidad.

Normas Internacionales: corresponden a las adoptadas por el estado colombiano y por los técnicos, e identificadas como normas
y métodos recomendados de la ingenieria, mantenimiento y de la operacién de aerédromos, de las cuales se destaca la
Organizacién Internacional de Aviacion Civil OACI, y la Federal Aviation Administration FAA, de los Estados Unidos de América.
Mejores Practicas de la Ingenieria: corresponden a otros métodos que por la experiencia del consultor aplican a la consultoria o
se acercan mas a los objetos de esta, sin embargo, en estos casos debera contar con la aprobacion de la Supervisidn establecida
por la Entidad.

3.5.4.11. Gestion Social
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e Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las estrategias sociales contenidas en las
INSTRUCCIONES PARA LA GUIA DE LA GESTION SOCIAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LOS AEROPUERTOS
MEJORADOS, con el fin de lograr la minimizacién y mitigacion de los impactos sociales que genere el desarrollo del proyecto.

e Incluye trAmite a peticiones que se genere en el desarrollo del contrato de consultoria, gestion de beneficiarios, quejas o
inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social del proyecto y en general la verificacion de la aplicacion de la
normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible o la
respectiva Corporacién Ambiental.

e Lagestion social incluye el relacionamiento con los operadores aeroportuarios cuando éstos son concesionados.

o Realizar labores de visitas y socializaciones necesarias para atender a las comunidades y labores sociales requeridas para
favorecer la posterior ejecucion del proyecto.

e Las actividades sociales deberan ejecutarse durante toda la consultoria. Terminado el contrato el consultor deber entregar en
su informe final estado en el que entrega su gestion, sus soportes y las recomendaciones y tramites que deber continuar a cargo
de la AEROCIVIL

3.5.4.12. Gestion de Seguros

e Asegurar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las pélizas y garantias exigidos para el proyecto, realizar entre
otros, la correcta y oportuna expedicion de estas y validez juridica considerando lo definido en el Contrato de Consultoria, asi
como verificar la vigencia de todos los amparos del contrato de Consultoria durante su ejecucion.

3.5.5. Cartografia

Para desarrollar las actividades relacionadas, el consultor podra consultar las planimetrias existentes de cada aeropuerto, a través del
Grupo de Administracién de Inmuebles, o los modelos de los mapas de obstaculos disponibles en la Direccion de Servicios a la Navegacion
Aérea, o los planos record de intervenciones de infraestructura anteriores que disponga la Direccién de Infraestructura y Ayudas
Aeroportuarias. También podra desarrollar sus propios levantamientos topograficos, para lo cual debera dar cumplimiento a las
especificaciones establecidas por la Direccion de Servicios a la Navegacion Aérea, y el personal necesario para esta labor correra por su
cuenta.

La cartografia resultante de la consultoria sera entregada en medio magnético y fisico. El fisico debera estar en escalas minimas de 1:2500
0 mayores. La cartografia digital debera estar en formato *.dwg y *.shape. Los archivos en formato Raster obtenidos o generados en el
desarrollo del estudio deben ser entregados a la entidad en formato digital, como soporte a la informacién geogréafica y cartografica exigido
en el Modelo de Almacenamiento Geogréafico de datos (Geodatabase en adelante GDB), reglamentado por la Resolucién 2182 de 2016,
0 aquella norma que la modifique, adicione o sustituya). Como minimo se requiere que la cartografia incluya:

Escala detallada de cada una de las amenazas evaluadas en el calculo del Riesgo
Escala detallada de la infraestructura expuesta de cada aeropuerto

Escala detallada de la vulnerabilidad social determinada en el estudio

Escala detallada de la vulnerabilidad ambiental determinada en el estudio

Para el area de Topografia y Geometria el Consultor, presentara un informe del levantamiento topogréafico detallado, que incluya la
planimetria y altimetria de la Infraestructura Existente, en el cual, debe quedar plasmada la informacion necesaria para realizar el inventario
actual de las areas a intervenir.

Los planos en planta se presentaran a escala 1:10.000 y los planos de perfil se presentarén a escala H: 1:5.000 y V: 1:500 o menor,
definiendo en ellos puntos de control topografico de seguimiento del fenémeno, debidamente referenciados con mojones de concreto. Es
importante que se presente en los registros la poligonal de amarre que sea facilmente verificable en campo y en oficina.
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Para los sitios criticos se realizara el levantamiento topogréafico, que abarque la zona afectada y se presentaran planos con curvas de nivel
entre uno y cinco metros, segun sea el caso. Los planos de puntos criticos se haran a escala 1:200 a 1:500.

Se debe entregar la informacién digitalizada en un modelo donde las coordenadas deben pertenecer al nuevo Marco Geocéntrico Nacional
de referencia MAGNA- SIRGAS del Instituto Geogréafico Agustin Codazzi (IGAC), y en un sistema de informacion de ultima tecnologia que
permita la administracion y propiedad de la informacién por parte del Beneficiario Final.

3.5.6. Seguridad Aeroportuaria

La seguridad aeroportuaria es el conjunto de medidas de control de caracter preventivo que estan obligados a cumplir todos los usuarios
de los aeropuertos publicos del pais. La seguridad aeroportuaria esta bajo la responsabilidad del administrador o gerente aeroportuario
de cada aeropuerto, quien debe hacer cumplir las normas contenidas en el Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria y en el Plan
de Seguridad de aeropuertos. Para lo cual el Consultor debera armonizar sus actividades, procedimientos y recursos con la normatividad
y exigencias aplicables durante la intervencion en el aeropuerto objeto de intervencion.

En este sentido, el Consultor presentara un Plan donde detalle cada actividad a desarrollar en el aeropuerto, indicando el objeto de las
actividades, horarios de desarrollo de las actividades, puntos de ingreso, elementos de seguridad, medios de transporte, medios de
comunicacion, identificacion de riesgos operacionales y la gestion de los mismos, el plan de comunicaciones y los responsables de las
actividades, los requisitos de seguridad aeroportuaria y seguridad a la aviacion civil, con los elementos necesarios para crear lineas de
defensa para evitar riesgos operacionales.

En este plan deben considerarse los requisitos, donde se defina con claridad los temas relacionados con NOTAMSs, rendimientos
esperados, horarios de trabajo, requisitos de seguridad operacional, requisitos de sefializacion provisional, planes ambientales, alturas de
equipos entre otras consideraciones.

El plan de trabajo debera considerar requisito de seguridad en el trabajo, para el personal de obra, seguridad industrial (SISOMA) y
requisitos de comunicaciones, transporte y coordinaciones entre la obra y el control de trénsito aéreo de ser necesario.

3.5.7. Autorizacion de ingreso y puestos de control

Toda persona o vehiculo que pretenda ingresar a las areas restringidas debe contar con el correspondiente permiso expedido por el
operador o administrador del aeropuerto segun sea el caso.

Desde el momento del ingreso y durante la permanencia en las areas restringidas, las personas y vehiculos exhibiran los permisos en un
lugar visible conforme lo establece el Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria y el Manual de Operaciones Aeroportuarias. Las
personas Yy vehiculos sélo podran ingresar o transitar por las areas autorizadas en el correspondiente permiso. Si ingresan a un area
distinta seran sancionados de acuerdo con lo estipulado en las normas de seguridad aeroportuaria.

Los costos de los permisos seran asumidos por el consultor.

Los permisos seran devueltos por el consultor a la finalizacion de las actividades o cuando el empleado sea retirado del servicio. El
consultor respondera por el mal uso que sus empleados den a los permisos.

Los retrasos en la ejecucion de las actividades causadas por la violacién a las normas de seguridad y operaciones aeroportuarias son de
exclusiva responsabilidad del consultor, y asumira las multas y sanciones respectivas.
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3.5.8. Entrada a las areas restringidas del aeropuerto

El consultor debe realizar el tramite y obtener la autorizacion para el ingreso a las areas restringidas, entre las cuales se encuentran las
pistas, rampas y demas areas de movimiento de aeronaves, esta solicitud debera ser realizada para el consultor para él, su personal y los
vehiculos requeridos para la realizacion del contrato, y tramitados ante el administrador del aeropuerto respectivo y comunicarlo al
supervisor.

La Consultoria, su personal y sus vehiculos cumpliran con los procedimientos de requisa e inspeccion realizados en los sitios de ingreso
autorizados por el Gerente o Administrador Aeroportuario.

La Consultoria sera responsable por los dafios o perjuicios ocasionados por las acciones, omisiones o faltas realizadas por sus empleados.
3.5.9. Manual de operaciones aeroportuarias.

Todos los vehiculos que ingrese la Consultoria para la ejecucion de las actividades a las areas restringidas de los aeropuertos deberan
cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual de Operaciones Aeroportuarias, establecido a través de la Resolucion 02076 de
1997.

Silos vehiculos necesarios para el desarrollo de las actividades o sus conductores no cumplen con las normas del Manual de Operaciones
Aeroportuarias, no podran ingresar a las areas restringidas. Si ya lo han hecho, seran retirados hasta tanto no se cumplan los
requerimientos establecidos, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

3.5.10. Vehiculos Motorizados.

Todo el tréafico vehicular debe parar frente a todas las areas activas de movimiento de aeronaves; tampoco puede entrar a estos lugares
sin autorizacion de la Torre de Control.

Si se desea identificar claramente los vehiculos con propésitos de hacer un control ya sea por iniciales o por niumeros, entonces el simbolo
de identificacién debe ser de veinte (20) centimetros minimos, y debe tener un color facil de leer. Los simbolos pueden ser aplicados por
medio de cinta o pintura soluble en agua.

Los vehiculos motorizados y el equipo trabajando dentro del Area de Operaciones y en las vias vehiculares del Aeropuerto no deben
sobrepasar una velocidad de 20 kilémetros por hora.

Las aeronaves tienen prioridad sobre todos los vehiculos motorizados y sobre el equipo.

3.5.11. OTRAS

Cuando por razones técnicas, el contratista de Consultoria solicite hacer cambios o modificaciones al contrato, éste se dirigira al supervisor,
quien analizara todos los documentos presentados por el contratista de Consultoria, y el sustento presentado, si encuentra conveniente
dicho cambio para los intereses de la Aerondutica Civil, se recomendara la autorizacién de los cambios de la justificacién, en adicién,
prérroga y otros.

El consultor respondera civil y penalmente, tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Consultoria, como
por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen dafio o perjuicio, derivados de la celebracién y ejecucion del contrato
respecto del cual haya ejercido o ejerza las funciones de Consultoria; tal como lo establece el Estatuto Anticorrupcion y demas normas y
aplicables.
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Para efectos penales, el consultor, cuando es contratado, se considera un particular que cumple funciones publicas en todo lo concerniente
a la celebracién, ejecucion y liquidacién de los contratos que celebre con la Entidad, y por lo tanto, estara sujeto a la responsabilidad que
en esta materia sefiala la ley para los servidores publicos.

Ademas de las anteriores responsabilidades, debera tener en cuenta las sefialadas por las disposiciones legales vigentes y las que se
adicionen para el buen desarrollo de la Consultoria

3.6. Entrega de documentos a la Aerocivil:

Los entregables deberan corresponder a capitulos completos del desarrollo de la consultoria, por lo tanto, los agrupamientos de
entregables deberan considerar esta condicion y resultado. Los entregables deberan en general contener y desarrollar como minimo los
siguientes aspectos, sin embargo, el consultor debera presenta su propia metodologia para este prop6sito, a continuacion, se listan estos
contenidos:

Introduccion
Antecedentes del Contrato
Informacion general del contrato
Objetivos y Alcances del Periodo
- Cumplimiento de objetivos
- Presentacion de resultados
- Estado general de avance
Condiciones de Cumplimiento del Contrato.
- Planes de trabajo programados y ejecutados
- Cumplimiento de las tareas y entregables
- Entregable del periodo
- Actas de aprobaciones de entregables
- Avance de compromisos y planes de accion Control de la Programacién
- Control y seguimiento a la programacién de actividades
- Avance de actividades
- Gréfica avance
- Actividades ejecutadas vs actividades programadas
- Informe ejecutivo de cumplimiento
- Acciones de mejora
Control Presupuestal del Contrato.
- Cuadro de control programado y ejecutado
- Grafica presupuestal y contable
- Cuadro de control de gestion de pagos
- Soporte de las actas de pago
- Listado de personal
Observaciones y Conclusiones a la Gestion del Contrato y sus Riesgos.
- Alcance administrativo
- Alcance técnico
- Alcance ambiental
- Alcance social
- Alcance de seguros
- Alcance a la evaluacion de riesgos
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- Otros alcances de gestion
Anexos del Informe y Entregables
- Informe de comités
- Documentos gestionados en el periodo
- Informes complementarios
- Planos e informes topogréficos
Formatos de Control
- Relacion de personal
- Relacion del equipo
- Formatos de calidad
- Certificaciones
- Otros formatos
Registro Fotografico y Filmico.
- Las fotos deberan traer el descriptivo, su ubicacion, orden de magnitud, ubicacién en un plano general, y complementario a
identificar claramente lo informado.
- Las fotografias presentadas o archivadas, debera ser a color con una resolucién adecuada.

Cada entregable debera conformar capitulos completos desarrollados y consecuentes con la consultoria, por lo anterior no se aceptaran
trabajos parciales en estos informes que comprenden los entregables.

Los informes se dividen es temas que abarcan la integralidad de la consultoria, sin embargo, el consultor deberé realizar la entrega en los
formatos requeridos actualizados.

La consultoria debera entregar un documento o informe final, por cada aeropuerto y el documento aparte de la actualizacién del Plan de
Gestion de Riesgo de Desastres de la Aerocivil, con los lineamientos generados, donde se plasmen los documentos, de conformidad con
los requerimientos del Decreto 2157 de 2017, los lineamientos del Plan de Gestion de Riesgos de la Aerocivil, la metodologia de calculo
de riesgo definida por la Aeronautica Civil, y la integracion con los lineamientos individuales de los planes de gestién de riesgo de las
entidades territoriales donde se ubique la infraestructura aeroportuaria objeto de esta contratacion. Este informe es el producto esperado
de la consultoria.

El Consultor entregaré a la Aeronautica Civil, dentro del plazo previsto para la ejecucion de las actividades, los volimenes de los estudios
descritos en el numeral anterior, incluidas tablas, anexos, cartografia, informacion y demas informacion.

Cada uno de los entregables se facilitarad impreso y en medio magnético de la siguiente manera
e Un (1) original impreso
e Tres (3) copias en medio magnético la geodatabase del entregable y demas archivos en formato PDF y editable. (incluye
cartografia debidamente firmada en formato PDF, archivos en formato *dwg y formatos Shape)

La cartografia se entregara asi:
e Uno (1) original debidamente firmados en papel de seguridad
e Una (1) copia en papel bond

Para cada volumen técnico que contenga informacidn georreferenciada se debera entregar la respectiva base de datos espacial disefiada
por el especialista en SIG y cumpliendo con lo establecido por la normatividad vigente.

La AEROCIVIL podrd, sin que el Consultor tenga derecho a formular reparo alguno, disponer de la informacion antes de su completa
terminacion y aceptacion final. En este caso se levantara un Acta Previa en la que se hara constar el estado en que han recibido la
informacion, por la AEROCIVIL, y que no significa en ningin modo aceptacion provisional.
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Nota: La entidad informa que los costos asociados al valor global de cada entregable deben ser presentados de manera
desglosada (personal vinculado a la consultoria con dedicacidn y costo de estos, otros gastos asociados como transporte,
SIG, documentos, informes, edicién, mediciones, equipos y herramientas etc.) en las cuentas de cobro junto con los informes
y acta de recibo parcial de cada entregable, lo cual es requisito para el pago de estas.

4. PERSONAL QUE INTERVENDRA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

Para la ejecucidn del presente proceso de contratacion el contratista debe disponer de un equipo de trabajo minimo requerido,
compuesto por los siguientes roles, cantidades y porcentajes minimos de dedicacién:

No. Perfil o Rol Pca“t".’ad de | o Dedicacién
rofesionales
1 DIRECTOR DE CONSULTORIA UNO (1) 50%
9 COORDINADOR DE LA CONSULTORIA (ESPECIALISTA UNO (1) 100%
EN GESTION DE RIESGOS)
3 ESPECIALISTA ESTRUCTURAL TRES (3) 100%
4 ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA O TRES (3) 100%
METEOROLOGIA
5 ESPECIALISTA ’EN GEOLOGIA O GEOTECNIA O TRES (3) 100%
GEOMORFOLOGIA
6 ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES DOS (2) 100%
7 ESPECIALISTA EN ENERGIA Y ELECTROMECANICA TRES (3) 100%
8 ESPECIALISTA AMBIENTAL TRES (3) 100%
9 ESPECIALISTA EN BIOLOGIA TRES (3) 100%
10 ESPECIALISTA EN URBANISMO Y CONECTIVIDAD DOS (2) 100%
11| ESPECIALISTA SOCIAL TRES (3) 100%
12 ESPECIALISTA JURIDICO DOS (2) 100%
13 PROFESIONAL INGENIERIA FORESTAL TRES (3) 100%
14 PROFESIONAL EN ECONOMIA'Y FINANZAS DOS (2) 100%
15 ESPECIALISTA EN AVALUOS DOS (2) 100%
16 PROFESIONAL EN COSTOS Y PROGRAMACION DOS (2) 100%
17 | ESPECIALISTA SIG TRES (3) 100%

Adicionalmente, y segun las caracteristicas propias de los elementos generadores de riesgo que rodean a cada aeropuerto, se requerira
de la participacién de profesionales en las siguientes areas de conocimiento:

. Cantidad de .,
No. Perfil o Rol Profesionales % Dedicacion
1 ESPECIALISTA VULCANOLOGIA UNO (1) 25%
2 ESPECIALISTA EN SISMOLOGIA UNO (1) 25%

Nota: No se acepta la presentacion del mismo profesional para diferentes cargos.
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a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y

experiencia:
EQUIPO DE TRABAJO
- . EXPERIENCIA
ROL FORMACION ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA
Experiencia profesional de minimo | Minimo tres (3) contratos como
de cinco (5) afios certificada, | Director o Gerente de proyectos
contados a partir de la expediciéon | ambientales relacionados con:
Ingeniero Ambiental, de la tarjeta o matricula profesional.
o Ingeniero Ambiental y sanitario, Proyectos de Gestion del Riesgo
o Ingeniero Sanitario, de desastres,
o Ingeniero Civil, o Ejecucion de proyectos
o Ingeniero Civil y geomatico, ambientales,
o Ingeniero Forestal, 0 Proyectos ambientales de
0 Administrador Ambiental y de los consultoria,
Recursos naturales, o Proyectos de elaboracion de
0 Administrador Ambiental, planes de manejo ambiental,
o Ingeniero Geografo y ambiental, 0 Proyectos de estudios de
o Ingeniero de Recursos Hidricos, impacto ambiental,
o0 Gedlogo, o0 Proyectos de implementacion
o Geografo, de planes de manejo ambiental,
DIRECTOR DE o0 Arquitecto. o0 proyectos de actualizacion de
CONSULTORIA planes de manejo ambiental,
Titulo de posgrado en:
Cuando se acredite el ejercicio
Gerencia de Proyectos. profesional en entidades oficiales
o Interventorias de Proyectos y Obras. ylu organismos multilaterales,
o0 Gestion del Riesgo de Desastres. como funcionario en nivel asesor
o Gerencia Ambiental y Gestion del o directivo o profesional o
Riesgo de Desastres. contratista de prestacion de
o Gestion Integral del Riesgo de servicios profesionales, siempre
Desastres. y cuando se haya desempefiado
o Gerencia Ambiental y Desarrollo en actividades relacionadas con
Sostenible. la experiencia especifica aqui
o Direccion de proyectos ambientales, solicitada.
o MBA.
Ingeniero Ambiental, Experiencia profesional de minimo | Minimo tres (3) contratos como
o Ingeniero Ambiental y sanitario, de cinco (5) afios certificada, | Coordinador o Supervisor en
o Ingeniero Sanitario, contados a partir de la expedicion | proyectos ambientales de:
o Ingeniero Civil, de la tarjeta o matricula profesional.
COORDINADOR DE LA ] Ingen@ero Civil y geomatico, Proyectos de ”elaboralci(')n de
CONSULTORIA ] Ingem.er.o Forestal, . planes de gestidn del riesgos y
0 Administrador Ambiental y de los desastres,
Recursos naturales, 0 construccion ylo
0 Administrador Ambiental, mantenimiento y/o rehabilitacion
o Ingeniero Gedgrafo y ambiental, ylo conservacion ylo
o Ingeniero de Recursos Hidricos, mejoramiento de Infraestructura

Péagina 27 de 37




AERONAUTICA CIVIL

FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL L Fecha de aprobacién:
Clave: APOY-9.0-12-011 Version: 2 22/065)2022
EQUIPO DE TRABAJO
5 . EXPERIENCIA
ROL FORMACION ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA
o0 Gedlogo, aeroportuaria (lado aire o lado
0 Gedgrafo, tierra),
o Profesional en Gestion y desarrollo 0 proyectos de consultoria de
urbano, Estudios de Impacto Ambiental
o Arquitecto. ylo planes de manejo ambiental.
o Bidlogo.
Titulo de posgrado en: Cuando se acredite el ejercicio
profesional en entidades oficiales
Gestion Integral del Riesgo de Desastres, ylu organismos multilaterales,
o0 Gestion del Riesgo de Desastres, como funcionario en nivel asesor
0 Gestion avanzada del riesgo de o directivo o profesional o
desastres, contratista de prestacion de
o Prevencion, Reduccion y Atencion de servicios profesionales, siempre
Desastres, y cuando se haya desempefiado
o Cambios Globales y Riesgo de en actividades relacionadas con
Desastres, la experiencia especifica aqui
o Desarrollo sustentable, solicitada.
0 Gestion ambiental,
o Planeacion Ambiental y Manejo Integral
de los Recursos Naturales,
o Gerencia Ambiental y Desarrollo
Sostenible,
0 Evaluacién de impacto ambiental,
o Gerencia ambiental y gestion del riesgo
de desastres,
o Direcci6n de proyectos ambientales,
o Gerencia de proyectos,
o MBA.
Ingeniero civil. Experiencia profesional de minimo | Minimo dos (2) contratos
de cuatro (4) afios certificada, | ejerciendo actividades como
Titulo de posgrado en: contados a partir de la expedicién | consultor o especialista en el
Estructuras, de la tarjeta 0 matricula profesional. | disefio de estructuras y/o analisis
ESPECIALISTA o Especializacién en Analisis y Disefio de de riesgo estructural,
ESTRUCTURAL Estructuras, o0 actividades relacionadas con la
(3) o Ingenieria de Fundaciones, tematica del presente estudio.
o Patologia de la Construccion,
o Ingenieria Geotecnia,
0 Geotecnia y Estabilidad de Taludes.
Ingeniero civil, Experiencia profesional de minimo | Minimo dos (2) contratos
o Ingeniero hidraulico, de cuatro (4) afios certificada, | ejerciendo actividades como
ESPECIALISTA Ingeniero Ambiental, contados a partir de la expedicion | consultor o especialista en el
HIDRAULICA O 0 Ingen!ero Amb_|en_tal y sanitario, de la tarjeta o matricula profesional. estudu_) ylo anéI|S|s, _ de
HIDROLOGIA O 0 Ingen!ero Sanitario, cqndlglqnes njettleorologlcas,
METEOROLOGIA 0 Ingem_erp Forestal, ‘ hldrploglcas, hidraulicas o
3) 0 Administrador Ambiental y de los sanitarias,

Recursos naturales,
0 Administrador Ambiental,
o Ingeniero Gedgrafo y ambiental,

o actividades relacionadas con la
tematica del presente estudio.
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EQUIPO DE TRABAJO
5 . EXPERIENCIA
ROL FORMACION ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA
o Ingeniero de Recursos Hidricos,
o0 Gedlogo,
o0 Gedgrafo.
Titulo de posgrado en:
Ciencias de la Tierra,
Meteorologia,
Recursos Hidraulicos y Medio Ambiente,
o Hidraulica,
o Hidrologia.
Ingeniero Civil, Experiencia profesional de minimo | Minimo dos (2) contratos
Geologo, de cuatro (4) afios certificada, | ejerciendo actividades como
o Ingeniero Gedlogo, contados a partir de la expedicion | consultor o especialista en la
o Geotecndlogo, de la tarjeta o matricula profesional. | caracterizacién o estudios de
ESPECIALISTAEN o0 Gedgrafo. geologia, geomorfologia y/o de
GEOLOGIA O suelos;
GEOMORFOLOGIA Titulo de posgrado en: 0 estudios de amenazas y/o
(3) riesgos naturales,
Geologia, o0 actividades relacionadas con la
o Geomorfologia y suelos, tematica del presente estudio.
o Hidrogeologia Ambiental.
Ingeniero electrénico y de | Experiencia profesional de minimo | Minimo dos (2) contratos
telecomunicaciones, de cuatro (4) afios certificada, | ejerciendo actividades como
o Ingeniero de telecomunicaciones, contados a partir de la expedicién | consultor o especialista en la
o Ingeniero en telecomunicaciones e | de la tarjeta o matricula profesional. | instalacién y mantenimiento de
informatica, equipos y sistemas
ESPECIALISTA EN Titulo de posgrado en: geéooprﬁgl:ggo;é las interacciones
TELECOMUNICACIONES ) . f
de la red informatica,
2) Telecomunicaciones o realizacion de pruebas de
o Electrénica y Telecomunicaciones, diagnostico y/o actualizaciones y
0 Redes y Telecomunicaciones. ajustes a equipos y dispositivos
de telecomunicaciones aéreos,
0 actividades relacionadas con la
tematica del presente estudio.
Ingeniero electrénico, Experiencia profesional de minimo | Minimo dos (2) contratos
o Ingeniero eléctrico, de cuatro (4) afios certificada, | ejerciendo actividades como
0 Ingeniero electricista, contados a partir de la expedicion | consultor o especialista en el
o Ingeniero mecanico. de la tarjeta o matricula profesional. | analisis,  disefio,  montaje,
ESPECIALISTAEN diagnéstico y/u operacién de
ENERGIA Y Titulo de posgrado en: sistemas electromecanicos y de
ELECTROMECANICA energia eléctrica,
(3) Electromecanica, 0 actividades relacionadas con la

o Electrénica de potencia,
o Sistemas de Transmisién y Distribucion
de Energia Eléctrica.

tematica del presente estudio.
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EQUIPO DE TRABAJO
5 . EXPERIENCIA
ROL FORMACION ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA
Ingeniero ambiental, Experiencia profesional de minimo | Minimo dos (2) contratos
o Ingeniero Ambiental y sanitario, de cuatro (4) afios certificada, | ejerciendo actividades como
0 Administrador ambiental, contados a partir de la expediciéon | consultor o especialista en
0 Administrador ambiental y de los | de la tarjeta o matricula profesional. | proyectos de gestion ambiental,
recursos naturales, o proyectos de evaluacion de
o Ingeniero forestal, impacto ambiental,
o Ingeniero civil. 0 proyectos de planes de manejo
ESPECIALISTA ambiental,
AMBIENTAL Titulo de posgrado en: o actividades relacionadas con la
(3) tematica del presente estudio.
Gestion ambiental y Evaluacion del
Impacto Ambiental,
0 Gestién ambiental y Prevenciéon de
Desastres,
o Gerencia ambiental,
o Evaluacién del Impacto ambiental de
Proyectos.
Bidlogo Experiencia profesional de minimo | Minimo dos (2) contratos
o0 Ecélogo de cuatro (4) afios certificada, | ejerciendo actividades como
o Licenciado en biologia contados a partir de la expedicién | consultor o especialista en el
de la tarjeta 0 matricula profesional. | estudio de especies de fauna y
ESPECIALISTA EN Titulo de posgrado en: flora,
BIOLOGIA o factores que afectan el
(3) Biologia, equilibrio de los ecosistemas,
o Ciencias Bioldgicas, o restauracion y conservacion de
o Preservacion y Conservacion de los ecosistemas,
Recursos Naturales. o actividades relacionadas con la
tematica del presente estudio.
Arquitecto Experiencia profesional de minimo | Minimo dos (2) contratos
O Profesional en urbanismo de cuatro (4) afios certificada, | ejerciendo actividades como
O Ingeniero urbanista contados a partir de la expedicién | consultor o especialista en
ESPECIALISTAEN de la tarjeta 0 matricula profesional. | planificacién y/u ordenacion del
URBANISMO Y Titulo de posgrado en: territorio optimizando el uso de
CONECTIVIDAD €s0S espacios,
(3) Urbanismo o actividades relacionadas con la
o Urbanismo y desarrollo territorial tematica del presente estudio.
o Urbanismo y planeacién territorial
Socidlogo, Experiencia profesional de minimo | Minimo dos (2) contratos
o0 Antropologo, de cuatro (4) afios certificada, | ejerciendo actividades como
o Psicologo, contados a partir de la expedicion | consultor o especialista en
o Comunicador social, de la tarjeta 0 matricula profesional. | estudio social,
o Trabajador social 0 impacto de proyectos a
ESPECIALISTA SOCIAL | .. , comunidades,
(3) Titulo de posgrado en: o planificacion de desarrollo

Sociologia,
o Trabajo social,
0 Gestion y Desarrollo social.

urbano,

0 gestion de desarrollo social,

0 actividades relacionadas con la
tematica del presente estudio.
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EQUIPO DE TRABAJO
5 . EXPERIENCIA
ROL FORMACION ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA
Abogado Experiencia profesional de minimo | Minimo dos (2) contratos
de cuatro (4) afios certificada, | ejerciendo actividades como
Titulo de posgrado en: contados a partir de la expediciéon | consultor o especialista en
ESPECIALISTA JURIDICO . de la tarjeta 0 matricula profesional. | derecho ambigntal en:
2) Derecho amb|eptgl, ‘ proyectos de ingenieria,
o Derecho Administrativo, 0 proyectos de arquitectura,
o Contratacion Estatal. 0 proyectos ambientales,
o actividades relacionadas con la
tematica del presente estudio.
Ingeniero forestal, Experiencia profesional de minimo | Minimo dos (2) contratos
o ingeniero agroforestal. de cuatro (4) afios certificada, | ejerciendo actividades como
contados a partir de la expedicion | profesional ingeniero forestal en
de la tarjeta o matricula profesional. | proyectos relacionados con:
elaboracion  de inventarios
PROFESIONAL Forestales,
INGENIERIA FORESTAL 0 planes de manejo forestal,
(3) 0 proyectos de silvicultura
urbana,
o caracterizacion floristica o
silvicultura,
o actividades relacionadas con la
tematica del presente estudio.
Administrador de empresas, Experiencia profesional de minimo | Minimo dos (2) contratos
o Economista, de cuatro (4) afios certificada, | ejerciendo actividades como
o Profesional en economia y finanzas, contados a partir de la expedicion | profesional de estudios
PROFESIONAL EN o Profesional en finanzas y seguros de la tarjeta 0 matricula profesional. | econémicos ambientales
ECONOMIA Y FINANZAS Y Seguros. ! P : . .
estudios de valoracién
2) econdmica del dafio
o actividades relacionadas con la
tematica del presente estudio.
Ingeniero Catastral y Geodesia, Experiencia profesional de minimo | Minimo dos (2) contratos
Ingeniero Civil, de cuatro (4) afios certificada, | ejerciendo actividades como
0 arquitecto, contados a partir de la expedicion | especialista como perito
0 administrador de empresas, de la tarjeta o matricula profesional. | avaluador de:
0 economista, bienes muebles y/o inmuebles,
ESPECIALISTAEN 0 abogado. 0 maquinaria y/o equipos u obras
AVALUOS publicas,
(2) 0 negocios en marcha y/o lucro
Titulo de posgrado en: cesante o dafios emergente,
0 actividades relacionadas con la
AvalUos, tematica del presente estudio.
o Gestion territorial y avallos.
Ingeniero civil, Experiencia profesional de minimo | Minimo dos (2) contratos
PROFESIONAL EN ] grquitgcto, . de cuatro (4). afios ceﬂifigadg, ejercigndo at?tividades como
COSTOS Y o ingeniero de sistemas. contado§ a partir Qe la expeQmon especialista de:
PROGRAMACION de la tarjeta o matricula profesional. 3
@) costos y/o programacion en

contratos de consultoria o
interventoria o de obras de
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EQUIPO DE TRABAJO
5 . EXPERIENCIA
ROL FORMACION ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA
construccién o mantenimiento de
infraestructura civil,
0 en costos y programacion en
obras civiles,
o actividades relacionadas con la
tematica del presente estudio.
Profesional en sistemas de informacion | Experiencia profesional de minimo | Minimo dos (2) contratos como
geogréfica, de cuatro (4) afios certificada, | especialista en:
Ing. Catastral y Geodesia, contados a partir de la expedicion
Ingeniero geomatico, de la tarjeta o matricula profesional. | Procesos de captura vy
Ingeniero civil y geomatico, modelizado de la informacion
Ingeniero civil, geoespacial,
O Topdgrafo, o0 Geoposicionamiento,
o0 Gedlogo, o0 Percepcion Remota,
o Geografo o Estadistica Espacial,
ESPECIALISTA SIG o0 Geoinformatica,
(3) Titulo de posgrado en: o Cartografia y Sistemas de
Informacién Geografica.
Sistemas de informacion geogréfica,
o Ingenieria Geomatica y Geoinformacion
o Geografia y Gestion Ambiental del
Territorio,
o Medio Ambiente y Geoinformatica,
o0 Teledeteccion,
0 geomatica,
0 geografia.
Ingeniero civil, Experiencia profesional de minimo | Minimo dos (2) contratos como
0 gedlogo, de cuatro (4) afios certificada, | especialista ~en  proyectos
o Ingeniero de minas. contados a partir de la expedicién | relacionados con:
ESPECIALISTA Titulo de posgrado en: dofa ot o matioula profesonsl Estudios de los fendémenos
VULCANOLOGIA . ) ) .
Geofisica derivados  de  erupciones
volcanicas,
0 planes de gestion del riesgo de
desastres.
Ingeniero civil, Experiencia profesional de minimo | Minimo dos (2) contratos como
o Ingeniero Ambiental, de cuatro (4) afios certificada, | especialista ~en  proyectos
o0 Geofisico, contados a partir de la expedicion | relacionados con:
o Ingeniero geotécnico, de la tarjeta o matricula profesional.
o0 Gedlogo. Actividades sismicas,
o fenémenos sismicos,
ESPECIALISTA EN Titulo de posgrado en: o efectos sobre la actividad
SISMOLOGIA sismica tiene sobre el medio

Ingenieria Sismica: Dindmica de suelos y
Estructuras,

o Ingenieria sismica y sismologia,

o Ingenieria Geotecnia,

o Sismologia,

ambiente y la poblacién humana,
0 evaluacién de condiciones
sismicas,

0 planes de gestion del riesgo de
desastres.
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Nota: No se acepta la presentacion del mismo profesional para diferentes cargos.

Para los perfiles del Equipo de Trabajo, tanto para la formacién profesional como de postgrados, se tendrén en cuenta las
siguientes consideraciones:

Se aceptan profesiones relacionadas en cada perfil sin interesar el énfasis que cada institucion le dé a la profesiéon.

Se aceptan las posibles combinaciones de profesiones alli relacionadas.

Un mismo profesional no puede ser ofrecido para el mismo rol u otro rol enlistado, considerando la dedicacion.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral o de prestacidn de servicios.

Los cambios en el equipo de trabajo propuesto por el contratista y verificado por la Entidad se aceptaran si por causas
excepcionales no atribuibles al contratista es necesario realizar alguna modificacion. No obstante, en caso de que el contratista
requiera cambio de personal asignado al proyecto, el profesional que lo reemplace deberd cumplir con iguales o mejores
calidades a las requeridas para el perfil correspondiente y el cambio sera aprobado por el supervisor del contrato previa la
presentacion de la documentacion respectiva

La Entidad se reserva el derecho a solicitar por escrito reemplazo motivado de profesionales que no se acoplen al equipo de
trabajo o que sus condiciones técnicas, profesionales, gerenciales o resultados no satisfagan.

b. Funciones minimas para cada ROL:

ROL FUNCIONES MINIMAS PARA CADA ROL

DIRECTOR DE CONSULTORIA

El Director de Consultoria realizara la coordinaciéon administrativa del equipo de trabajo y sera el
interlocutor ante la Aerocivil. Participara activamente en la direccién de la ejecucion de todas las
actividades definidas en el contrato. Gestionar los recursos necesarios y adicionales de ser requeridos
para la ejecucion contractual. Dirigir y velar por el correcto desarrollo del contrato de consultoria, con
el apoyo del personal profesional y técnico del contrato. Dirigir los aspectos administrativos, técnicos
y contractuales derivados de la ejecucion del contrato y todas las solicitudes formuladas por la
supervision en relacion con la ejecucion de este. Coordinar la solicitud de permisos o autorizaciones
que se requieran para el desarrollo de las actividades del contrato.

CONSULTORIA (ESPECIALISTA consolidacién de la informacion técnica, coordinacion del personal en campo y oficina, coordinacién

Asistencia obligatoria a las reuniones solicitadas por la supervisién del contrato, seguimiento y
COORDINADOR DE LA coordinacion de mesas técnicas necesarias, toma decisiones técnicas y administrativas, revision y

EN GESTION DE RIESGOS) de las actividades, supervision, avance y cumplimiento del cronograma y verificacion de los
entregables solicitados. Lidera la formulacion de los Planes de Gestidn de Riesgos de Desastres

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

Analizar y evaluar el estado de las estructuras de manera que verifique su estado en relacion con la
Resistencia para evitar su colapso cuando estan cargadas y protegerlas de fenémenos naturales
extremos. En términos generales identifica riesgos por este factor en cada aeropuerto y plantea
necesidades de medidas a tomar.

ESPECIALISTA HIDRAULICA O hidraulicos (estado de estructuras hidraulicas) y meteoroldgicos (eventos relacionados con
HIDROLOGIA O METEOROLOGIA | variabilidad climatica), en cada aeropuerto. En términos generales identifica riesgos por este factor

Analizar y evaluar los riesgos por temas hidrolégicos (comportamiento de cuerpos de agua),

en cada aeropuerto y plantea necesidades de medidas a tomar

ESPECIALISTA EN GEOLOGIA O deformaciones de las fundaciones, y posibles interacciones entre el suelo, cimientos y la estructura,
GEOTECNIA O GEOMORFOLOGIA | evaluacion de riegos por los cambios que se ven en la superficie de la tierra causados por diferentes

Analizar y evaluar riesgos por temas de estructura, origen y evolucién de la Tierra y sus recursos
naturales, Evaluacion de riesgos geotécnicos, incluyendo el potencial de deslizamientos de tierra, las

reacciones quimicas, por la evolucién y por diversos procesos. En términos generales identifica
riesgos por este factor en cada aeropuerto y plantea necesidades de medidas a tomar
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ROL FUNCIONES MINIMAS PARA CADA ROL
Analizar y evaluar los riesgos que se originan en condiciones tecnolégicas o industriales,
ESPECIALISTA EN - . ; o .
procedimientos peligrosos, fallas en la infraestructura o actividad humana. En términos generales
TELECOMUNICACIONES P . !
identifica riesgos por este factor en cada aeropuerto y plantea necesidades de medidas a tomar
. Analizar y evaluar riegos susceptibles de ser producidos por instalaciones eléctricas, partes de estas,
ESPECIALISTA EN ENERGIA Y y cualquier dispositivo eléctrico bajo tension, con potencial de dafio suficiente para producir
ELECTROMECANICA fendmenos de electrocucion y quemaduras. En términos generales identifica riesgos por este factor
en cada aeropuerto y plantea necesidades de medidas a tomar
Analizar y evaluar los riesgos o situacién de peligro (contaminacién, plagas, explotacion de recursos
ESPECIALISTA AMBIENTAL naturales, etc), que |mpI|qu,enl dafios en Ia§ personas u otrps seres Vivos, problemas para el medio
ambiente o pérdidas econdmicas. En términos generales identifica riesgos por este factor en cada
aeropuerto y plantea necesidades de medidas a tomar
Analizar y evaluar riegos como, plagas, epidemias, pandemias, exposicion a agentes biolégicos En
ESPECIALISTA EN BIOLOGIA términos generales identifica riesgos por este factor en cada aeropuerto y plantea necesidades de

medidas a tomar

ESPECIALISTA EN URBANISMO Y

Analizar y evaluar los PGRD basados en sostenibilidad integral de los espacios urbanos que tengan
completa armonia con los aeropuertos del proyecto. En términos generales identifica riesgos por este

CONECTIVIDAD : .
factor en cada aeropuerto y plantea necesidades de medidas a tomar
Analizar y evaluar riegos por accidentes, conmocién social, Orden publico, comunidades,
ESPECIALISTA SOCIAL beligerancia,terrorismo,etc. En términos generales identifica riesgos por este factor en cada
aeropuerto y plantea necesidades de medidas a tomar
Analizar y evaluar los riesgos por incumplimiento de leyes, normativas y regulaciones de diferente
ESPECIALISTA JURIDICO tipo que son emitidas por los gobiernos de cada pais y por ofras entidades, aplicables al modo

aéreo. En términos generales identifica riesgos por este factor en cada aeropuerto y plantea
necesidades de medidas a tomar

PROFESIONAL INGENIERIA

Analizar y evaluar los riesgos por el estado de la cobertura vegetal arbérea, su estado fitosanitario,
su ubicacion, sus caracteristicas fisicas y fisiolégicas, la vulnerabilidad de las especies, etc. En

FORESTAL términos generales identifica riesgos por este factor en cada aeropuerto y plantea necesidades de
medidas a fomar
Analizar, evaluar y estimar los dafios y las perdidas, en términos econdmicos, que se pueden
PROFESIONAL EN ECONOMIA Y prfesentar en el caso de la Imat;ri.alhizac:én de los eventos natlurales quefgene(en desalstres sobreEIa
FINANZAS in ragstructura aero.portu.alna. . dicionalmente se ocupa de los temas financieros de cqntrato. n
términos generales identifica riesgos por este factor en cada aeropuerto y plantea necesidades de
medidas a tomar
Aplicar procesos de evaluacion de inmuebles urbanos y rurales siguiendo procedimientos y
ESPECIALISTA EN AVALUOS normatividad vigente. En términos generales identifica riesgos por este factor en cada aeropuerto y
plantea necesidades de medidas a tomar
PROFESIONAL EN COSTOS Y Encargado de Elaborar y/o revisar la planificacion econdmica de los PGRD. En términos generales
PROGRAMACION identifica riesgos por este factor en cada aeropuerto y plantea necesidades de medidas a tomar
ESPECIALISTA SIG Realizar y consolidar en los capitulos descritos en el numeral 3 del documento en lo que respecta a

la elaboracion de la GDB.

ESPECIALISTA VULCANOLOGIA

Analizar y evaluar los riegos por fendmenos vulcanoldgicos, su comportamiento eruptivo, efc,
proyeccién de escenarios eruptivos. En términos generales identifica riesgos por este factor en cada
aeropuerto y plantea necesidades de medidas a tomar

ESPECIALISTA EN SISMOLOGIA

Analizar 'y evaluar los riegos por terremotosy la propagacion de las ondas
elasticas (sismicas), maremotos y marejadas asociadas (tsunamis) y vibraciones previas a
erupciones volcanicas. En términos generales identifica riesgos por este factor en cada aeropuerto y
plantea necesidades de medidas a tomar
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Documentos soporte del Equipo de trabajo:

Suscrita por cada uno de los profesionales, integrantes del equipo de trabajo, donde autorizan
Carta de intencion presentar su hoja de vida para el proceso, indicando el nimero y objeto correspondiente y datos de
contacto (teléfono y correo electrénico).

Copia del Diploma o Acta de Grado o Titulo Profesional, expedido por la respectiva Universidad;
acreditado segun la legislacion de cada estado.

Los titulos de educacidn superior otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados
por el Ministerio de Educacion Nacional.

Titulo profesional

Copia de la matricula o tarjeta profesional para profesionales colombianos, segun la normatividad

Matricula profesional )
legal aplicable.

Certificado de la vigencia de la matricula profesional o equivalente, vigente a la fecha de cierre del
presente proceso, para profesionales colombianos para la evaluacion de los roles a presentar con la
propuesta.

Certificado vigencia de la
matricula profesional

Copia del Diploma o Acta de Grado, expedido por la respectiva Universidad o Institucion de
Educacion, debidamente acreditada conforme a la legislacion de cada Estado.

Los titulos otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados por el Ministerio de
Educacion Nacional.

Titulo posgrado

Copia de las certificaciones obtenidas y exigidas como formacion académica segin el ROL a
desempefiar, debidamente expedidas por las organizaciones o instituciones autorizadas.
Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad o la empresa contratante en las que se

indique:
Certificaciones e (Cargo
e  Tiempo Laborado
e  Objeto u Objetivo del cargo
e  Contratante
e Contacto
Documento de identificacion Ejemplar legible de |a cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o pasaporte.

Permiso temporal para ejercer sin
matricula a personas tituladas y

Los profesionales extranjeros deberan presentar el correspondiente permiso temporal para ejercer
sin matricula profesional, a la suscripcion del acta de inicio.

domiciliadas en el exterior

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendrén en cuenta las siguientes consideraciones:

iv.

V1.

vii.

viii.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran aportadas dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la adjudicacion del contrato. La entidad tendra tres (3) dias habiles para la verificacidn de las hojas de
vida; en caso de no cumplir, el contratista debera allegar la(s) hojas de vida pendientes dentro de un (1) dia habil
siguiente a la comunicacion de la entidad. La aprobacion de las hojas de vida se hara dentro de tres (3) dias habiles
siguiente a la correccion de las hojas de vida.

Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con
quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual
se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya
lugar.

En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:
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Postgrado con titulo | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

Xi.

Xii.

Xiii.
Xiv.

5.

Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general.

Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

Se tendran en cuenta los titulos de posgrado de formacidn adicional a los exigidos en los perfiles profesionales para
hacer la equivalencia como requisito de formacién minima habilitante.

El costo del personal relacionado debe estar incluido dentro del valor del contrato.

Se deben presentar las certificaciones correspondientes para validar la informacién, se tendran en cuenta las

certificaciones de experiencia de contratos efectuados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional.

Se aclara que para acreditar la experiencia especifica del Equipo de trabajo, no es indispensable que, dentro del

titulo de los objetos de los contratos aportados, se incluya explicitamente las palabras que describen el objeto de

este proceso, no obstante, si es necesario como soporte que el contratista anexe informacion contractual que permita

evidenciar claramente el cumplimiento de lo solicitado.

En caso de que las certificaciones adjuntadas no contengan la totalidad de la informacion aqui relacionada, el

contratista podra adjuntar documentos complementarios como: contratos, actas de liquidacion, acta de recibo final

entre otros, que demuestren la experiencia del profesional.

v El personal calificado sera el que realice las actividades contratadas, y por lo tanto los informes deberan estar
suscritos y avalados por los responsables de cada actividad funcional.

v" Para documentos expedidos en el exterior, se debera cumplir con lo dispuesto en el pliego de condiciones para
estos casos.

v" No se tendrén en cuenta los contratos en ejecucion.

v El equipo de trabajo minimo solicitado se requiere sin perjuicio de que el contratista disponga de un recurso
humano adicional para la ejecucién del contrato.

En todo caso la AEROCIVIL se reserva el derecho de verificar la documentacion presentada.
No se tendran en cuenta los contratos en ejecucion.

GARANTIA TECNICA

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los articulos 932 y 933 del Codigo de Comercio,
Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demas normas que lo modifiquen o adicionen.

La garantia técnica minima para el servicio objeto del contrato seré de 1 (afio) contados a partir del acta de recibo final la cual
operara de la siguiente forma:

La garantia, de acuerdo con el Decreto 2157 de 2017 se extiende por un afio teniendo en cuenta que dicha norma establece
que los PGRDEPP deben ser revisados y ajustados anualmente, y/o cuando el sector o la entidad lo considere necesario y/o
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cuando los resultados de los ejercicios propios de modelacion evidencien la necesidad de acciones de mejoramiento del Plan,
funciona con base a los resultados del monitoreo y seguimiento del Plan de Gestion del Riesgo de Desastres.

Los tiempos de garantia inferiores a los requeridos por LA AERONAUTICA CIVIL, constituye causal de incumplimiento del contrato.
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