CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GSA 57  DE 2009 - ISA 4000763
ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA E INTERCONEXION
ELECTRICA S.A. ESP. - ISA

PARTES: NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP —1SA NIT. 860.016.610-3

PLAZO: VEINTICUATRO (24) MESES

.

VALOR:_ Bosplgyfo& DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES

" QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS
M/CTE ($210.831.558.401)

OBJETO: ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADMINISTRACION GENERAL Y
EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APOYO
FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - FAZNI, ASIGNADOS A LA CONSTRUCCION
DEL PROYECTO BFAZNI 104 “LINEA DE INTERCONEXION
ELECTRICA A 115 KV DESDE POPAYAN A GUAPI - COSTA
PACIFICA — CAUCA ~ NARINO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS”

Entre los suscritos a saber: ANDRES RUIZ RODRIGUEZ, identificado con la cédula de
ciudadania No. 19.136.657, expedida en Bogota D.C., actuando en su calidad de
Secretario General del Ministerio de Minas y Energia, designado para el ejercicio del
cargo mediante el Decreto 4121 del 26 de octubre de 2007 y facultado para celebrar
contratos estatales mediante Resolucién del Ministerio 18 0543 del 10 de mayo de 2005
quien en adelante se denominara MINISTERIO de una parte, y de la otra, LUIS
FERNANDO ALARCON MANTILLA, mayor de edad y vecino de Medellin, identificado
con la cédula de ciudadania No. 19.144.982 expedida en Bogota D.C., quien en su
condicion de Gerente General, obra en nombre y representacion legal de interconexion
Eléctrica S.A. ESP, empresa de servicios publicos mixta, constituida como sociedad
anénima, de caracter comercial, sometida al régimen juridico establecido en la Ley de
Servicios Publicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994), con domicilio en la ciudad de
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Medellin y que en adelante s'_e denominaré ISA, se ha celebrado el presente contrato
interadministrativo de asistenéia técnica para la administracién general y ejecucion de
recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacion de las Zonas No
Interconectadas — FAZNI, el cual se regiré por las siguientes CLAUSULAS, previas las
- siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que el FAZNI es un fondo cuenta especial det
MINISTERIO creado por el Articulo 82 de la Ley 633 de 2000. 2. Que, tal como consta
en Acta No. 045 CAFAZNI en.reunién llevada a cabo el 27 de abril de 2009, el Comité
de Administracion del FAZNIi— CAFAZNI en el marco de la Ley 1099 de 2006 y el
Decreto 1124 de 2008, aprobd la asignacion de recursos para la construccién del
Proyecto, previo el cumplimiento de los requisitos presupuestales legales vigentes. 3.
Que mediante el documento CONPES 3588 de 11 de mayo de 2009 se declaro de
importancia estratégica para el pais el proyecto “Interconexion Eléctrica de la Costa
Pacifica Caucana y Narifiense” presentado ante el CAFAZN! y el CONFIS con el
nombre de “Construccion linea de interconexion eléctrica a 115 kV desde Popayan a
Guapi — Costa Pacifica — Cauca — Narifio y subestaciones asociadas”, de acuerdo con
lo expuesto en tal documento y segun lo estipulado en el Articulo 10 de la Ley 819 de
2003. 4. Que el Coordinador dllel Grupo Financiero del MINISTERIO expidi6 el CDP No.
2 de 27 de mayo de 2009, por valor de Diez Mil Cuatrocientos Noventa Millones de
Pesos micte ($10,490,000,000) para la apropiacion presupuestal requerida de la
vigencia ordinaria 2009. 5. Que la Direccion General de Presupuesto Publico Nacional
del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico aprobé las vigencias futuras solicitadas por
el MINISTERIOQ para las vigencias 2010 por valor de Sesenta y Tres Mil Cuatro Millones
Veintitrés Mil Cuatrocientos Setenta y Seis pesos m/cte ($63.004.023.476) y 2011 por
valor de Ciento Treinta y Siete Mil Trescientos Treinta y Siete Millones Quinientos
Treinta y Cuatro Mil Novecientos Veinticinco Pesos m/cte ($137.337.534.925) mediante
oficio con Rad. MME: 200902?400 16-06-2009. 6. Que la empresa ISA desarrollé por
solicitud del Ministerio, los estt,fldios previos del “Proyecto” asi como las gestiones para
su aprobacion. 7 Que el MINISTERIO considera que la empresa idénea para la
asistencia técnica para la administracion general y ejecucion de los recursos del fondo
FAZNI asignados al proyecto és ISA, al ser una empresa de mayoria accionaria de la
Nacion, por ser una empresa de reconocida trayectoria y fortaleza institucional del
sector que desarrolld los estudios previos del “Proyecto” y que ha administrado y
ejecutado anteriormente proyeétos de caracteristicas similares en la misma regiéon y en
otras localidades de las zonas no interconectadas. 8. Que la Interventoria de los
recursos del “Proyecto” sera desarrollada por medio de Supervisién de la Direccion de
/;nergia junto con Interventor‘!ia Técnica y Administrativa a contratar por ISA. De?
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acuerdo con las anteriores consideraciones las partes acuerdan: CLAUSULA
PRIMERA —-OBJETO: Asistencia Técnica para la Administracién general y ejecucion de
los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacion de las Zonas No
Interconectadas — FAZNI asignados a la construccién del proyecto BFAZNI 104 “LINEA
DE INTERCONEXION ELECTRICA A 115 KV DESDE POPAYAN A GUAPI — COSTA
PACIFICA — CAUCA - NARINO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS”. CLAUSULA
SEGUNDA -ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto de este Contrato, ISA
debe contratar los suministros, la ejecucién de las obras, la Interventoria Técnica y
Administrativa y realizar la administracion del proyecto. Las obras a ejecutar se
presentan en el Anexo A. CLAUSULA TERCERA ~DOCUMENTOS QUE HACEN
PARTE DE ESTE CONTRATO: Forman parte integrante del presente Contrato, los
siguientes documentos: i} Los anexos del Contrato; ii) La propuesta de ISA; iii) Las
garantias y seguros que se exigen en este Contrato, debidamente aceptadas por el
Ministerio. iv) El programa de ejecucion con sus actualizaciones y con las
reprogramaciones que se realicen, debidamente aprobadas por el Ministerio. v) Las
actas, acuerdos, correspondencia y los demas documentos que se produzcan y
suscriban por las Partes durante la ejecucion del Contrato. vi) Copia del acta de
asignacion de recursos por parte del Comité de Administracion del FAZNI. vii) Copia del
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2 del 27 de mayo de 2009. Todos los
documentos mencionados obligan juridicamente y son parte esencial e integral del
Contrato. En caso de existir alguna contradiccion entre los documentos, siempre
primara el Contrato y sus Anexos. CLAUSULA CUARTA -VALOR DEL CONTRATO: El
monto total de administracién de recursos es de Doscientos Diez Mil Ochocientos
Treinta y Un Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Un Pesos micte
($210.831.558.401), de los cuales Diez Mil Cuatrocientos Noventa Millones de pesos
m/cte ($10.490.000.000) corresponden a la vigencia 2009; Sesenta y Tres Mil Cuatro
Millones Veintitrés Mil Cuatrocientos Setenta y Seis pesos m/cte ($63.004.023.476),
corresponden a la vigencia del afio 2010. y Ciento Treinta y Siete mil Trescientos
Treinta y Siete Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Veinticinco Pesos
m/cte ($137.337.534.925), corresponden a la vigencia del ano 2011. PARAGRAFO: En
caso de requerirse recursos adicionales para la terminacion de las obras del Proyecto,
ISA debera informar previamente al Ministerio con el fin de obtener la aprobacion de los
recursos adicionales o en caso contrario limitar el alcance de las mismas. Luego que el
Proyecto haya sido concluido, se liquidara el Costo Real del Proyecto; en caso que los
recursos desembolsados por el MINISTERIO sean superiores a los recursos utilizados
en el Proyecto, ISA le reembolsard al Ministerio el saldo a su favor. CLAUSULA
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QUINTA -DESEMBOLSOS, PAGOS Y RENDIMIENTOS: i) Desembolsos: El
MINISTERIO realizara los desembolsos de los recursos a la cuenta de Fiducia que
constituira ISA para tal fin, dé acuerdo con la siguiente programacién dependiendo del
respectivo programa anual mensualizado de caja — PAC correspondiente a cada
.vigencia: a) Primer desembolso: Diez Mil Cuatrocientos Noventa Millones de pesos
m/cte ($10.490.000.000), una vez perfeccionado el Contrato, efectuado el registro
presupuestal correspondiente y previa aprobacién por la Oficina Juridica del Ministerio
de las garantias exigidas segi_’m lo establecido en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA Io
cual debera realizarse dentro del mes siguiente a la firma del Contrato. b) Segundo
desembolso: Sesenta y Tres Mil Cuatro Millones Veintitrés Mil Cuatrocientos Setenta y
Seis pesos m/cte ($63.004.0r23.476), en el mes de marzo del afio 2010. c) Tercer
desembolso: Ciento Treinta y!Siete mil Trescientos Treinta y Siete Millones Quinientos
Treinta y Cuatro Mil Novecientos Veinticinco Pesos m/cte ($137.337.534.925), en el
mes de marzo del afo 2011 . ii) Pagos: Los fondos de la fiducia solo podran ser
destinados a la construccién del Proyecto. ISA podra disponer de los recursos que se
encuentren en la fiducia en el momento que se haga exigible el pago a los diferentes
proveedores de bienes vy s?rvicios. Todos los soportes de los pagos estaran
disponibles para revisién del Ministerio o de la Interventoria Técnica y Administrativa.
iii) Rendimientos: Todos los rendimientos financieros de los recursos existentes en la
Fiducia seréan del MINISTERIQ y seran consignados cada seis meses en la cuenta que
para tal fin defina el MINISTERIO. CLAUSULA SEXTA -PLAZO: El plazo del Contrato
es de veinticuatro (24) meses,f contados a partir de la fecha de firma del mismo y solo
podra ser modificado por acuerdo entre las partes. Siempre que en este contrato se
haga referencia a dias, se entenderan dias calendario. CLAUSULA SEPTIMA -
COSTO DE LA ADMINISTRACION Y FACTURACION: a) el costo fijo de la
administracién sera de Veintisiete Mil Treinta Millones Treinta Mil Quinientos Noventa y
Cinco Pesos m/cte ($27.030.030.595) mas IVA b) ISA presentara una factura mensual
al MINISTERIO por el costo dé‘-: la administracién mas IVA de acuerdo con el “Flujo de
Pagos de Administracion” del Anexo B, c¢) iSA S.A. ESP podra debitar de los recursos
que han sido girados por partie del MINISTERIO, los costos de la administracién de
forma mensual de acuerdo con la facturacion. CLAUSULA OCTAVA -OBLIGACIONES
DE LAS PARTES: i) Obligaciones del MINISTERIO: a) Entregar a ISA S.A. ESP los
recursos que con cargo al Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacion de las
Zonas No Interconectadas — FAZNI, fueron asignados para la ejecucién del proyecto
objeto del presente Contrato, de acuerdo con lo estipulado en la CLAUSULA QUINTA.
/f'/b) Supervisar y coordinar, por:medio de la Direccion de Energia det MINISTERIO, la
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gjecuciéon y cumplimiento de las obligaciones que el MINISTERIO e ISA han adquirido
en este Contrato. c) Enviar toda la informacion técnica disponible en el Ministerio de los
disefios existentes de detalle de los trazados Guapi — Timbiqui y Guapi - Iscuande. d)
Otorgar los poderes necesarios a quien ISA determine, para la compra de predios y la
imposicién de servidumbres a nombre de quien determine el Ministerio. e) Instruir a ISA
la manera de actuar en el evento de presentarse situaciones que comprometan el logro
del objeto de este Contrato. f) Recibir las obras del Proyecto o delegar quién las reciba.
g) Adelantar las actividades requeridas para asignar la operacion, administracion y
mantenimiento de los activos construidos. ii) Obligaciones de ISA: i) Efectuar la
administracion general de los recursos del FAZNI asignados para el Proyecto en la
cuenta de ahorros de Bancolombia No. 048-1354117-9 a nombre de Cartera Colectiva
Abierta a la Vista FIDUPREVISORA S.A. administrada a través del encargo fiduciario
No. 8433 a nombre de Interconexion Eléctrica S.A. ESP denominado CO-CANA. ii)
Prestar la asistencia técnica requerida para desarrollar el objeto de! presente Contrato,
lo cual incluye disefios, administracion de la gestion predial, ambiental, social,
arqueoldgica y seguimiento requerido para el Proyecto. iii) Elaborar los términos de
referencia de cada uno de los contratos correspondientes, aplicando en todos los casos
los principios del articulo 209 de la Constitucion Politica de la Republica de Colombia y
principios de la Ley 80 de 1993, concordante con el reglamento interno para la
celebracion de contratos de ISA y demas estipulaciones contenidas en el Estatuto de
Contratacion de ISA. iv) Adelantar los tramites presupuestales internos que sean
necesarios para la ejecucion del Contrato. v) Contratar las obras, suministros, servicios
e Interventoria Técnica y Administrativa, requeridas para la construccion del proyecto
relacionado. ISA S.A. ESP podra adelantar procesos interadministrativos con entidades
publicas que brinden mayor agilidad en la ejecucion de la Interventoria Tecnica y
Administrativa. vi) Hacer los pagos al contratista. vii) Instruir y/o dirimir en primera
instancia los posibles problemas que se presenten entre el contratista y la interventoria
viii) Ejecutar el proyecto en el plazo estipulado, cumpliendo las especificaciones
técnicas establecidas en el Anexo C —Especificaciones Técnicas- del presente Contrato.
ix) Entregar el Proyecto en condiciones para la operacion a quien el Ministerio designe.
x) Entregar al operador designado por el Ministerio los repuestos y sobrantes de
materiales del inventario. xi) Presentar al MINISTERIO el cronograma del Proyecto,
curva S, informar los avances y la prospectiva del desarrolio del mismo. xii) Mantener el
presupuesto actualizado del Proyecto, e informar al Ministerio en caso de que el
presupuesto total que se requiera para finalizar las obras sea mayor al inicialmente
aprobado. xiii) Organizar y gestionar la ejecucion de las pruebas que se requieran para
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la correcta operacion de |oslactivos instalados. xiv) Diligenciar ante las autoridades
competentes el cumplimientd de los requisitos establecidos para procurar que el
Proyecto sea reconocido como beneficiario de las exenciones tributarias. xv)
Proporcionar las facilidades que razonablemente le sean requeridas para las visitas a la
zona del Proyecto por el MINISTERIO o por la Interventoria Técnica y Administrativa, en
tanto no afecten el normal désarrollo del cronograma del Proyecto. xvi) Exigir a los
contratistas el cumplimiento de las normas de seguridad y de la salud ocupacional del
personal asignado a las obras‘, asi como del cumplimiento de la legislacidén vigente del
reglamento de seguridad y salud en el trabajo de las actividades eléctricas. xvii) De
acuerdo con las leyes aplicables, deberd adoptar todas las medidas necesarias para
mitigar los dafios ambientales en la ejecucion del Proyecto (manejo de residuos liquidos
y solidos, aguas residuales, entre otros). xviii) Coordinar todos los trabajos necesarios
para la puesta en servicio de'cada una de las etapas del Proyecto. Para ello, debera
requerir a los contratistas qué se soliciten los cortes de servicio para la conexién a
instalaciones existentes. xix)i Mantener indemne al MINISTERIO y sus entidades
vinculadas, funcionarios, directores, empleados, agentes o representantes respecto de
cualquier dafio, reclamo, demanda, multa, pérdida, deuda, costo o gasto relacionado
con la responsabilidad sefalada en el numeral anterior. xx)} Entregar al MINISTERIO,
dentro de los noventa (90) dias siguientes a la finalizacién de la ejecucion de este
Contrato, un informe que de cuenta de los contratos ejecutados, la utilizacion de los
recursos del FAZNI, las devolyciones al MiINISTERIO de los rendimientos financieros y
las liquidaciones de todos los contratos. xxi) Garantizar que el personal extranjero que
preste sus servicios a sus contratistas, cumpla con la normatividad migratoria y laboral
vigente. xxii} Garantizar el cumplimiento por parte de los contratistas de las normas
legales aplicables al pago de los derechos y beneficios 1aborales y por las obligaciones
de la seguridad social, devengados por el tiempo en que el trabajador se dedique a
trabajar en este Proyecto. i:xiii) Asegurar la participacion del personal que el
MINISTERIO designe, a las pruebas y puesta en servicio del Proyecto, de manera que
quede debidamente capacitado para operar y mantener las obras construidas por el
Proyecto. xxiv) Exigir en los cohtratos que celebre las pdlizas de Cumplimiento, Calidad
y Estabilidad de las obras, Manejo de! Anticipo, Salarios y Prestaciones Sociales y
demas pdlizas que considere necesarias para el cumplimiento del objeto del presente
Contrato. Para aquellos contratos en los que proceda la exigencia de la garantia de
estabilidad de |a obra, se debe garantizar que la misma o el montaje objeto del contrato,
en condiciones normales de us‘p, mantenga las especificaciones técnicas exigidas, no
/\jufra deterioros que impidan el servicio para el cual se ejecut6, ni deje de tener las
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condiciones de armonia, seguridad y firmeza de estructura. Las polizas
correspondientes a esta garantia, seran cedidas por ISA al MINISTERIO, o a quien éste
designe, subrogéndose en todos los derechos que le corresponden al MINISTERIO
como asegurado o beneficiario. xxv) Coordinar con la Interventoria Técnica y
Administrativa, la elaboracion de las actas de iniciacién, de suspensioén, de recibo
técnico, energizacién de la infraestructura y de liquidacién de los contratos. xxvi)
Suministrar a la Direccién de Energia del MINISTERIQ, informes mensuales sobre [os
aspectos técnicos, financieros y operativos de avance del Proyecto asi como los
informes de la Interventoria Técnica y Administrativa. xxvii) A través de la Fiducia
realizar los pagos de la Interventoria Tecnica y administrativa. xxviii) Aplicar en todos
los casos los principios del articulo 209 de la Constitucion Politica. CLAUSULA
NOVENA —-MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO — MDL: Se presentara por parte
de ISA ante las autoridades competentes, este Proyecto como un Proyecto de
Mecanismo de Desarrollo Limpio, con el fin de aplicar a las reducciones certificadas de
emisiones (CRE). Para realizar esta actividad ISA Contrataré un asesor con experiencia
en la presentacion de este tipo de Proyectos, este y todos los demas costos incurridos
para el Proyecto MDL ser4 pagado con los recursos del Ministerio. Dichos CRE
constituyen un bien final que puede ser negociado por el responsable del proyecto con
el fin de obtener recursos financieros adicionales. Estos recursos adicionales seran del
MINISTERIO. El Ministerio reconocera a ISA un valor adicional del 50% de los ahorros
obtenidos como resultado de las exenciones tributarias que le sean reconocidas. En
caso de no existir tales ahorros el MINISTERIO no reconocera a ISA ningan valor
adicional. CLAUSULA DECIMA -IMPUTACION PRESUPUESTAL: El presente
contrato se encuentra amparado con: i) El Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. 2 del 27 de mayo de 2009, expedido por el Jefe de Presupuesto del MINISTERIO,
correspondiente al Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacion de las Zonas No
Interconectadas — FAZNI para la vigencia 2009 por valor de Diez Mil Cuatrocientos
Noventa Millones de pesos m/cte ($10.490.000.000). ii) Las vigencias futuras
aprobadas del Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacion de las Zonas No
Interconectadas — FAZNI para la vigencia 2010 por valor de Sesenta y Tres Mil Cuatro
Millones Veintitrés Mil Cuatrocientos Setenta y Seis pesos m/cte ($63.004.023.476), y
para la vigencia 2011 Ciento Treinta y Siete mil Trescientos Treinta y siete Millones
Quinientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Veinticinco Pesos m/cte
($137.337.534.925), segun oficio con Rad. MME: 2008027400 16-06-2009. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA —-GARANTIAS: ISA debera constituir una péliza Unica a favor de
entidades estatales a beneficio del MINISTERIO, con los siguientes amparos: i)
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Cumplimiento: por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
Contrato, con una vigencia igual a la duracion del contrato y tres (3) meses mas. .ii)
Calidad y correcto funcionamfento, mediante la cual se cubre al'MINISTERIO contra la
eventualidad de que el Proyecto objeto del contrato no reGna las especificaciones ni
requisitos minimos contemplédos en el mismo, por un valor asegurado del diez por
ciento (10%) del valor del contrato y debera estar vigente por dos (2) afios, desde la
fecha de puesta en servicio del Proyecto. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -
DOCUMENTACION DEL PﬁOYECTO: se debera entregar al MINISTERIO, previa
aprobacién de la Interventoria Técnica y Administrativa, la siguiente documentacion: i)
Documentacién técnica: a) !?rotocolos de las pruebas en fabrica y en campo, una vez
finalizadas las pruebas. b) Manuales de Operacién y Mantenimiento: Al menos dos (2)
meses antes del inicio de las pruebas previstas en la CLAUSULA DECIMA TERCERA,
ISA entregara al MINISTERIO o a quien este designe tres (3) borradores de los
Manuales de Operacién y Mantenimiento. Una vez finalizadas las pruebas, I1SA
actualizara e incorporara las observaciones del MINISTERIO o de quien este designe a
los manuales de operacion !y entregara tres (3) ejemplares de los Manuales de
Operacion y Mantenimiento en papel y tres (3) en medio magnético, a mas tardar tres
(3) meses después de la Pues;ta en Servicio del Proyecto. ii) Planos: a) Al menos dos
(2) meses antes del inicio de las pruebas previstas en la CLAUSULA DECIMA
TERCERA, ISA entregara al MINISTERIO o a quien este designe tres (3) borradores de
los planos. Una vez finalizadas las pruebas, ISA actualizara los planos y entregara tres
(3) ejemplares de los planos en su versién “como construido” en papel y tres (3)
ejemplares en medio magnéticio, a mas tardar tres (3) meses después de la Puesta en
Servicio del Proyecto. iii) Documentacién legal: En un plazo que no exceda tres (3)
meses después de la Puesta en Servicio del Proyecto, ISA debera entregar la totalidad
de la siguiente documentacion legal: a) Permisos, licencias y autorizaciones
administrativas otorgadas para la construccion del Proyecto. b) Escrituras de los
terrenos y contratos de servidumbre requeridos para el Proyecto, en los que el
MINISTERIO o a quién desighe aparecerd como titular. ¢) Sustituira en el abogado
designado por el MINISTERIO todas las demandas de imposicidén de servidumbre de
conduccién de energia eléctrica que se hayan iniciado para el Proyecto y que no hayan
tenido sentencia. d) Garantias éle los fabricantes de equipos, de los constructores de las
obras civiles y de los ejecutores del montaje, que incluiran como beneficiario al
MINISTERIO. e) Actas de cru:ce de cuentas o de terminacién de cada uno de los
Contratos celebrados por ISA para la ejecucion de este contrato. CLAUSULA DECIMA

/lﬂ ERCERA -PRUEBAS: ISA debera asegurarse en coordinacién con la Interventoria



Técnica y Administrativa, que se realicen por parte de los contratistas las pruebas que
se requieran para demostrar a correcta ejecucion del Proyecto, las cuales se indican a
continuaciéon y seran requisito para la expedicion del Certificado de Recepcion y
Aceptacion Final: a) Pruebas en fabrica de los equipos para verificar que cumplen las
normas de fabricacion. b) Pruebas individuales de los equipos para verificar que
quedaron correctamente montados. c) Pruebas de conjunto de la subestacion para
verificar que los equipos quedaron correctamente integrados. i) Programacion de las
pruebas: ISA deberé informar a la Interventoria Técnica y Administrativa con cuarenta y
cinco (45) dias de antelacion, la programacion prevista para la realizacion de las
pruebas. ii) Asistencia de la INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA: La
Interventoria Técnica y Administrativa debera asistir a las pruebas, para lo cual ISA
enviard con la debida anticipaciéon el respectivo programa de ejecucion de pruebas
actualizado. iii) Resultados de las pruebas: a) ISA remitira al MINISTERIO un informe
completo de los resuitados de las diferentes pruebas avaladas por la Interventoria
Técnica y Administrativa; éstas serdn agrupadas por subestacion o linea
correspondiente y forman parte del Manual de Operacién y Mantenimiento. b} Las
pruebas se entenderan realizadas en la fecha en que se completaron con éxito
conforme a este Contrato, lo cual se incluird en el Certificado de Recepcion y
Aceptacion Final. c) ISA se asegurara en coordinacion con la Interventoria Técnica y
Administrativa, de que los contratistas realicen las reparaciones, pruebas previas,
sustituciones, ajustes o modificaciones que se requieran para que el Proyecto pueda
pasar con éxito las pruebas previstas en el contrato, previa aprobacién de la
Interventoria Técnica y Administrativa. CLAUSULA DECIMA CUARTA -RECEPCION
FINAL Y PUESTA EN SERVICIO: La Recepcién Final del Proyecto, o “Recepcidn
Final” debera ser a satisfaccion de la Interventoria Técnica y Administrativa y se hara
constar en un acta suscrita por las partes. La consiguiente Puesta en Servicio del
Proyecto y la emision del Certificado de Recepcion y Aceptacion Final, se produciran
siempre gue se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: a) Que ISA
haya completado el Proyecto de acuerdo con et Contrato, libre de defectos que pongan
en riesgo la seguridad, operatividad, o eficacia e integridad de su utilizacién y este en
capacidad de iniciar la operacidon comercial. b) Que ISA haya suministrado la
documentacién que se estipula en la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. ¢) Que se hayan
obtenido todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la construccion
de las obras del Proyecto con arreglo a la normativa vigente. d) Que todas las posibles
reclamaciones del MINISTERIO relacionadas con las garantias de bienes y servicios,
(g’* hayan sido atendidas a satisfaccion del MINISTERIO o, en su caso, exista acuerdo
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entre las partes en cuanto a;la aplicacién de dichas garantias. CLAUSULA DECIMA
QUINTA -ENTREGA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: i) Cargas y gravamenes:
ISA asegura y garantiza qlue el Proyecto se transferird libre de todo tipo de
reclamaciones, garantias reales y otros gravamenes, con excepcién de imposiciones de
servidumbre pendientes confqrme con el Literal ¢) del Subnumeral iii) de la CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. ii) Asuncién de los riesgos: a) Sin perjuicio de las garantias
sefialadas en la CLAUSULA' DECIMA PRIMERA de este Contrato, la asuncion del
riesgo por parte del MINISTERIO para los equipos, componentes y elementos antes
mencionados, objeto de este Contrato, tendra lugar en el momento de la emision del
Certificado de Recepcidén y Aceptaci{)n Final o una vez se cumpla con la entrega en
servicio del Proyecto. b) ISA serd responsable del cuidado y la conservacion del
Proyecto en su etapa de cdnstruccién y hasta la Puesta en Servicio o la terminacion del
presente Contrato, por lo ql;Je debera suscribir las pdlizas de seguros gue sean
necesarias para cubrir tal riesgo. CLAUSULA DECIMA SEXTA -EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: Las partes dejan expresa constancia de que ningunc de sus
empleados, agentes o depend'iientes adquieren por la celebracion del presente Contrato
relacion laboral alguna con la .ofra parte, extendiéndose esta exclusion a las personas
que en desarrolio del mismo lieguen a contratarse por cualquier causa. Cada parte se
obliga a mantener indemne a la otra parte por este concepto. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA —INDEMNIDAD: En los documentos de solicitud de oferta y en los contratos
que celebre I1SA para la ejecucion de este Contrato, se pactaran cldusulas de
indemnidad a favor del MINISTERIO, que lo dejen a salvo de eventuales
responsabilidades por demandas que puedan presentar los confratistas o sus
empleados, subcontratistas o:sus empleados, asesores o terceros, con ocasiéon de
dafos y perjuicios derivados de la ejecucion de contratos que se celebren en el
desarrollo de este Contrato o por la terminacién de dichos contratos en cualquier
evento. ISA no estd exonerada de su responsabilidad por demandas que puedan
presentar los contratistas con ocasién de dafos y perjuicios derivados de deficiencias
en los documentos de solicitud ;de oferta, asi como en los contratos que se celebren con
el fin de desarrollar el objeto del presente Contrato. Toda reclamacion por servidumbres
que surja con posterioridad a la liquidacién de este contrato sera asumida por el
Ministerio o por quien este delegue salvo que se demuestre que no se negoci6 por
negligencia imputable a ISA. CLAUSULA DECIMA OCTAVA —CESION: El presente
contrato no podra ser transferido ni cedido en todo ni en parte por ISA a ninguna otra
persona natural o juridica sin él previo consentimiento expreso y escrito por parte del
ﬁ/MINISTERIO. CLAUSULA ' DECIMA NOVENA -INHABILIDADES E



INCOMPATIBILIDADES: Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento que no
se hallan incursas dentro de causal de inhabilidad e incompatibilidad que les impida
celebrar validamente este contrato. CLAUSULA VIGESIMA -SUSPENSION
TEMPORAL DEL CONTRATO: Podra suspenderse temporalmente la ejecucién del
Contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por acuerdo entre las
partes. El tiempo de suspensién no se computara en el plazo del Contrato. En este caso
las partes suscribirdn un acta en donde conste el evento que ocasiona la suspension.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA -IMPREVISIONES, EMERGENCIAS, FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO: Se entienden como imprevisiones las condiciones
especiales de trabajo sustancialmente distintas a las previstas en el presente Contrato,
que den lugar a modificaciones que se requieran aplicar para la correcta ejecucion del
objeto. Las circunstancias desconocidas de naturaleza especial que no hayan podido
ser previstas con anterioridad a la suscripcion del presente contrato deberan ser
comunicadas por ISA al MINISTERIO una vez se presenten con previo pronunciamiento
de la Interventoria Técnica y Administrativa, a fin de que el MINISTERIO decida sobre
los cambios y modificaciones a que hubiere lugar; si el aviso no se produjere dentro de
los treinta (30) dias calendario siguientes a la ocurrencia de tales circunstancias, no
habr4d Ilugar a modificacién alguna. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA -
TERMINACION ANTICIPADA: E| presente Contrato podra darse por terminado en
cualquier momento, sin indemnizacion alguna a las partes, por la ocurrencia cualquiera
de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo entre las partes. b) Por el cumplimiento
del objeto del Contrato antes del plazo pactado. En el caso de terminacidn anticipada
del contrato sin mutuo acuerdo y sin cumplirse el objeto del mismo, todos los costos
incurridos por ISA en el desarrollo del contrato serdn asumidos por el Ministerio.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA -IMPUESTOS: Todos los impuestos derivados de
la ejecucion del presente Contrato seran asumidos por el Ministerio en su totalidad. ISA
declara conocer las normas ftributarias colombianas vigentes aplicables. Este
documento no genera Impuesto de Timbre debido a que las PARTES para sus efectos
son entidades de Derecho Publico, exentas de su pago, en los términos del Articulo 532
del Estatuto Tributario Nacional. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA -LIQUIDACION
DEL CONTRATO: Una vez terminado el Contrato se liquidara dentro de los tres (3)
meses siguientes a la terminacidén, mediante la firma por las partes de un Acta de
Liquidacion. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA —PERFECCIONAMIENTO: Este contrato
quedara perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecucion requiere del
registro presupuestal, la constitucién y aprobacion de las garantias. No se requiere la
publicacién en el Diario Oficial por tratarse de un Contrato Interadministrativo, de
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acuerdo con el articulo 96 del Decreto 2150/95. Para constancia se firma en Bogota a
los 1 3 GCT 2009 . yen Medellin a los 0.9 OCT 2089

ANDRES RUiZ RODRIGUEZ

LUIS FERNANDO ALARCON MANTILLA
o

&  Secretario General ! Gerente General

Ministerio de Minas y Enérgia interconexién Eléctrica S.A. ESP
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GSA ___DE 2009 - ISA 4000763
ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA E INTERCONEXION

ELECTRICA S.A. ESP. - ISA

ANEXO A - OBRAS A EJECUTAR

Construccién de las lineas de transmision y distribucién:

rams Tensidon | Long. Ubicacion Municipios
(km) :
Cauca Popayan, El Tambo,
SE San Bernardino — Guapi 115 kV 166 Patia, Argelia,
Timbiqui, Guapi
Cauca - Narifio Guapi, Santa
. Barbara, El Charco,
Guapi — Olaya Herrera 115 kV 54 La Tola, Olaya
: Herrera
Guaﬁ;ﬁ"— lscuandé 345 KV 17 Cauca - Narifio Guapi, Santa
Barbara
Iscuandé - El Charco 3a5kv | 12 Narifio Santa Barbara, El
Charco
El Charco — La Tola 34,5 kV 13 Narino El Charco, La Tola
Narifio La Tola, Olaya
La Tola — Olaya Herrera 34,5 kV 12 Herrera
Narifio Olaya Herrera,
Olaya Herrera — Francisco Mosquera, Roberto
Pizarro 34,5 kv 60 Payan, Francisco
Pizarro
Narifio Olaya Herrera,
Olaya Herrera — Mosquera 34,5 kV 40 Mosquera
Guapi — Timbiqui 345 kV 65 Cauca Guapi, Timbiqui
Timbiqui — Lopez de Micay 34,5 kV 52 Cauca Timbiqui, Lopez
Cauca - Narifo | Guapi, Iscuande, El
Charco, La Tola,
Conexiones a los Municipios | 13,2kV | 27 Olaya Herrera,

Francisco Pizarro,
Mosquera, Timbiqui,
Lépez de Micay




Todas las lineas seran construidas en circuito sencillo. En el tramo entre Guapi — Olaya
Herrera, se utilizaran las mismas torres para el circuito de 115 kV y el de 34,5 kV.

Construccion de las subestaciones:

Nombre Tension Transformacion Ubicacidn Municipios
Ampliaciones
San Bernardino 115 kV - Cauca Popayan
Nuevas

. 115/34,5/13,2 115/34,5 - 2x15 MVA _
S kV 34,5/132 -1xaMva | Cauca Gl
115/34,5/13,2 | 115/34,5 - 1x15 MVA s |

Olaya Herrera KV 345/13.2 -1x3 MVA Narino Olaya Herrera
Iscuandé 34,5/13,2 kV 34,5/13,2 -1x3 MVA Narifio Santa Brabara
El Charco 34,5 /13,2 kV 34,5/13,2 -1x3 MVA Narino El Charco
La Tola 34,5 /13,2 kV 34,5/13,2 -1x3 MVA Narino La Tola
Francisco . Francisco
e — 34,5/13,2 kV 34,5/13,2 -1x3 MVA Narino e —
Mosquera 34,5 /13,2 kV 34,5/13,2 -1x3 MVA Narino Mosquera
Timbiqui 34,5 /13,2 kV 34,5/13,2 -1x3 MVA Cauca Timbiqui
Lopez de Micay 34,5/13,2 kV 34,5/13,2 -1x3 MVA Cauca Lopez de Micay

ANDRES RUIZ-HODRIGUEZ
ecretario General
Ministerio de Minas y Energia
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LUIS FERNANDO ALARCON MANTILLA

Gerente General

Interconexion Eléctrica S.A. ESP
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GSA __ DE 2009 - ISA 4000763
ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA E INTERCONEXION
ELECTRICA S.A. ESP. - ISA

ANEXO B - FLUJO DE PAGOS DE ADMINISTRACION

MES PAGOS DE ADMINISTRACION
Sep-09 2,202,286,551
Oct-09 879,871,266
Nov-09 792,048,667
Dic-09 938,700,075
Ene-10 831,803,035
Feb-10 1,101,537,162
Mar-10 942,964,924
Abr-10 1,059,505,249
May-10 1,082,058,167
Jun-10 2,639,233,179

Jul-10 378,959,579
Ago-10 436,190,988
Sep-10 742,301,933
Oct-10 1,607,165,056
Nov-10 1,111,490,032
Dic-10 1,367,548.598
Ene-11 1,517,177,999
Feb-11 1,502,577,563
Mar-11 1,383,752,862
Abr-11 1,223,589,774
May-11 1,003,920,805
Jun-11 918,116,969
Jul-11 560,340,374
Ago-11 410,202,847
Sep-11 396,676,941
TOTAL 27,030,030,595

No se incluye el IVA. El IVA es 16%.

ANDRES RUIZ RODRIGUEZ
Secretario General
Ministerio de Minas y Energia
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LUIS FERNANDO ALARCON

Gerente General
Interconexion Eléctrica S.A. ESP
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