PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE
» NIT 830.053.812-2

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1538-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSULTORES DE INGENIERIA UG21
SL SUCURSAL EN COLOMBIA

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL,
mayor de edad, domiciliade y residente en Bogota D.C., identificado con |a cédula de ciudadania
numero 93.389.382, quien en su calidad de Suplente del Presidente cbra en nombre y
representacion de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios financieros legalmente
constituida mediante escritura publica 545 de 11 de febrero de 1986, otorgada en la Notaria
Décima del Circulo de Cali, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacién
legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actla en nombre
y representacion legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, conformado por ALIANZA
FIDUCIARIA S.A y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, consorcio
que actua unica y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del PATRIMONIO
AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA FFIE con NIT 830.053.812-2, constituido mediante el Contrato No. 1380 del 22 de
octubre de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA, quien en adelante se denominard EL CONTRATANTE, y por la otra
MANUEL GONZALEZ MOLES, mayor de edad, identificado con cédula de extranjeria No.
422.932, quien actla en calidad de representante legal del CONSULTORES DE INGENIERIA
UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA, identificado con el Nit. 800.512-933-9, debidamente
facultado para ceiebrar el presente contrato para celebrar el presente contrato, quien para
efectos del presente contrato se denominarda EL CONTRATISTA y/o CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA; de tal manera que conjuntamente seran tratados como las PARTES e
individualmente como la PARTE, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE
INTERVENTORIA (en adelante “el Contrato”), que se regira en general por las normas civiles
y comerciales colecmbianas, el Acuerdo de Financiacion No. 608 suscrito entre el FONDO PAZ
y la UGFFIE, asi como por: a) lo dispuesto en las Condiciones de Participacién Contractuales
(en adelante “CPC") establecidos para la INVITACION ABIERTA No.042 - 2021, b) el Manual
de Contratacion del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA FFIE, ¢) el Contrato de Fiducia Mercantil No." 1380 de 2015 suscrito entre el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA, v, d) de
manera particular y especial, por las siguientes clausulas pactadas, teniendo en cuenta las
siguientes;
CONSIDERACIONES

1. Que mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junioc de 2015 modificado por el
articulo 184 de la Ley 1955 de 2019, se cred el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como una “...cuenta especial del Ministerio de
Educacion Nacional sin personeria juridica, cuyo objeto es la viabilizacion y financiacion de
proyectos para la construccion, mejoramiento, adecuacion, ampliaciones y dotacion de
infraestructura educativa fisica y digital de caracter puiblico en educacién inicial, preescolar,
educacion basica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en
zonas rurales dispersas, asi como los contratos de interventoria asociados a tales proyectos.

Con cargo a los recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa, se asumiran los costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos y
los gastos de operacion del fondo.”

2. Que el 3 de junio de 2015 se expidio el documento CONPES 3831 mediante el cual se
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declaré la importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante
el "PNIE”) para la implementacion de la jornada Unica escolar.

3.  Queel MENyel CONSORCIO FFIE ALIANZA - BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia
Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante ef cual se constituyd el PATRIMONIO
AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (en
adelante el “PA FFIE"), cuyo objeto es "administrar y pagar las obligaciones que se deriven de
la ejecucion del Plan nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio autonomo
constituido con los recursos transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar,
Bésica y Media, creado por el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015".

4. Que en el Contrato de Fiducia Mercantl No 1380 se establecen, entre otras, las
siguientes obligaciones para la Fiduciaria:

1)

I jecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacion y de
liguidacion de los contratos derivados con personas naturales o juridicas, entre ofros,
los de: (...) b. Contratos de disefios integrales y estudios técnicos e interventoria de
disefios y contratos de construccion e interventoria de los proyectos de infraestructura
seleccionados por la Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedara establecido
que la responsabilidad por dichas actividades de disefio, estudios, interventoria y
construccién son del respectivo contratista bajo tales confrafos.

g. Apoyar los procesos de seleccién con base en términos y condiciones
contractuales que previamente elabore la Unidad de Gestion del FFIE y/o quien ejerza
la asesoria y asistencia técnica, juridica y financiera para la estructuracion de proyectos
de infraestructura del PNIE, con el objeto de seleccionar los: (i) contratistas que
ejecutaran los proyectos de disefios integrales y estudios fécnicos y de infragstructura
y (i) los interventores de los mismos proyectos, que seran adjudicados conforme a l0s
procedimientos establecidos en el Manual Operativo.

(--)
k. Realizar todas las gestiones que se requieran para el cumplimiento pleno de las
obligaciones sefialadas en el contrato de fiducia mercantil. {...)"

5.  Que cumplidas las condiciones que se precisan, modificado por el Paragrafo 4 del
articulo 184 de la Ley 1955 de 2019, el régimen de coniratacion aplicable para los proyectos
que se adelanten por el PA - FFIE “...estar& orienfado por los principios que rigen la
contratacion publica y las normas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de
corrupcion. La seleccion de sus contratistas estard precedida de procesos competitivos,
regidos por los estandares y lineamientos que establezca Colombia Compra Eficiente, los
cuales deberéan incorporar condiciones tipo, asi como elementos para evitar la concentracion
de proveedores y para promover la participacién de contratistas locales (...)”

. Que el dia 30 de noviembre de 2021, FONDO PAZ y el Ministerio de Educacion
celebraron el Convenio Interadministrativo para la Ejecucion de Proyectos de Infraestructura
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Educativa No. FP-570 de 2021 (MEN-0017-2021), cuyo objeto consiste en “Aunar esfuerzos
para gestionar y transferir al Patrimonio Autonomo del Fondo de Financiamiento de
Infraestructura Educativa -FFIE- Jos recursos necesarios que permitan el fortalecimiento de la
infraestructura educativa de las entidades territoriales focalizadas por el Fondo de Programas
Especiales para la Paz —FONDOPAZ, que contribuyan a garantizar las condiciones de
seguridad, acceso y permanencia para nifios, nifas y jévenes de todo el pais.”

7. Que el 22 de diciembre de 2021, se suscribié el Acuerdo de Financiacién para la
Transferencia de Recursos al Patrimonio Auténomo Fondo de Financiamiento de Infraestructura
Educativa — FFIE por parte de Fondo Paz, el cual tiene por objeto. “Las partes acuerdan las
condiciones en las que FONDO PAZ -en virtud del Convenio Interadministrativo para la
Ejecucion de Proyectos de Infraestruciura Educativa No. FP-570 de 2021 (MEN-0017-2021),
suscrito entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la Republica - Fondo Paz y el Ministerio de Educacién Nacional- debe
realizar la transferencia de recursos al Patrimonio Auténomo Fondo de Financiamiento de
Infraestructura Educativa FFIE, por valor de VEINTINUEVE MIL. CIENTO NOVENTA Y OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL VEINTE PESOS ($29.198.828.020) M/CTE.,
dispuestos para la contratacion con recursos trasferidos al PA FFIE de las obras de proyectos
priorizados por la Junta Administradora del FFIE, asi como las condiciones para la
determinacion de dicha priorizacién, conforme las instrucciones otorgadas por el Comité
Fiduciario.”

8. Que los proyectos a ejecutar con el presente contrato fueron seleccionados una vez
agotado el procedimiento dispuesto para la determinacion de proyectos objeto de contratacién
con recursos trasferidos al PA-FFIE, el cual se encuentra sefialado en la Clausula Séptima del
Acuerdo de Financiacion.

9. Que la contratacion de los proyectos de infraestructura educativa focalizados por Fondo
Paz en el contrato a celebrar, fueron priorizados por la Junta Administradora del FFIE en su
sesion No. 10 del 26 abril de 2022, y seran realizados con los recursos que se trasladaron al
Patrimonio Auténomo PA- FFIE, y ejecutada por los contratistas que sean seleccionados para
tal efecto por el PA-FFIE.

10. Que la Unidad de Gestion del FFIE, adelanté la convocatoria denominada INVITACION
ABIERTA 042 de 2021 para seleccionar a los proponentes cuyo objeto consiste en: “LA
CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA NECESARIOS
PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL DEBIDAMENTE
PRIORIZADOS”, de acuerdo con las Condiciones de Participacion Contractuales (en adelante
CPC) establecidos para la citada invitacion abierta.

I 11. Que de acuerdo con la audiencia de desempate de fecha 02 de marzo de 2022, se
| determind que el Primer lugar en el orden de elegibilidad para la ejecucion de la interventoria
del GRUPO 22 REF. FP-CAT1, al CONTRATISTA CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL yh
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SUCURSAL EN COLOMBIA.

12. De acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 suscrito con el Ministerio de
Educacion Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actua unica y
exclusivamente como vocera del PA-FFIE, y en dicha calidad suscribe los documentos, que le
son instruidos por parte del Comité Fiduciario creado para tal fin por el Fideicomitente; asi mismo
realiza los pagos de acuerdo con las instrucciones impartidas en desarrollo del Contrato de
Fiducia Mercantil, por las personas designadas para tal efecto por el fideicomitente. Asi mismo,
de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil y los documentos anexos, la estructuracion de
los proyectos se encuentra a cargo de la Unidad de Gestion del FFIE, asi como la supervision
e interventoria de las obras, esta en cabeza de las personas que, para tal efecto, el Comité
Fiduciario seleccione, de acuerdo con la recomendacion del Comité Técnico.

13. Que el Comité Fiduciario del PA - FFIE, en sesidén No. 550 del 27 de mayo de 2022
selecciond al CONTRATISTA CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN
COLOMBIA para la ejecucion de la interventoria del GRUPO 22 REF. FP-CAT1, e instruyo a
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA como vocero y administrador del PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDC DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE para emitir la carta
de aceptacion de la propuesta presentada por éste y suscribir el contrato derivado de la
Invitacién Abierta No 042 de 2021.

14. Que el CONTRATISTA ha cumplido con las condiciones sefialadas en el numeral 5.1 y
subsiguientes de las Condiciones de Participacion Contractuales de la Invitacidn Abierta 042 de
2021, para efectos de la suscripcion del presente contrato.

15. Que con base en tales manifestaciones las PARTES suscriben el presente Contrato
de |nterventoria, que se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto realizar la interventoria técnica,
administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra No. 1380-1538-
2022, que comprenden la elaboracién de los disefios y estudios técnicos, y la efecucion de las
obras necesarias para la adecuacion, y mejoramiento de las Instituciones Educativa ubicadas
en la Zona Estratégica de Intervencion Integral (ZEll) - Zona Catatumbo, pricrizadas por el
Fondo De Financiamiento de la Infraestructura Educativa — FFIE y en marco del Acuerdo de
Financiacién suscrito con Fondo Paz”), cada uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en los Anexos del presente
contrato.

En caso de contradiccidn entre el Anexo Téchico y el contrato de Interventoria prima el Anexo
Técnico. En caso de contradiccion entre los CPC y el Contrato de interventoria prima lo
indicado en los CPC, excepto si las partes acuerdan la modificacion en la presente minuta.

SEGUNDA. ALCANCE AL OBJETO: Las instituciones educativas donde se ejecutara el objeto
“Vo. Bo. CONSORCIO !
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del presente contrato, son ias siguientes:

GRUPO | CONSEJERIA UBICACION INSTITUCION SEDE
EDUCATIVA
MUNICIPIO DE CER.NTA | SANTARITA
SARDINATA SRA DEL
GRUPQ 22 | CATATUMBO CARMEN
REF. FP- DEPARTAMENTO | CER. SAN GIL IE. EL
CAT1 NORTE DE COMIENZO
SANTANDER CEREL LE. LA
RECREO GARITA
CEREL LE. LA PITA
RECREO

PARAGRAFO PRIMERO: Cada uno de estos proyectos se adelantara bajo la modalidad de
valores unitarios fijos, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente
documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus
Modificaciones, y en los Anexos del presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de establecer improcedente técnica o juridicamente la
ejecucion del objeto contractual en cualquiera de las Instituciones Educativas referidas en la
presente clausula, como resultado de que se reporte una NO viabilidad en el informe de
diagndstico emitido por parte del Contratista de Obra, y ésta sea aprobada por el interventor y
verificada por la UG-FFIE, las mismas podran ser reemplazadas por otras Instituciones
Educativas, ubicadas en la misma ZEIl y por un valor similar, de acuerdo con los procesos de
priorizacion adelantada y dentro de los limites de cada Consejeria Presidencial; -o de no ser
posible su reemplazo, las partes acuerdan retirar dicha Institucion Educativa del Alcance del
Contractual, y proceder a la liberacion del recurso correspondiente.

PARAGRAFO TERCERO: En caso de contradiccion entre el Anexo Técnico vy el contrato de

Obra prima el Anexo Técnico. En caso de contradiccion entre los CPC y el Contrato de obra
prima lo indicado en los CPC.

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: E! valor del presente Contrato sera por la suma
DOSCIENTOS OCHO MILLONES VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE
PESOS MI/CTE ($208.029.557), incluido VA, (Cuando Aplique) los demas impuestos, tasas y

contribuciones y los costos directos e indirectos requeridos para la correcta ejecucion del objeto
contratado.

PARAGRAFO: Ei contratista es responsable de verificar la exencion de impuestos, tasas y
contribuciones, en la entidad territorial donde ejecutara el proyecto.

CUARTA. FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor del
contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los CPC, en especial segun lo
indicado en su numeral 14, literal g y en el Anexo Técnico. Los pagos se realizaran, previa
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radicacion de la factura y demas documentos que se requieran para tal efecto, conforme al
siguiente cuadro:

GRUPO CONSEJERIA UBICACION INSTITUCION SEDE
EDUCATIVA
MUNICIPIO DE CER. NTA SANTA RITA
SARDINATA SRA DEL
GRUPO 22 | CATATUMBO CARMEN
REF. FP- DEPARTAMENTO | CER. SAN GIL LE. EL
CAT1 NORTE DE COMIENZO
SANTANDER CER EL LE. LA
RECREO GARITA
CER EL LE. LAPITA
RECREO

F! pago se realizara en la cuenta corriente ¢ cuenta de ahorros que indique previamente el
CONTRATISTA, para lo cual debe remitir al CONTRATANTE la certificacién bancaria
correspendiente.

Para efectuar los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia con los
pagos de aportes a la Seguridad Social Integral y cumplir con los demas requerimientos que
se hayan establecido para tal efecto.

En todo caso, el CONTRATISTA declara conocer que los pagos estaran sujetos y
condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE
segun lo dispuesto en el articulo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el articulo 184 de
fa Ley 1955 de 2019, y la Resolucién 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o
adicionen.

PARAGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA,
corresponde a 15 dias, y solo empezara a contarse a partir de la fecha en que se presenten y
radiquen las facturas en debida forma a la UG —FFIE junto con la totalidad de los documentos
exigidos para el efecto.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: El piazo previsto para la ejecucion del presente Contrato
es cinco (5) meses, de acuerdo con el cronograma de ejecucién para cada una de las
actividades conforme al Anexo Técnico y contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio
del mismo, la cual debera ser suscrita una vez cumplidos los requisitos de perfecciohamiento
y ejecucion del contrato.

SEXTA. LUGAR DE EJECUCION: Los lugares de ejecucién de! presente Contrato se
encuentran establecidos en los CPC, y en concordancia con las Instituciones Educativas
relacionadas en [a Clausula Segunda.
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GRUPO CONSEJERIA UBICACION INSTITUCION SEDE
EDUCATIVA
MUNICIPIO DE CER. NTA SANTA RITA
SARDINATA SRA DEL
GRUPO 22 | CATATUMBO CARMEN
REF. FP- DEPARTAMENTO | CER. SAN GIL IE. EL
CAT1 NORTE DE COMIENZO
SANTANDER CER EL IE. LA
RECREO GARITA
CEREL I.E. LAPITA
RECREO

El CONTRATISTA debera ejecutar los proyectos correspondientes al Grupo para el cual fue
seleccionado de acuerdo con las condiciones previstas en el Anexo Técnico.

SEPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se
compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del
clausulado del presente Contrato, (i) de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los
CPC, sus Modificaciones y Anexos, (iv) su Propuesta y (v) aquellas que por su esencia y
naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente Contrato.

Asi mismo, las obligaciones del CONTRATISTA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver,
acompafar y verificar, entre otras, el cumplimiento de las obligaciones resultantes del Contrato
de Obra No. 1380-1538-2022 en los componentes técnicos, administrativos, financieros,
contables vy juridicos.

El interventor debera:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios que rigen la contratacion publica y las
normas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcion, el Manual de
Contratacion del PA-FFIE vigente en cualquier instancia de su ejecucion, las normas
técnicas vigentes y aplicables para la ejecucién del objeto del Contrato: Ley 400 de
1997, NSR-10, Ley 1796 del 13 de julio 20186, Decreto 945 del 5 de junio de 2017 y la
Resolucion 0017 del 4 de diciembre de 2017.

2. Rendir y elaborar los informes, de acuerdo con el Manual de Supervision e Interventoria
del PA-FFIE, que se encuentre vigente, siempre y cuando guarden relacion con el objeto
del Contrato.

3. Presentar los informes y documentos de resultado de la supervision técnica
independiente en funcién de la ejecucion de los proyectos asignados y los planes de
gestion o mejoramiento definidos para cada uno de los mismos, de conformidad con la
normatividad técnica vigente y aplicable a la misma (Ley 400 de 1997, NSR-10, Ley 1796
del 13 de julio 2016, Decreto 945 del 5 de junio de 2017 y la Resolucion 0017 del 4 de
diciembre de 2017). Acudir a las instancias en las que sea requerido para hacer
presentacion de su gestion y resultados.
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4. Acatar las instrucciones que durante el desarrolio del CONTRATO se le impartan por
parte del CONTRATANTE y/o por la SUPERVISION, asi como suscribir ias Actas y
demas documentos que se requieran para la ejecucién y desarrollo del Contrato, de
acuerdo con el Manual de Supervision e Interventoria del PA-FFIE, que se encuentre
vigente y con las Condiciones de Participacion Contractuales y sus Anexos {Depende
de la Invitacién Abierta del Contratistas de Obra).

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del
Contrato.

6. No ceder a peticiones o0 amenazas de quienes actuen por fuera de Ia ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho que incida con la ejecucién del contrato.

7. Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la informacién que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto de! Contrato.

8. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial, salud ocupacional y
bioseguridad vigentes en Colombia durante la ejecucion del contrato.

9. Dar cumplimiento a las politicas, directrices y documentos (manuales, procedimientos,
instructivos, guias, cédigos, formatos, etc.) que conforman el Manual Operativo del PA-
FFIE, el Manual de Contratacion del PA-FFIE y el Manual de Supervision e interventoria
del PA-FFIE y que se encuentran vigentes al momento de |la respectiva actuacion.

10. Ingresar informacién en los aplicativos o sistemas de informacién de la Unidad de
Gestion del FFIE. La informacion reportada o registrada debera ser veraz, oportuna y
confiable.

11. El Contratista es responsable solidariamente de la informacién, seguimiento y control
que reporte de los proyectos que le sean asignados, por lo cual debera velar que toda
la informacién y documentos que suministre atienda al estado real de los proyectos.

12. Utilizar la informacion entregada por el CONTRATANTE vy el Ministerio de Educacion
Nacional - MEN, estrictamente para el cumplimiento de sus obligaciones y la ejecucion
de los proyectos asignados en desarrollo del presente Contrato, absteniéndose de hacer
uso de ella para propdsitos diferentes, asi como, abstenerse de permitir su copia a
terceros no autorizados por el CONTRATANTE.

13. Dar cumplimiento al CONTRATO de conformidad con los términos estipulados.

14. Proponer acciones de mejora a la Supervision Técnica Independiente objeto del contrato
con la orientacién de cumplir los requisitos de ejecucién de los proyectos asignados.
15. Disponer de los medios necesarios para ejecutar su labor, tales como transporte,
equipos de cdmputo, comunicaciones, papeleria y demas elementos necesarios para el

desarrollo de sus actividades objeto del contrato.

16. Utilizar, en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, las herramientas
informaticas y modelos gerenciales disenados y desarrollados por la Unidad de Gestién
del FFIE.

17. Apoyar en el desarrolio de todas aquellas actividades que redunden en el cumplimiento
de los compromisos contractuales asumidos por el PA-FFIE en materia de ejecucion,
cierre y liquidacion de contratos y convenios, en caso de que aplique.

18. Dar a conocer al CONTRATANTE cualquier reclamacién de forma inmediata que directa
o indirectamente pueda tener algun efecto sobre la ejecucién y cumplimiento del
presente Contrato o sobre sus obligaciones. Y
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19. Comunicarle al CONTRATANTE cualquier circunstancia politica, juridica, social,
economica, tecnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar [a ejecucion del
Contrato.

20. Presentar {a factura, con ia pericdicidad acordada en la forma de pago, la misma debera
presentarse dentro de los diez (10) dias siguientes al vencimiento de cada pericdo del
cual se prestan los servicios. En el evento de no hacerlo, el Contratista acepta asumir el
valer, en la proporcién que corresponda, por la eventual sancién de correccion e
intereses que tal omisidn genere de acuerdo con las disposiciones contables vy tributarias
aplicables.

21. Los pagos al SISS (salud, pension y riesgos laborales), de acuerdo con la normativa
vigente, aportando los soportes de pago correspondientes.

22, Constituir las garantias respectivas del Contrato y mantenerlas vigentes en los términos
en el establecidos en el contrato.

23. Cumplir con las demas actividades que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del
CONTRATO

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA debera cumplir las obligaciones establecidas en
la presente clausula bajo los criterios de calidad y oportunidad, de acuerde con las directrices
y lineamientos determinados por el SUPERVISOR y el CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA adquiere plena
responsabilidad por la calidad de las obras que supervise y por el recibo a satisfaccion de las
mismas.

OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Las demas cbligaciones y
responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentran previstas en el CPC, sus
Madificaciones, Anexo Técnico 01 y documentos que hacen parte del presente Contrato y la
oferta presentada por el CONTRATISTA.

NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EI CONTRATANTE se cbliga con el
Contratista a:

1. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucion del Contrato.
. Permitir el desarrollo y ejecucién dei CONTRATO por parte del CONTRATISTA.

3. Vigilar el desarrclio y ejecucion del contrato mediante el Supervisor designado para el
efecto y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo.

4. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en ef

desarrollo del contrato, enmarcadas dentrc del término del mismo.

Pagar al CONTRATISTA el valor del Contrato en la forma y términos establecidos.

6. Cumplir con las demas cbligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del
presente Contrato, asi como aquellas previstas en los CPC, sus Madificatorios y Anexos

o

DECIMA SUPERVISION. Durante todo el tiempo de ejecucion del CONTRATO, se mantendra
una supervision por parte del CONTRATANTE conforme a lo establecido en el numeral 16 de
los CPC, con el fin de que realice el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable
y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique que el mismo se ejecute deb\v
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acuerdo con las especificaciones del contrato, sin que esta supervision releve al
CONTRATISTA interventor de su responsabilidad.

DECIMA PRIMERA. DE LOS COMITES: Con el fin de analizar, evaluar y realizar un adecuado
seguimiento a la ejecucion técnica del proyecto, con la periodicidad que defina el Supervisor
designado por el PA-FFIE, se llevaran a cabo reuniones del COMITE DE EJECUCION DEL
CONTRATO, el cual estara integrado por el Contratista de obra, el contratista de interventoria
y el supervisor de la interventoria o a quién este designe como apoyo a la supervision. De lo
tratado en el Comité, se llevard registro y se comunicara al COMITE TECNICO OPERATIVO
DEL FONDO y estos se deberan realizar como minimo una (1) vez a la semana de conformidad
con el Manual de Supervisidn e Interventoria del PA-FFIE.

DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada
una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en razén o con ocasion de la celebracidn
y ejecucién del presente Contrato, asi como respecto de los posibles riesgos que puedan
presentarse en la ejecucion del mismo, el CONTRATISTA debera constituir las siguientes
garantias:

AMPARO VALOR VIGENCIA

. , Vigente por € plazo de

0,
}//;’grt%gloé :A?g; (20%} del gjecucion del Contrato y ocho
{08) meses mas.

Salarios, prestaciones . , o Vigente por el plazo de
sociales e indemnizaciones gé?igr%rr:‘lgnto (10%) del valor ejecucion del Contrato y tres
laborales ' {3) afnos mas.
Vigente por €l plazo de
gjecucion del Contrato y dos
{02) afies mas.

Cumplimiento

Diez por ciento (10%) del valor

Calidad del Servicio del contrato.

Para efectos de la constitucion de estas garantias deberan tenerse en cuenta la siguiente
informacion y condiciones:

1. ASEGURADO/ BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE POLIZA DE SEGURO: En
las anteriores garantias, el asegurado — beneficiario debera ser ALIANZA FIDUCIARIA
S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actua
Unica y exclusivamente como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.

2. BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE GARANTIA BANCARIA: Cuando se trate
de garantia bancaria: Sera ALIANZA FIDUCIARIA S.A. representante del CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA actuando como vocera de! Patrimonio Auténomo del Fondo de
Infraestructura Educativa -FFIE - NIT No. 830.053.812-2.

3. TOMADOR/AFIANZADO: l.a garantia debera tomarse con el nombre del Contratista
como figura en el documento de identidad o certificado de existencia y representacion
legal. En el evento que el Contratista sea un consorcio o unién temporal o bajo cualquier ,b\,
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forma asociativa, el tomador debe ser la figura asociativa conforme al documento de su
constitucion, indicando expresamente los integrantes y porcentajes de participacion.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA se compromete a constituir garantias, las cuales
deben ser allegadas al Consorcio FFIE Alianza BBVA que actua Unica y exclusivamente en calidad
de vocero y administrador del PA FFIE, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcion del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDQ: Ei CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a informar a la
respectiva compafiia de seguros, cualquier modificacion del estado de riesgo en que se otorga la
pdliza de seguros, igualmente se obliga a informarle cualquier modificacion del presente Contrato
y la modificacion de las obligaciones contraidas dentro del mismo. El plazo para tramitar y
presentar el Anexo modificatorio de las Pdlizas sera el mismo establecido en paragrafo primero de
la presente clausula. De la misma forma debera contar con las pdlizas actualizadas y aprobadas
para cualquier tipo de pago a favor del Contratista de Obra.

PARAGRAFO TERCERO: La constitucion de las garantias a las que hace referencia esta
clausula no exonera ai CONTRATISTA de sus responsabilidades legales, ni de las aqui
establecidas en relacién con los riesgos asegurados.

PARAGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA se obliga a durante el plazo de ejecucion del
contrato a mantener vigentes las garantias constituidas en tal virtud. Las garantias o seguros
otorgados no podran ser cancelados sin la autorizacion de!l CONTRATANTE. Asi mismo, Ei
CONTRATISTA debera cumplir con todos los requisitos para mantener vigentes los seguros y
garantias a que se refiere esta clausula y sera de su cargo el pago de todas las primas y demas
erogaciones para su constitucién, mantenimiento y restablecimiento de su monto, so pena que
se entienda tal situacidn como un incumplimiento del presente Contrato que permite su
terminacion anticipada por parte del CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO: En caso de presentarse alguna observacion por parte del
CONTRATANTE a la garantia, el Contratista debera subsanarla en un plazo no superior a cinco
(5) dias habiles, so pena de no asignarle el proyecto, quedando facultado el CONTRATANTE para
asignharlo a otro Contratista en los términos descritos en los CPC.

DECIMA TERCERA. CESION: EL CONTRATISTA no podra ceder el presente Contrato, salvo
expresa autorizacion escrita del CONTRATANTE, previa evaluacion de las condiciones
juridicas, técnicas vy financieras definidas en los Términos de Condiciones Contractuales de la
invitacion.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA que esté conformado como estructura plural, no
podra, sin autorizacion previa y expresa del CONTRATANTE, madificar a titulo de cesion total
o parcial la conformacion, posicion y porcentaje de participacion de las personas naturales o
juridicas que conforman la estructura plural.

PARAGRAFO SEGUNDO: La cesion a la que se refiere la presente clausula también incluye
la cesion de l0s derechos econdmicos derivados del presente Contrato. !}
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DECIMA CUARTA. SUBCONTRATACION: EI CONTRATISTA no podra subcontratar la
totalidad de las obligaciones contenidas en el Contrato de Interventorfa. Sin embargo, podra
subcontratar parte de las actividades que integran el Contrato de interventorfa con personas
naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarroliar la actividad
subcontratada. No obstante, no tendra ningdn vinculo contractual con el subcontratista, por
tanto, EL CONTRATISTA continuara siendo el Unico responsable ante el PA - FFIE por el
cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Interventoria. En consecuencia, el PA - FFIE
no sera solidario por ningun tipo de obligacion adquirida por EL CONTRATISTA ni pagos
diferentes a los establecidos en e! presente Contrato.

DECIMA QUINTA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De
conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003 y demas
normatividad vigente, el CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE los
documentos, planilias y pagos que demuestren el cumplimiento de! giro de sus aportes a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, cuando a ello haya lugar.

DECIMA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Este Contrato podra
darse por terminado, por cualquiera de las siguientes causales:

1. Terminacion anticipada por parte del Contratante: EL CONTRATANTE podra terminar
anticipadamente el presente Contrato en los siguientes eventos previa la presentacion
de cualquiera de los siguientes informes, (i) de interventoria, (ii) supervision integral en
el caso el contrato no tenga interventoria, (i) de la Coordinacién Regional:

a. Por haber finalizado la obra contratada antes del vencimiento del plazo pactado.

b. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que
afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato en cualquiera de sus fases.

¢. Por incumplimiento del CONTRATISTA en sus obligacicnes laborales frente a sus
empleados (pago de salarios, seguridad social y/o parafiscales).

d. Cuando se presente un retrasc acumulado con respecto al cronograma aprobadc por la
interventoria o supervision integral segin sea el caso, y ello se dé por causas imputables
al Contratista.

e. En caso de que el diagnéstico presentado por el contratista presente cualquiera de las
siguientes situaciones y/o el contratista injustificadamente no lo ajuste en el plazo
dispuesto para elic:

(i) Cuando del diagndstico resulte que la obra excede el presupuesto existente para cada
linea de intervencién.

(i) El presupuesto y actividades presentados no constituyan una intervencion funcional y
completa,

(iii) No se adecte e integre con la infraestructura existente o

(iv) No observe lo dispuesto en las resoluciones y guias expedidas por el Ministerio de
Educacién Nacional que regulen la materia.

f. Cuando EL CONTRATISTA no presente o no le sea aprobada cualquiera de las
garantias requeridas en el presente contrato dentro de! plazo sefialado para los efectos.

g. El incumplimiento del compromiso anticorrupcién presentado en la Propuesta.
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h. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera
dela ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos.

i. En el caso en que el CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones
derivadas del Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en
el presente Contrato.

j- Porinterdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario, cesacion de pagos, concurso de
acreedores, embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA.

k. Porinclusion del CONTRATISTA en el boletin de responsables fiscales expedido por la
Contraloria General de la RepUblica, en el Sistema para la Administracion del Riesgo del
Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el
evento que el CONTRATISTA sea una Estructura Plural, la presente causal se hara
extensiva a cualquiera de las personas naturales o juridicas que lo conforman, asi como
a los socios o accionistas respectivos.

.  Si durante el plazo de vigencia del Contrato el CONTRATISTA, sus administradores,
sacios y/o accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una investigacion de cualquier
tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilicitas, corrupcion, sobomo,
lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listasde control
comno las de la ONU, OFAC, asi en Colombia no se hubiere iniciado la investigacion
penal.

m. Cuando sobre el CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus
integrantes, sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incormnpatibilidad en los
terminos sefialados en la ley y en las CPC.

n. Cuando el CONTRATANTE encuentre que el CONTRATISTA para efectos de la
celebracion, seleccion o ejecucion del presente contrato, aportd docurnentacion que
conllevé o pudo llevar a inducir en error al Contratante.

o. Porimposibilidad en la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. La terminacion anticipada del Contrato por las causales previstas en
los numerales b, ¢, d, operara previo agotamiento del procedimiento de incumplimiento
contractual sefialado en la Clausula Vigesima de este contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: En los eventos descritos en el literal d, podréa solicitarse la
terminacion parcial del contrato con relacion a los frentes que cuenten -por causas imputables
al Contratista- con retraso respecto del cronograma, aprobado por la interventoria o supervision
integral seglin sea el caso. En tal evento, procedera la terminacion anticipada de la ejecucion
de! frente o de los frentes que presenten incumplimiento, mientras continda la ejecucion en los
demas frentes.

PARAGRAFO TERCERO. La terminacion anticipada del Contrato por las causales previstas, con
excepcion de las contenidas en los numerales b, ¢, d, operara al recibo de la comunicacion
enviada por parte del CONTRATANTE, sin que se requiera agotamiento de ningun procedimiento
contractual ni declaracion judicial y tendra los siguientes efectos:

a. No habra lugar a indernnizacion alguna a favor del CONTRATISTA.
b. Se haran exigibles la Clausula Penal Pecuniaria, previo analisis de su procedencia -
segun la causal de terminacion invocada- y las garantias a que haya lugar, para Ior
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cual debera adelantarse el requerimiento de que trata el articulo 94 del Cadigo
General del Proceso.

c. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a
favordel CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. En la liquidacion se
realizaran los descuentos correspondientes a que hubiere lugar y se estipularan las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, asi como las compensaciones,
descuentos o salvedades a que hayalugar.

d. Se podran reasignar los proyectos con los recursos dispuestos para su gjecucion.

PARAGRAFO CUARTO. En el evento sefialado en el literal “0”, las Partes convienen que existe
imposibilidad en la ejecucién en cualquiera de los siguientes eventos:

n Se identifique en desarrollo del contrato que el mismo no puede ejecutarse en las
condiciones técnicas 0 econdmicas previstas;
{n Cuando, transcurridos mas de 15 dias habiles no exista acuerdo entre las partes

respecto al alcance de las actividades o en el valor de la obra.

(1 Cuando se deba suspender €! contrato por mas de 6 meses.

(IV)  Cuando sobrevenga una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que impida la
ejecucion del contrato o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que
puedan afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos:

a. No habra lugar a indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA.

b. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o
entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato.
Declarada la terminacion anticipada del Contrato por imposibilidad de ejecucion,
se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. En la liquidacion se
realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a
cargo de las partes, sinperjuicio de los descuentos o salvedades a que haya
fugar.

c. Se podran reasignar los proyectos con los recursos dispuestos para su ejecucion.

PARAGRAFO QUINTO: Consecuencias de la Terminacion Anticipada:

L Si la terminacion anticipada se ocasiona por alguna de las causales sefialadas en
los literales b, ¢, d, EL CONTRATISTA o GARANTE debera pagar al
CONTRATANTE el valor de las penas de apremio y de la clausula penal que
corresponda.

i. Se podran reasignar a otro contratista los proyectos con los recursos dispuestos para
su ejecucion.

2. Terminacién por mutuo acuerdo: Las partes podran dar por terminado el contrato en
cualquier momento de la ejecucion.

PARAGRAFO PRIMERO. En caso de que el CONTRATISTA se halle incurso en alguno de
los literales sefialados en el numeral 1 de la presente clausula, con excepcion de los literales
a)y k), el CONTRATANTE notificara al CONTRATISTA, la situacion de encontrarse incurso en¢
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alguno de estos eventos, para que el CONTRATISTA dentro de los diez (10) dias siguientes a
la notificacién se pronuncie sobre los mismos, y presente las alternativas para subsanarlos.
Vencido el plazo acordado para subsanar la causal presentada, y el CONTRATISTA no
procede a realizar las acciones necesarias para su subsanacién, el CONTRATANTE dara por
terminado anticipadamente el contrato. En este evento procedera a la fiquidacion del Contrato
y haran ios reconocimientos y pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA. De
igual forma, El contratante procedera a hacer efectivas las garantias respectivas derivadas del
incumplimiento, asi como el cobro de la clausula penal prevista en la Clausula Vigésima.

PARAGRAFO SEGUNDO: Sila terminacion se produce con ocasion de la presente clausula,
el numeral 1, literal ¢), las partes entienden que la misma operara de plenc derecho, y no habra
lugar a indemnizacion a cargo del CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA, y se ordenara
la liquidacién del contrato en el estado en que se encuentre.

DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION: Este Contrato debera liquidarse dentro de los ocho (8)
meses siguientes a su terminacion.

DECIMA OCTAVA. PENAL DE APREMIO: Si hay incumplimiente parcial ¢ retardo injustificado
en el cumplimientc de alguna de las siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA, previo
concepto de la interventoria, el Contratante podra exigir el pago de una pena moratoria por cada
dia de retardo injustificado hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje
establecido para la clausula penal y sin perjuicio de la aplicacién de la misma, por un valor
equivalente a los siguientes porcentajes:

1. Retardo en la constitucion, entrega y/c actualizacién de las garantias contractuales- Sera
equivalente al 0,2% de los valores que debera asegurar el CONTRATISTA, para lo cual
frente a la pdliza de cumplimientc el 0,2% se calculara con base en el amparo de
“cumplimientc” y para la pdliza de RCE el 0,2% se calculara con base en el amparo
basico de PLO (Predics, Labores y Operaciones)

2. Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucion- Sera equivalente al 0,1% del
valor de! frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o
aquel.

3. Retardo en el cumplimientc de los requisitos para la suscripcion del acta de inicio del
contrato — distinta a la constitucion de garantias contractuales- Sera equivalente al
0,05% del valor del frente de cbra ¢ del conirato, dependiendc si el incumplimiento afecta
este o aquel. '

4. Retardo en la realizacion de cualquiera de las actividades o en la entrega de cualquiera
de los productos de la Fase 1. Sera equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o
del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

5. Retardo en la entrega del Presupuesto, Programacion, Cantidades de Cbra y
Especificaciones de Construccion. Sera equivalente al 0,05% del valor del frente de cbra
o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

6. Retardo en la acreditacion del cumplimiento de salarios, prestaciones sociales o pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF y
cajas de compensacion familiar. Sera equivalente al 0,05% del valor del contrato. }I“
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7. Incumplimiento en mantener la obra en condiciones de organizacién, seguridad y aseo
y el no acatamiento de las Normas de Seguridad Industrial, laboral, ambiental,
bioseguridad y/o de cualquier tipoc a las que se encuentre sujeto. Sera equivalente al
0,05% del valor del frente de obra o del contrato dependiendo si el incumplimiento afecta
este 0 aquel.

8. Incumplimiento de otras obligaciones contractuales Si el contratista incumple alguna de
las obligaciones contempladas en ei contrato, que no se encuentre relacionadas en los
literales anteriores, el contratista debera pagar una pena moratoria equivalente al 0,03%
del valor del frente de obra o del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: No aplicacién de la cldusula penal de apremio. En el
evento que el contratista al momento de la comunicacion de fa definicion sobre el incumplimiento
contractual o en la posible definicion de la salicitud de reconsideracion, se encuentre al dia en
los retrasos que originé el PIC, la sancién no se aplicard. De igual forma, el contratante podra
dar por terminado el procedimiento de incumplimiento en cualquier momento, si la interventoria
y/o la supervision informan de la cesacion de la situacion de retraso.

PARAGRAFO SEGUNDO: Aplicacién de una pena menor a la prevista inicialmente
para el inicio del PIC. En caso de que el contratista, al momento de la comunicacién de la
decision sobre el incumplimiento contractual o en la posible definicion de la solicitud de
reconsideracion, haya reducido el nimero de dias de atraso, la pena de apremic se calculara
sobre el numero efectivo de dias de atraso presentados al momento de la decision.

PARAGRAFO TERCERO: Rebaja de la pena después de la definicion del PIC. La rebaja
de la pena serad un beneficio que se les otorgara a los contratistas, que, teniendo una decision
definitiva sobre la aplicacion de una determinada pena de apremio, cumplan con unos requisitos
y demuestren estar mejorando su rendimiento de tal manera que puedan finalizar los proyectos.

Definido el PIC, el contratista dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes debera presentar
un plan de contingencia con el fin de superar los atrasos en la ejecucién del contrato y obtener
la reduccién de la pena de apremio exigida. Si el contratista no presenta dicho plan de
contingencia no podra acceder a la rebaja.

Procedimiento: Presentacion del plan de contingencia, el cual debera contener:

a. El programa de trabajo para superar todos los atrasos y cumplir el objeto en el
plazo contractual.

b. Histograma de perscnal vy subcontratistas.

c. Plan de compras y suministros.

L La interventoria debera aprobar el plan de contingencia dentro de los 3 dias habiles
siguientes a su presentacion.

li El valor total de la pena de apremio se dividira por cuoctas de acuerdo con el plan de
facturacion indicado en la nota.
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Nota: En el evento que el contratista haya sido objeto de reduccion de la pena sefialada en el
numeral 2 y/o en aquellos casos en que decida aplicar al beneficio de rebaja de la pena
contenido en el presente numeral, debera presentar de manera simultanea con el Plan de
contingencia un plan de facturacion que correspondera las actividades de obra programadas en
el plan de contingencia, el cual incluya el plan de pagos de la pena de apremio. En todo caso,
esta distribucion debera garantizar que el valor total de la pena de apremio se pueda descontar
de los saldos a facturar por el contratista.

PARAGRAFO CUARTO: Reduccion del valor de la pena de apremio por el cumplimiento
del plan de contingencia. Si el contratista cumple en el corte de facturacién con el avance de
obra programado en el plan de contingencia, se le rebajara un porcentaje del valor de la pena
en dicha factura, de acuerdo con la siguiente tabla:

Porcentaje de cumplimiento Rebaja de la pena en el Porcentaje por cobrar
del plan de contingencia corte facturado de la pena
100% 80% 20%
90%-99,99% 70% 30%
80%-89,99% 60% 40%

Nota 1: En el evento que el contratista no cumpla con el pian de contingencia aprobado,
pero que al finalizar el plazo de ejecucion de obra entregue el proyecto se le rebajara la
pena en el 30%.

Nota 2: Si en alguna factura el contratista no cumple con esos criterios se descontara el
total de la pena calculada para dicho corte.

Nota 3: Si existen retrasos en el cumplimiento del plan de contingencia, no imputables al
contratista, el contratista presentara una reprogramacion al plan de contingencia, previa
revision y aprobacion de la interventoria, y podra continuar con los beneficios.

PARAGRAFO QUINTO: Aplicacién del beneficio a contratistas que hayan sido
apremiados con anterior a la entrada en vigencia de este procedimiento. Beneficio de la
rebaja de pena a contratistas que hubieren sido apremiados con antelacion a la entrada en
vigencia del presente procedimiento.

Por regla general, podran aplicar a este beneficio también los contratistas, que antes de la
entrada en vigor de este procedimiento, se les haya definido una pena de apremio, siempre que:

a. El plazo de ejecucion del contrato esté vigente.

b. Presente el plan de contingencia dentro los (10) dias habiles siguientes a la
comunicacion en que se les informe de esta modificacion, a menos que haya
superado [os retrasos presentados.

Nota 1: Excepcionaimente, también podran aplicar a este beneficio los contratistas que, aun
vencido el plazo de ejecucion, hayan entregado el 100% de las obras en el plazo de ejecucién
pactado, beneficio que se vera reflejado en el balance de liquidacién. //f
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Nota 2: Podran obtener el 80% de la rebaja de la pena los contratistas que, estando en plazo
de ejecucion, haya superado los retrasos. También podran obtener el 80% de la rebaja de la
pena los contratistas que, estando en fase de liquidacidn, por parte de interventoria, se
determine que entregaron a satisfaccion el 100% de las obras.

PARAGRAFO SEXTO: En el evento en que se presenten de manera concomitante varios
incumplimientos parciales o retardos, las penas de apremio no seran acumulables. A partir del
momento de presentarse dicha concomitancia, la pena se tasara teniendo en cuenta la
obligacién incumplida que tenga ia pena con el porcentaje mas alto.

PARAGRAFO SEPTIMO: Las penas de apremio establecidas en la presente ciausula podran
aplicarse respecto del incumplimiento de los frentes de obra en los que se divida la ejecucion
del contrato, individualmente considerados, o, respecto de la totalidad del contrato, caso en el
cual se sumara el valor de todos los frentes. Dicha decisidon serd analizada por el (la)
Coordinador (a) del Grupo de Mejoramientos y el Interventor o Supervisor Integral dei contrato.
La decisidon adoptada debera ser sustentada por el Interventor o Supervisor en el informe de
incumplimiento necesario para dar inicio al respectivo proceso.

PARAGRAFO OCTAVO: EL CONTRATISTA acepta con la presentacion de su oferta, de
manera expresa y voluntaria, que EL CONTRATANTE pueda hacer efectiva la pena de apremio
mediante el descuento directo de los saldos que se adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier
concepto, incluida la retencién en garantia. De no ser posible el descuento totai o parcial, EL
CONTRATISTA se obliga a consignar el valor o el saldo no descontado en la cuenta que EL
CONTRATANTE indique, dentro del plazo que se sefiale en la comunicacion que se le remita
con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su
constitucion en mora y entiende y acepta que el contrato para todos los efectos presta merito
ejecutivo por el solo hecho de la firma dei representante legal sin requerir ningun otro tipo de
diligencia adicional.

PARAGRAFO NOVENO: En el evento de no poder cobrarse el valor correspondiente a la pena
de apremio mediante descuento directo, se podra hacer exigible por via ejecutiva, por 1o que
LAS PARTES le otorgan al presente documento la calidad de titulo ejecutivo, sin necesidad de
constituir en mora al CONTRATISTA deudor y sin requerimiento judicial o extrajudicial alguno,
a los cuales renuncia expresamente. Sin perjuicio de lo anterior, EL CONTRATANTE podra
hacer efectiva la garantia de cumplimiento para exigir a la aseguradora el pago de los perjuicios
que se deriven del retraso injustificado de sus obligaciones.

PARAGRAFO DECIMO: En el evento de alcanzar un porcentaje de penas de apremio
impuestas al CONTRATISTA igual o superior al 10% del valor total del frente de obra o del valor
total del contrato, EL CONTRATANTE, previa recomendacion de ia Interventoria o Supervisor
Integral del Contrato, podra dar por terminado el Contrato en forma anticipada, sin perjuicio de
hacer efectiva la clausula penal y las garantias constituidas por EL CONTRATISTA.

DECIMA NOVENA. CLAUSULA PENAL: E| incumplimiento total o definitivo de cualquiera de

las obligaciones del contratista conforme a lo conceptuado por la interventoria o supervisor
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integral seguin corresponda, evidenciado durante su ejecucion o con posterioridad al
vencimiento del mismo, dara derecho al CONTRATANTE a cobrar al CONTRATISTA una
clausula penal cuyo monto sera hasta el 20% del valor total del contrato, como estimacion
anticipada de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que EL CONTRATANTE pueda
solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados.

La pena no exime al contratista del cumplimiento de ta obligacién principat en caso de que €l
contrato se encuentre alin en ejecucion, ni del pago de los perjuicios que se causen por el
incumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA acepta de manera expresa y voluntaria que EL
CONTRATANTE puede hacer efectiva la suma impuesta a titulo de clausula penal mediante el
descuento directo de los saldos que se adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto,
incluida la retencién en garantia. De no ser posible el descuento total o parcial, EL
CONTRATISTA se obliga a consignar el valor o el saldo no descontado en la cuenta que EL
CONTRATANTE indique, dentro del plazo que se sefale en la comunicacion que se le remita
con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su
constitucion en mora y entiende y acepta que el contrato para todos los efectos presta merito
ejecutivo por el solo hecho de la firma del representante legal sin requerir ningtin otro tipo de
diligencia adicional.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de no poder cobrarse el valor correspondiente a la
clausula penal mediante descuento directo, se podra hacer exigible por via ejecutiva, por lo gue
LAS PARTES le otorgan al presente documento la calidad de titulo ejecutivo, sin necesidad de
constituir en mora al CONTRATISTA deudor y sin requerimiento judicial o extra judicial alguno,
a los cuales renuncia expresamente EL CONTRATISTA, y se considerara como pago parcial de
los perjuicios causados, sin perjuicio de las demas sanciones y/o multas a que haya lugar.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento de que el presunto incumplimiento se evidencie con
posterioridad al vencimiento de! plazo de ejecucion, se suspenderan los plazos para su
liquidacién hasta tanto se agote el procedimiento previsto en el presente contrato.

VIGESIMA. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. Cuando se presente
un retraso injustificado en el cumplimiento de sus obligaciones o un posible incumplimiento,
parciai o total del contrato, atribuible al Contratista respecto de cualquiera de sus obligaciones,
previo informe del Interventor o Supervisor del Contrato, o del coordinador regiona! que asi lo
acredite, se debera observar el siguiente procedimiento: (i) El PA — FFIE enviarda una
comunicacion al contratista y a su garante en la cual se anexe el informe de incumplimiento con
el fin de que ambos presenten sus descargos o explicaciones a que haya lugar dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la fecha de la recepcion de la comunicacion. (i) Vencido el término
anterior, y analizados los descargos, se comunicaran al contratista las medidas
correspondientes, que podra ser clausula penal, clausula penal de apremio, efectividad de la
garantia y/o terminacion anticipada.

El valor que resulte de la aplicaciéon de cualquiera de los conceptos aqui sefalados, deberan ser
indicados por la interventoria en el informe que soporte el corte de facturacion sigulente al recibo
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de la comunicacion en donde se define la aplicacion de la medida.

En caso de demostrarse por el contratista su cumplimiento o causas no imputables se
comunicara el archivo del procedimiento. La comunicacidon deberd ser enviada al
CONTRATISTA y al GARANTE.

VIGESIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne al PA - FFIE
ante cualquier reclamacién administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza presentada por
terceros a causa de acciones u omisiones de aquél, de sus subcontratista o dependientes en la
ejecucion del presente contrato y defendera al PA - FFIE a su propio costo, incluyendo todos
los gastos que se causen por cuenta de las reclamaciones, tales como, honorarios, costas,
gastos procesales y condenas, si las hubiere. En el caso de que EL PA-FFIE asuma
directamente su defensa repetira contra EL CONTRATISTA por todos los costos que implique
dicha defensa pudiendo descontar estos valores de los saldos que le adeude al CONTRATISTA
y, de no existir saldos, podra efectuar su cobro por la via ejecutiva para lo cual, el presente
contrato junto con los documentos que soporten los costos asumidos prestara mérito ejecutivo
sin que se requiera constitucion en mora alguna.

VIGESIMA SEGUNDA. COMPROMISO ANTICORRUPCION: EI CONTRATISTA debera
cumplir con el compromiso anticorrupcion presentado en su Propuesta. En el evento de
presentarse incumplimiento del presente compromiso por el CONTRATISTA, sus empleados,
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de la contratacion o
durante la ejecucion del Contrato actie en su nombre, el CONTRATANTE podra dar por
terminado anticipadamente el presente Contrato.

VIGESIMA TERCERA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente Contrato podra
modificarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las Partes, modificaciéon que debera
constar por escrito.

VIGESIMA CUARTA. SUSPENSION DEL CONTRATO: E! Contrato podra suspenderse de
mutuo acuerdo, previo concepto det SUPERVISOR, cuando se considere que existen razones
juridicas o técnicas que la fundamenten. La suspensién se realizara mediante acta suscrita por
el SUPERVISOR y el CONTRATISTA, y en la misma se determinara el plazo o la condicion
para reiniciar el Contrato.

VIGESIMA QUINTA. AMPLIACION DE LAS GARANTIAS: En caso de modificacién o
suspension del Contrato, el CONTRATISTA debera ajustar las vigencias de las garantias
constituldas, de manera que se mantengan los términos establecidos en este Contrato, y se
surtird el mismo procedimiento establecido para la aprobacién de las garantias que dio lugar a
la legalizacion del mismo.

VIGESIMA SEXTA. SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO
DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO —SARLAFT-: El CONTRATISTA o sus
integrantes, sus apoderados, representantes, accionistas, asociados o socios y miembros de
junta directiva, no podran encontrarse reportados o inmiscuidos en investigaciones de
cualquier tipo (penal, administrativo, etc.) relacionadas con actividades ilicitas, corrupcion,
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soborno, lavado de dinero y delitos fuente o financiamiento del terrorismo, o encontrarse
incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC o en otras listas o bases de datos
nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilicitas, fraude o corrupcion.
Ademas, el CONTRATISTA manifiesta de manera expresa, que la informaciéon aportada
verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administracion del Riesgo de
Lavado de Activos y Financiacidon del Terrorismo — SARLAFT, es veraz y verificable, y se
obligan de acuerdo con lo establecido en la Parte | Titulo 1V, Capitulo IV de la Circular Basica
Juridica.

El CONTRATISTA debera proporcionar toda la informacidn a la que se refiere la Parte | titulo
IV, Capitulo IV de la Circular Basica Juridica, Numeral 4.2.2.2.1.3. Formularios, anexos y
soportes que la Fiduciaria considere necesarios para controlar el riesgo de SARLAFT.

E| CONTRATISTA debera actualizar una vez al afio, la documentacion e informacion aportada
que exige EL CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y las
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la
entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los demas documentos e informacion
que el CONTRATANTE estime pertinentes.

Asimismo, suministrar fa informacion necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones
contenidas en la Resolucion 060 referente al acuerdo entre los gobiernos de Colombia y EEUU
para el cumplimiento fiscal internacional e implementar el intercambio automatico de
informacion respecto a la ley FACTA y Resolucién 119 de 2015 referente al intercambio
automatico de informacion para efectos fiscales, de conformidad con el estandar de la OCDE,
emitidas por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para el programa de
cumplimiento de intercambio de informacidn fiscal, el cual establece la obligacion de recolectar
y reportar la informacion requerida. En consecuencia, el CONTRATANTE esta facultado
legalmente para compartir los datos de este formulario y/o otra informacién financiera respecto
de sus cuentas, con la Direccion de Impuestos y Aduanas nacionales DIAN o con la autoridad
competente definida por el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO: E! incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta
clausula, dard lugar a la terminacién anticipada del presente contrato.

VIGESIMA SEPTIMA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: El CONTRATISTA
ejecutara el contrato con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, razén por la cual
queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre el CONTRATANTE, sus sociedades
consorciadas, el PAFFIE, el MEN y con el CONTRATISTA ni con el personal a cargo del mismo,
asi como tampoco con los subcontratistas que este llegare a vincular.

El CONTRATISTA obra de forma independiente en la ejecucién de este Contrato y por tanto,
se obliga durante toda su vigencia a la Contratacion de los trabajadores, servicios, bienes o
equipos, que requiera para ejecutar las labores contratadas.

Entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no existira relacion alguna de caracter laboral y,fP
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por tanto, todos los trabajadores que vincule para la ejecucion de las labores seran contratados
por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es obligacion exclusiva del CONTRATISTA el
pago de los salarios y las prestaciones sociales, el suministro de la dotacion de trabajo, el pago
de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y
cesantias, y toda otra obligacion o carga que la ley laboral y de seguridad social exijan o su
caracter de empleador le imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas. De la
misma manera corresponde al CONTRATISTA asumir, cuando a ello hubiere lugar, el pago
total de las indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le sean impuestas por
incumplimiento de sus obligaciones.

Ei CONTRATANTE, podra verificar en cuaiquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y
demas derechos laborales que debe pagar el CONTRATISTA a su personal. A su vez, EL
CONTRATISTA se obliga a suministrar dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al
requerimiento que por escrifo le sea remitido, la informacion que al respecto le solicite EL
CONTRATANTE.

VIGESIMA OCTAVA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integrai del
presente contrato, los siguientes documentos:

a) Propuesta presentada por EL CONTRATISTA,

b) Las Condiciones de Participacion Contractuales (CPC), sus respectivas
Modificaciones, Formatos y Anexos,

¢} Las Actas, Acuerdos y demas documentos que suscriban las Partes.

d) ElManua! de Contratacion del PA - FFiE.

e) Manual de supervision e interventoria del PA- FFIE.

f) El Acuerdo de Financiacion suscrito con Fondo Paz.

VIGESIMA NOVENA SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: EL PA-
FFIE procurara solucionar mediante arreglo directo las diferencias y discrepancias surgidas de
la actividad contractual en las etapas de ejecucion, terminacion vy liquidacion.

TRIGESIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA, con la
suscripcion de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso
dentro de las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones o conflicto de intereses, en los
términos establecidos en el presente Contrato y en los CPC.

TRIGESIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener bajo
estricta reserva y confidencialidad toda la informacion contenida en cualquier medio, que
indistintamente aporten u obtengan en desarrollo del presente Contrato de Interventoria, so
pena de considerarse como incumplimiento del presente Contrato que permite su terminacion
anticipada.

TRIGESIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE
EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con fa firma de las partes. Para su ejecucion
requiere de la aprobacion, por parte del PA-FFIE, de las garantias constituidas por EL
CONTRATISTA. }/‘
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TRIGESIMA TERCERA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las
partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

Para constarfgia se firmg por las partes en la ciudad de Bogota D.C a los dias del mes de

EL CONTRATISTA

J!I OYE SCHWITZER SABOGAL MAN

FRANCI ALEZ MOLES
Representante Legal Representante Legal

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA CONSULTORES DE INGENIERIA UG21
Actuandg tnica y exclusivamente como vocero SUCURSAL EN COLOMBIA

y administrador del PATRIMONIO

AUTONOMO DEL FONDO DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE
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