NIT 830.053.812-2

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1538-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONW
DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUGTURA EDUCATI
CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania nimero 93.389.382 de Ibagué, quien en su calidad de
representante legal obra en nombre y representacion de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios
financieros legalmente constituida mediante escritura publica 545 de |l de febrero de 1986, otorgado en la
Notaria Décima del Circulo de Cali, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacién legal
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actia en nombre y representacion
legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A y BBVA ASSET
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, consorcio que actua unica y exclusivamente en su calidad
de vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE con NIT 830.053.812-2, constituido mediante el Contrato
No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL vy el
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por la otra
JORGE ENRIQUE PINTO RIANO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No. 7.228.649
de Duitama, quien actia en calidad de representante legal del CONSORCIO COLEGIOS 041-2021,
conformado por METSAP S.A.S., identificado con el Nit. No 901.283.996-2, con una participacién del 50%
y CONSTRUCTORA ARTEPCO S.A.S., identificado con el Nit. No 900.979.670-1, con una participacion del
50%, constituido mediante documento privado de fecha 10 de diciembre de 2021, debidamente facultado
para celebrar el presente contrato, se denominard EL CONTRATISTA, de tal manera que conjuntamente
seran tratados como las PARTES e individualmente como la PARTE. Hemos convenido celebrar el
presente CONTRATO DE OBRA (en adelante “el Contrato”), que se regird en general por las normas
civiles y comerciales colombianas, el Acuerdo de Financiacién No. 608 suscrito entre el FONDO PAZ y la
UGFFIE, asi como por: a) lo dispuesto en las Condiciones de Participacion Contractuales (en adelante
“CPC") establecidos para la INVITACION ABIERTA FFIE No. 041-2021. b) el Manual de Contratacién del
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, ¢) el Contrato de
Fiducia Mercantil No. 1380 de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL vy el
CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA, y, d) de manera particular y especial, por las clausulas pactadas,
teniendo en cuenta las siguientes;

CONSIDERACIONES

1. Que mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el articulo 184de la
Ley 1955 de 2019, se creé el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA(FFIE), como una “...cuenta especial del Ministerio de Educacion Nacional sin personeria
juridica, cuyo objeto es la viabilizacion y financiacion de proyectos para la construccion, mejoramiento,
adecuacion, ampliaciones y dotacién de infraestructura educativa fisica y digital de caracter ptblico en
educacion inicial, preescolar, educacion béasica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo
residenciasescolares en zonas rurales dispersas, asi como los contraltos de interventoria asociados a
tales proyectos.

Con cargo a los recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa,
Se asumirén los costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos y los gastos de
operacidondel fondo.”

2. Que el 3 de junio de 2015 se expidié el documento CONPES 3831 mediante el cual se declaré la
importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (en adeiante el “PNIE™) para la
implementacion de la jornada unica escolar.

3. Que el MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA - BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil
No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se constituyé el PATRIMONIO AUTONOMO
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DENOMINADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (en adelante el “PA FFIE™), cu
objetoes "administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecucién del Plan nacional de
Infraestructura Educativa, a través del patrimonio auténomo constituido con los recursos transferidos
del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Basica y Media, creado por el articulo 59 de la Ley
1753 del @ de juhio de 2015".

4. Que en el Contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las siguientes cbligaciones
para ia Fiduciaria:

“(...)

f. Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacion y de liquidacion de
los coniratos derivados con personas naturales o juridicas, entre otros, los de: (...} b. Contratos
de disefios integrales y estudios técnicos e interventoria de disefios y conlratos de construccion
e interventoria de los proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del
FFIE, en los cuales quedard establecido que la responsabilidad por dichas actividades de
disefio, estudios, interventoria y construccion son del respectivo CONTRATISTA bajo tales
contratos.

g. Apoyar los procesos de seleccion con base en términos y condiciones contractuales
que previamente elabore la Unidad de Gestién del FFIE y/o quien ejerza la asesoria y asistencia
técnica, juridica y financiera para la estructuracion de proyectos de infraestructura del PNIE, con
el objeto de seleccionar los: (i) contratistas que ejecutaran los proyectos de disefios integrales y
estudios técnicos y de infraestructura y (ii) los interventores de los mismos proyectos, que seran
adjudicados conforme a los procedimientos establecidos en el Manual Operativo.

“...)

k. Realizar todas las gestiones que Se requieran para el cumplimiento pleno de las obligaciones
sefialadas en el contrato de fiducia mercantil. {...)"

Nota: Haran parte igual, aquellas obligaciones propias de este tipo de negocio eslablecidas y
reguladas por la Superintendencia Financiera que sean acordes con la hecesidad contractual y
aceptadas por las partes. Bajo dicho marco legal no son obligaciones de la Fiduciaria (i) La
estructuracion y definicién de criterios juridicos, financieros y técnicos de los bienes y servicios
a contratar con recursos del Fideicomiso, estudios de viabilidad y necesidad de los mismos. (i)
La seleccién de contratistas (iii) El seguimiento, control, supervisién, interventoria, y recibo de
los bienes y servicios que se contratan (obras, suministro, etc.), (iv) La definicion y conformacion
de la Unidad de Gestion del FFIE, la supervisién y responsabilidad sobre el personal que la
integra y por las decisiones juridicas, financieras y técnicas que tomen estos en relacion con la
gjecucién de los recursos que conforman el fideicoriso, en el seguimiento de los contratos y en
la estructuracion de los proyectos, entre otras aclividades

(...)

5. Que cumplidas las condiciones que se precisan, modificado por el Paragrafo 4 del articulo 184 de la
Ley 1855 de 2019, establece que el régimen de contratacion aplicable a los proyectos que se adelantan
por el PA FFIE “... estara orientado por los principios que rigen la contratacion publica y las normas



10.

11.

dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcion. La seleccién de sus conlratistas estara
precedida de procesos competlitivos, regidos por los estandares y lineamientos que establezca
Colombia Compra Eficiente, los cuales deberan incorporar condiciones lipo, asi como elementos para
evitar la concentracion de proveedores y para promover la participacion de contratistas locales ...”

Que el dia 30 de noviembre de 2021, FONDO PAZ y el Ministerio de Educacién celebraron el Convenio
Interadministrativo para la Ejecucion de Proyectos de Infraestructura Educativa No. FP-570 de 2021
(MEN-0017-2021), cuyo abjeto consiste en “Aunar esfuerzos para gestionar y transferir al Patrimonio
Autdénomo del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa -FFIE- los recursos necesarios
que permitan el fortalecimiento de la infraestructura educativa de las entidades territoriales focalizadas
por el Fondo de Programas Especiales para la Paz —-FONDOPAZ, que contribuyan a garantizar las
condiciones de seguridad, acceso y permanencia para nifios, nifias y jovenes de todo el pais.”

Que el 22 de diciembre de 2021, se suscribid el Acuerdo de Financiacion para la Transferencia de
Recursos al Patrimonio Auténomao Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa — FFIE por
parte de Fondo Paz, el cual tiene por objeto: “Las partes acuerdan las condiciones en las que FONDO
PAZ -en virtud del Convenio Interadministrativo para la Ejecucion de Proyectos de Infraestructura
Educativa No. FP-570 de 2021 (MEN-0017-2021), suscrito entre el Fondo de Programas Especiales
para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica - Fondo Paz y el
Ministerio de Educacion Nacional- debe realizar la transferencia de recursos al Patrimonio Autbnomo
Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa FFIE, por valor de VEINTINUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL VEINTE PESOS
($29.198.828.020) M/CTE., dispuestos para la contratacién con recursos trasferidos al PA FFIE de las
obras de proyectos priorizados por la Junta Adminjstradora del FFIE, asi comao las condiciones para la
determinacidn de dicha priorizacion, conforme las instrucciones otorgadas por el Comité Fiduciario.”

Que los proyectos a ejecutar con el presente contrato fueron seleccionados una vez agotado el
procedimiento dispuesto para la determinacién de proyectos objeto de contratacién con recursos
trasferidos al PA-FFIE, el cual se encuentra establecido en la Clausula Séptima del Acuerdo de
Financiacion.

Que la contratacion de los proyectos de infraestructura educativa focalizados por Fondo Paz en el
contrato a celebrar, fueron priorizados por la Junta Administradara del FFIE en su sesion No 10 de! 26
de abril de 2022, y seran realizados con los recursos que se trasladaron ai Patrimonio Auténomo PA-
FFIE, vy ejecutada por los contratistas que sean seleccionados para tal efecto por el PA-FFIE.

Que la Unidad de Gestién del FFIE, adelanté la convocatoria denominada INVITACION ABIERTA FFIE
041-2021 para seleccionar a los proponentes cuyo objeto consiste en: “LA CONFORMACION DE
LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCION DE
CONTRATOS DE OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTODE RESIDENCIAS ESCOLARES
Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DEBIDAMENTE
PRIORIZADOS” de acuerdo con las Condiciones de Participacion Contractuales (en adelante CPC)
establecidos para la citada invitacién abierta.

Que de acuerdo con la Audiencia de Desempate adelantada los dias once (11), quince (15) y diecisiete
(17) de febrero de 2022, de la mencionada Invitacion Abierta, y conforme al orden de elegibilidad en
ella establecido, se determind que e! Primer lugar en el orden de elegibilidad para la ejecucién de las
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obras del GRUPO 22 REF. FP-CAT1, correspondié al oferente CONSORCIO COLEGIOS 041-202 [

12. Que el referida oferente ha cumplido con las condiciones sefialadas en las Condiciones de Participacion
Contractuales de |a Invitacion Abierta FFIE No. 41 de 2021, paraefectos de la suscripcion del presente
contrato.

13. De acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil Na. 1380 suscrito con el Ministerio de Educacion
Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actda unica y exclusivamente
como vocera del PA-FFIE, y en dicha calidad suscribe los documentos, que le son instruidos por parte
del Comité Fiduciario creado para tal fin por el Fideicomitente; asi mismo realiza los pagos de acuerdo
con las instrucciones impartidas en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, por las personas
designadas para tal efecto por el fideicomitente. Asi mismo, de acuerdo con el Contrato de Fiducia
Mercantil y los documentos anexos, la estructuracién de los proyectos se encuentra a cargo de la
Unidad de Gestion del FFIE, asi como la supervision e interventoria de las obras, esté en cabeza de
las personas que, para tal efecto, el Comité Fiduciario seleccione, de acuerdo con la recomendacion
de! Comité Técnico.

14. Que el Comité Fiduciario del PA FFIE, en sesion No. 550 del 27 de mayo de 2022 llevada a cabo
seleccionod al CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS 041-2021, para la ejecucién de las obras del
GRUPO 22 REF. FP-CAT1, e instruyé al CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA como vocero y
administrador del PATRIMONIO AUTONOMODEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FFIE para suscribir el contrato derivado de la Invitacion Abierta FFIE No. 41 de 2021.

15. Que, con base en manifestaciones efectuadas, las PARTES suscriben el presente Contrato de Obra,
quese regira por las siguientes:

En constancia de lo anterior las partes acuerdan.

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto el diagnostico y/o actualizacion ylo
complementacién y/o elaboracién de los disefios y estudios técnicos, yla ejecucion de las obras necesarias
para la adecuacién y mejoramiento de las Instituciones Educativa ubicadas en la Zona Estratégica de
Intervencion Integral (ZEI) - Zona Futuro Pacifico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Financiamiento
de la Infraestructura Educativa — FFIE y en el marco del Acuerdo de Financiacién suscrito con Fondo Paz.
Cada uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo con as especificaciones técnicas contenidas en el
presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en
los Anexos del presente contrato.

En caso de contradiccion entre el Anexo Técnico y el contrato de Obra prima el Anexo Técnico. En caso de
contradiceién entre los CPC y el Contrato de obra prima lo indicado en los CPC, excepto si las partes
acuerdan la modificacion en la presente minuta.

SEGUNDA. ALCANCE AL OBJETO: Las instituciones educativas donde se ejecutara el objeto del
presente contrato, son las siguientes:

GRUPO CONSEJERIA UBICACION INSTITUCION SEDE
EDUCATIVA




EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -
CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

MUNICIPIO DE CER. NTASRA | SANTARITA
SARDINATA DEL CARMEN
GRUPO 22 CATATUMBO
REF. FP- DEPARTAMENTO | CER. SAN GIL i.E.EL
CAT1 NORTE DE COMIENZO
RECREO GARITA
CER EL LE. LA PITA
RECREO

La ejecucion del referido proyecto se adelantara bajo la modalidad de Monto Agotable; con lo cual, la obra
se ejecutara a partir de un presupuesto producto del diagnostico de las obras a ejecutar por sede educativa.
El contratista esta obligado a la ejecucion de las actividades y cantidades necesarias que garanticen la
ejecucion de una obra funcional completa a los precios ofertados y/o aceptados con la presentacion de la
oferta, previa autarizaciéon de la Interventoria, de acuerdo con las obligaciones generales y especificas
contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus
Modificaciones, y en los Anexos del presente Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Cada uno de estos proyectos se adelantara bajo la modalidad de valores
unitarios fijos, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la
propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC, sus Modificaciones y sus Anexos.

PARAGRAFO SEGUNDO: Dadas las condiciones del proyecto, debe tenerse en cuenta como parte del
seguimiento al mismo, que el contratista debera presentar presupuestos y cronogramas al finalizar la Visita
de Inspeccion Ocular detallados para aprobacién de la interventoria y visto bueno de la UG FFIE, y en
funcion de estos, se realizara la medicion y control del avance de obra. El plazo para la elaboracién de!
presupuesto y cronograma incluye la aprobacién por parte de la interventoria. Por 1o cual estos contratistas
deben trabajar de manera paralela dentro del mismo plazo.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento de establecer improcedente técnica o juridicamente la ejecucién
del objeto contractual en cualquiera de las Instituciones Educativas referidas en la presente ¢lausula, como
resultado de que se reporte una NO viabilidad en el informe de diagnéstico emitido por parte del Contratista
de Obra, y ésta sea aprobada por el interventor y verificada por la UG-FFIE, las mismas podran ser
reemplazadas por otras Instituciones Educativas, ubicadas en la misma ZEll y por un valor similar, de -
acuerdo con los procesos de priorizacion adelantados y dentro de los limites de cada Consejeria
Presidencial; o de no ser posible su reemplazo, las partes acuerdan retirar dicha Institucion Educativa del
Alcance del Contractual, y proceder a la liberacién del recurso correspondiente.

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: E! valor del presente Contrato sera por la suma de MIL CIENTO
TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE
PESOS M/CTE ($1.133.844.207), incluido IVA, costos directos e indirectos, AlU, gravdmenes nacionales y
territoriales, gastos asociados a la ejecucion del contrato, los impuestos de Ley a que haya lugar, asi como
los costos de legalizacion del contrato, polizas y demas gastos administrativos en que deba incurrir el
contratista para la cotrecta ejecucion del contrato.

CUARTA. FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor del contraté de
conformidad con lo previsto para tal efecto en los CPC, en especial segun lo indicado en literales g, h del
numeral 14, de los CPC y en el Anexo Técnico. '

“Yo. Bu. CONSURCID

ARSI R T A
FrRIE QLIANTL DEVS



PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADC FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE
NIT 830.053.812-2

DEL FONDO DE F!NANCiAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -
CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

Bz @
o0 v\\- r}
Los pagos se realizaran, dentro de los Treinta (30) dias calendaric siguientes al cumpllmlen\L) e Ios c’
requisitos y condiciones eX|g|das en este Contrato y en los CPC, previa radicacién de la faciura N@rﬂa ‘
documentacion gue se requieran para tal efecto, y conforme los valores establecidos para la ejecucién en
cada una de las Instituciones Educativas, como se sefiala a continuacién:

GRUPO | CONSEJERIA UBICACION INSTITUCION SEDE VALOR
EDUCATIVA
MUNICIPIO DE CER.NTA | SANTARITA | $183.051.707
SARDINATA SRA DEL
GRUPO 22 | CATATUMBO CARMEN
REF. FP- DEPARTAMENTO [ CER. SAN GIL LE. EL $321.751.250
CAT1 NORTE DE COMIENZO
SANTANDER CEREL IE.LA $321.751.250
RECREO GARITA
CER EL [E.LA PITA | $307.290.000
RECREO

El pago se realizara en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indigue previamente el CONTRATISTA,
para lo cual debera remitir al CONTRATANTE la certificacién bancaria correspondiente.

Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA debera acreditar gue se encuentra al dia con los pagos de
aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demas requerimientos que se hayan establecido para
tal efecto.

En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estaran sujetos y condicionados a la
disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE segun lo dispuesto en el articulo 59
de la Ley 1753 de 2015 madificado por el articulo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolucién 10281 de
2016 del MEN o las que la maodifiguen o adicionen.

PARAGRAFO: El términc establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezara
a contarse a partir de ia fecha en que se presenten en debida forma las facturas junto con la totalidad de
los documentos exigidos para el efecto.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: E! plazo previsto para |a ejecucién del presente Contrato es de Cinco
(5) Meses, de acuerdo con el cronograma de ejecucion para cada una de las fases conforme al Anexo
Técnico y contados a partir de la suscripcién del Acta de Inicio del mismo, la cual debera ser suscrita una
vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

SEXTA. VISITA RECONOCIMIENTO OCULAR: El contratista debera hacer una visita de inspeccién ocular
en sitic a ias sedes priorizadas por la Junta Administradora del FFIE y debe diligenciar |a ficha o formato
de diagndstico que entrega la Unidad de Gestidn del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa (UG-FFIE), como producto de esta visita se deben identificar las posibles necesidades a atender.

Con el resultado de la visita el Contratista elabora el informe de diagnéstico que incluye, entre otras, la
viabilidad técnica de la intervencidn que se debe adelantar en la sede asignada, que debe presentar a la
interventoria o supervisién quien io revisara, verificara y aprobara, lo cual se detalla en el anexo técnico.

SEPTIMA. LUGAR DE EJECUCION: Los lugares de ejecucion del presente Contrato, de las Instituciones
Educativas relacionadas en la Ciausula Segunda, corresponden a la siguiente, asi:
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GRUPO | CONSEJERIA UBICACION INSTITUCION SEDE
EDUCATIVA
MUNICIPIO DE CER. NTA SANTA RITA
SARDINATA SRADEL
GRUPO 22 | CATATUMBO , CARMEN
REF. FP- DEPARTAMENTO | CER. SAN GIL I.E. EL
CAT1 NORTE DE COMIENZO
SANTANDER CEREL E. LA
RECREQ GARITA
CEREL LE. LAPITA
RECREQ

El CONTRATISTA debera ejecutar los proyectos correspondientes al Grupo para el cual fue seleccionado
de acuerdo con las condiciones previstas en el Anexo Técnico.

OCTAVA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a
cumplir todasks obligaciones que estén establecidas o se deriven (i} del clausulado del presente Contrato,
(i) de los estudios y documentos de cada proyecto, (jii) de los CPC, sus Modificatorios y Anexos, (iv) su
Propuesta y (v) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta
ejecucion delpresente Contrato.

Asi mismo se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA, las siguientes:

1.

Acatar la Constitucion, la Ley, los principios que rigen la contratacién publica y las normas dirigidas
a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcion, el Manual de Contratacion del PA- FFIE
vigente en cualquier instancia de su gjecucion, la norma sismo-resistente colombiana NSR-10 asi
como, las demas normas técnicas vigentes y aplicables para la ejecucion del objeto del Contrato.

Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar los
estudios, disefios obtencién de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o
licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, y las obras contempladas
en este contrato.

Asumir los costos, gastos y riesgos establecidos en el presente Contrato y en la matriz de riesgos que
implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad.

Realizar y ejecutar la validacién técnica, juridica y las obras objeto del contrato, en la forma, tiempos,
caracteristicas y condiciones establecidas y formuladas en los CPC y en los anexos técnicos.

Realizar y ejecutar los estudios, disefios y las obras objeto del Contrato, en la forma, tiempos,
caracteristicas y condiciones establecidas y formuladas en los CPC y en los anexos técnicos.

Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten; siempre y cuando guarden

- relacion con el objeto del Contrato.

Cumplir con el cronograma para cada una de las fases conforme al Anexo Técnico establecido para
el desarrollo del Contrato.

“yo. Bo. CONSURTIO
FEIE ALIANZR BBV
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8. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte der- -
CONTRATANTE y/o por la INTERVENTORIA o SUPERVISOR INTEGRAL (segln aplique), asi
como suscribir las Actas y demas documentos que se requieran para la ejecucion y desarrollo del

Contrato.

9. Obrar con lealtad vy buena fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del Contrato.

10. No ceder a peticiones 0 amenazas de quienes actllen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho gue incida con la gjecucion del contrato.

11. Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la informacion que le sea suministrada para
el desarrollo del objeto del Contrato.

12. Radicar las facturas y demas documentos exigidos en el presente Contrato y en los CPC para el
cobro de los pagos establecidos para cada fase y respetar los procedimientos alli sefialados.

13. Constituir las garantias respectivas del Contrato y mantenerlas vigentes en los términos establecidos
en los CPC vy en el presente contrato.

14. Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, respecto del
personal vinculado directamente para la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato, incluidos
los contratistas independientes que presten sus servicios para tal efecto.

15. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en
Colombia.

16. Responder por el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro gasto o emolumento
gue cause la legalizacion y ejecucion del presente Contrato.

17. Tramitar y obtener aquellos permisos que sean necesarios para la ejecucién de cualquier labor o
trabajo adicional requerido para la correcta ejecucion del contrato, de conformidad con lo previsto en
los CPC y sus Anexos.

18. Vincular y tener a disposicién el personal minimo exigido para la ejecucion del Contrato, segin lo
dispuesto en los CPC y sus Anexos. Este personal debera tener permanencia exclusiva conforme a
ta dedicacion prevista en el Anexo Técnico y en la oferta presentada por el CONTRATISTA durante
ia ejecucion del mismo.

19. Utilizar la informacién entregada por el CONTRATANTE y el MEN, estrictamente para el
cumplimiento de sus obligaciones y la ejecucién de los proyectos asignados en desarrollo del
presente Contrato, absteniéndose de hacer uso de ella para propositos diferentes, asi como,
abstenerse de permitir su copia a terceros no autorizados por el CONTRATANTE.

20.Dar a conocer al CONTRATANTE cualquier reclamacion de forma inmediata que directa o
indirectamente pueda tener aigln efecto sobre la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato o
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sobre sus obligaciones.

. Comunicarte al CONTRATANTE cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la gjecucion del Contrato.

Participar, a través del representante legal v/o el director del proyecto, en el Comité de seguimiento
o en los Comités de obra que se establezcan y a los cuales podran asistir el municipio, el FFIE, el
MEN y las demas entidades involucradas en el desarrollo de cada uno de los proyectos derivados
del presente Contrato.

. Asumir Ia responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones

establecidas en este Contrato.

Participar y apoyar al CONTRATANTE, al FFIE y al MEN en todas las reuniones a las que lo
convoque, relacionadas con la ejecucion del contrato. Esta obligacién incluye la concurrencia a las
reuniones de socializacidon con la comunidad beneficiaria de los proyectos derivados de presente
Contrato.

Convocar y realizar 1as reuniones de socializacion con la comunidad beneficiaria de los proyectos
asignados derivados del presente Contrato, de conformidad con el CPC y susanexos.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado, custodia y confidencialidad de la
documentacion que reciba u obtenga para y durante la ejecucion del presente Contrato.

Entregar al CONTRATANTE, al finalizar el Contrato, toda ia informacion y documentes que le sean
entregados o haya obtenido en desarrollo de la ejecucion del mismo. Dicha entrega debera efectuarse,
tanto en medio fisico como magnético, de conformidad con lo aqui previsto y segun lo dispuesto en
los CPC.

En caso de presentarse retrasos imputables al CONTRATISTA en la entrega y puesta en
funcionamiento del(los) Proyecto(s} requerido(s) objeto del presente contrato, el CONTRATISTA
asumira los costos de cualquier indole que puedan presentarse por cuenta de dicho retraso, en
especial aquellos costos relacionados para garantizar la prestacién integral del servicio educativo en
las sedes educativas previstas en el plan de contingencia definido para tal efecto.

Presentar un informe final de ejecucién en el cual conste cada una de las actividades realizadas
durante la ejecucion del presente Contrato.

Asistir a todas las reuniones, mesas de trabajo y talleres que programe el Gobierno Naciona! para
efectos de la promocidn de bienes y servicios nacionales.

Garantizar la contratacion o vinculacion de personas provenientes de la regién y Entidades
Territoriales en las cuales se ejecutaran los Proyecios requeridos para el cumpiimiento del presente
Contrato. Eil CONTRATISTA se obliga a realizar reportes mensuales sobre el personal, especificando
la cantidad de personas de los Grupos o entidades territoriales, y el tipo de contratacion o vinculacion.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no
poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

“Yg. Bo. COH3INATI
FFIE ALIANZS By
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33. Indemnizar y/o asumir todo dafno que se cause a terceros, a bienes propics o de terceros, o al

personal contratado para la ejecucion del Contrato, por causa o con ocasion del desarrolio del mismo.

Disefar, tramitar y obtener los permisos ante la empresa de energia para adelantar las obrasy su
posterior recepcion bajo las normas RETIE y RETILAP vigentes a la fecha de ejecucion del proyecto.
Para lo cual el PA-FFIE incluyé en la estructura de costos de la administracion un profesional eléctrico
con la dedicacion requerida para desarrollar este producto.

34. Ademas del personal minimo exigido, el Contratista debera contar con los profesionales o técnicos
que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad.

35. Si se requiere realizar algun disefio o ajuste a los mismos para la correcta gjecucion de la obra estos
deben ser elaborados por el contratista de obra, aprobado por la interventorfa o supervisor integral
(segin aplique) y revisados por la UG-FFIE. La Entidad estimd entre la estructura de costos de la
administracion una mayor dedicacion del personal profesional, ensayos, laboratorio, gasto de oficina,
papeleria, plotter entre otros, que se requieran para gjecucion de alguin disefio.

36. Cumplir con todo lo establecido en los CPC, sus Adendas, sus Anexos, ¥y en su Propuesta,
documentos que hacen parte integral del presente Contrato.

37. Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA debera cumplir las obligaciones establecidas en la presente
clausula bajo los criterios de calidad y oportunidad, de acuerdo con las directrices y lineamientos
determinados por el INTERVENTOR o SUPERVISOR INTEGRAL (segUn aplique) y el CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDQ: Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA adquiere plena responsabilidad
por la calidad de las obras que ejecute, cuyo recibo a satisfaccion debera ser avalado y aprobado
INTERVENTORIA 0 el SUPERVISOR INTEGRAL (segin aplique).

PARAGRAFO TERCERO: Si por causa imputable al proponente, éste no suscribe el contrato dentro del
término previsto para ello, el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quién actia unica y exclusivamente como
vocero y administrador del PA FFIE, previo pronunciamiento otorgado e instruccion del Comité Fiduciario
del PA-FFIE, procedera a notificar al siguiente mejor calificado dentro del orden de elegibilidad, y si éste no
llegare a cumplir se realizaran las mencionadas verificacionas por parte de la Unidad de Gestion del FFiE,
al proponente ubicado en el tercer lugar del orden de elegibilidad y asi sucesivamente hasta agotar |a lista.

PARAGRAFQ CUARTO: En caso de que el contratista no suscriba el contrato dentro del término previsto,
se dara aplicacion a la condicion resolutoria consistente en que se resolvera de pleno derecho el negocio
juridico celebrado, sin que haya lugar a ningun tipo de reclamacion por parte del contratista.

NOVENA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a
cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven de las responsabilidadesa cargo del
CONTRATISTA que se encuentra en los CPC, sus Modificaciones, Anexos y documentos que hacen parte
del presente Contrato y la oferta presentada por el CONTRATISTA. Ademas de lo anterior las siguientes:

Especificaciones técnicas minimas (Anexo No. 1 — Anexo Técnico):
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Surtido el proceso de conformacién del orden de elegibilidad que hace parte de la Invitacion, la UG-FFIE
realizara la asignacion de los proyectos, de acuerdo con el alcance previsto para cada sede a intervenir.

Iniciado el respectivo contrato de obra el contratista debera realizar el proceso de validacion técnica y
juridica como una actividad incluida en la fase de construccion.

Las obligaciones generales y especificas se detallan en el Anexo Técnico No. 1.
DECIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: OBLIGACIONES DE LA UG-FFIE
La UG-FFIE se obliga con el CONTRATISTA:

Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucién del Contrato.

Permitir el desarrollo y ejecucion del CONTRATO por parte del CONTRATISTA.

Vigilar el desarrollo y ejecucién del contratc mediante el Supervisor designado para el efecto y exigir
al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo.

Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en &l desarrolio dei
contrato, enmarcadas dentro del término del mismo.

Pagar al CONTRATISTA e! valor del Contrato en la forma y términos establecidos.

Cumplir con las demas cbligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente
Contrato, asi como aquellas previstas en los CPC, sus Modificaciones y Anexos.

> e

oo

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en razdn o con ocasion de la celebracidn y ejecucion del presente
Contrato, asi como respecto de los posibles riesgos que puedan presentarse en la ejecucién del mismo, el.
CONTRATISTA debera constituir las siguientes garantias:

AMPARO

VALOR

VIGENCIA

Cumplimiento

Veinte por ciento (20%) del
valor del contrato

Vigente por el plazo de
ejecucién del Contrato y
ocho (08) meses mas.

Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales

Diez por ciento (10%) de|
valor del contrato.

Vigente por el plazo de
ejecucién del Contrato y tres
(3) afios mas.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

De 200 SMMLYV para
contratos cuyo valor sea
inferior ¢ igual a 1500
SMMLV
0
Cuando superen los 1500
SMMLYV sera del veinte por
ciento (20%) del valor dei
contrato.

Vigente por el plazo de
ejecucion del Contrato y
ocho (8) meses mas.

Calidad del Servicio

Diez por ciento (10%) del
valor del contrato.

Vigente por el plazo de
ejecucion del Contrato y dos
(02) afics mas.

Estabilidad y Calidad de Ia
Qbra

Veinte (20%) del valor del
Contrato

Vigente por dos (02) afios
contados a partir de la

?-;.m“g 3
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AMPARO VALOR VIGENCIA T

suscripcion del acta de
recibo a satisfaccidn

Para efectos de la constitucidon de estas garantias deberan tenerse en cuenta la siguiente informacion y
condiciones:

1. ASEGURADO/ BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE POLIZA DE SEGURO: En las anteriores
garantias, el aseguradoc — beneficiario debera ser ALIANZA FIDUCIARIA S.A. coma representante
legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actda unica y exclusivamente como vocera del
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE,
identificado con NIT No. 830.053.812-2.

2. BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE GARANTIA BANCARIA: Cuando se trate de garantia
bancaria: Sera ALIANZA FIDUCIARIA S.A. representante del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
actuando como vocera del Patrimonio Auténomao del Fondo de Infraestructura Educativa - FFIE- NIT
No. 830.053.812-2.

3. TOMADOR/AFIANZADO: La garantia debera tomarse con el nombre del Contratista como figura en
el documento de identidad o certificado de existencia y representacion legal. En el evento que el
Contratista sea un consorcio o unién temporal o bajo cualquier farma asociativa, el tomador debe ser
la figura asociativa conforme al documento de su constitucidn, indicando expresamente los
integrantes y porcentajes departicipacidn.

Deberan acompafarse con las pdlizas los recibos de pago que permitan verificar la entrada en vigencia de
jas mismas y sus clausulados generales.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA se compromete a constituir garantias, las cuales deben ser
allegadas al Consorcio FFIE Alianza BBVA que actlia Unica y exclusivamente en calidad de vocero y
administrador del PA FFIE, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del presente
contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el caso especifico del amparo por RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL, para efectos de la poliza de seguro, el asegurado debe ser el Proponente y debe
afiadirse como asegurado adicional al CONTRATANTE “por los hechos realizados por el contratista y por los
cuales resulte solidariamente responsable o vinculado en cualquier tipo de reclamacion de un tercero”. El
beneficiario en dicho amparo deben ser los TERCEROS AFECTADOS.

PARAGRAFO TERCERQ: EI CONTRATISTA se obfiga con el CONTRATANTE a informar a la respectiva
compariia de seguros, cualquier modificacion del estado de riesgo en que se otorga la pdliza de seguros,
igualmente se obliga a informarle cualquier modificacion del presente Contrato y la modificacion de las
obligaciones contraidas dentro del mismo. El plazo para tramitar y presentar el Anexo maodificatorio de las
Paolizas sera el mismo establecido en paragrafo primero de la presente clausula. De la misma forma
debera contar con las pdlizas actualizadas y aprobadas para cualquier tipo de pago a favor del
Contratista de Obra.

PARAGRAFO CUARTO: La constitucién de las garantias a las que hace referencia esta clausula no exonera
al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales, ni de las aqui establecidas en relacién con los riesgos
asequrados.
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PARAGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA se obliga a durante el plazo de ejecucién del contrato a mantener
vigentes las garantias constituidas en tal virtud. Las garantias o seguros otorgados no podran ser cancelados
sin la autorizacion del CONTRATANTE. Asi mismo, EIl CONTRATISTA debera cumplir con todos los requisitos
para mantener vigentes los seguros y garantias a que se refiere esta clausula y sera de su cargo el pago de
todas las primas y demas erogaciones para su constitucion, mantenimiento y restablecimiento de su monto,
sO pena que se entienda tal situacidén como un incumplimiento del presente Contrato que permite su
terminacion anticipada por parte del CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO: En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a la
garantia, el Contratista debera subsanarla en un plazo no superior a cinco (5) dias habiles, so pena de no

asignarle el proyecto, quedando facultado el CONTRATANTE para asignarlo a otro Contratista en los términos
descritos enlos CPC.

PARAGRAFO SEPTIMO: En caso de que el contratista no aporte las garantias contractuales de que tratan
la presente clausula dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion, se dara aplicacién a la
condicién resolutoria consistente en que se resolvera de pleno derecho el negocio juridico celebrado, sin
que haya lugar a ningdn tipo de reclamacion por parte del contratista.

DECIMA SEGUNDA. CESION: EL CONTRATISTA no podra ceder el presente Contrato, salvo expresa
autorizacién escrita de! CONTRATANTE, previa evaluacion de las condiciones juridicas, técnicas y
financieras definidas en los CPC de la presente invitacion. )

PARAGRAFO PRIMERO: EL. CONTRATISTA que esté conformado como estructura plural, podra modificar
la conformacién total o parcial de la posicién y porcentaje de participacion de las empresas que conforman
l& estructura plural, de conformidad con lo estipulado en las notas 01 y 02 del numeral 5.1.3.1 de los CPC.
PARAGRAFO SEGUNDO: La cesidn a la que se refiere la presente clausula también incluye la cesién de
los derechos econémicos derivados del presente Contrato,

DECIMA TERCERA. SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad de las
obligaciones contenidas en el Contrato de Obra. Sin embargo, podré subcontratar parte de las actividades
que integran el Contrato de Obra con personas naturales o juridicas que tengan la idoneidady capacidad
para desarroliar la actividad subcontratada. No obstante, no tendra ningin vinculo contractual con el
subcontratista, por tanto, EL CONTRATISTA continuara siendo el dnico responsable ante el PA - FFIE por
el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Obra. En consecuencia, el PA -FFIE no seré solidario
por ningun tipo de obligacién adquirida por EL CONTRATISTA ni pagos diferentes a los establecidos en el
presente Contrato.

DECIMA CUARTA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De conformidad
con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003 y demés normatividad vigente, el
CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE los documentos, planillas y pagos que demuestren
el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
parafiscales, cuando a ello haya lugar.

DECIMA QUINTA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Este Contrato podréa darse por
terminado, por cualquiera de las siguientes causales:

1. Terminacion anticipada por parte del Contratante: EL CONTRATANTE podré terminar
anticipadamente el presente Conirato en los siguientes eventos previa la presentacién de cualquiera

“Vo. Bu. CUWSD
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de los siguientes informes, (i) de interventoria, (i) supervision integral en el caso el coﬁtrat@m%
fenga interventoria, (iii) de la Coordinacién Regional: s

a) Por haber finalizado la obra contratada antes del vencimiento del plazo pactado.

b) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de
manera grave y directa la ejecucion del contrato en cualquiera de sus fases.

¢) Porincumplimiento de!l CONTRATISTA en sus obligaciones laborales frente a sus empleados {pago
de salarios, seguridad social y/o parafiscales).

d) Cuando se presente un refraso acumulado con respecto al cronograma aprobado por la
interventoria o supervision integral segiin sea el caso, y ello se dé por causas imputables al
Contratista.

e) En caso de que el diagndstico presentado por el contratista presente cualquiera de las siguientes
situaciones y/o el contratista injustificadamente no lo ajuste en el plazo dispuesto para eflo:

a Cuando del diagnéstico resulte que la obra excede el presupussto ex:stente para cada
linea de intervencion.

b. EI presupuesto y actividades presentados no constifuyan una intervencion funcional y
completa,

¢. No se adecle e integre con la infraestructura existente o

d.  No observe lo dispuesto en las resoluciones y guias expedidas por el Ministerio de
Educacion Nacional que regulen la materia.

f) Cuando EL CONTRATISTA no presente o no le sea aprobada cualquiera de las garantias
requeridas en el presente contrato dentro del plazo sefialado para los efectos.

g) EI incumplimiento del compromiso anticorrupcion presentado en la Propuesta.

h) Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera dela ley o
celebre pactos o acuerdos prohibidos.

i) Enelcasoen que el CONTRATISTA ceda o transﬁera sus derechos U obligaciones derivadas del
Contrato, sin ajustarse alas disposiciones establecidas para tal efecto en el presente Contrato.

j)  Por interdiccién judicial o inicio de proceso liquidatario, cesacion de pagos, concurso deacreedores,
embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA.

k) Porinclusion del CONTRATISTA en el boletin de responsables fiscales expedido porla Contraloria
General de la Republica, en el Sistema para la Administracion del Riesgo defLavado de Activos y
Financiacion de! Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que el CONTRATISTA
sea una Estructura Plural, la presente causal se hara extensiva a cualquiera de las personas
naturales o juridicas que lo conforman, asi como a los socios o accionistas respectivos.

1) Si durante el plazo de vigencia del Contrato el CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o
accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una investigacion de cualquier tipo (penal,
administrativa, etc.) relacionada con actividades ilicitas, corrupcién, soborno, lavado de dinero o
financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listasde control como las de la ONU, OFAC, asf
en Colombia no se hubiere iniciado la investigacién penal.

m) Cuanhdo sobre el CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus integrantes,
sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en lostérminos sefialados en
laley yenlos CPC.

n) Cuando el CONTRATANTE encuentre que el CONTRATISTA para efectos de la celebracion,
seleccién o ejecucion del presente contrato, aportd documentacién que conllevé o pudo llevar a
inducir en error al Contratante.

o) Porimposibilidad en la ejecucion del! conirato.

PARAGRAFO PRIMERO. La terminacién anticipada del Contrato por las causales previstas en_los
numerales b, ¢, d, operaré previo agotamiento del procedimiento de incumplimiento contractual sefialado
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en la Clausula Décima Novena de este contralo.

PARAGRAFO SEGUNDO: En los eventos descritos en el literal d, podra solicitarse la terminacién parcial
de! contrato con relacion a los frentes que cuenten -por causas imputables al Contratista- con retraso
respecto del cronograma, aprobado por la interventoria o supervision integral segin sea el caso. En tal
evenlo, procedera la terminacion anticipada de la ejecucién del frente o de los frentes que presenten
incumplimiento, mientras continia la ejecucion en los demas frenfes.

PARAGRAFO TERCERO. La terminacion anticipada del Contrato por las causales previstas, con excepcion
de las contenidas en los numerales b, ¢, d, operaré al recibo de la comunicacion enviada por parte del
CONTRATANTE, sin que se requiera agotamiento de ningtin procedimiento contractual ni declaracion judicial
y tendré los siguientes efectos:

a) No habra lugar a indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA.

b) Se harén exigibles la Cléusula Penal Pecuniaria, previo anélisis de su procedencia -segin la causal
de terminacién invocada- y las garantias a que haya lugar, para lo cual deberé adelantarse el
requerimiento de que trata el articulo 94 del Cédigo General del Proceso.

¢) Se suspenderén los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favorde!l
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. En la liquidacion se realizaran los descuentos
correspondientes a que hubiere lugar y se estipularan las prestaciones pendientes a cargo de las
partes, asi como las compensaciones, descuentos o salvedades a que haya lugar.

d) Se podran reasignar los proyectos con los recursos dispuestos para su ejecucion.

PARAGRAFO CUARTO. En el evento sefalado en el literal “0”, las Partes convienen que existe
imposibilidad en la efecucion en cualquiera de los siguientes eventos:

L Se identifique en desarrollo del contrato que el mismo no puede efecutarse en las condiciones
técnicas o econdmicas previstas;
1. Cuando, transcurridos méas de 15 dias habiles no exista acuerdo entre las partes respecto al
alcance de las actividades o en el valor de la obra.
. Cuando se deba suspender el contrato por més de 6 meses.
. Cuando sobrevenga una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecucion -

del contrato © se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la
funcionalidad del proyecfo. En estos eventos:

a) No habré lugar a indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA.

b) Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato. Declarada ia terminacion anticipada del Contrato
por imposibilidad de ejecucion, se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. Enla
liquidacion se realizara un cruce de ' cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo

~ delas partes, sinperjuicio de los descuentos o salvedades a que haya lugar.

¢) Se podran reasignar los proyectos con los recursos dispuestos para su ejectcion.

PARAGRAFO QUINTO: Consecuencias de Ia Terminacion Anticipada:

A El CONTRATISTA debera entregar la obra en el estado en que se encuentre al momento de la
terminacion, para lo cual deberé responder por la custodia de ésla hasta que se produzca la
entrega material y recibo por parte de quien corresponda.
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I Si la terminacién anticipada se ocasiona por alguna de las causales sefialadas en los Iﬁef@/
de apremlo y de la clausula penal que corresponda.

. Se podran reasignar a olro coniratista los proyectos con los recursos dispuestos para su
efjecucion.

2. Terminacién por mutuo acuerdo: | as partes podran dar por terminado el contrato en cualquier
momenlo de la efecucion.”

DECIMA SEXTA. PENAL DE APREMIO: Si hay incumplimiento parcial o retardo injustificado en el
cumplimiento de alguna de las siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA, previo concepto de la
interventoria, el Contratante podra exigir el pago de una pena moratoria por cada dia de retardo injustificado
hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la clausula penal y sin perjuicio
de ia aplicacion de la misma, por un valor equivalente a los siguientes porcentajes:

a) Retardo en la constitucion, entrega y/o actualizacion de las garantias contractuales- Sera
equivalente al 0,2% de los valores que debera asegurar el CONTRATISTA, paralo cual frente a la
pdliza de cumplimiento el 0,2% se calculara con base en el amparo de “cumplimiento” y para ia
pdliza de RCE el 0,2% se calculara con base en el amparo bésico de PLO (Predios, Labores y
Operaciones)

b} Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucién- Sera equivalente al 0,1% del valor
del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

¢) Retardo en el cumplimiento de los requisitos para la suscripcion del acta de inicio del
contrato — distinta a la constitucion de garantias contractuales- Sera equivalente al 0,05% del
valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

d) Retardo en la realizacion de cualquiera de las actividades o en |a entrega de cualquiera de
los productos de la Fase 1. Sera equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o del contrato,
dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra y
Especificaciones de Construccion. Sera equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o del
contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

f) Retardo en la acreditacion del cumplimiento de salarios, prestaciones sociales o pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF y cajas
de compensacion familiar. Sera equivalente al 0,05% del valor del contrato.

g) Incumplimiento en mantener la obra en condiciones de organizacion, seguridad y aseo y el
no acatamiento de las Normas de Seguridad Industrial, laboral, ambiental, bioseguridad y/o
de cualquier tipo a las que se encuentre sujeto. Sera equivalente al 0,05% del valor del frente
de obra o del contrato dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

h) Incumplimiento de otras obligaciones contractuales Si el contratista incumple alguna de las
obligaciones contempladas en el contrato, que no se encuentre relacionadas en los literales
anteriores, el contratista debera pagar una pena maratoria equivalente al 0,03% del valor del frente
de obra o del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: No aplicacién de la clausula penal de apremio. En el evento que e! contratista
al momento de ta comunicacion de fa definicion sobre el incumplimiento contractual o en Ia posible definicion
de la solicitud de reconsideracion, se encuentre al dia en los retrasos que origind el PIC, la sancidn no se
aplicaré. De igual forma, el contratante podré dar por terminado el procedimiento de incumplimiento en
cualquier momento, si la interventoria y/o la supervisién informan de la cesacion de 1a situacion de retraso.



CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

PARAGRAFO SEGUNDO: Aplicacién de una pena menor a la prevista inicialmente para el inicio del
PIC. En caso de que el contratista, al momento de la comunicacion de la decision sobre el incumplimiento
contractual o en la posible definicion de la solicitud de reconsideracion, haya reducido el nimero de dias
de atraso, la pena de apremio se calculara sobre el numero efectivo de dias de atraso presentados al
momento de la decisién.

PARAGRAFOQO TERCERO: Rebaja de la pena después de la definicién del PIC. La rebaja de la pena
sera un beneficio que se les otorgara a los contratistas, que, teniendo una decision definitiva sobre la
aplicacion de una determinada pena de apremio, cumplan con unos requisitos y demuestren estar
mejorando su rendimiento de tal manera que puedan finalizar los proyectos.

Definido el PIC, el contratista dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes debera presentar un plan de
contingencia con el fin de superar los atrasos en la ejecucion del contrato y obtener la reduccion de la pena
de apremio exigida. Si el contratista no presenta dicho plan de contingencia no podra acceder a la rebaja.

Procedimiento: Presentacion del plan de contingencia, el cual debera contener:

a. El programa de trabajo para superar todos los atrasos y cumplir el objeto en el plazo
contractual.

b. Histograma de personal y subcontratistas.

¢. Plan de compras y suministros.

I La interventoria debera aprobar el plan de contingencia dentro de los 3 dias habiles siguientes
a su presentacion.

Il El valor total de la pena de apremio se dividira por cuotas de acuerdo con el plan de facturacion
indicado en la nota.

Nota: En el evento que el contratista haya sido objeto de reduccién de la pena sefialada en el numeral 2
ylo en aquellos casos en que decida aplicar al beneficio de rebaja de la pena contenido en el presente
numeral, debera presentar de manera simultdnea con el Plan de contingencia un plan de facturacion que
correspondera las actividades de obra programadas en €l plan de contingencia, €l cual incluya i plan de
pagos de la pena de apremio. En todo caso, esta distribucion debera garantizar que el valor total de la pena
de apremio se pueda descontar de los saldos a facturar por el contratista.

PARAGRAFO CUARTO: Reduccion del valor de la pena de apremio por el cumplimiento del plan de
contingencia. Si el contratista cumple en el corte de facturacidn con el avance de obra programado en el
plan de contingencia, se le rebajara un porcentaje del valor de la pena en dicha factura, de acuerdo con la
siguiente tabla:

Porcentaje de Rebaja de la pena en el Porcentaje por
cumplimiento del plan de corte facturado cobrar de la pena
contingencia
100% 80% 20%
90%-99,99% 70% 30%
80%-89,99% 60% 40%

Nota 1: En el evento que el contratista no cumpla con el plan de contingencia aprobado, pero que al
finalizar el plazo de ejecucion de obra entregue el proyecto se le rebajara la pena en el 30%.

€© " PR By Ly -
Vo, #5y. CUNSIOERID
o P
PRI

ERN

LY
BT



PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANGIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE
NIT 830.053.812-2

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1538-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO‘ AUT
DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -
CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

Nota 2: Si en alguna factura el contratista no cumple con esos criterios se descontara el total de la
pena calculada para dicho corte.

Nota 3: Si existen retrasos en el cumplimiento del plan de contingencia, no imputables al contratista,
el contratista presentara una reprogramacion al plan de contingencia, previa revision y aprobacion de
la interventoria, y podra continuar con os beneficios.

PARAGRAFO QUINTO: Aplicacién del beneficio a contratistas que hayan sido apremiados con
anterior a la entrada en vigencia de este procedimiento. Beneficio de la rebaja de pena a contratistas
que hubieren sido apremiados con antelacién a la entrada en vigencia del presente procedimiento.

Por regla general, podran aplicar a este beneficio también los contratistas, que antes de la entrada en vigor
de este procedimiento, se les haya definido una pena de apremio, siempre que:

a. El plazo de ejecucion del contrato esté vigente.

b. Presente &l plan de contingencia dentro tos (10) dias habiles siguientes a la comunicacién en
que se les informe de esta modificacién, a menos que haya superado los retrasos presentados.

Nota 1: Excepcionalmente, también podran aplicar a este beneficio los contratistas que, aun vencido el
plazo de ejecucién, hayan entregado el 100% de las obras en el plazo de ejecucién pactado, beneficio que
se verd reflejado en el balance de liquidacion.

Nota 2: Podrén obtener el 80% de la rebaja de la pena los contratistas que, estando en plazo de ejecucion,
haya superado los retrasos. También podran obtener el 80% de la rebaja de la pena los contratistas que,
estando en fase de liquidacién, por parte de interventorfa, se determine que entregaron a satisfaccion el
100% de las obras.

PARAGRAFO SEXTO: En el evento en que se presenten de manera concomitante varios incumplimientos
parciales o retardos, las penas de apremio no seran acumulables. A partir del momento de presentarse
dicha concomitancia, la pena se tasara teniendo en cuenta la obligacién incumplida que tenga la pena con
el porcentaje mas alto.

PARAGRAFO SEPTIMO: Las penas de apremio establecidas en la presente clausula podran aplicarse
respecto del incumplimiento de los frentes de obra en los que se divida la ejecucion del contrato,
individuaimente considerados, o, respecto de la totalidad del contrato, caso en el cual se sumara el valor
de todos los frentes. Dicha decisidn sera analizada por el (la) Coordinador {a) del Grupo de Mejoramientos
y el Interventor o Supervisor Integral del contrato. La decisién adoptada debera ser sustentada por el
Interventor o Supervisor en el informe de incumplimiento necesario para dar inicio al respectivo proceso.

PARAGRAFO OCTAVO: EL CONTRATISTA acepta con la presentacion de su oferta, de manera expresa
y voluntaria, que EL CONTRATANTE pueda hacer efectiva la pena de apremio mediante el descuento
directo de los saldos que se adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto, incluida la retencion en
garantia. De no ser posible el descuento total o parcial, EL CONTRATISTA se obliga a consignar el valor o
el saldo no descontado en la cuenta que EL CONTRATANTE indique, dentro de! plazo que se sefiale en {a
comunicacién que se le remita con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para
efectos de su constitucién en mora y entiende y acepta que el contrato para todos los efectos presta merito



NSORCIO COLEGIOS 041-2021

ejecutivo por el solo hecho de la firma del representante legal sin requerir ningun otro tipo de diligencia
adicional.

PARAGRAFO NOVENO: En el evento de no poder cobrarse el valor correspondiente a la pena de apremio
mediante descuento directo, se podra hacer exigible por via ejecutiva, por lo que LAS PARTES le otorgan
al presente documento la calidad de titulo ejecutivo, sin necesidad de constituir en mora al CONTRATISTA
deudor y sin requerimiento judicial o extrajudicial alguno, a los cuales renuncia expresamente. Sin perjuicio
de lo anterior, EL CONTRATANTE podra hacer efectiva la garantia de cumplimiento para exigir a la
aseguradora el pago de los perjuicios que se deriven del retraso injustificado de sus obligaciones.

PARAGRAFO DECIMO: En el evento de alcanzar un porcentaje de penas de apremio impuestas al
CONTRATISTA igual o superior al 10% del valor total del frente de obra o del valor total de!l contrato, EL
CONTRATANTE, previa recomendacion de la Interventoria ¢ Supervisor Integral del Contrato, podra dar
por terminado e! Contrato en forma anticipada, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal y las
garantias constituidas por EL CONTRATISTA.

DECIMA SEPTIMA. CLAUSULA PENAL: E! incumplimiento total o definitivo de cualquiera de las
obligaciones del contratista conforme a io conceptuado por la interventaria o supervisor integral segin
corresponda, evidenciado durante su ejecucion o con posterioridad al vencimiento del mismo, dara derecho
al CONTRATANTE a cobrar al CONTRATISTA una clausula penal cuyo monto sera hasta el 20% de! valor
total del contrato, como estimacién anticipada de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que EL
CONTRATANTE pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados.

La pena no exime al contratista del cumplimiento de la obligacién principal en caso de que el contrato se
encuentre alin en ejecucion, ni del pago de los perjuicios que se causen por el incumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA acepta de manera expresa y voluntaria que EL
CONTRATANTE puede hacer efectiva la suma impuesta a titulo de clausula penal mediante el descuento
directo de los saldos que se adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto, incluida la retencion en
garantia. De no ser posible el descuento total o parcial, EL CONTRATISTA se obliga a consignar el valor o
el saido no descontado en la cuenta que EL. CONTRATANTE indique, dentro del piazo que se sefale en la
comunicacién que se le remita con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para
efectos de su constitucién en mora y entiende y acepta que el contrato para todos los efectos presta merito
ejecutivo por el solo hecho de la firma del representante legal sin requerir ningun otro tipo de diligencia
adicional.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de no poder cobrarse el valor correspondiente a la clausula penal
mediante descuento directo, se podra hacer exigible por via ejecutiva, por lo que LAS PARTES le otorgan
al presente documento la calidad de titulo ejecutivo, sin necesidad de constituir en mora al CONTRATISTA
deudor y sin requerimiento judicial o extra judicial alguno, a los cuales renuncia expresamente EL
CONTRATISTA, y se considerara como pagoe parcial de los perjuicios causados, sin perjuicio de las demas
sanciones y/o multas a que haya lugar.

PARAGRAFOQ TERCERO: En ¢! evento de que &l presunto incumplimiento se evidencie con posterioridad
al vencimiente del plazo de ejecucién, se suspenderan los plazos para su liquidacion hasta tanto se agote el
procedimiento previsto en el presente contrato.

DECIMA OCTAVA. RENUNCIA A FORMALIDADES. El CONTRATISTA renuncia expresamente a las
formalidades del requerimiento para ser constituide en mara v, por lo tanto, a ser judicialmente reconvenido.
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Para estos efectos el CONTRATISTA acepta expresamente que la comunicacion escrita qu%e‘{;y
CONTRATANTE le envie comunicandole su incumplimiento basta. La aplicacién de las penas dmies-
enunciadas no liberard al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Coniraio,
ni impide al CONTRATANTE ejercer las acciones legales para solicitar la indemnizacion de los perjuicios
que se deriven del incumplimiento.

DECIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL . Cuando se presente un
retraso injustificado en el cumplimiento de sus obligaciones o un posible incumplimiento, pardial o total del
conirato, atribuible al Contratista respecto de cualquiera de sus obligaciones, previo informe del Inierventor
o Supervisor de!l Contrato, o del coordinador regional que asi 1o acredite, se debera observar el siguiente
procedimiento: (i} EI PA — FFIE enviara una comunicacion al contratista y a su garante en la cual se anexe
el informe de incumplimiento con el fin de que ambos presenten sus descargos o explicaciones a que haya
lugar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de la recepcidn de la comunicacion., (i) Vencide
el término anterior, y analizados los descargos, se comunicaran al contratista las medidas correspondientes,
que podra ser clausula penal, clausula penal de apremio, efectividad de la garantia y/o terminacién
anticipada.

El valor que resulte de la aplicacién de cualquiera de los conceptos aqui sefialados, deberan ser indicados
por la interventoria en el informe que soporte el corte de facturacién siguiente al recibo de la comunicacién
en donde se define la aplicacion de la medida.

En caso de demostrarse por el contratista su cumplimiento o causas no imputables se comunicara el archivo
del procedimiento. La comunicacion debera ser enviada al CONTRATISTA y al GARANTE.

VIGESIMA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrd indemne al PA - FFIE ante cualquier
reclamacion administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza presentada por terceros a causa de
acciones U omisiones de aquél, de sus subcontratista o dependientes en ia ejecucién del presente contrato
y defendera al PA - FFIE a su propio costo, incluyendo todos los gastos que se causen por cuenta de las
reclamaciones, tales como, honcrarics, costas, gastos procesales y condenas, si las hubiere. En el caso
de que EL PA-FFIE asuma directamente su defensa repetird contra EL. CONTRATISTA por todos los costos
que implique dicha defensa pudiendo descontar estos valores de los saldos que le adeude al
CONTRATISTA Yy, de no existir saldos, podra efectuar su cobro por la via ejecutiva para lo cual, el presente
contrato junto con los documentos que soporten los costos asumidos prestara mérito ejecutivo sin que se
requiera constitucidn en mora alguna.

VIGESIMA PRIMERA. COMPROMISO ANTICORRUPCION: E| CONTRATISTA debera cumplir con el
compromiso anticorrupcion presentado en su Propuesta. En el evento de presentarse incumplimiento del
presente compromiso por el CONTRATISTA, sus empleados, representantes, asesores o de cualquierotra
persona que en el proceso de la contratacion o duranie la ejecucién del Contrato actie en su nombre, el
CONTRATANTE podra dar por terminado anticipadamente el presente Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. INTERVENTORIA / SUPERVISION INTEGRAL: La Supervision Integral o
Interventoria del contrato sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe la UG FFIE para
tal fin, lo cual sera oportunamente informado al Contratista. Con el objeto de garantizar el adecuado
seguimiento y control de sus obligaciones, el Supervisor, el Interventor v el Contratista, estan en la
obligacidn de conocer las disposiciones del Manual Supervisidn e Interventoria del PA-FFIE. En ningdn
caso el interventor esta faculiado para madificar el contenido y alcance del contrato celebrado entre EL
CONTRATISTA y EL PA-FFIE, ni de eximir al CONTRATISTA de sus obligaciones y responsabilidades.
L.a vigilancia integral de este contrato se desarroliara de conformidad con las normas que regulan la
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materia y, especialmente, con el Manual del interventor del PA-FFIE el cual forma parte de este contrato.

VIGESIMA TERCERA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente Contrato podra modificarse
en cualquier Bro por mutuo acuerdo de las Partes, modificacion que debera constar por escrito, previo
pronunciamiento otorgado e instruccién del Comité Fiduciario del PA-FFIE.

VIGESIMA CUARTA. SUSPENSION DEL CONTRATO: El Contrato podra suspenderse de mutuo acuerdo,
previo concepto del INTERVENTOR, cuando se considere que existen razones juridicas o técnicas que la
fundamenten. ta suspension se realizara mediante acta suscrita por el INTERVENTOR y el
CONTRATISTA, ¥ en la misma se determinara el plazo o la condicion para reiniciar el Contrato.

VIGESIMA QUINTA. AMPLIACION DE LAS GARANTIAS: En caso de modificacion o suspension del
Contrato, el CONTRATISTA debera ajustar las vigencias de |as garantias constituidas, de manera que se
mantengan los términos establecidos en este Contrato, y se surtira el mismo procedimiento establecidopara
la aprobacién de las garantias que dio lugar a la legalizacion del mismo.

VIGESIMA SEXTA. SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO —~SARLAFT-: El CONTRATISTA o sus integrantes, sus
apoderados, representantes, accionistas, asociados o socios y miembros de junta directiva, no podran
encontrarse reportados o inmiscuidos en investigaciones de cualquier tipo (penal, administrativo, etc.)
relacionadascon actividades ilicitas, corrupcidn, soborno, lavado de dinero y delitos fuente o financiamiento
del terrorismo, o encontrarse incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC o en otras listas o
bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilicitas, fraude o corrupcion.
Ademas, el CONTRATISTA manifiesta de manera expresa, que la informacién aportada verbalmente y por
escrito, relacionada con el Sistema para la Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacion
del Terrorismo — SARLAFT, es veraz y verificable, y se obligan de acuerdo con lo establecidoen la Parte |
Titulo IV, Capitulo |1V de la Circular Basica Juridica.

El CONTRATISTA debera proporcionar toda la informacion a la que se refiere la Parte |, titulo IV, CapitulolV
de la Circular Basica Juridica, Numeral 4.2.2.2.1.3. Formularios, anexos y soportes que la Fiduciaria
considere necesarios para controlar el riesgo de LAFT.

El CONTRATISTA debera actualizar una vez al afio, la documentacion e informacién aportada que exige
EL CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas
tanto en el Manual SARLAFT de ALIANZA FIDUCIARIA S.A y las Circulares de la Superintendencia
Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a |la entrada en vigencia del referido Manual; asf como,
todos los demas documentos e informacion que el CONTRATANTE estime pertinentes.

Asimismo, suministrar la informacion necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la
Resolucién 060 referente al acuerdo enire los gobiernos de Colombia y EEUU para el cumplimientofiscal
internacional e implementar el intercambio automatico de informacion respecto a laley FATCA yResolucién
119 de 2015 referente al intercambio automatico de informacion para efectos fiscales, de conformidad con
el estandar de la OCDE, emitidas por la Direccidon de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para el
programa de cumplimiento de intercambio de informacién fiscal, el cuai establece la obligacion de recolectar
y reportar la informacion requerida. En consecuencia, el CONTRATANTE esta facultado iegalmente para
compartir los datos de este formulario y/o otra informacidn financiera respecto de sus cuentas, con la
Direccion de Impuestos y Aduanas nacionales DIAN o con la autoridad competente definida por el Gobierno
Nacional.
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PARAGRAFO: El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta claysul k.gqgr»éo 0§
lugar a la terminacién anticipada del presente contrato. WF <

VIGESIMA SEPTIMA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: EI CONTRATISTA ejec"t]’t‘a’ré eI
contrato con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, razén por la cual queda entendido que
no habra vinculo laboral alguno entre el CONTRATANTE, sus sociedades consorciadas, el PA FFIE, el
MEN y con el CONTRATISTA ni con el personal a cargo del mismo, asi como tampoco con los
subcontratistas que este llegare a vincular.

El CONTRATISTA obra de forma independiente en la ejecucion de este Contrato y por tanto, se obliga
durante toda su vigencia a la Contratacion de los trabajadores, servicios, bienes o equipos, que requierapara
ejecutar las obras contratadas.

Entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no existira relacion alguna de caracter laboral y, por tanto,
todos los trabajadores que vincule para la ejecucion de las obras seran contratados por su propia cuenta y
riesgo. En consecuencia, es obligacion exclusiva del CONTRATISTA el pago de los salarios y las
prestaciones sociales, el suministro de la dotacién de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales,
afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantias, y toda otra obligacion o carga que la ley
laboral y de seguridad socialexijan o su caracter de empleador le imponga para con sus trabajadores o sus
subcontratistas. De la mismamanera corresponde al CONTRATISTA asumir, cuando a ello hubiere lugar,
el pago total de las indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le sean impuestas por
incumplimiento de sus obligaciones.

Ei CONTRATANTE, podra verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y demas
derechos laborales que debe pagar el CONTRATISTA a su personal. A suvez, EL CONTRATISTA se obliga
a suministrar dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al requerimiento que por escrito le sea remitido,
la informacién que al respecto le solicite EL CONTRATANTE.

VIGESIMA OCTAVA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Conslituyen parte integral del presente contrato,
fos siguientes documentos: '

a. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA,

Las Condiciones de Participacién Contractuales (CPC), sus respectivas Modlflcacnones Formatos
y Anexos,

Las Actas, Acuerdos y demas documentos que suscriban las Partes.

El Manua! de Contratacién del PA —FFIE.

Manual de supervision e interventoria del PAFFIE.

E! Convenio Interadministrativo MEN — FONDOPAZ

g. * El Acuerdo de Financiacion No. 608 suscrito entre el FONDO PAZ y la UGFFIE

e oo

VIGESIMA NOVENA. SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: EL PA-FFIE
procurara solucionar mediante arreglo directo las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad
contractual en las etapas de ejecucidn, terminacion y liquidacion.

TRIGESIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Ei CONTRATISTA, con la suscripcion de este
contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso dentro de las inhabilidades,
incompatibilidades, prohibiciones o conflicto de intereses, en los términos establecidos enel presente
Contrato y en los CPC.
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TRIGESIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD: EL. CONTRATISTA se ohliga a mantener bajo estricta
reserva y confidencialidad toda ta informacidon contenida en cualquier medio, que indistintamente aporten u
obtengan en desarrollo del presente Contrato de Obra, so pena de considerarse como incumplimiento del
presente Contrato que permite su terminacion anticipada.

TRIGESIMA SEGUNDA. -LIQUIDACION: Este Contrato debera liquidarse dentro de los ocho (8) meses
siguientes a su terminacion.

TRIGESII\I[A TERCERA. PERFECCIONAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE
EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecucién requiere
de la aprobacion, por partedel PA-FFIE, de las garantias constituidas por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA CUARTA. DOMICILIO CONTRACTUAL.: Para todos los efectos legales las partes declaran
como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

Para constancia sg firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C alos___dias  del mes de

r2 8 JUL 2022 de 2, en dos (02) ejemplares del mismo tenor y valorlegal.

EL CONTRA
EL CONTRATISTA
“IRHAAUTENTICADA
A
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA epresentante lega

FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL JORGE ENRIQUE PINTO RIANO

Representante Legal ALIANZA FIDUCIARIA S.A A NOTART

uien, a su vez, actla en calidad de representante SEGUNDAD
I(zegal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA LA SUSCRITA NOE:RSLRSEQT%%DU”AMA
obrando Unica y exclusivamente como vocero y QUE tAFIRMA Je S ICA
administrador del PATRIMONIO AUTONOMO ?o DE__ 6\\’\9&39,
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA o RNe —!
FFIE cc 1-228 64 |

C.C. 93.389.382 de Ibagué SE ENCUENTRA REGIST DE O] i

RADAEN ESTANOTAR
IA
ourrama: 2 8 JUL 2022
“Wo. Bu, LOITIRTI

Libia Pauling Gomez Higuera

NOTARIA
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