

9- d/ x 20

PRUEBA

**Certificaciones de cámara de
comercio de los miembros
que integran del consorcio
mantenimiento 2015**

Nit: 900849715-7

Empleadores

DEL TRABAJADOR

NOLBERTO RAMIREZ CHALA

C.C 11.615.537



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A18214708AB766

29 DE AGOSTO DE 2018

HORA 09:36:08

BA18214708

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

"EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.
PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS"/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : O.A.G. CONSTRUCTORES SAS

N.I.T. : 900567095-8 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02270687 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2012

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 28 DE MARZO DE 2018

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018

ACTIVO TOTAL : 1,077,114,641

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : Cll 93 15 27 Of 301

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : o.aconcha51@gmail.com

DIRECCION COMERCIAL : Cll 93 15 27 Of 301

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : o.aconcha51@gmail.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE ABRIL DE 2012, INSCRITA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01678069 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA OAG CONSTRUCCIONES SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 7 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE FEBRERO DE 2018, INSCRITA EL 27 DE FEBRERO DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02306987 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: OAG CONSTRUCCIONES SAS POR EL DE: O.A.C. CONSTRUCTORES SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
03	2013/12/23	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2014/04/04	01824026
7	2018/02/16	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2018/02/27	02306987

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) LA EXPLOTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL, ENTENDIÉNDOSE INCLUIDAS EN ELLA TODAS LAS ACTIVIDADES Y OBRAS CIVILES Y LAS OBRAS ARQUITECTÓNICAS, VERTICALES, HORIZONTALES, SUPERFICIALES Y SUB. SUPERFICIALES Y EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REFACCIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS. EN ELLAS SE INCLUYEN TODO TIPO DE OBRAS Y TRABAJOS DE INGENIERÍA BAJO CUALQUIER MODALIDAD DE CONTRATO, TRÁTENSE DE OBRAS PROPIAS, CONTRATADAS Y/O SUBCONTRATADAS Y SEAN ESTOS, TRABAJOS Y/O OBRAS RELACIONADOS CON LA INGENIERÍA CIVIL, DE VÍAS Y TRANSPORTES, LA INGENIERÍA ELÉCTRICA Y/O ELECTRÓNICA, INGENIERÍA MECÁNICA, LA INGENIERÍA QUÍMICA, LA INGENIERÍA AMBIENTAL, LA INGENIERÍA DE SISTEMAS, LA INGENIERÍA DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, LAS REDES LÓGICAS CABLEADAS O NO, LA INGENIERÍA DE SISTEMAS, LA INGENIERÍA DE PETRÓLEOS, LA INGENIERÍA TEXTIL, LA INGENIERÍA DE ALIMENTOS, LA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA, LA INGENIERÍA MINERA, LA INGENIERÍA FORESTAL, ETC., LA CUAL FUERE EL TIPO DE OBRA Y BIEN, Y SEA QUE SE EJECUTEN TANTO PARA EL SECTOR PUBLICO COMO PARA LA EMPRESA PRIVADA Y/O CUALQUIER PARTICULAR NACIONAL Y/O EXTRANJERO. 2) LA EXPLOTACIÓN DEL TALENTO HUMANO A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TODO TIPO DE ASESORÍAS, CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INTERVENTORAS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y/O TRABAJOS RELACIONADOS CON LAS INGENIERÍAS DESCRITAS EN EL NUMERAL ANTERIOR; EN ELLAS SE INCLUYEN TODO TIPO DE ASESORÍAS, CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INTERVENTORAS BAJO CUALQUIER MODALIDAD DE CONTRATO. CAPACIDAD SOCIAL: EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRÁ: A) PARTICIPAR EN CUALQUIER CLASE DE LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O INTERNACIONALES O TAMBIÉN CONTRATAR DIRECTAMENTE SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE CONTRATO VÁLIDO CON Ó SIN FORMALIDADES PLENAS, TANTO CON EL ESTADO COMO CON EL SECTOR PRIVADO, SEAN NACIONALES O EXTRANJEROS. TAMBIÉN PODRÁ CONFORMAR CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES, SOCIEDADES CON OBJETO ÚNICO, PROMESAS DE ASOCIACIÓN Y CUALQUIER CLASE DE SOCIEDAD Y/O ASOCIACIÓN Y CUALQUIER CLASE DE SOCIEDAD Y/O ASOCIACIÓN TEMPORAL Y/O TRANSITORIO CON EL FIN DE PRESENTAR LAS LICITACIONES DE QUE TRATA EL PRESENTE NUMERAL. B) FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES COMERCIALES O CIVILES, CELEBRAR Y EJECUTAR, EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS, OPERACIONES Y CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS QUE SEAN NECESARIOS Y CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE PERSIGUE O QUE PUEDAN FAVORECER O DESARROLLAR SUS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A18214708AB766

29 DE AGOSTO DE 2018

HORA 09:36:08

BA18214708

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

ACTIVIDADES O DE LAS DE AQUELLAS PERSONAS, SOCIEDADES O ASOCIACIONES EN LAS QUE TENGA INTERÉS, COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, IMPORTAR, GRAVAR CON PRENDA, HIPOTECAR, CONSTITUIR EN FIDEICOMISO TODA CLASE DE MUEBLES O INMUEBLES, ADQUIRIR, ENAJENAR, EXPLOTAR CONCESIONES, PRIVILEGIOS, CELEBRAR CONTRATOS Y OPERACIONES MERCANTILES SOBRE MARCAS, PATENTES, TECNOLOGÍA, PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES Y DEMÁS FORMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; PROMOVER, FORMAR, FINANCIAR, ORGANIZAR Y ADMINISTRAR EMPRESAS, SOCIEDADES O ASOCIACIONES; CELEBRAR CONTRATOS Y OPERACIONES MERCANTILES SOBRE MARCAS, PATENTES, TECNOLOGÍA, PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES Y DEMÁS FORMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; PROMOVER, FORMAR, FINANCIAR, ORGANIZAR Y ADMINISTRAR EMPRESAS, SOCIEDADES O ASOCIACIONES. IGUALMENTE LA SOCIEDAD PODRÁ DESARROLLAR CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4112 (CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4290 (CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL)

OTRAS ACTIVIDADES:

4210 (CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL)

4330 (TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$400,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 4,000.00

VALOR NOMINAL : \$100,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$400,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 4,000.00

VALOR NOMINAL : \$100,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$400,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 4,000.00

VALOR NOMINAL : \$100,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL, QUE SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS NOMBRARÁ AL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 7 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE FEBRERO DE 2018, INSCRITA EL 27 DE FEBRERO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02306988 DEL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A18214706AE7E3

29 DE AGOSTO DE 2018 HORA 09:34:47

BA18214706 PAGINA: 1 de 3

* * * * *

"EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.
PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS"/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : MULTICONSTRUCTORES LTDA.

N.I.T. : 900116930-9 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01650530 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2006

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :19 DE JUNIO DE 2018

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018

ACTIVO TOTAL : 2,132,193,064

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 15 93 A 84 OF 603

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : LUISFERNANDOVELANDIA@YAHOO.COM

DIRECCION COMERCIAL : CRA 15 93 A 84 OF 603

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : LUISFERNANDOVELANDIA@YAHOO.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE JUNTA DE SOCIOS DEL 1 DE AGOSTO DE 2006, INSCRITA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 01088956 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA MULTICONSTRUCTORES LTDA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO	NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
4511	2013/08/28	NOTARIA 13	2013/11/20	01782783	
4511	2013/08/28	NOTARIA 13	2013/11/20	01782784	
0231	2017/02/03	NOTARIA 25	2017/02/06	02183030	

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2026 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL : LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO SOCIAL 1. DISEÑO, PRESENTACION DE PROYECTOS, CONSTRUCCION, INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, CONSULTARIA Y ASESORIA MULTIDISCIPLINARIA, PROGRAMACION, PRESUPUESTOS, ESTUDIOS TECNICOS, VENTA Y PROMOCION DE OBRAS CIVILES EN GENERAL, ARQUITECTONICAS, DE RESTAURACION, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA FISICA, VIAL Y DE SERVICIOS. 2. PARTICIPAR Y/O AGENCIAR EN LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS INTERNACIONALES, CONVOCATORIAS, CONCURSOS PUBLICOS, PRIVADOS E INTERNACIONALES, ADMINISTRATIVOS, DARLES CUMPLIMIENTO. 3. ADQUISICION Y COMERCIALIZACION DE DERECHOS INTANGIBLES, TAL COMO TITULOS, CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS, MARCAS, PATENTES, Y DEMAS BIENES MERCANTILES Y DERECHOS SUJETOS A PROPIEDAD INTELECTUAL. 4. REPRESENTAR A PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES SIMILARES, COMPLEMENTARIAS O CONEXAS. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE OBJETO Y DESARROLLO DEL MISMO, LA SOCIEDAD PODRA: A) CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS JURIDICOS COMO CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS; ASI COMO HACER PARTE DE OTRAS ASOCIACIONES O GREMIOS, SIEMPRE QUE ELLOS SE ENMARQUEN DENTRO DE SU NATURALEZA JURIDICA Y OBJETO SOCIAL. NO OBSTANTE LO EXPRESADO LA SOCIEDAD PODRA INVERTIR O HACER PARTE EN TODO TIPO DE SOCIEDADES COMO SOCIA Y EFECTUAR TODO CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES, CIVILES, INDUSTRIALES, FINANCIERAS SOBRE BIENES E INMUEBLES Y CONSTITUIR TODA CLASE DE GRAVAMENES SOBRE ESTOS. B) SUMINISTRO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS A PERSONAS NATURALES, JURIDICA, NATURALEZA PRIVADA, PUBLICA, MIXTA DE HECHO, NACIONALES Y EXTRANJERAS COMO: MATERIALES DE CONSTRUCCION, POSTERIAS, ELECTRICOS, HIDRAULICOS, METAL MECANICOS, CEMENTOS Y CONCRETOS, UNIDADES DE CLIMATIZACION Y ENFRIAMIENTO, TUBERIAS PARA CONDUCCION DE AGUA, ELECTRICIDAD, CINTAS Y PEGANTES, ELEMENTOS DE CERRAMIENTOS, DE DIVISION O DE COMUNICACION, INSTALACIONES SANITARIAS, PINTURAS, ABRASIVOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA, EQUIPOS ELECTROMECHANICOS. C) CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, FINANCIEROS, PROFESIONALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LOS MISMOS EFECTOS. D) CELEBRAR OPERACIONES DE CREDITO COMO DEUDORA O ACREEDORA, OTORGANDO O RECIBIENDO GARANTIAS HIPOTECARIAS O PRENDARIAS SI FUERA MENESTER. E) ADQUIRIR BIENES CON CARACTER DE ACTIVOS FIJOS QUE SEAN NECESARIOS PARA DESARROLLAR O AMPLIAR SUS ACTIVIDADES, COMO OFICINAS, BODEGAS, LOCALES, VEHICULOS Y OTROS. F) INVERTIR SUS FONDOS DISPONIBLES EN BONOS, CEDULAS, ACCIONES, DERECHOS REALES O TITULOS VALORES CUYO RENDIMIENTO PERMITAN A LA SOCIEDAD AFRONTAR



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A18214706AE7E3

29 DE AGOSTO DE 2018 HORA 09:34:47

BA18214706

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

ADECUADAMENTE LAS CONSTANTES DESVALORIZACIONES MONETARIAS. G) PRESTAR ASESORIA FINANCIERA, TECNICA A LAS EMPRESAS EN LAS CUALES TENGA INVERTIDO CAPITAL Y A LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE ASI LO SOLICITAREN. H) Y EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS, NEGOCIOS, OPERACIONES, CONTRATOS Y ACTOS COMPLEMENTARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SEAN NECESARIOS O SE RELACIONEN CON O PARA CUMPLIR SU OBJETO SOCIAL, O PARA EJERCER LOS DERECHOS O AMPLIAR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA DE ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD. I) LA COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, SERVICIOS DE INTERVENTORIA, CONSULTORIA EN CUALQUIER RAMO, SUMINISTRO DE PERSONAL, ASESORIA DE EMPRESAS, ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES, PLANES DE MANEJO Y TODA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. J) EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA EMPRESA PODRA CELEBRAR CONTRATOS CON O SIN GARANTIA PERSONAL O REAL, PARTICIPAR EN LA CONSTITUCION COMO ACCIONISTA DE OTRAS COMPAÑIAS, FUSIONARSE, ADQUIRIR, CONSERVAR, GRAVAR, ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES RAICES O MUEBLES QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD. K) IMPORTAR, EXPORTAR, COMERCIALIZAR EQUIPOS O PRODUCTOS, TENER SUCURSALES EN EL PAIS Y FUERA DE EL, TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES Y DAR EN ARRENDAMIENTO LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS ACTIVOS A OTRAS COMPAÑIAS, GIRAR, ACEPTAR, DESCONTAR NEGOCIAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS DE NATURALEZA COMERCIAL O CIVIL, EJECUTAR OPERACIONES COMERCIALES O FINANCIERAS, REALIZAR TODO TIPO DE ESTUDIO PARA CUALQUIER FINALIDAD Y EN GENERAL REALIZAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS CIVILES O COMERCIALES QUE NECESITE PARA CUMPLIR SU OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4290 (CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4111 (CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES)

OTRAS ACTIVIDADES:

4112 (CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)

4330 (TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL)

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$20,000,000.00 DIVIDIDO EN 20.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$1,000,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIO CAPITALISTA (S)

VELANDIA PALACIOS LUIS FERNANDO

C.C. 000000079672282

NO. CUOTAS: 14.00

VALOR: \$14,000,000.00

VELANDIA PALACIOS DIANA MARCELA

C.C. 000000052888269

NO. CUOTAS: 6.00

VALOR: \$6,000,000.00

TOTALES

NO. CUOTAS: 20.00

VALOR: \$20,000,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE EL CUAL TENDRA UN SUPLENTE, QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, ADEMÁS TENDRÁ UN APODERADO JUDICIAL.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE JUNTA DE SOCIOS DEL 1 DE AGOSTO DE 2006, INSCRITA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 01088956 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
VELANDIA PALACIOS LUIS FERNANDO	C.C. 000000079672282

QUE POR ACTA NO. 003 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2017, INSCRITA EL 6 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02183037 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
APODERADO JUDICIAL.	
JIMENEZ BARRAGAN CESAR AUGUSTO	C.C. 000000080237912

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : EL GERENTE ESTARA FACULTADO PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. EN ESPECIAL EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) USAR DE LA FIRMA O RAZON SOCIAL. B) DESIGNAR EL SECRETARIO DE LA COMPAÑIA, QUE LO SERA TAMBIEN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. C) DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA Y SEÑALARLES SU REMUNERACION, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. D) PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES. E) CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. F) NOMBRAR LOS ARBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS, CUANDO ASI LO AUTORICE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, Y DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA. G) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES. H) EN TODO CASO EL GERENTE NO PODRA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN SUMA SUPERIOR A LOS CINCO MIL SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES Y SI SOBREPASARE ESTA SUMA DEBERA SER AUTORIZADO PREVIAMENTE POR LA JUNTA DE SOCIOS.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACION. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

* * *	EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE	* * *
* * *	FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO	* * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A18214706AE7E3

29 DE AGOSTO DE 2018

HORA 09:34:47

BA18214706

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 19 DE JUNIO DE 2018

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 5,500

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A1821470576FA1

29 DE AGOSTO DE 2018 HORA 09:33:37

BA18214705

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

"EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.
PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS"/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

=====

ADVERTENCIA: ESTA SOCIEDAD NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION LEGAL DE
RENOVAR SU MATRICULA MERCANTIL. POR TAL RAZON LOS DATOS CORRESPONDEN
A LA ULTIMA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL COMERCIANTE EN EL
FORMULARIO DE MATRICULA Y/O RENOVACION DEL AÑO : 2017

=====

CERTIFICA:
NOMBRE : PROYECTARQ CONSTRUCCIONES LTDA EN CONCORDATO
N.I.T. : 830095648-0
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:
MATRICULA NO: 01144346 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2001
CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :25 DE NOVIEMBRE DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
ACTIVO TOTAL : 1,475,000
TAMAÑO EMPRESA : MICROEMPRESA

CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 98 62 37
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : pygsolutionsltada@gmail.com
DIRECCION COMERCIAL : CALLE 98 62 37
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : pygsolutionsltada@gmail.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2001, INSCRITA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2001 BAJO EL NUMERO 00805390 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA SOLUCIONES MUNICIPALES E U.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 0000004 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 21 DE MAYO DE 2008, INSCRITA EL 16 DE JUNIO DE 2008 BAJO EL NÚMERO 01221502 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: SOLUCIONES MUNICIPALES E U POR EL DE: P & G SOLUTIONS LIMITADA.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 6603 DE NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. DEL 22 DE OCTUBRE DE 2013, INSCRITA EL 24 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NÚMERO 01776228 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: P & G SOLUTIONS LIMITADA POR EL DE: PROYECTARQ CONSTRUCCIONES LTDA.

CERTIFICA:

POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1427 DE LA NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C., DEL 04 DE JUNIO DE 2008, INSCRITA EL 17 DE JUNIO DE 2008 BAJO EL NUMERO 1221502 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE EMPRESA UNIPERSONAL A LIMITADA BAJO EL NOMBRE DE: P & G SOLUTIONS LIMITADA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000004	2008/05/21	JUNTA DE SOCIOS	2008/06/16	01221502
0001457	2008/06/04	NOTARIA 73	2008/06/13	01220756
0001457	2008/06/04	NOTARIA 73	2008/06/13	01220757
701	2009/03/30	NOTARIA 73	2009/09/01	01323391
1949	2012/08/13	NOTARIA 36	2012/08/27	01661115
1949	2012/08/13	NOTARIA 36	2012/08/27	01661117
6603	2013/10/22	NOTARIA 62	2013/10/24	01776228
2557	2014/11/13	NOTARIA 52	2014/11/25	01887624
1464	2015/08/26	NOTARIA 36	2015/08/28	02014499

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 4 DE JUNIO DE 2028

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL EL DISEÑO, CONSTRUCCION, INTERVENTORIA, ADMINISTRACION, GERENCIA, DIRECCION Y COMERCIALIZACION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS EN LOS CAMPOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y EL SECTOR PRIVDO. REALIZAR CONSULTORIAS Y ASESORIA EN TODAS LAS MATERIAS RELACIONDAS CON DISEÑO, CONSTRUCCION, INTERVENTORIA, ADMINISTRACION, GERECIA, DIRECCION Y COMERCIALIZACION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS EN LOS CAMPOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y EL SECTOR PRIVADO. REALIZAR DISEÑO, CONSTRUCCION, INTERVENTORIA, ADMINISTRACION, GERENCIA, DIRECCION. Y COMERCIALIZACION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS EN LOS CAMPOS DE, LA ADMINISTRACION PUBLICA Y EL SECTOR PRIVADO EN TODO LO RELATIVO CON ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE CARACTER AMBIENTAL. ADELANTAR DISEÑO, CONSTRUCCION, INTERVENTORIA, ADMINISTRACION, GERENCIA, DIRECCION Y COMERCIALIZACION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS EN LOS CAMPOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y EL PRIVADO EN TODOS LOS CAMPOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A1821470576FA1

29 DE AGOSTO DE 2018

HORA 09:33:37

BA18214705

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

RELACIONADOS CON SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. COMPRA, VENTA, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LOGISTICA DE MATERIALES, INSUMOS Y ELEMENTOS EN GENERAL RELACIONADOS CON OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. LAS INHERENTES AL RAMO DE LA FINCA RAIZ Y DESARROLLO URBANISTICO, CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES: EDIFICACIONES, CONJUNTOS, PUENTES, MUROS, CARRETERAS, PLANTAS, OLEODUCTOS, GASODUCTOS, ACUEDUCTOS, VIADUCTOS, PARQUES, EQUIPOS DE TRANSMISION, CENTROS DE ALMACENAMIENTO, TERMINALES DE TRANSPORTE, ACCESORIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION Y TRANSPORTE, CENTROS EDUCATIVOS. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, DE DISEÑO Y CARTOGRAFICOS. EN EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE TAL OBJETO PUEDE HACER EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O CON PARTICIPACION DE ELLOS, TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES, SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y CONSTRUIR CUALQUIER CLASE DE GRAVAMEN, CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, CAMBIO, DESCUENTO, DAR O RECIBIR GARANTIAS Y ENDOSAR, ADQUIRIR Y NEGOCIAR TITULOS VALORES. REALIZAR TODA CLASE DE CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS. REPRESENTAR, ASESORAR, AGENCIAR FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS EN NEGOCIOS COMERCIALES LEGALES EN COLOMBIA. ADELANTAR TODA CLASE DE ASESORIAS Y CONSULTORIAS A TODO TIPO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EN MATERIA: FINANCIERA, PRESUPUESTAL, DE PLANEACION, SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, INTERVENTORIA, CAPACITACION, CONTRATACION PRIVADA, CONTRATACION ESTATAL. ATENDER, ASESORAR Y CONSULTAR A LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE COLOMBIA EN TODAS LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. EN GENERAL EJECUTAR TODAS LAS ACTUACIONES QUE DENTRO DEL MARCO JURIDICO SEAN CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4112 (CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4290 (CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL)

OTRAS ACTIVIDADES:

4210 (CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL)

4390 (OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL)

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$600,000,000.00 DIVIDIDO EN 1,200.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$500,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIO CAPITALISTA (S)

MATALLANA BELTRAN JORGE ENRIQUE

C.C. 000000079261893

NO. CUOTAS: 1,080.00

VALOR: \$540,000,000.00

RIVEROS PULGARIN ELIANA CAROLINA

C.C. 000000053071312

NO. CUOTAS: 120.00

VALOR: \$60,000,000.00

TOTALES

NO. CUOTAS: 1,200.00

VALOR: \$600,000,000.00

CERTIFICA:

QUE MEDIANTE AUTO NO. 430-010285 DEL 26 DE JULIO DE 2018 INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2018 BAJO EL NO. 00170454 DEL LIBRO VIII, LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE MATAALLANA BELTRAN JORGE ENRIQUE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL Y UN SUBGERENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 32 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 10 DE OCTUBRE DE 2014, INSCRITA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01887632 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	
MATAALLANA BELTRAN JORGE ENRIQUE	C.C. 000000079261893
SUBGERENTE	
RIVEROS PULGARIN ELIANA CAROLINA	C.C. 000000053071312

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE GENERAL TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: USAR LA FIRMA O RAZON SOCIAL. ADELANTAR LA SUPERVISION GENERAL DE LOS PROCESOS FINANCIEROS Y DE MANEJOS DE RECURSOS DE LA SOCIEDAD. NOMBRAR LOS ARBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS, CUANDO ASI AUTORICE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y DE LA CLAUSULA EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES. ORGANIZAR LA GERENCIA GENERAL, EN SU DINAMICA INTERNA Y SU RELACION CON LA SOCIEDAD EN SU TOTALIDAD. LE CORRESPONDERA EN MATERIA ADMINISTRATIVA: DESIGNAR AL SECRETARIO DE LA COMPAÑIA, QUE LO SERA TAMBIEN DE LA JUNTA DE SOCIOS. DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE, REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA Y SEÑALARLE SU REMUNERACION, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS ESTATUTOS, DEBAN SER DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. DISEÑAR Y PROYECTAR LOS MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO, ASI COMO BUSCAR LAS CERTIFICACIONES QUE EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL REQUIRIERE LA SOCIEDAD. DIRIGIR LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO DE LA SOCIEDAD. ESTAR AL TANTO DE TODOS LOS ASPECTOS LEGALES, DE FUNCIONAMIENTO Y LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERIODICAMENTE DEBEN CUMPLIRSE ANTE ENTIDADES ESTATALES O JURISDICCIONALES. LE CORRESPONDERA EN MATERIA FINANCIERA: COORDINAR Y DIRIGIR TODOS LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD. PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTION LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES. VERIFICAR LA GESTION CONTABLE Y ATENDER PERMANENETEMENTE LOS REQUISITOS EN ESTA MATERIA. DISEÑAR Y SUPERVISAR LOS FLUJOS DE CAPITAL Y RECURSOS FINANCIEROS Y LAS OPERACIONES DE TESORERIA Y CAJA. LLEVAR RELACIONES DETALLADAS DE BANCOS Y FONDOS DE INVERSION. MANEJAR LAS CUENTAS BANCARIAS Y LOS FONDOS DE INVERSION DE LA SOCIEDAD. DISEÑAR LOS MECANISMOS Y ESTRATEGIAS DE APALANCAMIENTO FINANCIERO. LE CORRESPONDERA EN MATERIA TECNICA Y DE RECURSOS FISICOS: ATENDER TODAS LAS ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO Y DE ORDEN LOGISTICO Y OPERACIONAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A1821470576FA1

29 DE AGOSTO DE 2018

HORA 09:33:37

BA18214705

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. APORTAR SOPORTE A LOS DEMAS COMPONENTES DE LA SOCIEDAD EN LOS PROCESOS Y NECESIDADES EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA FIRMA. DETERMINAR LAS NECESIDADES DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD. LAS

DEMAS QUE LE SEAN INHERENTES A SU OFICIO. PARAGRAFO: EL GERENTE GENERAL PRINCIPAL NO REQUERIRA AUTORIZACION PARA FIRMAR CONTRATOS, NI TENDRA RESTRICCIONES NI POR LA NATURALEZA DE LOS ACTOS, TAMPOCO TENDRA RESTRICCIONES PARA CELEBRAR CONTRATOS INDISTINTAMENTE DE SU CUANTIA, POR LO TANTO EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL SE ENTIENDE FACULTADO PARA CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS PROPIOS DEL OBJETO SOCIAL, ESTO ES QUE TIENE CAPACIDAD PLENA DE DISPOSICIÓN Y DECISIÓN EN RELACION CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, Y NO TENDRA RESTRICCIONES EN A CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN Y POR TANTO SUS DECISIONES Y ACTOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN NO ESTARAN SOMETIDAS A NINGUN TIPO DE AUTORIZACIÓN. EN TANTO EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE TENDRA RESTRICCIONES TANTO POR LA NATURALEZA COMO POR LA CUANTIA DE LOS ACTOS HASTA EL MONTO DE CIENTO MILLONES DE PESOS (\$100.000.000), Y REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DEL CIENTO POR CIENTO (100%) DE LAS ACCIONES QUE CONFORMAN EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACION. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

* * *
* * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 14 DE AGOSTO DE 2018

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **

** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 5,500

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A18214700A8BA8

29 DE AGOSTO DE 2018 HORA 09:30:07

BA18214700

PAGINA: 1 de 2

* * * * *

"EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.

PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS"/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : INGENIARTE SOLUCIONES SAS

N.I.T. : 900435169-8 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02096671 DEL 12 DE MAYO DE 2011

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 21 DE MARZO DE 2018

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018

ACTIVO TOTAL : 2,151,156,636

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 150A 45 55 OF 209

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : srb.ingenieria@gmail.com

DIRECCION COMERCIAL : CL 150A 45 55 OF 209

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : srb.ingenieria@gmail.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ACCIONISTA UNICO DEL 11 DE MAYO DE 2011, INSCRITA EL 12 DE MAYO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01478184 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA INGENIARTE SOLUCIONES SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
05	2013/12/19	ACCIONISTA UNICO	2014/05/07	01832170
14	2018/01/02	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2018/01/30	02297791

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO PREPARACIÓN DEL TERRENO TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES COMPLETAS Y DE PARTES DE EDIFICACIONES CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA USO NO RESIDENCIAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICACIONES Y DE OBRAS CIVILES INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y TRABAJOS CONEXOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS OTROS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICACIONES Y DE OBRAS CIVILES INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y VENTANAS TRABAJOS DE PINTURA Y TERMINACIÓN DE MUROS Y PISOS OTROS TRABAJOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO ALQUILER DE EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DOTADO DE OPERARIOS CONSULTORÍAS E INTERVENCIONES SOBRE INMUEBLES EXISTENTES Y DECLARADOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y PATRIMONIAL Y DEL ÁMBITO NACIONAL ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD. ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS, AUDITORIA, FINANCIERA Y ASESORIA TRIBUTARIA, ASI COMO TAMBIEN ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4112 (CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7110 (ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA)

OTRAS ACTIVIDADES:

3700 (EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)

4210 (CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	:	\$400,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	40,000.00
VALOR NOMINAL	:	\$10,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A18214700A8BA8

29 DE AGOSTO DE 2018 HORA 09:30:07

BA18214700

PAGINA: 2 de 2

* * * * *

VALOR : \$400,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 40,000.00
VALOR NOMINAL : \$10,000.00

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR : \$400,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 40,000.00
VALOR NOMINAL : \$10,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN NO TENDRÁ SUPLENTE.

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS ****

QUE POR ACTA NO. 13 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 BAJO EL NUMERO 02287941 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
RODRIGUEZ BETANCOURT FELIPE AUGUSTO	C.C. 000000079801779

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS

SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABLES PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 12 DE MAYO DE 2011
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 21 DE MARZO DE
2018

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA. **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 5,500

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

Entre los suscritos, Coronel **HENRY MEJIA SUESCUN**, quien actúa en nombre y representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO (ICFE), mayor de edad, vecino de esta ciudad, con Cédula de Ciudadanía No. 79.462.184 de Bogotá (Cundinamarca), en su calidad de Representante Legal conforme se acredita con el acto de nombramiento contenido en el Decreto No. 2030 de Octubre 14 de 2014 del Ministerio de Defensa Nacional y Acta de Posesión No. 000163-14 de fecha 24 de Octubre de 2014 del Ministerio de Defensa Nacional; legalmente facultado para celebrar contratos conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, quien en adelante se denominará **LA ENTIDAD**, y por la otra el señor **OSCAR ACONCHA GARCIA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.312.497 expedida en Bogotá, obrando en su calidad de Representante Legal de la firma **CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015** con **NIT 900849715-7**, facultado para suscribir el presente contrato, y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra pública, previo las siguientes consideraciones: 1) Que el INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO, requiere contratar el **MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS FISCALES PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES UBICADAS EN LAS SECCIONALES DE BARRANQUILLA, LARANDIA, MONTERIA, PAMPLONA, PEREIRA, SAN JOSE DEL GUAVIARE**. 2) Que el día once (11) de Marzo de 2015 se publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública el estudio previo, proyecto de pliego de condiciones, aviso de convocatoria y el anexo técnico del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 ICFE 2015**. 3) Que el día dieciséis (16) de marzo del año en curso se publica el segundo aviso de convocatoria de licitación a los interesados en participar en la licitación pública, de la misma manera se publicó un tercer aviso de convocatoria el día veintiséis (26) de marzo de 2015. 4) Que el día veintisiete (27) de Marzo de 2015 se publicaron las observaciones y sugerencias recibidas al proyecto del pliego de condiciones del proceso de selección, las mismas fueron contestadas mediante acta No. 305 registrada a folio 014 del veintisiete (27) de marzo de 2015. 5) Que el día 27 de Marzo de 2015 se publica en la página del SECOP el pliego de condiciones definitivo y resolución de apertura identificada bajo el No. 032 del veintisiete (27) de Marzo de 2015. 6) Que el día Siete (07) de abril del año que avanza se llevó a cabo la audiencia de tipificación, establecimiento y asignación de los riesgos, mediante acta No. 350 registrada al folio 016 publicada en el sistema de contratación pública el día nueve (09) abril de 2015. 7) Que el día Dieciséis (16) de Abril de 2015 se publicó en la Página del SECOP, la contestación a las observaciones y sugerencias recibidas al pliego de condiciones definitivo del proceso de selección mediante acta No. 0389 registrada a folio 018 de fecha quince (15) de Abril de 2015. Así mismo, se publicó la Adenda No 1, por medio de la cual se modificó el CRONOGRAMA DEL PROCESO de selección y el numeral 2.9.1. CAPACIDAD FINANCIERA del pliego de condiciones. 8) Que el día veintinueve (29) del mes de Abril del año que avanza se llevó a cabo audiencia de cierre y recepción de ofertas a las 09:00 horas, como quedó plasmada mediante acta No. 463 registrada al folio No. 021 en la cual se recibieron las propuestas presentadas por las firmas **CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CASTILLA Y LEÓN, CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 y ARQ. LEONARDO RIVERA GARNICA**, la misma que fue publicada en la página web www.contratos.gov.co, en la fecha. 9) Que una vez surtido el trámite del traslado realizado por parte del gerente de proyecto a los comités evaluadores, se publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública los informes de

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

evaluación jurídicos, técnicos y financieros el día Cinco (05) de Mayo de 2.015 y reevaluación técnica y jurídica el día 12 de mayo del año en curso.10) Con base en lo anterior el día trece (13) de Mayo de 2.015 a las 14:00 horas, se llevó a cabo audiencia para establecer el orden de elegibilidad y adjudicación del proceso de selección de la referencia, lo cual se encuentra plasmado en el acta No. 0515 registrada a folio No. 024, en la cual se procedió a realizar la apertura del sobre No. 2, y se verificaron todos los aspectos establecidos en los pliegos de condiciones, por lo tanto el Comité Asesor en procesos de licitación, selección abreviada, concursos de méritos y Mínima cuantía que adelanta el ICFE recomendó al Subdirector Administrativo y Financiero Del Instituto De Casas Fiscales Del Ejército adjudicar el proceso de LICITACION PUBLICA No. 001 ICFE 2015, cuyo objeto es el **MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS FISCALES PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES UBICADAS EN LAS SECCIONALES DE BARRANQUILLA, LARANDIA, MONTERIA, PAMPLONA, PEREIRA, SAN JOSE DEL GUAVIARE** a la firma CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 con NIT 900849715-7, cuyo representante legal es el señor OSCAR ACONCHA GARCIA identificado con Cedula de Ciudadanía No 79.312.497 Expedida en Bogotá D.C, por cumplir con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, la cual fue elevada a resolución de adjudicación No. 075 de fecha trece (13) de mayo de 2.015, y debidamente publicada en el SECOP en la fecha veinte (20) de mayo de 2.015 11) Que el presente contrato se registrará por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA. OBJETO:** El contratista se obliga a realizar el **MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS FISCALES PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES UBICADAS EN LAS SECCIONALES DE BARRANQUILLA, LARANDIA, MONTERIA, PAMPLONA, PEREIRA, SAN JOSE DEL GUAVIARE**, de conformidad con las especificaciones y cantidades relacionadas en el presente contrato, así: -----

----- MALAMBO ATLANTICO -----

1	PRELIMINARES				
1.01	CERRAMIENTO PERIMETRAL en polisombra verde h= 2,10 m.	ml	150,00	\$ 10.864,00	\$ 1.629.600,00
1.02	DEMOLICIÓN ENCHAFE Y ALISTADO DE PISOS. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	628,00	\$ 8.759,00	\$ 5.500.652,00
1.03	DEMOLICIÓN DE ENCHAFE Y ALISTADO DE MUROS. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	380,00	\$ 9.444,00	\$ 3.588.720,00
1.04	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA en mortero para zonas comunes y habitaciones. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	682,00	\$ 2.086,00	\$ 1.422.652,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. **040** DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

1.05	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO e=0.15 m. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	15.00	\$	10.250.00	\$	153.750.00
1.06	DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	17.00	\$	10.253.00	\$	174.301.00
1.07	DEMOLICION DE POYO existente. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	71.00	\$	6.646.00	\$	471.866.00
1.08	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (Sanitarios y lavamanos). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	Und	16.00	\$	6.448.00	\$	103.168.00
1.09	DESMONTE PUERTAS INTERIORES Y EXTERIORES (con marco) CLOSETS (por habitación) y MUEBLE ESTUDIO. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	Und	48.00	\$	7.161.00	\$	343.728.00
1.10	DESMONTE DE VENTANERIA (Internas y de fachada). Incluye kit de trabajo y seguridad en altura, cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	m2	125.00	\$	5.186.00	\$	648.250.00
1.11	DEMOLICION LAVADERO EXISTENTE. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	Und	8.00	\$	10.404.00	\$	83.232.00
1.12	DEMOLICION DE PANETE INTERIOR HUMEDADES. Incluye filos, lineales, dilataciones, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	360.00	\$	3.640.00	\$	1.310.400.00
1.13	DEMOLICION PANETE FACHADAS espesor promedio = 4 cm. Incluye kit de trabajo y seguridad en altura, así como el cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	771.00	\$	6.340.00	\$	4.888.140.00
1.14	Demolicion de manto y alistado existentes en cubierta. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	414.00	\$	5.217.00	\$	2.159.838.00
1.15	Demolicion de pasos escalera. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	13.00	\$	11.227.00	\$	145.951.00
1.16	Demolicion placa sobre piso para pases buitrón, medidas entre 0.90 a 1.80 * 0.10 a 0.20 ml, entrepiso reforzado. Incluye reparación y reposición, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	Und	16.00	\$	35.105.00	\$	561.680.00
1.17	DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO e=10 cm (En Patios). Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	120.00	\$	5.055.00	\$	606.600.00
1.18	Demolicion Anden. Incluye demolicion cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	50.00	\$	9.246.00	\$	462.300.00
TOTAL PRELIMINARES						\$	24.254.828.00
2.01	POYO EN CONCRETO 2500 psi fundido en sitio para área de closet, cocina y ropas (H= 0.10 x Ancho=0.60 m). Incluye afinado superior con cemento puro, refuerzo y enchape (según área) y mortero de pega.	ml	71.00	\$	51.912.00	\$	3.685.752.00
2.02	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m. Acabado Escobeadado. (Incluye Excavación y Base de recebo compactado B-200 (e=0.15 ml y polipropileno). Malla electro soldada H-084. R - 21 4.0mm 15x 25cm + amarra de traslazo).	m2	120.00	\$	49.426.00	\$	5.931.120.00
2.03	Escaleras en concreto de 3000 psi Grava fina. Incluye kit de trabajo y seguridad en altura y formateo según diseño.	m3	2.00	\$	650.168.00	\$	1.300.336.00
2.04	Anden en concreto escobeadado de 3000 psi, e= 0.10 m y ancho= 1.00 m. Incluye subbase recebo compactado B200 de 25cm espesor.	m2	50.00	\$	73.933.00	\$	3.696.650.00
2.05	Suministro e instalación de Acero figurado de refuerzo de 60000psi. Incluye alambre negro, descargue, trasiego del material en obra y manejo.	Kg	21.00	\$	2.668.00	\$	56.028.00
2.06	Suministro e instalación de malla electrosoldada. Incluye alambre negro, trasiego del material en obra y manejo. Andenes, escalera y pisos.	Kg	1.480.00	\$	2.963.00	\$	4.385.240.00
2.07	ANCLAJES 3/8" L=7cm (Incluye perforación y adhesivo epóxico)	Und	84.00	\$	4.255.00	\$	357.420.00
TOTAL CONCRETOS Y ACEROS						\$	19.412.546.00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

3	MAMPOSTERIA				
3.01	MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla. Incluye Gráfil 5 mm, Andajes perforación y adhesivo epóxico, mochetas y lineales.	m2	78,00	\$ 22.852,00	\$ 1.782.456,00
3.02	MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla. Sobre puertas, ventanas y culatas. Incluye Gráfil 5 mm, Andajes perforación y adhesivo epóxico y mochetas.	ml	48,00	\$ 12.386,00	\$ 594.528,00
TOTAL MAMPOSTERIA					\$ 2.376.984,00
4	INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y GAS				
4.1	RED HIDRAULICA				
4.1.1	Desmonte de tubería de presión (en muros sencillos y dobles, placas y demás sitios donde sea necesario). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	ml	220,00	\$ 4.713,00	\$ 1.036.860,00
4.1.2	PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P sanitarios, lavamanos, duchas, lavaplatos, lavadero, lavadora. (Incluye tubería (Promedio 1,00 m) y accesorios de instalación, Regata y reparación).	Und	48,00	\$ 22.760,00	\$ 1.092.480,00
4.1.3	TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, Regata y reparación.	ml	47,00	\$ 9.244,00	\$ 434.468,00
4.1.4	TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, Regata y reparación.	ml	49,00	\$ 10.370,00	\$ 508.130,00
4.1.5	TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, Regata y reparación.	ml	8,00	\$ 13.706,00	\$ 109.648,00
4.1.6	Columna TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios de instalación abrazaderas para soporte, Regata y reparación.	ml	98,00	\$ 10.570,00	\$ 1.035.860,00
4.1.7	Columna TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios de instalación abrazaderas para soporte, Regata y reparación.	ml	51,00	\$ 13.868,00	\$ 707.268,00
4.1.8	REGISTRO Red White 3/4" (Incluye universal y demás accesorios de instalación)	Und	16,00	\$ 41.756,00	\$ 668.096,00
4.1.9	REGISTRO Red White 1" (Incluye universal y demás accesorios de instalación)	Und	8,00	\$ 56.660,00	\$ 453.280,00
4.1.10	Suministro e instalación de Taparegistro PVC blanco de 20"20 cm.	Und	24,00	\$ 10.417,00	\$ 250.008,00
4.1.11	Suministro e instalación de cajilla plástica con tapa para medidor para piso. Incluye plaqueta de identificación, excavación y cargue y retiro a botadero autorizado.	Und	8,00	\$ 49.801,00	\$ 398.408,00
4.1.12	Suministro e instalación medidor 1/2" para agua fría, validado y homologado por la Empresa de acueducto y alcantarillado y en perfecto funcionamiento. Incluye derechos de conexión, liquidación, pago, pólizas, registros de 1/2", tubería en hierro galvanizado y demás accesorios de conexión.	Und	8,00	\$ 351.422,00	\$ 2.811.376,00
4.1.13	ACOMETIDA RDE 13.5 1". Incluye tubería (20 ml), registros, cheques, universales, acoples y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	Und	1,00	\$ 403.043,00	\$ 403.043,00
4.1.14	Trámites ante la empresa de Acueducto y Alcantarillado Triple A para la Solicitud de TPO (plano de ubicación TPO y seguimiento). Red externa Edificio (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1,00	\$ 82.195,00	\$ 82.195,00
4.1.15	Trámites ante la empresa de Acueducto y Alcantarillado Triple A para la Solicitud liquidación y pago de Inspección Estado Físico y rehabilitación de tubería. Red externa Edificio (si aplica en obra). Incluye seguimiento. A todo costo.	Und	1,00	\$ 502.840,00	\$ 502.840,00
4.1.16	Trámites ante la empresa de Acueducto y Alcantarillado Triple A para la Solicitud de liquidación y pago de conexión de acometida y domiciliarias. Red externa alcantarillado Edificio (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1,00	\$ 784.099,00	\$ 784.099,00
4.1.17	Trámite, liquidación y pago para aprobación de obras exteriores y conexiones definitivas. Incluye diseños Alcantarillado, residual o pluvial en caso de ser requerido por la empresa de acueduto y planos record (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1,00	\$ 522.180,00	\$ 522.180,00
4.1.18	Trámite, liquidación y pago para aprobación de obras exteriores y conexiones definitivas. Incluye diseños Acueducto en caso de ser requerido por la empresa de acueduto y planos record (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1,00	\$ 222.410,00	\$ 222.410,00
4.1.19	Suministro e instalación de tanque elevado plástico Acuviva de Colombit o similar de 500 lts. Incluye retiro del existente, cargue a botadero autorizado, flotador para tanque, registros de paso de 1" red White o similar, cheque 1", codos, tubería (promedio para conexión 2 m), soldadura y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación.	Und	8,00	\$ 317.029,00	\$ 2.536.232,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCÍA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

4.2	RED SANITARIA				
4.2.1	Desmonte de tubería sanitaria (en muros sencillos y dobles, placas y demás sitios donde sea necesario). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	ml	170.00	\$ 5.952.00	\$ 1.011.840.00
4.2.2	SALIDA DESAGUE PVC 2" lavaplatos, lavamanos, lavadora y lavadero. Incluye tubería (Promedio 1.00 m), accesorios de instalación.	Und	32.00	\$ 28.857.00	\$ 923.424.00
4.2.3	SALIDA DESAGUE PVC-S 2" SIFONES. Incluye tubería (Promedio 0.60 m), accesorios yee y codo 135°, regate y reposición.	Und	32.00	\$ 31.201.00	\$ 998.432.00
4.2.4	Suministro e instalación de rejilla Aluminio 3"x 2" Con sosco anti cucarachas. Sifones de piso.	Und	32.00	\$ 10.882.00	\$ 348.224.00
4.2.5	SALIDA DESAGUE PVC-S 4". Aparatos sanitarios. Incluye tubería (Promedio 60 cm), accesorios yee, codo, regate y reposición.	Und	8.00	\$ 58.978.00	\$ 471.824.00
4.2.6	TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye accesorios, abrazaderas de soporte, regate y reposición.	ml	68.00	\$ 18.294.00	\$ 1.243.992.00
4.2.7	TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual en material heterogéneo, relleno, compactación y accesorios de instalación.	ml	24.00	\$ 35.235.00	\$ 845.640.00
4.2.8	TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye accesorios de instalación y soporte, excavación manual en material heterogéneo, relleno y compactación (donde sea necesario).	ml	61.00	\$ 41.783.00	\$ 2.548.763.00
4.2.9	TUBERIA PVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye accesorios de instalación, excavación manual en material heterogéneo, relleno, compactación y accesorios de instalación.	ml	6.00	\$ 63.677.00	\$ 382.062.00
2.2.10	BAJANTE PVC-S 3" (Incluye Junta de expansión, accesorios de instalación y Soportería)	ml	14.00	\$ 29.238.00	\$ 409.332.00
2.2.11	BAJANTE PVC-S 4" (Incluye Junta de expansión, accesorios de instalación y Soportería)	ml	16.00	\$ 36.722.00	\$ 587.552.00
4.2.12	TUBERIA ALCANTARILLADO 160MM (6") Tipo Novafort (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). AN.	ml	6.00	\$ 52.954.00	\$ 317.724.00
4.2.13	TUBERIA ALCANTARILLADO 200MM (8") Tipo Novafort (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). AN.	ml	6.00	\$ 78.254.00	\$ 469.524.00
4.2.14	PUNTO REVENTILACION PVC-L 2". Lavadora y sanitario. Incluye tubería (Promedio 1.5 m) y accesorios de conexión y abrazaderas para soporte.	Und	16.00	\$ 36.487.00	\$ 583.792.00
4.2.15	TUBERIA PVC-L 2" (Reventilación) Incluye accesorios.	ml	33.00	\$ 12.185.00	\$ 402.105.00
4.2.16	TUBERIA PVC-L 4" (Ventilación) Incluye accesorios.	ml	16.00	\$ 20.015.00	\$ 320.240.00
4.2.17	CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto de 3000 psi, ladrillo común, marco en ángulo 2" x 1/8" y tapa reforzada en platina de 3" x 3/16" con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm. Según diseño.	Und	2.00	\$ 315.802.00	\$ 631.604.00
4.2.18	CAJA DE INSPECCION 1.00*1.00*1.00 m. Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto de 3000 psi, ladrillo común, marco en ángulo 2" x 1/8" y tapa reforzada en platina de 3" x 3/16" con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm. Según diseño.	Und	1.00	\$ 457.688.00	\$ 457.688.00
4.2.19	Mantenimiento de Cajas de inspección de 0.80*0.80*1.5 m aprox. Incluye cambio de tapa en concreto (contempla marco en ángulo 2" x 1/8" y tapa reforzada en platina de 3" x 3/16" con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm), mortero impermeabilizado, limpieza general con vector, restauración de cañuelas y obra provisional.	Und	3.00	\$ 420.896.00	\$ 1.262.688.00
4.3	RED AGUAS LLUVIAS				
4.3.1	SALIDA DESAGUE PVC-S 4". SIFONES. Incluye tubería (Promedio 1 m), accesorios y abrazaderas para soporte.	Und	12.00	\$ 52.797.00	\$ 633.564.00
4.3.2	Suministro e instalación de Bajante Aguas lluvias PVC-L 4" (Incluye tubería, accesorios y soportes de fijación a muro)	ml	56.00	\$ 19.346.00	\$ 1.083.376.00
4.3.3	Suministro e instalación de Tubería Aguas lluvias PVC - L 4" (Incluye tubería, accesorios y soportes de fijación a muro)	ml	49.00	\$ 20.333.00	\$ 996.317.00
4.3.4	Suministro e instalación de Rejilla Tragante de 4".	Und	12.00	\$ 6.648.00	\$ 79.776.00
4.3.5	TUBERIA ALCANTARILLADO 160MM (6") Tipo Novafort (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). ALL.	ml	8.00	\$ 52.960.00	\$ 423.680.00
4.3.6	TUBERIA ALCANTARILLADO 200MM (8") Tipo Novafort (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). ALL.	ml	5.00	\$ 78.183.00	\$ 390.915.00
4.3.7	CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto de 3000 psi, ladrillo común, marco en ángulo 2" x 1/8" y tapa reforzada en platina de 3" x 3/16" con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm. Según diseño.	Und	4.00	\$ 315.878.00	\$ 1.263.512.00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. **040** DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

4.4	RED GAS					
4.4.1	Desmante de tubería para gas (en muros sencillos y dobles, placas y demás sitios donde sea necesario). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	ml	42,00	\$	2.797,00	\$ 117.474,00
4.4.2	Suministro e instalación Acometida de red de media presión de gas exterior y centro de medición. Incluye tubería (20 ml) y accesorios. A todo costo.	Und	1,00	\$	894.247,00	\$ 894.247,00
4.4.3	PUNTOS DE GAS 1/2" Estufa y Horno. Incluye tubería (Promedio 0,80 m), accesorios, regate y reposición.	Und	16,00	\$	29.497,00	\$ 471.952,00
4.4.4	TUBERIA GAS Acero Galvanizado 1/2". Incluye elementos de fijación, accesorios, regate y reposición.	ml	24,00	\$	13.108,00	\$ 314.592,00
4.4.5	Columna Acero Galvanizado 1/2". Incluye elementos de fijación, accesorios, regate y reposición.	ml	17,00	\$	13.372,00	\$ 227.324,00
4.4.6	Suministro e instalación de REGISTRO 1/2" de bola para gas. Incluye demás accesorios de conexión.	Und	16,00	\$	18.501,00	\$ 296.016,00
4.4.7	Suministro e instalación de Taparegistro PVC blanco de 15"15 cm.	Und	16,00	\$	8.672,00	\$ 138.752,00
4.4.8	Suministro e instalación de Plaqueta de identificación.	Und	8,00	\$	3.233,00	\$ 25.864,00
4.4.9	Suministro e instalación medidor 1/2" validado y homologado por la empresa de Gas y en perfecto estado de funcionamiento. Incluye matrícula, tramites, derechos de conexión y puesta en funcionamiento.	Und	8,00	\$	611.324,00	\$ 4.890.592,00
4.4.10	Cambios por diseño de instalación nueva de la red de gas después del medidor existente ante la empresa. Incluye trámite y aprobación de cambios. Red externa Edificio (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1,00	\$	928.320,00	\$ 928.320,00
4.4.11	Pintura anticorrosiva Tipo Pintuco o similar para tubería de gas. Incluye tubería para encamisar.	ml	24,00	\$	3.679,00	\$ 88.296,00
4.4.12	Pintura esmalte Tipo Pintuco o similar para tubería de gas (color amarillo) y contra incendio (color rojo bermellón).	ml	24,00	\$	2.287,00	\$ 54.888,00
4.4.13	Suministro e instalación de Rejilla de ventilación PVC Tipo celosía para gas 30x30 cm.	Und	32,00	\$	8.310,00	\$ 265.920,00
4.4.14	Mantenimiento a cajilla de medidores de gas. Incluye soldadura, anticorrosivo y pintura en esmalte tipo Pintuco o similar.	Und	4,00	\$	8.863,00	\$ 35.452,00
TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y GAS						\$ 42.396.160,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS					
5.1	SALIDAS ELECTRICAS					
5.1.1	Desmante salidas de aparatos eléctricos y luminarias. Incluye extracción de cableado, cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	Und	218,00	\$	2.109,00	\$ 455.544,00
5.1.2	Desmante de armario de medidores existente. Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	Und	1,00	\$	53.923,00	\$ 53.923,00
5.1.3	Salida para roseta (en muro) en tubo conduit PVC de 3/4", 7 ml promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye roseta, bombilla ahorradora, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	92,00	\$	70.678,00	\$ 6.502.376,00
5.1.4	Salida para roseta en tubo conduit PVC de 3/4", 7 ml promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye, roseta, bombillo ahorrador miniespiral 15w General Electric o similar, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. (Solo alambreado).	Und	2,00	\$	48.795,00	\$ 97.590,00
5.1.6	Salida para interruptor de iluminación en tubo conduit PVC de 3/4", 7ml promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. (Los aparatos no deben llevar luz piloto).	Und	88,00	\$	57.359,00	\$ 5.047.592,00
5.1.7	Salida para toma monofásica doble tipo GFCI, en tubo conduit PVC de 3/4", 3 ml promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye toma GFCI, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	24,00	\$	70.172,00	\$ 1.684.128,00
5.1.8	Salida para toma monofásica doble con polo a tierra en tubo conduit PVC de 3/4", 3 ml promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	160,00	\$	32.008,00	\$ 5.121.280,00
5.1.9	Salida para sensor de movimiento en tubo conduit PVC de 3/4", 3 ml promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye sensor de control de 360° referencia LEVITON o similar, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	4,00	\$	72.119,00	\$ 288.476,00
5.1.10	Salida luminaria Wall pack LFC 150W-208V, en conduit EMT de 3/4", 22 ml promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 aislado. Incluye bombillo, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	2,00	\$	140.380,00	\$ 280.760,00
5.1.11	Salida para toma bifásica en tubo conduit PVC de 3/4", promedio 12 ml, con conductores de cobre 2No10 + 1No12 desnudo. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	16,00	\$	104.158,00	\$ 1.666.528,00

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

5.2	CANALIZACIONES					
5.2.1	Suministro e instalación de Tubería 101 1/2" PVC para televisión y teléfono.	ml	30,00	\$ 7.456,00	\$ 223.680,00	
5.2.2	Suministro e instalación de tubería 102" PVC. Incluye excavación manual en material heterogéneo, relleno y compactación.	ml	28,00	\$ 24.449,00	\$ 635.674,00	
5.2.3	Repata y reposición (mortero 1:3) para pase de tubería eléctrica (en piso o muro). Incluye refuerzo con malla tipo gallinero, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	500,00	\$ 3.233,00	\$ 1.616.500,00	
5.2.4	Suministro y construcción de caja de inspección para AP CS-274, según norma y detalles. Incluye excavación, rellenos, compactación del terreno, tapa, marco, contramarco y accesorios.	Und	2,00	\$ 304.292,00	\$ 608.584,00	
5.3	TABLEROS					
5.3.1	Suministro, montaje, armado y figurada de tablero de 12 circuitos, 3 fases, 4 hilos 208/120V. Incluye totalizador, breakers, puerta y chapa. Ver cuadro de cargas.	Und	9,00	\$ 466.870,00	\$ 4.201.830,00	
5.3.2	Suministro, montaje, enclaje y conexión de armario de medidores para 10 cuentas - 9 activas. Incluye barrajes, automáticos de corte 3x50A, totalizador de 150 A y accesorios, cumpliendo norma.	Und	1,00	\$ 4.216.715,00	\$ 4.216.715,00	
5.4	ACOMETIDAS					
5.4.1	Acometida eléctrica desde subestación de energía del operador de red al armario de contadores en 3 No 1/0 + 1 No 2 AWG THWN/THHN, 1ø 2" PVC	ml	52,00	\$ 82.744,00	\$ 4.302.688,00	
5.4.2	Suministro y tendido de acometida trifásica en conductores de cobre 3F No. 8 + 1N No. 8 + 1T No. 10 THWN/ THHN, por Tubería 101" PVC.	ml	130,00	\$ 28.447,00	\$ 3.698.110,00	
5.5	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA					
5.5.1	Sistema de puesta a tierra de caja de medidores con una (1) vanilla copper weld ø5/8"x2,40 m americanas, cable de cobre desnudo No. 4 AWG y soldadura exotérmica. Incluye conexión a armario en aislador, tubo PVC presión 4", tapón presión roscado 4" y adaptador macho de 4". Según Norma operador de red local.	Und	1,00	\$ 276.700,00	\$ 276.700,00	
5.6	COMUNICACIONES Y SEÑALES					
5.6.1	Salida para toma telefónica en tubo conduit PVC de 3/4" y cable telefónico de 2 pares, 8 mt promedio. Incluye toma y accesorios para completar la salida.	Und	8,00	\$ 39.354,00	\$ 314.832,00	
5.6.2	Salida para TV en tubo conduit PVC de 3/4", 10 mt promedio. Incluye toma y accesorios para completar la salida.	Und	48,00	\$ 49.249,00	\$ 2.363.952,00	
5.6.3	Salida para botón y campana de timbre en tubo conduit PVC de 3/4", 7 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye botón timbre, campana timbre, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	8,00	\$ 66.412,00	\$ 531.296,00	
5.6.4	Suministro e instalación de Caja doble (caja con dos divisiones o compartimientos) para teléfono y televisión. Incluye accesorios. Dimensiones 60cms de largo, 30 cms de ancho, 30 cms de profundidad.	Und	4,00	\$ 119.580,00	\$ 478.320,00	
5.6.5	Suministro e instalación de Strip telefónico 10 pares	Und	1,00	\$ 16.642,00	\$ 16.642,00	
5.6.6	Caja con puerta absagrada y chapa para Strip telefónico.	Und	1,00	\$ 56.192,00	\$ 56.192,00	
5.6.7	Suministro e instalación de Caja para televisión con puerta absagrada y chapa, de 60x30x20 cms. Incluye accesorios y marquillas.	Und	1,00	\$ 106.959,00	\$ 106.959,00	
5.7	TRAMITES Y OTRAS ACTIVIDADES					
5.7.1	Costos ante operador de red por trámites, maniobras y cortes para conexión definitiva armario de medidores. Incluye todos los trámites desde el retiro de sellos hasta la puesta en funcionamiento del edificio completo. A todo costo.	Und	1,00	\$ 452.525,00	\$ 452.525,00	
5.7.2	Suministro, instalación, puesta en funcionamiento y sellado de medidor trifásico tetrafilar 3x120/208V, 20(80) A, 60 hz, de acuerdo a lo exigido por el operador de red local.	Und	9,00	\$ 284.903,00	\$ 2.564.127,00	
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ 47.863.523,00	
6	MORTEROS, PAÑETES Y RESANES					
6.01	Pañeto liso 1:3 en muros interiores. Incluye filos, lineales y dilataciones.	m2	1.600,00	\$ 9.332,00	\$ 14.931.200,00	
6.02	Pañeto liso Muros 1:3 impermeabilizado (Incluye filos, dilataciones y lineales)	m2	551,00	\$ 10.106,00	\$ 5.568.406,00	
6.03	Reparación y cintas de nivelación en mortero 1:3 E=2 a 5 cm para vanos de ventanas y puertas. Incluye filos y dilataciones.	ml	48,00	\$ 5.879,00	\$ 282.192,00	
6.04	Reparación de alhajías existentes (ancho=20 cm). Incluye malla electrosoldada, mortero 1:4, formaletas y pintura Koraza tipo Pintuco o similar color institucional.	ml	60,00	\$ 16.010,00	\$ 960.600,00	
6.05	Reparación de pañeto fachadas e=0.03 con mortero impermeabilizado. Incluye kit de trabajo y seguridad en altura, así como los filos y dilataciones.	m2	200,00	\$ 19.598,00	\$ 3.919.600,00	
6.06	Reparación Pañeto fachada principal en vigas y columnas (todas las caras del elemento) con mortero impermeabilizado e=0.03 ancho hasta 60 cm. Incluye kit de trabajo y seguridad en altura, así como los filos y dilataciones.	ml	250,00	\$ 17.414,00	\$ 4.353.500,00	
6.07	Piso de sobrepiso en mortero 1:4 para pisos de apartamentos segundo piso (sitios sin alisado que necesiten nivelación), no incluye refuerzo.	m2	311,00	\$ 17.223,00	\$ 5.356.353,00	
6.08	Piso de sobrepiso en mortero 1:4 + impermeabilizado, e = 4 a 6 cm para pisos de apartamentos de primer piso (sitios sin alisado que necesiten nivelación), no incluye refuerzo.	m2	441,00	\$ 20.644,00	\$ 9.104.004,00	
TOTAL MORTEROS, PAÑETES Y RESANES					\$ 44.475.855,00	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

7	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS				
7.01	Alistado para placa de cubierta Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.03 cm. Incluye lineales, media caña y pendienteado.	m2	380.00	\$ 18.961.00	\$ 7.205.180.00
7.02	Impermeabilización de cubierta con membrana elastomérica multicapa, monolítica y fundida en sitio. Con refuerzo en malla estructurada y doble poliéster de alto calibre impermeable y recubrimiento en sílica de cuarzo+ Poli-color +Resina elastomérica o similar. Incluye cubiertas planas, remates, regatos lineales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. A todo costo.	m2	380.00	\$ 41.060.00	\$ 15.602.800.00
TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS					\$ 22.807.980.00
8	CIELO RASOS				
8.01	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.M. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Periferia metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y remates, hacia los extremos o por tuberías y estructuras.	m2	130.00	\$ 37.246.00	\$ 4.841.980.00
TOTAL CIELO RASOS					\$ 4.841.980.00
9	ACABADOS PISOS				
9.01	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.03 mts. Incluye lineales.	m2	776.00	\$ 13.336.00	\$ 10.348.736.00
9.02	CERAMICA PISO Antique 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Beige o Blanco según diseño. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, win, dilataciones y lineales.	m2	105.00	\$ 31.466.00	\$ 3.303.930.00
9.03	CERAMICA PISO Boticcino de 43x43 cm de Alfa o similar. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, dilatación y lineales. Áreas sociales y habitaciones.	m2	450.00	\$ 32.938.00	\$ 14.822.100.00
9.04	Guardaesoba en cerámica Tipo Antique Alfa o similar. h=10 cm (Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color).	ml	20.00	\$ 8.373.00	\$ 167.460.00
9.05	Guardaesoba en cerámica Tipo Boticcino Alfa o similar. h=10 cm (Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color). áreas sociales y habitaciones	ml	508.00	\$ 8.446.00	\$ 4.290.568.00
9.06	Boca puerta en cerámica Tipo Fresno color wengue; formato 20"60 cm Alfa o similar. Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color, color según diseño entregado por el ICFE.	ml	44.00	\$ 17.569.00	\$ 773.036.00
9.07	Suministro e instalación bordillo en bloque para división de baño enchapado. Incluye win plástico h=0.10 m	ml	10.00	\$ 25.404.00	\$ 254.040.00
9.08	Piso tablon original alfagres 30"30 o similar. Incluye boquilla, mortero de pega, dilataciones y lineales.	m2	170.00	\$ 35.290.00	\$ 5.999.300.00
9.09	Guardaesoba Tipo alfagres o similar h=10 cm (Incluye boquilla y mortero de pega).	ml	100.00	\$ 15.006.00	\$ 1.500.600.00
9.10	Acabado pasos escalera (Huella y contrahuella) en tablon de gres y nariz en grava lavada. Incluye mortero de nivelación e=0.05 m.	Und	24.00	\$ 62.466.00	\$ 1.499.184.00
TOTAL ACABADOS PISOS					\$ 42.958.954.00
10	ACABADOS PARED				
10.01	CERAMICA PARED Antique 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Beige o Blanco según diseño. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, win, dilataciones y lineales.	m2	150.00	\$ 31.466.00	\$ 4.719.900.00
10.02	CENEFA MALLA Square Mesh Pompel Mocca 30.5 x 30.5 cm. - h=10 cm. Tipo Alfa o Similar.	ml	100.00	\$ 14.458.00	\$ 1.445.800.00
10.03	Suministro e instalación de juego de incrustaciones sanitarias Nilo Ref. 547070001 de corona o similar. Incluye desmonte, cargue y retiro de la existente a botadero autorizado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	8.00	\$ 53.076.00	\$ 424.608.00
TOTAL ACABADOS PARED					\$ 6.590.308.00
11	APARATOS SANITARIOS Y ACABADOS EN COCINA Y BAÑOS				
11.01	Suministro e instalación de GRIFERIA DE LAVAMANOS BALTA Ref. 411490001 Corona o similar para lavamanos. Incluye accesorios para su correcta instalación, desmonte, cargue y retiro de lo existente a botadero autorizado.	Und	8.00	\$ 46.056.00	\$ 368.448.00
11.02	Suministro e instalación de DUCHA BALTA Ref. 414120001 Tipo Grival o Similar. Incluye accesorios e instalación, desmonte, cargue y retiro de lo existente a botadero autorizado.	Und	8.00	\$ 76.489.00	\$ 611.912.00
11.03	Suministro e instalación de SANITARIO SAN GEORGIO Ref. 121361001 Corona o similar. Incluye sanitario una pieza, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.	Und	8.00	\$ 393.992.00	\$ 3.151.936.00
11.04	Suministro e instalación de GRIFERIA DE LAVAPLATOS TOLEDO Ref. TOS030001 Tipo Grival o Similar. Incluye desmonte, cargue y retiro de lo existente a botadero autorizado.	Und	8.00	\$ 53.165.00	\$ 425.320.00
11.05	División para ducha en vidrio templado de 6mm con puerta de correr en riel. Incluye chapetas, rodachinas en acero manija y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	m2	18.00	\$ 289.006.00	\$ 5.202.108.00
11.06	Suministro e instalación de Lavapropas con poceta 80x60 cm Agua o similar. Incluye mueble Lvr RH 80x60 cm, canastilla plástica, desagüe doble, sifón y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	8.00	\$ 746.721.00	\$ 5.973.768.00
11.07	Suministro e instalación de rejilla PVC blanca de 20"20 cm para ventilación ductos cocinas.	Und	16.00	\$ 8.460.00	\$ 135.360.00

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

**CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7**

11.08	Juego de Llaves (X 2 Und) Tipo Jardín Pesada cromo - satin Ref. 977220001 Grival o similar para lavadora. Incluye caja plástica de 23"15"8 cm. desmonte, cargue y retiro de la existente a botadero autorizado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	8,00	\$ 45.185,00	\$ 361.480,00
11.09	Llave de Tipo Jardín Pesada cromo - satin Ref. 977220001 Grival o similar para lavadero. Incluye desmonte, cargue y retiro de la existente a botadero autorizado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	8,00	\$ 18.270,00	\$ 146.160,00
11.10	Suministro e instalación de extractor horizontal frente curvo en acero inoxidable Frente en Acero, motor de 90W de 3 velocidades de operación, control frontal tipo push button, iluminación tipo LED, Filtro antigrasa lavable, filtro de carbón activo granulado, disponible para operación con ducto o recirculación interna. Dimensiones del producto 180x113xP50 cms. Tipo CHALLENGER CX 4781 o similar.	Und	8,00	\$ 284.493,00	\$ 2.275.944,00
11.11	Suministro e instalación de Estufa SP SP 4340 El, Cubierta en acero inoxidable con niveles antiderramantes, 1 quemador rápido, 2 quemadores semi-rápidos y 1 quemador auxiliar con difusores en aluminio. Panel de controles lateral, parrillas porcelanizadas de gran estabilidad y Válvulas de Seguridad. Encendido electrónico incorporado. Dimensiones externas: 58,5 x 43,5 cm. Dimensiones del ruteo para instalación: 56,8 x 41,8 cm. Tipo CHALLENGER CX 4761 o similar.	Und	8,00	\$ 285.079,00	\$ 2.360.632,00
TOTAL APARATOS SANITARIOS Y ACABADOS EN COCINA/BAÑOS					\$ 21.013.068,00
12	CARPINTERIA EN MADERA				
12.01	Suministro e instalación de Mueble flotante elevado, resistente a la humedad (RH) color wengue, con mesón en policuarzo (Lavamanos Tipo Cuadrado o similar) color beige claro. Dimensiones: 63x48 cm. Incluye sifón cromado, desagüe en bronce, espejo biselado de cristal en 4mm (flotado). Según diseño entregado por el ICFE. Contempla elementos de fijación al muro y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	8,00	\$ 855.741,00	\$ 5.245.928,00
12.02	Suministro de instalación de Closet de alcobas. Acabado metamina color wengue con canto PVC 15 mm, puertas con bisagras telescópicas, cajones, tubos en madera, zócalo en metamina del color de las puertas, manijas de sobreponer en acero inoxidable plana, entrepaños en metamina color wengue. Según diseño entregado por el ICFE.	m2	86,00	\$ 222.517,00	\$ 19.136.462,00
12.03	Suministro e instalación Cocina Integral. Mueble Alto (0.75"0.30 m), Mueble bajo (0.85"0.60 m), con frentes (contempla puertas batientes y cajoneras) en madecor 15mm color wengue con canto y zurrón en formica del mismo color 19 mm. Incluye bisagras, platillero, portavasos, correderas de extracción, manijas de sobreponer, colpicadero de 5cm, reanque de 2 cm, zócalo de 15cm y mesón en acero inoxidable (incluye poceta, ruteo para instalación de estufa y grifería), y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Verificar medidas en obra.	ml	24,00	\$ 1.009.745,00	\$ 24.233.880,00
12.04	Suministro e instalación de puerta entamborada tipo Pizano ancho entre 0,6 y 0,7 * 2,00 y 2,20 m. Incluye montante, marco en madera, acabado color wengue con fijación a muros con chazo metálico (contempla dado en mortero 1:4), tapaluces y tope resorte 2 3/4". Baños. Según diseño entregado por el ICFE.	Und	8,00	\$ 264.535,00	\$ 2.116.280,00
12.05	Suministro e instalación de puerta entamborada tipo Pizano ancho entre 0,8 y 0,9 * 2,00 y 2,20 m. Incluye montante, marco en madera, acabado color wengue con fijación a muros con chazo metálico (contempla dado en mortero 1:4), tapaluces y tope resorte 2 3/4". Habitaciones. Según diseño entregado por el ICFE.	Und	16,00	\$ 290.572,00	\$ 4.649.152,00
12.06	Puerta doble sentido (válvén) entamborada tipo Pizano 2,20*1,00 m para acceso a cocina. Incluye montante, marco en triplex acabado color wengue con fijación pivote y tope resorte 2 3/4". Según diseño entregado por el ICFE.	Und	8,00	\$ 319.296,00	\$ 2.554.368,00
TOTAL CARPINTERIA MADERA					\$ 57.936.070,00
13	CARPINTERIA METALICA				
13.01	Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio anodizado, vidrio de 4mm. Incluye marco en perfilera VC 5020 o similar, rejilla fija, alfaja, y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. Según diseño entregado por el ICFE.	m2	99,00	\$ 184.548,00	\$ 18.270.252,00
13.02	Suministro e instalación de puerta metálica entamborada Tipo Cold Rolled Gal 18 (2.20 * 1.00 m) para acceso. Incluye Minilla (ojo mágico) 150 3,5 cm entrada base x 4,5 cm largo Stanley o similar, cargue de puerta con grouting y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño entregado por el ICFE. Verificar medidas en obra.	Und	16,00	\$ 626.229,00	\$ 10.019.664,00
TOTAL CARPINTERIA METALICA					\$ 28.289.916,00
14	CERRAJERIA				
14.01	Cerradura cromada mate Ref. Júpiter Schlage o similar. Alcobas. Incluye suministro e instalación.	Und	16,00	\$ 45.353,00	\$ 725.648,00
14.02	Cerradura cromada mate Ref. Júpiter Schlage o similar. Baños. Incluye suministro e instalación.	Und	8,00	\$ 45.353,00	\$ 362.824,00
14.03	Conjunto cerradura Entrada Manijon Ref. Stanley o similar, acabado satinado. Incluye suministro e instalación. Entrada principal.	Und	16,00	\$ 159.704,00	\$ 2.555.264,00
TOTAL CERRAJERIA					\$ 3.643.736,00
15	ESTUCO Y PINTURA				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. **040** DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

15.01	Estuco sobre Muro Interior. Incluye retiro del existente, resanes, filos, lineales y dilataciones.	m2	650.00	\$ 5.427,00	\$ 3.527.550,00
15.02	VINILO TIPO 1 Pintuco o similar, Sobre Muro Interior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones. Color blanco. Según diseño.	m2	650.00	\$ 6.024,00	\$ 3.915.600,00
15.03	VINILO TIPO 1 Pintuco o similar, Bajo placa. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, estuco, 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones. Color institucional según diseño actual.	m2	454.00	\$ 8.996,00	\$ 4.084.184,00
15.04	PINTURA ACRILICA anti hongo Pintuco o similar, bajo placa baños y cocina. Incluye resanes, filos, lineales y dilataciones, así como el retiro y cargue de la pintura existente a botadero autorizado.	m2	125.00	\$ 10.308,00	\$ 1.288.500,00
15.05	PINTURA exterior Tipo KORAZA Pintuco o Similar 3 manos en Fachadas. Incluye kit de trabajo y seguridad en altura, así como el retiro de pintura existente, cargue a botadero autorizado, resanes en mortero impermeabilizado con sika 1 o similar, pintura de: filos, dilataciones y lineales. Colores institucionales, (marfil y verde ciprés).	m2	350.00	\$ 7.865,00	\$ 2.752.750,00
TOTAL PINTURA					\$ 15.568.584,00
16	OBRAS ZONAS COMUNES				
16.01	Mantenimiento de Pasamanos en concreto fundido en sitio de escalera y hall. Incluye pulida, resanes, filos, pintura o esmalte tipo Pintuco o similar a la existente, lineales y dilataciones.	ml	85.00	\$ 12.711,00	\$ 1.080.435,00
16.02	Suministro e instalación señalización en aluminio rutas de evacuación en zonas comunes y numeración apartamentos, incluye todos los materiales necesarios para su respectiva instalación.	Und	1,00	\$ 708.786,00	\$ 708.786,00
16.03	Suministro e Instalación de jardines. Incluye descapote completo y retiro de escombros y residuos vegetales existentes a botadero autorizado, arreglo de muros que rodea el jardín, tierra negra, instalación de plantas decorativas y poda de arboles existentes. Medidas aproximadas 2,00 * 2,00 m, h= 20 cm verificar en sitio. A todo costo.	Und	4,00	\$ 118.869,00	\$ 475.476,00
TOTAL OBRAS ZONAS COMUNES					\$ 2.264.697,00
17	ASEO GENERAL				
17.01	Aseo General durante la obra. Incluye retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	1.374,00	\$ 928,00	\$ 1.275.072,00
TOTAL ASEO GENERAL					\$ 1.275.072,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 387.970.261,00

TOTAL COSTO	\$ 387.970.261,00
ADMINISTRACION 15,25%	\$ 59.165.464,80
IMPPREVISTOS 10%	\$ 387.970,26
UTILIDAD 4%	\$ 15.518.810,44
IVA SOBRE UTILIDAD	\$ 2.483.009,67
AJUSTE AL PESO	\$ 0,17
TOTAL COSTO	\$ 465.525.516,00

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

PEREIRA - RISARALDA

ITEM	CAPÍTULO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES:				
1.01	CERRAMIENTO PERIMETRAL en polisombra verde h= 2.10 m.	ml	120.00	\$ 10.872.00	\$ 1.304.640.00
1.02	DEMOLICIÓN ENCHAPE Y ALISTADO DE PISOS. Incluye demolición de guardaescoba, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	710.00	\$ 9.325.00	\$ 6.620.750.00
1.03	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y ALISTADO DE MUROS. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	350.00	\$ 9.325.00	\$ 3.263.750.00
1.04	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO e=0.15 m. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	133.00	\$ 10.149.00	\$ 1.349.817.00
1.05	DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	32.00	\$ 10.156.00	\$ 324.992.00
1.06	DEMOLICION DE POYO existente. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	62.00	\$ 6.572.00	\$ 407.464.00
1.07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (Sanitarios y lavamanos). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	Und	20.00	\$ 6.387.00	\$ 127.740.00
1.08	DESMONTE CUBIERTA Y ESTRUCTURA. Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	m2	915.00	\$ 4.280.00	\$ 3.916.200.00
1.09	DESMONTE CIELO RASO. Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	m2	565.00	\$ 3.160.00	\$ 1.785.400.00
1.10	DEMOLICIÓN DE VOLADIZOS en casetón sobre fachada. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	191.00	\$ 9.701.00	\$ 1.852.891.00
1.11	DESMONTE PUERTAS INTERIORES Y EXTERIORES (con marco) CLOSETS (por habitación) y MUEBLE ESTUDIO. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	Und	70.00	\$ 7.077.00	\$ 495.390.00
1.12	DESMONTE DE VENTANERIA. Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	m2	93.00	\$ 4.990.00	\$ 464.070.00
1.13	DEMOLICIÓN LAVADERO EXISTENTE. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	Und	5.00	\$ 10.366.00	\$ 51.830.00
1.14	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO e=10 cm (En Patios). Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	830.00	\$ 4.920.10	\$ 4.083.683.00
1.15	DEMOLICIÓN PANETE FACHADAS espesor promedio = 4 cm. Incluye kit de trabajo y seguridad en altura, así como el cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	506.00	\$ 6.318.38	\$ 3.197.100.28
1.16	DEMOLICIÓN DE ALFAJIAS en concreto. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	Und	80.00	\$ 5.025.50	\$ 402.040.00
	TOTAL PRELIMINARES				\$ 29.647.757.28
2	CONCRETOS Y ACEROS:				
2.01	DINTEL EN CONCRETO 2.500 psi, sección 15 cm x 20 cm para vanos en cocina y baños. Incluye refuerzo en acero 60,000 psi (ref. longitudinal dos barras 1/2" transversal flele tipo s 1/4").	ml	49.00	\$ 23.543.55	\$ 1.153.633.95
2.02	POYO EN CONCRETO 2500 psi fundido en sitio para área de closet, cocina y ropas (H= 0.10 x Ancho=0.60 m). Incluye afinado superior con cemento puro, refuerzo y enchape (según área) y mortero de pega.	ml	62.00	\$ 51.914.36	\$ 3.218.690.32

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

**CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7**

2.03	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m. Acabado Escobado. (Incluye Excavación y Base de recebo compactado B-200 (e=0.15 mt y polipropileno), Malla electro soldada H-084, R - 21 4.0mm 15x 25cm + amarre de traslape).	m2	995.00	\$	51.470,51	\$	51.213.157,45
2.04	Vigüeta en Concreto 3000 PSI para confinamiento de culata.	m3	2,00	\$	401.073,89	\$	802.147,78
2.05	Columneta en Concreto 3000 PSI para confinamiento de culata.	m3	1,00	\$	403.883,99	\$	403.883,99
2.06	Construcción de cárcamo en concreto de 3000 psi. Dimensiones: 0,30*0,30 m. Incluye refuerzo en malla electrosoldada, reja en platina de 3" x 3/6" y varilla lisa de 3/8" cada 0,10 m.	ml	71,00	\$	175.828,64	\$	12.483.833,44
2.07	Suministro e instalación de Acero figurado de refuerzo de 60000psi. Incluye alambre negro, descargo, traslado del material en obra y manejo. Viguetas y columnetas.	Kg	281,00	\$	2.668,92	\$	749.966,52
2.08	Estructura perfil lamina delgada PHR ASTM A500 grado 50. calibre según diseño. Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte.	Kg	5.200,00	\$	5.245,98	\$	27.279.096,00
2.09	ACCESORIOS (PLATINAS Y ANGULOS DE UNION) ACERO A-36 (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte + protección antifuego e instalación)	Kg	140,00	\$	4.552,64	\$	637.369,60
2.10	TENSORES Y TIRANTILLOS EN ACERO A-36 (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte + protección antifuego e instalación)	Kg	115,00	\$	4.552,64	\$	523.553,60
2.11	PERNO DE ANCLAJE 1/2"x3-3/4" (Incluye perforación y adhesivo epóxico)	Und	300,00	\$	5.383,29	\$	1.614.987,00
2.12	Perfiles tubulares estructurales en lámina delgada PHR ASTM A500 grado 50. calibre según diseño. Incluye anticorrosivo y esmalte.	Kg	615,00	\$	5.245,98	\$	3.226.277,70
TOTAL CONCRETO							\$ 103.306.597,35
3	MAMPOSTERIA						
3.01	MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla. Incluye Gráfil 5 mm. Anclajes perforación y adhesivo epóxico, moquetas y lineales.	m2	60,00	\$	22.852,14	\$	1.371.128,40
3.02	MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla. Sobre puertas, ventanas y culatas. Incluye Gráfil 5 mm. Anclajes perforación y adhesivo epóxico y moquetas.	ml	500,00	\$	12.108,77	\$	6.054.385,00
TOTAL MAMPOSTERIA							\$ 7.425.513,40
4	INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y GAS						
4.1	RED HIDRAULICA						
4.1.1	Desmonte de tubería de presión (en muros sencillos y dobles, placas y demás sitios donde sea necesario). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	ml	213,00	\$	4.712,19	\$	1.003.696,47
4.1.2	PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P sanitarios, lavamanos, duchas, lavaplatos, lavadero, lavadora. (Incluye tubería (Promedio 1,00 m) y accesorios de instalación, Regata y reparación).	Und	45,00	\$	22.807,66	\$	1.026.344,70
4.1.3	TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, Regate y reparación.	ml	107,00	\$	9.224,21	\$	986.990,47
4.1.4	TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, Regate y reparación.	ml	85,00	\$	10.456,17	\$	888.774,45
4.1.5	TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, Regata y reparación.	ml	22,00	\$	13.708,19	\$	301.580,18
4.1.6	REGISTRO Red White 1/2" (Incluye universal y demás accesorios de instalación)	Und	5,00	\$	34.255,01	\$	171.275,05
4.1.7	REGISTRO Red White 3/4" (Incluye universal y demás accesorios de instalación)	Und	15,00	\$	41.756,03	\$	626.340,45
4.1.8	REGISTRO Red White 1" (Incluye universal y demás accesorios de instalación)	Und	5,00	\$	56.660,40	\$	283.302,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. **040** DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

4.1.9.	Suministro e instalación de Taparegistro PVC blanco de 20"20 cm.	Und	25,00	\$ 10.417,49	\$ 260.437,25
4.1.10	Suministro e instalación de cajilla plástica con tapa para medidor para piso. Incluye plaqueta de identificación, excavación y cargue y retiro a botadero autorizado.	Und	5,00	\$ 49.796,63	\$ 248.983,15
4.1.11	Suministro e instalación medidor 1/2" para agua fría, validado y homologado por la Empresa de acueducto y alcantarillado y en perfecto funcionamiento. Incluye derechos de conexión, liquidación, pago, pólizas, registros de 1/2", tubería en hierro galvanizado y demás accesorios de conexión.	Und	5,00	\$ 351.422,31	\$ 1.757.111,55
4.1.12	ACOMETIDA RDE 1 1/4" (por vivienda). Incluye tubería (4 ml), registros, cheques, universales, acoples y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	Und	5,00	\$ 144.415,65	\$ 722.078,25
4.1.13	Trámites ante la empresa de Acueducto y Alcantarillado local para la Solicitud de TPO (plano de ubicación TPO y seguimiento). Red externa 5 viviendas (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1,00	\$ 178.895,00	\$ 178.895,00
4.1.14	Trámites ante la empresa de Acueducto y Alcantarillado local para la Solicitud de liquidación y pago de Inspección Estado Físico y rehabilitación de tubería. Red externa 5 viviendas (si aplica en obra). Incluye seguimiento. A todo costo.	Und	1,00	\$ 502.840,00	\$ 502.840,00
4.1.15	Trámites ante la empresa de Acueducto y Alcantarillado local para la Solicitud de liquidación y pago de conexión de acometida y domiciliarias. Red externa alcantarillado 5 viviendas (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1,00	\$ 784.099,69	\$ 784.099,69
4.1.16	Trámite, liquidación y pago para aprobación de obras exteriores y conexiones definitivas. Incluye diseños Alcantarillado, residual o pluvial en caso de ser requerido por la empresa de acueducto y planos record (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1,00	\$ 522.180,00	\$ 522.180,00
4.1.17	Trámite, liquidación y pago para aprobación de obras exteriores y conexiones definitivas. Incluye diseños Acueducto en caso de ser requerido por la empresa de acueducto y planos record (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1,00	\$ 222.410,00	\$ 222.410,00
4.1.18	Suministro e instalación de tanque elevado plástico Acuaviva de Colombit o similar de 500 lts. Incluye retiro del existente, cargue a botadero autorizado, flotador para tanque, registros de paso de 1" red White o similar, cheque 1", codos, tubería (promedio para conexión 2 m), soldadura y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación.	Und	5,00	\$ 317.029,02	\$ 1.585.145,10
4.2	RED SANITARIA				
4.2.1	Desmonte de tubería sanitaria (en muros sencillos y dobles, placas y demás sitios donde sea necesario). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	ml	200,00	\$ 5.949,95	\$ 1.189.990,00
4.2.2	SALIDA DESAGUE PVC 2" lavaplatos, lavamanos, lavadora y lavadero. Incluye tubería (Promedio 1,00 m), accesorios de instalación.	Und	25,00	\$ 28.855,28	\$ 721.382,00
4.2.3	SALIDA DESAGUE PVC-S 2" SIFONES. Incluye tubería (Promedio 0,60 m), accesorios yee y codo 135°, regate y reposición.	Und	30,00	\$ 31.199,29	\$ 935.978,70
4.2.4	Suministro e instalación de rejilla Aluminio 3"x 2" Con sasco anti cucarachas. Sifones de piso.	Und	35,00	\$ 10.881,65	\$ 380.857,75
4.2.5	SALIDA DESAGUE PVC-S 4". SIFONES sanitarios. Incluye tubería (Promedio 60 cm), accesorios yee, codo, regate y reposición.	Und	5,00	\$ 58.964,76	\$ 294.823,80
4.2.6	SALIDA DESAGUE PVC-S 4". Aparatos sanitarios. Incluye tubería (Promedio 60 cm), accesorios yee, codo, regate y reposición.	Und	10,00	\$ 58.964,76	\$ 589.647,60

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

**CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7**

4.2.7	TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye accesorios, abrazaderas de soporte, regate y reposición.	ml	74.00	\$ 18.321,75	\$ 1.355.809,50
4.2.8	TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye accesorios de instalación y soporte, excavación manual en material heterogéneo, relleno y compactación (donde sea necesario).	ml	96.00	\$ 41.744,42	\$ 4.007.464,32
4.2.9	TUBERIA PVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye accesorios de instalación, excavación manual en material heterogéneo, relleno, compactación y accesorios de instalación.	ml	30.00	\$ 63.483,55	\$ 1.904.506,50
4.2.10	TUBERIA ALCANTARILLADO 160MM (6") Tipo Novafort (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). AN.	ml	15.00	\$ 52.922,94	\$ 793.844,10
4.2.11	TUBERIA ALCANTARILLADO 200MM (8") Tipo Novafort (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). AN.	ml	82.00	\$ 78.164,54	\$ 6.409.492,28
4.2.12	TUBERIA ALCANTARILLADO 250MM (10") Tipo Novafort (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). AN.	ml	6.00	\$ 89.117,75	\$ 534.706,50
4.2.13	PUNTO REVENTILACION PVC-L 2". Lavadora y sanitario. Incluye tubería (Promedio 1,5 m) y accesorios de conexión y abrazaderas para soporte.	Und	10.00	\$ 37.237,24	\$ 372.372,40
4.2.14	TUBERIA PVC-L 2" (Reventilación) Incluye accesorios.	ml	37.00	\$ 12.188,07	\$ 450.958,59
4.2.15	CAJA DE INSPECCION 0.70*0.70*1 m. Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto de 3000 psi, ladrillo común, marco en ángulo 2" x 1/8" y tapa reforzada en platina de 3" x 3/16" con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm. Según diseño.	Und	5.00	\$ 341.948,61	\$ 1.709.743,05
4.2.16	Pozo inspección aguas lluvias y aguas negras incluye tapa alcantarillado, excavación, recebo, geotextil NT 3000, mampostería en ladrillo recocido, pañete impermeabilizado, placa fondo en concreto de 3000 psi; h 20 cm, acero de refuerzo, escalera de gato en varilla 3/4". Medidas: h 2,5 m y diámetro = 1,20 mts. Según diseño.	Und	2.00	\$ 1.859.209,32	\$ 3.718.418,64
4.2.17	Mantenimiento de Cajas de Inspección de 0.80*0.80*1,5 m aprox. Incluye cambio de tapa en concreto (contempla marco en ángulo 2" x 1/8" y tapa reforzada en platina de 3" x 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm), mortero impermeabilizado, limpieza general con vector, restauración de cañuelas y obra provisional.	Und	5.00	\$ 420.839,52	\$ 2.104.197,60
4.2.18	Diseño de alcantarillado para la conexión de las casas a la red existente de 10". Incluyen planos. PMT y memorias de cálculos que deben ser aprobados por el ICFE. Se debe realizar localización y replanteo con topografía. A todo costo.	Und	1.00	\$ 8.271.464,65	\$ 8.271.464,65
4.3	RED AGUAS LLUVIAS				
4.3.1	SALIDA DESAGUE PVC-S 4". SIFONES. Incluye tubería (Promedio 1 m), accesorios y abrazaderas para soporte.	Und	10.00	\$ 52.606,73	\$ 526.067,30
4.3.2	Suministro o instalación de Canal Tipo Amazonas Pavco o similar. Incluye accesorios y soportes de instalación.	ml	150.00	\$ 48.080,21	\$ 7.212.031,50
4.3.3	Suministro e instalación de bajante Pavco o similar. Incluye accesorios y soportes de instalación.	ml	30.00	\$ 30.101,74	\$ 903.052,20

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

4.3.4	Suministro e instalación de Tubería Aguas lluvias PVC - L 4" (Incluye tubería, accesorios y soportes de fijación a muro)	ml	130,00	\$ 20.361,15	\$ 2.646.949,50
4.3.5	Suministro e instalación de Rejilla Tragante de 4".	Und	20,00	\$ 6.645,22	\$ 132.904,40
4.3.6	TUBERIA ALCANTARILLADO 160MM (6") Tipo Novafort (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). ALL.	ml	10,00	\$ 52.922,94	\$ 529.229,43
4.3.7	TUBERIA ALCANTARILLADO 200MM (8") Tipo Novafort (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). ALL.	ml	10,00	\$ 78.164,54	\$ 781.645,44
4.3.8	CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto de 3000 psi, ladrillo común, marco en ángulo 2 * 1/8" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm. Según diseño.	Und	5,00	\$ 315.800,93	\$ 1.579.004,63
4.4	RED GAS				
4.4.1	Desmonte de tubería para gas (en muros sencillos y dobles, placas y demás sitios donde sea necesario). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	ml	43,00	\$ 2.792,70	\$ 120.085,93
4.4.2	Suministro e instalación Acometida de red de media presión de gas exterior y centro de medición (Por vivienda). Incluye tubería (4 ml) y accesorios. A todo costo.	Und	5,00	\$ 409.112,56	\$ 2.045.562,79
4.4.3	PUNTOS DE GAS 1/2" Estufa y Horno. Incluye tubería (Promedio 0.80 m), accesorios, accesorios, regate y reposición.	Und	10,00	\$ 29.499,30	\$ 294.993,02
4.4.4	TUBERIA GAS Acero Galvanizado 1/2". Incluye elementos de fijación, accesorios, regate y reposición.	ml	62,00	\$ 13.099,95	\$ 812.196,84
4.4.5	Suministro e instalación de REGISTRO 1/2" de bola para gas. Incluye demás accesorios de conexión.	Und	15,00	\$ 18.497,74	\$ 277.466,15
4.4.6	Suministro e instalación de Taparegistro PVC blanco de 15*15 cm.	Und	15,00	\$ 8.672,06	\$ 130.080,84
4.4.7	Suministro e instalación de Plaqueta de identificación.	Und	5,00	\$ 3.232,68	\$ 16.163,41
4.4.8	Suministro e instalación medidor 1/2" validado y homologado por la empresa de Gas y en perfecto estado de funcionamiento. Incluye matrícula, tramites, derechos de conexión y puesta en funcionamiento.	Und	5,00	\$ 611.323,86	\$ 3.056.619,31
4.4.9	Cambios por diseño de instalación nueva de la red de gas después del medidor existente ante la empresa. Incluye tramite y aprobación de cambios. Red externa (si aplica en obra). A todo costo.	Und	5,00	\$ 928.320,00	\$ 4.641.600,00
4.4.10	Pintura anticorrosiva Tipo Pintuco o similar para tubería de gas. Incluye tubería para encamisar.	ml	62,00	\$ 3.678,47	\$ 228.065,02
4.4.11	Pintura esmalte Tipo Pintuco o similar para tubería de gas (color amarillo) y contra incendio (color rojo bermellón).	ml	62,00	\$ 2.286,96	\$ 141.791,21
4.4.12	Suministro e instalación de Rejilla de ventilación PVC Tipo celosía para gas 30x30 cm.	Und	20,00	\$ 8.310,40	\$ 166.207,96
4.4.13	Mantenimiento a cajilla de medidores de gas. Incluye soldadura, anticorrosivo y pintura en esmalte tipo Pintuco o similar.	Und	5,00	\$ 8.863,52	\$ 44.317,61

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

4.4.14	Suministro e instalación de Reguladora baja presión (20 lb) para conexión a cilindro.	Und	5.00	\$	23.453,62	\$	117.268,09
4.4.15	Suministro e instalación de Manguera 3/8" T2 Gas propano. Incluye accesorios de conexión y abrazaderas 3/8" para fijación.	ml	20.00	\$	12.234,48	\$	244.689,68
	TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS,					\$	74.466.133,98
5	INSTALACIONES ELECTRICAS						
5.1	SALIDAS ELÉCTRICAS						
5.1.1	Desmante salidas de aparatos eléctricos y luminarias. Incluye extracción de cableado, cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado	Und	95.00	\$	2.108,06	\$	200.265,70
5.1.2	Salida para roseta (en muro) en tubo conduit PVC de 3/4". 3 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye roseta, bombilla ahorradora, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	45.00	\$	45.919,93	\$	2.066.396,81
5.1.3	Salida para bala en tubo conduit PVC de 3/4". 3 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye bala diámetro 22 cm, vidrio difusor, bombilla ahorradora, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	75.00	\$	64.087,93	\$	4.806.594,38
5.1.4	Salida para interruptor de iluminación en tubo conduit PVC de 3/4". 7mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. (Los aparatos no deben llevar luz piloto).	Und	75.00	\$	57.358,57	\$	4.301.892,90
5.1.5	Salida para toma monofásica doble tipo GFCI, en tubo conduit PVC de 3/4". 3 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye toma GFCI, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	15.00	\$	70.172,29	\$	1.052.584,34
5.1.6	Salida para toma monofásica doble con polo a tierra en tubo conduit PVC de 3/4". 3 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	135.00	\$	32.007,70	\$	4.321.039,50
5.2	CANALIZACIONES					\$	
5.2.1	Regata y reposición (mortero 1:3) para pase de tubería eléctrica (en piso o muro). Incluye refuerzo con malla tipo gallinero, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	381.00	\$	3.232,68	\$	1.231.651,46
5.3	TABLEROS					\$	
5.3.1	Suministro, montaje, armado y figurada de tablero de 12 circuitos, 1 fases, 2 hilos y 120V. Incluye totalizador, breakers, puerta y chapa. Ver cuadro de cargas.	Und	1.00	\$	278.207,83	\$	278.207,83
5.4	ACOMETIDAS					\$	
5.4.1	Suministro y tendido de acometida monofásica en conductores de cobre 1#6+1#6N+1#8T, por Tubería 1Ø1" PVC.	ml	29.00	\$	26.706,61	\$	774.491,57
5.4.2	Suministro y tendido de acometida monofásica en conductores de cobre 2F#8+1N#8+1T#10, por Tubería 1Ø1" PVC.	ml	12.00	\$	25.159,41	\$	301.912,87
5.5	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA						
5.5.1	Sistema de puesta a tierra de caja de medidores con una (1) varilla copper weld ø5/8"x2,40 m americanas, cable de cobre desnudo No 8 AWG y soldadura exotérmica. Incluye conexión a la caja del medidor en aislador, tubo PVC presión 4", tapón presión roscado 4" y adaptador macho de 4". Según Norma operador de red local.	Und	5.00	\$	254.941,81	\$	1.274.709,07

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

5.6	COMUNICACIONES Y SEÑALES				
5.6.1	Salida para toma telefónica en tubo conduit PVC de 3/4" y cable telefónico de 2 pares, 8 mt promedio. Incluye toma y accesorios para completar la salida.	Und	10,00	\$ 39.354,00	\$ 393.539,99
5.6.2	Salida para TV en tubo conduit PVC de 3/4", 4 mt promedio. Incluye toma y accesorios para completar la salida.	Und	40,00	\$ 29.176,32	\$ 1.167.052,96
5.6.3	Salida para botón y campana de timbre en tubo conduit PVC de 3/4", 7 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye botón timbre, campana timbre, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	5,00	\$ 66.411,63	\$ 332.058,13
5.6.4	Suministro e instalación de Caja para televisión con puerta abisagrada y chapa, de 30x30x30 cms. Incluye niple de 1" IMC, tensor del conductor, capacete, sellados de cubierta, marquillas y demás accesorios necesarios para la ejecución de la actividad.	Und	5,00	\$ 246.884,77	\$ 1.234.423,85
5.7	TRAMITES Y OTRAS ACTIVIDADES				
5.7.1	Costos ante operador de red por trámites, maniobras y cortes para conexión definitiva de equipo de medida. A todo costo.	Und	5,00	\$ 452.525,08	\$ 2.262.625,28
5.7.2	Suministro, instalación y puesta en marcha de medidor de energía monofásico 2 hilos, 120V, 80 Amperios, 60 Hz, clase 3. Incluye caja de montaje con totalizador monofásico 50A. Norma operador local.	Und	3,00	\$ 90.626,10	\$ 271.878,30
5.7.3	Suministro, instalación, puesta en funcionamiento y sellado de medidor bifásico trifilar 2x120/208V, 20(80)A, 60 Hz, de acuerdo con lo exigido por el operador de red. Incluye caja de montaje con totalizador bifásico 50 Amperios.	Und	2,00	\$ 188.798,17	\$ 377.596,34
5.6.4	Suministro e instalación de caja de paso de 10x10x10 cm. Incluye accesorios y marquillas.	Und	5,00	\$ 57.836,27	\$ 289.181,35
	TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 26.938.102,63
6.	PANETES				
6.01	Pañete liso 1:3 en muros interiores. Incluye filos, lineales y dilataciones.	m2	1.025,00	\$ 9.331,55	\$ 9.564.838,75
6.02	Pañete liso. Muros 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos, dilataciones y lineales)	m2	981,00	\$ 9.930,12	\$ 9.741.450,66
6.03	Reparación grietas con Mortero 1:3 en muros exteriores. Incluye grapas en acero figurado y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	60,00	\$ 14.601,70	\$ 876.102,00
	TOTAL PANETES				\$ 20.182.391,41
7	CUBIERTAS:				
7.01	Suministro e instalación de teja en Fibrocemento No. 8 Eternit o similar. Incluye lineales, ganchos, amarres y todos los elementos de fijación.	m2	925,00	\$ 17.770,56	\$ 16.437.767,08
7.02	Suministro e instalación de caballete en fibrocemento. Incluye el suministro de ganchos, amarres, elementos de fijación y todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	ml	73,00	\$ 22.084,35	\$ 1.612.157,26
7.03	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal.20 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A o similar)	ml	65,00	\$ 16.888,66	\$ 1.097.762,58
7.04	Suministro e instalación de Mortero 1:4 perimetral que cubre las ondulaciones de la teja.	ml	260,00	\$ 3.997,58	\$ 1.039.370,28
	TOTAL CUBIERTAS				\$ 20.187.057,19
8	CIELO RASOS				
8.01	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y remates, hacia los extremos o por tuberías y estructuras.	m2	116,00	\$ 37.246,91	\$ 4.320.641,10

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

8.02	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA. Incluye Perfilera metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms, tres (3) manos de pintura Tipo 1 Pintuco o similar, filos, dilataciones, lineales y remates, hacia los extremos o por tuberías y estructuras. Zonas Internas.	m2	393.00	\$ 36.098,11	\$ 14.186.557,23
8.03	CIELO RASO FIBROCEMENTO 6 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfilera Cl. 26) Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y remates, hacia los extremos o por tuberías y estructuras.	m2	230.00	\$ 43.342,87	\$ 9.968.861,02
	TOTAL CIELO RASOS				\$ 28.476.059,35
9	PISOS - ACABADOS				
9.01	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado o= 0.03 mts. Incluye lineales.	m2	705.00	\$ 13.335,90	\$ 9.401.807,39
9.02	CERAMICA PISO Antique 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Beige o Blanco según diseño. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, win, dilataciones y lineales.	m2	116.00	\$ 31.466,18	\$ 3.650.076,88
9.03	CERAMICA PISO Boticcino de 43x43 cm de Alfa o similar. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, dilatación y lineales. Áreas sociales y habitaciones.	m2	393.00	\$ 32.936,99	\$ 12.944.235,89
9.04	Guardaescoba en cerámica Tipo Antique Alfa o similar. h=10 cm (Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color).	ml	90.00	\$ 8.373,25	\$ 753.592,77
9.05	Guardaescoba en cerámica Tipo Boticcino Alfa o similar. h=10 cm (Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color). Áreas sociales y habitaciones	ml	390.00	\$ 8.445,78	\$ 3.293.853,42
9.06	Boca puerta en cerámica Tipo Fresno color wengue; formato 20*60 cm Alfa o similar. Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color, color según diseño entregado por el ICFE.	ml	38.00	\$ 17.568,46	\$ 667.601,33
9.07	Suministro e instalación bordillo en bloque para división de baño enchapado. Incluye win plástico h=0,10 m	ml	16.00	\$ 25.404,06	\$ 406.464,91
9.08	Piso tablón original almagres 30*30 o similar. Incluye boquilla, mortero de pega, dilataciones y lineales.	m2	195.00	\$ 35.290,67	\$ 6.881.679,68
9.09	Guardaescoba Tipo almagres o similar h=10 cm (Incluye boquilla y mortero de pega).	ml	160.00	\$ 15.005,91	\$ 2.400.944,86
	TOTAL PISOS-ACABADOS				\$ 40.400.257,22
10	ACABADOS PARED				
10.01	Cerámica pared Boticcino blanco de 28x43.2 de alfa o similar. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, win, dilataciones y lineales. Zona de ropas.	m2	20.00	\$ 39.627,66	\$ 792.553,20
10.02	CERAMICA PARED Antique 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Beige o Blanco según diseño. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, win, dilataciones y lineales.	m2	205.00	\$ 31.466,18	\$ 6.450.566,90
10.03	CENEFA MALLA Square Mesh Pompei Mocca 30.5 x 30.5 cm. - h=10 cm. Tipo Alfa o Similar.	ml	100.00	\$ 14.457,62	\$ 1.445.761,70
10.04	Suministro e instalación de juego de incrustaciones sanitarias Nilo Ref. 547070001 de corona o similar. Incluye desmonte, cargue y retiro de la existente a botadero autorizado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	10.00	\$ 53.075,73	\$ 530.757,30
	TOTAL ACABADOS PARED				\$ 9.219.639,10
11	APARATOS SANITARIOS Y ACABADOS EN COCINA Y BAÑOS				
11.01	Suministro e instalación de GRIFERIA DE LAVAMANOS BALTA Ref. 411490001 Corona o similar para lavamanos. Incluye accesorios para su correcta instalación, desmonte, cargue y retiro de lo existente a botadero autorizado.	Und	10.00	\$ 46.055,31	\$ 460.553,09

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. **040** DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

11.02	Suministro e instalación de DUCHA BALTA Ref. 414120001 Tipo Grival o Similar. Incluye accesorios e instalación, desmonte, cargue y retiro de lo existente a botadero autorizado.	Und	10.00	\$ 76.488,73	\$ 764.887,33
11.03	Suministro e instalación de SANITARIO SAN GEORGIO Ref. 121361001 Corona o similar. Incluye sanitario una pieza, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.	Und	10.00	\$ 393.892,55	\$ 3.939.925,46
11.04	Suministro e instalación de GRIFERIA DE LAVAPLATOS TOLEDO Ref. TO5030001 Tipo Grival o Similar. Incluye desmonte, cargue y retiro de lo existente a botadero autorizado.	Und	5.00	\$ 53.164,69	\$ 265.823,47
11.05	División para ducha en vidrio templado de 6mm con puerta de correr en riel. Incluye chapetas, rodachinas en acero manija y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	m2	33.00	\$ 289.006,32	\$ 9.537.208,66
11.06	Suministro e instalación de Lavarropas con poceta 80x60 cm Aqua o similar. Incluye mueble Lvr RH 80x60 cm, canastilla plástica, desagüe doble, sifón y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	5.00	\$ 746.721,27	\$ 3.733.606,34
11.07	Suministro e instalación de Rejilla PVC blanca de 20x20 cm para ventilación ductos cocinas.	Und	5.00	\$ 8.460,28	\$ 42.301,42
11.08	Juego de Llaves (X 2 Und) Tipo Jardín Pesada cromo - satin Ref. 977220001 Grival o similar para lavadora. Incluye caja plástica de 23x15x8 cm, desmonte, cargue y retiro de la existente a botadero autorizado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	5.00	\$ 45.151,16	\$ 225.755,82
11.09	Llave de Tipo Jardín Pesada cromo - satin Ref. 977220001 Grival o similar para lavadero. Incluye desmonte, cargue y retiro de la existente a botadero autorizado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	5.00	\$ 18.269,22	\$ 91.346,10
11.10	Suministro e instalación de extractor horizontal frente curvo en acero inoxidable Frente en Acero, motor de 90W de 3 velocidades de operación, control frontal tipo push button, iluminación tipo LED. Filtro antigrasa lavable, filtro de carbón activo granulado, disponible para operación con ducto o recirculación interna. Dimensiones del producto 60x41xP50 cms. Tipo CHALLENGER CX 4761 o similar.	Und	5.00	\$ 284.493,33	\$ 1.422.466,67
11.11	Suministro e instalación de Estufa SP SP 4340 El. Cubierta en acero inoxidable con niveles antidesbordantes. 1 quemador rápido, 2 quemadores semi-rápidos y 1 quemador auxiliar con difusores en aluminio. Panel de controles lateral, parrillas porcelanizadas de gran estabilidad y Válvulas de Seguridad. Encendido electrónico incorporado. Dimensiones externas: 58,5 x 43,5 cm. Dimensiones del ruteo para instalación: 56,8 x 41,8 cm. Tipo CHALLENGER CX 4761 o similar.	Und	5.00	\$ 295.079,08	\$ 1.475.395,42
TOTAL APARATOS SANITARIOS					\$ 21.959.269,76
12	CARPINTERIA EN MADERA				
12.01	Suministro e instalación de Mueble flotante elevado, resistente a la humedad (RH) color wengue, con mesón en policuarzo (Lavamanos Tipo Quadratto o similar) color beige claro. Dimensiones: 63x48 cm. Incluye: sifón cromado, desagüe en bronce, espejo biselado de cristal en 4mm (flotado). Según diseño entregado por el ICFE. Contempla elementos de fijación al muro y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	10.00	\$ 655.740,11	\$ 6.557.401,06

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

**CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7**

12.02	Suministro de instalación de Closet de alcobas. Acabado melamina color wengue con canto PVC 15 mm, puertas con bisagras telescópicas, cajones, tubos en madera, zócalo en melamina del color de las puertas, manijas de sobreponer en acero inoxidable plana, entrepaños en melamina color wengue. Según diseño entregado por el ICFE.	m2	67,00	\$ 222.516,37	\$ 14.908.596,79
12.03	Suministro e instalación Cocina Integral. Mueble Alto (0,75*0,30 m). Mueble bajo (0,85*0,60 m), con frentes (contempla puertas batientes y cajoneras) en madecor 15mm color wengue con canto y zurón en formica del mismo color 19 mm. Incluye bisagras, platillero, portavasos, correderas de extracción, manijas de sobreponer, salpicadero de 5cm, reengruese de 2 cm, zócalo de 15cm y mesón en acero inoxidable (incluye poceta, ruteo para instalación de estufa y grifería), y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Verificar medidas en obra.	ml	18,00	\$ 1.009.745,27	\$ 18.175.414,82
12.04	Suministro e instalación de puerta entamborada tipo Pizano ancho entre 0,6 y 0,7 * 2,00 y 2,20 m. Incluye montante, marco en madera, acabado color wengue con fijación a muros con chazo metálico (contempla dado en mortero 1:4), tapaluces y tope resorte 2 3/4". Baños. Según diseño entregado por el ICFE.	Und	10,00	\$ 264.535,42	\$ 2.645.354,21
12.05	Suministro e instalación de puerta entamborada tipo Pizano ancho entre 0,8 y 0,9*2,00 y 2,20 m. Incluye montante, marco en madera, acabado color wengue con fijación a muros con chazo metálico contempla dado en mortero 1:4), tapaluces y tope resorte 2 3/4". Habitaciones. Según diseño entregado por el ICFE.	Und	15,00	\$ 290.571,90	\$ 4.358.578,44
TOTAL CARPINTERIA EN MADERA					\$ 46.645.345,32
13	CARPINTERIA METALICA				
13.01	Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio anodizado, vidrio de 4mm. Incluye marco en perfilera VC 5020 o similar, rejilla fija, alfajía, y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. Según diseño entregado por el ICFE.	m2	94,00	\$ 184.548,08	\$ 17.347.519,71
13.02	Suministro e instalación de puerta metálica entamborada Tipo Cold Rolled Cal 18 (2,20 * 1,00 m) para acceso. Incluye Mirilla (ojo mágico) 150 3,5 cm entrada base x 4,5 cm largo Stanley o similar, cargue de puerta con grouting y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño entregado por el ICFE. Verificar medidas en obra.	Und	10,00	\$ 626.229,20	\$ 6.262.292,00
TOTAL CARPINTERIA METALICA					\$ 23.609.811,71
14	CERRAJERIA				
14.01	Cerradura cromada mate Ref. Júpiter Schlage o similar, Alcobas. Incluye suministro e instalación.	Und	15,00	\$ 45.352,43	\$ 680.286,45
14.02	Cerradura cromada mate Ref. Júpiter Schlage o similar, Baños. Incluye suministro e instalación.	Und	10,00	\$ 45.352,43	\$ 453.524,30
14.03	Conjunto cerradura Entrada Manijon Ref. Stanley o similar, acabado satinado. Incluye suministro e instalación. Entrada principal.	Und	10,00	\$ 159.703,92	\$ 1.597.039,18
TOTAL CERRAJERIA					\$ 2.730.849,93
15	ESTUCO Y PINTURA				
15.01	Estuco sobre Muro Interior. Incluye retiro del existente, resanes, filos, lineales y dilataciones.	m2	2.553,00	\$ 5.426,80	\$ 13.854.630,61

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. **040** DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

15.02	VINILO TIPO 1 Pintuco o similar, Sobre Muro Interior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones. Color blanco. Según diseño.	m2	2.552,00	\$ 6.228,00	\$ 15.893.856,00
15.03	PINTURA exterior Tipo KORAZA Pintuco o Similar 3 manos en Fachadas. Incluye kit de trabajo y seguridad en altura, así como el retiro de pintura existente, cargue a botadero autorizado, resanes en mortero impermeabilizado con sika 1 o similar, pintura de: filos, dilataciones y lineales. Colores institucionales, (marfil y verde ciprés).	m2	877,00	\$ 7.863,64	\$ 6.896.415,79
	TOTAL PINTURA				\$ 36.644.902,40
16	ASEO GENERAL				
16.01	Aseo General durante la obra. Incluye retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	1.790,00	\$ 928,32	\$ 1.661.692,80
	TOTAL ASEO GENERAL				\$ 1.661.692,80

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 493.501.380,84
---------------------	--	--	--	-------------------

TOTAL COSTO		\$ 493.501.380,84
ADMINISTRACION	15,25%	\$ 75.258.960,58
IMPREVISTOS	0,10%	\$ 493.501,38
UTILIDAD	4,00%	\$ 19.740.055,23
IVA S/UTILIDAD	16,00%	\$ 3.158.408,84
AJUSTE AL PESO		\$ 0,13
TOTAL COSTO		\$ 592.152.307,00

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

**CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7**

MONTERIA CORDOBA

ITEM	CAPITULO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.01	CERRAMIENTO PERIMETRAL en polisombra verde h= 2,10 m.	ml	250,00	\$ 10.872,00	\$ 2.718.000,00
1.02	DEMOLICIÓN ENCHAPE Y ALISTADO DE PISOS. Incluye demolición de guardaescoba, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	512,00	\$ 9.325,00	\$ 4.774.400,00
1.03	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y ALISTADO DE MUROS. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	90,00	\$ 9.325,00	\$ 839.250,00
1.04	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO e=0.15 m. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	168,00	\$ 10.149,00	\$ 1.705.032,00
1.05	DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	37,00	\$ 10.156,00	\$ 375.772,00
1.06	DEMOLICIÓN DE POYO existente. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	58,00	\$ 6.752,00	\$ 391.616,00
1.07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (Sanitarios y lavamanos). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	Und	12,00	\$ 6.387,00	\$ 76.644,00
1.08	DESMONTE CUBIERTA Y ESTRUCTURA. Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	m2	771,00	\$ 4.280,00	\$ 3.299.880,00
1.09	DESMONTE CIELO RASO. Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	m2	421,00	\$ 3.160,00	\$ 1.330.360,00
1.10	DESMONTE PUERTAS INTERIORES Y EXTERIORES (con marco) CLOSETS (por habitación) y MUEBLE ESTUDIO. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	Und	60,00	\$ 7.078,00	\$ 424.680,00
1.11	DESMONTE DE VENTANERÍA. Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	m2	129,00	\$ 4.990,00	\$ 643.710,00
1.12	DEMOLICIÓN LAVADERO EXISTENTE. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	Und	6,00	\$ 10.367,00	\$ 62.202,00
1.13	DEMOLICIÓN DE PANETE INTERIOR HUMEDADES. Incluye filos, lineales, dilataciones, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	1.845,00	\$ 3.701,00	\$ 6.828.345,00
1.14	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO e=10 cm (En Patios). Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	843,00	\$ 4.921,00	\$ 4.148.403,00
1.15	EXCAVACIÓN manual en material común.	m3	18,00	\$ 20.778,00	\$ 374.004,00
1.16	RELLENO con material común.	m3	8,00	\$ 20.335,00	\$ 162.680,00
	TOTAL PRELIMINARES				\$ 28.154.978,00
2	CONCRETOS Y ACEROS				
2.01	DINTEL EN CONCRETO 2.500 psi, sección 15 cm x 20 cm para vanos en cocina y baños. Incluye refuerzo en acero 60.000 psi (ref. longitudinal dos barras 1/2" transversal fleje tipo s. 1/4").	ml	24,00	\$ 23.544,00	\$ 565.056,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR AGONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

2.02	POYO EN CONCRETO 2500 psi fundido en sitio para área de closet, cocina y ropas (H= 0.10 x Ancho=0.60 m). Incluye afinado superior con cemento puro, refuerzo y enchape (según área) y mortero de pega.	ml	58.00	\$ 51.914,00	\$ 3.011.012,00
2.03	Concreto pobre de limpieza de 2000 psi. E=0,05 m.	m3	1,00	\$ 319.686,00	\$ 319.686,00
2.04	Vigas de cimentación en concreto 3000 psi. Incluye formaleta según diseño estructural.	m3	12,00	\$ 431.449,00	\$ 5.177.388,00
2.05	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m. Acabado Escobeadado. (Incluye Excavación y Base de recebo compactado B-200 (e=0.15 m) y polipropileno). Malla electro soldada H-084. R - 21 4.0mm 15x25cm + amarre de traslazo).	m2	998,00	\$ 51.470,00	\$ 51.367.060,00
2.06	Vigüeta en Concreto 3000 PSI para confinamiento de culata.	m3	11,00	\$ 401.074,00	\$ 4.411.814,00
2.07	Columneta en Concreto 3000 PSI para confinamiento de culata.	m3	1,00	\$ 403.884,00	\$ 403.884,00
2.08	Suministro e instalación de Acero figurado de refuerzo de 60000psi. Incluye alambre negro, descargue, trasiego del material en obra y manejo. Viguetas y columnetas.	Kg	500,00	\$ 2.669,00	\$ 1.334.500,00
2.09	Estructura perfil lamina delgada PHR ASTM A500 grado 50. calibre según diseño. Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte.	Kg	4.224,00	\$ 5.246,00	\$ 22.159.104,00
2.10	ACCESORIOS (PLATINAS Y ANGULOS DE UNION) ACERO A-36 (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte + protección antifuego e instalación)	Kg	420,00	\$ 4.553,00	\$ 1.912.260,00
2.11	TENSORES Y TIRANTILLOS EN ACERO A-36 (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte + protección antifuego e instalación)	Kg	500,00	\$ 4.553,00	\$ 2.276.500,00
2.12	PERNO DE ANCLAJE 1/2"x3-3/4" (Incluye perforación y adhesivo epóxico)	Und	253,00	\$ 5.383,00	\$ 1.361.899,00
TOTAL CONCRETOS					\$ 84.300.183,00
3.	MAMPOSTERIA				
3.01	MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla. Incluye Gráfít 5 mm. Anclajes perforación y adhesivo epóxico, mochetas y lineales.	m2	519,00	\$ 22.852,00	\$ 11.860.188,00
3.02	MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla. Sobre puertas, ventanas y culatas. Incluye Gráfít 5 mm. Anclajes perforación y adhesivo epóxico y mochetas.	ml	300,00	\$ 12.109,00	\$ 3.632.700,00
TOTAL MAMPOSTERIA					\$ 15.492.888,00
4	INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y GAS				
4.1	RED HIDRAULICA				
4.1.1	Desmónte de tubería de presión (en muros sencillos y dobles, placas y demás sitios donde sea necesario). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	ml	127,00	\$ 4.713,00	\$ 598.551,00
4.1.2	PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P sanitarios, lavamanos, duchas, lavaplatos, lavadero, lavadora. (Incluye tubería (Promedio 1,00 m) y accesorios de instalación, Regata y reparación).	Und	54,00	\$ 22.808,00	\$ 1.231.632,00

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

**CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7**

4.1.3	TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, Regate y reparación.	ml	152,00	\$ 9.225,00	\$ 1.402.200,00
4.1.4	TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, Regate y reparación.	ml	55,00	\$ 10.457,00	\$ 575.135,00
4.1.5	TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, Regata y reparación.	ml	73,00	\$ 13.079,00	\$ 954.767,00
4.1.6	REGISTRO Red White 1/2" (Incluye universal y demás accesorios de instalación)	Und	6,00	\$ 34.255,00	\$ 205.530,00
4.1.7	REGISTRO Red White 3/4" (Incluye universal y demás accesorios de instalación)	Und	18,00	\$ 41.756,00	\$ 751.608,00
4.1.8	REGISTRO Red White 1" (Incluye universal y demás accesorios de instalación)	Und	6,00	\$ 56.661,00	\$ 339.966,00
4.1.9	Suministro e instalación de Taparegistro PVC blanco de 20*20 cm.	Und	30,00	\$ 10.418,00	\$ 312.540,00
4.1.10	Suministro e instalación de cajilla plástica con tapa para medidor para piso. Incluye plaqueta de identificación, excavación y cargue y retiro a botadero autorizado.	Und	6,00	\$ 49.797,00	\$ 298.782,00
4.1.11	Suministro e instalación medidor 1/2" para agua fría, validado y homologado por la Empresa de acueducto y alcantarillado y en perfecto funcionamiento. Incluye derechos de conexión, liquidación, pago, pólizas, registros de 1/2", tubería en hierro galvanizado y demás accesorios de conexión.	Und	6,00	\$ 351.422,00	\$ 2.108.532,00
4.1.12	ACOMETIDA RDE 11 3/4" (por vivienda). Incluye tubería (4 ml), registros, cheques, universales, acoples y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	Und	6,00	\$ 144.416,00	\$ 866.496,00
4.1.13	Trámites ante la empresa de Acueducto y Alcantarillado local para la Solicitud de TPO (plano de ubicación TPO y seguimiento). Red externa 6 viviendas (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1,00	\$ 188.565,00	\$ 188.565,00
4.1.14	Trámites ante la empresa de Acueducto y Alcantarillado local para la Solicitud liquidación y pago de Inspección Estado Físico y rehabilitación de tubería. Red externa 6 viviendas (si aplica en obra). Incluye seguimiento. A todo costo.	Und	1,00	\$ 512.510,00	\$ 512.510,00
4.1.15	Trámites ante la empresa de Acueducto y Alcantarillado local para la Solicitud de liquidación y pago de conexión de acometida y domiciliarias. Red externa alcantarillado 6 viviendas (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1,00	\$ 793.769,00	\$ 793.769,00
4.1.16	Trámite, liquidación y pago para aprobación de obras exteriores y conexiones definitivas. Incluye diseños Alcantarillado, residual o pluvial en caso de ser requerido por la empresa de acueduto y planos record (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1,00	\$ 531.850,00	\$ 531.850,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

4.1.17	Tramite, liquidación y pago para aprobación de obras exteriores y conexiones definitivas. Incluye diseños Acueducto en caso de ser requerido por la empresa de acueduto y planos récord (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1.00	\$ 232.080,00	\$ 232.080,00
4.1.18	Suministró e instalación de tanque elevado plástico Acuaviva de Colombit o similar de 500 lts. Incluye retiro del existente, cargue a botadero autorizado, flotador para tanque, registros de paso de 1" red White o similar, cheque 1", codos, tubería (promedio para conexión 2 m), soldadura y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación.	Und	6.00	\$ 317.029,00	\$ 1.902.174,00
4.2	RED SANITARIA				
4.2.1	Desmonte de tubería sanitaria (en muros sencillos y dobles, placas y demás sitios donde sea necesario). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	ml	105.00	\$ 5.950,00	\$ 624.750,00
4.2.2	SALIDA DESAGUE PVC 2" lavaplatos, lavamanos, lavadora y lavadero. Incluye tubería (Promedio 1,00 m), accesorios de instalación.	Und	30.00	\$ 28.856,00	\$ 865.680,00
4.2.3	SALIDA DESAGUE PVC-S 2" SIFONES. Incluye tubería (Promedio 0,60 m), accesorios yee y codo 135°, regate y reposición.	Und	36.00	\$ 31.200,00	\$ 1.123.200,00
4.2.4	Suministro e instalación de rejilla Aluminio 3"x 2" Con sosco anti cucarachas. Sifones de piso.	Und	42.00	\$ 10.882,00	\$ 457.044,00
4.2.5	SALIDA DESAGUE PVC-S 4". Aparatos sanitarios. Incluye tubería (Promedio 60 cm), accesorios yee, codo, regate y reposición.	Und	12.00	\$ 58.965,00	\$ 707.580,00
4.2.6	TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye accesorios, abrazaderas de soporte, regate y reposición.	ml	57.00	\$ 18.322,00	\$ 1.044.354,00
4.2.7	TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual en material heterogéneo, relleno, compactación y accesorios de instalación.	ml	20.00	\$ 35.218,00	\$ 704.360,00
4.2.8	TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria). Incluye accesorios, abrazaderas de soporte, regate y reposición.	ml	49.00	\$ 29.859,00	\$ 1.463.091,00
4.2.9	TUBERIA PVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye accesorios de instalación, excavación manual en material heterogéneo, relleno, compactación y accesorios de instalación.	ml	6.00	\$ 63.484,00	\$ 380.904,00
4.2.10	TUBERIA ALCANTARILLADO 160MM (6") Tipo Novafort (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). AN.	ml	6.00	\$ 52.923,00	\$ 317.538,00
4.2.11	TUBERIA ALCANTARILLADO 200MM (8") Tipo Novafort (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). AN.	ml	6.00	\$ 78.164,00	\$ 468.984,00

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

4.2.12	PUNTO REVENTILACION PVC-L 2". Lavadora y sanitario. Incluye tubería (Promedio 1,5 m) y accesorios de conexión y abrazaderas para soporte.	Und	18,00	\$ 37.237,00	\$ 670.266,00
4.2.13	TUBERIA PVC-L 2" (Reventilación) Incluye accesorios.	ml	67,00	\$ 12.188,00	\$ 816.596,00
4.2.14	CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto de 3000 psi, ladrillo común, marco en ángulo 2 * 1/8" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm. Según diseño.	Und	6,00	\$ 315.801,00	\$ 1.894.806,00
4.2.15	Mantenimiento de Cajas de inspección de 0.80*0.80*1,5 m aprox. Incluye cambio de tapa en concreto (contempla marco en ángulo 2 2" x 1/8" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm), mortero impermeabilizado, limpieza general con vector, restauración de cañuelas y obra provisional.	Und	6,00	\$ 420.894,00	\$ 2.525.364,00
4.3	RED AGUAS LLUVIAS				
4.3.1	SALIDA DESAGÜE PVC-S 4". SIFONES. Incluye tubería (Promedio 1 m), accesorios y abrazaderas para soporte.	Und	24,00	\$ 52.607,00	\$ 1.262.568,00
4.3.2	Suministro e instalación de Canal Tipo Amazonas Pavco o similar. Incluye accesorios y soportes de instalación.	ml	156,00	\$ 48.080,00	\$ 7.500.480,00
4.3.3	Suministro e instalación de bajante Pavco o similar. Incluye accesorios y soportes de instalación.	ml	96,00	\$ 30.102,00	\$ 2.889.792,00
4.3.4	Suministro e instalación de Tubería Aguas Lluvias PVC - S 4" (Incluye tubería y accesorios).	ml	120,00	\$ 25.563,00	\$ 3.067.560,00
4.3.5	Suministro e instalación de Rejilla Tragante de 4".	Und	24,00	\$ 6.645,00	\$ 159.480,00
4.3.6	TUBERIA ALCANTARILLADO 160MM (6") Tipo Novafort (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). ALL.	ml	18,00	\$ 52.923,00	\$ 952.614,00
4.3.7	TUBERIA ALCANTARILLADO 200MM (8") Tipo Novafort (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). ALL.	ml	30,00	\$ 78.164,00	\$ 2.344.920,00
4.3.8	CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto de 3000 psi, ladrillo común, marco en ángulo 2 * 1/8" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm. Según diseño.	Und	6,00	\$ 315.801,00	\$ 1.894.806,00
4.4	RED GAS				
4.4.1	Desmante de tubería para gas (en muros sencillos y dobles, placas y demás sitios donde sea necesario). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	ml	120,00	\$ 2.793,00	\$ 335.160,00

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y ÓSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

4.4.2	Suministro e instalación Acometida de red de media presión de gas exterior y centro de medición (Por vivienda). Incluye tubería (4 ml) y accesorios. A todo costo.	Und	6,00	\$ 409.113,00	\$ 2.454.678,00
4.4.3	PUNTOS DE GAS 1/2" Estufa y Horno. Incluye tubería (Promedio 0,80 m), accesorios, accesorios, regate y reposición.	Und	12,00	\$ 29.499,00	\$ 353.988,00
4.4.4	TUBERIA GAS Acero Galvanizado 1/2". Incluye elementos de fijación, accesorios, regate y reposición.	ml	74,00	\$ 13.100,00	\$ 969.400,00
4.4.5	Suministro e instalación de REGISTRO 1/2" de bola para gas. Incluye demás accesorios de conexión.	Und	12,00	\$ 48.498,00	\$ 581.976,00
4.4.6	Suministro e instalación de Taparegistro PVC blanco de 15"15 cm.	Und	12,00	\$ 8.672,00	\$ 104.064,00
4.4.7	Suministro e instalación de Plaqueta de identificación.	Und	6,00	\$ 3.232,00	\$ 19.392,00
4.4.8	Suministro e instalación medidor 1/2" validado y homologado por la empresa de Gas y en perfecto estado de funcionamiento. Incluye matrícula, tramites, derechos de conexión y puesta en funcionamiento.	Und	6,00	\$ 611.324,00	\$ 3.667.944,00
4.4.9	Cambios por diseño de instalación nueva de la red de gas después del medidor existente ante la empresa. Incluye tramite y aprobación de cambios. Red externa (si aplica en obra). A todo costo.	Und	6,00	\$ 928.320,00	\$ 5.569.920,00
4.4.10	Pintura anticorrosiva Tipo Pintuco o similar para tubería de gas. Incluye tubería para encamisar.	ml	74,00	\$ 3.678,00	\$ 272.172,00
4.4.11	Pintura esmalte Tipo Pintuco o similar para tubería de gas (color amarillo) y contra incendio (color rojo bermellón).	ml	74,00	\$ 2.287,00	\$ 169.238,00
4.4.12	Suministro e instalación de Rejilla de ventilación PVC Tipo celosía para gas 30x30 cm.	Und	24,00	\$ 8.310,00	\$ 199.440,00
4.4.13	Mantenimiento a cajilla de medidores de gas. Incluye soldadura, anticorrosivo y pintura en esmalte tipo Pintuco o similar.	Und	6,00	\$ 8.863,00	\$ 53.178,00
4.4.14	Suministro e instalación de Manguera 3/8" T2 Gas propano. Incluye accesorios de conexión y abrazaderas 3/8" para fijación.	ml	12,00	\$ 12.235,00	\$ 146.820,00
	TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS;				\$ 62.840.794,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS				
5.1	SALIDAS ELÉCTRICAS				
5.1.1	Desmante salidas de aparatos eléctricos y luminarias. Incluye extracción de cableado, cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado	Und	108,00	\$ 2.108,00	\$ 227.664,00
5.1.2	Salida para roseta (en muro) en tubo conduit PVC de 3/4", 3 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye roseta, bombilla ahorradora, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	60,00	\$ 45.920,00	\$ 2.755.200,00

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

**CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7**

5.1.3	Salida para bala en tubo conduit PVC de 3/4", 3 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye bala diámetro 22 cm, vidrio difusor, bombilla ahorradora, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	60,00	\$ 64.088,00	\$ 3.845.280,00
5.1.4	Salida para interruptor de iluminación en tubo conduit PVC de 3/4", 7mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. (Los aparatos no deben llevar luz piloto).	Und	96,00	\$ 57.359,00	\$ 5.506.464,00
5.1.5	Salida para toma monofásica doble tipo GFCI, en tubo conduit PVC de 3/4", 3 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye toma GFCI, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	30,00	\$ 70.173,00	\$ 2.105.190,00
5.1.6	Salida para toma monofásica doble con polo a tierra en tubo conduit PVC de 3/4", 3 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	168,00	\$ 32.008,00	\$ 5.377.344,00
5.1.8	Salida para toma bifásica en tubo conduit PVC de 3/4", promedio 8 mt, con conductores de cobre 2No10 + 1No12 desnudo. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	18,00	\$ 81.334,00	\$ 1.464.012,00
5.2	CANALIZACIONES				
5.2.1	Regata y reposición (mortero 1:3) para pase de tubería eléctrica (en piso o muro). Incluye refuerzo con malla tipo gallinero, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	381,00	\$ 3.233,00	\$ 1.231.773,00
5.3	TABLEROS				
5.3.1	Suministro, montaje, armado y figurada de tablero de 18 circuitos, 2 fases, 3 hilos 208/120V. Incluye totalizador, breakers, puerta y chapa. Ver cuadro de cargas.	Und	6,00	\$ 429.785,00	\$ 2.578.710,00
5.4	ACOMETIDAS				
5.4.1	Suministro e instalación de Tubería PVC presión 1/2" para drenaje. Incluye accesorios.	ml	57,00	\$ 4.201,00	\$ 239.457,00
5.4.2	Suministro y tendido de tubo conduit PVC Ø3/4". Incluye accesorios.	ml	57,00	\$ 5.606,00	\$ 319.542,00
5.4.3	Suministro y tendido de acometida bifásica en conductores de cobre 2F#8+1N#10D, por Tubería 1Ø1" PVC y bajante 1Ø1" IMC y capacete. Norma operador de red local.	ml	81,00	\$ 45.911,00	\$ 3.718.791,00
5.4.4	Suministro y tendido de acometida bifásica en conductores de cobre 2F#8+1N#10, antifrasede, concéntrica. Incluye accesorios de conexión a red trenzada exterior. Norma operador de red local.	ml	241,00	\$ 20.744,00	\$ 4.999.304,00
5.5	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

5.5.1	Sistema de puesta a tierra de caja de medidores con una (1) varilla copper weld $\phi 5/8" \times 2.40$ m americanas, cable de cobre desnudo No 8 AWG y soldadura exotérmica. Incluye conexión a la caja del medidor en aislador, tubo PVC presión 4", tapón presión roscado 4" y adaptador macho de 4". Según Norma operador de red local.	Und	6,00	\$ 254.942,00	\$ 1.529.652,00
5.6	COMUNICACIONES Y SEÑALES				
5.6.1	Salida para toma telefónica en tubo conduit PVC de 3/4" y cable telefónico de 2 pares, 8 mt promedio. Incluye toma y accesorios para completar la salida.	Und	12,00	\$ 39.354,00	\$ 472.248,00
5.6.2	Salida para TV en tubo conduit PVC de 3/4", 4 mt promedio. Incluye toma y accesorios para completar la salida.	Und	48,00	\$ 29.177,00	\$ 1.400.496,00
5.6.3	Salida para botón y campana de timbre en tubo conduit PVC de 3/4", 7 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye botón timbre, campana timbre, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	6,00	\$ 66.412,00	\$ 398.472,00
5.6.4	Suministro e instalación de Caja para televisión con puerta abisagrada y chapa, de 30x30x30 cms. Incluye niple de 1" IMC, tensor del conductor, capacete, sellados de cubierta, marquillas y demás accesorios necesarios para la ejecución de la actividad.	Und	6,00	\$ 246.885,00	\$ 1.481.310,00
5.6.5	Suministro e instalación de caja de paso 10x10x10 cm. Incluye accesorios y marquillas.	Und	24,00	\$ 53.774,00	\$ 1.290.576,00
5.7	TRAMITES Y OTRAS ACTIVIDADES				
5.7.1	Costos ante operador de red por trámites, maniobras y cortes para conexión definitiva de equipo de medida. A todo costo.	Und	6,00	\$ 452.525,00	\$ 2.715.150,00
5.7.2	Suministro, instalación, puesta en funcionamiento y sellado de medidor bifásico trifilar 2x120/208V, 20(80)A, 60 Hz, de acuerdo con lo exigido por el operador de red. Incluye caja de montaje con totalizador bifásico 50 Amperios.	Und	6,00	\$ 189.363,00	\$ 1.136.178,00
	TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 44.762.813,00
6	PANETES				
6.01	Pañete liso 1:3 en muros interiores. Incluye filos, lineales y dilataciones.	m2	927,00	\$ 9.332,00	\$ 8.650.764,00
6.02	Pañete liso Muros 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos, dilataciones y lineales)	m2	1.178,00	\$ 9.930,00	\$ 11.697.540,00
	TOTAL PANETES				\$ 20.348.304,00
7	CUBIERTAS				
7.01	Suministro e instalación de teja en Fibrocemento No. 8 Eternit o similar. Incluye lineales, ganchos, amarres y todos los elementos de fijación.	m2	868,00	\$ 17.771,00	\$ 15.425.228,00
7.02	Suministro e instalación de caballete en fibrocemento. Incluye el suministro de ganchos, amarres, elementos de fijación y todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	ml	76,00	\$ 22.085,00	\$ 1.678.460,00



MINDEFENSA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

**CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7**

7.03	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal.20 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A o similar)	ml	67,00	\$	16.889,00	\$	1.131.563,00
7.04	Suministro e instalación de Mortero 1:4 perimetral que cubre las ondulaciones de la teja.	ml	50,00	\$	3.998,00	\$	199.900,00
	TOTAL CUBIERTAS					\$	18.435.151,00
8	CIELO RASOS						
8.01	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y remates, hacia los extremos o por tuberías y estructuras.	m2	88,00	\$	37.246,00	\$	3.277.648,00
8.02	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA. Incluye Perfilería metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms, tres (3) manos de pintura Tipo 1 Pintuco o similar, filos, dilataciones, lineales y remates, hacia los extremos o por tuberías y estructuras. Zonas Internas.	m2	388,00	\$	36.098,00	\$	14.006.024,00
8.03	CIELO RASO FIBROCEMENTO 6 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfilería Cal. 26) Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y remates, hacia los extremos o por tuberías y estructuras.	m2	147,00	\$	43.342,00	\$	6.371.274,00
	TOTAL CIELO RASOS					\$	23.654.946,00
9	PISOS - ACABADOS						
9.01	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.03 mts. Incluye lineales.	m2	800,00	\$	13.336,00	\$	10.668.800,00
9.02	CERAMICA PISO Antique 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Beige o Blanco según diseño. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, win, dilataciones y lineales.	m2	88,00	\$	31.466,00	\$	2.769.008,00
9.03	CERAMICA PISO Boticcino de 43x43 cm de Alfa o similar. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, dilatación y lineales. Áreas sociales y habitaciones.	m2	364,00	\$	32.937,00	\$	11.989.068,00
9.04	Guardaescoba en cerámica Tipo Antique Alfa o similar. h=10 cm (Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color).	ml	68,00	\$	8.373,00	\$	569.364,00
9.05	Guardaescoba en cerámica Tipo Boticcino Alfa o similar. h=10 cm (Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color). Áreas sociales y habitaciones	ml	408,00	\$	8.446,00	\$	3.445.968,00
9.07	Boca puerta en cerámica Tipo Fresno color wengue; formato 20*60 cm Alfa o similar. Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color, color según diseño entregado por el ICFE.	ml	20,00	\$	17.569,00	\$	351.380,00
9.06	BOCA PUERTA transición en Gravilla lavada N°2 (Incluye dilatación en bronce y pega con cemento gris). Ancho: 15 cm	ml	74,00	\$	12.813,00	\$	948.162,00
9.08	Piso tablón original alfagres 30*30 o similar. Incluye boquilla, mortero de pega, dilataciones y lineales.	m2	215,00	\$	35.290,00	\$	7.587.350,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

9.09	Guardaescoba Tipo alfagres o similar h=10 cm (Incluye boquilla y mortero de pega).	ml	172.00	\$ 15.006,00	\$ 2.581.032,00
TOTAL PISOS-ACABADOS					\$ 40.910.132,00
10	ACABADOS PARED				
10.01	Cerámica pared Boliccino blanco de 28x43.2 de alfa o similar. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, win, dilataciones y lineales. Zona de ropas.	m2	12.00	\$ 39.627,00	\$ 475.524,00
10.02	CERAMICA PARED Antique 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Beige o Blanco según diseño. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, win, dilataciones y lineales.	m2	225.00	\$ 31.466,00	\$ 7.079.850,00
10.03	CENEFA MALLA Square Mesh Pompei Mocca 30,5 x 30,5 cm. - h=10 cm. Tipo Alfa o Similar.	ml	110,00	\$ 14.458,00	\$ 1.590.380,00
10.04	Suministro e instalación de juego de incrustaciones sanitarias Nilo Ref. 547070001 de corona o similar. Incluye desmonte, cargue y retiro de la existente a botadero autorizado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	6,00	\$ 53.076,00	\$ 318.456,00
TOTAL ACABADOS PARED					\$ 9.484.210,00
11	APARATOS SANITARIOS Y ACABADOS EN COCINA Y BAÑOS				
11.01	Suministro e instalación de GRIFERÍA DE LAVAMANOS BALTA Ref. 411490001 Corona o similar para lavamanos. Incluye accesorios para su correcta instalación, desmonte, cargue y retiro de lo existente a botadero autorizado.	Und	12,00	\$ 46.055,00	\$ 552.660,00
11.02	Suministro e instalación de DUCHA BALTA Ref. 414120001 Tipo Gríval o Similar. Incluye accesorios e instalación, desmonte, cargue y retiro de lo existente a botadero autorizado.	Und	12,00	\$ 76.489,00	\$ 917.868,00
11.03	Suministro e instalación de SANITARIO SAN GEORGIO Ref. 121381001 Corona o similar. Incluye sanitario una pieza, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.	Und	12,00	\$ 393.992,00	\$ 4.727.904,00
11.04	Suministro e instalación de GRIFERIA DE LAVAPLATOS TOLEDO Ref. TO5030001 Tipo Gríval o Similar. Incluye desmonte, cargue y retiro de lo existente a botadero autorizado.	Und	6,00	\$ 53.165,00	\$ 318.990,00
11.05	División para ducha en vidrio templado de 6mm con puerta de correr en riel. Incluye chapetas, rodachinas en acero manija y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	m2	38,00	\$ 289.006,00	\$ 10.982.228,00
11.06	Suministro e instalación de Lavaropas con poceta 80x60 cm Aqua o similar. Incluye mueble Lvr RH 80x60 cm, canastilla plástica, desagüe doble, sifón y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	6,00	\$ 746.721,00	\$ 4.480.326,00
11.07	Suministro e instalación de Rejilla PVC blanca de 20*20 cm para ventilación ductos cocinas.	Und	6,00	\$ 8.461,00	\$ 50.766,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

11.08	Juego de Llaves (X 2 Und) Tipo Jardín Pesada cromo - satén Ref. 977220001 Grival o similar para lavadora. Incluye caja plástica de 23*15*8 cm, desmonte, cargue y retiro de la existente a botadero autorizado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	6,00	\$ 45.152,00	\$ 270.912,00
11.09	Llave de Tipo Jardín Pesada cromo - satén Ref. 977220001 Grival o similar para lavadero. Incluye desmonte, cargue y retiro de la existente a botadero autorizado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	6,00	\$ 18.269,00	\$ 109.614,00
11.10	Suministro e instalación de extractor horizontal frente curvo en acero inoxidable Frente en Acero, motor de 90W de 3 velocidades de operación, control frontal tipo push button, iluminación tipo LED. Filtro antigrasa lavable, filtro de carbón activo granulado, disponible para operación con ducto o recirculación interna. Dimensiones del producto 60x41xP50 cms. Tipo CHALLENGER CX 4761 o similar.	Und	6,00	\$ 284.493,00	\$ 1.706.958,00
11.11	Suministro e instalación de Estufa SP SP 4340 El, Cubierta en acero inoxidable con niveles antiderramantes. 1 quemador rápido, 2 quemadores semi-rápidos y 1 quemador auxiliar con difusores en aluminio. Panel de controles lateral, parrillas porcelanizadas de gran estabilidad y Válvulas de Seguridad. Encendido electrónico incorporado. Dimensiones externas: 58,5 x 43,5 cm. Dimensiones del ruteo para instalación: 56,8 x 41,8 cm. Tipo CHALLENGER CX 4761 o similar.	Und	6,00	\$ 295.079,00	\$ 1.770.474,00
TOTAL APARATOS SANITARIOS					\$ 25.888.700,00
12	CARPINTERIA EN MADERA				
12.01	Suministro e instalación de Mueble flotante elevado, resistente a la humedad (RH) color wengue, con mesón en policuarzo (Lavamanos Tipo Quadratto o similar) color beige claro. Dimensiones: 63x48 cm. Incluye sifón cromado, desagüe en bronce, espejo biselado de cristal en 4mm (flotado). Según diseño entregado por el ICFE. Contempla elementos de fijación al muro y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	12,00	\$ 655.741,00	\$ 7.868.892,00
12.02	Suministro de instalación de Closet de alcobas. Acabado melamina color wengue con canto PVC 15 mm, puertas con bisagras telescópicas, cajones, tubos en madera, zócalo en melamina del color de las puertas, manijas de sobreponer en acero inoxidable plana, entrepaños en melamina color wengue. Según diseño entregado por el ICFE.	m2	103,00	\$ 222.517,00	\$ 22.919.251,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

12.03	Suministro e instalación Cocina Integral. Mueble Alto (0.75*0.30 m), Mueble bajo (0.85*0.60 m), con frentes (contempla puertas batientes y cajoneras) en madecor 15mm color wengue con canto y zurrón en formica del mismo color 19 mm. Incluye bisagras, platillero, portavasos, correderas de extracción, manijas de sobreponer, salpicadero de 5cm, reengrueso de 2 cm, zócalo de 15cm y mesón en acero inoxidable (incluye poceta, rúteo para instalación de estufa y grifería), y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Verificar medidas en obra.	ml	18,00	\$ 1.009.745,00	\$ 18.175.410,00
12.04	Suministro e instalación de puerta entamborada tipo Pizano ancho entre 0,6 y 0,7 * 2,00 y 2,20 m. Incluye montante, marco en madera, acabado color wengue con fijación a muros con chazo metálico (contempla dado en mortero 1:4), tapalucos y tope resorte 2 3/4". Baños. Según diseño entregado por el ICFE.	Und	12,00	\$ 264.535,00	\$ 3.174.420,00
12.05	Suministro e instalación de puerta entamborada tipo Pizano ancho entre 0,8 y 0,9*2,00 y 2,20 m. Incluye montante, marco en madera, acabado color wengue con fijación a muros con chazo metálico (contempla dado en mortero 1:4), tapalucos y tope resorte 2 3/4". Habitaciones. Según diseño entregado por el ICFE.	Und	18,00	\$ 290.572,00	\$ 5.230.296,00
12.06	Puerta doble sentido (vaivén) entamborada tipo Pizano 2,20*1,00 m para acceso a cocina. Incluye montante, marco en triplex acabado color wengue con fijación pivote y tope resorte 2 3/4". Según diseño entregado por el ICFE.	Und	6,00	\$ 319.296,00	\$ 1.915.776,00
TOTAL CARPINTERIA EN MADERA					\$ 59.284.045,00
13	CARPINTERIA METALICA				
13.01	Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio anodizado, vidrio de 4mm. Incluye marco en perfilera VC 5020 o similar, rejilla fija, alfaja, y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. Según diseño entregado por el ICFE.	m2	130,00	\$ 184.548,00	\$ 23.991.240,00
13.02	Suministro e instalación de puerta metálica entamborada Tipo Cold Rolled Cal 18 (2,20 * 1,00 m) para acceso. Incluye Mirilla (ojo mágico) 150 3,5 cm entrada base x 4,5 cm largo Stanley o similar, cargue de puerta con grouting y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño entregado por el ICFE. Verificar medidas en obra.	Und	12,00	\$ 626.229,00	\$ 7.514.748,00
TOTAL CARPINTERIA METALICA					\$ 31.505.988,00
14	CERRAJERIA				
14.01	Cerradura cromada mate Ref. Júpiter Schlage o similar. Alcobas. Incluye suministro e instalación.	Und	18,00	\$ 45.353,00	\$ 816.354,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. **040** DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

14.02	Cerradura cromada mate Ref. Júpiter Schlage o similar. Baños. Incluye suministro e instalación.	Und	12,00	\$ 45.353,00	\$ 544.236,00
14.03	Conjunto cerradura Entrada Manijon Ref. Stanley o similar, acabado satinado. Incluye suministro e instalación. Entrada principal.	Und	12,00	\$ 159.704,00	\$ 1.916.448,00
TOTAL CERRAJERIA					\$ 3.277.038,00
15	ESTUCO Y PINTURA				
15.01	Estuco sobre Muro Interior. Incluye retiro del existente, resanes, filos, lineales y dilataciones.	m2	2.500,00	\$ 5.427,00	\$ 13.567.500,00
15.02	VINILO TIPO 1 Pintuco o similar. Sobre Muro Interior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones. Color blanco. Según diseño.	m2	2.500,00	\$ 6.023,00	\$ 15.057.500,00
15.03	GRANIPLAS (esgrafiado) Fachadas - Colores Pastel (marfil). Tipo Pintuco o similar. Incluye retiro de pintura existente, resanes en mortero impermeabilizado con sika 1 o similar, pintura de: filos, dilataciones y lineales.	m2	335,00	\$ 10.054,00	\$ 3.368.090,00
15.04	GRANIPLAS (esgrafiado) Fachadas - Colores Intermedios y fuertes (verde ciprés). Tipo Pintuco o similar. Incluye retiro de pintura existente, resanes en mortero impermeabilizado con sika 1 o similar, pintura de: filos, dilataciones y lineales.	m2	150,00	\$ 12.290,00	\$ 1.843.500,00
15.05	PINTURA exterior Tipo KORAZA Pintuco o Similar 3 manos en Fachadas. Incluye kit de trabajo y seguridad en altura, así como el retiro de pintura existente, cargue a botadero autorizado, resanes en mortero impermeabilizado con sika 1 o similar, pintura de: filos, dilataciones y lineales. Colores institucionales, (marfil y verde ciprés).	m2	521,00	\$ 7.863,00	\$ 4.096.623,00
TOTAL PINTURA					\$ 37.933.213,00
16	ASEO GENERAL				
16.01	Aseo General durante la obra. Incluye retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	1.267,00	\$ 928,00	\$ 1.175.776,00
TOTAL ASEO GENERAL					\$ 1.175.776,00

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 517.459.139,00
----------------------------	--	--	--	--------------------------

TOTAL COSTO				\$ 517.459.139,00
ADMINISTRACION		15,25%		\$ 78.912.518,70
IMPREVISTOS		0,10%		\$ 517.459,14
UTILIDAD		4,00%		\$ 20.698.365,56
IVA S/UTILIDAD		16,00%		\$ 3.311.738,49
AJUSTE AL PESO				\$ 0,11
TOTAL COSTO				\$ 620.899.221,90

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 del 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER

ITEM	CAPITULO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.01	CERRAMIENTO PERIMETRAL en polisombra verde h= 2,10 m.	ml	110,00	\$ 11.407,00	\$ 1.254.770,00
1.02	DEMOLICIÓN ENCHAPE Y ALISTADO DE PISOS. Incluye demolición de guardaescoba, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	530,00	\$ 9.791,00	\$ 5.189.230,00
1.03	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y ALISTADO DE MUROS. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	130,00	\$ 9.791,00	\$ 1.272.830,00
1.04	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO e=0.15 m. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	260,00	\$ 10.656,00	\$ 2.770.560,00
1.05	DEMOLICION DE MESONES .a=0.60 m. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	17,00	\$ 10.664,00	\$ 181.288,00
1.06	DEMOLICION DE POYO existente. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	52,00	\$ 6.948,00	\$ 361.296,00
1.07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (Sanitarios y lavamanos). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	Und	10,00	\$ 6.706,00	\$ 67.060,00
1.08	DESMONTE CUBIERTA Y ESTRUCTURA. Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	m2	722,00	\$ 4.494,00	\$ 3.244.668,00
1.09	DESMONTE CAMA DE TEJA DE BARRO. Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	m2	722,00	\$ 3.255,00	\$ 2.350.110,00
1.10	DESMONTE PUERTAS INTERIORES Y EXTERIORES (con marco) CLOSETS (por habitación) y MUEBLE ESTUDIO. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	Und	45,00	\$ 7.432,00	\$ 334.440,00
1.11	DESMONTE DE VENTANERIA. Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	m2	60,00	\$ 5.240,00	\$ 314.400,00
1.12	DEMOLICIÓN LAVADERO EXISTENTE. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	Und	5,00	\$ 10.885,00	\$ 54.425,00
1.13	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO e=10 cm (En Patios). Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	900,00	\$ 5.169,00	\$ 4.652.100,00
1.14	DEMOLICIÓN PANETE FACHADAS espesor promedio = 4 cm. Incluye kit de trabajo y seguridad en altura, así como el cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	900,00	\$ 6.635,00	\$ 5.971.500,00
	TOTAL PRELIMINARES				\$ 28.018.677,00
2	CONCRETOS Y ACEROS				
2.01	DINTEL EN CONCRETO 2.500 psi, sección 15 cm x 20 cm para vanos en cocina y baños. Incluye refuerzo en acero 60.000 psi (ref. longitudinal dos barras 1/2" transversal fleje tipo s 1/4").	ml	20,00	\$ 24.921,00	\$ 498.420,00
2.02	POYO EN CONCRETO 2500 psi fundido en sitio para área de closet, cocina y ropas (H= 0,10 x Ancho=0,60 m). Incluye afinado superior con cemento puro, refuerzo y enchape (según área) y mortero de pega.	ml	52,00	\$ 55.545,00	\$ 2.888.340,00
2.03	Construcción de cárcamo en concreto de 3000 psi. Dimensiones: 0,30*0,30 m. Incluye refuerzo en malla electrosoldada, reja en platina de 3" x 3/8" y varilla lisa de 3/8" cada 0,10 m.	ml	57,00	\$ 184.620,00	\$ 10.523.340,00

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

2.04	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m. Acabado Escobado. (Incluye Excavación y Base de recebo compactado B-200 (e=0.15 mt y polipropileno), Malla electro soldada H-084. R - 21 4.0mm 15x 25cm + amarre de traslapo).	m2	867,00	\$ 54.043,00	\$ 46.855.281,00
2.05	Vigüeta en Concreto 3000 PSI para confinamiento de culata.	m3	2,00	\$ 421.128,00	\$ 842.256,00
2.06	Columneta en Concreto 3000 PSI para confinamiento de culata.	m3	1,00	\$ 424.078,00	\$ 424.078,00
2.07	Placa en concreto de 3.000 psi E=0.10 m para base de tanque. Incluye formaleta según diseño estructural.	m2	25,00	\$ 53.954,00	\$ 1.348.850,00
2.08	Suministro e instalación de Acero figurado de refuerzo de 60000psi. Incluye alambre negro, descargue, trasiego del material en obra y manejo. Vigüetas y columnetas.	Kg	233,00	\$ 2.803,00	\$ 653.099,00
2.09	Estructura perfil lamina delgada PHR ASTM A500 grado 50. calibre según diseño. Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte.	Kg	4.500,00	\$ 5.508,00	\$ 24.786.000,00
2.10	ACCESORIOS (PLATINAS Y ANGULOS DE UNION) ACERO A-36 (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte + protección antifuego e instalación)	Kg	250,00	\$ 4.780,00	\$ 1.195.000,00
2.11	PERNO DE ANCLAJE 1/2"X3-3/4" (Incluye perforación y adhesivo epóxico)	Und	1.130,00	\$ 5.652,00	\$ 6.386.760,00
2.12	Perfiles tubulares estructurales en lámina delgada PHR ASTM A500 grado 50. calibre según diseño. Incluye anticorrosivo y esmalte.	Kg	25,00	\$ 5.508,00	\$ 137.700,00
	TOTAL CONCRETOS				\$ 96.539.124,00
3	MAMPOSTERIA				
3.01	MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla. Incluye Gráfil 5 mm. Anclajes perforación y adhesivo epóxico, moquetas y lineales.	m2	115,00	\$ 23.995,00	\$ 2.759.425,00
3.02	MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla. Sobre puertas, ventanas y culatas. Incluye Gráfil 5 mm. Anclajes perforación y adhesivo epóxico y moquetas.	ml	501,00	\$ 12.714,00	\$ 6.369.714,00
	TOTAL MAMPOSTERIA				\$ 9.129.139,00
4	INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y GAS				
4.1	RED HIDRAULICA				
4.1.1	Desmonte de tubería de presión (en muros sencillos y dobles, placas y demás sitios donde sea necesario). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	ml	101,00	\$ 4.948,00	\$ 499.748,00
4.1.2	PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P sanitarios, lavamanos, duchas, lavaplatos, lavadero, lavadora. (Incluye tubería (Promedio 1,00 m) y accesorios de instalación, Regata y reparación).	Und	55,00	\$ 23.948,00	\$ 1.317.140,00
4.1.3	PUNTO AGUA FRIA 3/4" PVC -P calentador (Incluye tubería (Promedio 1,00 m) y accesorios de instalación, Regata y reparación).	Und	5,00	\$ 24.989,00	\$ 124.945,00
4.1.4	TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, Regata y reparación.	ml	91,00	\$ 9.686,00	\$ 881.426,00
4.1.5	TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, Regata y reparación.	ml	78,00	\$ 10.980,00	\$ 856.440,00
4.1.6	TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, Regata y reparación.	ml	24,00	\$ 14.390,00	\$ 345.360,00
4.1.7	TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/4" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios de instalación, abrazaderas para soporte, Regata y reparación.	ml	43,00	\$ 18.421,00	\$ 792.103,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. **040** DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

4.1.8	PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC lavamanos, duchas, lavaplatos, lavadora. (Incluye tubería y accesorios de instalación, Regata y reparación).	Und	30,00	\$ 29.505,00	\$ 885.150,00
4.1.9	TUBERIA C-PVC RDE 9 1/2" Agua CALIENTE (Red de suministro). Incluye accesorios, Regata y reparación.	ml	35,00	\$ 14.541,00	\$ 508.935,00
4.1.10	TUBERIA CPVC RDE 11 3/4" Agua CALIENTE (Red de suministro). Incluye accesorios, Regata y reparación.	ml	62,00	\$ 15.040,00	\$ 932.480,00
4.1.11	REGISTRO Red White 1/2" (Incluye universal y demás accesorios de instalación)	Und	5,00	\$ 35.967,00	\$ 179.835,00
4.1.12	REGISTRO Red White 3/4" (Incluye universal y demás accesorios de instalación)	Und	20,00	\$ 43.844,00	\$ 876.880,00
4.1.13	REGISTRO Red White 1" (Incluye universal y demás accesorios de instalación)	Und	5,00	\$ 59.494,00	\$ 297.470,00
4.1.14	Suministro e instalación de Taparegistro PVC blanco de 20"20 cm.	Und	30,00	\$ 10.938,00	\$ 328.140,00
4.1.15	Suministro e instalación de cajilla plástica con tapa para medidor para piso. Incluye plaqueta de identificación, excavación y cargue y retiro a botadero autorizado.	Und	5,00	\$ 52.287,00	\$ 261.435,00
4.1.16	Suministro e instalación medidor 1/2" para agua fría, validado y homologado por la Empresa de acueducto y alcantarillado y en perfecto funcionamiento. Incluye derechos de conexión, liquidación, pago, pólizas, registros de 1/2", tubería en hierro galvanizado y demás accesorios de conexión.	Und	5,00	\$ 369.283,00	\$ 1.846.415,00
4.1.17	ACOMETIDA RDE 11 3/4" (por vivienda). Incluye tubería (4 ml), registros, cheques, universales, acoples y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	Und	5,00	\$ 151.636,00	\$ 758.180,00
4.1.18	Trámites ante la empresa de Acueducto y Alcantarillado local para la Solicitud de TPO (plano de ubicación TPO y seguimiento). Red externa 5 viviendas (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1,00	\$ 188.434,00	\$ 188.434,00
4.1.19	Trámites ante la empresa de Acueducto y Alcantarillado local para la Solicitud liquidación y pago de Inspección Estado Físico y rehabilitación de tubería. Red externa 5 viviendas (si aplica en obra). Incluye seguimiento. A todo costo.	Und	1,00	\$ 527.982,00	\$ 527.982,00
4.1.20	Trámites ante la empresa de Acueducto y Alcantarillado local para la Solicitud de liquidación y pago de conexión de acometida y domiciliarias. Red externa alcantarillado 5 viviendas (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1,00	\$ 823.303,00	\$ 823.303,00
4.1.21	Trámite, liquidación y pago para aprobación de obras exteriores y conexiones definitivas. Incluye diseños Alcantarillado, residual o pluvial en caso de ser requerido por la empresa de acueduto y planos record (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1,00	\$ 548.289,00	\$ 548.289,00
4.1.22	Trámite, liquidación y pago para aprobación de obras exteriores y conexiones definitivas. Incluye diseños Acueducto en caso de ser requerido por la empresa de acueduto y planos record (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1,00	\$ 233.530,00	\$ 233.530,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

4.1,23	Suministro e instalación de tanque elevado plástico Acuaviva de Colombit o similar de 500 lts. Incluye retiro del existente, cargue a botadero autorizado, flotador para tanque, registros de paso de 1" red White o similar, cheque 1", codos, tubería (promedio para conexión 2 m), soldadura y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación.	Und	5,00	\$ 332.880,00	\$ 1.664.400,00
4,2	RED SANITARIA				\$ -
4,2,1	Desmante de tubería sanitaria (en muros sencillos y dobles, placas y demás sitios donde sea necesario). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	ml	179,00	\$ 6.247,00	\$ 1.118.213,00
4,2,2	SALIDA DESAGUE PVC 2" lavaplatos, lavamanos, lavadora y lavadero. Incluye tubería (Promedio 1,00 m), accesorios de instalación.	Und	30,00	\$ 30.298,00	\$ 908.940,00
4,2,3	SALIDA DESAGUE PVC-S 2" SIFONES. Incluye tubería (Promedio 0,60 m), accesorios yee y codo 135°, regate y reposición.	Und	35,00	\$ 32.769,00	\$ 1.146.915,00
4,2,4	Suministro e instalación de rejilla Aluminio 3"x 2" Con sasco anti cucarachas. Sifones de piso.	Und	40,00	\$ 11.425,00	\$ 457.000,00
4,2,5	SALIDA DESAGUE PVC-S 4". SIFONES sanitarios. Incluye tubería (Promedio 60 cm), accesorios yee, codo, regate y reposición.	Und	5,00	\$ 61.913,00	\$ 309.565,00
4,2,6	SALIDA DESAGUE PVC-S 4". Aparatos sanitarios. Incluye tubería (Promedio 60 cm), accesorios yee, codo, regate y reposición.	Und	15,00	\$ 61.913,00	\$ 928.695,00
4,2,7	TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye accesorios, abrazaderas de soporte, regate y reposición.	ml	74,00	\$ 19.237,00	\$ 1.423.538,00
4,2,7	TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye accesorios de instalación y soporte, excavación manual en material heterogéneo, relleno y compactación (donde sea necesario).	ml	105,00	\$ 43.832,00	\$ 4.602.360,00
4,2,9	TUBERIA PVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye accesorios de instalación, excavación manual en material heterogéneo, relleno, compactación y accesorios de instalación.	ml	21,00	\$ 66.657,00	\$ 1.399.797,00
4,2,10	TUBERIA ALCANTARILLADO 160MM (6") Tipo Novafor (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). AN.	ml	12,00	\$ 55.568,00	\$ 666.816,00
4,2,11	TUBERIA ALCANTARILLADO 200MM (8") Tipo Novafor (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). AN.	ml	10,00	\$ 82.072,00	\$ 820.720,00
4,2,12	PUNTO REVENTILACION PVC-L 2". Lavadora y sanitario. Incluye tubería (Promedio 1,5 m) y accesorios de conexión y abrazaderas para soporte.	Und	20,00	\$ 39.099,00	\$ 781.980,00
4,2,13	TUBERIA PVC-L 2" (Reventilación) Incluye accesorios.	ml	77,00	\$ 12.798,00	\$ 985.446,00
4,2,14	CAJA DE INSPECCION 0.70*0.70*1 m. Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto de 3000 psi, ladrillo común, marco en ángulo 2" 1/8" y tapa reforzada en platina de 3" 3/16" con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm. Según diseño.	Und	5,00	\$ 359.046,00	\$ 1.795.230,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

4.2.15	Mantenimiento de Cajas de inspección de 0,80*0,80*1,5 m aprox. Incluye cambio de tapa en concreto (contempla marco en ángulo 2 2" x 1/8" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm), mortero impermeabilizado, limpieza general con vactor, restauración de cañuelas y obra provisional.	Und	5,00	\$ 441.938,00	\$ 2.209.690,00
4.3	RED AGUAS LLUVIAS				\$
4.3.1	SALIDA DESAGUE PVC-S 4". SIFONES. Incluye tubería (Promedio 1 m), accesorios y abrazaderas para soporte.	Und	20,00	\$ 55.237,00	\$ 1.104.740,00
4.3.2	Suministro e instalación de Canal Tipo Amazonas Pavco o similar. Incluye accesorios y soportes de instalación.	ml	116,00	\$ 52.212,00	\$ 6.056.592,00
4.3.3	Suministro e instalación de bajante Pavco o similar. Incluye accesorios y soportes de instalación.	ml	80,00	\$ 33.287,00	\$ 2.662.960,00
4.3.4	TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye accesorios de instalación y soporte, excavación manual en material heterogéneo, relleno y compactación (donde sea necesario).	ml	151,00	\$ 44.834,00	\$ 6.769.934,00
4.3.5	Suministro e instalación de Rejilla Tragante de 4".	Und	20,00	\$ 6.977,00	\$ 139.540,00
4.3.6	TUBERIA ALCANTARILLADO 160MM (6") Tipo Novafort (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). ALL.	ml	15,00	\$ 55.568,00	\$ 833.520,00
4.3.7	TUBERIA ALCANTARILLADO 200MM (8") Tipo Novafort (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). ALL.	ml	25,00	\$ 82.073,00	\$ 2.051.825,00
4.3.8	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60*0.60*1 m. Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto de 3000 psi, ladrillo común, marco en ángulo 2 * 1/8" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm. Según diseño.	Und	5,00	\$ 331.591,00	\$ 1.657.955,00
4.4	RED GAS				\$
4.4.1	Desmonte de tubería para gas (en muros sencillos y dobles, placas y demás sitios donde sea necesario). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	ml	145,00	\$ 2.932,00	\$ 425.140,00
4.4.2	Suministro e instalación Acometida de red de media presión de gas exterior y centro de medición (Por vivienda). Incluye tubería (4 ml) y accesorios. A todo costo.	Und	5,00	\$ 429.568,00	\$ 2.147.840,00
4.4.3	PUNTOS DE GAS 1/2" Estufa y Horno. Incluye tubería (Promedio 0,80 m), accesorios, accesorios, regate y reposición.	Und	15,00	\$ 30.974,00	\$ 464.610,00
4.4.4	TUBERIA GAS Acero Galvanizado 1/2". Incluye elementos de fijación, accesorios, regate y reposición.	ml	145,00	\$ 13.755,00	\$ 1.994.475,00
4.4.5	Suministro e instalación de REGISTRO 1/2" de bola para gas. Incluye demás accesorios de conexión.	Und	15,00	\$ 19.422,00	\$ 291.330,00
4.4.6	Suministro e instalación de Taparegistro PVC blanco de 15*15 cm.	Und	10,00	\$ 9.106,00	\$ 91.060,00
4.4.7	Suministro e instalación de Plaqueta de identificación.	Und	5,00	\$ 3.394,00	\$ 16.970,00

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

4.4.8	Suministro e instalación medidor 1/2" validado y homologado por la empresa de Gas y en perfecto estado de funcionamiento. Incluye matrícula, tramites, derechos de conexión y puesta en funcionamiento.	Und	5,00	\$ 641.889,00	\$ 3.209.445,00
4.4.9	Cambios por diseño de instalación nueva de la red de gas después del medidor existente ante la empresa. Incluye tramite y aprobación de cambios. Red externa (si aplica en obra). A todo costo.	Und	5,00	\$ 974.736,00	\$ 4.873.680,00
4.4.10	Pintura anticorrosiva Tipo Pintuco o similar para tubería de gas. Incluye tubería para encamisar.	ml	145,00	\$ 3.862,00	\$ 559.990,00
4.4.11	Pintura esmalto Tipo Pintuco o similar para tubería de gas (color amarillo) y contra incendio (color rojo bermellón).	ml	145,00	\$ 2.401,00	\$ 348.145,00
4.4.12	Suministro e instalación de Rejilla de ventilación PVC Tipo celosía para gas 30x30 cm.	Und	20,00	\$ 8.726,00	\$ 174.520,00
4.4.13	Mantenimiento a cajilla de medidores de gas. Incluye soldadura, anticorrosivo y pintura en esmalte tipo Pintuco o similar.	Und	5,00	\$ 9.314,00	\$ 46.570,00
TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS,					\$ 71.153.786,00
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
5.1	SALIDAS ELÉCTRICAS				
5.1.1	Desmonte salidas de aparatos eléctricos y luminarias. Incluye extracción de cableado, carga y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	Und	95,00	\$ 2.214,00	\$ 210.330,00
5.1.2	Salida para roseta (en muro) en tubo conduit PVC de 3/4", 3 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye roseta, bombilla ahorradora, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	60,00	\$ 48.215,00	\$ 2.410.750,00
5.1.3	Salida para bala en tubo conduit PVC de 3/4", 3 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye bala diámetro 22 cm, vidrio difusor, bombilla ahorradora, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	85,00	\$ 67.292,00	\$ 5.719.820,00
5.1.4	Salida para interruptor de iluminación en tubo conduit PVC de 3/4", 7mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. (Los aparatos no deben llevar luz piloto).	Und	90,00	\$ 60.226,00	\$ 5.420.340,00
5.1.5	Salida para toma monofásica doble tipo GFCI, en tubo conduit PVC de 3/4", 3 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye toma GFCI, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	25,00	\$ 73.680,00	\$ 1.842.000,00
5.1.6	Salida para toma monofásica doble con polo a tierra en tubo conduit PVC de 3/4", 3 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	135,00	\$ 33.608,00	\$ 4.537.080,00
5.1.7	Salida para toma bifásica en tubo conduit PVC de 3/4", promedio 4 mt, con conductores de cobre 2No10 + 1No12 desnudo. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	5,00	\$ 53.487,00	\$ 267.435,00
5.2	CANALIZACIONES				\$ -
5.2.1	Regata y reposición (mortero 1:3) para pase de tubería eléctrica (en piso o muro). Incluye refuerzo con malla tipo gallinero, carga y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	215,00	\$ 3.395,00	\$ 729.925,00
5.3	TABLEROS				\$ -

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

5.3.1	Tablero de 12 circuitos, monofásico, 2 hilos y 120V. Incluye totalizador, breakers, puerta y chapa. Ver cuadro de cargas.	Und	5,00	\$ 352.430,00	\$ 1.762.150,00
5.3.1	Tablero de 12 circuitos, monofásico, 3 hilos, 220 ó 240/120V. Incluye totalizador, breakers, puerta y chapa. Ver cuadro de cargas.	Und	5,00	\$ 343.825,00	\$ 1.719.125,00
5.4	ACOMETIDAS				\$ -
5.4.1	Suministro y tendido de acometida bifásica en conductores de cobre 2F#4+1N#6+1T#8D, por Tubería 1Ø1 1/4" PVC.	ml	48,00	\$ 40.768,00	\$ 1.956.864,00
5.4.2	Suministro y tendido de acometida bifásica en conductores de cobre 1F#6+1N#6+1T#8D, por Tubería 1Ø1" PVC.	ml	48,00	\$ 28.042,00	\$ 1.346.016,00
5.5	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				\$ -
5.5.1	Sistema de puesta a tierra de caja de medidores con una (1) varilla copper weld Ø5/8"x2,40 m americanas, cable de cobre desnudo No 8 AWG y soldadura exotérmica. Incluye conexión a la caja del medidor en aislador, tubo PVC presión 4", tapón presión roscado 4" y adaptador macho de 4". Según Norma operador de red local.	Und	5,00	\$ 267.689,00	\$ 1.338.445,00
5.6	COMUNICACIONES Y SEÑALES				\$ -
5.6.1	Salida para toma telefónica en tubo conduit PVC de 3/4" y cable telefónico de 2 pares, 8 mt promedio. Incluye toma y accesorios para completar la salida.	Und	10,00	\$ 41.322,00	\$ 413.220,00
5.6.2	Salida para TV en tubo conduit PVC de 3/4", 4 mt promedio. Incluye toma y accesorios para completar la salida.	Und	40,00	\$ 30.635,00	\$ 1.225.400,00
5.6.3	Salida para botón y campana de timbre en tubo conduit PVC de 3/4", 7 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye botón timbre, campana timbre, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	5,00	\$ 69.732,00	\$ 348.660,00
5.6.4	Suministro e instalación de Caja para televisión con puerta abisagrada y chapa, de 30x30x30 cms. Incluye niple de 1" IMC, tensor del conductor, capacete, sellados de cubierta, marquillas y demás accesorios necesarios para la ejecución de la actividad.	Und	5,00	\$ 259.228,00	\$ 1.296.140,00
5.7	TRAMITES Y OTRAS ACTIVIDADES				\$ -
5.7.1	Costos ante operador de red por trámites, maniobras y cortes para conexión definitiva de equipo de medida. A todo costo.	Und	5,00	\$ 452.525,00	\$ 2.262.625,00
5.7.2	Suministro, instalación y puesta en marcha de medidor de energía monofásico 2 hilos, 120V, 80 Amperios, 60 Hz, clase 3. Incluye caja de montaje con totalizador monofásico 50A. Norma operador local.	Und	5,00	\$ 95.150,00	\$ 475.750,00
5.7.3	Suministro, instalación, puesta en funcionamiento y sellado de medidor bifásico trifilar 2x120/208V, 20(80)A, 60 Hz, de acuerdo con lo exigido por el operador de red. Incluye caja de montaje con totalizador bifásico 50 Amperios.	Und	5,00	\$ 198.221,00	\$ 991.105,00
	TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 36.273.180,00
6	PANETES				
6.01	Pañete liso 1:3 en muros interiores. Incluye filos, lineales y dilataciones.	m2	900,00	\$ 9.798,00	\$ 8.818.200,00
6.02	Pañete liso Muros 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos, dilataciones y lineales)	m2	1.000,00	\$ 10.426,00	\$ 10.426.000,00
6.03	Reparación grietas con Mortero 1:3 en muros exteriores. Incluye grapas en acero figurado y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	60,00	\$ 15.332,00	\$ 919.920,00
	TOTAL PANETES				\$ 20.164.120,00

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

**CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7**

7	CUBIERTAS				
7.01	Suministro e instalación de teja en Fibrocemento No. 8 Eternit o similar. Incluye lineales, ganchos, amarres y todos los elementos de fijación.	m2	872,00	\$ 18.659,00	\$ 16.270.648,00
7.02	Suministro e instalación de caballete en fibrocemento. Incluye el suministro de ganchos, amarres, elementos de fijación y todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	ml	59,00	\$ 23.189,00	\$ 1.368.151,00
7.03	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal.20 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A o similar)	ml	128,00	\$ 17.733,00	\$ 2.269.824,00
7.04	Suministro e instalación de Mortero 1:4 perimetral que cubre las ondulaciones de la teja.	ml	265,00	\$ 4.198,00	\$ 1.112.470,00
	TOTAL CUBIERTAS				\$ 21.021.093,00
8	CIELO RASOS				
8.01	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y remates, hacia los extremos o por tuberías y estructuras.	m2	130,00	\$ 39.109,00	\$ 5.084.170,00
8.02	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA. Incluye Perfilería metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms, tres (3) manos de pintura Tipo 1 Pintuco o similar, filos, dilataciones, lineales y remates, hacia los extremos o por tuberías y estructuras. Zonas Internas.	m2	380,00	\$ 37.903,00	\$ 14.403.140,00
8.03	CIELO RASO FIBROCEMENTO 6 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfilería Cal. 26) Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y remates, hacia los extremos o por tuberías y estructuras.	m2	180,00	\$ 47.063,00	\$ 8.471.340,00
	TOTAL CIELO RASOS				\$ 27.958.650,00
9	PISOS - ACABADOS				
9.01	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.03 mts. Incluye lineales.	m2	750,00	\$ 14.002,00	\$ 10.501.500,00
9.02	CERAMICA PISO Antique 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Beige o Blanco según diseño. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, win, dilataciones y lineales.	m2	130,00	\$ 33.040,00	\$ 4.295.200,00
9.03	CERAMICA PISO Boticcino de 43x43 cm de Alfa o similar. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, dilatación y lineales. Áreas sociales y habitaciones.	m2	380,00	\$ 34.584,00	\$ 13.141.920,00
9.04	Guardaescoba en cerámica Tipo Antique Alfa o similar. h=10 cm (Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color).	ml	65,00	\$ 8.792,00	\$ 571.480,00
9.05	Guardaescoba en cerámica Tipo Boticcino Alfa o similar. h=10 cm (Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color). áreas sociales y habitaciones	ml	343,00	\$ 8.868,00	\$ 3.041.724,00
9.06	Boca puerta en cerámica Tipo Fresno color wengue; formato 20*60 cm Alfa o similar. Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color, color según diseño entregado por el ICFE.	ml	40,00	\$ 18.447,00	\$ 737.880,00
9.07	Suministro e instalación bordillo en bloque para división de baño enchapado. Incluye win plástico h=0,10 m	ml	16,00	\$ 26.674,00	\$ 426.784,00
9.08	Piso tablón original alfagres 30*30 o similar. Incluye boquilla, mortero de pega, dilataciones y lineales.	m2	210,00	\$ 37.055,00	\$ 7.781.550,00

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

**CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7**

9.09	Guardaescoba Tipo alfagres o similar h=10 cm (Incluye boquilla y mortero de pega).	ml	160,00	\$ 15.756,00	\$ 2.520.960,00
	TOTAL PISOS-ACABADOS				\$ 43.018.998,00
10	ACABADOS PARED				
10.01	Cerámica pared Boticino blanco de 28x43.2 de alfa o similar. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, win, dilataciones y lineales. Zona de ropas.	m2	20,00	\$ 41.609,00	\$ 832.180,00
10.02	CERAMICA PARED Antique 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Beige o Blanco según diseño. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, win, dilataciones y lineales.	m2	265,00	\$ 33.040,00	\$ 8.755.600,00
10.03	CENEFA MALLA Square Mesh Pompei Mocca 30,5 x 30,5 cm. - h=10 cm. Tipo Alfa o Similar.	ml	130,00	\$ 15.180,00	\$ 1.973.400,00
10.04	Suministro e instalación de juego de incrustaciones sanitarias Nilo Ref. 547070001 de corona o similar. Incluye desmonte, cargue y retiro de la existente a botadero autorizado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	15,00	\$ 55.729,00	\$ 835.935,00
	TOTAL ACABADOS PARED				\$ 12.397.115,00
11	APARATOS SANITARIOS Y ACABADOS EN COCINA Y BAÑOS				
11.01	Suministro e instalación de GRIFERIA DE LAVAMANOS BALTA Ref. 411490001 Corona o similar para lavamanos. Incluye accesorios para su correcta instalación, desmonte, cargue y retiro de lo existente a botadero autorizado.	Und	15,00	\$ 48.357,00	\$ 725.355,00
11.02	Suministro e instalación de DUCHA BALTA Ref. 414120001 Tipo Grival o Similar. Incluye accesorios e instalación, desmonte, cargue y retiro de lo existente a botadero autorizado.	Und	10,00	\$ 80.313,00	\$ 803.130,00
11.03	Suministro e instalación de SANITARIO SAN GEORGIO Ref. 121361001 Corona o similar. Incluye sanitario una pieza, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.	Und	15,00	\$ 413.692,00	\$ 6.205.380,00
11.04	Suministro e instalación de GRIFERIA DE LAVAPLATOS TOLEDO Ref. TO5030001 Tipo Grival o Similar. Incluye desmonte, cargue y retiro de lo existente a botadero autorizado.	Und	5,00	\$ 55.823,00	\$ 279.115,00
11.05	División para ducha en vidrio templado de 6mm con puerta de correr en riel. Incluye chapetas, rodachinas en acero manija y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	m2	31,00	\$ 303.456,00	\$ 9.407.136,00
11.06	Suministro e instalación de Lavarropas con poceta 80x60 cm Aqua o similar. Incluye mueble Lvr RH 80x60 cm, canastilla plástica, desagüe doble, sifón y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	5,00	\$ 784.057,00	\$ 3.920.285,00
11.07	Mesón barra cocina : mesón en granito, reengruese de 2 CM Ref. Amarillo ornamental o similar. Incluye cortes y ruteos. Ancho: 0,60 m. Según diseño entregado por el ICFE.	ml	16,00	\$ 398.877,00	\$ 6.382.032,00
11.08	Suministro e instalación de Rejilla PVC blanca de 20*20 cm para ventilación ductos cocinas.	Und	5,00	\$ 8.883,00	\$ 44.415,00
11.09	Juego de Llaves (X 2 Und) Tipo Jardín Pesada cromo - satin Ref. 977220001 Grival o similar para lavadora. Incluye caja plástica de 23*15*8 cm, desmonte, cargue y retiro de la existente a botadero autorizado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	5,00	\$ 48.055,00	\$ 240.275,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

11,10	Llave de Tipo Jardín Pesada cromo - satin Ref. 977220001 Grival o similar para lavadero . Incluye desmonte, cargue y retiro de la existente a botadero autorizado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	5,00	\$ 19.185,00	\$ 95.925,00
11,11	Suministro e instalación de extractor horizontal frente curvo en acero inoxidable Frente en Acero, motor de 90W de 3 velocidades de operación, control frontal tipo push button, iluminación tipo LED. Filtro antigrasa lavable, filtro de carbón activo granulado, disponible para operación con ducto o recirculación interna. Dimensiones. del producto 160xA13xP50 cms. Tipo CHALLENGER CX 4761 o similar.	Und	5,00	\$ 298.718,00	\$ 1.493.590,00
11,12	Suministro e instalación de Estufa SP SP 4340 Ei, Cubierta en acero inoxidable con niveles antiderramantes. 1 quemador rápido, 2 quemadores semi-rápidos y 1 quemador auxiliar con difusores en aluminio. Panel de controles lateral, parrillas porcelanizadas de gran estabilidad y Válvulas de Seguridad. Encendido electrónico incorporado. Dimensiones externas: 58,5 x 43,5 cm. Dimensiones del ruteo para instalación: 56,8 x 41,8 cm. Tipo CHALLENGER CX 4761 o similar.	Und	5,00	\$ 309.832,00	\$ 1.549.160,00
TOTAL APARATOS SANITARIOS					\$ 31.145.798,00
12	CARPINTERIA EN MADERA				
12,01	Suministro e instalación de Mueble flotante elevado, resistente a la humedad (RH) color wengue, con mesón en policuarzo (Lavamanos Tipo Quadratto o similar) color beige claro. Dimensiones: 63x48 cm. Incluye sifón cromado, desagüe en bronce, espejo biselado de cristal en 4mm (flotado). Según diseño entregado por el ICFE. Contempla elementos de fijación al muro y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	15,00	\$ 688.528,00	\$ 10.327.920,00
12,02	Suministro de instalación de Closet de alcobas. Acabado melamina color wengue con canto PVC 15 mm, puertas con bisagras telescópicas, cajones, tubos en madera, zócalo en melamina del color de las puertas, manijas de sobreponer en acero inoxidable plana, entrepaños en melamina color wengue. Según diseño entregado por el ICFE.	m2	70,00	\$ 233.642,00	\$ 16.354.940,00
12,03	Suministro e instalación Cocina Integral. Mueble Alto (0,75*0,30 m), Mueble bajo (0,85*0,60 m), con frentes (contempla puertas batientes y cajoneras) en madecor 15mm color wengue con canto y zurrón en formica del mismo color 19 mm. Incluye bisagras, platillero, portavasos, correderas de extracción, manijas de sobreponer, salpicadero de 5cm, reengrueso de 2 cm, zócalo de 15cm y mesón en acero inoxidable (incluye poceta, ruteo para instalación de estufa y grifería), y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Verificar medidas en obra.	ml	15,00	\$ 1.060.232,00	\$ 15.903.480,00
12,04	Suministro e instalación de puerta entamborada tipo Pizano ancho entre 0,6 y 0,7 * 2,00 y 2,20 m. Incluye montante, marco en madera, acabado color wengue con fijación a muros con chazo metálico (contempla dado en mortero 1:4), tapaluces y tope resorte 2 3/4". Baños. Según diseño entregado por el ICFE.	Und	10,00	\$ 277.762,00	\$ 2.777.620,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

12.05	Suministro e instalación de puerta entamborada tipo Pizano ancho entre 0,8 y 0,9*2,00 y 2,20 m. Incluye montante, marco en madera, acabado color wengue con fijación a muros con chazo metálico (contempla dado en mortero 1:4), tapaluces y tope resorte 2 3/4". Habitaciones. Según diseño entregado por el ICFE.	Und	20,00	\$ 305.100,00	\$ 6.102.000,00
TOTAL CARPINTERIA EN MADERA					\$ 51.465.960,00
13	CARPINTERIA METALICA				
13.01	Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio anodizado, vidrio de 4mm. Incluye marco en perfilera VC 5020 o similar, rejilla fija, alfajía, y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. Según diseño entregado por el ICFE.	m2	10,00	\$ 193.775,00	\$ 13.564.250,00
13.02	Suministro e instalación de puerta metálica entamborada Tipo Cold Rolled Cal 18 (2,20 * 1,00 m) para acceso. Incluye Mirilla (ojo mágico) 150 3,5 cm entrada base x 4,5 cm largo Stanley o similar, cargue de puerta con grouting y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño entregado por el ICFE. Verificar medidas en obra.	Und	10,00	\$ 657.541,00	\$ 6.575.410,00
TOTAL CARPINTERIA METALICA					\$ 20.139.660,00
14	CERRAJERIA				
14.01	Cerradura cromada mate Ref. Júpiter Schlage o similar. Alcobas. Incluye suministro e instalación.	Und	15,00	\$ 47.554,00	\$ 713.310,00
14.02	Cerradura cromada mate Ref. Júpiter Schlage o similar. Baños. Incluye suministro e instalación.	Und	15,00	\$ 47.554,00	\$ 713.310,00
14.03	Conjunto cerradura Entrada Manijon Ref. Stanley o similar, acabado satinado. Incluye suministro e instalación. Entrada principal.	Und	10,00	\$ 167.689,00	\$ 1.676.890,00
TOTAL CERRAJERIA					\$ 3.103.510,00
15	ESTUCO Y PINTURA				
15.01	Estuco sobre Muro Interior. Incluye retiro del existente, resanes, filos, lineales y dilataciones.	m2	905,00	\$ 5.786,00	\$ 5.236.330,00
15.02	VINILO TIPO 1 Pintuco o similar. Sobre Muro Interior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones. Color blanco. Según diseño.	m2	905,00	\$ 6.323,00	\$ 5.722.315,00
15.03	PINTURA exterior Tipo KORAZA Pintuco o Similar 3 manos en Fachadas. Incluye kit de trabajo y seguridad en altura, así como el retiro de pintura existente, cargue a botadero autorizado, resanes en mortero impermeabilizado con sika 1 o similar, pintura de: filos, dilataciones y lineales. Colores institucionales, (marfil y verde ciprés).	m2	1.045,00	\$ 8.256,00	\$ 8.627.520,00
TOTAL PINTURA					\$ 19.588.165,00
16	ASEO GENERAL				
16.01	Aseo General durante la obra. Incluye retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	2.206,00	\$ 975,00	\$ 2.150.850,00
TOTAL ASEO GENERAL					\$ 2.150.850,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 493.265.805,00

TOTAL COSTO			\$ 493.265.805,00
ADMINISTRACION	15,25%		\$ 75.223.035,26
IMPREVISTOS	0,10%		\$ 493.265,81
UTILIDAD	4,00%		\$ 19.730.632,20
IVA S/UTILIDAD	16,00%		\$ 3.156.801,15
AJUSTE AL PESO			\$ 0,58
TOTAL COSTO			\$ 591.869.640,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE

ITEM	CAPITULO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.01	CERRAMIENTO PERIMETRAL en polisombra verde h= 2,10 m.	ml	270,00	\$ 11.950,00	\$ 3.226.500,00
1.02	DEMOLICIÓN ENCHAPE Y ALISTADO DE PISOS. Incluye demolición de guardaescoba, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	460,00	\$ 10.257,00	\$ 4.718.220,00
1.03	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y ALISTADO DE MUROS. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	251,00	\$ 10.257,00	\$ 2.574.507,00
1.04	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO e=0.15 m. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	220,00	\$ 11.173,00	\$ 2.458.060,00
1.05	DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	10,00	\$ 11.142,00	\$ 111.420,00
1.06	DEMOLICIÓN DE POYO existente. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	60,00	\$ 7.499,00	\$ 449.940,00
1.07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (Sanitarios y lavamanos). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	Und	20,00	\$ 7.025,00	\$ 140.500,00
1.08	DESMONTE CUBIERTA Y ESTRUCTURA. Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	m2	720,00	\$ 4.708,00	\$ 3.389.760,00
1.09	DESMONTE CIELO RASO. Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	m2	720,00	\$ 3.483,00	\$ 2.507.760,00
1.10	DESMONTE PUERTAS INTERIORES Y EXTERIORES (con marco) CLOSETS (por habitación) y MUEBLE ESTUDIO. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	Und	55,00	\$ 7.804,00	\$ 429.220,00
1.11	DESMONTE DE VENTANERIA. Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	m2	135,00	\$ 5.499,00	\$ 742.365,00
1.12	DEMOLICIÓN LAVADERO EXISTENTE. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	Und	5,00	\$ 11.403,00	\$ 57.015,00
1.13	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO e=10 cm (En Patios). Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	511,00	\$ 5.483,00	\$ 2.801.813,00
1.14	DEMOLICIÓN PANETE FACHADAS espesor promedio = 4 cm. Incluye kit de trabajo y seguridad en altura, así como el cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	102,00	\$ 6.951,00	\$ 709.002,00
TOTAL PRELIMINARES					\$ 24.316.082,00
2	CONCRETOS Y ACEROS				
2.01	POYO EN CONCRETO 2500 psi fundido en sitio para área de closet, cocina y ropas (H= 0,10 x Ancho=0,60 m). Incluye afinado superior con cemento puro, refuerzo y enchape (según área) y mortero de pega.	ml	60,00	\$ 57.041,00	\$ 3.422.460,00
2.02	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m. Acabado Escobado. (Incluye Excavación y Base de recebo compactado B-200 (e=0.15 ml y polipropileno), Malla electro soldada H-084. R - 21 4.0mm 15x 25cm + amarre de traslape).	m2	245,00	\$ 56.521,00	\$ 13.847.645,00
2.03	Vigueta en Concreto 3000 PSI para confinamiento de culata.	m3	4,00	\$ 441.181,00	\$ 1.764.724,00
2.04	Columneta en Concreto 3000 PSI para confinamiento de culata.	m3	2,00	\$ 444.272,00	\$ 888.544,00
2.05	Placa en concreto de 3.000 psi E=0.10 m para base de tanque. Incluye formateo según diseño estructural.	m2	25,00	\$ 56.525,00	\$ 1.413.125,00
2.06	Suministro e instalación de Acero figurado de refuerzo de 60000psi. Incluye alambre negro, descargue, trasiego del material en obra y manejo. Viguetas y columnetas.	Kg	265,00	\$ 2.936,00	\$ 778.040,00
2.07	Suministro e instalación de malla electrosoldada. Incluye alambre negro, trasiego del material en obra y manejo.	Kg	428,00	\$ 3.191,00	\$ 1.365.748,00
2.08	Estructura perfil lamina delgada PHR ASTM A500 grado 50. calibre según diseño. Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte.	Kg	724,00	\$ 5.770,00	\$ 4.177.480,00
2.09	ACCESORIOS (PLATINAS Y ANGULOS DE UNION) ACERO A 36 (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte + protección antifuego e instalación)	Kg	20,00	\$ 5.008,00	\$ 100.160,00

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

2.10	TENSORES Y TIRANTILLOS EN ACERO A-36 (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte + protección antifuego e instalación)	Kg	23.00	\$ 5.008,00	\$ 115.184,00
2.11	PERNO DE ANCLAJE 1/2"x3-3/4" (Incluye perforación y adhesivo epóxico)	Und	298,00	\$ 5.922,00	\$ 1.764.756,00
2.12	Perfiles tubulares estructurales en lámina delgada PHR ASTM A500 grado 50, calibre según diseño. Incluye anticorrosivo y esmalte.	Kg	123,00	\$ 5.770,00	\$ 709.710,00
TOTAL CONCRETOS					\$ 30.347.576,00
3	MAMPOSTERIA				
3.01	MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla. Incluye Gráfil 5 mm. Anclajes perforación y adhesivo epóxico, moquetas y lineales.	m2	215,00	\$ 25.137,00	\$ 5.404.455,00
3.02	MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla. Sobre puertas, ventanas y culatas. Incluye Gráfil 5 mm. Anclajes perforación y adhesivo epóxico y moquetas.	ml	110,00	\$ 13.320,00	\$ 1.465.200,00
TOTAL MAMPOSTERIA					\$ 6.869.655,00
4	INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y GAS				
4.1	RED HIDRAULICA				
4.1.1	Desmonte de tubería de presión (en muros sencillos y dobles, placas y demás sitios donde sea necesario). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	ml	301,00	\$ 5.183,00	\$ 1.560.083,00
4.1.2	PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P sanitarios, lavamanos, duchas, lavaplatos, lavadero, lavadora. (Incluye tubería (Promedio 1,00 m) y accesorios de instalación, Regata y reparación).	Und	45,00	\$ 25.088,00	\$ 1.128.960,00
4.1.3	TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, Regata y reparación.	ml	116,00	\$ 10.146,00	\$ 1.176.936,00
4.1.4	TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, Regata y reparación.	ml	116,00	\$ 11.501,00	\$ 1.334.116,00
4.1.5	TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, Regata y reparación.	ml	69,00	\$ 15.078,00	\$ 1.040.382,00
4.1.6	REGISTRO Red White 1/2" (Incluye universal y demás accesorios de instalación)	Und	5,00	\$ 37.680,00	\$ 188.400,00
4.1.7	REGISTRO Red White 3/4" (Incluye universal y demás accesorios de instalación)	Und	15,00	\$ 45.932,00	\$ 688.980,00
4.1.8	REGISTRO Red White 1" (Incluye universal y demás accesorios de instalación)	Und	5,00	\$ 62.326,00	\$ 311.630,00
4.1.9	Suministro e instalación de Taparegistro PVC blanco de 20"20 cm.	Und	25,00	\$ 11.459,00	\$ 286.475,00
4.1.10	Suministro e instalación de cajilla plástica con tapa para medidor para piso. Incluye plaqueta de identificación, excavación y cargue y retiro a botadero autorizado.	Und	5,00	\$ 54.777,00	\$ 273.885,00
4.1.11	Suministro e instalación medidor 1/2" para agua fría, validado y homologado por la Empresa de acueducto y alcantarillado y en perfecto funcionamiento. Incluye derechos de conexión, liquidación, pago, pólizas, registros de 1/2", tubería en hierro galvanizado y demás accesorios de conexión.	Und	5,00	\$ 386.564,00	\$ 1.932.820,00
4.1.12	ACOMETIDA RDE 11 3/4" (por vivienda). Incluye tubería (4 ml), registros, cheques, universales, acoples y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	Und	5,00	\$ 158.857,00	\$ 794.285,00
4.1.13	Trámites ante la empresa de Acueducto y Alcantarillado local para la Solicitud de TPO (plano de ubicación TPO y seguimiento). Red externa 5 viviendas (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1,00	\$ 197.122,00	\$ 197.122,00
4.1.14	Trámites ante la empresa de Acueducto y Alcantarillado local para la Solicitud liquidación y pago de Inspección Estado Físico y rehabilitación de tubería. Red externa 5 viviendas (si aplica en obra). Incluye seguimiento. A todo costo.	Und	1,00	\$ 553.124,00	\$ 553.124,00
4.1.15	Trámites ante la empresa de Acueducto y Alcantarillado local para la Solicitud de liquidación y pago de conexión de acometida y domiciliarias. Red externa alcantarillado 5 viviendas (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1,00	\$ 862.509,00	\$ 862.509,00

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

4.1.16	Trámite, liquidación y pago para aprobación de obras exteriores y conexiones definitivas. Incluye diseños Alcantarillado, residual o pluvial en caso de ser requerido por la empresa de acueduto y planos record (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1,00	\$ 574.398,00	\$ 574.398,00
4.1.17	Trámite, liquidación y pago para aprobación de obras exteriores y conexiones definitivas. Incluye diseños Acueducto en caso de ser requerido por la empresa de acueduto y planos record (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1,00	\$ 244.651,00	\$ 244.651,00
4.1.18	Suministro e instalación de tanque elevado plástico Acuaviva de Colombit o similar de 500 lts. Incluye retiro del existente, cargue a botadero autorizado, flotador para tanque, registros de paso de 1" red White o similar, cheque 1", codos, tubería (promedio para conexión 2 m), soldadura y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación.	Und	5,00	\$ 348.732,00	\$ 1.743.660,00
4.2	RED SANITARIA				
4.2.1	Desmonte de tubería sanitaria (en muros sencillos y dobles, placas y demás sitios donde sea necesario). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	ml	180,00	\$ 6.545,00	\$ 1.178.100,00
4.2.2	SALIDA DESAGUE PVC 2" lavaplatos, lavamanos, lavadora y lavadero. Incluye tubería (Promedio 1,00 m), accesorios de instalación.	Und	25,00	\$ 31.741,00	\$ 793.525,00
4.2.3	SALIDA DESAGUE PVC-S 2" SIFONES. Incluye tubería (Promedio 0,60 m), accesorios yee y codo 135°, regate y reposición.	Und	30,00	\$ 34.319,00	\$ 1.029.570,00
4.2.4	Suministro e instalación de rejilla Aluminio 3"x 2" Con sosco anti cucarachas. Sifones de piso.	Und	35,00	\$ 11.969,00	\$ 418.915,00
4.2.5	SALIDA DESAGUE PVC-S 4". SIFONES sanitarios. Incluye tubería (Promedio 60 cm), accesorios yee, codo, regate y reposición.	Und	5,00	\$ 64.862,00	\$ 324.310,00
4.2.6	SALIDA DESAGUE PVC-S 4". Aparatos sanitarios. Incluye tubería (Promedio 60 cm), accesorios yee, codo, regate y reposición.	Und	10,00	\$ 64.862,00	\$ 648.620,00
4.2.7	TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye accesorios, abrazaderas de soporte, regate y reposición.	ml	75,00	\$ 20.154,00	\$ 1.511.550,00
4.2.8	TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye accesorios de instalación y soporte, excavación manual en material heterogéneo, relleno y compactación (donde sea necesario).	ml	46,00	\$ 45.919,00	\$ 2.112.274,00
4.2.9	TUBERIA PVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye accesorios de instalación, excavación manual en material heterogéneo, relleno, compactación y accesorios de instalación.	ml	60,00	\$ 69.832,00	\$ 4.189.920,00
4.2.10	TUBERIA ALCANTARILLADO 160MM (6") Tipo Novafort. (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). AN.	ml	15,00	\$ 58.215,00	\$ 873.225,00
4.2.11	TUBERIA ALCANTARILLADO 200MM (8") Tipo Novafort. (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). AN.	ml	20,00	\$ 85.982,00	\$ 1.719.640,00
4.2.12	TUBERIA ALCANTARILLADO 250MM (10") Tipo Novafort. (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). AN.	ml	6,00	\$ 98.029,00	\$ 588.174,00
4.2.13	PUNTO REVENTILACION PVC-L 2". Lavadora y sanitario. Incluye tubería (Promedio 1,5 m) y accesorios de conexión y abrazaderas para soporte.	Und	15,00	\$ 40.962,00	\$ 614.430,00
4.2.14	TUBERIA PVC-L 2" (Reventilación) Incluye accesorios.	ml	57,00	\$ 13.407,00	\$ 764.199,00
4.2.15	CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto de 3000 psi, ladrillo común, marco en ángulo 2" 1/8" y tapa reforzada en platina de 3" 3/16" con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm. Según diseño.	Und	10,00	\$ 347.381,00	\$ 3.473.810,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. **040** DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

4.2.16	Mantenimiento de Cajas de Inspección de 0.80*0.80*1.5 m aprox. Incluye cambio de tapa en concreto (contempla marco en ángulo 2" x 1/8" y tapa reforzada en platina de 3" x 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm), mortero impermeabilizado, limpieza general con vactor, restauración de cañuelas y obra provisional.	Und	5,00	\$ 462.982,00	\$ 2.314.910,00
4.3	RED AGUAS LLUVIAS				
4.3.1	SALIDA PASES PVC-S 2" SIFONES. Incluye tubería (Promedio 0,20 m), accesorios, rejilla en aluminio anticucarachas 3"x2", regate y reposición.	Und	30,00	\$ 15.659,00	\$ 469.770,00
4.3.2	Suministro e instalación de Canal Tipo Amazonas Pavco o similar. Incluye accesorios y soportes de instalación.	ml	123,00	\$ 54.648,00	\$ 6.721.704,00
4.3.3	Suministro e instalación de bajante Pavco o similar. Incluye accesorios y soportes de instalación.	ml	45,00	\$ 34.872,00	\$ 1.569.240,00
4.3.4	TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye accesorios de instalación y soporte, excavación manual en material heterogéneo, relleno y compactación (dónde sea necesario).	ml	22,00	\$ 46.969,00	\$ 1.033.318,00
4.3.5	Suministro e instalación de Rejilla Tragante de 4".	Und	15,00	\$ 7.310,00	\$ 109.650,00
4.3.6	TUBERIA ALCANTARILLADO 160MM (6") Tipo Novafort (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). ALL.	ml	10,00	\$ 58.216,00	\$ 582.160,00
4.3.7	TUBERIA ALCANTARILLADO 200MM (8") Tipo Novafort (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). ALL.	ml	10,00	\$ 85.981,00	\$ 859.810,00
4.3.8	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60*0.60*1 m. Incluye excavación, base en recibo común, placa concreto de 3000 psi, ladrillo común, marco en ángulo 2" x 1/8" y tapa reforzada en platina de 3" x 3/16" con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm. Según diseño.	Und	5,00	\$ 347.381,00	\$ 1.736.905,00
4.4	RED GAS				
4.4.1	Desmonte de tubería para gas (en muros sencillos y dobles, placas y demás sitios donde sea necesario). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	ml	44,00	\$ 3.072,00	\$ 135.168,00
4.4.2	Suministro e instalación Acometida de red de media presión de gas exterior y centro de medición (Por vivienda). Incluye tubería (4 ml) y accesorios. A todo costo.	Und	5,00	\$ 450.025,00	\$ 2.250.125,00
4.4.3	PUNTOS DE GAS 1/2" Estufa y Horno. Incluye tubería (Promedio 0,80 m), accesorios, accesorios, regate y reposición.	Und	10,00	\$ 32.450,00	\$ 324.500,00
4.4.4	TUBERIA GAS Acero Galvanizado 1/2". Incluye elementos de fijación, accesorios, regate y reposición.	ml	44,00	\$ 14.409,00	\$ 633.996,00
4.4.5	Suministro e instalación de REGISTRO 1/2" de bola para gas. Incluye demás accesorios de conexión.	Und	10,00	\$ 20.347,00	\$ 203.470,00
4.4.6	Suministro e instalación de Taparegistro PVC blanco de 15*15 cm.	Und	10,00	\$ 9.540,00	\$ 95.400,00
4.4.7	Suministro e instalación de Plaqueta de identificación.	Und	5,00	\$ 3.556,00	\$ 17.780,00
4.4.8	Suministro e instalación medidor 1/2" validado y homologado por la empresa de Gas y en perfecto estado de funcionamiento. Incluye matrícula, tramites, derechos de conexión y puesta en funcionamiento.	Und	5,00	\$ 672.457,00	\$ 3.362.285,00
4.4.9	Cambios por diseño de instalación nueva de la red de gas después del medidor existente ante la empresa. Incluye tramite y aprobación de cambios. Red externa (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1,00	\$ 1.021.152,00	\$ 1.021.152,00
4.4.10	Pintura anticorrosiva Tipo Pintuco o similar para tubería de gas. Incluye tubería para encamisar.	ml	44,00	\$ 4.046,00	\$ 178.024,00
4.4.11	Pintura esmalte Tipo Pintuco o similar para tubería de gas (color amarillo) y contra incendio (color rojo bermellón).	ml	44,00	\$ 2.515,00	\$ 110.660,00
4.4.12	Suministro e instalación de Rejilla de ventilación PVC Tipo celosía para gas 30x30 cm.	Und	20,00	\$ 9.141,00	\$ 182.820,00
4.4.13	Mantenimiento a cajilla de medidores de gas. Incluye soldadura, anticorrosivo y pintura en esmalte tipo Pintuco o similar.	Und	5,00	\$ 9.750,00	\$ 48.750,00



MINDEFENSA

TODOS POR UN
NUEVO PAIS

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

4.4.14	Suministro e instalación de Reguladora baja presión (20 lb) para conexión a cilindro.	Und	5,00	\$ 25.905,00	\$ 129.525,00
4.4.15	Suministro e instalación de Manguera 3/8" T2 Gas propano. Incluye accesorios de conexión y abrazaderas 3/8" para fijación.	ml	20,00	\$ 13.458,00	\$ 269.160,00
TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS					\$ 59.492.960,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS				
5.1	SALIDAS ELÉCTRICAS				
5.1.1	Desmante salidas de aparatos eléctricos y luminarias. Incluye extracción de cableado, cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado	Und	95,00	\$ 2.398,00	\$ 227.810,00
5.1.2	Salida para roseta (en muro) en tubo conduit PVC de 3/4", 3 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye roseta, bombilla ahorradora, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	35,00	\$ 50.512,00	\$ 1.767.920,00
5.1.3	Salida iluminación existente en muro, 7 mt promedio en conductores de cobre 2No12+1No12 desnudo. Incluye bombilla ahorradora, aplique tipo toruga (contempla desalambrado y nuevo alambrado). No incluye tubería.	Und	30,00	\$ 53.675,00	\$ 1.610.250,00
5.1.4	Salida para bala en tubo conduit PVC de 3/4", 3 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye bala diámetro 22 cm, vidrio difusor, bombilla ahorradora, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	70,00	\$ 70.497,00	\$ 4.934.790,00
5.1.5	Salida para interruptor de iluminación en tubo conduit PVC de 3/4", 7mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. (Los aparatos no deben llevar luz piloto).	Und	60,00	\$ 63.094,00	\$ 3.785.640,00
5.1.6	Salida para toma monofásica doble tipo GFCI, en tubo conduit PVC de 3/4", 3 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye toma GFCI, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	20,00	\$ 77.397,00	\$ 1.547.940,00
5.1.7	Salida para toma monofásica doble con polo a tierra en tubo conduit PVC de 3/4", 3 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	120,00	\$ 35.318,00	\$ 4.238.160,00
5.1.8	Salida para toma bifásica en tubo conduit PVC de 3/4", promedio 7 mt, con conductores de cobre 2No10 + 1No12 desnudo. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	20,00	\$ 82.275,00	\$ 1.645.500,00
5.2	CANALIZACIONES				
5.2.1	Suministro e instalación de tubería 102" PVC. Incluye excavación manual en material heterogéneo, relleno y compactación.	ml	53,00	\$ 26.980,00	\$ 1.429.940,00
5.2.2	Regata y reposición (mortero 1:3) para pase de tubería eléctrica (en piso o muro). Incluye refuerzo con malla tipo gallinero, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	204,00	\$ 3.556,00	\$ 725.424,00
5.2.3	Suministro y construcción de caja de inspección para AP CS-274, según norma y detalles. Incluye excavación, rellenos, compactación del terreno, tapa, marco, contramarco y accesorios.	Und	5,00	\$ 334.691,00	\$ 1.673.455,00
5.3	TABLEROS				
5.3.1	Suministro, montaje, armado y figurada de tablero de 18 circuitos, 5 hilos, 208/120V. Espacio para totalizador. Incluye totalizador, breakers, puerta y chapa. Ver cuadro de cargas.	Und	5,00	\$ 575.039,00	\$ 2.875.195,00
5.4	ACOMETIDAS				
5.4.1	Suministro y tendido de acometida trifásica en conductores de cobre 3F#6+1N#6+1T#8, por Tubería 101 1/2" PVC y bajante 101 1/2" IMC y capacete. Norma operador de red local.	ml	189,00	\$ 60.467,00	\$ 11.428.263,00
5.5	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

5.5.1	Sistema de puesta a tierra de caja de medidores con una (1) varilla copper weld $\phi 5/8 \times 2.40$ m americanas, cable de cobre desnudo No.8 AWG y soldadura exotérmica. Incluye conexión a la caja del medidor en aislador, tubo PVC presión 4", tapón presión roscado 4" y adaptador macho de 4". Según Norma operador de red local.	Und	5,00	\$ 280.436,00	\$ 1.402.180,00
5.6	COMUNICACIONES Y SEÑALES				
5.6.1	Salida para toma telefónica en tubo conduit PVC de 3/4" y cable telefónico de 2 pares, 8 mt promedio. Incluye toma y accesorios para completar la salida.	Und	10,00	\$ 43.289,00	\$ 432.890,00
5.6.2	Salida para TV en tubo conduit PVC de 3/4", 4 mt promedio. Incluye toma y accesorios para completar la salida.	Und	40,00	\$ 32.093,00	\$ 1.283.720,00
5.6.3	Salida para botón y campana de timbre en tubo conduit PVC de 3/4", 7 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye botón timbre, campana timbre, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	5,00	\$ 73.053,00	\$ 365.265,00
5.6.4	Suministro e instalación de Caja para televisión con puerta abisagrada y chapa, de 30x30x30 cms. Incluye niple de 1" IMC, tensor del conductor, capote, sellados de cubierta, marquillas y demás accesorios necesarios para la ejecución de la actividad.	Und	5,00	\$ 263.521,00	\$ 1.317.605,00
5.7	TRAMITES Y OTRAS ACTIVIDADES				
5.7.1	Costos ante operador de red por trámites, maniobras y cortes para conexión definitiva de equipo de medida. A todo costo.	Und	5,00	\$ 497.777,00	\$ 2.488.885,00
5.7.2	Suministro, instalación, puesta en funcionamiento y sellado de medidor trifásico tetrafilar. 3x120/208V, 20(80) A, 60 hz, de acuerdo a lo exigido por el operador de red local. Incluye caja de montaje con totalizador trifásico de 50 Amperios.	Und	5,00	\$ 312.541,00	\$ 1.562.705,00
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 46.743.537,00	
6	PANETES				
6.01	Pañete liso 1:3 en muros interiores. Incluye filos, lineales y dilataciones.	m2	600,00	\$ 10.265,00	\$ 6.159.000,00
6.02	Pañete liso Muros 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos, dilataciones y lineales)	m2	820,00	\$ 10.923,00	\$ 8.956.860,00
6.03	Reparación grietas con Mortero 1:3 en muros exteriores. Incluye grapas en acero figurado y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	50,00	\$ 16.062,00	\$ 803.100,00
TOTAL PANETES				\$ 15.918.960,00	
7	CUBIERTAS				
7.01	Suministro e instalación de teja en Fibrocemento No. 8 Eternit o similar. Incluye lineales, ganchos, amarres y todos los elementos de fijación.	m2	570,00	\$ 19.548,00	\$ 11.142.360,00
7.02	Suministro e instalación de caballete en fibrocemento. Incluye el suministro de ganchos, amarres, elementos de fijación y todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	ml	65,00	\$ 24.293,00	\$ 1.579.045,00
7.03	Suministro e instalación de Mortero 1:4 perimetral que cubre las ondulaciones de la teja.	ml	200,00	\$ 4.397,00	\$ 879.400,00
TOTAL CUBIERTAS				\$ 13.600.805,00	
8	CIELO RASO				
8.01	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y remates, hacia los extremos o por tuberías y estructuras.	m2	100,00	\$ 40.972,00	\$ 4.097.200,00
8.02	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA. Incluye Profilería metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms, tres (3) manos de pintura Tipo 1 Pintuco o similar, filos, dilataciones, lineales y remates, hacia los extremos o por tuberías y estructuras. Zonas Internas.	m2	330,00	\$ 39.708,00	\$ 13.103.640,00
8.03	CIELO RASO FIBROCEMENTO 6 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Profilería Cal. 26) Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y remates, hacia los extremos o por tuberías y estructuras.	m2	106,00	\$ 47.677,00	\$ 5.053.762,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

				TOTAL CIELO RASOS		\$ 22.254.602,00
9	PISOS - ACABADOS					
9.01	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado a= 0.03 mts. Incluye lineales.	m2	550,00	\$ 14.670,00	\$ 8.068.500,00	
9.02	CERAMICA PISO Antique 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Beige o Blanco según diseño. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, win, dilataciones y lineales.	m2	100,00	\$ 34.613,00	\$ 3.461.300,00	
9.03	CERAMICA PISO Boticcino de 43x43 cm de Alfa o similar. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, dilatación y lineales. Áreas sociales y habitaciones.	m2	297,00	\$ 36.231,00	\$ 10.760.607,00	
9.04	Guardaescoba en cerámica Tipo Antique Alfa o similar. h=10 cm (Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color).	ml	100,00	\$ 9.210,00	\$ 921.000,00	
9.05	Guardaescoba en cerámica Tipo Boticcino Alfa o similar. h=10 cm (Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color). Áreas sociales y habitaciones	ml	300,00	\$ 9.290,00	\$ 2.787.000,00	
9.06	Boca puerta en cerámica Tipo Fresno color wengue; formato 20*60 cm Alfa o similar. Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color, color según diseño entregado por el ICFE.	ml	35,00	\$ 19.326,00	\$ 676.410,00	
9.07	Suministro e instalación bordillo en bloque para división de baño enchapado. Incluye win plástico h=0,10 m	ml	20,00	\$ 27.944,00	\$ 558.880,00	
9.08	Piso tablón original alfagres 30*30 o similar. Incluye boquilla, mortero de pega, dilataciones y lineales.	m2	85,00	\$ 38.819,00	\$ 3.299.615,00	
9.09	Guardaescoba Tipo alfagres o similar h=10 cm (Incluye boquilla y mortero de pega).	ml	93,00	\$ 16.507,00	\$ 1.535.151,00	
				TOTAL PISOS - ACABADOS		\$ 32.068.463,00
10	ACABADOS PARED					
10.01	Cerámica pared Boticcino blanco de 28x43.2 de alfa o similar. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, win, dilataciones y lineales. Zona de ropas.	m2	35,00	\$ 43.590,00	\$ 1.525.650,00	
10.02	CERAMICA PARED Antique 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Beige o Blanco según diseño. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, win, dilataciones y lineales.	m2	235,00	\$ 34.613,00	\$ 8.134.055,00	
10.03	CENEFA MALLA Square Mesh Pompei Mocca 30,5 x 30,5 cm. - h=10 cm. Tipo Alfa o Similar.	ml	100,00	\$ 15.904,00	\$ 1.590.400,00	
10.04	Suministro e instalación de juego de incrustaciones sanitarias Nilo Ref. 547070001 de corona o similar. Incluye desmonte, cargue y retiro de la existente a botadero autorizado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	10,00	\$ 58.383,00	\$ 583.830,00	
				TOTAL ACABADOS PARED		\$ 11.833.935,00
11	APARATOS SANITARIOS Y ACABADOS EN COCINA Y BAÑOS					
11.01	Suministro e instalación de GRIFERÍA DE LAVAMANOS BALTA Ref. 411490001 Corona o similar para lavamanos. Incluye accesorios para su correcta instalación, desmonte, cargue y retiro de lo existente a botadero autorizado.	Und	10,00	\$ 50.661,00	\$ 506.610,00	
11.02	Suministro e instalación de DUCHA BALTA Ref. 414120001 Tipo Gríval o Similar. Incluye accesorios e instalación, desmonte, cargue y retiro de lo existente a botadero autorizado.	Und	10,00	\$ 84.138,00	\$ 841.380,00	
11.03	Suministro e instalación de SANITARIO SAN GEORGIO Ref. 121361001 Corona o similar. Incluye sanitario una pieza, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.	Und	10,00	\$ 433.392,00	\$ 4.333.920,00	
11.04	Suministro e instalación de GRIFERÍA DE LAVAPLATOS TOLEDO Ref. TOS030001 Tipo Gríval o Similar. Incluye desmonte, cargue y retiro de lo existente a botadero autorizado.	Und	5,00	\$ 58.481,00	\$ 292.405,00	
11.05	División para ducha en vidrio templado de 6mm puerta de correr en rel. Incluye chapetas, rodachinas en acero manija y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	m2	35,00	\$ 317.907,00	\$ 11.126.745,00	

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

11.06	Suministro e instalación de Lavarropas con poceta 80x60 cm Agua o similar. Incluye mueble Lvr RH 80x60 cm, canastilla plástica, desagüe doble, sifón y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	5,00	\$ 821.393,00	\$ 4.106.965,00
11.07	Mesón barra cocina : mesón en granito, reengruese de 2 CM Ref. Amarillo ornamental o similar. Incluye cortes y ruteos. Ancho: 0.60 m. Según diseño entregado por el ICFE.	ml	7,00	\$ 417.872,00	\$ 2.925.104,00
11.08	Suministro e instalación de Rejilla PVC blanca de 20*20 cm para ventilación ductos cocinas.	Und	5,00	\$ 9.326,00	\$ 46.630,00
11.09	Juego de Llaves (X 2 Und) Tipo Jardín Pesada cromo - satin Ref. 977220001 Grival o similar para lavadora. Incluye caja plástica de 23*15*8 cm, desmonte, cargue y retiro de la existente a botadero autorizado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	5,00	\$ 50.472,00	\$ 252.360,00
11.10	Llave de Tipo Jardín Pesada cromo - satin Ref. 977220001 Grival o similar para lavadero. Incluye desmonte, cargue y retiro de la existente a botadero autorizado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	5,00	\$ 20.158,00	\$ 100.790,00
11.11	Suministro e instalación de extractor horizontal frente curvo en acero inoxidable. Frente en Acero, motor de 90W de 3 velocidades de operación, control frontal tipo push button, iluminación tipo LED. Filtro antigrasa lavable, filtro de carbón activo granulado, disponible para operación con ducto o recirculación interna. Dimensiones del producto 60x41x50 cms. Tipo CHALLENGER CX 4761 o similar.	Und	5,00	\$ 312.942,00	\$ 1.564.710,00
11.12	Suministro e instalación de Estufa SP SP 4340 EI, Cubierta en acero inoxidable con niveles antiderramantes. 1 quemador rápido, 2 quemadores semi-rápidos y 1 quemador auxiliar con difusores en aluminio. Panel de controles lateral, parrillas porcelanizadas de gran estabilidad y Válvulas de Seguridad. Encendido electrónico incorporado. Dimensiones externas: 58,5 x 43,5 cm. Dimensiones del ruteo para instalación: 56,8 x 41,8 cm. Tipo CHALLENGER CX 4761 o similar.	Und	5,00	\$ 324.592,00	\$ 1.622.960,00
TOTAL APARATOS SANITARIOS					\$ 27.720.579,00

12	CARPINTERIA EN MADERA				
12.01	Suministro e instalación de Mueble flotante elevado, resistente a la humedad (RH) color wengue, con mesón en policuarzo (Lavamanos Tipo Quadratto o similar) color beige claro. Dimensiones: 63x48 cm. Incluye sifón cromado, desagüe en bronce, espejo biselado de cristal en 4mm (flotado). Según diseño entregado por el ICFE. Contempla elementos de fijación al muro y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	10,00	\$ 721.315,00	\$ 7.213.150,00
12.02	Suministro e instalación de Closet de alcobas. Acabado melamina color wengue con canto PVC 15 mm, puertas con bisagras telescópicas, cajones, tubos en madera, zócalo en melamina del color de las puertas, manijas de sobreponer en acero inoxidable plana, entrepaños en melamina color wengue. Según diseño entregado por el ICFE.	m2	80,00	\$ 244.768,00	\$ 19.581.440,00
12.03	Suministro e instalación Cocina Integral. Mueble Alto (0,75*0,30 m), Mueble bajo (0,85*0,60 m), con frentes (contempla puertas batientes y cajoneras) en madecor 15mm color wengue con canto y zurrón en formica del mismo color 19 mm. Incluye bisagras, platillero, portavasos, correderas de extracción, manijas de sobreponer, salpicadero de 5cm, reengruese de 2cm, zócalo de 15cm y mesón en acero inoxidable (incluye poceta, ruteo para instalación de estufa y grifería), y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Verificar medidas en obra.	ml	14,00	\$ 1.110.719,00	\$ 15.550.066,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

12.04	Suministro e instalación de puerta entamborada tipo Pizano ancho entre 0,6 y 0,7 * 2,00 y 2,20 m. Incluye montante, marco en madera, acabado color wengue con fijación a muros con chazo metálico (contempla dado en mortero 1:4), tapaluces y tope resorte 2 3/4". Habitaciones. Baños. Según diseño entregado por el ICFE.	Und	10,00	\$ 290.989,00	\$ 2.909.890,00
12.05	Suministro e instalación de puerta entamborada tipo Pizano ancho entre 0,8 y 0,9 * 2,00 y 2,20 m. Incluye montante, marco en madera, acabado color wengue con fijación a muros con chazo metálico (contempla dado en mortero 1:4), tapaluces y tope resorte 2 3/4". Habitaciones. Habitaciones. Según diseño entregado por el ICFE.	Und	15,00	\$ 319.628,00	\$ 4.794.420,00
TOTAL CARPINTERIA EN MADERA				\$	50.048.966,00
13	CARPINTERIA METALICA				
13.01	Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio anodizado, vidrio de 4mm. Incluye marco en perfilera VC 5020 o similar, rejilla fija, alfajla, y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. Según diseño entregado por el ICFE.	m2	130,00	\$ 203.004,00	\$ 26.390.520,00
13.02	Suministro e instalación de puerta metálica entamborada Tipo Cold Rolled Cal 18 (2,20 * 1,00 m) para acceso. Incluye Minilla (ojo mágico) 150 3,5 cm entrada base x 4,5 cm largo Stanley o similar, cargue de puerta con grouting y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño entregado por el ICFE. Verificar medidas en obra.	Und	10,00	\$ 688.852,00	\$ 6.888.520,00
TOTAL CARPINTERIA METALICA				\$	33.279.040,00
14	CERRAJERÍA				
14.01	Cerradura cromada mate Ref. Júpiter Schlage o similar. Alcobas. Incluye suministro e instalación.	Und	15,00	\$ 49.755,00	\$ 746.325,00
14.02	Cerradura cromada mate Ref. Júpiter Schlage o similar. Baños. Incluye suministro e instalación.	Und	10,00	\$ 49.755,00	\$ 497.550,00
14.03	Conjunto cerradura Entrada Manijon Ref. Stanley o similar, acabado satinado. Incluye suministro e instalación. Entrada principal.	Und	10,00	\$ 175.674,00	\$ 1.756.740,00
TOTAL CERRAJERIA				\$	3.000.615,00
15	ESTUCO Y PINTURA				
15.01	Estuco sobre Muro Interior. Incluye retiro del existente, resanes, filos, lineales y dilataciones.	m2	720,00	\$ 5.970,00	\$ 4.298.400,00
15.02	VINILO TIPO 1 Pintuco o similar. Sobre Muro Interior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones. Color blanco. Según diseño.	m2	620,00	\$ 6.643,00	\$ 4.118.660,00
15.03	PINTURA exterior Tipo KORAZA Pintuco o Similar 3 manos en Fachadas. Incluye kit de trabajo y seguridad en altura, así como el retiro de pintura existente, cargue a botadero autorizado, resanes en mortero impermeabilizado con sika 1 o similar, pintura de: filos, dilataciones y lineales. Colores institucionales, (marfil y verde ciprés).	m2	637,00	\$ 8.650,00	\$ 5.510.050,00
TOTAL PINTURA				\$	13.927.110,00
16	ASEO GENERAL				
16.01	Aseo General durante la obra. Incluye retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	871,00	\$ 1.021,00	\$ 889.291,00
TOTAL ASEO GENERAL				\$	889.291,00
TOTAL COSTO DIRECTO				\$	392.312.176,00
TOTAL COSTO				\$	392.312.176,00
ADMINISTRACION 15,25%				\$	59.827.606,64
IMPREVISTOS 0,10%				\$	392.312,18
UTILIDAD 4%				\$	15.692.487,04
IVA SOBRE UTILIDAD				\$	2.510.797,93
AJUSTE AL PESO				\$	0,02
TOTAL COSTO				\$	470.735.380,00

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

LARANDIA-CAQUETA

ITEM	CAPITULO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.01	CERRAMIENTO PERIMETRAL en polisombra verde h= 2,10 m.	ml	150,00	\$ 11.950,00	\$ 1.792.500,00
1.02	DEMOLICIÓN ENCHAPE Y ALISTADO DE PISOS. Incluye demolición de guardaescoba, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	344,00	\$ 10.295,00	\$ 3.541.480,00
1.03	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y ALISTADO DE MUROS. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	210,00	\$ 10.295,00	\$ 2.161.950,00
1.04	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO e=0.15 m. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	203,00	\$ 11.128,00	\$ 2.258.984,00
1.05	DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	34,00	\$ 11.143,00	\$ 378.862,00
1.06	DEMOLICIÓN DE POYO existente. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	50,00	\$ 7.424,00	\$ 371.200,00
1.07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (Sanitarios y lavamanos). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	Und	16,00	\$ 7.046,00	\$ 112.736,00
1.08	DESMONTE CUBIERTA Y ESTRUCTURA. Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	m2	520,00	\$ 4.709,00	\$ 2.448.680,00
1.09	DESMONTE CIELO RASO. Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	m2	494,00	\$ 3.475,00	\$ 1.716.650,00
1.10	DESMONTE PUERTAS INTERIORES Y EXTERIORES (con marco) CLOSETS (por habitación) y MUEBLE ESTUDIO. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	Und	46,00	\$ 7.788,00	\$ 358.248,00
1.11	DESMONTE DE VENTANERIA. Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	m2	71,00	\$ 5.490,00	\$ 389.790,00
1.12	DEMOLICIÓN LAVADERO EXISTENTE. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	Und	5,00	\$ 11.404,00	\$ 57.020,00
1.13	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO e=10 cm (En Patios). Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	500,00	\$ 5.416,00	\$ 2.708.000,00
1.13	DEMOLICIÓN DE PLACA TANQUE. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	8,00	\$ 5.841,00	\$ 46.728,00
1.14	DEMOLICIÓN PANETE FACHADAS espesor promedio = 4 cm. Incluye kit de trabajo y seguridad en altura, así como el cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	1.500,00	\$ 6.951,00	\$ 10.426.500,00
TOTAL PRELIMINARES					\$ 28.769.328,00
2	CONCRETOS Y ACEROS				
2.01	DINTEL EN CONCRETO 2.500 psi, sección 15 cm x 20 cm para vanos en cocina y baños. Incluye refuerzo en acero 60.000 psi (ref. longitudinal dos barras 1/2" transversal fleje tipo s 1/4").	ml	36,00	\$ 25.874,00	\$ 931.464,00
2.02	POYO EN CONCRETO 2500 psi fundido en sitio para área de closet, cocina y ropas (H= 0,10 x Ancho=0,60 m). Incluye afinado superior con cemento puro, refuerzo y enchape (según área) y mortero de pega.	ml	50,00	\$ 57.106,00	\$ 2.855.300,00
2.03	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m. Acabado Escobrado. (Incluye Excavación y Base de recebo compactado B-200 (e=0,15 ml y polipropileno), Malla electro soldada H-084, R - 21, 4,0mm 15x25cm + amarre de traspaso).	m2	500,00	\$ 56.520,00	\$ 28.260.000,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

2.04	Vigueta en Concreto 3000 PSI para confinamiento de culata.	m3	/ 3.00	\$ 441.182,00	\$ 1.323.546,00
2.05	Columneta en Concreto 3000 PSI para confinamiento de culata.	m3	1.00	\$ 444.273,00	\$ 444.273,00
2.06	Placa en concreto de 3.000 psi E=0.10 m para base de tanque. Incluye formateo según diseño estructural.	m2	25,00	\$ 56.525,00	\$ 1.413.125,00
2.07	Suministro e instalación de Acero figurado de refuerzo de 60000psi. Incluye alambre negro, descargue, trasiego del material en obra y manejo. Viguetas y columnetas.	Kg	1.200,00	\$ 2.937,00	\$ 3.524.400,00
2.08	Estructura perfil lamina delgada PHR ASTM A500 grado 50. calibre según diseño. Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte.	Kg	7.000,00	\$ 5.777,00	\$ 40.439.000,00
2.09	ACCESORIOS (PLATINAS Y ANGULOS DE UNION) ACERO A-36 (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte + protección antifuego e instalación)	Kg	355,00	\$ 5.008,00	\$ 1.777.840,00
2.1	TENSORES Y TIRANTILLOS EN ACERO A-36 (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte + protección antifuego e instalación)	Kg	350,00	\$ 5.008,00	\$ 1.752.800,00
2.11	PERNO DE ANCLAJE 1/2"X3/4" (Incluye perforación y adhesivo epóxico)	Und	1.235,00	\$ 5.933,00	\$ 7.327.255,00
TOTAL CONCRETOS					\$ 90.049.003,00
3	MAMPOSTERIA				
3.01	MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla. Incluye Gráfil 5 mm. Anclajes perforación y adhesivo epóxico, mochetas y lineales.	m2	215,00	\$ 25.137,00	\$ 5.404.455,00
3.02	MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla. Sobre puertas, ventanas y culatas. Incluye Gráfil 5 mm. Anclajes perforación y adhesivo epóxico y mochetas.	ml	96,00	\$ 13.321,00	\$ 1.278.816,00
TOTAL MAMPOSTERIA					\$ 6.683.271,00
4	INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y GAS				
4.1	RED HIDRAULICA				
4.1.1	Desmonte de tubería de presión (en muros sencillos y dobles, placas y demás sitios donde sea necesario). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	ml	160,00	\$ 5.165,00	\$ 826.400,00
4.1.2	PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P sanitarios, lavamanos, duchas, lavaplatos, lavadero, lavadora. (Incluye tubería (Promedio 1.00 m) y accesorios de instalación, Regata y reparación).	Und	45,00	\$ 25.107,00	\$ 1.129.815,00
4.1.3	TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, Regata y reparación.	ml	39,00	\$ 10.163,00	\$ 396.357,00
4.1.4	TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, Regata y reparación.	ml	89,00	\$ 11.505,00	\$ 1.023.945,00
4.1.5	TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, Regata y reparación.	ml	32,00	\$ 15.079,00	\$ 482.528,00
4.1.6	REGISTRO Red White 1/2" (Incluye universal y demás accesorios de instalación)	Und	5,00	\$ 37.681,00	\$ 188.405,00
4.1.7	REGISTRO Red White 3/4" (Incluye universal y demás accesorios de instalación)	Und	15,00	\$ 45.933,00	\$ 688.995,00
4.1.8	REGISTRO Red White 1" (Incluye universal y demás accesorios de instalación)	Und	5,00	\$ 62.326,00	\$ 311.630,00
4.1.9	Suministro e instalación de Taparegistro PVC blanco de 20"20 cm.	Und	25,00	\$ 11.460,00	\$ 286.500,00
4.1.10	Suministro e instalación de cajilla plástica con tapa para medidor para piso. Incluye plaqueta de identificación, excavación y cargue y retiro a botadero autorizado.	Und	5,00	\$ 54.750,00	\$ 273.750,00
4.1.11	Suministro e instalación medidor 1/2" para agua fría, validado y homologado por la Empresa de acueducto y alcantarillado y en perfecto funcionamiento. Incluye derechos de conexión, liquidación, pago, pólizas, registros de 1/2", tubería en hierro galvanizado y demás accesorios de conexión.	Und	5,00	\$ 386.575,00	\$ 1.932.875,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

040

CONTRATO DE OBRA No. DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

4.1.12	ACÓMETIDA RDE 11 3/4" (por vivienda). Incluye tubería (4 m), registros, cheques, universales, acoples y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	Und	5.00	\$	158.858,00	\$	794.290,00
4.1.13	Trámites ante la empresa de Acueducto y Alcantarillado local para la Solicitud de TPO (plano de ubicación TPO y seguimiento). Red externa 5 viviendas (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1.00	\$	196.740,00	\$	196.740,00
4.1.14	Trámites ante la empresa de Acueducto y Alcantarillado local para la Solicitud de liquidación y pago de Inspección Estado Físico y rehabilitación de tubería. Red externa 5 viviendas (si aplica en obra). Incluye seguimiento. A todo costo.	Und	1.00	\$	553.124,00	\$	553.124,00
4.1.15	Trámites ante la empresa de Acueducto y Alcantarillado local para la Solicitud de liquidación y pago de conexión de acometida y domiciliarias. Red externa alcantarillado 5 viviendas (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1.00	\$	862.509,00	\$	862.509,00
4.1.16	Trámite, liquidación y pago para aprobación de obras exteriores y conexiones definitivas. Incluye diseños Alcantarillado, residual o pluvial en caso de ser requerido por la empresa de acueducto y planos record (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1.00	\$	574.398,00	\$	574.398,00
4.1.17	Trámite, liquidación y pago para aprobación de obras exteriores y conexiones definitivas. Incluye diseños Acueducto en caso de ser requerido por la empresa de acueducto y planos record (si aplica en obra). A todo costo.	Und	1.00	\$	244.651,00	\$	244.651,00
4.1.18	Suministro e instalación de tanque elevado plástico Acuaviva de Colombit o similar de 500 lts. Incluye retiro del existente, cargue a botadero autorizado, flotador para tanque, registros de paso de 1" red White o similar, cheque 1", codos, tubería (promedio para conexión 2 m), soldadura y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación.	Und	5.00	\$	348.730,00	\$	1.743.650,00
4.2	RED SANITARIA						
4.2.1	Desmonte de tubería sanitaria (en muros sencillos y dobles, placas y demás sitios donde sea necesario). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	ml	155.00	\$	6.546,00	\$	1.014.630,00
4.2.2	SALIDA DESAGUE PVC 2" lavaplatos, lavamanos, lavadora y lavadero. Incluye tubería (Promedio 1.00 m), accesorios de instalación.	Und	25.00	\$	31.741,00	\$	793.525,00
4.2.3	SALIDA DESAGUE PVC-S 2" SIFONES. Incluye tubería (Promedio 0.60 m), accesorios yee y codo 135°, regate y reposición.	Und	30.00	\$	34.319,00	\$	1.029.570,00
4.2.4	Suministro e instalación de rejilla Aluminio 3"x 2" Con socoso anti cucarachas. Sifones de piso.	Und	38.00	\$	11.970,00	\$	454.860,00
4.2.5	SALIDA DESAGUE PVC-S 4". SIFONES sanitarios. Incluye tubería (Promedio 60 cm), accesorios yee, codo, regate y reposición.	Und	8.00	\$	64.862,00	\$	518.896,00
4.2.6	SALIDA DESAGUE PVC-S 4". Aparatos sanitarios. Incluye tubería (Promedio 60 cm), accesorios yee, codo, regate y reposición.	Und	10.00	\$	64.862,00	\$	648.620,00
4.2.7	TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye accesorios, abrazaderas de soporte, regate y reposición.	ml	49.00	\$	20.181,00	\$	988.869,00
4.2.8	TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual en material heterogéneo, relleno, compactación y accesorios de instalación.	ml	28.00	\$	38.765,00	\$	1.085.420,00
4.2.9	TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye accesorios de instalación y soporte, excavación manual en material heterogéneo, relleno y compactación (donde sea necesario).	ml	87.00	\$	45.917,00	\$	3.994.779,00
4.2.10	TUBERIA PVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye accesorios de instalación, excavación manual en material heterogéneo, relleno, compactación y accesorios de instalación.	ml	20.00	\$	69.832,00	\$	1.396.640,00
4.2.11	TUBERIA ALCANTARILLADO 160MM (6") Tipo Novafon (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). AN.	ml	10.00	\$	58.216,00	\$	582.160,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

4.2.12	TUBERIA ALCANTARILLADO 200MM (8") Tipo Novafort (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). AN.	ml	13,00	\$	85.982,00	\$	1.117.766,00
4.2.13	TUBERIA ALCANTARILLADO 250MM (10") Tipo Novafort (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). AN.	ml	4,00	\$	98.032,00	\$	392.128,00
4.2.14	PUNTO REVENTILACION PVC-L 2". Lavadora y sanitario. Incluye tubería (Promedio 1,5 m) y accesorios de conexión y abrazaderas para soporte.	Und	16,00	\$	40.961,00	\$	655.376,00
4.2.15	TUBERIA PVC-L 2" (Reventilación) Incluye accesorios.	ml	67,00	\$	13.407,00	\$	898.269,00
4.2.16	CAJA DE INSPECCION 0.70*0.70*1 m. Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto de 3000 psi, ladrillo común, marco en ángulo 2" x 1/8" y tapa reforzada en platina de 3" x 3/16" con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm. Según diseño.	Und	5,00	\$	376.145,00	\$	1.880.725,00
4.2.17	Mantenimiento de Cajas de Inspección de 0.80*0.80*1.5 m aprox. Incluye cambio de tapa en concreto (contempla marco en ángulo 2" x 1/8" y tapa reforzada en platina de 3" x 3/16" con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm), mortero impermeabilizado, limpieza general con vector, restauración de cañuelas y obra provisional.	Und	5,00	\$	462.981,00	\$	2.314.905,00
4.3	RED AGUAS LLUVIAS						
4.3.1	SALIDA DESAGUE PVC-S 4". SIFONES. Incluye tubería (Promedio 1 m), accesorios y abrazaderas para soporte.	Und	10,00	\$	57.867,00	\$	578.670,00
4.3.2	Suministro e instalación de Canal Tipo Amazonas Pavco o similar. Incluye accesorios y soportes de instalación.	ml	89,00	\$	54.649,00	\$	4.863.761,00
4.3.3	Suministro e instalación de bajante Pavco o similar. Incluye accesorios y soportes de instalación.	ml	60,00	\$	34.872,00	\$	2.092.320,00
4.3.4	Suministro e instalación de Tubería Aguas lluvias PVC - S 4" (Incluye tubería y accesorios).	ml	110,00	\$	28.118,00	\$	3.092.980,00
4.3.5	Suministro e instalación de Tubería Aguas lluvias PVC - L 4" (Incluye tubería, accesorios y soportes de fijación a muro)	ml	110,00	\$	22.388,00	\$	2.463.780,00
4.3.6	Suministro e instalación de Rejilla Trepante de 4".	Und	20,00	\$	7.311,00	\$	146.220,00
4.3.7	TUBERIA ALCANTARILLADO 160MM (6") Tipo Novafort (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). ALL.	ml	10,00	\$	58.215,00	\$	582.150,00
4.3.8	TUBERIA ALCANTARILLADO 200MM (8") Tipo Novafort (Incluye excavación, cama de arena, relleno, compactación, cargue, retiro de escombros a botadero autorizado y accesorios de conexión). ALL.	ml	10,00	\$	85.981,00	\$	859.810,00
4.3.9	CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto de 3000 psi, ladrillo común, marco en ángulo 2" x 1/8" y tapa reforzada en platina de 3" x 3/16" con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm. Según diseño.	Und	5,00	\$	347.379,00	\$	1.736.895,00
4.4	RED GAS						
4.4.1	Desmonte de tubería para gas (en muros sencillos y dobles, placas y demás sitios donde sea necesario). Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado.	ml	28,00	\$	3.076,00	\$	86.128,00
4.4.2	Suministro e instalación Acometida de red de media presión de gas exterior y centro de medición (Por vivienda). Incluye tubería (4 ml) y accesorios. A todo costo.	Und	5,00	\$	450.024,00	\$	2.250.120,00
4.4.3	PUNTOS DE GAS 1/2" Estufa y Horno. Incluye tubería (Promedio 0,80 m), accesorios, accesorios, regate y reposición.	Und	5,00	\$	32.450,00	\$	162.250,00
4.4.4	TUBERIA GAS Acero Galvanizado 1/2". Incluye elementos de fijación, accesorios, regate y reposición.	ml	28,00	\$	14.427,00	\$	403.956,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

4.4.5	Suministro e instalación de REGISTRO 1/2" de bola para gas. Incluye demás accesorios de conexión.	Und	10.00	\$	20.240,00	\$	202.400,00
4.4.6	Suministro e instalación de Taparegistro PVC blanco de 15" x 15 cm.	Und	10.00	\$	9.539,00	\$	95.390,00
4.4.7	Suministro e instalación de Plaqueta de identificación.	Und	5.00	\$	3.556,00	\$	17.780,00
4.4.8	Suministro e instalación medidor 1/2" validado y homologado por la empresa de Gas y en perfecto estado de funcionamiento. Incluye matrícula, trámites, derechos de conexión y puesta en funcionamiento.	Und	5.00	\$	672.457,00	\$	3.362.285,00
4.4.9	Cambios por diseño de instalación nueva de la red de gas después del medidor existente ante la empresa. Incluye trámite y aprobación de cambios. Red externa (si aplica en obra). A todo costo.	Und	5.00	\$	1.021.152,00	\$	5.105.760,00
4.4.10	Pintura anticorrosiva Tipo Pintuco o similar para tubería de gas. Incluye tubería para encamisar.	ml	28.00	\$	4.049,00	\$	113.372,00
4.4.11	Pintura esmalte Tipo Pintuco o similar para tubería de gas (color amarillo) y contra incendio (color rojo bermellón).	ml	28.00	\$	2.515,00	\$	70.420,00
4.4.12	Suministro e instalación de Rejilla de ventilación PVC Tipo celosía para gas 30x30 cm.	Und	20.00	\$	9.142,00	\$	182.840,00
4.4.13	Mantenimiento a cajilla de medidores de gas. Incluye soldadura, anticorrosivo y pintura en esmalte tipo Pintuco o similar.	Und	5.00	\$	9.750,00	\$	48.750,00
4.4.14	Suministro e instalación de Reguladora baja presión (20 lb) para conexión a cilindro.	Und	5.00	\$	25.906,00	\$	129.530,00
4.4.15	Suministro e instalación de Manguera 3/8" T2 Gas propano. Incluye accesorios de conexión y abrazaderas 3/8" para fijación.	ml	20.00	\$	13.458,00	\$	269.160,00
TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS						\$	61.194.427,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS						
5.1	SALIDAS ELÉCTRICAS						
5.1.1	Desmonte salidas de aparatos eléctricos y luminarias. Incluye extracción de cableado, cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado	Und	95.00	\$	2.321,00	\$	220.495,00
5.1.2	Salida para roseta (en muro) en tubo conduit PVC de 3/4", 3 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye roseta, bombilla ahorradora, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	48.00	\$	50.511,00	\$	2.424.528,00
5.1.3	Salida para bala en tubo conduit PVC de 3/4", 3 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye bala diámetro 22 cm, vidrio difusor, bombilla ahorradora, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	43.00	\$	70.497,00	\$	3.031.371,00
5.1.4	Salida para Interruptor de iluminación en tubo conduit PVC de 3/4", 7mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. (Los aparatos no deben llevar luz piloto).	Und	82.00	\$	63.094,00	\$	5.173.708,00
5.1.5	Salida para toma monofásica doble tipo GFCI, en tubo conduit PVC de 3/4", 3 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye toma GFCI, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	17.00	\$	77.190,00	\$	1.312.230,00
5.1.6	Salida para toma monofásica doble con polo a tierra en tubo conduit PVC de 3/4", 3 mt promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	120.00	\$	35.210,00	\$	4.225.200,00
5.1.7	Salida para toma bifásica en tubo conduit PVC de 3/4", promedio 8 mt, con conductores de cobre 2No10 + 1No12 desnudo. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	18.00	\$	89.466,00	\$	1.610.388,00
5.2	CANALIZACIONES						
5.2.1	Suministro e instalación de tubería 10 1 1/2" PVC. Incluye excavación manual en material heterogéneo, relleno y compactación.	ml	67.00	\$	22.658,00	\$	1.518.086,00

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

**CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7**

5.2.2	Regata y reposición (mortero 1:3) para pase de tubería eléctrica (en piso o muro). Incluye refuerzo con malla tipo gallinero, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	/	465.00	\$	3.587.00	\$	1.667.955.00
5.2.3	Suministro y construcción de caja de inspección para AP CS-274, según norma y detalles. Incluye excavación, rellenos, compactación del terreno, tapa, marco, contramarco y accesorios.	Und	/	5.00	\$	334.690.00	\$	1.673.450.00
5.3	TABLEROS							
5.3.1	Suministro, montaje, armado y figurada de tablero de 18 circuitos, 5 hilos, 208/120V, Espacio para totalizador. Incluye totalizador, breakers, puerta y chapa. Ver cuadro de cargas.	Und	/	5.00	\$	575.039.00	\$	2.875.195.00
5.4	ACOMETIDAS							
5.4.1	Suministro y tendido de acometida trifásica en conductores de cobre 3F No. 8 + 1N No. 8 + 1T No. 10 THWN/ THHN, por Tubería 1Ø1" PVC. Incluye bajante y capacete de 1Ø1" IMC. Norma operador de red local.	ml	/	192.00	\$	48.394.00	\$	9.291.048.00
5.4.2	Suministro y tendido de acometida trifásica en conductores de cobre 3F No. 8 + 1N No. 8 + 1T No. 10 antifraude, concéntrica. Incluye accesorios de conexión a red trenzada exterior. Norma operador de red local.	ml	/	150.00	\$	30.303.00	\$	4.545.450.00
5.5	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA							
5.5.1	Sistema de puesta a tierra de caja de medidores con una (1) varilla copper weld Ø5/8"x2,40 m americanas, cable de cobre desnudo No 8 AWG y soldadura exotérmica. Incluye conexión a la caja del medidor on aislador, tubo PVC presión 4", tapón presión roscado 4" y adaptador macho de 4". Según Norma operador de red local.	Und	/	5.00	\$	280.437.00	\$	1.402.185.00
5.6	COMUNICACIONES Y SEÑALES							
5.6.1	Salida para toma telefónica en tubo conduit PVC de 3/4" y cable telefónico de 2 pares, 8 ml promedio. Incluye toma y accesorios para completar la salida.	Und	/	10.00	\$	43.264.00	\$	432.640.00
5.6.2	Salida para TV en tubo conduit PVC de 3/4", 4 ml promedio. Incluye toma y accesorios para completar la salida.	Und	/	36.00	\$	32.098.00	\$	1.155.528.00
5.6.3	Salida para botón y campana de timbre en tubo conduit PVC de 3/4", 7 ml promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye botón timbre, campana timbre, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	Und	/	5.00	\$	73.054.00	\$	365.270.00
5.6.4	Suministro e instalación de Caja para televisión con puerta abisagrada y chapa, de 30x30x30 cms. Incluye niple de 1" IMC, tensor del conductor, capacete, sellados de cubierta, marquillas y demás accesorios necesarios para la ejecución de la actividad.	Und	/	5.00	\$	263.522.00	\$	1.317.610.00
5.7	TRAMITES Y OTRAS ACTIVIDADES							
5.7.1	Costos ante operador de red por trámites, maniobras y cortes para conexión definitiva de equipo de medida. A todo costo.	Und	/	5.00	\$	497.778.00	\$	2.488.890.00
5.7.2	Suministro, instalación, puesta en funcionamiento y sellado de medidor trifásico tetrafilas 3x120/208V, 20(80) A, 60 hz, de acuerdo a lo exigido por el operador de red local. Incluye caja de montaje con totalizador trifásico de 50 Amperios.	Und	/	5.00	\$	312.541.00	\$	1.562.705.00
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS							\$	48.294.532,00
6	PANETES							
6.01	Pañeta liso 1:3 en muros interiores. Incluye filos, lineales y dilataciones.	m2	/	1.000.00	\$	10.265.00	\$	10.265.000.00
6.02	Pañeta liso Muros 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos, dilataciones y lineales)	m2	/	185.00	\$	10.924.00	\$	2.020.940.00
6.03	Reparación grietas con Mortero 1:3 en muros exteriores. Incluye grapas en acero figurado y retiro de escombros a botadero autorizado.	ml	/	40.00	\$	16.063.00	\$	642.520.00
TOTAL PANETES							\$	12.928.460,00
7	CUBIERTAS							
7.01	Suministro e instalación de teja en Fibrocemento No. 8 Eternit o similar. Incluye lineales, ganchos, amarres y todos los elementos de fijación.	m2	/	534.00	\$	19.549.00	\$	10.439.166.00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. **040** DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

7.02	Suministro e instalación de caballete en fibrocemento. Incluye el suministro de garchós, amarres, elementos de fijación y todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	ml	46,00	\$	24.294,00	\$	1.117.524,00
7.03	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal.20 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A o similar)	ml	80,00	\$	18.587,00	\$	1.486.960,00
7.04	Suministro e instalación de Mortero 1:4 perimetral que cubre las ondulaciones de la teja.	ml	183,00	\$	4.397,00	\$	804.651,00
TOTAL CUBIERTAS						\$	13.648.301,00
8	CIELO RASOS						
8.01	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y remates, hacia los extremos o por tuberías y estructuras.	m2	511,00	\$	40.974,00	\$	20.937.714,00
8.02	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA. Incluye Perfilería metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms., tres (3) manos de pintura Tipo 1 Pintuco o similar, filos, dilataciones, lineales y remates, hacia los extremos o por tuberías y estructuras. Zonas internas.	m2	248,00	\$	39.708,00	\$	9.847.584,00
8.03	CIELO RASO FIBROCEMENTO 6 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfilería Cal. 26) Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y remates, hacia los extremos o por tuberías y estructuras.	m2	80,00	\$	47.677,00	\$	3.814.160,00
TOTAL CIELO RASOS						\$	34.599.458,00
9	PISOS - ACABADOS						
9.01	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado en 0.03 mts. Incluye lineales.	m2	500,00	\$	14.670,00	\$	7.335.000,00
9.02	CERAMICA PISO Antique 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Beige o Blanco según diseño. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, win, dilataciones y lineales.	m2	69,00	\$	34.614,00	\$	2.388.366,00
9.03	CERAMICA PISO Boticino de 43x43 cm de Alfa o similar. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, dilatación y lineales. Áreas sociales y habitaciones.	m2	250,00	\$	36.232,00	\$	9.058.000,00
9.04	Guardaescoba en cerámica Tipo Antique Alfa o similar. h=10 cm (Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color).	ml	123,00	\$	9.286,00	\$	1.142.178,00
9.05	Guardaescoba en cerámica Tipo Boticino Alfa o similar. h=10 cm (Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color). áreas sociales y habitaciones	ml	280,00	\$	9.290,00	\$	2.601.200,00
9.06	BOCA PUERTA transición en Gravilla lavada N°2 (Incluye dilatación en bronce y pega con cemento gris). Ancho: 15 cm	ml	74,00	\$	14.094,00	\$	1.042.956,00
9.07	Boca puerta en cerámica Tipo Fresno color wengue; formato 20*60 cm Alfa o similar. Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color, color según diseño entregado por el ICFE.	ml	36,00	\$	19.325,00	\$	695.700,00
9.08	Piso tablón original alfagres 30*30 o similar. Incluye boquilla, mortero de pega, dilataciones y lineales.	m2	215,00	\$	38.819,00	\$	8.346.085,00
9.09	Guardaescoba Tipo alfagres o similar h=10 cm (Incluye boquilla y mortero de pega).	ml	82,00	\$	16.839,00	\$	1.380.788,00
TOTAL PISOS-ACABADOS						\$	33.890.283,00
10	ACABADOS PARED						
10.01	Cerámica pared Boticino blanco de 28x43.2 de alfa o similar. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, win, dilataciones y lineales. Zona de ropas.	m2	6,00	\$	43.549,00	\$	261.294,00
10.02	CERAMICA PARED Antique 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Beige o Blanco según diseño. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, win, dilataciones y lineales.	m2	222,00	\$	34.614,00	\$	7.684.308,00
10.03	CENEFA MALLA Square Mesh Pompei Mocca 30.5 x 30.5 cm. - h=10 cm. Tipo Alfa o Similar.	ml	106,00	\$	15.903,00	\$	1.685.718,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. **040** DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

10.04	Suministro e instalación de juego de incrustaciones sanitarias Nilo Ref. 547070001 de corona o similar. Incluye desmonte, cargue y retiro de la existente a botadero autorizado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	10.00	\$ 58.384,00	\$ 583.840,00
TOTAL ACABADOS PARED					\$ 10.215.160,00
11	APARATOS SANITARIOS Y ACABADOS EN COCINA Y BAÑOS				
11.01	Suministro e instalación de GRIFERÍA DE LAVAMANOS BALTA Ref. 411490001 Corona o similar para lavamanos. Incluye accesorios para su correcta instalación, desmonte, cargue y retiro de lo existente a botadero autorizado.	Und	10.00	\$ 50.661,00	\$ 506.610,00
11.02	Suministro e instalación de DUCHA BALTA Ref. 414120001 Tipo Grival o Similar. Incluye accesorios e instalación, desmonte, cargue y retiro de lo existente a botadero autorizado.	Und	10.00	\$ 84.138,00	\$ 841.380,00
11.03	Suministro e instalación de SANITARIO SAN GEORGIO Ref. 121381001 Corona o similar. Incluye sanitario una plaza, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.	Und	10.00	\$ 433.392,00	\$ 4.333.920,00
11.04	Suministro e instalación de GRIFERÍA DE LAVAPLATOS TOLEDO Ref. TOS030001 Tipo Grival o Similar. Incluye desmonte, cargue y retiro de lo existente a botadero autorizado.	Und	5.00	\$ 58.482,00	\$ 292.410,00
11.05	División para ducha en vidrio templado de 6mm con puerta de correr en riel. Incluye chapetas, rodachinas en acero manija y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	m2	37.00	\$ 317.907,00	\$ 11.762.559,00
11.06	Suministro e instalación de Lavarropas con poceta 80x60 cm Agua o similar. Incluye mueble Lvr RH 80x60 cm, canastilla plástica, desagüe doble, sifón y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	5.00	\$ 821.392,00	\$ 4.106.960,00
11.07	Suministro e instalación de Rejilla PVC blanca de 20*20 cm para ventilación ductos cocinas.	Und	5.00	\$ 9.327,00	\$ 46.635,00
11.08	Juego de Llaves (X 2 Und) Tipo Jardín Pesada cromo satin Ref. 977220001 Grival o similar para lavadora. Incluye caja plástica de 23*15*8 cm, desmonte, cargue y retiro de la existente a botadero autorizado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	5.00	\$ 50.472,00	\$ 252.360,00
11.09	Llave de Tipo Jardín Pesada cromo - satin Ref. 977220001 Grival o similar para lavadero. Incluye desmonte, cargue y retiro de la existente a botadero autorizado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	5.00	\$ 20.158,00	\$ 100.790,00
11.10	Suministro e instalación de extractor horizontal frente curvo en acero inoxidable Frente en Acero, motor de 90W de 3 velocidades de operación, control frontal tipo push button, iluminación tipo LED. Filtro antigraza lavable, filtro de carbón activo granulado, disponible para operación con ducto o recirculación interna. Dimensiones del producto 60x413xP50 cms. Tipo CHALLENGER CX 4761 o similar.	Und	5.00	\$ 312.942,00	\$ 1.564.710,00
11.11	Suministro e instalación de Estufa SP SP 4340 EI. Cubierta en acero inoxidable con niveles antíderramantes. 1 quemador rápido, 2 quemadores semi-rápidos y 1 quemador auxiliar con difusores en aluminio. Panel de controles lateral, parrillas porcelanizadas de gran estabilidad y Válvulas de Seguridad. Encendido electrónico incorporado. Dimensiones externas: 58,5 x 43,5 cm. Dimensiones del ruteo para instalación: 56,8 x 41,8 cm. Tipo CHALLENGER CX 4761 o similar.	Und	5.00	\$ 324.592,00	\$ 1.622.960,00
TOTAL APARATOS SANITARIOS					\$ 25.431.294,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. **040** DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

12	CARPINTERIA EN MADERA					
12.01	Suministro e instalación de Mueble flotante elevado, resistente a la humedad (RH) color wengue, con mesón en policuárzo (Lavamanos Tipo Quadratto o similar) color beige claro. Dimensiones: 63x48 cm. Incluye sifón cromado, desagüe en bronce, espejo biselado de cristal en 4mm (flotado). Según diseño entregado por el ICFE. Contempla elementos de fijación al muro y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und	10,00	\$	721.314,00	\$ 7.213.140,00
12.02	Suministro de instalación de Closet de alcobas. Acabado melamina color wengue con canto PVC 15 mm, puertas con bisagras telescópicas, cajones, tubos en madera; zócalo en melamina del color de las puertas, manijas de sobreponer en acero inoxidable plana, entrepaños en melamina color wengue. Según diseño entregado por el ICFE.	m2	66,00	\$	244.768,00	\$ 16.154.688,00
12.03	Suministro e instalación Cocina Integral. Mueble Alto (0,75*0,30 m). Mueble bajo (0,85*0,60 m), con frentes (contempla puertas batientes y cajoneras) en madercor 15mm color wengue con canto y zurrón en formica del mismo color 19 mm. Incluye bisagras, platillero, portavasos, correderas de extracción, manijas de sobreponer, salpicadero de 5cm, reengrueso de 2 cm, zócalo de 15cm y mesón en acero inoxidable (incluye poceta, rúteo para instalación de estufa y grifería), y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Verificar medidas en obra.	ml	15,00	\$	1.110.719,00	\$ 16.660.785,00
12.04	Suministro e instalación de puerta entamborada tipo Pizano ancho entre 0,6 y 0,7 * 2,00 y 2,20 m. Incluye montante, marco en madera, acabado color wengue con fijación a muros con chazo metálico (contempla dado en mortero 1:4), topaluces y tope resorte 2 3/4". Baños. Según diseño entregado por el ICFE.	Und	10,00	\$	290.989,00	\$ 2.909.890,00
12.05	Suministro e instalación de puerta entamborada tipo Pizano ancho entre 0,8 y 0,9*2,00 y 2,20 m. Incluye montante, marco en madera, acabado color wengue con fijación a muros con chazo metálico (contempla dado en mortero 1:4), topaluces y tope resorte 2 3/4". Habitaciones. Según diseño entregado por el ICFE.	Und	10,00	\$	319.628,00	\$ 3.196.280,00
12.06	Puerta doble, sentido (valvén), entamborada tipo Pizano 2,20*1,00 m para acceso a cocina. Incluye montante, marco en triplex acabado color wengue con fijación pivote y tope resorte 2 3/4". Según diseño entregado por el ICFE.	Und	5,00	\$	351.225,00	\$ 1.756.125,00
TOTAL CARPINTERIA EN MADERA						\$ 47.890.908,00
13	CARPINTERIA METALICA					
13.01	Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio anodizado, vidrio de 4mm. Incluye marco en perfilera VC 5020 o similar, rejilla fija, alfajía, y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. Según diseño entregado por el ICFE.	m2	150,00	\$	203.077,00	\$ 30.461.550,00
13.02	Suministro e instalación de puerta metálica entamborada Tipo Cold Rolled Cal 18 (2,20 * 1,00 m) para acceso. Incluye Mirilla (ojo mágico), 150 3,5 cm entrada base x 4,5 cm largo Stanley o similar, cargue de puerta con grouting y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño entregado por el ICFE. Verificar medidas en obra.	Und	10,00	\$	688.853,00	\$ 6.888.530,00
TOTAL CARPINTERIA METALICA						\$ 37.350.080,00
14	CERRAJERIA					
14.01	Cerradura cromada mate Ref. Júpiter Schlage o similar. Alcobas. Incluye suministro e instalación.	Und	10,00	\$	48.420,00	\$ 484.200,00
14.02	Cerradura cromada mate Ref. Júpiter Schlage o similar. Baños. Incluye suministro e instalación.	Und	10,00	\$	48.420,00	\$ 484.200,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. **040** DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

14.03	Conjunto cerradura Entrada Manijon Ref. Stanley o similar, acabado satinado. Incluye suministro e instalación. Entrada principal.	Und	✓ 10.00	\$ 175.674,00	\$ 1.756.740,00
TOTAL CERRAJERIA					\$ 2.725.140,00
15	ESTUCO Y PINTURA				
15.01	Estuco sobre Muro Interior. Incluye retiro del existente, resanes, filos, lineales y dilataciones.	m2	✓ 1.812,00	\$ 5.970,00	\$ 10.817.640,00
15.02	VINILO TIPO 1 Pintuco o similar. Sobre Muro Interior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones. Color blanco. Según diseño.	m2	✓ 1.812,00	\$ 6.656,00	\$ 12.060.672,00
15.03	GRANIPLAS (esgrafiado) Fachadas - Colores Pastel (marfil). Tipo Pintuco o similar. Incluye retiro de pintura existente, resanes en mortero impermeabilizado con sika 1 o similar, pintura de: filos, dilataciones y lineales.	m2	✓ 507,00	\$ 11.089,00	\$ 5.622.123,00
15.04	GRANIPLAS (esgrafiado) Fachadas - Colores Intermedios y fuertes (verde ciprés). Tipo Pintuco o similar. Incluye retiro de pintura existente, resanes en mortero impermeabilizado con sika 1 o similar, pintura de: filos, dilataciones y lineales.	m2	✓ 208,00	\$ 13.520,00	\$ 2.812.160,00
15.03	PINTURA exterior Tipo KORAZA Pintuco o Similar 3 manos en Fachadas. Incluye kil de trabajo y seguridad en altura, así como el retiro de pintura existente, cargue a botadero autorizado, resanes en mortero impermeabilizado con sika 1 o similar, pintura de: filos, dilataciones y lineales. Colores institucionales, (marfil y verde ciprés).	m2	✓ 730,00	\$ 8.786,00	\$ 6.413.780,00
TOTAL PINTURA					\$ 37.726.375,00
16	ASEO GENERAL				
16.01	Aseo General durante la obra. Incluye retiro de escombros a botadero autorizado.	m2	✓ 1.497,00	\$ 1.007,00	\$ 1.507.479,00
TOTAL ASEO GENERAL					\$ 1.507.479,00

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 493.203.499,00
----------------------------	--	--	--	--------------------------

TOTAL COSTO			\$ 493.203.499,00
ADMINISTRACION	15,25%		\$ 75.213.533,60
IMPREVISTOS	0,10%		\$ 493.203,50
UTILIDAD	4,00%		\$ 19.728.139,96
IVA S/UTILIDAD	16,00%		\$ 3.156.502,39

AJUSTE AL PESO			\$ 0,45
----------------	--	--	---------

TOTAL COSTO			\$ 591.794.878,00
--------------------	--	--	--------------------------

CLAUSULA SEGUNDA- VALOR Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato es por la suma de: **TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$3.332.976.941,78) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD**, tal y como a continuación se discrimina: -----

COSTO DIRECTO DE LA PROPUESTA		\$2.777.712.260,84
Administración	15.25%	\$423.601.119,78
Imprevisto	0.10%	\$2.777.712,26
Utilidad	4%	\$111.108.490,43
Más IVA	16%	\$17.777.358,47
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA		\$3.332.976.941,78

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

PARÁGRAFO PRIMERO. FORMA DE PAGO: El INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO pagara al contratista el valor adjudicado por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste así: El valor del contrato se pagara en una o más actas de corte por parte del INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO. **CLÁUSULA TERCERA. SUBORDINACION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** El presente contrato se cancelará con cargo al CDP No. 18715 de fecha 10 de febrero de 2015, con cargo a Rubro: C-113-1400-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIVIENDAS FISCALES EN EL PAIS, emitido por el Coordinador de la Sección Financiera de la Entidad. **CLÁUSULA CUARTA. ALCANCE:** El contratista deberá dar cumplimiento al objeto contractual conforme a las cantidades de obra estipuladas en el anexo técnico del pliego de condiciones, la propuesta presentada, los cuales hacen parte integral del presente contrato. **CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones durante el desarrollo del contrato: 1. Cumplir oportunamente con el objeto del Contrato. 2. Para el cumplimiento del objeto contractual en el plazo de ejecución estipulado, es obligatorio que el contratista disponga doble turno de trabajo o amplíe las jornadas de trabajo, lo cual permitirá cumplir con los plazos estipulados en la programación de obra. 3. Revisar totalmente los diseños arquitectónicos, eléctricos, hidrosanitarios y demás cálculos, especificaciones, presupuesto general y diseños inherentes al proyecto. El constructor consultará todas las memorias y cálculos con un plazo no mayor de una semana después de adjudicado el contrato para resolver inquietudes técnicas y no afectar el desarrollo pleno del proyecto (esta actividad se realizará con la Interventoría, diseñadores del proyecto y personal designado de la Sección Técnica del ICFE). 4. El oferente ganador del proceso de selección deberá entregar en medio físico y magnético la programación de obra ajustada al FLUJO SEMANAL DE FONDOS, durante los 15 quince días siguientes a la firma del acta de iniciación de obra, en el caso de requerirse reprogramaciones de las obras, estas deberán ser entregadas en un plazo no mayor a 5 días calendario después de realizada la solicitud por parte del ICFE. 5. Hacer entrega de una lista de personal con sus respectivos datos para realizar el estudio de seguridad y gestionar los permisos de ingreso al sitio de trabajo. 6. Cumplir todas las normas de Planeación y urbanismo, ambientales y las expedidas por las empresas públicas de servicios y similares que tengan vigencia durante la ejecución de las obras que rigen en la ciudad de Bogotá. Además el contratista responderá por las sanciones que originen eventuales violaciones, improvisaciones o incumplimientos de las normas que declara conocer con atención a la presentación de la propuesta. 7. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. Todos los materiales deben ser aprobados previamente por la Interventoría antes de su pedido e instalación. No sobra recordar que todos los materiales a utilizar para la ejecución de la obra deberán ser de primera calidad. 8. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor las actas parciales, final de obra y liquidación de acuerdo con los formatos aprobados en el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto de Casas Fiscales del Ejército. Así mismo, deberá presentar las respectivas memorias de cálculo de mediciones de obra. 9. Utilizar los formatos aprobados en el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto de Casas Fiscales del Ejército. 10. Durante la ejecución de las obras, el Contratista tendrá la obligación de usar procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellos lugares que durante la ejecución permanezcan prestando servicio público. 11. Para el mantenimiento de las obras, el

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

contratista deberá dar cabal cumplimiento a lo especificado en la norma NSR-10 referente a las construcciones sismo resistente. Si por algún evento, durante la ejecución de las obras se percata que algún elemento del diseño no cumple con las normas, el constructor deberá consultar con la Interventoría y hacer los ajustes respectivos, informando con anticipación a la Entidad. **12.** Responder por el pago del consumo de servicios públicos utilizados con ocasión de la ejecución de la obra y trabajos, así como de la adecuación de las redes requeridas para la obtención del servicio, sin afectar el servicio público a las viviendas existentes. **13.** Ejecutar el objeto contractual en el plazo establecido, independientemente de cualquier factor que pueda generarse en esta etapa. **14.** Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra el personal propuesto para la ejecución de los trabajos hasta la entrega de la obra a satisfacción; en caso contrario, deberá presentar justificación valedera ante EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO, que aceptará o no la solicitud de reemplazo, so pena de que se le pueda aplicar la cláusula penal de apremio. Para efecto, el contratista deberá presentar a consideración del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO los documentos soportes de la experiencia general y específica del profesional propuesto en su oferta, de acuerdo con los plazos establecidos en las reglas de participación del proceso que da origen al presente contrato. La dedicación de este personal será en el sitio de los trabajos. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá hacerlo por otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO, previo visto bueno del Interventor. **15.** Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra el personal profesional propuesto para la ejecución de los trabajos hasta la entrega de la obra a satisfacción. La Entidad, se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado al contrato. **16.** Los tiempos de permanencia del personal técnico y profesional deberán ser en obra y ser de estricto cumplimiento de acuerdo con lo presentado en la propuesta correspondiente y será objeto de verificación especial por parte de la Interventoría y del ICFE. **17.** Garantizar la disponibilidad suficiente de personal para cumplir con el cronograma de ejecución del proyecto, si fuere necesario hasta en doble jornada. **18.** Acreditar el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, servicio nacional de aprendizaje SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según sea el caso. **19.** Garantizar que en la ejecución de la obra se da correcta aplicación a las normas de SEGURIDAD INDUSTRIAL para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para TODO el personal que interviene en cada una de las actividades, 2) manipulación de equipos, herramientas, combustible y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las Normas vigentes, 4) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes, 5) Para toda la obra en desarrollo al igual que a sus alrededores deberá contar con avisos, señalización, medios de iluminación, que indiquen los riesgos y peligro en el desarrollo de la obra, 6) para el efecto, el contratista y subcontratista deberán dotar el personal contratado para la obra, de los implementos de seguridad requeridos para el tipo de actividades que se van a desarrollar. **20.** El contratista deberá garantizar los frentes de trabajo mínimo requeridos y los necesarios que se requieran para cumplir con el objeto contractual dentro del plazo estipulado. **21.** Suministrar todos los insumos en las fechas indicadas en el cronograma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

de suministros, para el cumplimiento del plazo de ejecución establecido en los pliegos de condiciones. **22.** El constructor deberá solicitar a las entidades prestadoras de servicios públicos (Acueducto, Gas, Energía, Telecomunicaciones, Aseo, etc.) la respectiva Interventoría para la revisión y recibo final de las obras que tengan que ver con dicho servicio público (los derechos de conexión, los Medidores, obras requeridas para el recibo final por parte de las empresas de servicios públicos y demás estarán a cargo del Constructor) dentro de los plazos programados, garantizando la racionalidad de los servicios de la obra. **23.** Cualquier modificación, propuesta, alteración, reconsideración, reprogramación y otros que afecten memorias, diseños, especificaciones técnicas, programación, cortes, ensayos y demás, serán notificadas a la Entidad, esperando respuesta de las inquietudes por escrito en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, el cual el contratista no tomará decisiones contables, administrativas, técnicas y jurídicas sobre el desarrollo de las obras, en caso de tomar decisiones propias, el contratista asumirá la total responsabilidad de esta y las sanciones previstas por la Entidad. **24.** Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la Entidad, así como todos los riesgos que se deriven de la contratación del personal. **25.** Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas en perfecto estado de limpieza, hasta la entrega final y recibo definitivo por parte de la Interventoría. **26.** El contratista será responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal de supervisión, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de la negligencia o descuido de tomar las medidas de seguridad necesarias, por consiguiente todas las indemnizaciones serán por cuenta del contratista. El Supervisor del contrato podrá ordenar en cualquier momento, que se suspenda la ejecución de una obra o las obras en general si por parte del contratista existe el incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones al respecto; sin que el contratista tenga derecho a reclamo o solicitud de ampliación del plazo de ejecución. **27.** El oferente ganador del proceso de selección deberá entregar en medio físico y magnético, el **PLAN DE MANEJO EN OBRA modificado, según el formato del Instituto de Casas Fiscales del Ejército**, durante los 15 quince días siguientes a la firma del acta de iniciación de obra. Para la ejecución del contrato, éste Plan deberá cumplir con toda la normatividad vigente y deberá contener todos y cada uno de los requisitos exigidos a continuación: a Plan de Calidad del Proyecto b. Programa SISO (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional) c. Plan de manejo ambiental (que incluya plan de aseo, manejo y disposición de residuos) d. Plan funcional de tiempo y movimientos de materiales y personal dentro del sitio de los trabajos. **28.** Dentro de los veinte (20) días calendarios siguientes a la firma del acta de pre construcción, se debe presentar el balance detallado de las actividades del contrato, con las correspondientes memorias de cantidades, debidamente firmado por la interventoría y el contratista de obra para aprobación del ICFE. Así mismo, este balance se debe entregar sin superar el valor de la propuesta y la obra que se ejecute por encima de este valor será de única responsabilidad del contratista de obra y la interventoría, salvo se tenga previa autorización del ICFE mediante otro si modificatorio. **29.** El balance deberá ser actualizado todos los meses y entregado a la supervisión del ICFE para su revisión y aprobación con las correspondientes memorias de cantidades a más tardar durante los 10 primeros días de cada mes. **30.** En el caso de presentarse actividades que no estén incluidas en el

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

presupuesto del contrato, deberá entregarse con un plazo no mayor a 5 días luego de evidenciada la necesidad de incluir la nueva actividad, el análisis de precios unitarios correspondiente, con el fin de ser revisado y aprobado por la entidad, los cuales deberán mantener los insumos contractuales y de los que no estén en los apu's iniciales; se deberá presentar las correspondientes cotizaciones que soporten el valor estipulado. Sin embargo, los nuevos precios serán los que el ICFE apruebe. **31.** Elaborar los planos record del proyecto y entregar en medio físico y magnético de acuerdo con los requerimientos de la Sección Técnica de la Entidad, estos planos deben ser actualizados por parte del contratista e interventor, cada vez que surjan modificaciones en obra durante la ejecución del contrato, de tal forma que las memorias de cantidades de los balances mensuales correspondan con lo realmente ejecutado. **32.** Asistir a los comités de obra programados por el supervisor del Instituto de Casas Fiscales del Ejército. **33.** Para las postventas el contratista se compromete a dejar mínimo por treinta días, después de entregadas las obras, una cuadrilla compuesta por un plomero, un eléctrico y un carpintero, con el fin de atender de manera inmediata, todas las novedades que se presenten. **34.** Las demás estipuladas en la minuta del contrato. **CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN:** El presente contrato deberá ejecutarse en un plazo máximo de cinco (5) meses contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de inicio por el contratista y el interventor, previa aprobación de las garantías por parte del competente contractual, verificación del pago de aportes parafiscales y seguridad social y expedición del registro presupuestal. **PARÁGRAFO: LUGAR DE EJECUCIÓN:** Para efectos del contrato se acordará como domicilio legal Calle 102 No 7 - 80 Instituto de Casas Fiscales del Ejército, las obras se realizarán en las seccionales de BARRANQUILLA, LARANDIA, MONTERIA, PAMPLONA, PEREIRA Y SAN JOSE DEL GUAVIARE. **CLÁUSULA OCTAVA VIGENCIA:** La vigencia del contrato será de cuatro (4) meses posteriores al plazo de ejecución pactado en el contrato. Según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **CLÁUSULA SEPTIMA: CAUSALES DE TERMINACION:** El presente contrato termina por mutuo acuerdo entre las partes, por vencimiento del plazo de ejecución, por incumplimiento del contratista o por cualquiera de las causales legales consagradas para la terminación de los contratos consagrados en la Ley. **PARÁGRAFO:** El Director de LA ENTIDAD podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato, cuando exista incumplimiento de algunas de las obligaciones contractuales pactadas o bajo rendimiento por parte del CONTRATISTA. **CLÁUSULA OCTAVA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:** Al presente Contrato se entienden incorporadas las disposiciones contenidas en los artículos 15, 16, 17 Y 18 de la Ley 80 de 1993, así como el Art. 1 de la Ley 828 de 2003. **CLÁUSULA NOVENA: PENAL PECUNIARIA Y MULTAS:** En caso de incumplimiento total por parte del contratista de las obligaciones que adquiere o de la declaratoria de caducidad administrativa, se pactará a título de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar. Las sumas que se deriven de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria se pactarán a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, el INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO se reservará el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le ocasionen. **INGRESO DE LOS RECURSOS:** El valor de las sanciones a que se refiere la presente cláusula, ingresará al Tesoro Nacional. **PARAGRAFO 1:** EL CONTRATISTA autoriza a la entidad a deducir la suma resultante de la cláusula penal y de las multas causadas, del valor o saldo del contrato, En

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD impondrá multas de la siguiente manera: a). Multa por mora en el incumplimiento del plazo de ejecución del contrato: si EL CONTRATISTA incumple el plazo de ejecución del contrato en el término establecido deberá pagar a LA ENTIDAD, por cada día calendario de retraso, el 0.5% del valor del contrato, sin que en total estas multas sobrepase el 10% del valor del mismo; b). Por incumplimiento es total y/o se declara la terminación o la caducidad del contrato, EL CONTRATISTA pagará a título de Cláusula Penal, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor correspondiente a la parte que dejó de cumplir o al valor total del contrato, según el caso. c). Si el incumplimiento es parcial por parte del CONTRATISTA, éste reconocerá y pagará a LA ENTIDAD, una suma equivalente al uno por mil (1X1000) del valor del contrato por cada día de retardo en el cumplimiento de la respectiva obligación, sin que éste pueda superar el 10% del valor del contrato. Para tal efecto la ENTIDAD adelantará los trámites administrativos correspondientes para imponer directamente las multas a que haya lugar, de conformidad con la facultad establecida en el parágrafo del artículo 17 de la ley 1150 de 2007, y en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011; d). Para los efectos del pago de multas del literal b) antecedente, se entiende que hay incumplimiento parcial cuando EL CONTRATISTA incumple las obligaciones señaladas en el contrato, diferentes al plazo de la ejecución del objeto contractual; e). EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores, una vez en firme la resolución que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que las haga efectivas conforme a la ley; f). El pago o la deducción de dichas multas no exonera a EL CONTRATISTA de la obligación de cumplir con el objeto del contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo.

PARAGRAFO 2: INGRESO DE LOS RECURSOS: El valor de las sanciones a que se refiere la presente cláusula, ingresará al Tesoro Nacional. **CLAUSULA DECIMA.**

GARANTIAS: EL CONTRATISTA, deberá constituir a favor del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO, una garantía única, la cual podrá ser otorgada en las modalidades consagradas en el Decreto 1510 de 2013, dentro de los cinco (05) días siguientes al perfeccionamiento del contrato; esta garantía única deberá cobijar los siguientes riesgos: **A) Responsabilidad civil extracontractual:** El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, por el valor y la vigencia que a continuación se relaciona:

Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual frente a terceros, por una cuantía equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, sin que en ningún caso sea inferior a 200 (SMLMV) con una duración igual a la vigencia del contrato.

B. Garantía de Cumplimiento: El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor del Instituto de Casas Fiscales del Ejército. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos. a)

El Cumplimiento del contrato: Para garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. b)

Estabilidad y Calidad de la Obra: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, vigente por cinco (5) años, contados a partir de la fecha del acta de entrega y recibo final a satisfacción de la obra. c) **Calidad de los bienes y Correcto funcionamiento:** Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por un término igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más d) **El pago de salarios,**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que preste sus servicios al contratista en la ejecución del contrato, por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del mismo, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. De esta forma, se ha puesto de presente la existencia de una necesidad y los medios para suplirla, por lo cual, se recomienda adelantar el proceso de contratación respectivo. Para determinar la suficiencia de las garantías que se van a exigir, se deben aplicar las reglas previstas en el decreto 1510 de 2013. Adicionalmente en la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión, así mismo que ampara las multas y cláusula penal convenida. Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del contrato, y de la terminación del plazo de duración del mismo, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del **INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**. El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos o pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. Si el CONTRATISTA no modifica o dilata la modificación de las garantías, éstas podrán reformarse y/o renovarse por la aseguradora o banco a petición del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y /o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. **DECIMA PRIMERA SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA:** El ICFE realizara la contratación de una Interventoría con una firma especializada, con conocimientos específicos en el objeto contractual y la supervisión estará a cargo del funcionario de la sección técnica que se designe posteriormente, supervisara la correcta ejecución del contrato. Así mismo, el ICFE realizará la Supervisión a través del funcionario que designe el Jefe de la Sección Técnica, quien supervisará la correcta ejecución del contrato. El Supervisor debe cumplir además de las relacionadas en el contrato con las siguientes funciones, así como el seguimiento estricto de los diseños, especificaciones técnicas y presupuesto, las cuales determinaran el éxito del desarrollo del futuro Contrato. Así: El ICFE realizará la Supervisión a través del funcionario que designe el Jefe de la Sección Técnica, quien supervisará la correcta ejecución del contrato Así: 1. Velar por el cumplimiento y ejecución del objeto contractual. 2. Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en el presente contrato, las labores desarrolladas, verificando mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el Instituto de Casas Fiscales del Ejército considere pertinentes, las condiciones de ejecución del contrato, constatando que su resultado se adecue a los términos contractuales. 3. En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las labores pertinentes para determinar el

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

valor de las compensaciones mutuas. 4. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y con visto bueno del Director General del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el acta de inicio y el acta de liquidación del Contrato. 5. Vigilar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). 6. Rendir informe de supervisión sobre ejecución del contrato, relacionando los pagos efectuados. 7. Atender, tramitar y resolver toda consulta que le haga el CONTRATISTA por medio de la INTERVENTORÍA, con el aval del ordenador del gasto. 8. Informar oportunamente a la Oficina Jurídica del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA, previo reporte de la INTERVENTORÍA, con el fin de aplicar las sanciones correspondientes. 9. Organizar la información, correspondencia y en general los documentos recibidos y procesados relacionados con el contrato para que estos reposen en la carpeta respectiva. 10. Informar sobre las causales de suspensión temporal que se presenten durante la ejecución del contrato, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito y sustentar la solicitud del CONTRATISTA, avalado por la INTERVENTORÍA para su aprobación por parte del Instituto de Casas Fiscales del Ejército. 11. Atender, verificar y tramitar las solicitudes realizadas por la Interventoría referentes a Adiciones y Prórrogas del contrato. 12. Tramitar los pagos de cortes y la liquidación del Contrato. 13. Verificar y controlar la vinculación de personal para la ejecución de las obras, solicitar los cambios que se requieran o el incremento en el número de personal para asegurar el normal desempeño de las obras. 14. Exigir a la Interventoría que en su Plan de Calidad, se especifique en forma detallada los controles que se van a llevar para el aseguramiento de la calidad de las actividades, especificando criterios de aceptación, determinando los registros de cumplimiento en cada actividad representativa y su frecuencia de obtención, especificaciones de calidad mínima y tolerancias de aceptación. 15. Programar los comités de obra con los contratistas de obra, interventoría y el jefe de la sección técnica del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, para informar el estado de la ejecución del contrato. 16. Las demás inherentes al debido ejercicio de sus funciones, sin que por este hecho releve las responsabilidades y obligaciones que asume el CONTRATISTA en el presente contrato. No obstante lo anterior, la Supervisión del contrato no estará facultada en ningún momento para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos, las cuales únicamente podrán ser aprobadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de un contrato adicional o modificatorio, según sea el caso. **DECIMA SEGUNDA. INTERVENTORIA:** La Interventoría deberá cumplir con las siguientes obligaciones durante el desarrollo del contrato: 1. Cumplir y hacer cumplir cada una de las cláusulas contractuales. 2. Para el cumplimiento del objeto contractual en el plazo de ejecución estipulado, es obligatorio que la interventoría cumpla con el horario de trabajo que estipule el contratista de obra, el cual podrá ser doble turno de trabajo o jornadas continuas extendiendo los horarios, lo cual permitirá cumplir con los plazos estipulados en la programación de obra y garantizar la presencia de la interventoría durante la ejecución de todas las actividades en obra. 3. Supervisar, revisar, controlar, aprobar o rechazar las actividades de obra contratadas por el ICFE, velando por los intereses de la misma, dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad. Para el manejo técnico del contrato de obra aplicará la organización y procedimientos del ICFE, referentes al manejo, trámite y cumplimiento de las actividades durante la ejecución y liquidación de los contratos. 4. Es responsabilidad de la Interventoría la aprobación previa de los materiales antes de su pedido, garantizando que

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

sean de primera calidad. Para esto, el Interventor deberá solicitar al contratista los Certificados de Calidad de TODOS los materiales utilizados durante la ejecución del proyecto. 5. Previamente a la iniciación de los trabajos materia del Contrato de Obra, el Interventor deberá informarse sobre la organización y procedimientos internos del ICFE, referentes al manejo y trámite del contrato de obra, constatar su legalización, verificar su amparo presupuestal, conocer y tener los documentos inherentes a su realización y constatar la aprobación de las pólizas de garantía. Igualmente, deberá conocer la localización de las obras a realizar, para verificar que el proyecto corresponda a las condiciones del terreno. 6. Durante el desarrollo del proyecto, debe impartir por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se requieran. 7. Realizar el seguimiento estricto de los diseños, especificaciones técnicas y presupuesto de obra, las cuales determinarán el éxito del desarrollo del futuro Contrato. 8. Verificar y controlar el avance de los trabajos y efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, establecer e informar los incumplimientos y recomendar las acciones y correctivos. 9. Elaborar los documentos de justificación, de la viabilidad de las solicitudes de adición, prórroga, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato. 10. Analizar y validar los nuevos precios y los Análisis de Precios Unitarios, cuando se requieran ítems extras en el contrato, elaborando estudios de mercado que permitan conocer los valores actualizados de los materiales; además, elaborar las especificaciones técnicas respectivas. Sin embargo, los nuevos precios serán los que el ICFE apruebe. 11. Diligenciar diariamente la Bitácora de Obra, para llevar un adecuado control durante el desarrollo del proyecto. El uso de este instrumento debe llevarse a cabo, con la mayor responsabilidad, pulcritud, veracidad y objetividad tomando en consideración todos los programas relacionados con la obra, las especificaciones del proyecto, las observaciones de calidad de la obra tanto en materiales como en mano de obra, los frentes de trabajo que se desplieguen para el cumplimiento oportuno de los objetivos previstos, y los agentes internos y externos de diversa índole que en forma directa o indirecta pueden afectar el total cumplimiento de las diversas etapas constructivas. 12. Asistir a todas las reuniones, mesas técnicas y comités de obra programados que sean necesarios para lograr la debida ejecución del contrato y elaborar las Actas a que haya lugar. 13. Deberá elaborar los documentos necesarios solicitando cuando se requieran, ajustes de diseño. 14. Verificar permanentemente el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las pólizas de garantía y solicitar su modificación de ser necesario. 15. Realizar los Informes de avance técnico y financiero, semanal y mensual, sobre la ejecución del proyecto adelantando análisis y estadística que permitan al ICFE tomar decisiones y correctivos sobre los avances de los trabajos. Para la elaboración del informe mensual deberá tener en cuenta los parámetros y criterios especificados en el formato Lista de Chequeo Informe Mensual ICFE-P-07/F-08. 16. Utilizar los formatos aprobados en el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto de Casas Fiscales del Ejército. Así mismo, deberá presentar las respectivas memorias de cálculo de mediciones de obra. 17. La Interventoría deberá revisar en un tiempo no mayor a ocho (8) días las solicitudes de cortes de obra remitidas por el contratista de obra, a fin de garantizar y respaldar las cantidades de obra ejecutadas para el pago por parte del ICFE. 18. Verificar que el contratista tenga en cuenta, se ajuste y cumpla con: a) Especificaciones técnicas. b) Normas y reglamentos vigentes. c) Legislación ambiental municipal y nacional. d) Legislación de seguridad industrial y salud ocupacional. e) Legislación de tránsito vehicular y peatonal. f) Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado. 19. Es responsabilidad de la Interventoría

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

la verificación diaria del Cronograma del proyecto presentado por el contratista, emitiendo las alarmas oportunas para las acciones correctivas requeridas en caso de algún incumplimiento. 20. Revisar y aprobar por escrito las Hojas de Vida de los profesionales propuestos por el contratista cuando se requiera el nuevo personal. 21. Informar al supervisor cuando el contratista incumpla cláusulas contractuales y comunicar por escrito al ICFE y a la Aseguradora para que se hagan efectivas las garantías del contrato. 22. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra el personal propuesto para la ejecución de los trabajos hasta la liquidación del proyecto. La Entidad, se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado al contrato. 23. Los tiempos de permanencia del personal técnico y profesional deberá ser en obra y de estricto cumplimiento de acuerdo con lo presentado en la propuesta del proceso licitatorio correspondiente y será objeto de verificación especial por parte del ICFE. 24. Presentar en medio físico y magnético dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la iniciación de la interventoría, el PLAN DE CALIDAD propuesto para el desarrollo de los trabajos, para la respectiva aprobación del Supervisor del Proyecto, el cual deberá cumplir con todos los requisitos de la guía para la elaboración del plan de calidad que será entregado por el ICFE. 25. Realizar la revisión a la Ingeniería de Detalle de acuerdo con la información suministrado por el ICFE en la reunión de Pre construcción antes de la suscripción del Acta de Inicio. El Interventor debe presentar un informe preliminar en donde relacione si es el caso las observaciones técnicas encontradas de acuerdo a especificaciones, pliego de condiciones y propuesta presentada por el contratista, el cual deberá ser entregado en un plazo no mayor a 8 días calendario. 26. Reportar en los informes mensuales las No Conformidades que se presenten en el desarrollo de la obra con su respectivo seguimiento. 27. Pasar por escrito la revisión y recomendación de aprobación de los Análisis de Precios Unitarios entregados por el contratista de obra. 28. Realizar inspecciones completas y continuas a los trabajos del contrato, verificando el cumplimiento de los diseños aprobados y de las obligaciones contractuales. Exigirá la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos del contratista de acuerdo con las especificaciones del contrato. 29. Verificar el cumplimiento de las especificaciones en cuanto a la calidad de los materiales utilizados para la ejecución del contrato, para lo cual debe solicitar los certificados de calidad de todos los materiales utilizados. Verificará el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales, así como las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato. 30. Consolidará, verificará y aprobará las cantidades de obra ejecutadas para la elaboración de las actas de corte. 31. Dentro de los veinte (20) días calendarios siguientes a la firma del acta de pre construcción, se debe presentar el balance detallado de las actividades del contrato, debidamente firmado por la interventoría y el contratista de obra para aprobación del ICFE. Así mismo, este balance se debe entregar sin superar el valor de la propuesta y la obra que se ejecute por encima de este valor será de única responsabilidad del contratista de obra y la interventoría, salvo se tenga previa autorización del ICFE mediante otro si modificatorio. 32. El balance deberá ser actualizado todos los meses y entregado a la supervisión del ICFE para su revisión y aprobación con las correspondientes memorias de cantidades a más tardar durante los 10 primeros días de cada mes. 33. Revisará, aprobará y tramitará los planos record del contrato y memorias técnicas, antes de su liquidación, estos planos deben ser actualizados por parte del contratista e interventor, cada vez que surjan modificaciones en obra durante la ejecución del contrato, de tal forma que las memorias de cantidades

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8**

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

de los balances mensuales correspondan con lo realmente ejecutado. **34.** Elaborar en conjunto con el contratista y el ICFE el acta de liquidación final del contrato, en los términos que indica la ley. **35.** Controlar las propuestas y actividades acorde a las ofertas del Contratista. **36.** Asiste y presenta la información de avance de obra en los comités programados por el supervisor del Instituto de Casas Fiscales del Ejército. **37.** Dar solución oportuna a los problemas que se presenten en desarrollo del contrato de obra. **38.** Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados, o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. **39.** Informar al supervisor del contrato de interventoría sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y cronograma, así como sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora y a la Oficina Asesora Jurídica del Instituto de Casas Fiscales. **40.** Suscribir con el contratista de la obra, el acta de inicio, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, así como de la vigencia de las garantías. **41.** Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto. **42.** Mantenerse a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situación al supervisor del contrato. **43.** Previa a la liquidación del contrato de obra, el interventor deberá efectuar la revisión de los documentos técnicos, informes y demás soportes con sus contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el Instituto de Casas Fiscales. **44.** Informar oportunamente los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de sanciones, según lo establecido en el contrato. **45.** Estudiar las reclamaciones que formule el contratista y recomendar las correspondientes soluciones. **46.** El contratista, se obliga a dar cumplimiento a las normas de conservación y protección del medio ambiente. **47.** Y las demás que sean asignadas por el Instituto de Casas Fiscales del Ejército. **CLAUSULA DECIMA TERCERA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO:** Este contrato se perfeccionara con la firma de las partes y la aprobación de las garantías. **CLAUSULA DECIMA CUARTA. REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN:** Para su legalización se requiere la expedición del registro presupuestal, la aprobación por parte de la entidad de la garantía única de cumplimiento ante Entidades Estatales, y la firma del acta de inicio por parte del contratista y la interventoría. **CLAUSULA DECIMA QUINTA. REQUISITOS DE EJECUCIÓN:** Para su legal ejecución se requiere la presentación del certificado en el Cual conste el cumplimiento de las obligaciones ordenadas por la Ley 789 de 2002 (Art. 50) y Ley 828 de 2003 suscrito por el representante legal o revisor fiscal según sea el caso, con el correspondiente soporte de la planilla. **CLAUSULA DECIMA SEXTA. DECLARACION EXPRESA:** EL CONTRATISTA declara bajo juramento, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad contempladas en la normatividad vigente y que no se encuentra incurso en proceso de concordato o acuerdo de recuperación o concurso liquidatorio. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. CESIÓN:** EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato en todo o en parte a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. DOMICILIO:** Las partes acuerdan Para efectos del contrato como domicilio legal Calle 102 No 7-80 Instituto de Casas Fiscales del Ejército, Segundo piso Edificio Educación y Doctrina. **CLAUSULA DECIMA NOVENA RÉGIMEN LEGAL Y JURISDICCIÓN:** El presente contrato está sometido en todo a la ley colombiana y a la jurisdicción Contenciosa Administrativa, y se rige por las disposiciones de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA
GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO
MANTENIMIENTO 2015 NIT. 900849715-7

sus Decretos Reglamentarios. **CLAUSULA VIGESIMA LIQUIDACIÓN:** El Contrato se liquidará de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA RESERVA. EL CONTRATISTA:** se compromete a tener reserva absoluta de la información suministrada para ejecutar la labor encomendada e igualmente a la que llegare a tener acceso durante la ejecución del contrato, igualmente debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información del ICFE a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA INDEMNIDAD:** El contratista se obliga para con el contratante a mantenerlo indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causal las actuaciones del contratista. Para constancia se firma el presente contrato en la Ciudad de Bogotá D.C. a los Veinte (20) días del mes de Mayo de 2.015.

LA ENTIDAD

Coronel **HENRY MEJIA SUESCUN**
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército

EL CONTRATISTA,

OSCAR ACONCHA GARCIA
Cedula de Ciudadanía Número 79.312.497 de Bogotá
Representante Legal de la firma
CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT 900849715-7

CARGO:	ASESORA JURIDICA ICFE
NOMBRE:	ABG. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ.
REVISO:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
FIRMA:	

CARGO:	ASESORA JURIDICA CONTRATACION
NOMBRE:	ABG. CATALINA ALZATE ATEHORTUA
REVISO:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
FIRMA:	

CARGO:	JEFE DE CONTRATOS ICFE
NOMBRE:	SP. ARNULFO CASTILLO MENESES
REVISO:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
FIRMA:	

CARGO:	JEFE SECCIÓN TECNICA ICFE
NOMBRE:	TE ADRIANA VARGAS AGUILAR
REVISO:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
FIRMA:	

CARGO:	SUBDIRECTOR ADM. Y FINANCIERO ICFE
NOMBRE:	CR. LEONARDO VALDERRAMA ORTIZ
Vo. Bo.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
FIRMA:	



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247.8**

ADICIÓN N° 001 Y PRORROGA N° 001 AL CONTRATO DE OBRA N° 040-ICFE-2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT 900849715-7.

Entre los suscritos, Coronel **HENRY MEJIA SUESCUN**, quien actúa en nombre y representación del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**, mayor de edad, vecino de Bogotá, con Cédula de Ciudadanía No. 79.462.184 de Bogotá (Cundinamarca), en su calidad de Director del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, conforme se acredita con el acto de nombramiento contenido en el Decreto No. 2030 de octubre 14 de 2014 del Ministerio de Defensa Nacional y acta de posesión No. 000163-14 de fecha 24 de Octubre de 2014 del Ministerio de Defensa Nacional; legalmente facultado para celebrar contratos conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, quien adelante se denominara **LA ENTIDAD** y por la otra el señor **OSCAR ACONCHA GARCIA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.312.497 expedida en Bogotá, obrando en su calidad de Representante Legal de la firma **CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015** con **NIT 900849715-7**, denominado como **EL CONTRATISTA**, facultado para suscribir el presente contrato, hemos convenido celebrar la presente **ADICIÓN N° 001 y PRORROGA N° 001** al Contrato N° 040-ICFE-2015, previas las siguientes consideraciones: a) Que el Instituto de Casas Fiscales del Ejército el día veinte (20) de mayo de 2015 suscribió contrato identificado bajo el número 040 de 2015 con el Señor **OSCAR ACONCHA GARCIA** identificado con la C.C. No. 79.312.497 expedida en Bogotá Representante Legal de la firma **CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015** con **NIT 900849715-7**, cuyo objeto consiste en el **MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS FISCALES PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES UBICADAS EN LAS SECCIONALES DE BARRANQUILLA, LÁRANDIA, MONTERIA, PAMPLONA, PEREIRA, SAN JOSE DEL GUAVIARE**. b) Que el plazo de ejecución inicial del contrato es hasta el cinco (5) de noviembre de 2015 contados a partir de la de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato c) Que el día diecinueve (19) de octubre de 2.015, el supervisor del contrato mediante oficio No 420 MDNVGSEDBICFEDG, - 36.6 solicito la adición por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 30.000.000. Incluido AIU e IVA sobre la utilidad), y prorrogar en cuarenta (40) días más es decir hasta el 15 de diciembre de 2015, esta acción se da con el fin de amortiguar las novedades y actividades encontradas durante la ejecución de la obra en el sistema estructural en la seccional de pamplona, las cuales son necesarias para garantizar el buen funcionamiento de las viviendas. d) Que el día veinte (20) de octubre de 2.015, la asesora Jurídica del ICFE emitió concepto jurídico No 146 sobre la viabilidad de adición y prorroga al contrato No. 040 de 2015, con el fin de amortiguar las novedades y actividades encontradas durante la ejecución de la obra en el sistema estructural en la seccional de pamplona, las cuales son necesarias para garantizar el buen funcionamiento de las viviendas. Una vez revisado el contrato N°. 040 se denota que el mismo se encuentra dentro del plazo de ejecución, siendo viable jurídicamente su adición por valor TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 30.000.000. Incluido AIU e IVA sobre la utilidad), el cual no supera el 50% del valor total del contrato de conformidad con lo establecido en el



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT. 860.041.247.8


ADICIÓN N° 001 Y PRORROGA N° 001 AL CONTRATO DE OBRA N° 040-ICFE-2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Y OSCAR ACONCHA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 NIT 900849715-7.

artículo 40 párrafo de la Ley 80 de 1.993 y se PRORROGUE por cuarenta (40) días más es decir hasta el 15 de diciembre de 2015, adicionalmente se encuentra sustentada técnicamente mediante concepto de fecha 409 de octubre de 2015 por el supervisor del contrato e); De acuerdo a lo anterior, se adiciona al contrato en TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 30.000.000. Incluido AIU e IVA sobre la utilidad), y prorrogar en cuarenta (40) días más. f) Que los funcionarios públicos que tienen en su cabeza la contratación deben disponer de todos los medios a su alcance para lograr que se cumplan los cometidos y fines que motivaron la celebración del contrato. g) Que de acuerdo con lo anterior, las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA.** Modificar la cláusula **SEGUNDA-VALOR Y FORMA DE PAGO**, en cuanto a adicionar al contrato inicial el valor de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 30.000.000 Incluido AIU e IVA sobre la utilidad) de conformidad con las especificaciones y cantidades relacionadas en el presente Modificadorio, así:

ITEM	CAPITULO	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
NP1	SUMINISTRO Y ELABORACION DE FILTRO FRANCES INCLUYE EXCAVACION MANUAL, GEOTEXTIL, TRITURADO FINO Y TUBERIA DE DRENAJE	ML	45,00	\$ 141.963,00	\$ 6.388.335,00
NP2	SUMINISTRO Y ELABORACION DE VIGA DE CORONACION (15x20cms) EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	29,75	\$ 51.359,00	\$ 1.527.930,25
NP3	SUMINISTRO Y ELABORACION DE COLUMNA (15x25cms) EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	52,50	\$ 48.366,00	\$ 2.539.215,00
NP4	SUMINISTRO Y ELABORACION DE VIGA DE CIMENTACION (25x25cms) EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	45,30	\$ 51.123,00	\$ 2.315.871,90
NP5	SUMINISTRO Y ELABORACION DE CONCRETO CICLOPEO 40% PIEDRA RAJON Y 60% CONCRETO DE 2000 PSI, INCLUYE COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION.	M3	33,00	\$ 370.647,00	\$ 12.230.731,36
					\$ 25.002.083,51
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 25.002.083,51
	TOTAL COSTO				\$ 25.002.083,51
	ADMINISTRACION		15,25%		\$ 3.812.817,73
	IMPREVISTOS		0,10%		\$ 25.002,08
	UTILIDAD		4,00%		\$ 1.000.083,34
	IVA S/UTILIDAD		16,00%		\$ 160.013,33
	TOTAL COSTO				\$ 30.000.000,00

PARÁGRAFO 1: El ICFE cuenta para cubrir con esta obligación con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 18715 del diez (10) de febrero de 2015 con cargo a Rubro: C-113-1400-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIVIENDAS FISCALES EN

31



Sistema
Electrónico de
Contratación
Pública



Colombia Compra

Sala de prensa

Manuales y documentos tipo

Circulares

Síntesis

Detalle del Proceso Número LP-001-ICFE-2015

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO (ICFE)

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Licitación Pública
Estado del Proceso	Celebrado
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS FISCALES PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES UBICADAS EN LAS SECCIONALES DE BARRANQUILLA, LARANDIA, MONTERIA, PAMPLONA, PEREIRA Y SAN JOSE DE GUAVIARE.
Cuántia a Contratar	\$3.445.000.000
Tipo de Contrato	Obra

Respaldo Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuántia del respaldo presupuestal
CDP	18715	3458780000

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución	Caquetá : Florencia Norte De Santander : Pamplona Atlántico : Barranquilla Guaviare : San José del Guaviare Córdoba : Montería Risaralda : Pereira
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	Bogotá D.C.
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	Calle 102 No. 7 - 80 Edificio JEDOC 2do. Piso
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	Bogotá D.C.
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	Calle 102 No. 7 - 80 Edificio JEDOC 2do. Piso
Cronograma del Proceso	
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	11-03-2015 04:30 p.m.
Fecha y Hora de Visita del Lugar Obra	07-04-2015 04:00 p.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	21-04-2015 09:00 a.m.
Fecha y Hora de Audiencia Adjudicación	05-05-2015 09:00 a.m.
Lugar de Audiencia de Adjudicación	Calle 102 No. 7 - 80 Edificio JEDOC 2do. Piso

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico contratosicfe@ejercito.mil.co

Información de la Adjudicación del Proceso

Calificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad	CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015
Nombre ó Razón Social del proponente seleccionado	CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015



Información de los Contratos Asociados al Proceso

Número del Contrato	040-2015	Ver Adiciones
Estado del Contrato	Celebrado	
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS FISCALES PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES UBICADAS EN LAS SECCIONALES DE BARRANQUILLA, LARANDIA, MONTERIA, PAMPLONA, PEREIRA Y SAN JOSE DE GUAVIARE.	
Cuántia Definitiva del Contrato	\$3.332.876.941 Peso Colombiano	
Nombre o Razón Social del Contratista	CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015	
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 900849715-7	
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Bogotá D.C.	

San José del Guaviare, 12 de diciembre de 2016

Señores
CAFESALUD E.P.S.
Ciudad

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN PRIORITARIO

Cordial saludo.

NELSON ANTONIO ARANGO HENAO, mayor y de esta vecindad, identificado civil como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en calidad de representante natural y legal de mi hijo **OSWAL ARANGO TOVAR** identificado con cédula de ciudadanía número 86.031.561 de Fuente de Oro, Meta; debido a que el titular de los derechos fundamentales no está en condiciones de promover su propia defensa en razón a que padece **epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales)**. De manera respetuosa solicito su concurso para que dentro del menor tiempo posible se sirva autorizar de **manera inmediata las terapias de rehabilitación física y cognitiva para mi hijo**.

Resalto que fui notificado en el día de hoy por parte de la representante legal del Centro de Rehabilitación Sonrisas del Guaviare IPS SAS que a partir de la fecha se **suspenden los servicios de rehabilitación a mi hijo**.

Lo anterior con el fin de que se le de cumplimiento al fallo de tutela adiado **15 de julio de 2015**, proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de esta ciudad a favor de mi hijo y en el sentido de que se garantice la **calidad, continuidad y oportunidad** que deben ser tenidas en cuenta para el adecuado tratamiento y control de la enfermedad que padece mi hijo. Resalto que ustedes tienen las órdenes médicas, a la vez destaco que por la **no entrega de los medicamentos el estado de salud de mi hijo ha desmejorado considerablemente y su vida se encuentra en riesgo**, razón por la cual en el evento de agravarse mi hijo ustedes como E.P.S. deberá **responder civil, penal y administrativamente**.

Atentamente,

NELSON ANTONIO ARANGO HENAO

C.C.4.477.750 de Pacoa, Caldas


























Dirección: Calle 19ª, número 23-73 barrio bello horizonte, San José del Guaviare

Teléfono celular: (310) 3432905

Anexo: copia de la suspensión de servicios

72

Dirección Física del Contratista Calle 93 No. 15 - 27 Oficina 301 Edificio Avante
Nombre del Representante Legal del Contratista OSCAR ACONCHA GARCIA
Identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 79312497
Valor Contrato Interventoría Externa \$229,927,776 Peso Colombiano
Fecha de Firma del Contrato 20 de mayo de 2015
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 28 de mayo de 2015
Plazo de Ejecución del Contrato 5 Meses
Unidad/Subunidad ejecutora (SIIF) 15-07-00 - INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO
Numero compromiso presupuestal 126015
Destinación del Gasto Inversión
Origen de los recursos Recursos propios
Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Adición	ADICION-PRORROGA 001		2.47 MB	1	30-10-2015 08:35 AM
Contrato			24.05 MB	1	29-05-2015 05:01 PM
Acto de Adjudicación	RESOLUCION 076		1012 KB	1	20-05-2015 11:26 AM
Acta de la audiencia de adjudicación			1.94 MB	1	14-05-2015 09:54 AM
Documento Adicional	REEVALUACION TECNICA-JURIDICA		1.74 MB	1	12-05-2015 06:45 PM
Informe de evaluación	EVALUACION JURIDICA-TECNICA-FINANCIERA		4.15 MB	1	05-05-2015 05:43 PM
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE 463		1.24 MB	1	29-04-2015 11:33 AM
Documento Adicional	AVISO ACLARATORIO		192 KB	1	24-04-2015 06:40 PM
Documento Adicional	ANEXO TECNICO MONTERIA		3.14 MB	1	16-04-2015 03:24 PM
Documento Adicional	ANEXO TECNICO LARANDIA		2.99 MB	1	16-04-2015 03:23 PM
Documento Adicional	ANEXO TECNICO PEREIRA		2.50 MB	1	16-04-2015 03:18 PM
Documento Adicional	ANEXO TECNICO SAN JOSE DE GUAVIARE		3.13 MB	1	16-04-2015 03:17 PM
Documento Adicional	ANEXO TECNICO PAMPLONA		2.88 MB	1	16-04-2015 03:12 PM
Documento Adicional	ANEXO TECNICO MALAMBO		2.76 MB	1	16-04-2015 03:04 PM
Adendas	ADENDA 001		1.08 MB	1	16-04-2015 03:02 PM
Acta de audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones	RESPUESTA OBSERVACIONES PLIEGO DEFINITIVO		1.01 MB	1	16-04-2015 02:03 PM
Documento Adicional	ACTA TIPIFICACION RIESGOS 350		953 KB	1	09-04-2015 11:42 AM
Acto que ordena Apertura del Proceso	RESOLUCION 032		1.16 MB	1	27-03-2015 05:08 PM
Pliegos de Condiciones definitivos			48.64 MB	1	27-03-2015 05:07 PM
Apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones	ACTA 305		979 KB	1	27-03-2015 04:56 PM
Documento Adicional	TERCER AVISO		153 KB	1	26-03-2015 05:22 PM
Documento Adicional	SEGUNDO AVISO		154 KB	1	16-03-2015 03:40 PM
Aviso de Licitación (Art.30 Ley 80 de 1993)			154 KB	1	11-03-2015 07:23 PM
Documento Adicional	ANEXO TECNICO LARANDIA		433 KB	1	11-03-2015 07:15 PM
Documento Adicional	ANEXO TECNICO SAN JOSE DE GUAVIARE		433 KB	1	11-03-2015 07:14 PM
Documento Adicional	ANEXO TECNICO				11-03-2015

San José del Guaviare, 12 de diciembre de 2015

Señores
CAFESALUD E.P.S.
Ciudad

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN PRIORITARIO

Cordial saludo.

NELSON ANTONIO ARANGO HENAO, mayor y de esta vecindad, identificado civil como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en calidad de representante natural y legal de mi hijo **OSWAL ARANGO TOVAR** identificado con cédula de ciudadanía número 86.031.561 de Fuente de Oro, Meta; debido a que el titular de los derechos fundamentales no está en condiciones de promover su propia defensa en razón a que padece **epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales)**. De manera respetuosa solicito su concurso para que dentro del menor tiempo posible se sirva autorizar de **manera inmediata las terapias de rehabilitación física y cognitiva para mi hijo**.

Resalto que fui notificado en el día de hoy por parte de la representante legal del Centro de Rehabilitación Sonrisas del Guaviare IPS SAS que a partir de la fecha se **suspenden los servicios de rehabilitación a mi hijo**.

Lo anterior con el fin de que se le de cumplimiento al fallo de tutela adiado **27 de mayo de 2015**, proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de esta ciudad a favor de mi hijo y en el sentido de que se garantice la **calidad, continuidad y oportunidad** que deben ser tenidas en cuenta para el adecuado tratamiento y control de la enfermedad que padece mi hijo. Resalto que ustedes tienen las órdenes médicas, a la vez destaco que por la **no entrega de los medicamentos el estado de salud de mi hijo ha desmejorado considerablemente y su vida se encuentra en riesgo**, razón por la cual en el evento de agravarse mi hijo ustedes como E.P.S. deberán **responder civil, penal y administrativamente**.

Atentamente,

NELSON ANTONIO ARANGO HENAO

C.C.4.477.750 de Pacoa, Caldas

Dirección: Calle 19ª, número 23-73 barrio bello horizonte, San José del Guaviare

Teléfono celular: (310) 3432905

Anexo: copia de la suspensión de servicios

[Documento Adicional](#)

[Documento Adicional](#)

[Documento Adicional](#)

[Documento Adicional](#)

[Documento Adicional](#)

[Documento Adicional](#)

[Documento Adicional](#)

[Documento Adicional](#)

[Documento Adicional](#)

[Proyecto de pliego de condiciones](#)














[Documento de estudios previos](#)

[Aviso](#)

Hitos del Proceso

Descripción del hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Adjudicación	20 de May de 2016 11:26 A.M.
Creación de Proceso	11 de March de 2015 07:23 P.M.
Convocatoria	27 de March de 2015 05:10 P.M.
Celebración de Contrato	29 de May de 2015 05:01 P.M.
Adición al contrato	30 de October de 2015 08:35 A.M.

[Ver Reporte Modificaciones](#)

PAMPLONA		405 KB	1	07:13 PM
ANEXO TECNICO MONTERIA		434 KB	1	11-03-2015 07:13 PM
ANEXO TECNICO PEREIRA		432 KB	1	11-03-2015 07:12 PM
ANEXO TECNICO BARRANQUILLA		239 KB	1	11-03-2015 07:11 PM
APU - SAN JOSE DE GUAVIARE		5.95 MB	1	11-03-2015 07:11 PM
APU - PEREIRA		6.05 MB	1	11-03-2015 07:08 PM
APU - PAMPLONA		6.20 MB	1	11-03-2015 07:05 PM
APU - MONTERIA		5.91 MB	1	11-03-2015 07:03 PM
APU-MALAMBO		7.16 MB	1	11-03-2015 07:02 PM
APU - LARANDIA		6.18 MB	1	11-03-2015 07:00 PM
		48.57 MB	1	11-03-2015 06:57 PM
		10.02 MB	1	11-03-2015 06:52 PM
		1.01 MB	1	11-03-2015 06:51 PM

Mesa de Servicio
 soporte@seron.gov.co
 Línea nacional gratuita: 018000 520808
 Línea en Bogotá: (+57)(1) 7456788
 Chat - Mesa de Servicio
 Horario de atención: Lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm.

Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 Edificio Seguros Tequendama Bogotá D.C.
www.colombiacompra.gov.co
 Nit: 900.514.813-2
 PBX (+57)(1) 7956600
 Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

[Términos de uso](#) [Mapa del sitio](#) [Preguntas frecuentes](#) [Contáctenos](#)

Copyright

El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.

La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
 Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.
 No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.
 Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.

San José del Guaviare, 12 de diciembre de 2016

Señores
CAFESALUD E.P.S.
Ciudad

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN PRIORITARIO

Cordial saludo.

NELSON ANTONIO ARANGO HENAO, mayor y de esta vecindad, identificado civil como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en calidad de representante natural y legal de mi hijo **OSWAL ARANGO TOVAR** identificado con cédula de ciudadanía número 86.031.561 de Fuente de Oro, Meta; debido a que el titular de los derechos fundamentales no está en condiciones de promover su propia defensa en razón a que padece **epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales)**. De manera respetuosa solicito su concurso para que dentro del menor tiempo posible se sirva **hacer entrega inmediata de:**

- ✦ Cuatrocientos ochenta (420) pañales desechables adulto, talla M SLEEP de los meses octubre, noviembre, diciembre de 2015 y enero de 2016.
- ✦ Doscientas cuarenta (240) tabletas valcote er-divalproato sódico x 500 mg de los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016.
- ✦ Trescientos sesenta (360) tabletas de carvasipina x 400 mg de los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016.
- ✦ Terapias integrales

Lo anterior con el fin de que se le de cumplimiento al fallo de tutela adiado **27 de mayo de 2015**, proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de esta ciudad a favor de mi hijo y en el sentido de que se garantice la **calidad, continuidad y oportunidad** que deben ser tenidas en cuenta para el adecuado tratamiento y control de la enfermedad que padece mi hijo. Resalto que ustedes tienen las órdenes médicas, a la vez destaco que por la **no entrega de los medicamentos el estado de salud de mi hijo ha desmejorado considerablemente y su vida se encuentra en riesgo**, razón por la cual en el evento de agravarse mi hijo ustedes como E.P.S. deberá **responder civil, penal y administrativamente.**

Atentamente,

NELSON ANTONIO ARANGO HENAO

C.C.4.477.750 de Pacoa, Caldas

Dirección: Calle 19ª, número 23-73 barrio bello horizonte, San José del Guaviare

Teléfono celular: (310) 3432905

74

Favor hacer referencia a este número al dar respuesta
8510001-04-DT-GRE-IG - 349
San José del Guaviare, 18 de noviembre de 2015.

Señor
OAG CONSTRUIMOS SAS y/o Consorcio Mantenimiento 2015
La Ciudad

Asunto: Citación Audiencia de Conciliación Laboral.

De manera atenta, me permito citarlos a ustedes como Consorciados y/o Consorcio, a Audiencia de Conciliación para dirimir conflicto laboral el día 25 de Noviembre de 2015 a las 9; am.

Por lo anterior, se hace necesario a solicitud del Señor Norberto Ramírez Chala Identificado con Cédula de Ciudadanía 11.615.537 quien manifiesta ser trabajador de la obra contratada por ustedes en el Batallón de esta jurisdicción; de la misma forma por solicitud del señor Franz Mora residente de la obra del mismo consorcio, quien manifiesta no ser el representante legal ni tener capacidad jurídica para conciliar.

Así las cosas teniendo en cuenta que el señor Nolberto Ramírez tuvo un accidente laboral, se hace necesario conminar al consorcio y/o consorciado para que sigan cumpliendo con el pago de la seguridad social integral y se presente de forma personal o mediante apoderado para dirimir la situación laboral del trabajador en mención.

Cordialmente,



VILLINAN RUIZ HIGUERA
Director Territorial Guaviare

Transcriptor: Luz Adriana Zanabria Valencia
Elaboró: Luz Adriana Zanabria Valencia - Revisó/Aprobó: Villinan Ruiz Higuera

NIT: 830.115.226-3 Calle 8° N° 24-42 Barrio 20 de Julio . – San José del Guaviare., Colombia
Nit: 830.115.226.3 Tel: 5840783 dtguaviare@mintrabajo.gov.co.

Grupo de Resolución de Conflictos – Conciliaciones

ACTA DE INASISTENCIA No. 019 - 2015

SOLICITANTE: NOLBERTO RAMIREZ CHALA, C.C No. 11.615.537

SOLICITADO: OAG CONSTRUIMOS y/o CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015 por intermedio del señor residente de obra FRANZ MORA

RECLAMA: PAGO DE INCAPACIDADES

En San José del Guaviare, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del dos mil quince (2015), siendo las 9: am., compareció ante esta Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, el señor **NOLBERTO RAMIREZ CHALA**, quien por medio de citación de audiencia de conciliación 850001-04-DT-GRE-349 se citó para el día 25 de noviembre de 2015 a la 9: am por intermedio del Ingeniero FRANZ MORA residente de obra del Consorcio mantenimiento 2015 y el consorciado OAG CONSTRUIMOS, para que se presentarán con el ánimo de dirimir conflicto laboral.

Trascurrida una hora, el Despacho deja constancia que los citados no se ha hecho presente por lo que da por terminada esta diligencia y deja en libertad a la solicitante para que acuda ante la autoridad judicial competente en procura de obtener lo pretendido.

No siendo otro el motivo de la presente diligencia se firma por quienes en ella intervinieron, una vez leída y aprobada.

El reclamante

NOLBERTO RAMIREZ CHALA

Director Territorial


VILLINAN RUIZ HIGUERA

No. 0166 / MDNVGSEDBICFEDG-JU

Bogotá D.C., 09 de febrero de 2016

Abogada

MARISOL GUIO PAEZCarrera 24 # 9 -23 oficina 101 Centro Comercial Payé
San José del Guaviare

Asunto: RESPUESTA DERECHO DE PETICION.

Con toda atención me permito dar respuesta a su derecho de petición de acuerdo a lo solicitado así:


Petición 1

Se informa que mediante oficio 088 del 9 de febrero de 2016 el supervisor del contrato requirió y dio traslados de los documentos al señor OSCAR ACONCHA GARCIA Representante Legar del Consorcio Mantenimiento 2015, con el fin de que cumpla con sus obligaciones laborales del personal que trabajó en los mantenimientos.




Petición 2

Para su conocimiento a la fecha no se ha liquidado el contrato 040 de 2015 cuyo objeto es MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS FISCALES PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES UBICADAS EN LAS SECCIONALES DE BARRANQUILLA, LARANDIA, MONTERIA, PAMPLONA, PEREIRA, SAN JOSE DEL GUAVIARE

Atentamente;

POR ORDEN DEL SEÑOR
CORONEL HENRY MEJÍA SUESCUN
DIRECTOR ICFETeniente Coronel ALBERTO LUIS FONSECA
Subdirector Administrativo y Financiero ICFEElaboro: Abg. Catalina Alzate.
Asesora Jurídica ICFE (E)

Anexo: requerimiento del contratista (01) folio.





INTERPAQUIM S.A.
NIT 800015597
Fecha y Hora de Admisión
22/06/2017 04:56 p.m.
Tiempo estimado de entrega
27/06/2017 06:00 p.m.



700013677817

NOTIFICACIONES

DESTINATARIO

BOGOTA\CUND\COL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL NA CC 2216336
CRA 57 # 43-28 PUERTA 8
3115639272

DATOS DEL ENVÍO

Tipo de empaque **SOBRE MANILA**
Valor Comercial **\$ 5.000**
No. de esta Pieza **1**
Peso por Volumen **0**
Peso en Kilos **1**
Molde de valor real

LIQUIDACIÓN DEL ENVÍO

Notificaciones
Valor del transporte **\$ 10.000**
Valor sobre flete **\$ 100**
Valor otros conceptos **\$ 0**
Valor total **\$ 10.100**
Forma de pago **CONTADO**

DOCUMENTOS


REMITENTE

PASTOR IVELA ROJAS CC 3115639272
CALLE 9 # 23-38 ESPERANZA
3115639272
SAN JOSE DEL GUAVIARE\GUAV\COL

Nombre y sello

Una vez remitido el envío, el cual tiene dentro en sí, papeles, valores negociables u otros bienes, INTERPAQUIM S.A. asumirá en caso de dano o pérdida. Acepto las condiciones descritas en el contrato de prestación de servicios de mensajería express y/o en el sitio web www.interpaquim.com en el punto de venta.

Observaciones
VIAJA EL DIA 23-06-17



RECOGIDAS
SIN RECARGO



DESDE SU CELULAR DESCARGANDO NUESTRA APP

NUEVA LINEA DE ATENCIÓN !!!
323 255 4455 O MARCANDO GRATIS
01 8000 942 - 777

Oficina Principal Bogotá Cra 10 # 7 - 45 Pbx 5605000
Oficina SAN JOSE DEL GUAVIARE CARRERA 22 # 8 - 73
Oficina BOGOTA CARRERA 30 # 7 - 45

www.interpaquim.com - correo electrónico: ventas@interpaquim.com, supderclientes@interpaquim.com Bogotá DC
Carrera 30 # 7-45 Pbx 5605000 Cel 3204892240

700013677817

CMC-GMC-R-07

REMITENTE

79



SERVICIOS CONTACTANOS ÚNETE



NOSOTROS

Consulte el estado de :



Inter Giros

CONSULTAS INFÓRMATE

Trámites y Gestiones

700013677817



Rapi Masivos

hasta 30 números de guía y/o fac



Guía y/o Factura 700013677

Entrega Exitosa 2017-4

Guía y/o Factura: 7000136

ESTADO: ENTREGA EXITOSA

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha y hora de Admisión: 2017

Fecha estimada de entrega: 2

DESTINATARIO

Ciudad Destino:BOGOTA/CL

CC: 2216336

Nombre: MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección: CRA 57 # 43-28 P

Teléfono: 311563927

REMITENTE

Ciudad origen: SAN JOSE DEL GUAY

Nombre: PASTOR JAVELA

CC: 3115639272

Dirección: CALLE 9 # 23-38 ES

Teléfono: 311563927

DATOS DE ENVÍO



Sigue Tu Envío



Solicita la Recogida



Ubica la Oficina
usando Correo



Controla tu Envío



Descarga App



PDF'S



Sigue la Guía

San José del Guaviare

Señores:

NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

Referencia: DERECHO DE PETICION

ASUNTO: Reclamación Administrativa

INTER
REPTD 11110
COPIA COTIZADA
NIT. 800251560-7
Licencia 1592
70013677817
**CERTIFICAR
ENTREGA**
23-06-12

PASTOR JAVELA ROJAS, mayor de edad identificado como aparece al pie de mi respectiva firma, abogado en ejercicio con tarjeta profesional No. 158.547 del Consejo Superior de la Judicatura, por medio del poder debidamente otorgado, actuando en nombre y representación del señor **NORBERTO RAMIREZ CHALA**, mayor de edad identificado con Cedula de Ciudadanía No 11.615.5637, expedida en Bojaya - Choco. En aplicabilidad a lo instituido en el Artículo 23 de la C.N y en concordancia con la Ley 712 de 2001, Artículo 4, de manera atenta y respetuosa acudo a Usted para que ordene a quien corresponda se reconozca y pague las acreencias Laborales derivadas de la relación laboral entre mi mandante y los señores, **OAG CONTRUCCIONES S.A.S** con NIT 900.567.095-8, representada legalmente por PEDRAZA AVILA ANA LUISA identificada con cedula 39.535.726, **MULTICONSTRUCTORES LTDA** con NIT: 900.116.930-9 representada legalmente por VELANDIA PALACIOS LUIS FERNANDO, identificado con cedula de ciudadanía 79.672.282, **PROYECTARQ CONTRUCCIONES LTDA**, con NIT: 830.095.648-0, representada legalmente por MALLANA BELTRAN JORGE ENRIQUE, identificado con cedula de Ciudadanía 79.261.893, **INGENIARTE SOLUCIONES S.A.S**, con NIT: 900.435.169-8, representada legalmente por RODRIGUEZ BETANCOURTH SERGIO, identificado con cedula de ciudadanía 79.781.748, los anteriores integrantes conforman el **CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015**, con NIT: 900.849.715-7,

CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015, con NIT: 900.849.715-7, representada legalmente por OSCAR ACONCHA GARCIA, identificado con cedula 79.312.497 y solidariamente contra **INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO, Y EL MINISTERIO DE DEFENSA - NACION**, representada legalmente por GIOVANNI RODRÍGUEZ LEÓN, identificado con cedula número 91.272.892 y o quien haga sus veces, con ocasión de la ejecución de la **Adición No. 001 y Prorroga No. 001 AL CONTRATO DE OBRA No. 040 – ICFE-201”**.

A continuación, se presentan los conceptos y bases para liquidar los salarios y prestaciones sociales adeudadas al trabajador, según la relación laboral así.

Cargo del Trabajador: AYUDANTE DE CONTRUCCION

Valor Salario Mensual Liquidación

SALARIO DEL CARGO: Ayudante de Obra	
Conceptos Integrales del Salario	Valores
Salario Básico Mensual	\$ 644.350
Valor Total del Salario Mensual Pactado	\$ 644.350

- Cesantías
- Primas
- Intereses de las Cesantías
- Prima de Servicios
- Dotación Semestral
- Vacaciones
- Reporte de Pago a la seguridad social, aportes a pensión, aportes a ARL.
- Horas extras y recargos nocturnos
- Auxilio de transporte
- **INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE PAGO:** es la sanción moratoria de que trata el artículo 65 del C.S.T, cuestión que no tiene salvedad alguna, debido a que mi mandante suscribió

ocurrió el accidente y hasta la fecha mi mandante no ha recibido, las respectivas prestaciones sociales que de la relación laboral se derivan.

- **INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORA SIN JUSTA CAUSA:** es la sanción por despido injusto, esto es el pago de la indemnización de que trata el artículo el artículo 64 del código sustantivo del trabajo; debido a que el trabajador **NORBERTO RAMIREZ CHALA**, tenía suficientes pruebas de incapacidades médicas, expedidas por el hospital de San José del Guaviare, que acreditaban su accidente laboral, sin embargo en dicho mes de la ocurrencia del hecho, fue despedido verbalmente, por lo cual esto se promulga como la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa.
- Se efectuó el pago de la indemnización de que trata el artículo 26 de la ley 361 de 1997; por haber despedido al trabajador sin previa autorización de la oficina del Trabajo, y estando incapacitado por la cirugía en ocasión a FRACTURA DEL ANTEBRAZO (debidamente soportada, según historia clínica 11615537) con TRAUMATISMO DE OTROS TENDONES Y MUSCULOS A NIVEL DEL ANTEBRAZO, POP DE MIORRAFIA DE FLEXORES ANTEBRAZO IZQUIERDO, y de mismo modo dicho accidente no se reportó a la respectiva ARL del CONSORCIO CONTRATISTA MANTENIMIENTO 2015, según el artículo 62 del Decreto 1295 DE 1994.
- Se realice el reintegro del trabajador **NORBERTO RAMIREZ CHALA**, al cargo de ayudante de obra, que venía desempeñando o de igual jerarquía.
- Se realice la indemnización plena de perjuicios materiales (daño emergente por valor a 100 S.M.M.L.V y lucro cesante consolidado por valor a 100 S.M.M.L.V y lucro cesante futuro) por el deterioro grave del estado de salud mental y física del trabajador **NORBERTO RAMIREZ CHALA**.

- Se condene a los Demandados, a cancelar al actor la indemnización plena de perjuicios morales sufridos por el deterioro grave del estado de salud mental y física del trabajador **NORBERTO RAMIREZ CHALA**, en valor a 100 Salarios Mensuales Legales Vigentes y de sus hijos RAMIREZ CUESTA REMIGIA, CUESTA PEREZ YENY VANESSA, RAMIREZ CUESTA YEIDER ANIBAL, NORBERTO RAMIREZ CUESTA y su compañera permanente ABELANIA BRAVO RODRIGUEZ que a causa de dicho accidente, estuvieron es zozobra, desesperación y desasosiego.
- Que se condene al **CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015** identificado con NIT 900849715-7 y solidariamente al **MINISTERIO DE DEFENSA** responsable, por no haber liquidado al señor **NORBERTO RAMIREZ CHALA** el valor real de sus prestaciones sociales, seguridad social, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF o a la Superintendencia de Salud, y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, a cargo de su contratista el **CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015**, correspondiente al salario básico mensual de \$ 644.350 SEIS CIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.

Del mismo modo el **INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO** con NIT. 860.041.247.8 y su contratista el **CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015** con NIT 900849715-7, deben ser responsables de la estabilidad laboral reforzada; debido a que mi mandante fue despedido estando en un estado de debilidad manifiesta. Siendo este precepto fin esencial es proteger a los trabajadores con discapacidad, como es el caso del señor **NORBERTO RAMIREZ CHALA**, que fue despedido de manera verbal estando con incapacidades vigentes al momento de su destitución, y por consiguiente dicho padecimiento fue solventado con los pocos recursos independientes que tenía su compañera permanente.

En la actualidad le imposible conseguir los recursos económicos para tener una alimentación y vivienda digna a causa de su accidente de trabajo, perdió el movimiento de su mano y desde derechos casi completamente, por lo cual su mínimo vital estaría afectado al no poder desempeñarse completamente en algún trabajo manual del cual tiene que proveer su subsistencia y la de su familia , al no tener los medios económicos necesarios para enfrentar el accidente laboral producido el 31 de agosto del 2015, durante el manejo de una pulidora, la cual le ocasionó una HERIDA EN ANTEBRAZO IZQUIERDO, es válido recalcar que dichos manejos son propios de la ejecución de la obra, por tal motivo es necesario garantizar la permanencia en el empleo.

- Solicitar la perdida de la capacidad laboral, emitida por la Junta Medica Laboral del Meta.

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES						
NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR			NORBERTO RAMIREZ CHALA			
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION			11.615.537			
FECHA DE INGRESO DE TRABAJO	29/06/2015	FECHA DE RETIRO	31/08/2015	TIEMPO TOTAL LABORADO (Días)	62	VALOR SALARIO \$ 644,350
			Auxilio de Transporte		83.140	
VALOR DEL SALARIO MENSUAL		644.350	VALOR SALARIO DIARIO			24.250
LIQUIDACION SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES						
SALDOS DE SUELDOS ADEUDADOS AL TRABAJADOR (pertenedentes al mes Enero, Febrero, Marzo)						0
CESANTIAS						110.971
INTERECES A LAS CESANTIAS						2.293
PRIMA DE SERVICIOS						110.971
VACACIONES						55.486
SUB TOTAL LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES						279.722
VALOR TOTAL LIQUIDACION DE SUELDO + PRESTACIONES SOCIALES						279.722
LIQUIDACION SANCION MORATORIA AL MOMENTO DE PRESENTACION DE LA DEMANDA						
FECHA INICIAL MORATORIA AL DIA SIGUIENTE DEL RETIRO	1/09/2015	FECHA PRESENTACION DEMANDA-MORATORIA	20/06/2017	TIEMPO TOTAL SANCION MORATORIA (Días)	652	
VALOR SANCION MORATORIA						15.810.783

Los anteriores perjuicios e indemnizaciones solicitadas las sustento en virtud del estado de incapacidad del trabajador al momento de efectuarse el despido; teniendo en cuenta el presente cuadro de resumen de las incapacidades médicas, las cuales datan de un despido injusto en plena convalecencia e incapacidad del trabajador.

Entidad	Fecha Expedición	Concepto	Fecha Inicio De la Incapacidad	Fecha Final De la Incapacidad	Días Otorgados de la Incapacidad	Días Acumulados de Incapacidad
ESE-Hospital San José del Guaviare	01/09/2015	CERTIFICA: Incapacidad-0000014743- Diagnostico CONVALECENCIA CONSECUTIVA A CIRUGIA.	31 Agosto del 2015	14 Septiembre del 2015	15	0
ESE-Hospital San José del Guaviare	11/09/2015	CERTIFICA: Incapacidad-0000014857 - Diagnostico TRAUMATISMO DEL TENDON Y MUSCULO FLEXOR A NIVEL DEL ANTEBRAZO.	15 Septiembre del 2015	29 de Septiembre del 2015	15	30
ESE-Hospital San José del Guaviare	07/10/2015	CERTIFICA: Incapacidad - Diagnostico Lesión Flexiones Antebrazo.	07 de Octubre del 2015	06 Noviembre del 2015	30	60

NOTIFICACIONES

Como apoderado judicial del demandante recibiré las respectivas notificaciones en la calle 9 No. 23-38 Local No.3 Barrio Centro San José del Guaviare, frente al parque principal, en el Municipio de San José del Guaviare, Cel.: 311-4837954- Email. javelajurisconsulto@gmail.com y javelajurisconsulto@hotmail.com.

Al demandado **PROYECTARQ CONSTRUCCIONES LTDA**, ubicada en la Calle 98 Número 62-37 de Bogotá D.C, con correo electrónico pygsolutionsltada@gmail.com Teléfono: 8078705

Al demandado **MULTICONSTRUCCIONES LTDA**, ubicada en la Carrera 15 No. 93ª 84 Of 603 de la Ciudad de Bogotá D.C, correo electrónico luisfermandovelandia@yahoo.com Teléfono: 4271960 - 4271937

Al demandado **OAG CONTRIBUCIONES S.A.S** ubicada en la Calle 93 No 15-27 Of 301 de la Ciudad de Bogotá D.C, con correo electrónico o.aconcha51@gmail.com

Al demandado **INGENIARTE SOLUCIONES S.A.S**, ubicada en la Calle 5ª No 71 B- 27 de la Ciudad de Bogotá D.C, correo electrónico srb.ingenieria@gmail.com teléfono: 2906813

Agradezco su atención prestada.

Atentamente,


PASTOR JAVELA ROJAS

C.C No. 17.335.560 Villavicencio

T.P No. 158.547 C.S de la J



INTERRAPIDISIMO S.A.
CUI: 800251569-7
Fecha y Hora de Admisión:
22/06/2017 05:00 p.m.
Tiempo estimado de entrega
27/06/2017 06:00 p.m.

Factura de envío

700013678044

NOTIFICACIONES

DESTINATARIO
BOGOTA\CUND\COL
INST DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO NA CC 3789650
CARRERA 11 B # 104 - 48
3125370240

DATOS DEL ENVÍO

Tipo de empaque	SOBRE MANILA
Valor Comercial	\$ 5.000
No. de esta Pieza.	1
Peso por Volumen	0
Peso en Kilos	1
Clase de seguridad	

LIQUIDACIÓN DEL ENVÍO

Notificaciones

Valor del transporte	\$ 10.000
Valor sobre flete	\$ 100
Valor otros conceptos	\$ 0
Valor total	\$ 10.100
Forma de pago	CONTADO

DOCUMENTOS

REMITENTE

PASTOR JAVELA ROJAS CC 3115639272
CALLE 9 # 23-38 ESPERANZA
3115639272
SAN JOSE DEL GUAVIARE\GUAV\COL

Nombre y sello
X _____

Como remitente declaro que este envío no contiene dinero en efectivo, joyas, valores negociables u objetos prohibidos por la ley y el valor declarado del envío es el que corresponde y lo descrito en este documento y por lo tanto es el que INTER RAPIDISIMO S.A. asumirá en caso de daño o pérdida. Acepto las condiciones descritas en el contrato de prestación de servicios de mensajería expresa y/o carga publicada en la página web www.interrapidismo.com o en el punto de venta.

Observaciones
VIAJA EL DIA 23-06-17



**RECOGIDAS
SIN RECARGO**

DESDE SU CELULAR DESCARGANDO NUESTRA APP

NUEVA LINEA DE ATENCIÓN !!!

323 255 4455 O MARCANDO GRATIS
01 8000 942 - 777



Oficina Principal Bogotá Cto 30 # 7 - 45 Pbx 5605000
Oficina SAN JOSE DEL GUAVIARE, CARRERA 22 # 8 - 23
Oficina BOGOTA CARRERA 30 # 7 - 45

www.interrapidismo.com defensor@interrapidismo.com sup.datchientes@interrapidismo.com Bogotá DC
Carretera 30 # 7 45 PBX 5605000 Cel 3204892240
700013678044

GMC-GMC-R-07

REMITENTE

Consulte el estado de su envío

700013678044

Consulte hasta 30 números de guía y/o factura separados por coma(,).

Guía y/o Factura 700013678044
Entrega Exitosa 2017-06-27

Guía y/o Factura: 700013678044
ESTADO: ENTREGA EXITOSA

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha y hora de Admisión: 2017-06-22 17:00
Fecha estimada de entrega: 2017-06-27

DESTINATARIO

Ciudad Destino:BOGOTA/CUNDICOL
CC: 3789650
Nombre: INST DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO NA
Dirección: CARRERA 11 B # 104 - 48
Teléfono: 3125370240

REMITENTE

Ciudad origen: SAN JOSE DEL GUAVIARE/GUAVICOL
Nombre: PASTOR JAVELA ROJAS
CC: 3115639272
Dirección: CALLE 9 # 23-38 ESPERANZA
Teléfono: 3115639272

DATOS DE ENVÍO

LIQUIDACIÓN DEL ENVÍO

Tipo empaque: SOBRE MANILA
No. de esta pieza: 1
Peso por Volumen: 0
Peso en Kilos: 1
Bolsa de seguridad:
Dice contener: DOCUMENTOS
Observaciones: VIAJA EL DIA 23-06-17

Servicio: NOTIFICACIONES
Forma de pago: Contado

RASTREO DEL ENVÍO

CIUDAD	ESTADO	MOTIVO	FECHA	COORDENADA
SAN JOSE DEL GUAVIARE\GUAV\COL	Envío Admitido	-	2017-06-22	
VILLAVICENCIO	Ingresado a Bodega	-	2017-06-23	
VILLAVICENCIO	Ingresado a Bodega	-	2017-06-23	
VILLAVICENCIO	Viajando en Ruta Nacional	-	2017-06-23	
BOGOTA	Ingresado a Bodega	-	2017-06-24	
BOGOTA	En Distribución Urbana	-	2017-06-25	
BOGOTA	Entrega Exitosa	-	2017-06-27	
BOGOTA	Prueba Entrega Digitalizada	-	2017-06-27	
BOGOTA	Prueba Entrega Archivada	-	2017-06-27	

IMAGEN PRUEBA DE ENTREGA

representada legalmente por OSCAR ACONCHA GARCIA, identificado con cedula 79.312.497 y solidariamente contra **INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO, Y EL MINISTERIO DE DEFENSA - NACION**, representada legalmente por **GIOVANNI RODRÍGUEZ LEÓN**, identificado con cedula número 91.272.892 y o quien haga sus veces, con ocasión de la ejecución de la **Adición No. 001 y Prorroga No. 001 AL CONTRATO DE OBRA No. 040 – ICFE-201”**.

A continuación, se presentan los conceptos y bases para liquidar los salarios y prestaciones sociales adeudadas al trabajador, según la relación laboral así.

Cargo del Trabajador: AYUDANTE DE CONTRUCCION

Valor Salario Mensual Liquidación

SALARIO DEL CARGO: Ayudante de Obra	
Conceptos Integrales del Salario	Valores
Salario Básico Mensual	\$ 644.350
Valor Total del Salario Mensual Pactado	\$ 644.350

- Cesantías
- Primas
- Intereses de las Cesantías
- Prima de Servicios
- Dotación Semestral
- Vacaciones
- Reporte de Pago a la seguridad social, aportes a pensión, aportes a ARL.
- Horas extras y recargos nocturnos
- Auxilio de transporte
- **INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE PAGO:** es la sanción moratoria de que trata el artículo 65 del C.S.T, cuestión que no tiene salvedad alguna, debido a que mi mandante suscribió contrato laboral a término indefinido; además después de que

ocurrió el accidente y hasta la fecha mi mandante no ha recibido, las respectivas prestaciones sociales que de la relación laboral se derivan.

- **INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORA SIN JUSTA CAUSA:** es la sanción por despido injusto, esto es el pago de la indemnización de que trata el artículo el artículo 64 del código sustantivo del trabajo; debido a que el trabajador **NORBERTO RAMIREZ CHALA**, tenía suficientes pruebas de incapacidades médicas, expedidas por el hospital de San José del Guaviare, que acreditaban su accidente laboral, sin embargo en dicho mes de la ocurrencia del hecho, fue despedido verbalmente, por lo cual esto se promulga como la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa.
- Se efectuó el pago de la indemnización de que trata el artículo 26 de la ley 361 de 1997; por haber despedido al trabajador sin previa autorización de la oficina del Trabajo, y estando incapacitado por la cirugía en ocasión a FRACTURA DEL ANTEBRAZO (debidamente soportada, según historia clínica 11615537) con TRAUMATISMO DE OTROS TENDONES Y MUSCULOS A NIVEL DEL ANTEBRAZO, POP DE MIORRAFIA DE FLEXORES ANTEBRAZO IZQUIERDO, y de mismo modo dicho accidente no se reportó a la respectiva ARL del CONSORCIO CONTRATISTA MANTENIMIENTO 2015, según el artículo 62 del Decreto 1295 DE 1994.
- Se realice el reintegro del trabajador **NORBERTO RAMIREZ CHALA**, al cargo de ayudante de obra, que venía desempeñando o de igual jerarquía.
- Se realice la indemnización plena de perjuicios materiales (daño emergente por valor a 100 S.M.M.L.V y lucro cesante consolidado por valor a 100 S.M.M.L.V y lucro cesante futuro) por el deterioro grave del estado de salud mental y física del trabajador **NORBERTO RAMIREZ CHALA**.

- Se condene a los Demandados, a cancelar al actor la indemnización plena de perjuicios morales sufridos por el deterioro grave del estado de salud mental y física del trabajador **NORBERTO RAMIREZ CHALA**, en valor a 100 Salarios Mensuales Legales Vigentes y de sus hijos RAMIREZ CUESTA REMIGIA, CUESTA PEREZ YENY VANESSA, RAMIREZ CUESTA YEIDER ANIBAL, NORBERTO RAMIREZ CUESTA y su compañera permanente ABELANIA BRAVO RODRIGUEZ que a causa de dicho accidente, estuvieron en zozobra, desesperación y desasosiego.
- Que se condene al **CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015** identificado con NIT 900849715-7 y solidariamente al **MINISTERIO DE DEFENSA** responsable, por no haber liquidado al señor **NORBERTO RAMIREZ CHALA** el valor real de sus prestaciones sociales, seguridad social, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF o a la Superintendencia de Salud, y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, a cargo de su contratista el **CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015**, correspondiente al salario básico mensual de \$ 644.350 SEIS CIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.

Del mismo modo el **INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO** con NIT. 860.041.247.8 y su contratista el **CONSORCIO MANTENIMIENTO 2015** con NIT 900849715-7, deben ser responsables de la estabilidad laboral reforzada; debido a que mi mandante fue despedido estando en un estado de debilidad manifiesta. Siendo este precepto fin esencial es proteger a los trabajadores con discapacidad, como es el caso del señor **NORBERTO RAMIREZ CHALA**, que fue despedido de manera verbal estando con incapacidades vigentes al momento de su destitución, y por

consiguiente dicho padecimiento fue solventado con los pocos recursos independientes que tenía su compañera permanente.

En la actualidad le es imposible conseguir los recursos económicos para tener una alimentación y vivienda digna a causa de su accidente de trabajo, perdió el movimiento de su mano y desde derechos casi completamente, por lo cual su mínimo vital estaría afectado al no poder desempeñarse completamente en algún trabajo manual del cual tiene que proveer su subsistencia y la de su familia, al no tener los medios económicos necesarios para enfrentar el accidente laboral producido el 31 de agosto del 2015, durante el manejo de una pulidora, la cual le ocasionó una HERIDA EN ANTEBRAZO IZQUIERDO, es válido recalcar que dichos manejos son propios de la ejecución de la obra, por tal motivo es necesario garantizar la permanencia en el empleo.

- Solicitar la perdida de la capacidad laboral, emitida por la Junta Medica Laboral del Meta.

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES						
NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR			NORBERTO RAMIREZ CHALA			
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION			11.615.537			
FECHA DE INGRESO DE TRABAJO	29/06/2015	FECHA DE RETIRO	31/08/2015	TIEMPO TOTAL LABORADO (Días)	62	VALOR SALARIO \$ 644,350
			Auxilio de Transporte		83.140	
VALOR DEL SALARIO MENSUAL		644.350	VALOR SALARIO DIARIO			24.250
LIQUIDACION SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES						
SALDOS DE SUELDOS ADEUDADOS AL TRABAJADOR (pertenecientes al mes Enero, Febrero, Marzo)						0
CESANTIAS						110.971
INTERECES A LAS CESANTIAS						2.293
PRIMA DE SERVICIOS						110.971
VACACIONES						55.486
SUB TOTAL LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES						279.722
VALOR TOTAL LIQUIDACION DE SUELDO + PRESTACIONES SOCIALES						279.722
LIQUIDACION SANCION MORATORIA AL MOMENTO DE PRESENTACION DE LA DEMANDA						
FECHA INICIAL MORATORIA AL DIA SIGUIENTE DEL RETIRO	1/09/2015	FECHA PRESENTACION DEMANDA-MORATORIA	20/06/2017	TIEMPO TOTAL SANCION MORATORIA (Días)	652	
VALOR SANCION MORATORIA						15.810.783

Los anteriores perjuicios e indemnizaciones solicitadas las sustento en virtud del estado de incapacidad del trabajador al momento de efectuarse el despido; teniendo en cuenta el presente cuadro de resumen de las incapacidades médicas, las cuales datan de un despido injusto en plena convalecencia e incapacidad del trabajador.

Entidad	Fecha Expedición	Concepto	Fecha Inicio De la Incapacidad	Fecha Final De la Incapacidad	Días Otorgados de la Incapacidad	Días Acumulados de Incapacidad
ESE Hospital San José del Guaviare	01/09/2015	CERTIFICA Incapacidad 0000014743- Diagnostico CONVALESCENCIA CONSECUTIVA A CIRUGIA	31 Agosto del 2015	14 Septiembre del 2015	15	0
ESE Hospital San José del Guaviare	11/09/2015	CERTIFICA Incapacidad 0000014857- Diagnostico TRAUMATISMO DEL TENDON Y MUSCULO FLEXOR A NIVEL DEL ANTEBRAZO	15 Septiembre del 2015	29 de Septiembre del 2015	15	30
ESE Hospital San José del Guaviare	07/10/2015	CERTIFICA Incapacidad Diagnostico Lesión Flexiones Antebrazo	07 de Octubre del 2015	06 Noviembre del 2015	30	60

NOTIFICACIONES

Como apoderado judicial del demandante recibiré las respectivas notificaciones en la calle 9 No. 23-38 Local No.3 Barrio Centro San José del Guaviare, frente al parque principal, en el Municipio de San José del Guaviare, Cel.: 311-4837954- Email. javelajurisconsulto@gmail.com y javelajurisconsulto@hotmail.com.

Al demandado **PROYECTARQ CONSTRUCCIONES LTDA**, ubicada en la Calle 98 Número 62-37 de Bogotá D.C, con correo electrónico pygsolutionsltla@gmail.com Teléfono: 8078705

Al demandado **MULTICONSTRUCCIONES LTDA**, ubicada en la Carrera 15 No. 93ª 84 Of 603 de la Ciudad de Bogotá D.C, correo electrónico luisfermandovelandia@yahoo.com Teléfono: 4271960 - 4271937

Al demandado **OAG CONTRIBUCIONES S.A.S** ubicada en la Calle 93 No 15-27 Of 301 de la Ciudad de Bogotá D.C, con correo electrónico o.aconcha51@gmail.com

Al demandado **INGENIARTE SOLUCIONES S.A.S**, ubicada en la Calle 5ª No 71 B- 27 de la Ciudad de Bogotá D.C, correo electrónico srb.ingenieria@gmail.com teléfono: 2906813

Agradezco su atención prestada.

Atentamente


PASTOR JAVELA ROJAS

C.C No. 17.335.560 Villavicencio
T.P No. 158.547 C.S de la J

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11-615-537

RAMIREZ CHALA

APELLIDOS

NORBERTO

NOMBRES

NORBERTO RAMIREZ

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1973

VIGIA DEL FUERTE
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.84 O+ M



ESTATURA G.S. RH SEXO

03-MAR-1997 BOJAYA (BELLAVISTA)

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-5400100-00671975-M-0011615537-20150223 0043233628A-1 41616546

**PRUEBA
DEL
REPORTE DE ACCIDENTE
LABORAL A LA ARL AXA
DEL TRABAJADOR
NOIBERTO RAMIREZ CHALA
C.C 11.615.537
DE FECHA 31-08-2015
TIPO DE VINCULACIÓN:
TRABAJADOR
NOMBRE RAZÓN SOCIAL:
OGA CONSTRUCCIONES S.A.S
TIPO DE VINCULACIÓN: DE
PLANTA EL TRABAJADOR.
MÍNIMO PARA EL AÑO 2015.**



AXA COLPATRIA
seguros de vida / colpatria a.r.l.

INFORME DE ACCIDENTES DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

El informe de accidentes de trabajo deberá diligenciarse en forma completa, por parte del empleador, contratante o de sus respectivos representantes o delegados. sus variables no podrán ser modificadas por persona o entidad alguna.

EPS A LA QUE ESTÁ AFILIADO		E.P.A. SALUDCOOP		CÓDIGO EPS	EPS018	ARL A LA QUE ESTÁ AFILIADO		COLPATRIA		CÓDIGO ARL	4
Nº P A LA QUE ESTÁ AFILIADO		COLPENSIONES		SEGURO SOCIAL	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	CUAL?		COLPENSIONES		CÓDIGO AFP O SEGURO SOCIAL	800
TIPO DE VINCULACIÓN LABORAL (1) EMPLEADOR <input checked="" type="checkbox"/> (2) CONTRATANTE <input type="checkbox"/> (3) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS <input type="checkbox"/>											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OAS CONSTRUCCIONES SAS											
DIRECCIÓN CLL 98 NO 106-10											
CORREO ELECTRÓNICO (MAIL) chongarcastivo@yahoo.es											
CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR OAS CONSTRUCCIONES SAS											
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL CENTRO DE TRABAJO CONSTRUCCIONES											
DEPARTAMENTO BOGOTÁ D. C.											
MUNICIPIO BOGOTÁ D. C.											
CÓDIGO MUNICIPIO 11001											
CÓDIGO DEPARTAMENTO 11											
TIPO DE VINCULACIÓN (1) PLANTA <input checked="" type="checkbox"/> (2) UNIÓN <input type="checkbox"/> (3) COOPERADO <input type="checkbox"/> (4) ESTUDIANTE O APRENDIZ <input type="checkbox"/> (5) INDEPENDIENTE <input type="checkbox"/>											
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA (solo para independiente)											
NOMBRE COMPLETO ROBERTO RAMIREZ CHALLA											
FECHA DE NACIMIENTO 01/01/1973											
TIPO DE IDENTIFICACIÓN CC <input checked="" type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NI <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>											
NÚMERO IDENTIFICACIÓN 1101937											
DIRECCIÓN ORA 17 12 88											
DEPARTAMENTO GUAYARE											
MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAYARE											
CÓDIGO MUNICIPIO 98001											
CÓDIGO DEPARTAMENTO 98											
OCCUPACIÓN HABITUAL Oficial y operario de la construcción (obra gruesa) y afines											
FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA 10/07/2018											
SALARIO U HONORARIO (MENSUAL) \$645.000.00											
FECHA DEL ACCIDENTE 31/08/2018											
HORA DEL ACCIDENTE (SS HH) 12:35											
DÍA DE LA SEMANA EN QUE OCURRIÓ EL ACCIDENTE Lunes											
¿ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL? <input checked="" type="checkbox"/> (1) SI <input type="checkbox"/> (2) NO											
CUAL? (solo en caso negativo)											
TIPO DE ACCIDENTE (1) VIOLENCIA <input type="checkbox"/> (2) TRÁNSITO <input type="checkbox"/> (3) DEPORTIVO <input type="checkbox"/> (4) RECREATIVO O CULTURAL <input type="checkbox"/> (5) PROMOS DEL TRABAJO <input checked="" type="checkbox"/>											
¿CAUSO LA MUERTE DEL TRABAJADOR? <input type="checkbox"/> (1) SI <input checked="" type="checkbox"/> (2) NO											
DEPARTAMENTO DEL ACCIDENTE GUAYARE											
MUNICIPIO DEL ACCIDENTE SAN JOSE DEL GUAYARE											
CÓDIGO MUNICIPIO 98001											
CÓDIGO DEPARTAMENTO 98											
ZONA DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE (1) DENTRO DE LA EMPRESA <input checked="" type="checkbox"/> (2) FUERA DE LA EMPRESA <input type="checkbox"/>											
INDIQUE CUAL SITIO: (1) ALMACENES O DEPÓSITOS <input type="checkbox"/> (2) ÁREAS DE PRODUCCIÓN <input type="checkbox"/> (3) ÁREAS RECREATIVAS O DEPORTIVAS <input type="checkbox"/> (4) CORREDORES O PASILLOS <input type="checkbox"/> (5) ESCALERAS <input type="checkbox"/> (6) PARQUEADEROS O ÁREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR <input type="checkbox"/> (7) OFICINAS <input type="checkbox"/> (8) OTRAS ÁREAS COMUNES <input type="checkbox"/> (9) OTRO: <input type="checkbox"/>											
TIPO DE LESIÓN (10) FRACTURA <input type="checkbox"/> (11) LUXACIÓN <input type="checkbox"/> (12) TORSIÓN, ESGUINCE, DESGARRO MUSCULAR, HERNIA O LACERACIÓN DE MÚSCULO O TENDÓN SIN HERIDA <input type="checkbox"/> (13) CONTUSIÓN O TRAUMA INTERNO <input type="checkbox"/> (14) AMPUTACIÓN O ENUCLEACIÓN (amputación o pérdida de ojo) <input type="checkbox"/> (15) HERIDA <input type="checkbox"/> (16) TRAUMA SUPERFICIAL (incluye rasguño, punción o quemadura y lesión en ojo por cuerpo extraño) <input type="checkbox"/> (17) GOLPE O CONTUSIÓN O APLASTAMIENTO <input type="checkbox"/> (18) QUEMADURA <input type="checkbox"/> (19) ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN AGUDA O ALERGIA <input type="checkbox"/> (20) EFECTO DEL TIEMPO, CLIMA U OTRO RELACIONADO CON EL AMBIENTE <input type="checkbox"/> (21) ASFIXIA <input type="checkbox"/> (22) EFECTO DE LA ELECTRICIDAD <input type="checkbox"/> (23) EFECTO NOCIVO DE LA RADIACIÓN <input type="checkbox"/> (24) LESIONES MÚLTIPLES <input type="checkbox"/> (25) OTRO: <input type="checkbox"/>											
PARTE DEL CUERPO APARENTEMENTE AFECTADO: (1) CABEZA <input type="checkbox"/> (2) OJOS <input type="checkbox"/> (3) TRONCO <input type="checkbox"/> (4) CUELLO <input type="checkbox"/> (5) TÓRAX <input type="checkbox"/> (6) ABDOMEN <input type="checkbox"/> (7) MIEMBROS SUPERIORES <input type="checkbox"/> (8) MANOS <input type="checkbox"/> (9) MIEMBROS INFERIORES <input type="checkbox"/> (10) PIES <input type="checkbox"/> (11) UBICACIONES MÚLTIPLES <input type="checkbox"/> (12) LESIONES GENERALES U OTRAS <input type="checkbox"/>											
AGENTE DEL ACCIDENTE (CON QUE SE LESIONÓ EL TRABAJADOR): (1) MÁQUINAS Y/O EQUIPOS <input type="checkbox"/> (2) MEDIOS DE TRANSPORTE <input type="checkbox"/> (3) APARATOS <input type="checkbox"/> (4) MATERIALES O SUSTANCIAS <input type="checkbox"/> (5) RADIACIONES <input type="checkbox"/> (6) AMBIENTE DE TRABAJO <input type="checkbox"/> (7) ANIMALES (Vital o productos animales) <input type="checkbox"/> (8) AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE DATOS <input type="checkbox"/> (9) OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS <input type="checkbox"/>											
MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE: (1) CAÍDA DE PERSONAS <input type="checkbox"/> (2) CAÍDA DE OBJETOS <input type="checkbox"/> (3) PRISAS, CHOQUES O GOLPES <input type="checkbox"/> (4) ATRAPAMIENTOS <input type="checkbox"/> (5) SOBRESFUEZOS, ESFUERZO EXCESIVO O FALSO MOVIMIENTO <input type="checkbox"/> (6) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEMPERATURA EXTREMA <input type="checkbox"/> (7) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON LA ELECTRICIDAD <input type="checkbox"/> (8) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS O RADIACIONES O SALPICADURAS <input type="checkbox"/> (9) OTRO: <input type="checkbox"/>											
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ACCIDENTE ESTABA TRABAJANDO SOBRE ANDAMIOS CORTANDO BUNDO DE CILATAS CON UNA PULIDORA A NIVEL DE CUBIERTA, LA PULIDORA SALTÓ Y LE CORTÓ EL BRAZO IZQUIERDO PROVOCÁNDOLE UNA HERIDA PROFUNDA.											
PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE											
NOMBRE COMPLETO											
TIPO DE IDENTIFICACIÓN											
NÚMERO IDENTIFICACIÓN											
CARGO											
NOMBRE COMPLETO											
TIPO DE IDENTIFICACIÓN											
NÚMERO IDENTIFICACIÓN											
CARGO											
NOMBRE COMPLETO											
TIPO DE IDENTIFICACIÓN											
NÚMERO IDENTIFICACIÓN											
CARGO											
FIRMA O SELLO:											
REPORTE No. 20150072971											
FECHA DE RECEPCIÓN: 31/08/2018 10:05:00 a.m.											
AXA COLPATRIA ARL											

SEGUROS DE VIDA
ARL
31/08/2018 10:05:00
**RECIBIDO
PARA ESTUDIO**

**PRUEBA
DE LA
HISTORIA CLINICA DEL
TRABAJADOR NORBERTO
RAMIREZ CHALA
C.C 11.615.537
APARTIR :
DE FECHA 31-08-2015**

**Hasta la fecha de
presentación de la demanda.**



POB UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO
Código de práctica del
950010000101
MIA - 831001966-2

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

EPICRISIS

09/01/2015

Página N° 1/5

No. Historia clínica 11615537

Ingreso 0001019361

Fecha Ingreso 31/08/2015 8:13:42

Paciente: RAMIREZ CHALA NORBERTO

Identificación: 000000011615537

Edad: 42 Años 17 Meses 29 Días

Estado Civil: 1

Cama 0338

Dirección: CALLE 19A-CRA-29-07

Teléfono: 3132793228

Entidad: EP0015

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

Fecha Epicrisis:

Fecha registro: 01/09/2015 12:08:37

Episodios: 0000094065

Fecha Egreso: 01/09/2015 12:08:37

Enfermedad Actual

Motivo de consulta: "ME CORTÉ CON UNA PULIDORA" Enfermedad Actual: Paciente con cuadro clínico de 20 minutos de trauma en antebrazo izquierdo "con una pulidora" refiere paciente accidentalmente, con posterior herida profunda con exposición de plano muscular y sangrado abundante, asociado a dolor intenso en extremidad superior izquierda, frialdad distal y disminución de la sensibilidad y limitación a la extensión de 3er y 4to dedos de mano izquierda, sin otra sintomatología.

Antecedentes

Tipo: Médico - Fecha: 31/08/2015 8:38:31 - Detalle: NO REFIERE

Tipo: Quirúrgicos - Fecha: 31/08/2015 8:38:34 - Detalle: NO REFIERE

Tipo: Tóxicos - Fecha: 31/08/2015 8:38:38 - Detalle: NO REFIERE

Tipo: Alérgicos - Fecha: 31/08/2015 8:38:44 - Detalle: NO REFIERE

Revisión del Sistema

Habito urinario: 5 veces al día Habito intestinal: 1 vez al día - Paciente alerta, orientado, tranquilo, hidratado, afebril, muy algido, colaborador, con trauma en antebrazo izquierdo con objeto cortocortante "pulidora", con herida profunda y sospecha clínica de lesión vascular y tendinosa, por lo que pasa a sala de sutura, se realiza exploración de herida y examen físico, dada la sospecha alta de fractura abierta con lesión vascular y tendinosa se realiza vendaje compresivo con compresa y venda elástica, no se sutura en el momento dado el compromiso nervioso y vascular, se solicita rx de antebrazo ap y lateral a ahora, accesos venosos, lev cristaloides, analgesia cv, toxoide tetánico, antibióticoterapia cv cefalotina por ahora - mientras se confirma diagnóstico de fractura abierta, y valoración urgente por ortopedia, a la espera de evolución satisfactoria.

Indicación Médica:

- Conducta - ESPECIALISTA: CLAUDIA GISELA LOPEZ GURRERO, R.M. 991333, MEDICINA FAMILIARESPECIALISTA: CLAUDIA GISELA LOPEZ GURRERO, R.M. 991333, MEDICINA FAMILIARESPECIALISTA: LINA ESPERANZA CRUZ TEJEIRO, R.M. 95507/2012/ 882, MEDICINA FAMILIARESPECIALISTA: EDGAR ALFONSO VERA BARRIOS, R.M. 86393, MEDICINA FAMILIARESPECIALISTA: DIANA MILENA SALAS SANCHEZ, R.M. 9542/2013, MEDICINA FAMILIARESPECIALISTA: CLAUDIA GISELA LOPEZ GURRERO, R.M. 991333, MEDICINA FAMILIARESPECIALISTA: JOSE MANUEL SANTOYO A - ORTOPIEDIA, R.M. 1677 /504, ORTOPIEDIA Y TRAUMATOLOGIA- Indicación Médica - ORDENES MEDICAS: P. 83 KGS-1. HOSPITALIZACION ADULTOS2. NVO3. LACTATO DE RINGER BOLO 2000 CC AHORA Y CONTINUAR A 120 CC HR IV4. CEFALOTINA 1 GR IV CADA 6 HORAS DO (FI. 30 MINUTOS)6. DIPIRONA 2 GRS IV CADA 6 HROAS LENTO Y DILUIDO7. DICLOFENACO 75 MG IM CADA 12 HROAS8. METOCI 10 MG IV SI NAUSEAS O VOMITO LENTO Y DILUIDO (PASAR EN 30 MINUTOS)9. RANITIDINA 50 MG IV CADA 12 HORAS10. NEUROPERFUSION DISTAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA11. VIGILAR SANGRADO MS12. VENDAJE C ANTEBRAZO IZQUIERDO13. SS: CH - PT-PTT- BUN-CREATININA-RX ANTEBRAZO IZQUIERDO AP Y LATERAL14. SS VALORACION POR ORTOPIEDIA 15. CURVA TERMICA16. CONTROL DE FC-FR-TA-T* CADA 4 HORAS Y REGISTRAR EN FISICO17. CSV-ACORDENES MEDICAS: P. 83 KGS-1. HOSPITALIZACION ADULTOS2. NVO3. LACTATO DE RINGER BOLO 2000CC AHROA Y CONTINUAR A 120 CC HR IV4. CEFALOTINA 1 GR IV CADA 6 HORAS DO (FI. 30 MINUTOS)6. DIPIRONA 2 GRS IV CADA 6 HROAS LENTO Y DILUIDO7. DICLOFENACO 75 MG IM CADA 12 HROAS8. METOCI 10 MG IV SI NAUSEAS O VOMITO LENTO Y DILUIDO (PASAR EN 30 MINUTOS)9. RANITIDINA 50 MG IV CADA 12 HORAS10. NEUROPERFUSION DISTAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA11. VIGILAR SANGRADO MS12. VENDAJE C ANTEBRAZO IZQUIERDO13. SS: CH - PT-PTT- BUN-CREATININA-RX ANTEBRAZO IZQUIERDO AP Y LATERAL14. SS VALORACION POR ORTOPIEDIA 15. CURVA TERMICA16. CONTROL DE FC-FR-TA-T* CADA 4 HORAS Y REGISTRAR EN FISICO17. CSV-ACORDENES MEDICAS: P. 83 KGS-1. HOSPITALIZACION ADULTOS2. NVO3. LACTATO DE RINGER BOLO 2000CC AHROA Y CONTINUAR A 120 CC HR IV4. OXACILINA 2 GR IV CADA 6 HORAS DO (FI. GENTAMICINA 240 MG IV CADA 24HORAS DO (FI. TOXOIDE TETANICO 40 UI IM AHORA7. TRAMADOL IV CADA 8 HORAS LENTO Y DILUIDO (PASAR EN 30 MINUTOS)8. DIPIRONA 2 GRS IV CADA 6 HROAS LENTO Y DICLOFENACO 75 MG IM CADA 12 HROAS10. METOCI

10 MG IV SI NAUSEAS O VOMITO LENTO Y DILUIDO (PASAR EN 30 MINUTOS)11.
RANITIDINA 50 MG IV CADA 12 HORAS12.
NEUROPERFUSION DISTAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA13.
VIGILAR SANGRADO MSI14. VENDAJE C
ANTEBRAZO IZQUIERDO15. SS: CH GLUCOSA PT-PTT BUN
CREATININA-16. MANEJO POR ORTOPEDIA 17. CURVA TERMICA18.
CONTROL DE FC-FR-TA-T* CADA 4 HORAS Y REGIS
FISICO19. PREPARAR PARA CIRUGIA SEGUN DISPONIBILIDAD QUIRURGICA20.
CSV-ACORDENES MEDICAS: P: 83 KGS---HOSPITALIZACION ADULTOS**NVO
INICIAR DIETA NE 4 HORAS***LACTATO DE RINGER A 120 CC HR
IV***OXACILINA 2G IV CADA 6 JHORAS (FL:31.08.15)***GENTAMICINA 240 MG
IV CADA 24HORAS DO (FL: 31.08.15)***TRAMADOL 50 MG IV CADA 8 HORAS
LENTO Y DILUIDO (PASAR EN 30 MINUTOS)**DIPIRONA 2 GRS IV CADA 6 HROAS
LENTO Y DILUIDO***DICLOFENACO 75 MG IM CADA 12 HROAS
SUSPENDER***METOCLOPRAMIDA 10 MG IV SI NAUSEAS O VOMITO LENTO Y
DILUIDO (PASAR EN 30 MINUTOS)***RANITIDINA 50 MG IV CADA 12
HORAS***CUIDADOS DE LA HERIDA***CUIDADOS DE LA FERURLA ***MANEJO
POR ORTOPEDIA **CSV-AC31-08-2015 ; -- PLAN : --HOSPITALIZACION
ADULTOS**INICIAR DIETA ORAL LIQUIDA ***LACTATO DE RINGER A 120 CC HR
IV***OXACILINA 2G IV CADA 6 JHORAS (FL:31.08.15)***GENTAMICINA 240 M

Examen Fisico TA: 123/75

FR: 19

FC: 87

Temp: 36,0

Peso: 83,0

Glasgow: 15/15

Neurologico: Reflejos en las 4 extremidades ++/+++; fuerza conservada, sensibilidad conservada, pupilas isocoricas, normoreactivas a la luz, No reflejos patológicos, no focalización Cabeza y Cuello: Cabeza normo configurada, conjuntivas rosadas escleras anictéricas, mucosa oral húmeda y rosada, cuello movil sin adenopatias, NO IYA 45°

Piel y Faneras: ANTEBRAZO IZQUEIRDO: HERIDA PROFUNDA EN CARA ANTERIOR 1/3 PROXIMAL, BORDES IRREGULARES, OBLICUA, EN CARA INTERNA DE +/- 10 CMS, CON EXPOSICION DE TEJIDO SUBCUTANEO Y PLANO MUSCULAR Y TENDINOSO, SANGRADO ABUNDANTE Y COAGULOS, DEFORMIDAD, EDEMA PERILESIONAL, FRIALDAD DISTAL, LIMITACION A LA EXTENSION Y DISMINUCION DE LA SENSIBILIDAD DE DEDOS 3ER Y 4TO, PERFUSION DISTAL CONSERVADOS.

Abdomen: Ruidos intestinales positivos blando no doloroso, no palpo masas, ni megalias, pared abdominal integra.

Cardio-Pulmonar: Tórax normo configurado, clavículas integras, Ruidos cardiacos Rítmicos no soplos ni agregados ruidos respiratorios murmullo vesicular simétrico sin agregados.

Osteo-Muscular: MSI: HERIDA EN 1/3 MEDIO CON DFORMIDAD, EDEMA LOCAL, LIMITACION FUNCIONAL, LIMITACION A LA EXTENSION DE 3-4 TO DEDOS MANO IZQUIERDA.

Genito-Urinario: No alteraciones

Otorrino-Laringo: Conducto auditivo externo sin evidencia de secreción o sangrado, Membranas timpánicas bilaterales con cono (+), No eritema timpánico ni peri timpánico, Orofaringe: No congestiva, No escurrimiento posterior, Amígdalas sin evidencia de placas

Estado Ingreso

Diagnóstico Ingreso

Ingreso: S518

Relacionado 1: S529

Relacionado 2: S558

Relacionado 3: S568

HERIDAS DE OTRAS PARTES DEL ANTEBRAZO

FRACTURA DEL ANTEBRAZO, PARTE NO ESPECIFICADA

TRAUMATISMO DE OTROS VASOS SANGUINEOS A NIVEL DEL ANTEBRAZO

TRAUMATISMO DE OTROS TENDONES Y MUSCULOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS, A NIVEL DEL ANTEBRAZO

Evolución

Fecha Descripción

31/08/2015 Evolución: SS INSUMOS DE HOSPITALIZAICON

9:00:21

31/08/2015 Evolución: EVOLUCION MEDICA RONDA ORTOPEDIA DR SANTOYO 31.08.15 09+15 HRS---

9:32:52

---Paciente masculino de 42 años en hospitalización con DXS: 1. HERIDA PROFUNDA EN ANTEBRAZO IZQUIERDO CON LESION DE EXTENSORES. ---a/ Paciente refiere DOLOR EN ANTEBRAZO IZQUEIRDO, sensación de parestesias MSI, limitación a la extensión de 3-4 to dedos, sangrado moderado, no fiebre, tolera la via oral, diuresis (+), deposición (+)/ Paciente en buenas condiciones generales, alerta, orientado, tranquilo, hidratado, con SV TA: 120/80 MMHG FC: 80x- FR: 18x- T°36°C CC:cabeza normoconfigurada, mucosas húmedas, rosadas, pupilas reactivas, no lesiones, cuello sin masas, no adenopatias, no lesiones toraxsimetrico, sin lesiones, sin tirajes, no signos de dificultad respiratoria, ruidos cardiacos rítmicos, regulares, sin soplos, ruidos respiratorios simétricos, sin agregados en el momento, abdomen blando, sin masas, no megalias, no dolor a la palpación, no signos de irritación peritoneal, extremidades: ANTEBRAZO IZQUIERDO: HERIDA PROFUNDA EN CARA ANTERIOR 1/3 PROXIMAL, BORDES IRREGULARES, OBLICUA, EN CARA INTERNA DE +/- 10 CMS, CON EXPOSICION DE TEJIDO SUBCUTANEO Y PLANO MUSCULAR, SANGRADO ABUNDANTE Y COAGULOS, EDEMA PERILESIONAL, FRIALDAD DISTAL, LIMITACION A LA EXTENSION Y DISMINUCION DE LA SENSIBILIDAD DE DEDOS 3ER Y 4TO, PERFUSION DISTAL CONSERVADOS. Neurologico sin deficit en el momento, no signos menígeos, no signos de focalización. PARACLINICOS: RX ANTEBRAZO IZQUEIRDO: SIN EVIDENCIA DE TRAZO DE FRACTURA. ---PREQUIRURGICOS PENDIENTES ---A/P: Paciente con HERIDA PROFUNDA Y EXTENSA EN ANTEBRAZO IZQUEIRDO, CON SOSPECHA DE LESION DE EXTENSORES, VALORADO POR ORTOPEDIA DR. SANTOYO QUIEN INDICA MANEJO

INTRAHOSPITALARIO ANTIBIOTICOTERAPIA OXACILINA/GENTAMICINA, MANTENER VENDAJE COMPRESIVO EN ANTEBRAZO IZQUIERDO, SITUACIÓN DE GLICEMIA COMO PREQUIRURGICOS, PREPARAR PARA PROCEDIMIENTO QUIRURGICO LAVADO QUIRURGICO, DESBRIDAMIENTO Y MIORRAFIA EN PIEL a la espera de evolución satisfactoria.

31/08/2015 16:00:53 1er Ayudante: DRA LINA CRUZ

31/08/2015 16:00:53 Instrumentadora (or): SANDRA

31/08/2015 16:00:53 Anestesiólogo: DR PIMIENTA

31/08/2015 16:00:53 Descripción: 1-TORNIQUETE 2-ASEPSIA Y ASEPSIA 3-TENORRAFIA DE FLEXOR DEL CARPO 4-MIORRAFIA DE FLEXORES DE LOS DEDOS 5-SUTURA DE PIEL 6-INMOVILIZACION DE MIEMBRO SUPERIOR

31/08/2015 16:00:53 Circulante: GRACIELA

31/08/2015 16:00:53 fecha y hora de finalización de Procedimiento: 31/08/2015 15:52:30

31/08/2015 16:00:53 Fecha y hora de Inicio Procedimiento: 31/08/2015 15:52:30

31/08/2015 16:00:53 Informe Quirúrgico: HERIDA ANTEBRAZO IZQUIERDO

31/08/2015 16:00:53 Diagnostico Post Operatorio: IDEM

31/08/2015 16:00:53 Procedimientos Realizados: 1-LAVADO QX MAS DESBRIDAMIENTOS 2-MIORRAFIAS DE FLEXORES DE LOS DEDOS 3-SUTURA DE PIEL 4-INMOVILIZACION DE MIEMBRO SUPERIOR

31/08/2015 16:48:31 Evolución: ***NOTA OPERATORIA: *** —DX PREOPERATORIO: HERIDA ANTEBRAZO IZQUIERDO —DX POSTOPERATORIOS: IDEM—PROCEDIMIENTO: LAVADO QUIRURGICO + DESBRIDAMIENTO + MIORRAFIA DE FLEXORES DE LOS DEDOS + SUTURA DE PIEL + INMOVILIZACION DE MIEMBRO SUPERIOR —CIRUJANO: DR JOSE SANTOYO —AYUDANTE: DRA LINA CRUZ—ANESTESIA: GENERAL —ANESTESIOLOGO: DR STEVENSON PIMIENTA—INSTRUMENTADOR: SANDRA MARTINEZ —PROCEDIMIENTO BIEN TOLERADO SIN COMPLICACIONES INMEDIATAS *****NOTA EVOLUCION GENERAL: PACIENTE DE 42 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE: POP INMEDIATO DE LAVADO QUIRURGICO + DESBRIDAMIENTO + MIORRAFIA DE FLEXORES DE LOS DEDOS + SUTURA DE PIEL + INMOVILIZACION DE MIEMBRO SUPERIOR *****: REFIERE SENTIRSE BIEN, LEVE DOLOR, NO EMESIS, NO NAUSEAS, NO PICOS FEBRILES, ADECUADA RECUPERACION DE ANESTESIA. *****CONCIENTE, ALERTA, HIDRATADO, AFEBRIL CON SV DE: FC: 59 FR: 20 TA: 76/41 SAT: 98 CON FIO AL 21% CONJUNTIVAS NORMOCROMICAS, ESCLERAS ANICTERICAS, MUCOSA ORAL HUMEDA, CARDIOPULMONAR NORMAL, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS NO SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS ADECUADOS, NO AGREGADOS AUSCULTATORIOS, ABDOMEN BLANDO, DEPRESIBLE, NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL, GASTROURINARIO: NORMOCONFIGURADO, EXTREMIDADES: NO EDEMAS, PULSOS PRESENTES Y SIMETRICOS MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO CON INMOVILIZACION PALMAR NO SIGNOS DE SANGRADO LLENADOCAPILAR DE 2 SEGUNDOS NO FRIALDAD DISTAL. *****PARACLINICOS: CREATININA: 1.07 mg/dl VR: Mm: Adulto: 0.53-1.0mg% GLUCOSA: 125 mg/dl VR: Adulto: 65-99 mg/dl NITROGENO UREICO: 10.0 mg/dl VR: Adulto: 7-21 mg/dl WBC: 5.100/mm3 <4000-10000> %LIN: 23.3 % <20.0-40.0> %MID: 5.5 % <3.0-15.0> %GRA: 71.2 % <50.0-70.0> HGB: 14.9 g/dl <11.0-16.0> RBC: 4.80 x 10⁶/mm3 <3.50-5.50> -HTC: 43.0 % <37.0-54.0> -VCM: 89.6 fl <80-100> -HCM: 31.0 pg <27.0-34.0> -MCHC: 34.6 g/dl <32.0-36.0> -RDW: 13.0 % <11.0-16.0> -PLT: 271.000/mm3 <150000-450000> MPV: 8.6 fl <6.5-12.0> TP: 12.1 segundos VR: 10-15 segundos Testigo Normal: 13.0 segundos INR: 0.93 TTP: 26.3 segundos VR: 25-40 segundos Testigo Normal: 38.1 segundos ***** ANALISIS: PACIENTE CON EVOLUCION POSTOPERATORIA SATISFACTORIA, ESTABLE CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE, TOLERANDO DE FORMA ADECUADA LA RECUPERACION ANESTESICA, NO SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, CON ADECUADA MODULACION ORTOPEDISTA CONSIDERA CONTINUAR EN HOSPITALIZACION S MANEJO ANTIBIOTICO YA INSTAURADO Y VIGILANCIA DEL SITIO OPERATORIO CUIDADOS DELA HERIDA. SE TOMARAN NUEVA CONDUCTA EN RONDA EL DIA DE MAÑANA.

31/08/2015 19:08:33 Evolución: 31 AGOSTO 2015: NOTA DE INGRESO A PISO: —PACIENTE DE 42 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE: POP INMEDIATO DE LAVADO QUIRURGICO + DESBRIDAMIENTO + MIORRAFIA DE FLEXORES DE LOS DEDOS + SUTURA DE PIEL + INMOVILIZACION DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO *****M.C.: "ME CORTÉ CON UNA PULIDORA" ENFERMEDAD ACTUAL: CUADRO CLINICO DE 20 MINUTOS DE TRAUMA EN ANTEBRAZO IZQUIERDO CON UNA "PULIDORA", CON HERIDA PROFUNDA Y EXPOSICION DE PLANO MUSCULAR Y SANGRADO ABUNDANTE, POR LO QUE CONSULTA A URGENCIAS, VALORADO POR ORTOPEDISTA ES LLEVADO A QUIRÓFANO —SUBJETIVO: REFIERE SENTIRSE BIEN, LEVE DOLOR —OBJETIVO: BUEN ESTADO GENERAL, T.A.: 100/70 F.C.: 58 X', F.R.: 20 X', CONSCIENTE, ORIENTADO, AFEBRIL, HIDRATADO, CONJUNTIVAS NORMOCROMICAS, MUCOSAS SANAS, CUELLO MÓVIL, SIN MASAS, TÓRAX NORMOEXPANSIBLE, C/P: RS CARDIACOS RITMICOS, CAMPOS PULMONARES LIMPIOS, ABDOMEN BLANDO, INDOLORO, SIN MASAS, NEUROLOGICO SIN DÉFICITS, NO SIGNOS MENINGEOS, EXTREMIDADES: SIN EDEMAS, PULSOS PRESENTES Y SIMETRICOS, MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO CON INMOVILIZACION PALMAR NO SIGNOS DE SANGRADO, LLENADOCAPILAR DE 2 SEGUNDOS —PULSOS DISTALES PRESENTES —ANALISIS: PACIENTE CON DX ANOTADO, CON BUENA EVOLUCION POSTQUIRURGICA, ORTOPEDISTA CONSIDERA CONTINUAR EN HOSPITALIZACION, MANEJO ANTIBIOTICO YA INSTAURADO Y VIGILANCIA DEL SITIO OPERATORIO CUIDADOS DELA HERIDA, MANEJO: VER O.M. —

01/09/2015 12:08:12 Evolución: ** EVOLUCION MEDICA ** RONDA ORTOPEDIA DR SANTOYO Y MEDICINA GENERAL **PACIENTE DE 42 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: POP DE LAVADO

QUIRURGICO + DESBRIDAMIENTO + MIORRRAFIA DE FLEXORES DE LOS DEDOS DE MANO IZQUIERDA + SUTURA DE PIEL + INMOVILIZACION DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO **2. HERIDA ANTEBRAZO IZQUIERDO ** 8// REFIERE CONTROL DEL DOLOR EN SITIO OPERATORIO. NO FIEBRE, NO EMESIS, ADECUADA TOLERANCIA A LA VIA ORAL, DIURESIS Y DEPOSICION PRESENTE NORMAL -O// AL EXAMEN FISICO PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, AFEBRIL, HIDRATADO, ALERTA, ORIENTADO CON SIGNOS VITALES T/A: 110/70 MMHG - FC 64 X' - FR: 18 X' - T° 36.5 °C - SAO2 AL MEDIO 98 % - NORMOCEFALO, CONJUNTIVAS NORMOCROMICAS, ESCLERAS ANICTERICAS - CUELLO MOVIL, NO PALPO MASAS NI ADENOPATIAS, NO INGURGITACION YUGULAR - TORAX SIN LESIONES, NO TIRAJES, NO SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA - CARDIOPULMONAR RUIDOS CARDIACOS RITMICOS - NO AUSCULTO SOPLOS - PULMONAR MURMULLO VESICULAR SIMETRICO - SIN SOBREAgregados Patológicos - ABDOMEN PERISTALTISMO PRESENTE - BLANDO NO DOLOR A LA PALPACION, SIN SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL - EXTREMIDADES MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO INMOVILIZADO CON FERULA POSTERIOR CON EVIDENCIA DE DEDOS DE LA MANO CON SENSIBILIDAD CONSERVADA - ARCOS DE MOVILIDAD CONSERVADOS - NO ESTIGMAS DE SANGRADO - NO SE RETIRA FERULA INDICADO POR ORTOPEDISTA - NEUROLOGICO SIN DEFICIT MOTOR NI SENSITIVO - NO SIGNOS DE FOCALIZACION - NI SIGNOS MENINGEOS - PARACLINICOS - NO HAY PENDIENTES - ANALISIS**PACIENTE ESTABLE HEMODINAMICAMENTE, SIN DETERIORO CLINICO, CON EVOLUCION CLINICA SATISFACTORIA, PRESENTA ADECUADA RESPUESTA A MANEJO MEDICO, CON LESION LIMPIA POR LO QUE SE DECIDE DAR SALIDA INDICADA POR ORTOPEDISTA - SALIDA CON CURACIONES INTERDIARIAS EN EL HOSPITAL NO RETIRAR HASTA EL JUEVES EN LA CURACION, RECOMENDACIONES (REPOSO EN CASA, NO HACER ACTIVIDAD FISICA, MANENER LIMPIA Y SECA LAS VENDAS), SIGNOS DE ALARMA SANGRADO POR LA HERIDA, SALIDA DE MATERIAL PURULENTO POR LA HERIDA, COLOR ROJO, FIEBRE, PERDIDA DE SENSIBILIDAD EN LOS DEDOS O CAMBIO DE COLORACION DE LOS DEDOS ASISTIR A URGENCIAS, SE INDICA CONTROL EN 10 DIAS CON ORTOPEDIA, MEDICACION ANALGESICA, ANTIBIOTICO, SE EXPLICA MANEJO AL PACIENTE.

Diagnóstico 1:

Egreso: Z540

Egreso 1: S558

Egreso 2: S568

CONVALECENCIA CONSECUTIVA A CIRUGIA:

TRAUMATISMO DE OTROS VASO SANGUINEOS A NIVEL DEL ANTEBRAZO

TRAUMATISMO DE OTROS TENDONES Y MUSCULOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS, A NIVEL DEL ANTEBRAZO

Medicamentos

Medic: 424 VENDA ELASTICA 6XS- Cantid: 2 - Observ: CMedic: 151 LACTATO DE RINGER (SOLUCION HARTMAN) SOLUCION INYECTABLE BOLSA x 500 mL- Cantid: 6 - Observ: VMedic: 16005 TRAMADOL SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA x 50mg/2mL- Cantid: 1 - Observ: GMedic: 166 TOXOIDE TETANICO SUSPENSION INYECTABLE AMPOLLA x 0.5mL- Cantid: 1 - Observ: VMedic: 232 CATETER No 18 INTRA VENOSO EN POLIURETANO (SMITH MEDICAL)- Cantid: 1 - Observ: Medic: 240 EQUIPO DE BURETROLES- Cantid: 1 - Observ: CMedic: 244 JERINGA DE 5 CC DESECHABLE- Cantid: 7 - Observ: VMedic: 32 CEFALOTINA POLVO PARA INYECCION VIAL X 1g- Cantid: 1 - Observ: VMedic: 320 METOCLOPRAMIDA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA x 10mg/2 mL- Cantid: 1 - Observ: VMedic: 372 EQUIPO DE MACROGOTEO- Cantid: 1 - Observ: Medic: 5015 DICLOFENACO SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA x 75 mg- Cantid: 1 - Observ: VMedic: 5424 JERINGA X 1 CC- Cantid: 1 - Observ: VMedic: 8034 DIPIRONA MAGNESICA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA x 2 g / 5mL- Cantid: 1 - Observ: FMedic: 8049 RANITIDINA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA x 50 mg / 2 mL- Cantid: 1 - Observ: BMedic: 151 LACTATO DE RINGER (SOLUCION HARTMAN) SOLUCION INYECTABLE BOLSA x 500 mL- Cantid: 6 - Observ: VMedic: 16005 TRAMADOL SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA x 50mg/2mL- Cantid: 4 - Observ: GMedic: 166 TOXOIDE TETANICO SUSPENSION INYECTABLE AMPOLLA x 0.5mL- Cantid: 1 - Observ: VMedic: 232 CATETER No 18 INTRA VENOSO EN POLIURETANO (SMITH MEDICAL)- Cantid: 1 - Observ: Medic: 240 EQUIPO DE BURETROLES- Cantid: 1 - Observ: CMedic: 244 JERINGA DE 5 CC DESECHABLE- Cantid: 27 - Observ: VMedic: 320 METOCLOPRAMIDA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA x 10mg/2 mL- Cantid: 2 - Observ: VMedic: 372 EQUIPO DE MACROGOTEO- Cantid: 1 - Observ: Medic: 4070 GENTAMICINA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA x 80 mg- Cantid: 6 - Observ: BMedic: 424 VENDA ELASTICA 6XS- Cantid: 2 - Observ: BMedic: 46 OXACILINA POLVO PARA INYECCION VIAL X 1g- Cantid: 10 - Observ: VMedic: 5015 DICLOFENACO SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA x 75 mg- Cantid: 3 - Observ: VMedic: 5424 JERINGA X 1 CC- Cantid: 1 - Observ: VMedic: 8034 DIPIRONA MAGNESICA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA x 2 g / 5mL- Cantid: 5 - Observ: FMedic: 8049 RANITIDINA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA x 50 mg / 2 mL- Cantid: 3 - Observ: BMedic: 122 SODIO CLORURO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% BOLSA x 500 mL- Cantid: 1 - Observ: Medic: 151 LACTATO DE RINGER (SOLUCION HARTMAN) SOLUCION INYECTABLE BOLSA x 500 mL- Cantid: 4 - Observ: Medic: 185 TRAMADOL X 100 MG. 2ML. SOLUCION INYECTABLE- Cantid: 1 - Observ: Medic: 265 VENDAS DE YESO 5XS- Cantid: 2 - Observ: SMedic: 376 JERINGA DE 20 CC DESECHABLE- Cantid: 1 - Observ: Medic: 418 VENDAS DE ALGODON LAMINADO 5XS- Cantid: 2 - Observ: SMedic: 423 VENDA ELASTICA 5XS- Cantid: 2 - Observ: SMedic: 727 DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA x 8mg- Cantid: 1 - Observ: Medic: 8034 DIPIRONA MAGNESICA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA x 2 g / 5mL- Cantid: 1 - Observ: Medic: 8271 CANULA DE GUEDELL No. 5- Cantid: 1 - Observ: SMedic: 16665 NAPROXENO TABLETA x 250mg- Cantid: 16 - Observ: TOMAR 1 TABLETA CADA 12 HORAS SI DOLOR INTENSO- PASAR CON ABUNDANTE AGUAMEDIC: 201 OMEPRAZOL CAPSULA x 20 mg- Cantid: 15 - Observ:

TOMAR 1 CAPSULA EN AYUNAS Medic: 4106 CIPROFLOXACINA TABLETA X 500 mg. Cantid: 20 - Observ: TOMAR 1 TABLETA CADA 12 HORAS POR 10 DIAS Medic: 5038 ACETAMINOFEN TABLETA x 500 mg. Cantid: 40 - Observ: TOMAR 2 TABLETAS CADA 8 HORAS

Examen: 19304 CUADRO HEMATICO O HEMOGRAMA, HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA - Respuesta: -WBC: 5.100 /mm³ <4000-10000> -%LIN: 23.3 % <20.0-40.0> -%MID: 5.5 % <3.0-15.0> -%GRA: 71.2 % <50.0-70.0> -HGB: 14.9 g/dl <11.0-16.0> -RBC: 4.80 x 10⁶/mm³ <3.50-5.50> -HTC: 43.0 % <37.0-54.0> -VCM: 89.6 fl <80-100> -HCM: 31.0 pg <27.0-34.0> -MCHC: 34.6 g/dl <32.0-36.0> -RDW: 13.0 % <11.0-16.0> -PLT: 271.000 /mm³ <150000-450000> -MIV: 8.6 fl <6.5-12.0> Examen: 19827 PROTROMBINA TIEMPO PT - Respuesta: TP: 12.1 segundos VR: 10-15 segundos Testigo Normal: 13.0 segundos INR: 0.93 Examen: 19958 TROMBOPLASTINA TIEMPO PARCIAL PTT - Respuesta: TTP: 26.3 segundos VR: 25-40 segundos Testigo Normal: 38.1 segundos Examen: 21101 RX MANO DEDOS PUÑO MUÑECA CODO PIE CLAVICULA ANTEBRAZO CUELLO DE PIE TOBILLO EDAD OSEA - Respuesta: Examen: 19290 CREATININA EN SUERO ORINA Y OTROS - Respuesta: CREATININA: 1.07 mg/dL VR: Mujer Adulto: 0.53-1.0 mg% Examen: 19490 GLUCOSA EN SUERO LCR OTROS FLUIDOS - Respuesta: GLUCOSA: 125 mg/dL VR: Adultos: 65-99 mg/dL Examen: 19749 NITROGENO UREICO - Respuesta: NITROGENO UREICO: 10.0 mg/dL VR: Adulto: 7-21 mg/dL

Condición de Salud: VIVO, BUEN ESTADO GENERAL

Estado a la salida: Vivo

Justificación de Salida:

Plan Ambulatorio: SALIDA

Enfermedades:

Médico: MEDICINA FAMILIAR DIANA MILENA SALAS SANCHEZ
N° Registro: 9542/2013

[Handwritten signature and stamp]
Diana Milena Salas Sanchez
31/08/2015



POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO
Código de prestador
950010000101
Nit - 832001966-2

04/05/2017

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Pagina: 5/19

HISTORIA EVOLUCION

No. Historia clínica 11615537

Folio: 10

Fecha registro : 01 septiembre 2015 12:06

Datos personales

Nombre del paciente: NORBERTO RAMIREZ CHALA Sexo Masculino Peso 0,00
Identificación: 000000011615537 Fec. Nacimiento: 01/01/1973 Edad: 44 3 Meses 3 Días
Años
Estado Civil: Soltero (a)
Dirección: CALLE 19A-CRA-29-07 Teléfono: 3112178986
Procedencia: SAN JOSE DEL GUAVIARE Ocupación: PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO
OCUPACION

Datos de afiliación

Entidad: AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. Plan: RIESGOS PROFESIONALES ARL
Tipo regimen: Otro Nivel/Estrato: AFILIADO - BENEFICIARIO - NIVEL 0

Datos del ingreso

Nombre del responsable : Teléfono responsable:
Dirección del responsable : Ingreso : 0001019361
Fecha ingreso : 31 agosto 2015 08:13 Causa externa : Otro Tipo de Accidente
Finalidad de la consulta : NO APLICA

EVOLUCION

**** EVOLUCION MEDICA ** RONDA ORTOPEDIA DR SANTOYO Y MEDICINA GENERAL ****PACIENTE DE 42 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. POP DE LAVADO QUIRURGICO + DESBRIDAMIENTO + MIORRRAFIA DE FLEXORES DE LOS DEDOS DE MANO IZQUIERDA + SUTURA DE PIEL + INMOVILIZACION DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO ** 2. HERIDA ANTEBRAZO IZQUIERDO ** S// REFIERE CONTROL DEL DOLOR EN SITIO OPERATORIO. NO FIEBRE. NO EMESIS. ADECUADA TOLERANCIA A LA VIA ORAL, DIURESIS Y DEPOSICION PRESENTE NORMAL --- O// AL EXAMEN FISICO PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL. AFEBRIL, HIDRATADO, ALERTA, ORIENTADO CON SIGNOS VITALES T/A: 110/70 MMHG - FC 64 X' - FR: 18 X' - T° 36,5 °C - SAO2 AL MEDIO 98 % - NORMOCEFALO. CONJUNTIVAS NORMOCROMICAS, ESCLERAS ANICTERICAS -- CUELLO MOVIL, NO PALPO MASAS NI ADENOPATIAS. NO INGURGITACION YUGULAR -- TORAX SIN LESIONES, NO TIRAJES. NO SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA -- CARDIOPULMONAR RUIDOS CARDIACOS RITMICOS - NO AUSCULTO SOPLOS - PULMONAR MURMULLO VESICULAR SIMETRICO - SIN SOBREAgregados Patologicos - ABDOMEN PERISTALTISMO PRESENTE - BLANDO NO DOLOR A LA PALPACION. SIN SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL - EXTREMIDADES MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO INMOVILIZADO CON FERULA POSTERIOR CON EVIDENCIA DE DEDOS DE LA MANO CON SENSIBILIDAD CONSERVADA - ARCOS DE MOVILIDAD CONSERVADOS - NO ESTIGMAS DE SANGRADO - NO SE RETIRA FERULA INDICADO POR ORTOPEDISTA - NEUROLOGICO SIN DEFICIT MOTOR NI SENSITIVO - NO SIGNOS DE FOCALIZACION - NI SIGNOS MENINGEOS -- PARACLINICOS -- NO HAY PENDIENTES --- ANALISIS ** PACIENTE ESTABLE HEMODINAMICAMENTE, SIN DETERIORO CLINICO. CON EVOLUCION CLINICA SATISFACTORIA. PRESENTA ADECUADA RESPUESTA A MANEJO MEDICO, CON LESION LIMPIA POR LO QUE SE DECIDE DAR SALIDA INDICADA POR ORTOPEDISTA, SALIDA CON CURACIONES INTERDIARIAS EN EL HOSPITAL NO RETIRAR HASTA EL JUEVES EN LA CURACION. RECOMENDACIONES (REPOSO EN CASA. NO HACER ACTIVIDAD FISICA, MANENER LIMPIA Y SECA LAS VENDAS). SIGNOS DE ALARMA SANGRADO POR LA HERIDA, SALIDA DE MATERIAL PURULENTO POR LA HERIDA. COLOR ROJO. FIEBRE, PERDIDA DE SENSIBILIDAD EN LOS DEDOS O CAMBIO DE COLORACION DE LOS DEDOS ASISTIR A URGENCIAS. SE INDICA CONTROL EN 10 DIAS CON ORTOPEDIA, MEDICACION ANALGESICA, ANTIBIOTICO, SE EXPLICA MANEJO AL PACIENTE.

PLAN DE MANEJO

CODIGO	NOMBRE DEL MEDICAMENTO	CANT	POSOLOGIA
16665	NAPROXENO TABLETA X 250mg	16	TOMAR 1 TABLETA CADA 12 HORAS SI DOLOR INTENSO - PASAR CON ABUNDANTE AGUA

04/05/2017

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Página: 6/19

HISTORIA EVOLUCION

No. Historia clínica 11615537

Folio: 10

Fecha registro : 01 septiembre 2015 12:06

201	OMEPRAZOL CAPSULA X 20 mg	15	TOMAR 1 CAPSULA EN AYUNAS
4106	CIPROFLOXACINA TABLETA X 500 mg	20	TOMAR 1 TABLETA CADA 12 HORAS POR 10 DIAS
5038	ACETAMINOFEN TABLETA x 500 mg	40	TOMAR 2 TABLETAS CADA 8 HORAS

PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS

CODIGO	NOMBRE	CANT
869500	CURACION DE LESION EN PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO SOD 328	6

DIAGNOSTICOS

CODIGO	NOMBRE
S558	TRAUMATISMO DE OTROS VASOS SANGUINEOS A NIVEL DEL ANTEBRAZO

S568 TRAUMATISMO DE OTROS TENDONES Y MUSCULOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS A NIVEL DEL ANTEBRAZO

Z540 CONVALECENCIA CONSECUTIVA A CIRUGIA

Dx Principal

INDICACION DE SALIDA: Salida

SALIDA



Profesional: DIANA MILENA SALAS SANCHEZ

Registro profesional: 9542/2013

A 102
POR UNA ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador

950010000101

Nº - 832 001 966-2

04/05/2017

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAIVARE

Pagina: 7/19

HISTORIA EVOLUCION

No. Historia clínica 11615537

Folio: 9

Fecha registro: 31 agosto 2015 19:06

Datos personales

Nombre del paciente: NORBERTO RAMIREZ CHALA

Sexo Masculino

Peso 0,00

Identificación: 000000011615537

Fec. Nacimiento: 01/01/ 973

Edad: 44

3 Meses 3 Días

Años

Estado Civil: Soltero (a)

Dirección: CALLE 19A-CRA-29-07

Teléfono: 3112178986

Procedencia: SAN JOSE DEL GUAIVARE

Ocupación: PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO
OCUPACION

Datos de afiliación

Entidad: AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A

Pla.: RIESGOS PROFESIONALES ARL

Tipo regimen: Otro

Nivel/Estrat: AFILIADO - BENEFICIARIO - NIVEL 0

Datos del ingreso

Nombre del responsable:

Teléfono responsable:

Dirección del responsable:

Ingreso: 0001019361

Fecha ingreso: 31 agosto 2015 08.13

Causa externa: C 19 Tipo de Accidente

Finalidad de la consulta: NO APLICA

EVOLUCION

31 AGOSTO 2015 ; NOTA DE INGRESO A PISO : ---PACIENTE DE 42 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE:1. POP INMEDIATO DE LAVADO QUIRURGICO + DESBRIDAMIENTO + MIORRAFIA DE FLEXORES DE LOS DEDOS + SUTURA DE PIEL +INMOVILIZACION DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO *****M.C.: "ME CORTÉ CON UNA PULIDORA " ; ENFERMEDAD ACTUAL: CUADRO CLINICO DE 20 MINUTOS DE TRAUMA EN ANTEBRAZO IZQUIERDO CON UNA "PULIDORA", CON HERIDAPROFUNDA Y EXPOSICION DE PLANO MUSCULAR Y SANGRADO ABUNDANTE, POR LO QUE CONSULTA A URGENCIAS. VALORADO POR ORTOPEDISTA ES LLEVADO A QUIRÓFANO ----SUBJETIVO: REFIERE SENTIRSE BIEN, LEVE DOLOR ---OBJETIVO: BUEN ESTADO GENERAL; T.A.: 100/70 ; F.C.: 58 X'; F.R.: 20 X'; CONSCIENTE, ORIENTADO, AFEBRIL, HIDRATADO; CONJUNTIVAS NORMOCRÓMICAS, MUCOSAS SANAS. CUELLO MÓVIL. SIN MASAS. TÓRAX NORMOEXPANSIBLE; C/P: RS CARDIACOS RÍTMICOS. CAMPOS PULMONARES LIMPIOS; ABDOMEN BLANDO. INDOLORO, SIN MASAS; NEUROLOGICO SIN DÉFICITS, NO SIGNOS MENÍNGEOS ; EXTREMIDADES: SIN EDEMAS PULSOS PRESENTES Y SIMÉTRICOS. MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO CON INMOVILIZACION PALMAR NO SIGNOS DE SANGRADO. LLENOCAPILAR DE 2 SEGUNDOS ---PULSOS DISTALES PRESENTES ---ANÁLISIS: PACIENTE CON DX ANOTADO, CON BUENA EVOLUCION POSTQUIRÚRGICA , ORTOPEDISTA CONSIDERA CONTINUAR EN HOSPITALIZACION . MANEJO ANTIBIOTICO YA INSTAURADO Y VIGILANCIA DEL SITIO OPERATORIO CUIDADOS DELAHERIDA ; MANEJO : VER O.M. ---

DIAGNOSTICOS

CODIGO NOMBRE

S529 FRACTURA DEL ANTEBRAZO, PARTE NO ESPECIFICADA

S558 TRAUMATISMO DE OTROS VASOS SANGUINEOS A NIVEL DEL ANTEBRAZO

Dx Principal

S567 TRAUMATISMO DE MULTIPLES TENDONES Y MUSCULOS A NIVEL DEL ANTEBRAZO

S568 TRAUMATISMO DE OTROS TENDONES Y MUSCULOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS. A NIVEL DEL ANTEBRAZO

Z489 CUIDADO POSTERIOR A LA CIRUGIA, NO ESPECIFICADO

04/05/2017

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Página: 8/19

HISTORIA EVOLUCION


No. Historia clínica 11615537

Folio: 9

Fecha registro : 31 agosto 2015 19:06

INDICACION DE SALIDA: Hospitalización

31-08-2015 : --- PLAN : ---HOSPITALIZACION ADULTOS**INICIAR DIETA ORAL LIQUIDA ***LACTATO DE RINGER A 120 CC HR IV***OXACILINA 2G IV CADA 6 HORAS (FI:31.08.15)***GENTAMICINA 240 MG IV CADA 24HORAS D9 (FI: 31.08.15)***TRAMADOL 50 MG IV CADA 8 HORAS LENTO Y DILUIDO (PASAR EN 30 MINUTOS)**DIPIRONA 2 GRS IV CADA 6 HORAS LENTO Y DILUIDO***METOCLOPRAMIDA 10 MG IV SI NAUSEAS O VOMITO LENTO Y DILUIDO (PASAR EN 30 MINUTOS)***RANITIDINA 50 MG IV CADA 12 HORAS***CUIDADOS DE LA HERIDA***CUIDADOS DE LA FERURLA ***MANEJO POR ORTOPEDIA **CSV-AC



04/05/2017

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAIVARE

Pagina: 9/19

HISTORIA EVOLUCION

No. Historia clínica 11615537

Folio: 8

Fecha registro: 31 agosto 2015 16:41

Datos personales

Nombre del paciente: NORBERTO RAMIREZ CHALA Sexo: Masculino Peso: 0.00
Identificación: 000000011615537 Fec. Nacimiento: 01/01/1973 Edad: 44 3 Meses 3 Días
Años
Estado Civil: Soltero (a)
Dirección: CALLE 19A-CRA-29-07 Teléfono: 3112178986
Procedencia: SAN JOSE DEL GUAIVARE Ocupación: PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO
OCUPACION

Datos de afiliación

Entidad: AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. Plan: RIESGOS PROFESIONALES ARL
Tipo regimen: Otro Nivel/Estrato: AFILIADO - BENEFICIARIO - NIVEL 0

Datos del ingreso

Nombre del responsable: Teléfono responsable:
Dirección del responsable: Ingreso: 0001019361
Fecha ingreso: 31 agosto 2015 08:13 Causa externa: Otro Tipo de Accidente
Finalidad de la consulta: NO APLICA

EVOLUCION

NOTA OPERATORIA: *** ---DX PREOPERATORIO: HERIDA ANTEBRAZO IZQUIERDO ---DX POSTOPERATORIOS: IDEM---PROCEDIMIENTO: LAVADO QUIRURGICO + DESBRIDAMIENTO + MIORRAFIA DE FLEXORES DE LOS DEDOS + SUTURA DE PIEL +INMOVILIZACION DE MIEMBRO SUPERIOR ---CIRUJANO: DR JOSE SANTOYO ---AYUDANTE: DRA LINA CRUZ--- ANESTESIA: GENERAL ---ANESTESIOLOGO: DR STEVENSON PIMIENTA---INSTRUMENTADOR: SANDRA MARTINEZ ---PROCEDIMIENTO BIEN TOLERADO SIN COMPLICACIONES INMEDIATAS **NOTA EVOLUCION GENERAL: PACIENTE DE 42 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE: I. POP INMEDIATO DE LAVADO QUIRURGICO + DESBRIDAMIENTO + MIORRAFIA DE FLEXORES DE LOS DEDOS + SUTURA DE PIEL +INMOVILIZACION DE MIEMBRO SUPERIOR *****: REFIERE SENTIRSE BIEN, LEVE DOLOR, NO EMESIS, NO NAUSEAS, NO PICOS FEBRILES, ADECUADA RECUPERACION DE ANESTESIA. *****CONCIENTE, ALERTA, HIDRATADO, AFEBRIL CON SV DE: FC: 59 FR: 20 TA: 76/41 SAT: 98 CON FIO AL 21% CONJUNTIVAS NORMOCROMICAS, ESCLERAS ANICTERICAS, MUCOSA ORAL HUMEDA, CARDIOPULMONAR NORMAL, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS NO SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS ADECUADOS, NO AGREGADOS AUSCULTATORIOS, ABDOMEN BLANDO, DEPRESIBLE, NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL, GEITUORINARIO: NORMOCONFIGURADO, EXTREMIDADES: NO EDEMAS, PULSOS PRESENTES Y SIMETRICOS MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO CON INMOVILIZACION PALMAR NO SIGNOS DE SANGRADO LLENADOCAPILAR DE 2 SEUNDOS NO FRIALDAD DISTAL . *****PARACLINICOS: CREATININA: 1.07 mg/dL VR: Mujer Adulto: 0.53-1.0mg% GLUCOSA: 125 mg/dL VR: Adultos: 65-99 mg/dL NITROGENO UREICO: 10.0 mg/dL VR: Adulto: 7-21 mg/dL -WBC: 5.100 mm3 <4000-10000> %LIN: 23.3 % <20.0-40.0> %MID: 5.5 % <3.0-15.0> % GRA: 71.2 % <50.0-70.0> -HGB: 14.9 g/dl <11.0-16.0> -RBC: 4.80 x 10⁶mm3 <3.50-5.50> -HTC: 43.0 % <37.0-54.0> -VCM: 89.6 fl <80-100> -HCM: 31.0 pg <27.0-34.0> -MCHC: 34.6 g/dl <32.0-36.0> -RDW: 13.0 % <11.0-16.0> -PLT: 271.000 /mm3 <150000-450000> -MPV: 8.6 fl <6.5-12.0> TP: 12.1 segundos VR: 10-15 segundos Testigo Normal: 38.1 segundos ***** ANALISIS: PACIENTE CON EVOLUCION POSTOPERATORIA SATISFACTORIA, ESTABLE CLINICA Y HEMODIANMICAMENTE, TOLERANDO DE FORMA ADECUADA LA RECUPERACION ANESTESICA, NO SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, CON ADECUADA MODULACION , ORTOPEDISTA CONSIDERA CONTINUAR EN HOSPITALIZACION S MANEJO ANTIBIOTICO YA INSTAURADO Y VIGILANCIA DEL SITIO OPERATORIO CUIDADOS DELA HERIDA. SE TOMARAN NUEVA CONDUCTA EN RONDA EL DIA DE MAÑANA.

PLAN DE MANEJO

CODIGO	NOMBRE DEL MEDICAMENTO	CANT	POSOLOGIA
122	SODIO CLORURO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9% BOLSA x 500 mL	1	

04/05/2017

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Página: 10/1

HISTORIA EVOLUCION

No. Historia clínica 11615537

Folio: 8

Fecha registro 31 agosto 2015 16:41

151	LACTATO DE RINGER (SOLUCION HARTMAN)	4	.
	SOLUCIÓN INYECTABLE BOLSA x 500 mL		
185	TRAMADOL X 100 MG. 2ML. SOLUCION INYECTABLE	1	.
265	VENDAS DE YESO 5X5	2	S
376	JERINGA DE 20 CC DESECHABLE	1	.
418	VENDAS DE ALGODON LAMINADO 5X5	2	S
423	VENDA ELASTICA 5X5	2	S
727	DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 8mg	1	.
8034	DIPIRONA MAGNESICA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 2 g / 5mL	1	.
8271	CANULA DE GUEDELL No. 5	1	S
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS			
CODIGO	NOMBRE		CANT
14202	MIORRAFIA FLEXORES MANO UNO A DOS		1
15102	DESTRIDAMIENTO POR LESION SUPERFICIAL MAS DEL 5 AREA CORPORAL		1
15110	SUTURA HERIDA EXCEPTO CARA		1
PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS			
CODIGO	NOMBRE		CANT
37206	INMOVILIZACION MIEMBRO SUPERIOR O INFERIOR TOTAL O PARCIAL		1
DIAGNOSTICOS			
CODIGO	NOMBRE		
S529	FRACTURA DEL ANTEBRAZO. PARTE NO ESPECIFICADA		
S558	TRAUMATISMO DE OTROS VASOS SANGUINEOS A NIVEL DEL ANTEBRAZO		Dx Principal
S567	TRAUMATISMO DE MULTIPLES TENDONES Y MUSCULOS A NIVEL DEL ANTEBRAZO		
S568	TRAUMATISMO DE OTROS TENDONES Y MUSCULOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS. A NIVEL DEL ANTEBRAZO		

INDICACION DE SALIDA: Hospitalización

ORDENES MEDICAS: P: 83 KGS-----HOSPITALIZACION ADULTOS**NVO INICIAR DIETA NE 4 HORAS***LACTATO DE RINGER A 120 CC HR IV****OXACILINA 2G IV CADA 6 HORAS (FI:31.08.15)***GENTAMICINA 240 MG IV CADA 24HORAS D0 (FI: 31.08.15)***TRAMADOL 50 MG IV CADA 8 HORAS LENTO Y DILUIDO (PASAR EN 30 MINUTOS)**DIPIRONA 2 GRS IV CADA 6 HROAS LENTO Y DILUIDO****DICLOFENACO 75 MG IM CADA 12 HROAS SUSPENDER****METOCLOPRAMIDA 10 MG IV SI NAUSEAS O VOMITO LENTO Y DILUIDO (PASAR EN 30 MINUTOS)***RANITIDINA 50 MG IV CADA 12 HORAS***CUIDADOS DE LA HERIDA***CUIDADOS DE LA FERURLA ***MANEJO POR ORTOPEDIA **CSV-AC



Profesional: LINA ESPERANZA CRUZ TEJEIRO

Registro profesional: 95507/2012/ 882



POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO
Código de prestador
950010000101
Nº - 832001966-2

04/05/2017

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE INFORME QUIRURGICO

Página: 11/1

No. Historia clínica 11615537

Folio: 7

Fecha registro : 31 agosto 2015 15:59

Datos personales

Nombre del paciente: NORBERTO RAMIREZ CHALA Sexo: Masculino Peso: 0,00
Identificación: 000000011615537 Fec. Nacimiento: 01/01/1973 Edad: 44 Años 3 Meses 3 Días
Estado Civil: Soltero (a) Teléfono: 3112178986
Dirección: CALLE 19A-CRA-29-07
Procedencia: SAN JOSE DEL GUAVIARE Ocupación: PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO OCUPACION

Datos de afiliación

Entidad: AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. Plan: RIESGOS PROFESIONALES ARL
Tipo regimen: Otro Nivel/Estrato: AFILIADO - BENEFICIARIO - NIVEL 0

Datos del ingreso

Nombre del responsable : Teléfono responsable :
Dirección del responsable : Ingreso : 0001019361
Fecha ingreso : 31 agosto 2015 08:13 Causa externa : Otro Tipo de Accidente
Finalidad de la consulta : NO APLICA

INFORME QUIRURGICO

Area de Servicio que Solicita: 7330 QUIROFANOS

Nombre del Cirujano : DR SANTOYO

Nombre del Anestesiologo : DR PIMIENTA

Primer Ayudante : DRA LINA CRUZ

Segundo Ayudante :

Instrumentadora : SANDRA

Tipo de Anestesia : GENERAL

Fecha Inicio : 31/08/2015 15:52:30

Fecha Final : 31/08/2015 15:52:30

Operatorio : HERIDA ANTEBRAZO IZQUIERDO

Pos - Operatorio: IDEM

Operación Practicada: 1-LAVADO QX MAS DESBRIDAMIENTOS DE MIORRAFIAS DE FLEXORES DE LOS DEDOS.3-SUTURA DE PIEL.4-INMOVILIZACION DE MIEMBRO SUPERIOR.

Descripción de Hallazgos y Procedimientos

1-TORNIQUETE.2-ASEPSIA Y ASESIA.3-TENORRAFIA DE FLEXOR DEL CARPO.4-MIORRAFIA DE FLEXORES DE LOS DEDOS.5-SUTURA DE PIEL.6-INMOVILIZACION DE MIEMBRO SUPERIOR

DIAGNOSTICO

CODIGO NOMBRE

S568 TRAUMATISMO DE OTROS TENDONES Y MUSCULOS Y DE LOS NO Dx Principal
ESPECIFICADOS. A NIVEL DEL ANTEBRAZO

Profesional: JOSE MANUEL SANTOYO A - ORTOPIEDIA

Registro profesional: 1677 /504

04/05/2017

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Página: 12/1

HISTORIA EVOLUCION

No. Historia clínica 11615537

Folio: 6

Fecha registro: 31 agosto 2015 09:29

Datos personales

Nombre del paciente:	NORBERTO RAMIREZ CHALA	Sexo:	Masculino	Peso:	0.00
Identificación:	000000011615537	Fec. Nacimiento:	01/01/1973	Edad:	44 Años
Estado Civil:	Soltero (a)				
Dirección:	CALLE 19A-CRA-29-07	Teléfono:	3112178986		
Procedencia:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	Ocupación:	PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO OCUPACION		

Datos de afiliación

Entidad:	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	Plan:	RIESGOS PROFESIONALES ARL
Tipo regimen:	Otro	Nivel/Estrato:	AFILIADO - BENEFICIARIO - NIVEL 0

Datos del ingreso

Nombre del responsable:		Teléfono responsable:	
Dirección del responsable:		Ingreso:	0001019361
Fecha ingreso:	31 agosto 2015 08:13	Causa externa:	Otro Tipo de Accidente
Finalidad de la consulta:	NO APLICA		

EVOLUCION

EVOLUCION MEDICA RONDA ORTOPEDIA DR SANTOYO 31.08.15 09+15 HRS-----Paciente masculino de 42 años en hospitalización con DXS: 1. HERIDA PROFUNDA EN ANTEBRAZO IZQUIERDO CON LESION DE EXTENSORES -----s/ Paciente refiere DOLOR EN ANTEBRAZO IZQUEIRDO , sensación de parestesias MSI. limitación a la extensión de 3-4 to dedos . sangrado moderado, no fiebre. tolera la vía oral. diuresis (+). deposición (+)o/ Paciente en buenas condiciones generales. alerta, orientado, tranquilo, hidratado, con SV TA: 120/80 MMHG FC: 80x'- FR: 18x'- T°36°c CC:cabezanormoconfigurada, mucosas humedas, rosadas, pupilas reactivas, no lesiones. cuello sin masas, no adenopatias. no lesiones. toraxsimetrico. sin lesiones, sin tirajes. no signos de dificultad respiratoria. ruidos cardiacos ritmicos . regulares. sin soplos. ruidos respiratorios simetricos. sin agregados en el momento. abdomen blando, sin masas, no megalias, no dolor a la palpacion, no signos de irritacion peritoneal. extremidades : ANTEBRAZO IZQUEIRDO: HERIDA PROFUNDA EN CARA ANTERIOR 1/3 PROXIMAL, BORDES IRREGULARES, OBLICUA. EN CARA INTERNA. DE +/- 10 CMS, CON EXPOSICION DE TEJIDO SUBCUTANEO Y PLANO MUSCULAR, SANGRADO ABUNDANTE Y COAGULOS. EDEMA PERILESIONAL, FRIALDAD DISTAL, LIMITACION A LA EXTENSION Y DISMINUCION DE LA SENSIBILIDAD DE DEDOS 3ER Y 4TO, PERFUSION DISTAL CONSERVADOS. Neurologico sin deficit en el momento, no signos meníngeos, no signos de focalización.PARACLINICOS: RX ANTEBRAZO IZQUEIRDO: SIN EVIDENCIA DE TRAZO DE FRACTURA, -----PREQUIRURGICOS PENDIENTES -----A/P: Paciente con HERIDA PROFUNDA Y EXTENSA EN ANTEBRAZO IZQUEIRDO, CON SOSPECHA DE LESION DE EXTENSORES, VALORADO POR ORTOPEDIA DR SANTOYO QUIEN INDICA MANEJO INTRAHOSPITALARIO ANTIBIOTICOTERAPIA OXACILINA/GENTAMICINA, MANTENER VENDAJE COMPRESIVO EN ANTEBRAZO IZQUIERDO, SOLICITUD DE GLICEMIA COMO PREQUIRURGICOS. PREPARAR PARA PROCEDIMINETO QUIRURGICO LAVADO QUIRURGICO, DESBRIDAMIENTO Y MIORRAFIA EN MSI, a la espera de evolución satisfactoria.-----

EXAMENES


CODIGO	NOMBRE	CANT
19290	CREATININA EN SUERO ORINA Y OTROS	1
19490	GLUCOSA EN SUERO LCR OTROS FLUIDOS	1
19749	NITROGENO UREICO	1

RESPUESTA DE EXAMENES

CODIGO	NOMBRE EXAMEN
19290	CREATININA EN SUERO ORINA Y OTROS

ANALISIS:

RESPUESTA: CREATININA: 1.07 mg/dL VR: Mujer Adulto,0.53-1.0mg%



HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

POR UNA ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador
950010000101
 Nit - 832001966-2

04/05/2017

HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Página: 13/1

HISTORIA EVOLUCIÓN

No. Historia clínica 11615537

Folio: 6

Fecha registro: 31 agosto 2015 09:29

19490 GLUCOSA EN SUERO LCR OTROS FLUIDOS

ANÁLISIS:

RESPUESTA: GLUCOSA: 125 mg/dL VR. Adultos: 65-99 mg/dL

19749 NITROGENO UREICO

ANÁLISIS:

RESPUESTA: NITROGENO UREICO: 10.0 mg/dL VR: Adulto: 7-21 mg/dL

PLAN DE MANEJO

CODIGO	NOMBRE DEL MEDICAMENTO	CANT	POSOLOGIA
151	LACTATO DE RINGER (SOLUCION HARTMAN) SOLUCIÓN INYECTABLE BOLSA x 500 mL	6 V	
16005	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE AMPOLLA x 50mg/2mL	4 G	
166	TOXOIDE TETANICO SUSPENSION INYECTABLE AMPOLLA X 0.5mL	1 V	
232	CATETER No 18 INTRA VENOSO EN POLIURETANO (SMITH MEDICAL)	1	
240	EQUIPO DE BURETROLES	1 C	
244	JERINGA DE 5 CC DESECHABLE	27 V	
320	METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE AMPOLLA x 10mg/2 mL	2 V	
372	EQUIPO DE MACROGOTEO	1	
4070	GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE AMPOLLA X 80 mg	6 B	
424	VENDA ELASTICA 6X5	2 B	
46	OXACILINA POLVO PARA INYECCION VIAL X 1g	10 V	
5015	DICLOFENACO SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 75 mg	3 V	
5424	JERINGA X 1 CC	1 V	
8034	DIPIRONA MAGNESICA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 2 g / 5mL	5 F	
8049	RANITIDINA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 50 mg / 2 mL	3 B	

PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS

CODIGO	NOMBRE	CANT
13200	DRENAJE CURETAJE SEQUESTRECTOMIA DE CUBITO O RADIO	1
14201	MIORRAFIA EXTENSORES MANO	1

DIAGNOSTICOS

CODIGO NOMBRE

S529 FRACTURA DEL ANTEBRAZO, PARTE NO ESPECIFICADA

S558 TRAUMATISMO DE OTROS VASOS SANGUINEOS A NIVEL DEL ANTEBRAZO

Dx Principal

S567 TRAUMATISMO DE MULTIPLES TENDONES Y MUSCULOS A NIVEL DEL ANTEBRAZO

04/05/2017

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Página: 14/1

HISTORIA EVOLUCION

No. Historia clínica 11615537

Folio: 6

Fecha registro : 31 agosto 2015 09:29

S568 TRAUMATISMO DE OTROS TENDONES Y MUSCULOS Y DE LOS NO
 ESPECIFICADOS, A NIVEL DEL ANTEBRAZO


INDICACION DE SALIDA: Hospitalización

ORDENES MEDICAS: P: 83 KGS-----1. HOSPITALIZACION ADULTOS2. NVO3. LACTATO DE RINGER BOLO 2000CC
 AHROA Y CONTINUAR A 120 CC HR IV4. OXACILINA 2 GR IV CADA 6 HORAS D0 (FI: 31.08.15)5. GENTAMICINA 240 MG IV CADA 24HORAS D0 (FI: 31.08.15)6. TOXOIDE TETANICO 40 UI IM
 AHORA7. TRAMADOL 50 MG IV CADA 8 HORAS LENTO Y DILUIDO (PASAR EN 30 MINUTOS)8. DIPIRONA 2 GRS IV CADA
 6 HROAS LENTO Y DILUIDO9. DICLOFENACO 75 MG IM CADA 12 HROAS10. METOCLOPRAMIDA 10 MG IV SI
 NAUSEAS O VOMITO LENTO Y DILUIDO (PASAR EN 30 MINUTOS)11. RANITIDINA 50 MG IV CADA 12
 HORAS12. VIGILAR NEUROPERFUSION DISTAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA13. VIGILAR SANGRADO
 MSI14. VENDAJE COMPRESIVO ANTEBRAZO IZQUIERDO15. SS. CH -GLUCOSA-PT-PIT- BUN-CREATININA-
 16. MANEJO POR ORTOPEDIA 17 CURVA TERMICA18. CONTROL DE FC-FR-TA-T° CADA 4 HORAS Y
 REGISTRAR EN FISICO19. PREPARAR PARA CIRUGIA SEGUN DISPONIBILIDAD QUIRURGICA20. CSV-AC



Profesional: CLAUDIA GISELA LOPEZ GURRERO

Registro profesional: 991333



HOSPITAL SAN JOSE DEL GUA VIARE

POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador
950010000101

Nit - 832001966-2

04/05/2017

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUA VIARE

Pagina: 15/1

HISTORIA EVOLUCION

No. Historia clinica 11615537

Folio: 5

Fecha registro: 31 agosto 2015 08:56

Datos personales

Nombre del paciente: **NORBERTO RAMIREZ CHALA** Sexo: **Masculino** Peso: **0,00**
 Identificación: **000000011615537** Fec. Nacimiento: **01/01/1973** Edad: **44** **3 Meses 3 Dias**
 Años
 Estado Civil: **Soltero (a)**
 Dirección: **CALLE 19A-CRA-29-07** Teléfono: **3112178986**
 Procedencia: **SAN JOSE DEL GUA VIARE** Ocupación: **PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO OCUPACION**

Datos de afiliación

Entidad: **AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A** Plan: **RIESGO PROFESIONALES ARL**
 Tipo regimen: **Otro** Nivel/Estrato: **AFILIADO - BENEFICIARIO - NIVEL 0**

Datos del ingreso

Nombre del responsable: Teléfono responsable:
 Dirección del responsable: Ingreso: **0001019361**
 Fecha ingreso: **31 agosto 2015 08:13** Causa externa: **Otro Tipo de Accidente**
 Finalidad de la consulta: **NO APLICA**

EVOLUCION

SS INSUMOS DE HOSPITALIZACION

PLAN DE MANEJO

CODIGO	NOMBRE DEL MEDICAMENTO	CANT	POSOLOGIA
151	LACTATO DE RINGER (SOLUCION HARTMAN) SOLUCIÓN INYECTABLE BOLSA x 500 mL	6 V	
16005	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE AMPOLLA x 50mg/2mL	1 G	
166	TOXOIDE TETANICO SUSPENSION INYECTABLE AMPOLLA X 0.5mL	1 V	
232	CATETER No 18 INTRAVENOSO EN POLIURETANO (SMITH MEDICAL)	1	
240	EQUIPO DE BURETROLES	1 C	
244	JERINGA DE 5 CC DESECHABLE	7 V	
32	CEFALOTINA POLVO PARA INYECCIÓN, VIAL X 1g	1 V	
320	METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE AMPOLLA x 10mg/2 mL	1 V	
372	EQUIPO DE MACROGOTEO	1	
5015	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE AMPOLLA X 75 mg	1 V	
5424	JERINGA X 1 CC	1 V	
8034	DIPIRONA MAGNESICA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 2 g / 5mL	1 F	
8049	RANITIDINA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 50 mg / 2 mL	1 B	

DIAGNOSTICOS

CODIGO NOMBRE

S529 FRACTURA DEL ANTEBRAZO, PARTE NO ESPECIFICADA

S558 TRAUMATISMO DE OTROS VASOS SANGUINEOS A NIVEL DEL ANTEBRAZO

Dx Principal



POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador

950010000101

Nit - 832 001 966-2

04/05/2017

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Página: 16/1

HISTORIA EVOLUCION

No. Historia clínica 11615537

Folio: 5

Fecha registro: 31 agosto 2015 08:56

S567 TRAUMATISMO DE MULTIPLES TENDONES Y MUSCULOS A NIVEL DEL ANTEBRAZO

S568 TRAUMATISMO DE OTROS TENDONES Y MUSCULOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS, A NIVEL DEL ANTEBRAZO

INDICACION DE SALIDA: Hospitalización

ORDENES MEDICAS: P: 83 KGS-----1. HOSPITALIZACION ADULTOS2. NVO3. LACTATO DE RINGER BOLO 2000CC AHROA Y CONTINUAR A 120 CC HR IV4. CEFALOTINA 1 GR IV CADA 6 HORASD0 (FI: 31.08.15)5. TRAMADOL 50 MG IV CADA 8 HORAS LENTO Y DILUIDO (PASAR EN 30 MINUTOS)6. DIPIRONA 2 GRS IV CADA 6 HORAS LENTO Y DILUIDO7. DICLOFENACO 75 MG IM CADA 12 HROAS8. METOCLOPRAMIDA 10 MG IV SI NAUSEAS O VOMITO LENTO Y DILUIDO (PASAR EN 30 MINUTOS)9. RANITIDINA 50 MG IV CADA 12 HORAS10. VIGILAR NEUROPERFUSION DISTAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA11. VIGILAR SANGRADO MS112. VENDAJE COMPRESIVO ANTEBRAZO IZQUIERDO13. SS: CH -PT-PTT- BUN-CREATININA-RX ANTEBRAZO IZQUIERDO AP Y LATERAL14. SS VALORACION POR ORTOPEDIA 15. CURVA TERMICA16. CONTROL DE FC-FR-TA-T° CADA 4 HORAS Y REGISTRAR EN FISICO17. CSV-AC

Profesional: CLAUDIA GISELA LOPEZ GURRERO

Registro profesional: 991333



13

POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO
Codigo de prestador
950010000101
Nit - 832001966-2

04/05/2017

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Pagina: 17/19

HISTORIA URGENCIAS

No. Historia clínica 11615537

Folio: 4
Fecha registro 31 agosto 2015 08:53

Datos personales

Nombre del paciente: NORBERTO RAMIREZ CHALA Sexo Masculino Peso 0,00
Identificación: 000000011615537 Fec. Nacimiento: 01/01/1973 Edad 44 3 Meses 3 Dias
Años
Estado Civil: Soltero (a)
Dirección: CALLE 19A-CRA-29-07 Teléfono: 3112178986
Procedencia: SAN JOSE DEL GUAVIARE Ocupación: PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO
OCUPACION

Datos de afiliación

Entidad: AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. Plan: RIESGOS PROFESIONALES ARL
Tipo regimen: Otro Nivel/Estrato: AFILIADO - BENEFICIARIO - NIVEL 0

Datos del ingreso

Nombre del responsable : Teléfono responsable:
Dirección del responsable : Ingreso : 0001019361
Fecha ingreso : 31 agosto 2015 08:13 Causa externa : Otro Tipo de Accidente
Finalidad de la consulta : NO APLICA

Fecha	DETALLE
Médicos	
31/08/2015	NO REFIERE
Quirúrgicos	
31/08/2015	NO REFIERE
Tóxico	
31/08/2015	NO REFIERE
Fumador : Nunca	Tiempo Fumador : 0 Meses
Fumadores en Casa	Tiempo Ex-Fumador : 0 Meses
Mascotas en casa	Tiempo Exposición al Humo : 0 Meses
Otras sustancias	Tiempo Exposición otras sustancias : 0 Meses
Alérgico	
31/08/2015	NO REFIERE ALERGIA MEDICAMENTOSA

ATENCION URGENCIAS

Motivo de Consulta: Motivo de consulta: "ME CORTÉ CON UNA PULIDORA" Enfermedad Actual: Paciente con cuadro clínico de 20 minutos de trauma en antebrazo izquierdo "con una pulidora" -refiere paciente accidentalmente-, con posterior herida profunda con exposición de plano muscular y sangrado abundante, asociado a dolor intenso en extremidad superior izquierda, frialdad distal y disminución de la sensibilidad y limitación a la extensión de 3er y 4to dedos de mano izquierda, sin otra sintomatología.

Revisión por Sistemas: Hábito urinario: 5 veces al día Hábito intestinal: 1 vez al día-----Paciente alerta, orientado, tranquilo, hidratado, afebril, muy algido, colaborador, con trauma en antebrazo izquierdo con objeto cortocutundente "pulidora", con herida profunda y sospecha clínica de lesión vascular y tendinosa, por lo que pasa a sala de sutura, se realiza exploración de herida y examen físico, dada la sospecha alta de fractura abierta con lesión vascular y tendinosa se realiza vendaje compresivo con compresa y venda elástica, no se sutura en el momento dado el compromiso nervioso y vascular, se solicita rx de antebrazo ap y lateral a ahora, accesos venosos, lev cristaloideos, analgesia ev, toxoide tetánico, antibióticoterapia ev cefalotina por ahora -mientras se confirma diagnóstico de fractura abierta-, y valoración urgente por ortopedia, a la espera de evolución satisfactoria.

Signos Vitales:

HISTORIA URGENCIAS

No. Historia clínica 11615537

Folio: 4

Fecha registro : 31 agosto 2015 08:53

Tensión Arterial: 123/75 Frecuencia Cardiaca: 87 Lat.Min Frecuencia Respiratoria: 19 Res.Min

Temperatura: 36,0 °C Peso: 83,0 K.g Glasgow: 15/15 Estado General: Bueno

Estado de Conciencia: Conciente Sintomatico Respiratorio: NO

Examen Físico:

Neurologico: Alteracion Reflejos en las 4 extremidades ++/++++, fuerza conservada, sensibilidad conservada, pupilas isocoricas, normoreactivas a la luz, No reflejos patologicos. no focalziacion

Piel y Foraneas: Alteracion ANTEBRAZO IZQUEIRDO: HERIDA PROFUNDA EN CARA ANTERIOR 1/3 PROXIMAL. BORDES IRREGULARES. OBLICUA, EN CARA INTERNA, DE +/- 10 CMS. CON EXPOSICION DE TEJIDO SUBCUTANEO Y PLANO MUSCULAR Y TENDINOSO, SANGRADO ABUNDANTE Y COAGULOS. DEFORMIDAD, EDEMA PERILESIONAL, FRIALDAD DISTAL, LIMITACION A LA EXTENSION Y DISMINUCION DE LA SENSIBILIDAD DE DEDOS 3ER Y 4TO, PERFUSION DISTAL CONSERVADOS.

Cabeza y Cuello: Alteracion Cabeza normo configurada, conjuntivas rosadas escleras anictericas, mucosa oral húmeda y rosada, cuello movisi sin adenopatias, NOIY A 45°

Cardio-Pulmonar: Normal Tórax normo configurado, clavículas integras, Ruidos cardiacos Rítmicos no soplos ni agregados ruidos respiratorios murmullo vesicular simétrico sin agregados.

Abdomen: Normal Ruidos intestinales positivos blando no doloroso, no palpo masas, ni megalias, pared abdominal integra.

Genito-Urinario: Normal No alteraciones

Osteo-Muscular: Alteracion MSI: HERIDA EN 1/3 MEDIO CON DFORMIDAD, EDEMA LOCAL, LIMITACION FUNCIONAL. LIMITAICON A LA EXTENSION DE 3-4 TO DEDOSMANO IZQUIERDA.

Otorrino-Laringo: Normal Conducto auditivo externo sin evidencia de secreción o sangrado, Membranas timpánicas bilaterales con cono (+), No eritema timpánico ni peri timpánico, Oro faringe: No congestiva, No escurrimiento posterior, Amígdalas sin evidencia de placas

EXAMENES

CODIGO	NOMBRE	CANT
19304	CUADRO HEMATICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA	1
19827	PROTROMBINA TIEMPO PT	1
19958	TROMBOPLASTINA TIEMPO PARCIAL PTT	1
21101	RX MANO DEDOS PUÑO MUÑECA CODO PIE CLAVICULA ANTEBRAZO CUELLO DE PIE TOBILLO EDAD OSEA	1

RESPUESTA DE EXAMENES

CODIGO	NOMBRE EXAMEN
19304	CUADRO HEMATICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA

ANALISIS:

RESPUESTA: -WBC: 5.100 mm3 <4000-10000> %LIN: 23.3 % <20.0-40.0> %MID: 5.5 % <3.0-15.0> %GRA: 71.2 % <50.0-70.0>
 -HGB: 14.9 g/dl <11.0-16.0>-RBC: 4.80 x 10⁶/mm3 <3.50-5.50> -HTC: 43.0 % <37.0-54.0> -VCM: 89.6 fl <80-100>
 -HCM: 31.0 pg <27.0-34.0> -MCHC: 34.6 g/dl <32.0-36.0> -RDW: 13.0 % <11.0-16.0> -PLT: 271.000 /mm3 <150000-450000>-MPV: 8.6 fl <6.5-12.0>

19827 PROTROMBINA TIEMPO PT

HISTORIA URGENCIAS

No. Historia clínica 11615537

Folio: 4
Fecha registro: 31 agosto 2017 15:53

ANALISIS:

RESPUESTA: TP: 12.1 segundos VR: 10-15 segundos Testigo Normal: 13.0 segundos INR: 0.93

19958 TROMBOPLASTINA TIEMPO PARCIAL PTT

ANALISIS:

RESPUESTA: TTP: 26.3 segundos VR: 25-40 segundos Testigo Normal: 38.1 segundos

PLAN DE MANEJO

CODIGO	NOMBRE DEL MEDICAMENTO	CANT	POSOLOGIA
424	VENDA ELASTICA 6X5	2	C

INTERCONSULTA

CODIGO	NOMBRE INTERCONSULTA
39140	INTERCONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA

MOTIVO

Paciente con cuadro clínico de 20 minutos de trauma en antebrazo izquierdo "con una pulidora" -refiere presente accidentalmente-, con posterior herida profunda con exposición de plano muscular y sangrado abundante, asociado a dolor intenso en extremidad superior izquierda, frialdad distal y disminución de la sensibilidad y limitación a la extensión de 3er y 4to dedos de mano izquierda, sin otra sintomatología.

SS VALORAICON POR ORTOPEdia

DIAGNOSTICO

CODIGO	NOMBRE	Dx Principal
S518	HERIDAS DE OTRAS PARTES DEL ANTEBRAZO	
S529	FRACTURA DEL ANTEBRAZO, PARTE NO ESPECIFICADA	
S558	TRAUMATISMO DE OTROS VASOS SANGUINEOS A NIVEL DEL ANTEBRAZO	
S568	TRAUMATISMO DE OTROS TENDONES Y MUSCULOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS, A NIVEL DEL ANTEBRAZO	

INDICACION DE SALIDA: Hospitalización

ORDENES MEDICAS: P: 83 KGS----1. HOSPITALIZACION ADULTOS2. NVO3. LACTATO DE RINGER BOLO 2000 CC AHORA Y CONTINUAR A 120 CC HR IV4. CEFALOTINA 1 GR IV CADA 6 HORAS D0 (F1 31 08 15)5. TRAMADOL 50 MG IV CADA 8 HORAS LENTO Y DILUIDO (PASAR EN 30 MINUTOS)6. DIFIRONA 2 GRS IV CADA 6 HORAS LENTO Y DILUIDO7. DICLOFENACO 75 MG IM CADA 12 HORAS8. METOCLOPRAMIDA 10 MG IV SI NAUSEAS O VOMITO LENTO Y DILUIDO (PASAR EN 30 MINUTOS)9. RANITIDINA 50 MG IV CADA 12 HORAS10. VIGILAR NEUROPERFUSION DISTAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA11. VIGILAR SANGRADO MSI12. VENDAJE COMPRESIVO ANTEBRAZO IZQUIERDO13. SS: CH -PT-PTT- BUN-CREATININA-RX ANTEBRAZO IZQUIERDO AP Y LATERAL14. SS VALORACION POR ORTOPEdia 15. CURVA TERMICA16. CONTROL DE FC-FR-TA-Tº CADA 4 HORAS Y REGISTRAR EN FISICO17. CSV-AC



Profesional: CLAUDIA GISELA LOPEZ GURRERO

Registro profesional: 991333

**PRUEBA
DE INCAPACIDAD DEL
TRABAJADOR NORBERTO
RAMIREZ CHALA
C.C 11.615.537**

Incapacidad

111



POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIERE

Nit: 000000832001966

Dirección: CALLE 12 CARRERA 20 ESQUINA BARRIO LA ESPERANZA Teléfono: 5840045

INCAPACIDAD

Número: 0000014743

Fecha: 01/09/2015

Area Solicitante

INFORMACION DEL PACIENTE

Identificación: 11615537

Historia: 11615537

Ingreso: 0001019361

Nombre: RAMIREZ CHALA NORBERTO

Edad: 42 Años

Sexo: MASCULINO

Tipo Paciente: Otro

Cama: 0338

Ocupación: PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO OCUPACION

Contrato: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A

Plan: COMPAÑIAS ASEGURADORAS

Fecha Fin Contrato: 31/12/2015

Clase de Procedimiento:

Sin Definir

Causa Externa:

OTRO TIPO DE ACCIDENTE

Motivo:

Sin Definir

Acumulado de días por prorroga 0

A Partir del: lunes, 31 agosto 2015

Hasta el: lunes, 14 septiembre 2015

Número de Días: 15

con la siguiente descripción medica:

Diagnostico: 2540 CONVALECENCIA CONSECUTIVA A CIRUGIA

Médico: DIANA MILENA SALAS SANCHEZ

Registro Médico: 9542/2013

Identificación: 53117436

Especialidad: 1 MEDICINA FAMILIAR

PARA DILIGENCIAR POR EL EMPLEADOR

El trabajador cumplió la incapacidad SI NO

Si la respuesta es NO, Indique el motivo:

Razón Social

Identificación Tributaria NIT C.C. CE

No. Identificación Tributaria

Firma persona autorizada (selló)

Recibido:
14/sep/2015



Incapacidad

112

FOR UNA ATENCION CEN: LADA EN EL USUARIO
Código de prestador
950010000101
NIt - 832001966-2

Dirección:

Nit:

Teléfono:

Número: 0000014857

INCAPACIDAD

Area Solicitante

Fecha: 11/09/2015

INFORMACION DEL PACIENTE

Identificación: 11615537

Historia: 11615537

Ingreso: 0001022255

Nombre: RAMIREZ CHALA NORBERTO

Edad: 42 Años

Tipo Paciente: Otro

Sexo: MASCULINO

Ocupación: PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO OCUPACION

Cama

Contrato: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A

Plan: COMPAÑIAS ASEGURADORAS

Fecha Fin Contrato: 31/12/2015

Clase de Procedimiento:

Causa Externa:

Motivo:

Sin Definir

ACCIDENTE DE TRABAJO

Sin Definir

Acumulado de días por prorroga 0

A Partir del: martes, 15 septiembre 2015

Hasta el: martes, 29 septiembre 2015

Número de Días: 15

con la siguiente descripción medica:

INCAPACIDAD TOTAL

Diagnostico: S562 TRAUMATISMO DEL OTRO TENDON Y MUSCULO FLEXOR A NIVEL DEL ANTEBRAZO

[Handwritten signature]

Médico: EFRAIN ARDILA Q - ORTOPEDIA

Registro Médico: 14265/87

Identificación: 19371701

Especialidad: ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

PARA DILIGENCIAR POR EL EMPLEADOR

El trabajador cumplió la incapacidad SI NO

Si la respuesta es NO, indique el motivo:

Razón Social

Identificación Tributaria NIT C.C. CE

No. Identificación Tributaria

Firma persona autorizada (sello)



POR UNA ATENCIÓN CENTRAL EN EL USUARIO
 Código de prestador
 950010000101
 Nit - 832 000 966-2

113

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

09/01/2015

FORMULA DE SALIDA

Identificación: 000000011615537

Arca Solicitante HOSPITALIZACION

Nombre del paciente: RAMIREZ CHALA NORBERTO

Fecha Prescripción 01/09/2015 11:58:50

Edad: 42 Años \ 7 Meses \ 29 Días

Dirección: CALLE 19A-CRA-29-07

Teléfono: 3132793228

No. Historia clínica 11615537

Cama 0338

Tipo Paciente Otros

Ingreso 0001019361

Fecha ingreso 31/08/2015 8:13:42

Folio 10

Entidad EP0015

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A

Diagnóstico: TRAUMATISMO DE OTROS VASOS SANGUINEOS A NIVEL DEL ANTEBRAZO TRAUMATISMO DE OTROS TENDONES Y MUSCULOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS, A NIVEL DEL ANTEBRAZO CONVALECENCIA CONSECUTIVA A CIRUGIA

MEDICAMENTOS

Medicamento		Cantidad	Via de Administración
16665	NAPROXENO TABLETA X 250mg	16	0
Concentración 250 MG	Forma Farmacéutica TABLETA O CÁPSULA		Tiempo Tratamiento (días) 30
TOMAR 1 TABLETA CADA 12 HORAS SI DOLOR INTENSO - PASAR CON ABUNDANTE AGUA			
201	OMEPRAZOL CAPSULA X 20 mg	15	0
Concentración 20 mg	Forma Farmacéutica TABLETA		Tiempo Tratamiento (días) 30
TOMAR 1 CAPSULA EN AYUNAS			
4106	CIPROFLOXACINA TABLETA X 500 mg	20	0
Concentración 500 mg	Forma Farmacéutica TABLETA		Tiempo Tratamiento (días) 30
TOMAR 1 TABLETA CADA 12 HORAS POR 10 DIAS			
5038	ACETAMINOFEN TABLETA x 500 mg	40	0
Concentración 500 mg	Forma Farmacéutica TABLETA		Tiempo Tratamiento (días) 30
TOMAR 2 TABLETAS CADA 8 HORAS			

Profesional: DIANA MILENA SALAS SANCHEZ

Registro: 9542/2013

11/09/2015

San José del Guaviare Calle 12 Cra 20 - Barrio la Esperanza Teléfono 5840168 - 5840045

cdl hoop 4588138. (Integral 24 hrs.)
 confirmo tratamiento. Rojas.



114
POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO

Código de proveedor

950010000101

Nit - 832001966-2

09/11/2015

1/1

INDICACIONES DE SALIDA

Fecha: Día: 11 Mes: 09 Año: 2015 Hora: 09:56 AM

IDENTIFICACION DEL PACIENTE

1er Apellido 2do Apellido Nombres No de I.C.
RAMIREZ CHALA NORBERTO 11615537

Servicio: Empresa:
CONSULTA EXTERNA Y AXA COLPATRIA SEGUROS S.A
PROCEDIMIENTOS

MEDICAMENTOS

DOSIS FRECUENCIA Y DURACION

4106 CIPROFLOXACINA TABLETA X 500 mg Posología: 1 TABLETA CADA 12 HORAS
Presentación: TABLETA Concentración: 500 mg
Aplicación: 0 Terminación: INDEFINIDA

DIETA:

ACTIVIDAD FISICA:

DIAGNOSTICO TRAUMATISMO DEL OTRO TENDON Y MUSCULO FLEXOR A NIVEL DEL
ANTEBRAZO

RECOMENDACIONES

PROXIMO CONTROL

Pedir cita en 15 días con ORTOPEDIA EN 2 Sitio
SEMANAS
Consulta Externa Teléfono
Entrega de Imágenes Diagnósticas


Ref: Colpatria Seguros S.A.

[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO DEL MEDICO TRATANTE
Registro Médico 14265/87

FIRMA DEL PACIENTE O FAMILIAR
No Identificación

ICRPinSal



09/11/2015

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Página: 1/2

CONTROL CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

No. Historia clínica 11615537

Folio: 11

Fecha registro: 11 septiembre 2015 09:53

Datos personales

Nombre del paciente: NORBERTO RAMIREZ CHALA

Identificación: 000000011615537

Fec. Nacimiento: 01/01/1973

Sexo: Masculino

Peso: 0

Edad: 42 años 8 Meses 29 Días

Años

Estado Civil: Soltero (a)

Dirección: CALLE 19A-CRA-9-07

Procedencia: SAN JOSE DEL GUAVIARE

Teléfono: 3112178986

Ocupación: PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO OCUPACION

Datos de afiliación

Entidad: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A

Tipo regimen: Otro

Plan: COMPAÑIAS ASEGURADORAS

Nivel/Estrato: AFILIADO - BENEFICIARIO - NIVEL 0

Datos del ingreso

Nombre del responsable:

Dirección del responsable:

Fecha ingreso: 11 septiembre 2015 07:35

Teléfono responsable:

Ingreso: 0001022256

Causa externa: Accidente de Trabajo

Finalidad de la consulta: NO APLIC.

Fecha

DETALLE

Médicos

31/08/2015 NO REFIERE

Quirúrgicos

31/08/2015 NO REFIERE

Tóxico

31/08/2015 NO REFIERE

Fumador: Nunca

Tiempo Fumador: 0

Meses

Fumadores en Casa

Tiempo Ex-Fumador: 0

Meses

Misceláneas en casa

Tiempo Exposición al Humo: 0

Meses

Otras sustancias

Tiempo Exposición otras sustancias: 0

Meses

Alérgico

31/08/2015 NO REFIERE ALERGIA MEDICAMENTOSA

CONTROL ESPECIALISTA ORTOPEDIA

MOTIVO DE CONSULTA: PACIENTE REFIERE ACCIDENTE LABORAL, HERIDA EN ANTEBRAZO IZQUIERDO CON "PULIDORA" POP (7 DE SEPTIEMBRE 2015) MIORRRAFIA DE FLEXORES DE LOS DEDOS DE LA MANO IZQUIERDA.

ENFERMEDAD ACTUAL: MC

REVISION POR SISTEMAS: -

CONTROL

Tension arterial: mmHg Frecuencia Cardíaca: 0 Lat.Min Frecuencia Respiratoria: 0 Res.Min

Temperatura: 36 °C Peso: 2 Kgrms Talla IMC 0


Examen Físico: SE DA INCAPACIDAD A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR 15 DIAS Y CONTROL EN 2 SEMANAS

PLAN

☒ Cita Control

☐ Contra Remisión Primer Nivel

Recibido:
tras la hora
15/10/15

	FOR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO	
	Código prestador	
	95010000101	
	Nº 32001966-2	

09/11/2015

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Página: 2/2

CONTROL CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

No. Historia clínica 11615537

Folio: 11

Fecha registro: 11 septiembre 2015 09:53

☐ Remisión a Otro Especialista

PLAN DE MANEJO

CODIGO NOMBRE DEL MEDICAMENTO

4106 CIPROFLOXACINA TABLETA X 500 mg

CANT POSOLOGIA

20 1 TABLETA CADA 12 HORAS

DIAGNOSTICO

CODIGO NOMBRE

S562 TRAUMATISMO DEL OTRO TENDON Y MUSCULO FLEXOR A NIVEL DEL ANTEBRAZO

Dx Principal

INDICACION DE SALIDA: Salida por Consulta Externa

Efrain Ardila Q

Profesional: EFRAIN ARDILA Q - ORTOPEDIA

Registro profesional: 14265/87



116
POR UNA ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador
950010000101
NIT - 822001966-2

26
HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

09/11/2015

Identificación: 000000011615537

FORMULA DE SALIDA

Area Solicitante CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS

Nombre del paciente: RAMIREZ CHALA NORBERTO

Fecha Prescripción 11/09/2015 9:56:57

Edad: 42 Años \ 8 Meses \ 9 Días

Dirección: CALLE 19A-CRA-29-07

Teléfono: 3112178986

3203209441

No. Historia clínica 11615537

Cama

Ingreso 0001022255

Fecha Ingreso 11/09/2015 7:35:05

Tipo Paciente Otros

Entidad EP0015

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A

Folio 11

Diagnóstico: TRAUMATISMO DEL OTRO TENDON Y MUSCULO FLEXOR A NIVEL DEL ANTEBRAZO

Medicamento

MEDICAMENTOS

4106 CIPROFLOXACINA TABLETA X 500 mg

Cantidad

Vía de Administración

Concentración 500 mg

Forma Farmacéutica TABLETA

20

0

1 TABLETA CADA 12 HORAS

Tiempo Tratamiento (días) 30

EFRAIN

Profesional: EFRAIN ARDILA Q - ORTOPEDIA

Registro: 14265/87

HCRPPlanManejo

San José del Guaviare Calle 12 Cra 20 - Barrio la Esperanza Telefono 5840168 - 5840045

Recibido: 30/09/2015.

117

2

09:30 AM.
12 de Mayo

SOLICITUD DE SERVICIOS No.



Atencion IPS

NOMBRES DEL PACIENTE		EPS		FECHA DE ATENCION	
Roberto Ramirez				15/09/2015	
CODIGO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	NIVEL	TIPO DE PLAN	FECHA DE ENTREGA	
X	11615532				


AS QX de miomorfia Flexores dedos

Requiere incapacidad medica durante
dos a partir de la fecha

Control con ortopedico reciente con
imposibilidad mantenimiento de de
3-4-5 de mano izquierda.

Dr. Juan Rodilla Valencia
MEDICO
RM-17042
a la Universidad Metropolitana

22



POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador
950010000101
Niz - 832 001966-2

04/05/2017

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Página: 1/19

CONTROL CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

No. Historia clínica 11615537

Folio: 12

Fecha registro : 25 septiembre 2015 11:07

Datos personales

Nombre del paciente: NORBERTO RAMIREZ CHALA	Sexo: Masculino	Peso: 0,00	
Identificación: 000000011615537	Fec. Nacimiento: 01/01/1973	Edad: 44 Años	3 Meses 3 Días
Estado Civil: Soltero (a)			
Dirección: CALLE 19A-CRA-29-07			Teléfono: 3112178986
Procedencia: SAN JOSE DEL GUAVIARE	Ocupación: PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO OCUPACION		

Datos de afiliación

Entidad: AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.	Plan: RIESGOS PROFESIONALES ARL
Tipo regimen: Otro	Nivel/Estrato: AFILIADO - BENEFICIARIO - NIVEL 0

Datos del ingreso

Nombre del responsable:	Teléfono responsable:
Dirección del responsable:	Ingreso: 0001025938
Fecha ingreso: 25 septiembre 2015 07:04	Causa externa: Enfermedad General

Finalidad de la consulta: NO APLICA

Fecha

DETALLE

Médicos

31/08/2015 NO REFIERE

Quirúrgicos

31/08/2015 NO REFIERE

Tóxico

31/08/2015 NO REFIERE

Fumador: Nunca	Tiempo Fumador: 0	Meses	
Fumadores en Casa	Tiempo Ex-Fumador: 0	Meses	
Mascotas en casa	Tiempo Exposición al Humo: 0	Meses	
Otras sustancias	Tiempo Exposición otras sustancias: 0	Meses	

Alérgico

31/08/2015 NO REFIERE ALERGIA MEDICAMENTOSA

CONTROL ESPECIALISTA ORTOPEDIA

MOTIVO DE CONSULTA: POP DE MIORRAFIA DE FLEXORES ANTEBRAZO IZQUIERDO

ENFERMEDAD ACTUAL: BUENA EVOLUCION.

REVISION POR SISTEMAS:


CONTROL

Tension arterial:	mmHg	Frecuencia Cardiaca: 0	Lat.Min	Frecuencia Respiratoria: 0	Res.Min
Temperatura: 36,0	°C	Peso: 2,0	Kgrms	Talla	IMC 0,0

Examen Fisico: SE RETIRA INMOVILIZACION, SE RETIRAN PUNTOS Y SE ORDENA FISIOTERAPIA, CONTROL ORTOPEDIA EN 15 DIAS

PLAN

- ☐ Cita Control
- ☐ Contra Remisión Primer Nivel
- ☐ Interconsulta a Otro Especialista

	POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO
	Código de prestador
	950010000101 Nit - 832001966-2

04/05/2017

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Página: 2/19

CONTROL CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

No. Historia clínica 11615537

Folio: 12

Fecha registro : 25 septiembre 2015 11:07

☐ Reconsulta a Ciro Especialista

DIAGNOSTICO


CODIGO NOMBRE

S562 TRAUMATISMO DEL OTRO TENDON Y MUSCULO FLEXOR A NIVEL DEL ANTEBRAZO

Dx Principal

INDICACION DE SALIDA Salida


CONTROL EN 15 DIAS



Profesional: JOSE MANUEL SANTOYO A - ORTOPEDIA

Registro profesional: 1677 /504

119

 **POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO**
Código de prestador
950010000101
Nit - 832001966-2

04/05/2017

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Pagina: 1/19

CONTROL CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

No. Historia clinica 11615537

Folio: 12

Fecha registro : 25 septiembre 2015 11:07

Datos personales

Nombre del paciente: NORBIERTO RAMIREZ CHALA
Identificación: 00000001151537 Fec. Nacimiento: 01/01/1973

Sexo	Masculino	Peso	0,00
Edad:	44	3 Meses	3 Días
	Años		

Estado Civil: Soltero (a)
Dirección: CALLE 19A-CRA-29-07
Procedencia: SAN JOSE DEL GUAVIARE

Ocupación: PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO OCUPACION

Datos de afiliación

Entidad: AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
o regimen. Otro

Plan: RIESGOS PROFESIONALES ARL
Nivel/Estrato: AFILIADO - BENEFICIARIO - NIVEL 0

Datos del ingreso

Datos del ingreso

Nombre del responsable :	Teléfono responsable:
Dirección del responsable :	Ingreso : 0001025938
Fecha ingreso : 25 septiembre 2015 07:04	Causa externa : Enfermedad General

Finalidad de la consulta. NO APLICA

Fecha	DETALLE
-------	---------

Médicos

31/08/2015 NO RI FIERE

Quirúrgicos

31/08/2015 NO REFIERE

Tóxico

31/08/2015 NO REFIERE

Fumador en : Nunca	Tiempo Fumador :	0	Meses
Fumadores en Casa	Tiempo Ex-Fumador :	0	Meses
Mascotas en casa	Tiempo Exposición al Humo :	0	Meses
Otras sustancias	Tiempo Exposición otras sustancias :	0	Meses

Alérgico

31/08/2015 NO REI FERE ALERGIA MEDICAMENTOSA

CONTROL ESPECIALISTA ORTOPEDIA

MOTIVO DE CONSULTA: POPITE MIORRAFIA DE FLEXORES ANTEBRAZO IZQUIERDO

ENFERMEDAD ACTUAL: BUENA EVOLUCION.

REVISION POR SISTEMAS: .


REVISION
CONTROL

CONTROL									
Tension arterial:	mmHg	Frecuencia Cardiaca:	0	Lat.Min	Frecuencia Respiratoria:	0	Res.Min		
Temperatura:	36.0 °C	Peso:	2,0 Kgrms	Talla	IMC	0,0			

Examen Físico: SE RETIRA INMOVILIZACION, SE RETIRAN PUNTOS Y SE ORDENA FISIOTERAPIA, CONTROL ORTOPEDIA EN 15 DIAS

PLAN

- ☐ Cita Control
☐ Contra Remisión Primer Nivel
☐ Interconsulta a Otro Especialista

	FOR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO
	Código de proveedor
	95001010101
	Nº - 832 - 1966-2

04/05/2017

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Página: 2/19

CONTROL CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

No. Historia clínica 11615537

Folio: 12

Fecha registro 3 septiembre 2015 11:07

[] Revisión a Cargo Especialista

DIAGNOSTICO

CODIGO NOMBRE

S562 TRAUMATISMO DEL OTRO TENDON Y MUSCULO FLEXOR A NIVEL DEL ANTEBRAZO

Dx Principal

INDICACION DE SALIDA Salida

CONTROL EN 15 DIAS



Profesional: JOSE MANUEL SANTOYO A - ORTOPEDIA

Registro profesional: 1677 /504

AUTORIZACION DE SERVICIOS No. 147523858



NOMBRES DEL PACIENTE		TIPO AFILIADO /	TIPO DE IDENT.	IDENTIFICACIÓN	EDAD
NORBERTO RAMIREZ CHALA		COTIZANTE	Cédula Ciudadanía	11615537	42 Años
NIVEL	PLAN	IPS PRIMARIA:			
1	POS	Corporacion Ips Llanos Orientales - Ips San Jose			
IPS QUE SOLICITA				USUARIO QUE TRANSCRIBE	
Corporacion Ips Llanos Orientales - Ips San Jose				Martin delCarmen Vergara	
ENTIDAD RECOBRO					

PROCEDIMIENTO O INTERVENCION A REALIZAR					
CAUSA EXTERNA		ENFERMEDAD GENERAL		DX. PRINCIPAL: M755	DX. SECUNDARIOS
CODIGO	PROCEDIMIENTO (S)	CARD	FINALIDAD	Lateralidad	OBSERVACIONES
931000	TERAPIA FISICA INTEGRAL SOD	20	diagnostico	No Aplica	FECHA APROBACION: 2015/09/25

TIPO DE PAGO A REALIZAR			
COSECO PARTIO	COPA 30	CUOTA MODERADA	DESCUENTO CAPITACION NOMBRE IPS
0	0	0	0,00

PRESTADO EL SERVICIO LE AGRADECEREMOS ENTREGARNOS LA RESPECTIVA CUENTA DE COBRO ADJUNTANDO LA PRESENTE AUTORIZACION

INSTITUCION A LA QUE SE REMITE	
Fisiomed Ips Eu	
DIRECCION	CIL 12 # 20 - 115 BARRIO LA ESPERANZA, SAN JOSE DEL GUAVIARE
TELEFONO	5841479

MEDICO QUE AUTORIZA

REGISTRO MEDICO

IMPORTANTE: AUTORIZACION VALIDA SOLAMENTE EN LOS 90 DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICION

tesla Hoss

Recibidos 20/oct/2015
02:25 PM.

7v1 017 00260-1973

①

FECHA	FIRMA
SE-29	NOBELTORAMIRE
SE-29	NOBELTORAMIRE
01-10-15	NOBELTORAMI
01-10-2	NOBELTORAMI
08-10-15	NOBELTORAMI

FECHA	FIRMA
01-10-3	NOBELTORAMIRA
01-10-5	NOBELTORAMIRA
01-10-2	NOBELTORAMIRA
08-10-15	NOBELTORAMIRA
10-15	NOBELTORAMIRA



HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAIVARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CONCIENCIA SOCIAL Y GERENCIA TECNICA

Código de prestador

950010000107

Nit - 832001966-2

FISIOTERAPIA

Nombre:

Roberto Ramirez

HCL:

1165537

25/09/2015

Fecha

I.D.:

10pm Flexores

PROCEDIMIENTO

Nº SESIONES



ESTIMULACION ELECTRICA



TRANSCUTANEA T.E.N.S.



TERAPIA FISICA

20

INICIAR FISIOTERAPIA



LO MAS PRONTO



EN EXTRA TRATAMIENTO DE DÍAS

Sólo el Médico esta autorizado a firmar.

FECHA	FIRMA
10-15	No 16 Cl to R. A. M. L.
10-13	No 16 Cl to R. A. M. L.
10-14	No 16 Cl to R. A. M. L.
10-15	No 16 Cl to R. A. M. L.
10-16	No 16 Cl to R. A. M. L.

FECHA	FIRMA
10-16	No 16 Cl to R. A. M. L.
12/10/15	No 16 Cl to R. A. M. L.
12/10/15	No 16 Cl to R. A. M. L.
12/10/15	No 16 Cl to R. A. M. L.
12/10/15	No 16 Cl to R. A. M. L.

Incapacidad OCTUBRE 122



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 832.001.900-2

1 Recibo

INCAPACIDAD MÉDICA

Fecha 07/10/2015
Nombres Y Apellidos Norberto Ramirez Chalo
No De Cédula 11615537
Especialidad Obstetricia
Diagnostico de Egreso Lesión Flexores codo derecho
Procedimiento Hiorra 7a de flexores
Incapacidad Intrahospitalaria
Incapacidad Extrahospitalaria 7 Recibidos (Recip)
Prórroga
Fecha de Inicio DIAS ()
Fecha de Inicio 07/10/2015 DIAS 30
SI ☒ NO ☐ DIAS ()

FIRMA, REG. MÉDICO Y SELLO DE MÉDICO TRATANTE

Recibidos G. P. B. 13/10/15

Fecha Actual : viernes, 09 octubre 2015

Página 2/1

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
HISTORIA CLINICA - CONSULTA DE CONTROL

N° Historia Clínica: 11615537

Folio: 1

N° Ingreso: 1636

Fecha de registro: 09/10/2015 8:41:46

Datos personales

Nombre del paciente : NOLBERTO RAMIREZ CHALA

Sexo : Masculino

Peso :

Identificación : 11615537

fec. Nacimiento : 01/01/1973

Edad : 42 Años \ 9 Meses \ 7 Días

Estado civil : Soltero

Dirección : BARRIO SANTANDER

Teléfono : 31121789863104212164

Procedencia : SAN JOSE DEL GUAVIARE

Ocupación :

Datos de afiliación

Entidad : AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA

Plan : AXA COLPATRIA-ARL

Tipo regimen : Regimen_Simplificado

Nivel/estrato : NIVEL 0 RANGO 0

Datos del ingreso

Nombre del responsable :

Teléfono responsable :

Fecha ingreso : 09/10/2015 7:10:06

Causa externa : Accidente_de_Trabajo

Finalidad de la consulta : No_Apica

TIPO	FECHA	ANTECEDENTES	OBSERVACIONES
------	-------	--------------	---------------

MOTIVO DE CONSULTA:

PACIENTE POP DE MIORRAFIA DE FLEXORES M. C. IZQUIERDA HACE 5 SEMANAS

REVISION DE PARACLINICOS:

SIGNOS VITALES:

TA: 0,0000 / 0,0000 FC: 0,0000 TALLA: 1,7000 PESO: 0,0000 IMC: 0,0000

DESCRIPCION EXAMEN FISICO:

PRESENTA LIMITACION PARA LA FLEXION COMPLETA DE 4 Y 5 DEDO

PLAN DE MANEJO:

CONTINUAR IGUAL MANEJO CON FISIOTERAPIA, CONTROL

EXAMENES

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

PLAN DE MANEJO

CODIGO	NOMBRE DE MEDICAMENTO	CANT	POSOLOGIA
--------	-----------------------	------	-----------

DIAGNOSTICO

CODIGO	NOMBRE
--------	--------

Z540 CONVALECENCIA CONSECUENTE A CIRUGIA

INDICACIONES DE SALIDA

N


N

Cita con ORTOPEDIA EN 1 MES

Dentro de: 30 días

INDICACIONES MEDICAS

Salida_Consulta_Externa


SANTOJO ARDILA JOSE MANUEL
Medico- Rm:551/1989

Fecha Actual : viernes, 09 octubre 2015

SOLICITUD DE PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS

HISTORIA CLINICA - CONSULTA DE CONTROL

Nº Historia Clínica: 11615537

Nº Folio:

1

Folio Asociado:

DATOS PERSONALES

Nombre Paciente: NOLBERTO RAMIREZ CHALA

Identificación: 11615537

Sexo: Masculino

Fecha Nacimiento: 01/enero/1973 Edad Actual: 42 Años \ 9 Meses \ 7 Dias

Estado Civil: Soltero

Dirección: BARRIO SANTANDER

Teléfono: 31121789863104212164

Procedencia: SAN JOSE DEL GUAVIARE

Ocupación:

DATOS DE AFILIACIÓN

Entidad: AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA

Régimen: Regimen_Simplificado

Plan Beneficios: AXA COLPATRIA-ARL

Nivel - Estrato: NIVEL O RANGO 0

DATOS DEL INGRESO

Diagnóstico: Z540 - CONVALESCENCIA CONSECUTIVA A CIRUGIA

Area de Servicio: 7311 - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA

Responsable:

Teléfono Resp:

Dirección Resp:

Nº Ingreso: 1636

Fecha: 09/10/2015 7:10:06

Finalidad Consulta: No_Aplica


Causa Externa: Accidente_de_Trabajo

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS:

Servicio:	931000	TERAPIA FISICA INTEGRAL SOD	Cantidad:	20	Estado:	Rutinario
-----------	--------	-----------------------------	-----------	----	---------	-----------

Observaciones:

Total Items: 1



SANTOYO ARDILA JOSE MANUEL
Medico- Rm/551/1989

125

35



POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

Fecha Actual : viernes, 09 octubre 2015

INDICACIÓN DE SALIDA

HISTORIA CLINICA - CONSULTA DE CONTROL

N° Historia Clínica: 11615537

N° Folio: 1

Folio Asociado:

DATOS PERSONALES

Nombre Paciente: NOLBERTO RAMIREZ CHALA

Identificación: 11615537

Sexo: Masculino

Fecha Nacimiento: 01/enero/1973 Edad Actual: 42 Años \ 9 Meses \ 7 Dias

Estado Civil: Soltero

Dirección: BARRIO SANTANDER

Teléfono: 31121789863104212164

Procedencia: SAN JOSE DEL GUAVIARE

Ocupación:

DATOS DE AFILIACIÓN

Entidad: AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA

Régimen: Regimen_Simplificado

Plan Beneficios: AXA COLPATRIA-ARL

Nivel - Estrato: NIVEL O RANGO O

DATOS DEL INGRESO

Diagnóstico: Z540 - CONVALECENCIA CONSECUTIVA A CIRUGIA

Area de Servicio: 7311 - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA

Responsable:

Teléfono Resp:

Dirección Resp:

N° Ingreso: 1636

Fecha: 09/10/2015 7:10:06

Finalidad Consulta: No_Aplica

Causa Externa: Accidente_de_Trabajo

INDICACIÓN DE SALIDA

Dieta: N

Recomendaciones: N

Actividad Fisica: N

PROXIMO CONTROL

Pedir Cita en: 30

Con: ORTOPEDIA EN 1 MES


Site: CONSULTA EXTERNA

Entrega Imágenes Diagnósticas: ☐

Consulta Externa: ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Teléfono:

SANTOYO ARTEAGA JOSE MANUEL
Medico- Rm:551/1989



Codigo de prestador

950010000001

Nit - 832001985-2

Página 1/1

DIR: CALLE 12 CARRETA 20 EQUINA BARRIO LA ESPERANZA

NIT: 833001998

TELEFONO: 3840001

FACTURA DE VENTA: 00000011079164

FECHA: 02-10-15 07:11

CLIENTE: AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA

DIRECCION: Cra 13A N 29-30

NIT: 830001839

TELEFONO: 091 6383300

PLAN: 9401 - AXA COLPATRIA-ARL

CONTRATO: 95993

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA

CODIGO IPS: 36993

CODIGO IPS: 950010000001

PACIENTE: NOBERTO RAMIREZ CHALA	TIPO: C	HORA DE TRABAJO: 7:00
CEDULA: 11615537	FECHA DE INGRESO: 09/10/2015 7:00:06	ESTRATO: NIVEL O RANCHO 6
DIRECCION: BARRIO SANTAJERIL	FECHA DE EGRESO: 09/10/2015 7:10:16	TELEFONO: 312170043104121
EDAD: 42 Años 1955 Sexo: M 17 Días	CARPETA: 11615537	USUARIO: 003
POLIZA:	CENTRO DE ATENCION	AUTORIZACION: LC0000231
HOSPITAL: PLAN JOSE DEL GUAYABO		

CODIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
--------	--------	------	---------	--------	--------	--------

CONSULTAS	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR MEDICINA ESPECIALIZADA + Médico : 19371701 - EPRAIN ARDILA QUENTANA	1,00	\$ 46.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.400,00
-----------	--	------	--------------	---------	---------	--------------

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS

\$ 46.400,00

VALOR COSTA DE RECUPERACION

\$ 0,00

POR ANTICIPO

\$ 0,00

POR COTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

\$ 0,00

VALOR IVA

\$ 0,00

VALOR DESCUENTO

\$ 0,00

VALOR FRANQUICIA

\$ 0,00

VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO

\$ 46.400,00

TOTAL: CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS MCH.

REP: YESSICA PAOLA SALDARRIA BARRIO

ELABORÓ

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA FAMILIA PACIENTE


AUTORIZA

AUTORIZACION FACTURA POR COMPUTADOR RESOLUCION N° 780000008 DEL 10 DE JUNIO DE 2015, AUTORIZADOS PARA EMITIR DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA EMISORA

FIRMA Y SELLO DEL USUARIO

FIRMA Y SELLO DEL USUARIO, CONFECCIONADO POR EL USUARIO, EN LA FECHA DE EMISION DE LA FACTURA



SAN JOSÉ
GOBIERNO DE LA CIUDAD
NIT- 832001966-2

DIGO DE HABILITACION
95 0010 0000101

BITACORA SOLICITUD SERVICIOS DE SALUD

NOMBRE DE USUARIO:

NOLBERTO RAMIREZ CHALA

N° DOCUMENTO:

11615537

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

CC ☒ CE ☐ TI ☐ NUI ☐ PAS ☐ MS ☐

EDAD USUARIO:

42

AÑOS:

☐

MESES:

☐

DÍAS:

☐

FECHA DE NACIMIENTO:

01/01/1973

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

AXA COLPATRIA

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PAGO

NIT:

TIPO DE REGIMEN

CONTRIBUTIVO:

☐

SUBSIDIADO:

☐

VINCULADO:

☐

DESPLAZADO:

☐

PLAN ADICIONAL:

☐

OTRO:

☐

CENTRO ATENCION:

URGENCIAS

☒

N° DE INGRESO

HOSPITALIZACION

☐

N° DE INGRESO

CODIGO DE DIAGNOSTICO (CIE -10)

CODIGO DE INGRESO:

CODIGO DE EGRESO:

CONSECUTIVO:

ANEXO DOS:

ANEXO TRES:

FECHA	HORA	CONTACTO	NOMBRE DEL OPERADOR																	
15/10/2015	13:18	018000-515750	LAURA CRUZ																	

CODIGO DE AUTORIZACION PARA TERAPIA FISICA # 20 (1641965); CODIGO DE AUTORIZACION PARA CONSULTA POR ORTOPEDIA (1641958)


Responsable de admisiones

YURY ANDREA BARBOSA

FECHA	HORA	CONTACTO	NOMBRE DEL OPERADOR	N° AUTORIZACION

OBSERVACIONES

Responsable de admisiones





ESE HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador

950010000101

Nit: 832001966-2

128
Noviembre y Diciembre

Fecha Actual : miércoles, 04 noviembre 2015

INDICACIÓN DE SALIDA

HISTORIA CLINICA - CONSULTA DE CONTROL

N° Historia Clínica: 11615537

N° Folio: 2

Folio Asociado:

DATOS PERSONALES

Nombre Paciente: NOLBERTO RAMIREZ CHALA

Identificación: 11615537

Sexo: Masculino

Fecha Nacimiento: 01/enero/1973 Edad Actual: 42 Años 110 Meses 12 Dias

Estado Civil: Soltero

Dirección: BARRIO SANTANDER

Teléfono: 31121789863104212164

Procedencia: SAN JOSE DEL GUAVIARE

Ocupación:

DATOS DE AFILIACIÓN

Entidad: AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA

Régimen: Regimen_Simplificado

Plan Beneficios: AXA COLPATRIA-ARL

Nivel - Estrato: NIVEL O RANGO 0

DATOS DEL INGRESO

Diagnóstico: Z540 - CONVALECENCIA CONSECUTIVA A CIRUGIA

Area de Servicio: 7311 - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA

Responsable:

Teléfono Resp:

Dirección Resp:

N° Ingreso: 6962

Fecha: 04/11/2015 6:33:54

Finalidad Consulta: No_Aplica

Causa Externa: Accidente_de_Trabajo

INDICACIÓN DE SALIDA

Vista: N

Recomendaciones: N

Actividad Física: N

PRONIMO CONTROL

Pedir Cita en: 30

Con: ORTOPEDIA EN 1 MES

Sitio: CONSULTA EXTERNA

Entrega Imágenes Diagnósticas:

Consulta Externa: ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Teléfono: 5840045

SANTOYO ARDILA JOSÉ MANUEL
Medico- Esm:551/1989



SERVICIO DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN

N° DE FACTURA			1086010		
CONTROL DE CITAS - FISIOTERAPIA - CONSULTA EXTERNA					
PACIENTE: Nolberto Ramirez Chala					
DIAGNOSTICO: TRUNCAL FLEXIONES MSI					
AÑO: 2015		H/C: 11615531		SESIONES: 20 E.P.S. Seguros Colpatría	
D.	M.	HORA	PACIENTE	TRATAMIENTO REALIZADO	
21	10	405	Nolberto	ET - PT - MT - TENS - CT	
22	10	405	Nolberto	ET - PT - MT - TENS - CT	
23	10	405	Nolberto	ET - PT - MT - TENS - CT	
26	10	405	Nolberto	ET - PT - MT - TENS - CT	
27	10	405	Nolberto	ET - PT - MT - TENS - CT	
28	10	405	Nolberto	ET - PT - MT - TENS - CT	
29	10	405	Nolberto	ET - PT - MT - TENS - CT	
30	10	405	Nolberto	ET - PT - MT - TENS - CT	
03	11	405	Nolberto	ET - PT - MT - TENS - CT	
04	11	405	Nolberto	ET - PT - MT - TENS - CT	
05	11	405	Nolberto	ET - PT - MT - TENS - CT	
06	11	405	Nolberto	ET - PT - MT - TENS - CT	
07	11	405	Nolberto	ET - PT - MT - TENS - CT	
08	11	405	Nolberto	ET - PT - MT - TENS - CT	
09	11	405	Nolberto	ET - PT - MT - TENS - CT	
10	11	405	Nolberto	ET - PT - MT - TENS - CT	
11	11	405	Nolberto	ET - PT - MT - TENS - CT	
12	11	405	Nolberto	ET - PT - MT - TENS - CT - MT	
13	11	405	Nolberto	ET - PT - MT - TENS - CT	
14	11	405	Nolberto	MT, TENS, ET, MC	
15	11	405	Nolberto	MT, TENS, ET, MC	
16	11	405	Nolberto	MT, TENS, ET, MC	

MASAJE TERAPEUTICO: MT - HIDROTERAPIA HT - CRIOTERAPIA CT - VIBROTERAPIA VT - ULTRASONIDO US - ESTIMULACION NERVIOSA ELECTRICA TRANSCUTANEA TENS -
 EJERCICIOS TERAPEUTICOS ET - POLEO TERAPIA PT - LASER TERAPIA LT - GIMNASIA MEDICADA GM - TERMOTERAPIA TT - BIOFEEDBACK BFB - ESTIMULACION
 NEUROPEDRIATRICA ENP - TECNICA DE FACILITACION NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA TFNP - MECANOTERAPIA MC - BALONTERAPIA BT.

FISIOTERAPEUTA RESPONSABLE

Viky **Pérez Sánchez Barrios**
 Fisioterapeuta
 Universidad de Pamplona
 C.C. 1094264559

Seguros Colpatria EVOLUCION FISIOTERAPEUTICA HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

1086010

PACIENTE: NOLBERTO RAMIREZ C Idx: Tiorracio Fleaves MSI H/C: 11615537 SESIONES: 20 AÑO: 15

D	M	PACIENTE	EVOLUCIONES DIARIAS	
05	"	NOLBERTO RAMIREZ	Usario a quien se le realizan ejercicios de estiramiento, mecanoterapia, poleoterapia, masaje terapeutico, electro-estimulación, paquete frio mantenido, Analiza Sesión en buenas condiciones	Viky Yurley Sánchez Barrios Fisioterapeuta Universidad de Pamplona C.C. 1094264559
06	"	NOLBERTO RAMIREZ	Usario a quien se le realizan ejercicios de estiramiento, mecanoterapia, poleoterapia, masaje terapeutico, estimulación eléctrica, crioterapia, ejercicios de fortalecimiento, Analiza en buenas condiciones	Viky Yurley Sánchez Barrios Fisioterapeuta Universidad de Pamplona C.C. 1094264559
09	"	NOLBERTO RAMIREZ	Usario a quien se le realizan ejercicios de estiramiento, mecanoterapia, poleoterapia, masaje terapeutico, estimulación eléctrica, crioterapia, ejercicios de fortalecimiento, finaliza sesión en buenas condiciones	Viky Yurley Sánchez Barrios Fisioterapeuta Universidad de Pamplona C.C. 1094264559
10	"	NOLBERTO RAMIREZ	Usario quien realiza ejercicios de estiramiento, mecanoterapia, poleoterapia, masaje terapeutico, estimulación eléctrica, crioterapia, ejercicios de fortalecimiento, finaliza sesión en buenas condiciones.	Viky Yurley Sánchez Barrios Fisioterapeuta Universidad de Pamplona C.C. 1094264559
11	"	NOLBERTO RAMIREZ	Usario quien realiza ejercicios de estiramiento, mecanoterapia, poleoterapia, masaje terapeutico, estimulación eléctrica, crioterapia, ejercicios de fortalecimiento, finaliza sesión en buenas condiciones.	Viky Yurley Sánchez Barrios Fisioterapeuta Universidad de Pamplona C.C. 1094264559
12	"	NOLBERTO RAMIREZ	Usario a quien se le realiza ejercicios de estiramiento, masaje terapeutico, mecanoterapia, poleoterapia, estimulación eléctrica, crioterapia, ejercicios de fortalecimiento, Analiza Sesión en buenas condiciones.	Viky Yurley Sánchez Barrios Fisioterapeuta Universidad de Pamplona C.C. 1094264559
13	"	NOLBERTO RAMIREZ	Usario a quien se le realiza ejercicios de estiramiento, masaje terapeutico, mecanoterapia, poleoterapia, TENS, ejercicios de fortalecimiento, crioterapia, Analiza sesión en buenas condiciones.	Viky Yurley Sánchez Barrios Fisioterapeuta Universidad de Pamplona C.C. 1094264559
14	"	NOLBERTO RAMIREZ	Paciente que se maneja con electro-estimulación, masaje cicatrizal, ejercicios de estiramiento y fortalecimiento, Mecanoterapia. Termina sesión en buenas condiciones.	
17	"	NOLBERTO RAMIREZ	Paciente que en la valoración FINAL refiere persistencia de dolor a nivel de cicatriz quirúrgica, Arcos de movilidad conservados, Fuerza muscular 4/5. Se maneja con igual Protocolo del día anterior.	
19	"	NOLBERTO RAMIREZ	Paciente que termina sesiones de fisioterapia. Se maneja con igual PROTOCOLO del día anterior.	

PLAN DE TRATAMIENTO

X	MASAJE TERAPEUTICO
X	TERMOTERAPIA
	HIDROTHERAPIA
	VIBROTHERAPIA
X	POLEOTERAPIA
	TRACCION LUMBAR
	ULTRASONIDO
	GIMNASIA MEDICADA
X	EJERCICIOS TERAPEUTICOS
	LASER THERAPIA
	BIOFEEDBACK
	TERAPIA VESTIBULAR
X	ESTIMULACION NERVIOSA ELECTRICA TRANSCUTANEA
	TECNICA DE FACILITACION NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA
X	CRIOTERAPIA
X	MECANOTERAPIA

No FACTURA: 1086010

1h

E.P.S.: Seguros Colpatra

ANAMNESIS:

SERVICIO DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION



CONCIENCIA SOCIAL Y GERENCIA TECNICA
Código de prestador
950010000101
Nit - 832001966-2

Viky Yurley Sánchez Barrios
Fisioterapeuta
Univer... Pamplona
C.C. 1084264559

FISIOTERAPEUTA RESPONSABLE

Seguros Colpatra			EVOLUCION FISIOTERAPEUTICA HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE		1086010
PACIENTE: <u>Nolberto Ramirez C.</u>			Id: <u>Morratra Flexores MII</u>		H/C: <u>11615537</u>
					SESIONES: <u>20</u> AÑO: <u>15</u>
D	M	PACIENTE	EVOLUCIONES DIARIAS		T.F
21	10	NOLBERTO RAMI	Usario a quien se le realizan ejercicios de estiramiento, mecanoterapia, poleoterapia, masaje terapeutico, electro-estimulacion, paquete frio mantenido, finaliza sesion en buenas condiciones.		Viky Yurley Sanchez Barrios Fisioterapeuta Universidad de Pamplona C.C. 1094264559
22	10	NOLBERTO RAMI	Usario quien se maneja con ejercicios de estiramiento, mecanoterapia, poleoterapia, masaje terapeutico, electro-estimulacion, paquete frio mantenido, finaliza sesion en buenas condiciones.		Viky Yurley Sanchez Barrios Fisioterapeuta Universidad de Pamplona C.C. 1094264559
23	10	NOLBERTO RAMI	Usario quien se maneja con ejercicios de estiramiento, mecanoterapia, poleoterapia, masaje terapeutico, electro-estimulacion, paquete frio mantenido, finaliza sesion en buenas condiciones.		Viky Yurley Sanchez Barrios Fisioterapeuta Universidad de Pamplona C.C. 1094264559
26	10	NOLBERTO RAMI	Usario quien se maneja con ejercicios de estiramiento, mecanoterapia, poleoterapia, masaje terapeutico, electro-estimulacion, paquete frio mantenido, finaliza sesion en buenas condiciones.		Viky Yurley Sanchez Barrios Fisioterapeuta Universidad de Pamplona C.C. 1094264559
27	10	NOLBERTO RAMI	Usario quien se maneja con ejercicios de estiramiento, mecanoterapia, poleoterapia, masaje terapeutico, electro-estimulacion, crioterapia, finaliza sesion en buenas condiciones.		Viky Yurley Sanchez Barrios Fisioterapeuta Universidad de Pamplona C.C. 1094264559
28	10	NOLBERTO RAMI	Usario quien se maneja con ejercicios de estiramiento, mecanoterapia, poleoterapia, masaje terapeutico, electro-estimulacion, crioterapia, finaliza sesion en buenas condiciones.		Viky Yurley Sanchez Barrios Fisioterapeuta Universidad de Pamplona C.C. 1094264559
29	10	NOLBERTO RAMI	Usario quien se maneja con ejercicios de estiramiento, mecanoterapia, poleoterapia, masaje terapeutico, electro-estimulacion, crioterapia, finaliza sesion en buenas condiciones.		Viky Yurley Sanchez Barrios Fisioterapeuta Universidad de Pamplona C.C. 1094264559
30	10	NOLBERTO RAMI	Usario quien se maneja con ejercicios de estiramiento, mecanoterapia, poleoterapia, masaje terapeutico, electro-estimulacion, crioterapia, finaliza sesion en buenas condiciones.		Viky Yurley Sanchez Barrios Fisioterapeuta Universidad de Pamplona C.C. 1094264559
03	11	NOLBERTO RAMI	Usario quien se maneja con ejercicios de estiramiento, mecanoterapia, poleoterapia, masaje terapeutico, electro-estimulacion, crioterapia, finaliza sesion en buenas condiciones.		Viky Yurley Sanchez Barrios Fisioterapeuta Universidad de Pamplona C.C. 1094264559
04	11	NOLBERTO RAMI	Usario quien se maneja con igual protocolo de tratamiento establecido, finaliza en buenas condiciones.		Viky Yurley Sanchez Barrios Fisioterapeuta Universidad de Pamplona C.C. 1094264559

PLAN DE TRATAMIENTO	
<input checked="" type="checkbox"/>	MASAJE TERAPEUTICO
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMOTERAPIA
<input type="checkbox"/>	HIDROTERAPIA
<input type="checkbox"/>	VIBROTERAPIA
<input checked="" type="checkbox"/>	POLEOTERAPIA
<input type="checkbox"/>	TRACCION LUMBAR
<input type="checkbox"/>	ULTRASONIDO
<input type="checkbox"/>	GIMNASIA MEDICADA
<input checked="" type="checkbox"/>	EJERCICIOS TERAPEUTICOS
<input type="checkbox"/>	LASER TERAPIA
<input type="checkbox"/>	BIOFEEDBACK
<input type="checkbox"/>	TERAPIA VESTIBULAR
<input checked="" type="checkbox"/>	ESTIMULACION NERVIOSA ELECTRICA TRANSCUTANEA
<input type="checkbox"/>	TECNICA DE FACILITACION NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA
<input checked="" type="checkbox"/>	CRIOTERAPIA
<input checked="" type="checkbox"/>	MECANOTERAPIA

No FACTURA: 1086010

E.P.S.: Seguros Colpatria

ANAMNESIS: Usuario genero Masculino de años de edad quien ingresa al servicio de fisioterapia por sus propias medias con lesión en tejido blando en miembro superior izquierdo, quien refiere que desempeñando su labor en el momento de cortar una viga con una pulidora esta le causa la lesión, presenta dolor intenso de 8/10 según escala analógica verbal a la palpación y al movimiento en 3°, 4° y 5° dedo de mano izquierda y paresias en recorrido del tendón del 5° dedo (oponente del meñique), limitación al movimiento de extensión del 4° dedo, usuario independiente en actividades básicas cotidianas.

SERVICIO DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION



HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAIVARÉ
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CONCIENCIA SOCIAL Y GERENCIA TECNICA

Código de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

Viky Yurley Sánchez Barrios

Fisioterapeuta
Universidad Pamplona
C.C. 94284559

FISIOTERAPEUTA RESPONSABLE

43

Fecha Actual : miércoles, 04 noviembre 2015

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
HISTORIA CLINICA - CONSULTA DE CONTROL

N° Historia Clínica: 11615537

Folio: 2

N° Ingreso: 6962

Fecha de registro: 04/11/2015 8:54:53

Datos personales

Nombre del paciente : NOLBERTO RAMIREZ CHALA

Sexo : Masculino

Peso :

Identificación : 11615537

Fec. Nacimiento : 01/01/1973

Edad : 42 Años \ 10 Meses \ 2 Días

Estado civil : Soltero

Dirección : BARRIO SANTANDER

Telefono : 31121789863104212164

Procedencia : SAN JOSE DEL GUAVIARE

Ocupación :

Datos de afiliación

Entidad : AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA

Plan : AXA COLPATRIA-ARL

Tipo regimen : Regimen_Simplificado

Nivel/estrato : NIVEL O RANGO 0

Datos del ingreso

Nombre del responsable :

Telefono responsable :

Fecha ingreso : 04/11/2015 6:33:54

Causa externa : Accidente_de_Trabajo

Finalidad de la consulta : No_Aplica

MOTIVO DE CONSULTA:

PACIENTE DE 2 MESES DE EVOLUCION POP MIORRAFIA DE FLEXORES , LA EVOLUCION ES SATISFACOTRIA

VISION DE PARACLINICOS:

SIGNOS VITALES:

TA: 0,000 / 0,000 FC: 0,0000 TALLA: 0,000 PESO: 0,0000 IMC: 0,0000

DESCRIPCION EXAMEN FISICO:

MOVIMIENTOS DE LOS DEDOS COMPLETO , HAY LIMITACION PARA LA HIPEREXTENSION DEL 4 DEDO Y PERDIDA DE FUERZA EN LA EXTREMIDAD IZQUIERDA SECUNDARIA A LA ATROFIA MUSCULAR Y A LA INMOVILIZACION , SE ENCUENTRA EN FISIOTERAPIA , SE RECOMIENDA RETORNAR A SUS LABORES CONDICIONADO A ALGUNAS LIMITACIONES .

PLAN DE MANEJO:

CONTINUAR EN FISIOTERAPIA Y CONTROL EN 1 MES

DIAGNOSTICO

CODIGO NOMBRE

Z540 CONVALECENCIA CONSECUTIVA A CIRUGIA

INDICACIONES DE SALIDA

N


N

Cita con: ORTOPEDIA EN 1 MES

Dentro de: 30 días

INDICACIONES MEDICAS

Salida_Consulta_Externa


SANTOJO ARDILA JOSE MANUEL
Medico- Rm: 551/1989



POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

134

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAIVARE

Página 1/1

CITA MEDICA

FECHA: 2015/04/12 08:00

CITA: 2.m.

Consocutivo : 7324
Especialidad : ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA Medico : ARDILA QUINTANA EFRAIN
Centro Atencion : HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAIVARE Consultorio : CONSULTORIO DE ORTOPEdia
Actividad : CONSULTA DE CONTROL POR ORTOPEdia Tipo Cita : Grupal
Estado Cita : Primera_Vez Asignacion : Personal

Observaciones: FAVOR FACTURAR ALAS 7:30 AM

Paciente : NOLBERTO RAMIREZ CHALA Sexo : Masculino
Documento : 11615537 Edad : 42 Años \ 10 Meses \ 28 Días
Telefono : 3112178986 Tipo Afiliado : Ninguno
3104212164

Indicaciones :

RECUERDE PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS E INFORMACION EL DIA DE LA CITA: ORDEN O REMISION MEDICA Y AUTORIZACION DE SU EPS. SI SU CONSULTA ES POR ACCIDENTE DE TRANSITO PRESENTAR EL PAQUETE DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR FACTURACION EL DIA DEL ACCIDENTE.

SI SU CITA ES DE CONTROL TRAE LOS EXAMENES DE LABORATORIO Y RAYOS X SOLICITADOS POR EL MEDICO. SIN RESULTADO DE EXAMENES FAVOR REPROGRAMAR.

RECUERDE: Si va a cancelar la cita debe comunicarse con nosotros a la línea 5849581-3223494089 por lo menos con un día de anterioridad a la fecha programada, su turno y vital para otro usuario.



Fecha Actual : viernes, 04 diciembre 2015

Pagina 1/1

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
HISTORIA CLINICA - CONSULTA DE CONTROL

Nº Historia Clínica: 11615537

Nº Ingreso: 11195

Folio: 3

Fecha de registro: 04/12/2015 8:36:34

Datos personales

Nombre del paciente : NOLBERTO RAMIREZ CHALA

Identificación : 11615537

Estado civil : Soltero

Dirección : BARRIO SANTANDER

Procedencia : SAN JOSE DEL GUAVIARE

Sexo : Masculino

Fec. Nacimiento : 01/01/1973

Peso :

Edad : 42 Años \ 11 Meses \ 2 Días

Telefono : 31121789863104212164

Ocupación :

Datos de afiliación

Entidad : CAFESALUD E.P.S. S.A.

Tipo regimen : Regimen_Simplificado

Plan : CAFESALUD EPS CONTRIBUTIVO

Nivel/estrato : RANGO A

Datos del ingreso

Nombre del responsable :

Fecha ingreso : 04/12/2015 7:23:36

Finalidad de la consulta : No_Aplica

Telefono responsable :

Causa externa : Accidente_de_Trabajo

MOTIVO DE CONSULTA:

PACIENTE QUE ASISTE POR SECUELAS DE HERIDA DE ANTEBRAZO CON LESION DEL NERVIIO CUBITAL Y APARENTE SECCION MUSCULOTENDINOSA

REVISION DE PARACLINICOS:

SIGNOS VITALES:

TA: 0,0000 / 0,000 FC: 0,0000 TALLA: 0,0000 PESO: 0,0000 IMC: 0,0000

DESCRIPCION EXAMEN FISICO:

PACIENTE EN BUENE STADO CON ATROFIA EVIDENTE EN MANO IZQUIERDA EN REGION HIPOTENAR E INTEROSEOS

PLAN DE MANEJO:

SS ELECTROMIOGRAFIA Y VELOCIDAD DE NEUROPCONDUCCION Y VALORACION POR CIRUGIA DER MANO , TERAPIA OCUPACIONAL

EXAMENES

CODIGO

890202 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA

CANTIDAD

DIAGNOSTICO

CODIGO

NOMBRE

G562 LESION DEL NERVIIO CUBITAL

INDICACIONES MEDICAS

Salida_Consulta_Externa

[Handwritten signature]
148

[Stamp]

NIETO JOSE LUIS

Medico- Rm: 1480/92

Nombre reporte : HCRPHistoBase

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE] NIT 1832001966-21

Usuario: 1048

40



Fecha Actual : viernes, 04 diciembre 2015

SOLICITUD DE EXÁMENES

HISTORIA CLINICA - CONSULTA DE CONTROL

N° Historia Clínica: 11615537

N° Folio: 3

Folio Asociado:

DATOS PERSONALES

Nombre Paciente: NOLBERTO RAMIREZ CHALA

Identificación: 11615537

Sexo: Masculino

Fecha Nacimiento: 01/enero/1973 Edad Actual: 42 Años \ 11 Meses \ 2 Días

Estado Civil: Soltero

Dirección: BARRIO SANTANDER

Teléfono: 31121739863104212164

Procedencia: SAN JOSE DEL GUAVIARE

Ocupación:

DATOS DE AFILIACIÓN

Entidad: CAFESALUD E.P.S. S.A.

Régimen: Régimen Simplificado

Plan Beneficios: CAFESALUD EPS CONTRIBUTIVO

Nivel - Estrato: RANGO A

DATOS DEL INGRESO

Diagnóstico: G562 - LESION DEL NERVO CUBITAL

Area de Servicio: 7311 - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA

Responsable:

Teléfono Resp:

Dirección Resp:

N° Ingreso: 11195 Fecha: 04/12/2015 7:23:36

Finalidad Consulta: No_Aplica

Causa Externa: Accidente de Trabajo

LISTADO DE EXÁMENES		AREA SERVICIO: 7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	
CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	ESTADO

890202 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA

2

Rutinario

Observaciones: VALORACION POR CIRUGIA DE MANO DE LA ARL Y POR MEDICINA LABORAL

Total Items: 1

NIETO JOSE LUIS

Medico- Rm:1480/92

6

7

8

9

10

11

12



Fecha Actual : viernes, 04 diciembre 2015

SOLICITUD DE PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS

HISTORIA CLINICA - CONSULTA DE CONTROL

N° Historia Clínica: 11615537

N° Folio: 3

Folio Asociado:

DATOS PERSONALES

Nombre Paciente: NOLBERTO RAMIREZ CHALA

Identificación: 11615537

Sexo: Masculino

Fecha Nacimiento: 01/enero/1973 Edad Actual: 42 Años \ 11 Meses \ 2 Días

Estado Civil: Soltero

Dirección: BARRIO SANTANDER

Teléfono: 31121789863104212164

Procedencia: SAN JOSE DEL GUAVIARE

Ocupación:

DATOS DE AFILIACIÓN

Entidad: CAFESALUD E.P.S. S.A.

Régimen: Regimen_Simplificado

Plan Beneficios: CAFESALUD EPS CONTRIBUTIVO

Nivel - Estrato: RANGO A

DATOS DEL INGRESO

Diagnóstico: G562 - LESION DEL NERVIO CUBITAL

Area de Servicio: 7311 - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA

Responsable:

Teléfono Resp:

Dirección Resp:

N° Ingreso: 11195

Fecha: 04/12/2015 7:23:36

Finalidad Consulta: No_Aplica

Causa Externa: Accidente_de_Trabajo

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS:

Servicio:	930860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Cantidad:	1	Estado:	Rutinario
Observaciones:	MIEMBROS SUPERIORES					
Servicio:	891508	NEUROCONDUCCION POR CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS NERVIOS) +	Cantidad:	2	Estado:	Rutinario
Observaciones:	MIEMBROS SUPERIORES					
Servicio:	938300	TERAPIA OCUPACIONAL INTEGRAL SOD §	Cantidad:	10	Estado:	Rutinario
Observaciones:						

Total Iten : 3

NIETO JOSE LUIS

Medico- Rm:1480/92

Fecha Actual : viernes, 04 diciembre 2015

Pagina 1/1

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

HISTORIA CLINICA - CONSULTA DE CONTROL

N° Historia Clínica: 11615537

Folio: 3

N° Ingreso: 11195

Fecha de registro: 04/12/2015 8:36:34

Datos personales

Nombre del paciente : NOLBERTO RAMIREZ CHALA

Sexo : Masculino

Peso :

Identificacion : 11615537

Fec. Nacimiento : 01/01/1973

Edad : 42 Años \ 11 Meses \ 2 Días

Estado civil : Soltero

Direccion : BARRIO SANTANDER

Telefono : 31121789863104212164

Procedencia : SAN JOSE DEL GUAVIARE

Ocupacion :

Datos de afiliación

Entidad : CAFESALUD E.P.S. S.A.

Plan : CAFESALUD EPS CONTRIBUTIVO

Tipo regimen : Regimen_Simplificado

Nivel/estrato : RANGO A

Datos del ingreso

Nombre del responsable :

Telefono responsable :

Fecha ingreso : 04/12/2015 7:23:36

Causa externa : Accidente_de_Trabajo

Finalidad de la consulta : No_Aplica

MOTIVO DE CONSULTA:

PACIENTE QUE ASISTE POR SECUELAS DE HERIDA DE ANTEBRAZO CON LESION DEL NERVIO CUBITAL Y APARENTE SECCION MUSCULOTENDINOSA

REVISION DE PARACLINICOS:

SIGNOS VITALES:

TA: 0,000 / 0,000 FC: 0,000 TALLA: 0,000 PESO: 0,000 IMC: 0,000

DESCRIPCION EXAMEN FISICO:

PACIENTE EN BUENE STADO CON ATROFIA EVIDENTE EN MANO IZQUIERDA EN REGION HIPOTENAR E INTEROSEOS

PLAN DE MANEJO:

SS ELECTROMIOGRAFIA Y VELOCIDAD DE NEUROCONDUCCION Y VALORACION POR CIRUGIA DER MANO , TERAPIA OCUPACIONAL

EXAMENES

CODIGO

NOMBRE

CANTIDAD

890202 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA

2

DIAGNOSTICO

CODIGO

NOMBRE

G562

LESION DEL NERVIO CUBITAL

INDICACIONES MEDICAS

Salida_Consulta_Externa

NIETO JOSE LUIS

Medico- Rm: 1480/92

8

8

3

139

Fecha Actual : viernes, 04 diciembre 2015

SOLICITUD DE EXÁMENES

HISTORIA CLINICA - CONSULTA DE CONTROL

N° Historia Clínica: 11615537

N° Folio: 3

Folio Asociado:

DATOS PERSONALES

Nombre Paciente: NOLBERTO RAMIREZ CHALA

Identificación: 11615537

Sexo: Masculino

Fecha Nacimiento: 01/enero/1973 Edad Actual: 42 Años \ 11 Meses \ 2 Días

Estado Civil: Soltero

Dirección: BARRIO SANTANDER

Teléfono: 31121789863104212164

Procedencia: SAN JOSE DEL GUAVIARE

Ocupación:

DATOS DE AFILIACIÓN

Entidad: CAFESALUD E.P.S. S.A.

Régimen: Régimen Simplificado

Plan Beneficios: CAFESALUD EPS CONTRIBUTIVO

Nivel - Estrato: RANGO A

DATOS DEL INGRESO

Diagnóstico: G562 - LESION DEL NERVO CUBITAL

Area de Servicio: 7311 - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA

Responsable:

Teléfono Resp:

Dirección Resp:

N° Ingreso: 11195

Fecha: 04/12/2015 7:23:36

Finalidad Consulta: No_Aplica

Causa Externa: Accidente de Trabajo

LISTADO DE EXÁMENES		AREA SERVICIO: 7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	
CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	ESTADO
890202	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA		2	Rutinario

Observaciones: VALORACION POR CIRUGIA DE MANO DE LA ARL Y POR MEDICINA LABORAL

Total Items: 1

NIETO JOSE LUIS

Medico- Rm: 1480/92

Fecha Actual : viernes, 04 diciembre 2015

SOLICITUD DE PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS

HISTORIA CLINICA - CONSULTA DE CONTROL

N° Historia Clínica: 11615537

DATOS PERSONALES

Nombre Paciente: NOLBERTO RAMIREZ CHALA
Fecha Nacimiento: 01/enero/1973 Edad Actual: 42 Años \ 11 Meses \ 2 Días
Dirección: BARRIO SANTANDER
Procedencia: SAN JOSE DEL GUAVIARE

N° Folio: 3 Folio Asociado:

Identificación: 11615537 Sexo: Masculino
Estado Civil: Soltero
Teléfono: 31121789863104212164
Ocupación:

DATOS DE AFILIACIÓN

Entidad: CAFESALUD E.P.S. S.A.
Plan Beneficios: CAFESALUD EPS CONTRIBUTIVO

Régimen: Regimen_Simplificado
Nivel - Estrato: RANGO A

DATOS DEL INGRESO

Diagnóstico: G562 - LESION DEL NERVIO CUBITAL
Area de Servicio: 7311 - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA
Responsable:

Dirección Resp:
Finalidad Consulta: No_Aplica

Teléfono Resp:
N° Ingreso: 11195 Fecha: 04/12/2015 7:23:36
Causa Externa: Accidente_de_Trabajo

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS:

Servicio:	930860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Cantidad:	1	Estado:	Rutinario
Observaciones:	MIEMBROS SUPERIORES					
Servicio:	891508	NEUROCONDUCCION POR CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS NERVIOS) +	Cantidad:	2	Estado:	Rutinario
Observaciones:	MIEMBROS SUPERIORES					
Servicio:	938300	TERAPIA OCUPACIONAL INTEGRAL SOD \$	Cantidad:	10	Estado:	Rutinario
Observaciones:						
Total Ítems:				3		

NIETO JOSE LUIS
Medico- Rm:1480/92

Fecha Actual : viernes, 04 diciembre 2015

Pagina 1/1

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

HISTORIA CLINICA - CONSULTA DE CONTROL

N° Historia Clínica: 11615537

Folio: 3

N° Ingreso: 11195

Fecha de registro: 04/12/2015 8:36:34

Datos personales

Nombre del paciente : NOLBERTO RAMIREZ CHALA

Sexo : Masculino

Peso :

Identificación : 11615537

Fec. Nacimiento : 01/01/1973

Edad : 42 Años \ 11 Meses \ 2 Días

Estado civil : Soltero

Dirección : BARRIO SANTANDER

Teléfono : 31121789863104212164

Procedencia : SAN JOSE DEL GUAVIARE

Ocupación :

Datos de afiliación

Entidad : CAFESALUD E.P.S. S.A.

Plan : CAFESALUD EPS CONTRIBUTIVO

Tipo regimen : Regimen_Simplificado

Nivel/estrato : RANGO A

Datos del ingreso

Nombre del responsable :

Teléfono responsable :

Fecha ingreso : 04/12/2015 7:23:36

Causa externa : Accidente_de_Trabajo

Finalidad de la consulta : No_Aplica

MOTIVO DE CONSULTA:

PACIENTE QUE ASISTE POR SECUELAS DE HERIDA DE ANTEBRAZO CON LESION DEL NERVO CUBITAL Y APARENTE SECCION MUSCULOTENDINOSA

REVISION DE PARACLINICOS:

SIGNOS VITALES:

TA: 0,0000 / 0,000 FC: 0,0000 TALLA: 0,0000 PESO: 0,0000 IMC: 0,0000

DESCRIPCION EXAMEN FISICO:

PACIENTE EN BUENE STADO CON ATROFIA EVIDENTE EN MANO IZQUIERDA EN REGION HIPOTENAR E INTEROSEOS

PLAN DE MANEJO:

SS ELECTROMIOGRAFIA Y VELOCIDAD DE NEUROCONDUCCION Y VALORACION POR CIRUGIA DE MANO , TERAPIA OCUPACIONAL

EXAMENES

CODIGO

NOMBRE

CANTIDAD

890202 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA

2

DIAGNOSTICO

CODIGO

NOMBRE

G562 LESION DEL NERVO CUBITAL

INDICACIONES MEDICAS

Salida_Consulta_Externa

Handwritten signature and date
1480

Handwritten text

NIETO JOSE LUIS

Medico- Rm:1480/92

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

✓

9

AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS N° 151419991

SaludCoop ORIGINAL

142

NOMBRES DEL PACIENTE		TIPO AFILIADO	TIPO DE IDENT.	IDENTIFICACIÓN	EDAD
ROBERTO RAMIREZ CHALA		COTIZANTE	Cédula Ciudadanía	11615537	42 Años
PLAN	IPS PRIMARIA:				
1 POS	Corporacion Ips Llanos Orientales - Ips San Jose				
QUE SOLICITA					USUARIO QUE TRANSCRIBE
Corporacion Ips Llanos Orientales - Ips San Jose					Martin delCarmen Vergara
TIDAD RECOBRO					

PROCEDIMIENTO O INTERVENCION A REALIZAR					
USA EXTERNA/ENFERMEDAD GENERAL		DX. PRINCIPAL: 12540		DX. SECUNDARIOS	
PROCEDIMIENTO (S)		Cant	FINALIDAD	Lateralidad	OBSERVACIONES
1302 ORTOPEDIA CONTROL		1 diagnostico	No Aplica		FECHA APROBACION: 2015/11/27

TIPO DE PAGO A REALIZAR					
CO COMPARTIDO	COPAGO	CUOTA MODERADORA	DESCUENTO CAPITACION NOMBRE IPS		
USUARIO (%)	PORCENTAJE				
0	0	2.500,00			

PRESTADO EL SERVICIO LE AGRADECEMOS ENVIARNOS LA RESPECTIVA CUENTA DE COBRO ADJUNTANDO LA PRESENTE AUTORIZACIÓN

INSTITUCIÓN A LA QUE SE REMITE	
Hospital San Jose Del Guaviare	
DIRECCIÓN	Cra. 20 # 12 - 05
TELÉFONO	985840045

MEDICO QUE AUTORIZA

REGISTRO MEDICO

IMPORTANTE: AUTORIZACION VALIDA SOLAMENTE EN LOS 90 DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICION

6

47

85

86

87
88
89
90

91

92

Fecha Actual : viernes, 04 diciembre 2015

SOLICITUD DE EXÁMENES

HISTORIA CLINICA - CONSULTA DE CONTROL

Nº Historia Clínica: 11615537

Nº Folio: 3

Folio Asociado:

DATOS PERSONALES

Nombre Paciente: NOLBERTO RAMIREZ CHALA

Identificación: 11615537

Sexo: Masculino

Fecha Nacimiento: 01/enero/1973 Edad Actual: 42 Años \ 11 Meses \ 2 Días

Estado Civil: Soltero

Dirección: BARRIO SANTANDER

Teléfono: 31121789863104212164

Procedencia: SAN JOSE DEL GUAVIARE

Ocupación:

DATOS DE AFILIACIÓN

Entidad: CAFESALUD E.P.S. S.A.

Régimen: Regimen_Simplificado

Plan Beneficios: CAFESALUD EPS CONTRIBUTIVO

Nivel - Estrato: RANGO A

DATOS DEL INGRESO

Diagnóstico: G562 - LESION DEL NERVIO CUBITAL

Area de Servicio: 7311 - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA

Responsable:

Teléfono Resp:

Dirección Resp:

Nº Ingreso: 11195 Fecha: 04/12/2015 7:23:36

Finalidad Consulta: No_Aplica

Causa Externa: Accidente_de_Trabajo

LISTADO DE EXÁMENES		AREA SERVICIO: 7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	
CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	ESTADO
890202	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA		2	Rutinario

Observaciones: VALORACION POR CIRUGIA DE MANO DE LA ARL Y POR MEDICINA LABORAL

Total Items: 1


1480

NIETO JOSE LUIS

Medico- Rm:1480/92

Fecha Actual : viernes, 04 diciembre 2015

SOLICITUD DE PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS

HISTORIA CLINICA - CONSULTA DE CONTROL

Nº Historia Clínica: 11615537

Nº Folio: 3

Folio Asociado:

DATOS PERSONALES

Nombre Paciente: NOLBERTO RAMIREZ CHALA

Identificación: 11615537

Sexo: Masculino

Fecha Nacimiento: 01/enero/1973 Edad Actual: 42 Años \ 11 Meses \ 2 Días

Estado Civil: Soltero

Dirección: BARRIO SANTANDER

Teléfono: 31121789863104212164

Procedencia: SAN JOSE DEL GUAVIARE

Ocupación:

DATOS DE AFILIACIÓN

Entidad: CAFESALUD E.P.S. S.A.

Régimen: Regimen_Simplificado

Plan Beneficios: CAFESALUD EPS CONTRIBUTIVO

Nivel - Estrato: RANGO A

DATOS DEL INGRESO

Diagnóstico: G562 - LESION DEL NERVIO CUBITAL

Area de Servicio: 7311 - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA

Responsable:

Teléfono Resp:

Dirección Resp:

Nº Ingreso: 11195 Fecha: 04/12/2015 7:23:36

Finalidad Consulta: No_Aplica

Causa Externa: Accidente_de_Trabajo

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS:

Servicio:	930860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Cantidad:	1	Estado:	Rutinario
Observaciones:	MIEMBROS SUPERIORES					
Servicio:	891508	NEUROCONDUCCION POR CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS NERVIOS) +	Cantidad:	1	Estado:	Rutinario
Observaciones:	MIEMBROS SUPERIORES					
Servicio:	938300	TERAPIA OCUPACIONAL INTEGRAL SOD §	Cantidad:	10	Estado:	Rutinario
Observaciones:						

Total Items: 3

NIETO JOSE LUIS

Medico- Rm:1480/92

145

Fecha Actual : viernes, 04 diciembre 2015

Página 1/1

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

HISTORIA CLINICA - CONSULTA DE CONTROL

Nº Historia Clínica: 11615537

Folio: 3

Nº Ingreso: 11195

Fecha de registro: 04/12/2015 8:36:34

Datos personales

Nombre del paciente : NOLBERTO RAMIREZ CHALA

Sexo : Masculino

Peso :

Identificación : 11615537

Fec. Nacimiento : 01/01/1973

Edad : 42 Años \ 11 Meses \ 2 Días

Estado civil : Soltero

Dirección : BARRIO SANTANDER

Teléfono : 31121789863104212164

Procedencia : SAN JOSE DEL GUAVIARE

Ocupación :

Datos de afiliación

Entidad : CAFESALUD E.P.S. S.A.

Plan : CAFESALUD EPS CONTRIBUTIVO

Tipo regimen : Regimen_Simplificado

Nivel/estrato : RANGO A

Datos del ingreso

Nombre del responsable :

Teléfono responsable :

Fecha ingreso : 04/12/2015 7:23:36

Causa externa : Accidente_de_Trabajo

Finalidad de la consulta : No_Apl: a

MOTIVO DE CONSULTA:

PACIENTE QUE ASISTE POR SEQUELAS DE HERIDA DE ANTEBRAZO CON LESION DEL NERVIO CUBITAL Y APARENTE SECCION MUSCULOTENDINOSA

REVISION DE PARACLINICOS:

SIGNOS VITALES:

TA: 0,0000 / 0,000 FC: 0,0000 TALLA: 0,0000 PESO: 0,0000 IMC: 0,0000

DESCRIPCION EXAMEN FISICO:

PACIENTE EN BUENE STADO CON ATROFIA EVIDENTE EN MANO IZQUIERDA EN REGION HIPOTENAR E INTERDISEOS

PLAN DE MANEJO:

SS ELECTROMIOGRAFIA Y VELOCIDAD DE NEUROCONDUCCION Y VALORACION POR CIRUGIA DER MANO , TERAPIA OCUPACIONAL

EXAMENES

CODIGO

NOMBRE

CANTIDAD

890202 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA

2

DIAGNOSTICO

CODIGO

NOMBRE

G562 LESION DEL NERVIO CUBITAL

INDICACIONES MEDICAS

Salida_Consulta_Externa

NIETO JOSE LUIS

Medico- Rm: 1480/92

Fecha Actual : viernes, 04 diciembre 2015

SOLICITUD DE EXÁMENES

HISTORIA CLINICA - CONSULTA DE CONTROL

Nº Historia Clínica: 11615537

Nº Folio: 3

Folio Asociado:

DATOS PERSONALES

Nombre Paciente: NOLBERTO RAMIREZ CHALA

Identificación: 11615537

Sexo: Masculino

Fecha Nacimiento: 01/enero/1973 Edad Actual: 42 Años \ 11 Meses \ 2 Días

Estado Civil: Soltero

Dirección: BARRIO SANTANDER

Teléfono: 31121789863104212164

Procedencia: SAN JOSE DEL GUAVIARE

Ocupación:

DATOS DE AFILIACIÓN

Entidad: CAFESALUD E.P.S. S.A.

Régimen: Regimen_Simplificado

Plan Beneficios: CAFESALUD EPS CONTRIBUTIVO

Nivel - Estrato: RANGO A.

DATOS DEL INGRESO

Diagnóstico: G562 - LESION DEL NERVO CUBITAL

Area de Servicio: 7311 - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA

Responsable:

Teléfono Resp:

Dirección Resp:

Nº Ingreso: 11195

Fecha: 04/12/2015 7:23:36

Finalidad Consulta: No_Aplica

Causa Externa: Accidente_de_Trabajo

LISTADO DE EXÁMENES		ÁREA SERVICIO: 7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO

890202 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA

2

Rutinario

Observaciones: VALORACION POR CIRUGIA DE MANO DE LA ARL Y POR MEDICINA LABORAL

Total Items: 1

NIETO JOSE LUIS

Medico- Rm:1480/92





SAN JOSE

NIT-832001966-2

DIGO DE HABILITACION
95 0010 0000101

BITACORA SOLICITUD SERVICIOS DE SALUD

OMBRE DE USUÁRIO:

NOLBERTO RAMIREZ CHALA

• DOCUMENTO:

11615537

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD.

CC ☒ CE ☐ TI ☐ NUI ☐ AS ☐ MS ☐

DAD USUARIO:

42

AÑOS:

MESES

DIAS:

1

FECHA DE NACIMIENTO 01/01/1973

OMBRE DE LA ENTIDAD:

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PAGO

AXA COLPATRIA

NOTE

IPO DE REGIMEN

CONTRIBUTIVO:

SUBSIDIADO

VINCULADO:

DESPILAZADO

PLAN ADICIONAL	OTRO
----------------	------

ENTRO ATENCION

URGENCIAS

☒

Nº DE INGRESSO

HOSPITALIZATION

Nº DE INGRESO)

ODIGO DE DIAGNÓSTICO (CIE-10)

CODIGO DE INGESO

CODIGO DE EGRESO

CONSECUTIVO :

ANEXO DOS.

ANEXO TRES.

FECHA	HORA	CONTACTO	NOMBRE DEL OPERADOR
04/12/2015	19:00	018000-514045	DR.OMAR DELGADILLO

SE DEBE COMUNICAR EL AREA ENCARGADA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO. DEBEN SOLICITAR CITA PARA MEDICINA LABORAL, YA QUE EL TRABAJADOR NUNCA HA SIDO ATENDIDO POR ESTA ESPECIALIDAD Y LA CIUDAD DONDE DEBE SER ATENDIDO ES EN SAN VICENCIO POR CERCANIA Y CONTRATOS VIGENTES CON LA ARL. SIEMPRE DEBE LLAMAR A LA PERSONA ENCARGADA DE LA EMPRESA LA QUE DEBE HACER SEGUIMIENTO A LOS PCT ATENDIDOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO, SINO HAY RESPUESTA DE ESTA AREA SE DEBE COMUNICAR AL JEFE INMEDIATO DE LA EMPRESA.

Responsable de admissions

YURY ANDREA BARBOSA

CHA	HORA	CONTACTO	NOMBRE DEL OPERADOR	N° AUTORIZACION										
OBSERVACIONES														



FOSYGA
 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA

 MINSALUD


**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
 PAZ · EQUIDAD · EDUCACIÓN

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud - FOSYGA

Información de Afiliados en la base de datos unica de afiliación al Sistema de Seguridad Social

Resultados de la consulta

Fecha de proceso: 02/27/2016 11:14:38

Estación de origen: 191.102.204.12

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	11615537
NOMBRES	NORBERTO
APELLIDOS	RAMIREZ CHALA
FECHA DE NACIMIENTO	*/*/**
DEPARTAMENTO	GUAVIARE
MUNICIPIO	SAN JOSE DEL GUAVIARE

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACION ENTIDAD	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	CAFESALUD E.P.S. S.A.	CONTRIBUTIVO	01/12/2015	COTIZANTE

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 1344 de 2012, modificada por las Resoluciones 1344 de 2012 y 2629 de 2014.

La responsabilidad por la calidad de los datos y el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso, de las EPS, EOS y EPS-S. Artículo 5 de la Resolución 1344 de 2012 y el literal c) del artículo 4° de la Ley 1266 de 2008; por lo tanto, las inconsistencias que refleje esta información son imputables a las Empresas Promotoras de Salud o a los entes territoriales y no al Ministerio de Salud y Protección Social o al Consorcio SAYP 2011.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y de los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en la página del FOSYGA, por favor remítase a la EPS en la cual se encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente al FOSYGA, conforme lo establece la normatividad vigente.

AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS No 169781037



cafesalud ORIGINAL

NOMBRES DEL PACIENTE		TIPO AFILIADO	TIPO DE IDENT.	IDENTIFICACIÓN	EDAD
ROBERTO RAMIREZ CHALA		Cabeza Fija Subsidiado	Cédula Ciudadanía	11615537	43 Años
SEXO	PLAN	IPS PRIMARIA:			
M	SUBSIDIADO	Corporación Ips Llanos Orientales - I P S San Jose			

S QUE SOLICITA	USUARIO QUE TRANSCRIBE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	Marlyn Del Carmen Vergara
ENTIDAD RECOBRO	

PROCEDIMIENTO O INTERVENCIÓN A REALIZAR					
CAUSA EXTERNA/ENFERMEDAD GENERAL		DX. PRINCIPAL: G562		DX. SECUNDARIOS	
DIGITO	PROCEDIMIENTO (S)	Cant	FINALIDAD	Lateralidad	OBSERVACIONES
1508	NEUROCONDUCCION POR CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS NERVIOS)	2	diagnostico	No Aplica	FECHA APROBACIÓN: 2016/09/13
1530	POTENCIALES EVOCADOS SOMATOSENSORIALES	2	diagnostico	No Aplica	FECHA APROBACIÓN: 2016/09/13
0860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	2	diagnostico	No Aplica	FECHA APROBACIÓN: 2016/09/13

TIPO DE PAGO A REALIZAR			
GO COMPARTIDO	COPAGO	CUOTA MODERADORA	DESCUENTO CAPTACION NOMBRE IPS
S (%)	USUARIO (%)	PORCENTAJE	
	0	0	0,00

PRESTADO EL SERVICIO LE AGRADECEMOS ENVÍARNOS LA RESPECTIVA CUENTA DE CARGO ADJUNTANDO LA PRESENTE AUTORIZACIÓN

INSTITUCIÓN A LA QUE SE REMITE	
Electrofisiatria Sas - Bogota	
DIRECCIÓN	Cll. 112 # 70 B - 28
TELÉFONO	2711022

MEDICO QUE AUTORIZA

REGISTRO MEDICO

IMPORTANTE: AUTORIZACIÓN VÁLIDA SOLAMENTE EN LOS 90 DÍAS SIGUIENTES A LA EXPEDICIÓN





150

Fecha Actual : martes, 13 septiembre 2016

Pagina 1/1

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE**HISTORIA CLINICA - CONSULTA DE CONTROL**

Nº Historia Clínica: 11615537

Folio: 7

Nº Ingreso: 61885

Fecha de registro: 13/09/2016 09:09:11

Datos personales

Nombre del paciente : NOLBERTO RAMIREZ CHALA

Sexo : Masculino

Peso :

Identificación : 11615537

Fec. Nacimiento : 01/01/1973

Edad : 43 Años \ 3 Meses \ 12 Días

Estado civil : Soltero

Dirección : BARRIO SANTANDER

Teléfono : 31121789863104212164

Procedencia : SAN JOSE DEL GUAVIARE

Ocupación :

Datos de afiliación

Entidad : CAFESALUD E.P.S. S.A.

Plan : CAFESALUD EPS GUAVIARE CONTRIBUTIVO MOVILIDAD

Tipo regimen : Regimen_Simplificado

Nivel/estrato : NIVEL O RANGO 0

Datos del ingreso

Nombre del responsable :

Teléfono responsable :

Fecha ingreso : 13/09/2016 07:33:11

Causa externa : Enfermedad_General

Finalidad de la consulta : No_Aplica

MOTIVO DE CONSULTA:

PACIENTE CONTROL HACE 13 MESES HERIDA CON PULIDORA EN ANTEBRAZO IZQUIERDO , REFIERE DIFICULTAD PARA CERRAR LA MANO

REVISION DE PARACLINICOS:**SIGNOS VITALES:**

TA: 0,0000 / 0,000 FC: 0,0000 TALLA: 0,0000 PESO: 0,0000 IMC: 0,0000

DESCRIPCION EXAMEN FISICO:

LIMITACION FUNCIONAL DE MANO Y ANTEBRAZO IZQUIERDO

PLAN DE MANEJO:

SS ELECTROMIOGRAFIA Y CONTROL CON RESULTADOS

DIAGNOSTICO

CODIGO NOMBRE

G562 LESION DEL NERVO CUBITAL

INDICACIONES DE SALIDA

N

N

Cita con: ORTOPEDIA CON RESULTADOS

Dentro de: 0 días

INDICACIONES MEDICAS

Salida_Consulta_Externa

FS 2016
Rm: 14265/1987

ARDILA QUINTANA EFRAIN

Medico- Rm: 14265/1987

Nombre reporte : HCRPHistoBase

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE] NIT: 832001966-2

Usuario: 354

Fecha Actual : martes, 13 septiembre 2016

SOLICITUD DE PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS

HISTORIA CLINICA - CONSULTA DE CONTROL

N° Historia Clínica: 11615537

N° Folio: 7

Folio Asociado:

DATOS PERSONALES

Nombre Paciente: NOLBERTO RAMIREZ CHALA

Identificación: 11615537

Sexo: Masculino

Fecha Nacimiento: 01/enero/1973 Edad Actual: 43 Años \ 8 Meses \ 12 Días

Estado Civil: Soltero

Dirección: BARRIO SANTANDER

Teléfono: 31121789863104212164

Procedencia: SAN JOSE DEL GUAVIARE

Ocupación:

DATOS DE AFILIACIÓN

Entidad: CAFESALUD E.P.S. S.A.

Régimen: Regimen_Simplificado

Plan Beneficios: CAFESALUD EPS GUAVIARE CONTRIBUTIVO
MOVILIDAD

Nivel - Estrato: NIVEL 0 RANGO 0

DATOS DEL INGRESO

Diagnóstico: G562 - LESION DEL NERVIO CUBITAL

Area de Servicio: 7311 - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA

Responsable:

Teléfono Resp:

Dirección Resp:

N° Ingreso: 61885

Fecha: 13/09/2016 07:33:11

Finalidad Consulta: No_Aplica

Causa Externa: Enfermedad_General

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS:

Servicio:	Descripción	Cantidad:	Estado:
930860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	1	Rutinario
Observaciones:	CON VELOCIDADES DE NEUROCONDUCCION Y POTENCIALES EVOCADOS DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO.		

Total Items: 1

FR
RM: 14265/1987

ARDILA QUINTANA EFRAIN
Medico- Rm:14265/1987

152

Fecha Actual : martes, 13 septiembre 2016

INDICACIÓN DE SALIDA

HISTORIA CLINICA - CONSULTA DE CONTROL

N° Historia Clínica: 11615537

N° Folio: 7 Folio Asociado:

DATOS PERSONALES

Nombre Paciente: NOLBERTO RAMIREZ CHALA

Identificación: 11615537 Sexo: Masculino

Fecha Nacimiento: 01/enero/1973 Edad Actual: 43 Años \ 8 Meses \ 12 Días

Estado Civil: Soltero

Dirección: BARRIO SANTANDER

Teléfono: 31121739863104212164

Procedencia: SAN JOSE DEL GUAVIARE

Ocupación:

DATOS DE AFILIACIÓN

Entidad: CAFESALUD E.P.S. S.A.

Régimen: Régimen Simplificado

Plan Beneficios: CAFESALUD EPS GUAVIARE CONTRIBUTIVO
MOVILIDAD

Nivel - Estrato: NIVEL 0 RANGO 0

DATOS DEL INGRESO

Diagnóstico: G562 - LESION DEL NERVO CUBITAL

Area de Servicio: 7311 - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA

Responsable:

Teléfono Resp:

Dirección Resp:

N° Ingreso: 61885 Fecha: 13/09/2016 07:33:11

Finalidad Consulta: No_Aplica

Causa Externa: Enfermedad_General

INDICACIÓN DE SALIDA

Dieta: N

Recomendaciones: N

Actividad Física: N

PROXIMO CONTROL

Pedir Cita en: 0

Con: ORTOPEDIA CON RESULTADOS

Sitio: CONSULTA EXTERNA

Entrega Imágenes Diagnósticas: ☒

Consulta Externa: ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Teléfono: 5840045

Fr. Ardila
2016-14265/187

ARDILA QUINTANA EFRAIN.

Medico- Rm:14265/1987

69
San José del Guaviare, 6 de abril del 2017

Señores
CAFESALUD E.P.S

Ref. Solicitud de Semanas Cotizadas a E.P.S CAFESALUD

Cordial Saludo

De manera atentamente me permito solicitar, el número de semanas cotizadas desde la primera y ultima afiliación en favor del trabajador NORBERTO RAMIREZ CHALA, identificado con cedula de ciudadanía número 11.615.537, adscrito a la E.P.S CAFESALUD, además requiero la expedición de planillas de pago que se me hicieran.


NORBERTO RAMIREZ CHALA


NORBERTO RAMIREZ CHALA

C.C 11.615.537 Bojaya - Choco

Celular 311 21 78986

Dirección: Manzana C casa 52 Barrio Santo Domingo





154

Certificación Semanas de Cotización

El Señor NORBERTO RAMIREZ CHALA, identificado con Cédula Ciudadanía 11.615.537, Presenta los siguientes datos, referentes al Plan Obligatorio de Salud POS en nuestra EPSM03.

Información del Afiliado:

Nombre: NORBERTO RAMIREZ CHALA

Número de identificación: 11615537

Fecha afiliación (dd/mm/aaaa): 12/05/2014

Estado actual: VIGENTES

Fecha de retiro:

Dirección actual de residencia: CALLE 22 N 22-84 SANTANDER

Teléfono actual de residencia: 3112178986

Nombre de Régimen: SUBSIDIADO

Tipo Identificación: Cédula Ciudadanía

Tipo de afiliado: Cabeza Fila Subsidiado

Razón de estado: Usuario activo en el sistema

Semanas Cotizadas cotizante: 47

Municipio residencia: San José del Guaviare

Depto. Residencia: GUAVIARE

Información de los beneficiarios:

Tipo de afiliado	Identificación	TD	Nombre	Fecha afiliación	Estado	Fecha retiro	Semanas
------------------	----------------	----	--------	------------------	--------	--------------	---------

Por afiliado por favor verifique sus datos básicos y de ser necesario realice la actualización de los mismos comunicándose con los siguientes
números en Bogotá: 6511000 y en el resto del país: 018000120096.

La vigencia de esta certificación es de 20 días hábiles a partir de la fecha de expedición, a solicitud del interesado.

****INFORMACION NO VALIDA PARA TRASLADO ENTRE EPS, NI PARA ACLARAR MULTIAFILIACION****

SEÑOR USUARIO: RECUERDE QUE EL TRASLADO DE EPS ES UN MANEJO ENTRE LAS MISMAS.

CORDIALMENTE

Jairo Enrique Lancheros

Gerente de Operaciones

Elaboro: Marlyn Del Carmen Vergara



Consulta Integral Habilitar Web



Marlyn Del Carmen Vergara
Cafesalud - Autorizados Linea de Frente

Grupo Familiar

T. Idem.	Nro. Documento	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Fecha nacimiento	Tipo afiliado
2	11615537	RAMIREZ	CHALA	ROBERTO		01/01/1973	NINGUNA

☒ Vigentes
 ☐ Retirados
 ☐ Suspendido
 ☐ Inscrito
 ☐ Cancelación-Error
 ☐ Rechazado
 ☐ Desahuciado
 ☐ Muñificado

Fch. Radicac.	No. Radicac.	Formulario.	Tipo afiliado.	Fch. afiliación.	Fch. AFI SSSS.	Discapacidad
22/07/2015	1004384097	1004384097	COTIZANTE	12/05/2014	28/01/2013	NINGUNA
Grado	Tipo ident.	No. documento.	1er. apellido.	2do. apellido.	1er. nombre.	2do. nombre.
NINGUNA	Cédula Ciudadani	11615537	RAMIREZ	CHALA	ROBERTO	
Fch. nacimto.	Edad	Sexo	Estado civil	Tipo ident. conyuge	No. doc. conyuge	
01/01/1973	44	MASCULINO	SOLTERO		0	
No. carné.	Estado carné.	Fch. impres.	Impreso por.	Dirección de residencia	Tel. residencia	
0				CALLE 22 N 22-84 SANTANDER	3112178986	
Tel. celular	Ubicac. residencia	Municipio Residencia	IPS a la que pertenece	Tel. IPS		
3104212164	RURAL	San Jose del Guaviare - Guaviare	Corporación Ips Llano - Orientales - Co	5840644		
Dirección de IPS	Regional Usuario	Estado afiliac.	Razón estado.			
Cl. 12 = 20 - 35	Regional Llanos		Traslado a otra EPS			
Fch fin urgen.	Fch inic. pleno.	Fch. retiro	Origen afiliación	Nivel IBC.	Días cont.	Semanas
11/06/2014	12/06/2014	30/11/2015	REINGRESO	1	241	34
Email personal	Parentesco	Etnia	Grupo Poblacional			
		Ninguno de los anteriores				
Personal de ventas inicial	Est. SocioEco.	Puntaje SISBEN	Nivel SISBEN	Ficha SISBEN	Fch. Ficha SISBEN	
Panta Comercial Chua						

Empresas conexas: Novedades Relación Lab. Benef. Solicitudes Portabilidad

VIP	T. Doc.	NA	Razón social	T. Cotizante	Fch. Inic. Laboral	Fch. Fin. Laboral
NO	NI	900567095	OAG CONSTRUCCIONES SAS	Dependiente	09/07/2015	30/11/2015
NO	NI	900669271	CONSORCIO VILLA OLIMPICA 2013	Dependiente	19/03/2015	30/04/2015



ES. 11:20 a.m.
21/06/2017



Cafesalud

Certificación Semanas de Cotización

El Señor NORBERTO RAMIREZ CHALA, identificado con Cédula Ciudadanía 11.615.537, Presenta los siguientes datos, referentes al Plan Obligatorio de Salud POS en nuestra EPSM03.

Información del Afiliado:

Nombre: NORBERTO RAMIREZ CHALA

Número de identificación: 11615537

Fecha afiliación (dd/mm/aaaa): 12/05/2014

Estado actual: VIGENTES

Fecha de retiro:

Dirección actual de residencia: CALLE 22 N 22-84 SANTANDER

Teléfono actual de residencia: 3112178986

Nombre de Régimen: SUBSIDIADO

Tipo Identificación: Cédula Ciudadanía

Tipo de afiliado: Cabeza Fila Subsidiado

Razón de estado: Usuario activo en el sistema

Semanas Cotizadas cotizante: 47

Municipio residencia: San Jose del Guaviare

Depto. Residencia: GUAVIARE

Información de los beneficiarios:

Tipo de afiliado	Identificación	TD	Nombre	Fecha afiliación	Estado	Fecha retiro	Semanas
------------------	----------------	----	--------	------------------	--------	--------------	---------

El afiliado por favor verifique sus datos básicos y de ser necesario realice la actualización de los mismos comunicándose con los siguientes números en Bogotá: 6511000 y en el resto del país 018000120096.

La vigencia de esta certificación expira el 21 de junio de 2017, a solicitud del interesado.

****INFORMACION NO VALIDA PARA TRASLADO ENTRE EPS, NI PARA ACLARAR MULTIAFILIACION****

SEÑOR USUARIO: RECUERDE QUE EL TRASLADO DE EPS ES UN MANEJO ENTRE LAS MISMAS.

CORDIALMENTE

Jairo Enrique Lancheros

Gerente de Operaciones

Elaboro: Marilyn Del Carmen Vergara

76

8

**PRUEBA DE LAS
SOLICITUDES A LA ARL AXA
COLPATRIA SOLICITANDO
LOS TRAMITES Y
PROCEDIMEINTOS PARA LA
CALIFACIÒN POR PERDIDA
DE LA CAPACIDAD LABORAL
POR ACCIDENTE DE TRABAJO
DEL TRABAJADOR
NOLBERTO RAMIREZ CHALA
C.C 11.615.537**

APARTIR :

DE FECHA 31-08-2015

**Hasta la fecha de
presentación de la demanda.**

SEÑORES

Axa Colpatría

Cra 15 No: 104 – 33 Piso 4

arcolpatría@axacolpatría.

Bogotá D:C.



Al contestar : Reporte accidente del trabajador

Reporte: 2015007271

Fecha de recepción: 31/08/2015 10.05

AXA COLPATRIA.

ReF: DERECHO DE PETICIÓN ART 23 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA - EN CONCORDANCIA CON LA Ley 1755 de 2015. DERECHO A LA SALUD Y VIDA DIGNA.


**ASUNTO: SOLICITUD DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN
PERDIDA CAPACIDAD LABORAL- POR ACCIDENTE DE TRABAJO.**

Cordial saludo.

Muy comedidamente me permito solicitarle el procedimiento de mi calificación por la pérdida de capacidad laboral – por accidente de trabajo, ya reportado.

Adjunto mi historia clínica

Copia de varias actuaciones como son: solicitud de semanas cotizadas, copia de mi cédula de ciudadanía.



Los empleadores nunca me cancelaron incapacidades ni me apoyaron en los trámites administrativos correspondientes a fin de que no se me violaran mis derechos fundamentales, y si quedara muchos meses en un estado de indignidad, toda vez que lo único que tengo de capital es mi fuerza de trabajo.

Agradezco todos los trámites y buenos oficios para lograr mi calificación y así obtener la calificación de la pérdida de mi capacidad laboral y adelantar los trámites para el pago de las indemnizaciones a que tengo derecho.

Estoy incapacitado para trabajar y llevo más de un año que no recibo el pago de dichas incapacidades que debo hacer.

Recibir correspondencia y notificaciones en la Calle 9 Nro 23 – 38 Barrio La Esperanza de la ciudad de San José del Guaviare. E-mail: javelajurisconsulto@gmail.com. Cel: 311-4837954 y 3112178986.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

** NORBERTO RAMIREZ CHALA*

NORBERTO RAMIREZ CHALA

C.C 11.615.537 Bojaya (Bellavista)

Total folios anexados (~~66~~) 64

ALMA 21. 20. 11. 11.

161



Bogotá D.C. 14 de junio de 2018

Señor
NORBERTO RAMIREZ CHALA cc 11615537
CLL 9 N° 23-38 BRR LA ESPERANZA DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL GUAVIAREE
Bogotá D.C.-

Asunto: Solicitud 1148662

Respetado señor RAMIREZ:

Reciba un cordial saludo


ARL AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A., en respuesta a su solicitud 1148662 del 01 - 06 - 2018, le informa que proceder con la calificación de pérdida de capacidad laboral, de acuerdo a normatividad legal vigente Ley 776 de 2002 Artículo 9°. Estado de invalidez. En primera instancia, la calificación de los porcentajes de pérdida de la capacidad laboral se hará por el equipo interdisciplinario establecido en el artículo 6° de la presente ley, dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiere concluido el proceso de rehabilitación integral, de existir discrepancias se acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez.

Una vez los especialistas le den de alta al trabajador para determinación de secuelas el medico laboral tratante procederá con la respectiva calificación del porcentaje de Pérdida de Capacidad Laboral.

Por lo anterior debe comunicarse con la regional de Villavicencio Fijo: 098) 6849666 Ext. 20 Celular: 3174348035 y coordinar valoración por medicina Laboral, a dicha consulta por favor llevar copia de toda su historia clínica completa.

Si tiene alguna inquietud, no dude en comunicarse con nosotros a La Línea Integral de Atención al Cliente, número 4235757 en Bogotá o 018000-512620 fuera de Bogotá, o enviarnos un correo electrónico a: arlcolpatria@axacolpatria.co

Atentamente,



Atentamente,

DEPARTAMENTO DE MEDICINA LABORAL

Seguros de Vida Colpatria S.A.

ARL AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

CC. Servicio al Cliente


Oficina principal: Carrera 7 No. 24-89 • Bogotá D.C.-Colombia • www.axacolpatria.co

Línea Integral de Atención al Cliente AXA COLPATRIA: Teléfonos: (57-1) 423 57 57 en Bogotá y 018000-512620 para el resto del país Correo electrónico :aricolpatria@axacolpatria.co

Usted también cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero ubicada en la Calle 12B No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., Teléfono: (57-1)745 63 00 Extensiones: 4830, 4910, 4911, 3412, 3473 (FAX), Correo Electrónico: cfinanciero@defensoria.com.co



INTERRAPIDISIMO S A
CMT 800251559 /
Fecha y hora de Admisión
26/06/2018 08:58 a.m.
Tiempo estimado de entrega
27/06/2018 06:00 p.m.



NOTIFICACIONES

DESTINATARIO

DESTINATARIO
VILLAVICENCIO\META\COL

AXA COLPATRIA .. CC 6828112
CALLE 34 N. 40-60
0386726997

DATOS DEL ENVÍO

DATOS DEL ENVIO	
Forma de empaque.	SOBRE MANILA
Valor Comercial.	\$ 10.000
No. de esta Pieza	1
Peso por Volumen	0
Peso en Kilos:	1

LIQUIDACIÓN DEL ENVÍO

Notificaciones	
Valor flete	\$ 10.500
Valor sobre flete	\$ 200
Valor otras conreptos	\$ 0
Valor total	\$ 10.700
Forma de pago	CANTIDO

Don Colquhoun.


DOCUMENTOS

RESISTENTE


REMITENTE
NOIBERT RAMIREZ CHALA CC 11615537
CALLE 9 - 23-38 LA ESPERANZA
3114837954
SAN JOSE DEL GUAVIARE GUAVIA COLO

Nombre y Señal: _____

Observaciones



DESDE SU CELULAR DESCARGANDO NUESTRA APP

NUEVA LINEA DE ATENCIÓN III
 **323 255 4455** O MARCANDO GRATIS 01 8000 942 - 777

Oficina Principal Bogotá Cra 50 # 7 45 Pb. 5605000
 ... SAN JOSE DEL GUAVIARE CARRERA 22 # 8 - 14
 ... VILLAVICENCIO CALLE 14 CCA 15 A - 04

EL GUAYARE CARRERA 72 # 6-11
CALLE 14 (C.A. 15 A - 14)
www.ingenieros.com.co - Bogotá - Colombia - Teléfono: (57) 312 455 4411

100219549110

REFERENCE

GMC-GMC R-07

para cotejarlo el Recibido

163


SEÑORES

Axa Colpatria – Sucursal Villavicencio.

Calle 34 Nro: 40- 60

Tel : 6828112 y 6726997

arlcolpatria@axacolpatria.



Al contestar : Reporte accidente del trabajador

Reporte: 2015007271

Fecha de recepción: 31/08/2015 10.05

AXA COLPATRIA.

ReF: DERECHO DE PETICIÓN ART 23 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA - EN CONCORDANCIA CON LA Ley 1755 de 2015. DERECHO A LA SALUD Y VIDA DIGNA.

ASUNTO: SOLICITUD DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN
PERDIDA CAPACIDAD LABORAL- POR ACCIDENTE DE TRABAJO.
Y CORDINACIÓN PARA LA VALORACIÓN POR MEDICINA
LABORAL. ANEXO HISTORIA CLINICA.

Cordial saludo.

Muy comedidamente me permito solicitarle el procedimiento de mi calificación por la pérdida de capacidad laboral – por accidente de trabajo.

La presente solicitud obedece a la coordinación en acatamiento a la contestación de AXA ARL – Bogotá- de fecha 14 de junio de 2018.

Solicitud 1148662. Adjunto mi historia clínica.

PRETENSIONES

- 1- QUE SE FIJE FECHA Y HORA PARA LA VALORACIÓN POR MEDICINA LABORAL A NOLBERTO RAMIREZ CHALA.**

Cordial saludo.

Recibiré correspondencia y notificaciones Calle 9 Nro 23- 38 San José del Guaviare. Cel. 3114837954 y 3112178986.

Nolberto Ramirez Chala

NOLBERTO RAMIREZ CHALA

C.C 11615537 bojaya – Choco.

ANEXO (70) folios.

164



Bogotá D.C. 09 de julio de 2018

Señor
NORBERTO RAMIREZ CHALA cc 11615537
CALLE 9 # 23-38 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
San Jose Del Guaviare-Guaviare

Asunto: Solicitud 1157305

Respetado señor RAMIREZ:

Reciba un cordial saludo

ARL AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A., en respuesta a su solicitud 1157305 del 27 - 06 - 2018, le informa que para proceder con la calificación de pérdida de capacidad laboral, de acuerdo a normatividad legal vigente Ley 776 de 2002 Artículo 9°. Estado de invalidez. En primera instancia, la calificación de los porcentajes de pérdida de la capacidad laboral se hará por el equipo interdisciplinario establecido en el artículo 6° de la presente ley, dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiere concluido el proceso de rehabilitación integral, de existir discrepancias se acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez.

Una vez los especialistas le den de alta al trabajador para determinación de secuelas el medico laboral tratante procederá con la respectiva calificación del porcentaje de Pérdida de Capacidad Laboral.

Por lo anterior le solicitamos comunicarse con la regional de Villavicencio Fijo: 098) 6849666 Ext. 20 Celular: 3174348035 y coordinar valoración por medicina laboral, a dicha consulta por favor llevar copia de toda su historia clínica.

Si tiene alguna inquietud, no dude en comunicarse con nosotros a La Línea Integral de Atención al Cliente, número 4235757 en Bogotá o 018000-512620 fuera de Bogotá, o enviarnos un correo electrónico a: arlcolpatria@axacolpatria.co

Atentamente,

Atentamente,




DEPARTAMENTO DE MEDICINA LABORAL
Seguros de Vida Colpatria S.A.
ARL AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

CC. Servicio al Cliente

Oficina principal: Carrera 7 No. 24-89 • Bogotá D.C.-Colombia • www.axacolpatria.co
Línea Integral de Atención al Cliente AXA COLPATRIA: Teléfonos: (57-1) 423 57 57 en Bogotá y 018000-512620 para el resto del país Correo electrónico :arcolpatria@axacolpatria.co

Usted también cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero ubicada en la Calle 12B No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., Teléfono: (57-1)745 63 00 Extensiones: 4830, 4910, 4911, 3412, 3473 (FAX), Correo Electrónico: cfinanciero@defensoria.com.co



San José del Guaviare Agosto 08 de 2018.

Señores

AXA ARL – Bogotá

AVENIDA CRA 15 Nro 104 – 41 PRIMER PISO

BOGOTA D.C.

Asunto: Allego historia clínica actualizada, requisitos para la calificación de capacidad laboral, actualización de datos y consentimiento informado, formato encuesta título 2 ROL laboral, valoración por medicina laboral, fotocopia de cédula de ciudadanía, según lo requerido.

Cordial saludo.

En atención a lo solicitado me permito allegar el asunto de la referencia en 80 folios de mi historia clínica, a efectos de mi calificación de la pérdida de mi capacidad laboral.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Norberto Ramirez Chala

NORBERT RAMIREZ CHALA

C.C 11.615.537 Bojaya.

Ce. 3112178986 y 3114837954

Calle 9 nro 23 -38 Barrio La Esperanza de la ciudad de san José del Guaviare.

**PRUEBA DE LAS
VALORACIONES POR
MEDICINA LABORAL
DEL TRABAJADOR
NOLBERTO RAMIREZ CHALA
C.C 11.615.537**

APARTIR :

DE FECHA 31-08-2015

**Hasta la fecha de
presentación de la demanda.**



Andres Gustavo Prada Garcia
MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL

168

VALORACION POR MEDICINA LABORAL

FECHA: 27 DE JULIO DE 2018

HORA: 2:00 PM

NOMBRE: 11615537 CEDULA: 11615537

EDAD: 45 A AÑOS

FECHA NACIMIENTO: 1973-01-01

EMPRESA: OAG CONSTRUCCIONES CARGO: MAESTRO OFICIAL

TIEMPO EN LA EMPRESA: 07 MESES en el momento del ACC TELEFONO: 311217886

EPS: MEDIMAS

ARL: COLPATRIA

FONDO DE PENSIONES: NO REFIERE

DIRECCION: SANTO DOMINGO SAN JOSE DEL GUAVIARE

ESTADO CIVIL: UNION LIBRE

ESCOLARIDAD: PRIMARIA INCOMPLETO

DOMINANCIA: DERECHA

E-MAIL: NO TIENE

Acudiente: ABELNIAS BRAVO – ESPOSA- 3102387049

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA:

HERIDA ANTEBRAZO IZQUIERDO.

SECUELAS POR LESION DEL NERVIO CUBITAL.

ANÁLISIS PLAN:

3 AÑOS DE EVOLUCION DE HERIDA IMPORTANTE EN ANTEBRAZO IZQUIERDO CON PULIDORA, A LA CUAL EN SAN JOSE DE GUAVIARE REALIZARON TENORRAFIAS MIORRAFIAS Y SUTURA DE PIEL. POSTERIOR SEGUIMIENTO DE CIRUJANO DE MANO QUIEN COMENTA POSIBLE LESION DEL CUBITAL Y SOLICITO EMG PERO NUNCA SE LA REALIZO, ULTIMO CONTROL DE CIRUJANO DE MANO EN 13 09 2016.

EN LA ACTUALIDAD HAY SECUELAS COMPATIBLES CON LESION CRONICA DEL NERVIO CUBITAL.

CARRERA 40 32-41 BARZAL

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

OF THE UNITED STATES OF AMERICA

FROM 1776 TO 1876

BY JAMES M. SMITH

NEW YORK

1876

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

OF THE UNITED STATES OF AMERICA

FROM 1776 TO 1876

BY JAMES M. SMITH

NEW YORK

1876

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

OF THE UNITED STATES OF AMERICA

FROM 1776 TO 1876

BY JAMES M. SMITH

NEW YORK

1876

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

OF THE UNITED STATES OF AMERICA

FROM 1776 TO 1876



Andres Gustavo Prada Garcia

MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL

ASISTE CON EL FIN DE REALIZAR POSIBLE CALIFICACION DE PCL. EN MI CONCEPTO EL TRABAJADOR ESTA EN FASE DE SECUELAS.

PLAN:

SE ENVIARA ELECTROMIOGRAFIA MAS NEUROCONDUCCION DE MMSS IZQUIERDO.

SE SOLICITA VALORACION POR FISIATRIA DEFINIR SI HAY ALGUN MANEJO QUE OFRECER O SI SE PUEDE PASAR A CALIFICAR SU PCL..

SE ESPERA A CONCEPTO MEDICO CON ELECTROMIOGRAFIA Y CON CONCEPTO DE FISIATRIA.

SE SOLICITA DOCUMENTOS DE PCL.

ANDRESPRADAGARCIA
MEDICINA DEL TRABAJO
U. ROSARIO LIC.4256/17

Dr. Andres Prada Garcia
ESP. MEDICINA DEL TRABAJO
U ROSARIO LBO. 4256/17

THE UNITED STATES OF AMERICA

DEPARTMENT OF JUSTICE

IN SENATE

COMMISSION ON THE ORGANIZATION AND ADMINISTRATION OF THE FEDERAL JUDICIAL BRANCH

REPORT

CHAPTER I

THE JUDICIAL BRANCH

SECTION 1

OFFICE OF THE COMMISSIONER
DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C.

1967



Andres Gustavo Prada Garcia

MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL

VALORACION POR MEDICINA LABORAL

FECHA: 27 DE JULIO DE 2018

HORA: 2:00 PM

NOMBRE: 11615537 CEDULA: 11615537

EDAD: 45 A AÑOS

FECHA NACIMIENTO: 1973-01-01

EMPRESA: OAG CONSTRUCCIONES CARGO: MAESTRO OFICIAL

TIEMPO EN LA EMPRESA: 07 MESES en el momento del ACC

TELEFONO: 311217886

EPS: MEDIMAS

ARL: COLPATRIA

FONDO DE PENSIONES: NO REFIERE

DIRECCION: SANTO DOMINGO SAN JOSE DEL GUAVIARE

ESTADO CIVIL: UNION LIBRE

ESCOLARIDAD: PRIMARIA INCOMPLETO

DOMINANCIA: DERECHA

E-MAIL: NO TIENE

Acudiente: ABELNIAS BRAVO -- ESPOSA- 3102387049

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA:

HERIDA ANTEBRAZO IZQUIERDO.

SECUELAS POR LESION DEL NERVIO CUBITAL.

SS CONTROL MEDICO LABORAL CON CONCEPTO DE FISIATRA

ANDRESPRADAGARCIA

MEDICINA DEL TRABAJO

U. ROSARIO LIC.4256/17

Dr. Andres Prada Garcia

ESP. MEDICINA DEL TRABAJO

U. ROSARIO LSO. 4256/17

VALORACION POR MEDICINA LABORAL

FECHA: 27 DE JULIO DE 2018

HORA: 2:00 PM

NOMBRE: 11615537 CEDULA: 11615537

EDAD: 45 A AÑOS

FECHA NACIMIENTO: 1973-01-01

EMPRESA: OAG CONSTRUCCIONES CARGO: MAESTRO OFICIAL

TIEMPO EN LA EMPRESA: 07 MESES en el momento del ACC TELEFONO: 311217886

EPS: MEDIMAS

ARL: COLPATRIA

FONDO DE PENSIONES: NO REFIERE

DIRECCION: SANTO DOMINGO SAN JOSE DEL GUAVIARE

ESTADO CIVIL: UNION LIBRE

ESCOLARIDAD: PRIMARIA INCOMPLETO

DOMINANCIA: DERECHA

E-MAIL: NO TIENE

Acudiente: ABELNIAS BRAVO – ESPOSA- 3102387049

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA:

HERIDA ANTEBRAZO IZQUIERDO.

SECUELAS POR LESION DEL NERVIO CUBITAL.

SS VALORACION Y CONCEPTO POR FISIATRIA.

ANDRESPRADAGARCIA

MEDICINA DEL TRABAJO

U. ROSARIO LIC.4256/17

Dr. Andrés Prada García
ESP. MEDICINA DEL TRABAJO
U. ROSARIO LSO 4256/17

111

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS

AND ARCHITECTURE

OFFICE OF THE DEAN

540 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60637

TEL: 773-936-5000

FAX: 773-936-5001

WWW.HA.UCHICAGO.EDU

1999-2000 ACADEMIC YEAR

OFFICE OF THE DEAN

540 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60637

TEL: 773-936-5000

FAX: 773-936-5001

WWW.HA.UCHICAGO.EDU

1999-2000 ACADEMIC YEAR

OFFICE OF THE DEAN

OFFICE OF THE DEAN
540 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-5000
FAX: 773-936-5001
WWW.HA.UCHICAGO.EDU

1999-2000 ACADEMIC YEAR

VALORACION POR MEDICINA LABORAL

FECHA: 27 DE JULIO DE 2018

HORA: 2:00 PM

NOMBRE: 11615537 CEDULA: 11615537

EDAD: 45 A AÑOS

FECHA NACIMIENTO: 1973-01-01

EMPRESA: OAG CONSTRUCCIONES CARGO: MAESTRO OFICIAL

TIEMPO EN LA EMPRESA: 07 MESES en el momento del ACC

TELEFONO: 311217886

EPS: MEDIMAS

ARL: COLPATRIA

FONDO DE PENSIONES: NO REFIERE

DIRECCION: SANTO DOMINGO SAN JOSE DEL GUAVIARE

ESTADO CIVIL: UNION LIBRE

ESCOLARIDAD: PRIMARIA INCOMPLETO

DOMINANCIA: DERECHA

E-MAIL: NO TIENE

Acudiente: ABELNIAS BRAVO – ESPOSA- 3102387049

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA:

HERIDA ANTEBRAZO IZQUIERDO.


SECUELAS POR LESION DEL NERVIO CUBITAL.

SS ELECTROMIOGRAFIA MAS NEUROCONDUCCION MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO.

ANDRESPRADAGARCIA

MEDICINA DEL TRABAJO

U. ROSARIO LIC.4256/17


Dr. Andres Prada Garcia
ESP. MEDICINA DEL TRABAJO
U. ROSARIO LSO 4256/17

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 1/17/74

TO: DIRECTOR, FBI

FROM: SAC, NEW YORK (100-100000)

SUBJECT: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

1. [REDACTED]

2. [REDACTED]

3. [REDACTED]

4. [REDACTED]

5. [REDACTED]

6. [REDACTED]

7. [REDACTED]

8. [REDACTED]

9. [REDACTED]

10. [REDACTED]

11. [REDACTED]

12. [REDACTED]

13. [REDACTED]

14. [REDACTED]

15. [REDACTED]

16. [REDACTED]

17. [REDACTED]

173

Fecha: 10 AGOSTO DEL 2018
Nombre: NORBERTO RAMIREZ CHALA
Cedula: 11615537
Edad: 45 AÑOS

Entidad remitente: AXA COLPATRIA
Ocupación: operario de construcción

Hora:

herida en antebrazo 2015 lesion del nervio cubital

Electrodiagnostico: lesion del n cubital axonal crónica severa sin reinervacion

dominancia : derecha

EF. Marcha normal, arcos de movilidad de codo muñecas normal. Atrofia de interóseos y de region hipotenar izquierda, paresia interóseos y de abductor del meñique mano izquierda, praxias motoras finas deficientes .

Dx:

Herida cortante antebrazo izquierdo

Lesion del nervio cubital izquierdo

Secuelas: paresia intrínsecos de mano inervados por el cubital

Plan:

1. De alta por fisiatría
2. Se explica



DR. ALVARO MENESES PARRA
R.D. FISIATRA U.N.
R.M. 2232 / 93

Dr Alvaro Meneses Parra MD Fisiatra RM 2232 / 93

174

Test Date: August 10, 2018 04:20:13 p.m. Equipo N° 4

Patient: NORBERTO RAMIREZ AGE: 45 year Physician: Dr. Alvaro Meneses
CHALA
Sex: Male Ref Phys:
ID#: 11615537 Technician:

Historia Clinica

herida en antebrazo 2015 lesion del nervio cubital

Nerve Conduction Studies

Anti Sensory Summary Table

Site	NR	Peak (ms)	Norm Peak (ms)	P-T Amp (µV)	Norm P-T Amp	Site1	Site2	Delta-T (ms)	Dist (cm)	Vel (m/s)	Norm Vel (m/s)
Left Median/Ulnar 2.5 Anti Sensory											
ulnar	NR					Median	ulnar			0.0	
Median		3.8		41.3							
Left Radial Anti Sensory (Base 1st Digit)											
Wrist		3.4	<3.1	6.2		Wrist	Base 1st Digit	3.4		0.0	


Motor Summary Table

Site	NR	Onset (ms)	Norm Onset (ms)	O-P Amp (mV)	Norm O-P Amp	Site1	Site2	Delta-O (ms)	Dist (cm)	Vel (m/s)	Norm Vel (m/s)
Left Median Motor (Abd Poll Brev)											
wrist		4.0	<4.0	12.7	>5.0	elbow	wrist	4.5	25.0	56	>50
elbow		8.5		12.8							
Left Radial Motor (Ext Ind Prop)											
izquierdo		2.2		4.8							
Left Ulnar Motor (Abd Dig Minimi)											
Wrist	NR					A.Elbow	Wrist		22.0		>50
A.Elbow	NR										

EMG

Side	Muscle	Nerve	Root	Ins Act	Fibs	Psw	Amp	Dur	Poly	Recr	Int Pat	Comment
Left	Abd Poll Brev	Median	C8-T1	Nml	Nml	Nml	Nml	Nml	0	Nml	Nml	
Left	1stDorInt	Ulnar	C8-T1	Nml	1+	3+	Nml	Nml	0	Reduced	25%	
Left	FlexPolLong	Median (Ant Int)	C7-8	Nml	Nml	Nml	Nml	Nml	0	Nml	Nml	
Left	FlexCarRad	Median	C6-7	Nml	Nml	Nml	Nml	Nml	0	Nml	Nml	
Left	ExtDigCom	Radial (Post Int)	C7-8	Nml	Nml	Nml	Nml	Nml	0	Nml	Nml	
Left	ABD Dig Min	Ulnar	C8-T1	Nml	2+	3+	Nml	Nml	0	Reduced	25%	

Waveforms:



CUENTA DE COBRO No. 19
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
NIT. 860.002.183-9


NOMBRE PROVEEDOR: ANDRES GUSTAVO PRADA GARCIA
CEDULA: 86.045.333
DIRECCION: CR 40 32-41 BARZAL
CIUDAD: VILLAVICENCIO
TELEFONO: 300 2140970-3182121953-6626923

LA SUMA DE: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 5.820.950) MCTE.

CONCEPTO DE: Honorarios por prestación de servicios a los usuario ARL COLPATRIA.

No	FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	AUTORIZACION	CUPS	EXAMEN	VALOR
1	30/05/2018	EDUIN	JIMENEZ RODRIGUEZ	3.276.441	2717288	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
2	01/06/2018	CARLOS	ROMERO VELASCO	1.121.882.095	2728393	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
3	01/06/2018	JOSE	GOMEZ GOLU	76.227.335	2712104	890302	VALORACION	\$ 61.725,00
4	01/06/2018	OMAR	VIVEROS	4.637.585	2712145	890302	VALORACION	\$ 61.725,00
5	01/06/2018	JESUS ANTONIO	IBANEZ	3.197.260	2712156	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
6	01/06/2018	FRANCISCO	DELGADO QUINTERO	17.411.980	2712162	890302	VALORACION	\$ 61.725,00
7	05/06/2018	YONER	BAUTISTA MENDOZA	1.118.169.005	2727753	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
8	05/06/2018	WALTER	ORJUELA RODRIGUEZ	86.058.725	2724180	890309	VALORACION	\$ 61.725,00
9	05/06/2018	JAIME	GUTIERREZ MONTENEGRO	16.639.382	2700635	890302	VALORACION	\$ 61.725,00
10	05/06/2018	JOSE	LOPEZ LOPEZ	5.828.800	27299211	890202	CIERRE DE CASO	\$ 89.395,00
11	05/06/2018	JUAN	DIAZ SARMIENTO	1.120.560.279	2725580	890302	VALORACION	\$ 61.725,00
12	05/06/2018	CARLOS	GUTIERREZ TAFUR	17.344.141	2729349	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
13	05/06/2018	JORDAN	ARTEAGA MEDINA	86.087.636	2730102	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
14	06/06/2018	JEISON	GUAVITA CALDERON	1.120.872.663	2736780	890202	CIERRE DE CASO	\$ 86.395,00
15	06/06/2018	EDWIN	PARRA VARGAS	1.121.856.974	2730964	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
16	06/06/2018	YECIS	VASQUEZ PEREZ	1.060.417.910	2732768	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
17	06/06/2018	EDGAR	GIL MARTINEZ	7.701.333	2729672	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
18	06/06/2018	GUSTAVO	RINCON PERDOMO	80.825.782	2735109	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
19	06/06/2018	CLARA	SALAMANCA CARDENAS	40.186.447	7844	890504	NOTIFICACION DE JUNTA	\$ 61.725,00
20	06/06/2018	JOSE	MORENO POVEDA	479.660	7480	890504	NOTIFICACION DE JUNTA	\$ 61.725,00
21	07/06/2018	ANDRES	CASTAÑEDA PAIPILLA	86.073.534	2735142	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
22	07/06/2018	ANDERSON	HERNANDEZ LOPEZ	1.121.929.526	2736455	890301	VALORACION	\$ 61.725,00
23	07/06/2018	JUAN	RODRIGUEZ REY	86.070.267	2736950	890302	VALORACION	\$ 61.725,00
24	07/06/2018	CAMILO	CAMACHO LOPEZ	1.119.888.053	2734600	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
25	07/06/2018	HELI	LISARAZO PINILLA	79.652.277	2736790	890301	VALORACION	\$ 61.725,00
26	08/06/2018	NANCY	ARBOLEDA TORO	66.776.724	2705770	890301	CIERRE DE CASO	\$ 89.395,00
27	08/06/2018	BRAYAN	DIAZ LEON	1.120.873.901	2736799	890301	CIERRE DE CASO	\$ 89.395,00
28	08/06/2018	LUIS	VARGAS GARCIA	1.121.835.547	2733105	890301	VALORACION	\$ 61.725,00
29	08/06/2018	VICTOR	PORTILLO CASTAÑO	12.992.830	2736178	890302	VALORACION	\$ 61.725,00
30	09/06/2018	HILDER	MEDINA DAZA	19.003.260	2739721	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
31	12/06/2018	FRY FERNEY	CORONADO BEJARANO	1.120.562.604	2736740	890202	CIERRE DE CASO	\$ 89.395,00
32	12/06/2018	JOSE	VILLEGAS PEÑA	7.140.662	2726581	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
33	12/06/2018	EDWIN	OCHOA LOAIZA	1.121.846.172	2737114	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
34	12/06/2018	LEONARDO	HUERTAS	1.121.855.293	2736325	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
35	12/06/2018	YOLIMA	PEÑA RODRIGUEZ	40.436.535	2738022	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
36	12/06/2018	OCTAVIO	ESTRADA HERNANDEZ	1.007.667.796	2737003	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
37	13/06/2018	ORLANDO	HUERTAS	17.385.157	2649511	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
38	13/06/2018	BRIAN	GUTIERREZ TORRES	1.120.872.865	2736807	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
39	13/06/2018	CARLOS	SERNA VARGAS	1.121.909.441	2738574	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
40	13/06/2018	JADER	GUARNIZO AMAYA	1.122.123.565	2742479	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
41	14/06/2018	ALBARO	ORTEGA ORTEGA	1.077.450.149	2736710	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
42	14/06/2018	JULIAN	NAVARRO HERNANDEZ	1.121.818.160	2742965	890301	VALORACION	\$ 61.725,00
43	14/06/2018	CARLOS	PEROSA HURTADO	18.256.181	2739916	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
44	14/06/2018	LUIS	ACOSTA ORTIZ	19.598.419	2728537	890301	CIERRE DE CASO	\$ 89.395,00
45	14/06/2018	LEOMAR	SANCLEMENTE RAMOS	17.335.715	2742368	890302	VALORACION	\$ 61.725,00
46	14/06/2018	HEVER	GOMEZ CALDERON	18.224.828	2742528	890309	VALORACION	\$ 61.725,00

175

**INTERPRETACION:**

1. Ausencia del potencial sensitivo y motor del cubital izquierdo
2. Normalidad del potencial sensitivo y motor del radial y mediano
3. La electromiografía de aguja evidencia actividad de inserción prolongada con denervación severa y ausencia de unidades motoras en los músculos inervados por el cubital con musculatura atrofica para 1er interóseo y abd digit minimi. Músculos Normalidad de los inervados por el radial y mediano

CONCLUSION

LESION AXONAL CRONICA SEVERA DEL NERVIO CUBITAL IZQUIERDO, SIN REINERVACION

NORMALIDAD DE LOS NERVIOS MEDIANO Y RADIAL

Atentamente

DR. ALVARO MENESES PARRA
MD. FISIATRIA UDEL
W.N. 2232 / 93

Dr Alvaro Meneses Parra MD Fisiatra RM 2232 / 93
Procedimientos sin complicaciones.. Se firma y archiva consentimiento informado.
Se realiza Neuroconduccion X 1 , electromiografia de aguja X 1

47	14/06/2018	MICHAEL	GUTIERREZ RIOS	1.010.000.503	7487	890504	NOTIFICACION DE JUNTA	\$ 61.725,00
48	15/06/2018	EDWIN	PARRA VARGAS	1.121.856.974	2746814	890202	CALIFICACION PCL	\$ 89.395,00
49	16/06/2018	JHON	GONZALEZ SANCHEZ	1.121.924.151	2739516	890309	VALORACION	\$ 61.725,00
50	16/06/2018	MARIA JANETH	CASTILLO	40.381.335	2739451	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
51	16/06/2018	DAVID	CARDENAS ESTRADA	1.122.649.717	2745117	890301	VALORACION	\$ 61.725,00
52	18/06/2018	GONZALO	ROJAS BAQUERO	1.121.871.875	2747013	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
53	18/06/2018	HERMINDA	REYES CEJA	41.735.100	2745781	890301	VALORACION	\$ 61.725,00
54	18/06/2018	MARISOL	RODRIGUEZ MARTINEZ	39.771.892	2744323	890301	VALORACION	\$ 61.725,00
55	18/06/2018	JOSE	CAMACHO LEON	1.121.841.818	2744038	890309	VALORACION	\$ 61.725,00
56	19/06/2018	BLANCA	BENAVIDES PINEROS	39.949.836	2738166	890202	CIERRE DE CASO	\$ 89.395,00
57	19/06/2018	MERCEDES	MONCALEANO IREGUI	40.372.964	2747050	890302	VALORACION	\$ 61.725,00
58	19/06/2018	JOSE	VALBUENA GAMBOA	93.288.062	2730946	890301	VALORACION	\$ 61.725,00
59	20/06/2018	DYDIAN	OBANDO MORERA	1.119.890.161	2742693	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
60	20/06/2018	HEIDY	LEON BAUTISTA	1.121.902.895	2748814	890301	VALORACION	\$ 61.725,00
61	20/06/2018	MAURO	PAYA ALDANA	14.191.337	2748146	890301	VALORACION	\$ 61.725,00
62	20/06/2018	OMAR	CLAVIJO BERNAL	86.069.385	2752548	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
63	20/06/2018	CARMEN	NOVOA QUIROGA	40.417.345	8136	890504	NOTIFICACION DE JUNTA	\$ 61.725,00
64	20/06/2018	RICARDO	AYA RODRIGUEZ	7.787.468	7576	890504	NOTIFICACION DE JUNTA	\$ 61.725,00
65	21/06/2018	ANA	DIAZ GOMEZ	52.280.797	2752300	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
66	21/06/2018	LUIS	RODRIGUEZ DELGADO	1.123.511.688	2750203	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
67	21/06/2018	MARIA	ANGULO DIAZ	1.124.180.524	2748692	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
68	21/06/2018	JADER	GUARNIZO AMAYA	1.122.123.565	2753061	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
69	22/06/2018	GILDARDO	SUAREZ CAVANDO	97.610.396	2753487	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
70	22/06/2018	ELVER	GORDILLO MARTIN	1.069.899.217	2753352	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
71	22/06/2018	RAMON	NEIRA BARACALDO	17.386.041	2737225	890202	CIERRE DE CASO	\$ 89.395,00
72	22/06/2018	JONANSSON	GUARIN BELTRAN	86.074.287	2749187	890301	VALORACION	\$ 61.725,00
73	22/06/2018	DIERSEN	VIDES GUTIERREZ	1.049.323.299	2755814	890302	VALORACION	\$ 61.725,00
74	23/06/2018	EDWIN	OCHOA LOAIZA	1.121.846.172	2754595	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
75	23/06/2018	MICHAEL	CORTES CARDENAS	1.121.918.507	2752772	890202	CALIFICACION PCL	\$ 89.395,00
76	25/06/2018	DIANA	DELGADILLO RODRIGUEZ	1.121.824.114	2754661	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
77	25/06/2018	WALTER	ORJUELA RODRIGUEZ	86.058.725	2752619	890309	VALORACION	\$ 61.725,00
78	25/06/2018	MARCO	GOMEZ CUESTA	17.331.390	2755526	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
79	26/06/2018	EDISSON	PUERTA PRASCA	1.123.510.072	2756891	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
80	26/06/2018	ROSA	BARRERO GONZALEZ	40.376.690	2744118	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
81	26/06/2018	JEISON	CUERVO GRILLO	86.086.608	2756739	890301	VALORACION	\$ 61.725,00
82	26/06/2018	ELQUIN	ZULUAGA LEAL	17.267.494	2756416	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
83	26/06/2018	CARLOS	SERNA VARGAS	1.121.909.441	2755152	890301	VALORACION	\$ 61.725,00
84	26/06/2018	MONRRI	MORENO WILCHES	86.059.942	2751951	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
85	26/06/2018	JHONNY	ARIAS BEJARANO	1.121.847.936	7486	890504	NOTIFICACION DE JUNTA	\$ 61.725,00
86	26/06/2018	JOSE	LOPEZ LOPEZ	5.828.800	7975	890504	NOTIFICACION DE JUNTA	\$ 61.725,00
87	26/06/2018	JAIR	JIMENEZ QUEVEDO	86.050.847	7537	890504	NOTIFICACION DE JUNTA	\$ 61.725,00
88	26/06/2018	JOSE	LADINO ROMERO	17.413.906	8046	890504	NOTIFICACION DE JUNTA	\$ 61.725,00
89	27/06/2018	YUDY	ROJAS ROJAS	1.119.891.696	2759295	890301	VALORACION	\$ 61.725,00
90	27/06/2018	LEONIDAS	FONSECA ANTONIO	12.686.469	2755117	890202	VALORACION	\$ 61.725,00
TOTAL								\$ 5.828.950,00

CIUDAD Y FECHA: VILLAVICENCIO 5 DE JULIO DE 2017

ANDRES PRADA GARCIA

86045333

MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO

**PRUEBA DE LAS
ACTUALIZACION DE LOS
REQUISITOS PARA LA
CALIFICACIÓN DE PERDIDA
DE CAPACIDAD LABORAL
ALLEGADOS A LA ARL AXA
CAOLPATRIA**

**DEL TRABAJADOR
NOLBERTO RAMIREZ CHALA
C.C 11.615.537**

APARTIR :

DE FECHA 31-08-2015

**Hasta la fecha de
presentación de la demanda.**

177

REQUISITOS PARA LA CALIFICACION DE PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL

En cumplimiento de la Normativa vigente Decreto 1352 de junio de 2013 en su ART 30 y según lo estipulado en el Art. 142 del Decreto Ley 019 de 2012 con la finalidad de iniciar el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral de su patología por Accidente de Trabajo y/o Enfermedad Laboral. Los requisitos mínimos que debe contener el expediente para el respectivo trámite son los siguientes:

DOCUMENTOS A CARGO DEL TRABAJADOR	
Fotocopia de la cédula	
Fotocopia historia clínica de urgencias de atención del accidente	
Fotocopia descripción quirúrgica de los procedimientos realizados	
Fotocopia de atenciones de especialistas que ha recibido por fuera del Centro de Rehabilitación Alsacia	
Fotocopia de los reportes o lecturas de los exámenes realizados (No CD / No placa)	
Fotocopia de los Dictámenes de Calificación	
Fotocopia de historia clínica de EPS	
Encuesta diligenciada TITULO 2 ROL OCUPACIONAL	

Diligenciar en letra legible formato de actualización de datos y consentimiento informado.

Recuerde que a partir de la fecha cuenta con (3) tres días hábiles para radicar esta documentación en el archivo, es de aclarar que si no radica la documentación en esta fecha, se procederá a calificar con la información documentada en nuestro sistema.

Fecha entrega: _____

Nombres y Apellidos: Norberto Ramirez Chala

Documento de identidad: 77.675.537

Dirección y Teléfono: calle 9# 23-38

Firma: Norberto Ramirez Chala

Para seguimiento de su proceso de Pérdida de Capacidad Laboral realizar comunicación escrita al correo electrónico servicioalcliente@axacolpatria.co

Cordialmente,

DEPARTAMENTO DE MEDICINA LABORAL
REGIONAL BOGOTA
ARL AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

SEGUROS DE VIDA AXA COLPATRIA S.A. ARL AXA COLPATRIA

ACTUALIZACION DE DATOS Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

Con el fin de brindar una atención oportuna y de calidad le solicitamos diligenciar la información de sus datos actualizados de contacto y ubicación.

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Norberto Ramirez Chala.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: 77. 615.537.

EPS: Medimas. FONDO DE PENSIONES: Porvenir.

TELEFONO(S): FIJO(S) _____ CELULAR(ES) 311-21 78986-3114837854

DIRECCION DE CORRESPONDENCIA: calle 9 #23-38 san jose del Guaviare

BARRIO: La Esperanza CIUDAD: San Jose del Guaviare

Correo Electrónico: javelajurisconsulto@gmail.com.

Deseo recibir notificaciones por correo electrónico? ☒ SI ☐ NO

Si hubiere modificaciones de mi correo electrónico, me comprometo a informarlas por escrito al departamento de medicina laboral de ARL AXA COLPATRIA - Tambien correspondiente por escrito.

CONSENTIMIENTO INFORMADO:

Autorizo al equipo médico de ARL Axa Colpatría a consultar mi historia clínica de las diferentes IPS, EPS y ARL donde he sido atendido, de acuerdo a la resolución 1995/99 (1). Para poder adelantar los trámites pertinentes por mi contingencia de salud. Autorizo la remisión de mi historia clínica a las EPS, ARL, AFP, Juntas de Calificación de Invalidez, cuando sea necesario para acceder a las prestaciones del Sistema de Seguridad Social Integral.

(1) ARTÍCULO 14.- ACCESO A LA HISTORIA CLÍNICA.

Podrán acceder a la información contenida en la historia clínica, en los términos previstos en la Ley:

- 1) El usuario.
- 2) El Equipo de Salud.
- 3) Las autoridades judiciales y de Salud en los casos previstos en la Ley.
- 4) Las demás personas determinadas en la ley.


PARAGRAFO. El acceso a la historia clínica, se entiende en todos los casos, única y exclusivamente para los fines que de acuerdo con la ley resulten procedentes, debiendo en todo caso, mantenerse la reserva legal

Norberto Ramirez Chala

FIRMA Y CEDULA DEL TRABAJADOR

Fecha de diligenciamiento: Julio 31-2018.

73

 AXA COLPATRIA <small>reinventando / los seguros</small>	FORMATO ENCUESTA TITULO 2 ROL LABORAL	
	Convoco : Dirección Nacional de Medicina Laboral	FECHA: JULIO 2015

179

DATOS PERSONALES

Apellidos	Ramirez Chala.		
Nombres	Norberto		
Cedula	77.675.537		
Fecha de Nacimiento	07 - Enero 1973	Edad:	45
Dirección de Residencia	Manzana Casa 52 Barrio Santo Domingo - Calle #23-38 - centro san jose -		
Medio de transporte	público - Macarena.		
Teléfono Fijo:	Celular: 311-2178986	Correo Electrónico:	javajurisconsulto@gmail.com
Acudiente	Célular: 311-4837954 y 3112179986		
Estado civil	<input checked="" type="checkbox"/> Soltero	<input type="checkbox"/> Casado	<input type="checkbox"/> Viudo
	<input type="checkbox"/> U.L.	<input checked="" type="checkbox"/> Separado	<input type="checkbox"/> Otro
Estudios realizados:	Segundo primario.		
DOMINANCIA	<input checked="" type="checkbox"/> DERECHA	<input type="checkbox"/> IZQUIERDA	<input type="checkbox"/> AMBIDIESTRO
Fecha de última incapacidad:			
Nombre de la empresa donde trabaja	OAG - construimos S.A.S y/o consorcio mantenimiento 2015.		
Dirección y teléfono de la empresa	notificación judicial: Calle 93 15-27 of 302 Bogotá D.C. Email: O. aconcha51@gmail.com		
Nombre del cargo que tiene	Oficial - construcción		
Fecha de ingreso a esta empresa	29. junio 2015.		
Ha trabajado en otras empresas haciendo lo mismo?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Cuanto tiempo: siete meses
Cuáles son las actividades que realizaba en el trabajo antes del evento de AT/EL, con que herramientas y especifique horario ya sea en horas y/o minutos. Construyendo andenes - demoliendo casas fiscales - muros - columnas y vigas en concreto y hierro Herramienta: Maceta - barra en Acero y Martillo pulidor grande. Horario: 7 am. a 7 pm. - hasta 5:00 pm			

Carrera 7 No. 24-89 • Teléfonos: (57-1) 336 4677 - 018000512620 • Bogotá D.C. Colombia • www.axacolatpatria.co

Línea Integral de Atención al Cliente AXA COLPATRIA: teléfonos: (57-1) 423 5757 en Bogotá y 018000-512620 para el resto del país
 Correo electrónico: serviciocliente@axacolatpatria.co • Para quejas y reclamos usted también cuenta con la Defensoría del Cliente
 ubicada en la calle 13 No. 7-90 - 2º piso, Bogotá, teléfono: (57-1) 745 6300 extensiones: 4910, 4911, 4747, 3412, 3414 y 3473 (fax)
 Correo electrónico: defensoria@colpatria.com

RELACIONE A CONTINUACION LAS EMPRESAS EN LAS QUE LABORO CON ANTERIORIDAD

EMPRESA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
Consercio.	Maestro oficial		Volontario

RELACIONE LOS EVENTOS:

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	PATOLOGIAS
ACCIDENTE DE TRABAJO (AT)	31 Agosto.	Corte. del brazo. tendón tejido.
ENFERMEDAD LABORAL (EL)		me han operado de lo bursitis y ernia umbiligo.

Describe cómo sucedió el ACCIDENTE DE TRABAJO Y/O INICIOS DE ENFERMEDAD LABORAL y que parte de cuerpo se afectó.

estaba montando en un andamio y este cayendo una columna por mocho y la seguridad polidora me cayo el brazo izquierdo

Cuanto tiempo transcurrió entre el accidente y la primera atención medica que recibí y en que institución. (Hors, días).


Me llevaron de inmediato al hospital de San José del Guaviare. este por urgencia a las 8:am. y me atendieron 3:pm.

Después de los primeros síntomas, del accidente Y/O enfermedad laboral aparecieron otros ¿ Cuáles ?.

me salen unas ampollas en la mano. me dan ptcedo en la mano si tengo algo con la mano izquierda me taca solito no ayvento el dolor en la mano izquierda.

74

180

 AXA COLPATRIA reinventando / los seguros	FORMATO ENCUESTA TITULO 2 ROL LABORAL	
	Convoco : Dirección Nacional de Medicina Laboral	FECHA: JULIO 2015

Quien lo ha atendido y que le han hecho desde que se presentó el accidente y/o enfermedad laboral hasta ahora. (Que tratamientos recibió al comienzo, fue enviado a otros especialistas?, cuales y que le indicaron?. Medicamentos, terapias, cirugías, etc)

Después del accidente me atendieron en el Hospital solo de cirugía me ordenaron unas terapias

Como ha continuado la enfermedad y que resultados ha tenido con el tratamiento que le han dado en la ARL?


ningun Resultado positivo tendiente a la recuperación de un miembro superior - órgano de la aprensión mano y brazo Izquierdo

Le han cambiado las actividades que desarrolla en su trabajo después del accidente o enfermedad, especifique:

POSIBILIDADES	SI	NO	FECHA	CUALES
Continúa en el mismo sitio de trabajo.		X		
Le han cambiado a otro puesto de trabajo		X		<i>no he tenido trabajo</i>
Ya no está trabajando en la empresa?		X		<i>desde el momento del accidente.</i>
Trabaja actualmente en otra empresa?		X		

De que enfermedades ha sufrido antes?:

Ha tenido fracturas, golpes o accidentes? *NO señor*

 AXA COLPATRIA reinventando / los seguros	FORMATO ENCUESTA TITULO 2 ROL LABORAL	
	Convoco : Dirección Nacional de Medicina Laboral	FECHA: JULIO 2015

Lo han operado? _____

Actualmente con quien vive? con mi familia.

De que vive? Mi esposa e hijos.

Como se distrae o que hace en su tiempo libre? En mi tiempo libre ver T.V. en mi tiempo libre no me distraigo mantengo aborrido.

Que oficios ayuda a hacer en la casa? ninguno

Está realizando algún curso o se ha iniciado en algún programa educativo?

No: X Si: _____ Cual: _____


Tiempo que dedica a esta actividad: _____

Marque con una X

ACTIVIDADES REALIZADAS EN SU VIDA COTIDIANA	DESCRIPCION	Actualmente Presenta dificultad para:	
		Si cuál ?	NO
LABORES RELACIONADA CON LA HIGIENE PERSONAL	Bañarse	si por la mano por el brazo me.	
	Secarse	si por la mano por el brazo me.	
	Peinarse	normal.	X
	Lavado de dientes/afeitarse	normal.	X
	Cuidado de uñas	si no puedo afeitarme con el apoyo de la mujer.	
	Vestirse/desvestirse	presento molestia con la mano - no tengo buen agarre.	
	Ponerse/quitar medias y zapatos	normal - pero en lo colocado de las medias se me resbala con la izquierda.	
LABORES RELACIONADA CON LA ALIMENTACIÓN	Uso de cubiertos	con la mano izquierda no puedo.	
	Abrir botellas /latas	presento molestia y se me cae lo botella izquierda.	

Marque con una X si ha realizado o no la labor señalada, y si las realiza ACTUALMENTE (diferente a las que realiza en el trabajo por el que ha sido contratado).

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE TODA SU VIDA	DESCRIPCION	ANTES LAS REALIZABA		ACTUALMENTE LAS REALIZA		
		SI	NO	SI	NO	Con que frecuencia Horas / semana
LABORES DOMÉSTICAS QUE REALIZA FUERA DEL TRABAJO	Cocinar	X			X	nunca después del accidente
	Lavar ropa	X			X	se lavó después del accidente
	Lavar baños	X			X	
	Limpiar vidrios	X			X	
	Planchar	X			X	
	Barrer	X			X	
	Trapear	X			X	
	Encerar	X			X	
	Hacer mercado	X			X	no tengo trabajo para comprar
	Aspirar	NO		NO	NO	no tengo aspiradora
	Otros? Cuáles?	antes trabajaba en construcción hoy no				
DEPORTES QUE PRACTICA	Fútbol		X			
	Baloncesto		X			
	Ping Pong		X			
	Tennis		X			
	Bolos		X			
	Tejo		X			
	Volley Ball		X			
	Otros? Cuáles?	no hago ningún deporte.				
PASATIEMPOS	Manualidades					
	Instrumentos musicales					
	Maquinitas					
	Billar					
	Gimnasio					
	Cine					
	Bailar					
	Video juegos					
	Pasear	SI			NO	no tengo dinero para salir.
OTROS TRABAJOS QUE REALIZA FUERA DE LA EMPRESA	Digitar					
	Estilista					
	Cuidar niños					
	Conducir vehículo/ moto					
	Trabaja en otro turno en otra empresa		NO		NO	no tengo ninguna clase de otro trabajo

 AXA COLPATRIA reinventando / los seguros	FORMATO ENCUESTA TITULO 2 ROL LABORAL	
	Convoco : Dirección Nacional de Medicina Laboral	FECHA: JULIO 2015

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE TODA SU VIDA	DESCRIPCION	ANTES LAS REALIZABA		ACTUALMENTE LAS REALIZA		
		SI	NO	SI	NO	Con que frecuencia Horas / semana
	Trabaja en otra empresa los fines de semana		X		X	no tengo ningun Trabajo

Nombres y Apellidos: Norberto Ramirez Chaza
 Dirección y Teléfono: Calle 9 # 23-38 San José del Guaviare
 Fecha y hora de diligenciamiento: 31 de julio de 2018: 11:00 a 3:00 pm

**PRUEBA DE LAS
PAGO DE TRASPORTES POR
CUENTA
DEL TRABAJADOR
NOLBERTO RAMIREZ CHALA
C.C 11.615.537
PARA ASISTIR A LAS CITAS
MEDICAS – SIN SER
REEMBOLSADOS POR EL
EMPLEADOR Y COLPATRIA**



TICKETE DE
TRANSPORTE
DE
PASAJEROS



001 C16745008

C16745008

MUCHO MÁS IN F O O U U T E D O I M A G I N A
NIT 890.002.508-6
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
DE VENTA ART. 5 DECRETO 1165-08

02		M.T. VILLAVICENCIO		7 3720137	
No. DE BUS		SERVICIOS			
7 7 7 4		SERVICIOS			
NOMBRE DEL PASAJERO		NOMBRE DEL PASAJERO			
BERNARDO RAMIREZ		BERNARDO RAMIREZ			
DESTINO		SALIDA			
OBSERV. SEGURO A.P.		112 RGN JONE DEL GUAYARE			
No. VIAJE		HORA		EN LA FECHA	
11415		7 20		12 AGO 2018	
PASAJEROS		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
U N O		\$ 49.500		\$ 49.500	

TICKETE DE TRANSPORTE

VER CONDICIONES DE VIAJE AL RESPALDO

O.P. 303429 0718

VER CONDICIONES DE VIAJE AL RESPALDO

PASAJERO

C.P. 300468 D118
VER CONDICIONES DE VIAJE AL RESPALDO

VIGILADO
SUPERTRANSPORTE



TICKETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

MUCHO MÁS ES LO QUE USTED SE IMAGINA
NIT 860.002.566-6

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
DE VENTA ART. 5 DECRETO 1165/98



001 C16742214
C16742214

ORIGEN		CONSECUTIVO/AGENCIA	
02 T.T. VILLAVICHICHO		3 2708211	
SERVICIOS CITARRON DORADO			
No. DE BUS 7156		NOMBRE DEL PASAJERO ALBERTO	
QBSERV. SEGURO A.P.		DESTINO	SALIDA
SEGUROS DEL ESTADO		112 SAN JOSE DEL GUAYVARE	1
No. VIAJE		HORA	EN LA FECHA
14028		8 20	27 JUL 2018
PASAJEROS		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27 JUL 2018 152751 UNO		\$ 49.500	\$ 49.500

PASAJERO

185




NIT 860.002.566-6
FLOTA LA MACARENA
TICKETE TRANSPORTE DE PASAJEROS
Documento equivalente a tickets de venta
Art. 5. Decreto 1165 - 1996

ORIGINAL

Consecutivo: 915272
Ticket No.: 112-112-00100246-8
Expedición: 2018/07/26 16:47
No. Viaje: 1901121
Origen: SAN JOSE
Destino: MONTECARLO
Abordaje: 2018/07/27 04:00
Vehículo: 7199 WED275
Servicio: PLATINO PLUS
Cant Pasajeros: 1
11615537 NR
Silla: 6
Convenio :
Forma de pago: EFECTIVO
TOTAL: 49.500

Poliza de Seguro RCO 21-31-1010001439
Compañía Seguros del Estado

Calle 127 a 14 a 45 Dr 201 Bogotá Colombia
Tel 4254989, Línea nacional 018000116222
Lunes a Viernes de 7:00 am a 5:00 pm
www.flotalamacarena.com






Nit 060.002.566-6
FLOTA LA MACARENA
TIQUETE TRANSPORTE DE PASAJEROS
Documento equivalente a factura de venta
Art. 5. Decreto 1165 - 1996

ORIGINAL

Consecutivo: 972098
Tiquete No.: 112-112-00104539-9
Expedicion: 2018/08/09 18:27
No. Viaje: 1909579
Origen: SAN JOSE
Destino: MONTECARLO
Abordaje: 2018/08/10 04:00
Vehiculo: 7202 W0Y577
Servicio: PLATINO PLUS
Cant Pasajeros: 1
11615537 NR
Silla: 5
Convenio :
Forma de pago: EFECTIVO
TOTAL: 49.500

Póliza de Seguro RCC 21-31-1010001439
Compania Seguros del Estado

Calle 127 a 53 a 45 Of 201 Bogotá Colombia
Tel 4254900, Línea nacional 018000116222
Lunas a Viernes de 7:00 am a 5:00 pm
www.flotalamacarena.com



**PRUEBA DE LA
UNIDAD FAMILIAR
DEL TRABAJADOR
NOLBERTO RAMIREZ CHALA
C.C 11.615.537
E IDENTIFICACION DE SU
COMPAÑERA PERMANENTE**

VILLINAN RUIZ HIGUERA
NOTARIO

NIT. 86.050.595-7

notaria-sanjose@hotmail.com
unicasanjosedelguaviare@supernotariado.gov.co

Notaría
Única
San José del Guaviare



DECLARACIÓN JURAMENTADA No. 0424

Fecha: Abril 03 del 2018

Ante El Notario Único del Círculo de San José Del Guaviare Doctor: **VILLINAN RUIZ HIGUERA**, Conforme Al Decreto 1557 de 1989 y al Artículo 299 del Código De Procedimiento Civil para Fines no Procesales, se presentó:

DECLARANTES

NORBERTO RAMIREZ CHALA

IDENTIFICACION: 11.615.537 de Bojaya

ESTADO CIVIL: Soltero con unión libre

DIRECCION DOMICILIO: Barrio Santo Domingo - San José del Guaviare

TELEFONO: 311 217 8986

ABELANIA BRAVO RODRIGUEZ

IDENTIFICACION: 41.214.999 de San José del Guaviare

ESTADO CIVIL: Soltera con unión libre

DIRECCION DOMICILIO: Barrio Santo Domingo - San José del Guaviare

TELEFONO: 310 238 7049

OBJETO DE LA DECLARACIÓN: Servir como prueba ante las ENTIDADES COMPETENTES.-

Primera: Que la declaración que rinde en este instrumento, la hacen bajo la gravedad de juramento, con el cumplimiento de las implicaciones de carácter legal que acarrea jurar en falso.

Segunda: Que no tienen ninguna clase de impedimentos de carácter legal para rendir esta declaración juramentada, la cual hacen bajo su única, y exclusiva responsabilidad.

Tercera: Que la declaración aquí rendida, es libre de todo apremio y espontáneamente versa sobre hechos de los cuales dan plena fe y testimonio, en razón que les consta personalmente.

DECLARACIÓN:

Manifestó:- a.-) Que convivimos en unión libre desde hace 4 años de manera pública, pacífica e ininterrumpida, compartiendo techo, lecho y mesa como marido y mujer.- **b.-)** Que la presente es con el fin de servir como prueba ante una acción laboral para exentos de cobrar daños morales.- **c.)** Que se encuentra en plenitud de sus facultades físicas y mentales, sin impedimentos legales para rendir esta declaración, aceptando

Carrera 22 No. 10-23-25 Barrio La Esperanza- Cel. 318 775 4839

Derechos Notariales: \$12.700 + IVA 19% \$ 2.413.00
Resolución 0858 del 31 de Enero de 2.018



JOEL TOVAR

**VILLINAN RUIZ HIGUERA
NOTARIO**

Nit. 86.050.595-7

notaria-sanjose@hotmail.com

unicasanjosedelguaviare@supernotariado.gov.co



expresamente las consecuencias penales y civiles a que haya lugar en caso de manifestar hechos que no sean ciertos.- d.) No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y se firma en constancia y como prueba de lo anterior manifestado.-

LECTURA, OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION DEL ACTA. Leída está acta por el declarante, la encontró correcta y de acuerdo a sus manifestaciones, la aprobó y en consecuencia la firma ante mí, y conmigo el notario que autorizó este acto notarial, y certificó que el declarante es persona hábil para declarar en proceso y fuera de él.

Código Penal:- Artículo 442 "Falso Testimonio".- El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad de juramento ante la autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años.-

Código Penal:- Artículo 288 "Obtención de documento público falso".- El que para obtener documento público que pueda servir de prueba, induzca en error a un servidor público, en ejercicio de sus funciones, haciéndolo consignar una manifestación falsa o callar total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.-

LOS DECLARANTES

Nº 16615537
NORBERTO RAMIREZ CHALA
CC. 11 615 537

[Signature]
ABELANIA BRAVO RODRIGUEZ
CC. 41274999



VILLINAN RUIZ HIGUERA

Notario único del círculo de San José del Guaviare



Huella
Índice Derecho



Huella
Índice Derecho



REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 41214999

APELLIDOS: BRAVO RODRIGUEZ

NOMBRES: ABELANIA

FECHA DE NACIMIENTO: 20-MAY-1978

LUGAR DE NACIMIENTO: SAN JOSE DEL GUAVIARE

ESTATURA: 1.63

GRUPO SANGUINEO: B+

SEXO: F

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION: 08-MAR-1997 SAN JOSE DEL GUAVIARE

REGISTRADOR NACIONAL: CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-5400100-00156633-F-0041214999-20090518 0011534265A 1 22945573

FECHA DE NACIMIENTO: 20-MAY-1978

SAN JOSE DEL GUAVIARE

(GUAVIARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

B+

F

ESTATURA

GRUPO SANGUINEO

SEXO

08-MAR-1997 SAN JOSE DEL GUAVIARE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-5400100-00156633-F-0041214999-20090518 0011534265A 1 22945573

PRUEBA
Dictamen psicológico
Daños morales
Daño en vida de relación
Trastornos
Psíquicos
del
DEL TRABAJADOR
NORBERTO RAMIREZ CHALA
C.C 11.615.537



Señores:

Juez Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare.
San José del Guaviare.
E.S.D.

Asunto: Dictamen Psicológico Pericial

- **Referencia:** Dictamen Psicológico Pericial del señor, **NORBERTO RAMÍREZ CHALA**, C.C 40.438.764.

Cordial saludo, en los términos del artículo 219 del de la ley 1437 de 2011- CPA y CA y en aplicación de las normas procesales vigentes consagradas en el Artículo 48 numerales 2 y 4, artículos 226, 227 y 228 del CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO que facultan a las partes y al Juez para designar peritos, me permito rendir ante su honorable despacho el presente Dictamen Psicológico Pericial en los términos del Artículo 9 de la Ley 842 de 2003

Información de quien rinde el Dictamen.

Identificación del Perito: EDGAR PRADA CAMACHO, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 860.42.847 expedida en Villavicencio Meta, de profesión Psicólogo Humanista con Tarjeta Profesional T.P 9188 CND- e-Mail: psicoprada@hotmail.com

Notificaciones: Al suscrito EDGAR PRADA CAMACHO, me pueden notificar en la siguiente dirección: Calle 15 # 41 – 80 casa 39 Conjunto Residencial Villa María. Teléfono Celular: 3142028349- e-Mail: psicoprada@hotmail.com

- **Juramento:** En los términos del artículo 219 del de la ley 1437 de 2011- CPA y CA, el suscrito EDGAR PRADA CAMACHO, declaro bajo gravedad de juramento que no me encuentro incurso en ninguna causal o impedimento para actuar como perito en el proceso laboral de primera instancia que se adelanta en el Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare, en el cual el señor, NORBERTO RAMÍREZ CHALA, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía N° C.C 11.615.537 de Bojayá Chocó, quien actúa como parte procesal de la demanda contra los integrantes del consorcio mantenimiento 2015,, empresa contratista del ejército nacional de Colombia y otras



dependencias adscritas al mismo ; con ocasión de los hechos ocurridos a raíz de haber sido despedido, debido a un accidente laboral que le generó heridas en el antebrazo izquierdo, en razón a que hubo corte de tejidos blandos y tendones, quedando con serias secuelas, discapacidad en el órgano superior de la aprensión en su mano izquierda . Igualmente manifiesto que acepto el régimen jurídico de responsabilidad como auxiliar de la justicia en razón a que cuento con los conocimientos profesionales y técnicos por poseer la idoneidad profesional como Psicólogo. El presente juramento se entiende prestado con la firma del presente documento.

EXPERIENCIA PROFESIONAL: A continuación se relaciona la experiencia laboral en el desempeño profesional realizado por el perito

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E DEPARTAMENTAL.

Prestación de servicios como psicólogo para el manejo de promoción y prevención para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) del plan territorial de salud del departamento del Meta, **Periodo: Septiembre de 2016 - Diciembre de 2016.**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL.

Prestación de servicios profesionales como psicólogo para desarrollar actividades contempladas en el plan de salud pública de intervenciones colectivas; en la empresa social del estado del municipio de Villavicencio.

Periodo: Octubre de 2016- Diciembre 2016.

SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL,

Atención psicosocial, individual, familiar y comunitaria aplicando las herramientas del PAPSIVI evaluando las necesidades de atención en salud física, mental y psicosocial.

Periodo: Agosto de 2015 – Diciembre de 2015.

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL,

Prestación de servicios profesionales para el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado PAPSIVI.

Periodo: Noviembre de 2014 – Enero de 2015.



ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, prestación de servicios profesionales de apoyo a la secretaria local de salud del municipio de Villavicencio

Periodo: Agosto de 2013 – Diciembre de 2013.

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, prestación de servicios profesionales de apoyo a la secretaria local de salud del municipio de Villavicencio.

Periodo: Abril de 2012 - Diciembre de 2012.

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, prestación de servicios profesionales de apoyo a la secretaria local de salud del municipio de Villavicencio

Periodo: Agosto de 2013 – Diciembre de 2013.

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, Prestación de servicios profesionales de apoyo a la secretaria local de salud del municipio de Villavicencio

Periodo: Abril de 2012 - Diciembre de 2012.

CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL META "CORPOMETA". Brindar asistencia y asesoría profesional para el fortalecimiento de las acciones preventivas al desplazamiento forzado en las comunidades más vulnerables del municipio de Villavicencio, en el marco de la implementación de las estrategias de prevención y atención al desplazamiento forzado en el departamento del Meta.

Periodo: Julio de 2011 – Diciembre de 2011.

ASOCIACION SOCIAL DE COLOMBIA, ASSOCIAL. Apoyo psicosocial a niños, niñas y jóvenes de población escolarizada en situación de desplazamiento vinculados a instituciones educativas en el municipio de Acacias Meta.

Periodo: Abril de 2011 – Octubre de 2011.

ASOCIACION SOCIAL DE COLOMBIA, ASSOCIAL. Apoyo psicosocial a niños, niñas y jóvenes de población escolarizada en situación de desplazamiento vinculados a instituciones educativas en el municipio de Acacias Meta.



Periodo: Agosto de 2010 – Diciembre de 2010.

CORPORACION DESARROLLO PARA LA PAZ DEL PIEDEMONTE ORIENTAL, CORDEPAZ. Apoyo psicosocial a niños, niñas, jóvenes en situación de desplazamiento, docentes y padres de familia; de los colegios LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO Y VEINTE DE JULIO del municipio de Acacias Meta.

Periodo: Agosto de 2009 - Diciembre de 2009.

SECRETARIA SOCIAL Y DE PARTICIPACION GOBERNACION DEL META. Procesos terapéuticos de apoyo y orientación a la población en condición de desplazamiento forzado usuaria de la U.A.O en el municipio de Villavicencio.

Periodo: Mayo de 2008 - Diciembre de 2008.

SECRETARIA SOCIAL Y DE PARTICIPACION GOBERNACION DEL META. Procesos terapéuticos de apoyo y orientación a la población en condición de desplazamiento forzado usuaria de la U.A.O en el municipio de Villavicencio.

Periodo: Octubre de 2006- Diciembre de 2007.

DOCUMENTOS DE IDONEIDAD PROFESIONAL: Anexo los siguientes documentos para probar la idoneidad como profesional de las ciencias de la salud.

- Copia de la Tarjeta Profesional expedida por la secretaria de salud de Cundinamarca.
- Copia del Certificado de vigencia y conducta expedido por colegio de psicólogos del meta
- Copia de la Cedula de Ciudadanía.

Información del solicitante.

- El presente dictamen pericial se rinde a solicitud del señor NORBERTO RAMÍREZ CHALA, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía N° 11.615.537 Expedida en Bojayá Chocó, persona a la cual pueden notificar en xxx del Municipio de San José del Guaviare - Celular xxx

Motivo del Dictamen Pericial Psicológico.

Se trata de brindar al señor(a) Juez(a) del Circuito de San José del Guaviare, una coadyuvancia en el proceso que se siga a fin de poder demostrar mediante dictamen psicológico, para que le sirvan de soporte y estimación al Juez del proceso en la cuantificación y determinación de



los daños morales y afectaciones emocionales sufridos en la salud mental del señor Norberto Ramírez, Adulto, honesto y trabajador, desempeñando de forma responsable su rol de esposo, manteniendo una relación de respeto y colaboración hacia su comunidad y la conclusión con respecto a la consecuencia generadora de dicho daño sufrido en la vida en relación, por el solicitante. Dictamen que se rinde en ejercicio de la profesión como Psicólogo en los términos del Artículo 9 de la Ley 842 de 2003 *"Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la psicología, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones"*.

Documentos.

Los documentos que sirven como base para rendir el presente dictamen pericial corresponden a documentos de soporte clínico los cuales se relacionan y aportan en documentos originales

Como psicólogo, en los términos del artículo 219 del de la ley 1437 de 2011- CPA y CA declaro bajo la gravedad de juramento y atesto que los documentos clínicos y terapéuticos que se relacionan en el presente dictamen pericial técnico son originales, la información contenida en ellos es cierta y ha sido verificada personalmente conforme a la información que me ha sido entregada por el solicitante que aquí en igual forma se relaciona.

Desarrollo del Dictamen Psicologico.

Localización

Las acciones del presente Dictamen Psicológico Pericial se desarrollan en la zona urbana del Municipio de San José del Guaviare en la Calle 9 # 23 – 38 Barrio La Esperanza.

MOTIVO DE CONSULTA

Paciente asiste a consulta en octubre 21 de 2017, Refiriendo afectación emocional: intranquilidad, temor, ansiedad, angustia, sensación de abandono, alteraciones de sueño, sensación de desesperanza constante. Estado emocional desencadenado por perjuicios materiales, morales subjetivos y objetivados, actuales y futuros con ocasión de los hechos ocurridos a raíz del despido injustificado, al habersele interrumpido su contrato laboral, de manera abrupta, irrespetuosa, inesperada, sin ser notificado por escrito y además coartando su derecho a recibir atención integral en los servicios de salud, por parte de los integrantes miembros del consorcio mantenimiento 2015, empresa contratista del ministerio de defensa nacional y el instituto de casa fiscales del ejército, quien desarrollaba actividades del contrato de obra 040 de 2015, en el Batallón Joaquín París, dicha situación le ha generado conflictos socio-afectivos en las áreas personal, familiar y social.



Puesto que el normal desarrollo de la convivencia con su familia se ha visto afectada, ya que emocionalmente presenta síntomas de angustia, con congoja, sin ganas de vivir, con la autoestima resquebrajada, sin dormir, sin comer y con sentimientos de profunda tristeza, desconcierto, desesperanza y desolación, debido precisamente al duelo que enfrenta por la pérdida de la motricidad de su mano izquierda, discapacidad generada por el accidente laboral, lo cual a conllevado afectaciones en su salud mental.

MÉTODO UTILIZADO.

VALORACION: Se inicia proceso de intervención psicológica para lo cual se realiza terapia individual.

1. Terapia individual: basada en la elaboración de proceso de duelo.
2. Terapia individual: identificación de recursos familiares y expresión de sentimientos propiciando el uso de la caja de herramientas para la utilización de sus recursos según sus necesidades, fortalecimiento de la autoestima, autoconfianza y los recursos para el afrontamiento.

Las terapias psicológicas se centraron en trabajar y mejorar los hallazgos encontrados en la entrevista inicial, en el análisis conductual y técnicas aplicadas, que están empleadas en la reestructuración cognitiva y relajación y estrategias para el incremento de su autoestima y el equilibrio en sus esferas personales. Se sugiere tareas y actividades en casa como la realización de ejercicio físico, de respiración en calma, autoafirmación, relajación muscular, progresivo manejo emocional conductual, entre otros.

PRUEBAS.

Aporto como prueba documental, el presente escrito de Dictamen Psicológico Pericial.

CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PSICOLOGICO PERICIAL.

- Se evidencia hombre, adulto honesto, trabajador, consciente, alerta, orientado en tiempo y espacio, con capacidad de escucha, receptivo, activo y colaborador, conoce su nombre y la razón por la cual está siendo evaluado, se observa ajuste a la realidad, con adecuada percepción, control de sí mismo y coherente en su discurso lenguaje fluido con resonancia emocional a la hora de abordar el tema objeto de la demanda.
- Se explora campo emocional denotándose desbalance en la armonía de sus esferas interpersonales versus intrapersonales,



afectando el equilibrio de sus emociones desencadenando simultáneamente alteración en su salud mental.

- Se infiere en el daño moral, espiritual el cual es patente en sus esferas personales, con afectación acompañada de dolor, sufrimiento espiritual, congoja, aflicción como consecuencia de los daños morales y afectaciones emocionales.
- Se percibe daño de la integridad Psicofísica y moral en la vida en relación, puesto que la dinámica de entorno familiar y social. sufre ruptura menoscabando el disfrute de su vida diaria por lo que tiene que disfrazar sus emociones de miedo o sentimientos de indefensión, disminución de su vitalidad y la capacidad de expresar sentimientos en las actividades cotidianas y sufrimiento al realizar actividades rutinarias. Se lleva a cabo proceso de acompañamiento psicológico desde octubre de 2017 a la fecha.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA:

- 1) Afectaciones en su salud mental, acompañada de daños morales, psicosociales, económicos y vida en relación, que contribuyen a una inestabilidad psico-afectiva.
- 2) El evento traumático afecto de manera personal el equilibrio en la armonía de sus esferas y sus autos, extrapolando su relaciones familiares, económicas, laborales y sociales

PLAN: Se sugiere continuar con el proceso psicoterapéutico con el propósito de fortalecer su caja de herramientas, capacidad de afrontamiento y aceptación, toma asertiva de decisiones, para que de esta manera en un corto y mediano plazo se logre restablecer el equilibrio en la relación de sus esferas interpersonales vs intrapersonales, recuperando la armonía de su salud mental y el normal desarrollo de la convivencia familiar

EDGAR PRADA CAMACHO

CEDULA DE CIUDADANIA: 86.042.847. DE VILLAVICENCIO

PSICOLOGO.

Registro. 9188.

CALLE 15# 41 – 80 CASA 39

TEL: 6747004


CELULAR: 31420283 49

PSICOPRADA@HOTMAIL.COM

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Y EN SU NOMBRE, LA

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

CON PERSONERIA JURIDICA 4521 DE 1977



CONFIERE EL TITULO DE
PSICOLOGO

A

Edgar Hradek Camacho

C.C. No. 86.042.847 de Villavicencio (Meta)

HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS.
EN TESTIMONIO DE ELLO SE OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., A LOS 14, DIAS DEL MES X DE 2004



UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
Presidencia Jurídica No. 4571, 1ª parte del Ministerio de Educación Nacional

ACTA DE GRADO NUMERO 26143

El Rector de la Universidad, el Decano de la Facultad y el Secretario General, teniendo en cuenta

Que el estudiante EDGAR PRADA CAMACHO

Con cédula de ciudadanía No. 86092847 de Villavicencio (Meta)

Ha culminado satisfactoriamente el plan de estudios y demás requisitos establecidos de acuerdo a las
reglamentaciones académicas del Programa de PSICOLOGIA

De conformidad con las disposiciones legales vigentes le otorga el Título de

PSICOLOGO

En testimonio de lo anterior, se firma la presente Acta de grado, en la Ciudad de Bogotá la

los 14 días del mes de OCTUBRE de 2004

Firmado Mary Faller de losada
AGUSTY FALKER DE LOSADA
RECTOR

Firmado

GLORIA SIMONADO VELEZ DE C. FVES
DECANO

Firmado
AGUSTO A. LUCIA C. VILLALBA
SECRETARIO GENERAL

REGISTRO EN EL MINISTERO DE EDUCACION No. 823.6



GOBERNACIÓN DEL META
SECRETARÍA DE SALUD
 Carné de Inscripción

DEPARTAMENTO DEL META

EDGAR
PRADA CAMACHO
86042847

Registro No 9188 BOGOTA



PSICOLOGO

Sistema
Card

"La jefe del Departamento de Seguridad Social;
 Inspección, Vigilancia y Control hace constar que el
 portador de este carné cumplió con los requisitos
 legales para ejercer la profesión"

FECHA DE EXPEDICION
 FEBRERO /2005

Monica del Pilar Anzola Roa
MONICA DEL PILAR ANZOLA ROA
 Jefe Departamento de Seguridad Social -
 Inspección, Vigilancia y Control



Secretariado Nacional de Pastoral Social

NIT 860.039.273-3


Carrera 58 No. 80-87 Barrio Entre Ríos Tel.: (+57 1) 437 7150 Fax: (+57 1) 437 7171 e-mail: sepsoc@psoc.org.co
www.pastoralsocial.org Bogotá, D.C. - C.R. 111711 - Colombia

CERTIFICACION

La Unidad de Personal del **Secretariado Nacional de Pastoral Social (SNPS)**, **Organismo de Servicio de la Conferencia Episcopal de Colombia**, Certifica: que el Señor **EDGAR PRADA CAMACHO**, identificado con cédula de ciudadanía número **86042847 de Villavicencio**, prestó sus servicios Profesionales como Psicólogo para la atención psicosocial individual, familiar y comunitaria, aplicar las herramientas del PAPSIVI y evaluar las necesidades de atención en salud física, mental y psicosocial; así como elaborar el Plan de atención psicosocial teniendo en cuenta el enfoque diferencial y remitir a la ruta de atención integral; lugar de ejecución Villavicencio, Meta, conservando su autonomía técnica y administrativa e iniciativa en cuanto a modo, tiempo y sistema de realizar su actividad en las gestiones profesionales.

El Señor **Edgar**, prestó sus servicios de manera externa a través de un contrato por prestación de servicios desde el 14 de agosto de 2015 y hasta el 10 de diciembre de 2015, con unos honorarios mensuales de \$4.000.000.

En constancia se expide la presente certificación a solicitud de la Interesado y se firma en Bogotá, D.C. el primer (01) día del mes de abril de dos mil dieciséis (2016)


SECRETARIADO NACIONAL DE
PASTORAL SOCIAL.
Luz Marina Bohórquez Ramírez
Especialista Unidad de Personal



LA SECRETARIA DE SALUD DEL META

CERTIFICA:

Que Edgar Prada Camacho identificado (a) con la cedula de ciudadanía No 86.042.847 expedida en Villavicencio Meta, prestó sus servicios como profesional de Psicología en la Secretaria de Salud del Meta, mediante contrato de prestación de Servicios No 986 del 06 de Noviembre de 2014, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PAPSIVI" con un término de ejecución de dos(02) meses y Quince (15) días, desde el 07 de Noviembre de 2014 al 20 de enero de 2015, reconociendo honorarios mensuales de **CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.000.000,00) M./CTE**, cumpliendo a cabalidad con las siguientes actividades:

1. Operativizar la implementación territorial de las acciones del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del conflicto armado-PAPSIVI, en el marco de la ley 1448 de 2011, y con la metodología de la resolución 2892 de 2014 expedida en el Ministerio de Salud, para el Departamento del Meta.
2. Identificar: población víctima; líderes naturales; organizaciones y procesos organizativos de las víctimas en la comunidad; organizaciones y procesos organizativos de las víctimas en la comunidad; programas del SNARIV; autoridades, entidades y recursos gubernamentales y actores sociales y eclesiales presentes en la comunidad.
3. Establecer contacto con la población víctima, organizaciones y actores sociales y gubernamentales identificados.
4. Desarrollar procesos de Focalización para 40 Individuos, 2 Familias y 1 Comunidad (Con todo el equipo Interdisciplinario) en el municipio de Vistahermosa, y aplicar herramientas de caracterización con los cuales construye de manera concertada 40 planes de Atención Individual, 2 planes de atención familiar y 1 plan de atención comunitario, tomando en cuenta las necesidades de atención en salud física, mental y psicosocial, en el marco del enfoque diferencial.
5. Brindar el proceso de atención psicosocial a los individuos, familias y comunidades, incluidos como beneficiarios en la presente vigencia para el desarrollo del PAPSIVI; y remitir a la ruta de atención integral en salud en el marco del PAPSIVI (según protocolo).

GOBERNACIÓN DEL META

JUNTOS CONSTRUYENDO



SECRETARÍA DE SALUD

Calle 37 N° 41 - 80 Barzal Alto

Tel. 661055 - 6610556 - 6620140 Villavicencio, Meta

Línea Gratuita: 018000129202

salud@meta.gov.co - www.meta.gov.co



Gobernación del Meta

NIT 892.000.148-8

LA SECRETARIA DE SALUD DEL META

6. Orientar sobre programas y planes de reparación del SNARIV y remitir en caso de ser necesario; así como brindar información y capacitación a la comunidad víctima acerca de sus derechos, del ejercicio de la ciudadanía, autocuidado y mecanismos comunitarios de superación de la afectación sufrida. La presente certificación se expide a solicitud del interesado para acreditar experiencia profesional, a los Nueve (09) días del mes de Junio del año dos mil quince (2015).

Nota: la presente certificación carece de validez sin las respectivas estampillas y el recibo de la caja.

EDUARDO GUILLERMO CADEÑA
Secretario de Salud del Meta

Revisó: Alexander Aragón Torrealba
Oficina Contratación SSM.



GOBERNACIÓN DEL META
JUNTOS CONSTRUYENDO



SECRETARÍA DE SALUD
Calle 37 N° 41 - 80 Barzot Alto
Tel. 661055 - 6610558 - 6620140 Villavicencio
Línea Gratuita: 018000129202
salud@meta.gov.co - www.meta.gov.co

EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Con base en los documentos originales pertenecientes al Municipio, que el contratista, EDGAR PRADA CAMACHO identificado (a) con cedula de ciudadanía número 86.042.847, celebro con el Municipio de Villavicencio el (los) siguiente(s) contrato(s):

CONTRATO No.:	0230 DE 2012
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 25.100.000 =
FECHA DE SUSCRIPCION:	02 DE ABRIL DE 2012
PLAZO DE EJECUCION:	OCHO MESES Y ONCE DIAS
FECHA DE INICIO:	04 DE ABRIL DE 2012
ADICIONAL EN VALOR:	N/P
PRORROGA:	N/P
FECHA DE TERMINACION:	14 DE DICIEMBRE DE 2012
Que el objeto contractual tuvo un cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual según clausula TERCERA del acta de terminación.	

CONTRATO No.:	1069 DE 2013
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ATENCION PSICOSOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADOLESCENTE (C.A.I.A) EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 13.800.000 =
FECHA DE SUSCRIPCION:	12 DE AGOSTO DE 2013
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO MESES DIECIOCHO DIAS
FECHA DE INICIO:	12 DE AGOSTO DE 2013
ADICIONAL EN VALOR:	N/P
PRORROGA:	N/P
FECHA DE TERMINACION:	29 DE DICIEMBRE DE 2013
Que el objeto contractual tuvo un cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual según clausula SEGUNDA del acta de terminación.	

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 01 días del mes de Octubre de 2014

JUAN MARIO FLOREZ SALCEDO
 Jefe Oficina de Contratación



Py/Revisor: Manuel S

Calle 40 No. 33-64 2do Piso / Teléfono 6714828 - Fax 6715803 / Villavicencio - Meta



**CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL
DEPARTAMENTO DEL META
"CORPOMETA"**

CERTIFICA

Que el señor **EDGAR PRADA CAMACHO**, identificada con la cedula de ciudadanía número 86.042.847 de Villavicencio, suscribió con esta Corporación contrato No. 083 de 2011, por valor de Diecisiete Millones Quinientos Mil Pesos Mcte (\$17.5000.000) con el objeto de "Brindar asistencia y asesoría profesional para el fortalecimiento de las acciones preventivas al desplazamiento forzado en las comunidades más vulnerables del municipio de Villavicencio, en el marco de la implementación de las estrategias de prevención y atención al desplazamiento forzado en el Departamento del Meta". Con una duración de Cinco (05) meses, con fecha de inicio del veintisiete (27) de Julio de 2011.

La presente certificación se expide en Villavicencio, a los Veintiséis (26) días del mes de Diciembre de dos mil Once (2011).


CARLOS ELEAZAR LOPEZ CASTRO
Director General

ASOCIACION SOCIAL DE COLOMBIA
NIT 822005162-1

CERTIFICA QUE:

Que el(a) señor(a) **EDGAR PRADA CAMACHO**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 86.042847, trabajó desde el veinticuatro (24) de Agosto del 2010 hasta el ocho (8) de Diciembre del 2010, como **PSICOLOGO** con el convenio 1198 de 2010 con la Gobernación del Meta (Apoyo psicosocial a niños, niñas y jóvenes d población escolarizada en situación de desplazamiento vinculados a las insituciones educativas en el municipio de Acacias Meta y durante este tiempo a demostrado ser una persona honesta, honrada, puntual y cumplidora de sus deberes.

Dada a los Veinte (28) día del mes de Febrero de 2011, a solicitud del(a) interesado(a).


HASSBLADY LOPEZ ABAUNZA
DIRECTORA EJECUTIVA

Carrera 39 Número 35-08 Barrio Barzal – Tel 6711013
E-mail associaicolombia@gmail.com - Villavicencio - Colombia




ASOCIACIÓN SOCIAL DE COLOMBIA
NIT 822005162-1

CERTIFICA QUE:

Que l(a) señor(a) EDGAR PRADA CAMACHO identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 86042847 Expedida en villavicencio, trabajó desde el ocho (08) de Abril del 2011 hasta el ocho (08) de octubre del 2011 desempeñando el cargo de PSICÓLOGO, en desarrollo de un convenio con la Gobernación del Meta, BRINDADO ATENCIÓN PSICOSOCIAL A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES ESCOLARIZADOS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META.

Dada a los nueve (09) días del mes de febrero de 2011, a solicitud del(a) interesado(a).


HASSBLADY LÓPEZ ABAUNZA
DIRECTORA EJECUTIVA

Carrera 39 Número 35-28 Barrio Barzal - Tel 6711013
E-mail associacolombia@gmail.com - Villavicencio - Colombia



cordepaz

CORPORACIÓN DESARROLLO PARA LA PAZ DEL PIEDEMONTE ORIENTAL
NIT. 822.002.843-3

SA-2-012-10

CERTIFICACIÓN

A QUIEN PUEDA INTERESAR

El suscrito subdirector administrativo y financiero de la Corporación Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental - CORDEPAZ, con Nit 822.002.843-3, se permite certificar que el señor **EDGAR PRADA CAMACHO**, identificado con la cédula de ciudadanía No.86.042.847 expedida en Villavicencio, estuvo vinculado a esta institución de la siguiente manera:

Modalidad de contrato: contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año No CL-040 de 2009.

Cargo: psicólogo del convenio 1304 suscrito entre la Gobernación del Meta y Cordepaz

Objeto del contrato: brindar atención psicosocial a 200 niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento de los colegios: Luis Carlos Galán Sarmiento (100 estudiantes) y Colegio Veinte de Julio (100 estudiantes)

Periodo: del 14 de agosto al 14 de diciembre de 2009

Salario: \$ 1.000.000

Pácto de calificación no salarial: \$ 1.000.000

Total ingresos mensuales: \$ 2.000.000

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 12 días del mes de febrero de 2010.

Atentamente,

ROBERTO SANABRIA GARCÍA
Subdirector administrativo y financiero

RSG/aclr

Carrera 31 N° 39-41 Piso 4° - Of. 401 y 402 • Edificio Braydy, Centro • Villavicencio - Meta - Colombia

Teléfonos: 6725897 - 6719206 - 6629813 - 6824445 - 6703562

www.cordepaz.org • E-mails: institucional@cordepaz.org • cordepaz@etell.net.co • cordepaz@redprodenaz.org



SECRETARIA JURIDICA

Edgar Prada Camacho

Orden de Prestación de servicios profesionales No.	1496 de 2007
Objeto	CONTRATAR UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA CON DESTINO A PRESTAR ATENCIÓN PSICOSOCIAL A LA POBLACIÓN EN CONDICION DE DESPLAZAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO USUARIA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN ORIENTACION AL DESPLAZADO "UAO".
Fecha del contrato	Julio 2 de 2007
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de iniciación	Agosto 2 de 2007
Fecha de terminación	Diciembre 28 de 2007
Fecha de liquidación	Diciembre 28 de 2007
Valor inicial del contrato	\$12.600.000
Valor ejecutado	\$12.250.000
Valor saldo a favor del Depto	\$250.000
Supervisor	CLAUDIA PATRICIA SALAZAR PEREZ

Contrato de prestación de servicios profesionales No.	0480 de 2008
Objeto	BRINDAR ATENCIÓN PSICOSOCIAL A LA POBLACION EN CONDICION DE DESPLAZAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO USUARIA DE LA UNIDAD DE ATENCION ORIENTACION AL DESPLAZADO "UAO".
Fecha del contrato	Mayo 12 de 2008
Plazo de ejecución	Siete (7) meses
Fecha de iniciación	Mayo 19 de 2008
Fecha de terminación	Diciembre 18 de 2008
Fecha de liquidación	Diciembre 18 de 2008
Valor inicial del contrato	\$17.500.000
Valor ejecutado	\$17.500.000
Valor saldo a favor del Depto	\$0.00
Supervisor	DORIS TORRES GONZALEZ

Que los contratos se ejecutaron conforme a las cláusulas de la minuta contractual y con base en el acta de liquidación que reposa en el Archivo de Gestión de la Gobernación del Meta.

La presente se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Villavicencio, a los catorce (14) días del mes de enero del año dos mil nueve (2.009).

Revisó y elaboró Angélica L.

Dr. RODRIGO PATIÑO PASTRANA

Cra 33 No. 38 - 45 Centro
PBX (098) 6708080 Ext. 1210
Página Web. www.meta.gov.co





CORPORACIÓN PEDAGÓGICA DE LA ORINOQUIA

204

NIT. 822004722-1


RESOLUCIÓN No. 189 de 2006 INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA GOBERNACIÓN DEL META

CERTIFICA

La Corporación Pedagógica de la Orinoquia, Certifica : que el Doctor **EDGAR PRADA CAMACHO** identificado con cédula de Ciudadanía Número 86.042.847 expedida en Villavicencio-Meta, presto sus servicios profesionales como Psicólogo brindando apoyo terapéutico y educativo a comunidades vulnerables de los diferentes Municipios de Departamento del Meta. Durante el periodo comprendido entre el 15 de noviembre de 2005- 15 de Octubre de 2006.

La anterior se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,


JESÚS ELKIN RODRIGUEZ MOYA
C.C. 17.329.028 de Villavicencio.
Representante Legal

CALLE 37 No. 26-36 - Celular: 310-5858940 - Villavicencio - Meta

