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AMARILO
CONTRATO DE OBRA "
CONTRATO No. CO-56605
TODO COSTO
TIPO DE CONTRATO (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION)
CONTRATANTE AMARILO S.A.S.
NIT 800185295-1
Calle 90 #11A-27
DIRECCION CONTRATANTE Toléfono +5715803300
CONTRATISTA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS
NIT NIT 901383485-1
DIRECCION CONTRATISTA CR 135125 OF 214
PROYECTO HACIENDA EL OTONO URB ET2
DIRECCION PROYECTO CR 49 # 201 — 50 EN BOGOTAD.C.
MODALIDAD DEL CONTRATO Precios unitarios fijos sin formula de reajuste
NUMERO DE LICENCIA 11001-1-21-2829 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021
DOS MIL TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
VALOR DEL CONTRATO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS
M/CTE ($ 2.033.256.728)
EJECUCION A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION DE
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ViA VL3 DEL
PROYECTO HACIENDA EL OTONO URB ET2 (INCLUYE:
OBJETO DEL CONTRATO EXCAVACION MECANICA, PRUEBAS DE HERI\SIETICIDAD E
HIDROSTATICAS, TRAMITES ANTE EAAB, MATERIALES Y
MANO DE OBRA)
FECHA INICIO 2023/03/27
FECHA TERMINACION 2023/12/31

Entre los suscritos, a saber, por una parte, MARGARITA LLORENTE CARRENO, identificado con la cédula
de ciudadania numero 52.250.220 de Bogota D.C, quien actua en su condicién de representante legal de
AMARILO S.A.S,, sociedad legalmente constituida y existente de conformidad con las leyes de la Republica
de Colombia, con domicilio en la ciudad de Bogota e identificada con NIT 800.185.295-1 y Numero de
Matricula Mercantil 530226, todo lo cual consta en el respectivo Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio de Bogota que se adjunta al presente documento como parte
integral del mismo (quien en adelante se denominara “EL CONTRATANTE”, y, por la otra, SILVIO ANDRES
GONZALEZ OSORIO, identificado con la cédula de ciudadania nimero 1.058.844.162, quien actua en su
condicion de [representante legal/apoderado] de CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR S.A.S., sociedad
legalmente constituida y existente de conformidad con las leyes de la Republica de Colombia, con domicilio
en la ciudad de Bogota e identificada con NIT 901.383.485-1 y Numero de Matricula Mercantil 03240854,
todo lo cual consta en el respectivo Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara
de Comercio que se adjunta al presente documento como parte integral del mismo (quien en adelante se
denominara “EL_CONTRATISTA” y conjuntamente con EL CONTRATANTE se denominaran las “Partes”),
hemos celebrado el presente contrato de obra (en adelante el “Contrato”), el cual se regira por las clausulas
aqui contenidas y en lo no dispuesto en ellas por la legislacién vigente, previas las siguientes
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CONSIDERACIONES

1. Que EL CONTRATANTE es una compafiia que tiene por objeto el desarrollo de proyectos inmobiliarios,
para lo cual requiere diferentes insumos y servicios.

2. Que en desarrollo de su objeto EL CONTRATISTA ejecuta actividades de construccion de obras civiles
y similares.

3. Que actualmente EL CONTRATANTE se encuentra desarrollando el proyecto inmobiliario descrito en
el encabezado del presente Contrato (en adelante el “Proyecto”). Para el desarrollo del Proyecto EL
CONTRATANTE requiere la ejecucion de los servicios descritos en el Anexo 2 del presente Contrato
(en adelante los “Servicios”), tal y como lo prevén los términos y condiciones fijados y emitidos por EL
CONTRATANTE para la seleccioén del contratista que prestaria los Servicios y la propuesta presentada
por EL CONTRATISTA por tal efecto (en adelante la “Propuesta”), la cual hace parte integral del
presente Contrato, en caso de haberse presentado la Propuesta.

En atencion a lo anterior, las Partes han acordado suscribir el presente Contrato, el cual se sujeta a lo
dispuesto en las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- DEFINICIONES E INTERPRETACION. Todos los términos en mayuscula inicial o sostenida a
los cuales les sea asignada alguna definicion o alcance bajo el presente Contrato tendran la definicion o
alcance aqui previsto y se interpretaran en tal sentido. De no encontrarse definidos, se deberan interpretar en
su sentido natural.

Asi mismo, dichos términos tendran el mismo sentido y se les dara la misma interpretacion tanto en el singular
como en el plural, asi como en el femenino y el masculino.

SEGUNDA.- OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS. En virtud del presente Contrato, EL
CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos en favor de EL CONTRATANTE, para efectos del desarrollo
y construccién del Proyecto. Los Trabajos comprenden todas las obras y labores que conlleve la ejecucion a
cabalidad y de manera integral de los mismos, en atenciéon a como se regulan bajo el presente Contrato y en
cumplimiento del cronograma de trabajos previsto como Anexo 3 del mismo (en adelante el “Cronograma”).

Para dar inicio a la ejecucion de los Trabajos las Partes suscribiran un acta de inicio, en la cual se hara constar
que se han cumplido debidamente todas las condiciones y requisitos aplicables para dar inicio a la ejecucion
de los Trabajos (en adelante el “Acta de Inicio”).

PARAGRAFO PRIMERO. Los Trabajos a ejecutar por EL CONTRATISTA y, en general, la relacién entre las
Partes, se regiran por lo previsto en el presente Contrato. De presentarse alguna inconsistencia o diferencia
entre lo previsto en el cuerpo de este Contrato y en los anexos y demas documentos que hacen parte del
mismo, asi como con cualquier otro documento emitido, suscrito y/o intercambiado por las Partes con ocasion
del presente Contrato, primaran las disposiciones y los términos y condiciones previstos bajo el cuerpo del
Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA ejecutara los Trabajos con los recursos humanos y técnicos
previstos para tal efecto bajo el presente Contrato, con plena autonomia técnica y directiva, como contratista
independiente y con la mas completa libertad para ejecutar las mismas labores en favor de terceras personas
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y en acatamiento a las disposiciones legales.

Queda entendido que ninguna de las Partes de este Contrato: i) respondera por las obligaciones contractuales
o extra-contractuales a cargo de la otra Parte; ni ii) tiene facultades para representar o comprometer a la otra
Parte, ni para anunciarse como su agente, mandatario o representante.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA y su personal, incluyendo empleados y subcontratistas,
actuara por su propia cuenta y no estara sometido a subordinacion laboral con EL CONTRATANTE vy sus
derechos se limitaran, de acuerdo con la naturaleza del Contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones
a cargo de EL CONTRATANTE y al pago de los honorarios estipulados por la ejecucion de los Trabajos. Por
lo tanto, queda claramente entendido que no existira relacion laboral alguna entre EL CONTRATANTE y EL
CONTRATISTA, o el personal que este utilice en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

PARAGRAFO CUARTO: Si para el desarrollo y ejecucién del presente Contrato EL CONTRATISTA va a
contratar o hacer uso de subcontratista, EL CONTRATISTA reconoce expresamente que tales subcontratistas
deberan ser personas juridicas, quienes cumplan con el lleno de las condiciones y requisitos aplicables a EL
CONTRATISTA de cara a EL CONTRATANTE y para efectos del presente Contrato.

De tal forma, a criterio de EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA debera acreditar suficiente y
satisfactoriamente que sus subcontratistas son idoneos para el desempeno de las labores y responsabilidades
que sean puestas en su encargo en desarrollo del Contrato, para lo cual, ademas de cualquier otra solicitud
razonable relacionada con este asunto que le sea formulada por EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA se
obliga a hacer entrega de copias (las cuales deberan ser certificadas por EL CONTRATISTA) del contrato o
documento en virtud del cual se genero el vinculo entre éste ultimo con cada uno de sus subcontratistas, asi
como de las respectivas poélizas de seguro que amparan a tales subcontratistas respecto de dicho contrato o
documento.

TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. Por la ejecucion de los Trabajos, EL
CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA el valor total resultante de multiplicar la cantidad efectivamente
ejecutada de cada item por el valor unitario correspondiente, tal y como se describe en el Anexo 1 del presente
Contrato (en adelante el “Valor del Contrato”).

En todo caso, de ser necesario para cualquier efecto, se tomara como Valor del Contrato el sefialado en dicho
Anexo 1.

El Valor del Contrato sera pagado por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA como se indica a
continuacion:

a) Un anticipo equivalente al TREINTA (30%) del valor total del contrato antes de IVA ($ 605.901.926),
acordando en todo caso que nunca podra ser superior al cincuenta por ciento (50%) del Valor del
Contrato(en adelante el “Anticipo”). Este anticipo se amortizara a lo largo del contrato en proporcion al
porcentaje de ejecucion de la prestacion del servicio contratado. El anticipo serd desembolsado por EL
CONTRATANTE a EL CONTRATISTA una vez este ultimo haya radicado los siguientes documentos
(i) el Contrato debidamente legalizado, (ii) las Garantias que procedan de acuerdo con lo establecido
en la clausula DECIMA PRIMERA del presente Contrato vy (iii) la correspondiente cuenta de cobro. El
pago del anticipo se realizara cumplidos los parametros anteriormente descritos y de acuerdo a la
programacion de pago del Contratante.
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b) La suma de DOS MIL TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($2.033.256.728 M/Cte.), equivalente al valor del
contrato sera pagado por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA mediante pagos parciales
aprobados por EL CONTRATANTE a través de actas de verificacion y constancia del avance y entrega
de los Servicios, bajo el Cronograma, en las cuales se consignara las cantidades de Servicios
ejecutados y el monto a pagar (en adelante las “Actas de Avance”).

C) Del valor bruto de cada una de las facturas emitidas por el CONTRATISTA en desarrollo del contrato,
se descontara el TREINTA (30%) con el fin de amortizar el anticipo entregado por el CONTRATANTE
al CONTRATISTA y la correspondiente retencion del fondo de reserva (como se define mas adelante).
Las PARTES acuerdan que del monto bruto de la ultima factura susceptible de pago a el
CONTRATISTA en desarrollo del contrato, se debera descontar el monto total del anticipo pendiente
por amortizar, sin perjuicio de que dicho monto difiera del porcentaje previamente indicado en el
presente acapite.

PARAGRAFO PRIMERO. Las Partes expresamente reconocen y aceptan que la modalidad de pago del
presente Contrato es Precios unitarios fijos sin formula de reajuste, por lo tanto, EL CONTRATISTA reconoce
y acepta que el Valor del Contrato no sera objeto de indexacion y/o reconocimiento de interés alguno. De tal
manera, EL CONTRATISTA asume todas las variaciones en la rentabilidad del negocio y obtencion de
utilidades o acaecimiento de pérdidas, toda vez que mediante el Valor del Contrato pactado se entienden
enteramente remuneradas todas las obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA con ocasién de este
Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Salvo que expresamente se pacte lo contrario en el presente Contrato, seran por
cuenta de EL CONTRATISTA los costos y gastos que resulten de la ejecucion de los Trabajos, tales como (i)
traslado, instalacion y desinstalacion de los equipos utilizados para la ejecucién de los Trabajos, (ii) transporte,
(iii) alojamiento, (iv) viaticos, (v) seguros, (vi) gastos de gestion y legalizacion, (vii) lamadas de larga distancia
y, en general, (viii) cualquier otro gasto que se ocasione en conexién con el presente Contrato, los cuales
deberan ser asumidos en su totalidad por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA declara expresamente que el calculo de los costos y gastos a
su cargo bajo el presente Contrato, cualesquiera que ellos sean, se basan estrictamente en sus propios
estudios técnicos y/o en sus propias estimaciones, evaluaciones y analisis, para lo cual manifiesta haber
adelantado la revisién de todos los asuntos e informaciones relacionados con el presente Contrato, asi como
las implicaciones legales, tributarias, fiscales, financieras y deméas de incidencia econémica derivadas del
mismo. Los equipos, maquinarias, y herramientas de EL CONTRATISTA que fueren utilizados en desarrollo
del objeto del presente Contrato no seran facturados como parte del Valor del Contrato.

PARAGRAFO CUARTO: Para el pago de las facturas presentadas por EL CONTRATISTA, las mismas
deberan ser aceptadas por EL CONTRATANTE y cumplir con los requisitos legales establecidos.

PARAGRAFO QUINTO: Las PARTES acuerdan que en el cuerpo de la factura se deberan incluir los
descuentos, retenciones y demas deducciones aplicables de conformidad con lo previsto en este
CONTRATO, con lo cual la factura reflejara el valor neto a pagar. No se admitiran facturas cuyos y descuentos
no coincidan con los establecidos en el Contrato.

El CONTRATANTE dispondra de tres (3) dias habiles para solicitar aclaraciones o glosar las facturas
presentadas por el CONTRATISTA. Finalizado el plazo antes mencionado, sin manifestacion del
CONTRATANTE, éste dispondra del término pactado para efectuar el pago. La factura glosada no dara lugar
al pago de intereses moratorios. Una vez efectuada la glosa a la factura, el CONTRATISTA debera corregirla
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de la misma, plazo éste dentro del cual debera radicar
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nuevamente la factura corregida, y el plazo para su pago empezara a contarse de nuevo.

En el evento en que el CONTRATANTE no manifieste expresamente la aceptacion o rechazo de la factura
dentro del término estipulado en el parrafo anterior, y el CONTRATISTA pretenda endosarla, debera dejar
constancia de este hecho en el titulo, la cual se entendera efectuada bajo la gravedad de juramente.

PARAGRAFO SEXTO: Para que el CONTRATANTE autorice el pago al CONTRATISTA podra exigir, mes a
mes o con la periodicidad que para tal efecto establezca, los siguientes documentos: (i) relaciéon detallada de
las actividades propias de la ejecucidon del Contrato correspondientes al periodo de pago respectivo; (ii)
comprobante de pago de los salarios y demas derechos laborales del personal utilizado para la ejecucion del
Contrato durante el periodo facturado; y (iii) cualquier otra informacién o documentacién que el
CONTRATANTE requiera para autorizar el pago. EI CONTRATISTA podra sustituir la entrega de los
documentos sefalados en el numeral (ii) mediante una certificacion de su revisor fiscal en la que conste que
el CONTRATISTA ha realizado los pagos y aportes alli mencionados y que se encuentra al dia en el
cumplimiento de dichas obligaciones laborales.

PARAGRAFO SEPTIMO: En el evento en que el CONTRATISTA endose la factura correspondiente a un
tercero para su cobro, se obliga a (i) notificar al CONTRATANTE tal situacién dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes al endoso, y (ii) adjuntar junto con la notificacion (a) una autorizacion del tercero para
que el CONTRATANTE realice las consultas y controles establecidos en su politica de prevencién de lavado
de activos y financiacion del terrorismo y en su politica de cumplimiento; y para efectuar los reportes a las
autoridades competentes en materia de lavado de activos y financiacién al terrorismo que considere necesario
realizar de conformidad con los reglamentos y manuales de prevencién y/o administracion de riesgo en dichas
materias adoptados por el CONTRATANTE; y (b) una certificacion del tercero en la que manifieste que declara
conocer y aceptar las declaraciones previstas en la clausula décima primera y décima tercera del presente
Contrato.

PARAGRAFO OCTAVO: ElI CONTRATANTE podra retener cualquier suma que deba pagar al
CONTRATISTA por la ejecucion del objeto del Contrato, cuando: (i) EI CONTRATISTA haya incumplido
alguna de las obligaciones registradas en el Contrato y/o en sus anexos; o (ii) se instauren reclamaciones
contra el CONTRATANTE por parte de empleados y/o subcontratistas por causas imputables al
CONTRATISTA. Los fondos retenidos por el CONTRATANTE por estos conceptos no seran reajustables ni
generaran interés alguno a favor del CONTRATISTA.

En caso de que los descuentos o retenciones efectuadas por el CONTRATANTE no resulten suficientes para
el pago de la obligacién reclamada y el CONTRATANTE llegare a ser obligado a efectuar pagos adicionales
por el CONTRATISTA, la constancia del pago respectivo, junto con el Contrato prestaran merito ejecutivo
contra el CONTRATISTA para el rembolso de los valores pagados por el CONTRATANTE, sin necesidad de
requerimiento judicial o prejudicial alguno.

CUARTA.- MULTAS. En caso de presentarse un incumplimiento o retraso por parte de EL CONTRATISTA
en la ejecucion y entrega de los Trabajos, segun lo establecido en el Cronograma, el cual ocurra o se presente
por causas o responsabilidad imputable a EL CONTRATISTA, éste se obliga a pagar el punto cero cinco por
ciento (0.05%) del Valor del Contrato a titulo de multa por cada dia de retraso en el cumplimiento parcial y/o
total en la entrega de los Trabajos contratados (en adelante la “Multa”), sin perjuicio de las sanciones previstas
bajo la cldusula penal de este Contrato.

En tal caso, dicho incumplimiento o retraso debera constar en la correspondiente Acta de Avance o en
cualquier documento de soporte emitido por un representante de EL CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRANTE para descontar y/o compensar el valor de la Multa de los
pagos que existan a su favor, sin necesidad de requerimientos ni constitucién en mora, a los cuales renuncia
expresamente EL CONTRATISTA. Dicho descuento y/o compensacion operara de manera inmediata, por lo
cual EL CONTRATANTE podra practicarlo una vez se deje la respectiva constancia en la correspondiente
Acta de Avance o documento de soporte.
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Si EL CONTRATISTA no tiene saldos o pagos a su favor, este debera cancelar el monto de la Multa a EL
CONTRATANTE dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de la correspondiente Acta de
Avance o documento de soporte en el que se consigne la Multa a cancelar por EL CONTRATISTA, los cuales
pagara mediante fondos inmediatamente disponibles.

PARAGRAFO: El retraso en el pago de la Multa por parte de EL CONTRATISTA generara intereses de mora
liquidados a la tasa maxima legal permitida.

QUINTA. FONDO DE RESERVA.
1 Destinacién y aportes

EL CONTRATISTA declara expresamente que acepta constituir un fondo de reserva por una cuantia
equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato, que garantizara la buena calidad de los Trabajos
ejecutados, la reposicidon o reparacion de cualquier elemento por responsabilidad imputable al mismo
(incluyendo sus empleados, subcontratistas, agentes, dependientes, etc.), el resarcimiento de cualquier dafio
0 perjuicio a terceros y el pago oportuno de honorarios, salarios, prestaciones, indemnizaciones o cualquier
otro pago a cargo de EL CONTRATISTA, asi como el cumplimiento de cualquier obligacion derivada del
presente Contrato (en adelante el “Fondo de Reserva”).

De tal forma, del valor a cancelar de cada una de las facturas a ser canceladas por EL CONTRATANTE a EL
CONTRATISTA y/o de cualquier pago que se le realice sera deducido el diez por ciento (10%) de su monto
total, con destino al Fondo de Reserva. EI monto total del Fondo de Reserva sera devuelto a EL
CONTRATISTA una vez se hayan recibido a satisfaccion los Servicios en su integridad, lo cual constara en
un acta de recibo de los Servicios que debera ser aprobada y suscrita por el representante de EL
CONTRATANTE (en adelante el “Acta de Recibo de Obra”), junto con la correspondiente acta final de
liquidacion del Contrato (en adelante el “Acta de Liquidacidn del Contrato”), debidamente aprobada y suscrita
por el representante designado por EL CONTRATANTE para la supervision y ejecucion del presente Contrato,
junto con todos los documentos solicitados bajo el acapite 5.2 de la presente clausula.

2 Requisitos devolucion

Para llevar a cabo la devolucion del Fondo de Reserva se deben haber surtido los pasos indicados a
continuacion y EL CONTRATISTA debera presentar a EL CONTRATANTE como minimo los siguientes
comprobantes y documentos (en adelante los “Requisitos de Devolucion”):

a. Acta de Recibo de Obra.
b. Acta de Liquidacion del Contrato.

C. Comprobante de pago de la contribucion para el FONDO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - FIC, en los términos establecidos en
la clausula décima sexta del presente Contrato.

d. Certificado de pago de parafiscales del SENA. Si no tiene pagos completos o no registra en base de
datos, adjuntar certificacion de contador publico con copia de la tarjeta profesional.

€. Actualizacion de las Garantias, como sea aplicable.
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f. Pazy Salvo del Ministerio de Proteccion Social de la jurisdiccion que aplique a los Trabajos ejecutados.
Aplica fecha de radicacion posterior al Acta de Liquidacion del Contrato.

g. Formato de paz y salvo de obra de EL CONTRATANTE.
h. En caso de ser aplicable, entrega de planos, records y manual de operaciones.
i. Cualquier otro documento o informacion que, de forma razonable, solicite EL CONTRATANTE.

j. Solicitud de devolucion por parte de EL CONTRATISTA, previa entrega de todos los demas
documentos aqui listados.

3 Proceso de devolucion

Una vez presentados los Requisitos de Devolucion indicados en el numeral 5.2 anterior, el Fondo de Reserva
sera desembolsado a EL CONTRATISTA dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en
que radique la respectiva solicitud de devolucién del Fondo de Reserva, a satisfaccion de EL CONTRATANTE.

De no haberse presentado EL CONTRATISTA a liquidar el Contrato o no haber entregado todos los Requisitos
de Devolucion dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha de suscripcion del Acta de Recibo
de Obra, se tendra por entendido que EL CONTRATISTA ha optado por no retirar el Fondo de Reservay EL
CONTRATANTE mantendra provisionado el Fondo de Reserva.

En tal caso, EL CONTRATANTE enviara una primera comunicacion a EL CONTRATISTA requiriéndolo para
que en un plazo maximo de ocho (8) dias calendario se presente en el Proyecto, con el fin de llevar a cabo la
liquidacion del Contrato. De no presentarse EL CONTRATISTA en el plazo aqui indicado EL CONTRATANTE
le enviara una segunda comunicacion informandole que se llevara a cabo el procedimiento de liquidacion
unilateral previsto en la clausula DECIMA QUINTA.

SEXTA.- PLAZO Y AVANCE DE LOS TRABAJOS.
1 Plazo

La vigencia del presente Contrato y el plazo con el que cuenta EL CONTRATISTA para ejecutar los Trabajo
seran los previstos en el Cronograma.

Para estos efectos no seran demoras atribuibles a EL CONTRATISTA, ni sera responsable por los perjuicios
que tales demoras le puedan ocasionar a EL CONTRATANTE, cuando las mismas se originen en los tramites
internos y plazos legales que se tomen las distintas autoridades de control para la aprobacién de planos,
disefos, licencias, permisos etc. o por modificaciones, objeciones u observaciones a los disefios realizadas
por estas entidades, o por reformas que deba realizar EL CONTRATISTA a las obras objeto de los Trabajos,
como consecuencia de los hechos anteriores o por modificaciones solicitadas por EL CONTRATANTE o por
demora en la entrega a EL CONTRATISTA de planos e informacién por parte de éste ultimo (o de sus
representantes, asesores u otros contratistas).

2 Reuniones de avance de Trabajos

En las instalaciones o lugar donde se estén ejecutando los Trabajos se reuniran semanalmente, o con la
periodicidad que las Partes lo estimen necesario, los representantes de EL CONTRATANTE vy los de EL
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CONTRATISTA, y las demas personas que las Partes acuerden que asistiran, con el fin de supervisar la
organizacion, operacion y ejecucion del Contrato y verificar el avance de los Trabajos.

3 Actas de Avance

EL CONTRATISTAy EL CONTRATANTE efectuaran, con la periodicidad que determine EL CONTRATANTE,
la verificacion, medicion y computo de las cantidades de Trabajos ejecutados por EL CONTRATISTA, lo cual
debera ser aprobado en Actas de Avance firmadas por representantes debidamente autorizados o facultados
de cada una de las Partes, en las que se haga constar la calidad y cantidad de los Trabajos ejecutados. Las
Actas de Avance deberan ser entregadas a EL CONTRATANTE el dia fijado para realizar cortes de los
Trabajos segun el Cronograma, para la recepcion de los mismos y el pago de las sumas adeudadas a EL
CONTRATISTA. Una vez le sean presentadas por EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE dispondra de un
término de tres (3) dias habiles para revisar y aprobar las Actas de Avance. Si el CONTRATISTA no envia
observaciones sobre las Actas de Avance durante el mencionado periodo de tres (3) dias habiles, o procede
a expedir la factura correspondiente, se entiende que ha aceptado plenamente el Acta de Avance enviada por
EL CONTRATANTE. Adicionalmente, si EL CONTRATISTA no se presenta a realizar la suscripcion de las
Actas de Avance de conformidad con lo previsto en la presente clausula y dentro del término sefalado por EL
CONTRATANTE, se entendera que ha autorizado a EL CONTRANTE a realizar la verificacién, medicion y
computo de las cantidades de Trabajos ejecutados de manera unilateral, con base en sus cuentas y a su
criterio, lo cual en todo caso debera estar debidamente soportado por parte de EL CONTRATANTE. Con la
suscripcion del presente Contrato EL CONTRATISTA renuncia de manera expresa a presentar o ejercer
accion alguna en contra de la liquidacion unilateral realizada por EL CONTRATANTE en las Actas de Avance.

PARAGRAFO PRIMERO. El valor de las Actas de Avance sera cancelado a EL CONTRATISTA de acuerdo
con la programacién de pagos establecida por EL CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO. Si por cualquier motivo, cuya responsabilidad le sea atribuible a EL
CONTRATISTA, este ultimo no inicia, entrega (parcial o totalmente) o finaliza los Trabajos de conformidad
con el Cronograma, EL CONTRATANTE a su eleccidn podra ejecutar los Trabajos por cuenta y a costo de
EL CONTRATISTA, lo cual reconoce y acepta expresamente EL CONTRATISTA, para lo cual autoriza a EL
CONTRATANTE a hacer uso del Fondo de Reserva, asi como de cualquier otra suma o monto a su favor que
se encuentre en poder de EL CONTRATANTE, incluyendo la compensacién de dichas sumas. Lo anterior sin
perjuicio de la afectacion de las Garantias (como se define mas adelante) que haga EL CONTRATANTE y de
las Multas, sanciones y perjuicios que le sean aplicables.

SEPTIMA.- TRABAJOS ADICIONALES Y TRABAJOS MAL EJECUTADOS.
1 Trabajos adicionales
Se entiende por Trabajos adicionales aquellos que: (i) no estén previstos en el Anexo 1 del presente Contrato

y (ii) no puedan clasificarse por su naturaleza como alguno de los Trabajos previstos en este Contrato o en
sus anexos (en adelante los “Trabajos Adicionales”).

Todo Trabajo Adicional podra y debera ser ordenado por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA por escrito
y de manera previa, habiendo acordado las Partes previamente los precios y el tiempo para la ejecucién de
los mismos, lo cual se formalizara mediante la suscripcion de un otrosi al presente Contrato. EL
CONTRATANTE no estara obligado a reconocer ni pagar ningin Trabajo Adicional ejecutado por EL
CONTRATISTA sin orden previa y escrita de EL CONTRATANTE.

Pagina 8 de 48



DocuSign Envelope ID: 3B848E3D-4924-4A81-A4F0-A58474DBCC9OF

AMARILO

creamos espacios

El costo o valor agregado de los Trabajos Adicionales no debera superar el cincuenta por ciento (50%) del
Valor del Contrato. En caso contrario, las Partes deberan conjuntamente evaluar la necesidad de suscribir un
nuevo contrato para la contratacion y ejecucion de dichos Trabajos Adicionales.

2 Trabajos mal ejecutados

De presentarse defectos en los Trabajos o dafios causados por la inadecuada ejecucion de los mismos,
incluyendo, sin limitarse a, la mala calidad de los equipos y/o materiales utilizados por EL CONTRATISTA,
por la incorrecta instalacién o colocacion, por defectos constructivos inherentes a la labor realizada por EL
CONTRATISTA o cualquiera de aquellas que se derive de la mala ejecucién de los Trabajos que le fueron
encargados, EL CONTRATISTA debera reparar y resarcir por su cuenta y a su costo, dentro del plazo que
sefiale EL CONTRATANTE, los dafios y perjuicios que se causen a EL CONTRATANTE y/o cualquier tercero.

Lo anterior aplicara sin perjuicio de las Multas y demas penalidades que le sean aplicables a EL
CONTRATISTA bajo el presente Contrato en tal caso, ademas de lo previsto en el PARAGRAFO SEGUNDO
de la clausula SEXTA del presente Contrato.

OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Con ocasion de la suscripcion del presente Contrato y en
desarrollo del mismo, ademas de las previstas en otros apartes de este Contrato, EL CONTRATISTA adquiere
las siguientes obligaciones:

a. Ejecutar los Trabajos de conformidad con lo establecido en este Contrato y en cumplimiento del
Cronograma, ejerciendo la debida supervision y vigilancia técnica y administrativa.

b. Ejecutar los Trabajos con sus propios medios y herramientas, para lo cual debera suministrar y contar
con todos los insumos, equipos, instalaciones y demas elementos necesarios para la ejecucion de las
actividades propias del objeto del presente Contrato.

C. Contratar y emplear a sus propios trabajadores, empleados y subcontratistas, haciéndose cargo por la
adecuada y oportuna liquidacién y pago de los respectivos salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones, parafiscales, honorarios, reclamaciones, condenas y demas erogaciones atinentes a
los mismos, manteniendo indemne a EL CONTRATANTE en todo momento. EL CONTRATISTA sera
responsable por la idoneidad, competencia y experiencia del personal que emplee para el desarrollo
del presente Contrato.

d. Reemplazar el personal que incurra en faltas disciplinarias o laborales, de acuerdo con su reglamento
disciplinario y/o por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y en el MANUAL DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES de EL CONTRATANTE, el
cual se adjunta como parte integral del presente Contrato (en adelante el “Manual SST”).

€. Garantizar la disponibilidad permanente de personal para la prestacién de los Servicios.

f. Atender las observaciones y/o requerimientos que le formule EL CONTRATANTE vy corregir las fallas
que se presenten en la ejecucion de los Trabajos dentro del plazo razonable que se le sefale para el
efecto.

g. Constituir las Garantias, mantenerlas validas y vigentes, prorrogandolas y/o adicionandoles, segun sea
el caso.
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h. Tomar las medidas necesarias que le sean aplicables bajo la ley y el presente Contrato para la
implementacién de un sistema de gestiéon de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), ejecutando los
Trabajos de acuerdo con estas medidas. Para el efecto, antes de iniciar los Trabajos EL
CONTRATISTA debera haber entregado su Manual del Sistema de Gestidén de Seguridad y Salud del
Trabajo y haber suscrito el Manual SST.

i. Contar con y mantener en la obra el personal profesional, técnico y administrativo necesario, que
cuente con autoridad para representarlo y actuar en su nombre, segun lo previsto en la Propuesta (de
ser aplicable) y a lo exigido por EL CONTRATANTE, de acuerdo a la naturaleza del Contrato. EL
CONTRATISTA sera responsable por asegurar que todo su personal entienda el alcance integral de
los Trabajos a ser realizados.

j. Responder por la calidad en la ejecucién de los Trabajos, al tenor de lo dispuesto en la ley y en el
presente Contrato.

K. Entregar y transferir a EL CONTRATANTE los Trabajos, incluyendo las obras, construcciones y
edificaciones que hagan parte de los mismos, en el(los) plazo(s) previsto(s) bajo el Cronograma.

|. De ser necesario o a solicitud de EL CONTRATANTE, entregar oportunamente los ensayos y pruebas
de laboratorio para comprobar la calidad de los materiales ofrecidos en la Propuesta y/o a ser utilizados
en los Trabajos.

M. EL CONTRATISTA queda obligado a remover cualquier empleado, trabajador o subcontratista que a
juicio de EL CONTRATANTE afecte la ejecucion de los Trabajos o el cumplimiento de este Contrato.

N. EL CONTRATISTA debera mantener permanentemente libre de escombros, desperdicios y demas
elementos el lugar de ejecucién de los Trabajos, que puedan entorpecer el desarrollo de otras
actividades. En caso de presentar mal aspecto estético, y de incumplimiento de esta norma, EL
CONTRATANTE ordenara a terceros la ejecucion de esta limpieza y cargara a EL CONTRATISTA el
valor de este trabajo.

0. EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a la Resolucion 1409 de 2012 y a la Resolucién 3368
de 2014 expedidas por el Ministerio del Trabajo, asi como a sus normas modificatorias y
complementarias, en relacion con el reglamento de seguridad para proteccion contra caidas en trabajo
en alturas.

p. EL CONTRATISTA debera cumplir el plan de manejo ambiental establecido por EL CONTRATANTE
para la ejecucion de los Trabajos . Para el efecto, EL CONTRATANTE le informara a EL
CONTRATISTA aquellos aspectos que le sean aplicables, para su implementacién por parte de este
ultimo.

g. Restituir a EL CONTRATANTE los muebles o equipos que le fueran suministrados o puestos a
disposicion por este ultimo, a cualquier titulo, al momento de terminacién del presente Contrato o
cuando éste lo solicite.

r. Informar pronta y oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier hecho o circunstancia anormal
que observe, con el fin de evitar dafios, accidentes, incidentes y, en general, cualquier perjuicio a EL
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CONTRATANTE y/o terceros.

Mantener absoluta reserva respecto de toda clase de informacién y asuntos de naturaleza confidencial
relacionados con EL CONTRATANTE o con este Contrato.

Suministrar en forma oportuna toda la informacién que le sea solicitada por EL CONTRATANTE en
relacion con los Trabajos y el Contrato, en particular con las actividades desplegadas por EL
CONTRATISTA, para dar cumplimiento a las normas legales, técnicas y de seguridad que rigen la
actividad de las Partes.

Utilizar el nombre de EL CONTRATANTE solamente en la forma autorizada por este ultimo.

No asumir o desplegar conductas que afecten directa o indirectamente el nombre y/o actividad
comercial de EL CONTRATANTE.

Obtener todos los permisos, reglamentos, seguros, autorizaciones y licencias necesarias para operar
por cuenta propia y para suscribir y ejecutar el presente Contrato, incluyendo todos aquellos de
naturaleza legal y corporativa (en adelante los “Permisos”). EL CONTRATISTA reconoce expresamente
su obligacién de contar con todos los Permisos que le son aplicables, ser el titular de los mismos y
garantizar que se encuentran vigentes, ademas de dar cumplimiento a todas las exigencias legales
vigentes frente a los mismos.

Asumir a su entera responsabilidad y cargo todos los tramites que, de comun acuerdo y previo
consentimiento, lleve adelante EL CONTRATISTA ante las empresas de servicios publicos. En caso
de presentarse perjuicios o sobrecostos a EL CONTRANTANTE y/o cualquier tercero, por omision,
error, negligencia o desatencién en la obtencién o finalizacién de dichos tramites, EL CONTRATISTA
asumira a su cargo dichos sobrecostos, tal y como lo prevé el PARAGRAFO SEGUNDO de la clausula
SEXTA del presente Contrato.

Repetir cuantas veces se requiera, por su cuenta y riesgo y en forma inmediata, los Trabajos que a
criterio de EL CONTRATANTE no cumplan con las especificaciones previstas en el Anexo 2 del
presente Contrato.

Realizar, por su propia cuenta y riesgo, el proceso de seleccioén, induccion, capacitacion, dotacion y
entrenamiento del personal que empleara en la ejecucién de los Trabajos y para el desarrollo del
presente Contrato.

Velar por la actualizacién profesional de las personas que vincule para la ejecucién de los Trabajos y
para el desarrollo del presente Contrato.

Suministrar su infraestructura fisica y recursos profesionales para la ejecucién de los Trabajos y para
el desarrollo del presente Contrato.

Afiliar a sus trabajadores y empleados al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo
dispuesto en las normas legales que regulan la materia. Ademas, EL CONTRATISTA se obliga a cotizar
y realizar los aportes oportunamente a las entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social
Integral correspondientes, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes sobre la materia.
Para que EL CONTRATANTE pueda verificar el cumplimiento de esta obligacion, en la fecha que venza
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el respectivo plazo para pagar sus aportes a la seguridad social del personal previamente indicado, EL
CONTRATISTA se obliga a remitir a EL CONTRATANTE los documentos que demuestren el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en este numeral.

Exigir a EL CONTRATISTA, respecto del personal no vinculado mediante contrato de trabajo, su
afiliacion al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en las normas
legales que regulan la materia. Ademas, el CONTRATISTA se obliga a verificar que sus subcontratistas
coticen y realicen aportes oportunamente a las entidades administradoras del Sistema de Seguridad
Social Integral correspondientes, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes sobre la
materia. Para que EL CONTRATANTE pueda verificar el cumplimiento de esta obligacion, en la fecha
que venza el respectivo plazo para pagar los aportes a la seguridad social del personal previamente
indicado, EL CONTRATISTA se obliga a remitira EL CONTRATANTE los documentos que demuestren
el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este numeral.

Coordinar la logistica relativa a la ejecucion y desarrollo de los Trabajos y controlar como estime
conveniente al personal que vincule, con el fin de dar cumplimiento a las labores y actividades propias
de este Contrato.

Elaborar y ejecutar un SG-SST acorde con los riesgos ocupacionales de las personas a su servicio y
de los suyos propios, el cual como minimo dé cumplimiento a las obligaciones a su cargo bajo el
presente Contrato en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Tener a su disposicion recursos humanos y técnicos que permitan el desarrollo de la actividad
contratada, sin interrupciones ni retrasos respecto del Cronograma.

Cumplir las normas en materia de seguridad de transeuntes y terceros, asi como aquellas en materia
de proteccion ambiental que deba observar en desarrollo de los Trabajos.

Brindar al personal que se encuentre bajo su servicio los elementos de proteccion personal necesarios
para el desempefio de su labor y capacitarlo para el manejo de tales elementos. En caso de que EL
CONTRATISTA, reiteradamente, se abstenga de suministrar a sus colaboradores los elementos de
proteccion personal necesarios, dichos elementos podran ser suministrados por EL CONTRATANTE y
descontados AL CONTRATISTA sin que medie previa autorizacion del mismo, lo cual EL
CONTRATISTA expresamente autoriza y acepta mediante la suscripcion del presente Contrato.

Exigir a su personal el uso de los elementos de proteccién personal necesarios para desempenfar las
labores que hagan parte de los Trabajos y asegurarse que cuenten con la competencia necesaria para
el manejo de tales elementos.

Llevar de forma clara, correcta y precisa la informacion y soportes correspondientes a los resultados y
avance en los Trabajos, lo cual debera suministrar oportunamente a EL CONTRATANTE a su solicitud
para efectos de la preparacion y/o revision de las Actas de Avance, el Acta de Recibo de Obra y el Acta
de Liquidacion del Contrato, asi como para la vigilancia y supervision general del Contrato.

Suscribir el Acta de Inicio, las Actas de Avance, el Acta de Recibo de Obra y el Acta de Liquidacion del
Contrato.

mm. Responder por la calidad de los Trabajos y las obligaciones con subcontratistas, al tenor de lo
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dispuesto en los articulos 2060, numerales 3° a 5°, y 2061 del Cédigo Civil Colombiano.

Responder ante terceros por los dafios que ocasione, cuando provengan de causas imputables a EL
CONTRATISTA.

00. Atender el almacenamiento adecuado y la conservacion de los materiales, herramientas, equipos,

Pp.

qq.

rr.

SS.

tt.

uu.

insumos, etc. con los que cuente para el desarrollo de los Trabajos.

Si en algun momento concurre con EL CONTRATISTA personal de otro contratista que se encuentre
trabajando simultaneamente, EL CONTRATISTA debera prestar toda su colaboracion y cooperacion
para la mejor realizacion conjunta de las labores encomendadas a cada uno.

Ejecutar todos los trabajos, obras y labores que sean necesarios para completar los Trabajos, sus
accesorios y zonas circundantes, dentro de las técnicas de construccion usuales y reconocidas, con el
mas estricto control del personal para que los materiales y equipos se utilicen del modo mas eficiente
posible.

De ser aplicable, al finalizar los Trabajos hacer entrega de los planos récord de obra construida,
acompafados del manual de operacion y las garantias otorgadas por los subcontratistas y/o
proveedores.

De ser aplicable, gestionar la entrega de las obras para la conexion provisional y definitiva de servicios
publicos ante las respectivas empresas de servicios publicos, coordinando a través de los
subcontratistas las respectivas actas de recibo. Todo ello previa aprobacién de los planos y demas
soportes por parte de las autoridades respectivas.

Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza de este Contrato, de acuerdo
con todas las normas y disposiciones aplicables bajo las leyes o reglamentos vigentes o que se
expidan, respecto de la ejecucién de trabajos, obras, construcciones y/o edificaciones como las que
son objeto de este Contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en la ejecucion del Contrato.

NOVENA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. Con ocasion de la suscripcion del presente Contrato y
en desarrollo del mismo, ademas de las previstas en otros apartes de este Contrato, EL CONTRATANTE
adquiere las siguientes obligaciones:

1.

Pagar a EL CONTRATISTA el valor de las Actas de Avance dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes a la presentacién de la respectiva factura a ser emitida por EL CONTRATISTA, de acuerdo
con el cronograma de pagos de EL CONTRATANTE y segun lo establecido en la clausula SEXTA de
este Contrato.

Otorgar acceso oportunamente a EL CONTRATISTA a la zona o area en la que deberé ejecutar los
Servicios.

Entregar oportunamente a EL CONTRATISTA la zona o area en la que debera ejecutar los Trabajos.

Suministrar oportunamente a EL CONTRATISTA la informacién que éste requiera para la planeacion,
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organizacion y ejecucion de los Trabajos objeto de este Contrato.

5. Informar por escrito a EL CONTRATISTA de cualquier situacion o alteracion de las condiciones para la
ejecucion de los Trabajos, en forma oportuna y diligente, para que se tomen los correctivos por parte
de EL CONTRATISTA.

6. Recibir en el plazo convenido los Trabajos, una vez los mismos se hayan ejecutado y terminado a
satisfaccion de EL CONTRATANTE.

7. Contar con todos los Permisos necesarios para la suscripcion y ejecucion de este Contrato.

8. Suscribir el Acta de Inicio, las Actas de Avance, el Acta de Recibo de Obra y el Acta de Liquidacion del
Contrato.

9. Suscribir todos los documentos legalmente requeridos para el cabal desarrollo de los Trabajos.

10. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza de este Contrato, de acuerdo
con todas las normas y disposiciones aplicables bajo las leyes o reglamentos vigentes o que se
expidan, respecto de la ejecucién de trabajos, obras, construcciones y/o edificaciones como las que
son objeto de este Contrato.

11.Obrar con lealtad y buena fe en la ejecucion de este Contrato.

DECIMA.- EQUIPOS. EL CONTRATISTA se hace responsable por la correcta instalacién, uso,
mantenimiento, ubicacidén y desplazamiento de los bienes, muebles, maquinaria y, en general, de los equipos
de propiedad de EL CONTRATANTE, que éste ponga a disposicion de EL CONTRATISTA, a cualquier titulo,
para la ejecucién y cumplimiento del objeto de este Contrato (en adelante los “Equipos del Contratante”).

Por lo tanto, EL CONTRATISTA declara libre de cualquier responsabilidad a EL CONTRATANTE por los
dafios y perjuicios que pueda sufrir EL CONTRATISTA, o en general cualquier tercero, por la operacion,
manejo, uso y/o manipulacién directa o indirecta que este ultimo haga de los Equipos del Contratante.

Asi mismo, para los bienes, equipos, muebles y maquinaria de su propiedad o que haya alquilado y que se
destinen a la ejecucion de los Trabajos (en adelante los “Equipos del Contratista”), EL CONTRATISTA debera
contratar y mantener vigentes las pdlizas de seguro que sean aplicables para asegurar los Equipos del
Contratista, con las coberturas y montos necesarios o convenientes para la proteccion y seguridad de EL
CONTRATANTE vy terceros, manteniéndolos libres de toda responsabilidad y asegurados frente a cualquier
perjuicio que puedan sufrir.

Asi mismo, dichas polizas de seguros deberan cubrir como minimo el robo o dafio de los Equipos del
Contratista, asi como los dafos y perjuicios ocasionados por la incorrecta manipulacién, manejo u operacion
de los mismos. La presentacién de los documentos o soportes que acreditan la debida contratacién y vigencia
de las mencionadas pdlizas sera un requisito para la suscripcion del Contrato, por lo cual EL CONTRATISTA
debera presentar tales documentos ante EL CONTRATANTE para la suscripcion del presente Contrato. Las
Partes previamente deberan haber fijado las coberturas, montos y tipos de las pdlizas a ser contratadas por
EL CONTRATISTA.

En caso de dano de los Equipos del Contratante y/o de los Equipos del Contratista causado por EL
CONTRATISTA, sera responsabilidad de este ultimo, por lo cual la reparacion o reposicion de los mismos
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correra por su cuenta y costo. En el caso de los Equipos del Contratante, éste podra descontar y/o compensar
el valor de reparacion o reposicién con cualquier suma adeudada a EL CONTRATISTA, quien mediante la
suscripcién del presente Contrato imparte su autorizacién y acuerdo expreso para tal efecto.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA reconoce y acepta que ni EL CONTRATANTE, ni quien le preste a EL
CONTRATANTE servicios de vigilancia en el Proyecto o en el lugar de ejecucion de los Trabajos, se hacen
responsables por la custodia, cuidado y/o proteccion de los Equipos del Contratista, salvo que las Partes asi
lo pacten expresamente y lo hagan constar por escrito.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este
Contrato, EL CONTRATISTA constituira a su cargo y en favor de EL CONTRATANTE las pélizas de seguros
incluidas en el cuadro que se presenta a continuacion. Dichas polizas deberan ser expedidas por una
companiia de seguros legalmente constituida en Colombia, autorizada por la Superintendencia Financiera y
en formato a favor de entidades particulares, y deberan ser aprobadas por EL CONTRATANTE (en adelante
las “Garantias”).

Los tipos de pdliza que en el siguiente cuadro aparecen con un porcentaje y un valor a asegurar equivalente
a cero (0), no deberan ser constituidas por EL CONTRATISTA para efectos del presente CONTRATO y se
incluyen simplemente para fines informativos y de referencia:

Tipo de Pdliza % Valor a Asegurar
Cumplimiento 20 $406.651.346
Salarios y Prestaciones Sociales 10 $203.325.673
Estabilidad de Obra 25 $508.314.182
Responsabilidad Civil Extracontractual 20 $406.651.346
Anticipo 100 $605.901.926

Calidad de los Bienes y/o Equipos

Suministrados 25 $508.314.182
Calidad del Servicio 0 $0
Correcto Funcionamiento de los Equipos 0 $0
Provision de Repuestos y Accesorios 0 $0

1. CUMPLIMIENTO: Por un plazo igual al termino de duracion del contrato y dos (2) meses mas por un
valor correspondiente al VEINTE por ciento (20%) del Valor del Contrato. LAS PARTES acuerdan que
durante toda la vigencia del contrato el valor asegurado debera mantenerse en la suma antes
mencionada por lo cual la pdliza de cumplimiento que presente el contratista no podra incluir clausulas
segun las cuales la cuantia de la indemnizacion derivada del incumplimiento parcial se liquide
deduciendo de la suma asegurada, la proporcion equivalente a la parte cumplida de la obligacion.

2. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por un plazo igual al termino de duracion del Contrato y
tres (3) aflos mas por un valor correspondiente al DIEZ por ciento (10%) del Valor del Contrato. Por
medio de este amparo el Asegurado, se protege de los perjuicios originados por el incumplimiento de
las obligaciones laborales que el CONTRATISTA adquiera frente al personal por él utilizado,
independientemente del tipo de contrato, pero sobre el cual Amarilo pudiere llegar a ser solidario, para
el cabal cumplimiento de las obligaciones del contrato o convenio asegurado.

3. ESTABILIDAD DE OBRA: Por un plazo de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del Acta de
Recibo de Obra por un valor correspondiente al VEINTICINCO por ciento (25%) del Valor del Contrato.
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4. RESPONSABILIDAD CiVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un plazo igual al termino de duracion del
Contrato y dos (2) mes mas por un valor correspondiente al VEINTE por ciento (20%) del Valor del
Contrato. Esta Garantia debera incluir, entre otros, los siguientes cubrimientos: (A) Como parte del
amparo basico (i) dafios a terceros o a sus bienes muebles o inmuebles; (ii) responsabilidad por los
dafos y perjuicios que se causen con el uso, manejo de los Equipos del Contratista. (B) Como parte
de los amparos adicionales (i) responsabilidad civil cruzada; (ii) responsabilidad civil por vehiculos
propios y no propios; (iii) responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas; (iv) responsabilidad por
los dafios y perjuicios que se causen con el uso, manejo de equipos y/o maquinaria de propiedad de
sus subcontratistas, (v) responsabilidad patronal y (vi) gastos médicos.

5. ANTICIPO: Por un plazo igual al termino de duracion del contrato por un valor correspondiente al CIEN
por ciento (100%) del valor del anticipo entregado a EL CONTRATISTA, comprendera las coberturas
de correcta inversion del anticipo, la no amortizaciéon del anticipo y devoluciéon por uso o aprobacion
indebida.

6. GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES Y/O EQUIPOS SUMINISTRADOS: Por un plazo de cinco
(5) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo de Obra por un valor correspondiente al
VEINTICINCO por ciento (25%) del Valor del Contrato.

7. GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO: por un valor correspondiente al CERO por ciento (0%) del
Valor del Contrato.

8. CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS: por un valor correspondiente al CERO por
ciento (0%) del Valor del Contrato.

9. PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: por un valor correspondiente al CERO por ciento
(0%) del Valor del Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Los costos de las primas de las Garantias seran a cargo de EL CONTRATISTA.
Asi mismo, éste se obliga a modificar, ampliar o ajustar las Garantias en aquellos eventos en que se prorrogue
o modifique la vigencia del Contrato, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que se
suscriba el respectivo de documento de prorroga o modificacién.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las Garantias deberan ser expedidas por una compafiia de seguros legalmente
establecida, domiciliada y autorizada para operar en Colombia, y deberan ser previamente aprobada por EL
CONTRATANTE. EL CONTRATISTA debera entregar a EL CONTRATANTE las mencionadas garantias
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del presente Contrato, junto con el comprobante
de pago de las primas y el correspondiente Paz y Salvo expedido por la compafiia que expide las pdlizas.

Las Partes acuerdan que en el evento que EL CONTRATISTA no constituya y entregue las Garantias en el
plazo previamente establecido y/o no entregue el correspondiente comprobante de pago de la prima de las
Garantias, tal situacién se tendra como un incumplimiento grave por parte de EL CONTRATISTA y dara lugar
a la terminacion unilateral y justificada del Contrato por parte de EL CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCERO: Las expresadas Garantias que forman parte integrante de este Contrato se haran
efectivas, total o parcialmente, cuando a juicio de EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA haya incumplido
cualquiera de las obligaciones pactadas en este Contrato, sin perjuicio de lo estipulado en otras clausulas.
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PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA sera el responsable de verificar que en todos los contratos con
sus subcontratistas sean exigidas y se encuentren debidamente constituidas y vigentes las pdlizas de
cumplimiento, calidad y estabilidad de las obras, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales, y de responsabilidad civil extracontractual, y revisar el cumplimiento de su expedicién como
prerrequisito para la iniciacion de los Trabajos o para el pago de los mismos.

PARAGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA se obliga a que en caso de deterioro originado en la mala
ejecucion de los Servicios, realizara las reparaciones o modificaciones dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la fecha de aviso dado por EL CONTRATATANTE, y si fuere el caso, reportara a la aseguradora
el incumplimiento. Dichas reparaciones deberan ser concluidas en un plazo definido por EL CONTRATANTE.

El costo de dichas reparaciones podra ser descontado de los saldos que existan a favor de EL
CONTRATISTA, para lo cual EL CONTRATISTA expresamente imparte su acuerdo y aceptacion. De no ser
posible este descuento, sera reclamado a la respectiva aseguradora, por medio de la afectaciéon de la péliza
que corresponda.

PARAGRAFO SEXTO: El monto de las Garantias no constituye limite de responsabilidad para EL
CONTRATISTA y en caso de resultar adeudada una suma mayor a la amparada, éste se obliga a cancelar a
EL CONTRATANTE la suma no amparada o cubierta.

DECIMA SEGUNDA.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL. EL CONTRATISTA se
compromete a cumplir con las siguientes obligaciones relacionadas con seguridad industrial y salud
ocupacional:

a) Cumplir estrictamente con todas las normas de seguridad establecidas por la ley, asi como por aquellas
establecidas por EL CONTRATANTE para las operaciones materiales del presente Contrato, la Politica
de Salud y Seguridad en el Trabajo (incluyendo el Manual SST), la Politica de Seguridad Vial y la
Politica de Prevencién para el Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias Psicoactivas Prohibidas.

b) Acatar todas las observaciones y recomendaciones que en este sentido le sean indicadas por EL
CONTRATANTE, tomando las prevenciones del caso.

C) Garantizar que ningdn trabajador o miembro de su personal llegue al area donde se ejecutan los
Trabajos, sin haber recibido entrenamiento basico en seguridad industrial, el cual como minimo
consistira en una charla de induccién en la que se le expliquen la naturaleza de los Trabajos y los
riesgos que pueden encontrarse en su actividad y en la obra en general.

d) Establecer dentro de su organizacion las responsabilidades concernientes a la seguridad industrial y la
salud ocupacional.

€) Evaluar los riesgos y tomar acciones en forma permanente para minimizar la posibilidad de accidentes.
f) Impartir charlas periédicas acerca de la seguridad industrial a su personal.

g) Coordinar y dirigir las reuniones periodicas de seguridad con EL CONTRATANTE. Estas reuniones
incluiran informes sobre metas y tareas propuestas, se reportaran condiciones y actos inseguros, se
analizaran accidentes y casi accidentes, se estableceran mecanismos para lograr la buena aceptacion
de las normas por parte del personal, etc. Las Partes de mutuo acuerdo podran optar por llevar actas

Pagina 17 de 48



DocuSign Envelope ID: 3B848E3D-4924-4A81-A4F0-A58474DBCC9OF

AMARILO

creamos espacios

en las que consten y se deje un registro de las decisiones adoptadas por las mismas respecto de estos
asuntos en las mencionadas reuniones.

Realizar inspecciones periddicas a todos los lugares en los que se realizan los Trabajos.

Informar inmediatamente acerca de la ocurrencia de un accidente e investigar sus causas en un término
no mayor a veinticuatro (24) horas, con la participacion de un representante legal de EL
CONTRATISTA. Posteriormente debera difundir las medidas correctivas tomadas para prevenir un
accidente similar.

Designar de entre sus trabajadores al inspector de seguridad quien debera ser una persona idénea
para tal efecto y quien, sin abandonar su trabajo habitual, velara para que en lo posible no se presenten
actos o condiciones inseguras.

Colocar barandas de proteccion, escaleras adecuadas, vallas alusivas a la seguridad y sefales
preventivas en los lugares de riesgo.

Dotar a su personal con el equipo de proteccion personal adecuado para la actividad particular que
cada uno desempeiie, tal como casco, guantes, calzado de seguridad, proteccion auditiva y
respiratoria, prendas de trabajo, etc.

m) No contratar personal menor de 18 afios.

n)

0)

s)

Retirar los escombros y basura del lugar de los Trabajos a medida que estos se produzcan y mantener
permanentemente aseada el area de trabajo.

Colaborar con EL CONTRATANTE para llevar a cabo la realizacién de pruebas aleatorias y/o por
sospecha, para determinar el estado del trabajador cuando se presenta a laborar bajo la influencia de
bebidas alcohdlicas o sustancias psicoactivas prohibidas.

Verificar antes del inicio de los Trabajo, asi como peridédicamente, el cumplimiento de la obligacién de
afiliacion al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotacién del personal que
dispondra para la ejecucion de los mismos y del presente Contrato por parte de sus proveedores,
contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente.

Instruir a sus trabajadores, trabajadores cooperados, trabajadores en misién, proveedores, contratistas
y subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y
enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del Contrato, para que EL
CONTRATANTE ejerza las acciones de prevencion y control que estén bajo su responsabilidad.

Asegurarse que sus proveedores y subcontratistas cumplan con todas las obligaciones que les sean
aplicables en materia de SG-SST, segun lo aqui previsto.

Y las demas establecidas en el Manual SST para contratistas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA respondera hasta por culpa leve en el
cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato.
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Asi mismo, EL CONTRATISTA sera responsable por los dafios que cause a EL CONTRATANTE o a terceros,
ya sea por culpa leve, negligencia o dolo del personal a su servicio, siendo entendido que cualquier dafio sera
reparado o indemnizado por EL CONTRATISTA, manteniendo indemne a EL CONTRATANTE y asumiendo
en forma total y exclusiva el pago de los perjuicios que le sean imputables, aun cuando se considere que la
conducta se realizé en desarrollo directo o indirecto de los Trabajos o de las obligaciones adquiridas a través
del presente Contrato.

Como consecuencia de lo anterior, EL CONTRATISTA declara y mantendra libre de cualquier responsabilidad
a EL CONTRATANTE por los dafios y perjuicios que pueda sufrir EL CONTRATISTA mismo o cualquier
tercero por la movilizacién, instalacién, operacion, manipulacion, uso, mantenimiento, reparacion, reposicion,
desinstalacion y retiro de los Equipos del Contratista del lugar de ubicacion del Proyecto.

DECIMA CUARTA.- INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento de cualquier obligacién a cargo de
alguna de las Partes de este Contrato, la Parte que no incumplié enviara a la otra Parte una notificacion escrita
al respecto, que incluira la razén detallada del incumplimiento.

La Parte que incumplié dispondra de ocho (8) dias calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la
mencionada notificacion escrita, para remediar el incumplimiento. En caso de que continlde el incumplimiento
por término superior a los ocho (8) dias calendario o que sea imposible remediarlo, la Parte que no incumplio
tendra la opcion y el derecho de solicitar de la Parte que incumplié el pago de las Multas y de las
indemnizaciones a que hubiere lugar de conformidad con los términos de este Contrato y de la ley, los cuales
deberan ser canceladas en los términos y condiciones previstos en la clausula CUARTA del presente
Contrato.

DECIMA QUINTA.- ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION DEL CONTRATO. Los Trabajos
deberan ser entregados dentro del plazo acordado y en forma satisfactoria para EL CONTRATANTE.

Dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha del Acta de Recibo de Obra, EL CONTRATISTA
debera presentar a EL CONTRATANTE las cuentas para la liquidacion final del Contrato y los Requisitos de
Devolucion. Una vez presentadas las cuentas por EL CONTRATISTA, las Partes liquidaran el Contrato,
dejando constancia de ello mediante la suscripcion de la respectiva Acta de Liquidacion del Contrato.

Si EL CONTRATISTA no presenta a realizar la liquidacion del Contrato de conformidad con lo previsto en la
clausula 5.3, se entendera que autoriza a EL CONTRANTE a realizar la liquidacion unilateral del Contrato con
base en sus cuentas y a su criterio, lo cual en todo caso debera estar debidamente soportado por parte de
EL CONTRATANTE.

De tal manera, con la suscripcion del presente Contrato EL CONTRATISTA renuncia de manera expresa a
presentar o ejercer accién alguna en contra de la liquidacion realizada por EL CONTRATANTE. En tal caso,
EL CONTRATANTE provisionara las sumas correspondientes al Fondo de Reserva.

DECIMA SEXTA.- CONTRIBUCIONES AL FONDO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - FIC. EL CONTRATISTA se obliga a realizar la contribucién al Fondo
Nacional de Formacién Profesional de la Industria de la Construccién - FIC, en virtud de lo previsto en la
Resolucién 1449 de 2012 expedida por el Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, con base en el nUmero
de trabajadores mensuales, asi: debera efectuar mensualmente una contribucion correspondiente a un salario
minimo legal mensual vigente, por cada cuarenta (40) trabajadores, que laboren en la obra y
proporcionalmente por fraccién de cuarenta (40).
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En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA se obliga a:

1. Llevar un registro detallado del personal que labora en la misma, con el fin de efectuar correctamente la
liquidacion de la contribucion mensual al FIC, so pena de incurrir en sanciones administrativas.

2. Presentar al CONTRATANTE, dentro de los primeros quince (15) dias calendario de cada mes, los soportes
de los pagos de las contribuciones al FIC del mes inmediatamente anterior.

DECIMA SEPTIMA.- FUERZA MAYOR. Se consideraran como eventos constitutivos de fuerza mayor o caso
fortuito aquellos catalogados como tales por la legislacion civil colombiana y que efectivamente afecten la
ejecucion de los Trabajos, los cuales estén fuera de control de EL CONTRATISTA y deberan ser informados
por éste a EL CONTRATANTE a la mayor brevedad. En caso de presentarse tales eventos, el plazo para la
entrega de los Trabajos se ampliara en un periodo de tiempo igual al del retraso sufrido, para lo cual las Partes
deberan definir y acordar los impactos y costos adicionales que estos eventos generen sobre los Trabajos.

Lo anterior de ninguna forma implica una aceptacion tacita o implicita de EL CONTRATANTE respecto de los
pagos que EL CONTRATISTA considere a su favor por eventos de fuerza mayor, los cuales deberan contar
con la revision y aceptacion previa de EL CONTRATANTE.

DECIMA OCTAVA.- ORDENES EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS. Para el mejor desarrollo del objeto del
presente Contrato, se estipula que EL CONTRATANTE no impartira o6rdenes al personal de EL
CONTRATISTA que se encuentre en el lugar de los Trabajos. Cualquier recomendacion u observacion la dara
a EL CONTRATISTA o a su representante, por escrito o en forma verbal.

Para tal efecto las Partes acuerdan que cada una designarda como minimo un (1) representante autorizado,
siendo inicialmente por parte de EL CONTRATANTE el director de obra designado para el Proyecto.

PARAGRAFO: Para todos los efectos legales, el lugar de ejecucion de los Trabajos y, consecuentemente,
del presente Contrato, sera el de la ubicacién del Proyecto indicada en el encabezado del presente Contrato,
el cual se fija como domicilio contractual.

DECIMA NOVENA.- SUSPENSION DEL CONTRATO. Si por algin acontecimiento fuere necesario
suspender o aplazar el desarrollo de los Trabajos, asi lo comunicara por escrito EL CONTRATANTE a EL
CONTRATISTA, con el fin de determinar de comun acuerdo los Trabajos que podran continuarse presentando
en ese lapso y los términos econémicos que regiran durante el mismo. Si la suspension prevista fuere por un
periodo de tiempo superior a seis (6) meses, EL CONTRATANTE tendra derecho a dar por terminado el
Contrato, sin lugar a reclamo y/o indemnizacion alguna por parte de EL CONTRATISTA.

VIGESIMA.- TERMINACION. El presente Contrato se terminara por las siguientes causas:
1. Cumplimiento de su objeto.

2. Mutuo acuerdo entre las Partes, de lo cual se dejara la respectiva constancia escrita. En este caso EL
CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA los Trabajos efectivamente realizados y entregados a
satisfaccion, asi como los demas pagos a que tenga derecho EL CONTRATISTA en virtud del presente
Contrato y de la ley.

3. Por incapacidad financiera de cualquiera de las Partes o en caso que se encuentren incursas en
proceso de insolvencia, liquidacion o reestructuracion, tal y como lo prevén las leyes de la Republica
de Colombia.
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Por incumplimiento grave de las obligaciones principales derivadas del presente documento por
cualquiera de las Partes.

EL CONTRATANTE estara plenamente facultado para dar por terminado el presente Contrato de manera
unilateral y justificada, sin previo requerimiento y sin lugar a indemnizacién alguna a favor de EL
CONTRATISTA, en los casos previstos por la ley y por cualquiera de las siguientes causas:

1.

10.

Incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de las obligaciones contraidas bajo el
presente Contrato, inclusive si es por la primera vez.

Embargo de los Equipos del Contratista, por cualquier concepto.
Disolucion o muerte de EL CONTRATISTA.

Cuando a criterio de EL CONTRATANTE los Trabajos no avancen satisfactoriamente por
responsabilidad atribuible a EL CONTRATISTA y presenten atrasos mayores a ocho (8) dias calendario
respecto del Cronograma.

Suspension de los Trabajos por parte de EL CONTRATISTA por dos (2) dias calendario consecutivos,
sin justificacion satisfactoria para EL CONTRATANTE.

Mora de EL CONTRATISTA en el pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y/o parafiscales
del personal utilizado en la ejecucién de los Trabajos, aun por la primera vez. Para estos eventos, EL
CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE a descontar de cualquier saldo pendiente por pagar o
del Fondo de Reserva las sumas que hagan falta para cancelar las acreencias adeudadas por EL
CONTRATISTA con sus trabajadores directos o de subcontratistas.

Negativa de EL CONTRATISTA a efectuar las reparaciones o modificaciones en los Trabajos
solicitadas por EL CONTRATANTE, de manera injustificada.

En el evento en que EL CONTRATISTA o alguno de sus accionistas, socios, empleados,
colaboradores, administradores y/o representantes legales, sean incluidos en los listados de control de
autoridades locales o extranjeras en materia de lavado de activos, financiacion al terrorismo vy
Financiamiento de la proliferacion de armas de destruccién masiva, tales como los listados de la OFAC
Office of Foreign Assets Control) o de las Naciones Unidas. y todas aquellas que se encuentren
vigentes.

En el evento en que EL CONTRATISTA. Sea vinculado como accionado dentro de procesos de caracter
penal, fiscal, disciplinario, civil, comercial, administrativo, lavado de activos, y/o financiacién del
terrorismo y/o Financiamiento de la proliferacién de armas de destruccién masiva.

Por el incumplimiento o falta de veracidad de cualquiera de las declaraciones y/o certificaciones
realizadas por EL CONTRATISTA en el presente Contrato.
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PARAGRAFO PRIMERO. Si EL CONTRATISTA no hace entrega de los Trabajos dentro del plazo estipulado
en este Contrato, EL CONTRATANTE esta autorizado para ocupar el lugar de los Trabajos en el estado en
que se encuentre.

PARAGRAFO SEGUNDO. Las Partes podran acordar la terminacién del Contrato. En tal caso se procedera
a la liquidacion de los Trabajos ejecutados, sin que haya derecho para alguna de las Partes a indemnizacion
o reconocimiento alguno diferente a los pactados.

PARAGRAFO TERCERO. EL CONTRATANTE podra en cualquier momento dar por terminado
unilateralmente el Contrato sin que se haya presentado ninguna de las causales descritas anteriormente, lo
cual bastara con la entrega de una comunicacion escrita a EL CONTRATISTA con al menos treinta (30) dias
de antelacion a la fecha efectiva de terminacion.

Como indemnizacién, las Partes convienen que EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA una suma
equivalente al uno por ciento (1.0%) del Valor del Contrato por ejecutar. La porcidn por ejecutar del Valor del
Contrato se estimara a partir de la fecha de la entrega a EL CONTRATISTA de la mencionada comunicacion
escrita enviada por EL CONTRATANTE. Las Partes acuerdan y aceptan que dentro del valor pactado como
indemnizacion se encuentran incluidos todos los perjuicios que EL CONTRATISTA llegase a sufrir por la
terminacién unilateral por parte de EL CONTRATANTE, ya sea en razén de subcontratos realizados,
liquidacion del personal, compras o gastos en obra, etc. Por tal motivo, EL CONTRATISTA manifiesta y
reconoce expresamente que en tal caso no habra lugar al pago de sumas diferentes por parte de EL
CONTRATANTE.

VIGESIMA PRIMERA.- CLAUSULA PENAL. El incumplimiento por alguna de las Partes de cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente Contrato dara derecho a aquella que hubiera cumplido o se hubiere
allanado a cumplir las obligaciones a su cargo, para exigir inmediatamente, y sin necesidad de requerimiento
judicial o extrajudicial alguno para constituir en mora, a titulo de pena, a la Parte que no cumplié o que no se
allané a cumplir, el pago del cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato, suma ésta que sera exigible por via
ejecutiva en un término de treinta (30) dias calendario contados desde la fecha en que alguna de las Partes
debié cumplir la respectiva obligacion a su cargo y no lo hizo, para lo cual este documento presta mérito
ejecutivo.

La Parte que hubiere cumplido, o que se hubiere allanado a cumplir sus obligaciones, podra demandar cuando
la otra Parte no cumpla o no se allane a cumplir lo que le corresponda, exigiendo bien sea el cumplimiento
del Contrato o la resolucién del mismo. En ambos casos las Partes tendran derecho a exigir el pago de la
pena y de la indemnizacion de perjuicios pertinentes, tal como lo permiten los articulos 870 del Cédigo de
Comercio y 1600 del Codigo Civil.

VIGESIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES. Toda adicién o modificacion a este Contrato debera hacerse
por escrito firmado por las Partes.

VIGESIMA TERCERA.- VIGILANCIA DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE y/o su(s) representante(s)
supervisara(n) la ejecucién de los Trabajos y podra formular las observaciones del caso, con el fin de ser
analizadas conjuntamente con EL CONTRATISTA y efectuar por parte de éste las modificaciones o
correcciones a que hubiere lugar.

VIGESIMA CUARTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Toda diferencia o controversia que surja entre
las Partes a causa de este Contrato o en relacién con el mismo, que no verse sobre obligaciones que puedan
hacerse efectivas por la via ejecutiva, y que no pudiese ser resuelta directamente por las Partes dentro de un
término de treinta (30) dias calendario contados a partir de la fecha en que se notifique la diferencia de una
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Parte a la otra, sera resuelta por un tribunal de arbitramento que sera integrado por arbitros designados por
la Partes de comun acuerdo. Si no se llegare a un acuerdo dentro de los quince (15) dias habiles siguientes
a la decisiéon de una de las Partes de convocar al tribunal de arbitramento, los arbitros seran designados por
el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota de las listas de arbitros tipo A que
éste tiene para tal efecto.

El Tribunal se sujetara a las siguientes reglas:

a) El arbitramento sera legal, por lo que se realizara conforme a las disposiciones legales vigentes al
momento de su tramite. La organizacién interna del Tribunal de Arbitramento, asi como los costos y
honorarios aplicables, se sujetaran a la ley.

b) La ley sustantiva aplicable es la Ley colombiana.

C) La solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento debera dirigirse por cualquiera de las Partes
al Centro de Arbitraje y Conciliaciéon de la Camara de Comercio de Bogota.

d) El Tribunal estara integrado por un (1) arbitro, cuando el monto de las pretensiones sea inferior o igual
a quinientos (500) salarios minimos mensuales legales vigentes, y por (3) arbitros, cuando el monto del
litigio sea superior al monto anteriormente mencionado. Los arbitros seran ciudadanos colombianos y
abogados en ejercicio.

€) La organizacion interna y funcionamiento del Tribunal se sujetara a las reglas previstas para el efecto
por la Ley colombiana.

f) Ellaudo se proferira en derecho, sera definitivo y tendra los efectos de cosa juzgada.

g) El Tribunal de Arbitramento tendra como sede a la ciudad de Bogota, D.C., Republica de Colombia. El
Tribunal de Arbitramento sesionara en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliaciéon de la
Camara de Comercio de Bogota.

VIGESIMA QUINTA.- GASTOS E IMPUESTOS. Los costos de legalizacién del presente Contrato seran por
cuenta de ambas Partes en iguales proporciones. Los impuestos, tasas, derechos y contribuciones que se
causen con ocasion de este Contrato estaran a cargo y deberan ser cancelados por la Parte que dé origen a
los mismos o a la que le correspondan, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

VIGESIMA SEXTA.- PRELACION DEL CONTRATO. Las Partes dejan expresa constancia que el presente
documento, sus anexos y las modificaciones posteriores suscritas por representantes autorizados de ambas
Partes, son el unico Contrato que rige su relacion y en consecuencia prevalecera sobre todas las
declaraciones o pactos previos, expresos o tacitos, verbales o escritos.

VIGESIMA SEPTIMA.- AVISOS Y NOTIFICACIONES. Cualquier comunicacién entre las Partes en relacion
con el presente Contrato debera hacerse por escrito por cualquier medio que evidencie la fecha exacta en
que fue enviada la comunicacién, tales como entrega personal, fax, correo electrénico, correo aéreo
certificado o mensajeria aérea (courier) con constancia de recibo. Las comunicaciones seran por escrito y
consideradas validamente dadas, asi: i) cuando hayan sido entregadas personalmente el mismo dia de su
envio siempre y cuando exista constancia de recibido; ii) por correo courier, dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a su envio; iii) por fax, el mismo dia de su envio siempre y cuando exista reporte de la maquina
receptora y sean enviadas a las direcciones sefialadas en la presente clausula; o (iv) cuando hayan sido
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enviadas por correo electrénico, se entenderan entregadas el mismo dia de su envio. EL CONTRATISTA
reconoce que en caso de no pronunciarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la recepcion de
cualquier comunicacién que le sea enviada por el CONTRATANTE, se entendera aceptado integralmente el
contenido de dicha comunicacién y no habra lugar a reclamaciones posteriores derivadas de la misma.

Para efectos de las notificaciones sefialadas en la presente clausula, las PARTES utilizaran la informacién
que se indica a continuacion:

EL CONTRATANTE:

Direccion: Calle 90 #11A-27

Ciudad: Bogota D.C.

Atn. MARGARITA LLORENTE CARRENO
Teléfono: (571) +5715803300.

Correo electrénico: margarita.llorente@amarilo.com

EL CONTRATISTA:

Direccion: CR 13 51 25 OF 214

Ciudad: Bogota D.C

Atn. SILVIO ANDRES GONZALEZ OSORIO
Teléfono: 7498287 / 3208742876

Correo electrénico: mrsasempresa@gmail.com

Cualquier cambio de direccion, teléfono o fax debera ser comunicado por escrito a la otra Parte, por lo menos
con una anticipacion de diez (10) dias calendario previos a su efectiva modificacion.

PARAGRAFO PRIMERO. Por medio del presente CONTRATO se autoriza al CONTRATANTE para
recolectar, almacenar y en general usar los datos personales de los empleados o funcionarios del
CONTRATISTA que entreguen sus datos personales en ejecucion del presente CONTRATO. En este sentido,
para los fines del presente CONTRATO y exclusivamente en relacion con los empleados o funcionarios del
CONTRATISTA que entreguen sus datos personales se entendera que el CONTRATANTE actua como
Responsable del Tratamiento de Datos Personales.

En su calidad de titular de los datos personales, los empleados del CONTRATISTA tienen los siguientes
derechos: (a) acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento, (b)
solicitar la actualizacion y rectificacion de su informacion frente a datos parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado,
(c) solicitar prueba de la autorizacion otorgada, (d) revocar la autorizacion y/o solicitar la supresién del dato,
a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la informacion y (e) abstenerse
de responder las preguntas sobre datos sensibles, o sobre datos de las nifias, nifios y adolescentes, salvo
aquellos datos que sean de naturaleza publica. Por lo anterior, EL CONTRATISTA otorga su consentimiento
al CONTRATANTE para que trate la informacién personal de sus empleados o funcionarios acuerdo con la
Politica de Tratamiento de Datos Personales de AMARILO que conocié antes de entregar sus datos
personales.

VIGESIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD. Las Partes se comprometen a guardar la mas estricta
confidencialidad en relacidn con el presente Contrato, sus respectivos anexos y las comunicaciones que se
crucen o suministren. En consecuencia, las Partes se obligan a no reproducir dicha informacién a través de
cualquier medio verbal, escrito o magnético. Ademas, se comprometen a no divulgar directa o indirectamente
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a ninguna persona la anterior informacién sin la aprobacion previa y por escrito de la otra Parte, excepto para
cumplir con un requerimiento legal de autoridad competente, siempre y cuando la Parte requerida informe
previamente a la otra Parte para que ésta tenga la oportunidad de defender, limitar o proteger la informacion
confidencial.

Las Partes se obligan a mantener en reserva la informaciéon que obtengan y conozcan con ocasién y en
desarrollo del presente Contrato, salvo aquella que se refiera a las caracteristicas de los Trabajos contratados.
Esta informacion solo se podra dar a conocer a aquellos empleados y dependientes que deban conocerla
para la finalidad prevista en el presente Contrato y Unicamente si antes de recibir la informacion se
comprometen a mantener su caracter reservado y confidencial. La obligacién de mantener la confidencialidad
seguira vigente aun después del vencimiento del término de duracién del presente Contrato.

VIGESIMA NOVENA.- CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra ceder parcial ni totalmente
a un tercero su posicién bajo el presente Contrato, ni la ejecuciéon del mismo, salvo previa autorizacion expresa
y escrita de EL CONTRATANTE.

Por su parte, EL CONTRATANTE podra ceder su posicion bajo el presente Contrato a un tercero en cualquier
momento, para lo cual lo Unico que se requerira es que emita una notificacion entregada a EL CONTRATISTA
con al menos cinco (5) dias calendario de antelacion a la fecha en la que se hara efectiva la cesion.

TRIGESIMA.- DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. Por medio de la suscripcién del presente Contrato,
EL CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones:

1. Origen de Fondos: EL CONTRATISTA declara que segin su leal saber y entender, las fuentes
econoémicas que le permiten desarrollar su objeto social, los activos que conforman su patrimonio, asi
como el patrimonio de sus accionistas, representantes legales y/o administradores, no provienen directa
o indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilicitas bajos los términos de la ley penal
colombiana, y dichos activos no han sido utilizados como medios o instrumentos para la realizacién de
ese tipo de actividades, de conformidad con las disposiciones aplicables vigentes.

2. Acciones Legales, Demandas y Procesos: Segun el leal saber y entender de EL CONTRATISTA, no
estan pendientes, ni existe amenaza de litigios, investigaciones, acciones legales, demandas, y/o
procesos, en contra suya, de sus accionistas, representantes legales y/o administradores, por parte de
autoridades colombianas o extranjeras, relacionados con el desarrollo de actividades establecidas
como ilicitas bajo los términos de la ley penal colombiana vigente.

3. Inclusién en Listados de Control de Autoridades Nacionales y/o Extranjeras: segun el leal saber y
entender de EL CONTRATISTA, ni éste, ni sus accionistas, representantes legales y/o
administradores, se encuentran registrados en los listados de control de autoridades locales o
extranjeras en materia de lavado de activos, financiacion del terrorismo y, Financiamiento de la
proliferacion de armas de destruccion masiva tales como los listados de la OFAC (Office of Foreign
Assets)” y todas aquellas que se encuentren vigentes

TRIGESIMA PRIMERA.- ANTIFRAUDE. EL CONTRATISTA sera responsable por los dafios y perjuicios que
le cause a EL CONTRATANTE en el evento que tome provecho de la informacién a la que tenga acceso con
ocasion del presente Contrato, para la comisién de infracciones al sistema financiero, delitos contra patrimonio
econdémico, delitos relacionados con disposiciones sobre el lavado de activos, financiacion del terrorismo y
Financiamiento de la proliferacion de armas de destruccién masiva o sus delitos fuente y las disposiciones
que tipifiquen nuevas conductas ilicitas de acuerdo con la legislacién colombiana y extranjera
complementaria. EL CONTRATISTA se compromete a implementar, monitorear y actualizar los controles
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necesarios a fin de evitar la ocurrencia de los hechos antes mencionados.

TRIGESIMA SEGUNDA. - PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION AL TERRORISMO
Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA. EL
CONTRATISTA se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones nacionales para prevenir el lavado de
activos y la financiacion del terrorismo y evitar cualquier situacion relacionada con el lavado de activos,
captacion ilegal, y demas actividades prohibidas en esta materia.

TRIGESIMA TERCERA. - AUTORIZACIONES”. EL CONTRATISTA autoriza a el CONTRATANTE para que
realice las consultas y controles establecidos en los términos de su politica de prevenciéon de lavado de
activos, financiacién del terrorismo y financiamiento de la proliferacion de armas de destrucciéon masiva para
verificar en las fuentes que considere necesarias, la informacion suministrada por EL CONTRATISTA en
desarrollo del presente Contrato, tales como los listados de la OFAC (Office of Foreign Assets).” y de cualquier
otra lista que se encuentre vigente

TRIGESIMA CUARTA. - ACTUALIZACION DE INFORMACION: El CONTRATISTA se obliga a actualizar
por lo menos una vez al afio, la informacion requerida por el CONTRATANTE para el cumplimiento de las
normas relativas al Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del
Terrorismo, exigidas por la Superintendencia Financiera.

TRIGESIMA QUINTA.- MANUAL DE CUMPLIMIENTO. El Contratista se compromete a dar cumplimiento a
las politicas y disposiciones contenidas en el manual de cumplimiento del CONTRATANTE, que se encuentra
publicado en el siguiente link
http://amarilo.com.co/sites/default/files/adjuntos/paginabasica/Programa_de Etica Empresarial.pdf.

TRIGESIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Las Partes reconocen expresamente que hace
parte integral del presente Contrato y precisan el alcance del mismo los documentos indicados a continuacion:

Certificados de Existencia y Representacion Legal de las Partes.
La Propuesta de EL CONTRATISTA (de ser aplicable).

El Cronograma.

El Acta de Inicio.

Las Actas de Avance.

El Acta de Recibo de Obra.

El Acta de Liquidacion del Contrato.

Las modificaciones al Contrato suscritas por ambas Partes.

Las comunicaciones entre las Partes.

0.Los planos, especificaciones, cantidades, estudios técnicos y demas informacién suministrada por EL
CONTRATANTE a EL CONTRATISTA.

11.Las Garantias.

12.El Manual SST.

13. El Acuerdo de Firma Electrénica
14.Los Anexos de este Contrato.

SO0 NoOGOhWN =

En todo caso, las Partes expresamente manifiestan que, en caso de contradicciéon o inconsistencia entre
alguno de los anteriores documentos y el Contrato mismo, prevalecera lo dispuesto en el cuerpo del Contrato.
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TRIGESIMA SEPTIMA.- MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION COVID-19. Con el fin de poder iniciar
la ejecucidn de los trabajos objeto del presente Contrato mientras se encuentren vigentes las medidas
decretadas en el marco del Estado de Emergencia Econémica, Social y Ecolégica como consecuencia de la
pandemia generada por la propagacién del COVID-19 o cualquier otra medida tendiente a prevenir y mitigar
la exposicidn la exposicion al contagio de dicho virus, el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:

(@) Cumplir con todas y cada una de las medidas de seguridad y de prevencion para reducir la exposicion
al contagio por COVID-19 que para tal fin dispongan las autoridades de orden nacional y local, asi
como con los protocolos y manuales que el CONTRATANTE adopte para dar cumplimiento a dichas
medidas (en adelante conjuntamente las “Medidas"). El CONTRATISTA debera hacer extensivo el
cumplimiento de las Medidas a todos sus empleados y subcontratistas para la ejecucion del Contrato.

(b) Dichas Medidas incluyen, pero sin limitarse a ellas, las reglas y protocolos definidos por el Gobierno
Nacional a través de la CIRCULAR CONJUNTA 1 del 11 de abril de 2020 proferida por el MINISTERIO
DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y
MINISTERIO DEL TRABAJO, y los decretos y/o normas que con posterioridad reglamenten dicha
circular y/o que se expidan en desarrollo de ésta. Adicionalmente, incluyen los protocolos y/o manuales
que sean adoptados por el CONTRATANTE para cumplir con las Medidas, los cuales hacen parte
integral del presente Contrato. De otra parte, el CONTRATISTA se obliga a cumplir con cualquier
disposicion de obligatorio cumplimiento que sea expedida por cualquier autoridad competente con
posterioridad a la firma de este Otrosi relacionada con la prevencion y/o mitigacion del COVID-19 que
le fuera aplicable a las actividades objeto del Contrato y a implementar lo que corresponda, previa
coordinacion con el CONTRATANTE.

(C) El incumplimiento de alguna de las Medidas o de cualquier protocolo, manual o instruccién impartida
por el CONTRATANTE al CONTRATISTA para tal fin, el CONTRATANTE podra declarar la
TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO por justa causa en virtud del incumplimiento de las
obligaciones del CONTRATISTA, razén por la cual no habra lugar a indemnizacion.

(d) La implementacion de las Medidas sera totalmente por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. El
CONTRATISTA sera completamente responsable por la conducta, seguridad y aplicacién de las
medidas de prevencion del COVID -19 por parte de su personal y subcontratistas.

(e) EI CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE de toda responsabilidad por cualquier
sancion, requerimiento, accidente, lesion o muerte que, durante la ejecucion del CONTRATO, sufra su
personal o el personal de sus subcontratistas o cualquier tercero como consecuencia del
incumplimiento de las Medidas y protocolos o manuales del Contratante por parte de sus empleados o
subcontratistas. En consecuencia, el CONTRATISTA respondera por todos los dafios que se ocasione
a toda persona incluyendo a las ajenas y extranas al CONTRATANTE asi como por los dafios o
perjuicios que llegare a sufrir el CONTRATANTE como consecuencia de reclamaciones de terceros y/o
como consecuencia de investigaciones o decisiones de autoridades administrativas o judiciales por
hechos relacionados con el incumplimiento de las Medidas y protocolos 0 manuales antes referidos en
los cuales incurra el CONTRATISTA, sus empleados y/o sus subcontratistas.
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Para constancia, se firma el presente CONTRATO en la ciudad Bogota a los TRECE (13) dias del mes de
MARZO (03) del afio DOS MIL VEINTITRES (2023), en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor probatorio.

EL CONTRATANTE

DocuSigned by:
WargariaUbreulo
3E3F867DE7C9482
AMARILO S.A.S.
MARGARITA LLORENTE CARRENO
C.C: 52.250.220 de Bogota D.C
Representante Legal

DocuSigned by:
@vwaés Flipe Calarma. (atdn

ANDRES FELIPE GALARZA LAITON
DIRECTOR DE OBRAS

DocuSigned by:

Pabls Emlio Sirva Jaramillo

E1C807BOEAC24CH

PABLO EMILIO SIERRA JARAMILLO
DIRECTOR PROYECTOS DE CONSTRUCCION

EL CONTRATISTA

EDocuSigned by:

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS
SILVIO ANDRES GONZALEZ OSORIO

C.C. 1.058.844.162 de Bogota D.C

Representante Legal

DocuSigned by:
Em?mw FRANCO

ARTURO FRANCO VARGAS
COORDINADOR Il ADMINISTRATIVO

DocuSigned by:
@m Kiases
AEBE5B068A6843B
JAIRO RIASCOS ZAMBRANO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MASTERPLAN INGENIERIA

(Lﬂb Redrigues
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ANEXO DE MANEJO AMBIENTAL

Con la suscripcién del CONTRATO para CO-56605, el CONTRATISTA reconoce y acepta que debera dar cumplimiento
a las obligaciones en materia ambiental que se sefialan en el presente Anexo, sin perjuicio del cumplimiento de las
disposiciones y normas ambientales vigentes y que sean aplicables al tipo de actividad que desarrolla el CONTRATISTA.

e Ambito de Aplicaciéon: El presente Anexo aplica a los contratos y érdenes de servicio para mano de obra,
vigilancia, todo costo, suministro e instalacion, suministro de materiales pétreos, acero, agua y/o madera.

® Exclusiones: Contratos de servicios profesionales, asesorias y suministro de materiales distintos a los sefialados
anteriormente.

1. Gestion de los Residuos de Construccién y Demolicién — RCD

En el evento en que el CONTRATISTA se encargue y sea responsable de la gestion de los residuos generados por la
ejecucion del CONTRATO, debera realizar la disposicion final o el aprovechamiento de los mismos, segun lo determinan
las normas ambientales que regulan la materia, de acuerdo con las caracteristicas propias de cada residuo, cumpliendo
con las siguientes obligaciones:

1.1. Residuos Aprovechables

1.1.1. Residuos de caracter Pétreo

Residuos Aprovechables de Caracter Pétreo: hormigdn, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de
ladrillos y bloques, ceramicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidraulicos, productos de excavacion y
sobrantes de la adecuacion de terreno tales como coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de
la excavacion, entre otros.

(i) Los Residuos Aprovechables de Caracter Pétreo deberan ser entregados en los sitios y/o a las personas autorizadas
para tal fin y que cuenten con los permisos vigentes expedidos por la autoridad ambiental competente.

(ii) De manera previa al inicio del CONTRATO, el CONTRATISTA debera remitir a AMARILO para su verificacion los
permisos ambientales de los sitios en los cuales se hara la disposicion final o la entrega del material para su
aprovechamiento.

(iiii) Al salir de la obra, el CONTRATISTA debera diligenciar el Formato SSTA-F-119 - Control de Salida de Material de
Excavacion y Escombros, en su version vigente.

(iV) Una vez realizada la evacuacion y disposicién final de los Residuos Aprovechables de Caracter Pétreo o su entrega
en plantas de aprovechamiento, el CONTRATISTA debera entregar en la obra en un plazo maximo de 24 horas una
copia del comprobante de ingreso a estos sitios. Asimismo, debera entregar mensualmente los certificados de
disposicion final y/o aprovechamiento de los materiales pétreos, emitidos por el gestor final.

(V) Se prohibe expresamente al CONTRATISTA entregar los escombros y/o materiales sobrantes de las obras realizadas
en sitios distintos o a personas diferentes a los autorizados por la autoridad competente.

(Vi) En el evento que, como consecuencia de cualquier incumplimiento por parte del CONTRATISTA a lo aqui dispuesto,
se dé inicio a un proceso de caracter sancionatorio o de cualquier otra indole en contra de AMARILO, el
CONTRATISTA debera salir en defensa de AMARILO y asumira los costos y gastos que implique el respectivo
proceso.

1.1.2. Residuos de Caracter No Pétreo

Residuos Aprovechables de Caracter No Pétreo: vidrio, metales, papel, cartén, plasticos PVC, polietileno, policarbonato,
acrilico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera, drywall, entre otros.

(i) Residuos Aprovechables de Caracter No Pétreo deberan ser entregados en los sitios y/o a las personas
autorizadas para tal fin y que cuenten con los permisos vigentes expedidos por la autoridad ambiental competente.

(ii) De manera previa al inicio del CONTRATO, el CONTRATISTA debera remitir a AMARILO para su verificacion los
permisos ambientales de los sitios en los cuales se hara la disposicién final o la entrega del material para su
aprovechamiento.
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(iii) Al salir de la obra, el CONTRATISTA debera entregar la certificacion de salida de materiales. Dicha certificacion
debe contar, como minimo, con fecha, placa, caracteristicas del material a retirar, volumen retirado, hora de salida,
firma del conductor y firma de la persona de AMARILO designada para dicho control en obra. En caso que el
CONTRATISTA no cuente con un formato de salida de materiales, debera utilizar el formato modelo que le
suministra AMARILO. Las certificaciones seran suscritas por el representante legal del CONTRATISTA.

(iv) Previo a la finalizacién del CONTRATO y entrega del Paz y Salvo, el CONTRATISTA debera hacer entrega de los
certificados de disposicion final o aprovechamiento de la totalidad de los residuos evacuados, expedidos por el
gestor final, cuya informacion pueda ser verificada con la reportada en la certificacion de salida de materiales. El
area SSTA de AMARILO no generara paz y salvo al CONTRATISTA que no cuente con los certificados de
disposicion final o aprovechamiento, tal como lo establece el numeral 6.3 del Manual de Contratistas.

(V) Se prohibe expresamente al CONTRATISTA entregar los materiales sobrantes de las obras realizadas en sitios
distintos o a personas diferentes a los autorizados por la autoridad competente.

(Vi)En el evento que, como consecuencia de cualquier incumplimiento por parte del CONTRATISTA a lo aqui
dispuesto, se dé inicio a un proceso de caracter sancionatorio o de cualquier otra indole en contra de AMARILO,
el CONTRATISTA debera salir en defensa de AMARILO y asumira los costos y gastos que implique el respectivo
proceso.

1.2. Residuos peligrosos, contaminados, especiales:

Los residuos no aprovechables tales residuos peligrosos, contaminados y/o especiales, deberan ser entregados
en los sitios y/o a las personas autorizadas para tal fin y que cuenten con los permisos y/o licencias vigentes
expedidos por la autoridad ambiental competente.

(i)  De manera previa al inicio del CONTRATO, el CONTRATISTA debera remitir a AMARILO para su verificacion la

informacion requerida en el numeral 6.2.18 del Manual de Contratista en su version vigente.

(iii) Al salir de la obra, el CONTRATISTA debera entregar la certificacion de salida de materiales. Dicha certificacion

debe contar, como minimo, con fecha, placa, caracteristicas del material a retirar, volumen retirado, hora de salida,
firma del conductor y firma de la persona de AMARILO designada para dicho control en obra. En caso que el
CONTRATISTA no cuente con un formato de salida de materiales, debera utilizar el formato modelo que le
suministra AMARILO. Las certificaciones seran suscritas por el representante legal del CONTRATISTA. En caso
que el CONTRATISTA cuente con el servicio de un gestor para hacer retiro de los residuos directamente en la
obra, el CONTRATISTA unicamente debera presentar la remision o cadena de custodia de dicha evacuacién
expedida por el gestor autorizado.

(iV) El CONTRATISTA debera garantizar que los sitios de almacenamiento temporal cumplan con las especificaciones

de seguridad y almacenamiento de acuerdo con las caracteristicas propias de cada residuo. Los residuos
peligrosos o contaminados sélo podran permanecer almacenados por un periodo maximo de 12 meses.

(V) Previo a la finalizacion del CONTRATO y entrega del Paz y Salvo, el CONTRATISTA debera hacer entrega de los

certificados de disposicién final o aprovechamiento de la totalidad de los residuos evacuados, expedidos por el
gestor final, cuya informacién pueda ser verificada con la reportada en la certificacion de salida de materiales. La
certificacion debe contar como minimo con las especificaciones generales establecidas en el Manual de
Contratistas en su version vigente. El area SSTA no generara paz y salvo al CONTRATISTA que no cuente con
los certificados de disposicion final o aprovechamiento, tal como lo establece el numeral 6.3 del Manual de
Contratistas.

(Vi) Se prohibe expresamente al CONTRATISTA entregar los residuos no aprovechables en sitios distintos o a

personas diferentes a los autorizados por la autoridad competente.

(vii) En el evento que, como consecuencia de cualquier incumplimiento por parte del CONTRATISTA a lo aqui

dispuesto, se dé inicio a un proceso de caracter sancionatorio o de cualquier otra indole en contra de AMARILO,
el CONTRATISTA debera salir en defensa de AMARILO y asumira los costos y gastos que implique el respectivo
proceso.

1.3. Sanciones

En caso que el CONTRATISTA no presente el certificado de disposicion final o de aprovechamiento de que trata el
presente Anexo y el Manual de Contratistas, AMARILO tendra la facultad de retener los pagos que se encuentren
pendientes bajo el CONTRATO y quedara a total discrecion de AMARILO las contrataciones futuras con el
CONTRATISTA.

En caso de disponer o verter residuos en lugares sin las debidas autorizaciones y permisos ambientales, se aplicara la

Pagina 30 de 48



DocuSign Envelope ID: 3B848E3D-4924-4A81-A4F0-A58474DBCC9OF

AMARILO

creamos espacios

sancion establecida en el numeral 6.4.2 del Manual de Contratistas correspondiente a la terminacion del CONTRATO, sin
perjuicio de las demas sanciones establecidas en el CONTRATO.

2. Adquisicion de materiales para la actividad contratada

Para aquellos materiales que suministre el CONTRATISTA y que requieran un control especifico desde el punto de vista
ambiental, tales como madera, materiales pétreos y agua para uso doméstico o industrial, el CONTRATISTA debera
realizar la compra a proveedores que cuenten con los permisos o autorizaciones ambientales (en caso de ser necesarias)
y debera guardar la respectiva factura de compra. Para ello, debera remitir a AMARILO los permisos y/o licencias
ambientales aplicables. Esta informacion sera tenida en cuenta en la evaluacion trimestral del CONTRATISTA a que hace
referencia el Manual de Contratista en su versién vigente.

El area SSTA de AMARILO no generara paz y salvo al CONTRATISTA en caso que no se haga entrega de los soportes
de compra y los permisos aplicables de acuerdo con el tipo de material, tal como lo establece el numeral 6.3 del Manual
de Contratistas en su versioén vigente.

3. Controles ambientales al interior de la obra

El CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por AMARILO y la normativa ambiental
vigente para el control al interior de las obras (como vertimientos, captaciéon de agua, aprovechamiento forestal), para lo
cual se tendra en cuenta, entre otros, el Formato SSTA-F-110 - Obligaciones Ambientales para Contratistas, el cual hace
parte integral del Manual de Contratista en su version vigente. El cumplimiento de estas medidas sera tenido en cuenta
en el Porcentaje de Actividades Cumplidas (PAC) y en la evaluacion trimestral del CONTRATISTA a que hace referencia
el Manual de Contratista.
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

DocuSigned by:

WargariaUbreulo

3E3F867DE7C9482...

AMARILO S.A.S.

MARGARITA LLORENTE CARRENO
C.C: 52.250.220 de Bogota D.C
Representante Legal

DocuSigned by:
@vwaés Flipe Calarma. (atdn
9CFCOAEC983B445

ANDRES FELIPE GALARZA LAITON
DIRECTOR DE OBRAS

DocuSigned by:

Pabls Emlio Sirva Jaramillo

PABLO EMILIO SIERRA JARAMILLO
DIRECTOR PROYECTOS DE CONSTRUCCION

DocuSigned by:
E'IBESBTZRQ%DAAQG...
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS
SILVIO ANDRES GONZALEZ OSORIO

C.C. 1.058.844.162 de Bogota D.C
Representante Legal

DocuSigned by:

Em?m 20 FR47LCO
E32D523D177B4F3...

ARTURO FRANCO VARGAS

COORDINADOR Il ADMINISTRATIVO

DocuSigned by:
@m Kiases

AEBESBOGRAG8438
JAIRO RIASCOS ZAMBRANO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MASTERPLAN INGENIERIA

(Lﬂb Redrigues

Pagina 31 de 48



DocuSign Envelope ID: 3B848E3D-4924-4A81-A4F0-A58474DBCC9OF

AMARILO

creamos espacios

ANEXO 1

VALOR DEL CONTRATO

No. CO-56605
Objeto: EJECUCION A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO VIA VL3 DEL PROYECTO HACIENDA EL OTONO URB ET2 (INCLUYE:
EXCAVACION MECANICA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD E HIDROSTATICAS, TRAMITES ANTE EAAB,
MATERIALES Y MANO DE OBRA)

Fecha Inicio:  2023/03/27
Fecha Terminaciéon: 2023/12/31
Forma de Pago: 15 DIAS

Costo Directo: $1.787.321.315
Administracién: 8% $142.985.705
Imprevistos: 1% $17.873.213
Utilidad: 4% $71.492.853
IVA: 19% $13.583.642
TOTAL: $2.033.256.728
ACTIVIDAD ALCANCE ‘ U.M. ‘ CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ETAPA 2 - VIA VL3 $ 2.033.256.728
ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES $ 350.469.778
Suministro e instalacién de tuberia (Tramos AR) $ 192.946.783

Suministro e instalacion de
red ALL en Tuberia
NOVAFORT 10" Ex (Entre
1,50 - 2,50 )m

Incluye: Excavacion mecéanica en
material comun (con cargue, transporte
y disposicién interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacién e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de
alcantarillado, entibado tipo E1B, esto
significa que se pagara unicamente los
espesores tedricos definidos en la ML 140,00 $ 355.633,81 $ 49.788.733
estructura para la tuberia que aparece
en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccién con camara, esto significa
que se pagara "Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos.

Suministro e instalacion de
red ALL en Tuberia
NOVAFORT 10" Ex (Entre
2,50 - 3,50 )m

Incluye: Excavacion mecéanica en
material comun (con cargue, transporte
y disposicion interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de
alcantarillado, entibado tipo E1B; esto
significa que se pagara ""Unicamente los
espesores tedricos definidos en la ML 210,00 $ 681.705,00 $ 143.158.050
estructura para la tuberia que aparece
en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccién con camara, esto significa
que se pagara "uUnicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos.

Pozos de inspeccion incluye
AR)

cilindro, prefabricados y tapa (Tramos $ 51.109.837

Suministro e instalacién
base, CONO y tapa para
pozo de inspeccion (Entre
3,50 - 4,00 )m E=0,25cm
D=1,20

Incluye, excavacion, relleno perimetral
en recebo comun, suministro, mano de
obra, maquinaria y equipos necesarios
para realizar la actividad, de acuerdo a
las especificaciones definidos en los
planos y normatividad EAAB
(dimensiones de prefabricados,
espesores de muro, material tapa de
inspeccién segun aplique) entibado
seglin norma.

UND 2,00 $ 10.389.944,00 $ 20.779.888
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Incluye, excavacion, relleno perimetral
en recebo comun, suministro, mano de
obra, maquinaria y equipos necesarios
para realizar la actividad, de acuerdo a
las especificaciones definidos en los
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pozo de inspeccién (Entre S UND 3,00 10.109.983,00 30.329.949
_ planos y normatividad EAAB
3,00 - 3,50 )m E=0,25cm, . . .
i (dimensiones de prefabricados,
D=1,20 :
espesores de muro, material tapa de
inspeccion segun aplique) entibado
segun norma.
Suministro e instalacién de tuberia (Domiciliarias AR) 25.477.606
Incluye: Excavacion mecéanica en
material comun (con cargue, transporte
y disposicion interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacién de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de
. . » alcantarillado, entibado tipo E1B; esto
Suministro e instalacién de \anii S tel
red AR en tuberia significa que se pagara ""anicamente los
NOVAFORT 10" Ex (Entre espesores tedricos defnmdos en la ML 71,64 355.633,81 25.477.606
1,50 a 2,50)m estructura para la tuberia que aparece
! ’ en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccién con camara, esto significa
que se pagara "uUnicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos.
Pozos de inspeccion incluye cilindro, prefabricados y tapa
(Domiciliarias AR) LA
Incluye, excavacion, relleno perimetral
en recebo comun, suministro, mano de
Suministro e instalacion obra, maquinaria y equipos necesarios
base, mamposteria, conoy Ipara reall;e;r Ia‘actlwdzd,f dlz acuerd(|> a
tapa para pozo de inspeccion | oo Sspecilicaciones definidos en 1os | yp 7,00 10.109.983,00 70.769.881
T planos y normatividad EAAB
(Entre 3,00 a 3,50)m D= : . .
~ (dimensiones de prefabricados,
1,20 E=0,25cm -
espesores de muro, material tapa de
inspeccién segln aplique) Entibado
segun norma.
Obras Varias Alcantarillado Residual 10.165.670
Prueba de hermeticidad Material, equipos y personal necesario | \y 421,64 15.999,87 6.746.185
para llenado y estanqueidad
- Entrega de redes AR y construcciones
Tramites ante EAAB en mamposteria y concreto a EAAB GB 1,00 3.419.485,00 3.419.485
ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS 1.558.620.011
Suministro e instalacién de tuberia (Tramos ALL) 1.041.867.551
Incluye: Excavacién mecanica en
material comun (con cargue, transporte
y disposicion interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacién e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de
alcantarillado, entibado tipo E1A; esto
Suministro e instalacion de significa que se pagara ""Unicamente los
red ALL tuberia NOVAFORT | espesores teoricos definidos en la ML 23,00 279.635,00 6.431.605

12" Ex (Entre 0 - 1,50)m

estructura para la tuberia que aparece
en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccién con camara, esto significa
que se pagara "Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos.

Pagina 33 de 48




DocuSign Envelope ID: 3B848E3D-4924-4A81-A4F0-A58474DBCC9OF

Suministro e instalacion de
red NOVAFORT 14" Ex
(Entre 0 - 1,50)m

Incluye: Excavacion mecéanica en
material comun (con cargue, transporte
y disposicion interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de
alcantarillado, entibado tipo E1A; esto
significa que se pagara ""Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccién con camara, esto significa
que se pagara "Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos.

ML

12,00

362.112,00

AMARILO
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4.345.344

Suministro e instalacion de
red NOVAFORT 24" Ex
(Entre 0 - 1,50)m

Incluye: Excavacion mecéanica en
material comun (con cargue, transporte
y disposicion interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacién e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de
alcantarillado, entibado tipo E1A; esto
significa que se pagara ""Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccién con camara, esto significa
que se pagara "Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos.

ML

83,04

743.791,00

61.764.405

Suministro e instalacién de
red NOVAFORT 24" Ex
(Entre 1,50 - 2,50)m

Incluye: Excavacion mecéanica en
material comun (con cargue, transporte
y disposicién interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacién e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de
alcantarillado, entibado tipo E1A; esto
significa que se pagara ""Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccién con camara, esto significa
que se pagara "uUnicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos.

ML

17,23

800.267,00

13.788.600

Suministro e instalacion de
red NOVAFORT 27" Ex
(Entre 0 - 1,50)m

Incluye: Excavacién mecanica en
material comun (con cargue, transporte
y disposicion interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de
alcantarillado, entibado tipo E1A; esto
significa que se pagara ""Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos. prueba de hermeticidad e
inspecciéon con camara, esto significa
que se pagara "Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos.

ML

150,42

899.904,00

135.363.560

Suministro e instalacion de
red ALL en Tuberia
NOVAFORT 36" Ex (Entre
1,50 - 2,50)m

Incluye: Excavacién mecanica en
material comun (con cargue, transporte
y disposicion interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de
alcantarillado, entibado tipo E1B; esto
significa que se pagara ""Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos. prueba de hermeticidad e
inspecciéon con camara, esto significa
que se pagara "Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos.

ML

35,15

2.120.954,00

74.551.533
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Suministro e instalacién de
red ALL en Tuberia
NOVAFORT 42" Ex (Entre
1,50 - 2,50)m

Incluye: Excavacion mecéanica en
material comun (con cargue, transporte
y disposicion interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacién de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de
alcantarillado, entibado tipo E1B; esto
significa que se pagara ""Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos prueba de hermeticidad e
inspeccién con camara, esto significa
que se pagara "Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece

en los planos..

ML

75,65

3.420.000,00

AMARILO
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258.723.000

Suministro e instalacién de
red ALL en Tuberia
NOVAFORT 42" Ex (Entre
2,50 - 3,50)m

Incluye: Excavacion mecéanica en
material comun (con cargue, transporte
y disposicion interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacién e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de
alcantarillado, entibado tipo E1B; esto
significa que se pagara ""Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos prueba de hermeticidad e
inspeccién con camara, esto significa
que se pagara "Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos..

ML

83,6

3.740.001,00

312.664.084

Suministro e instalacion de
red ALL en tuberia CC
(Concreto) 24" Ex (Entre O -
1,50)m

Incluye: Excavacion mecéanica en
material comun (con cargue, transporte
y disposicién interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacién e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de
concreto, entibado tipo E1A; esto
significa que se pagara ""Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccién con camara, esto significa
que se pagara "Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos.

ML

45,11

937.000,00

42.268.070

Suministro e instalacion de
red ALL en tuberia CC
(Concreto) 36" Ex (Entre O -
1,50)m

Incluye: Excavacién mecanica en
material comun (con cargue, transporte
y disposicién interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de
alcantarillado GRP, entibado tipo E1A;
esto  significa que se pagara
""Unicamente los espesores tedricos
definidos en la estructura para la tuberia
que aparece en los planos. prueba de
hermeticidad e inspeccién con camara,
esto  significa que se pagara
"Unicamente los espesores tedricos
definidos en la estructura para la tuberia
que aparece en los planos.

ML

76,51

1.724.837,94

131.967.351

Pozos de inspeccion incluye
ALL)

cilindro, prefabricados y tapa (Tramos

135.009.091

Suministro e instalacion
base, mamposteria, tapa
para pozo (CARGUE) de
inspeccion (Entre 2,50 -
3,000m D=1,50 E =0,37 cm.

Incluye, excavacion, relleno perimetral
en recebo comun, suministro, mano de
obra, maquinaria y equipos necesarios
para realizar la actividad, de acuerdo a
las especificaciones definidos en los
planos y normatividad EAAB
(dimensiones de prefabricados,
espesores de muro, material tapa de
inspeccion segun aplique) entibado
segun norma.

UND

1,00

14.458.631,00

14.458.631
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Incluye, excavacion, relleno perimetral
en recebo comun, suministro, mano de
obra, maquinaria y equipos necesarios
para realizar la actividad, de acuerdo a
las especificaciones definidos en los
planos y normatividad EAAB
(dimensiones de prefabricados,
espesores de muro, material tapa de
inspeccion segun aplique) entibado
segun norma.

UND

10.980.550,00

AMARILO

creamos espacios

21.961.100

Suministro e instalacion
base, mamposteria, tapa
para pozo (CARGUE) de
inspeccion  (Entre 1,50 -
2,00)m D=1,50 E=0,37 cm.

Incluye, excavacion, relleno perimetral
en recebo comun, suministro, mano de
obra, maquinaria y equipos necesarios
para realizar la actividad, de acuerdo a
las especificaciones definidos en los
planos y normatividad EAAB
(dimensiones de prefabricados,
espesores de muro, material tapa de
inspeccién segun aplique) entibado
segun norma.

UND

12.030.900,00

24.061.800

Suministro e instalacion
base, mamposteria, tapa
para pozo (CARGUE) de
inspeccion (Entre 2,00 -
2,50)m. D=1,50 E=0,37 cm.

Incluye, excavacion, relleno perimetral
en recebo comun, suministro, mano de
obra, maquinaria y equipos necesarios
para realizar la actividad, de acuerdo a
las especificaciones definidos en los
planos y normatividad EAAB
(dimensiones de prefabricados,
espesores de muro, material tapa de
inspeccion segun aplique) entibado
segun norma.

UND

6,00

12.421.260,00

74.527.560

Suministro e instalacion de ti

uberia (Domiciliarias ALL)

54.525.689

Suministro e instalacion de
red ALL en Tuberia
NOVAFORT 14" Ex (Entre 0
-1,50)m

Incluye: Excavacion mecéanica en
material comun (con cargue, transporte
y disposicion interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacién e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de
alcantarillado, entibado tipo E1A; esto
significa que se pagara ""Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccién con camara, esto significa
que se pagara "Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos.

ML

65,33

362.112,00

23.656.777

Suministro e instalacion de
red ALL en Tuberia
NOVAFORT 16" Ex (Entre 0
-1,50)m

Incluye: Excavacién mecanica en
material comun (con cargue, transporte
y disposicion interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de
alcantarillado, entibado tipo E1A; esto
significa que se pagara ""Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccién con camara, esto significa
que se pagara "Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos.

ML

17,2

494.996,00

8.513.931
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Suministro e instalacién de
red ALL en tuberia CER
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Incluye: Excavacion mecéanica en
material comun (con cargue, transporte
y disposicion interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacién de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de
concreto, entibado tipo E1A; esto

significa que se pagara ""Unicamente los

AMARILO

creamos espacios

espesores tedricos definidos en la ML 26,15 854.875,00 22.354.981
(Concreto extra reforzado) ,
M estructura para la tuberia que aparece
14" Ex (Entre 0 - 1,50)m )
en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccién con camara, esto significa
que se pagara "Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos.
Pozo§ _qe _inspeccién incluye cilindro, prefabricados y tapa 115.269.618
(Domiciliarias ALL)
Incluye, excavacion, relleno perimetral
en recebo comun, suministro, mano de
. . ” obra, maquinaria y equipos necesarios
Suministro e instalacion N L
base, mamposteria + CONO Ipara reall;e;r Ia‘actlwdzd,f dlz acuerd(|> a
y tapa para pozo de ;anspec'y'cac"":‘;;aﬁ‘f/ig; 1 ‘Eamg | UND 7,00 9.010.200,00 63.071.400
inspeccion (Entre 1,50 - (dimensiones  de  prefabricados
2,00)m D=1,20 E=0,25cm - X
espesores de muro, material tapa de
inspeccién segln aplique) entibado E1A
segun norma.
Incluye, excavacion, relleno perimetral
en recebo comun, suministro, mano de
Suministro e instalacion obra, maquinaria y equipos necesarios
base, mamposteria + para realizar la actividad, de acuerdo a
CARGUE SUI_:ERIOR”y tapa | las especificaciones d_eﬂnldos en los UND 2,00 12.030.900,00 24.061.800
para pozo de inspeccion planos y normatividad EAAB
(Entre 1,50 - 2,00)m D=1,50 | (dimensiones de prefabricados,
E=0,37cm espesores de muro, material tapa de
inspeccion segun aplique) entibado
E1A segun norma.
Incluye, excavacion, relleno perimetral
en recebo comun, suministro, mano de
Suministro e instalacion obra, maquinaria y equipos necesarios
" para realizar la actividad, de acuerdo a
base, mamposterfa + CONO las especificaciones definidos en los
y tapa para pozo de planos v normatividad EAAB UND 3,00 9.378.806,00 28.136.418
inspeccion (Entre 2,00 - (dimensiones de prefabricados
2,50)m D=1,20 E=0,25cm - X
espesores de muro, material tapa de
inspeccion segun aplique) entibado E1B
seglin norma.
Suministro e instalacién de sumideros 192.936.515
Incluye: Excavacion mecanica en
material comun (con cargue, transporte
y disposicion interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalaciéon de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de
alcantarillado, entibado tipo E1A; esto
Suministro e instalacion de significa que se pagara ""Unicamente los
red NOVAFORT 12" Ex espesores tedricos definidos en la ML 68,21 279.635,00 19.073.903

(Entre 0- 1,50)m

estructura para la tuberia que aparece
en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccién con camara, esto significa
que se pagara "Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos.
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Suministro e instalacion de
red en CONCRETO 12" Ex
(Entre 0- 1,50)m
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Incluye: Excavacion mecéanica en
material comun (con cargue, transporte
y disposicion interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacién de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de
alcantarillado, entibado tipo E1A; esto
significa que se pagara ""Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos. Prueba de hermeticidad e
inspeccién con camara, esto significa
que se pagara "Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos..

ML

16,87

480.157,00

AMARILO
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8.100.249

Sumidero a todo costo
Anden, en concreto hasta H
=2,42m

Incluye, excavacion, relleno perimetral
en recebo comun, suministro, mano de
obra, maquinaria y equipos necesarios
para realizar la actividad, de acuerdo a
las especificaciones definidos en los
planos y normatividad EAAB
(dimensiones y materiales segln
aplique)

UND

13,00

12.750.951,00

165.762.363

Obras Varias Alcantarillado Pluvial

19.011.547

Prueba de hermeticidad

material, equipos y personal necesario
para llenado y estanqueidad

ML

15.999,87

12.727.417

Tramites ante EAAB

Entrega de redes ALL y construcciones
en mamposteria y concreto a EAAB

GB

6.284.130,00

6.284.130

ACUEDUCTO

124.166.939

Suministro e instalacion de ti

uberia de la Red de Acueducto

73.331.692

Suministro e instalacion de
red AP en Tuberia BIAX
PVC 6" PR 200 Ex (0-1,5)m

Incluye: Excavacion manual en material
comun (con cargue, transporte vy
disposicion interna 2.000 m aproa);
suministro, colocacién e instalacion de:
arena de pefia; recebo comun, tuberia
de acueducto, cinta de sefalizacion;
prueba hidrostatica y desinfeccion, esto
significa que se pagara ""Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos.

ML

394,28

185.988,87

73.331.692

Suministro e instalaciéon de acometidas de la Red de Acueducto

773.885

Suministro e instalacion de
red AP en tuberia ACU PVC
3" UM RDE21 200PSI Ex (0-
1,5)m

Incluye: Excavacion manual en material
comun (con cargue, transporte y
disposicion interna 2.000 m aproa);
suministro, colocacion e instalacion de:
arena de pefia; recebo comun, tuberia
de acueducto, cinta de sefalizacion;
prueba hidrostatica y desinfeccion, esto
significa que se pagara ""Unicamente los
espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece
en los planos.

ML

6,00

128.980,78

773.885

Suministro e instalaciéon de
Red de Acueducto

tapones, accesorios y atraques de la

17.948.875

Suministro e instalaciéon Tee
PVC 6"

Incluye suministro, mano de obra,
excavacion, relleno herramientas,
accesorios, sellantes y soldadura para
su correcta instalacion y puesta en
funcionamiento

UND

3,00

1.778.352,63

5.335.058

Suministro e instalacion Tee
reducida PVC 6"X 3"

Incluye suministro, mano de obra,
excavacion, relleno herramientas,
accesorios, sellantes y soldadura para
su correcta instalacion y puesta en
funcionamiento

UND

1.778.353,00

3.556.706
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Incluye suministro, mano de obra,
Suministro e instalacion de excavacién, relleno , herramientas,
Codo 11.25° PVC 6" accesorios, sellantes y soldadura para UND 2,00 $ 346.991,00 $ 693.982
! su correcta instalacion y puesta en
funcionamiento
Incluye suministro, mano de obra,
Suministro e instalacion excavacion, relleno , herramientas,
Codo 90° PVC 6" accesorios, sellantes y soldadura para UND 3,00 $ 512.591,78 $ 1.537.775
su correcta instalacion y puesta en
funcionamiento
Incluye suministro, mano de obra,
Suministro e instalacion excavacién, relleno , herramientas,
Tapén PVC 3" accesorios, sellantes y soldadura para UND 2,00 $ 48.347,00 $ 96.694
P su correcta instalacién y puesta en
funcionamiento
Incluye suministro, mano de obra, tubo
A todo costo Atrague en galvanizado de 2", alambre, excavacion,
Concreto Para Ac?:esorios relleno , herramientas, accesorios, UND 20,00 $ 336.433,00 $ 6.728.660
sellantes y soldadura para su correcta
instalacion y puesta en funcionamiento
Suministro e instalacion de valvulas y cajas de la Red de Acueducto $ 6.221.255
Incluye suministro, mano de obra,
- . . excavacion, relleno , herramientas,
VSéL:\’I“U'l"a'Sé["e'“S‘a'aC"’” accesorios, sellantes y soldadura para | UND 3,00 $ 160495166 | $ 4.814.855
su correcta instalacion y puesta en
funcionamiento
Incluye suministro, mano de obra,
Suministro e instalacion excavacién, relleno , herramientas,
Valvula 3" accesorios, sellantes y soldadura para UND 2,00 $ 703.200,00 $ 1.406.400
su correcta instalacion y puesta en
funcionamiento
Suministro e instalacién de hidrantes de la Red de Acueducto $ 13.567.632
Incluye suministro, mano de obra,
Suministro e instalacion excavacioén, relleno , herramientas,
Hidrante 6" accesorios, sellantes y soldadura para UND 3,00 $ 4.522.544,00 $ 13.567.632
su correcta instalacién y puesta en
funcionamiento
Obras Varias Acueducto $ 12.323.601
Prueba hidrostatica para Incluye material, equipos ersonal
Tuberia PVC (Incluye ve Honaaobds ML 400,28 $ 16.545,89 $ 6.622.989
desinfeccion) necesario para llenado y hermeticidad
Tramites ante EAAB Entrega de redes acueducto a EAAB UND 1,00 $ 5.700.611,84 $ 5.700.612
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AL
ANEXO 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
C0O-56605

A continuacion, se indican los aspectos y especificaciones aplicables a los Servicios que se obliga a prestar
EL CONTRATISTA a favor de EL CONTRATANTE, en cumplimiento del presente Contrato:

Especificaciones Técnicas

* NS-019 (Excavaciones en zanja).

* NS-025 (Instalacion de tuberias en zanja abierta para redes de acueducto).

* NS-029 (Pozos y camaras de conexién e inspeccion para sistemas de alcantarillado sanitario y
pluvial. Criterios de disefio).

* NS-047 (Sumideros).

* NP-074 (Pozos y camaras de conexidn e inspeccion para sistemas de alcantarillado sanitario y
pluvial. Requisitos y caracteristicas para construccion).

* NS-085 (Criterios de diseio de sistemas de alcantarillado).

* NS-060 (Criterios de diseio de anclajes en redes de acueducto y alcantarillado).

* Segun estudio de suelos para cimentacién de acueducto y alcantarillado

* Segun normatividad del sistema técnico normalizado Acueducto (SISTEC EAAB)
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AMARILO
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ANEXO 3
CRONOGRAMA

C0O-56605

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUCION A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VIA VL3 DEL PROYECTO HACIENDA EL OTONO URB ET2
(INCLUYE: EXCAVACION MECANICA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD E HIDROSTATICAS, TRAMITES
ANTE EAAB, MATERIALES Y MANO DE OBRA)

ACTIVIDAD | ALcANCE | um. | FECHADEINICIO | FECHA DEENTREGA
ETAPA 2 - VIA VL3
ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES

Suministro e instalacién de tuberia (Tramos AR)

Incluye: Excavacion mecanica en material comun (con
cargue, transporte y disposicién interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de: triturado 3/4; recebo
comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1B, esto
significa que se pagara Unicamente los espesores tedricos
definidos en la estructura para la tuberia que aparece en
los planos. prueba de hermeticidad e inspecciéon con
camara, esto significa que se pagara "Unicamente los
espesores tedricos definidos en la estructura para la tuberia
que aparece en los planos.

Suministro e instalacién de red
ALL en Tuberia NOVAFORT 10"
Ex (Entre 1,50 - 2,50 )m

ML 27/03/2023 30/04/2023

Incluye: Excavacién mecanica en material comin (con
cargue, transporte y disposicion interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de: triturado 3/4; recebo
comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto
significa que se pagara ""Unicamente los espesores
tedricos definidos en la estructura para la tuberia que
aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara

Unicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos.

Suministro e instalacion de red
ALL en Tuberia NOVAFORT 10"
Ex (Entre 2,50 - 3,50 )m

ML 01/05/2023 25/05/2023

Pozos de inspeccion incluye cilindro, prefabricados y tapa (Tramos AR)

Incluye, excavacion, relleno perimetral en recebo comun,
suministro, mano de obra, maquinaria y equipos
necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las
especificaciones definidos en los planos y normatividad UND 25/05/2023 30/05/2023
EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro,
material tapa de inspeccién segun aplique) entibado segin
norma.

Incluye, excavacion, relleno perimetral en recebo comun,
suministro, mano de obra, maquinaria y equipos
necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las
especificaciones definidos en los planos y normatividad UND 25/05/2023 30/05/2023
EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro,
material tapa de inspeccién segun aplique) entibado segin
norma.

Suministro e instalacién base,
CONO y tapa para pozo de
inspeccion (Entre 3,50 - 4,00 )m
E=0,25cm D=1,20

Suministro e instalacién base,
CONO vy tapa para pozo de
inspeccion (Entre 3,00 - 3,50 )m
E=0,25cm, D=1,20

Suministro e instalacién de tuberia (Domiciliarias AR)

Incluye: Excavacién mecanica en material comun (con
cargue, transporte y disposicién interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de: triturado 3/4; recebo
comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto
significa que se pagara ""Unicamente los espesores
tedricos definidos en la estructura para la tuberia que
aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara
""Unicamente los espesores teodricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos.

Suministro e instalacion de red AR
en tuberia NOVAFORT 10" Ex
(Entre 1,50 a 2,50)m

ML 22/05/2023 30/05/2023

Pozos de inspeccion incluye cilindro, prefabricados y tapa (Domiciliarias AR)

Incluye, excavacion, relleno perimetral en recebo comun,
suministro, mano de obra, maquinaria y equipos
necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las
especificaciones definidos en los planos y normatividad UND 30/05/2023 10/06/2023
EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro,
material tapa de inspeccién segun aplique) Entibado segun
norma.

Suministro e instalacién base,
mamposteria, cono y tapa para
pozo de inspeccién (Entre 3,00 a
3,50)m D=1,20 E=0,25 cm

Obras Varias Alcantarillado Residual
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Material, equipos y personal necesario para llenado y
estanqueidad

ML

01/06/2023

AMARILO
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06/08/2023

Tramites ante EAAB

Entrega de redes AR y construcciones en mamposteria y
concreto a EAAB

GB

10/10/2023

31/12/2023

ALCANTARILLADO AGUAS LLUV

IAS

Suministro e instalacién de tuberi

a (Tramos ALL)

Suministro e instalacién de red
ALL tuberia NOVAFORT 12" Ex
(Entre 0 - 1,50)m

Incluye: Excavacion mecanica en material comin (con
cargue, transporte y disposicion interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de: triturado 3/4; recebo
comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto
significa que se pagara ""Unicamente los espesores
tedricos definidos en la estructura para la tuberia que
aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara
""Unicamente los espesores teodricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos.

ML

03/11/2023

15/11/2023

Suministro e instalacion de red
NOVAFORT 14" Ex (Entre O -
1,50)m

Incluye: Excavacién mecénica en material comun (con
cargue, transporte y disposicién interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de: triturado 3/4; recebo
comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto
significa que se pagara ""Unicamente los espesores
tedricos definidos en la estructura para la tuberia que
aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara

Unicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos.

ML

10/10/2023

30/10/2023

Suministro e instalacién de red
NOVAFORT 24" Ex (Entre 0 -
1,50)m

Incluye: Excavacion mecanica en material comun (con
cargue, transporte y disposicion interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de: triturado 3/4; recebo
comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto
significa que se pagara "Unicamente los espesores
tedricos definidos en la estructura para la tuberia que
aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara

Unicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos.

ML

15/09/2023

30/09/2023

Suministro e instalacion de red
NOVAFORT 24" Ex (Entre 1,50 -
2,50)m

Incluye: Excavacién mecanica en material comin (con
cargue, transporte y disposicién interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de: triturado 3/4; recebo
comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto
significa que se pagara "Unicamente los espesores
tedricos definidos en la estructura para la tuberia que
aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara

Unicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos.

ML

08/08/2023

28/08/2023

Suministro e instalacion de red
NOVAFORT 27" Ex (Entre 0 -
1,50)m

Incluye: Excavacién mecanica en material comun (con
cargue, transporte y disposicién interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de: triturado 3/4; recebo
comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto
significa que se pagara "Unicamente los espesores
tedricos definidos en la estructura para la tuberia que
aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara

Unicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos.

ML

15/07/2023

03/08/2023

Suministro e instalacién de red
ALL en Tuberia NOVAFORT 36"
Ex (Entre 1,50 - 2,50)m

Incluye: Excavacion mecanica en material comun (con
cargue, transporte y disposicién interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de: triturado 3/4; recebo
comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto
significa que se pagara ""Unicamente los espesores
tedricos definidos en la estructura para la tuberia que
aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara

Unicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos.

ML

08/06/2023

13/07/2023

Suministro e instalacion de red
ALL en Tuberia NOVAFORT 42"
Ex (Entre 1,50 - 2,50)m

Incluye: Excavacién mecanica en material comun (con
cargue, transporte y disposicion interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de: triturado 3/4; recebo
comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto
significa que se pagara ""Unicamente los espesores
tedricos definidos en la estructura para la tuberia que
aparece en los planos prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara
""Unicamente los espesores teodricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos..

ML

18/04/2023

01/05/2023
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Incluye: Excavacién mecénica en material comun (con
cargue, transporte y disposicién interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de: triturado 3/4; recebo
comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto
significa que se pagara ""Unicamente los espesores

AMARILO

creamos espacios

ALL en Tuberia NOVAFORT 42" 7 definid | | beri ML 01/05/2023 24/05/2023
Ex (Entre 2,50 - 3,50)m tedricos definidos en la estructura para la tg eria que
! ! aparece en los planos prueba de hermeticidad e
inspeccién con camara, esto significa que se pagara
""Unicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos..
Incluye: Excavacion mecanica en material comin (con
cargue, transporte y disposicion interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de: triturado 3/4; recebo
Suministro e instalacion de red comun, tuberia de concreto, entibado tipo E1A; esto
. . | significa que se pagara ""Unicamente los espesores
ALL en tuberia CC (Concreto) 24 . definid | | beri ML 18/05/2023 30/05/2023
Ex (Entre 0 - 1,50)m tedricos definidos en la estructura para la tq eria que
! aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara
""Unicamente los espesores teodricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos.
Incluye: Excavacién mecénica en material comun (con
cargue, transporte y disposicién interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacién e instalacion de: triturado 3/4; recebo
Suministro e instalacion de red comun, tuberia de alcantarillado GRP, entibado tipo E1A;
. . | esto significa que se pagara ""Unicamente los espesores
é)lzlzs:trtg%e_”? SCO(irr(]Concreto) 36 tedricos definidos en la estructura para la tuberia que ML 30/06/2023 23/07/2023
! aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara
""Unicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos.
Pozos de inspeccion incluye cilindro, prefabricados y tapa (Tramos ALL)
Incluye, excavacion, relleno perimetral en recebo comun,
Suministro e instalacion base suministro, mano de obra, maquinaria vy equipos
mamposteria. tapa para ozo, necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las
(CAR”GUE) G in‘; gcciér? (Enre | especificaciones definidos en los planos y normatividad | UND 22/05/2023 10/10/2023
2,50 - 3,00)m D=$50 E =037 om. | EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro,
! ’ ! ! " | material tapa de inspeccion segun aplique) entibado segun
norma.
Incluye, excavacion, relleno perimetral en recebo comun,
Suministro e instalacion base suministro, mano de obra, maquinaria vy equipos
mamposteria. tapa para ozo, necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las
(CAR%UE) G in‘; gcciér‘]’ (Enye | especificaciones definidos en los planos y normatividad | - UND 22/05/2023 10/10/2023
1,50 - 2,00)m D=$20 E=0.37 cm. | EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro,
! ’ ! ’ * | material tapa de inspeccion segun aplique) entibado segun
norma.
Incluye, excavacion, relleno perimetral en recebo comun,
Suministro e instalacion base suministro, mano de obra, maquinaria y equipos
mamposteria. tapa bara ozo’ necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las
(CAR%UE) G in‘; gcciér‘]’ (Enye | especificaciones definidos en los planos y normatividad | UND 22/05/2023 10/10/2023
1,50 - 2,00)m D=$50 E=0.37 cm. | EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro,
! ’ ! ’ | material tapa de inspeccion segun aplique) entibado segun
norma.
Incluye, excavacion, relleno perimetral en recebo comun,
Suministro e instalacion base suministro, mano de obra, maquinaria y equipos
mamposteria. tapa bara ozo’ necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las
(CAR%UE) e "fs chié‘; (Ene | especificaciones definidos en los planos y normatividad | UND 22/05/2023 10/10/2023
2,00 - 2,50)m D=1p50 E=0.37 cm. | EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro,
! ’ . ! ’ * | material tapa de inspeccion segun aplique) entibado segun
norma.
Suministro e instalacién de tuberia (Domiciliarias ALL)
Incluye: Excavacién mecanica en material comun (con
cargue, transporte y disposicién interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de: triturado 3/4; recebo
Suministro e instalacion de red comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto
ALL en Tuberia NOVAFORT 14+ | Significa que se pagara ™unicamente los espesores ML 13/07/2023 24/07/2023

Ex (Entre 0 - 1,50)m

tedricos definidos en la estructura para la tuberia que
aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara

Unicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos.
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Incluye: Excavacién mecénica en material comun (con
cargue, transporte y disposicién interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de: triturado 3/4; recebo
comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto
significa que se pagara ""Unicamente los espesores

AMARILO

creamos espacios

concreto a EAAB

ALL en Tuberia NOVAFORT 16" 7 = B ML 13/07/2023 24/07/2023
Ex (Entre 0 - 1,50)m tedricos definidos en la estructura para la tqbfena que
aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccién con camara, esto significa que se pagara
""Unicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos.
Incluye: Excavacion mecanica en material comun (con
cargue, transporte y disposicion interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de: triturado 3/4; recebo
Suministro e instalacion de red comun, tuberia de concreto, entibado tipo E1A; esto
ALL en tuberia CER (Concreto significa que se pagara ""Unicamente los espesores
extra reforzado) 14" Ex (Entre 0- | tedricos definidos en la estructura para la tuberia que ML 13/07/2023 24/07/2023
1,50)m aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara
""Unicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos.
Pozos de inspeccion incluye cilindro, prefabricados y tapa (Domiciliarias ALL)
Incluye, excavacion, relleno perimetral en recebo comun,
Suministro e instalacion base suminist'ro, mano cljg OFra, tm%ql.(liinadria Y dequi;;;os
: ’ necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las
g“oaz’z)‘%‘f:ﬁ;‘;‘e;c?g"\:gnﬁr;aﬁasgfra especificaciones definidos en los planos y normatividad | UND 22/05/2023 10/10/2023
2,00)m D=1,20 E=0,25cm ’ EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro,
! ’ ’ material tapa de inspeccion segun aplique) entibado E1A
seglin norma.
Incluye, excavacion, relleno perimetral en recebo comun,
Suministro e instalacion base, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos
mamposteria + CARGUE necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las
SUPERIOR vy tapa para pozo de especificaciones definidos en los planos y normatividad UND 22/05/2023 10/10/2023
inspeccion (Entre 1,50 - 2,00)m EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro,
D=1,50 E=0,37cm material tapa de inspeccion segun aplique) entibado E1A
seglin norma.
Incluye, excavacion, relleno perimetral en recebo comun,
Suministro e instalacion base suminis{ro, mano d? obra, m_aquinaria Y equipos
mamposteria+CONOytapa’para necesarios para realllz.ar la actividad, de acuerdo a las
pozo de inspeccion (Entre 2,00 - espemﬂc‘acmngs definidos en .Ios planos y normatividad UND 22/05/2023 10/10/2023
2,50)m D=1,20 E=0,25cm ’ EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro,
! ! ! material tapa de inspeccién segun aplique) entibado E1B
segln norma.
Suministro e instalacién de sumideros
Incluye: Excavacion mecanica en material comun (con
cargue, transporte y disposicién interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de: triturado 3/4; recebo
Suministro e instalacion de red cpm.l;{n, tuberia de alcantarillado, entiba;doltipo E1A; esto
" significa que se pagara ""Unicamente los espesores
11\1(5)(\)/)?1F0RT 12"Ex  (Entre 0- tedricos definidos en la estructura para la tuberia que ML 15/06/2023 25/11/2023
! aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara
""Unicamente los espesores teodricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos.
Incluye: Excavacién mecanica en material comun (con
cargue, transporte y disposicién interna a 2.0 km aproa);
suministro, colocacion e instalacion de: triturado 3/4; recebo
Suministro e instalacion de red en cpmp_n, tuberia de aIcantariI'I‘?QO., entibado tipo E1A; esto
CONCRETO 12" Ex (Entre 0- significa que se pagara ™Uunicamente los espesores ML 15/06/2023 25/11/2023
1,50)m tedricos definidos en la estructura para la tqbgrla que
! aparece en los planos. Prueba de hermeticidad e
inspeccion con cdmara, esto significa que se pagara
""Unicamente los espesores teodricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos..
Incluye, excavacion, relleno perimetral en recebo comun,
Sumidero a todo costo Anden. en suminist_ro, mano d_e obra, _m_aquinaria y equipos
concreto hasta H =2 42 m ! necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las UND 15/06/2023 25/11/2023
! especificaciones definidos en los planos y normatividad
EAAB (dimensiones y materiales segun aplique)
Obras Varias Alcantarillado Pluvial
Prueba de hermeticidad material, equipos y personal necesario para llenado y |\, 20/05/2023 20/10/2023
estanqueidad
Tramites ante EAAB Entrega de redes ALL y construcciones en mamposteria y GB 10/10/2023 31/12/2023

ACUEDUCTO

Suministro e instalacion de tuberia de la Red de Acueducto
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Incluye: Excavaciéon manual en material comun (con
cargue, transporte y disposicién interna 2.000 m aproa);
Suministro e instalaciéon de red AP | suministro, colocacion e instalacion de: arena de pefia;
en Tuberia BIAX PVC 6" PR 200 recebo comun, tuberia de acueducto, cinta de sefializacion; ML 08/10/2023 10/12/2023
Ex (0-1,5)m prueba hidrostatica y desinfeccion, esto significa que se
pagara ""Unicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos.
Suministro e instalacion de acometidas de la Red de Acueducto
Incluye: Excavacién manual en material comun (con
cargue, transporte y disposicién interna 2.000 m aproa);
Suministro e instalaciéon de red AP | suministro, colocacion e instalacion de: arena de pefia;
en tuberia ACU PVC 3" UM recebo comun, tuberia de acueducto, cinta de sefializacion; ML 08/10/2023 10/12/2023
RDE21 200PSI Ex (0-1,5)m prueba hidrostatica y desinfeccion, esto significa que se
pagara ""Unicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos.
Suministro e instalacion de tapones, accesorios y atraques de la Red de Acueducto
Suministro e instalacion Tee PVC Incluye suministro, mano de obra, excavacién, relleno ,
6" herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su UND 08/10/2023 10/12/2023
correcta instalacion y puesta en funcionamiento
- . ” Incluye suministro, mano de obra, excavacion, relleno ,
Sumlnlstroe mftala"c:lon Tee herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su UND 08/10/2023 10/12/2023
reducida PVC 6"X 3 . e . :
correcta instalacién y puesta en funcionamiento
Suministro e instalacion de Codo Incluye suministro, mano de obra, excavacién, relleno ,
11.25° PVC 6" herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su UND 08/10/2023 10/12/2023
! correcta instalacion y puesta en funcionamiento
- . ” o | Incluye suministro, mano de obra, excavacion, relleno ,
Ps\%?g.'s'tme instalacion Codo 90 herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su UND 08/10/2023 10/12/2023
correcta instalacion y puesta en funcionamiento
Suministro e instalacién Tapén Incluye suministro, mano de obra, excavacién, relleno ,
PVC 3" P herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su UND 08/10/2023 10/12/2023
correcta instalacién y puesta en funcionamiento
Incluye suministro, mano de obra, tubo galvanizado de 2",
A todo costo Atraque en Concreto | alambre, excavacion, relleno , herramlentas,.gccesonos, UND 08/10/2023 10/12/2023
Para Accesorios sellantes y soldadura para su correcta instalacion y puesta
en funcionamiento
Suministro e instalacion de valvulas y cajas de la Red de Acueducto
- . s Incluye suministro, mano de obra, excavacion, relleno ,
6§um|n|stroe instalacion Valvula herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su UND 08/10/2023 10/12/2023
correcta instalacion y puesta en funcionamiento
Suministro e instalacion Valvula Incluye suministro, mano de obra, excavacién, relleno ,
3 herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su UND 08/10/2023 10/12/2023
correcta instalacion y puesta en funcionamiento
Suministro e instalacion de hidrantes de la Red de Acueducto
Suministro e instalacion Hidrante Incluye suministro, mano de obra, excavacion, relleno ,
6" herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su UND 08/10/2023 10/12/2023
correcta instalacion y puesta en funcionamiento
Obras Varias Acueducto
Prueba hidrostatica para Tuberia Incluye material, equipos y personal necesario para llenado
PVC (Incluye desinfeccion) y hermeticidad ML 25/10/2023 10/12/2023
Tramites ante EAAB Entrega de redes acueducto a EAAB UND 10/10/2023 31/12/2023
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ANEXO 4
INVERSION DEL ANTICIPO

C0O-56605
VALOR CONTRATO: $2.033.256.728

VALOR ANTICIPO APROBADO: $605.901.926

ANEXO
PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO
EJECUCION A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VIA VL3 DEL
OBJETO PROYECTO HACIENDA EL OTONO URB ET2 (INCLUYE: EXCAVACION MECANICA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD E CONTRATO No CO-56605
HIDROSTATICAS, TRAMITES ANTE EAAB, MATERIALES Y MANO DE OBRA)

COSTO DIRECTO $ 1.787.321.315
ADMINISTRACION 8% § 142.985.705
IMPREVISTOS 1% 3, 17.873.213
UTILIDAD 4% § 71.492.853
IVA 19%] 13.583.642
VALOR TOTAL $ 2083.256.728 Porcentaie Aprobado 30% | valor ‘ s 405.901.926
Anticipo
ACTIVIDAD PRESUPUESTADA Porcentaje Valor del anficipo
COMPRA Y/O SUMINISTRO MATERIAL 60,00% $ 363.541.155,47
POLIZA CONTRATO 3,50% $ 21.206.567.40
MAQUINARIA 10,00% $ 60.590.192.58
NOMINA PROFESIONALES 15,00% 3 90.885.288,87
MANO DE OBRA 11,50% $ 69.678.721,47
TOTAL SOLICITADO S 605.901.926 | TOTAL INVERTIDO $ 605.901.926

Firma:

CONTRATISTA CONSTRUCEIOfiEs £4f MR SAS
NIT tfm .33;! 485
REPRESENTANTE LEGAL SILVIG ANDRES GONZALEZ

C.C. 1.058.844.162 de Pensilvania

E@; @beés Flipe Calarma. (atdn

18FE3813R95DA496 OCECOAECO83B445.

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS ANDRES FELIPE GALARZA LAITON
SILVIO ANDRES GONZALEZ OSORIO DIRECTOR DE OBRAS

C.C. 1.058.844.162 de Bogota D.C

Representante Legal
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ACUERDO DE FIRMA ELECTRONICA

El presente acuerdo de uso de firma electréonica (en adelante, el “ACUERDO”) se suscribe en cumplimiento
del numeral 1 del articulo 1 y el articulo 7 del Decreto 2364 de 2012, y se regira por las clausulas que se
incluyen a continuacion.

Para efectos del presente ACUERDO, se entiende que el término las “PARTES” equivale a las partes del
CONTRATO No. CO-56605 para EJECUCION A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VIiA VL3 DEL PROYECTO HACIENDA EL OTONO URB ET2
(INCLUYE: EXCAVACION MECANICA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD E HIDROSTATICAS, TRAMITES
ANTE EAAB, MATERIALES Y MANO DE OBRA) suscrito simultaneamente con el presente ACUERDO (el
“CONTRATO”) y por el término “CONTRATISTA” se entiende la persona juridica contratada por AMARILO
S.A.S. para ejecutar el CONTRATO.

PRIMERA. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES.

1.1 Simultaneamente con la firma del presente ACUERDO, las PARTES hemos celebrado el CONTRATO.
En virtud de lo anterior, entre las PARTES se generara un intercambio permanente de informacion y
documentos que deberan estar debidamente firmados.

1.2 Que la Ley 527 de 1999 consagro la figura de la firma electrénica, dandole la misma validez y efectos
juridicos que los de la firma manuscrita, siempre y cuando cumpla con los requisitos consagrados en
el Decreto 2364 de 2012 o aquellas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

1.3 Que de conformidad con el numeral 1 del articulo 1 del Decreto 2364 de 2012, para el uso de la firma
electronica se requiere de un acuerdo de voluntades, mediante el cual se estipulen las condiciones
legales y técnicas a las cuales se ajustaran las PARTES para realizar comunicaciones, efectuar
transacciones, crear documentos electronicos o cualquier otra actividad mediante el uso del
intercambio electronico de datos.

14 Las PARTES entienden que la firma electréonica es apropiada y confiable para los fines propios del uso
que se le dara por ellas, de conformidad con el articulo 3 del Decreto 2364 de 2012, para lo cual se
firma este ACUERDO.

1.5 Para lo dispuesto en el articulo 7 del Decreto 2364 de 2012, por medio del presente ACUERDO el
CONTRATISTA acepta que las técnicas de identificacion acordadas cumplen con los requisitos de la
firma electronica y que ademas conoce las medidas de seguridad para su utilizacion y los limites de
responsabilidad.

SEGUNDA. OBJETO. Mediante el presente ACUERDO las PARTES definen las condiciones mediante las
cuales reconoceran como validas las comunicaciones y documentos que se pacten entre ellas en los cuales
se haga uso de la firma electrénica, siempre y cuando dicha firma cumpla con los requisitos de confiabilidad
consagrados en el articulo 4 del Decreto 2364 de 2012 o aquellas normas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan.

PARAGRAFO PRIMERO. Con la firma del presente ACUERDO, el CONTRATISTA acepta que en adelante
debera firmar electronicamente con AMARILO todos los documentos relacionados con el CONTRATO
(incluyendo el CONTRATO mismo), a través de la plataforma que AMARILO indique.

TERCERA. DURACION. El presente ACUERDO vy la autorizacién que se otorga en virtud del mismo estaran
vigentes durante todo el periodo de duracidon del CONTRATO, hasta la suscripciéon del Acta de Liquidacién
del CONTRATO.
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AMARILO

creamos espacios

CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

41. Firmar electrénicamente las comunicaciones o documentos relacionados con el CONTRATO, incluido
el CONTRATO mismo.

4.2.  Entregar en todo momento su informacion actualizada.

4.3. Mantener, custodiar y controlar los datos que le permitan proceder a la firma de las comunicaciones o
documentos antes mencionados, tomando todas las precauciones a su alcance para evitar el acceso
de terceros a dicha informacion.

4.4, Utilizar el instrumento de firma electrénica Unicamente para el uso y conforme las especificaciones
indicadas en este ACUERDO.
4.5. Informar inmediatamente a AMARILO acerca de cualquier situacion que pueda afectar la seguridad de

los instrumentos de firma.
4.6.  Actuar con diligencia para evitar la utilizacion no autorizada de sus datos de creacion de firma.

QUINTA. OBLIGACIONES DE AMARILO. AMARILO tendra las siguientes obligaciones:

5.1. Informar al CONTRATISTA sobre el procedimiento necesario para la firma electréonica de los
documentos relacionados con el CONTRATO.
5.2. Informar por cualquier medio al CONTRATISTA cada vez que le envie para firma electrénica cualquier

documento y/o formulario derivado de la negociacion.

5.3. Almacenar durante la vigencia del CONTRATO todos los documentos que sean firmados
electronicamente a través de la(s) plataforma(s) que se utilicen.

SEXTA. EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD DE AMARILO. AMARILO se exonera de cualquier
responsabilidad en caso que terceros suscriban los documentos y/o formularios suplantando al
CONTRATISTA. Tampoco asumira responsabilidad por los problemas que se presenten a causa de virus
informatico o virus malicioso en los equipos informaticos del CONTRATISTA, asi como por las fallas de
conexion a internet imputables a éste o a su proveedor de internet. Igualmente, AMARILO se exonera de
cualquier perjuicio que ocasione el CONTRATISTA a terceros de buena fe.

SEPTIMA. TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA. El tramite que las PARTES seguiran para llevar a cabo
la firma electrénica de los documentos y/o formularios que se deriven del CONTRATO seran las que
AMARILO le informe al CONTRATISTA en el instructivo que se entregara el mismo dia de la firma del presente
ACUERDO, que hace parte integral del mismo (Instructivo de Firma Electrénica).

OCTAVA. Las notificaciones las efectuara AMARILO al CONTRATISTA de conformidad con lo establecido
en el CONTRATO, para lo cual las PARTES aceptan y autorizan que todas las notificaciones relacionadas
con el CONTRATO vy el presente ACUERDO sean realizadas por correo electrénico a la direccion indicada
por el CONTRATISTA en el CONTRATO.

EL CONTRATISTA

EDocuSigned by:

CONSTRUCGCIONES E INGENIERIA MR SAS
SILVIO ANDRES GONZALEZ OSORIO

C.C. 1.058.844.162 de PENSILVANIA

Representante Legal
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

VIGILADO

DE COLOMBIA

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la informacién de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que sera contactado para realizar el procedimiento

NIT: 860.524.654-6 PARTICULARES g L
- PATRICLSUSP10V4
NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS 2
POLIZA No: 620-45- 994000008395 ANEXO: 1
6202636426
AGENCIA EXPEDIDORA: V| LLAVI CENCI O COD. AGENCIA: 620 RAMO: 45
DIA MES ANO ME. ARO
TIPo DE MovimiENTO: - MODI FI CACI ON TIPO DE IMPRESION: | MPRESI ON ‘ 22 ‘ 03 ‘ 2023 ‘ ‘ 22‘ 03 ‘ 2023‘
FECHA DE EXPEDICION FECHA DE IMPRESION
DATOS DEL AFIANZADO
NomBRE:  CONSTRUCCI ONES E | NGENI ERI A MR IDENTIFICACION:  NIT 901. 383. 485-1
DIRECCION: CRA 88 6 A 99 TO 16 OF 503 cubad: BOGOTA, D. C., DI STRI TO CAPI TAL TELEFONO: 3127992090
DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO:  AMARI LO S. A S. IDENTIFICACION:  NIT 800. 185. 295-1
BENEFICIARIO: AMARI LO S. A. S. IDENTIFICACION: T 800. 185. 295-1
AMPAROS
G RO DE NEGOCI O CONTRATO DE EJECUCI ON DE OBRA
DESCI§|A$8| ON  AMPARCS VI GENCI A DESDE VI GENCI A HASTA SUMA ASEGURADA
CUMPLI M ENTO 13/ 03/ 2023 03/ 03/ 2024 406, 651, 346. 00
ANTI Cl PO 13/ 03/ 2023 31/ 12/ 2023 605, 901, 926. 00
PAGO DE SALARI OS, PRESTACI ONES SOCI ALES E | ND 13/ 03/ 2023 31/ 12/ 2026 203, 325, 673. 00
ESTABI LI DAD DE LA OBRA VER NOTA ACLARATORI A 508, 314, 182. 00
CALI DAD DEL BI EN 31/ 12/ 2023 31/ 12/ 2028 508, 314, 182. 00
BENEFI Cl ARl OS
NI T 800185295 - AMARILO S. A S.

POLI ZA DE CUMPLI M ENTO DE CONTRATO DE EJECUCI ON DE OBRA:

**OBJETO MODI FI CACI ON* * *

SE AJUSTA DECI MALES DEL AMPARO DE CUWMPLI M ENTO Y SALARI CS.

*** OBJETO DE LA GARANTI A ***

EL OBJETO DE LA PRESENTE PCLIZA ES GARANTI ZAR EL PAGO DE LOS PERJUI CI OS DERI VADOS DEL | NCUMPLI M ENTO DE LAS
OBLI GACI ONES A CARGO DEL CONTRATI STA DERI VADAS DEL CONTRATO DE OBRA NRO. CO 56605, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES,

RELACI ONADO CON LA EJECUCI ON_A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCI ON DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI LLADO VI A VL3
DEL PROYECTO HACI ENDA EL OTONO URB ET2 (I NCLUYE: EXCAVACI ON MECANI CA, PRUEBAS DE HERVMETI Cl DAD E HI DROSTATI CAS,

TRAM TES ANTE EAAB, MATERI ALES Y MANO DE OBRA).

*** NOTA ACLARATORI A ***

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:
R R R N O B0 P KrFEAEF XXX KK AKX KKK $rrxxxxxxx0 00 $ HHRFF XA AIFRA() $ HEFFXX A KK IR XA KK
NOMBRE INTERMEDIARIO CLAVE %PART NOMBRE COMPARIA COASEGURO CEDIDO %PART VALOR ASEGURADO
AGENCI A DE SEGURCS ALI ANZA EXPRESS L 10808 100. 00

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACION; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA

ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS PARA
TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO
SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCION Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD
COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISION DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD PRIVACIDAD Y DEMAS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION SE
MANTENDRA POR EL TIEMPO DE DURACION DEL VINCULO O LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE
EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DE ACUERDO CON EL ART. 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA
CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO.

Las condiciones generales de su pdliza se pueden descargar de nuestra Pagina Web www.solidaria.com.co en la opcién SEGUROS — TU RESPALDO — SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta péliza ingresando a nuestra Pagina Web www.solidaria.com.co en la opcién
SERVICIOS — CONSULTA/POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

T

X

(415)7701861000019(8020)000000000007000620263642

F;RMA ASEGURADOR

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogota CLI ENTE
C8DA207A090CFA785F I

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Direccion: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogota * Teléfono: (601) 458 7174

il

Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrénico: defensorlasol|dar|a@gmall com
Para mayor informacidn lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra pagina web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES

DATOS DE LA POLIZA

[AGENCIA exPEDIDORA: \/| LLAVI CENCI O COD. AGENCIA: 620  RAMO: 45 No POLIZA: 994000008395 ANExo: 1 J
DATOS DEL TOMADOR
NOMBRE: CONSTRUCCI ONES E | NGENI ERI A MR IDENTIFICACION:  NIT 901. 383. 485-1
ASEGURADO:  AMARI LO S. A. S. IDENTIFICACION:  NIT 800. 185. 295-1
BeNEFiciARIO:. AMARI LO S. A. S. IDENTIFICACION:  NIT 800. 185. 295-1
TEXTO ITEM 1

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDI ANTE LA PRESENTE POLIZA INICIA VIGENCIA POR CINCO (05) ANCS QUE SERAN CONTADOS A
PARTI R DE LA FECHA DE SUSCRI PCl ON DEL ACTA DE RECI BO DE OBRA A ENTERA SATI SFACCI ON POR PARTE DE LA ENTI DAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERA
SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRI TO A ASEGURADORA SOLI DARI A

EL AMPARO DE CALI DAD DEL Bl EN OTORGADO MEDI ANTE LA PRESENTE POLIZA INICIA VI GENCIA POR CINCO (05) ANOS QUE SERAN CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DE OBRA A ENTERA SATI SFACCION POR PARTE DE LA ENTI DAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERA SER
REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRI TO A ASEGURADORA SOLI DARI A. ENTI ENDASE EL AMPARO DE CALI DAD DEL BI EN COMO CALI DAD DE LOS BI ENES Y/ O
EQUI POS SUM NI STRADCS.

NO OBSTANTE, LA CLAUSULA DE ARBI TRAMENTO PREVI STA EN EL CONTRATO PRI NCI PAL, LA CUAL SERA APLI CABLE ENTRE LAS PARTES, LA COBERTURA
OTORGADA EN ESTE CONTRATO DE SEGURO, NO | NCORPORA LA JURISDICCl ON ARBI TRAL PACTADA POR LAS PARTES. EN CONSECUENCI A, CUALQUI ER
RECLAMACI ON DI RI G DA A LA AFECTACI ON DE LA POLI ZA DE SEGURO DEBERA SOMETERSE A LA JURI SDI CCl ON ORDI NARI A, O EN EL EVENTO DE APLI CARSE
EL FUERO DE ATRACCI ON, CASO EN EL CUAL SE VI NCULA A LA COWPANI A DE SEGURCS DENTRO DEL TRAM TE ARBI TRAL EL GARANTI ZADO ACEPTA ASUM R LCS
GASTOS Y COSTOS QUE GENERE ESTE PROCESO.

CLAUSULADO APLI CABLE: 21/03/2018-1502- P- 05- PATRI - CL- SUSP- 10- DOO - 15082017- 1502- NT- P- 05- P150817005020000

CLI ENTE
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

VIGILADO

DE COLOMBIA

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la informacién de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que sera contactado para realizar el procedimiento

NIT: 860.524.654-6 PARTICULARES g L
- PATRICLSUSP10V4
NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS 2
POLIZA No: 620- 45- 994000008395 ANEXO: O
6202636426
AGENCIA EXPEDIDORA: V| LLAVI CENCI O COD. AGENCIA: 620 RAMO: 45
DIA MES ANO ME. ARO
TIPo DE MoviMiENTO:  EXPEDI Cl ON TIPO DE IMPRESION: | MPRESI ON ‘ 22 ‘ 03 ‘ 2023 ‘ ‘ 22‘ 03 ‘ 2023‘
FECHA DE EXPEDICION FECHA DE IMPRESION
DATOS DEL AFIANZADO
NomBRE:  CONSTRUCCI ONES E | NGENI ERI A MR IDENTIFICACION:  NIT 901. 383. 485-1
DIRECCION: CRA 88 6 A 99 TO 16 OF 503 cubad: BOGOTA, D. C., DI STRI TO CAPI TAL TELEFONO: 3127992090
DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO:  AMARI LO S. A S. IDENTIFICACION:  NIT 800. 185. 295-1
BENEFICIARIO: AMARI LO S. A. S. IDENTIFICACION: T 800. 185. 295-1
AMPAROS
G RO DE NEGOCI O CONTRATO DE EJECUCI ON DE OBRA
DESCI§|A$8| ON  AMPARCS VI GENCI A DESDE VI GENCI A HASTA SUMA ASEGURADA
CUMPLI M ENTO 13/ 03/ 2023 03/ 03/ 2024 406, 651, 345. 60
ANTI Cl PO 13/ 03/ 2023 31/ 12/ 2023 605, 901, 926. 00
PAGO DE SALARI OS, PRESTACI ONES SOCI ALES E | ND 13/ 03/ 2023 31/ 12/ 2026 203, 325, 672. 80
ESTABI LI DAD DE LA OBRA VER NOTA ACLARATORI A 508, 314, 182. 00
CALI DAD DEL BI EN 31/ 12/ 2023 31/ 12/ 2028 508, 314, 182. 00
BENEFI Cl ARl OS
NI T 800185295 - AMARILO S. A S.

POLI ZA DE CUMPLI M ENTO DE CONTRATO DE EJECUCI ON DE OBRA:
** OBJETO DE LA GARANTI A ***

EL OBJETO DE LA PRESENTE PCLIZA ES GARANTI ZAR EL PAGO DE LOS PERJUI CI OS DERI VADOS DEL | NCUMPLI M ENTO DE LAS
OBLI GACI ONES A CARGO DEL CONTRATI STA DERI VADAS DEL CONTRATO DE OBRA NRO. CO 56605, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES,
RELACI ONADO CON LA EJECUCI ON_A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCI ON DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI LLADO VI A VL3
DEL PROYECTO HACI ENDA EL OTONO URB ET2 (I NCLUYE: EXCAVACI ON MECANI CA, PRUEBAS DE HERVMETI Cl DAD E HI DROSTATI CAS,
TRAM TES ANTE EAAB, MATERI ALES Y MANO DE OBRA).

*** NOTA ACLARATORI A ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDI ANTE LA PRESENTE POLIZA INICIA VIGENCIA POR CINCO (05) ANCS
QUE SERAN CONTADCS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRI PCI ON DEL ACTA DE RECI BO DE OBRA A ENTERA SATI SFACCI ON POR
EGI_QITEARIIDEA LA ENTI DAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:
$ *2,232,507, 308. 40 $ *xxx**%18 887, 316 $****15 000. 00 $ ****3, 501,440 |$ *******22 493, 756
NOMBRE INTERMEDIARIO CLAVE %PART NOMBRE COMPARIA COASEGURO CEDIDO %PART VALOR ASEGURADO
AGENCI A DE SEGURCS ALI ANZA EXPRESS L 10808 100. 00

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACION; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA

ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS PARA
TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO
SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCION Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD
COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISION DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD PRIVACIDAD Y DEMAS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION SE
MANTENDRA POR EL TIEMPO DE DURACION DEL VINCULO O LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE
EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DE ACUERDO CON EL ART. 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA
CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO.

Las condiciones generales de su pdliza se pueden descargar de nuestra Pagina Web www.solidaria.com.co en la opcién SEGUROS — TU RESPALDO — SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta péliza ingresando a nuestra Pagina Web www.solidaria.com.co en la opcién
SERVICIOS — CONSULTA/POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

T

X

(415)7701861000019(8020)000000000007000620263642

F;RMA ASEGURADOR

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogota CLI ENTE
C8DA207A090CFA7TA5D I

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Direccion: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogota * Teléfono: (601) 458 7174

il

Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrénico: defensorlasol|dar|a@gmall com
Para mayor informacidn lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra pagina web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES

DATOS DE LA POLIZA

[AGENCIA exPEDIDORA: \/| LLAVI CENCI O COD. AGENCIA: 620  RAMO: 45 No POLIZA: 994000008395 Anexo: O J
DATOS DEL TOMADOR
NOMBRE: CONSTRUCCI ONES E | NGENI ERI A MR IDENTIFICACION:  NIT 901. 383. 485-1
ASEGURADO:  AMARI LO S. A. S. IDENTIFICACION:  NIT 800. 185. 295-1
BeNEFiciARIO:. AMARI LO S. A. S. IDENTIFICACION:  NIT 800. 185. 295-1
TEXTO ITEM 1

EL AMPARO DE CALI DAD DEL Bl EN OTORGADO MEDI ANTE LA PRESENTE POLIZA INICIA VI GENCIA POR CINCO (05) ANOS QUE SERAN CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DE OBRA A ENTERA SATI SFACCION POR PARTE DE LA ENTI DAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERA SER

REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRI TO A ASEGURADORA SOLI DARI A. ENTI ENDASE EL AMPARO DE CALI DAD DEL BI EN COMO CALI DAD DE LOS BI ENES Y/ O
EQUI POS SUM NI STRADCS.

NO OBSTANTE, LA CLAUSULA DE ARBI TRAMENTO PREVI STA EN EL CONTRATO PRI NCI PAL, LA CUAL SERA APLI CABLE ENTRE LAS PARTES, LA COBERTURA
OTORGADA EN ESTE CONTRATO DE SEGURO, NO | NCORPORA LA JURISDI CCl ON ARBI TRAL PACTADA POR LAS PARTES. EN CONSECUENCI A, CUALQUI ER
RECLAMACI ON DIRIG DA A LA AFECTACION DE LA PQOLI ZA DE SEGURO DEBERA SOVETERSE A LA JURI SDI CCl ON ORDI NARI A, O EN EL EVENTO DE APLI CARSE

EL FUERO DE ATRACCI ON, CASO EN EL CUAL SE VI NCULA A LA COWPANI A DE SEGURCS DENTRO DEL TRAM TE ARBI TRAL EL GARANTI ZADO ACEPTA ASUM R LCS
GASTOS Y COSTOS QUE GENERE ESTE PROCESO.

CLAUSULADO APLI CABLE: 21/03/2018-1502- P- 05- PATRI - CL- SUSP- 10- DOO - 15082017- 1502- NT- P- 05- P150817005020000

CLI ENTE
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22ra Trabaar en Colombla Fera Trabajar en América Latina

’( . Great | Los Msjores Lugares Great | Los Mejores Lugares
el POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL g o
i . g Work. R 2022 Work. EEEEII 2
NUMERO ELECTRONICO|
PARA PAGOS
6202636574 POLIZA No: 620 -74 - 994000011110 ANEXO:0
AGENCIA EXPEDIDORA: /| |LAVI CENCI O CcOD.AGE: 620  RAMO: 74 PAP:
DIA  MES ARO DIA  MES  ARO HO ES ANO  HORAS DIA  MES
| 22 | 03 | 2023 | ViGENCIADELAPOLIZA| 13 | 03 | 2023 \ 23: 59 | | 03 | 03 | 2024 |23:59 | 356 | | 22| 03| 2023\
FECHA DE EXPEDICION VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA ALAS DIAS FECHA DE IMPRESION
MODALIDAD FACTURACION:  ANUAL TIPO DE IMPRESION: | MPRESI ON
EXPEDI Cl ON DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS DIAS
TIPO DE MOVIMIENTO VIGENCIADELANEXO‘ 13 ‘ 03 ‘2023‘ 23: 59‘ ‘ 03 ‘ 03 ‘ 2024 ‘23: 59 ‘ 356‘
VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA ALAS
DATOS DEL TOMADOR
NOMBRE:: CONSTRUCCI ONES E | NGENIERI A MR IDENTIFICACION:  NIT 901. 383. 485-1
DIRECCION: CRA 88 6 A 99 TO 16 OF 503 cuoap: BOGOTA, D.C., DI STRI TO CAPI TAL TELEFONO: 3457992090
DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: AMARI LO S. A S. IDENTIFICACION:  NIT 800. 185. 295-1
piReccioN:  CALLE 90 NO 11 A - 27 cubap: BOGOTA, D. C., DI STRI TO CAPI TAL TELEFONO: 5015803300
seneFiciario:  TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACION:  NiT 001-8
DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS
ASEGURADO AMARILO S. A S. NI'T : 800185295
ITEM 1 DEPARTAMENTO. DI STRI TO CAPI TAL Cl UDAD: BOGOTA, D.C.

DI RECCI ON:  CARRERA 88 NO. 6A-99
ACTI VI DAD: CONTRATO DE EJECUCI ON DE OBRA

TIPO EDIFICI O NO APLI CA PARA ESTE RAMO Tl PO DE RI ESGO. COVERCI AL MANZANA: 6A- 89
DESCRI PCI ON AMPARCS SUMA ASEGURADA % | NVAR SUBLI M TE
CONTRATO $ 406, 651, 346. 00

PREDI OS, LABORES Y OPERACI ONES 406, 651, 346. 00

DEDUCI BLES: 10. 00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mninp: 1.00 SMWLV en PREDI OS, LABORES Y OPERACI ONES

BENEFI Cl ARI OGS
NIT 001 - TERCERCS AFECTADCS

*** OBJETO DE LA PQOLI ZA ***

MEDI ANTE LA PRESENTE POLI ZA SE AMPARAN LOS PERJU Cl OS PATRI MONI ALES E CAUSE DI RECTAMENTE EL ASEGURADO CON
MOTI VO DE UNA DETERM NADA RESPONSABI LI DAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL El E I NCURRA DE ACUERDO CON LA LEY
COLOVBI ANA EN VIRTUD DE LA EJECUCI ON DEL CONTRATO DE OBRA NRO._ CO-56605, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES,
RELACI ONADO CON LA EJECUCI ON_A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCI ON DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI LLADO VI A VL3
DEL PROYECTO HACI ENDA EL OTONO URB ET2 (I NCLUYE: EXCAVACI ON MECANI CA, PRUEBAS DE HERMETI Cl DAD E HI DROSTATI CAS,
TRAM TES ANTE EAAB, MATERI ALES Y MANO OBRA) .

ASEGURADO ADI CI ONAL: AMARILO S. A .S - NIT: 800185295-1, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMTE A LAS | NDEMNI ZACI ONES E SE
VEACBLI GADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DANOS CAUSADOS UNI CA Y EXCLUSI VAMENTE POR EL CONTRATI STA, EN
ESTE SENTI DO SE EXCLUYE SURESPONSABI LI DAD CI VIL PRCPI A E | NDEPENDI ENTE.

BENEFICIARIO ADICIONAL: AMARILO S.A'S - NT: 800185295-1, SI, PARA EFECTOS DEL SIN ESTRO  PUEDE SER
CONSI DERADO COMOUN TERCERO. EN ESTE SENTI DO, SE EXCLUYE CUALQJI ER'TI PO DE RESPONSABI LI DAD ClVIL DE NATURALEZA
CONTRACTUAL.
VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:
$ ***406’ 651, 346. 00 $ **********991, 561 $*********O. 00 $ ******188, 397 $ ********1’ 179’ 957
INTERMEDIARIO COASEGURO CEDIDO
NOMBRE CLAVE %PART NOMBRE COMPANIA %PART VALOR ASEGURADO
AGENCI A DE SEGURCS ALI ANZA EXPRESS L 10808 100. 00

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la informacién de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que sera contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO\A
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

#== [ UNEAVAARR RN

FIRMA ASEGURADOR (415)7701861000019(8020)000000000007000620263657 FIRMA TOMADOR

h DI BERVUDEZ 0
C8DA207AD90CFA7B58 CLI ENTE e

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Direccién: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogota * Teléfono: (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrénico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor informacién lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra pagina web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

DIRECCION N?TIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogota
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POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA
[AGENCIA exPEDIDORA: \/| LLAVI CENCI O COD. AGENCIA: 620  RAMO: 74 No POLIZA: 994000011110 Anexo: O J

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSTRUCCI ONES E | NGENI ERI A MR IDENTIFICACION:  NIT 901. 383. 485-1

ASEGURADO:  AMARI LO S. A. S. IDENTIFICACION:  NIT 800. 185. 295-1

IDENTIFICACION:  NIT 001-8
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADGCS

TEXTO ITEM 1

NOTA: SE ACLARA QUE DENTRO DEL AMPARO BASI CO SE CUBRE: (I) DANOS A TERCEROS O A SUS BI ENES MUEBLES O | NVUEBLES; (11) RESPONSABI LI DAD
POR LOS DANOS Y PERJUI Cl OS QUE SE CAUSEN CON EL USO, MANEJO DE LOS EQUI POS DEL CONTRATI STA. (B) COMD PARTE DE LOS AMPAROS ADI Cl ONALES:
(1) RESPONSABILIDAD ClIVIL CRUZADA; (I1) RESPONSABILIDAD CIVIL POR VEH CULOS PROPICS Y NO PRCOPICS; (I11) RESPONSABILIDAD CIVIL DE
CONTRATI STAS Y SUBCONTRATI STAS; (1V) RESPONSABI LI DAD POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN CON EL USO, MANEJO DE EQUIPCS Y/ O
MAQUI NARI A DE PROPI EDADDESUS SUBCONTRATI STAS, (V) RESPONSABI LI DAD PATRONAL Y (VI) GASTCS MEDI CCS.

CLAUSULADO APLI CABLE: 20/12/2017-1502- P- 06- PATRI - CL- SUSP-07-DRO - 20/12/2017-1502- NT- P- 06- P051217005009000

CLI ENTE
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POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

LISTADO DE ASEGURADOS

DATOS DE LA POLIZA

4 A
No. POLIZA: 994000011110 ANEXO: Q TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDI Cl ON PAGINA: 3
Tomapor:  CONSTRUCCI ONES E | NGENI ERI A MR IDENTIFICACION:  901. 383. 485-1
\L J
ASEGURADOS
\ ITEM ASEGURADO C.C.ONIT UBICACION DEL PREDIO CIUDAD \ VALOR ASEGURADO PRIMA SIN IVA PRIMA CON IVA \
1 AMARI LO S. A S. 800185295-1 CARRERA 88 NO. 6A-99 BOGOTA, D.C. 406, 651, 346. 00 991, 561 1,179, 957
PRIMA TOTAL SIN IVA PRIMA TOTAL CON IVA
991, 561 1,179, 957
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RECIBO DE CAJA No. 620111153 =Y Asequradora Solidaria
« de (olombia
AGENCI A TRANSACCI ON Nr 0. FECHA DE RECAUDO TI PO PAGADOR
VI LLAVI CENCI O 620189382 23/ 03/ 2023 ASEGURADO
NOVBRE PAGADOR CCOoNT
CONSTRUCCI ONES E | NGENI ERI A MR 901383485

TOVADOR POLI ZA
CONSTRUCCI ONES E | NGENI ERI A MR

DETALLE DE PAGO |
PAGO POLI ZA DE CUWMP. PARTI CULAR 994000008395 - NRO. ELECTRONI CO 6202636426

VALOR EN LETRAS (en Pesos) VALOR RECI BO
VEI NTI DOS M LLONES CUATROCI ENTGS NOVENTA Y TRES M L SETECI ENTOS Cl NCUENTA Y SEI S PESCS|$ 22, 493, 756. 00

PAGO POLI ZA DE CUMP. PARTI CULAR 994000008395 - ANEXO 0 AGENCI A VI LLAVI CENCI O, TOVADOR POLI ZA: NI T- 901383485
CONSTRUCCI ONES E I NGENIERIA MR . VALOR PAGADO $ 22,493, 755. 80 RELACI ONADO CON EL NRO. DE RECI BO 620189382

A

# FIRVA RECI BI DO PAGO

RECI BO GENERADO POR: AGENCI A DE SEGURCS ALI ANZA EXPRESS LTDA
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RECIBO DE CAJA No. 620111156 =Y Asequradora Solidaria
« de (olombia
AGENCI A TRANSACCI ON Nr 0. FECHA DE RECAUDO TI PO PAGADOR
VI LLAVI CENCI O 620189385 23/ 03/ 2023 ASEGURADO
NOVBRE PAGADOR CCOoNT
CONSTRUCCI ONES E | NGENI ERI A MR 901383485

TOVADOR POLI ZA
CONSTRUCCI ONES E | NGENI ERI A MR

DETALLE DE PAGO |
PAGO POLI ZA DE RESP ClVIL EXT PATRI 994000011110 - NRO. ELECTRONI CO 6202636574

VALOR EN LETRAS (en Pesos) VALOR RECI BO
UN M LLONES Cl ENTO SETENTA Y NUEVE M L NOVECI ENTOS Cl NCUENTA Y SI ETE PESOS $ 1,179, 957.00

PAGO POLI ZA DE RESP Cl VIL EXT PATRI 994000011110 - ANEXO O AGENCI A VI LLAVI CENCI O, TOMADOR POLI ZA: NI T- 901383485
CONSTRUCCI ONES E I NGENIERIA MR . VALOR PAGADO $ 1,179, 957. 38 RELACI ONADO CON EL NRO. DE RECI BO 620189385

A

# FIRVA RECI BI DO PAGO

RECI BO GENERADO POR: AGENCI A DE SEGURCS ALI ANZA EXPRESS LTDA
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T DNAVIVIENDAN

Pago PSE

Resultado de su transaccion

Estado
Aprobado

Numero de aprobacion
00579805

Fecha del pago
23/03/2023

Hora del pago
09:01 AM

Numero de producto origen
************7072

Destino del pago
Aseguradora Solidaria de Colombia

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Valor del pago
$ 22.493.756,00

Motivo
POLIZAS

Referencia 1
192.230.104.3

Referencia 2
6202636426

Referencia 3
NIT - 901383485

Caddigo Gnico CUS
1984579805

& DAVIVIENDA
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T DNAVIVIENDAN

Pago PSE

Resultado de su transaccion

Estado
Aprobado

Numero de aprobacion
00596175

Fecha del pago
23/03/2023

Hora del pago
09:09 AM

Numero de producto origen
************7072

Destino del pago
Aseguradora Solidaria de Colombia

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Valor del pago
$1.179.957,00

Motivo
POLIZAS

Referencia 1
192.230.104.3

Referencia 2
6202636574

Referencia 3
NIT - 901383485

Caddigo Gnico CUS
1984596175

& DAVIVIENDA
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ACTA DE INICIO DE CONTRATO

En la ciudad de Bogota D.C, a los 27 dias del mes marzo del afio 2023 se reunieron en las instalaciones de la
obra HACIENDA EL OTONO URB ET2 por una parte ANDRES FELIPE GALARZA LAITON en representacion
de AMARILO S.A.S y por la otra, SILVIO ANDRES GONZALEZ OSORIO identificado con Cédula de
Ciudadania ndmero 1.058.844.162 quien obra en nombre y representacion de CONSTRUCCIONES E
INGENIERIA MR S.A.S., con NIT. No 901.383.485-1 en calidad de Contratista, con el fin de dar inicio al contrato
No. CO-56605, bajo las condiciones relacionadas a continuacion que las partes firmantes acuerdan, convienen

y avalan:

Objeto (Labor Contratada): EJECUCION A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION DE
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ViA VL3 DEL
PROYECTO HACIENDA EL OTONO URB ET2 (INCLUYE:
EXCAVACION MECANICA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD E
HIDROSTATICAS, TRAMITES ANTE EAAB, MATERIALES Y
MANO DE OBRA)

Valor del Contrato: $2.033.256.728

Fecha de Inicio: 2023/03/27

Duracién del Contrato: 279 Dias Calendario

Fecha de Terminacion: 2023/12/31

El contratista declara que conoce y tiene planos de la obra, especificaciones técnicas y todo lo necesario para
la ejecucion de los trabajos descritos anteriormente.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervienen,

EL CONTRATISTA DIRECTOR DE OBRAS
DocuSigned by: DocuSigned by:
E&;; @beés Flipe Calarma (atdm
18E3813R95DA496 9CFCOAEC983B445. .
SILVIO ANDRES GONZALEZ OSORIO ANDRES FELIPE GALARZA LAITON
C.C. 1.058.844.162 de PENSILVANIA C.C. 91.522.379 de BOGOTA D.C
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS AMARILO SAS
NIT. 901.383.485-1 NIT. 800.185.295-1

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DocuSigned by:
@m Kiases

AEGESB 068A6843B.

JAIRO RIASCOS ZAMBRANO
MASTERPLAN INGENIERIA

(ZL}V& Redrigues

Paginaldel
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