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PARTES: NACION — MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA
LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS — IPSE y EMPRESA DE ENERGIA
ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA SA -
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P,

PLAZO: Treinta y uno (31) de julio de 2018,

VALOR: SEIS ML CUATROCIENTOS _NOVENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCQO PESOS
($6.489.601.875) moneda legal colombiana, IVA incluido.

OBJETO: Ampliar la cobertura y procurar la satisfaccion de la demanda de energia en

' las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante [a ejecucion del proyecto
“SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS,
INVERSORES Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UN(OS)
SISTEMA(S) SOLAR(ES) FOTOVOLTAICOS(S) AISLADOS CON
RESPALDO DE BATERIAS, A SER INSTALADOS EN EL PROYECTO DE
ENERGIZACION DE VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS
PRIMAVERA, SAN TEODORQ, SANTA BARBARA, MATIYURE, NUEVA
ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE
PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DEL VICHADA” del Fondo de Apoyo
Financiero para Energizacion de Zonas No Intercone‘.:ctadas — FAZNI.

Entre los suscritos a saber: BELLANIRIS AVILA BERMUDEZ, identificada con cédula de
ciudadania No. 56.074.876 expedida en San Juan del Cesar, actuando en su calidad de
Secretaria General (E) del Ministerio de Minas y Energia, conforme al Decreto 1548 del 18
de septiembre de 2017 y al Acta de Posesion No. 042 del 25 de septiembre de 2017,
facultada para contratar por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de
2015 y la Resolucion No. 4 0285 del 27 de febrero de 2015, actuando en nombre y
representacién del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA en adelante denominado el
MINISTERIO, GERARDO JESUS CANAS JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadania
No. 71.450.151 expedida en Maceo - Antioquia, actuando en su calidad de Director General
del Instituto de Planificacién y Promocidon de Soluciones Energéticas para las Zonas No
interconectadas — IPSE, GERARDO JESUS CANAS JIMENEZ, identificado con cédula de
ciudadania No. 71.450.151 expedida en Maceo - Antioguia, actuando en su calidad de
Director General del instituto de Planificacion y Promocion de Soluciones Energéticas para
las Zonas No Interconectadas — IPSE, conforme al Decreto 2606 del 16 de diciembre de
2014 y al Acta de Posesion No. 000138 del 22 de diciembre de 2014, facultado para
contratar por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, actuandoc
en nombre y representacién del Instituto de Planificacién y Promocion de Soluciones
Energéticas para las Zonas No Interconectadas en adelante denominado el IPSE, y, ELIAS
PEREZ NARANJO con cedula de Ciudadania No. 18.256.626 de La Primavera, quien actua
en calidad de Representante Legal de EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL

Pagina 1 de 25 Q’\
Calle 43 No 57-31 CAN Bogotd, Colombia f“’*’“”@‘
Conmutader (57 1) 2200 300 o 0
Codigo postal 111321 N 3, B Y™

vy

www.minminas.gov.co CO1%n274 cotsisy




(%) MINMINAS | _
S 523 076---2017

DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A ~ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., segun consta
en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedide por la Camara de
Comercio de Villavicencio, con NIT 842000155-8, constituida mediante Escritura Publica
No. 0000138 del 21 de junio de 2002 ante la Notaria Unica de Puerto Carrefio, inscrita ef
05 de julio de 2002 bajo el No. 00021433 del Libro X, facultado para la firma del presente
contrato de conformidad con io expuesto en el Acta No. 92 del 12 de octubre de 2016;
quien en adelante se denominara el ADMINISTRADOR; hemos acordado celebrar el
presente Contrato, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que segun el articulo 2° de la Constitucian Politica de Colombia, corresponde al Estado,
entre otros fines esenciales, servir a la comunidad y promover {a prosperidad general de
los ciudadanos,

2. Que el articulo 365 de la Constitucion Politica establece que los servicios pablicos son
inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de éste asegurar su prestacion
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

3. Que en los términos del literal f) del articulo 3° de la Ley 143 de 1994, le corresponde al
Estado alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes regiones
y sectores del pais, que garantice la satisfaccién de las necesidades basicas de los
usuarios de los estratos 1, 2y 3y los de menores recursos del area rural, a través de los
diversos agentes publicos y privados que presten el servicio.

4. Que de conformidad con el literal a) del articulo 4° de la Ley 143 de 1994, corresponde
al Estado en relacién con el servicio de electricidad, como objetive en el cumplimiento
de sus funciones, entre otras, abastecer la demanda de electricidad de la comunidad
bajo criterios econémicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un
marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del pais.

5. Que el articulo 6 de la Ley 143 de 1994 sefiata que las actividades relacionadas con el
servicio de electricidad se rigen, entre otros, por los principios de eficiencia y equidad,
definiéndose el primero como aquel que obliga a la correcta asignacion y utilizacion de
los recursos de tal forma que se garantice la prestacidon del servicio al menor costo
econdmico. En cuanto al principio de equidad, el Estado debe propender por alcanzar
una cobertura equilibrada y adecuada en los servicios de energia en las diferentes
regiones y sectores del pais, para garantizar la satisfaccion de las necesidades basicas
de toda la poblacién.

6. Que la Ley 633 de 2000 en su articulo 82 cred el Fondo Financiero para la Energizacion
de las Zonas No Interconectadas - FAZNI, la cual se encuentra reglamentada por el
Decreto 1073 de 2015, el cual dispone en su articulo 2.2.3.3.2.4 que "Los recursos (...)
y los rendimientos que generen la inversién temporal de sus recursos, se ulilizaran de
acuerdo con la ley y con las politicas de energizacién que para las zonas no
interconectadas determine el Ministerio de Minas y Energia, conforme con los
lineamientos de politica establecido por el Consejo Nacional de Policita Econémica y
Social en documentos fales como el Conpes 3108 de 2001 y 3453 de 20086, para financiar
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planes, programas y/o proyectos priorizados de inversion para la reposicién o la
rehabilitacién de fa existente, con el propdsito de ampliar la cobertura y procurar la

* satisfaccion de la demanda de energia en las Zonas No Interconectadas”.

10.

" Que la vigencia de dicho Fondo fue extendida por la Ley 1715 de 2014, hasta el 31 de

diciembre de 2021.

Que el articulo 190 de 1a Ley 1753 de 2015 “Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018",
establecio ta obligacion del Gobierno Nacional de expedir la reglamentacién referente a
la focalizacién, adjudicacion y seguimiento de, entre otros, los recursos de FAZNI, asi
como el procedimiento para declarar incumplimientos, imponer multas y sanciones y
hacer efectivas las garantias que se constituyan en el marco de la ejecucion de los
recursos del FAZNI, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley 142 de
1094,

Que en desarrollo de lo anterior, el Gobierno Nacional expidié el Decreto 1623 de 2015
“Mediante el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 de 2015" y el Decreto 1513 de
2016 "Per el cual se mcdifica el Decreto 1073 de 2015 en lo relacionado con lineamientos
de politica publica en materia de expansion de la cobertura del servicio de energia
eléctrica”

Que el articulo 2.2.3.3.2.2.2.6 del Decreto 1073 de 2015 dispuso que las inversiones que
se efectlen con tos recursos del Fonde FAZNI tendran como titular a la Nacion —

- Ministerio de Minas y Energia.

11.

12,

13,

14,
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Que con fundamento en las anteriores consideraciones, el Comité de Administracion del
Fondo del FAZNI — CAFAZNI, creado por el articulo 2.2.3.3.2.2.1.1 del Decreto 1073 de
2015 tiene como funciones aprobar, objetar e impartir instrucciones y recomendaciones
sobre |os planes, programas y/o proyectos presentados para financiacion con cargo a
los recursos del mencionado Fondo.

Que el Consejo Directivo del IPSE en Acta N° 7 de 2015 sefald que: (...} los recursos
apropiados en el presupuesto del IPSE tanto propios como provenientes del Presupuesto General
de la Nacién cuyo objeto sea fa implementacion de proyectos de energizacion en ZNI, deben

dinigirse a cofinanciar proyeclos a los que le sean asignados recurscs del FAZNI".

Que el CAFAZNI, en atencidén a la cantidad de proyectos y que el mecanismo de
cofinanciacion FAZN! — {PSE permite aunar esfuerzos para la consecucién de los
objetives de ampliar cobertura en la ZN! y potenciar ios resultados para obtener mayor
cantidad de usuarios nuevos con soluciones energéticas, impactandose favorablemente
la Mega Meta del Gobierno Nacional, decidié que los recursos disponibles del IPSE de
la vigencia 2017, sean tenidos en cuenta para cofinanciar proyectos a los cuales el
Comite de Administracién del CAFAZNI le asigne recursos.

Que por io anterior, dicho Comité del FAZNI en reunién realizada el 29 de agosto de
2017, segun consta en el Acta CAFAZNI N° 0867, entre otros, aprobd el proyecto
“SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS, INVERSORES Y
ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UN(OS) SISTEMA(S) SOLAR(ES)
FOTOVOLTAICOS(S) AISLADQS CON RESPALDO DE BATERIAS, A SER
INSTALADOS EN EL. PROYECTO DE ENERGIZACION DE VIVIENDAS RURALES EN
LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA BARBARA, MATIYURE.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

NUEVA ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE
PRIMAVERA, DEPARTAMENTQ DEL VICHADA"y designé el Administrador del mismg;
el cual contara con el mecanismo de cofinanciacidon FAZNI - IPSE, y que con dicho
proyecto se pretende ampliar la cobertura y procurar la satisfaccién de la demanda de
energia eléctrica en las Zonas No Interconectadas - ZNI.

Que el articulo 2.2.3.3.2.2.2.6 del Decreto 1073 de 2015, confiere al MINISTERIO ¢ a
quien éste delegue, |a facultad de ejecutar los recursos del FAZNI.

Que mediante oficio No. 2017069732 de fecha 20 de octubre de 2017, el MINISTERIO
teniendo en cuenta la capacidad gerencial y administrativa requerida para la ejecucién
de las obras, asi como la experiencia acreditada en la ejecuciéon de proyecios de
caracteristicas similares en zonas no interconectadas, puso a consideracion de
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A —
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. la suscripcion del contrato de administracién general y
asistencia técnica por considerar viable la ejecucion de dicho proyecto por parte de esta
Empresa.

Que en respuesta de lo anterior, la empresa EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A -ELECTROVICHADA S.A. E.S.P, mediante
Oficio No. 2017072288 de fecha 31 de octubre de 2017, manifestd estar de acuerdo’e
interesado en celebrar un contrato para la ejecucién del proyecto "SUMINISTRO E
INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS, INVERSORES Y ELEMENTOS DE
CONEXIONADO, DE UN(OS) SISTEMA(S) SOLAR(ES) FOTOVOLTAICOS(S)
AISLADOS CON RESPALDO DE BATERIAS, A SER INSTALADOS EN EL PROYECTO
DE ENERGIZACION DE VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN
TEODORQO, SANTA BARBARA, MATIYURE, NUEVA ANTIOQUIA, SANTA CECILIAY
MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DEL VICHADA"

Que el MINISTERIO considera que por las caracteristicas técnicas del proyecto, el
ADMINISTRADOR cuenta con una reconocida experiencia en gestion de proyectos de
energia eléctrica en Zonas No Interconectadas. Adicionalmente, EMPRESA DE
ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA SA -
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P es una sociedad andnima mixta, con participacion de
capital social publico superior al 90%, clasificada como Empresa andnima mixta, y de
acuerdo con el articulo 2, numeral 4, literal C, de la Ley 1150 de 2007, se autoriza la
suscripcion de Contratos interadministrativos con este tipo de personas juridicas.

Que el MINISTERIO con el fin de llevar a cabo la ejecucidn del proyecto mencionado, el
cual beneficia a las comunidades de las areas de influencia de los mismos y para el logro
de los fines esenciales del Estado, tales como la ampliacidn de la cobertura y la
satisfaccion de la demanda, suscribe el presente Contrato Interadministrativo ¢on
fundamento en la Ley 80 de 1993, la Ley 788 de 2002, el Decreto 1150 de 2013 y &l
Decreto 1124 de 2008, teniendo en cuenta, que la adjudicacidn de los recursos se realizd
bajo las disposiciones descritas en éste Gitimo Decreto.

Que para efectos de la celebracion de este Contrato, el MINISTERIO cuenta con:

a. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3517 del 12 de septiembre de 2017
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proyecto "APOYQO PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
ELECTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO
NACIONAL";

b. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 41817 del 03 de noviembre de 2017

. expedido por el Jefe de Presupuesto del IPSE, con cargo a los recursos
“DESARROLLO DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES PARA LA
AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL

- PAIS”.

¢. La aprobacién de vigencias futuras mediante oficio del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico identificado con radicado N°® 2-2017-037034 del 02 de noviembre de 2017,
suscrito por el Director General del Presupuesto Publico Nacional.

21, Que el Ministeric de Hacienda y Crédito Publico mediante oficio 2-2013-001268 del 16
de enero de 2013 manifesté que en razén a que el érgano ejecutor - Ministerio de Minas
y Energia - no interviene ni participa de forma directa en el contrato de fiducia, Ia
exencion de cuentas del encargo fiduciario del Gravamen a Movimientos Financieros -
GMF no es aplicable. Por otra parte, la Direccién General de Crédito Publico y del Tesoro
Nacional det Ministerio de Hacienda, no aprueba las exenciones de retenciones para los
casos de Fiducias, o cual de acuerdo con lo establecido en el presente Contrate sera
asumido por el ADMINISTRADOR.

22. Que para efectos del presente Contrato, se entenderd como energizacion, que la
infraestructura construida se entregara prohada y en operacién comercial.

23. Que la Direccién de Energia Eléctrica elaboré los Estudios Previos del Contrato, los
cuales forman parte integral del presente Contrato.

De acuerdo con tas anteriores consideraciones las Partes acuerdan
CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA — OBJETO: Ampliar la cobertura y procurar la satisfaccién de la
demanda de energia en las Zonas No Interconectadas - ZNi, mediante la ejecucion del
proyecto “SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS,
INVERSORES Y ELEMENTOS DE CONEXIONADQ, DE UN(OS) SISTEMA(S)
SOLAR(ES) FOTOVOLTAICOS(S) AISLADOS CON RESPALDO DE BATERIAS, A SER
INSTALADOS EN EL PROYECTO DE ENERGIZACION DE VIVIENDAS RURALES EN
LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORQ, SANTA BARBARA, MATIYURE, NUEVA
ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE PRIMAVERA,
DEPARTAMENTCO DEL VICHADA" del Fondo de Apoyo Financiero para Energizacién de
Zonas No Interconectadas — FAZNI.

PARAGRAFO - ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto de este Contrato, para
la ejecucion del proyecto "SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS
FOTOVOLTAICOS, INVERSORES Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UN(OS)
SISTEMA(S) SOLAR(ES) FOTOVOLTAICOS(S) AISLADOS CON RESPALDO DE
BATERIAS, A SER INSTALADOS EN EL PROYECTO DE ENERGIZACION DE
VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA
BARBARA, MATIYURE, NUEVA ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL
MUNICIPIO DE PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DEL VICHADA™ el ADMINISTRADOR
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1. Administrar los recursos asignados al proyecto.

2. Realizar la direccién y asistencia técnica necesaria.

3. Realizar la revisién y dar aceptacion a los disefios y especificaciones suministrados por
el MINISTERIO.

4. Realizar la revision y dar aceptacion al presupuesto del proyecto.

5. Realizar verificacion de la localizacion prevista del proyecto en el campo.

8. Realizar la socializacion previa y continda del proyecto con la comunidad beneficiada y
realizar la confirmacién de usuarios.

7. Evidenciar la existencia de servidumbres y/o permisos de paso, cuande corresponda; y
realizar los requerimientos necesarios a las entidades territoriales para el logro de la
consecucion y legalizacion de las mismas.

8. Evidenciar la existencia de licencias y permisos ambientales, asi como de los planes de
aprovechamiento forestal, cuando corresponda y realizar los requerimientos necesarios
a fas autoridades competentes para el logro de las exigencias ambientales.

9. Evidenciar que las obras objeto de ejecucion no se encuentran ubicadas en zonas de
alto riesgo.

10. Evidenciar la existencia de financiacién de las entidades territoriales o de los usuarlos
para la construccion de las redes internas, cuando corresponda.

11. Contratar y liquidar el encargo Fiduciario para el manejo de los recursos asignados.

12. Contratar la interventoria, los suministros y las obras, segin corresponda, y liquidar los
mismos.

13. Entregar energizada la obra y con el inventario detallado de los activos construidos al
MINISTERIO, al IPSE y al Operador asignado para su Administracion, Operacién y
Mantenimiento — AOM.

14. Revisar, ajustar y entregar al Operador encargado de la Administracion, Operacién y
Mantenimiento que designe el MINISTERIO y el IPSE, el “Esquema de Sostenibilidad”
que incluya por lo menos el monitoreo, la reparacion y la reposicién de equipos que
garantice la funcionabifidad del proyecto, de acuerdo con los lineamientos de
sostenibilidad inicialmente aprobados por el IPSE, con el fin de garantizar la
Administracion, Mantenimiento y Operacién de la infraestructura entregada a los
usuarios, el cual tendra en cuenta l2 situacidn socioecondmica de los mismos, antes de
la fecha de recibo y entrega de las obras al operador encargado del AOM.

CLAUSULA SEGUNDA — PLAZO: El plazo de ejecucion del presente Contrato es hasta el
treinta y uno (31) de julio de 2018.

€l plazo del Contrato inicia a partir de la fecha de firma del acta de inicio del presenté
Contrato, para o cual debera contar con fa expedicion del registro presupuestal y la
aprobacion de las garantias por pane del MINISTERIO y dei IPSE.

Los plazos establecidos en el Anexo 2 y aprobados en el “Cronograma” antes de la firma
del presente Contrato son de obligatorio cumplimiento. No obstante, las Partes podran
convenir su ampliacién o modificacion, previa justificacion del ADMINISTRADOR y avalada
por el Interventor si existiere, la cual debera ser solicitada con al menos quince {15) dias
habiles de anticipacidn a su vencimiento, anexando el cronograma propuesto.

CLAUSULA TERCERA - VALOR: El| valor del presente Contrato es SEIS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL
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OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($6.499.601.875) moneda legal colombiana,
incluido 1VA, de acuerdo con |a siguiente distribucidn de recursos:

VIGENCIAS USUARIOS VALOR DEL PROYECTO
POTENCIALES | APORTE FAZN! | APORTE IPSE TOTAL
2017 $333.574.055| $4.021.159.201| $4.354.733.256
2018 161 $2.144.868.619 $0[ $2.144.868.619
TOTAL $2.478.442.674| $4.021.159.201 | $6.499.601.875

CLAUSULA CUARTA - FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS
RECURSOS: Para la administracion de los recursos objeto de este Contrato, el
ADMINISTRADOR se obliga a constituir un ENCARGO FIDUCIARIO en los términos
establecidos en el numeral 3 de la CLAUSULA NOVENA del presente Contrato, Todos los
costos y gastos derivados de a gjecucion de dicho contrato, de la constitucion y de la
administracién del mismo seran asumidos directamente por el ADMINISTRADOR. El
MINISTERIO y e! IPSE realizaran los desembolsos al ENCARGO FIDUCIARIO dentro de
fos freinta (30) dias habiles siguientes al cumplimiento de los requisitos previstos para cada
desembolso y dependeran del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC, de cada
entidad. Los desembolsos se realizaran asi:

1. Primer desembolso del cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato,
equivalente a fa suma de TRES MiIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTCS MiL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($3.249.800.937,50) moneda legal colombiana, a la entrega al
MINISTERIQ y al IPSE del contrato de ENCARGO FIDUCIARIO debidamente suscrito
por e/ ADMINISTADOR y a la aprobacién de las GARANTIAS establecidas en el
presente Conirato. Estos recursos se pagaran con cargo a los recursos aportados por
el IPSE.

2. Segundo desembolso por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS

v~ ($333.574.055,00) moneda legal colombiana, cuando el ADMINISTRADOR presente al
MINISTERIO y al IPSE carta en la que conste que realizd 1a revision y acepta los
disefios, especificaciones y presupuesto del proyecto de que trata el presente Contrato.
Estos recursos se pagaran con cargo a los recursos apertados por ef FAZNI.

3. Tercer desembolso por la suma de SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
CON CINCUENTA CENTAVOS ($771.358.263,50) moneda legal colombiana, cuando
el ADMINISTRADOR presente al MINISTERIQ y al IPSE el certificado de adquisicion y
nacionalizacion de los equipos que seran suministrados e instalados en desarrollo del
presente contrato, avalado por la interventoria. Estos recursos se pagaran con cargo a
los recursos aportados por el IPSE.

4. Cuarto desembolso por la suma de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESQOS
($1.494.908.431,00) moneda legal colombiana, cuando el ADMINISTRADOR presente
al MINISTERIO y al IPSE: i) Avance minimo del 60% de obras objeto del presente
Contrato, i) Entrega del informe de la interventoria que certifique el avance de ias obras.
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Estos recursos se pagaran con cargo a los recursos aportados por el FAZNI.

5. Quinto desembolso por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS
($649.960.188,00) moneda legal colombiana, cuando el ADMINISTRADOR presente al
MINISTERIO vy al IPSE el acta de recibo de la obra suscrita por el ADMINISTRADOR y
el Interventor del Proyecto. Estos recursos se pagaran con cargo a los recursos
aportados por el FAZNI.

CLAUSULA QUINTA — PAGOS REALIZADOS A CONTRATISTA E INTERVENTOR POR
EL ADMINISTRADOR A TRAVES DEL ENCARGOQO FIDUCIARIO: El ADMINISTRADOR

52307f~---2017

ordenara a la Fiduciaria los pagos a los contratisias previa aprobacion de |a Interventoriay -

no obstante, si se presentan situacicnes que en criterio del MINISTERIO o el IPSE, a fravés
de su Supervisor, ameriten la suspension de los pagos al Contratista y/o al Interventor este
notificara mediante oficio a la Fiduciaria la suspensién de los pagos hasta tanto se superen
las causas que dieron origen a esta suspension.

De los pagos autorizados al contratistas e interventores el ADMINISTRADOR ordenara se
descuente, a titulo de retencién en garantia, el 10% del respectivo pago, el cual se pagara
una vez el ADMINISTRADOR presente al Encargo Fiduciario el acta de liquidacion de cada
contrato.

CLAUSULA SEXTA - REMUNERACION DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACION, DE
ACUERDO CON LOS ALCANCES INDICADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA: Las partes
acuerdan como remuneracion por la administracion, ejecucion de los recursos del proyecto,
asistencia técnica y energizacion, de acuerdo con los alcances indicados en la clausula
primera del presente Contrato, el cinco por ciento (5%) del valor del proyecto y cuyo valor
asciende a TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MiL
NOVENTA Y CUATRO PESOS ($324.980.084) MCTE , de acuerdo con la viabilizacion
econémica y financiera efectuada por el IPSE.

La remuneracién sera pagada con cargo a los recursos desembolsados al ENCARGQ
FIDUCIARIO, de la siguiente manera;

1. Cincuenta por ciento (50%) del valor de esta actividad, cuando el ADMINISTRADOR
entregue ai MINISTERIO y al IPSE los siguientes documentos: i) Copia de la totalidad
de los contratos de suministro, obra e interventoria que se requieren para la ejecucién
del proyecto de que trata el presente Contrato, i} Copia de las actas de inicio de cada
uno de los contratos, y iii) Cronogramas de obra, acordes al cronograma de ejecucion
del presente Contrato.

No se reconoceran costos de administracién en el evento en gue no se supere la Etapa

1 — Actividades previas a la contratacién, prevista en el literal a) del numeral 1 de la
CLAUSULA NOVENA.

2. Veinte por ciento (20%) cuando el ADMINISTADOR haya presentado al MINISTERIO y
al IPSE copias de las actas de obra de los contratos obra donde se evidencie un avance
minimo del 60% del proyecto certificado por la interventoria.

3. El veinte por ciento (20%) cuando el ADMINISTRADOR haya presentado al
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MINISTERIO y al IPSE copia de los siguientes documentos: i) Acta de recibo por parte
del MINISTERIO y el IPSE, ii) Acta de entrega de las obras al operador que se encargara
de la AOM del proyecto y iit) Entrega de todos los documentos y soportes requeridos
para efectuar el acta de liquidacion del presente Contrato,

4. Eldiez por ciento (10%) cuando el ADMINISTRADOR haya presentado al MINISTERIO
y al IPSE copia de los siguientes documentos: i} Acta de recibo por parte del
MINISTERIO y el IPSE, ii) Acta de entrega de las obras al operador que se encargara
de la AOM del proyecto v iii) Entrega de todos los documentos y soportes requeridos
para efectuar el acta de liquidacion del presente Contrato.

PARAGRAFO 1: En el evento en que el proyecto no pueda ser ejecutado por constitucion
de servidumbres y/o permisos de paso, se reconoceran los costos asumidos por el
ADMINISTRADOR, relacionados Unicamente con las obligaciones descritas en los
numerales 11, 12 y 13 de la CLAUSULA NOVENA, sin que el monto exceda el 5% del total
de la remuneracion establecida, siempre y cuando las circunstancias se encuentren
debidamente justificadas y autorizadas por el MINISTERIO y el IPSE.

PARAGRAFO 2: Para efecto del pago del reconocimiento por este concepto, serd requisito
que la Fiduciaria cuente previamente con 12 aprobacion escrita del SUPERVISOR del
presente Contrato designado por el MINISTERIO y el IPSE.

CLAUSULA SEPTIMA - IMPUTACION PRESUPUESTAL: El presente Contrate se
encuentra amparado por: i) Certificade de Disponibilidad Presupuestal No. 3517 del de
octubre de 2017 expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del MINISTERIO;
ii} Certificado de Disponibilidad Presupuestal No, 41817 del 03 de noviembre de 2017
expedido por el Jefe de Presupuesto del IPSE; v iii) La aprobacion de vigencias futuras
mediante oficio radicado 2-2017-037034 del 02 de noviembre de 2017, suscrito por &l
Director General del Presupuesto Publico Nacional del Ministeric de Hacienda y Crédito
Publico.

VIGENCIAS APORTE FAZNI APORTE IPSE TOTAL
2017 $333.574.055 $4.021.159.201 $4.354.733.256
2018 $2.144.868.619 $0 $2.144.868.619
TOTALES $2.478.442.674 $4.021.158.201 $6.499.601.875

C:LAUSULA OCTAVA —~ OBLIGACIONES DEL MINISTERIO Y EL IPSE:

1. Definir las actividades minimas que debe ejecutar el ADMINISTRADOR en desarrolio
*  del presente Contrato y aprobar las modificaciones al Cronograma de Ejecucion del
. presente Contrato que fue aprobado antes de la firma del contrato.

2. Girar al Encargo Fiduciario que constituya el ADMINISTRADOR, los recursos que
fueron asignados al proyecto relacionado en la CLAUSULA PRIMERA de este Contrato,
de acuerdo con lo establecido en la CLAUSULA CUARTA.

3. Supervisar la gjecucion y cumplimiento de las obligaciones del ADMINISTRADOR en
desarrollo del presente Contrato, por medio de quien designe por escrito el Ordenador
del gasto, quien tendra las funciones sefialadas en el Manual de Contratacion del
Ministeric de Minas y Energia, adoptado mediante Resolucién No. 4 1194 del 30 de
octubre de 2015 o aquella que la adicione, modifique, o sustituya, asi como las
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funciones sefialadas en la Ley 1474 de 2011 o aquella que la adicione, modifique 0
sustituya.

Poner en conocimiento del ADMINISTRADOR cualquier situacion irregular de la que
tenga conocimiento en la ejecucién de los contratos de suministro, obra o interventoria
que se celebren en desarrollo del presente Contrato, para que adopte las medsdas
necesarias.

Llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de las actividades previstas en el
cronograma por parte del ADMINISTRADOR, para la ejecucidn del presente Contrato y
del proyecto correspondiente.

Suscribir con el ADMINISTRADOR e! acta de inicio, suspension, reinicio, acta de
liguidacion, Acta de recibo y inventarios y demas documentos que resulten necesarios
en desarrollo del presente Contrato.

Colaborar con la socializacion del proyecto cuando el ADMINISTRADOR asi lo requiera.

Orientar al ADMINISTRADOR sobre la manera de actuar en el evento de presentarse
situaciones que comprometan el logro del objeto pactado en el presente Conirato.

Pagar la remuneracién prevista en la CLAUSULA SEXTA del presente Contrato.

Recibir una vez energizados los aclivos de distribucién que se construyan como
resultado de la ejecucién del presente Contrato. Dicha situacion debera constar en Acta
de Recibo y Entrega suscrita por €l Interventor y el ADMINISTRADOR,; fa cual debera
incluir el inventario detallado de los activos construidos, equipos, cantidades y costos,
debidamente identificados con el numero del contrato, y la Certificacién o conformidad
del RETIE cuando corresponda, y remitirse al MINISTERIO y al IPSE copias: una con
destino a la Direccidn de Energia Eléctrica, otra con destino al Grupo de Geshon
Financiera y Contable y otra con destino al IPSE.

Aprobar las garantias establecidas en el presente Contrato, una vez constituidas en los
terminos aqui estipulados.

Facultar por escritc al ADMINISTRADOR para realizar los ajustes presentados en la
Etapa 1 - Actividades previas a la contratacion, prevista en la CLAUSULA NOVENA.

Los ajustes deberan estar con los debidos soportes, y deben corresponder a causas
atribuibles al disefio inicial, especificaciones, presupuesto, procesos de constitucion de
servidumbres, permisos de paso, licencias y permiscs ambientales, permisos de
aprovechamiento forestal, zonas de alto riesgo, asi como a eventos de fuerza mayor.

Ordenar suspender los pagos al Contratista y/o al Interventor, mediante oficio a la
Fiduciaria, cuando se presenten situaciones que en criterio del MINISTERIO y del IPSE
a través de sus Supervisores, ameriten esta suspension, una vez se superen las causas
que dieron origen a esta suspensidn notificara a |a fiduciaria para que se proceda con
los pagos pendientes.

CLAUSULA NOVENA - OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR: B
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1. Cumplir con el cronograma presentado y aprobado por el MINISTERIO y el IPSE antes
de la firma del contrato, remitido en el formato definido por el MINISTERIO, que sers
parte integrante del Contrato como Anexo N°2, que deberd incluir como minimo las
siguientes actividades y etapas:

a) Etapa 1 - Actividades previas a la contratacion de Obras:

i) Suscripcion del Encargo Fiduciario.

iiy Incorporacién de los recursos al presupuesto de la entidad.

i) Revision y aceptacion de disefios y presupuesto.

iv) Realizacion de socializacion y verificacion de usuarios.

v) Realizar verificacién de la localizacion prevista del proyecto en el campo.

vi} Verificar la realizacion de las consultas previas, en caso de ser necesarias.

vii) Verificacion de responsables de la financiacién y ejecucion de las redes
internas de los usuarios beneficiarios.

viif) Verificacidon de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso
necesarias.

ix} Verificacion de la existencia del Operador de Administracién Operacion y
Mantenimiento.

x) Verificacion de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de
aprovechamiento forestal, segun corresponda.

xi) Verificacién que las obras objeto de ejecucion no se encuentran ubicadas en
zonas de alio riesgo.

xii) Elaboracién de pliegos de contratacidn.

Los contratos de obra y de interventoria se suscribiran de manera exclusiva para
la ejecucion del proyecto objeto de este Contrato y, en todos los casos, deberan
tenerse en cuenta lo establecido en el articulo 4 de la Resolucion No, 4 1208 del
2016 del MINISTERIO. Ei costo de la Interventoria no podra exceder del 7% del
valor del proyecto.

En caso de que se suscriba contrato de suministros para la ejecucion del
proyecto, se realizara en forma exclusiva para los materiales de! proyecto objeto
de este Contrato y sera de absoluta responsabilidad del ADMINISTRADOR el
manejo de los excedentes de aguellos suministros no utilizados en el proyecto,
en el evento de presentarse. El equivalente en valor de log suministrcs no
utilizados debera reintegrarse al Encargo Fiduciario, debiéndose informar de tal
hecho al Supervisor,

b) Etapa 2 — Actividades de contratacion de Obras:

i} Publicacion de pliegos o invitacion directa segun corresponda.

iy Recibo, evaluacién y adjudicacion de ofertas.

ity Firma de contratos de interventoria, suministros y obra, segun corresponda, y
suscripcion de Actas de inicio.

c) Etapa 3 — Actividlades de suministro construccion y liquidacidn de obras:

i) Actividades o items relevantes de suministro y construccion.
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ii) Acta de recibo de obras 5234 g-=--2017
iii} Actas de liquidacion de los contratos de interventoria, suministro y obra, segun ~
corresponda.

iv) Revisar, ajustar y entregar al Operador de Administracion, Mantenimiento y
Operacion —AOM que designe el MINISTERIO y el IPSE, un “Esquema de
Sostenibilidad”.

d) Etapa 4 - Actividades de recibo y liquidacion de contratos:

i) Acta de recibo y entrega de inventarios entre el MINISTERIO, IPSE vy el
ADMINISTRADOR.

i) Acta de entrega de redes e inventarios al Operador de Administracion,
Operacién y Mantenimierto, segun corresponda.

ii} Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de
liguidacion del presente Contrato

El cronograma sera de obiigatorio cumplimiento, por lo cual el ADMINISTRADOR
debera adelantar todas !as acciones y procedimientos administrativos, financieros,
técnicos, juridicos, ambientales y sociales, entre otros, que aseguren su cumplimiento

No obstante, las partes podran convenir modificar el cronograma, previa justificacién del
ADMINISTRADOR y avalada por e! Interventor, si existiere, la cual debera ser sclicitada
con al menos quince (15) dias habiles de anticipacion a su vencimiento, anexando el
nuevo cronograma propuesto, el concepto de la interventoria y los soportes
correspondientes.

Una vez aprobado el cronograma, sera cargado en el Modulo Fondos de Inversidn del
Sistema BPM (Business Project Management — Proyecto de Administracion de
Negocios) que implementd el MINISTERIO. En caso de no encontrase en operacion
esta funcionalidad del Modulo, sera remitido en el formato que para el efectc establezca
el MINISTERIO, o en el plazo que se defina para su cargue,

2. Presentar al MINISTERIO y al IPSE dentro de los veinte (20) dias siguientes a fa firma
del contrate, un oficio donde se indique que el ADMINISTRADOR realizo [a revision vy
acepta los disefios, especificaciones y presupuesto del proyecto de que trata el presente
Contrato.

3. Efectuar la administracion general de los recursos del presente Contrato. Para el efecto
el ADMINISTRADOR debera:

a) Manejar los recursos establecidos en la CLAUSULA CUARTA del presente Contrato
a través de un ENCARGO FIDUCIARIO, el cual se debera suscribir en un plazo
maximo de quince (15) dias habiles contados a partir de la celebracion del presente
Contrato.

En el Encargo Fiduciario se deberan abrir dos (2) cuentas para el manejo separado
de los recursos segin la fuente de financiacion (FAZNI, IPSE), a las cuales
ingresaran la totalidad de los recursos del presente Contrate. En todo caso, los
recurses solo podran ser destinados a la ejecucién del proyecto establecido en el
presente Contrato.
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El ADMINISTRADOR remitira al MINISTERIO y al IPSE ia minuta de encargo
fiduciario para que el MINISTERIO y el IPSE efectie las observaciones a que

hubiere lugar, las cuales deberan ser tenidas en cuenta en la minuta final del
contrato de Encargo Fiduciario,

~ b) Solicitar aprobacion previa y escrita a los Supervisores para cualquier modificacion
L. al contrato de Encargo Fiduciario.

¢) Atender con sus propios recursos todos los costos y gastos derivados de la
constitucion y manejo del Encarge Fiduciario, entre otros, gravamenes de
movimiento financieros 4/1000, transferencias, comisiones y demas.

d) Entregar al Encargo Fiduciario, copia de todas las adiciones, prorrogas y/o
modificaciones que se realicen al presente Contrato.

e) Solicitar autorizacién para el cierre del Encargo Fiduciario, a los Supervisores del
Contrato.

f) Ordenar a la Fiduciaria consignar, dentro de los primeros diez (10) dias habiles
posteriores al cierre del mes en el que fueron generados, en las cuentas que para
tal fin determinen el MINISTERIO y e! IPSE, los rendimientos financieros que
generen los valores de que trata la CLAUSULA CUARTA de este Contrato. Este
soporte debera ser remitido a la Direccion de Energia Eléctrica, con copia al Grupo
de Tesoreria y al Grupo de Gestion Financiera y Contable, y al IPSE.

g) Garantizar que la consignacion mensual de los rendimientos financieros
corresponda a las condiciones pactadas con el Encargo Fiduciario, remitiendo
informe mensuat al MINISTERIO y al IPSE con copia del extracto bancario.

4. Suscribir con el MINISTERIO vy el IPSE el acta de inicio, suspension, reinicio, acta de
"~ liguidacién, Acta de recibo e inventarios y demas documentos que resulten necesarios
para el desarrollo del presente Contrato.

5. Adelantar los tramites presupuestales internos que sean necesarios para la ejecucion
de! presente Contrato.”

6. Prestar la direccion y asistencia técnica requerida para 1a debida ejecucion del objeto
contractual del presente Contrato.

7. Realizar la revisién y dar aceptacion por escrito a los disefios y especificaciones
suministrados por el MINISTERIC.

8. Realizar la revision y dar aceptacién por escrito al presupuesto suministrado del
proyecto.

9. Realizar verificacidén en el campo de la localizacién prevista del proyecto.

10. Evidenciar quien es el responsable de la financiacion y ejecucion de las redes internas
.~ de los usuarios beneficiarios.
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11. Realizar reuniones de socializacion, tantas como sean necesarias para garantizar la
adecuada ejecucion de las obras, en compania de la comunidad, sus representantes,
la Alcaldia, fa Personeria, el ADMINISTRADOR, el MINISTERIO y el IPSE, si asi lo
requiere el MINISTERIO. En estas reuniones se debera:

a) Presentar ef alcance del proyecto,

b) !dentificar los usuarios beneficiados,

¢) Informar sobre los beneficios y costos para los usuarios,

d) Informar sobre las cofinanciaciones, en caso de que sean requeridas, para redes
internas,

e) Comunicar sobre fa necesidad de constituir servidumbres yfo permisos de paso.

fy Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos ambientales y planes de
aprovechamiento forestal,

g) Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, si se requiere.

h) Informar las zonas de construccion y anunciar la fecha programada para el inicio de
las obras del proyecto. s

i) Indicar los contactos a los que podra acudir la comunidad para resolver solicitudes
en general, o quejas sobre el desarrollo de las obras.

Las reuniones de socializacion tienen como propoésito lograr [a concertacion con las
comunidades beneficiadas y permitir el eficaz desarrollo del objeto contractual.

12. Requerir permanentemente a las entidades territoriales, y reiterar ias veces que sea
necesario, el cumplimiento de los compromisos relacionados con la constitucion de
servidumbres, permisos de paso, compra de predios, consulta previa, licencias,
permisos y planes de mitigacién ambienta!, planes de aprovechamiento forestal,
certificados de zonas de alto riesgo y de cofinanciacion requeridos en el proyecto que
se ejecutara en desarrollo del presente Contrato, manifestandoles el plazo establecido
dentro del cronograma anexo al presente Contrato, de tal forma que las respectivas
entidades territoriales ajusten los trdmites al ptazo establecido para tal fin.

13. Desarroliar un Plan de Accién con el concurso de las autoridades competentes en caso
de presentarse retrasos por parte de las entidades territoriales en-la obtencion de
servidumbres, permisos de paso, compra de predios, consulta previa, licencias,
permisos y planes de mitigacion ambiental, planes de aprovechamiento forestal,
certificados de zonas de alto riesgo, asi como los originados por razones de orden
ptblico o por imposibilidad en el desarrollo de las obras atribuibles a la oposicion de la
Comunidad. .

14. Contar por lo menos con el setenta (70%) de las servidumbres y/o permisos de paso
antes de utilizar los recursos para el proyecto que las requieran. En el evento de no ser
posible la obtencion de este porcentaje de las servidumbres yfo permisos de paso, el
ADMINISTRADOR no podra utilizar los recursos para el respectivo proyecto.

El ADMINISTRADOR informara permanentemente al MINISTERIO y al IPSE sobre los
avances y dificultades en fa constitucidn de las servidumbres y/o permisos de paso.

En caso de no centar con el porcentaje establecido de servidumbres y/o permisos de
paso y, si se supera el plazo maximo definido en el cronograma aprobado para esta
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actividad, el ADMINISTRADOR pondra en conacimiento del MINISTERIO y al iPSE, de
manera inmediata, la imposibilidad de desarraflar el proyecto, para que se adelanten las
acciones a que haya lugar, entre elias, la terminacién del contrato ¢ su modificacion,
segun el concepto téenico emitido por los SUPERVISORES.

El ADMINISTRADOR verificara que se complete el 100%; de las servidumbres ylo
permisos de paso necesarios al momento de entrega de las redes a la AOM,

15. Divulgar ampliamente, previo a la apertura de los procesos, las condiciones para

"~ presentar las ofertas y los criterios de seleccidn, elegibilidad y asignacién gue se
aplicaran para los procesos de contratacion, en los téerminos y condiciones establecidos
en sus normas de contratacion del ADMINISTRADOR.

16. Adelantar los procesos de contratacién para cada una de las cbras, bienes y servicios
necesarios para {a ejecucion del proyecto relacionado la CLAUSULA PRIMERA del
presente Contrato, aplicando el marco legal previsto en los estatutos del
ADMINISTRADOR y su Reglamento Interno de Contratacién, asi como los principios
constitucionales de la funcién administrativa consagrados en el articulo 209 de la
Constitucion Politica y el principio de seleccidon objetiva y el régimen de
incompatibilidades e inhabilidades y los principios de la funcion fiscal.

17. Remitir a la Direccion de Energia Eléctrica del MINISTERIO y-al IPSE, dentro del plazo
previsto en el Cronograma del presente Contrato:

a) Los contratos suscritos para interventoria, suministro y obras, segun corresponda,
b) Las garantias de los contratistas de interventoria, suministro y obras, segun
corresponda, seleccionados y su aprobacién.

18. Permitir al MINISTERIO y al IPSE, o a quien designen, la pérmanente inspeccidn del
proyecto, su documentacion y avance.

19. Contratar 1a interventoria administrativa, técnica, juridica, ambiental, social, financiera y
contable del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de |a Resolucion
4 1208 del 2016 o aquella norma que la modifique, adicione o susfituya, para garantizar
la adecuada ejecucién del objeto contractual y el cumplimiento de las siguientes
actividades y cuyo costo no podra exceder del 7% del valor del proyecto:

a) Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de los
contratistas sujetos a su responsabilidad.

b} Verificar el pago de salarios, prestaciones sociales y pagos parafiscales y de
seguridad social por parte de los contratistas en relacidén con el personal destinado
a la ejecucion de cada contrato a su cargo.

c) Verificar las entregas parciales o totales de los bienes o servicios contratados, de lo
cual se dejara constancia en las correspondientes Actas de Recibo Parcial o Total
segun sea el caso.

d) Llevar un registro de las novedades, ordenes e instrucciones impartidas durante la
gjecucion y efectuar las recomendaciones y ajustes necesarios.
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e) Velar por el cumplimiento de las normas, especificaciones técnicas vy
procedimientos, que se establezcan en ios planos de construccién y/o fabricacion,
y en general el cumplimiento del plan de calidad en lo que sea aplicable.

f) Verificar permanentemente Ia calidad de la obra, bienes o servicios que se estipulen
en los contratos de obra sujetos de su vigilancia,

g) Vigilar el correcto uso de los anticipos en caso que sean pactados en los contratos
sujetos de su vigilancia.

h} Dar el visto bueno de los pagos que se deban realizar a través del EncargoJ n
Fiduciario respecto de los contratos sujetos a su vigilancia. -

i) Llevar un control de las pélizas exigidas en cada uno de los contratos firmados en
desarrollo de este contrato e informar a el MINISTERIO y al IPSE en caso de que
no estén constituidas en debida forma.

j) Remitir mensualimente al MINISTERIO y al IPSE, dentro los diez (10) primeros dias
del mes siguiente, un informe que contenga la ejecucion de las obras de cada
proyecto desde el punto de vista administrative, técnico, juridico, ambiental, social,
financiero y contable, que permita conocer de manera detallada su ejecucion,
ademas, de remitir el formato de la Ficha de Apoyo de Seguimiento y Control de los
Proyectos dispuesto por el MINISTERIO.

El informe se debera cargar como anexo y de manera mensual, dentro los diez (10)
primeros dias del mes siguiente, en el Médulo de Fondos de Inversién, del Sistema
BPM (Business Project Management — Proyecto de Administracién de Negocios).
Esta obligacién entrara a regir una vez se notifique al ADMINISTRADOR del
funcionamiento del mismo por parte del MINISTER!O.

K) Conceptuar desde el punto de vista juridico, técnico, administrativo, contable y; .
financiero sobre las solicitudes de modificacion, suspensién y adicién de Ios -
contratos realizados por el ADMINISTRADOR en desarrollo del presente Contrato.

20. Contratar las obras, suministros y servicios requeridos para la construccion del proyecto
objeto de este Contrato.

21. Exigir en los contratos que se suscriban con sus contratistas, las garantias sefialadas
en el numeral 2° de la CLAUSULA DECIMA de! presente Contrato.

22. Coordinar con la Interventoria, {a elaboracién y suscripcién de las actas de inicio, de
suspensién, reinicio, de recibo técnico y de liquidacion de los contratos que suscriba el
ADMINISTRADOR con sus contratistas.

23. Adoptar las medidas necesarias para subsanar de manera inmediata cualquier situacion
irregular en la ejecucién de la actividad de! Interventor.

24. Cumplir la normatividad de seguridad en los trabajos y exigirla a los contratistas de
suministro y montaje.
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25. Garantizar la utilizacién de bienes nuevos y que cumplan con las especificaciones
tecnicas aprobadas.

26. EI ADMINISTRADOR debera presentar un informe de manera mensual a los
supervisores, dentro los diez (10) primeros dias del mes siguiente, en los formatos que
para el efecto remitira el MINISTERIO. Los informes contendran, sin limitarse a ello, lo
siguiente;

a) Aspectos Generales del Contrato

» Fecha de inicio
¢ Fecha de finalizacién
+ Valor del contrato
* Proyecto
e Suscripcién del encarge fiduciario.
+« Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones)

b} Avances de las etapas establecidas en el numeral 1° de la presente clausula,
identificando para cada una. de las actividades aquellas criticas y las acciones
implementadas para subsanarlas.

c) Aspectos Generales Contratos

» Estado de los procesos contractuales: Preparacion términos de contratacion y
Seleccidn de contratistas,

+ Para cada contrato de Interventoria, Suministro y Obra, segun corresponda,
suscrito: .

Contratista

Fecha de inicio

Fecha de finalizacion

Vaior del contrato

Alcance

Anticipo, en caso de que aplique

Medificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones)

O C 000 0 0

d) Ejecucion Contratos

» Descripcién de las actividades realizadas para |la gjecucion del suministro, en
caso de ser procedente, y de las obras y sus porcentajes de avance con relacion
a los respectivos cronogramas, sefialando los inconvenientes preseniados,
medidas correctivas adoptadas y los requerimientos para la adecuada ejecucion
del proyecto.

¢ Informe de energizacién de obras terminadas.
Registro fotografico de avance de obra del proyecto.

» Aspectos relevantes en relacidn a la ejecucion de fos contratos de interventoria.

e) Aspectos Financieros
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« Recursos en Administracion:
o Valores desembolsados
o Fechas
o Recursos disponibles
o Porcentaje de desembolso

« Contratos de Interventoria, Suministros y Obra, segtin corresponda:
Valores girados

o Fechas

o Recursos disponibles

o Porcentaje de giro

o}

« Encargo Fiduciario, para cada cuenta:
o Valores recibidos

Recursos pagados

Rendimientos generados

Rendimientos girados

Recursos disponibles

O Q00

El ADMINISTRADOR debera llevar ios registros y actualizar mensualmente, dentro los
diez (10) primeros dias del mes siguiente, la informacién del proyecto (control y
seguimiento de cada uno de los contratos suscritos), en el Méduleo Fondos de inversion
del Sistema BPM (Business Project Management — Proyecto de Administracion de
Negocios) que implementd el MINISTERIO. Esta obligacion entrara a regir una vez se
notifique al ADMINISTRADOR el funcionamiento del misma por parte del MINISTERIO.

£l ADMINISTRADOR debera debera revisar, ajustar y entregar al Operador encargado

de la Administracién, Operacién y Mantenimiento que designe el MINISTERIO y el -

IPSE, un “Esquema de Sostenibilidad” que incluye por lo menos el monitoreo, la
reparacion y la reposicion de equipos que garantice la funcionabilidad del proyecto, de
acuerdo con los lineamientos de sostenibilidad inicialmente aprobados por el IPSE, con
el fin de garantizar la Administracién, Mantenimiento y Operacion de |a infraestructura
entregada a los usuarios, el cual tendra en cuenta la situacidén socioeconémica de los
mismos, antes de la fecha de recibo y entrega de las obras al operador encargado del
ACM.

Ordenar a la Fiduciaria los pagos a los contratistas previa aprobacion de la Interventoria
y los de la interventcria con la previa aprobacion del supervisor del ADMINISTRADOR.

Suscribir el Acta de recibo de la infraestructura gue se construya como resultado de la
ejecucidén del proyecto de que trata el presente Contrato, con el Interventor, el
ADMINISTRADOR, el MINISTERI!O y el IPSE, segun corresponda, la cual debera incluir
el inventario detallado de los activos construidos.

Suscribir el Acta de entrega del inventario detallado de los activos construidos, equipos,
cantidades y costos, debidamente identificados con el nimero del contrate, con el
ADMINISTRADOR, el MINISTERIO, el IPSE y el OPERADOR de AOM asignado po
estos Qitimos. :

Entregar dentro de los tres (3) meses siguientes de la fecha de finalizacion del plazo dé
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gjecucion del Contrato, un informe sobre los contratos suscritos y su liquidacion, la
utilizacién de los recursos y el giro al MINISTERIO y el IPSE de los rendimientos
financieros. Asi mismo, debera suscribir con el MINISTERIO y el IPSE, el Acta de
Liquidacion del Contrato, de acuerdo con la CLAUSULA VIGESIMA.,

CLAUSULA DECIMA — GARANTIAS:

1. A CARGO DEL ADMINISTRADOR: EI ADMINISTRADOR debera constituir con cargo
a sus propios recursos y bajo su propio riesgo, una Garantia Unica de expedida a
favor de Entidades Estatales, que cubra los siguientes amparos:

a) Cumplimiento: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total
'del presente Contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion del Contrato
mas doce (12) meses, contados a partir de la suscripcién del presente Contrato.
En este amparo debera figurar como Tomador: El ADMINISTRADOR; como
Asegurado y Beneficiario; La Nacion - Ministerio de Minas y Energia y el IPSE.

PARAGRAFO 1: Esta garantia debera ser presentada por el ADMINISTRADOR a!
Supervisor del presente Contrato para su aprobacion por parte del MINISTERIO y de!
IPSE, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de
la firma del presente Confrato y, en caso de ser podliza de seguros, debera venir
acompafiada de la totalidad de sus clausulados y del recibo que acredite el pago de la
prima causada por su expedicién. La Subdireccion Administrativa y Financiera del
MINISTERIO v la -oficina juridica del IPSE contaran con un términe de tres (3) dias
habiles contados a partir de la fecha de recibo en dicha dependencia, para aprobar las
garantias o solicitar su modificacién en caso de que no hayan sido debidamente
otorgadas, 7

2. A CARGO DE LOS CONTRATISTAS: El ADMINISTRADOR debera exigir a sus
confratistas, la constitucién de [as siguientes garantias:

a) 1) Cumplimiento, 2) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos
suministrados, 3) Estabilidad y calidad de la obra, 4) Manejo del anticipo, 5)
Salarios y prestaciones sociales, 6) Calidad del servicio. Lo anterior, de
conformidad con los parametros establecidos en el TITULO HE EN LA
SUBSECCION 1 DE LA SECCION 3 DEL CAPITULO 2 del Decreto 1082 de 2015
asi como las demas pélizas que considere necesarias para el cumplimiento del
objeto del presente Contrato, pudiendo el MINISTERIO y/o el IPSE subrogarse en
todos los derechos que le corresponden como asegurado o beneficiario al
ADMINISTRADOR. La suficiencia de estas garantias deberd cefiirse a lo
dispuesto en la norma previamente mencionada. En las pélizas debera figurar
como Asegurado y/o beneficiario: La Nacién ~ Ministerio de Mmas y Energia, el
IPSE y el ADMINISTRADOR.

b) Podliza de Responsablhdad Civil Extracontractual para garantizar los dafios y
perjuicios que se ocasionen a terceros por la ejecucion de cada contrato, en la
cual debe figurar como Tomador. El Contratista; como Asegurado: La Nacion —
Ministerio de Minas. y Energia, el IPSE y el ADMINISTRADOR y como
Beneficiario: Terceros Afectados, con una vigencia igual al plazo de ejecucion del
Contrato. El valor asegurado en esta poliza debera corresponder a o dispuesto en
el Decreto 1082 del 2015 conforme al costo total del presente Contrato.
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PARAGRAFO 2: En caso de siniestro de algunc de los amparos mencionados a favor :

del MINISTERIO y el IPSE, el ADMINISTRADOR debera realizar la reposicion de la

misma, de modo que conserven su vigencia.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - SUPERVISION: El MINISTERIO y el IPSE ejerceran la
supervision y el control del presente Contrato por medio de quien los Ordenadores del
Gasto designen por escrito. Estos supervisores actuaran de manera conjunta y tendran
las funciones sefialadas en el Manual de Contratacién del MINISTERIO, adoptado
mediante Resolucion No. 4 1194 del 30 de octubre de 2015 asi como el del IPSE
adoptado mediante Resolucion 20131300003615 del 2 de mayo de 2013, aquellas
normas gque adicionen, modifiquen, o sustituyan, los manuales de contratacion. De igual
manera los supervisores deberan atender las funciones sefialadas en la Ley 1474 de
2011 o aguella gue la adicione, modifique o sustituya.

Para efectos de la funcién de supervision del presente Contrato el MINISTERIO y el IPSE
conformaran un comité para realizar el seguimiento a la supervisiéon, sus reuniones
tendran una periodicidad bimestral o cuando lo requiera alguna de las partes. Los dos
supervisores suscriban todos los documentos y comunicaciones de manera conjunta.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - EXCLUSION DE RELACION LABORAL.: Las Partes
dejan expresa constancia que ninguno de sus empleados, agentes o dependientes
adquiere por la celebracion del presente Contrato relacién laboral alguna con la otra parte,
extendiéndose esta exclusién a las personas que en desarrollo del mismo lleguen a
contratarse por cualquier causa. Cada parte se obliga a mantener indemne a ia otra parte
por este concepto.

CLAUSULA DECIMA TERCERA - INDEMNIDAD: En los contrates que celebre el
ADMINISTRADOR para la ejecucion de este Contrato, se pactaran clausulas de
indemnidad a favor del MINISTERIO y el IPSE que los dejen a salvo de eventuales
responsabilidades por demandas y/o denuncias de cualquier naturaleza que puedan
presentar los contratistas o sus empleados, subcontratistas o sus empleados, asesores o
terceros, con ocasion de dafios y perjuicios derivados de la ejecucién o terminacion de
tales contratos.

PARAGRAFO 1: Lo establecido en !a presente Clausula se entiende aplicable de manera
directa al ADMINISTRADOR, Ia cual, ademas, no lo exonera de su eveniual
responsabilidad por demandas que puedan presentar los contratistas con ocasion de
dafos y perjuicios derivados de deficiencias en {os procesos de contratacion, asi como en
los contratos que se celebren con ¢l fin de desarrollar el objeto del presente Conirato. El
MINISTERIO y el IPSE no se haran responsables directa ni indirectamente, contractual o
extracontractualmente, de los eventuales dafios y perjuicios que sufra(n) alguno(s) de los
contratistas del ADMINISTRADOR ni terceras personas en general.

PARAGRAFO 2: El ADMINISTRADOR no se exime de la responsabilidad por
deficiencias en el manejo de los recursos que le transfiera el MINISTERIO y el IPSE, tales
como demoras en el pago de actas de avance de obra o en |a liquidacién de los contratos
que se desarrollen con recursos del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA — CESION: El presente Contrato no podra ser transferido
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ni cedido, cualquiera que sea el titulo, en todo ni en parte por el ADMINISTRADOR a
ninguna otra persona natural o juridica sin el previo consentimiento expreso y escrito por
parte del MINISTERIO y el IPSE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Las Partes
manifiestan bajo la gravedad del juramento que no se hayan incursas dentro de causal de
inhabilidad e incompatibilidad de las que hace referencia 1a Ley 80 de 1993 y demas normas
complementarias, que les impida, subsidiariamente, celebrar validamente este Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Podra
suspenderse temporalmente la ejecucion del presente Contrato por circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito ¢ por acuerdo entre las Partes. El tiempo de suspension no se
computara dentro del plazo de ejecucion del Contrato. En este caso las Partes suscribiran
un acta en donde conste el evento que ocasiona la suspension y el término de la misma.
En este caso el ADMINISTRADOR esta obligado a prorrogar o renavar las garantias
correspondientes de que trata la DECIMA por ef término de suspensién.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA ~ IMPREVISIONES, EMERGENCIAS, FUERZA MAYOR
0O CASO FORTUITO: Las circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles que
no hayan podido determinarse con anterioridad a la suscripcion del presente Contrato, que
sean ajenas al ADMINISTRADOR y que alteren de manera grave las condiciones pactadas
en el mismo, deberan ser comunicadas por éste al MINISTERIO y al IPSE a mas tardar
dentro de los diez (10} dias habiles siguientes a su ocurrencia, a fin de que éste decida
sobre los cambios y modificaciones a que hubiere lugar. Si el aviso no se produjere dentro
de los diez (10) dias habiles, siguientes a la ocurrencia de tales circunstancias, no habra
lugar a modificacidn alguna.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - MULTAS: En caso de presentarse mora en el
cumplimiento de las obligaciones por parte del ADMINISTRADOR, el MINISTERIO y &l
IPSE mediante resolucion motivada le impondran a éste, multas diarias y sucesivas por una
suma igual al cero coma cero quince por ciento (0,015%) del valor de los aportes de las
partes contratantes por cada obligacion incumplida, las cuales sumadas no podran superar
el dos coma cinco por cienta (2,50%) del valor del mismo. Estas multas tendran caracter de
conminatorias y para su aplicacion se cbservard el procedimiento establecido en el articulo
86 de ia Ley 1474 de 2011, el que, una vez concluido, faculta al MINISTERIO y al IPSE
para imponerlas y descontar el valor de las mismas de los saldos pendientes por pagar af
ADMINISTRADOR, o para cobrarselas directamente a éste ¢ hacerlas efectivas con cargo
a la garantia que ampara el cumplimiento del Contrato. EI ADMINISTRADOR renuncia a
cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para efectos de constitucion en mora.

CLAUSULA DECIMA NOVENA — PENAL PECUNIARIA: En el evento de incumplimiento
total de las obligaciones del Contrato y sin perjuicio de la imposicion de multas, el
MINISTERIO y el IPSEN podran imponer una pena pecuniaria hasta el veinte por ciento
(20%) del valor total dei Contrato. En caso de la existencia de incumplimiento parcial de
objeto o las obligaciones contractuales el MINISTERIO y el IPSE, podran dosificar la pena,
aplicando el principio de proporcionalidad. Esta pena tiene un caracter compensatorio
como estimacidn anticipada de perjuicios por dafio emergente y lucre cesante. El
MINISTERIO y el IPSE podran hacer efectivo el valor previsto para la clausula penal
pecuniaria de los saldos pendientes por pagar al ADMINISTRADOR o cobrarselo
directamente a éste, o hacerlo efectivo con cargo a la Garantia Unica otorgada en
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cumplimiento del literal a) del numeral 1 de fa CLAUSULA DECIMA de este Contrato. Esta
clausula se aplicard sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que correspondan al
MINISTERIO y ail IPSE para el cobro de los perjuicios ocasionados en exceso del valor agui
contemplado. El ADMINISTRADOR renuncia a cualquier requerimiento judicial o
_extrajudicial para efectos de constitucién en mora.

CLAUSULA VIGESIMA - TERMINACION: El presente Contrato podra darse por terminado
en cualquier momento. No obstante, se prevén los siguientes eventos:

a) Por mutuo acuerdo entre las partes

b) Por cumplimiento anticipado del Cronograma previsto para estas actividades.

¢} Por configurarse ia causal relacionada en la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.

d) Por configurarse la causal relacionada en la CLAUSULA DECIMA NOVENA.

e) Por vencimiento del plazo establecido en el Anexo 2 Cronograma, previsto para
estas actividades, salvo que se suscriban prarrogas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA — LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién del
presente contrato se efectuara dentro de los términos sefalados en los articulos 60 de la
Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 modificadas por el Decreto Ley 019 de 2012,

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — MODIFICACIONES: Toda modificacion o enmienda
total o parcial del presente Contrato debera estar justificada, estar suscrita por las Partes Y
constar por escrito.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte déi
presente Contrato los siguientes documentos:

1. El proyecto objeto del presente Contrato que fue presentado al IPSE, junto con su
documentacion, los cuales corresponden al Anexo N° 1 “Proyectos”.

2. Acta del Comité de Administracidén del FAZNI, CAFAZNI N° 67 del 29 de agosto de 2017

3. Certificado de Disponibilidad No. 3517 de 2017 del MINISTERIO. -

4. Certificado de Disponibilidad No. 41817 de 2017 IPSE. .

5. La aprobacién de vigencias futuras mediante oficio del Ministerio de Hacienda y Crédito
Pablico identificado con radicado N° 2-2017-037034 del 02 de noviembre de 2017,
suscrito por el Director General del Presupuesto Plblico Nacional.

6. Estudios previos elaborados por la Direccién de Energia Eléctrica del MINISTERIO,

7. Estudios previos elaborados por el IPSE.

8. Certificado de Existencia y Representaciéon Legal del ADMINISTRADOR.

9. Acta de autorizacién de la Junta Directiva para suscribir el presente Contrato, en caso

de requerirse.
10. Proyecto (disenos, espectfi caciones y presupuestos).
11. Anexo 1 - Proyectos.
12. Anexo 2 — Cronograma.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA ~ PUBLICACION: De conformidad con lo dispuesto por
el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y el articulo 223 del Decreto 019 de 2012,

el presente Contrato solo se publicara en el Sistema Electrénico para ta Contratacion
Publica - SECOP Il

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — PERFECCIONAMIENTO: Este Contrato quedara
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perfeccionado con la firma de las Partes. Para su ejecucidon requiere del registro -
presupuestal y la constitucién y aprobacién de las garantias a que hace referencia la
CLAUSULA DECIMA del presente Contrato.

Para constancia se firma en Bogota a los, 10 NOV 811

Roee -

BELLANIRIS AVILA BERMUYDEZ
Secretaria General (

GERARDO JESUS CAN
Director Gener,

,\\MM
ELIAWA 5]
Representante Lggal

toyecto: GJAS I LEPZ /LG
0 Revisé: LMRF /ES }IGF =

‘Aprobé:ﬁ#fk .
- &,
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ANEXO 1. PROYECTOS

COSTOS OBRA E INTERVENTORIA $ 6.174.621.781
ADMINISTRACION 15%) $ 324.980.094
TOTAL $ 6.499.601.875

PROYECTOS POR MUNICIPIO

NOMBRE TOTAL
verepa- | “UaaS | UsuARIO VALOR
COMUNIDAD s

OPERADOR DE
RED

MUNICIPIO-

PROYECTO DEPARTAMENTO

summrSTgo E
INSTALACION DE
CIon PRIMAVERA
FOTOVOLTAICOS.
INVERSORES Y SAN
ELEMENTOS DE ‘
CONEXIONADD, TEQ0ORO
SSTEMA) sana
SOLAR(ES} BARBARA
FOTOVOLTAICOS{
Sy AISLADOS CON MATIYURE
RESPALDO DE
BATERIAS, A SER
INSTALADOS EN NUEVA
ELECTROVICHAD | eLprovecToDE | WA PRMAVERA- | inoquia 325 325 $ 6.499.601.875
e ENERGIZACION
DE VIVIENDAS SANTA
RURALES EN LAS CECILIA
VEREDAS
PRIMAVERA, SAN
TEODORD, SANTA
BARBARA,
MATIYURE, NUEVA
ANTIOQUIA,
SANTA CECILIA Y MARANDUA
MARANDUA EN EL
MUNICIPIO DE
PRIMAVERA,
DEPARTAMENTO
DEL VICHADA

TOTAL 325 325 $ 6.499.60L.875
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: Compromise Presupuestal de Gasto — Comprobante. Usuario Solicitante: MHmcardena MARTHA EDELVA CARDENAS POVEDA
Unidad 6 Subunidad 21-10-00 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
Ejecitora Solicitante: TToTTmm o e

Fecha y Hora Sisterna, 20171110650 p. m.

L L REGIS JESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 41817 de fecha 2017-11-03. Se hizo el regisiro presupuestal con el siguiente detalle

Numeso! 95717 JFecha Registro: 2017-11-10 Toma TS M A E L A AL ASE

Vigencia Presupuestal Actual IEslzdo: Generado Tipo de Moneda: (COP-Pesos [Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 1 Valor Actual: 4.021.159.201,00

[EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VIGHADA SA
UENTA BANGARIA - -1 10

CGRDENADOR DEL BASTG
JIMENEZ

iargn: 7 .

: .,I,ms.éu.ﬁ.. BIRMERETE !T}p;:-

|DIRECTOR GENERAL

CUNTIRATY

INTERADAINIS e | EXERRED

000 IPSE-GESTION CITOZ 15003 BESARROLLS IDE SOLUCIGNES

GENERAL ENERGETICAS SOSTENIBLES PARA LA Macion 11 CSF
AMPUIACION DE COBERTURA EN LAS ZONAS NO R Eh
4.021.159.201,00
Total: 4.021.158.201,00 4.021,159.201,00 4.021.158.201,00
AMPLIAR LA COBERTURA DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADA, MEDIANTE LA COFINANCIACION PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DEL FONDQ DE APOYO FINANCIERO
Cbjeto: PARA ENERGIZACION DE ZONAS NO INFERCONECTADAS-FAZNI EN EL MCIPIO DE PRIMAVERA,DE

IIPSE-GESTKSNGENERAE = 17-11-10 7.021.159.201,00

NINGUNO f}

/) ]
4

ICNC « INVERSION ORDINARIA NACION CSF

FIRMA{S) RESPONSABLE(S)
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