MINUTA
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Gobernacién de
Casanare
NIT:8920962148-6 s / . /
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SECOP 1l CAS-OAJ-LP-007-2023, Nro. interno 1942 de 2023-07-26 cuyo Objeto: CONSTRUCCION
DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN
EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: | CONSORCIO EJ;ECTRICOS CASANARE

NIT. Ne: 901735015-3 < P
VALOR: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MlLLg/N/Es CIENTO CINCUENTA MIL
. SEISCIENTOS SIETE PESOS ($4.227.150.607,00)
CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION
OBJETO: VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL
MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
PLAZO: Cinco (5) MESES /7

Entre CARMEN HILMENDA GONZALEZ PINILLA, mayor de edad, identificado(a) con C.C. No. 52.049.717 de
Bogota D.C., Jefe de la Oficina Asesora Juridica, obrando en nombre y representacién del Departamento de
Casanare, con NIT 892.099.216-6, delegado(a) para la celebracion de este tipo de contratos mediante Decretos
No 0033 de fecha 14 de febrero de 2023 y demas normas que lo modifiquen o complementen y facultado(a)
mediante Circular No. 0001 del 02/01/2020, y quien para el presente cont;ato sera EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE; y por la otra parte CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE; con NIT 901735015-3 representado
legalmente por DAVID LEONARDO MORALES GALAN/ dentificado(a) con cédula de ciudadania 1.121.952.959° :
de VILLAVICENCIO, quien bajo la gravedad del juramento afirma no estar incurso en ninguna causal de
inhabilidad o de incompatibilidad de las previstas en la Constitucion y en la Ley, y quien para efectos de este
contrato se llamara EL. CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE OBRA PUBLICA,
que se regiré por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas normas que las modifique
y las reglamenten previas las siguientes consideraciones: 1). Que por parte de la Gobernacion de Casanare, se
realizo el estudio previo para contratar el siguiente objeto: "CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS
DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN
EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE." 2). Que de conformidad con lo dispuesto en el
articulos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.1.2.1.2 y 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2.015, los estudios previos y proyecto
de pliegos de condiciones del proceso de Licitacién Publica CAS-OAJ-LP-007-2023, se publicaron desde el
dia 11 de Abril de 2023; en el portal Unico de contratacion http:.//www.colombiacompra.gov.co, plataforma
SECORP I, por el término establecido en la norma, presentandose observaciones al mismo las cuales fueron
debidamente contestadas. 3). Que esta convocatoria publica surtio los tramites de publicidad, previos a la apertura,
establecidos en el Decreto 1082 de 2015, Ley 80 de 1993 y sus normas concordantes. 4). Que mediante Resolucion
No. 0164 de fecha 13 de junio de 2023, la Jefe de la oficina asesora juridica de la Gobernacion de Casanare,
ordend la apertura del proceso de Licitacion Pubica CAS-OAJ-LP-007-2023, cuyo objeto "CONSTRUCCION DE
LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA,
SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.", acto administrativo
que fue publicado en la pagina hitp://www.colombiacompra.gov.co plataforma SECOP Il. 5). Que el dia 13 de
junio de 2023, se publico el texto definitvo del pliego de condiciones en la pagina
http://www.colombiacompra.gov.co plataforma SECOP Il. 6). Que el dia 15 de junio de 2023, se llevé a cabo
Audiencia de Asignacion de :igezs(qos, sin que se presentaran observaciones en la misma, precisandose como

definitiva la distribucion y asignZcion de riesgos que se encontraba establecida para el proceso de Licitacion
Publica CAS-OAJ-LP-007-2024. 7). Que conforme al cronograma del proceso contractual y seguin registro
Plataforma SECOP Il de fecha 26 de junio de 2023, se presentaron dos (02) ofertas por parte de 1- "CONSORCIO
ELECTRICOS CASANARE"; Representado Legalmente por DAVID LEONARDO MORALES GALAN,
identificado con cedula de ciudadania No. 1.121.952.959 de Villavicencio.

~
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SECOP il CAS-OAJ-LP-007-2023, Nro. interno 1942 de 2023-07-26 cuyo Objeto: CONSTRUCCION

DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN
EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Conf " 1 2
Nombre/ razén_ |INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA SAS INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INVA SAS
NIT 900.497.601-4 901.222.301-3

R/L. DAVID LEONARDO MORALES GALAN GIOVANNY RAMIREZ ROJAS

C.C 1.121.952.959 de Villavicencio 86.043.618 de Villavicencio

PORCENTAJE 60% 40%

2-"CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ENERGY SAS," NIT 891.857.872-7 Representado legalmente por LUIS
IGNACIO GONZALEZ CUERVO cedula de ciudadania No. 7213435 de Duitama. 8). Que luego de recibida la
mencionada propuesta se llevd a cabo el proceso de verificacién de requisitos habilitantes. 9). Que la propuesta
presentada dentro del Proceso fue evaluada por los integrantes del Comité Asesor y Evaluador designado para
ello. 10). Que como resultado de la verificacion de requisitos habilitantes se obtuvo el siguiente informe preliminar:

0
14
& . . CONCEPTO
g PROPONENTE JURIDICO FINANCIERO TECNICO ONCERTC
P-4
CONSORCIO ELECTRICOS NO NO NO
1 CASANARE HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES NO NO NO
2 ENERGY SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
11). Que la ponderacion se proyectd preliminarmente de la siguiente manera:
FACTOR DE CALIDAD /
CONTRATOS SIMILARES
ANTERIORES/CONTRATOS
o FACTOR TERMINADOS AP?I\O A gg‘gé’;gg:&"s EMPRENDIMIENTOS PUNTAJE
HEJ ECONOMICO OPORTUNAMENTE/DESCUENTO INDUSTRIA CON Y EMPRESAS DE MIPYME PARCIAL
D PROPONENTE POR ANOTACIONES EN NACIONAL DISCAPACIDAD MUJERES
z REGISTRO NACIONAL DE
OBRAS CIVILES INCONCLUSAS
‘(1) PUNTO
CONSORC|O
1 ELECTRICOS - 6.00 20 0.25 - 0.25 26.50
CASANARE
CONSTRUCCIONES Y
2 MONTAJES ENERGY - 6.00 20 - 0.25 0.25 26.50
SAS

12). Que la Gobernacién de Casanare publico los respectivos informes de evaluacion preliminar en la pagina del
Portal Unico de Contratacién: — http://www.colombiacompra.gov.co; plataforma SECOP II, presentandose
escritos de subsanacion para atender los requerimientos del informe preliminar, y sin presentarse observaciones
al informe. 13). Que, como resultado de la verificacion de requisitos habilitantes y evaluacion de la propuesta
técnica, (asignacién de puntaje diferente a la oferta econémica), quedaron habilitadas las propuestas
relacionadas en los cuadros anteriores, con la referida asignacidn parcial de puntos. 14). Que asi entonces, con
la verificacion de requisitos habilitantes y evaluacion de las propuestas técnicas se obtuvo el siguiente informe
final:

oA

AW
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SECOP Il CAS-OAJ-LP-007-2023, Nro. interno 1942 de 2023-07-26 cuyo Objeto: CONSTRUCCION
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o
14
& ) . CONCEPTO
g PROPONENTE JURIDICO FINANCIERO TECNICO NP
2

1 CONSOE?\SAENIRERCETRICOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES
2 ey SAS HABILITADO | RECHAZADO | RECHAZADO RECHAZADO

15). Que la ponderacion, finalmente quedé de la siguiente manera:

FACTOR DE CALIDAD /
CONTRATOS SIMILARES
ANTERIORES/CONTRATOS
e FACTOR TERMINADOS Ap‘ﬁo A gg‘gg;g‘g'&"s EMPRENDIMIENTOS PUNTAJE
W A CTOR o | OPORTUNAMENTE/DESCUENTO | |\ i e YEMPRESAS DE | mipyme | PyRTAMN
5 | PROPONENTE POR ANOTACIONES EN o | DISCAPACIDAD MUJERES
z REGISTRO NACIONAL DE
OBRAS CIVILES INCONCLUSAS
(1) PUNTO
CONSORCIO
ELECTRICOS 50 6.00 20 0.25 0.25 0.25 76.75
CASANARE

16). Que, como resuitado de la verificacion de requisitos habilitantes y evaluacion de la propuesta técnica, quedo
habilitada la propuesta presentada por: "CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE' Representado Legalmente
por DAVID LEONARDO MORALES GALAN, identificado con cedula de c1udadama No. 1.121.952.959 de
Villavicencio., quien obtuvo 76.75 puntos y el primer lugar de elegibilidad. 17). Que la Gobernacion de Casanare
publico el respectlvo informe final de evaluacién en la pagina del Portal U ico de Contratacién: —
http://www.colombiacompra.gov.co, plataforma SECOP Il. 18). Que el dia 13 julio de 2023 se celebro
audiencia de adjudicacién del proceso de licitacion publica CAS-OAJ-LP-007-2023, en la cual los miembros del
Comité Evaluador de Propuestas recomiendan a la jefe de la oficina asesora juridica de la Gobernacion de
Casanare, la adjudicacion del proceso CAS-OAJ-LP-007-2028, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LAS
REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA,
SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE." al oferente por
"CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE"; Representado Legalmente por DAVID LEONARDO MORALES
GALAN, identificado con cedula de ciudadania No. 1.121.952.959 de Villavicencio., al considerar que presento6
la propuesta mas favorable técnica, juridica y financieramente para la entidad tras obtener 76.75 puntos y ocupar
el primer lugar de elegibilidad. 19). Que la jefe de la oficina asesora juridica de la Gobernacién de Casanare,
acogiendo la recomendacion dada por el Comité Evaluador, y en uso de sus atribuciones legales, adjudica la
Licitacion Publica CAS-OAJ-LP-007-2023, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE
MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL
MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.", al oferente "CONSORCIO ELECTRICOS
CASANARE"; Representado Legalmente por DAVID LEONARDO MORALES GALAN, identificado con cedula

de ciudadania No. 1.121.952.959 de Villavicengies, al considerar que su propuesta resulta favorable técnica, juridica
y financieramente para la entidad, tras obtenig puntos y el primer lugar de elegibilidad, por un valor de CUATRO
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MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE
($4.227.150.607,00). 20). Que de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto Departamental
No. 0033 de fecha 14 de febrero de 2023; es competente la jefe de la oficina asesora juridica de la gobernacion
de Casanare para producir el presente acto administrativo. 21). Que mediante acto administrativo No. 0239 de

fecha 13 de Julio de 2023, G través de la cual se adjudico el proceso de licitacién publica CAS-OAJ-LP-007-2023, —

cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL
GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO
DE CASANARE.", al oferente "CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE"y Representado Legalmente por
DAVID LEONARDO MORALES GALAN; identificado con cedula de ciudadania No. 1.121.952.959 de
Villavicencio., por un valor de CUATRO MIL DOSCI’ENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS SIETE PESOS MICTE ($4.227.150.607ﬁ)0). 22). Que el presente contrato se regira por las
presentes clausulas: PRIMERA: OBJETO: CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y
BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO
DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE °‘SEGUNDA: ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA: EI
contratista que realice la construccion para las obras propuestas del presente estudio previo, estara obligado a
realizar las actividades o items con el mayor grado de tecnificacion posible y adquirido mediante la ejecucién
programatica de las acciones que conlleven a la ejecucién del objeto contractual, teniendo en cuenta todas las
especificaciones técnicas relacionadas con las obras que incluyen el proyecto. Las actividades a ejecutar se
registran y se describen segun el disefio. Para lograr cumplir con el objeto o producto a contratar, existen
obligaciones de las partes (Contratista y Contratante), las cuales se relacionan a continuacién: Obligaciones del
Contratista: 1.Realizar visita técnica al sitio de la obra, conjuntamente con la Interventoria, Supervision antes de
iniciar la obra para verificar detalladamente que los estudios y disefios corresponden a las necesidades del
proyecto. 2.Socializar el proyecto con la comunidad beneficiada, el transito de materiales, accesos,
delimitaciones y conformacién de la veeduria ciudadana. 3. Presentar plan de inversion del anticipo y cumplir con
lo dispuesto en el Articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, Anticipos. En los contratos de obra, concesion, salud, o
los que se realicen por licitacion pablica, el contratista debera constituir una fiducia o un patrimonio auténomo
irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar dichos recursos
se apliquen exclusivamente a la ejecucién del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o
minima cuantia. 4. Conforme al articulo 91 de la ley 1474 de 2011, el contratista debera constituir una fiducia
mercantil o patrimonio auténomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con
el fin de garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la ejecucidn del contrato. 5. Ejecutar bajo la
modalidad de precios unitarios fijos el desarrollo de las actividades de obra, en los volimenes y unidades de
medida que se describen en el presupuesto que se anexa. 6. Ejecutar las actividades anteriormente mencionadas
de acuerdo a las especificaciones técnicas. 7. Informar al interventor cualquier anomalia que se pudiera
presentar. 8. Pedir visto bueno al interventor sobre los materiales a utilizar. 9. Elaborar y presentar
oportunamente informes técnicos, financieros y de gestion y demas documentos que se requieran durante la
ejecucion del proyecto. 10. Presentar informes mensuales y final sobre la ejecucién del presente objeto. ( Con
pagos oportunos de las nominas de personal, afiliacién del personal que labora en la obra al sistema de seguridad
social integral, impuestos que apliquen, registro fotografico, bitdcora de obra, resultados de laboratorio y pagos
a proveedores). 11. Elaborar los estudios, planes y programas complementarios que surjan a razon del
cumplimiento de los objetivos propuestos, es decir de suplir las necesidades de la comunidad bajo la estricta
obediencia de las leyes, decretos 479/98 y 1575/07, resolucion 2115 del 22 de junio de 2007, normas y demas
especificaciones técnicas nacionales vigentes. 12. Presentar memorias de célculo de cantidades ejecutadas con
visto bueno al interventor. 13. Presentar planos record y entrega fisica y magnética al interventor y supervisor.
14. Prestar apoyo a la Gobernaciéon de Casanare para resolver las peticiones y reclamos de la comunidad
referente al objeto del contrato. 15. Reintegrar los rendimientos financieros que genere el anticipo, en la forma
prevista por la normatividad vigente en la materia. 16. Aportar la capacidad administrativa, econdmica, financiera

h/ ~n
AN
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y técnica para el desarrollo del objeto contractual 17. Verificar que los permisos de servidumbre, transito de
materiales, licencias ambientales y demas documentos pertinentes que surjan en el transcurso de la ejecucion
del proyecto, se encuentren vigentes y debidamente legalizados. 18. Iniciar la ejecucion de actividades de la obra
oportunamente y garantizar su terminacion en ef tiempo establecido. 19. El CONTRATISTA debera presentar
para aprobacién del Interventor y la Entidad Contratante, la metodologia a seguir en la ejecucion de las
actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, fisicos, tecnologicos y financieros
a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. 20. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos
del proyecto, el proceso de seleccion, la propuesta y el contrato que se suscriba. 21. Presentar en el plazo
establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitacion publica, los documentos y cumplir con los requisitos de
orden técnico, exigidos como condicion previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciacion del Contrato.
22. Velar por el cumplimiento oportuno de los requerimientos ambientales, técnicos, sociales y econémicos
establecidos por Corporinoquia y el disefiador del proyecto 23. Acatar las instrucciones del Interventor acerca de
la ejecucion de las actividades de acuerdo a las normas técnicas establecidas en el RETIE, NTC 2050, NORMA
ENERCA y demas normas vigentes y que apliquen al contrato de obra. 24. Velar que los materiales pétreos sean
extraidos de fuentes establecidas y avaladas por Corporinoguia, de igual manera velar que los materiales
cumplan con las certificaciones de calidad respectivas, las cuales deben estar avaladas por entes certificadores
idéneos. 25. Velar por el cumplimiento preventivo y correctivo en materia de seguridad con la adecuada
sefalizacion de las vias. Decreto 769 de 2002. Establecer vallas informativas y preventivas suficientes. 26.
Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el interventor y el supervisor
del Departamento 27. En caso de modificacion o ajustes a los disefios debera avalar técnica, financiera,
administrativa y ambientalmente las decisiones tomadas por el Interventor, exigir la entrega de soportes técnicos
del porqué de las modificaciones, memorias de calculo y planos record aprobados por la interventoria y el
operador de red si se requiere, el disefiador del proyecto original y ser entregados a la oficina de Programacion
de obras de la Gobernacién. 28. Se debera colocar una valla publicitaria de acuerdo al decreto 217 de 19 de
septiembre de 2014 establecido por la Gobernacion de Casanare. 29. Cumplir con la Resolucién vigente por lo
cual se dicta el reglamento de Higiene y seguridad para la Industria de la Construccién. 30. Cumplir la ley 99 de
1993 y decreto 2820 del 5 de agosto 2010 y las normas que lo adicionen y complementen lo relacionado con el
manejo ambiental, cumplir con los requerimientos y lineamientos establecidos por la entidad ambiental con
relacion a los permisos ambientales autorizados. Presentando el plan de manejo ambiental para que sea
aprobado por la interventoria (cuando aplique) 31. Efectuar el control de calidad de obra por su cuenta. 32. Avisar
con la debida anticipacion la solicitud de prérroga del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley. 33.
indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado
para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrolio del mismo. 34. El Contratista debera cumplir
con examenes de admisién preocupacional de acuerdo con el decreto 723 de 2013, los aportes a los Sistemas
Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703
de 2002 y demas normas concordantes, requisito que debera tener en cuenta durante la ejecucién y liquidacién
del contrato. 35. En caso de presentarse obras adicionales: Cuando por algun motivo se vaya a ejecutar una
actividad no prevista en el contrato, previamente y de comuin acuerdo entre la Entidad Contratante, la
INTERVENTORIA y el CONTRATISTA, se convendran los precios, la forma de pago y las especificaciones
correspondientes a través de una modificacion del contrato. Por ningun motivo se ejecutaran los trabajos sin
haber sido previamente aprobados entre las partes. En todo caso, si el CONTRATISTA ejecuta trabajos sin antes
acordar el precio respectivo, seran a riesgo propio y por esta razén no podra hacer alguna reclamacion posterior.
Antes de ello debe hacer uso del COSTO INDIRECTO de imprevistos. 36. Desarrollar todas las acciones
tendientes al cumplimiento del objeto del proyecto. 37. Realizar las certificaciones de cumplimiento RETIE con
entidades certificadoras avaladas por el ONAC. 38. Realizar entrega de la infraestructura de eléctrica construida
a operador de red ENERCA S.A E.S.P, para ejecutar las actividades de operaciéon y manteniendo como se indica
en el Aval técnico vy financiero. 39. Realizar el respectivo proceso de energizacién (creacion de nodos y proceso

G
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de energizacion) de la infraestructura eléctrica, ante el operador de red (ENERCA S.A E.S.P). Obligaciones del
Contratante: 1. Pagar en la forma establecida en el item - forma de pago — del presente estudio previo, las
facturas presentadas por el contratista. 2. Suministrar en forma oportuna la informacion soficitada por el
contratista de conformidad con el presente proceso. 3. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en
los términos consagrados por la Ley. 4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los
documentos que de él forman parte. 5. Exigiran del contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto
contratado. 6. Adelantaran las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias
y garantias a que hubiere lugar. 7. Solicitara la actualizacién o la revisién de precios cuando se produzcan
fenomenos que alteren en su contra el equilibrio econémico o financiero del contrato. 8. Adelantaran revisiones
periodicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan
con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoveran las acciones de responsabilidad
contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 9. Exigiran que la calidad de los bienes
y servicios adquiridos por jas entidades estatales se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas
técnicas obligatorias, sin prejuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas
técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a
nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 10.
Adelantaran las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafos que sufran en desarrollo o con
ocasion del contrato celebrado. 11. Adoptara las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato las condiciones técnicas, economicas y financieras existentes. Y las demas establecidas
en la Ley, los pliegos de condiciones y el contrato respectivo. Cabe recordar que los pliegos de condiciones
forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental
para su interpretacion e integracién, pues contienen la voluntad de la administracion a la que se someten los
proponentes durante el proceso y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, mas alla, durante la vigencia
del contrato. PARAGRAFO1: Las especificaciones técnicas de los productos a entregar se encuentran
registradas en la propuesta técnica. TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Ejecutar idonea y
oportunamente el objeto del contrato. 2. Desarrollar las actividades establecidas en la clausula segunda del
presente contrato 3.Desarrollar las actividades establecidas en el contrato, cumpliendo estandares de calidad y
las condiciones y especificaciones técnicas pactadas. 4. Garantizar la calidad del servicio para que el objeto del
contrato se cumpla en condiciones de calidad y eficiencia, para lo cual debera constituir dentro de los tres (3)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, la garantia Unica. 5. Obrar con lealtad en las etapas contractuales y
pos contractuales, respectivamente. 6. Avisar oportunamente a la Gobernacién de Casanare de las situaciones
previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato. 7. Atender las observaciones del Supervisor.8.
Conservar en buen estado los elementos que le sean entregados para el desarrolio del objeto contractual y
devolverlos a la finalizacion del contrato. 9. Establecer y hacer cumplir los controles idoneos para una correcta
prestacion del servicio. 10. Ejecutar idonea y oportunamente el objeto del contrato. 11. Presentar los informes
especificos o extraordinarios, cuando le sean solicitados por el Supervisor. 12. Acreditar el pago de los aportes
a los sistemas de seguridad social integral (salud y pensién) en los porcentajes establecidos en las normas
legales vigentes. 13. Es obligacion del CONTRATISTA dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF), el incumplimiento de
esta obligacién sera causal para la imposicién de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa
verificacién de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora. 14. En caso de que el
Departamento le facilite algun elemento para el desarrolio del objeto contractual, debera devolverlo en buen
estado a la finalizacion del contrato. 15. Garantizar la calidad del servicio prestado y responder por ellos de
conformidad con lo estipulado en el articulo 5°. de la Ley 80 de 1993. CUARTA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATANTE:1. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea del objeto del contrato. 2. Pagar el valor del
presente contrato en la forma pactada. 3. Aprobar la garantia unica que en debida forma constituya EL
CONTRATISTA. 4. Vigilar la debida y oportuna ejecucion del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones

G §~
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SECOP 1l CAS-OAJ-LP-007-2023, Nro. interno 1942 de 2023-07-26 cuyo Objeto: CONSTRUCCION
DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN
EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

contractuales. QUINTA: VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del
presente contrato es la suma de Cuatro Mil Doscientos Veintisiete Millones Ciento Cincuenta Mil Seiscientos
Siete Pesos ($4.227.150.607,00), IVA" INCLUIDO, Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema
General de Regalias No. 23000195/de fecha 2023-05-16, bajo el rubro CONSTRUCCION DE LAS REDES
ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL G/)\/(%)JE EL PROGRESO LA VEGA SOCOCHO Y

TISAGA EN EL MUICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENAO DE CASANARE.
2.04.0.6.00AD.02102.1900.2022005850039.01 ($1932555502Y

vincula

7

PLATAFORMA -
do. al Certificado de  Disponibilidad

Presupuestal expedido por la plataforma del Ministerio SPGR No 13023"de fecha 2023-05-16, bajo el rubro:
00AD-2102-1900-2022-00585-0039 CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y _BAJA
TENSION VEREDAS EL GAQUE EL PROGRESO LA VEGA SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNIGAPIO DE
YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. y Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 2301842 de fecha
2023-05-16, bajo el rubro CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION
VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL
DE CASANARE - 6.21.2102.1900.2022005850039.0.13110705.2.3.2.02.02.113

DEPARTAMENTO

($2303358705)" PARAGRAFO 1: El presente contrato se debera registrar de conformidad con memorando Nro.
500-580 de la Secretaria de Infraestructura de fecha 26 de julio de 2023 asi: Certificado de Disponibilidad
Presupuestal del Sistema General de Regalias No. 23000195
CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE EL
PROGRESO LA VEGA SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
PLATAFORMA - 2.04.0.6.00AD.02102.1900.2022005850039.01 ($1‘ 924348266,72), vinculado al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal expedido por la plataforma del Ministerio SPGR No 13023 de fecha 2023-05-16, bajo
el rubro: 00AD-2102-1900-2022-00585-0039 CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y
BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE EL PROGRESO LA VEGA SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO
DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. y Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 2301842 de
fecha 2023-05-16, bajo el rubro CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION

VEREDAS EL GA

de fecha 2023-05-16, bajo el rubro

JE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL

DEPARTAMENTO/ DE CASANARE - 6.21.2102.1900.2022005850039.0.13110705.2.3.2.02.02.113
($2302802340,28); de acuerdo al siguiente presupuesto establecido en la propuesta presentada por el
contratista:

QFERTA ECONOMICA

LICITACION PUBLICA No. CAS-OAJ-LP-007-2023

DESCRIPCION TECNICA Y DETALLADA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL.

tio.

TEMDE

ESPEC

FICACIKON

DESCRIPCION

www.casanare.qov.co - obras@casanare.gov. co

UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
PAGO GENERAL | PARTICULAR
1 RED DE MEDIA TENSION
1.014 1404 PART 231 Repianteo en nedia lension km 3415 $£11.307,00] 3 20.876.134,05
1.02 2.10.1 PART 82 Apertara de hueco para poste o enplete enMT. und 53 103.031.006 $ 87.885.443 .00
Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf. suminisro, fransponts,
103 3.40.1 PART 03 arriade, hincada ] und 3 s 256866000 5 8.005.480 .00
Suministro, arr . hincada v ph da de poste $CO HONCO .
1.04 FRTX] PART D34 conice seccionado (4) de 12 nis X 510 gahanizado en]  und 32 % 3715844001 $  118.307.008,00
cakerke/nooma galvanizado ASTM A 123.NTC 20786,
Surinstro, arri b ¥ de poste RCC HONCO
105 §.10.1 FART D05 conmco seccionado (5) de 12 mis X 750 gabanizado en] und 218 $ 5.108.203,00] 5 1.113.588.254.00
oma gatvanizado ASTM A 123-NTC 2076,
1.86 6.10.1 H-1013 ENERCA Estruchira P.310, suminstro, ransporte y monlae und 5 -1 39825300 $ 1.981.265,00
™ a
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SECOP Il CAS-OAJ-LP-007-2023, Nro. interno 1942 de 2023-07-26 cuyo Objeto: CONSTRUCCION
DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN
EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Estructra R-514, con aislador suspereum SHYBICO-POATeNCO]

1.87 7.140.1 514 1CEL para 15KV, ) y und 17 $ 807,921,001 $ 13.734.657,00
Estruchora R51s con aiskados suspension sintélico-pokmernco
1.88 B8.10.% SIS ICEL Npara 15Kv. o 170, transponie y montaje und 17 $ 1.082.6537.00f $ 18.574.149,00
1.09 9.10.4 HAGT7 ENERCA Estruchira P-512, suministo. transporte y montajge und 7 % 71240300 $ 4.988.821,00
1.10 16.40.1 #1020 ENERCA ~ {Estructra P-110 para 130 Y, stvinisteo, cansponcymtqe und 1 $ 856%.601,00| 5 859.601,00
Estructira R-550, con aistader suspenss pot >
141 11.40.1 {20 ENERCA para 18I, suministo, transponts y honkaie. unhd 1 s 1.011.887,00] % 1.011.997,00,
. |Estroctira RH-214A para 13.2 K\f con cruceta metaica dobie de;
112 12.10.1 RH-214 1CEL 4em, aiskador D i para  15KY,|  und 19 3 1.374.464,00] ¢ 24.214.815 00
SUMinisTo. ransporte ¥ Montag
Estructura RH-231 pra 13'n<v coouueetametaicadobbde4
1.43 13.46.4 231 ICEL [1: MW de ieo para 15KV  und 1 $ 1917.504,00] % 1817 504,06
O, Fanspone y montag
144 | 1440 PARTODS | Ma fﬁ 200 e 13,2 KV con retenida posie a poste| 5 5 173075300 §  8.653.76500
o EstmcuaREZOOTpamﬁz K con retenida poste a poste.
1.5 15404 PART 007 . . transi y e und 2 % 978.258,00] $ 1.956.516,00
Estructra 731 derivacion monotdsica con codacwmm con
116 16.10.1 1043 ENERCA cruceta metdsca doble 2 m, ad de susp und 20 -3 1474481001 29.489.820,00|
it ico para 15KV, suministro, P ¥ %
s o 2o
147 | 17404 ParToos  |Red pomuna pes hios 3 N'2ACSR. sumnoro, leodco Y|, 378544 | 8 20007,00] § 7567404768
nsionado T -
148 | 18100 ParTooy  [Red Pamario cos Mos 2 N 2 ACSR, sumingro, lenddo vy 3028676 | § 13,762,00] §  418.982591,12
149 | 18.10.4 paRTOy  [ROC PNRAA wn o T NT 2 ACSR, suministo, terddo v 182520 | s 742100 5 13.544.809.20
Aglador + ico-poAmerico para 18 1/, suminst
A9, H g ! v ! k
4.20 20191 PART 04 o ey ) und 8 S 237.85000] & 1.902.800 00,
nsporte y montage = .
121 | 2140 PaRT 12 mw tpo pn para 132KV ANSISS-S, suminesto, bansporte y| ¢ 6 5 14527100 § 71.626,00
1.22 22401 LAQOS CODENSA Cimentacion para poste de 10112 m. und 3 5 171.218,00] § 543.648,00
1.23 23404 EHL-3028 ENERCA Templeis en M.T. Suministro 2 instalacion und 660 5 328.787.00| $ 197.260.200,00
124 | 24409 | LARIBE CODENSA o 200r para wbracien cafire 2, suminsiso, tansporte ¥l g 372 $  102507,00) 3 38.132.604,00
£ 730 derivacion bifasica con cortacirouiio, con cruceta)
1.25 25,101 81042 ENERCA metdlica dobie 2 my aislador de suspension sintdtico-polmence]  und 1 $ 1.810.774,00] S 1.910.774,00

para 15KV, suminisiro, Yransports y momiaje

Estruchra RH-232 para 13.2KY, con crucetas metdlicas de 3 my]
1.26 26.46.1 RH-202 1CEL 6 m, aistador de suspensidn sintélico-polimwrico para 15KV und & $ 278879300 5 16.732.758.00
suminisiro, transporte y nontake

Estruchra RH-232T para 132KV, con erucelas metalcas de 3 m| )
1.27 27104 RH232 ICEL ¥ & m, asiador de suspersm sintético-poimenico para 15KY]  und 1 s 2352.01800f % 2.352.018.00
stninistro. ransoorie

Estruchra RE-300, para 13.2 KV, con crucetas metalicas de 3" x
124" % B m, suministro, tansponts ¥ nomae

Estructra PH-204, para 13.2 KV, con cnuceta H L
Se 6 m, suministro, ransporte y montaje
Estruchra RH-2324 para 13.2 KV, con truceta metaica dobie €
1.30 304084 RH-2321CEL m asiader de o sintelico-podmerico para 15 KV und 22 % 1958454001 ¢ 43.107.888,00
SISO, tmmoomey

Estruchra RH-2314 para 13.2 KV, con cruceta metaica dobbe de|
131 31404 AM-231 ICEL 4 m, agiglador g2 suspension sintetico-polimerice para 15 KV  und 48 S 1825421001 % 74.769.356,00
SUTiNiSta, transporta y montaike

Esfruchra PH-202A, para 132 Ky, con cnicela metaics senclta
1.32 322404 PH-2021CEL de & m, suministro, Yransports y rontaje

1.33 33.40.1 PART 013 Suninistro e instalacion puesta a Serra posie metaico und 250 $ 443823001 $  110.905.750,00

1.28 28101 HR-1815 ENERCA und 3 $ 3080338001 % 9.241.014.00

1.29 23,104 PH-204 ICEL und 2 3 720580001 § 1.581,120,00

und 3

“

608.475.00 % 1.825 426 00

OFERTA ECONOMICA

LICITACION PUBLICA No. CAS-OAJLP-007-2023

DESCRIPCION YECHICA ¥ DETALLADA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGAEN EL
MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

EMDE ESPECFICACION .
Ho. DESCRIPCION UHD | CANTIDAD | VALORUNTARIO VALOR TOTAL
PAGO GENERAL | PARTICULAR
[ P N ‘\
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-007-2023, Nro. interno 1942 de 2023-07-26 cuyo Objeto: CONSTRUCCION

DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y -BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESQ, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN
EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

2 RED DE BAJATENSION
201 | 34304 PARTA4 | Repkiteo en boja tersion km 20,33 H 811307060 3 12.427.871,31
v

202 35,404 PART 015 Aperura de feecd para poste o ferrplete en B.T. und 487 3 87734061 $ 42.726.458,00
Poste e Concreto 8 m x $10 kgf, suvinisyo, tanspode,

203 | 35104 PARTOIE | oo, hinoads y omods ungd 4 §  1.158.25800) § 4.633.023,00)
Poste de Conereto 8 m x 1050 kgf, suministro, ransporte,

204 | 37104 PARTOT | rada, himeada y piorota und B 3 1749780000 §  13.998.240,00
Poste de Concreto 10 m x 510 kgf, suministo, tansporte,

205 | 38404 PARTON | wada, hincada y ploniada und 1 $ 1612350300 § 1.612.803,00]

¥nistro, armada, tincada  ph de Poste metatco bonco)

206 | 39.40.4 PARTOIR | e seccionado (3) de Btk 510 f qavorizado en cakente, und 185 §$  208426000] $ 345.552.500,00
Suminstro, amada, hincada y plomada de Poste nietalico troneo)

267 . | 40.404 BRRTOG | {330 8 mx 1050 ket a0 en | und 3 $ 350245000 $ 10.507.350,00
Suministro, armada, hincada ¥ pimadia de Poste metalico 1onco)

208 | 41104 L oty {4) de 10m % 510 et 7ado on caterte. | Und 4 $ 283166800 $§ 1132867200
Sundnistro. armada, incada y pbmada ¢ Poste metalico ronco|

2.08 42,104 PART Q22 conico seccionado {43 de 10 m x 1050 kgt gatvanizade en]  und 1 $ 3768433001 $ 3.768.433,00
calerge,

240 | 43901 | LA028 CODENGA Cimentacién para poste de 8 m. und 12 $ 12394200 3 1.487.304,00
Suminisro e instalacion de puesta a terma para Termingl de ramal]

241 | 44104 PARTOZS | tonsion e boero feoridabh und 8 $ 767.523,00] % £.140.184,00
fed trerada aluminio XLPE 2 X 10 « 1 x 40 {2450 o + 1x50

212 45.10.1 PART 534 o0, Suministro, & v m 328,50 $ 41.380,00] % 13.883.330,00

243 | 46401 PART 025 ?*fms“““’“' ves Mios ACSR (3 N° 2). sumnistio, tenddo y 1708740 | § 1903600 5 324.889.315,60

244 | 47104 paRToze  |Red Secundana wes os ACSR (3N° 110), suministo, tenddoy) 26250 | 8 27825000 5 7284323750
P— - .y - " =

245 | 48109 ParTa |0 Y reer hio ef cakle ACSR (1 31000 | % 839000 §  2.135.800,00

246 | 49101 PART 025 ;’::;’; gavarizada de un (1) poesto, surinisto, tansporte v 4 3 55.691,00 § 222.764,00

247 | s0404 | cawsEnRca Perchia galanzada o es (3) puesios, suminatio, bansporte y| g 303 5 117.47000] §  35.205.530,00
Estivchra de suspension LA-220, sin cae ge distribucion de

248 | 51104 | 13000 EMNERCA acometdas, suinet y vestida und 4 3 117.677.00] § 470.708,00,
Estructra de retencion sencilia LA-321, sin caja de distrib

249 | 52409 | L3002 ENERCA de atometdas, suminietro y vestas und 9 3 138.130,00] § 1.243.170,00
Estruchra de retencion doble LA-327, sin caja de distritaxcion de

220 | 5301 | L3003 ENERCA acomendas, suminisgo y vestde und 2 3 34801600 3 £€96.036,00)

221 | 54104 | L3010 ENERCA Estructira ge ion LA 334, suministro y vestida und 4 s 193.437,00] 3 773.788,00

222 | 55.10.4 paRToze  |CH3 0 imlerpen paia acomeidas (e de dsticion de| g 7 s 70641500 §  4.944.908 00

223 | 86404 parrgu | loDero de proteccion en bo fension. Sumiristo, montye €| 35 S 52384500 §  18.389.575.00
instatacion

224 | 57.10 | ©£14.-3028 ENERCA Tempite en BT, istro & Instalach und 301 $ 292.263,00] §  87.968.153,00

225 38.40.1 | LARI0E CODENSA Medidor y KA USURMK, inistro, transporte ¢ instatiaci und 113 § 206242500 $ 2‘.’8.929.175,@0'

(0 %
Carrera 20 No. 8 - 02 C6d. Postal 850001, Tel. 6336339 E)N) 511, Yopal, Casanare 9de 14

www.casanare.qov.co - obras@casanare.gov.co




MINUTA

FO-AB-13
2014-01-02
A V. 02

casanare

NIT: 8020002146-6

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SECOP li CAS-OAJ-LP-007-2023, Nro. interno 1942 de 2023-07-26 cuyo Objeto: CONSTRUCCION
DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN
EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

OFERTA ECONOMICA

LICITACION PUBLICA No, CAS-OAJ-LP-007-2023

DESCRIPCION TECNICA ¥ DETALLADA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL
MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

J— ESPECFICACION .
Mo | MEMOE DESCRIPCION UND | CANTIDAD | VALORUNTAR© |  VALOR TOTAL
GENERAL | PARTICULAR
3 SUBESTACION DE DISTRIBUCION
301 | 59404 | riomeNERcA Soiructrn 710 Trar 'y ofasico 3 KVA 132 Kv2a 13 $  sA72829000 §  80.246.777.00
——— ——— —
302 | 60404 | iomenerca chrn 710 Tra o0 S VA RRZ I g 10 s 527210200) § 5272102000
Estnet T 3 dor rnonotasi 42
303 | 61404 | wisseserca Eouchra 710 Tran e TOKVAIBZ K404 g 10 $ 520004000 § 6200040000
304 | 62404 | HwEnERCA o0y, S, eepor TOROIESico 15 KVA 132 KURS0  ng 2 5 721930500 5 14.438.612,00
» s & e
3.86 63.10.1 PART 831 B ¥ trastado de frar £ s ungd 1 $ 403.082,00] % 40309200
3.06 64,10.1 PART 032 Puesta a tiera Tipo 1, ¥% e eh e und d $ 4.73281700] % $.485.634,00
3.07 55.40.1 PART $33 Puesin a tierra Tipo 2, nistro pOrie & fach und 11 $ 2.941.14500] $ 32.352.595.00]
3.08 £6.10.1 PART 034 Puesta a tierra Tipo 3, suministrs trarsporte & instaiacion und 2 & 351833400 § 7.036.668,00
309 | 67.10.1 PARTUIS  |Puesta abera Tipo 4, suministo brsnsporte e nstalars und 4 $ 1375050800} §  55.002032,00
340 | 68404 PARTO3  |Puests 8 berra Tipo 5, suminishio bansporte @ instaiad und 3 $  476837400] $  19.073.496.00
3.41 69,101 PART 037 Puesta a fierra Tpo 6, X porde 2 X und 10 $ 3.268.301,00] % 32.683.010,00
342 78.401 PART 838 Puestaatiera Tipo 7, o el 3 und 2 3 496351800 $ 8.927.036,00
343 74.10.1 PART 639 Transporte de materiales a lomo de nula kg 105.809,60 5 870,00] $ 70.958.030,00]
SUBTOTALOBRA | § 4.150.048.507,46
SUBTOTAL OBRA (AJUSTADO AL PESO) 4.159.048.597,00!
INSPECCION RETIE 27 846.000,00
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 40256.01(3.%
4
VALOR TOTAL OBRA|  4.227.150.607.00
T N LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS
VALOR TOTAL E : CON CERO CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye todos los gastos directos e indirectos en que deba incurrir
EL CONTRATISTA para la ejecucion del mismo. PARAGRAFO SEGUNDO: EI DEPARTAMENTO efectuara los
descuentos de Ley del orden Nacional y Departamental segun las normas vigentes, ge acuerdo con la
informacion tributaria suministrada por el CONTRATISTA al DEPARTAMENTO, y con la/Actividad objeto del
contrato. SEXTA: FORMA DE PAGO: El valor total de log recursos corresponde un 54,38% de aportes de la
Empresa Colombia de Petroleos ECOPETROL y un 45,62% correspondientes a aporte del Departamento por
medio del sistema general de Regalias (SGR), para un total del 100% de los recursos para la ejecucién de las
actividades de obra. El valor del contrato se cancglara de la siguiente forma: a). La Administracién Departamental
entregara un anticipo del treinta por cignto (30%) del valor del contrato con cargo al rubro
2.04.0.6.00AD.02102.1900.2022005850039.01 correspondiente al aporte del departamento, una vez legalizado
y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, suscripcion del acta de inicio, aprobacién del plan de inversion
del anticipo por parte de la interventoria y certificacion de la constitucién de la fiducia. b). El saldo del valor total
del contrato se cancelara de la siguiente forma: Lo correspondiente al aporte de Ecopetrol, se cancelaran segin
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lo establecido en el CONVENIO ESPECIFICO No. 3053323, suscrito entre EL Departamento y Ecopetrol de la
siguiente forma, previa amortizacion de los dineros entregados a titulo de anticipo: PARAGRAFO PRIMERO:
Para efectos del aporte de ECOPETROL, la entrega del mismo se realizara contra entrega dentro de los treinta
(30) dias calendario, siguientes a la radicacion de la autorizacién de desembolso, debidamente diligenciada y
suscrita por la El Administrador de ECOPETROL para el convenio y los desembolsos se haran de acuerdo con
el siguiente plan: Primer desembolso: Corresponde al 20% del aporte de Ecopetrol cuando el avance de obra
sea igual o superior al 20%; contra entrega de informe del ejecutor del convenio y avalado con informe anexo de
interventoria con certificacion de cantidades ejecutadas y memoria de cantidades y aprobacién por parte del
comité de seguimiento a la ejecucién del convenio. *Segundo desembolso: Corresponde al 25% del aporte de
Ecopetrol contra un avance acumulado de ejecucién del contrato de obra igual o superior al 45%, contra entrega
de informe del ejecutor del convenio y avalado con informe anexo de interventoria con certificacion de cantidades
ejecutadas y memoria de cantidades y aprobacion por parte del comité de seguimiento a la ejecucion del
convenio. *Tercer desembolso: Corresponde al 25% del aporte de Ecopetrol contra un avance acumulado de
ejecucion del contrato de obra igual o superior al 70%, contra entrega de informe del ejecutor del convenio y
avalado con informe anexo de interventoria con certificacién de cantidades ejecutadas y memoria de cantidades
y aprobacion por parte del comité de seguimiento a la ejecucion del convenio. *Cuarto desembolso: Corresponde
al 30% del aporte de Ecopetrol contra un avance acumulado de ejecucion del contrato de obra igual al 100% y
100% de los beneficiarios potenciales con instalacion de acometida y medidor de energia eléctrica; contra entrega
de informe del ejecutor del convenio y avalado con informe anexo de interventoria con certificacion de cantidades
ejecutadas y memoria de cantidades y aprobacion por parte del comité de seguimiento y control del convenio. El
saldo restante correspondiente al aporte de la gobernacién de Casanare, serd cancelado mediante el acta de
liquidacion, una vez cumplidas las obligaciones derivadas del objeto del contrato y su aceptacion a satisfaccién
por parte de la interventoria con visto bueno del supervisor de la correspondiente acta de recibo final de obra.
Para la entrega del Anticipo, el contratista debera constituir una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocabie
para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se
destinen exclusivamente a la ejecucién de las actividades contratadas, en los términos del articulo 91 de la ley
1474 de 2011, conforme el plan de inversién presentado al departamento y aprobado por el interventor, para lo
cual, debera adjuntar certificacién de la constitucion de la fiducia o de un patrimonio auténomo irrevocable. El
costo de la comision fiduciaria sera cubierto directamente por el contratista. Los recursos entregados por la
entidad estatal a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de esta para conformar el patrimonio
auténomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio auténomo y sus rendimientos son auténomos y son
manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil. En este caso, la sociedad fiduciaria debe pagar a los
proveedores, con base en las instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber sido autorizadas
por el Interventor y visto bueno del supervisor, siempre y cuando tales pagos correspondan a los rubros previstos
en el plan de utilizacion o de inversidon del anticipo. Los rendimientos que se generen con ocasién del anticipo
pertenecen al Departamento de Casanare los cuales deberan ser reintegrados, para lo cual Ia Direccién Técnica
de Tesoreria Departamental informara el nimero de la cuenta bancaria donde se efectuara el recaudo. El
Interventor del contrato debera requerir al contratista para que este informe y soporte Ia inversion del anticipo la
cual debe realizarse conforme lo sefialado en el plan de inversién del anticipo. SEPTIMA: PLAZO DEL
CONTRATO: El plazo del contrato sera de CINCO (5) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio. OCTAVA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: El gasto que ocasione el presente contrato se,
imputara con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema General de Regalias No. 23000195
de fecha 2023-05-16, bajo el rubro CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA
TENSION VEREDAS EL GAQUE EL PROGRESO LA VEGA SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUICIPIO DE YOPAL
DEPARTAMEYO DE CASANARE. PLATAFORMA - 2.04.0.6.00AD.02102.1900.2022005850039.01

($1932555502), vinculado al Certiﬁéado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la plataforma del Ministerio
SPGR No 13023 de fecha 2023-05-16, bajo el rubro: 00AD-2102-1900-2022-00585-0039 CONSTRUCCION DE
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LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE EL PROGRESO LA VEGA
SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICHZ((? DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. y Certificado de
Disponibilidad Presupuestal Nro. 2301842 de fecha 2023-05-16, bajo el rubro CONSTRUCCION DE LAS REDES
ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y
TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMEKTO DE CASANARE -
6.21.2102.1900.2022005850039.0.13110705.2.3.2.02.02.113 ($23033587 ) PARAGRAFO 1: El presente
contrato se debera registrar de conformidad con memorando Nro. 500-580 de la Secretaria de Infraestructura de
fecha 26 de julio de 2023, asi: Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema General de Regalias No.
23000195 de fecha 2023-05-16, bajo el rubro CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIAY
BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE EL PROGRESO LA VEGA SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUICIPIO DE
YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. PLATAFORMA - 2.04.0.6.00AD.02102.1900.2022005850039.01
($1924348266,72), vinculadg al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la plataforma del
Ministerio SPGR No 13023 de fecha 2023-05-16, bajo el rubro: 00AD-2102-1900-2022-00585-0039
CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE EL
PROGRESO LA VEGA SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIQ DE YOPAL DEPARTAMENTO DE
CASANARE. y Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 2301842 de fecha 2023-05-16, bajo el rubro
CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE, EL
PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE
CASANARE - 6.21.2102.1900.2022005850039.0.13110705.2.3.2.02.02.113 ($2302802340,28). NOVENA:
GARANTIAS: El Contratista se obliga a constituir a favor del DEPARTAMENTO DE CASANARE garantia unica
expedida por una compariia de seguros establecida legalmente en Colombia, cuya poliza esté debidamente
aprobada por la Superintendencia Financiera, de acuerdo a los lineamientos sefalados en la SECCION 3
Garantias, SUBSECCION 1 - Generalidades del Decreto 1082 de/2015, como mecanismo de cobertura del
riesgo asi: 1). CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO. cuaftia: diez (10%) por ciento del valor total del
contrato. vigencia: duracion  del contrato y cuatro (4) meses mas. en todocaso hasta  la liquidacién
del contrato. 2). ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA. cuantia: diez (10%) por ciento del valor total del contrato.
vigencia: cinco (5) afios a partir de la entrega de la obra. 3). BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL
ANTICIPO. cuantia: cien (100%) por ciento del valor del anticipo. vigencia: duracién del contrato y cudatro (4)
meses mas. en todo caso hasta la liquidacion del contrato. 4). SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES. cuantia: cinco (5%) por ciento del valor total del contrato. vigencia: diiracion del contrato y
tres (3) afios Mas 5). RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. cuantia: por vdlor de 400 SM.M.L.V.
vigencia: periodo de ejecucion del contrato. PARAGRAFO 1. EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o
prorrogar las garantias en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia.
PARAGRAFO 2. EL CONTRATISTA, debe presentar con la garantia de cumplimiento a favor del Departamento
de Casanare, las condiciones generales de cobertura que amparan el contrato. DECIMA: APORTES AL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: EL CONTRATISTA, debera acreditar su afiliacion y realizar
los pagos de los aportes durante la ejecucion del contrato al Sistema de Seguridad Social Integral, (pension,
salud y riesgos laborales), y aportes parafiscales de conformidad con las normas vigentes sobre la materia y las
que las modifiquen, sustituyan o adicionen y en especial con el articulo 25 de la Ley 1607 de 2012; el
incumplimiento de la obligacién del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales
generara las sanciones previstas en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normatividad concordantes.
PARAGRAFO PRIMERO: El Interventor o Supervisor verificara el pago de los aportes a que se refiere la presente —
clausula para autorizar cada uno de los pagos derivados del contrato, de lo contrario incurrira en causal de mala
conducta de conformidad con el régimen disciplinario vigente. DECIMA PRIMERA: CADUCIDAD: De
conformidad y con los efectos previstos en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, el Departamento de Casanare
mediante Acto Administrativo debidamente motivado, podra dar por terminado el contrato y ordenar la liquidacién
del mismo por alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista
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que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que pueda conducir a su paralizacion.
PARAGRAFO. Ejecutoriado el Acto Administrativo por el cual se declare la caducidad, el Departamento
procedera a hacer efectivas las garantias a que hubiere lugar y procedera a hacer los pagos de los saldos a
favor del contratista si a ello hubiere lugar, asi como las compensaciones del caso, lo anterior debera constar en
la respectiva acta de liquidacion del presente contrato. DECIMA SEGUNDA: CESION: EL CONTRATISTA no
podra ceder el presente contrato a persona alguna natural o juridica, nacional o extranjera, sin el consentimiento
previo y escrito del Departamento, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la autorizacion
de la cesion; la cesién se hara de conformidad con lo previsto en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo
887 del Codigo de Comercio. DECIMA TERCERA: PRINCIPIOS DE INTERPRETACION, MODIFICACION Y
TERMINACION UNILATERAL: EL Departamento aplicara los principios de: Interpretacion, modificacion y
terminacién unilateral conforme a los Articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.DECIMA CUARTA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que se
entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitucién y en la Ley, entre otras, las establecidas por el Articulo
octavo (8°) de la Ley 80 de 1993 y el Articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, si llegare a sobrevenir alguna, EL
DEPARTAMENTO actuara conforme lo previsto en el Articulo 9 de la Ley 80 de 1993.DECIMA_QUINTA:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual,
se solucionaran a través de los mecanisrpos de solucién directa de las controversias contractuales, previstos en
el Articulo 68 de la Ley 80 de 1993. DECIMA SEXTA: MULTAS. En caso de mora o incumplimiento de las
actividades o responsabilidades que le han sido impuestas al contratista y que ha aceptado asumir en el presente
contrato, se le aplicara multa equivalente a dos {(02) SMMLYV a partir de la fecha en que cada obligacién se hace
exigible. Las multas referidas anteriormente son apremios al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones
y por lo tanto no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse
con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil. El pago o
la deduccion de dichas multas, no exonerara al contratista de sus obligaciones y responsabilidades que emanen
del contrato. En caso de incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el contratista autoriza expresamente al
Departamento para descontar de los saldos a su favor el valor de las multas a que se haga acreedor. Para la
imposicion de las Multas sefialadas anteriormente, se aplicara el procedimiento establecido en el Art. 86 de la
ley 1474 de 2011. DECIMA_SEPTIMA: CLAUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el Contratista debe pagar al
Departamento, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es una estimacion anticipada de perjuicios, no obstante,
la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.
Este valor puede ser compensado con los montos que el Departamento adeude al Contratista con ocasion de la
ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia. Para la imposicion de la
clausula penal, se aplicara el procedimiento establecido en el Art. 86 de la ley 1474 de 2011. DECIMA OCTAVA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los
actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando
con ello se cause perjuicio a la Administraciéon o a terceros en los términos del Articulo 52 de la Ley 80
de 1993. DECIMA NOVENA: SUPERVISION Y VIGILANCIA: El Departamento ejercera el control y vigilancia de
la ejecucion del contrato a través de un interventor, quien tendra como funcion verificar el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATISTA. El interventor ejercera, en nombre del DEPARTAMENTO, un control integral
sobre el proyecto, para lo cual, podra en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la informacion que
considere necesaria, asi como la adopcién de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucién del
contrato, las condiciones técnicas, econémicas y financieras existentes al momento de la celebracién del mismo.
Ademas de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoria
vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion del contrato, la Interventoria apoyara, asistira y
v
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asesorara al DEPARTAMENTO en todos los asuntos de orden técnico, financiero, econémico, juridico, ambiental
y presupuestal que se susciten durante la ejecucién del contrato hasta su liquidacion. Asi mismo, prestara
asesoria relacionada con la ejecucién del contrato cuando la situacién judicial o0 administrativa asi lo requiera sin
que impliqgue un costo adicional.. VIGESIMA: INDEMNIDAD: Sera obligaciéon del contratista mantener al
Departamento de Casanare libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. VIGESIMA PRIMERA: CAUSALES
DE TERMINACION.: Este contrato se dara por terminado en caso de ocurrir cualquiera de los siguientes eventos:
1. Por mutuo acuerdo de las partes siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad. 2. Por declaracion
de caducidad o terminacion unilateral en los términos previstos en los Articulos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. 3.
Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. 4) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible
continuar su ejecucion. PARAGRAFO: En caso de terminacién anticipada por las causales 1, 3 y 4 se dejaran
constancia en Actas suscritas por las partes. En los demas eventos se aplicaran los procedimientos de Ley.
VIGESIMA SEGUNDA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL.: El presente contrato no genera relacién
laboral alguna con el CONTRATISTA, en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningin
tipo de costo distinto al valor acordado en el presente contrato. VIGESIMA TERCERA: SUSCRIPCION Y
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Las actuaciones de los Usuarios en el Sistema Electronico de
Contratacion Publica (SECOP 1) comprometen a la Entidad Compradora y al Proveedor. La autenticacién en el
SECOP Il con el nombre de Usuario y la contrasefia es una firma electrénica en los términos del articulo 7 de la
Ley 527 de 1999 y las normas que lo reglamentan, conforme se establece en los términos y condiciones
de uso del SECORP Il dispuesto en la direccidn electronica hitps://www.colombiacompra.gov.co/secop/terminos-
y-condiciones. Para su ejecucion se requiere del registro presupuestal, pago de impuestos que haya lugar, la
aprobacién por parte del DEPARTAMENTO, de las garantias que se constituyen a favor del mismo y la
acreditacion por parte del contratista de encontrarse al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensaciéon Familiar. La
constitucion de las garantias, debera efectuarlas el contratista dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del correspondiente contrato; para efectos de publicidad del contrato, este se llevara a cabo
dentro los tres (3) dias siguientes a su perfeccionamiento en la pagina web www.colombiacompra.gov.co.
VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO: Para todos los efectos se tiene como domicilio la ciudad de Yopal, para
constancia se firma en El Yopal, a los 2023-07-26.

FIRMADO POR LAS PARTES A TRAVES DE SECOP II Gsk )
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