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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.459, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE  
PAIPA-BOYACÁ Y EL CONSORCIO ARI 

 
ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO DE PAIPA 
NIT  891.801.240-1 
REPRESENTANTE LEGAL FABIO ALBERTO MEDRANO REYES 
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.053.606.712  EXPEDIDA EN PAIPA – BOYACÁ 
CONTRATISTA CONSORCIO ARI 
NIT No. 901.667.266-3 
REPRESENTANTE LEGAL MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.049.609.995 EXPEDIDA EN TUNJA (BOYACÁ) 

DIRECCIÓN Carrera 2A No. 45B – 21 
Oficina 101 Tunja Boyacá 

CORREO ELECTRÓNICO: 
licitaciones@imoesingenieria.com 

TELEFÓNO 311 258 6187 

OBJETO 

MEJORAMIENTO DE VÍA ENTRE LAS VEREDAS SATIVA Y LA 
BOLSA MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 538 FIP DE 
2022, SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL-FIP 

VALOR 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 
($998.280.907,00) MONEDA LEGAL VIGENTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 
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Entre los suscritos a saber, FABIO ALBERTO MEDRANO REYES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.053.606.712  expedida en Paipa – Boyacá, mayor de edad, con NIT 
No.891.801.240-1, en su calidad de Alcalde Municipal del Municipio de Paipa – Boyacá conforme 
al acta de posesión suscrita por la Notaria Única de Paipa para ejercer el cargo, y facultado para 
celebrar el presente compromiso conforme lo previsto en las disposiciones legales vigente y quien 
en adelante para los efectos de este contrato se denominará EL CONTRATANTE O EL 
MUNICIPIO, por una parte, y por la otra, CONSORCIO ARI, con Nit. No.901667266-3, 
representado legalmente por MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA, identificada con C.C. 
No.1.049.609.995 expedida en Tunja (Boyacá), y quien en adelante se denominará el 
CONTRATISTA, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, 
hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 685 del 18 de noviembre de 2022 la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número  LP MP 006 2022. 

II.Que mediante Resolución No No. 740 del 15 de diciembre de 2022 la Entidad adjudicó el 
Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA, acuerdan que 
el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 
2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, 
y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables 
a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo 
con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 
El objeto del Contrato es “MEJORAMIENTO DE VÍA ENTRE LAS VEREDAS SATIVA Y LA 
BOLSA MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ SEGÚN CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 538 FIP DE 2022, SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL-FIP” 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP MP 
006 2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y 
con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
“El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al 
número entero”. 

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO   VALOR TOTAL                                  
GENERAL PARTICULAR 

1. EXPLANACIONES 
1,1     600.1.1 EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR m³ 3.640,8605553 $ 27.484,00 $ 100.065.412,00 
1,2     220,1 TERRAPLENES m³ 289,20 $ 16.196,00 $ 4.683.883,00 

Subtotal $ 104.749.295,00 
2. AFIRMADO, BASES Y SUB-BASES 

2,1     330.2.1 BASE GRANULAR CLASE B m³ 855,00 $ 113.453,00 $ 97.002.315,00 
2,2     320.3.1 SUB-BASE GRANULAR CLASE B m³ 1.140,00 $ 88.772,00 $ 101.200.080,00 

Subtotal $ 198.202.395,00 
3. PAVIMENTO FLEXIBLE 

3,1     450,3 MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 m³ 456,00 $ 916.363,00 $ 417.861.528,00 

3,2     421,2 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA 
CRR-2 m² 456,00 $ 1.598,00 $ 728.688,00 

3,3     420,1 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN 
ASFALTICA CRL-0 m² 480,00 $ 2.678,00 $ 1.285.440,00 
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El Contratista y La Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por El 
Contratista con la presentación de su propuesta. 

 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CINCO (05) MESES contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. El plazo del contrato podrá adicionarse, antes de su vencimiento mediante 
documento suscrito por las partes, previa verificación por parte del supervisor del cumplimiento 
del objeto contractual, los precios y las condiciones de ejecución del contrato, siempre y cuando 
sea conveniente y favorable para el Municipio 

 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  
El valor del Contrato es por la suma de: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS ($998.280.907,00) MONEDA 
LEGAL VIGENTE, equivalentes a 998,28 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2022) 
de acuerdo con el alcance, especificaciones técnicas y económicas relacionadas en la Cláusula 3 
de éste contrato. Nota 1: El anterior valor incluye todos impuestos nacionales y municipales, tasas 
y contribuciones y demás erogaciones directas e indirectas a que haya lugar. El Contratista, con 
la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, 
estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o 
menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente 
Contrato. El valor total del contrato que se suscribe, se afectará conforme a los siguientes 
impuestos, tasas, contribuciones, entre otros que resulten aplicable, dependiendo el régimen de 
tributación al que se pertenezca: 
 

DESCRIPCIÓN IMPUESTO, TASA O CONTRIBUCIÓN 
Retención en la Fuente Según régimen de tributación al que se 

pertenezca 
Industria y Comercio 0,8 % 
Estampilla Pro Cultura 2 % 
Estampilla Pro Adulto Mayor 4 % 
Tasa por Deporte  2,5 % 
Contribución Obra pública (cuando aplique) 5 % 

IVA Según régimen de tributación al que se 
pertenezca 

Fuente Secretaria de Hacienda – Estatuto de Rentas	
 
 
 

Subtotal $ 419.875.656,00 
4. OBRAS DE DRENAJE 

4,1     671,3 
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; 
INCLUYE LA CONFORMACION DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO 

m³ 190,08 $ 650.309,00 $ 123.610.735,00 

4,2     640,1 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA Kg 3.413,70 $ 7.895,00 $ 26.951.162,00 

4,3     630.4.1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - 
MEZCLA IN SITU m3 48,24 $ 850.531,00 $ 41.029.615,00 

4,4     661,3 TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, 
CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR ml 32,00 $ 771.073,00 $ 24.674.336,00 

4,5     311,1 AFIRMADO m3 19,20 $ 79.367,00 $ 1.523.846,00 
Subtotal $ 217.789.694,00 

5. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 
5,1     701.1.2 TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO UND. 570,00  $ 8.481,00  $ 4.834.170,00 

5,2     710.1.1 
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON 
LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 
75) CM 

UND. 21,00  $621.161,00  $ 13.044.381,00 

5,3     741.1.1 DELINEADOR DE CORONA TIPO A   UND. 288,00  $ 67.510,00  $ 19.442.880,00 

5,4     700,2 LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA 
TERMOPLÁSTICA. ml 2.850,00  $ 1.588,00    $ 4.525.800,00 

Subtotal $ 41.847.231,00 
SUBTOTAL OBRAS $ 982.464.271,00          

    PGIO (Incluye PMA y PMT) $ 15.816.636,00 
    VALOR TOTAL $ 998.280.907,00 
     

  
     

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  DESCRIPCIÓN  PORCENTAJE  
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso 
al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se 
aproximará por defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRACIÓN  A=  23,00% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTOS  I=  2,00% 

 
UTILIDAD  U=  5,00% 

TOTAL A.I.U.  A.I.U.=  30,00% 
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CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 

 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2022000002 
de fecha 05 de septiembre de 2022 expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio. 

 
NÚMERO FECHA NOMBRE VALOR 

2022000002 05/09/2022 

Servicios para la comunidad, sociales 
y personales / Cofinanciación 
nacional / Vivienda, ciudad y territorio 
/ Infraestructura / Infraestructura Vial / 
ADMON CENTRAL / Cofinanciación 
nacional 

$ 1.049.806.888,00 

Total Disponibilidad $ 1.049.806.888,00 
 
CONCEPTO: MEJORAMIENTO DE VIA ENTRE LAS VEREDAS SATIVA Y LA BOLSA DEL 
MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONV. INTERAD.538 FIP DE 2022 
SUSCRITO DPS Y MUNICIPIO DE PAIPA 

 
Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización 
para comprometer vigencias futuras según ACUERDO No. 012 de 2022 del 22 de septiembre “Por 
medio del cual se autoriza al alcalde del Municipio de Paipa a comprometer vigencia futura 
ordinaria en la vigencia 2023” suscrito por el Honorable Concejo Municipal de Paipa.  

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
De acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico No. 01 y Estudio Previo que forma parte 
integral del presente contrato, de acuerdo con la naturaleza del contrato a suscribirse OBRA 
PÚBLICA, la forma de pago  que se pacta, será por el sistema de precios unitarios según 
actividades establecidas como presupuesto oficial para el proceso de selección, de acuerdo con 
las especificaciones generales y particulares en él establecidas, que se pagarán por unidades de 
ítems terminados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El Municipio de Paipa, pagará el 
valor contratado así, de acuerdo a lo establecido en el convenio INTERADMINISTRATIVO 538 
FIP DE 2022, SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL-FIP previa legalización del Contrato y suscripción del Acta de Inicio del 
mismo: a) Un primer desembolso contra el 10% de avance de obra, previo aval de la Interventoría 
designada por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, solicitud de la ENTIDAD TERRITORIAL o su 
supervisor, certificado de cumplimiento emitido por la Supervisión designada por PROSPERIDAD 
SOCIAL - FIP para el presente Convenio. b) Un segundo desembolso contra el 30% de avance de 
obra previo aval de la Interventoría designada por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, solicitud de la 
ENTIDAD TERRITORIAL o su supervisor, certificado de cumplimiento emitido por la Supervisión 
designada por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP para el presente Convenio. c) Un tercer desembolso 
contra el 50% de avance de obra previo aval de la Interventoría designada por PROSPERIDAD 
SOCIAL - FIP, solicitud de la ENTIDAD TERRITORIAL o su supervisor, certificado de cumplimiento 
emitido por la Supervisión designada por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP para el presente 
Convenio. d) Un cuarto desembolso contra el 70% de avance de obra previo aval de la 
Interventoría designada por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, solicitud de la ENTIDAD 
TERRITORIAL o su supervisor, certificado de cumplimiento emitido por la Supervisión designada 
por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP para el presente Convenio. e) Un quinto desembolso contra el 
90% de avance de obra previo aval de la Interventoría designada por PROSPERIDAD SOCIAL - 
FIP, solicitud de la ENTIDAD TERRITORIAL o su supervisor, certificado de cumplimiento emitido 
por la Supervisión designada por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP para el presente Convenio. f) Un 
sexto desembolso contra el acta de recibo a satisfacción de la obra debidamente suscrita por la 
Interventoría designada por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL o su 
supervisor, en la que conste el 100% de ejecución, certificado de cumplimiento emitido por la 
Supervisión designada por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP para el presente Convenio. Los 
anteriores pagos deberán contener la siguiente documentación: acreditación de estar al día en el 
régimen de seguridad social integral (Salud, Pensión y riesgos profesionales), parafiscales si es 
del caso, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, 
presentación de la respectiva cuenta de cobro o factura acompañada del informe detallado y 
registro de cantidades suministradas, acta parcial sin perjuicio de los demás requisitos exigidos 
por la entidad para el trámite de cuentas y los exigidos por la interventoría de acuerdo con el 
manual de interventoría del INVIAS. Para el último pago, previa presentación y aprobación por la 
interventoria del informe final junto con todos los soportes del caso, entrega de planos record, 
memorias técnicas, etc y la suscripción del contra el acta de recibo a satisfacción de la obra 
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debidamente suscrita por la Interventoría designada por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la 
ENTIDAD TERRITORIAL o su supervisor, en la que conste el 100% de ejecución, certificado de 
cumplimiento emitido por la Supervisión designada por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP de acuerdo 
con el convenio suscrito con la entidad. Si con la cuenta no se acompañan los documentos 
requeridos para el pago, será responsabilidad del Contratista y no tendrá por ello derecho al pago 
de intereses o compensación de ninguna naturaleza, está deberá ser radicada en la Subsecretaria 
de Compras Públicas y Gestión Contractual, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de 
Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO.	Parágrafo 1. En caso de que el contratista esté 
obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá la obligación de presentar la 
factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, 
conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en 
concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que 
los modifiquen, complementen o sustituyan Parágrafo 2. El interventor solo aprobará el pago final 
de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en 
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final 
del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades 
contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura 
final de pago al contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el 
trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada 
pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
	

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en Anexo Técnico No.1 y Estudios Previos , vigente durante la ejecución del contrato, 
el Contratista se obliga a: 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 

no inferior al treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5%, sin perjuicio de 
establecer un porcentaje superior, de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.  

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5%, la provisión de bienes o servicios 
por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros 
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de sujetos 
mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su 
vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento 
contractual. El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio 
y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que 
acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la 
ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor 
dentro de los 10 días siguientes contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato. Para 
la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la 
condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema 
de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición 
de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el 
certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 
1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. La condición de los sujetos 
de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser 
acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 
ausencia de norma aplicable. 

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
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5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad.  

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

18. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato. 

19. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

20. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista 
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales durante la ejecución del contrato.  

21. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición 
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

22. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base, como mínimo el 22,11% de cemento 
hidráulico y el 4,54% de barra corrugada de acero. En consecuencia, el contratista debe 
comprar los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales 
durante la ejecución del Contrato.  

23. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición 
de los Bienes Nacionales Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.  

24. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  

25. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  

26. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud 
en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y 
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

27. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad 
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal 
que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los 
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sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le 
corresponda.  

28. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

29. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en 
ella cuando sea requerida por el contratante. 

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: i) El bien nacional relevante no esté 
registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisición. ii) Los 
proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. iii) El 
proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de 
otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o 
sin que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la 
ejecución del contrato.  Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones 
para que se configure el evento eximente de responsabilidad: 

 
a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de 

los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los dos días contados a partir de su 
ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que 
fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de 
los tres días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación 
del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este 
numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal 
verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas 
iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. 
En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá 
adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad.  

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
De acuerdo a lo establecido en el convenio suscrito con PROSPERIDAD SOCIAL-FIP, el 
contratista deberá tener en cuenta las siguientes obligaciones:  
1. Instalar una valla informativa sobre el proyecto en la cual se reconozcan expresamente los 

respectivos créditos a PROSPERIDAD SOCIAL – FIP, de acuerdo con el modelo que 
suministre este último; en su defecto según el Manual de identidad corporativa de 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP. En todo caso la ENTIDAD TERRITORIAL deberá solicitar a 
PROSPERIDAD SOCIAL – FIP, autorización para publicar cualquier información relacionada 
con el programa, a través de medios de comunicación, tales como internet, vallas, perifoneo, 
fotos, volantes, anuncios de periódico y cualquier otro medio. Para instalar la valla el 
contratista tendrá plazo de veinte (20) días Calendario contados a partir de la firma del acta 
de iniciación de la obra. 

2. Cumplir con la normativa vigente relacionada con las áreas ambientales, de seguridad 
industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras, mediante el Plan de Gestión 
Integral de Obras que él mismo realice siguiendo los lineamientos de dicho documento. Así 
mismo, cumplir con la normativa relacionada con los protocolos de bioseguridad. 

3. Cumplir con el avance de obra conforme al plazo definido en la ficha de estructuración 
expedida por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, en ningún caso el Contrato de Obra que se 
derive del proceso de selección que adelante la ENTIDAD TERRITORIAL podrá superar el 
plazo de ejecución previsto en el presente convenio, será exclusivamente responsabilidad de 
la ENTIDAD TERRITORIAL las actuaciones que adelante y superen el marco del presente 
convenio, en cuanto a sus plazos y condiciones. 

4. Promover que en la contratación de mano de obra no calificada se vincule a la población 
vulnerable perteneciente a la región. 

5. Contratar un residente social durante toda la ejecución de la obra y hasta la aprobación del 
informe social final, con dedicación exclusiva para atender el componente social, que deberá 
ser un profesional en trabajo social, desarrollo familiar, psicología social o comunitaria, 
sociología o antropología. 

6. El contratista se obliga a mantener el personal ofertado y aprobado por la interventoría donde 
durante el tiempo de ejecución de las obras, quien no podrá cambiarlo previa autorización de 
la interventoría y presentación de profesionales que reúnan igual o mayores condiciones de 
acuerdo a lo requerido en el proceso de selección.  

(Page 7  of  17)



 

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

 
 
 

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 8 de 17 

Versión No. 5 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

7. Cumplir dentro del término establecido en el pliego de condiciones y minuta del contrato con 
los requisitos de legalización y ejecución de contrato. 

8. Conocer y aplicar el Manual de Contratación, así como el de supervisión e interventoría 
aprobado por la entidad. 

9. Apoyar al Municipio en los tramites de socialización del proyecto a la comunidad previo inicio 
de las obra. 

10. El contratista deberá presentar para aprobación de la interventoría a. Hojas de vida del 
personal profesional. b. Relación del equipo mínimo obligatorio. c. Análisis de precios unitarios 
correspondientes a la propuesta económica. d. Discriminación del A.I.U. e. Programa de obra. 
f. Programa de Gerencia de Proyectos. g. Los demás que puedan exigirse en el pliego de 
condiciones, y demás soportes requeridos en el pliego de condiciones, para ser aprobados 
por la interventoría y poder suscribir el acta de inicio de obra. 

11. Presentar para aprobación de la interventoría el PMA y PMT, de acuerdo con los lineamientos 
que le sean impartidos, previo inicio de la ejecución de las obras. 

12. Presentar la relación de maquinaria exigida en el proceso de selección, previo inicio de la 
ejecución de las obras. 

13. Suscrito el contrato de acuerdo con el plazo establecido en el Pliego de Condiciones presentar 
a la interventoría para su aprobación: La programación para la ejecución de las obras, los 
Análisis de Precios Unitarios de acuerdo con la oferta económica presentada durante el 
proceso de selección, desglose del A.I.U. entre otros. 

14. El Contratista durante la ejecución de las obras deberá cumplir con las Normas de ensayo de 
Materiales para carreteras y especificaciones Generales de la Construcción para carreteras 
del Instituto Nacional de Vías- Versión 2013 adoptadas mediante Resoluciones Nos. 1375 y 
1376 del 26 de Mayo de 2014 o las que se encuentre vigentes y demás documentos técnicos 
entregados por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS. 

15. El constratista deberá presentar al supervisor del contrato, informes completos con la 
información detallada de cantidades de obra ejecutada, avance de obras, memorias de 
cálculo, solicitudes, cronograma de ejecución de la obra y balance financiero de los mismos, 
junto con los respectivos soportes, quincenalmente de ejecución del contrato ante la 
supervisión que adelantará la secretaria de infraestructura y Movilidad y la interventoría 
contratada por el Municipio De Paipa. 

16. El contratista deberá llevar una memoria diaria (BITÁCORA DE OBRA) de todos los 
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la 
visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., debe permitir la comprensión 
general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución 
e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra y del Interventor y adicionalmente 
debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de la Alcaldía 
de Paipa - Boyacá.  

17. Ejecutar el contrato cumpliendo con la totalidad de las especificaciones técnicas y 
económicas, definidos en el mismo con sis cantidades y a los precios definidos en la 
propuesta. 

18. El contratista está en la obligación de ejecutar y garantizar la cantidad de los materiales y 
mano de obra que utilice para la realización de los trabajos. 

19. Hacer entrega de las obras garantizando un perfecto estado de construcción y funcionamiento 
de las mismas. 

20. Colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna 
y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de 
tránsito, actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de 
Señalización - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas 
de Colombia, y en la Resolución No. 890 del 12 de marzo de 2012, emanada del Ministerio 
de Transporte. Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo 
que tenga el contratista. 

21. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras de acuerdo con los 
estudios y diseños aprobados por la INTERVENTORIA, así como con las especificaciones 
técnicas pactadas, cantidades de obra etc.  

22. Presentar informe de avance en la ejecución de los trabajos con la periodicidad que se 
establezca. 

23. Cumplir con lo pactado en este contrato con suma diligencia y cuidado de conformidad con 
los términos de la propuesta, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutando 
oportuna e idóneamente el objeto contratado. 

24. El contratista deberá contar con los medios de transporte necesarios para desarrollar las 
actividades lo cual será a consta del contratista. 

25. Contar con el personal idóneo necesario para la ejecución del contrato en los tiempos 
señalados en el proceso. 

26. El contratista deberá suministrar a su personal la capacitación y entrenamiento específico 
relativos a la ejecución del contrato. 
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27. El Municipio podrá solicitar al contratista,en cualquier momento, el suministro de información 
de materiales y equipos de obra y condiciones exigidas en las especificaciones técnica. El 
contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que El Municipio haya 
fijado. 

28. Ejecutar el objeto contractual en el plazo establecido, independientemente de cualquier factor 
que pueda generarse en esta etapa. 

29. Acreditar de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y 23 de la 
Ley 1150 de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, servicio nacional de aprendizaje SENA, 
instituto nacional de bienestar familiar, mediante certificación expedida por el por el 
representante legal o revisor fiscal según el caso. 

30. Hacer entrega de las memorias de cálculo de cantidades ejecutadas, planos record, planes y 
programas aprobados e implementados y toda aquella documentación técnica que por 
concepto de ejecución de las obras forme parte del proyecto desarrollado. 

31. Desarrollar un programa de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo con las normas 
vigentes. 

32. El contratista deberá realizar todas las pruebas de calidad requeridas a la obra, corregirlas si 
es el caso, hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción de las obras contratadas. 

33. El contratista deberá verificar que, para el inicio de las obras, dicho proyecto cumpla con todas 
las normas, licencias y permisos requeridos por las entidades Municipales y Departamentales 
y Nacionales para la ejecución del contrato. 

34. Responder por el pago de los impuestos Municipales y Departamentales y Nacionales que 
cause la legalización del contrato. 

35. El contratista deberá contar con una oficina en el Municipio de Paipa - Boyacá para adelantar 
actividades administrativas durante la ejecución de la obra.  

36. Elaborar y presentar los informes técnicos, administrativos, financieros, ambientales entre 
otros que se requieran (parciales y final), en los formatos y con la periodicidad que se pacten 
con la Interventoría y la supervisión  

37. Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la 
ejecución del proyecto. Responder por el pago del consumo de servicios públicos utilizados 
con ocasión de la ejecución de la obra y trabajos. 

38. El CONTRATISTA debe cumplir con las afiliaciones del personal al régimen de seguridad 
social Integral (Salud, pensiones y riesgos) de acuerdo con la normatividad vigente que norma 
el asunto, así como a su programa de salud ocupacional, así mismo con los aportes 
parafiscales. 

39. El contratista deberá cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal 
colombiano y extranjero. 

40. El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de 
liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales 
de Ley. 

41. El Contratista deberá mantener a todo el personal que labore en la obra, debidamente 
identificado con carné, chaleco o dotación con el logo de la empresa y suministrar los 
elementos de protección individual incluidos en el programa de seguridad y salud en el trabajo 
presentado y aprobado en la propuesta.  

42. El contratista se compromete a realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las 
áreas a intervenir del proyecto, que lo requieran o solicite el Interventor, prestar toda la 
seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la 
señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra. 

43. Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes y 
entregar las áreas en perfecto estado de limpieza, hasta la entrega final y recibo definitivo por 
parte del Interventor. 

44. El contratista deberá cumplir con la normativa vigente relacionada con las áreas ambientales, 
de seguridad industrial y salud ocupacional, garantizando la calidad de las obras mediante el 
Plan de Gestión Integral De Obras que el mismo realice siguiendo lineamientos del 
documento. 

45. El contratista gestionará ante las autoridades competentes, los permisos que requiera para la 
ejecución de las obras tales como: cierre temporal de vías, intervención del espacio público, 
de la ronda del rio y corte o poda de árboles, el costo de dichos permisos correrá por cuenta 
del contratista. 

46. En lo que refiere al Impacto Ambiental de las obras que se desarrollen el contratista debe 
incluir las actividades, los procedimientos y medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las normas y políticas ambientales establecidas por el gobierno nacional.  

47. Constituir las garantías necesarias para amparar las obligaciones derivadas de la suscripción 
del contrato. 

48. El contratista será el único responsable por los daños y perjuicios causados al municipio de 
Paipa o a terceros en la ejecución del contrato a suscribir. 

49. Mantener vigente las garantías solicitadas en el presente contrato, en el caso que se requiera. 
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50. Asistir a los comités técnicos de obra que adelante el Municipio por conducto de la supervisión 
y la interventoría. 

51. Constituir las garantías necesarias para amparar las obligaciones derivadas de la suscripción 
del contrato 

52. Todas las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto contractual. 
 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
El Contratista tiene derecho a:  
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 

8 del presente Contrato. 
2. Recibir oportunamente la totalidad de la información de carácter técnico, legal, social, ambiental 

etc., necesarios para el desarrollo de los trabajos. 
3. Tener respuesta oportuna a sus requerimientos necesarios para la ejecución de los trabajos 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
La Entidad está obligada a:  
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
4. Designar un profesional o funcionario idóneo para ejercer directamente a la supervisión al 

Contrato 
5. Solicitar al contratista los informes necesarios o que se crean convenientes para el 

seguimiento y supervisión del contrato. 
6. Convocar y realizar Comités Técnicos cuando lo considere conveniente 
7. Realizar visitas técnicas para verificar el estado del avance de obra. 
8. Brindar al contratista la colaboración que resulte necesaria para la debida ejecución del 

contrato. 
9. Efectuar la liquidación del contrato en los términos previstos por la ley. 
10. Verificar que el contratista, suministre, coloque y mantenga en el sitio de la obra una valla de 

información, de conformidad con lo dispuesto por el Municipio en el proceso y procedimiento 
para el caso. 

11. Programar y realizar las reuniones que fueren necesarias para la coordinación, la ejecución y 
el seguimiento del contrato. 

12. Exigir al contratista, la constitución de las pólizas de seguros que correspondan.  
13. Cumplir y hacer cumplir las obligaciones pactadas en el presente contrato y en los documentos 

que dé él forman parte.  
14. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados por la 

Ley 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
Será obligación del contratista, mantener al Municipio de Paipa indemne de cualquier reclamación, 
demandas, acciones, legales o casos que se generen por daños o lesiones causadas a personas 
o bienes de terceros, ocasionados por el contratista, durante la ejecución del objeto contratado. 
En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra la empresa y que sean 
responsabilidad del contratista, conforme a lo pactado en este contrato, éste será notificado, 
obligándose a mantener indemne a la empresa y a responder por dichas reclamaciones y todos 
los costos que se generen 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
El Municipio de Paipa tendrá la facultad de imponer multas en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 17° de la 
Ley 1150 de 2007, el Artículo 86° de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y el Artículo 
2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018..En virtud del presente Contrato, el 
CONTRATISTA pacta con el Municipio de Paipa la imposición de multas en la cuantía que a 
continuación se describe, así: 1.Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por 
atraso imputable al Contratista en iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una 
multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del 
contrato en la fecha acordada.  3.  Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el 
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Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. 4. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 5. Por cambiar 
el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 6. Por atraso en el cumplimiento 
de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios u 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente a UN (1) SMMLV, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación. 7. Se impondrá una multa equivalente a Diez (10) SMMLV cuando el 
Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 
numeral 4.3.1. del documento base. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según 
corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes 
nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a [0.05 SMMLV] 
por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el 
requerimiento. 8. Se causarán multas equivalentes a UN (1) SMMLV, por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia 
de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas 
o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria 
de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.  
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán 
las siguientes multas: 

 
Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 

adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de 
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que 
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas 
se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que 
corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0.05 salarios mínimos diarios 
legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, 
por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 
del Código Civil. Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de 
multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la 
cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, 
incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las 
multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las 
demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. Parágrafo 4. En caso de que 
el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer 
nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario 
o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 
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6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas 
que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

 
 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
En caso de incumplimiento, multas, sanciones o de declaratoria de caducidad Administrativa, 
cuando aplique, el MUNICIPIO DE PAIPA podrá hacer efectiva a título de pena una suma 
equivalente hasta por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, suma esta que ingresará al 
tesoro de la Entidad contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista, 
si lo hubiere. La cual se hará efectiva de acuerdo a lo establecido en el  Artículo 17 de la Ley 1150 
de 2007,  el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de  2011), demás normas aplicables, y lo establecido en el 
procedimiento determinado por la Entidad para dar trámite a los procesos sancionatorios 
contractuales vigente al momento de dar inicio al procedimiento correspondiente 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por 
el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de 
las obligaciones a cargo del Contratista. Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la 
Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con 
las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este 
contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o 
por cualquier otro concepto. Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse 
la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública como lo son TERMINACIÓN, 
MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN UNILATERALES, DECLARATORIA DE CADUCIDAD, de 
acuerdo a los Artículos 15°,16°,17° y 18° de la Ley 80 de 1993 y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características:  

 
Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una 
póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Municipio de Paipa identificado con NIT 891.801.240-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor 
Asegurado 

Cumplimiento general 
del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Diez por ciento 
(10%) del valor 
total del 
contrato  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el Contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Veinte por 
ciento (20%) 
del valor total 
del contrato 
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Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

[Cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha de suscripción 
del Acta de Recibo 
Definitivo de las obras 
por parte de la Entidad 
y la interventoría. 

Treinta por 
ciento (30%) 
del valor total 
del contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea 
una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 

Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo 
o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y 
mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a 
su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
garantía de Cinco (05) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las 
obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le 
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá 
hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 
Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación 
escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación 
de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual 
de la Entidad con las siguientes características:  

 
Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
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Asegurados Municipio de Paipa identificado con NIT 891.801.240-1 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual 
a mil quinientos (1500) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Paipa identificado con NIT 
891.801.240-1 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el 
pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a 
que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho 
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja 
de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley. 
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 

(Page 14  of  17)



 

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

 
 
 

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 15 de 
17 

Versión No. 5 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La 
Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos 
que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga 
para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 
del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de Seis (6) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del contrato o la ejecutoria del acto administrativo 
que ordene su terminación.  
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de 
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente 
contrato.  
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 
decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad 
con anterioridad a la liquidación.  

 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, expedición 
del registro presupuestal y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones 
en el numeral 8.1 INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, 
presentación de correcciones y/o subsanaciones en los términos allí establecidos. En caso de 
existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el contratista debe atenderlo en un 
término no mayor a CINCO días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del 
contrato.  Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su 
concepto favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la zona rural del 
Municipio de Paipa, veredas Sativa y La Bolsa.  
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 
desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas sólo si son entregadas personalmente en la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA 
ubicada en la Carrera 22 No 25–14 Paipa – Boyacá o por correo electrónico 
infraestructura@paipa-boyaca.gov.co 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
3. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
4. Propuesta presentada por el Contratista. 
5. Las garantías debidamente aprobadas. 
6. Plan de Calidad 
7. Programación para la ejecución de la obra aprobada por la interventoría 
8. APU´S 
9. Desgloce del A.I.U 
10. Personal Aprobado por la interventoría 
11. aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión 
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12. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 
Contrato.  
 

CLÁUSULA 26. SUPERVISIÓN 
De conformidad con la Ley 80 de 1993 y dado el objeto contractual, se ejercerá control mediante 
interventoría externa, la cual es contratada directamente por el Departamento de Prosperidad 
Social, además El Municipio de Paipa realizará la supervisión del presente contrato por intermedio 
de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD de acuerdo con cada 
fuente presupuestal y especificación técnica del proceso de selección, quienes serán responsables 
de velar por los intereses de la Entidad en procura de que el contratista cumpla con las 
obligaciones contractuales, atendiendo y cumpliendo con el manual de interventoría y supervisión 
del Municipio de Paipa – Boyacá, en los términos establecidos en la Ley 1474 de 2011 y demás 
normas que regulan la materia. 
 
CLÁUSULA 27. PROCEDIMIENTOS PARA LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, 
IMPOSICIÓN DE MULTAS, CLÁUSULA PENAL, DECLARATORIA DE CADUCIDAD Y DEMÁS 
SANCIONES CONTRACTUALES. 
De conformidad con el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 86° de la Ley 1474 de 2011 
(Estatuto Anticorrupción), el Municipio de Paipa - Boyacá tendrá la facultad de imponer las multas, 
declarar la caducidad y/o aplicar la cláusula penal y demás sanciones, mediante acto 
administrativo, garantizado de debido proceso en el desarrollo de la actuación administrativa 
correspondiente, se aplicará el procedimiento que se  establece en el Artículo 86° de la Ley 1474 
de 2011, o norma que lo modifique o complemente; si el Municipio de Paipa – Boyacá establece 
que existe incumplimiento, que amerita la declaratoria de caducidad, la imposición de multa, o la 
aplicación de la cláusula penal pecuniaria u otra sanción, las partes pactan que de conformidad 
con el numeral 3.4 del articulo 2.2.1.2.3.1.7 garantía de cumplimiento del decreto 1082 de 2015, 
hará efectiva la garantía única y su respectivo amparo, entre otras de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007.  
 
CLÁUSULA 28. CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL 
Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus Decretos 
reglamentarios, así como, lo indicado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
CLÁUSULA 29. CONFIDENCIALIDAD 
El CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva de toda la información que sea de propiedad 
del MUNICIPIO DE PAIPA o conozca en desarrollo del contrato, en especial cuando se trate de 
información sujeta a reserva legal. Igualmente, el CONTRATISTA está obligado a entregar todos 
los documentos, correspondencia, publicaciones, útiles y demás bienes de propiedad del 
MUNICIPIO DE PAIPA relacionados con el objeto del presente contrato y aquellos que contengan 
información confidencial. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a: 
1. Proteger la información confidencial que el MUNICIPIO DE PAIPA comparta o suministre. 
2. Seguir los procedimientos establecidos en el manual de políticas de seguridad de  la  

información   el  cual  se  encuentra  en  el  sistema  integrado  de  gestión. 
3. No  dar  a  conocer a terceros la información confidencial, sensible, crítica, reservada o 

clasificada a terceros, que pueda perjudicar al MUNICIPIO DE PAIPA. 
4. No dar a la información confidencial un uso distinto para el cual fue compartida o  suministrada,  

salvo  previa  autorización  por escrito del MUNICIPIO DE PAIPA. 
5. Devolver y entregar toda la información archivada, utilizando la nemotecnia de las tablas de 

retención documental. 
6. Cumplir con el plan de  continuidad del negocio el cual se encuentra en el sistema integrado de 

gestión. 
7. No podrá realizar la interceptación de la red de transmisión de datos en concordancia con la ley 

1273 de 2009 
8. Indemnización: EL CONTRATISTA se obliga a resarcir los perjuicios, por daño emergente y 

lucro cesante que llegare ocasionar la revelación, divulgación o utilización de la información de 
manera distinta al objeto del presente contrato, ya sea por mera negligencia o de forma dolosa. 

 
CLÁUSULA 30. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma 
de éste, el no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, 
según lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993 y articulo 5 de la ley 1474 de 
2011 
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CLÁUSULA 31. DE LA RESPONSABILIDAD CON AUTORIDADES AMBIENTALES 
En el evento que al Municipio de Paipa – Boyacá, le fuere impuesta una multa por la Autoridad 
Ambiental, con ocasión de la ejecución del presente contrato, por hechos que en los términos del 
mismo fuere responsabilidad del CONTRATISTA efectuar el pago a nombre de la entidad o en su 
defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo expedido por la autoridad ambiental, 
debidamente ejecutoriado, constituirá con el presente contrato título ejecutivo 
 
CLÁUSULA 32. IMPUESTOS 
Todos los impuestos, retenciones, tasas y contribuciones que se causen por razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, son a cargo exclusivo del 
CONTRATISTA. En materia de tributos, el Municipio de Paipa – Boyacá, practicará las retenciones 
que establezca la normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso 
gravado tributariamente para el CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA 33. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN:  
El Contratista se compromete a informar y denunciar ante la entidad contratante y/o a las 
autoridades correspondientes los hechos constitutivos de corrupción que tuviere lugar dentro de 
la ejecución del contrato, de conformidad a las reglas previstas en la Ley. 
 
CLÁUSULA 34. SUBCONTRATACIÓN 
El CONTRATISTA podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato con personas 
naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 
subcontratada. No obstante; de lo anterior, el CONTRATISTA continuará siendo el único 
responsable ante el Municipio por cumplimiento de las obligaciones del Contrato y la celebración 
subcontratos.  
 
CLÁUSULA 35. CLÁUSULA COMPROMISORIA 
Sin perjuicio de la acción judicial o administrativa, las partes convienen que en el evento que 
sobreviniera cualquier controversia con ocasión del presente contrato, se acudirá previamente a 
los mecanismos de arreglo directo establecidos en los artículos 68 a 70 de la ley 80 de 1993. 
Asimismo, cualquiera de las partes podrá solicitar a la otra por escrito, la invitación de un tribunal 
de arbitramiento a fin de resolver las diferencias presentadas en razón de la celebración, ejecución, 
desarrollo, terminación o liquidación del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 36. FIRMA ELECTRÓNICA 
El CONTRATISTA acepta de manera inequívoca el contenido del contrato electrónico y sus 
anexos con la aceptación de este a través de la plataforma SECOP II. 
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