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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,
MAGDALENA"

El proyecto radica en la construcciéon de una infraestructura destinada a generar espacios de
esparcimiento saludable, promover la sana convivencia y para transformar los factores generadores
de violencia en la poblacion. Consiste en la construccion de obras para un espacio multifuncional.
Espacios destinados a los diferentes usos.

CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - TIPOLOGIA 2
AREA LOTE: 40 MT * 40 MT = 1600 MTS 2
COMPOSICION:

ESPACIO MULTIFUNCIONAL

Juego de graderia

Tarima

Camerinos y bafios publicos

Acceso de salidas

Cubierta metélica

Superficie en concreto endurecido — placa
Fachada principal mamposteria
Cerramiento perimetral malla eslabonada

Oficina para coordinador y tres puestos de trabajo.

I.  JUSTIFICACION.

Es obligacion de la administracién publica adelantar todos sus procesos contractuales con
observancia de los principios de transparencia, economia, responsabilidad, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad, moralidad e igualdad, toda vez que la funcién publica se encuentra al
servicio de los intereses generales, con el fin de cumplir con los fines del Estado.

Para el cumplimiento de estos fines el Municipio de El Salamina, Magdalena, ejecuta diferentes
actividades y tiene como objeto ejecutar los planes, programas y proyectos técnica, legal y
administrativamente programados.

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993 y el
articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demas normas que modifiquen, reglamenten o
sustituyan, se procede a realizar el andlisis de conveniencia y oportunidad para establecer la
necesidad y oportunidad de realizar la presente contratacion.

El numeral 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el Articulo 87 de la Ley
1474 de 2011 establece que con la debida antelacién a la apertura del procedimiento de seleccion o
de la firma del contrato, segun el caso, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos
requeridos Yy los pliegos de condiciones. Asi mismo el Numeral 7 Articulo 25 de la Ley 80 de 1993
sefiala que la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones
para ello, se analizaran o impartiran con antelacion al inicio del proceso de seleccién del contratista o
al de la firma del contrato, segun el caso.

A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.2.1.1 sefiala que los estudios y documentos
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato,
igualmente establece los elementos que deben contener los estudios y documentos previos.
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Con la construccion del Centro de Integracién Ciudadana se busca promover la integracién social y
comunitaria entorno a las estructuras urbanas de participacion y prevencion de la violencia y el delito
a partir de escenarios integrales que faciliten el desarrollo de la convivencia dentro de la comunidad

Otro Motivo por el cual la administracion municipal, requiere realizar la construccion del Centro de
Integracion Ciudadana, es con el fin de reducir los porcentajes de las problematicas sociales, que ha
genera el conflicto armado conflicto armado y la inseguridad.

Debido a los escasos recursos con que cuenta la alcaldia municipal de Salamina, se ve en la necesidad
gestionar los recursos ante el Ministerio del Interior, para poder contar en el municipio, con unas
instalaciones adecuadas y cubierta, donde la comunidad en general pueda, manifestarse y realizar las
diferentes actividades de convivencias y asi alejar a la poblacion y sobre todo a los nifios y jovenes
que no caigan en problemas de drogadiccion y todas las problematicas que ello implica.

ELEMENTO No. 1- NUMERAL 1 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.2 DECRETO No. 1082 DE 2015
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO

NECESIDAD:

El Municipio de Salamina — Magdalena, requiere de sitio apropiado que ayuden en la reconstruccion
del tejido social en el territorio.

Segun datos de Planeacién Nacional DNP, Mediante su Fichas de Caracterizacion Territorial del
municipio de Salamina y la fuente del DANE 2016, el municipio de Salamina cuenta con una poblacidn
estimada de 6.985 habitantes, Total poblacién en cabeceras 4.395, que representa el 63%, resto de
poblacion en area rural 2.590 habitantes lo cual es el 37%, la poblacién de hombres es de 3.390
representa 49%, poblacién mujeres 3.595 con el 51% tasa poblacional mayor que la de los hombres.

Con respecto al respecto al conflicto armado Conflicto Armado y Seguridad, y segun datos oficiales
de la siguiente Fuente: Observatorio del delito SIJIN - Policia Nacional, 2015, la tasa de Homicidios
por cada 100 mil habitantes, que es la manera como se mide de acuerdo a Planeacion Nacional; es
de 14,11% para el municipio de Salamina, en relacion al promedio departamental que esta en el
15,40% vy el regional en 19,56%, es bajo su indice de homicidio, pero que se trata en esta
administracion que llegara al 10% vy lo ideal que sea 0% tasa de homicidios.

El Desplazamiento forzado del municipio es el 3%, se ha reducido, de acuerdo con el promedio
departamental que es de 79,83% y al regional que es de 79,40%, indices de tasas que maneja las
siguientes Fuente: DAICMA, UARIV - 2014 y el DNP.

La tasa de Hurto a vehiculos por 100 mil habitantes, que es la manera como se mide de acuerdo a
Planeacion Nacional, es de 14,11% para el municipio de Salamina, en relacion al promedio
departamental que esté en el 52,93% y el regional que es de 30,72 %.

Son cifras nada alentadoras, de tratdndose del tamafio de la poblacién del municipio de Salamina. Por
tal motivo ademas se requieres de espacios como los Centros de Integracion Ciudadano, lo cual se
busca y se pretende es reducir estas cifras y poder brindarle un bienestar a la comunidad y sobre todo
a los nifios y jovenes.

De acuerdo a su poblacion requieren de sitios destinados a la integracion social, para el desarrollo de
actividades culturales, recreativas y deportivas que proporcionen espacios de esparcimiento sano, que
favorezcan la participacion ciudadana y el desarrollo de la libre expresion.

El municipio de Salamina — Magdalena, no cuenta con un espacio para las actividades de convivencia
ciudadana en la cabecera municipal, donde sus habitantes puedan expresarse e interactuar en una
convivencia pacificas.

La alcaldia de Salamina, cuenta con un predio legalizado de 8277 m2, en la Urbanizaciéon Simén
Bolivar, una urbanizaciéon que fue concebida para la poblacién victimas del conflicto armado,
actualmente la comunidad espontdneamente utiliza el lote para actividades deportivas y de recreacion
es un predio donde no hay nada construido.

El Municipio de El Salamina, Magdalena, requiere LA “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA”
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El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 es la sintesis de todas las voces de las comunidad que se
hicieron escuchar en las mesas de trabajo y concertacion realizadas a nivel municipal, de manera
sectorial, en grupos mayoritarios y en abierta y constitucional convocatoria a las minorias organizadas;
y es también el analisis del diagnéstico que el trabajo realizado arrojé sobre las condiciones en las que
se encuentra el municipio y sus amplias posibilidades de desarrollo a partir del programa de gobierno.

En el Plan de Desarrollo Municipal se refleja la propuesta del Alcalde y la voluntad de todos sus
funcionarios por hacerla realidad. Es también el manual que el pueblo y los organismos de control local
y nacional tendran para evaluar el cumplimiento de los compromisos que se contrajeron con toda la
ciudadania. EI municipio, implanta la equidad social, la cual esta orientada estratégicamente hacia la
disminucion de las desigualdades en el territorio, vigilando que las acciones a realizar en el Plan de
desarrollo del Municipio sean ejecutadas teniendo en cuenta a los diferentes grupos poblacionales, con
el proposito de superar las condiciones que mantienen la inequidad y pobreza en el Municipio, y de esta
forma ayudar a la disminucidn de este aspecto en el territorio Nacional.

Teniendo en cuenta que nuestro pais no ha sido ajeno a esta situacion, el cierre de esta brecha es la
apuesta mas ambiciosa del gobierno nacional y que metodolégicamente define los esfuerzos que se
deben realizar para la disminucion de los factores que agravan la desigualdad y la pobreza en los entes
territoriales, dependiendo de su nivel de desarrollo definido por la metodologia de cierre de brechas. Es
aqui donde el Plan de Desarrollo debe garantizar los esfuerzos necesarios para mejorar las condiciones
de la poblacién en los sectores de Educacion, Salud, vivienda, recreacion, deporte y Cobertura de
Servicio de Acueducto, mejorar las obras de infraestructuras, movilidad de sus habitantes entre otra
obra de caracter publico como son sus vias publicas. De esta manera se garantiza mejorar los indices
de pobreza en el Municipio y cerrar las brechas sociales entre municipios y las sub regiones del
municipio, entre el Municipio y la regién Caribe y por supuesto contribuir con las metas trazadas a nivel
nacional en cada sector para este fin.

OBJETIVO:

Construir un Centro de Integracién Ciudadana en el municipio de Salamina — Magdalena, que Genere
espacios adecuados para la integracidn y la convivencia ciudadana de las comunidades del municipio.

PLAN, PROYECTO O GESTION.

Para el Gobierno Nacional, el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura fisica es factor clave
para la competitividad del pais.

POLITICA: La politica sectorial relacionada con el Gobierno es la de contribuir efectivamente en el
desarrollo socioecondmico del pais y propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a
través de una infraestructura adecuada a los grandes retos nacionales.

Los objetivos del MUNICIPIO estan estrechamente unidos con los de este proyecto, en el sentido de

Il. GENERALIDADES.

GESTION AMBIENTAL: El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales
vigentes, al desarrollo de buenas préacticas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten
el entorno natural y social del area de influencia en el cual se desarrollan.

GESTION PREDIAL: Las obras se ejecutaran dentro de un lote de terreno propiedad del municipio,
por lo cual no se requiere adquisicion de predios adicionales.

El lote es propiedad del municipio, identificado en escritura como; ZONA DE CESION AL MUNICIPIO
—ZONA VERDE 1: Matricula inmobiliaria N° 228-7895 con un area de 8.277 m2 dentro de las siguientes
medidas y linderos: NORTE: Con calle 17 con anden en medio y lote del AREA VERDE No 1 en medio,
mide 110m, por el SUR con calle 16, con anden en medio, con lote del AREA VERDE No 1 en medio,
mide 110m, por el ESTE con carrera 14D, anden en medio y Lotes del AREA VERDE No 1 en medio,
mide 75,25m por el OESTE: Con carrera 14 A, anden en medio y Lotes del AREA VERDE 1 en medio
mide 75,25m.
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Cuenta con la Escritura Publica Escritura Publica N° 1.168 del 28/05/2015. (Cesién al municipio) inscrito
en la notaria primera de Barranquilla - Atlantico, con aclaracién, en la Escritura Publica N°129 de
13/12/2016, con acto de correccion del titulo respectos a los linderos y area y corroborada mediante la
Resolucién No. 47-675-0056-2016 de 06/12/2016, del Instituto Geografico Agustin Codazzi, por la cual
se ordena efectuar los cambios en las inscripciones catastrales del predio.

El predio no tiene edificaciones construidas, se encuentra totalmente despejados y actualmente es
utilizado para la practica de microfutbol con arcos artesanales, tiene construido andenes y bordillos
sobre la carrera 14A y la calle 16.

AREAS A INTERVENIR

AREA TOTAL A CONSTRUIR
AREA TOTAL DEL LOTE (M2) | 8.277 (M2) 1258
(OBRA NUEVA)

AREATOTAL A
AMPLIAR (M2) AREA TOTAL A ADECUAR (M2)
1 3
prisor) | 12| piso
AREA A AREA TOTAL DE
INTERVENIR 2 PISO 4 INTERVENCION 1258
POR PISO (M2) PISO M2)

(*) En la celda correspondiente al primer piso, se debe colocar el &rea total de intervencion en este nivel, esto
es, el area construida cubierta del primer piso, mas el area construida descubierta.

ESQUEMA BASICO: Informacion grafica en donde se plasman las primeras ideas de disefio de la Entidad que
presenta el proyecto. Esta representacién grafica se debe hacer piso por piso, segun se defina en el mismo
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SEGUNDO PISO

Utilizar mas espacio si se requiere para incluir esquemas de otros pisos (si aplica) o cuando se trate de ampliacién y/o
adecuacion, para incluir los esquemas de la edificacion actual y los de la intervencion propuesta.

lIl. ANTECEDENTES JURIDICOS:

VER NUMERAL No. 3.
IV. ANTECEDENTES TECNICOS:

UBICACION DEL PROYECTO:

Las obras se realizaran en El Salamina, Magdalena, cabecera, municipal.
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ELEMENTO No. 2 - NUMERAL 2 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.2 DECRETO No. 1082 DE 2015

EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION
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OBJETO:

El objeto del proyecto es la ejecucion para la: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA”".

ACTIVIDADES - ALCANCE DEL OBJETO:

CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA

MUNICIPIO DE SALAMINA -MAGDALENA

ITEM ACTIVIDAD UND CANTIDADES VALOR VR. TOTAL
UNITARIO

1,0 PRELIMINARES

1,2 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DEL PROYECTO. INCLUYE | M2 1258 1.866 2.347.582
DEMARCACION CON PINTURA, LINEAS DE TRAZADO, ESTACAS,
NIVELES DE PISO, LIBRETAS, PLANOS Y REFERENCIAS

2,0 EXCAVACIONES Y RELLENOS

22 BASE GRANULAR M3 225 53.771 12.098.457

2,3 EXCAVACIONES MANUAL M3 144,89 28.802 4.173.239

24 EXCAVACIONES PARA ZAPATAS M3 75,66 66.451 5.027.393

25 EXCAVACIONES PARA VIGAS DE AMARRE M3 40,68 66.451 2.703.433

2,6 EXCAVACIONES PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y | M3 325,73 36.804 11.988.238
ELECTRICAS

3,0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

3.1 CONCRETO POBRE PARA LIMPIEZA (SOLADO) DE 2000 PSI M2 14,16 23.045 326.338
32 CONCRETO PARA ZAPATAS DE 3500 PSI M3 34,47 592.106 20.411.091
33 CONCRETO PARA PEDESTALES DE 4000 PSI M3 13,37 613.439 8.200.566
34 VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500 PSI M3 12,48 671.236 8.378.035
3,5 COLUMNA EN CONCRETO DE SECCION RECTANGULAR DE 4000 PSI | M3 7,21 719.092 5.182.617
3,6 LOSA MACIZA E=10CM DE 3500 PSI (21.1 MPA) M2 49,05 122.278 5.997.712
3,7 DINTEL EN CONCRETO DE 3000 PSI (21.1 MPA) ML 7,80 37.171 289.937
38 RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI (21.1 MPA) M2 2,38 567.403 1.350.986
39 MESON PARA LAVAMANOS EN CONCRETO PARA CAMERINOS DE | M2 2,808 199.915 561.362
3000 PSI (21.1 MPA)
3,10 GRADERIAS EN CONCRETO DE 3500 PSI M3 20,54 627.014 12.878.859
3,11 ESCALERAS EN CONCRETO DE 3500 PSI M2 13,64 153.216 2.089.870
3,12 VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3500 PSI M3 25,39 622.815 15.811.981

4,0 ACERO DE REFUERZO

4,1 MALLA ELECTROSOLDADA 20X20 PANEL DE 6.00 MTS X 2,35 MTS 4 | KG 4559,92 3.436 15.668.788
MM
42 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (420 MPA) CORRUGADO KG 11038,52 3.982 43.958.032

5,0 MAMPOSTERIA

5,1 MURO EN BLOQUE DE CONCRETO A LA VISTA DE 15X20X40 CM 13 | M2 245,7136 76.391 18.770.219
MPA INCLUYE MORTERO DE PEGA CON REFUERZO PARA OFICINA

52 MURO EN BLOQUE DE CONCRETO A LA VISTA DE 15X20X40 CM 13 | M2 175,65 76.391 13.418.016
MPA INCLUYE MORTERO PARA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO

53 MURO EN BLOQUE CONFINADO LADRILLO COCIDO 15X6X30 PARA | M2 34,64 61.579 2.133.090
BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA

6,0 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

6,1 ESTRUCTURA METALICA KG 18814,63 8.210 154.475.364
6,2 CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL M2 1300,5 58.980 76.703.650
6,3 CABALLETE PARA CUBIERTA ML 34 43.286 1.471.721
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7,0 INSTALACIONES ELECTRICAS
7,14 ACOMETIDA GENERAL EN BAJA TENSION DESDE | ML 35 84.550 2.959.250
TRANSFORMADOR HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION EN
2X1/0CU+2CU - 2X1-1/2" PVC
715 EQUIPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA EXTERIOR EN BAJA TENSION | UND | 1 900.000 900.000
NIVEL |
7,16 SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE DISTRIBUCION | UND | 1 805.094 805.004
TRIFASICO DE 18 CTOS CON PUERTA, CHAPA PLASTICA Y ESPACIO
PARA TOTALIZADOR. (INCLUYE TOTALIZADOR Y BREKERS
PARCIALES)
717 SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA A TIERRA PARATABLERO DE | UND | 1 138.360 138.360
DISTRIBUCION
718 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA LAMPARA LED ANTARES 100W | UND | 12 732.352 8.788.224
220 V DE SOBREPONER (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAMPARA)
7,19 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA LAMPARA BALA LED | UND | 23 123.746 2.846.158
DOWNLIGHT 22W 120V - PVC (INCLUYE  SUMINISTRO E
INSTALACION DE LAMPARA)
7,20 SALIDA PARA LAMPARA APLIQUE EN MURO 120 V - PVC (INCLUYE | UND | 19 79.145 1.503.755
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA)
7.21 SALIDA PARA SWITCH INTERRUPTOR SENCILLO 120 V - PVC UND | 10 50.090 500.900
722 SALIDA PARA SWITCH INTERRUPTOR DOBLE 120 V - PVC UND | 3 50.637 151.911
7.23 SALIDA PARA TOMA DOBLE NORMAL 120 V - PVC INCLUYE | UND | 9 202.364 1.821.276
ACOMETIDA DESDE OFICINA Y TARIMA DE EVENTOS
7,24 SALIDA PARA A.A. 12000 BTU 220V - PVC INCLUYE ACOMETIDA | UND | 2 305.257 610.514
DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION HASTA MANEJADORA
7.25 SALIDA PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO 2HP 220V - PVC DESDE | UND | 1 58.683 58.683
TABLERO DE DISTRIBUCION
7,26 CANALIZACION SUBTERRANEA EN TUBO PVC 2" PARA SISTEMADE | UND | 50 17.984 899.200
TELECOMUNICACIONES ( SOLO SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA)
727 CONSULTORIA DE PROYECTOS POR PARTE DE ELECTRICARIBE UND |1 210.000 210.000
7.28 REVISION DE MATERIALES E INSTALACIONES POR PARTE DE | UND | 1 600.000 600.000
ELECTRICARIBE
7,29 INSPECCION Y CERTIFICACION RETIE DE TRANSFORMACION, | UND | 1 2.500.000 2.500.000
DISTRIBUCION Y USO FINAL
7,30 INSPECCION Y CERTIFICACION RETILAP DE LA CANCHA MULTIPLE | UND | 1 1.500.000 1.500.000
8,0 INSTALACIONES SANITARIAS
8,1 CAJA DE INSPECCION 60X60 EN LADRILLO RECOCIDO UND | 4 401.162 1.604.649
8.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC DE 4’ PARA | ML 103,77 47.999 4.980.886
AGUAS NEGRAS
83 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA | UND | 9 72.284 650.555
LAVAMANOS DE 2’
84 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARADUCHAS | UND | 2 72523 145.046
DE 2"
85 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARAREJILLA | UND | 8 72523 580.185
DE PISO DE 2"
86 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA | UND | 3 77.054 231.162
ORINALES DE 2"
87 SALIDA SANITARIA DE 4" PARA SANITARIOS INCLUYE TUBERIAY | UND | 7 120.728 845.098
ACCESORIOS
88 TUBERIA DE 4” PVC -SANITARIA PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS | ML 39,6 44.966 1.780.643
+SOPORTE + PINTURA
89 TUBERIA DE 4" PVC PARA COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS ML 246,454 38.794 9.560.950
8,10 REJILLA DE PISO DE PVC DE 2" UND | 8 23.802 190.415
8,11 POZOS DE INSPECCION 1.20 M DE DIAMETRO EN LADRILLO TOLETE | UND | 1 856.350 856.350
H=1.20
8,12 POZOS DE INSPECCION 1.20 M DE DIAMETRO EN LADRILLO TOLETE | UND | 1 1.481.868 1.481.868
H=2.20M
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8,13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC DE 6” PARA | ML 76,62 99.124 7.594.901
AGUAS NEGRAS
9,0 INSTALACIONES HIDRAULICAS
9,1 PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" LAVAMANOS UND 9 42.550 382.948
9,2 PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" DUCHAS UND 2 42.550 85.100
9,3 PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" LLAVE JARDIN UND 3 64.930 194.789
94 PUNTO HIDRAULICO DE 1 1/4" PARA ORINAL TIPO FLUXOMETRO UND 3 87.564 262.692
9,5 PUNTO HIDRAULICO DE 1 1/4" PARA SANITARIO TIPO FLUXOMETRO | UND 6 88.068 528.407
9,6 PUNTO HIDRAULICO DE 4" PARA HIDRANTE UND 1 911.894 911.894
9,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA RED | UND 2 237.923 475.845
WHITE 2"
98 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA RED | UND i 59.615 59.615
WHITE 3/4™
99 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TOTALIZADOR @1 1/2" 1 650.000 650.000
DE VELOCIDAD R160/R200
9,10 TUBERIA PARA SUMINISTRO DE RED DE 3/4" ML 20,02 16.123 322.775
9,11 TUBERIA PARA SUMINISTRO DE RED DE 1 1/4" ML 4,76 28.257 134.505
9,12 TUBERIA PARA SUMINISTRO DE RED DE 1 1/2" ML 3,91 33.227 129.916
9,13 CONSTRUCCION DE ALBERCA SUBTERRANEA DE 2.6MX2MX2.6M | UND 1 3.099.174 3.099.174
EN CONCRETO 3.500 PSI
9,14 SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTE DE 4" UND 1 2.620.456 2.620.456
9,15 CAJA PARA MEDIDOR DE 1.8M X 0.70M X 0.60M UND 1 327.533 327.533
9,16 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA RED | UND 1 46.047 46.047
WHITE 1/2"
9,17 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA RED | UND 6 114.729 688.372
WHITE 1 1/4"
9,18 TUBERIA PARA SUMINISTRO DE RED DE 2" ML 59,46 32.272 1.918.906
9,19 TUBERIA PARA SUMINISTRO DE RED DE 2 1/2" ML 4,96 45.650 226.422
9,20 TUBERIA PARA SUMINISTRO DE RED DE 1" ML 192,75 19.796 3.815.637
10,0 PISOS
10,1 ESMALTADO ENDURECEDOR SUPERFICIAL A BASE DE CUARZO M2 709,91 11.500 8.163.965
10,2 PISO EN CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR DE 3000 PSI M2 891,87 75.292 67.150.692
10,3 BALDOSAS PARA BANOS 30X30CM CORONA O SIMILIAR COLOR | M2 63,62 57.433 3.653.631
BLANCO
11,0 APARATOS PARA BANOS
11,1 SANITARIO TIPO TANQUE ACUACER PARA OFICINA UND 1 347.056 347.056
11,2 TASA SANITARIA BALTICA CON FLUXOMETRO UND 6 622.776 3.736.653
11,3 LAVAMANOS PARA MESON TIPO ACUACER O EQUIVALENTE PARA | UND 6 184.355 1.106.128
CAMERINOS
114 LAVAMANOS PARA COLGAR TIPO ACUACER O EQUIVALENTE PARA | UND 1 110.320 110.320
BANO DE OFICINAS
11,5 LAVAMANOS PARA COLGAR TIPO AQUAJET O EQUIVALENTE PARA | UND 2 149.820 299.639
BANO DE DISCAPACITADOS
11,6 ORINAL GRANDE PARA BANO UBICADO EN EL CAMERINO DE | UND 3 332.908 998.723
HOMBRES
11,7 DUCHA PARA CAMERINOS UND 2 81.243 162.486
11,8 SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO M2 6,96 75.023 522.159
11,9 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO HIDRONEUMATICO, | UND 1 5.684.939 5.684.939
INCLUYE DOS BOMBAS CENTRIFUGAS (PRINCIPAL Y RESERVA) DE
2 HP, TANQUE HIDRONEUMATICO DE 200 LITROS Y ACCESORIOS
PARA SU CONEXION Y FUNCIONAMIENTO.
12,0 PUERTAS
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12,1 PUERTA ENTAMBORADA COLD ROLL CALIBRE 20. ACABADO EN | M2 20,4 249.884 5.097.636
ESMALTE BLANCO
12,2 PUERTA DE EMERGENCIA EN MALLA ESLABONADADE 3.2M X 3 M M2 9,6 124.549 1.195.672
13,0 ENCHAPES Y ESTUCOS
13,1 ENCHAPE PARA BANOS EN CERAMICA CORONA 30X30CM O | M2 143,50 58.845 8.444.032
SIMILAR COLOR BLANCO
13,2 ESTUCO PARA MUROS M2 76,2 16.642 1.268.154
14,0 CARPINTERIA METALICA
14,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BANOS EN | M2 40,32 380.000 15.321.600
ACERO INOXIDABLE, INCLUYE PUERTAS, PARALES CHAPAS,
BISAGRAS, EMPAQUES, PASADORES BARRAS DE 1.5" DE ACUERDO
A LA NORMA PARA BANOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LOCOMOTRIZ Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
14,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA ORINALES EN | M2 1,32 227.213 301.012
ACERO INOXIDABLE, INCLUYE FIJACIONES Y TODOS LOS
ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.
14,3 SUMINISTRO PASAMANOS DISCAPACITADOS LONGITUD DE 1M UND 4 135.000 540.000
14,4 CERRAMIENTO EN TUBERIA DE 2" Y MALLA ESLABONADA CALIBRE | ML 70,55 180.000 12.699.000
10
14,5 PASAMANOS PARA GRADERIA Y TARIMA EN TUBO DE 2" DE | ML 43,5 120.000 5.220.000
DIAMETRO
14,6 PORTONES DE ENTRADA EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 DE | M2 25,8 124.549 3.213.369
5X5CM, PARALES EN TUBO DE 2" CAL 55MM, BASTIDORES Y
REFUERZOS EN ANGULO DE 1/4"X3/16", PISA MALLA EN PLATINA DE
1"X1/8" Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE.
14,7 INSTALACION Y SUMINISTRO DE CANAL METALICO CALIBRE 22 DE | ML 68 68.499 4.657.952
40X40 CON SOPORTE, ANTICORROSIVO Y PINTURA
14,8 VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO NATURAL REF. 50-20 Y VIDRIO | M2 9,9 183.308 1.814.754
3 MM
14,9 SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN ACERO UND 2 533.536 1.067.072
15,0 PINTURAS
15,1 DEMARCACION DE PINTURA ACRILICA PARA  CANCHA | ML 729,71 3.462 2.526.112
MULTIFUNCIONAL
16,0 EQUIPO DEPORTIVO
16,1 MARCO POLIFUNCIONAL PARA MICROFUTBOL Y BALONCESTO EN | UND 2 2.248.831 4.497.662
TUBO GALVANIZADO TIPO PESADO DE 2", INCLUYE TABLERO EN
ACRILICO, AROS, MALLA DE BALONCESTO Y CANCHA DE
MICROFUTBOL, ANCLADO A PISO FUNCIONANDO
CORRECTAMENTE
17,0 ASEO GENERAL
ASEO GENERAL M2 1600 975 1.560.160
OBRAS A CARGO DEL MUNICIPIO
1,3 DESCAPOTE M2 1600 6.800 10.880.000
14 PLACA CONMEMORATIVA'Y LOGOTIPO CIC GLB 1 1.950.000 1.950.000
2,1 NIVELACION DEL TERRENO M3 360 10.092 3.632.968
71 SUMINISTRO, TRANSPORTE, HINCADA Y APLOMADA POSTE DE | UND 3 1.664.400 4.993.200
CONCRETO DE 12M X 800 DAN
7.2 SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA A TIERRA EN POSTE 12M MT | UND 3 264.616 793.848
73 CIMENTACION PARA POSTE DE CONCRETO DE 12M UND 3 110.080 330.240
74 SUMINISTRO E INSTALACION ARMADO BIFASICO FIN DE LINEA 13.2 | UND 2 618.784 1.237.568
KV
75 SUMINISTRO E INSTALACION ARMADO BIFASICO ANGULO (60°-90°) | UND 1 1.203.682 1.203.682
13.2KV
7,6 SUMINISTRO E INSTALACION ARMADO AUXILIAR PARA | UND 1 271.292 271.292
PROTECCIONES 13.2 KV
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7,7 SUMINISTRO Y TENDIDO AEREO DE LINEA ACSR 2 X 1/0 - 13.2 KV ML 90 12.152 1.093.680

78 SUMINISTRO E INSTALACION SECCIONADOR DE FUSIBLE 100 A. 15 | UND 2 305.155 610.310
KV (INCLUYE FUSIBLES DE HILO, CONECTORES Y BAJANTE EN
CABLE DE COBRE # 2 DESNUDO)

79 SUMINISTRO E INSTALACION DESCARGADOR DE SOBRETENSION | UND 2 175.490 350.980
12KV
7,10 SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 | UND 1 3.446.800 3.446.800
KVA 13200/240/120V
711 EQUIPO DE CARRO CANASTA Y GRUA HOMOLOGADO PARA | UND 1 2.501.959 2.501.959
TRABAJOS EN TENSION
712 SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE IMC 1-1/2"X3M ML 1 129.253 129.253
713 CONSTRUCCION REGRISTRO DE INSPECCION BT SB325 UND 1 1.620.000 1.620.000
SUBTOTAL
717.000.000,00
ADMINISTRACION 23,45%

168.136.500,00

IMPREVISTOS 1,55%

11.113.500,00
UTILIDAD 5%

35.850.000,00
TOTAL OBRA

932.100.000,00

CLASIFICACION UNSPSC.

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) como se indica en la Tabla 1:

Tabla 1-Codificacion de la obra publica en el sistema UNSPSC.

SEGMENTO  FAMILIA  CLASE NOMBRE

72 15 31 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES
ATLETICAS Y RECREATIVAS

72 12 14 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
PUBLICOS ESPECIALIZADOS

TIPO DE CONTRATO.

La modalidad del contrato es de obra por el sistema de predos unitarios sin ajustes, segun las
actividades establecidas en el formulario de presupuesto oficial de acuerdo con las especificaciones
Generales y Particulares en él establecidas, que se pagaran por items terminados.

ESPECIFICACIONES ESENCIALES.

En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto, las
Especificaciones Generales para Construccidn vigentes al momento de la apertura del proceso. De
igual manera los materiales utilizados para las obras a ejecutar, deben cumplir con las Normas de
Ensayo de Materiales y las Especificaciones Generales de Construccion, asi como las particulares
establecidas en el Formulario de presupuesto oficial.

La obtencion de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el
uso y aprovechamiento de los recursos naturales, asi como los sitios de disposicion de sobrantes,
estaran bajo la responsabilidad del contratista y son requisitos indispensables para que en calidad de
constructor pueda iniciar las obras. El tiempo que su obtencidn conlleve debera considerarse dentro
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de la programacién. Las demoras en la obtencion de estos permisos no seran causa valida para
justificar atrasos o incumplimientos.

MANEJO AMBIENTAL

Durante la ejecucién de las obras, el Contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la
normatividad ambiental vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas,
hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean
violatorias de la normatividad vigente, en especial el Codigo de Recursos Naturales Renovables
Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las deméas disposiciones
que las sustituyan o modifiquen. Igualmente, el incumplimiento de los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente, lo haré acreedor de las acciones preventivas y
sancionatorias establecidas por la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. El Contratista es Unico responsable de los
procedimientos administrativos que de este incumplimiento se deriven, entre otros su inclusion en el
reporte en el Registro Unico de Infractores Ambientales, y otros procedimientos reglamentados por las
autoridades competentes.

Es obligacion del interventor realizar el control y seguimiento al cumplimiento de la GUIA, la
normatividad aplicable y las obligaciones derivadas de la obtencion de permisos; la ejecucion de
medidas de compensacion, programas y obras debe ser simultdnea a la ejecucion de las obras del
contrato. El contratista se obliga a aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por las
autoridades ambientales competentes, como soporte del formato de cierre ambiental.

ACCIONES AMBIENTALES

Las politicas ambientales y las normas legales establecidas determinan claramente la compatibilidad
que debe existir entre la ejecucion de los proyectos de infraestructura urbana y la conservacién del
Medio Ambiente basados en criterios de Desarrollo Sostenible, razon por lo cual existe una guia de
Manejo Ambiental, en la que se identificaron, evaluaron y valoraron los posibles impactos y
alteraciones al medio ambiente que se pueden generar durante la ejecucion de éste tipo de proyectos
y se establecen las medidas requeridas para prevenir, controlar, mitigar y/o compensar estos
impactos.

El objetivo de la Guia de Manejo Ambiental es proporcionar a los contratistas una orientacion practica
para la aplicacion de medidas de manejo ambiental en la ejecucion de proyectos que no generen
impactos significativos al medio ambiente ni a los recursos naturales renovables. Asi mismo se busca
fortalecer los procesos de planificacion, manejo y control ambiental, ademas de unificar criterios para
la evaluacion y seguimiento, optimizando los recursos y mejorando los procesos administrativos.

ELEMENTO No. 3 NUMERAL 3 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.2 DECRETO No. 1082 DE 2015
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion de la
Administracién Publica", y el Decreto 1082 DE 2015, “por el cual se reglamenta el sistema de compras
y contratacion publica” introduce nuevas e importantes aplicaciones a la mencionada Ley entre otros:

. Se establecen cinco (5) modalidades de seleccion para contratar con el Estado:
Licitacion Publica; - Seleccion Abreviada; - Concurso de Méritos; - Contratacion Directa; y Minima
Cuantia.

. Desarrolla el principio de seleccion objetiva, sefialando los criterios bajo los cuales se
debe dar la escogencia del contratista.

De acuerdo con la definicién de LICITACION PUBLICA, entendida como una modalidad de seleccion
objetiva de oferentes, aplicables a las entidades del Estado sometidas al Estatuto General de la
Contratacion Publica y de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, que al
tenor consagra: “De la seleccion objetiva. Es objetiva la seleccion en la cual la escogencia se haga
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al ofrecimiento mas favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideracion
factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivacion subjetiva. En
consecuencia, los factores de escogencia y calificacion que establezcan las entidades en los
pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendran en cuenta los siguientes criterios:

1. La capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de
organizacion de los proponentes seran objeto de verificacion de cumplimiento como requisitos
habilitantes para la participacion en el proceso de seleccion y no otorgaran puntaje, con excepcion
de lo previsto en el numeral 4 del presente articulo. La exigencia de tales condiciones debe ser
adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificacion
documental de las condiciones antes sefialadas sera efectuada por las Camaras de Comercio
de conformidad con lo establecido en el articulo 6° de la presente ley, de acuerdo con lo cual se
expedira la respectiva certificacion.

2. La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y
economicos de escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los mismos, contenida en
los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que
la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los
contratos de obra publica, el menor plazo ofrecido no sera objeto de evaluacion. La entidad efectuara
las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios
o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores
0 asesores designados para ello.”

Por otra parte, el citado articulo, en el paragrafo Primero establece: “...La ausencia de requisitos o la
falta de documentos referentes a la futura contratacion o al proponente, no necesarios para la
comparacion de las propuestas no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos
hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de
puntaje, podran ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicacion. No
obstante lo anterior, en aquellos procesos de seleccion en los que se utilice el mecanismo de
Subasta, deberan ser solicitados hasta el momento previo a su realizacion...”

Para efectos de definir la modalidad de contratacion, tenemos lo siguiente:

1. Salario minimo legal mensual vigente para el afio 2019.

De conformidad con el Decreto 2451 del 27 de diciembre de 2018, se fijo como Salario Minimo Legal
Mensual la suma de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($828.116)
MCTE, a partir del 1° de enero de 2019.

2.  Menor cuantia.

Teniendo en cuenta que el Municipio de El Salamina, Magdalena, tiene un presupuesto inferior a
120.000 SMMLYV, la menor cuantia de la Entidad es hasta 280 SMMLYV, es decir, hasta DOSCIENTOS
TREINTA'Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
PESOS ($231.872.480) MCTE.

3.  10% de la menor cuantia.

De acuerdo con lo anterior, el 10% de la minima cuantia para el MUNICIPIO es VEINTITRES
MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
($23.187.248) MCTE.

Como consecuencia de lo anterior, cuando el procedimiento a seguir se encuentre determinado por
la cuantia, y no en funcion del objeto o la naturaleza del contrato, se aplica lo siguiente:

4, Cuantias y modalidades de seleccion.

» Licitacion Publica: Se adelanta esta modalidad de seleccion cuando la cuantia sea
superior a DOSCIENTOS TREINTA'Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($231.872.480) MCTE, Se aplica el procedimiento
contemplado en el articulo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

»  Seleccion abreviada de menor cuantia: Para procesos cuya cuantia sea superior a
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VEINTITRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO PESOS ($23.187.248) MCTE e igual o inferior a DOSCIENTOS TREINTA Y UN
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
($231.872.480) MCTE. Se aplica el procedimiento contemplado en el articulo 2.2.1.2.1.2.21
del Decreto 1082 de 2015.

» Concurso de méritos: Cuando se trate de procesos cuyo objeto sea la interventoria, asesoria,
gerencia de obra o de proyectos, direccidn, programacién y la ejecucion de disefios, planos,
anteproyectos y proyectos. Se aplica el procedimiento contemplado en el articulo 2.2.1.2.1.3.2
del Decreto 1082 de 2015.

> Seleccion de minima cuantia: Para procesos cuya cuantia se encuentre comprendida entre
$ 0 a VEINTITRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO PESOS ($23.187.248) MCTE, es decir, cuando no se exceda el 10% de la menor cuantia
que posee el MUNICIPIO, debe aplicarse lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.3.20 del Decreto
Reglamentario No. 1082 de 2015, segun sea el caso.

CONCLUSION

De acuerdo con lo sefialado en las citadas normas, se precisa que la escogencia de los futuros
contratistas que ejecutaran el proyecto de que trata el presente estudio, se adelantara a través de la
modalidad de seleccion conocida como LICITACION PUBLICA que contempla el articulo 2° de la Ley
1150 de 2007, ya que supera la cuantia de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($231.872.480)
MCTE.

Finalmente, debe sefialarse que el marco normativo que debe regir el presente proceso de seleccion,
esta conformado por la Constitucion Politica, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario No. 1082
de 2015 y las demas normas que lo modifiquen o sustituyan y se encuentren vigentes al momento de
la apertura del presente proceso de seleccion.

_ELEMENTO No. 4 - NUMERAL 4 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.2 DECRETO No. 1082 DE 2015
ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO,
INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA
CONTRATACION Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN.

ANALISIS DEL SECTOR

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos de Colombia
Compra Eficiente, procede esta entidad a plasmar el analisis necesario para conocer el sector desde
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo para el
proceso de contratacion cuyo objeto es la: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA”

Aspectos Generales

El municipio de Municipio de El Salamina, Magdalena, en cumplimiento de las disposiciones legales,
en especial, las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, tiene dentro de su
Banco de Proyectos y en el Plan Anual de Adquisiciones los proyectos de obra publica a ejecutar
durante la vigencia 2018. De conformidad con lo anterior, el municipio hizo el siguiente anélisis:

Aspectos Econdmicos:

Las inversiones en Infraestructura vial y movilidad, desempefian un papel fundamental en el desarrollo
nacional, aspecto que ha sido evidente en la agenda y formulacién de las politicas publicas de
Colombia en los ultimos afios.

Muestra de ello es el desarrollado en los programas destinados a aumentar y mejorar la infraestructura
vial, portuaria, entre otros, convirtiendo al sector de la construccion en uno de los principales
impulsadores de la actividad econdmica.

Por un Municipio con
+ oportunidades

Direccion: Calle 7 # 2-13 - Palacio Municipal - Salamina — Magdalena.
Cadigo postal 474070



Unidos lograremos
REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE SALAMINA -el Cambi0°

Nit 891780053-9
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Es por esto, que la atencidn de la Infraestructura de transporte no concesionada a través de la
destinacion de recursos publicos y la contratacion de obras publicas, constituye uno de los principales
ejes de desarrollo de la competitividad de la nacion, teniendo en cuenta que la misma constituye uno
de los mecanismos mas importantes de conectividad entre las regiones en las cuales se adelanta la
produccion econdmica nacional y los centros de consumo y/o los centros de exportacion.

De esta forma, el municipio es una de las entidades méas importantes en el proceso de desarrollo de
infraestructura de transporte, generando una alta demanda de participacién de personas juridicas y
naturales cuya actividad econémica se encuentra relacionada con la atencion, redundando asi en la
generacion de empleo en las regiones e impulsando la economia de las mismas ejerciendo un efecto
dinamizador de los procesos productivos y de comercializacién de bienes y servicios.

Tomando en cuenta que para los procesos de contratacion llevados a cabo por municipio es necesario
identificar los bienes, obras o servicios que satisfagan las funciones delegadas a la entidad; el presente
analisis expondra herramientas para ayudar a establecer el contexto, identificar riesgos y determinar
aspectos decisivos para el proyecto.

Para realizar este estudio se consultaron las siguientes paginas en internet:

» Agencia Nacional de Infraestructura — www.ani.gov.co.

Asobancaria — www.asobancaria.com

Superintendencia de Sociedades- www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx
Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane.gov.co)
SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co)

» Camara Colombiana de Infraestructura (www.infraestructura.org.co)

YV V VYV

Productos del sector de construccién Segun Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones
residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios no residenciales, reparacién de edificios,
mantenimientos, y alquiler de equipos de construccion; mientras que el subsector de obras civiles agrupa
los trabajos asociados con la ingenieria civil, como la construccion de carreteras, vias férreas, puertos y
tuberias. En la construccion de obras civiles de infraestructura, la inversidn se determina principalmente
por proyectos infraestructura vial y transporte, ademas de los sectores de comunicacién y energia.

Agentes del sector

» Ministerio de transporte Instituto Nacional de Vias- INVIAS

Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Instituto Geogréfico Agustin Codazzi — IGAC

Departamento Nacional De Planeacion — DNP

Aeronautica Civil - AEROCIVIL

YVVVVY

Gremios y asociaciones

» Camara Colombiana de la Construccion (Camacol)

» Cémara Colombiana de la Infraestructura

» Asociacion De Productores De Concreto —- ASOCRETO ACIES
» Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural

» Consejo Profesional Nacional de Ingenieria-COPNIA

» Sociedad Colombiana de Arquitectos

» Sociedad Colombiana de Ingenieros

» Asociacién Colombiana de Ingenieros Constructores

» Asociacién Colombiana de Constructores

» Asociacion Nacional de Industriales

Por un Municipio con

+ Oporfunldddes Direccion: Calle 7 # 2-13 - Palacio Municipal - Salamina — Magdalena.
Cadigo postal 474070


http://www.ani.gov.co/
http://www.asobancaria.com/
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.infraestructura.org.co/

Unidos lograremos
REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE SALAMINA -el CambiO-
Nit 891780053-9 _/
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion - IEAC

2

|V trimestre de 2018

Grafico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
(IV Trimestre 2016 — 2017)
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Fuente: DANE, IEAC.
e Introduccion. e Indicadores de demanda.
e Indicadores macroecondmicos. e Precios e indices.
e Indicadores de oferta. o Notas metodologicas.
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INTRODUCCION

El boletin de Indicadores Econdémicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta informacion de 16
investigaciones, desde el punto de vista de indicadores macroeconomicos, oferta, demanda y precios e
indices. Los indicadores de construccién se presentan considerando las coberturas geogréficas
disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales.

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccion

IV trimestre de 2017
Periodo
INDICADORES Pericdo de referencia
Bciunl Doce mesey Ant=sior’
MACROECONOMICOS
PIB toiel® [warizcion anual %) 16 1,8 23 N frim. 2017
alor agregada de = reme consfruccion® [wniacion anual %) 06 4.7 18 N frim. 2017
Valor agregado de obras civles® fesiacion enusl %) &7 71 9.1 N frim. 2017
Valor agregado de edificacionss” [wrizcion anual %) -124 -104 -147 N frim. 2017
PC ol (wmnscion menawal %) a7 3,37 0,63 Febesro de 2018
IPC vivienda (waracion menzual %) 038 404 0,33 Febeero de 2018
PP iotel (wriscion mensual %) 013 1,60 0,19 Febeero de 2018
Taza de ocupacion iolal nacional [parfcipacion %) 558 583 58,7 Enero de 2018
OFERTA
Produccion de cemenbo gria [arizcion anual %) [E:] 0.5 -, Enero de 2018
Bres causads® [mrscion snual %) -6,1 o | 5E W im. 2017
fires licenciada d= edficaciones’ [wrizcion anual %) &6 -5,2 -18,0 Enero de 2018
Arex inicimda de edifcacicnes” [ariacion snual %) -89 7.7 -17.2 N frim. 2017
fres sulminada de edificaciones! fveriacion enusl %) -168 -130 4.0 I frim. 2017
DEMANDA
Dezpachos de cemendo gz (wiacion anual %) 0.5 4.8 -5 Enero de 2018
Concreln Premesmlade © (viscion anual %) -8,2 -105 -122 Enero de 2018
‘inlor de o= crédiios desembolsados para vviends ™ {wrincion anuel %) 19,7 85 176 W rim. 2017
Mimero de crédifos desembolzades para vivienda (afacion anual %) 11,7 46 1,1 N frim. 2017
Zaldo de cepilal de la cariem hipolecaria de vviende (veriacion anual %) T 0 5.5 N frim. 2017
Mimerc de crédifos de |a cariers hipofeceria de wienda [warizcion anual %) 36 4.8 5.2 I frim. 2017
FRECIOS E INDICES
Indice de peecios de wienda nuewa (wiscion snoal %) 6,09 MNA 6,59 W trim. 2017
indice de cosios de |= constnuccion de videnda (vanscién menausl %) 047 320 0,55 Febeero de 2018
indice de costos de |2 consinuccisn pesads [wrincidn mensuel %) 1,05 385 1,06 Febeero de 2018
indicedor de inwerzicn en obras civiles [anacion anual %) &0 7.0 8.5 N frim. 2017
PP meierizles de consbuccion” (wniacion menzual %) 0,58 1,12 0,40 Febeero de 2018

Fuente: Deparimensic: Adminkraivo Nsconal de Esisdidcos (DANE]

'. Elperiodo amierice se refere 8 I8 vERacon anusl o mensual, ded Fmesie o mes inmediBEmenE anierice.

¥, E=ie nivel de dessgragscion oxenssponde & Is Cesficacion sspun Uiso o Desing Economicn [CUCCE].

~. Fresios corienies

¥ Pratics consimnies, st bame 2005,

T Conoeb producddo por e iIndusiia = & paz

¥ L cotesriurs del Ceman de Ediicacionss corresponds 8 18 Areas (dooe Srsas urbans, Fes meropolianss ¥ Cundinamans].
! gere empamads

L moberurn coeresponds 8 302 municipbs

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.
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1. INDICADORES MACROECONOMICOS

1.1 Producto Interno Bruto (PIB)'

De octubre a diciembre de 2017, el PIB a precios constantes aumenté 1,6% con relacién al mismo trimestre
de 2016. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa una
disminucién de 0,6% del valor agregado del sector construccion; este resultado se explica por la
disminucion de 12,4% en el subsector de edificaciones y el aumento de 8,7% en el subsector de obras
civiles.

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (a precios constantes)
2001 (IV trimestre) — 2017 (IV trimestre)p

L Mariaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
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Fuente: DANE, Cuentas Trimestrales
p: Cifra provisional
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2017 frente al mismo
periodo del afio anterior para los paises de América Latina, sobresale el comportamiento de Peru y Brasil,
que registraron los mayores incrementos (2,2% y 2,1% respectivamente). En lo referente al valor agregado
de la construccion, se destaca Peru con un crecimiento del 9,0%.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para principales paises de Latinoamérica?
Variacion anual
2013 (IV trimestre) — 2017 (IV trimestre)p
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Fuente: DANE, IBGE (Brasil), Banco central de Chile (Chile), INEGI (México), INEI (Peru)
p: Cifra provisional

! Para ampliar informacidn sobre PIB consulte: http://www.dane.gov.cof/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales.

2 Para ampliar informacion sobre PIB Latinoamérica consulte:
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?c=33704
http://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/arboles.aspx?idCuadro=CCNN2008_P0_V2
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-trimestrales-historicos.html
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/pib/pib-vol-val_201603_2.shtm
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1.2 IPC (Total y Vivienda)s

En febrero de 2018, el indice de precios al consumidor — IPC registré un crecimiento de 0,71% respecto al
mes inmediatamente anterior cuando fue de 0,63%. Por su parte, el IPC de vivienda registr6 una variacion
de 0,38%. La variacion anual del IPC total fue 3,37% y el IPC de vivienda 4,04%.

Grafico 4. Variacion anual del IPC total e IPC vivienda
2012 (enero) — 2018 (febrero)p
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Fuente: DANE, IPC.
p: Cifra provisional
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Para el mes de febrero de 2018, el IPC de vivienda aumenté con respecto a la variacion anual en Bogota
(4,02%), en Medellin (4,51%), en Cali (3,56%) y en Barranquilla (4,72%)3, aportando en conjunto 2,98
puntos porcentuales a la variacion anual total del IPC de vivienda (Grafico 5).

3 Para ampliar informacién sobre la variaciéon mensual del IPC (total y vivienda) en este link:
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
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Grafico 5. Variacion, contribucion y participacion anual del IPC vivienda segun ciudades

2018 (febrero)p
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Fuente: DANE, IPC.
p: Cifra provisional
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Por un Municipio con

+ 0p°rtun|dqdes Direccion: Calle 7 # 2-13 - Palacio Municipal - Salamina — Magdalena.
Cadigo postal 474070



Unidos lograremos
REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE SALAMINA -el Cambi0°

Nit 891780053-9
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

1.3 EMPLEO*

En el trimestre mévil noviembre 2017 — enero 2018, el nimero de ocupados en el total nacional fue 22.4
millones de personas. La construccion como rama de actividad economica participé con el 6,3% de los
ocupados. Respecto al trimestre mévil noviembre 2016 — enero 2017, la poblacidén ocupada en el total
nacional crecié 0,3%; en contraste, los ocupados en la rama de construccién decrecio 0,6%.

Para el trimestre mévil noviembre 2017 — enero 2018, 1.4 millones de personas estaban ocupadas en la
rama de la construccion; de estos el 87,4% estaban ubicados en las cabeceras (1.2 millones de personas)
y el 12,6% (0.18 millones de personas) en centros poblados y rural disperso.

Grafico 6. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad construccion
Total nacional
2012- 2017 (nov17-ene18)p
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Fuente: DANE, GEIH.
p: Cifra provisional
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

4 Para ampliar informacion sobre empleo consulte: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-
desempleo
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2. INDICADORES DE OFERTA

2.1 Produccion de Cemento Gris y Concreto®

En enero de 2018, la produccién de cemento gris en el pais alcanz6 906.016 toneladas, con un incremento
de 0,9% respecto al mismo mes del afio anterior.

Grafico 7. Produccion de cemento gris (Toneladas y variacion anual de la produccion)
2012 - 2018 (enero)p
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Fuente: DANE, ECG
p: Cifra provisional
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

* En el area de Bogota incluye los despachos de Bogota D.C., Funza, Mosquera, Soacha y Chia.
**En el grupo resto se encuentran agrupados los departamentos de: Amazonas, Arauca, Caquetd, Choco, Guainia, Guaviare, La Guajira,

Putumayo, Quindio, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

5 para ampliar informacién sobre cemento gris consulte: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris

Por un Municipio con

+ oporfunldades Direccion: Calle 7 # 2-13 - Palacio Municipal - Salamina — Magdalena.
Cadigo postal 474070



Unidos lograremos
REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE SALAMINA -el CambiO-
Nit 891780053-9
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENAﬁ

2.1.1 Produccion Per Capita de Cemento Gris

Durante el afio 2017, la produccién per capita alcanzd los 249,6 kilogramos con una disminucién de 2,6%,
con respecto a 2016 cuando fue de 256,3 kilogramos y una variacion de -5,3%.

Grafico 8. Produccion per capita (kilogramo / habitante)*
Total Nacional
2010 - 2017 (diciembre)p

294,00

bod40
2520 b oin,m
—
g
10,0 (-1 =
’ £
= =
E 168,0 L 5o g
= 126,00 oo a
4,0 b i
-2,6
420 -
0.0 7
2010 2041 2012 2013 2014 2015 2016 2047
Afio
e Prodauccdn per caplta B L L =T =T T =

Fuente: DANE, ECG

p: Cifra provisional

* La produccién per capita se calcula del volumen de cemento gris elaborado durante el afio (enero — diciembre) en kilogramos, sobre
el nimero de habitantes publicado en la serie de poblacién 1985 — 2020, estimada por el DANE.
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2.2 Produccion de Concreto Premezclado

En enero de 2018, la produccién de concreto premezclado registré 477,2 mil metros clbicos y un
decrecimiento de 8,2% con relacion al mismo mes del afio anterior. Este comportamiento se explicé por la
variacion en los destinos de edificaciones (-21,0%), vivienda (-6,9%) y obras civiles (15,1%).

La produccion de concreto premezclado se concentr6 en el area de Bogota* (36,3%), algunos
departamentos que pertenecen al grupo Resto™* (18,1%), en los departamentos de Antioquia (12,8%) y
Atlantico (12,7%).

Grafico 9. Variacion, contribucion y participacion anual de la produccion total de concreto premezclado segiin
departamentos (metros cubicos)
2017 - 2018 (enero)p
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Fuente: DANE, EC

p: Cifra provisional

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

* Incluye la produccion de concreto premezclado con los destinos a Bogota, Soacha, Funza, Chia y Mosquera.

** En resto se encuentran agrupados los departamentos de: (Amazonas, Arauca, Boyacd, Cauca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cesar,
Cordoba, Chocd, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Magdalena, N. de Santander, Narifio, Putumayo, Quindio, Risaralda, San

Andrés, Sucre, Tolima, Vaupés y Vichada).

2.3 Licencias de Construccionty Censo de Edificaciones

En enero de 2018, se licenciaron 1.680.934 m21o que significo un crecimiento de 8,6% respecto al mismo
mes del afio 2017. El area aprobada para vivienda presentd un aumento de 8,1% respecto a enero de
2017 al pasar del 1.185.131 m2a 1.281.013 m2registrados en enero del 2018; este resultado se explica
principalmente por el aumento del 59,4% en el &rea aprobada para vivienda VIS al pasar de 229.478 m2
registrados en enero de 2017 a 365.711 mzregistrados en enero de 2018.

Grafico 10. Variacion, contribucion y participacion anual del area aprobada total y para vivienda
(302 municipios)
2016 — 2018 (enero)p

6 La cobertura para licencias de construccion corresponde a 302 municipios. Para ampliar informaciéon sobre licencias de construccion
consulte: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/licencias-de-construccion
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En enero de 2018, se licenciaron 14.436 soluciones de vivienda; 5.815 viviendas de interés social y 8.621
viviendas diferentes a interés social, lo cual represent6 una variacion positiva en el nimero de unidades
aprobadas para vivienda VIS y para vivienda diferente de interés social de 62,1% y de 11,7%
respectivamente.
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Grafico 11. Variacion, contribucion y participacion anual del niimero de viviendas licenciadas
(302 municipios)
2016 - 2018 (enero)p
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Fuente: DANE, ELIC

p: Cifra provisional. Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos
trabajados en el indice.
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Grafico 12. Variacion, contribucion y participacion anual del area aprobada
302 municipios
2017 - 2018 (enero)p
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Fuente: DANE, ELIC

p: Cifra provisional

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
* Los resultados que se presentan en este boletin cubren 302 municipios en 32 departamentos. Para mas informacion remitirse a las
notas metodoldgicas.

1Resto incluye los departamentos de Arauca, Casanare, Putumayo, San Andrés, Amazonas, Guainia, Guaviare, Vaupés y Vichada.
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En el cuarto trimestre de 2017 (octubre — diciembre), para las areas de cobertura del Censo de
Edificaciones’, el 71,1% del &rea censada se encontraba en proceso de construccion, el 17,7% estaba
paralizada y el 11,2% habia culminado su actividad.

En el cuarto trimestre de 2017, el &rea en proceso crecio 2,1% al registrar 615.897 m2mas, con relacion al
mismo periodo de 2016. Asi mismo, el area paralizada aumento 16,3% al registrar 1.050.135 m2 mas con
relacion al mismo periodo de 2016. A su vez, el &rea culminada disminuyé 16,9%, al registrar 961.690 m2
menos con relacion al mismo periodo de 2016.

Grafico 13. Variacion, contribucion y participacion anual del area culminada, en proceso y paralizada, segtin areas
de cobertura IV trimestre 2017p
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Fuente: DANE, CEED

p: Cifra provisional

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
1Incluye: Medellin, Bello, Envigado, Itagi, Sabaneta, Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota, Barbosa y Rionegro.
2Incluye: Cali, Yumbo Palmira y Jamundi.

3Incluye: Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia.

4Incluye: Bucaramanga, Floridablanca, Girén y Piedecuesta.

sIncluye: Pereira y Dosquebradas.

6 Incluye: Cartagena, Mamonal y Turbaco.

7Incluye: Clcuta, Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia.

gIncluye: Manizales y Villa Maria.

9Incluye: Soacha, Cajica, Chia, Cota, Facatativa, Funza, Fusagasuga, La Calera, Madrid, Mosquera, Sopo y Zipaquira.

3. INDICADORES DE DEMANDA

3.1 Despachos de Cemento Gris?®

En el mes de enero de 2018 se despacharon 908.216 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo
que representd una disminucion de 0,5% respecto al mismo mes del afio 2017. Este resultado se explica
principalmente por la variacién en los canales de distribucion constructores y contratistas -3,4% y
concreteras -2,6%, los cuales restaron en conjunto 1,2 puntos porcentuales a dicha variacion.

Gréfico 14. Variacion, contribucion y participacion anual de los despachos de cemento gris
2013 - 2018 (enero)p
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7 La cobertura del Censo de Edificaciones corresponde a 16 areas (doce areas urbanas, tres metropolitanas y Cundinamarca).

g Para ampliar informacién sobre cemento gris consulte:
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris
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Fuente: DANE, ECG

p: Cifra provisional

* El canal de distribucion "otros" incluye los despachos a gobierno, donaciones, consumo interno y ventas a empleados.

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
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3.1.1 Consumo Per Capita de Cemento Gris

Los despachos durante el afio 2017 acumularon los 243,1 kilogramos por habitante con una disminucion
de 2,1% con respecto a 2016 cuando fue de 248,2 kilogramos y una variacién negativa de 6,6%.

Grafico 15. Consumo per capita (Kilogramo / habitante)*
Total Nacional
(2010 - 2017)p
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Fuente: DANE, ECG

p Cifra provisional

* El consumo per capita se calcula del volumen de despachos nacionales acumulado durante el afio (enero — diciembre) en kilogramos,
sobre el nimero de habitantes publicado en la serie de poblacién 1985 — 2020, estimada por el DANE.
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3.2 Financiacion de Vivienda®

De octubre a diciembre de 2017, el valor de los préstamos individuales desembolsados para la compra de
vivienda nueva y usada alcanzé $ 3.200.782 millones de pesos corrientes, con un incremento de 19,7%
respecto al mismo periodo de 2016. El numero de viviendas financiadas en el cuarto trimestre de 2017 fue
39.278, lo que representd un incremento de 11,7% respecto al mismo trimestre del afio anterior. Este
resultado se explica por el aumento de viviendas financiadas usadas de 9,1% y viviendas financiadas
nuevas de 12,9%.

En el cuarto trimestre de 2017, frente al mismo trimestre del afio 2016 el niumero de créditos para vivienda
VIS nueva crecié 17,2% y vivienda usada disminuy6 1,8%. Por otro lado, la vivienda No VIS nueva aument6
2,1% y la usada se increment6 12,1%.

Grafico 16. Variacion, contribucion y participacion anual de la financiacion de vivienda
2000 (IV trimestre) - 2017 (IV trimestre)p
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Fuente: DANE, FIVI
p: Cifra provisional
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

9 Para ampliar informacion sobre financiacion de vivienda consulte: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/construccion/financiacion-de-vivienda
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3.3 Cartera Hipotecaria y Saldo de Capital®

En el cuarto trimestre de 2017 (octubre — diciembre), la cartera hipotecaria de vivienda registrd un
incremento de 7,7% en el saldo de capital total ($55.780 miles de millones de pesos corrientes) frente al
mismo trimestre del afio anterior. Esta variacion obedecié al aumento en la cartera vigente y cartera
vencida de 7,5% y 12,9% respectivamente.

Los saldos de capital total para vivienda VIS y No VIS registraron aumentos anuales de 10,0% y 6,8%
respectivamente, comparados con el mismo trimestre del afio 2016.

Grafico 17. Variacion, contribucion y participacion anual de la cartera hipotecaria
2013 (IV trimestre) - 2017 (IV trimestre)p
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Fuente: DANE, CHV
p: Cifra provisional
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

10 parg ampliar informacion sobre cartera hipotecaria consulte: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/construccion/cartera-hipotecaria-de-vivienda
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4. PRECIOS E iINDICES

4.1 indice de Costos de la Construccion de Vivienda'' e indice de Costos de la
Construccion Pesada?2

En febrero de 2018, el indice de Costos de la Construccion de Vivienda ICCV, registré una variacion
mensual de 0,47%. Esta tasa es inferior en 1,23 puntos porcentuales frente a la presentada en el mismo
mes del afio anterior (1,70%).

El indice de Costos de la Construccion Pesada ICCP, registré una variacion mensual de 1,05%. Esta tasa
es menor en 0,42 puntos porcentuales frente a la presentada en el mismo mes del afio anterior (1,47%).

Grafico 18. Variacion mensual del ICCV e ICCP
Total nacional
2013 - 2018 (febrero)p
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Fuente: DANE, ICCV - ICCP
p: Cifra provisional
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

11 para ampliar informacion sobre indice de costos de la construccion de vivienda consulte:
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indice-de-costos-de-la-construccion-de-la-vivienda
12 para ampliar informacién sobre el indice de costos de la construccion pesada consulte:
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indice-de-costos-de-la-construccion-pesada
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El indice de Costos de la Construccion de Vivienda (ICCV), muestra el comportamiento de los costos de
los principales insumos utilizados en la construccion de vivienda, por lo tanto es un importante punto de
referencia para la actualizacion de presupuestos, contratos y demas aspectos relacionados con la
evolucion de los precios de este tipo de construccion. Por grupos de costos, durante el mes de febrero de
2018, la mayor variacién mensual la registr6 el grupo de mano de obra con 0,81%

Por su parte, en el indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP) el grupo mano de obra registro la
mayor variacion positiva con 1,67%, durante el mes de febrero de 2018.

Grafico 19.Variacion mensual del ICCV e ICCP, por grupos de costos
Total nacional
2013 (enero) - 2018 (febrero)p

Variazion menaual |%]

- .
Varizciin Manaual %) — o 203

min X
[Ensra) {Fakiram)
04T [ | ;
ICCV Total 110 -, T S oS LS S 047 0,15 1.0
CCV Makeriies Rz | 0,54 3 03z o 158
- i T - = Jh_— - < F'
. gt W - , . ; i i
ICCV Mane g obea Lo — R T S U A VN A AL SR 1 081 am 153
oV Maguinaria y Equipo 033 1 040 - - 033 042 1,34
el ¥ 118 [ ] ! o e e e =T e 2
105 [ ] ™ 1
ICCP Total h) | . 105 0,43 147
147 [ | - - et e
ICCP Equip 021 1 013 i n 02 07 1,00
086 (] _ - i . = T
) 111 [ | . . , .o A
¥CCP Maleriies 086 ., T P e - o 1,11 079 1
1aa ] ! e e . S 7 A4
056 [ ] A o " - ) .
ICCP Transpore 0,00 .- "t LR I R 066 032 1,15
e oge M L Y A
. 1w 1l . r, i ; - -
ICCP Mang 0 obra 219 L N U & W A N 157 o 257
- e W A .
po F a4 4 4 z7
ICCR Cosos mdrecos 157 - [ . _ | A 1.0 i 157

et-18
=
Fuente: DAN, ICCV - ICCP

p: Cifra provisional
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Por un Municipio con
+ oportunidades

Direccion: Calle 7 # 2-13 - Palacio Municipal - Salamina — Magdalena.
Cadigo postal 474070



Unidos lograremos
REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE SALAMINA -el Cambi0°

Nit 891780053-9
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

4.2 indice de Precios del Productor?3

En febrero de 2018, el indice de Precios al Productor (IPP) para materiales de construccion presenté un
incremento de 0,58%, respecto al mes anterior. Segun la clasificacion CUODE, el IPP para consumo
intermedio presentd una variacion mensual de 0,00% con relacién al mes de enero de 2018.

Grafico 20. Variacion mensual del IPP de materiales de construccion*
Total nacional
2001 - 2018 (febrero)p
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Fuente: DANE, IPP

p: Cifra provisional

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
* CUODE: Clasificacion segin Uso o Destino Econémico

13 para ampliar informacién sobre indice de precios del productor: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-del-productor-ipp
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4.3 Indicador de Inversion en Obras Civiles'4

En el cuarto trimestre de 2017 (octubre — diciembre), los pagos efectuados para la construccion de obras
civiles registraron un crecimiento de 8,0%, con relacion al mismo trimestre del afio anterior. Las
obligaciones adquiridas en obras civiles en el cuarto trimestre de 2017 registraron un aumento de 1,5%
frente al mismo periodo del afio anterior.

Elincremento en los pagos efectuados obedece principalmente al comportamiento del grupo de otras obras
de ingenieria que creci6 38,0% y sumo 7,1 puntos porcentuales a la variacion total de los pagos. Seguido
del grupo construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a
larga y corta distancia que creci6 9,9% y sumo 2,6 puntos porcentuales a dicha variacién (Grafico 22).

Grafico 21. Variacion anual del IOC de los pagos y obligaciones en obras civiles.
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Fuente: DANE, [IOC
p: Cifra provisional
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

14 para ampliar informacion sobre Indicador de obras civiles consulte: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles
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Grafico 22. Variacion y contribucion anual de pagos en obras civiles segtin tipos de construccion.
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p: Cifra provisional
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

* Incluye estadios y otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques, etc.
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INDICADORES ECONOMICOS

Indicadores Econdmicos Alrededor de la
Construccion - I trimestre de 2016

de el sector de |
Viriacién prises trimestre 2016/2015
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El boletin de indicadores econdémicos alrededor de la construccion (IEAC), presenta informacién de 16
investigaciones, desde el punto de vista de indicadores macroeconomicos, oferta, demanda y precios
e indices. Los indicadores de construccion se presentan considerando las coberturas geograficas
disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales.

Tabla 1. Indicadores de coyunbura del sector construccidn 1 trimesore de 2016
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ANALISIS INTERNACIONAL DEL MERCADO

En el primer trimestre de 2016 el PIB a precios constantes crecid 2,5% con relacién al mismo trimestre
de 2015. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa el
crecimiento del valor agregado del sector construccion de 5,2%. Este resultado se explica por el
aumento de 10,9% en el subsector de edificaciones y el incremento de 0,4% en el subsector de obras
civiles.

Grafico 1. PIB total, Valor agregado Construcddn y subsectores
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Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2016 frente al
mismo periodo del afio anterior para los paises de América Latina, sobresale el comportamiento de
Perl, Mexico y Colombia, que registraron los mayores incrementos (4,4%, 2,6% y 2,5%
respectivamente) y se destaca en Colombia el valor agregado de la construccidn, con un crecimiento
de 5,2%.

Grafico 2. PIB total y valor agregado de la rama construccion para principales paises de
Latinoamerica2 Variacion anual 2009 (I trimestre) - 2016 (I trimestre)p
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Fuente: DANE " Cifra provisional, Ibge (Brastl), Banco Central de Chile (Chile), Inegl (Mé&aco), Inet (Perd).

! Para amplar informacidn scbee PIB Latinocamérica conulte:

o/ www cdane gov. co/index. phgy Cuentas-economicas/ cusrtas-trimestrales
D/ weew Ibge gov. be/home/ estatisticalindicadores) pity defaulttabelss. shtm
B/ fvene. bomritral cllestadaticas-economicas/senes-indicadores/index_seg. hem
PR S S I00gi.0ng. rogsisteman/ie/ Zidser Padre = 102000352 010200035

P/ fenes imed. gob. pefiney/ siemwety/pubbcoy

IPC (total y vivienda)3 En mayo de 2016, el indice de Precios al Consumidor - IPC registré una
variacion de 0,51% respecto al mes inmediatamente anterior (0,50%). Por su parte, el IPC de vivienda
registré una variacién de 0,76%. En los doce meses el IPC total registré una variacion de 8,20 % vy el
IPC de vivienda 5,98%.

Grafico 3. IPC total e IPC vivienda
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ASPECTOS MICROECONOMICOS

A continuacion se presenta el analisis del comportamiento de las empresas estudiadas para verificar
el impacto que tienen sobre el sector. Debe reiterarse que la muestra analizada se compone de
empresas con distintas actividades, tamafio y operacion, por lo que no se trata necesariamente de
una muestra homogénea que sea representativa de todo el sector de infraestructura de transporte.

Naturaleza Juridica de las entidades en la muestra

De las empresas 612, que se tomaron como muestra, son: sociedades por acciones simplificadas
(S.A.S.) 314, sociedades anonimas 230, sociedades de responsabilidad limitada, 43 son sucursales
de sociedades extranjeras, 13 son sociedades en comandita simple, 8 son sociedades en comandita
por acciones y 4 son empresas unipersonales (ver grafica 4).
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Grafics & Participacion en ol sector por naturaleza juridica
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Tabla 3. Ingresos Operacionales por naturaleza juridica
Sector Infraestructura de transporte (Norma Local)

Ingresos operacionales

Tioo socletario No (millones de 8) Var (%)
e Empresas 2014 2015 20142018

ANONIMA 290 $8 785 685 $0.765641] 11.2%
LIMITADA 228 | $1975168 $2008324| 17% |
SAS 581 | $7.436.025 $7713640]| 3.7% |
SCA 7 | $61 343 $86 364 | 40.0%
S enC | 13 | $36 625 $30 825| 8.7%
SUCURSAL EXTRANJERA 29 $504 508 $510 502| -14.1%
[UNIPERSONAL == $17 636 $17.836| 77,3%

Fuente Supersocedaces "y oukos uu‘-.‘. de E5ludos Econdmicos y Financieros

S C A Socedades en Comandita por Acciones. S5 en C - Sockedades ¢n Comandita Sample

Participacién del Capital Extranjero

De la muestra de empresas del sector infragstructura de transporte que reportaron su informacion
financiera bajo norma local, la participacién del capital extranjero ascendio al 1,6% del total del capital
para el afo 2015.

CONSTRUCTOR

/

1,5%

Figura 14 — Calculos Grupo de Estudios Econdmicos y Financieros (*) 3
Por otro lado, es posible destacar lo siguiente:

De las empresas que reportaron informacion financiera bajo norma local, CSS CONSTRUCTORES
S.A. y MINCIVIL S.A. fueron las empresas mas grandes en 2015, estan se midieron por el valor de
sus activos. De las empresas que reportaron informacién financiera bajo norma local, MINCIVIL S.A.
y MORELCO S.A.S. fueron las empresas con mayores ingresos operacionales para 2015.

De las empresas que reportaron informacion financiera bajo norma internacional, fueron las que
tuvieron mayores CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

Las empresas que obtuvieron mayores ganancias en el ultimo periodo y que reportaron bajo norma
local fueron: MINCIVIL S.A. y KMA CONSTRUCCIONES S.A., y las que mayor ganancia percibieron
bajo norma internacional fueron: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. y ORGANIZACION DE
INGENIERIA INTERNACIONAL S.A.

En cuanto a la tendencia de crecimiento Econémico Durante la Vigencia 2015 se mantuvo una
expectativa de crecimiento a nivel nacional que oscila entre el 4.0% al 4.5 %, lo que conlleva a que
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existan cambios en los ciclos de produccion que afecten el crecimiento de la construccion de obras

civiles.
ASPECTOS REGULATORIOS
NORMA DESCRIPCION

Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
Sector Publico encargado de la gestion y conservacion del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones

Ley 400 de 1997 Por la cual se adoptan normas sobre construccion sismo resistente

Ley 816 de 2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la
contratacion publica

Ley 850 de 2003 Por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas

Ley 1150 de 2007 Eficiencia y transparencia en la Ley 80 de 1993 y otras disposiciones
generales sobre la contratacion con Recursos Publicos.

Ley 1474 de 2011 Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancién de actos de corrupcion y efectividad del
control de la gestion publica.

Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del
sector Administrativo de Planeacién Nacional"

ACUERDOS INTERNACIONALES

Segun el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion de
Colombia Compra eficiente, Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeacion de
cada Proceso de Contratacion si los Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratacion
que estan disefiando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de los
mismos. Para el efecto, Colombia Compra Eficiente ofrece a los participes del sistema de compra y
contratacion publica el manual para ser utilizado como guia para determinar los Acuerdos Comerciales
a los cuales esta sujeto un Proceso de Contratacion. (Version M-MACPC-12).

Segun extractos de la mencionada guia:

Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado
colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales
existe como minimo el compromiso de trato nacional para los proponentes, bienes y servicios de origen
extranjero.

Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado colombiano consagradas en los
Acuerdos Comerciales. Los proponentes nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir que en
los Procesos de Contratacién sean tenidos en cuenta los Acuerdos Comerciales aplicables. Este es
un derecho de los nacionales colombianos frente a los Procesos de Contratacion que adelantan los
Estados con los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales y de los proponentes extranjeros
frente a los Procesos de Contratacion que adelantan las Entidades Estatales colombianas.
Adicionalmente, cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales pues
estos son leyes de la Republica.

El contenido de cada Acuerdo Comercial es unico. Sin embargo, generalmente estos contienen un
capitulo que sefiala los derechos y obligaciones en materia de compras y contratacion publica y
anexos para determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable a los diferentes Procesos de
Contratacion.
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Los Acuerdos Comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la
normativa colombiana por medio de una Ley de la Republica. En consecuencia, las Entidades
Estatales deben cumplir con lo previsto en ellos, al igual que deben cumplir con las leyes y decretos
aplicables al sistema de compras y contratacion publica.

¢Coémo sabe una Entidad Estatal que un Proceso de Contratacion esta sujeto a un Acuerdo
Comercial?

Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeacion si los Acuerdos Comerciales son
aplicables al Proceso de Contratacion que estan disefiando y en caso de que sean aplicables, cumplir
con las obligaciones derivadas de los mismos. Las Entidades Estatales no deben hacer este analisis
para los Procesos de Contratacion adelantados por las modalidades de seleccion de contratacion
directa y de minima cuantia.

Colombia Compra Eficiente ofrece a los participes del sistema de compra y contratacion publica el
manual para ser utilizado como guia para determinar los Acuerdos Comerciales a los cuales esta
sujeto un Proceso de Contratacidn. Los cuales de forma general incluyen: (i) una lista de las Entidades
Estatales obligadas por el Acuerdo Comercial; (ii) los valores a partir de los cuales el Acuerdo
Comercial es aplicable al Proceso de Contratacion; v, (iii) las excepciones a la aplicacién del Acuerdo
Comercial segun lo que la Entidad Estatal quiera contratar.

Los valores a partir de los cuales son aplicables los Acuerdos Comerciales son generalmente
negociados en ddlares de los Estados Unidos de América o en Derechos Especiales de Giro. El
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el encargado de sefialar, en la periodicidad definida en
cada Acuerdo Comercial, el valor de conversion de estos valores a pesos colombianos.

¢ Qué hacer cuando haya lugar a la aplicacion del acuerdo comercial?

Cuando haya lugar a la aplicacién de alguna excepcion, Colombia Compra Eficiente recomienda incluir
en los Documentos del Proceso la excepcion existente. Si el Proceso de Contratacion esta cubierto
por el Acuerdo Comercial, la Entidad Estatal debe asegurarse de que el plazo entre la fecha de
publicacion del aviso de convocatoria y la fecha de presentacion de ofertas sea mayor o igual al
establecido en el Acuerdo Comercial. Adicionalmente, la Entidad Estatal debe tratar como
colombianos a los bienes y servicios del Estado con el cual Colombia suscribio el Acuerdo Comercial.
Un mismo Proceso de Contratacion puede estar cubierto de forma simultanea por mas de un Acuerdo
Comercial y por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN. Incluso, para un mismo Estado
pueden existir dos Acuerdos Comerciales aplicables, o un Acuerdo Comercial y la Decision 439 de
1998 de la Secretaria de la CAN. En estos casos, la Entidad Estatal debe cumplir con cada uno de los
compromisos contenidos en cada Acuerdo Comercial y en la Decision 439 de 1998 de la Secretaria
de la CAN. Asi, un Proceso de Contratacion puede estar cubierto por el Acuerdo Comercial con la
Alianza Pacifico y con el Acuerdo Comercial con Chile o México; o, por el Acuerdo Comercial con
Alianza Pacifico y la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN. En el ultimo caso, el plazo
general debe ser de por lo menos 30 dias y la Entidad Estatal debe conceder trato nacional a los
servicios de Chile, México y Pert con ocasién del Acuerdo Comercial y a los servicios peruanos con
ocasion de la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN.

ANALISIS DE LOS ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
DESDE EL NIVEL MUNICIPAL (Por ser la naturaleza juridica de la entidad contratante).

Las alcaldias estan obligadas por los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico (Unicamente con
Chile y Peru), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Tridngulo Norte (Unicamente con Guatemala),
la Union Europea; y la Decisién 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN. Salvo por algunas
excepciones, todas las Entidades Estatales descentralizadas del nivel municipal (incluidas las
entidades descentralizadas indirectas)8 y los esquemas asociativos integrados por Entidades
Estatales del nivel municipal estan obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triangulo
Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala); y, por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de
la CAN. Las contralorias y personerias del nivel municipal estan obligadas por los Acuerdos
Comerciales con Chile; el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala); y, por la
Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN. Las universidades del nivel municipal estan
obligadas por el Acuerdo Comercial con Chile; y, por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la
CAN.
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El Acuerdo Comercial con Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Peru) es aplicable a los Procesos
de Contratacién de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y
servicios a partir de $655'366.000; y (i) para servicios de construccion a partir de $16.384'153.000. El
Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratacion de las Entidades Estatales
del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $643'264.000; y (i) para
servicios de construccion a partir de $16.081'602.000. El Acuerdo Comercial con Costa Rica es
aplicable a los Procesos de Contratacion de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para:
(i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.162'733.000; y (i) para servicios de construccion a partir
de $16.389'628.000. El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de
Contratacion de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y
servicios a partir de $852'074.000; y (i) para servicios de construccion a partir de $21.301'857.000. El
valor para el Acuerdo Comercial con el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala)
corresponde al valor de la menor cuantia de la Entidad Estatal. EI Acuerdo Comercial con la Union
Europea es aplicable a los Procesos de Contratacion de las Entidades Estatales del nivel municipal
obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $859'752.000; y (ii) para servicios de
construccion a partir de $21.493'810.000. La Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN es
aplicable a todos los Procesos de Contratacién de las Entidades Estatales del nivel municipal
obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratacion.

EXCEPCIONES

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SALAMINA

Nit 891780053-9
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

VALORES

En la guia para determinar los Acuerdos Comerciales a los cuales estd sujeto un Proceso de
Contratacion (Version M-MACPC-12) publicada por Colombia Compra Eficiente, se encuentra El
Anexo 1 del manual que contiene as excepciones a la aplicacion de los Acuerdos Comerciales para
las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas. La numeracion de tales excepciones
corresponde a las identificadas en el Anexo 4 de la referida guia o manual.

Anexo 1: Aplicacion de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel municipal

Acuerdo Comercial Valor a partir del cual el | Excepciones
Acuerdo  Comercial es
aplicable
Alianza Chile- Pert - Bienes y servicios $|1,23,4,56,7,12, 14,15, 16,
Pacifico $655'366.000. 17,19, 28, 29, 32, 35, 37, 55,
- Servicios de construccion $ | g2
16.384'153.000
Chile - Bienes y servicios $|1,2,3,4,5,6,8, 12, 14,15, 16,
643'264.000. 17, 18,19, 28, 29, 32, 33, 34,
- Servicios de construccion § | 35 36, 37, 47
16.081'602.000.
Costa Rica - Bienes y servicios | 1,3,4,5,6,7,9, 12,14, 15, 16,
$1.162'733.000. 17, 19, 28, 29, 32,35, 37, 57,
- Servicios de construccion | 59 62
$16.389'628.000
Estados AELC - Bienes y servicios | 1,4, 5,6, 7, 10, 11, 12, 14, 15,
$852'074.000. 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32,
- Servicios de construccion | 33 34, 35, 36, 37
$21.301'857.000.
Triangulo Guatemala Valor de la menor cuantia | 1,2, 3,4,5,6,7,9, 14, 20, 21,
Norte de la Entidad Estatal 50, 51, 52, 53, 60
El Salvador 1,2,3,4,5,6,7,9, 14, 20, 38,
48, 49, 60
Union Europea - Bienes y servicios $
859'752.000.
- Servicios de construccion $
21.493'810.000.
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LISTA DE ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL PROCESO DE CONTRATACION:

Presupuesto del
Proceso de Proceso

Entidad Contratacion es Exc?epmon Contratacion
Acuerdo Aplicable al .
Cubierto por

. Estatal superior al valor a
Comercial . . Proceso de
Incluida partir del cual el Acuerdo

. Contratacion .
Acuerdo Comercial Comercial

es aplicable

Alianza Pacifico SI NO NO NO
(Chile- Peru)

Los Estados SI NO NO NO
AELC

Union Europea Sl NO NO NO
(Alemania,
Austria, Bélgica,
Bulgaria,
Chipre, Croacia,
Dinamarca,
Eslovaquia,
Eslovenia,
Espania,
Estonia,
Finlandia,
Francia, Grecia,
Hungria,
Irflanda, Italia,
Letonia,
Lituania,
Luxemburgo,
Malta, Paises
Bajos, Polonia,
Portugal, Reino
Unido,
Republica
Checa,
Rumania y
Suecia)

Triangulo Norte Sl Sl NO Sl
(Guatemala- El
Salvador)

Decisién 439 Sl Sl NO Sl
dem1998 de la
secretaria de la
CAN

Atendiendo lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, se sefiala que por la
cuantia y el objeto de la presente contratacion, se observa que dos acuerdos comerciales resultan
aplicables al proceso de contratacion: la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN y Acuerdo
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Comercial con el Triangulo Norte (Guatemala- El Salvador) en consecuencia le resultan dos
obligaciones que adquiere la entidad asi:

A. TRATO NACIONAL

La Entidad Estatal dara a los servicios prestados por proponentes de la CAN y del Tridngulo Norte
(Guatemala- El Salvador) el mismo trato que da a los servicios colombianos. Asi la Entidad Estatal
concedera a dichos bienes y servicios el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las
preferencias en caso de empates de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
A efectos de lo establecido en el paragrafo 2° del articulo 20 de la Ley 80 de1993 y el paragrafo del
articulo 1° de la Ley 816 de 003 modificado por el articulo 51 del Decreto-ley 019 de 2012.

Adicional a lo anterior, La Entidad concede trato nacional a los bienes y servicios provenientes de
Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno
nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional,
con base en la revision y comparacion de la normativa en materia de compras y contratacion publica
de dicho Estado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la
situacién mencionada en relacion con un Estado en particular. Para constatar que los oferentes de
bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones
Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y contrataciéon publica del
respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales.

La vigencia de los certificados DE TRATO NACIONAL sera de dos afios contados a partir de la fecha
de su expedicion, sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia
Compra Eficiente soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revision con ocasion de la
expedicion de nueva normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado. Colombia Compra
Eficiente puede determinar via circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe
constatar que los oferentes de bienes y Servicios nacionales gozan de trato nacional y de revisar y
comparar la normativa en materia de compras y contratacion publica para la expedicidn del certificado.

B. PLAZOS

La Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN y el acuerdo con el Triangulo Norte (Guatemala-
El Salvador) no establecen plazos minimos para presentar las ofertas ni de publicacién de los
Documentos del Proceso que la entidad municipal deba establecer en el Cronograma del proceso.

ASPECTOS TECNICOS

Las condiciones técnicas para la presente modalidad de contratacion esta sujeta a la entre otras a
resolucion 1375 del 26 de mayo de 2014 “por la cual se actualizan las especificaciones generales de
construccion para carreteras” y a la Resolucion 1376 del 26 de mayo de 2014 “Por la cual se
actualizan las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras.”

Asi mismo, las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecucion del contrato que se
pretende celebrar, se encuentran discriminadas de manera clara y precisa en los documentos anexos
‘ANEXO TECNICO?” que forma parte del presente Documento de Estudios Previos.

ESTUDIO DE LA OFERTA

Enlo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el nimero de empresas
clasificadas en el sector d¢ CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES y que se encuentran registradas
en el Sistema de Informacién y Reporte Empresarial — SIREM, el cual presenta los estados
financieros con corte a 31 de diciembre de cada afio que son suministrados por las empresas que se
encuentran sometidas a vigilancia, control e inspeccion por la Superintendencia de Sociedades y que
pertenecen al sector real de la economia con estados financieros reportados a 31 de diciembre de
2015.
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ANALISIS DEL SECTOR DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS QUE PUEDEN
OFRECER SUS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL CONTRATO QUE SE PRETENDE
CELEBRAR

De acuerdo a cifras publicadas por la Superintendencia de Sociedades, se tiene que en relacién con
las empresas que se encuentran clasificadas en el codigo ClIU V4a.C F4210, las cuales se catalogan
como Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, a quienes va dirigido el presente proceso de
seleccion, presentan el siguiente desarrollo financiero durante los Ultimos afios.

Tamafio de Empresas

De acuerdo con la clasificacion establecida en el articulo 2° de la Ley 905 de 2004, de las 1.224
empresas de todo el sector infraestructura de transporte, el 22,5% corresponde a grandes empresas
y el 77% a Mipymes (medianas 43,7%, pequefias 33,3% y micro 0,5%)

Tabla 1. Total activo, ingresos operacionales y numero de empresas por tamano para el
ano 2015 (Norma Local)

S Ingresos
No. Total activo g

SN Empresas (Millones de $) &p:lr::zn:eless)

| GRANDE 228 | $20.485 925 | $14 409 077

| MEDIANA 526 | $4 410 487 | $4 946 876

| PEQUENA 402 1 $703.095 $799.217
MICRO 6 T $1.255 $845
TOTAL 1.162 |  $25.600.762 $20.156.015

Fuente: Supersociedades - Caiculos Grupo de Estudios Economicos y Financieros
ANALISIS FINANCIERO

Para realizar el analisis, se procedio a revisar la informacion contenida en el Sistema de Informacién
de Reporte Empresarial — SIREM, en relacion con los indicadores citados, partiendo del Macro sector:
Construccion, con informacion financieros e indicadores reportadas en los Ultimos cinco afios con
corte a 31 de diciembre del afio 2011 hasta el 31 de diciembre de 2015, por parte de las sociedades
dedicadas sector Construccion; Sector Construccion de Obras Civiles y Actividad: 4530.

Asi mismo, para el presente analisis se tiene en cuenta las recomendaciones presentadas en el
documento denominado “Mesa de Trabajo Sobre Pymes de Ingenieria” de Noviembre 25 del 2015
con las conclusiones originadas de seis (6) sesiones de trabajo con la participacion de la Camara
Colombiana de la Infraestructura — CCI, la Vicepresidencia de la Republica, el Ministerio de
Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura — ANl y el Instituto Nacional de Vias — INVIAS,
estas se ajustan a lo estipulado en la guia de Colombia Compra Eficiente.

Por ltimo, para contar con un analisis mas aterrizado a la realidad, se toman las cifras financieras
reportadas en el Ultimo afio con corte a 31 de diciembre de 2015, por parte de los proponentes que
participaron en procesos de seleccion adjudicados en el 2016 similares al que se esta adelantando.

Estados Financieros

El subsector de los constructores, integrado por 1.033 empresas de la muestra, durante el afio 2015
presentd una continuacién de la tendencia creciente de los activos, pasivos y patrimonio. El activo
aumento el 11,6%, al incrementarse en $2,5 billones del afio 2014 al 2015. En cuanto al pasivo, se
observa un aumento del 9,5% en los mismos, es decir, de $1,1 billones en el periodo mencionado.
Por su parte, el patrimonio crecio en 14,1%, al pasar de $10,2 billones en 2014 a $11,6 billones en
2015.

Estas variaciones, a excepcion de la presentada en el activo, estan por encima de los resultados
presentados por el total de empresas que reportaron informacién continua (2013-2015) a esta
Superintendencia. El activo, pasivo y patrimonio de esta muestra total de empresas, crecieron frente
al afio 2014 en 10,4%, 10,1% y 10,7% respectivamente.
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Grafica. 9. Principales cuentas del balance general
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Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Economicos y Financieros.

ACTIVO

El crecimiento del activo se ve reflejado, principalmente, en el crecimiento de las inversiones a corto

y a largo plazo, en $341.613 millones y $613.142 millones respectivamente entre los afios 2014 y
2015.

Tabla. 11. Principales cuentas que aportaron al Activo

Inversiones (CP)

Cifras en millones de $

2013
$1.543.227

2014
$1.447.521

2015
$1.789.134

Variacion
2013-2014

-6,2%

Variacion
2014-2015

23,6%

Inversiones (LP) $751.238 $862.906 |$1.476.048 14,9%

Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Economicos y Financieros.
Nota: LP=Largo Plazo

71.1%

PASIVO

La variacion en el pasivo se explica, entre otros, por un crecimiento del 7,8% en los pasivos no

corrientes (en especial la cuenta de proveedores que fue de $89.831 millones y las obligaciones
laborales con $2.084 millones).

Tabla. 12. Princip

Cifras en millones de $
2013 2014 2015
Proveedores (LP) $53.018 $73.889 | $163.720 39.4%
Obligaciones laborales (LP) $3.223 $2.111 $4.105 -34,5%

Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Economicos y Financieros
Nota: LP=Largo plazo

Variacion
2014-2015

121,6%
98,8%

Variacion
2013-2014

PATRIMONIO

El comportamiento del patrimonio se debe en un gran porcentaje al incremento del subtotal superavit
de capital, entre otras cuentas.

Tabla. 13. Principales cuentas que aportaron al Pasivo
Cifras en millones de $

2013 2014 2015

| Subtotal superavit de capital $577.271 | $716.674 |$1.194.924

Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Econdmicos y Financieros.

INGRESOS COSTOS Y GASTOS DEL ESTADO DE RESULTADOS

Variacion Variacion
2013-2014 2014-2015

66.7%

Como se observa en la tabla 14, los ingresos operacionales se han incrementado entre los afios 2014
y 2015. Para el afio 2015 aumentaron en $1,3 billones frente a 2014, lo que representa una variacion
del 7,7%.

La variacidn de los ingresos operacionales para el periodo que se menciond anteriormente, esta por
debajo de la tendencia del total de empresas que reportaron informacién continua (2013-2015) a esta
Superintendencia.
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Los ingresos no operacionales en el 2015, mantienen una tendencia creciente frente a 2014. Dicho
crecimiento es muy superior al que se presento frente a 2013 y supera ampliamente el aumento en
los gastos no operacionales del 39,8% en 2015.

Tabla. 14. Ingresos, costos y gastos del estado de resultados

Var (%) Var (%)

Cuents 20132014 2014-2015

ingresos Operacionales $15.475.462]917.205.354 | $18.533.268 ;

Ingresos NO Operacionales $636.309 $695.018| $1.152.668 9.2% 85,8%
Costos de Ventas $12.645.627 | $13.752.230| $14.886.011 8.7% 8,3%
Gastos de Administracion $1.302454| $1.577.624] $1.6064.180 13.3% 7.4%
Gastos de Ventas 246 979 276 444 $254 321 11.8% -8%

Gastos NO Operacionales $551.302 $603.682 $060.574 25.8% 30.8%

Fuente: Supersociedades - Céiculos Grupo de Estudios Econémicos y Financieros

Grafica. 10. Ganancias y perdidas
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Fuente: Supersocedades - Calculos Grupo de Estudios Econdmicos y Financieros

Como se observa en la gréfica 1 para el afio 2015, 914 empresas generaron ganancias por valor de
$1,4 billones de pesos, mientras que 114 empresas generaron pérdidas por $93.135 millones de
pesos, o que indica una variacidn porcentual de 29,4% de la ganancias de todo el subsector de los
constructores, frente al afio 2014.

Con respecto al margen neto, se observa un comportamiento creciente entre el afio 2014 y 2015. El
comportamiento de las ganancias y pérdidas de este subsector esta ampliamente por encima de los
resultados presentados por el total de empresas que reportaron informacion continua, a esta
Superintendencia, para el periodo 2013-2015.

Grafica. 12. Margenes
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Como se puede observar en la grafica 12, existe una brecha significativa entre el margen bruto y los
margenes operacionales, antes de impuesto y neto, lo que indica que los costos de venta representan
un alto porcentaje. Adicionalmente, un margen neto positivo nos indica que a pesar del aumento en
los costos de venta y en los gastos de administracion, las ventas crecieron lo suficiente para asumir
dicho aumento.

Los resultados arrojados para este subsector, a excepcion del margen bruto, estan por encima de los
producidos por el total de las empresas que reportaron informacién continua para el periodo 2013-
2015 a esta Superintendencia.
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Tabla 15. Indicadores financieros

INDICADOR
Margen UAI'? 8.2% 9.3% | 10,1%
‘Rotacion de activos 0,80 0.79 0.76
Apalancamiento 2,10 2,14 2,09
Rentabilidad del patrimonio 13,.9% | 15.7% | 16,1%
Rentabilidad del activo 6,6% 73% | 7.7%

Fuente: Supersociedades. Calculos Grupo Estudios Econdmicos y Financieros
Nota: Margen UIA= Ingreso operacional / Utilidad UIA; Rotacién de activos totales= Ingreso operacional /
Activo total; Apalancamiento= Total Activo / Total Patnimonio; Rentabilidad del patrimonio = Utilidad UIA / Total
Patrimonio; Rentabilidad del Activo = Utilidad UIA/ Total Activos

Como se observa en la Tabla 15, la rentabilidad del patrimonio aumenté en 0,4 puntos porcentuales,
al pasar de 15,7% en 2014 a 16,1% en el 2015. De igual forma, la rentabilidad del activo crecié en 0,4
puntos porcentuales, al pasar de 7,3% en 2014 a 7,7% en el 2015. El aumento en las rentabilidades
se debe principalmente, a un menor apalancamiento con terceros en el Ultimo afio.

Los indicadores del total de empresas que reportaron informacién continua para el 2013-2015 aunque
son positivos presentan un menor aumento frente a la tendencia presentada por el subsector de los
constructores.

Tabla 16. EBITDA y Margen EBITDA (Billones de $ y %)

. Ano
NEHOROL 2013 2014 2015
EBITDA (Billones de $) $12 | $16 | $1.7
MARGEN EBITDA 77% | 93% | 9.1%

Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Econdmicos y Financieros.

Las empresas de este subsector presentaron un EBITDA positivo de $1,7 billones en 2015. Este
resultado implica un incremento del 0,1% frente al del 2014 que fue de $1,6 millones. Con respecto
al margen EBITDA se observa un incremento de un punto porcentual en el periodo analizado.

EIEBITDA'y el Margen EBITDA de este subsector tuvieron un incremento por encima del incremento
arrojado por el de la muestra total de empresas que reportaron informacién continua, por el periodo
2013-2015, a la Superintendencia de Sociedades

Para el afio 2015, se observa un Flujo de Caja de Contratacién con una pequefia disminucion en
cuanto a la liquidez y viabilidad de inversion en los proyectos de alta envergadura.

Tabla 14. Flujo de caja de contratacion

ANO

2014 2015

Flujo de Caja de Contratacion (Millones de $) $3.7 $34

Fuente: Supersociedades y Superfinanciera - Calculos Grupo de Estudios Economicos y Financieros.
Nota: Flujo de Caja de Contratacion = EBITDA +y + A Activos Fijos »1+2+ A Capital de Trabajo +182

De las 1.033 empresas clasificadas en este subsector, 38 se encuentran expuestas al mercado
cambiario y sus indicadores permiten observar una tendencia decreciente en los resultados arrojados
para el afio 2015. Lo anterior significa que las empresas analizadas disminuyeron su exposicion a la
tasa de cambio, como quiera que a menor valor del indicador, menor es su exposicion.

Los resultados obtenidos pueden explicarse, en parte, por la disminucién de la deuda en moneda
extranjera frente al afio 2014, principalmente por las variaciones en las cuentas del corto plazo.
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Grafica. 12. Indicadores de Descalce Cambiario
2013-2018
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INDICE DE LIQUIDEZ (RAZON CORRIENTE)
DATOS SIREM

Los datos consultados en el afio 2017, arrojan la siguiente informacion:

Razdn
Cormiente 1,36 142 1,41 1.7 1,39
(Veces)

Razon Corriente (Veces)

2
0

2011 2012 2013 2014 2015
De la informacién reportada de los Ultimos cinco afios (2011-2015), se observa que el promedio de
dicho indice es del 1.45 veces.
DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 1066 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza
un analisis del Indice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente informacion:

Indice de liquidez* para empresas
constructoras (2015)

oy o
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oNSTruC ey 1 Indice de liguidez > 1.32

* Active ceerierts [ Pestvo tormiente: Capeciced de Dol mierto 38 STpOreTte Con 68 ohigeciones de core

NURERO DE GNPRESAS
PORCENTASE

m II
DATOS REPORTADOS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCION
Se tomd como muestra las 1026 empresas que presentaron oferta en procesos de seleccién en el afio

2016, con informacion financiera a diciembre 31 de 2015, obteniendo la siguiente informacion:
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LIQUIDEZ 292

LIQUIDEZ

ANALISIS

Partiendo del hecho que los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa para
afrontar sus obligaciones que impliquen desembolso de efectivo a corto plazo y es Util para la empresa
porque puede establecer la facilidad o dificultad para generar efectivo y asi pagar sus pasivos
corrientes con el efectivo que produzcan sus activos corrientes y teniendo en cuenta que
especificamente la razén corriente no es mas que la verificacion de la disponibilidad que tiene la
empresa para cumplir sus compromisos, tanto la disponibilidad como el compromiso deben ser a corto
plazo; se observa que el sector de la construccién ofrece resultados favorables en el sector de la
economia, por cuanto la razén corriente es mayor a 2.92 y ha venido estable a lo largo de los Ultimos
cinco afos.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO (RAZON DE ENDEUDAMIENTO)
DATOS SIREM

Los datos consultados en el afio 2017, arrojan la siguiente informacién:

Razén de
Endeudamiento

60,08% 59,73% 58,99% 55,50% 64,25%

Razdn de Endeudamiento

b6, 00%:
b4,00%:
62,00%
60, 00

58,00%
56,00%
54, 00%
52,00% I

50,00%
2011 2012 2013 2014 2015

De la informacién reportada de los Ultimos cinco afios (2011-2015), se observa que el promedio de
dicho indice es del 59.71%

DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
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De una muestra de 1066 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza
un andlisis del Indice de endeudamiento de dichas empresas, arrojando la siguiente informacion:

)

Indice de endeudamiento* empresas
constructoras (2015)
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El 0% de las emgresas constructoras tienen un Indice de endeudamiento <« 69,26%

; * Pasivo total / Active totak Grado de endeudamiento en W estructera de financlacn

DATOS REPORTADOS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCION

Se tomd como muestra las 1026 empresas que presentaron oferta en procesos de seleccion en el afio
2016, con informacidn financiera a diciembre 31 de 2015, obteniendo la siguiente informacion:

ENDEUDAMIENTO 1%
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ANALISIS

Teniendo en cuenta que la razén de endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda a corto y
largo plazo del proponente con relacion a sus activos totales, adicionalmente muestra la proporcion
en que el proponente este financiado por terceros. A mayor indice mayor cantidad de dinero prestado
por terceros y nos da como resultado el porcentaje en que se comprometen los activo s de un
proponente con terceros. Se puede observar que en relacion con el sector de la construccion, el grado
de endeudamiento refleja una estabilidad de las empresas que conforman dicho sector, indicando de
esta manera que no existe alto grado de dependencia por parte de las empresas constructoras, en
cuanto a los recursos de terceros para financiarse.

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES
DATOS SIREM

Los datos consultados en el afio 2017, arrojan la siguiente informacién:

Razan de
Caobertura de 2 16 55 55 23
Intereses
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Razon de Cobertura de Intereses
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De la informacién reportada de los ultimos cinco afios (2011-2015), se observa que el promedio de
dicho indice es del 3.38 veces.

DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 1066 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza
un andlisis del Indice de razon cobertura de intereses de dichas empresas, arrojando la siguiente
informacion:

Razon de cobertura* de intereses empresas
constructoras (2015)
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DATOS REPORTADOS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCION

Se tomo6 como muestra las 1026 empresas que presentaron oferta en procesos de seleccion en el afio
2016, con informacién financiera a diciembre 31 de 2015, obteniendo la siguiente informacion:

UTILIDAD
OPERACIONAL 1.856.649.249

GASTOS DE

INTERESES 278.874.696

Razdn de cobertura de intereses para el afio 2015 =1.856.649.249/ 278.874.696 = 6.6

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

= T L

21
i1
41
51
b1
71
g1
91
101
111
121
131
141
151
161
171
181
191
201
211
221
231
241
251
61
271

ANALISIS

Teniendo en cuenta que el indicador de razén de cobertura de intereses refleja la capacidad que tiene
la empresa para cumplir obligaciones Financieras adquiridas con terceros, es claro que en la medida
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que se produzca mayor Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que las empresas
incumplan sus obligaciones financieras.

Por tal motivo, los datos arrojados por las cifras reportadas en el SIREM por parte de las empresas
del sector de la construccion, permiten establecer que este sector presenta un muy buen
comportamiento en este sentido, tal como se puede observar los valores de este indicador son
mayores a 6.6, demostrando de esta manera que este sector, cuenta con un margen de maniobra que
le permite a estas empresas atender sus compromisos financieros en forma adecuada.

INDICE CONCENTRACION DEL ENDEUDAMIENTO

Este indicador mide la intensidad de toda la deuda a corto plazo del proponente con relacién a sus
fondos totales, adicionalmente muestra la proporcién en que el proponente este financiado por
terceros. Establece que porcentaje del total de los pasivos tiene vencimiento corriente (menor de un
afo).

indice de Concentracion del Endeudamiento = Pasivo Corriente X 100%
Pasivo Total

Con base en el andlisis del sector realizado por la entidad que incluye el andlisis de los datos
reportados en el SIREM, los datos reportados por la Camara Colombiana de la Infraestructura y el
histérico de la entidad se realizan las siguientes precisiones:

De la informacién reportada en el SIREM, se tiene que en los afios (2009 — 2014), el promedio del
indice de Concentracion del Endeudamiento, corresponde a 24%.

Del historico de la entidad, se tiene que de las empresas que presentaron oferta durante el afio 2016,
con cifras financieras a 31 de diciembre de 2018, en procesos de seleccion similares al que se esta
adelantando, el promedio del indice Concentracién del Endeudamiento, corresponde al 20%.

Tal y como se puede evidenciar, los datos de la informacion reportada por el SIREM y del histérico de
la entidad, arrojan un comportamiento disimil en un 22%.

Por tal razoén y con el animo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del presente
proceso de seleccion, en atencién al analisis adelantado por la Camara Colombiana de la
Infraestructura, la entidad considera adecuado solicitar como requisito, un indicador de concentracion
del Endeudamiento, menor o igual al 30%, esto con el fin de permitir la participacién de més del 92%
de las empresas del sector, de conformidad con la informacion analizada por la Camara Colombiana
de la Infraestructura, la cual fue presentada en el presente documento, dentro del componente de
Andlisis del Sector.

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso

de seleccion, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de Concentraciéon del
Endeudamiento menor o igual al 30% lo anterior de acuerdo al objeto a contratar y la cuantia.

PATRIMONIO
SIREM

Patrimonio* empresas constructoras (2015)
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El 80% de las empresas constructoras tienen un patrimonio>= 821 mMinor
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DATOS REPORTADOS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCION

PATRINMIOMNICO

Millares

ANALISIS

El Patrimonio lo conforman el conjunto de bienes y derechos, menos las obligaciones pertenecientes
a la empresa y que constituyen los medios econoémicos y financieros a través de los cuales ésta puede
cumplir con sus fines. El Patrimonio es garantia comun de los terceros, este permite a la entidad medir
el riesgo posible de las empresas en la adquisicién de futuros compromisos en desarrollo del objeto
del negocio. (Nuevas Adjudicaciones, Nuevos Contratos).

Siendo que el Patrimonio es lo que realmente poseen los socios, es importante para la entidad analizar
el Patrimonio de los futuros contratistas ante posibles eventos negativos financieros en la ejecucion
de los contratos.

La Entidad dentro de la Capacidad Financiera en los Pliegos de Condiciones, ha venido utilizando el
Patrimonio Demandado, el cual condiciona a los Proponentes a tener un Patrimonio por encima a una
proporcion del 50% del Presupuesto Oficial (PO) del proceso que se esta evaluando.

ANALISIS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Para el célculo o andlisis de la Capacidad Residual para la Contratacién de Obras, EL MUNICIPIO se
basa en lo dispuesto para tal fin en la Guia establecida por Colombia Compra Eficiente para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente y del Proceso de Contratacion de Obra
Publica. En el numeral 6.1.5 se encuentran los requisitos para los respectivos calculos.

ANALISIS DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Una vez analizado el comportamiento macro-econémico del sector de la construccién y teniendo en
cuenta que para el presente proceso de seleccion se requiere verificar la capacidad organizacional de
las firmas que aspiren a participar en el concurso y convertirse en el contratista seleccionado para
ejecutar el contrato, se procede a realizar el anélisis del sector en cuanto a los indices de Rentabilidad
del Patrimonio y Rentabilidad del Activo, con el fin de analizar el comportamiento del sector de la
construccion en estos aspectos y de esta manera poder determinar los requisitos necesarios en
relacion con este aspecto. Para realizar el analisis, se procede a revisar la informacion contenida en
el Sistema de Informacién de Reporte Empresarial — SIREM, en relacién con los indicadores citados,
partiendo del Macro sector: Construccion; Sector: Construccion de Obras Civiles y Actividad: 4530:
construccion de obras de ingenieria civil. Asi mismo, para el presente anélisis se tiene en cuenta la
informacién reportada por la Camara Colombiana de la Infraestructura, en relacion con los indicadores
sefialados.

Por ultimo, para contar con un andlisis mas aterrizado a la realidad, se toman las cifras financieras
reportadas con corte a 31 de diciembre de 2015, por parte de los proponentes que participaron en
procesos de seleccion similares al que se esta adelantando.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)
DATOS SIREM

Los datos consultados en el afio 2017, arrojan la siguiente informacion:
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Retorno sobre
el Patrimonio 23,95% 17 .42% 17,74% 16,70% 3,35%
(ROE)

Retorno sobre el Patrimonio (ROE)
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De la informacién reportada de los Ultimos cinco afios (2011-2015), se observa que el promedio de
dicho indice es del 19.3%.

DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 1066 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza
un analisis del Indice ROE de dichas empresas, arrojando la siguiente informacion:

ROE* empresas constructoras (2015)
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DATOS REPORTADOS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCION

Se tom6 como muestra las 1026 empresas que presentaron oferta en procesos de seleccion en el afio
2016, con informacion financiera a diciembre 31 de 2015, obteniendo la siguiente informacion:

30,0% RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE)
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40,0%
30,0%
20,0% ‘
In ! |

10,0% ‘ 1 ‘ ‘

o G 00 P B U w Moy o D Sh 08 P W W oo Mo v o O 00 P M W ow

= .~ e R B B AT~ - A - = e B R R 4 -

ANALISIS
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Teniendo en cuenta que este indicador mide la capacidad de generacién de Utilidad Operacional por
cada peso invertido en el Patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la
rentabilidad de los accionistas y por ende, mejor es la Capacidad Organizacional.

En ese orden de ideas, de la informacién reportada, se tiene que el sector de la construccion presenta
un buen rendimiento de su patrimonio, generando de esta manera estabilidad y confianza en la
adecuada ejecucion de los proyectos que adelantan las empresas que pertenecen a este sector.  Por
ultimo, se observa qué el promedio de la informacién reportada en el 2015, es del 13.28%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)
DATOS SIREM

Los datos consultados durante el afio 2017, arrojan la siguiente informacion:

Retormo
Operacional
sobre los

8,14% 6.45% 9,13% 6,68% 1.45%
Activos (ROA)
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La informacién reportada de los Gltimos cinco afios (2011-2015), se observa que el promedio de dicho
indice es del 6.37%

DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 1066 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza
un andlisis del Indice de Rentabilidad del Activo de dichas empresas, arrojando la siguiente
informacion:

ROA* empresas constructoras (2015)
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DATOS REPORTADOS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCION

Se tom6 como muestra las 1026 empresas que presentaron oferta en procesos de seleccién en el afio
2016, con informacion financiera a diciembre 31 de 2015, obteniendo la siguiente informacion:
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RETORNO OPERACIONAL SOBRE LOS ACTIVOS (ROA)

ANALISIS

Teniendo en cuenta que este indicador mide la capacidad de generacion de utilidad Operacional por
cada peso invertido en el Activo, a mayor rentabilidad sobre los Activos, mayor es la rentabilidad de
los accionistas y por ende, mejor es la Capacidad Organizacional.

En ese orden de ideas, de la informacion reportada, se tiene que el sector de la construccidn presenta
un buen rendimiento de su activo, generando de esta manera estabilidad y confianza en la adecuada
ejecucion de los proyectos que adelantan las empresas que pertenecen a este sector.

Adicionalmente EL MUNICIPIO teniendo en cuenta que la Superintendencia de Sociedades aun no ha
realizado la actualizacién de su programa SIREM, procedié a estudiar el comportamiento de los
indicadores financieros para el afio 2015 clasificados en el cédigo ClIU V4a.C F4290, las cuales se
catalogan como, Obras de Ingenieria Civil de acuerdo a los documentos financieros publicados en la
pagina de la superintendencia de sociedades.

Por Ultimo, se observa qué el promedio de la informacién reportada en el 2015, es del 7.88%.
CRONOGRAMAS DE EJECUCION

Teniendo en cuenta los trabajos que se pretenden ejecutar en marco del presente proceso de
seleccion, el mercado indica que para este tipo de trabajos las entregas se realizan parcialmente, de
acuerdo al avance de las obras que conforman el contrato.

ANALISIS DE LA DEMANDA.

La demanda a la cual hace referencia el presente analisis corresponde a las necesidades de atencion
de la Infraestructura a cargo del MUNICIPIO, la cual se desarrolla en busqueda de la amplia e
incluyente participacion de proponentes de acuerdo con las necesidades especificas de los
proyectos, las labores de construccion, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura
no concesionada a cargo de la entidad.

Los ciclos de produccion de la demanda del MUNICIPIO, de manera general, inician en cada
vigencia presupuestal, y se establecen a partir de la priorizacion en términos sociales,
técnicos y econdmicos de las necesidades de atencién de la infraestructura de acuerdo con las
evaluaciones realizadas por el MUNICIPIO y en el marco del Plan de Desarrollo, con cargo al
presupuesto de Inversion de la Entidad en cada vigencia o en las vigencias que requiera el proyecto
en funcién de su plazo de ejecucion.

Analisis de la demanda

Adquisiciones previas de la Entidad Estatal

VIGENCIAY | OBJETO VALOR FORMA DE CONTRATISTA MODALIDAD
N° DEL PAGO
CONTRATO
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MS-LP-03- | CONSTRUCCION 523.336.622,00 | ANTICIPO /| ASIA LICITACION
2018 DE  ESCENARIO ACTAS CONSTRUCCIONES | PUBLICA
DEPORTIVO PARA PARCIALES | DE COLOMBIA
LA RECREACION, SAS

EL DEPORTE Y LA
CONVIVENCIA
CIUDADANA EN EL
CORREGIMIENTO

DE GUAIMARO,
MUNICIPIO DE
SALAMINA -
DEPARTAMENTO
DEL MAGDALENA

Fuente 1: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3209

Historico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros consumidores del bien o
Servicio:

Aun consientes de la necesidad de ahondar en la forma de adquisicion de bienes o servicios, el
Municipio procedié a tomar una muestra de la manera como otras entidades habian realizado la
contratacion los mismos relacionados con el objeto del presente proceso contractual.

a. MAGDALENA - ALCALDIA MUNICIPIO DE ZONA BANANERA

VIGENCIAY | OBJETO VALOR FORMADE | CONTRATISTA | MODALIDAD
N° DEL PAGO
CONTRATO
2014-06-20- | CONSTRUCCION | 909,649,123.00 | ANTICIPO /| CONSORCIO CIC | LICITACION
001 DEL CENTRO DE ACTAS 2014 PUBLICA
INTEGRACION PARCIALES
CIUDADANA  (CIC)
EN EL
CORREGIMIENTO
DE ORIHUECA
MUNICIPIO DE ZONA
BANANERA :
MAGDALENA

Fuente 2: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-117427

b. MAGDALENA - ALCALDIA MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA

VIGENCIA'Y OBJETO VALOR FORMA DE CONTRATISTA MODALIDAD
N° DEL PAGO
CONTRATO
LP-MNG-005- | CONSTRUCCIONDE | 909,649,123,00 | ANTICIPO / | ASOCIACION DE | LICITACION
2014 UN CENTRO DE ACTAS MUNICIPIOS DE | PUBLICA
INTEGRACION PARCIALES LA SUBREGION
CIUDADANA  (CIC) CIENAGA
TIPOLOGIA 1 EN EL GRANDE DE
MUNICIPIO DE SANTA  MARTA
NUEVA  GRANADA ASOCIENAGA
DEPARTAMENTO
DEL MAGDALENA

Fuente 3: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-116591
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c. MAGDALENA - ALCALDIA MUNICIPIO DE CHIVOLO

VIGENCIAY [ OBJETO VALOR FORMA DE CONTRATISTA MODALIDAD
N° DEL PAGO
CONTRATO
CO-MCH-017- | CONSTRUCCION 621,260,753.00 | ANTICIPO / | CONSORCIO CIC | LICITACION
2014 DEL CENTRO DE ACTAS 2014 PUBLICA
INTEGRACION PARCIALES
CIUDADANA EN LA
CABECERA

MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE
CHIBOLO-
MAGDALENA

Fuente 4: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-121486

ANALISIS DE LA OFERTA.

En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el numero de
empresas clasificadas en el sector de CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES y que se
encuentran registradas en el Sistema de Informacion y Reporte Empresarial, SIREM, el cual
presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre de cada afio que son suministrados por
las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspeccion por la Superintendencia
de Sociedades y que pertenecen al sector real de la economia con estados financieros reportados
a 31 de diciembre de 2015, es decir, 1725 empresas® distribuidas a nivel nacional.

Con respecto a la oferta internacional, la misma se encuentra constituida por todas aquellas
empresas extrajeras con o sin domicilio en Colombia que cumpliendo con los requisitos
establecidos en los Pliegos de Condiciones para este tipo de proponentes presenten oferta ante el
MUNICIPIO.

POTENCIALES PROVEEDORES DEL SERVICIO

Una vez revisados los procesos relacionados con TERRENOS, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS,
contenidos en el portal www.colombiacompra.gov.co, se identificaron proveedores de los bienes y
servicios demandados por la alcaldia de El Salamina Magdalena, quienes han participado como
oferentes o contratistas en el departamento del Magdalena, y se detallan a continuacioén:

PROVEEDOR U OFERENTE N° 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL |AGORASPORT SA SUCURSAL COLOMBIA
CONTRATISTA

IDENTIFICACION 900513058

REPRESENTANTE LEGAL RICARDO LEZCANO PENAFIEL
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE | 416239

LEGAL

UBICACION DEL CONTRATISTA Colombia : Bogota D.C.

PROVEEDOR U OFERENTE N° 2

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL | CONSORCIO PUENTES DEL MAGDALENA
CONTRATISTA

IDENTIFICACION 901038270

REPRESENTANTE LEGAL RAFAEL OCTAVIO PENALOZA PENA
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IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE | 72240299
LEGAL

UBICACION DEL CONTRATISTA Colombia : Atlantico

PROVEEDOR U OFERENTE N° 3

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL

CONTRATISTA CONSORCIO AULAS EL SALAMINA 2016
IDENTIFICACION 901040634

REPRESENTANTE LEGAL ADALBERTO DE JESUS DEL TORO LLANOS
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE | 92543228

LEGAL

UBICACION DEL CONTRATISTA Colombia : Magdalena

PROVEEDOR U OFERENTE N° 4

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL

CONTRATISTA OMAR ADOLFO SUAREZ GARCIA
IDENTIFICACION 8746247

REPRESENTANTE LEGAL OMAR ADOLFO SUAREZ GARCIA
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE | 8746247

LEGAL

UBICACION DEL CONTRATISTA Colombia : Atlantico

PROVEEDOR U OFERENTE N° 5

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL | UNION TEMPORAL CDI PUEBLO NUEVO
CONTRATISTA

IDENTIFICACION 901107289

REPRESENTANTE LEGAL JESUS ANIBAL ANDRADE PIZARRO
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE | 72273220

LEGAL

UBICACION DEL CONTRATISTA Colombia : Magdalena

PROVEEDOR U OFERENTE N° 6

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL | CONSORCIO CANCHA CURINCA
CONTRATISTA

IDENTIFICACION 901123518

REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS GADBAN CAMPINO
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE | 85459979

LEGAL
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De igual forma se presentan a continuacion empresas del sector de infraestructura

Ingresos

Ranking Ranking

2014 Razon social

2015

operacionales
(millones de $)

2014

2015

Var (%)

1 URBANIZADORA MARIN VALENCIA S A $201210| $436546| 499%
2 1 MARVAL S A $310.168 | $292.924 -5,6%
ARQUITECTOS E INGENIEROS
3 3 ASOCIADOS S.ALALA. $227362| $289579| 274%
4 4 PRODESA Y CIA S A. $221686 | $ 207 209 -6,5%
5 11 CUSEZAR S A $ 104522 | $193.321 85,0%
3] 23 CONSTRUCTORA LAS GALIAS S A $58453| $168521| 1883%
CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA
7 5 SAS. $176355| $134934| -235%
8 8 FENIX CONSTRUCCIONES S A $128224| $123472 -3, 7%
9 14 M.C. CONSTRUCCIONES LIMITADA $81225| $120296| 481%
10 9 URBANIZADORA DAVID PUYANA S A $112385| $119.049 5,9%
. . Activos (millones de
Ra;";l:lsng Razrl;:Tg Razoén social $)
2014 2015
1 1 MARVAL S A $ 664619 $878.310 322%
2 2 URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A. $479859) $878.137| 83.0%
3 4 CONSTRUCTORA LAS GALIAS S A $450293| $677.080 50,4%
4 3 URBANIZADORA DAVID PUYANA S A $475495| $598.035| 258%
CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA
5 5 SAS. $3370990| $444646| 316%
] 13 CONSTRUCCIONES MARVAL S A $236.391| $443.054 87 4%
CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN
7 9 SAS. $249144 | $364.737| 464%
8 16 PRODESAY CIA. S A $232587| $353.162| 51,8%
9 6 CUSEZAR S.A. $328.858| $322.158 -2,0%
10 8 FENIX CONSTRUCCIONES S A $272.521| $288.381 5,8%

Ranking Ranking

Patrimonio (millones
de $)

Razon social Var (%)

2015

2014

2014

2015

1 2 MARVAL S A. $197 064 | $544.107| 176,1%
2 5 URBANIZADORA MARIN VALENCIA S A. $117.859 | $442.912| 2758%
3 12 CONSTRUCTORA LAS GALIAS S5 A $74153 | $415.362| 460,1%
4 1 CONSTRUCTORAVILLALINDASAS $216.855| $218.117 0,6%
5 10 CONSTRUCCIONES MARVAL S A. $96450| $203.827| 111,3%
4] 3 CUSEZARS A $192.082| % 186.986 -2 7%
CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA
7 6 SAS $113613| $139.819 23 1%
INMOBILIARIA CARBONE & ASOCIADOS
8 4 SCA $128872| $139.780 8.5%
9 8 URBANIZADORA DAVID PUYANA S A. $98.349 | $ 134459 36, 7%
10 7 INVERSIONES ALCABAMA S A. $104 337 | $122.059 17,0%
. . Utilidad neta (millones
R;r';l-:l;g Razla:Tg Razén social de $) Var (%)
2014 2015
1 3 MARVAL S.A. $24571| $106.796 | 334,6%
CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA
2 1 S.AS. $36.894| $64.622 79,2%
3 69 INGEURBE S AS. $1688| $45870|2617,1%
4 2 CONSTRUCTORA LAS GALIAS S A $25047| $44929 79.4%
5 14 CONSTRUCCIONES CONALTURA S A §$8505| $27.741| 2262%
6 7 URBANIZADORA MARIN VALENCIA S A_ $13313| $26773| 101,1%
7 5 CUSEZAR S A $15549| $24.071 54 8%
8 16 JARAMILLO MORA S A $§7687| $20225| 163,1%
9 15 SOCOVIS DOS LTDA $§8148| $17409| 1137%
10 4 INVERSIONES ALCABAMA S.A. $24.109| $16.263| -325%
Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Econémicos y Financieros.
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Subsector construccion de obras no residenciales

Ingresos
Ranking Ranking . . operacionales
2015 2014 Razon social (millones de $) Var (%)
2014 2015
1 1 DIKOS SOCIEDAD DE INVERSIONES S.A. $76.410| $78.388 26%
2 7 ARMOTEC COLOMBIA S A $22343| $60.255( 169.7%
3 3 AVILALTDA $49251| $57.319 16,4%
4 5 HORMIGON REFORZADO S AS. $20521| $45687 54 8%
LATINOAMERICANA DE LA
5 2 CONSTRUCCION S A $58650] $44867( -235%
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL
§ 4 SA $37631] $23671| -371%
PALACIO OFICINA DE
7 17 CONSTRUCCIONES LTDA $36893| $20575| 4286%
SERVICIOS PETROLEROS SERPEL
8 15 LTDA. $6096| $13514| 1217%
URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA
9 10 ANDES S A. $15432| $12169| -211%
10 8 PROYECTISTAS Y CIVILES S.AS. $18345| $11.611| -367%
Ranking Ranking . . Activos (millones de §)
2015 2014 Razon social 2014 2015 Var (%)
1 2 OIKOS SOCIEDAD DE INVERSIONES S A $97256| $133.026 36,8%
2 1 ZAFFIRO S A $132436| $85791| -352%
3 4 EL POBALDO S A $44758| $72675 62 4%
4 3 AVILA LTDA $59716| $60585 1,5%
LATINOAMERICANA DE LA
5 12 CONSTRUCCION S A. $21206| $42896| 1014%
8] 5 HORMIGON REFORZADO SA S $38.133| $40.929 7.3%
RB CONSTRUCCTORES ASOCIADOS
7 6 SAS $33846| $38629 14 1%
CONSTRUCTORA PARQUE SANTA ANA
8 8 SA $25045| $36539 459%
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL
9 10 SA $22146| $26.179 18.2%
10 16 PROYECTISTAS Y CIVILESS A S. $14193| $25706 81,1%
Ranking Ranking . . Palnmo:lll:é;mllones
2015 2014 Razoén social
2014 2015
1 1 OIKOS SOCIEDAD DE INVERSIONES S A $28222| $32664 15,7%
2 ZAFFIRO S A $27833| $31497 13,2%
RB CONSTRUCCTORES ASOCIADOS
3 3 SAS $24344| $24974 26%
4 4 HORMIGON REFORZADO SAS $21474| $23665 10,2%
5 19 COCIVIMILCO S A $2862| $17.953| 527 4%
§ a INMOBILIARIA SAN NICOLAS S A $16394| $16.700 1,9%
LATINOAMERICANA DE LA
7 8] CONSTRUCCION S A $12503| $14997 19.9%
a8 9 ARBOSAS $10060| $13519 34, 4%
9 8 AVILA LTDA $10991| $12.339 12,3%
PUERTA DE LAS AMERICAS ZF S A
10 T USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA $11000) $11572 52%
Ranki Ranki Utilidad neta
2014 2015
1 1 OIKOS SOCIEDAD DE INVERSIONES S A $4.371 $4.008 -8,3%
2 12 ZAFFIRO S.A. $ 326 $3363[ 932.7%
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RB CONSTRUCCTORES ASOCIADOS
3 33 SAS. $33 $ 3.108 | 9400,8%
3 HORMIGON REFORZADO S.AS. $1.518 $2329| 535%
5 4 AVILA LTDA $1.255 $1.348 7,4%
LATINOAMERICANA DE LA
B 2 CONSTRUCCION S A $3.135 $1.116| -644%
CONSTRUCTORA PARQUE SANTA ANA
7 45 S.A (§ 168) $1.106 | -756,9%
8 9 ARMOTEC COLOMBIA S.A. $ 465 $§820| 765%
g9 10 EL POBALDO S.A $423 $§779| 841%
10 I CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S A $ 802 §704| -122%

Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Econémicos y Financieros.

PLAZO DEL CONTRATO
El plazo para el presente proceso sera hasta cuatro (04) meses, contado a partir de la orden de inicio.

SISTEMAS DE CONTRATACION PARA EL OBJETO A CONTRATAR Y FORMA DE PAGO:

El histdrico de contratacion del tipo de obra que pretende contratar la entidad, comparado con otros
sistemas de contratacién de obra, indica que el mas conveniente es el sistema de precios
unitarios sin ajustes, el cual consiste en desagregar las actividades a ejecutar en capitulos o items
asignando a cada uno de ellos un precio unitario, esto propicia un adecuado manejo de la forma de
pago del valor del contrato.

PRESUPUESTO MEDIANTE EL QUE HAN SIDO EJECUTADOS LOS CONTRATOS:

Los contratos correspondientes a la atencién de la Infraestructura a cargo del Municipio de El
Salamina, Magdalena, se ejecutan con cargo al presupuesto de Inversion de la Entidad.

PRESUPUESTO OFICIAL.

El Presupuesto Oficial estimado para el presente proceso de Contratacion es de: NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($932.100.000,00) MCTE soportados en el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal con vigencia 2019.

La consulta de los precios de mercado esta soportada por el Municipio de El Salamina, Magdalena,
en la base de datos que posee la entidad y que actualiza anualmente con los precios recopilados,
y que sirven como base para la construccion de los presupuestos estimados para la elaboracion
de los proyectos de infraestructura, al igual que para aquellos de similares caracteristicas y de la
misma naturaleza.

Los valores estimados para construir el presupuesto oficial son de referencia y provienen de las bases
de datos que posee el MUNICIPIO, de acuerdo con los estudios que de manera periddica se realizan
en el sector de la construccién, donde se tiene en cuenta las diversas variables que afectan el
desarrollo econémico de dicho elemento en la economia nacional, y que puede influir en nuestra
jurisdiccion, donde se toman como base los diferentes valores que manejan los comerciantes para
los productos e insumos que se requieran para la ejecucién de las obras, y se analiza el
posicionamiento de cada empresario en la industria constructora, con el fin de contar con precios de
referencia que estén acordes con los utilizados en el mercado nacional, regional y local.

Para la elaboracion del programa o cronograma de ejecucidn, el contratista debera tener en cuenta
los insumos, personal y equipos que debe mantener en cada uno de los frentes conforme a lo
estipulado en los pliegos de condiciones y la ley de infraestructura.

Los precios de mercado se establecen segun la elaboracion de los analisis de los precios unitarios los
cuales indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios con
el fin de obtener el valor estimado del contrato; estos analisis seran publicados en el Sistema
Electronico para la Contratacion Publica, SECOP, documento que forma parte integral del presente
estudio PRESUPUESTO OFICIAL Y APUS.

Para la elaboracion del programa o cronograma de ejecucion, el contratista debera tener en cuenta
los insumos, personal y equipos que debe mantener en cada uno de los frentes de trabajo.

Una vez revisado el presupuesto para iniciar el proceso de contratacion, este fue viabilizado tal como
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se manifestd en el acapite anterior y su costo se estimé de acuerdo con las siguientes variables
analizadas por la administracion teniendo en cuenta los precios de mercado las actividades
necesarias para la ejecucion del proyecto a desarrollar, tales como:

e Localizacién de la obra y vias de acceso para cuantificar el transporte.
¢ Costos de mano de obra.

¢ Rendimientos estimados para cada actividad.

e Acarreos internos.

e Costo de cada uno de los materiales.

o Alquiler de equipo necesario para cada actividad.

A.L.U: El municipio de El Salamina, Magdalena, aceptara el valor propuesto del A.l.U. bajo el
entendido que todas las actividades constructivas, administracion logistica y de personal y pruebas
que debe realizar el futuro contratante no excederan del 30%.

Para el andlisis del AlU se tuvieron en cuenta todos los impuestos, contribuciones, gravamenes,
costos de personal técnico y administrativo de oficina, costos de instalacion, costos de oficina,
seguridad industrial, higiene, salud ocupacional, programas sociales y comunitarios, plan de manejo
ambiental y demas costos administrativos asociados al proyecto.

Para el calculo del AlU, se consideraron los siguientes componentes:

ADMINISTRACION: Representa un porcentaje dado por la relacion entre los gastos generales y los
costos directos; generalmente se debe tener en cuenta los siguientes items para su calculo:

. Personal: Ingenieros, Celadores, Secretarias, mensajeros, entre otros.

o Instalaciones provisionales: Bafios mdviles, Campamentos.

o Papeleria y equipos de oficina: Computadores, Equipos de comunicacién, fotocopias,
chequeras, vehiculos, entre otros.

o Legalizacion del contrato: Pélizas.

o Impacto comunitario: Vallas y lonas.

Ademas se deben tener en cuenta los impuestos tanto de carécter nacional como regional

IMPREVISTOS: Generalmente se manejan como un fondo rotatorio para cubrir situaciones
inesperadas como:

Atrasos por efecto del clima
Accidentes de trabajadores
Deslizamientos por efecto del clima
Derrumbes, entre otros.

UTILIDAD: Se calculara en porcentaje del valor del contrato, segun criterio del contratista.

La informacion referente a disefios, planos, analisis de precios unitarios, descripcion técnica de las
actividades a realizar del citado proyecto fueron elaboradas, estructuradas, presentadas y
viabilizadas por la Secretaria de Planeacion.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El municipio de El Salamina, Magdalena, pagara al Contratista el valor del presente Contrato con
cargo al certificado de disponibilidad presupuestal vigencia 2019, expedido por el jefe de presupuesto
del municipio.

FORMA DE PAGO

La Entidad pagara el contrato celebrado, por precios unitarios de la siguiente manera:

(i) Con un anticipo de correspondiente al 50% del valor total del contrato, previo cumplimiento
de los requisitos de legalizacion del contrato y los requisitos presupuéstales a que haya lugar y su
manejo estara conforme al articulo 91 de la ley 1474/2011.

(ii) El saldo final (50%) Con pagos parciales, dependiendo la cantidad ejecutada del objeto
de la obra, los items de obra desarrollados y el presupuesto disponible.
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El anticipo se amortizara mediante deducciones que se aplicara a las cuentas de cobro mensuales
debidamente legalizadas con base en las actas parciales de entrega en las que se descontara el
porcentaje correspondiente al anticipo, hasta que su valor quede totalmente amortizado, mientras no
se haya amortizado en su totalidad el anticipo, el contratista para el tramite de cada acta de recibo de
obra, debera rendir previamente un informe con copia del extracto fiduciario de la cuenta de fiducia o
patrimonio auténomo de manejo del anticipo. Una vez amortizado el anticipo se deberé cancelar la
fiducia o patrimonio autonomo, condicion previa para la liquidacion del contrato.

Para el giro del pago del anticipo a la fiducia o patrimonio auténomo, el contrato debera estar
debidamente perfeccionado y legalizado, por parte del Contratista, la fiducia o patrimonio auténomo
abierta y aprobada por el interventor y el plan de inversion del anticipo.

Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA o la persona que éste designe mediante escrito
dirigido al municipio, constituiran un Contrato de Administracion Fiduciaria en los términos establecidos
en el Articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 — Estatuto Anticorrupcion, en el cual se
establezca que el Beneficiario del Encargo corresponde al ente territorial. No obstante en el contrato
de administracion fiduciaria que se constituya para efectos del manejo de los recursos, se debera
establecer de forma expresa que la autorizacién de los desembolsos o cheques que se giren con cargo
al encargo fiduciario, necesiten la firma o autorizacion del CONTRATISTA o su designado y la del
Interventor. Los fondos del anticipo sélo podran ser utilizados para los gastos propios del contrato. De
conformidad con lo establecido en el inciso segundo del Articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de
2011 — Estatuto Anticorrupcion, el costo de la comision Fiduciaria sera cubierto directamente por el
CONTRATISTA. PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos
financieros que genere el anticipo entregado por EL ente territorial al CONTRATISTA, seran
reintegrados a la Tesoreria del ente territorial , en la forma prevista por la normatividad vigente sobre
la materia y seran consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdireccion Financiera del
ente territorial .

La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion
que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo el CONTRATISTA
podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos
un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo contractual supere
los 6 meses), situacion que debera ser controlada por la interventoria.

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se
hayan supeditadas, en ningun caso, a la entrega del anticipo. El ente territorial a través de la
Interventoria revisara, aprobaré los programas de inversién del anticipo de conformidad con el Manual
de Interventoria.

ESTUDIOS Y DISENOS:

Se encuentran en la oficina de planeacion municipal, a disposicion de los oferentes y futuro
contratista.

La Interventoria realizara acompafamiento permanente al cumplimiento de la normatividad
ambiental.

ELEMENTO No. 5 - NUMERAL 4 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.2 DECRETO No. 1082 DE 2015
LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

REQUISITOS HABILITANTES

Para la determinacion de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados por parte de los
proponentes, la entidad ha procedido de conformidad con lo establecido en el articulo 16 del Decreto
1082 DE 2015, que sefala:

“Determinacion de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los requisitos
habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitacion, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del
Proceso de Contratacion; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratacion; (c) el andlisis
del sector econémico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la
perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicacion mecanica de formulas
financieras para verificar los requisitos habilitantes”.
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GENERALIDADES

(a) Unicamente se consideraran habiles aquellos proponentes que acrediten el cumplimiento de
la totalidad de los requisitos habilitantes, segun lo sefialado en el presente pliego de
condiciones, teniendo en cuenta para el efecto las condiciones exigidas dependiendo de si el
Proponente se encuentra o no obligado a estar inscrito en el RUP.

(b) En el caso de figuras asociativas, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno
de los integrantes de la figura asociativa, en los términos dispuestos en el presente pliego de
condiciones; quienes deberan acompafiar sus propuestas con el certificado RUP o el Formato
de “Acreditacion de capacidad para no obligados a inscribirse en el RUP” dispuesto para el
efecto, segun corresponda.

(c) LIDER. Es aquel integrante de la figura asociativa del oferente; esté o no obligado a inscribirse
en el RUP. EI LIDER debera tener como minimo un porcentaje de participacion en la figura
asociativa del cincuenta por ciento (50%), encontrandose obligado a acreditar la mayor
experiencia exigida en SMMLYV de acuerdo con el presente pliego. Todos los proponentes que
presenten propuesta a través de una figura asociativa, deberan designar un LIDER con el
pleno cumplimiento de los requisitos aqui descritos.

(d) Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en los casos de figuras asociativas conformadas
tanto por miembros que deban estar inscritos en el RUP como por miembros que no deban
estar inscritos en el RUP, los requisitos habilitantes se acreditaran a través del RUP, para los
integrantes obligados y para los no obligados de conformidad con lo exigido en el pliego,
teniendo en cuenta para el efecto lo establecido en la legislacidn aplicable.

(e) Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP deberén
adjuntar como parte de su propuesta su certificado de inscripcion al RUP vigente y en firme.
En el caso de figuras asociativas, cada uno de los miembros de la figura asociativa debera
adjuntar como parte de su propuesta su certificado RUP vigente y en firme. Las personas
naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas juridicas extranjeras sin
sucursal en Colombia, que no se deban inscribir en el RUP, deberan acreditar el cumplimiento
de los requisitos habilitantes de capacidad juridica, capacidad financiera y organizacional a
través del diligenciamiento del Formato , que contienen entre otras cosas la informacion sobre
la capacidad juridica, capacidad financiera y organizacional del proponente, el cual debera
estar acompafiado de las respectivas certificaciones de conformidad con lo establecido en el
presente pliego de condiciones. Estos formatos deberan ser suscritos por el representante
legal del proponente, por el representante legal del miembro de la figura asociativa (segun
corresponda) y por el contador, auditor o revisor fiscal (segun corresponda).

(f) En el evento de que los llamados a cumplir con la obligaciéon de suscribir el Formato de
‘certificado de capacidad de proponentes no obligados a inscribirse en el RUP” vy las
certificaciones de los requisitos habilitantes, no pudieren hacerlo alegando limitaciones de
orden legal o falta de autorizacion legal expresa, deberan hacerlo en su reemplazo el auditor
o revisor fiscal, y a falta de estos el vicepresidente financiero o su equivalente y a falta de este
unicamente por el representante legal y el contador.

En todo caso, de presentarse esta situacion los formatos deberan acompafiarse de una
certificacion o comunicacién del revisor fiscal o auditor o de un abogado autorizado para
ejercer en la jurisdiccién de origen del proponente o del miembro de la figura asociativa en la
que se sefale la imposibilidad de suscribir el Formato de “Acreditacion de capacidad para no
obligados a inscribirse en el RUP” por limitacion legal o por falta de autorizacién legal
expresa.

Para efectos de acreditacion de la experiencia solo seran admisibles los contratos suscritos con las

siguientes condiciones:

(@) Contrato Ejecutado o Contrato Terminado, aquel cuyo objeto y obligaciones se
encuentran ejecutadas y cumplidas por parte del Contratista.
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(b) Contrato Principal, se refiere al contrato que es presentado por el proponente o los
miembros de la estructura plural para acreditar experiencia general o la experiencia
especifica el cual puede incluir reformas al contrato y cumple con las reglas
previstas en el presente pliego.

(c) Corresponder a contratos con entidades publicas del orden nacional, departamental,
distrital o municipal, con establecimientos publicos, empresas industriales y
comerciales del Estado o sociedades de economia mixta y/o para gobiernos
internacionales y/u organismos multilaterales, cuando cumplan con los requisitos
del pliego.

CAPACIDAD JURIDICA

El procedimiento de seleccion del contratista estd sometido a los principios de transparencia,
seleccidn objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de
someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la Ley y en el pliego de
condiciones.

Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de
derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacion e
integracion, pues contienen la voluntad de la administracion a la que se someten los proponentes
durante el proceso y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, més alla, durante la vigencia
del contrato.

El numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta més favorable seréa
aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y economicos de escogencia y la ponderacion
precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes,
resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes
a los contenidos en dichos documentos. (...)"

Pues bien, el inciso segundo del articulo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto No. 1082 DE 2015, consagra que:

“En la licitacion y la seleccion abreviada de menor cuantia, la entidad estatal debe determinar la
oferta mas favorable teniendo en cuenta:

a. La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y formulas
Sefialadas en el pliego de condiciones;
b. La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor

relacion de costo-beneficio para la entidad, para lo cual el pliego de condiciones establecera:...”

En las experiencias adoptadas por la Entidad para la seleccion de los futuros contratistas bajo
cualquiera de las modalidades permitidas por el Estatuto General de la Contratacion Publica, la
mejor alternativa a aplicar es la de la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados
en puntajes y formulas, tal como se sefiala en los pliegos de condiciones.

Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificacion los aspectos de experiencia y
capacidad financiera, a través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que
cumpla con las condiciones técnicas, financieras y juridicas que garanticen el cumplimiento del objeto
contractual.

JUSTIFICACION REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA

En relacion con las solicitudes planteadas por los interesados, referente a indicadores financieros, a
pesar que la entidad realizd el estudio de sector y analiz6 el comportamiento historico de las
exigencias respecto de la capacidad financiera, tal como se indico en los documentos y estudios
previos; al notar el alto numero de observaciones tendientes a que la entidad mantuviera los indices
del afio inmediatamente anterior, se volvio a revisar el tema y al respecto se realizan las siguientes
precisiones:

e Estos requisitos han permitido seleccionar contratistas que en desarrollo de la ejecucion de los
contratos no han presentado inconvenientes en cuanto al musculo financiero y por el contrario los
contratos se han desarrollado de manera adecuada y cumpliendo con los objetivos de ejecucion
planteados por la entidad.
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e Asimismo, el requerimiento de los indicadores financieros que se habian venido exigiendo, no
han generado riesgos que puedan poner en peligro la ejecucion de los contratos.

e Por Ultimo teniendo en cuenta que para el establecimiento de los requisitos habitantes, aparte
de conocer el sector hay otros aspectos importantes a tener en cuenta, de conformidad con lo
dispuesto en articulo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 DE 2015 que sefala:

‘Determinacion de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los
requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitacion, teniendo en cuenta: (a)
el Riesgo del Proceso de Contratacion; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratacion;
(c) el analisis del sector econdmico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles
oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicacion
mecanica de formulas financieras para verificar los requisitos habilitantes”.

e Se procedid a completar el estudio inicialmente realizado, para la definicion de los requisitos
de capacidad financiera y organizacional.

Considerando los principios de la contratacion publica consagrados en la ley 80 de 1993, la entidad
estd interesada en que sus contratistas estén en condiciones de generar flujos de caja
suficientes que les permitan cubrir agilmente los eventos relacionados con el mantenimiento y
crecimiento del trabajo. De tal forma le permite a la administracion, mitigar el riesgo de dilacién en la
ejecucion de las obras por falta de liquidez y solidez financiera, dado que la liquidez, el capital de
trabajo y el patrimonio tienen relacion directa con la capacidad de la empresa de generar flujo de
caja ya sea a través de recursos propios o recurriendo a terceros.

INDICADORES FINANCIEROS

Se entiende por capacidad financiera, el conjunto de recursos propios y ajenos de que dispone
el proponente para cubrir los aspectos financieros de un proceso determinado. La capacidad
financiera es objeto de verificacion de cumplimiento como requisito habilitante de conformidad con
los requisitos minimos exigidos en el decreto 1082 de 2015.

FACTORES FINANCIEROS DE EVALUACION

Para el presente proceso de seleccion, los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos,
indices de liquidez, razon de cobertura, nivel de endeudamiento y concentracion de endeudamiento.
Indicadores que mas se utilizan universalmente, los mas ajustados a la realidad econdémica y los mas
aceptados a nivel privado y publico.

De conformidad al estudio del sector se hizo estudio del sector de la construccion y obras civiles en el
departamento del Magdalena y a nivel nacional, utilizando la base de datos del sistema de informacion
y riego empresarial (SIREM) adjunto al presente estudio, y con base a ellos se proyectaron los
diferentes indicadores financieros del presente proceso.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en

el RUP.
Tabla 3 - Indicadores de capacidad financiera

INDICADOR ‘ INDICE REQUERIDO FORMULA
Capital de trabajo Mayor o igual a 562,78 SMMLV AC-PC
indice de Liquidez Mayor o igual a 2.92 AC/PC
Razon de cobertura Mayor oiguala 6.6 UO/GlI
Patrimonio Mayor o igual a 562,78 SMMLV AT-PT
indice de Endeudamiento Menor o igual a 0,41 PT/AT
Concentracion de endeudamiento Menor o igual a 0.30 PC/PT

AC= Activo corriente
PC= Pasivo corriente
UO-= Utilidad operacional
Gl= Gastos de intereses
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PC= Pasivo corriente
PT= Pasivo total
AT= Activo total

NOTAS: Si el Proponente es un consorcio, union temporal, promesa de sociedad futura o esta
organizado en cualquier forma de asociacion, debera acreditarse que la suma aritmética de las
condiciones financieras de sus miembros afectados por su porcentaje de participacion, alcanza el rango
aceptable establecido en este pliego.

Vr: CT: AC1%+AC2%+AC3% - PC1%+PC2%+PC3%

El indicador Nivel de endeudamiento debe cumplirlo cada integrante de consorcio, unién temporal,
promesa de sociedad futura, so pena de rechazo.

Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de
razon de cobertura de intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la
utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razdn de cobertura de
intereses.

En el caso que un oferente plural, uno o varios de los integrantes presenten gastos de intereses cero (0)
el o los demas integrante (s) deben cumplir con el indicador (Razén de cobertura de intereses) requerido
en este pliego.

JUSTIFICACION REQUISITOS DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

En relacion con las solicitudes planteadas por los interesados referentes a indicadores financieros, la
entidad procedi6 a realizar un anélisis, tanto del sector, como el comportamiento historico de la entidad
y datos presentados por la Camara Colombiana de la Infraestructura y en cumplimiento de lo dispuesto
en articulo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015 que sefala:

‘Determinacion de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los requisitos
habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitacion, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso
de Contratacion; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratacion; (c) el andlisis del sector
econdmico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva
comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicacién mecanica de formulas financieras para
verificar los requisitos habilitantes”.

Por lo anterior la entidad ha considerado adecuado ajustar, los requisitos de los indicadores financieros,
en aras de lograr una mayor pluralidad y participacion de los proponentes con el objeto de medir la
fortaleza financiera, de los interesados en presentar oferta en el presente proceso de seleccion, los
cuales deberan acreditar el cumplimiento de los indicadores financieros que se describen a continuacion.

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la informacion contenida
en el certificado del RUP.

Indicador indice requerido Formula

Rentabilidad sobre patrimonio Mayor oigual a 0,13 Uo/P
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0,07 UO/AT

UO= Utilidad operacional
P= Patrimonio
AT= Activo total

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal, promesa de sociedad futura o esta organizado en
cualquier forma de asociacion, debera acreditarse que la suma de las condiciones de sus miembros,
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afectado por su porcentaje de participacion alcanza el rango aceptable establecido en este pliego.

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la
propuesta sera NO HABIL, para el proceso.

JUSTIFICACION REQUISITOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS.

La capacidad Residual o K de Contratacion es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y
cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales
afecten su habilidad de cumplir con el contrato que esté en proceso de seleccion.

Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayUscula inicial deben ser
entendidas con el significado que a continuacion se indica o con el que establece el Decreto 1082
DE 2015. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera el contexto
en el cual son utilizados. Los términos no definidos a continuacion deben entenderse de acuerdo con
su significado natural y obvio.

Las fechas para los célculos a los que se refiere la presente guia deben expresarse en meses y afios.

DEFINICIONES
Contratos en Son los contratos que a la fecha de presentacion de la oferta
Ejecucion obligan al proponente con Entidades Estatales y con

entidades privadas para ejecutar obras civiles, incluyendo la

ejecucion de obras civiles en los contratos de concesion y los

contratos de obra suscritos con concesionarios, incluyendo

los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de

inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que

se encuentren en liquidacion.

Periodo Es la extension de tiempo de 12 meses 0 menos del plazo

de ejecucién de un contrato.

Saldos de los Contratos | Es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos
en Ejecucion | en Ejecucion durante los 12 meses siguientes.

o SCE

> CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION

El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratacion igual o superior a 562,78
SMMLV.

El calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale al presupuesto oficial
estimado del Proceso de Contratacion menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el
plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.

Capacidad Residual del = Presupuesto oficial - Anticipo o pago
Proceso de Contratacién estimado anticipado

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso
de Contratacion equivale a la proporcion lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado menos
el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar.

Capacidad  Residual  del Presupuesto oficial estimado - Anticipo o 12
Proceso de Contratacion _ _Pago anticipado y meses
plazo estimado contrato (meses)

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad Residual
establecida en los Documentos del Proceso para el Proceso de Contratacion. Por consiguiente, la
Capacidad Residual del proponente es suficiente si:
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Capacidad Residual del Proponente > Capacidad Residual del Proceso de Contratacion

El proponente debe demostrar que su operacidn o actividad comercial le permite asumir nuevas
obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratacién. Por lo cual, el proponente
en un Proceso de Contratacion de una obra publica debe presentar la siguiente informacion para
acreditar su Capacidad Residual

Para calcular la Capacidad Residual Compra exigida en el presente pliego de condiciones, se utilizara
la metodologia definida por Colombia Eficiente. En caso que el Proponente tenga una capacidad
residual inferior, la Oferta sera rechazada.

El proponente debe demostrar que su operacion o actividad comercial le permite asumir nuevas
obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratacién. Por lo cual, el proponente en
un Proceso de Contratacién de una obra publica debe presentar la siguiente informacion para
acreditar su Capacidad Residual:

- La lista de los Contratos en Ejecucidn, asi como el valor y plazo de tales contratos.

- La lista de los Contratos en Ejecucidn, suscritos por sociedades, consorcios 0 uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, asi como el valor y plazo de tales
contratos.

- El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los ultimos
cinco (5) afios y el balance general auditado del Ultimo afio, suscrito por el interesado o su
representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta
obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades
Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados que contiene el mejor
ingreso operacional de los ultimos cinco (5) afios puesto que la informaciéon de la liquidez se encuentra
en el RUP.

El calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion se incluye los factores de
Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organizacién (CO)
y los Saldos de los Contratos en Ejecucion, segun la siguiente formula:

Capacidad Residual del proponente: CO X (E+CT+CF) - SCE
100

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje maximo:

Factor Puntaje Maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demaés factores, como se
indica en el siguiente aparte.

Como calcular la capacidad de organizacion (CO)

La Capacidad de organizacion (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo

siguiente:
Afios de informacién financiera Capacidad de organizacion (CO)
Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los ultimos cinco afios
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Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor ingreso operacional de los afios de vida del
oferente.
Menos de un (1) afio USD125.000

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) 0 més afios de informacion financiera es
menor a USD125.000, la Capacidad de organizacion (CO) del proponente es igual a USD125.000.
Para verificar la capacidad de organizacién del proponente la Entidad Estatal debe solicitar el estado
de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los Ultimos cinco (5) afios debidamente
auditado, certificados y aprobado por el contador publico o revisor fiscal segun corresponda y suscrito
por el representante legal.

¢ Como calcular la Experiencia (E)?

La experiencia (E) del oferente para propésitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de
la relacion entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la
construccion inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el
presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la Capacidad Residual. La siguiente
formula describe lo anterior

EXPERIENCIA = Valor total de los contratos RUP (COP)
(Presupuesto oficial estimado x %Participacion

El célculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un
oferente plural debe tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacion objeto del calculo
de la Capacidad Residual.

Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje2.
Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente
al Anexo 1, el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos

colombianos liquidados con el SMMLYV.

Las personas juridicas con existencia inferior a tres (3) afios, pueden acreditar la experiencia de sus
accionistas, socios o constituyentes.

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

¢,Como calcular la Capacidad Financiera (CF)?

La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del proponente con
base en la siguiente formula:

Activo corriente
Pasivo corriente

indice de liquidez

\ Mayor a | Menor o igual a | Puntaje
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0 0 20
0,5 0,5 25
0,75 0,75 30
1 1 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos
por el representante legal y el auditor que se inscribieron en el RUP.

¢ Como calcular la Capacidad Técnica (CT)?
La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el numero de socios y profesionales de la
arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual conforme a

la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construccion.

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente
al Anexo 2.

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

¢ Como presentar la lista de Contratos en Ejecucion?

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si
el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga
la lista de los Contratos en Ejecucion, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor
del contrato; (i) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato,
dia, mes, afio; (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, union temporal o sociedad de propdsito especial,
junto con el porcentaje de participacion del oferente que presenta el certificado; (v) si el contrato se
encuentra suspendido, y si es asi, la fecha de suspension. Si el proponente no tiene Contratos en
Ejecucion, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia.

Datos contrato 1

Plazo

Valor

Fecha de inicio

Porcentaje de participacion

Fecha de presentacion de la oferta objeto del Proceso de Contratacion
Dias ejecutados

Dias por ejecutar

¢,Se encuentra suspendido?

El célculo del Saldo de los Contratos en Ejecucion debe hacerse linealmente calculando una ejecucion
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este
resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el
contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del proponente en el respectivo
contratista. Si el numero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360
dias, el Saldo del Contrato en Ejecucién solo tendra en cuenta la proporcién lineal de 12 meses.
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Saldo diario del Contrato en = Valor contrato = Anticipo 0 pago
Ejecucion anticipado

Plazo x 30 dias

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del Saldo del Contrato en Ejecucién de dicho
contrato debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezara a ejecutarse en la fecha
de la presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion.

El Decreto 1082 de 2015 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con
Entidades Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en
desarrollo de contratos de concesion. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para
acometer nuevas obras es afectada tanto por los contratos publicos como los privados. Igualmente,
se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios, uniones
temporales o sociedades de propésito especial en las cuales participe el oferente.

Proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia

a) Capacidad de organizacion y financiera: deben presentar sus estados financieros en la moneda legal
del pais en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad
Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendran en cuenta la tasa representativa del
mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el
proponente y la Entidad Estatal tendran en cuenta las tasas de cambio certificadas por la
Superintendencia Financiera.

b) Experiencia: deben presentar el formato que hace parte de la presente Guia como anexo, suscrito por
el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente. El proponente debe aportar copia de
los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de
construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados.

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados
financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto dia habil del mes
de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante
legal junto con un pre-informe de auditoria en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la
informacion financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para
cumplir su funcién de auditoria; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables
anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar
su informacion y estados financieros. Esta disposicion también es aplicable para la informacion que
el proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el
articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

¢ Coémo calcular la Capacidad de Contratacion de un proponente plural?

La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la Capacidad Residual de cada
uno de sus integrantes, afectados por su porcentaje de participacion.

Persona natural extranjera sin domicilio y la persona juridica extranjera sin sucursal en
Colombia

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de
ponderacién para el calculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma:

(a) Capacidad de organizacién y financiera: deben presentar sus estados financieros en la moneda
legal del pais en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente
y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendran en cuenta la tasa
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos.
Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendran en cuenta las tasas de cambio certificadas
por la Superintendencia Financiera.
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(b) Experiencia: deben presentar el formato que hace parte de la presente Guia como anexo, suscrito
por el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente. El proponente debe aportar copia
de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de
construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados.

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados
financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto dia habil del
mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el
representante legal junto con un pre-informe de auditoria en el cual el auditor o el revisor fiscal
certifique que: (a) la informacion financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor
o revisor fiscal para cumplir su funcién de auditoria; y (b) el proponente en forma regular y para
ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente
aceptados para preparar su informacién y estados financieros. Esta disposicion también es
aplicable para la informacion que el proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse
en el RUP de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 DE 2015.

NOTA:

El proponente debera diligenciar y adjuntar en medio fisico y en medio magnético Disco
Compacto (CD), trascritos en Microsoft Excel, maximo office 2007, bajo plataforma Windows, la
informacion contenida en el Formulario de Capacidad Residual, la cual debe ser idéntica a la aportada
en el medio fisico.

En caso de presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el Formulario de Capacidad
Residual, presentado en medio fisico y que reposa en la propuesta, y el Formulario de Capacidad
Residual, contenido en el CD, prevalecera la informacién consignada en el Formulario de Capacidad
Residual fisico, aportado en la propuesta.

Cuando en la propuesta no repose el Formulario de Capacidad Residual en medio fisico, se entendera
por NO APORTADO, independientemente de si el mismo es aportado en medio magnético o no.

Consideraciones Generales para el Calculo de la Capacidad Residual

e Para el desarrollo del calculo de capacidad residual se debe tener en cuenta la Guia de Colombia
compra eficiente, para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos
de Contratacién de Obra Publica, actualizada el 23 de julio de 2014.

La propuesta cuya Capacidad residual de contratacion de obras (CR) sea menor a la Capacidad
residual del proceso de contratacién, se considerara NO HABIL para el modulo que se esta ofertando.

La capacidad residual se adelantara de acuerdo con el procedimiento descrito por el manual
Guia para determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica (Version 1), elaborado por la Agencia Nacional Colombia compra
Eficiente.

JUSTIFICACION DE LA EXPERIENCIA ACEPTABLE.

La entidad ha determinado que la experiencia es un factor preponderante en la seleccion de los
contratistas, por tal motivo ha considerado en el presente proceso su verificacion como un factor de
(CUMPLE o NO CUMPLE), segun lo dispone el numeral 1 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007.

La Real Academia de la Lengua Espafiola define Experiencia como la “Practica prolongada que
proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo™. Asi pues, la experiencia aceptable solicitada
por la Entidad, se basa en la consideracion de que el Proponente debe demostrar que posee una
experiencia minima en la ejecucién de obras, como las del objeto a contratar, una experiencia
suficiente para garantizar la adecuada ejecucion de las mismas.

Con el fin de cumplir los requisitos de experiencia, los Proponentes deben acreditar la siguiente
experiencia:
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(i) El proponente debe tener inscrito en su registro unico de proponente un (1) contrato cuyo objeto
haya sido la construccion de infraestructura (Edificaciones), celebrado por el proponente, ya sea
individualmente o en consorcio o unién temporal, para cual deben cumplir:

a) Que su valor sea igual o superior a 562.78 SLMMV.
b) Que esté clasificada bajo el cédigo UNSPSC 72153100 y 72121400.

NOTA 1: No se aceptaran certificaciones expedidas o suscritas por supervisores externos a la entidad
contratante.

NOTA 2: Para efectos de la acreditacion de la experiencia a que se refiere el presente proceso, esta
debe ser validada mediante los documentos establecidos en el presente pliego de condiciones, a partir
de las actividades ejecutadas y en concordancia con las definiciones establecidas en el Glosario del
presente proceso de seleccion.

NOTA 3: Para el presente proceso, se excluyen los sub contratos y los contratos cuyo objeto haya
sido mediante administracion delegada.

NOTA 4: En caso de propuestas presentadas en consorcio o uniones temporales cualquiera de sus
integrantes podré acreditar la experiencia exigida, el miembro que aporte la experiencia exigida
debera tener como minimo el cincuenta por ciento (50%) de la participacion en dicha sociedad.

NOTA 5: El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP vigente y en firme. Los contratos
que el Proponente acredite como experiencia deben identificarse y sefialarse claramente en el RUP
con resaltador o con cualquier tipo de marca que permita su visualizacién rapidamente,
adicionalmente debera indicar en el formato de acreditacion de experiencia, el nimero de consecutivo
del reporte del contrato ejecutado relacionado en el RUP.

NOTA 6: En caso que el proponente relacione mas de un (1) contrato para acreditacion de la
experiencia, solamente se tendran en cuenta para efectos de la evaluacién, el primero. Dando
prioridad al acreditado por el integrante lider, continuando con los que sean acreditados por los demas
integrantes de la estructura plural.

NOTA 7: En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores,
se verificara de la siguiente manera: se tendra en cuenta la experiencia y actividades en forma
proporcional al porcentaje de participacion que se haya tenido en la estructura plural y al valor del
contrato.

NOTA 8: En el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos 0 mas miembros
de una estructura plural anterior, este sera relacionado de manera independiente para cada miembro
en el porcentaje de participacion que este haya tenido en la relacion de contratos que se pretende
acreditar.

NOTA 9: Cuando el oferente no diligencie el formato conforme a lo indicado en el presente literal,
pretendiendo que un mismo contrato que fue ejecutado por miembros de una estructura plural
anterior, sea valido como un solo contrato, se excluira la parte del contrato del (los) miembro(s) que
haya(n) tenido el menor porcentaje de participacion. Tratdndose de porcentajes iguales, se incluird
solo uno de ellos.

NOTA 10: Para el evento aqui previsto, la exclusion del (los) porcentaje(s) del contrato ejecutado, no
contraviene la regla prevista en el presente pliego, relativa a que cada uno de los integrantes que
conforman la figura asociativa acredite por lo menos un contrato, por lo tanto, dicho requisito se
entendera cumplido siempre y cuando se cumplan los porcentajes y demas requisitos del pliego de
condiciones.
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NOTA 11: Dentro de los valores de los contratos principales requeridos en el presente numeral, se
tendra en cuenta el valor del IVA de los mismos - o el impuesto de valor agregado del pais en el que
se haya contratado y ejecutado el contrato, si los hubiere -y, en caso que aplique el valor de las
reformas al contrato principal, para lo cual los Proponentes deberan adjuntar a sus Propuestas las
respectivas reformas o el documento proveniente de la entidad contratante en el cual se pueda
verificar el valor de las mismas.

NOTA 12: La experiencia definida en el presente numeral, se acreditara mediante el diligenciamiento
del en el formato establecido que deberéa estar acompafiado de cualquiera de los documentos que se
listan a continuacién, los cuales deberan contener como minimo la siguiente informacion:

» Nombre del contratista y de sus miembros, junto con la discriminacion de la participacion de
cada miembro en la estructura plural anterior;

Objeto y/o alcance del contrato;

Fecha de inicio;

Fecha de terminacion y/o de liquidacion;

Valor total cancelado del contrato (incluido IVA 'y sus reformas si aplica);

Obligaciones y/o funciones ejecutadas.

YVVVYVY VYV

NOTA 13: Para efectos de acreditar la informacion requerida sobre el porcentaje de participacion en
estructuras plurales anteriores, los proponentes podran también adjuntar al en el formato establecido:

» Una certificacion adicional, en la cual la entidad contratante certifique el porcentaje de la
participacion de los miembros de la estructura plural anterior; o

» La resolucion de adjudicacion del contrato que se acredita, siempre que indique dicho
porcentaje de participacion y acompafiada de una declaracion suscrita por el representante
legal de quien pretenda acreditar la experiencia, en la cual se indique el porcentaje de
participacion de los miembros de la estructura plural anterior a la terminacion del respectivo
contrato.

En todo caso, no sera vélida la presentacion del documento de conformacién de consorcio o union
temporal o de la escritura de conformacién de la sociedad para acreditar el porcentaje de participacion
en la estructura plural anterior.

NOTA 14: En el evento que la experiencia se haya adquirida mediante un contrato suscrito con El
municipio de El Salamina, Magdalena, podra ser efectuada directamente por la Entidad en sus
archivos internos. Para el efecto el proponente debera suministrar los detalles de la informacion que
posea a efectos de facilitar la verificacion de la informacion.

NOTA 15: Para efectos de la evaluacion, se consideran contratos validos para la acreditacién de la
experiencia, aquellos ejecutados por un contratista en virtud de una relacion contractual de primer
orden con el ente contratante.

NOTA 16: Para la acreditacion de la experiencia, aqui prevista, seran validos los contratos celebrados
en Colombia con empresas publicas y/o privadas, organismos multilaterales y los celebrados en el
Exterior por el proponente directamente con empresas publicas o con organismos multilaterales.

NOTA 17: El Proponente que quiera acreditar contratos que hayan sido objeto de cesion, ya sea como
cedente o cesionario, solamente podra acreditarlo si demuestra que ha ejecutado mas del cincuenta
por ciento (50%) del valor total del Contrato.

NOTA 18: Los oferentes personas juridicas cuya constitucion sea menor a tres (afios), podran acreditar
la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes para los efectos del presente proceso de
seleccion. Para el efecto el socio debera cumplir con lo establecido en el presente documento.
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NOTA 19: En el evento que la informacién solicitada en los numerales anteriores no incluya el dia pero
si el mes y el afio, para efectos de la conversion de moneda el municipio de El Salamina, Magdalena,
tomara el ultimo dia del mes de la TRM del mes indicado en el documento respectivo.

NOTA 20: Para acreditar las experiencias requeridas no seran validos planos, informes, esquemas o
archivos magnéticos que las describan o contengan.

NOTA 21: La evaluacién de la experiencia se realizara con el SMMLV correspondiente al afio 2019.

NOTA 22: En el evento de presentar los contratos con valores en moneda extranjera, para calcular la
experiencia a relacionar cuando el valor de los contratos en ejecucion esté expresado en monedas
extranjeras, los valores seran objeto de conversion a pesos colombianos de acuerdo con los
parametros previstos en el presente pliego de condiciones.

NOTA 23: No se considerara para la evaluacion de este requisito, la experiencia proveniente de
Ofertas Mercantiles.

NOTA 24: Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio 0 unién temporal sea una
filial o subordinada de una sociedad controlante, se tendra en cuenta la experiencia propia y no la de
la controlante, ni viceversa.

NOTA 25: No obstante de tener registrada la experiencia requerida en el RUP, el proponente debera
acreditarla mediante cualquiera de los siguientes documentos: a) Copia del contrato y/o actas de
recibo final y acta de liquidacién. b) Certificacion expedida por la entidad contratante o funcionario
competente de la Entidad contratante, y acta de liquidacion; que contenga, como minimo, la siguiente
informacién:

> Nombre del contratista.

NUmero y objeto del contrato.

Valor ejecutado.

Plazo de ejecucion.

Descripcion y alcance del proyecto.

Fechas de iniciacion y de terminacion.

Y porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en consorcio 0 unién temporal.

YV VVVY

En el caso en el cual la certificacion no incluya la descripcidn del alcance del proyecto, ésta se debera
acompafar de un documento contractual habil suscrito por funcionario competente de la Entidad
contratante, donde se pueda verificar claramente que el contrato incluyo la ejecucién de las obras
requeridas para poderlo tener en cuenta en la verificacion de la experiencia.

No se tendran en cuenta para la evaluacién aquellas certificaciones y/o actas de recibo final que no
contengan la informacién que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este
numeral.

NOTA 26: En caso que los contratos que acreditan la experiencia tengan algun tipo de multa o
sancion, no seran tenidos en cuenta por parte de esta Entidad Estatal.

NOTA 27: Contratos suscritos entre particulares
El proponente debera aportar los documentos que se describen a continuacion:

a) Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato, la cual debe
encontrarse debidamente suscrita por el representante legal de la persona contratante o quien haga
sus veces en el pais donde se expide el documento de la persona contratante. La certificacion
aportada debe contener los datos requeridos en el presente pliego de condiciones y que no se
encuentren consignados en el RUP, en relacion con la valoracion de la experiencia, en especial:

e Lafecha de iniciacién de la ejecucion del contrato. (Debe indicar dia, mes y afio). No obstante, si en
la certificacion de experiencia solo se evidencia el mes y el afio, se tomaré para efectos de evaluacion
de la fecha de iniciacion el primer dia del mes.
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e Lafecha de terminacion de la ejecucidn del contrato o la fecha de entrega y recibo definitivo. (Debe
indicar dia, mes y afio). No obstante, si en la certificacion experiencia solo se evidencia el mes y el
afio, se tomara para efectos de evaluacién de la fecha de terminacién el dltimo dia del mes. En el caso
que se acredite la fecha de terminacion y adicionalmente la fecha de entrega y recibo definitivo, para
el calculo del plazo del contrato tendra prioridad la fecha que haya ocurrido primero.

e El valor total facturado de las obras que pretenden ser acreditadas para efectos de experiencia en
marco del presente proceso de seleccién, incluido el IVA (valor basico facturado mas IVA) o el
impuesto que haga sus veces en el pais de ejecucion.

a) Por ofra parte, dicha certificacion debe acompafiarse del Certificado de Camara de Existencia y
Representacion Legal de la persona contratante; la fecha de expedicion del certificado debe ser no
mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del presente proceso; en el caso de acreditar
Experiencia obtenida en el Extranjero, debera aportar los documentos que acrediten la existencia y
representacion legal del contratante, legalizados a mas tardar dentro de los tres (3) meses anteriores
a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, de conformidad con el inciso segundo y vifietas
del numeral 4.5.2. Para el caso de estructuras plurales se debe aportar el documento de conformacion
del mismo para evidenciar la Representacion Legal.

b) Debera allegar:

e Latotalidad de las Facturas que soporten y acrediten el Valor Total Ejecutado del Contrato las cuales
deben encontrarse sujetas al cumplimiento de las reglas de Estatuto Tributario (o los documentos que
hagan sus veces en el pais de origen) y/0

e La Pdliza de Estabilidad de Obra (o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais
donde se expide el documento de la persona contratante).

d). Igualmente, para que el contrato sea validado para efectos de acreditacion de experiencia, aparte
de la certificacion, se debera aportar el documento que acredite el pago del impuesto de timbre para
contratos suscritos antes del 31 de diciembre de 2009 (en caso que aplique en el pais de origen del
contrato), asi:

e Recibo de pago del impuesto de timbre. O

o Certificacion expedida por el Revisor Fiscal o Contador de la persona contratante, que ostente la
calidad de agente retenedor, donde se certifique el pago del impuesto de timbre. O

e Los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento de la
persona contratante.

e Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares se deben aportar los documentos
sefialados en el presente numeral; no obstante, lo anterior, podré aportar uno o algunos de los
documentos sefialados, para efectos de precisar la informacién consignada en la Certificacion.

Nota 1: En caso de existir discrepancias entre la informacion registrada en el formulario de experiencia
y los documentos soportes de la misma, prevalecera lo consignado en los documentos soporte.
Asimismo, aplica para las discrepancias que se presenten entre la informacion registrada en el RUP y
los documentos que sobre la misma experiencia aporte el proponente en su oferta, toda vez que en
este caso prevalecera la consignada en el RUP.

Nota 2: Las personas que objeten la experiencia de algun otro oferente, deberén aportar los
documentos que prueben sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones
temerarias respecto de los documentos aportados por los demas oferentes, sin contar con medios de
prueba que acrediten tales manifestaciones. Cabe agregar, que la entidad propende por garantizar el
principio constitucional de la buena fe.

Nota 3: Bajo ninguna circunstancia los Contratos ejecutados en calidad de Subcontratos derivados de
contratos suscritos con Entidades Estatales y los Contratos ejecutados en calidad de Subcontratos
derivados de Contratos de Concesion, seran aceptados para acreditacion de experiencia como
CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE PARTICULARES.

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley 80 de 1993, en los requisitos
de experiencia, se han definido reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confeccion
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de ofrecimientos de la misma indole, aseguren una escogencia objetiva y propendan por la amplia
participacion de oferentes que garanticen la seleccién de la oferta mas favorable para la entidad.

EQUIPO DE TRABAJO
DIRECTOR DE OBRA (1). El profesional propuesto para este cargo debera acreditar el siguiente perfil:

A) Ingeniero Civil, con estudios en sistema de gestion ambiental norma NTC ISO 1400104 y
certificacion o curso preparatorio PMP®, con minimo Diez (10) afios de ejercicio profesional, contados
a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta profesional.

Al proponente cuyo Director de Obra ofrecido no cumpla con los requisitos minimos establecidos en
los puntos anteriores, no le sera tenido en cuenta en la evaluacion de la experiencia del equipo de
trabajo y por lo tanto se declarara INHABIL TECNICAMENTE.

RESIDENTE DE OBRA (1). El profesional propuesto para este cargo deberé acreditar el siguiente
perfil:

El profesional ofrecido debera cumplir con los siguientes requisitos minimos:

A) Que acredite titulo de ingeniero civil, especialista en estructuras, debidamente matriculado y
vigente con no menos de Cinco (5) afios de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha
de expedicidn de la tarjeta profesional.

Al proponente cuyo Residente de Obra ofrecido no cumpla con los requisitos minimos establecidos en
los puntos anteriores, no le sera tenido en cuenta en la evaluacion de la experiencia del equipo de
trabajo y por lo tanto se declarara INHABIL TECNICAMENTE.

Acreditacion

El proponente debera adjuntar para cada uno de los profesionales la siguiente documentacion:

o Formato Resumen de Experiencia del personal profesional

o Copia del Diploma que lo acredita como profesional expedido por una institucion de educacion
superior.

o Copia del Diploma de postgrado, en los casos que se requiera.

o Copia de la tarjeta 0 matricula profesional donde se especifique la fecha de expedicion, con el
fin de determinar la experiencia general.

o Certificado de vigencia de la matricula profesional, vigente a la primera fecha de cierre de la
presente licitacion.

o Copia de la cédula de ciudadania, o con el documento que certifique su residencia en Colombia.
o Carta de intencion y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique su nombre,

identificacion, nacionalidad, el cargo a desempefiar, su dedicacion y su disponibilidad exclusiva al
proyecto, durante el plazo del mismo, cuyo formato se encuentra anexo a este pliego de condiciones.

Certificaciones laborales: Cada profesional exigido acreditara su experiencia especifica en caso de
exigirla seguin sea el caso a través de certificaciones expedida por la entidad contratante, no se acepta
certificaciones expedidas por supervisores o personal externo o autocertificaciones, en donde se
especifique nombre o razén social completa de la entidad publica o privada contratante, el nombre o
razén social completa del contratista, el objeto del respectivo contrato, la fecha de expedicion de la
certificacion, el nombre y cargo de la persona que se certifica por parte de la entidad contratante y las
actividades ejecutadas dentro del contrato si fuere necesario para la acreditacion de la experiencia del
profesional

Nota: Ningun profesional podra ser propuesto en mas de una oferta; en el caso que esto ocurra la
entidad verificard y solicitara declaracion juramentada al profesional propuesto para que manifieste su
compromiso, si se llegare a verificar que ofrecio sus servicios solo a un oferente se habilitara solo esta
oferta y las demas seran chazadas si por el contrario manifiesta su compromiso de la prestacion de
servicios a mas de un proponente, las ofertas en las que se presenten los mismos profesionales, seran
rechazadas. Ningun oferente o representante legal podra ser miembro del personal propuesto de otro
oferente. En estos casos se rechazaran ambos ofrecimientos
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JUSTIFICACION REGLAS DE SUBSANABILIDAD:

Las reglas de subsanabilidad establecidas en el pliego encuentran el siguiente sustento normativo y
jurisprudencial:

De conformidad con el paragrafo primero del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el

articulo 5 de la Ley 1882 de 2018, *(...) La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura
contratacion o al proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas no serviran de titulo suficiente para el
rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que nc afecten la
asignacion de puntaje, deberan ser solicitados por las entidades estatales y deberan ser entregados por los proponentes
hasta el término de traslado del informe de evaluacion que corresponda a cada modalidad de seleccion, salvo lo dispuesto
para el proceso de Minima cuantia y para e proceso de seleccion a través del sistema de subasta. Serdn rechazadas las
ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacion y la documentacion solicitada por la entidad estatal
hasta el plazo anteriormente sefialado. Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes nc podran

acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. (...)".

JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

El numeral 2 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de
2011, establece:

"2. La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y
econdmicos de escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los mismos contenida en los
pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que
la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los
contratos de obra publica, el menor plazo ofrecido no sera objeto de evaluacion. La entidad efectuara
las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios
o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores
0 asesores designados para ello.

En los procesos de seleccion en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y econdmicos, la
oferta mas ventajosa sera la que resulte de aplicar alguna de las siguientes altemativas: a) La
ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas sefialadas en el
pliego de condiciones; o (...)”

En cuanto a los factores de Calificacion de las Propuestas, que hayan cumplido con los
requisitos de admisibilidad y cuya oferta economica no se encuentre incursa en causal de rechazo,
La Entidad considera que el Valor de la Oferta Econémica, tiene un peso preponderante en la
escogencia del Adjudicatario en razon de la modalidad de contrato, por lo cual le asigné un valor entre
300 puntos sobre 1000, como se relaciona a continuacion:

Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos de habilidad y cuya oferta econémica no se
encuentre incursa en causal de rechazo, se calificaran con el siguiente puntaje:

Criterio de Evaluacion Puntaje

Factor técnicos 590
Factor precio 300
Incentivo a la Industria Nacional 100
Contratacion en favor de personas con discapacidad 10
Total 1000

Para establecer el valor de la propuesta econdmica se dara aplicacion al siguiente procedimiento: El
municipio de El Salamina, Magdalena, a partir del valor de las Ofertas debe asignar maximo Trescientos
puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderacion de la
oferta econémica:

Para la calificacion de la propuesta econdmica se tendra en cuenta el VALOR TOTAL ofertado indicado

en el FORMATO “Oferta Econdmica”.

En la oferta econdmica se tendran en cuenta las siguientes indicaciones:
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i.  El valor de cada uno de los precios unitarios ofertados por el proponente no podra superar
los valores unitarios establecidos por el municipio de El Salamina, Magdalena, en el
Presupuesto oficial del proceso de seleccion;

i.  No se debe modificar la descripcién de los items, unidades y cantidades contenidos en el
Formato de Oferta Econdmica.

ji. ~ Todos los numerales citados anteriormente, so pena de rechazo de la propuesta.

El valor de la Oferta Econdmica deberé integrar la ejecucion total de las actividades y obligaciones
que se deriven del contenido del presente Pliego y sus anexos.

El valor de la propuesta debera incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y
adecuada ejecucion de la obra del presente proceso y los riesgos y administracién de los mismos.

El presupuesto oficial fue determinado por el municipio de El Salamina, Magdalena, basado en un
analisis técnico y econémico considerando el alcance objeto de las obras, asi como el personal que
se requieren para el desarrollo del mismo. Todos estos costos deben ser involucrados en la oferta
economica presentada por el Proponente, dentro de los costos de Administracidn, donde se incluyen
los Honorarios, sueldos y salarios del personal profesional minimo requerido para la ejecucién de las
obras, detallado en el Anexo Técnico del presente proceso de seleccion.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus Ofertas deberan
tener en cuenta que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en dicho Contrato
y sus Apéndices, asi como en el Pliego de Condiciones, Adendas y sus Anexos y que en sus calculos
economicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y
cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

La evaluacién econdmica estara a cargo del comité evaluador y se efectuara tunicamente a las ofertas
habilitadas, tendra el mismo término de traslado del informe de evaluacidn, en consideracion a lo
previsto en presente pliego de condiciones.

La propuesta econdémica debe presentarse tanto en medio escrito como medio magnético (EXCEL)
(En cualquier caso prevalecera la presentada en medio escrito), con los valores expresados en
Moneda Legal Colombiana, sin centavos, para lo cual el oferente debe ajustar al peso el precio
ofertado, bien sea por exceso o por defecto al peso, asi: cuando la fraccidn decimal del peso sea igual
0 superior a cinco, lo aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion
decimal del peso sea inferior a cinco, lo aproximara por defecto al numero entero del peso.

Analisis de Precios Unitarios

El contratista debera diligenciar para cada uno de los items enunciados en la oferta econdmica, el
analisis de precios unitarios (costos directos mas indirectos).

Los precios unitarios resultantes de los analisis no podran ser diferentes a los consignados en el
Formulario de la propuesta, toda vez que estos Ultimos fueron utilizados en la evaluacion de las
propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el contratista debera ajustar el precio unitario
obtenido en el analisis consignado en el Formulario de la propuesta.

El contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los analisis de precios unitarios todo lo
necesario y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas
contractuales, en relacion con: El equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades,
rendimientos), mano de obra (con sus rendimientos), AlU.

En el andlisis de los precios unitarios deben ser tenidos en cuenta los precios y rendimientos que se
ajustan a la zona y condiciones del proyecto; asi mismo, se deben tener en lo dispuesto en el articulo
17, contenido en la Ley 1682 de 2013.
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Cualquier error u omision del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su APU
para los items de obra, y en el formato para elaboracién de estudios y disefios, es de exclusiva
responsabilidad del contratista y por lo tanto no podré reclamar al Municipio reconocimiento alguno
adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista
acepta que los precios unitarios por €l ofertados constituyen su propuesta econdmica auténoma.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios elaborados por el Municipio, son Unicamente de
referencia, constituyen una guia para la preparacién de la propuesta, cada Andlisis de Precios
Unitarios presentado por el contratista debe contener todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo
el item correspondiente: equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos. Si existe
alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos APU vy el precio de estudios publicados
por el Municipio es deber del proponente hacerlos conocer con cinco (5) dias habiles de antelacion al
cierre del proceso licitatorio para que el Municipio los pueda estudiar.

Se verificara:

a) Que el costo total propuesto no sea superior al 100% del presupuesto estimado para cada
maodulo.

b) Todas las operaciones aritméticas, que permitan obtener el valor total de cada una de las
propuestas corregidas. El proponente debera ajustar al peso el valor total de la oferta
econoémica, bien sea por exceso o por defecto, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea
igual o superior a 0.50 lo aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando
la fraccion decimal del peso sea inferior a 0.50 lo aproximara por defecto al nimero entero del
mismo peso. En caso contrario, el municipio de El Salamina, Magdalena, efectuara el ajuste.
En todo caso los ajustes no podran ser superiores al 100% del presupuesto oficial so pena de
ser rechazado.

c) Las operaciones aritméticas entre el costo directo total y los impuestos, que permitan obtener
el valor de cada una de las propuestas corregidas.

d) Que las sumas y multiplicaciones de la oferta econdmica no contengan errores superiores al
uno 1% del valor total de la propuesta, de lo contrario la oferta sera rechazada. Si el valor
corregido es igual o inferior a este uno 1% la adjudicacion se efectuara por el valor corregido.

El municipio de EI Salamina, Magdalena, a partir del valor total corregido de las propuestas asignara
maximo 300 puntos acumulables de conformidad con el procedimiento descrito a continuacion:

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA OFERTA ECONOMICA:

El municipio de El Salamina, Magdalena, realizara la evaluacion de las Ofertas Econémicas a partir
de la seleccion del método de ponderacidn de la propuesta econémica de acuerdo con las alternativas
en la siguiente tabla:

Tabla 5 - Métodos de evaluacién de la oferta econdmica

Media aritmética

Media aritmética alta

Media geométrica con presupuesto oficial
Menor valor

Para la determinacion del método se tomarén hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio
Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la Republica) que rija dia habil anterior a la
elaboracion del informe de evaluacion.

Para establecer el valor de la propuesta econoémica se dara aplicacion al siguiente procedimiento: El
municipio de El Salamina, Magdalena, a partir del valor de las Ofertas debe asignar maximo Trescientos

Por un Municipio con
+ oportunidades

Direccion: Calle 7 # 2-13 - Palacio Municipal - Salamina — Magdalena.
Cadigo postal 474070



Unidos lograremos
REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE SALAMINA -el Cambi0°

Nit 891780053-9
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderacién de la
oferta econdmica:

Tabla 6 - Asignacidn de método de evaluacion segun TRM

| RANGO (INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25249 2 Media aritmetica alta
De50a74 3 Media geométrica con presupuesto oficial
De 75299 4 Menor valor
(i) Propuesta Econdmica de Menor Valor

Se otorgara el méximo puntaje establecido para la calificacion econdmica, a la propuesta econdmica de
menor valor. Las demas propuestas recibiran 5 puntos menos que la anterior, en la medida que su valor
se aleje de la propuesta de menor valor, en forma consecutiva hasta llegar a un puntaje minimo de 5
puntos, el cual sera asignado al resto de participantes habiles. Si se presentan dos 0 mas propuestas
econdmicas de igual valor, se les asignara el mismo puntaje.

(ii) Media Geométrica

G= (X1*X2*X3*......Xn)" (1/n)

Donde:

G = Media geométrica de los valores totales de las propuestas habiles.
xn = Valor de cada propuesta habil.

n = NUmero de propuestas habiles.

Obtenido el valor de la media geométrica, en primer lugar se otorgara puntaje a las propuestas ubicadas
por debajo de la media geométrica, tal y como se describe a continuacion:

o El méximo puntaje establecido para la calificacién econdmica sera otorgado a la propuesta que
haya presentado el valor mas cercano por debajo del valor de la media geométrica. La oferta que haya
presentado el segundo precio mas cercano por debajo del valor de la media geométrica obtendra cinco
(05) puntos menos que la anterior, la oferta haya presentado el tercer precio més cercano por debajo
del valor de la media geométrica obtendra cinco (05) puntos menos que la anterior y asi sucesivamente.

Una vez agotadas las propuestas ubicadas por debajo de la media geométrica, se procedera a calificar
aquellas ubicadas por encima de la media geométrica, tal y como se describe a continuacion:

o La propuesta més cercana por encima de la media geométrica, obtendra cinco (05) puntos
menos que la ultima propuesta ubicada por debajo de la media geométrica, el segundo valor ubicado
por encima de la media geométrica, obtendra cinco (05) puntos menos que el valor obtenido por la
propuesta mas cercana ubicada por encima de la media geométrica y asi sucesivamente, hasta llegar
a un puntaje minimo de cinco (05) puntos, el cual sera asignado al resto de participantes habiles. Si se
presentan dos 0 mas propuestas econémicas de igual valor, se les asignara el mismo puntaje.

(iii) Media Aritmética

G= (X1+X2+X3+.....Xn)

n
Donde:

G = Media aritmética de los valores totales las propuestas habiles.
xn = Valor de cada propuesta habil.

n = NUmero de propuestas habiles.

Obtenido el valor de la media aritmética, en primer lugar se otorgara puntaje a las propuestas ubicadas
por debajo de la media aritmética, tal y como se describe a continuacion:

o El méximo puntaje establecido para la calificacién econdmica seré otorgado a la propuesta que
haya presentado el valor mas cercano por debajo del valor de la media aritmética. La oferta que haya
presentado el segundo precio més cercano por debajo del valor de la media aritmética obtendré cinco
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(05) puntos menos que la anterior, la oferta haya presentado el tercer precio més cercano por debajo
del valor de la media aritmética obtendra cinco (05) puntos menos que la anterior y asi sucesivamente.

Una vez agotadas las propuestas ubicadas por debajo de la media aritmética, se procedera a calificar
aquellas ubicadas por encima de la media aritmética, tal y como se describe a continuacion:

o La propuesta mas cercana por encima de la media aritmética, obtendré cinco (05) puntos menos
que la ultima propuesta ubicada por debajo de la media aritmética, el segundo valor ubicado por encima
de la media aritmética, obtendré cinco (05) puntos menos que el valor obtenido por la propuesta mas
cercana ubicada por encima de la media aritmética y asi sucesivamente, hasta llegar a un puntaje
minimo de cinco (05) puntos, el cual sera asignado al resto de participantes habiles. Si se presentan dos
0 mas propuestas econdmicas de igual valor, se les asignara el mismo puntaje.

(iv) Media Aritmética Alta

AA= A + Xa
2
Donde:
AA Media aritmética alta de los valores de las propuestas habiles.

A
Xa

Media aritmética de los valores de las propuestas habiles.
Valor de la propuesta habil mas alta.

Obtenido el valor de la media aritmética alta, en primer lugar se otorgara puntaje a las propuestas
ubicadas por debajo de la media aritmética alta, tal y como se describe a continuacion:

o El méximo puntaje establecido para la calificacién econdmica seréa otorgado a la propuesta que
haya presentado el valor mas cercano por debajo del valor de la media aritmética alta. La oferta que
haya presentado el segundo precio més cercano por debajo del valor de la media aritmética alta
obtendra cinco (05) puntos menos que la anterior, la oferta haya presentado el tercer precio méas cercano
por debajo del valor de la media aritmética alta obtendra cinco (05) puntos menos que la anterior y asi
sucesivamente.

Una vez agotadas las propuestas ubicadas por debajo de la media aritmética alta, se procedera a
calificar aquellas ubicadas por encima de la media aritmética alta, tal y como se describe a continuacion:

o La propuesta mas cercana por encima de la media aritmética alta, obtendra cinco (05) puntos
menos que la ultima propuesta ubicada por debajo de la media aritmética alta, el segundo valor ubicado
por encima de la media aritmética alta, obtendra cinco (05) puntos menos que el valor obtenido por la
propuesta méas cercana ubicada por encima de la media aritmética alta y asi sucesivamente, hasta llegar
a un puntaje minimo de cinco (05) puntos, el cual sera asignado al resto de participantes habiles. Si se
presentan dos 0 mas propuestas econémicas de igual valor, se les asignara el mismo puntaje.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta,
como se observa en la formula de ponderacion.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje.

Ponderacion de los factores técnicos de escogencia. (590 puntos)

El comité conformado para la evaluacion de las propuestas ponderaré los factores técnicos exigidos en
los numerales que a continuacidn se detallan, asignando en dicho ejercicio los siguientes puntajes, a
saber:

Calificacion total Oferta Técnica

Puntaje Oferta Técnica
Criterio Puntaie |
A. Organizacion de los trabajos 100
B. Programacion de ejecucion de los trabajos 200
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C. Manejo de incertidumbre del proyecto 200
D. Plan de inversiones 45
E. Flujo de caja 45
Total 590

El comité de evaluacion otorgaréa los puntajes correspondientes, de acuerdo con las siguientes reglas
especiales:

a. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS: (100 Puntos): El puntaje se otorgara a efectos de ponderar la
organizacion planteada por el proponente para la realizacion del proyecto en el tiempo establecido en
el Pliego de Condiciones. Para la obtencion del puntaje, el proponente debera incluir en la organizacion
de los trabajos que presente con su oferta, como minimo, lo siguiente:

1. Organigrama General del Proyecto. (20 puntos)

- Frentes de Trabajo Minimo requeridos (4 frentes).

- Lineas de Mando y coordinacién.

- Niveles de Decision.

- Numero de profesionales y demés recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la
ejecucion de los trabajos.

- Funciones y responsabilidades del personal minimo requerido.

Si el organigrama general del proyecto contiene la totalidad de los componentes descritos en el presente
numeral, se otorgaran veinte (20) puntos. En caso contrario, no se otorgaran puntos en este criterio.

2. Metodologia para la ejecucion de actividades objeto del contrato. (40 puntos)

Debe incorporarse a la oferta una descripcidn detallada de la metodologia a seguir para la ejecucién de
los trabajos, en cada una de las etapas y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de los trabajos debera considerar los aspectos organizacionales,
equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelacion con el interventor, procesos,
procedimientos y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual
se desarrollaran los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades preliminares y el plan de manejo de
seguridad industrial y salud ocupacional.

En el documento es necesario detallar y desarrollar:

- Organizacion y Control: Describe la forma como el proponente organizara todas las actividades para
cumplir con el objeto del contrato.

- Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los
trabajos en el plazo contractual previsto.

- Manejo de materiales, adquisicién, fabricacion, ensayos, transporte, almacenamiento, proteccion y
distribucion.

- Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y herramientas.

Si la metodologia para la ejecucion de los trabajos objeto del contrato, contiene la totalidad de los
componentes descritos en el presente numeral, se otorgaran cuarenta (40) puntos. En caso contrario,
no se otorgaran puntos en este criterio.

3. Plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos: (méaximo 40 puntos)

El puntaje se otorgara a efectos de ponderar el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos
propuesto. Para la obtencion del puntaje, el proponente debera incluir en el plan de aseguramiento de la
calidad de los trabajos que presente con su oferta, como minimo, los siguientes componentes:

- Alcance

- Elementos de Entrada del Plan de Calidad
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- Objetivos de la Calidad

- Responsabilidades de la Direccion
- Control de documentos y datos
- Control de registros
- Recursos
a. Provision de recursos
b. Materiales
c. Recursos humanos
d. Infraestructura y ambiente de trabajo
- Requisitos
- Comunicacion con el Cliente
- Disefio y desarrollo
a. Proceso de disefio y desarrollo
b. Control de cambios del disefio y desarrollo
- Compras
- Produccidn y prestacion del servicio
- Identificacion y trazabilidad
- Propiedad del cliente
- Preservacion del producto
- Control de producto no conforme
- Seguimiento y medicion
- Auditoria.
- Plan de Salud ocupacional y seguridad industrial
- Plan de Control de Riesgos
- Sefializacién de la zona de trabajo
- Plan de Inspeccion y ensayo

Si el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos contiene la totalidad de los componentes
descritos en el presente numeral, se otorgaran cuarenta (40) puntos. En caso contrario, no se otorgaran
puntos en este criterio.

b. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: (200 Puntos): El proponente presentara con su
propuesta, un programa de ejecucion de la obra. Estos programas comenzaran a regir desde la fecha
del acta de iniciacion de la obra. La no presentacion del programa de ejecucion de obra e inversion dara
lugar a que la propuesta obtenga una calificacion de cero (0) puntos por este criterio evaluativo.

El programa de trabajo debera ser el resultado de un analisis detallado de los diferentes capitulos o
actividades en que se divide el proyecto, siguiendo el desarrollo constructivo para ejecutar la obra,
asumiendo condiciones de tiempo, modo y lugar normales. El proponente deberad presentar con la
programacion de los trabajos solicitados, su ruta critica (CPM) mediante diagrama de NODOS, o bien
mediante el diagrama LPU. El programa definitivo que se adopte formara parte integrante del contrato
que se celebre.

El Flujo de fondos debera presentarse de forma mensualizada y teniendo como base los precios del
PRESUPUESTO OFICIAL publicados por el municipio de EL SALAMINA, MAGDALENA, para el
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presente proceso, dado que es necesario que no se conozca el valor de la propuesta econémica de
cada oferente sino hasta el dia de apertura del sobre No.2.

Quien resulte adjudicatario del proceso tendra cinco (5) dias habiles a partir del perfeccionamiento del
contrato para realizar los ajustes a su flujo de fondo de acuerdo con los precios ofertados y aprobados
por el municipio, y hacer su entrega a este.

La ALCALDIA MUNICIPAL DE EL SALAMINA, MAGDALENA se reserva el derecho de ajustar los
programas de trabajo en el momento de evaluar los anexos técnicos, a fin de coordinar las actividades
de los posibles contratistas de la obra y el tiempo total para ejecucion de la misma y corregir
eventualmente errores de la propuesta.

En caso de que el proponente requiera subcontratar parte de las obras, deberé incluir en el programa
de trabajo las actividades pertinentes objeto de subcontratacién y someterlos en caso de adjudicacion
a la aprobacion y visto bueno de la ALCALDIA MUNICIPAL DE EL SALAMINA, MAGDALENA. En el
anexo de programacion se muestran las especificaciones a tener en cuenta en la elaboracion de la
programacion respectiva.

Los aspectos a evaluar son los siguientes:

a. Calculo de iniciacién primera, iniciacion ultima, terminacién primera'y terminacion Ultima de cada uno
de los capitulos o actividades, teniendo en cuenta la duracion de los mismos, fluctuaciones (ver
especificaciones anexo de programacion): 60 puntos.

b. Definicién de la trayectoria critica, definicion de la ruta critica, presentacion de la malla, conexiones y
cruce de capitulos o actividades (ver especificaciones anexo de programacion): 60 puntos. Dicha ruta
critica deberéa estar impresa a color 0 en su defecto debera estar debidamente sefializada de tal forma
que sea facil de identificar. Adicionalmente, al pie de la pagina en donde se diagrame la ruta critica
debera aparecer un cuadro en donde se especifique cual es la ruta critica y la correspondiente
convencion utilizada para diferenciarla de las demas rutas del proyecto.

c. Correspondencia entre el diagrama de Gantt con el diagrama de ruta critica (ver especificaciones anexo
de programacién): 40 puntos.

d. Correspondencia entre el diagrama de Gantt y el flujo de fondos: 40 puntos.
En la evaluacién se calificara el nimero de inconsistencias, asi: para los numerales anteriores, se

determinara el porcentaje de inconsistencias tomando como referencia el nimero total de capitulos o
actividades propuestas y se clasificaran y calificaran de la siguiente manera:

. PORCENTAJE DE INCONSISTENCIAS DE
CLASIFICACION ACTIVIDADES NUMERAL ayb
EXCELENTE (E) Menores 0 iguales al cinco por ciento (<5%) 60

. . 5 .
BUENO ®) Mayores al cmco0 por ciento (>5%) y menores al veinte 30
por ciento 0 (<20%)
REGULAR (R) Mayores o iguales al veinte por ciento (220%) 0

. PORCENTAJE DE INCONSISTENCIAS DE
CLASIFICACION ACTIVIDADES NUMERAL cyd
EXCELENTE (E) Menores o iguales al cinco por ciento (£5%) 40

. . S .
BUENO ®) Mayores al cmco0 por ciento (>5%) y menores al veinte 20
por ciento 0 (<20%)
REGULAR (R) Mayores o iguales al veinte por ciento (=220%) 0
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Cuando en el capitulo o actividad que se esté analizando en cada uno de los numerales, se presenten
uno o mas errores o la ausencia de los datos solicitados, se considerara la actividad como inconsistencia
respecto del total de capitulos o actividades. Para la calificacion se sumaran las inconsistencias de cada
aspecto y se determinaré su porcentaje respecto al total de capitulos o actividades.

c. MANEJO DE INCERTIDUMBRE DEL PROYECTO: (200 Puntos): La incertidumbre del proyecto se
encuentra estrechamente ligada con la programacion de la obra, la duracion de las actividades y la
probabilidad de cumplir con las metas fijadas en la propuesta. Para medir dicha incertidumbre, se
solicitara al proponente suministrar la informacién basica que permita estimar la confiabilidad de sus
plazos ofrecidos para cada actividad y para el proyecto en si. Dicha informacién, tal como se solicita en
el siguiente parrafo deberé entregarse en el sistema PERT:

El proponente, dentro de su propuesta, debera estimar la duracién esperada del proyecto (60 Puntos)
mediante el método PERT (Método de evaluacion y revision de programas), Asi mismo debera
cuantificar la incertidumbre del proyecto (40 puntos) por el mismo método (PERT). La no presentacion
de la estimacion de la duracion esperada del proyecto o de la cuantificacion de la incertidumbre del
proyecto dara lugar a que la propuesta obtenga una calificacion de cero (0) puntos por este criterio
evaluativo.

Una vez determinada la duracion esperada del proyecto por parte del proponente, deberé garantizarse
que la probabilidad de ejecutar el proyecto dentro del plazo propuesto en el presente pliego de
condiciones sea superior al 90% (50 puntos).

También deberé calcularse la probabilidad de que el proyecto se ejecute en 8, 15, 20 y 30 dias menos
del plazo oficial (por ejemplo, si el plazo oficial es de 150 dias, debera calcularse la probabilidad de que
el proyecto se ejecute en 142, 135, 130 y 120 dias). (50 Puntos)

Para la alcaldia de Salamina, Magdalena, es muy importante establecer el grado de confiabilidad de las
programaciones presentadas por el oferente, por lo cual es de suma importancia tener de primera mano
la informacidn antes solicitada para efectos de estricto seguimiento por parte de la interventoria y
supervision al futuro contratista.

Asi mismo, es importante evaluar qué tan posible es que el oferente pueda culminar el proyecto en
menos dias de los establecidos, beneficiando a la entidad contratante, a la comunidad directamente
involucrada con el proyecto y beneficiandose el mismo como contratista.

En el anexo referente al calculo de incertidumbre se establecen los criterios y las bases necesarias para
el célculo de la duracidn esperada del proyecto y las probabilidades de ocurrencia de los eventos
mencionados anteriormente.

Debera elaborarse la siguiente tabla por parte del oferente:

CALCULO DE PROBABILIDADES DE EJECUCION DEL PROYECTO ‘

Duracion (dias) Probabilidad %

D.proy

8 dias antes del plazo oficial

15 dias antes del plazo oficial

20 dias antes del plazo oficial

30 dias antes del plazo oficial

Donde:
D.proy: Plazo del proyecto establecido en el presente pliego de condiciones

Nota: Es importante saber que la metodologia PERT aplica no solamente para estimar la incertidumbre
en los tiempos del proyecto sino también para cuantificar la incertidumbre en los costos ofrecidos por el
proponente para cada una de las actividades objeto del presente pliego de condiciones y queda como
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responsabilidad del proponente establecer cuél es su panorama de riesgos a la hora de ofertar para el
presente proceso.

d. Programa de inversiones COSTOS DE CONSTRUCCION (45 PUNTOS)

El programa de inversiones es el documento en el que, coordinadamente con el programa de obra (en
este pliego corresponde a PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS), se fijara el orden, plazo
y monto de las inversiones a realizar.

De acuerdo con lo anterior, el proponente debera presentar un programa de inversiones estableciendo
para cada actividad o capitulo su modo y forma de pago (anticipos, pagos parciales, pago final, pago
contra entrega, etc) y que aplica también para actividades que se subcontrataran, administracion e
imprevistos de obra.

De acuerdo con los pagos propuestos para cada actividad, se realizara un programa de inversiones de
forma mensual.

En este programa de inversiones deberé tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

-Tiempos de inicio de los pagos

- Tiempos de anticipo

-Tiempos de rete garantia para subcontratistas
-% de inversion mensual

-% de inversion mensual acumulada

NOTA 1: El programa de inversiones se hara tomando como base el PRESUPUESTO OFICIAL
publicado por el municipio, dado que no debe revelarse el precio ofertado por el proponente sino hasta
el dia de la apertura del sobre No.2 estipulado en el cronograma de obra del presente proceso. Quien
resulte adjudicatario del proceso tendra cinco (5) dias habiles a partir del perfeccionamiento del contrato
para realizar los ajustes al programa de inversiones de acuerdo con su oferta econémica aprobada y
hacer entrega del mismo al municipio.

NOTA 2: Las utilidades no hacen parte del programa de inversiones.
e. Flujo de caja (45 PUNTOS)

El contratista debe presentar un flujo mensual de caja con los ingresos y egresos esperados durante la
ejecucion de los trabajos, elaborado teniendo en cuenta:

a. enlos ingresos: el capital de trabajo del presente proceso de seleccidn, el anticipo otorgado (teniendo
como base el presupuesto oficial) y los pagos mensuales por concepto de las actas de obras (teniendo
como base el flujo de fondos con el presupuesto OFICIAL).

b. En los egresos, el programa de inversiones (tomando como base el presupuesto OFICIAL).

c. determinar el saldo mensual y el saldo acumulado esperado, sea en déficit o superavit.

Quien resulte adjudicatario del proceso tendra cinco (5) dias habiles a partir del perfeccionamiento del
contrato para realizar los ajustes al flujo de caja de acuerdo con su oferta econdémica aprobada y hacer
entrega del mismo al municipio.

ANEXO DE PROGRAMACION
ESPECIFICACIONES GENERALES PARA PROGRAMACION DE OBRA

1. PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES: El programa de trabajo e inversiones debera ser el
resultado de un analisis detallado de los diferentes capitulos o actividades en que se divide el proyecto.

El programa debera presentarse en dias calendario como valor "absoluto”, (Por Ej.: 20 dias, 30 dias)
para cada capitulo o actividad, no se aceptan programas de obra calendarizados (Por €j. del 21 de
Noviembre al 28 de agosto o del 21/11 al 28/11). El no cumplimiento de este requisito dara lugar a que

Por un Municipio con
+ oportunidades

Direccion: Calle 7 # 2-13 - Palacio Municipal - Salamina — Magdalena.
Cadigo postal 474070



Unidos lograremos
REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE SALAMINA -el Cambi0°

Nit 891780053-9
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

la oferta obtenga una calificacidn de cero (0) puntos por este criterio evaluativo (programacion de obra).

El proponente debera presentar la programacion de los trabajos solicitados mediante un diagrama de
nodos, el cual formara parte integrante del contrato que se celebre, o del sistema LPU.

La ALCALDIA MUNICIPAL DE EL SALAMINA, MAGDALENA, se reserva el derecho de ajustar los
programas de trabajo e inversion, a fin de coordinar las actividades de la obra y el tiempo total para
ejecucion de la misma y corregir eventualmente errores en la propuesta.

En este anexo se incluyen algunas convenciones, las cuales el proponente debera tener en cuenta en
la elaboracion de la red (programacion).

2. ESPECIFICACIONES DE LA PROGRAMACION (RED): La red de programacion consta de los
capitulos o actividades detalladas para la construccion a que se refieren los presentes pliegos de
condiciones los cuales deben ser concordantes con el anexo de programacion.

La construccion de la red por el sistema de nodos o LPU, consignada en el anexo y se hara segun las
convenciones, teniendo en cuenta lo siguiente:

a. Cada capitulo o actividad se representa por un circulo

b. En cada capitulo o actividad debe definirse un evento de iniciacion y un evento de terminacién. En
cualquier evento puede originarse uno o varios capitulos o terminar uno o mas.

c. Cada capitulo o actividad debera estar debidamente unido con FLECHAS unidireccionales. Dichas
flechas indican la secuencia en que deben ocurrir cada uno de los proyectos.

d. Loseventos se enumeraran en forma secuencial y consecutiva, ascendente desde el uno (1). No podran
aparecer eventos con numeracion repetida.

e. La red debe ser cerrada con excepcidén de los capitulos inicial y final. Los demas deben estar
encadenadas con capitulos antecedentes y subsiguientes; se entiende que mientras no estén
terminados los capitulos antecedentes no podran iniciarse los subsiguientes.

f.  Podran utilizarse capitulos virtuales, de duracion nula a fin de conservar la logica de la red y evitar la
doble identificacion de las actividades.

g. Para cada actividad o capitulo debera indicarse los tiempos de iniciacion temprana, terminacion
temprana, iniciacion tardia, terminacion tardia, duracién y nombre o identificaciéon de la actividad
(secuencia).

h.  Cuando la red no es cerrada es imposible determinar iniciaciones tempranas y tardias, terminaciones
tempranas y tardias, secuencias, procedencias y en consecuencia la red no podra ser evaluada, por
consiguiente, la oferta obtendra una calificacién de cero (0) puntos en la programacion de obra.

Cada capitulo o actividad debera identificarse con su nombre corto o0 mediante un sistema de referencia.
Se indicara la duracion de la actividad en dias calendario.

j. Se deberan resaltar los capitulos de la ruta critica y colocar al pie de la pagina del diagrama un cuadro
donde se especifique cudl es la ruta critica y la correspondiente convencién usada para diferenciarla de
las demés rutas del proyecto.

k.  El proponente debera determinar en su programacion el tiempo de ejecucion de la obra en dias
calendario.

| Las convenciones adicionales que se requieran deberan indicarse con suficiente claridad.

m. No se aceptara otro tipo de programacién (red) que no sea el sistema de nodos que aparece en el
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anexo, o el sistema LPU. La no presentacion de la red mediante este modelo del pliego daré lugar a
que la oferta obtenga una calificacion de cero (0) puntos en la programacion de obra.

n. El sistema de nodos que debe utilizar el proponente, es un modelo direccional, el no cumplimiento de
esta condicidn dara lugar a ser considerado como inconsistencia.

0. Elsistema de programacion LPU es un modelo posicional, el no cumplimiento de esta condicion dara
lugar a ser considerado como inconsistencia.

p. Cuando la ruta critica sea presentada mediante la programacion LPU, deberd calcularse
DIRECTAMENTE la holgura para cada actividad, tal como lo muestra el modelo LPU anexado.

4. DIAGRAMA DE GANTT (FLUJO DE FONDOS O DESEMBOLSOQOS): El proponente debera presentar
un diagrama de barras tipo GANTT que debe coincidir con la red y en él se deben mostrar las barras
correspondientes a las iniciaciones primeras y terminaciones primeras y las correspondientes a
iniciaciones y terminaciones ultimas (identificandolas plenamente), asi como las holguras. Se deberan
resaltar las actividades correspondientes a la ruta critica.

Para determinar el valor de incidencia de cada capitulo o actividad dentro del respectivo mes, se hara
mediante una regla de tres tomando como referencia el valor y el tiempo de ejecucion del capitulo,
ademas se mostraran los desembolsos periddicos (mensuales) para la ejecucion de cada capitulo, para
ello en cada barra que represente un capitulo o actividad se colocara el valor de participacion dentro del
respectivo mes y asi poder determinar su incidencia en el desembolso total correspondiente al mes
dentro del cual se esté ejecutando.

El no cumplimiento de esta condicidn (valor en pesos, sobre cada barra) daré lugar a ser considerado
como inconsistencia.

El flujo de fondos contemplara los costos directos por tarea o actividad; los costos indirectos, solo se
incluirdn una vez se hayan sumado los valores de las tareas. Para la elaboracion del flujo de fondos se
tendran en cuenta las duraciones tempranas de cada capitulo o actividad teniendo en cuenta el
diagrama de obra (programacion).

Elflujo de fondos debe basarse en los pagos mensuales (corte de obra ejecutada), que le haré la entidad
al proponente y no son los gastos en los que incurra el proponente para la ejecucion de la obra (compra
de materiales) anticipos de carpinteria, subcontratos y otros).

ANEXO DE MANEJO DE INCERTIDUMBRE DEL PROYECTO

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL MANEJO DE INCERTIDUMBRE DEL PROYECTO: El
manejo de incertidumbre del proyecto deberéa estar basado en los siguientes principios:

PERT, o Técnica de evaluacidn y revision de programas (Program Evaluation and Review Techniqué),
fue desarrollado como para el proyecto POLARIS en 1958 por la Marina Americana (Us Navy) y permite
establecer probabilidades de cumplimiento para proyectos de considerable incertidumbre.

El método PERT, supone que las actividades y sus relaciones en la red, estan bien definidas, pero le da
cabida a la incertidumbre en sus duraciones, por lo cual se hace necesario el montaje para cada
actividad de tres (3) tiempo diferentes los cuales son:

« Duraci6n optimista (D.opt): Corresponde al menor tiempo posible en que se supone podria realizarse
una actividad, en caso de que las condiciones de tiempo, modo y lugar sean las optimas (clima, accesos
ala obra, flujo de cada, personal disponible, efc).

* Duracion pesimista (D.pes): Corresponde al tiempo méximo que podria durar la actividad, Teniendo
en cuenta que puedan presentarse factores que retrasen la obra y ante los cuales sea imposible actuar
y que no sean imputables al contratista.

* Duracion més probable (D m.p): Corresponde al tiempo més probable que podria tardar la actividad
en condiciones normales de ejecucion, lo cual seria logicamente un tiempo mayor que la duracion
optimista, pero menor que la pesimista.
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Para los estimativos de duracion esperada del proyecto, debe considerarse que la duracion mas
probable de cada actividad (D.m.p.) es cuatro (4) veces mayor que la duracién optimista de la misma
actividad (D.opt). Adicionalmente, la duracién més probable (D .m.p.) de cada actividad es cuatro (4)
veces mayor que la duracion pesimista (D.pes.) de la misma actividad. Lo anterior en base a los
elementos basicos del PERT, que siguen una distribucion beta para estimativos de duracién.

Con el fin de establecer probabilisticamente los “pesos” o la incidencia que tendra cada duracion
asignada por el proponente a cada tarea y hallar la duracion esperada de cada una de ellas, este ultimo
debera considerar que la probabilidad de ocurra la duracién mas probable (D.m.p) en cada tarea sera
cuatro (4) veces mayor que la probabilidad de que la tarea se ejecute en los tiempos pesimistas u
optimistas, asi:

D.pes + 4D.m.p + D.opt
6

D.esp =

El teorema dql limite central nos permite establecer que la duracién esperada de un proyecto tiene una
DISTRIBUCION NORMAL, ya que es una variable aleatoria, compuesta por un nimero grande de
actividades y cada actividad es una variable aleatoria e independiente.

Finalmente, el célculo de la duracion esperada del proyecto y de la incertidumbre del proyecto debe
estar apoyado en la metodologia del CPM.

METODO DE LA RUTA CRITICA (CPM)

NOMBRE DE
ACTIVIDAD

H = Fluctuacién u Holgura

MODELO L.P.U.

H = Fluctuacién u Holgura

F. CONTRATACION EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (10 PUNTOS)

El oferente que acredite la vinculacion de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de
acuerdo con los siguientes requisitos: 1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica
o el revisor fiscal, segun corresponda, certificara el nimero total de trabajadores vinculados a la planta
de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccidn. 2. Acreditar
el numero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo
sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha
de cierre del proceso de seleccidn. Verificados los anteriores requisitos, se asignaré diez (10) puntos a
quienes acrediten el nimero minimo de trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

NUmero de trabajadores de la planta de | NUmero minimo de trabajadores con discapacidad
personal del oferente exigido

Entre 1y 30 1
Entre 31Y 100
Entre 101Y 150
Entre 151Y 200

Mas de 200

ol B WD

Si la oferta es presentada por un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en
cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta
por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratacién y como minimo el 25% de
participacion en dicha estructura.
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Para validar la informacion, adicionalmente el oferente debera acompanar certificacion expedida por el
ministerio de trabajo, donde se acredite la vinculacidn de personal con discapacidad con una anterioridad
minima de seis (6) meses a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Los supervisores o interventores del contrato segun corresponda, deberan verificar durante la ejecucion
del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el
numero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta.
El contratista debera aportar a la entidad estatal contratante la documentacion que asi lo demuestre.
Esta verificacion se haré con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad
estatal contratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la normativa aplicable.

La reduccidn del nimero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional
constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y daré lugar a las consecuencias del
incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria
de incumplimiento de que trata el presente articulo debera adelantarse con observancia a los postulados
del debido proceso, en aplicacion de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente
los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

G. RECIPROCIDAD Y APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a la
industria nacional en virtud de lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, DEBERAN efectuar
ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del proponente, EN EL QUE SE INDIQUE LA
PROCEDENCIA, nacional o extranjera del personal que seré puesto al servicio en la ejecucién del
contrato, de conformidad con la siguiente escala:

Si oferta bienes y servicios con el 100% de personal nacional. 100 puntos.
Si oferta bienes y servicios con el personal nacional y personal extranjero. 75 puntos.
Si oferta bienes y servicios con el 100% de personal extranjero. 50 Puntos.

El cuadro “Estimulo a la industria nacional” “Oferta Técnica debe ser diligenciado y presentado por todos
los proponentes y/o integrantes de consorcios o uniones temporales. El no diligenciamiento, su no
presentacion y las ambigliedades de este formulario, dara lugar a que el proponente sea evaluado con
CERO (0) PUNTOS.

CRITERIOS DE DESEMPATE

De conformidad con el articulo 21 de la Ley 80 de 1993, el articulo 24 de la ley 361 de 1997, el articulo
12 de la Ley 590 de 2000 modificado por el articulo 9 de la Ley 905 de 2004, los articulos 1y 2 de la Ley
816 de 2003, el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015,
en el evento en que dos 0 mas propuestas obtengan el mismo puntaje en el respectivo médulo,
sucesivamente y de manera excluyente se dara prioridad a:

1. La propuesta que presente el mayor puntaje en la calificacion de la oferta econémica.
2. Lapropuesta que presente el mayor puntaje en la calificacion del factor calidad.

3. Lapropuesta que presente el mayor puntaje en la calificacion del factor de reciprocidad y apoyo
alaindustria nacional.

4. Laoferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
5. Las oferta presentada por una Mipyme nacional.

6. La oferta presentada por un Consorcio, Union Temporal siempre que: (a) esté conformado por
al menos una Mipyme nacional que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%); (b) la Mipyme aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
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acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales
sean empleados, socios 0 accionistas de los miembros del Consorcio o Unidén Temporal.

La condicion de Mipyme de las empresas obligadas a inscribirse en el RUP se verificara en el
certificado de inscripcion expedido por la Camara de Comercio.

Conforme a lo anterior, se determina procedente aplicar en el presente proceso de seleccidn los
siguientes criterios:

i. Sien la etapa de evaluacién de las propuestas se establece la participacién de un
proponente extranjero, cuyo pais de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato
de Reciprocidad, no se dara aplicacion a los criterios de desempate de los numeral 5y 6,
respecto de ningun proponente.

ii.  Sienlaetapa de evaluacion de las propuestas se establece la participacion unicamente de
proponentes colombianos y/o proponentes extranjeros cuyo pais de origen no tenga
Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato de reciprocidad, se dara aplicacion a los criterios
de desempate previstos en el presente acapite, incluidos los sefialados en los numerales 5
y 6.

7. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad a la
que se refiere la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva
zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccidn, y que certifique adicionalmente que mantendra dicho personal
por un lapso igual al de la contratacion para lo cual debera diligenciar el Formato 4. Si la oferta es
presentada por un Consorcio o Unién Temporal, el integrante del oferente que acredite que el diez
por ciento (10%) de su ndmina esta en condicion de discapacidad en los términos del presente
numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio
o Unién Temporal y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en
la oferta.

8. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente a criterio del Municipio de El Salamina,
Magdalena.

Si una vez agotado el procedimiento sefialado en el numeral anterior persiste el empate, se realizara
un sorteo por BALOTAS mediante el siguiente procedimiento:

Primera Serie.

- En esta primera serie, se procedera a incorporar en una balotera un nimero de balotas,
identificadas con un numero igual al nimero de proponentes que se encuentren en
condicién de empatados.

- Se sacara una balota por cada proponente, asignandole un nimero de mayor a menor, con
el cual participara en la segunda serie.

Segunda Serie.

- Se procedera a incorporar en la balotera igual numero de balotas al nimero de proponentes
empatados.

- El proponente que haya obtenido el numero mayor en la primera serie, sera el primero en
sacar la balota con el nimero que lo identificara en esta segunda serie, y en forma sucesiva
(de mayor a menor) procederan los demas proponentes.
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- El proponente que en esta segunda serie, saque la balota con el nimero mayor, sera quien
ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de mayor a menor)
hasta determinar el ultimo orden de elegibilidad.

ELEMENTO No. 6 - NUMERAL 6 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.2 DECRETO No. 1082 DE 2015
ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

DISTRIBUCION DE RIESGOS. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume
los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que
respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo
contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuacién de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos,
otras clausulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que se deriven de la
naturaleza del Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los
riesgos asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el MUNICIPIO DE EL SALAMINA,
MAGDALENA no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al
Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el
Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado
de los materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los términos del
Contrato y de sus Apéndices.

Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones econdmicas y
financieras existentes al momento de la presentacion de la Propuesta por parte del Contratista y
consecuentemente, estan disefiados para restablecer y mantener la ecuacion de equilibrio contractual
en los términos sefalados en la Ley

80 de 1993 y demas normas existentes y de la aplicacién de la formula de ajuste de precios
contemplada en el pliego de condiciones y/o en el Manual de Interventoria vigente. (En caso de que
el proceso tenga ajustes).

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la
evolucidn de la devaluacion real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones de financiacion
diferentes a los Pagos concernientes al MUNICIPIO DE EL SALAMINA, MAGDALENA, como
consecuencia de la variacion en las variables del mercado, toda vez que es una obligacion
contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de
financiacion conjuntamente con los recursos del MUNICIPIO DE EL SALAMINA, MAGDALENA para
la ejecucion del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los
Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo —o cualquier otro mecanismo de
financiacion- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existiran cubrimientos 0 compensaciones
de parte del MUNICIPIO DE EL SALAMINA, MAGDALENA, como consecuencia de la variacion
supuesta o real entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de financiacién frente a las
realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los bienes de
su propiedad causados por terceros diferentes del MUNICIPIO DE EL SALAMINA, MAGDALENA,
sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes del MUNICIPIO DE EL SALAMINA,
MAGDALENA la reparacién o indemnizacion de los dafios y perjuicios directos y/o subsecuentes
cuando a ello haya lugar.

5. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes
economicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista
necesarias para la cabal ejecucion de los Contratos, relacionadas entre otras, con la contratacién de
personal, las labores administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y
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materiales requeridos, el manejo ambiental y social y el manejo del tréfico.

RIESGOS QUE ASUME EL MUNICIPIO DE EL SALAMINA, MAGDALENA.

A partir de la fecha de suscripcién del Contrato, el MUNICIPIO DE EL SALAMINA, MAGDALENA
asume, unica y exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion,
ademas de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras clausulas o
estipulaciones del Contrato y/o sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacion de pagar
una suma de dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los
términos establecidos en las clausulas aplicables:

En el evento que se requiera realizar una expropiacion judicial.

Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente del Contratista, por la
ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito, en los términos del Contrato y la legislacién
existente.

Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del contrato y que
sean aplicables al proyecto.

Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria, de tal manera
que el MUNICIPIO DE EL SALAMINA, MAGDALENA asumira los efectos derivados de la variacion
de las tarifas impositivas, la creacion de nuevos impuestos, la supresion o modificacién de los
existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al
momento de la presentacion de la Propuesta.

MATRIZ DE RIESGOS.

Se anexa matriz de riesgos para contratos de obra en donde se presentan todos l0s riesgos y a quien
le corresponde asumirlos, ademas de los mencionados anteriormente.

TIPOS DE
IMPACTO

Magnitud

Probabilidad Nivel de

Criticidad

Riesgo Tipo de Riesgo/Descripcion Asignacion de

de Ocurrencia
Impacto

Demora en la iniciacion del contrato de
1 | Administrativo |obra por falta de firma por parte del X Contratista 1 2 3 | Baja
contratista

Variaciones en la legislacién tributaria y
cambiaria y los efectos favorables o
desfavorables derivados de cualquier
norma de caracter general expedida por
una autoridad legitimada para ello, de
conformidad con lo previsto en la
Constitucion 'y la Ley Aplicable,
incluyendo la variacion de las tarifas
impositivas; la ampliacion o reduccién de
los sujetos pasivos de los tributos; la
variacion de la base gravable de los
tributos; la creacion de nuevos impuestos,
tasas o contribuciones; a supresion o
modificacién de los impuestos existentes,
y en general cualquier evento que
modifique las condiciones tributarias
existentes al momento de la presentacién
de la propuesta.

Mayor permanencia del personal al
previsto al momento de la celebracién del X
contrato y/o mayor remuneracion del
personal al inicialmente previsto.

50%
Contratista
X 1 2 3 | Baja

50%
Municipio

2 Regulatorio

3 Operacional Contratista 2 2 4 | Baja
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Falta de pago oportuno, por parte del
contratista, a los trabajadores y personal
4 Operacional |de la obra en relacién con salarios, X | X | Contratista 2 3 5 | Media
prestaciones sociales y demas beneficios
a que tengan derecho.

Paros ocasionados por los trabajadores y
personal de la obra por la no cancelacion
5 Operacional |oportuna de salarios y prestaciones X Contratista 2 2 4 | Baja
sociales y demas beneficios a que tengan
derecho.

Riesgo por accidentes de trabajo y
enfermedades sufridas por el personal

6 Operacional empleado durante la  ejecucion del X X | Contratista 2 2 4 | Baja
contrato.

7 Operacional FaIIeC|m|ent9 de_personal del contratista x| x | contratista 1 3 4 | Baja
durante la ejecucion del contrato.

8 Operacional Dafios a terceros porresponsabllldad civil X | contratista 2 2 4 | Baja
por parte del contratista.
Errores involuntarios que hayan quedado 50%
en los pliegos de condiciones, Contratista

9 Operacional | especificaciones, descripcion del] X X 2 2 4 | Baja
proyecto, estudios previos, anexos 50%
técnicos, etc. Publicados por la entidad. Municipio
Inexistencia o limitaciones de medios de

10 | Operacional acceso ylo transporte del personal X | X | Contratista 2 3 5 | Media

vinculado al contratista para el
cumplimiento del contrato.

Paros ylo problemas que se puedan
11 Operacional | presentar por transportadores de carga| X | X Contratista 2 2 4 | Baja
y/o pasajeros.

Falta de pago oportuno, por parte del
contratista, a toda clase de proveedores
en relacién con compras, alquileres,
servicios, contratos, etc.

12 Operacional X | X | Contratista 2 3 5 | Media

Insuficiencia de cualquier tipo de equipos

N X | X Contratista 2 3 5 | Media
para la ejecucion del contrato.

13 | Operacional

Falta de obtencion del objeto del contrato
como consecuencia de la existencia de
inadecuados procesos, estudios,
permisos, procedimientos, parametros,
sistemas de informacién y tecnoldgicos
por parte del oferente.

14 | Operacional X | X Contratista 3 3 6 | Alta

Demoras en la ejecucion de la obra en el
15 | Operacional |plazo previsto por causas imputables al| X | X Contratista 2 2 4 | Baja
contratista.

Presencia de condiciones climaticas que

e o : X | X | Contratista 3 3 6 | Alta
impidan la ejecucion de los trabajos.

16 | Operacional

. 70%
suspensiones temporales por problemas

17 Social de orden publico causadas por grupos X Mu3n0|<°:/|p|0 1 1 2 | bajo
armados ilegales o
Contratista
18 Financiero Aplicacion de la Ley 550 de 1999 de X | X | X | Contratista 1 5 6 | Alta

intervencion econodmica al contratista.

Baja tasa y/o valoracion de riesgo
19 Financiero | estimada por el contratista, comparada X | Contratista 2 2 4 | Baja
con el valor y tipo del contrato a ejecutar.

Riesgos por ocurrencia de eventos de

20 Financiero X X | Contratista 1 2 3 | Baja
Fuerza Mayor Asegurable.
Riesgos en la variacién de los precios de

21 Financiero l0s insumos, equipos, remuneraciones y X | Contratista 2 3 5 | Media

cualquier ofro recurso necesario para el
desarrollo del contrato.

Falta de Liquidez del contratista para
22 Financiero | garantizar la continuidad y cumplimiento [ X X | Contratista 2 2 4 | Baja
del contrato.

Multas por incumplimientos en el manejo

23 Ambiental | ambiental y/o por permisos requeridos X | X | Contratista 1 3 4 | Baja
ante las autoridades competentes.
24 | Ambiental |Daflos ambientales por inadecuadas X | Contratista 1 4 5 | Media

practicas del proceso de dragado.
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Dela Efectos desfavorables derivados de lucro
25 cesante originado por laocurrenciade una| X X | Contratista 1 2 3 | Baja
Naturaleza
Fuerza Mayor No Asegurable
De la Efectos desfavorables derivados del dafio
26 emergente causado por un evento de| X X | Contratante 2 3 5 | Media
Naturaleza
Fuerza Mayor No Asegurable

ELEMENTO No. 7 - NUMERAL 7 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.2 DECRETO No. 1082 DE 2015
ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.2.1.6 del Decreto 1082 de 2015 los riesgos que deben cubrir
las garantias en la contratacion, son el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las
Entidades Estatales con ocasion de: (i) la presentacion de las ofertas; (i) los contratos y su
liquidacion; v (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados
de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de
sus contratistas y subcontratistas.

El oferente que resulte favorecido, en su calidad de contratista podra otorgar para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones las siguientes garantias:

a) Contrato de seguro contenido en una péliza.
b) Patrimonio autonomo.
c) Garantia Bancaria.

NOTA 1: La responsabilidad extracontractual de la administracion derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato
de seguro.

NOTA 2: El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantias se determinaran teniendo
en cuenta el objeto, la naturaleza, las caracteristicas de cada contrato y los riesgos que se deban
cubrir.

INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTIA.

La garantia de cobertura del Riesgo es indivisible; sin embargo, en los contratos con un plazo mayor
a cinco (5) afios las garantias pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo
Contractual, de acuerdo con lo previsto en el contrato.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 DE 2015, Entidad Estatal
en los pliegos de condiciones para la Contratacion debe indicar las garantias que exige en cada Etapa
del Contrato o cada Periodo Contractual asi:

a.) La Entidad Estatal debe exigir una garantia independiente para cada Etapa del Contrato o cada
Periodo Contractual, cuya vigencia debe ser por lo menos la misma establecida para la Etapa del
Contrato o Periodo Contractual respectivo.

b.) La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato, Periodo Contractual
o unidad funcional, tomando el valor de las obligaciones del contratista para cada Etapa del Contrato
o Periodo Contractual, de acuerdo con las reglas de suficiencia de las garantias establecidas en
el decreto 1082 DE 2015.

c.) Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el contratista
esta obligado a obtener una nueva garantia que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para
la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, si no lo hiciere se aplicaran las reglas
previstas para el restablecimiento de la garantia.

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la
Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decision por escrito a
la Entidad Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantia. Este
aviso no afecta la garantia de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecucién. Si el garante
no da el aviso con la anticipacion mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantia,
queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente.

Como la contratacion que se fundamenta en estos estudios previos no se encuentra exenta de la
exigencia de la garantia Unica, la entidad exigira el amparo de los perjuicios que se deriven del
incumplimiento del ofrecimiento y del incumplimiento del contrato mediante las siguientes garantias:
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GARANTIA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL
OFRECIMIENTO:

El Proponente debe presentar de manera simultanea con la PROPUESTA, una Garantia de Seriedad
de la Oferta que cumpla con los siguientes parametros:

La PROPUESTA debera incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que debera amparar los
perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacion,
perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecucion del
Contrato por parte del Adjudicatario.

La Garantia de Seriedad de la Oferta se extendera para cubrir los eventos descritos en los pliegos de

condiciones
o La no suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
o La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el termino

previsto en los pliegos para la adjudicacion del contrato se prorrogue o cuando el término previsto
para la suscripcién del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término
de tres (3) meses.

o La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantia de
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
o El retiro de la oferta después de vencido el termino fijado para la presentacion de las
propuestas. )

o La falta de pago de los derechos de publicacion en el Diario Unico de Contratacion
previstos como requisitos de legalizacién del contrato.

GARANTIAS ADMISIBLES

El proponente debera constituir a favor del Municipio de El Salamina, Magdalena una garantia de
seriedad bajo cualquiera de las formas permitidas por el decreto 1082 DE 2015.

VALOR ASEGURADO Y VIGENCIA

El proponente debera garantizar, de conformidad con la normatividad juridica vigente, la seriedad y
validez de la propuesta, mediante la constitucion de una poéliza de garantia de la oferta constituida a
favor del municipio de El Salamina, Magdalena, por un valor correspondiente al diez (10%) por ciento
del valor del presupuesto oficial por el término de noventa (90) dias calendario, contados a partir de la
fecha de cierre de la presente Licitacion Publica.

La garantia de seriedad de la oferta, estara vigente desde el momento de la presentacion de la oferta
hasta la aprobacion de la garantia que ampara los riesgos propios de la etapa contractual y debera
ser expedida por una Compania de Seguros legalmente establecida en Colombia, debidamente
autorizada por la Superintendencia Bancaria.

Cuando la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unién Temporal, la péliza de garantia debera
ser tomada a nombre de todos los integrantes y ser suscrita por cada uno de ellos; en el caso de las
personas juridicas, tal como aparece en el documento que acredite la existencia y representacion legal
de cada una de ellas.

Si el valor a asegurar resulta con numeros decimales, el proponente debe aproximarlo como minimo,
al nimero entero mas préximo por exceso.

Al proponente favorecido con la adjudicacién, se le hard efectiva la garantia de seriedad de su
propuesta, cuando no proceda, dentro del plazo estipulado, a suscribir el contrato objeto de la
presente Licitacion.

TOMADOR

Si el proponente es una persona juridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
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la sociedad podra denominarse de esa manera.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién temporal, la garantia deberd tomarse a
nombre de todos y cada uno sus integrantes o a nombre del proponente plural, quien deberad
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma, de conformidad con lo establecido en el Decreto
1082 de 2015.

GARANTIA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 DE 2015, , el contratista se obliga a constituir,
a favor del Municipio de El Salamina, Magdalena, una garantia nica de cumplimiento, la cual podra
consistir en cualquiera de las formas permitidas por el decreto 1082 DE 2015 y amparar:

a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se
le impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su
vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato. Si el proceso de seleccion abreviada de menor
cuantia se surte como consecuencia de haberse declarado desierto el proceso por licitacion publica
en aplicacion de lo previsto en el articulo 2° numeral 2 literal d) de la Ley 1150 de 2007, y el valor
del contrato es superior a un millén (1.000.000) de SMMLYV el valor de esta garantia debe guardar
correspondencia con los valores estipulados en el articulo 2.2.1.2.2.3.4 del Decreto 1082 DE 2015.

Esta garantia permitira a MUNICIPIO DE EL SALAMINA, MAGDALENA cubrir la eventualidad que el
contratista incumpla las obligaciones surgidas del contrato. EI amparo de cumplimiento del contrato
cubrird a MUNICIPIO DE EL SALAMINA, MAGDALENA de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento
tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista.

b) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que
EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del contrato, por el
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del
mismo y tres (3) afios mas.

Esta garantia se requiere por cuanto para la ejecucion del contrato el contratista requerira utilizar
personal. El valor estimado para la misma permitird cubrir a MUNICIPIO DE EL SALAMINA,
MAGDALENA de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales a que esté obligado el contratista, derivadas de la contratacion del personal
utilizado para la ejecucion del contrato amparado.

c) La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas, por el equivalente al diez por ciento (10%) del
valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion
del Acta de Recibo Definitivo a satisfaccion de las obras por parte del MUNICIPIO.

El amparo de estabilidad y calidad de las obras ejecutadas, cubre a MUNICIPIO DE EL SALAMINA,
MAGDALENA de los perjuicios imputables al contratista, que surjan en desarrollo de las obras o
con posterioridad a la terminacion del contrato y que se deriven de la mala calidad de las obras,
materiales e insumos empleados, teniendo en cuenta las condiciones establecidas y pactadas en el
contrato y las sefaladas en las especificaciones técnicas minimas, 6 en los estudios previos, 6 en la
oferta.

d) La correcta y buena inversion del anticipo: Por el equivalente al cien por ciento (100%) del valor
girado como anticipo, y con vigencia igual a la del contrato y cuatro meses mas.

Esta garantia debera presentarse al MUNICIPIO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion del MUNICIPIO.

Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la
fecha de la Orden de iniciacién, EL CONTRATISTA debera ajustar la Garantia Unica y Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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El Contratista de conformidad con Decreto 1082 DE 2015, debera presentar una péliza de seguro
que proteja a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o
Subcontratistas autorizados. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores
estipulados en el articulo 2.2.1.2.2.4.4 del Decreto 1082 de 2015.

o Tomador: Contratista, los asegurados el contratista y/o el Municipio de El Salamina,
Magdalena.

o Beneficiarios: Terceros afectados y/o el Municipio de El Salamina, Magdalena.

o Cuantia: 200 salarios minimo mensuales legales vigentes.

o Vigencia: Plazo del contrato

o El tope maximo del deducible admitido sera del 10% del valor de la cobertura, sin que en
ningun caso pueda ser superior a los 2000 salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién del MUNICIPIO, dentro del
mismo término establecido para la garantia unica.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién
de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.1.11 del Decreto 1082 DE 2015.

Esta garantia se requiere para garantizar ante MUNICIPIO DE EL SALAMINA, MAGDALENA, las
resultas economicas por los accidentes o incidentes inherentes a la actividad objeto del contrato y
para prevenir cualquier demanda originada en el servicio.

Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el
decreto 1082 de 2015 y lo dispuesto en el Pliego.

ELEMENTO No. 8 - NUMERAL 8 AR]'iCULO 2.2.1.1.2.1.2 DECRETO No. 1082 DE 2015
LA INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
COMERCIAL

El Proceso de Contratacion estara sujeto a los Acuerdos Comerciales suscriptos por Colombia,
teniendo en cuenta las reglas dispuestas en los tratados aprobados. En consecuencia, las Ofertas de
bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes y que
cubran el presente Proceso de Contratacion, seran tratados como Ofertas de bienes y servicios
colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata el numeral
5.2.3.

A continuacién, se hace una relacion de los tratados suscritos por el estado Colombiano, y las reglas
para determinar si la entidad estatal se encuentra incluida en el respectivo acuerdo comercial, tal
como lo dispone el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contratacion M-MACPC-03 publicado por Colombia Compra Eficiente.

Presupuesto del
Proceso de
Contratacion es

Excepcidn Proceso

Acuerdo Entidad Estatal . Aplicable al Contratacién
. . superior al valor a )

Comercial Incluida ) Proceso de Cubierto por

partir del cual el . )
. Contratacion Acuerdo Comercial

Acuerdo Comercial es
aplicable

Canada NO

Chile NO

Estado Unidos NO

El Salvador NO Exc 38
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Guatemala Sl Sl NO Sl
Honduras NO
Estados AELC NO
México NO
Union Europea NO
Comunidad S| S| NO S|
Andina de

Naciones-CAN

Convocatoria limitada a Mipymes

De acuerdo con lo previsto por los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 DE 2015,
el presente Proceso de Contratacion por NO ser superior a ciento veinticinco mil dolares de los
Estados unidos de América (USD125.000,00), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto
determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, no se limita la participacion de MIPYMES
con domicilio principal en el departamento del Magdalena.

SILVANA ESCORCIA GUETTE
Secretaria de Planeacion
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