
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 

PLIEGO DE CONDICIONES 

LP-SGT-SRN-038-2013 

 

 

OBJETO: 
 

“PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

 

 

Bogotá, D. C., octubre de 2013 

 

 

 



 

Licitación Pública 

LP-SGT-SRN-038-2013 

Proyecto de Pliego de Condiciones  

Subdirección Red Nacional de Carreteras 

2 de 134 

 

INTRODUCCIÓN 

En virtud del principio de publicidad establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y  Decreto 734 de 
2012, el Instituto Nacional de Vías se permite presentar a continuación el Proyecto de Pliego de 
Condiciones y sus anexos para el presente proceso, el cual contiene la información particular del proyecto 
y las condiciones y requisitos del proceso. 

El interesado deberá leer completamente este Proyecto de Pliego de Condiciones y sus anexos, toda vez 
que para participar en el proceso, se debe tener conocimiento de la totalidad del contenido del mismo. 

El INVÍAS agradece todas las sugerencias u observaciones enviadas al correo electrónico: 
pliego@invias.gov.co; que estén dirigidas a lograr la claridad y precisión de las condiciones y 
exigencias propias del proceso. 

INVIAS adelantará la evaluación de las propuestas que se presenten con base en las reglas establecidas 
en el presente pliego de condiciones. 
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1 CAPITULO I INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION 

El Instituto Nacional de Vías mediante Resolución 5212 de fecha 28 de Octubre de 2013, ordenó la 
apertura de la Licitación Pública No.  LP-SGT-SRN-038-2013; que tiene por OBJETO: 

“PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

Cuadro No. 1 INFORMACIÓN GENERAL 

NUMERO 
DE 

MODULO 
OBJETO DEL PROYECTO 

PLAZO DEL 
CONTRATO 

(MESES) 

VALOR 
PRESUPUESTO 

OFICIAL (PESOS) 
UBICACIÓN 

1 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE LA CARRETERA TÚQUERRES – 

SAMANIEGO, RUTA 1702 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

25  MESES $ 74.084.540.000 NARIÑO 

2 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE LAS CARRETERA IPIALES - 

GUACHUCAL – EL ESPINO RUTAS  
0801 Y 1701, DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO. 

16 MESES $ 42.185.370.000 NARIÑO 

3 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DEL SECTOR PR32+0500  AL 

PR36+0000 DE LA CARRETERA 
PASTO - MOJARRAS, RUTA 2502. 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

4  MESES $ 7.440.000.000 NARIÑO 

TOTAL $ 123.709.910.000,00 

 

El valor del presupuesto oficial para el proceso es el relacionado en el Cuadro No. 1, el cual se encuentra 
discriminado en el Formulario No 1 (Presupuesto Oficial). 

El presupuesto oficial incluye: el valor del IVA. 

Será causal de rechazo, cuando el valor total corregido de la oferta económica para el proceso o módulo, al 
cual se presente oferta, exceda el presupuesto oficial establecido. 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven de los módulos del presente proceso 
es el establecido en el Cuadro No. 1, el cual se contará a partir de la fecha de la orden de inicio y en el cual 
se deberán efectuar las obras de Mantenimiento y Rehabilitación objeto de este proceso de selección. 

Al inicio del contrato y en el plazo previsto en el Cuadro No. 2, deberán ser elaborados los Estudios y 
Diseños de Rehabilitación y/o revisión y ajuste de estudios y diseños existentes. de los sectores que vayan 
a ser objeto de esta intervención, con el fin de recuperar las condiciones o características técnicas 
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originales de la vía, sectores que serán definidos entre el Contratista, el interventor y el ó los facultados por 
el INVÍAS al inicio del mismo, y de acuerdo con lo previsto en el Apéndice B de este Pliego de Condiciones. 

En el plazo previsto en el Cuadro No. 2, la totalidad de los Estudios y Diseños de Rehabilitación y/o 
revisión y ajuste de estudios y diseños existentes deberán ser elaborados por el contratista, revisados y 
aprobados por la Interventoría.  

La elaboración de los Estudios y Diseños de Rehabilitación y/o revisión y ajuste de estudios y diseños 
existentes con los cuales se realizarán las obras de rehabilitación es independiente de la ejecución de las 
demás obras de mantenimiento programadas en el corredor vial contratado, las cuales deberán iniciarse 
una vez dada la orden de iniciación. 

Cuadro No. 2 

Longitudes de Estudios 

LONGITUD DE 
ESTUDIO (Km) 

MESES PARA ELABORAR 
ESTUDIO Y DISEÑOS 

< 10 1.5 

10 – 20 2.5 

>20 3.5 

Los pronunciamientos sobre los Estudios y Diseños de Rehabilitación y/o revisión y ajuste de estudios y 
diseños existentes que realice el Contratista deberán ser entregados por escrito a la Interventoría de la 
obra, de acuerdo al cronograma de revisión y entrega de productos acordados con la Interventoría para su 
correspondiente revisión y aprobación. Para longitudes de estudios mayores a 10 Km el contratista deberá 
realizar entregas parciales de tramos con todos los estudios, durante el plazo contemplado para la 
elaboración de diseños enunciado en el cuadro No. 2. 

Es importante aclarar que durante el periodo de elaboración de los Estudios y Diseños de Rehabilitación 
y/o revisión y ajuste de estudios y diseños existentes, el contratista estará obligado a iniciar las demás 
obras objeto del contrato, transitabilidad, seguridad vial, etc, de manera que la elaboración de estos 
estudios no constituye razón alguna para no acometer este tipo de obras, ni para justificar atrasos en el 
cumplimiento de obligaciones a su cargo. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La descripción de las obras e información técnica (localización, obras a ejecutar, fuentes de materiales, 
especificaciones particulares, etc.) objeto del presente proceso de selección se encuentran descritas en los 
APENDICES y en los documentos correspondientes a los ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
adjuntos al pliego de condiciones. 
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1.3 ESTUDIOS PREVIOS 

Forman parte del presente pliego de condiciones los estudios y documentos previos adelantados por la 
Entidad, los cuales se publican a través de la página del SECOP, con los ajustes que se llegaren a realizar 
bien sea en forma oficiosa por parte de la Entidad o a solicitud de los interesados. 

También, forma parte del pliego de condiciones, la matriz de estimación, tipificación y asignación de los 
riesgos previsibles. 

1.4 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

El Instituto para la atención del compromiso derivado del presente proceso de selección, cuenta con el 
siguiente certificado de disponibilidad presupuestal así: 

Cuadro No. 3 CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

MODULO 
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL NO Y FECHA. 

VALOR CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

1 CDP NO. 330913 DEL 2013-08-16 $ 14.309.000.000 

2 CDP NO. 332013 DEL 2013-08-20 $ 9.720.000.000 

3 CDP NO. 336713 DEL 2013-08-27 $ 6.500.000.000 

 

1.5 VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS 

Igualmente para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas Vigencias 
futuras: Oficio No. 5.2.1 de fecha 30 de agosto de 2013 y oficio No. 5.2.1 de fecha 25 de septiembre de 
2013, emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales se autorizó cupo para 
la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias del presupuesto de 
gastos de inversión del Instituto, para los años  2014, 2015 y 2016. 
 
 

Cuadro No. 4 

VIGENCIAS FUTURAS 

N° MÓDULO AÑO 2014 
AÑO 2015 

1 $28.200.000.000,00 $31.575.540.000,00 

2 $14.136.000.000,00  $18.329.370.000,00  

3 $940.000.000,00  

TOTAL $45.290.000.000,00  $51.919.910.000,00  
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1.6 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES-

RUP 

Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia y cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a 
celebrar el o los contratos que se deriven del presente proceso contractual, deberán estar inscritas en el 
Registro Único de Proponentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007 
y el Decreto 0734 de 2012 y demás normas que regulan la materia. 

Rige lo establecido en el APENDICE A del presente proceso y la entidad verificará, la inscripción del 
proponente en la actividad, especialidad y grupo relacionados. 

Para efectos de la evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente: 

La fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta (30) días anteriores a la 
fecha de cierre del plazo del presente proceso. 

La duración de la sociedad deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y 
un (1) año más. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato 
será el indicado en el CAPITULO I, Cuadro No 1 INFORMACION GENERAL.  

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente 
social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización 
debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección.  

La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, en el 
término establecido en estos pliegos de condiciones, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012 y lo impuesto en el artículo 6.1.2.4., del Decreto 
734 de 2012, es un deber del inscrito, mantener actualizada la información que obra en el 
Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio. 

La inscripción en el Registro Único de Proponentes deberá estar vigente y en firme a la 
fecha del cierre del presente proceso de selección. 

En caso de que el proponente o alguno de sus integrantes no estén inscritos en la forma como se 
establece en el documento denominado “Anexo técnico” a la fecha de cierre de la presente licitación 
pública su propuesta será RECHAZADA. 

La persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, podrá  
acreditar este requisito con una declaración rendida bajo la gravedad del juramento, que se entiende 
prestada con la presentación del documento, por la persona natural o el representante legal de la persona 
jurídica o apoderado, en la que se indique que tiene la experiencia relacionada con la Actividad, en las 
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especialidades y Grupos aquí previstos. En caso de que no se acredite esté requisito la propuesta será 
RECHAZADA. 

NOTA: Es de aclarar que si la declaración  a la que se refiere el inciso anterior, es emitida en el exterior, 
debe la misma, venir acorde a lo establecido en el presente pliego de condiciones en el numeral 3.3, que 
se refiere a los documentos otorgados en el exterior. 

1.7 SITIO DE ENCUENTRO PARA LA VISITA TÉCNICA AL SITIO DE LAS OBRAS 

El INVIAS considera conveniente adelantar una visita técnica, voluntaria al sitio de las obras en el lugar y 

fecha establecida en la siguiente tabla, visita que se desarrollara conforme a lo previsto en el numeral 4.17 

del presente pliego: 

OBJETO DEL PROYECTO 
DIRECCION(ES) TERRITORIAL(ES) UBICACIÓN CIUDAD, 

SITIO Y HORA 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 
TÚQUERRES – SAMANIEGO, RUTA 1702 DEPARTAMENTO 

DE NARIÑO. 

DIRECCIÓN TERRITORIAL INVIAS NARIÑO, EN LA 
CIUDAD DE PASTO, EL DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA 

AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE 
CONDICIONES. HORA: 7:00 A.M. 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERA 
IPIALES - GUACHUCAL – EL ESPINO RUTAS  0801 Y 1701, 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

DIRECCIÓN TERRITORIAL INVIAS NARIÑO, EN LA 
CIUDAD DE PASTO, EL DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA 

AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE 
CONDICIONES. HORA: 7:00 A.M. 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SECTOR 
PR32+0500  AL PR36+0000 DE LA CARRETERA PASTO - 
MOJARRAS, RUTA 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

DIRECCIÓN TERRITORIAL INVIAS NARIÑO, EN LA 
CIUDAD DE PASTO, EL DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA 

AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE 
CONDICIONES. HORA: 7:00 A.M. 

1.8 CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

La consulta del pliego de condiciones deberá hacerse durante el plazo del presente proceso  en el Instituto 
Nacional de Vías, Carrera 59 No. 26-60 CAN Oficina 504 – Grupo de Licitaciones y Concursos, en Bogotá, 
D.C.; o a través del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública) o página o sistema 
electrónico que haga sus veces. 

1.9 REGLAS DE SUBSANABILIDAD 

De conformidad con el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 “ (…) la ausencia de 
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios  para 
la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 
hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación  de 
puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación (…)”. 
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Los documentos que deban ser presentados por los proponentes en desarrollo del proceso de selección, 
serán válidos siempre que cumplan con las exigencias establecidas en el presente pliego de condiciones, 
adicionalmente la falta de capacidad para presentar la oferta no será subsanable, tampoco se podrán 
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.8 Decreto 0734 de 2012. 

NOTA: Cuando en el presente artículo  se hace referencia  a requisitos que no afecten la asignación  de 
puntaje, debe entenderse a su vez también, para aquellos que son tomados para el presente proceso como 
criterios de desempate 

1.10 VEEDURÍAS CIUDADANAS 

Con la publicación del  acto administrativo de apertura del proceso a través del SECOP, se convoca a las 
Veedurías Ciudadanas, quienes podrán desarrollar su actividad durante las etapas precontractual, 
contractual y pos contractual del presente proceso de selección. 

1.11 EXPERIENCIA 

Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la 
información consignada en el  formulario respectivo, adjuntando máximo cuatro (4) contratos terminados, 
tal y como se describe a continuación: 

PROYECTOS VIALES EN LOS CUALES  SE HAYA EJECUTADO: CONSTRUCCIÓN, Y/O, MEJORAMIENTO, Y/O, 

REHABILITACIÓN, Y/O, PAVIMENTACIÓN, Y/O, MANTENIMIENTO, Y/O, CONSERVACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS, 

Y/O, SECUNDARIAS, Y/O, VÍAS URBANAS, Y/O, PISTAS DE AEROPUERTOS.  

PARA LOS PROPONENTES QUE ACREDITEN  EXPERIENCIA EN TERRITORIO EXTRANJERO, LAS 

CARRETERAS O VÍAS, DEBERÁN TENER UN ANCHO MÍNIMO DE CALZADA PAVIMENTADA  DE 7.0 METROS 

(VER DEFINICIÓN DE CALZADA EN EL GLOSARIO). 

NO SE TENDRAN EN CUENTA LOS CONTRATOS DE EMERGENCIAS, LOS CONTRATOS CUYA EJECUCIÓN 

HAYA SIDO EXCLUSIVAMENTE EN PUENTES, Y LOS CONTRATOS CUYA EJECUCIÓN HAYA SIDO 

EXCLUSIVAMENTE EN TÚNELES. 

NO SE TENDRÁN EN CUENTA LOS CONTRATOS DE GERENCIA DE OBRA Y CONCESIÓN 

NOTA 1: SE REQUIERE QUE LAS VÍAS ANTERIORMENTE ENUNCIADAS Y LAS PISTAS DE AEROPUERTOS, 

DE LOS CONTRATOS CON LAS CUALES SE APORTARÁ LA EXPERIENCIA REQUERIDA AL PROPONENTE, 

SEAN PAVIMENTADAS. 

NOTA 2: PARA VÍAS QUE SE HAYAN CONSTRUIDO FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL, SE ACEPTARAN,  

AQUELLAS VÍAS PAVIMENTADAS QUE TENGAN UN ANCHO DE CALZADA MAYOR O IGUAL A SIETE (7.0) 

METROS. 
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NOTA 3: PARA LAS VÍAS CONSTRUIDAS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, SE ACEPTARAN LAS VÍAS 

PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y PISTAS DE AEROPUERTOS, PAVIMENTADAS. 

NOTA 4: VÍAS URBANAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, SE CONSIDERARAN LAS VÍAS PAVIMENTADAS 

CUYO ANCHO DE CALZADA SEA MAYOR O IGUAL A SIETE (7.0) METROS. 

NOTA 5: LOS CONTRATOS APORTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA, DEBEN INCLUIR DENTRO DE SU 

EJECUCIÓN ÍTEMS DE OBRA  DE PAVIMENTACIÓN. 

1.12 CRONOLOGÍA DEL PROCESO 

La siguiente es la cronología del presente proceso de selección: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Acto que ordena la apertura del 

presente proceso de selección, 

publicación del pliego definitivo 

El 28 de octubre de 

2013 

Grupo de Licitaciones y 

Concursos. portal de SECOP a 

través del Portal Único de 

Contratación (PUC) 

Iniciación del plazo de la licitación 

pública para la presentación de 

propuestas 

El 29 de octubre de 

2013  

Audiencia para precisar el contenido y 

alcance del Pliego de Condiciones y 

para revisar la asignación de los 

Riesgos Previsibles. 

El 31 de octubre de 

2013 a las 3:00 

p.m. 

Auditorio INVIAS planta central 

primer piso ubicado Carrera 59 

No. 26-60, CAN Auditorio 

Primer Piso Bogotá D.C. 

Cierre del plazo de la licitación pública 

y Apertura de los Sobres Nos. 1 y 2 

El 13 de noviembre 

de 2013 a las 9:00 

a.m. 

Auditorio INVIAS planta central 

primer piso ubicado Carrera 59 

No. 26-60, CAN Auditorio 

Primer Piso Bogotá D.C. 

Evaluación de las ofertas 

Desde el 14 hasta 

el 27 de noviembre 

de 2013. 

Grupo de Licitaciones y 

Concursos, oficina 504, 

INVIAS Carrera 59 No. 26-60, 

CAN Auditorio Primer Piso 

Bogotá D.C. 
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Publicación y traslado de los informes 

de evaluación de las ofertas 

Desde el 28 de 

noviembre hasta el 

04 diciembre de 

2013. 

Secretaria General 

Administrativa, Oficina 502 y 

en “CONTRATACIÓN” del 

Portal de Internet: 

www.invias.gov.co y SECOP 

Estudio de las observaciones 

presentadas al informe de evaluación. 

El 05 y 06 de 

diciembre de 2013. 

Grupo de Licitaciones y 

Concursos, oficina 504, 

INVIAS Carrera 59 No. 26-60, 

CAN Auditorio Primer Piso 

Bogotá D.C. 

Publicación del documento 

“Respuesta a las observaciones 

formuladas a los informes de 

evaluación de las ofertas”. 

El 09 y 10 de 

diciembre de 2013. 

En “CONTRATACIÓN” del 

Portal de Internet: 

www.invias.gov.co y SECOP 

Audiencia en la cual se asignará el 

puntaje establecido en el pliego, se 

establecerá el orden de elegibilidad e 

Instalación Audiencia Pública de 

adjudicación. 

El 11 de diciembre 

de 2013 a las 9:00 

a.m. 

Auditorio INVIAS planta central 

primer piso ubicado Carrera 59 

No. 26-60, CAN Auditorio 

Primer Piso Bogotá D.C. 

 

(1) De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Artículo 30, Numerales 4 y 5, Ley 1150 de 
2007 y Decreto 734 de 2012 y reglamentarios, el Instituto podrá prorrogar esta fecha antes de su 
vencimiento en caso que lo estime conveniente. 

(2) Esta fecha será informada en el SECOP o en la página Web que haga sus veces. En cualquier 
momento el INVIAS puede hacer uso de la suspensión del procedimiento o podrá reducir o ampliar el plazo 
de las actividades del presente numeral  cuando técnica, financiera o jurídicamente se recomiende, salvo 
que se trate de un término ordenado por la ley. 

1.13 ATENCIÓN ADMINISTRATIVA Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS 

El Instituto ha previsto que la atención administrativa para el presente proceso de selección se efectuará a 
través del Grupo de Licitaciones y Concursos, ubicado en la Carrera 59 No. 26-60 – CAN oficina 504, en 
Bogotá, D. C. 

Los documentos o comunicaciones relativos al proceso deben ser dirigidos al GRUPO DE LICITACIONES 
Y CONCURSOS del INSTITUTO y ser radicados UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en las ventanillas externas 
de correspondencia de la Entidad, Planta Central ubicada en la Carrera 59 No. 26-60 – CAN, Bogotá, D. C. 
La atención al público es en jornada continua de 8:00 a 16:30 horas de lunes a viernes. 
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Será responsabilidad del proponente o interesado verificar que a los documentos que se entregan se les ha 
colocado el adhesivo (sticker), que contiene número de radicación, fecha, hora y dependencia a la cual 
está dirigida. 

Todos los documentos a radicar deberán estar debidamente foliados, citar proceso de selección al que se 
dirige, identificando el asunto o referencia de manera clara y precisa. 

1.14 AUDIENCIA PÚBLICA PARA PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL 
PLIEGO DE CONDICIONES Y PARA REVISAR LA  ESTIMACIÓN,  TIPIFICACIÓN Y 
ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, artículo 4 de la Ley 1150 de 
2007, artículos 2.1.2 y 8.1.13 del Decreto 0734 de 2012, y artículo 220 del decreto Ley 019 de 2012, en la 
fecha, hora y lugar señalados en la cronología del proceso, se llevará a cabo la audiencia pública para 
precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones y para revisar la asignación de los riesgos 
previsibles, en la cual los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre el 
pliego de condiciones y sobre la asignación de riesgos. La matriz en la cual se tipifican los riegos 
previsibles, preparada por la Entidad hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los 
interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista 
para él efecto. 

La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de riesgos 
previsibles efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y sus adendas.  

Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los 
estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con 
base en su propia información, de manera tal que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los 
aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todos los costos directos e indirectos que 
implique el cumplimiento del objeto del contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que 
emanan del mismo. 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la 
ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato, ni le dará derecho a rembolso de costos, 
ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 

1.15 GLOSARIO 

Para los fines de este Pliego de Condiciones, a menos que expresamente se estipule de otra manera, los 
términos en mayúscula inicial que aquí se usan tendrán el significado asignado a dichos términos en este 
numeral o en la Sección correspondiente de la minuta del Contrato. Los títulos de los numerales y 
Capítulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o 
describen el alcance y la intención del Pliego. Las palabras técnicas  que no se encuentren definidas 
expresamente en este Pliego tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia 
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respectiva y las demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las 
mismas. Para efectos de este Pliego, se establecen las siguientes definiciones, las cuales podrán ser 
usadas tanto en singular como en plural: a continuación de manera enunciativa, se relacionan algunas 
definiciones útiles para el proceso de selección: 

1) Acta de vecindad: Es el documento y anexo fotográfico de registro detallado del estado 
actual, funcional y de mejoras existentes (infraestructura, viviendas, bodegas, sistemas de 
riego, pozos, etc.) de los predios que potencialmente pueden ser afectados por la construcción 
y operación del proyecto. 

2) Actualización de estudios y diseños: Son todas y cada una de las actividades que el 
adjudicatario  en conjunto con la Interventoría requiera realizar a los estudios y diseños 
existentes para que cumplan con las especificaciones, normatividad vigente y se adapte a las 
características actuales del corredor. 

3) Adenda(s): Documentos que se expedirán con el fin de explicar, aclarar, agregar o modificar el 
Pliego de Condiciones, sus Anexos o Apéndices con posterioridad a la apertura del presente 
proceso, e integran con el pliego un todo; por ende, tienen igual validez y el mismo carácter 
vinculante. 

4) Adjudicación: Decisión emanada de INVIAS por medio de un acto administrativo, que 
determina el Adjudicatario del presente proceso. 

5) Adjudicatario(a): Proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber presentado una 
Propuesta que cumple con lo requerido  en el Pliego de Condiciones y se considera en relación 
con las demás, la propuesta más conveniente en el proceso de selección. 

6) Alcance del contrato: Son todas las actividades y obras necesarias para ejecutar el contrato, 
mantener el corredor vial en óptimas condiciones, el cual debe conservar y garantizar las 
condiciones, parámetros y características mínimas, para la operación de acuerdo con los 
documentos contractuales del presente pliego. Las actividades contenidas en el Alcance del 
contrato son obligaciones del adjudicatario. 

7) Anexo: Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de 
Condiciones y que hacen parte integral del mismo. 

8) Aportes Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con 
carácter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico 
y se utilizan para beneficio del propio sector. 

9) Calzada: La calzada es la parte de la corona destinada a la circulación de los vehículos y está 
constituida por dos o más carriles, entendiéndose por carril la faja de ancho suficiente para la 
circulación de una fila de vehículos. Para el presente proceso de selección las calzadas deben 
ser pavimentadas. La calzada queda comprendida entre los bordes internos de las bermas y 
equivale a la sumatoria de los anchos de los carriles que la componen. La demarcación que 
ayuda a definir los carriles y el ancho total de la calzada se debe entender de conformidad con 
las disposiciones del “Manual de Dispositivos para la regulación del Tránsito en calles y 
carreteras de Colombia”, del Ministerio de Transporte. No incluye bermas, ni cunetas, ni 
hombros, ni arcenes, ni similares. 
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Nota 1: Para vías que se hayan construido fuera del territorio Nacional, se consideraran vías 
primarias y/o secundarias y/o Vías urbanas primarias aquellas vías pavimentadas que tengan 
un ancho de calzada sencilla mayor o igual a siete (7.0) metros. 

Nota 2: Se requiere que las vías anteriormente enunciadas y las pistas de aeropuertos de los 

contratos con los cuales se acreditará la experiencia requerida al proponente sean 

pavimentadas. 

10) Calzada equivalente: Calzada resultante de dividir el número de carriles de la vía entre dos 
carriles.  

11) Calzada sencilla: Calzada de dos carriles de circulación  pavimentada, de mínimo siete (7.0) 
metros, no incluye bermas, ni cunetas, ni hombros, ni arcén, ni similares. 

12) Capacidad de Organización: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2.2.2 del 
Decreto 734 de 2012, la organización técnica se determinará para el interesado singular o el 
proponente plural, teniendo en cuenta a los socios o asociados, personal profesional 
universitario, personal administrativo, tecnólogo y operativo, vinculado mediante una relación 
contractual en la cual desarrollen actividades referentes estrictamente con la consultoría. 

13) Capital de Trabajo. Es el activo corriente menos pasivo corriente. 

14) Carretera: Para el presente proceso se entiende por carretera: La infraestructura del 
transporte cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos en condiciones de continuidad 
en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad. Puede estar 
constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación o uno o varios 
carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de tránsito y la 
clasificación funcional de la misma. 

15) Carreteras Primarias: Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de 
Departamento que cumplen la función básica de integración de las principales zonas de 
producción y consumo del país y de éste con los demás países. Este tipo de carreteras pueden 
ser de calzadas divididas.  Estas carreteras se encuentran listadas en el Decreto 1735 de 2001 
por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación Instituto Nacional de Vías 
y se adopta el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se adoptan otras 
disposiciones. 

16) Carreteras Secundarias: Son aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o 
que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera Primaria. Las 
carreteras consideradas como Secundarias a tener en cuenta en el presente proceso serán 
aquellas que hayan sido pavimentadas. 

17) Carril. Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos. 

18) Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de 
presupuesto para el presente proceso de selección. 

19) Consorcio: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas naturales o 
jurídicas, en forma conjunta, se presenten en el presente proceso de selección para la 
Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente por todas y 
cada una de las obligaciones derivadas del mismo, y por los efectos que generen o lleguen a 
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generar las actuaciones, hechos u omisiones de todos o cualquiera de los participantes en 
estos actos. 

 

20) Contratista: Adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente proceso. 

21) Contrato: Negocio jurídico que se suscribirá entre INVIAS y el Adjudicatario, por medio del 
cual se imponen a las partes las obligaciones recíprocas y se le conceden los derechos 
correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del 
presente proceso. 

22) Contratos de Conservación de Vías: Comprende la realización de actividades de 
mantenimiento a intervalos variables, que se realizan en vías pavimentadas (para este proceso 
de selección) destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura 
ocasionados por el tránsito y por fenómenos climáticos, también podrá contemplar la 
construcción de algunas obras de drenaje menores y de protección, faltantes en la vía. Las 
principales actividades son: Reconformación y recuperación de la banca; Limpieza mecánica y 
reconstrucción de cunetas; Escarificación del material de afirmado existente; Extensión y 
compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iniciales; 
Reposición de pavimento en algunos sectores; Bacheo y/o Parcheo. Reconstrucción de obras 
de drenaje; Construcción de obras de protección y drenajes menores; Demarcación lineal; 
Señalización vertical. 

23) Contratos de mantenimiento rutinario: Se realiza en vías pavimentadas o no pavimentadas.  
Se refiere a la conservación continua de las zonas laterales, con el fin de mantener las 
condiciones óptimas para la transitabilidad en la vía. Las principales actividades son: 
Remoción de derrumbes; Rocería; Limpieza de obras de drenaje; Reconstrucción de cunetas; 
Reconstrucción de zanjas de coronación; ejecución de bacheos en afirmados y superficies 
pavimentadas; Perfilado y compactación de superficies en afirmado; Limpieza y reparación de 
señales. (Cuando aplique) 

24) Día(s) Calendario: Es cualquier día del calendario. 

25) Día(s) Hábil(es): Cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes (ambos inclusive) de 
cada semana, excluyendo de éstos los días feriados y los determinados por ley en la 
República de Colombia, trasladados a los días lunes. Se incluirán también aquellos días que 
sin ser hábiles INVIAS mediante acto administrativo motivado determine como tales para este 
proceso. 

26) Día(s) No Hábil(es): Se entenderán de conformidad con el Código de Régimen Político y 
Municipal. 

27) Dólares de los Estados Unidos de América, o Dólares, o US$: Es la moneda de curso legal 
en los Estados Unidos de América, la que, para todos los efectos se tomará por su valor 
equivalente respecto de la moneda de origen del proponente, según la tasa de cambio oficial o, 
en defecto de aquella, según la tasa de cambio certificada por la autoridad competente del país 
de origen. 
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28) Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el 
caso, a los que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las obras, para obtener los 
resultados objeto del contrato. 

 

29) Estimación del riesgo previsible: Es la valoración del riesgo en términos monetarios o 
porcentuales. 

30) Estudios y documentos previos: Es la justificación técnica, económica y financiera del 
proyecto que realiza la entidad de acuerdo con el artículo 2.1.1 del Decreto 0734 de 2012. 
Contendrán los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto 
de pliego de condiciones o del contrato, de manera que los proponentes o el eventual 
contratista respectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la 
entidad así como la distribución de riesgos que la misma propone. 

31) Garantía de Seriedad de la oferta: Mecanismo de cobertura de riesgos a favor de entidades 
estatales con ocasión de la presentación de la propuesta, de conformidad con la ley 80 de 
1993, sus decretos reglamentarios y el presente pliego de condiciones. Podrá consistir en 
cualquiera de las modalidades de garantía a que se refiere el artículo 5.1.3 del Decreto 0734 
del 2012. 

32) ICCP: Índice de Costos de la Construcción pesada expedido por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística. 

33) Interesado(s): Personas naturales o jurídicas o el grupo de personas jurídicas y/o naturales 
asociadas entre sí mediante las figuras de Consorcio, Unión Temporal o cualquier otro tipo de 
asociación que actuarán en el proceso previamente a la presentación de ofertas. 

34) INVIAS: Sigla del Instituto Nacional de Vías, Establecimiento Público dotado de personería 
jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera, adscrito al Ministerio de 
Transporte. INVIAS es la Entidad encargada de iniciar, tramitar y llevar hasta su culminación el 
proceso de selección, por lo cual, se adelantará bajo su responsabilidad la evaluación de las 
Propuestas que se presenten y adjudicará el(os) Contratos. En el presente pliego de 
condiciones se podrá denominar como INVIAS, la Entidad o El Instituto.  

35) IPC. Es el índice de precios al consumidor con base vigente, para el total nacional publicado 
por el DANE, o la entidad que haga sus veces. 

36) Licitación: Proceso de selección objetiva que se encuentra regulado en la ley y se concreta a 
través del Pliego de Condiciones, con el propósito de seleccionar la Propuesta que, conforme a 
los términos establecidos en este Pliego, resulte más favorable a los intereses de INVIAS para 
la celebración del Contrato de obra, en consonancia con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 
y sus decretos reglamentarios. 

37) Mantenimiento vial: Conjunto de actividades destinadas a prevenir daños o reparar defectos 
específicos de los componentes de una carretera, incluyendo calzada, bermas, zonas laterales 
dispositivos de drenajes, estructuras y elementos de control de tránsito. 

38) Mantenimiento periódico: Suele denominarse actividad periódica al tratamiento de la 
superficie que se ejecuta en periodos, en general, de más de un año y que tienen el propósito 
de evitar la aparición o el agravamiento de defectos mayores, de preservar las características 
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superficiales, de conservar la integridad estructural de la vía y de corregir algunos defectos 
puntuales mayores. Ejemplos de este mantenimiento son renivelación con sobrecarpetas con 
mezcla asfáltica en caliente, reconstrucción de subdrenes y las reparaciones de los diferentes 
elementos físicos del pavimento. 

39) MIPYMES. Es aquella microempresa  (incluidas las famiempresas), pequeña y mediana 
empresa, o unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica 
colombiana o extranjera, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rural o urbana que sea calificada como MIPYME por nivel de 
empleados, nivel de activos y/o ventas anuales brutas, conforme a la reglamentación que para 
el efecto expida el Gobierno Nacional (Artículo 2 de la Ley 590 de 2000 y normas que la 
sustituyan, modifiquen o reglamenten) o conforme a la normatividad vigente que rija para el 
efecto en el país de origen de la persona natural o jurídica extranjera.  

40) Objeto: Actividades a ejecutar como consecuencia de la adjudicación del presente proceso de 
selección. 

41) Obras de Emergencia: Son las  actividades necesarias para restablecer de manera inmediata 
la transitabilidad de las carreteras que hubieran sido interrumpidas por fenómenos naturales 
imprevistos. Comprenden actividades como remoción de derrumbes, recuperación de banca 
parcial o total, reparación y/o construcción de estructuras de contención. 

42) PAGA: Programa de Adaptación de la Guía Ambiental, que elabora el contratista, conforme a 
los lineamientos establecidos en la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, 
Subsector Vial que apliquen para el desarrollo de su contrato. Disponible en el sitio Web de 
INVIAS o en la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social. 

43) Pavimentación: Conformación de capas granulares, elaboración, transporte y colocación de 
mezclas de concreto hidráulico o asfáltico como superficie de rodadura. 

44) Pesos Colombianos, Pesos o $: Es la moneda de curso legal en la República de Colombia. 

45) Pistas de Aeropuertos: Para el presente proceso se entiende por Pista de Aeropuerto: La 
infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de 
aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 
adecuados de seguridad y de comodidad.  

46) Pliego(s) de Condiciones: Conjunto de normas y documentos  que rigen el proceso de 
selección y el futuro contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y 
procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Propuesta para 
participar en el proceso de selección del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad 
de Adjudicatario del proceso de selección. 

47) Primer orden de elegibilidad: Es la posición que ocupa el proponente que habiendo obtenido 
calificación definitiva de “HÁBIL” en todos los criterios de habilidad, obtiene el puntaje más alto 
luego de efectuarse la calificación de los criterios de ponderación de las propuestas 
presentadas, previstos en el pliego de condiciones. 

48) Proponente: Es la persona jurídica o natural o Estructura Plural, que presenta una Propuesta 
para participar en el proceso de selección que se rige a través del presente Pliego. 



 

Licitación Pública 

LP-SGT-SRN-038-2013 

Proyecto de Pliego de Condiciones  

Subdirección Red Nacional de Carreteras 

23 de 134 

 

49) Propuesta: Se entiende por tal, aquella oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a 
los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por 
quien goza de la representación del proponente y acompañada de una garantía de seriedad de 
la misma. 

50) Propuesta Hábil: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que además de cumplir 
con los requisitos legales, técnicos y financieros señalados en este Pliego de Condiciones, 
cumple con los criterios de evaluación señalados en los mismos. 

51) Propuesta rechazada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que  incurra en 
alguna de las causales de rechazo establecidas en el pliego de condiciones. 

52) Proyectos de construcción: Se trata de la construcción de una vía completamente nueva en 
un espacio físico en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible. 
No corresponden a intervenciones sobre vías existentes. Como proyectos de construcción se 
consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o calzadas adosadas a calzadas 
existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial deberá 
haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como 
experiencia en el presente proceso. 

53) Proyectos de mejoramiento: Consiste básicamente en el cambio de especificaciones y 
dimensiones de la vía o puentes; para lo cual, se hace necesaria la construcción de obras en la 
infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la vía a los niveles de servicio 
requeridos por el tránsito actual y proyectado. Comprende como mínimo las actividades de 
rectificación del trazado de la carretera y/o  ampliación de la sección transversal de la vía y la  
construcción de la estructura de pavimento necesaria, ya sea con cobertura asfáltica o con 
cobertura de concreto. 

54) Proyectos de rehabilitación: Actividades que tienen por objeto adecuar la estructura del 
pavimento existente, para atender a la demanda de tránsito prevista para un nuevo período de 
servicio, de acuerdo con la actualización de los parámetros de diseño y cumpliendo con la 
normatividad y especificaciones técnicas y ambientales vigentes. Para los efectos, se tomará 
como referencia lo establecido en la Guía Metodológica para el diseño de obras de 
rehabilitación de pavimentos asfálticos de carreteras, actualmente vigente.” 

55) PUC: Portal Único de Contratación 

56) Puente o Viaducto vial: Es la construcción en concreto, metálica o mixta compuesta por 
infraestructura y superestructura, que permite salvar un accidente geográfico (río o depresión) 
o pasó a desnivel para vehículos. 

57) Requisitos Habilitantes. Son la Capacidad Jurídica, las condiciones de Experiencia General, 
la capacidad financiera y la Capacidad de Organización Técnica de los Interesados, en los 
términos de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 0734 de 2012, que son los requisitos que deben 
cumplir los proponentes, en los términos de la “Ley Aplicable” y del presente Documento.  

58) RUP. Es el Registro Único de Proponentes, de conformidad con la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 0734 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia, cuyo certificado de 
inscripción y calificación en firme y vigente deberán presentar los Proponentes. 

59) SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública - www.contratos.gov.co, o el sistema 
que haga sus veces 
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60) SMMLV: Se entenderá como salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

61) Unión Temporal: Modalidad de asociación, que permite que dos o más personas naturales o 
jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta para la Adjudicación, celebración 
y ejecución del Contrato de obra, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las 
obligaciones derivadas del Contrato de obra, pero no por las sanciones por el incumplimiento 
de las obligaciones derivadas del Contrato, por las cuales responde cada uno de los 
integrantes de la Unión Temporal de acuerdo con su participación en la ejecución. 

62) Vías Urbanas: Para efectos de este pliego de condiciones se entenderá como vías urbanas 
aquellas vías pavimentadas que tienen un ancho de calzada mayor o igual a 7 metros. 
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2 CAPITULO II NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLES 

Para el presente proceso de selección se tendrán en cuenta las normas y demás disposiciones vigentes 
que se relacionan en el documento anexo al pliego de condiciones. 

Para adquirir copia de las resoluciones emanadas del Instituto los interesados deben acercarse a la 
Secretaria General Administrativa, acreditando la consignación por la suma de ciento cincuenta pesos 
($150.oo) moneda corriente para cada folio a fotocopiar, en el Banco DAVIVIENDA, cuenta recaudadora 
No. 001669999151, de conformidad con lo establecido en la Resolución No.00045 del día 18 de enero de 
1999 y en lo relacionado con los Manuales y el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes a la 
Unidad ejecutora Administrativa de la entidad. En las mencionadas dependencias se les informará el 
procedimiento establecido por el INVÍAS para su adquisición. La Guía de Manejo Ambiental está disponible 
en la Subdirección de Medio Ambiente o en el sitio web: 

http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/informacion_institucional/documentos/
25042008/docu_publicaciones0.pdf 

2.1 ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 

Si los interesados encontraren discrepancias u omisiones en los documentos del presente proceso de 
selección o tuvieren dudas acerca de su significado o interpretación, deberán darlos a conocer al Instituto 
en la audiencia para precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones de que trata la cronología del 
proceso, de la cual se levantará un acta. Lo anterior no impide que dentro del plazo establecido para la 
presentación de propuestas, los proponentes puedan solicitar por escrito, otras aclaraciones que no 
hubieren sido resueltas en la audiencia. Dicho escrito deberá: 

a) Dirigirse al Grupo de Licitaciones y Concursos. 

b) Enviarse con una antelación no inferior a tres (3) días hábiles a la fecha de cierre del plazo del 
presente proceso, radicándose en el Área de Correspondencia del INVÍAS. 

c) Indicar el correo electrónico, la dirección y número telefónico del interesado. 

Copia del escrito de aclaraciones se publicará en el SECOP o en la página que haga sus veces, para 
consulta de los interesados. 

Las solicitudes que no cumplan los requisitos antes enunciados, no generarán para el Instituto la obligación 
de contestarlas antes de la fecha del cierre del plazo del presente proceso. 

Como resultado de lo debatido en la Audiencia para precisar el contenido y alcance del pliego de 
condiciones, si el INVIAS lo considera conveniente, expedirá las aclaraciones pertinentes a los Pliegos de 
Condiciones y prorrogará, si fuere necesario, el plazo del cierre del proceso. 
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2.2 MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 

De manera oficiosa o como resultado de lo debatido en la audiencia para precisar el contenido y alcance 
del pliego de condiciones, el Instituto expedirá las adendas en las cuales se contemplen las modificaciones 
pertinentes al pliego. 

El Instituto hará las modificaciones que considere necesarias desde la fecha de apertura y hasta el cuarto 
día anterior, inclusive, a la fecha establecida para el cierre del proceso, a fin de que se realicen los ajustes 
a que haya lugar por parte de los interesados. Cualquier aclaración o modificación se hará mediante 
adendas numeradas consecutivamente; estos documentos formarán parte integral del presente pliego de 
condiciones; las adendas serán suscritas por el ordenador del gasto, de conformidad con lo establecido en 
las resoluciones 2614 del 2 de junio de 2011 y 01326 de 2012 del INVIAS y demás actos que las 
modifiquen y aclaren. 

Los documentos antes mencionados serán publicados en el SECOP para consulta de los interesados; por 
tanto, la entidad en virtud del principio de economía da por entendido que los interesados en participar en 
la presente licitación tienen conocimiento de ellos. 

Se entiende, que el Pliego de Condiciones y las adendas se complementan entre sí, cualquier mención, 
especificación o detalle que aparezca en uno de ellos y no esté contemplado en el otro, se tendrá como 
valedero para las condiciones del proceso. 

Las solicitudes de aclaraciones o modificaciones al contenido del Pliego de Condiciones y su respuesta no 
producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de propuestas y en consecuencia, las 
condiciones del pliego y las adendas respectivas, habrán de tomarse como se expidieron originalmente. 

2.3 NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Este Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser 
entendidas de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se entienden integrados 
a éste los Anexos,  Apéndices que lo acompañan y las Adendas que posteriormente se expidan. 

Además, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del Pliego: 

1) El orden de los numerales y capítulos cláusulas de este Pliego no debe ser interpretado como 
un grado de prelación entre las mismas.  

i. Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en este Pliego sirven sólo como 
referencia y no afectarán la interpretación de su texto. 

ii. Las palabras en singular, se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el 
contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y 
viceversa, cuando el contexto lo requiera. 

iii. Los plazos en días establecidos en este Pliego, se entienden como días hábiles, salvo que 
de manera expresa INVÍAS indique que se trata de días calendario o meses. Cuando el 
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vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil para el INVÍAS o no laboral, el 
vencimiento del plazo se traslada al día hábil siguiente.  

iv. Las palabras expresamente definidas en este Pliego, deben ser entendidas únicamente en 
el sentido que a las mismas se les conceda según su definición. 

2.4 REQUISITOS HABILITANTES 

Serán HÁBILES las Ofertas que cumplan con la totalidad de los requisitos descritos en el Pliego de 
Condiciones y sus anexos. 

De conformidad con el artículo 2.2.8 del Decreto 0734 de 2012, no se podrán acreditar circunstancias 
ocurridas con posterioridad al cierre de la Licitación, ni se permitirá corregir asuntos relacionados con la 
falta de capacidad para presentar la Oferta. 

Durante el término de evaluación de las Propuestas INVIAS efectuará las verificaciones que estime 
convenientes y necesarias de la información entregada por los Proponentes.  Esta verificación se hará de 
oficio por parte de INVIAS. Si la información suministrada por los Proponentes para la verificación no 
resultare apropiada o la(s) persona(s) de contacto ya no laboraren en el lugar o por cualquier motivo 
INVIAS no pudiese interactuar con  las personas de contacto para verificar la información, el INVIAS no 
tendrá en cuenta la información que no haya podido ser verificada. 

Así mismo, se resalta que durante el término de la evaluación de las Propuestas  INVIAS no tendrá en 
cuenta la información que sea o haya sido  allegada por los Proponentes, si ésta no corresponde a los 
documentos expresamente requeridos en el presente Pliego de Condiciones. En consecuencia, INVIAS no 
revisará ningún documento que sea incluido en las Propuestas, o haya sido allegado posteriormente al 
cierre de la presente licitación, si éste no es requerido de conformidad con lo establecido en el presente 
Pliego de Condiciones. 

2.5 INFORMACIÓN INEXACTA 

INVIAS se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la 
información aportada por el Proponente, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades 
respectivas. Cuando exista inconsistencia definitiva entre la información suministrada por el Proponente y 
la efectivamente obtenida o suministrada a la entidad por la fuente de donde proviene la información que 
se pretende acreditar en la Licitación, el documento que la contenga se entenderá como no presentado. 
Sin perjuicio de hacer conocer el hecho a las autoridades competentes. 

2.6 ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES. 

De conformidad con lo previsto en el MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPITULOS DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES 

CONTRANTES, expedido por el Departamento Nacional de Planeación, el presente proceso de selección 
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se encuentra cobijado por los Tratados de Libre Comercio celebrados por el estado Colombiano con: Chile, 

México, Suiza y Liechtenstein como miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC); 

Estados Unidos y Canadá. Con los países de la Comunidad Andina, existe la obligación de trato nacional 

únicamente para proveedores de servicios. 

No aplica el Tratado de Libre Comercio celebrado con los países de Triángulo Norte (El Salvador, 

Guatemala y Honduras) por estar expresamente exceptuado en dicho Tratado “los servicios de 

construcción” y así mismo, el INVIAS se encuentra exceptuada de las entidades cubiertas por el referido 

Tratado”.  

2.7 PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN” 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el 
hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de: los números telefónicos: (1) 560 
10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del 
programa, a los números telefónicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el correo electrónico: 
webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el Portal de Internet: 
www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No 7–27, Bogotá, 
D.C. También puede reportar el hecho a la Oficina de Atención al Ciudadano del Instituto Nacional de Vías 
a través del número telefónico (1) 428 74 57; la línea gratuita, al número telefónico: 01 8000 913 156 o en 
el Portal de Internet: www.invias.gov.co. 
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3 CAPITULO III ELABORACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA - 
APERTURA SOBRE NO. 1 

3.1 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se conformará de la siguiente manera: 

3.1.1 Sobre No.1 

En este sobre el proponente deberá presentar los documentos relacionados con el cumplimiento de 
aspectos técnicos, financieros, jurídicos (requisitos habilitantes) y de ponderación, teniendo en cuenta que 
la omisión de aquellos necesarios para la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para 
su evaluación y posterior adjudicación, de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo primero del artículo 5º 
de la Ley 1150 de 2007 y decreto 734 de 2012. 

Cuando se trate de procesos por módulos el contenido de la propuesta técnica, financiera y jurídica podrá 
presentarse en un solo sobre No. 1 que contenga la información de todos los módulos haciendo precisión 
expresa sobre esta circunstancia en la carta de presentación de la propuesta o se podrá aportar un Sobre 
No. 1 para cada uno de los módulos a los que presente oferta. 

El proponente deberá adjuntar en medio magnético Disco Compacto (CD), transcritos en Microsoft Excel, 
máximo office 2007, bajo plataforma Windows, el formulario correspondiente a la experiencia. 

3.1.2 Sobre No. 2 

En este sobre el proponente deberá incluir: 

Oferta Económica: Deberá incluir su propuesta económica debidamente diligenciada para el proceso, de 
conformidad con todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados (descripción y/o actividad, unidad y 
cantidad) en el Formulario No. 1 “presupuesto oficial”. 

Cuando se trate de procesos por módulos el contenido de la propuesta económica deberá presentarse 
separadamente en un (1) sobre No. 2 por cada uno de los módulos a los cuales presenta propuesta. 

El proponente deberá adjuntar en medio físico y en medio magnético Disco Compacto (CD), trascritos en 
Microsoft Excel, máximo office 2007, bajo plataforma Windows, la información aportada en su propuesta 
económica para el modulo o módulos a los cuales se presente, la cual debe ser idéntica a la aportada en el 
medio físico el cual prevalecerá frente al medio magnético aportado. 

3.2 IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA 

El proponente deberá presentar los sobres debidamente cerrados, separados e identificados, 
correspondientes a un (1) original del Sobre No. 1 en el cual deberá anexarse el medio magnético 
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contentivo de los contratos relacionados en el Formulario de experiencia, y dos (2) copias del mismo 
indicando en cada sobre si es original o copia. Y un Sobre No. 2. Original. 

Los documentos que conforman el original de los Sobres Nos. 1 y 2 y las dos (2) copias del Sobre No. 1, se 
presentarán legajados, foliados, escritos en idioma castellano y en medio mecánico. Se deben numerar 
todas las hojas que contiene la oferta y cada una de ellas conformará un folio. 

La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana, acerca 
de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en el 
presente Pliego de Condiciones. 

Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar salvado con la 
firma de quien suscribe el correspondiente documento  al pie de la misma y nota al margen del documento 
donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada, para ser tenido en cuenta el documento por 
el Instituto, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 261 C.P.C: 

“(…) Documentos rotos o alterados. Los documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos, se 
apreciarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica; las partes enmendadas o interlineadas se 
desecharán, a menos que las hubiere salvado bajo su firma quien suscribió o autorizó el documento. (…)” 

No obstante lo anterior si el documento pierde su legibilidad y claridad no será tenido en cuenta por el 
Instituto. 

La propuesta debe contener un índice en el que se identifique en forma clara la documentación de la 
oferta y el folio o folios a que corresponda. Las copias deben corresponder exactamente al original; si se 
presentare alguna diferencia entre el original y las copias, prevalecerá siempre el original. 

Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su 
propuesta, y el Instituto, en ningún caso, será responsable de los mismos. 

La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregada dentro del plazo del 
presente proceso, en la fecha y hora señalada en la cronología del presente proceso de selección. 

No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, correo electrónico ni radicadas en las ventanillas de 
correspondencia de la Entidad. 

Se entenderán recibidas por el Instituto Nacional de Vías las ofertas que a la fecha y hora indicada en la 
cronología, se encuentren en el lugar destinado para la recepción de las mismas, auditorio del INVÍAS 
planta central primer piso ubicado en el carrera 59 No. 26-60, can Bogotá, D.C. Colombia, en consecuencia  
se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en el plazo y lugar 
previstos para ello en el presente pliego de condiciones, ni las propuestas que hayan sido radicadas o 
entregadas en otras dependencias del Instituto, salvo aquellas que se encuentren radicadas en debida 
forma en el Grupo de Licitaciones y Concursos. 

En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte de la misma 
establezca algo que se contradiga en otra parte, el INSTITUTO podrá solicitar las aclaraciones pertinentes.  
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Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación de la propuesta original así como 
sus copias, por lo tanto, el Instituto no asume responsabilidad alguna cuando las propuestas estén 
identificadas incorrectamente, caso en el cual se tendrá como NO presentada. 

NOTA: El Instituto para la presentación y entrega de las propuestas, tendrá en cuenta lo estipulado en el 
artículo 8.1.3.2 del Decreto 0734 de 2012 el cual consagra: "De las personas inhabilitadas por razón de la 
presentación de otras ofertas - para efectos de establecer cuándo el oferente es inhábil en virtud de los 
literales g) y h) del numeral 1º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993, porque con anterioridad se presentó 
formalmente otra propuesta por las personas a que hacen referencia dichos literales, para lo cual, las 
Entidades Estatales dejarán constancia escrita de la fecha y hora exactas de la presentación de 
propuestas, indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente y el de la 
persona que en nombre o por cuenta de éste ha efectuado materialmente el acto de presentación”. 

En cada sobre se hará constar el nombre del proponente y su dirección comercial, y se diligenciará en la 
siguiente forma: 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Carrera 59 No. 26-60, CAN 
Auditorio Primer Piso 
Bogotá, D.C. 
Licitación Pública No. _______. 
Objeto: ___________________. 
Sobre No. ____. 
Nombre del Proponente 
Identificación del Proponente 
Indicar si es original o copia __________ 

3.3 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español deberán presentarse 
acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. 

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma 
prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del Código de 
Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 4300 del 24 de julio de 2012 
proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 

3.4 CONSULARIZACIÓN 

De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, “los documentos otorgados en 
el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de 
tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, 
sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.” 
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Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que “al autenticar 
los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su 
objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)”. 

Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Transversal 17 No. 98-55 
Bogotá D.C.) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes. 

Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes podrán omitir realizar el trámite de legalización ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, cuando la Consularización se haya realizado ante un 
Cónsul de Colombia que actué en calidad de Notario, en los términos y condiciones establecidas en la 
Circular No. 80 del 31 de julio de 2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 

3.5 APOSTILLE 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de Consularización, siempre que provenga de 
uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del 
requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, la cual fue aprobada por la Ley 455 de 
1998. En este caso solo será exigible la apostilla, que es la legalización de la firma de un funcionario 
público cuya firma deberá estar registrada en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 
conformidad con la Resolución No. 4300 del 24 de julio de 2012. 

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español proveniente de países 
signatarios de la convención de La Haya, deberán ser presentados acompañados de una traducción a este 
idioma, la cual deberá ser oficial en los términos del  artículo 260 del Código de Procedimiento Civil o 
efectuada por traductor o intérprete no oficial pero cumpliendo el trámite del Apostille. 

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español y que provengan de países NO 
signatarios de la Convención de La Haya deberán presentarse acompañado de una traducción oficial a 
este idioma, en los términos del artículo 260 del Código de Procedimiento Civil. 

NOTA: Para efectos de apostillar y/o legalizar documentos, se debe seguir el procedimiento establecido en 
la Resolución No. 4300 del 24 de julio de 2012 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

3.6 TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR 

El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar en el 
término señalado en el presente Pliego de Condiciones, la convalidación y homologación de estos títulos 
ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites 
requeridos. 

Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que 
pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 
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El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o 
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado.  

3.7 AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN 
COLOMBIA 

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y 
domiciliado en el exterior en los términos señalados en el presente Pliego de Condiciones, deberá 
presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones 
Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. 

3.8 INFORMACIÓN RESERVADA 

Si dentro del Sobre Uno (1) de la propuesta se incluye información que conforme a la ley colombiana tiene 
el carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser indicada con absoluta claridad y 
precisión, identificando el documento o información que tiene el carácter de reservado y la disposición legal 
que la ampara como tal. Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de la evaluación de las propuestas, el 
Instituto Nacional de Vías se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información a sus 
funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores, que designe para el efecto. 

En todo caso, el INVIAS, sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y asesores están obligados a 
mantener la reserva de la información que por disposición legal tenga dicha calidad y que haya sido 
debidamente identificada por el proponente. De no identificarse dicha información o no citarse las normas 
que amparan ese derecho, el INVIAS no tendrá la obligación de guardar reserva respecto de la misma. 

3.9 POTESTAD VERIFICATORIA 

El Instituto se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la 
totalidad de la información aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, 
empresas, entidades estatales o aquellos medios que considere necesarias para el cumplimiento de dicha 
verificación. 

3.10 PROPUESTAS PARCIALES 

Para este proceso no se admitirá la presentación de propuestas parciales.  

3.11 PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

De acuerdo con lo establecido en numeral 6º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, los proponentes pueden 
presentar alternativas técnicas y económicas, siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos 
para la adjudicación del contrato. 



 

Licitación Pública 

LP-SGT-SRN-038-2013 

Proyecto de Pliego de Condiciones  

Subdirección Red Nacional de Carreteras 

34 de 134 

 

Cuando un proponente presente una alternativa, deberá adjuntar toda la información necesaria para su 
análisis y una descripción detallada del procedimiento de construcción, características de los materiales y 
equipos, y análisis de costos. Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de 
transferencia tecnológica, deberán estar incluidos en los respectivos ítems de la oferta. Sólo serán 
consideradas las propuestas alternativas del proponente favorecido con la adjudicación del contrato y la 
selección de la alternativa será potestad del Instituto. 

Incurrirá en causal de RECHAZO la oferta, cuando se presente propuesta alternativa condicionada a la 
suscripción del contrato. 

3.12 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL VALOR DE LA PROPUESTA 

El valor de la propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada 
ejecución de la obra objeto de la presente licitación pública. Por ser relevantes, a continuación se 
relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para determinar el precio de la 
oferta: 

3.12.1 Información Previa 

El proponente deberá tener en cuenta los estudios, diseños y documentos previos relacionados con el 
presente pliego de condiciones a efectos de familiarizarse con las especificaciones necesarias para 
ejecutar el proyecto, así como la normatividad vigente de acuerdo con los requerimientos establecidos en 
los apéndices para cada proyecto, el cual regirá el futuro contrato que sea celebrado en desarrollo del 
presente proceso. 

3.12.2 Aspectos Ambientales -Elaboración y Ejecución del Paga (Programa de Adaptación de las 
Guías Ambientales) 

Es responsabilidad de los promotores de proyectos pero también de los particulares que los ejecutan, 
contribuir al desarrollo sostenible, por tanto reconocen que un adecuado dimensionamiento de los 
componentes ambiental y social, contribuye a mejorar la calidad de las obras,  y al  cumplimiento de 
objetivos  y metas nacionales con ese propósito. 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos 
o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la 
normatividad vigente, en especial el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974,  
la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones que las sustituyan o modifiquen, será 
acreedor a las multas o sanciones que se estipulan en la ley con respecto a este tema. Igualmente,  el  
incumplimiento  de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, lo hará 
acreedor de las acciones  preventivas y sancionatorias establecidas por la  Ley 1333 de 2009, “Por la cual 
se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. El Contratista es 
único  responsable de los procedimientos administrativos que de este incumplimiento se deriven, entre 
otros su inclusión en el reporte en el Registro Único de Infractores Ambientales, y otros procedimientos 
reglamentados por las autoridades competentes. 
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Con el interés de mejorar el manejo ambiental y social de las obras, INVIAS actualizó recientemente la 
Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura – Subsector Vial-, (en adelante la Guía), que es 
el referente técnico bajo el cual se realiza el manejo ambiental y social de los proyectos que no requieren 
de licencia ambiental según las normas vigentes, de obligatorio cumplimiento por contratistas e 
interventores. Disponible en: 

http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/informacion_institucional/documentos/
25042008/docu_publicaciones0.pdf 

Es obligación del interventor realizar el control y seguimiento al cumplimiento de la GUÍA (PAGA), la 
normatividad aplicable y las obligaciones derivadas de la obtención de permisos; la ejecución de medidas 
de compensación, programas y obras debe ser simultánea a la ejecución de las obras del contrato. El 
contratista se obliga a aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por las autoridades 
ambientales competentes, como soporte del formato de cierre ambiental. 

El proponente identificará con precisión por alcance y localización del proyecto, todos los permisos de 
carácter ambiental del mismo, de tal manera que, en el evento de resultar adjudicatario, le permita 
obtenerlos en los términos establecidos en el presente pliego de condiciones. 

3.12.3 Alcance y Lineamientos Generales del Paga 

La guía se materializa en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA, que corresponde a su 
adaptación a las particularidades de cada contrato y el entorno geográfico, natural y social en el cual se 
desarrollan las obras. Como su nombre lo indica, debe adaptarse a partir del reconocimiento del área de 
influencia, identificación de impactos ambientales y sociales, y determinación de la aplicabilidad total o 
parcial de los programas identificados en la guía, según la naturaleza y objeto del contrato. 
La elaboración del PAGA tiene dos propósitos fundamentales: 

1) Proporcionar la información para la oportuna gestión de permisos por uso y aprovechamiento 
de recursos naturales ante las autoridades ambientales, en cuanto a identificación, estudios y 
soportes necesarios, requisitos y cronograma ante las Corporaciones Ambientales. 

v. Identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales de cada proyecto, para establecer 
las medidas de manejo contenidos en la Guía, que apliquen a cada contrato según su 
localización y alcance. 

3.12.4 Responsabilidad en la Elaboración del Paga 

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas 
prácticas de ingeniería para la ejecución de obras, bajo criterios de respeto al entorno natural y social del 
área de influencia en el cual se desarrollan. Es su responsabilidad dar estricto cumplimiento al PAGA que 
debe corresponder al objeto y alcance de la obra y se convierte en el soporte contractual para el 
seguimiento y control ambiental por parte de la Interventoría y del INVÍAS. 

EL CONTRATISTA se obliga a elaborar el PAGA a partir de un reconocimiento de la zona en la que se 
desarrollará el contrato, estableciendo la información de línea base necesaria para su elaboración y 
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determinación de los programas de la Guía aplicables, con sus correspondientes actividades, medidas y 
obras necesarias para prevenir, mitigar, compensar o evitar los impactos negativos y potenciar los 
positivos. Esta actividad se cumplirá conforme los lineamientos del capítulo 5 de la guía. 

El PAGA hace parte de los estudios y diseños de la obra, los que a su vez definen las intervenciones a 
realizar en la obra, los volúmenes de recursos necesarios para su ejecución (agua, excavaciones, 
materiales de relleno, vegetación, instalación de locaciones, entre otros). El acopio y análisis de esta 
información permite identificar las necesidades de interacción con actores locales en cuanto a permisos 
que requieren de gestión previa, conforme lo establecido en las normas. A su vez, esta información es 
punto de partida para el análisis y evaluación de impactos ambientales y sociales, que determinan la 
aplicabilidad de los programas y proyectos contenidos en la Guía, de manera específica al contrato. 

3.12.5 Contenido del Paga 

El Contratista debe reconocer el contexto regional y geográfico en el cual se desarrollarán las obras, a 
partir de lo cual, define cuáles programas de la Guía aplican según el alcance y duración de las obras, y las 
condiciones de su área de influencia; ésta evaluación tiene como propósito garantizar el desarrollo de una 
obra sostenible con su entorno social y ambiental, según las normas colombianas aplicables. 

Bajo estos principios, el PAGA elaborado por el contratista no debe transcribir los contenidos de la guía, 
sino particularizar cada uno de los Programas a las condiciones ambientales y sociales del área de 
influencia del proyecto, una vez ponderados los impactos, conforme lo indicado en el capítulo 5 de la guía. 

De la valoración de éstos resultados puede concluirse que alguno de los programas no aplique, ante lo cual 
el Contratista presentará la justificación correspondiente para sustentar esta decisión. 

Asimismo, a partir de lo indicado en las especificaciones generales adoptadas por INVIAS, le corresponde 
al contratista adoptar buenas prácticas de ingeniería y establecer los procedimientos constructivos que 
mejor se adapten al entorno para evitar impactos adversos, que requieran posteriores medidas correctivas 
o la generación de pasivos ambientales. 

3.12.5.1 Presupuesto del PAGA 

La siguiente tabla contiene el listado de Artículos de las Especificaciones Generales de Construcción bajo 
los cuales se establecen cada uno de los proyectos de manejo ambiental y social definidos en la guía. 

PROGRAMAS DE LA GUÍA AMBIENTAL 

 Programa  Proyecto Código Artículo EG 

1 
Desarrollo  y Aplicación 

de la Gestión Ambiental 

1. 
Conformación del grupo de gestión 

ambiental 

DAGA-1.1-

01 
Administración 

2. Capacitación ambiental al personal de obra 
DAGA-1.2-

02 
Art. 106-2 
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3. Cumplimiento  requerimientos legales 
DAGA-1.3-

03 
Art.103-4 

2 
Programa Actividades 

Constructivas 

1. 
Proyecto de manejo integral de materiales 

de construcción 
PAC-2-1-04 Art.105-13 

2. 
Proyecto de explotación  fuentes de 

materiales 
PAC-2-2-05 Art.105-13, 106-1 

3. 
Proyecto de manejo y disposición final de 

escombros y lodos 
PAC-2-3-06 Art.105-16 

4. 
Proyecto de señalización de frentes de obra 

y sitios temporales 
PAC-2-4-07 Art.105-16 

5. 

Proyecto de manejo y disposición final de 

residuos sólidos convencionales y 

especiales 

PAC-2-5-08 Art.106-4, Art. 105-16 

3 
Programa Gestión 

Hídrica 

1. Proyecto de manejo de aguas superficiales PGH-3.1-08 Art.106-4, Art. 105-16 

2 
Proyecto de manejo de resíduos líquidos 

domésticos e industriales 
PGH-3-2-09 Art.106-6, Art. 105-16 

4 

Programa de 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos 

1. 
Proyecto de manejo del descapote y  

cobertura vegetal 
PGSE-4.1-11 

Desmonte Art 200, 

Descapote Art 210; 

Traslado vegetación Art 

201 

2. 
Proyecto de recuperación de Áreas 

Afectadas 
PGSE-4.2-12 Art.106-7 

3. Proyecto de protección de fauna 
PGSE-4-3-

13 
Art.106-3 

4. 
Proyecto de protección de ecosistemas 

sensibles 

PGSE-4-4-

14 
Art.106-7, Art.106-3 

5 

Programa  Manejo de 

Instalaciones 

Temporales 

1. 

Proyecto Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de campamentos y sitios 

de acopio temporal 

PMIT-5-15 Art.106-7, Art 105-18 
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2. 

Proyecto de instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de las instalaciones para 

la planta de trituración, asfalto o concreto 

PMIT-5-2-16 Art.106-7, Art.106.3 

3. 
Proyecto de manejo de maquinaria, equipos 

y vehículos 
PMIT-5-2-17 Art.106-7, 106.3 

7 
Programas  de Gestión 

Social 

1. Proyecto de Atención  a la comunidad PGS-6-1-18 Art.106.2, Art 103.10 

2. Proyecto de Información y Divulgación PGS-6-2-19 
Art.103-7, Art 105.7, Art 

106.7 

3. 

Proyecto para el Manejo de la 

Infraestructura de predios y Servicios 

Públicos 

PGS-6-3-20 Art.103.9 

4. 
Proyecto de recuperación del derecho de 

vía. 
PGS-6-4-21 Art.103.10 

5. 
Proyecto de Cultura Vial y participación 

comunitaria. 
PGS-6-5-22 Art.106.2 

6. Proyecto de contratación de mano de obra. PGS-6-6-23 Art.103-7 

7. Proyectos Productivos. PGS-6-7-24 Provisión PAGA 

8. 
Proyecto Protección al Patrimonio 

Arqueológico y cultural 
PGS-6-8-25 Art.105.8 

9. Proyecto de Gestión Socio Predial. PGS-6-8-26 Gestión Socio-Predial 

 

El CONTRATISTA debe tener en cuenta que los costos para la ejecución del PAGA están contenidos en su 
mayoría, en los ítems de obra. El establecimiento del presupuesto reconocido como inversión ambiental 
debe partir de la verificación de cuales responsabilidades hacen parte del AIU y cuáles están contenidas en 
las especificaciones generales de construcción. Solamente serán objeto de modificación mediante acta de 
precios no previstos, aquellas no incluidas en las especificaciones generales o en el AIU, para lo cual se 
utilizará la provisión estimada en el presupuesto oficial, bajo los procedimientos establecidos por la entidad. 

Las Especificaciones Generales de Construcción igualmente establecen el cumplimiento de la legislación 
ambiental, social, de seguridad industrial y de salud ocupacional de obligatorio cumplimiento por los 



 

Licitación Pública 

LP-SGT-SRN-038-2013 

Proyecto de Pliego de Condiciones  

Subdirección Red Nacional de Carreteras 

39 de 134 

 

contratistas. Los pagos de honorarios para los diferentes profesionales vinculados con éstos propósito, así 
como los gastos de logística, permisos ambientales (incluidos trámites de obtención, monitoreo, evaluación 
y seguimiento), la gestión y procedimientos ante el INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA, y la 
implementación del Programa de Salud Ocupacional, hacen parte de la composición de la Administración, 
reconocida en el AIU. 

Una vez establecido y aprobado el presupuesto del PAGA, se diligencia el Formato MSE-FR-29 
desglosado en los Programas Sociales y Ambientales aplicables. Debe presentarse con los soportes de 
justificación específica y detalle de actividades para cada ítem. 

3.12.6 Plan de Contingencia 

El Plan de Contingencia (PCA) debe garantizar el manejo oportuno y eficiente de todos los recursos 
técnicos, humanos, económicos con los que debe contar el Contratista para la atención de situaciones de 
carácter técnico, natural o humano que puedan presentar afectación a los recursos naturales durante las 
actividades constructivasl, y que tiene como fin fundamental proteger los componentes ambientales en el 
área de influencia del proyecto, los patrones normales de vida o actividad humana y el funcionamiento de 
los ecosistemas involucrados. Su elaboración debe seguir los lineamientos establecidos en la guía. 

3.12.7 Gestión y Aprobación 

3.12.7.1 Aprobación del PAGA 

El contratista de obra entregará el documento PAGA a la firma interventora para su aprobación, con los 
permisos ambientales necesarios para el inicio de las actividades del proyecto, la línea base completa con 
la caracterización de las áreas directa e indirecta, el desarrollo de la matriz de valoración de impactos u 
otro método utilizado, así como la adecuada formulación de los proyectos y programas requeridos de 
conformidad con el alcance de las actividades del proyecto, y demás aspectos necesarios para la 
idoneidad del documento, como requisitos indispensables para su aprobación, sin la cual no es válido para 
su ejecución. 

El Documento PAGA deberá remitirse en medio físico (impreso a doble cara) y en medio magnético, con 
los soportes respectivos a la firma interventora. 

En caso de posible incumplimiento del PAGA o que por inadecuadas prácticas el contratista se le 
impongan multas por la autoridad ambiental competente, el Interventor solicitará la aplicación de las 
sanciones contractuales correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por INVIAS. La 
defensa jurídica y oportuno pago de la multa será de absoluta responsabilidad del contratista, que 
mantendrá indemne a INVIAS de toda responsabilidad. 

3.12.7.2 Determinantes de la Aprobación 

 Es obligación del Contratista, previo al inicio de las actividades constructivas que requieran 
permisos ambientales, disponer de los mismos, so pena de incurrir en causales de incumplimiento 
legal y contractual. 
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 El documento PAGA será entregado a la firma interventora a más tardar a los quince (15) días 
calendario de proferida la orden de inicio del contrato de obra. La firma Interventora dispone de dos 
(2) días calendario para formular requerimientos al contratista y éste a su vez, de cinco (5) días 
para realizar la totalidad de los ajustes formulados por la Interventoría y entregar el documento. 

 La firma interventora dispone de treinta (30) días calendario para entrega del documento PAGA 
aprobado a la SMA, mediante oficio remisorio formado por el Representante Legal o el Director de 
Interventoría, en medio físico impreso a dos (2) caras y medio magnético.  

 Ante el posible incumplimiento de lo descrito anteriormente, la Interventoría debe solicitar la 
aplicación multas, según el Artículo 2, numeral 10 de la Resolución 3662 de 2007, que indica: “Por 
no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la 
interventoría o por el Instituto Nacional de Vías para la debida ejecución, será el 0.10% del valor 
del contrato por cada día de retraso”. El PAGA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y 
se convierte en el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte de la 
Interventoría y de INVÍAS. Las medidas de prevención, mitigación o compensación establecidas en 
el PAGA deben corresponder a los impactos identificados y al tipo de obra a ejecutar. 

 Para la aprobación del PAGA por parte de la firma interventora, esta verificará el contenido técnico 
y la consistencia con otros instrumentos que rigen el contrato, entre otros las especificaciones 
generales y particulares de construcción, el pliego de condiciones, el contrato  y la normatividad 
aplicable. 

 Los Gestores designados por  INVIAS deben verificar  la información del seguimiento ambiental y 
social de las obras, tanto para los procesos internos de la entidad como para la posterior rendición 
de cuentas  que anualmente el Director General presenta a la Contraloría General de la República, 
a partir del cual se evalúa el aporte de la entidad al desarrollo sostenible del país, virtud de lo 
establecido en la Resolución 3376 del 28 de julio 2010, y la que en su oportunidad la sustituya. 

 Los  formatos del Manual de Interventoría relativos al cumplimiento del PAGA, deben diligenciarse 
en su totalidad por parte de los contratistas de obra, y deberá contar con aprobación por parte de 
la firma interventora. La firma de los mismos por los directores de obra e interventoría, ratifica la 
responsabilidad con la información contenida, como soporte contractual. La omisión en la 
presentación  de los siguientes formatos debe considerarse incumplimiento contractual a reportar 
por la interventoría: MSE-FR-28 Radicación ambiental; MSE-FR-29 Presupuesto PAGA con los 
respectivos anexos  (formatos y documentos) MSE-FR-30.1 Ficha técnica registro de afectación 
forestal (si aplica); MSE-FR-22.12 Informe mensual de interventoría; MSE-FR-25 Cierre ambiental. 

 En ningún caso se aceptará reconocer pagos por manejo ambiental que estén incluidos en las 
especificaciones generales de construcción. El costo total de manejo ambiental y social 
correspondiente a ítems no previstos en lo posible no debe superar la provisión estimada del 
PAGA en el presupuesto oficial establecido, toda vez que esta provisión  debe ser destinada 
exclusivamente para cubrir el pago de los ítem no previstos en los programas del  PAGA como son 
Medidas de compensación ambiental,  y desarrollo de proyectos productivos que correspondan a 
compensaciones sociales por efecto de los impactos atribuidos al proyecto carretero. 
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3.12.7.3 Informes de Avance y Seguimiento del Paga, e Informe Final 

El contratista de obra entregará a la firma interventora, en medio físico, impreso a dos (2) caras y medio 
magnético, informes de avance de la  gestión ambiental adelantada de acuerdo a los programas 
desarrollados en el PAGA, con una frecuencia mensual para proyectos con duración igual o inferior a una 
vigencia, y bimestral, para proyectos de mayor duración. En ambos casos, el contratista entregará los 
informes a los cinco (5) días calendario de vencimiento del periodo respectivo. Como requisito para la 
validez de los informes, estos serán presentados con base en el documento PAGA debidamente aprobado 
por la interventoría, dentro del plazo establecido. 

Interventoría remitirá copia en medio magnético, de los informes ambientales del contratista de obra con 
concepto aprobatorio a más tardar a los diez (10) días calendario del vencimiento del periodo respectivo. 
En caso de posible incumplimiento en la entrega de los informes ambientales por parte del contratista de 
obra, interventoría informará de inmediato, y mediante oficio dirigido a la SMA con copia a la unidad 
ejecutora. 

Presentar el informe final de cierre ambiental a la firma interventora para su concepto y aprobación en 
medio físico, impreso a dos (2) caras y medio magnético, con los soportes requeridos para adelantar el 
procedimiento de cierre ambiental, a más tardar, a los siete (7) días calendario de finalización del contrato 
de obra.  

El  informe final  debe anexar como mínimo y entre otros aspectos, la siguiente información necesaria para 
la liquidación del contrato: 

 Concepto de la firma interventora en relación con la gestión ambiental del proyecto. 

 Certificación de la interventoría, acerca de la NO generación de pasivos ambientales por concepto 
de las actividades del proyecto. 

 Certificación de la autoridad ambiental competente, de la inexistencia de procesos en curso por 
concepto del desarrollo de las actividades del proyecto. 

 El Formato de Cierre Ambiental del Manual de Interventoría SGT-FR-025 con los respectivos 
soportes. 

 Certificados de cierre minero y ambiental de los permisos otorgados para el proyecto. 

 Constancias de pago por regalías,  tasas por uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
debidamente suscritas por las entidades competentes,  de los permisos otorgados para el 
proyecto. 

 Paz y salvos de propietarios y la oficina de planeación municipal de sitios de disposición de 
escombros y materiales de excavación. 

De acuerdo al Formato MSE-FR-025, “Acta de Cierre Ambiental”, se deberá complementar en defecto de lo 

solicitado o cualquier aspecto pendiente a considerar por parte de la firma interventora: 

 Incorporación detallada en el numeral “pasivos ambientales”, de todos y cada uno de los pendientes por 
entregar o actividades por desarrollar en el marco del desempeño ambiental del proyecto. (Tener en cuenta 
los requerimientos anteriormente mencionados)  
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 Valoración de los pasivos ambientales tangibles en pesos e intangibles (mínimo en tiempo) hasta el 

momento de terminación del proceso constructivo. 
 

 Incorporar en el acápite de “Recomendaciones para la liquidación del contrato” del mismo formato, aspectos 
relacionados con el cumplimiento en la entrega del documento PAGA para aprobación, del documento 
PAGA aprobado por interventoría, entrega de informes y demás pendientes de índole administrativa 
relacionados con la gestión y el seguimiento a la gestión ambiental del proyecto. 
 

 Cabe resaltar que en el evento que no se entreguen los soportes requeridos deberán incluirse 
dichos pendientes y/o pasivos dentro del acta de cierre. 

3.12.8 Vías de Acceso y Otras Obras Provisionales 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como: vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a 
través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de 
los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas 
instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes del Instituto o 
de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en 
general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

El proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas 
necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 
públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes Actas de Obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que 
se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de Protección 
Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del 
contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el 
mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación 
de todas las zonas que le fueron suministradas por el Instituto para las obras provisionales y permanentes. 
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3.12.9 Materiales 

El PROPONENTE bajo su cuenta y riesgo deberá inspeccionar y examinar el sitio donde se van a 
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su 
ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor de carreteras haciendo uso 
de las autorizaciones temporales (artículo 116 Ley 685/01) y/o adquirirlos  a proveedores debidamente 
legalizados. Igualmente, el proponente deberá cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias 
del Código de Minas y las normas especiales vigentes para uso y aprovechamiento del recurso en zonas 
de titulación colectiva para minorías étnicas, para adelantar el aprovechamiento a que haya lugar. 
Asimismo, los correspondientes precios unitarios deberán cubrir, entre otros, todos los costos de 
explotación incluidos tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, 
almacenamiento, cargue y descargue de los materiales. 

Tanto el permiso minero como la licencia ambiental necesarios para adelantar la explotación, deben 
realizarse exclusivamente por los volúmenes requeridos para el desarrollo del contrato y por ningún motivo 
el Interventor aceptará la explotación para venta a terceros u objetos diferentes al desarrollo del contrato. 
El Contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas 
para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a realizar el pago de regalías y solicitar el 
certificado que acredite el cierre minero ante la autoridad minera competente, aspecto que debe hacer 
cumplir la Interventoría. El certificado debe ser aportado como requisito del recibo de las obras y su 
incumplimiento dará lugar a la aplicación por parte de la autoridad minera a lo preceptuado en el artículo 
115 de la ley 685 de 2001. 

El certificado mencionado, igualmente es requisito para la suscripción del acta de cierre ambiental. 

El costo de todos los acarreos de los materiales, tales como el asfalto, emulsión asfáltica y los materiales 
pétreos utilizados en la construcción de afirmado, sub - base, base, concreto asfáltico, concretos 
hidráulicos y obras de arte, deberá incluirse dentro de los análisis de precios unitarios respectivos, en 
concordancia  con lo estipulado en las ESPECIFICACIONES  GENERALES DE CONSTRUCCION DE 
CARRETERAS Y las ESPECIFICACIONES PARTICULARES aplicables al proceso”. 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 
deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 
materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología 
limpia. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras de qué trata la 
presente licitación pública. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir 
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a 
mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  

El Instituto no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o 
cambios de fuentes de materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos 
contemplados en este numeral. 

3.12.10 Avances Sobre Materia Prima 

Para el presente proceso No habrá avances sobre materia prima. 



 

Licitación Pública 

LP-SGT-SRN-038-2013 

Proyecto de Pliego de Condiciones  

Subdirección Red Nacional de Carreteras 

44 de 134 

 
3.13 ASPECTOS TÉCNICOS 

Los trabajos objeto del presente proceso deberán ejecutarse de conformidad con las Especificaciones 
Generales de Construcción del INVÍAS vigentes, incluidas sus adiciones y / o modificaciones. Los aspectos 
que éstas no regulen se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en las especificaciones técnicas 
incluidas en el presente pliego de condiciones. 

Cuando no se haga referencia a alguna norma específica o en alguna eventualidad especial que impida el 
cumplimiento de las normas del INVÍAS, la obra y los elementos suministrados por el contratista deberán 
cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades: 

vi. Instituto de Normas Técnicas   ICONTEC 

American Society for Testing and Materials ASTM 

American Concrete Institute   ACI 

Portland Cement Association   PCA 

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al Interventor, quien 
decidirá conjuntamente con INVÍAS, sobre la prelación entre estos documentos. 

En el evento en que se considere conveniente pactar una especificación DIFERENTE a la prevista en las 
especificaciones generales de construcción de carreteras del INVÍAS, vigentes, el INSTITUTO y el 
interventor previa revisión de precios, podrá autorizar la utilización de las especificaciones contenidas en 
las normas emitidas por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU- y/o por la American Association 
of State Highway and Transportation Officials – AASHTO-, sin que exista prelación alguna entre ellas, de 
conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 4 de la Ley 80 de 1.993. 

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según el caso, las 
especificaciones generales de construcción de carreteras vigentes, y prevalecen sobre las últimas. 

3.14 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA 

El proponente deberá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse, sobre la 
forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales 
necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial las fuentes de materiales 
para su explotación junto con los volúmenes de explotación, vías internas de explotación y vías de acceso 
a las mismas, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, 
las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo 
y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en 
el cual debe asegurarse de cumplir con la normatividad especial que rige para la explotación de recursos 
naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención a 
efectos de obviar el procedimiento de Consulta Previa establecido en el Decreto 1320 de 1998, y, en 
general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 
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Es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán 
ejecutados los trabajos, así como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento o falta de 
información no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones al INVIAS. 

3.15 EQUIPO 

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo 
puesto a punto y en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-
mecánicas características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas 
y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operación del equipo 
considerado en el análisis de los precios unitarios de la propuesta estarán allí incluidos. 

3.16 AUTOCONTROL DE CALIDAD 

El Contratista desarrollará la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma aplicando buenas 
prácticas de Ingeniería para lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se desarrollan. El 
proponente preverá y asumirá en sus costos que, para la ejecución de la obra, debe disponer de un equipo 
de laboratorio completo para realizar los ensayos y las mediciones que, según las especificaciones 
técnicas de construcción y las normas de ensayos de materiales para carreteras y normas legales vigentes 
de protección ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservación de los recursos naturales. 

3.17 SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACIÓN 

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la 
señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y 
de comunicación y coordinación del plan de manejo de transito actividades que deberá cumplir de 
conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización - Dispositivos para la Regulación del Tránsito 
en Calles, Carreteras y Ciclorutas de Colombia, y en la Resolución No. 890 del 12 de marzo de 2012, 
emanada del Ministerio de Transporte. Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de 
trabajo que tenga el contratista. 

3.18 PERSONAL PARA LA OBRA 

El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de 
las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción del Instituto, todo el personal idóneo y 
calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros – mano de obra no calificada - 
que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

vii. El personal profesional mínimo solicitado en los apéndices del proceso y anexos del pliego 
de condiciones. 

La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en los apéndices del presente proceso, está 
relacionada con la Política de reincorporación a la vida civil. 
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El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra directa. 

El personal necesario para cada frente de trabajo 

3.19 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades ambientales, por el uso e intervención de recursos naturales necesarios para el 
desarrollo de la obra; estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o 
validadas por las autoridades competentes. 

3.20 GARANTÍAS, SEGUROS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 

El proponente favorecido con la adjudicación tendrá a su cargo los costos de las garantías y seguros que 
se mencionan en la minuta del contrato y la contribución especial de que trata la Ley 1106 de 2006, 
prorrogada por la Ley 1421 de 2010. 

3.21 AIU 

El proponente deberá calcular un AIU, que contenga, todos los costos de administración en los que incurre 
la organización del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio 
económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. 

El valor del AIU deberá ser expresado únicamente en porcentaje (%) y no en pesos y deberá consignarlo y 
discriminarlo en la propuesta económica (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)). En todo caso el 
porcentaje establecido para IMPREVISTOS (I) no podrá ser menor al establecido en el presupuesto oficial 
(formulario No 1) del presente proceso. 

La no discriminación del AIU, en la propuesta económica, será causal de RECHAZO. 

El valor del A.I.U. que presenten los proponentes no debe ser menor al 85% o mayor al 110% del Valor 
Oficial del Porcentaje de A.I.U, establecido en el formulario No. 1 “Presupuesto Oficial”, SO PENA DE 
RECHAZO DE LA PROPUESTA. 

Los componentes internos de la Administración, deberán ser presentados por el Adjudicatario de la 
presente Licitación Pública, una vez le corresponda radicar la documentación técnica referida en el 
Capítulo 7 de estos Pliegos de Condiciones. 
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3.22 CIERRE DEL PLAZO DEL PROCESO DE SELECCIÓN – APERTURA DE LOS  

SOBRES No. 1 Y 2 

Los Sobres No. 1 y 2 de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del presente 
proceso, establecida en la cronología de este Pliego de Condiciones, serán abiertos en el Auditorio del 
Primer Piso del Instituto. 

La apertura de los Sobres se efectuará en acto público, por parte de los funcionarios del Área de 
Licitaciones y Concursos y del Jefe de la Oficina de Control Interno, o su delegado. De lo anterior se 
levantará un acta suscrita por los asistentes, en la cual se relacionará el nombre de los proponentes, si la 
carta de presentación fue incluida y está firmada, módulos a los cuales presenta oferta, de ser el caso, y el 
número de la garantía de seriedad de la propuesta que la acompaña, el número de folios y las 
observaciones correspondientes, así como los demás aspectos relevantes que considere la Entidad 

3.22.1 Apertura del Sobre No. 2 

Todos los sobres No. 2 de las propuestas serán abiertos en el acto público referido en el numeral 3.22 del 

presente pliego de condiciones. 

Los funcionarios del Instituto fotocopiarán cada una de las propuestas económicas y depositaran el original 
en una tula a la cual se le colocará un sello de seguridad. Los números de serie de la tula y del sello de 
seguridad serán consignados en el acta de apertura de los sobres, y serán de conocimiento público de los 
proponentes, con el fin de ser verificados el día de la reunión de iniciación de la audiencia de adjudicación, 
prevista en la cronología de este pliego de condiciones. 

El Instituto verificará que la propuesta económica cumpla lo siguiente:  

 
 Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los ítems y el valor 

unitario de cada uno de ellos. 
 

 Que el valor total corregido de la oferta económica sea igual o inferior al 
presupuesto oficial del módulo respectivo, establecido en el formulario de 
presupuesto oficial. 
  

 Que el valor de cada uno de los precios unitarios sea igual o inferior al establecido 
en el formulario de presupuesto oficial del módulo al cual presenta propuesta. 

 Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0). 
 

 Que la oferta económica se presente suscrita por el representante legal o 
apoderado del proponente. 
 

 Que la oferta económica corresponda al módulo en adjudicación del presente 
proceso de selección. 
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 Que NO se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales 
para cada módulo, como NO MODIFICABLES, y que el porcentaje (%) de 
imprevistos sea mínimo del 5%. 

 

 El valor del A.I.U. que presenten los proponentes no debe ser menor al 85% o 
mayor al 110% del Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U, establecido en el 
formulario de “Presupuesto Oficial” de cada uno de los módulos, SO PENA DE 
RECHAZO DE LA PROPUESTA. 

 Que la propuesta económica no presente tachadura o enmendadura. Toda 
tachadura y/o enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la firma del 
oferente al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste 
clara y expresamente la corrección realizada, para ser tenido en cuenta el 
documento por el Instituto, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 261 C.P.C. 

La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO. 

El Instituto sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

 Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. 
 El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos 

en la propuesta económica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del 
valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se 
aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero del 
peso. 

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso los proponentes no podrán retirar, 
adicionar o corregir sus propuestas. 

El original y las copias de las propuestas se distribuirán de la siguiente manera: 

El original y una copia del Sobre No. 1 en el Área de Licitaciones y Concursos. 

La segunda copia del Sobre No. 1, se resguardarán en el sitio que la Entidad disponga 
para tal fin. 
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4 CAPITULO IV REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN  

Para efectos de la evaluación de los requisitos habilitantes, que hayan sido objeto de verificación por parte 
de las Cámaras de Comercio y se requieran para el presente proceso de selección, el Instituto tomará la 
información correspondiente del Certificado en el que conste la inscripción en el Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá estar vigente y en firme. 

Si la información no hubiere sido verificada por la Cámara de Comercio correspondiente o si el Instituto 
requiere documentación o información adicional a la presentada por los interesados ante las Cámaras de 
Comercio para inscribirse en el Registro Único de Proponentes, esta deberá ser aportada por los 
proponentes o requerida por el Instituto con el fin de efectuar la verificación necesaria para la evaluación. 

4.1 REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 

4.1.1 Participantes 

Podrán participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando 
cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones y no se encuentren inhabilitados para 
contratar con el estado colombiano. 

Individualmente, como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas jurídicas nacionales o 
extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de cierre del proceso; 
conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Todos los Proponentes deben: 

I. Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta 

II. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

III. Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta, la cual 
no podrá ser inferior al plazo estimado del contrato y un (1) año más 

IV. No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 
1.993, en la Ley 1150 de 2007, en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en la 
Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e 
incompatibilidades para contratar con INVIAS. 

V. No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de 
concurso de acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación se entenderá prestada con 
la suscripción de la Carta de presentación de la propuesta. 

VI. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la 
Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 
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VII. No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

4.2 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, MATRICULA PROFESIONAL Y 
COPNIA 

La carta de presentación de la oferta se debe diligenciar conforme al modelo suministrado en el presente 
pliego de condiciones, suscrita por el proponente o representante legal o apoderado debidamente 
facultado. Anexo (7), debe ser firmada por el proponente cuando es persona natural o, si es persona 
jurídica o si la oferta se presenta bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, por el representante 
legal indicando su nombre y documento de identidad. 

En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del 
proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no 
posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta deberá ser 
avalada por un ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías matriculado para lo cual deberá adjuntar 
copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por 
el COPNIA, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta licitación. 

En el formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir el número de Fax, correo 
electrónico y demás datos relacionados en el citado modelo, a fin de que  la Entidad surta los 
requerimientos a través de dichos medios, cuando así se disponga. 

Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada por parte 
del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en 
la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen 
licito de los recursos destinados al proyecto o a la ejecución del contrato. 

Serán causales de RECHAZO: - Cuando la persona natural  no acredite matricula profesional como 
Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías. 

Así mismo será causal de rechazo cuando el representante legal de la persona jurídica o apoderado o 
representante legal de la estructura plural o apoderado no posea matricula profesional como Ingeniero Civil 
o Ingeniero de Transporte y Vías y su propuesta no haya sido abonada por un profesional en la materia. 

4.3 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 

Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en el presente pliego de condiciones, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la 
circunstancia de tratarse de uno u otro, mediante el documento en el que conste que los 
integrantes expresan claramente su intención de conformar el Consorcio o la Unión 
Temporal. En el caso en que no exista claridad al respecto, se asumirá que se trata de un 
Consorcio. 
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Si el proponente es un Consorcio sus integrantes presentan en forma conjunta la oferta 
para la Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente 
de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los mismos; por consiguiente, 
afectarán por igual a todos y cada uno de sus integrantes las actuaciones, hechos y 
omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y del Contrato, por 
expresa disposición del numeral primero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. En la etapa 
contractual no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo del Instituto. 

Si el proponente es una Unión Temporal indicará el porcentaje de participación y los 
términos y la extensión de la participación en la oferta y en la ejecución del Contrato de 
cada uno de sus integrantes, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 7 
de la ley 80 de 1993, toda vez que las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la oferta y del Contrato se impondrán de acuerdo con la participación de 
cada uno de los integrantes en la unión temporal. En la etapa contractual no podrán ser 
modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo del Instituto.  La 
extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el 
proyecto. 

Acreditar el nombramiento de un representante único de todas las personas naturales y/o 
jurídicas asociadas en Consorcio o en Unión Temporal, con facultades suficientes para la 
representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los 
aspectos que se requieran para la presentación de la Propuesta, y para la suscripción y 
ejecución del Contrato. 

Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación legal de 
cada una de las personas jurídicas asociadas en Consorcio o en Unión Temporal; así 
como la capacidad jurídica de sus representantes para la constitución del Consorcio o 
Unión Temporal, así como para la celebración y ejecución del Contrato a través de la 
forma de asociación escogida, mediante la acreditación del cumplimiento de todos los 
requisitos a que se refiere el presente Pliego. 

Acreditar que la vigencia del Consorcio y/o Unión Temporal es igual o superior al plazo estimado del 
contrato y un (1) año más. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el 
indicado en el numeral 1.1 OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 

La sumatoria del porcentaje de participación de Consorcios o Uniones Temporales no podrá ser diferente al 
100%. 

Será causal de RECHAZO, modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de 
los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 

NOTA: EL PARTICULAR QUE PRESENTE PROPUESTA BAJO LA MODALIDAD DE CONSORCIO O 
UNIÓN TEMPORAL CON UN ENTE PUBLICO, DEBE HABERSE SOMETIDO PREVIAMENTE A LAS 
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES QUE REGULAN LA MATERIA. 
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4.4 APODERADOS 

Los Proponentes podrán presentar Ofertas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual 
deberán anexar el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera  al apoderado, de manera clara y 
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los 
integrantes en el trámite del presente proceso y en la suscripción del Contrato. 

El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio 
permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para 
representar conjuntamente al Proponente y a todos los integrantes de la Estructura plural, a efectos de 
adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) formular Oferta para el proceso 
de selección  que trata este Pliego; (ii) dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite 
INVIAS en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso, 
incluyendo la del acto administrativo de Adjudicación; (iv) Suscribir en nombre y representación del 
Adjudicatario el Contrato. 

En caso de no anexarse el poder conferido legalmente, con anterioridad al cierre del proceso o que éste no 
se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello según los documentos de existencia y 
representación de la persona jurídica, la Oferta será RECHAZADA. 

Los poderes otorgados deberán cumplir con los requisitos exigidos en el código de procedimiento civil para 
la constitución de apoderados (artículos 65 y 84), así como con los aspectos referidos a la autenticación, 
Consularización o apostille y traducción, establecidos por la legislación colombiana. 

4.4.1 Apoderado Personas Extranjeras 

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia, y las personas jurídicas extranjeras sin 
domicilio en Colombia, deberán constituir un apoderado domiciliado en nuestro país, debidamente 
facultado para presentar la Oferta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias 
del proceso, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el Contrato, suministrar 
la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la ley y éste Pliego. 

Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal podrán constituir un solo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado 
por todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, Consularización y/o apostille y traducción 
exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en éste pliego. El poder a que 
se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 

4.5 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

4.5.1 Persona Natural o Jurídica Nacional o Extranjera con  Sucursal en Colombia 

Si el proponente es una persona natural nacional deberán acreditar su existencia mediante la presentación 

de copia de su cédula de ciudadanía valida y si es persona natural extranjera residenciado en Colombia, 

mediante la copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad competente. 
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Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá acreditar 
su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio en el cual 
se verificará: 

Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no mayor a 
treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del  presente proceso. 

Que el objeto de la sociedad incluya las actividades principales objeto del presente 
proceso.  

El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.  

Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 
Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 
territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que tenga abierta en 
Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o mandatario, 
mediante la presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y Certificado de existencia y 
representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del presente 
proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga 
restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente 
social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido 
otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. 

En relación con las empresas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona 
jurídica diferente a la Casa Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. 

Así mismo se deberá aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante de la estructura plural 
y del representante legal de las personas jurídicas que lo integran. 

4.5.2 Personas Naturales y Jurídicas Extranjeras sin Domicilio o Sucursal en Colombia 

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditará su existencia mediante la presentación 
de copia de su pasaporte. 

Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los mismos requisitos de objeto y duración establecidos 
en este pliego de condiciones para las personas jurídicas domiciliadas en el territorio nacional, para lo cual 
deberán  aportar los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad 
extranjera,  legalizados a más tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, en los que conste la siguiente información:  

Nombre o razón social completa. 

Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica 
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Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la 
que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directivo que le 
faculte expresamente. Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del proceso de 
selección. 

Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación  

Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

Duración de la persona jurídica 

Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representación legal de la persona 
jurídica extranjera no cuente con toda la información requerida, podrán adjuntar una certificación del 
representante legal de la sociedad extranjera con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo la 
gravedad de juramento. 

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las 
normas vigentes sobre la materia. 

Siempre deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la legalización, 
Consularización o apostille y traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para la validez 
y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior y que puedan obrar como prueba, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 480 del Código de Comercio de la República de Colombia y lo 
previsto en este Pliego de Condiciones. 

En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países integrantes del 
Convenio de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como mecanismo de legalización, de 
conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1998. 

4.6 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en 

Colombia y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a 

celebrar contratos con las entidades estatales, deberán cumplir lo establecido en el numeral 1.6 

VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS 

Igualmente para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas Vigencias 

futuras: Oficio No. 5.2.1 de fecha 30 de agosto de 2013 y oficio No. 5.2.1 de fecha 25 de septiembre de 

2013, emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales se autorizó cupo 

para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias del 

presupuesto de gastos de inversión del Instituto, para los años  2014, 2015 y 2016. 
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Cuadro No. 4 

VIGENCIAS FUTURAS 

N° MÓDULO AÑO 2014 
AÑO 2015 

1 $28.200.000.000,00 $31.575.540.000,00 

2 $14.136.000.000,00  $18.329.370.000,00  

3 $940.000.000,00  

TOTAL $45.290.000.000,00  $51.919.910.000,00  

 

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES-RUP caso contrario la propuesta 

será RECHAZADA 

4.7 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar de manera simultánea con la propuesta (Sobre No. 1), so pena de rechazo, 
una Garantía de Seriedad de la Oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se 
indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía, será susceptible de aclaración por el proponente o 
de conformidad con lo solicitado por el  Instituto. 

La Oferta deberá incluir la Garantía de Seriedad de la misma, que deberá amparar los perjuicios que se 
deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalización, perfeccionamiento y 
cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecución del Contrato por parte del 
Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1.4 del Decreto 00734 del 13 de Abril de 
2012. 

La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá amparar los eventos descritos en los sub numerales 5.1.4.1.1, 
al 5.1.4.1.5. del numeral 5.1.4.1 del artículo 5.1.4. del Decreto 00734 de 2012. 

4.7.1 Características de las Garantías 

El proponente deberá constituir a favor del Instituto Nacional de Vías una garantía de seriedad bajo 
cualquiera de las clases permitidas por el artículo 5.1.3 del decreto 00734 de 2012, a saber: (i) póliza de 
seguros, (ii) Fiducia mercantil en garantía, (iii) Garantía bancaria a primer requerimiento, (iv)  Endoso en 
garantía de títulos valores, o (v) Depósito de dinero en garantía. Las garantías deberán ser expedidas con 
estricta sujeción a los requerimientos previstos en el mismo decreto 00734 de 2012 y lo dispuesto en el 
Pliego. 

En el caso de personas jurídicas o naturales extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán 
otorgar como garantías cartas de crédito stand by emitidas en el exterior. 
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4.7.2 Valor Asegurado y Vigencia 

De acuerdo con el artículo 5.1.7.1 del Decreto 0734 de 2012 y lo dispuesto en la Resolución 478 del 03 de 
Febrero de 2012, el valor asegurado de la garantía de seriedad será el DIEZ POR CIENTO (10%) del 
PRESUPUESTO OFICIAL del proceso, al cual presenta propuesta. 

La Vigencia de la Garantía será de cuatro (4) meses contados  a partir de la fecha de presentación de 
ofertas pero en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando el INVIAS resuelva ampliar los plazos 
previstos para la presentación de Propuestas y/o para la evaluación y Adjudicación del Contrato y/o para la 
suscripción del Contrato. La prórroga deberá ser por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones 
determinadas por el INVIAS, siempre que la prórroga no exceda de tres (3) meses. En todo caso, de 
conformidad con lo previsto en el numeral 5.1.7.1 del Decreto 0734 de 2012, la misma se extenderá desde 
el momento de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía única de cumplimiento que 
ampara los riesgos propios de la etapa contractual. 

4.7.3 Tomador / Afianzado  

Si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que 
figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

Cuando el ofrecimiento sea presentado por consorcio o unión temporal, la garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 5.1.2 del Decreto 0734 de 2012. 

La garantía de seriedad de las Ofertas no aceptadas será devuelta de conformidad con lo establecido en el 
presente Pliego. 

4.8 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES. 

a) El proponente persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor 
Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje. Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la 
nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se 
haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de 
las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al 
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día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo 
de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del 
proceso de selección. 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 

b) El proponente persona natural, deberá presentar una certificación, bajo la gravedad de 
juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma, en la que conste el pago 
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la 
nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se 
haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de 
las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al 
día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo 
de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del 
proceso de selección. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá aportar por 
separado la certificación aquí exigida. 

Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato 
ante la Oficina Jurídica, la declaración donde se acredite el pago correspondiente a Seguridad  Social y 
Aportes Parafiscales. 

En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por ende no esté 
obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad de 
juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación. 

NOTA: El Instituto Nacional de Vías dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 
de la Constitución Política Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del 
incumplimiento por parte de otros proponentes en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y 
Aportes Parafiscales, deberán aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del 
proponente observado. 

En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se dará trámite a la misma. En el evento en 
que la observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podrá dar traslado al proponente 
observado E INVIAS verificará únicamente la acreditación del respectivo pago desde la fecha y hora del 
cierre del presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades 
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recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las 
entidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido de la observación y compulsando 
copias a la Junta Central de Contadores y Ministerio de la Protección Social y de ser el caso a la Fiscalía 
General de la Nación. 

4.9 COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 

Se utilizará el formulario previsto en el correspondiente Anexo, debidamente diligenciado y suscrito por el 
proponente, su representante legal o apoderado. 

4.10 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000 y el parágrafo primero del artículo 38 
de la Ley 734 de 2002, ningún proponente ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrá 
estar registrado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República vigente a 
la fecha de cierre del presente proceso de selección. 

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo país de origen 
no existe Boletín de Responsables Fiscales o su equivalente, deberá indicar esta circunstancia, en 
documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el proponente persona natural o representante legal 
de la persona jurídica, como proponente individual o integrante del proponente plural.  

4.11 DECLARACIÓN DE NO REPORTAR ANTECEDENTES FISCALES ANTE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA NI SANCIONES QUE IMPLIQUEN 
INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000, en el parágrafo primero del artículo 
38 de la Ley 734 de 2002, y la Ley 1238 de 2008, ningún proponente, ni los integrantes de Consorcios o 
Uniones Temporales, nacionales o extranjeros, con domicilio en Colombia, podrán estar registrados en el 
Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, ni presentar sanciones, que impliquen inhabilidad para contratar con el 
Estado. 

Con la presentación de la propuesta técnica se entenderá que ni el proponente ni los integrantes de la 
estructura plural están incursos en las situaciones antes señaladas, sin perjuicio de que la entidad efectúe 
la respectiva verificación tanto en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la 
República como en la página web de la Procuraduría General de la Nación. 

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no 
son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado, de conformidad con lo 
previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la ley 
610 de 2000 y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con 
el Estado. 
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4.12 CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPONENTE 

Los proponentes deberán aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía, o cédula de extranjería, o 
pasaporte del Proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de o de su 
Representante Legal, según corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. 

4.13 COMPROMISO DE VINCULACIÓN DE REINTEGRADOS 

El proponente o el representante legal del proponente plural, se compromete a que en caso de salir 
favorecidos con la adjudicación, vinculará laboralmente al desarrollo del presente contrato a mínimo una 
persona beneficiaria del Programa de Reincorporación a la Vida Civil, para lo cual anexarán a la propuesta 
una certificación suscrita por el representante legal de proponente, la cual se entenderá suscrita bajo la 
gravedad del juramento, donde se compromete a cumplir con esta obligación. 

Lo anterior dando aplicación a lo dispuesto en el Decreto 128 de 2003 “por el cual se reglamenta la Ley 
418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002” en materia de 
reintegración a la sociedad civil. 

4.14 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 

Las personas naturales y jurídicas colombianas y/o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, 
deberán aportar copia legible del Registro Único Tributario RUT. 

4.15 CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 

Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es 
abierta o cerrada. 

4.16 CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL (FORMULARIO No. 
1 PRESUPUESTO OFICIAL) 

El proponente deberá adjuntar a la propuesta carta suscrita por el representante legal persona jurídica, 
persona natural o representante de la estructura plural, donde manifieste el conocimiento, la aceptación y 
el cumplimiento del contenido  del formulario No. 1 Presupuesto Oficial del pliego de condiciones. 

El propósito de esta carta es el de rectificar las posibles inconsistencias que puedan presentarse en la 
oferta económica  referidas a: denominación o descripción de los ítems, en las cantidades de tales ítems, 
especificación, actividad, ítem, unidades, identificación del proceso, exceptuando lo relativo a Precios 
Unitarios, ítems no modificables y  firma del proponente, por tanto, si la Oferta Económica presenta 
inconsistencias y la Carta de Aceptación del Presupuesto Oficial (Formulario 1 Presupuesto Oficial) no fue 
aportada en el Sobre No. 1, la propuesta será RECHAZADA. Contrario sensu, si la Oferta Económica no 
presenta inconsistencias de ninguna índole, la propuesta no será rechazada por la ausencia de esta carta. 
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Así mismo será RECHAZADA la propuesta si la Oferta Económica no está suscrita por el Representante 
Legal del proponente. 

NOTA: La carta de aceptación del presupuesto oficial (formulario no. 1 presupuesto oficial) no puede ser 
aportada con posterioridad a la fecha de cierre del presente proceso. 

4.17 VISITA TÉCNICA AL SITIO DE LAS OBRAS 

Se programará una visita técnica al lugar donde se realizará la obra (Coordinada por la Dirección y/o 
Direcciones Territoriales respectivas), que puede ser realizada por EL INTERESADO o su AUTORIZADO, 
quien debe tener la calidad de Ingeniero Civil y/o de Vías y Transporte. 

El INVIAS parte del principio de la buena fe y considera que el Ingeniero que se presenta a la visita tiene 
matricula profesional vigente y por lo tanto el día de la visita no entrará a verificar su vigencia o no. 

El INTERESADO en desarrollo de la visita técnica al sitio de las obras bajo la dirección del delegado de la 
Dirección Territorial Invías respectiva, bajo su cuenta y riesgo (Entiéndase como: alimentación, transporte, 
seguridad, logística, etc.) deberá inspeccionar y examinar el sitio donde se va a desarrollar el proyecto y los 
alrededores de la obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la 
obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y las fuentes de 
materiales para su explotación (sea para optar por obtener autorizaciones temporales, artículo 116 Ley 
685/01, o su adquisición a proveedores debidamente legalizados) o sitios de disposición de sobrantes, las 
vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales 
del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así 
como con los riesgos previsibles de la obra y sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir de 
alguna manera el trabajo, los costos, precios y plazo de las obras, y siempre cumpliendo con la 
normatividad vigente. 

Los interesados no podrán presentar en el futuro reclamaciones a la entidad contratante aduciendo como 
excusa el hecho de no haberse familiarizado o conocido debidamente los detalles y condiciones bajo los 
cuales serán ejecutados los trabajos de acuerdo con lo descrito anteriormente. 

Por lo anterior, se considera necesario que el interesado asista a esta visita y ponga en conocimiento de la 
Entidad a través de la Dirección Territorial de INVIAS correspondiente todas sus inquietudes u 
observaciones por escrito que requiera, debidamente radicadas en la Oficina de correspondencia de la 
Dirección Territorial y/o Planta Central, para la elaboración de la propuesta correspondiente. 

Se precisa que la Dirección Territorial INVIAS correspondiente en lo posible brindará la mayor cantidad de 
información disponible relacionada con las condiciones del proyecto. 

Es necesario aclarar que en caso de que no se alcance ese día a recorrer la totalidad del proyecto por 
razones de tiempo o demoras en la aclaración de preguntas u observaciones realizadas por los asistentes, 
es deber del interesado conocer por su cuenta y riesgo (Entiéndase como: alimentación, transporte, 
seguridad, logística, etc.) la totalidad del proyecto para que pueda elaborar una propuesta acorde con las 
condiciones del mismo, en los días siguientes a esta visita y antes de la presentación de su propuesta. 
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La metodología para la realización de la visita técnica al sitio donde se desarrollarán las obras será 
establecida por la Dirección Territorial correspondiente. 

Los interesados pueden integrarse al grupo mientras se esté realizando la visita a los sitios donde se 
realizarán las obras, sin embargo se recomienda estar presente desde la hora pactada para el inicio de la 
misma, con el fin de que se puedan enterar de todos los aspectos que de carácter técnico que pueden 
interesar y explicados por el coordinador de la visita de la Dirección Territorial respectiva. 

Para procesos por módulos, la visita técnica al sitio de las obras se realizará de manera independiente y 
bajo las condiciones establecidas en el presente numeral. Los  interesados en participar en más de un (1) 
módulo deberán delegar representantes diferentes de acuerdo al presente numeral, para que realicen las 
respectivas visitas correspondientes a los módulos a los cuales desea participar. Por lo anterior el 
interesado debe prever con anticipación la logística correspondiente para la elaboración de las visitas en 
los diferentes lugares (Entiéndase como: alimentación, transporte, seguridad, etc.). 

La visita técnica programada no es de carácter obligatorio, pero el hecho de no asistir a ella el INVIAS da 
por entendido que el proponente por su cuenta y riesgo la ha realizado, lo cual debe manifestar en la carta 
de presentación de la propuesta y por lo tanto el proponente adjudicatario del contrato no podrán aducir 
como excusa el hecho de no haberse familiarizado debidamente con los detalles y condiciones bajo los 
cuales serán ejecutados los trabajos para presentar en el futuro reclamaciones al INVIAS. 

4.18 REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos de 
capital de trabajo, índice de liquidez, nivel de endeudamiento y patrimonio. 

4.18.1 Personas Naturales o Jurídicas Nacionales y Extranjeras con Domicilio o Sucursal en 
Colombia 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos 
financieros: 

4.18.1.1 Capital De Trabajo (CT): 

FORMULA GENERAL: CT = AC - PC ≥ CTdi 

Donde, 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 
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CTdi = Capital de Trabajo demandado para el módulo  que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTdi 

El Capital de Trabajo demandado para el módulo que presenta propuesta (CTdi) se calcula así: 

4.18.1.2 Capital De Trabajo Demandado (CTD): 

a) Cuando el plazo de ejecución del módulo al cual presenta propuesta sea inferior a 6 meses, se 
aplicará la siguiente fórmula: 

 

El capital de trabajo demandado para el módulo al cual presenta propuesta (CTdi), es igual a dos veces el 
presupuesto oficial del módulo (POi) dividido por el plazo de ejecución del módulo (ni), así: 

FORMULA: 

ni

POi
CTdi  2  

Donde,  

CTdi = Capital de Trabajo demandado para el módulo al cual presenta propuesta 
POi = Presupuesto oficial del módulo al cual presenta propuesta. 
ni = Plazo de Ejecución del módulo al cual presenta propuesta. 

b) Cuando el plazo de ejecución del módulo al cual presenta propuesta sea igual o superior a 6 
meses, se aplicará la siguiente fórmula: 

El capital de trabajo demandado del módulo al cual presenta propuesta (CTdi), es igual al Presupuesto 
Oficial del módulo (POi), multiplicado por el cuarenta por ciento ( 40%) 

FORMULA: 

 POiCTdi 40% 

Donde, 

CTdi = Capital de Trabajo demandado del módulo al cual presenta propuesta 
POi = Presupuesto oficial del módulo al cual presenta propuesta. 

4.18.1.3 Liquidez (%): 

Deberá ser mayor o igual a uno punto dos (1.2) 
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FORMULA: 


Corriente Pasivo

Corriente Activo
Liquidez 1.2

 

4.18.1.4 Nivel de Endeudamiento (%): 

Deberá ser menor a setenta por ciento (70%) 


Total Activo

Total Pasivo
ntoEndeudamie de Nivel 70%

 

4.18.1.5 Patrimonio: 

Deberá ser igual o superior al Cincuenta por ciento (50%) del  presupuesto oficial del módulo al cual 
presenta propuesta. 

 POiTOTAL PASIVOTOTAL ACTIVOPATRIMONIO 50% 

POi = Presupuesto oficial del módulo al cual presenta propuesta.  

NOTA: En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cuando el número de integrantes sea mayor a cinco 
(5), los indicadores financieros requeridos para el presente proceso deberá ser aportado máximo por cinco 
(5) de sus integrantes, en cuyo caso, el oferente deberá informar cuales de sus integrantes se deben tener 
en cuenta para el  cálculo de los indicadores.  Si fueren cinco (5) o menos integrantes, todos DEBERÁN 
aportar para el cálculo de los indicadores. 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, los indicadores se calcularán con base en la suma 
aritmética de las partidas de cada uno de los integrantes. 

La evaluación financiera de las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP), vigente y en firme, con información financiera con corte a 31 de diciembre de 
2012, salvo que tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia, acrediten en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de 
corte diferente a la prevista en este Pliego. 

Para Sociedades constituidas en el año 2013, la evaluación financiera de las propuestas, se efectuará a 
partir de la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), vigente y en firme de 
acuerdo con lo establecido en el inciso final del numeral 2 del artículo 6.2.2.2 del Decreto 734 de 2012. 

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta 
será NO HABIL,  para el proceso. 
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4.18.2 Requisitos de Capacidad Financiera Personas Naturales o Jurídicas Extranjeras sin 
Domicilio o Sucursal en Colombia 

Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen y lo señalado en los artículos 259 
y 260 del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 480 del Código de Comercio, acompañado de 
traducción oficial al idioma español, con los valores convertidos a la moneda  legal colombiana a la tasa de 
cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados  con la firma de quien se encuentre en obligación de 
hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del país de origen:  

El balance general y estado de resultados, acompañados de la traducción simple al idioma español, 
presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos 
Colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la 
tasa de conversión, firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido.  

Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedente 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores. 

Formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: Activo  Corriente, Activo 
Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, en correspondencia a la codificación del PUC. 

Los estados financieros vendrán consularizados o apostillados, conforme a la Ley y con corte a 31 de 
diciembre de 2012, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen 
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin 
perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal 
en Colombia se les aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas. 

Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

4.18.3 Requisitos para la Presentación de Moneda Extranjera  

La información deberá ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando los estados 

financieros estén expresados en monedas extranjeras deberán convertirse a Pesos Colombianos, 

siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: 

I. Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores se 

convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa representativa del mercado 

correspondiente a la fecha de cierre del balance, certificadas por el Banco de la República, para lo 

cual el proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión. 

II. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, 
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utilizando para ello el valor correspondiente a la tasas de cambio vigentes entre el 
dólar y dicha moneda a la fecha de cierre del balance (utilizando para tal efecto la 
página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter, Conversor de 
Divisas. Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 

4.19 REQUISITOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE 
OBRAS (CR) 

4.19.1 Personas Naturales o Jurídicas Nacionales y Personas Naturales o Jurídicas Extranjeras 
Con Domicilio y Sucursal en Colombia 

La Capacidad residual para el presente proceso de selección, es el resultado de restar al indicador de 
capital de trabajo del proponente, los saldos de los contratos de obra (incluido IVA y adiciones) que a la 
fecha de presentación de la propuesta el proponente directamente, y a través de sociedades de propósito 
especial, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente participe, haya suscrito y se 
encuentren vigentes, y el valor de aquellos que le hayan sido adjudicados, sobre el término pendiente de 
ejecución de cada uno de estos contratos. El término pendiente de ejecución deberá ser expresado en 
meses calendario. 

El capital de trabajo será el registrado en el RUP, vigente y en firme, con corte a 31 de diciembre de 2012, 
salvo que tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia, acrediten en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de 
corte diferente a la prevista en este Pliego. 

Para Sociedades constituidas en el año 2013, se tomará el capital de trabajo vigente y en firme en el RUP, 
de acuerdo con lo señalado en el numeral 4.18 del Pliego de Condiciones. 

Para calcular los saldos de los contratos a que hace referencia el primer inciso, cuando el contratista sea 
una sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal en los cuales el proponente participe, se 
tendrá en cuenta el porcentaje de participación del proponente en la respectiva sociedad de propósito 
especial, consorcio o unión temporal. 

Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se verificará la capacidad 
residual de cada uno de sus integrantes la cual será calculada como lo establece el presente numeral. 

La capacidad residual del integrante del proponente plural o individual se calculará de acuerdo con las 
siguientes expresiones: 











 



q

i i

i
i

n

SC
pCTj

1

CRj  

Donde, 

CRj = Capacidad Residual del integrante j, expresada en pesos. 
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CTj = Capital de Trabajo del integrante j, expresada en pesos. 

SCi = Saldo por ejecutar del contrato i del integrante j. 

ni = Tiempo restante del contrato i por ejecutar expresado en meses calendario contados a partir de la fecha de 

cierre del presente proceso. 

pi = Porcentaje de participación en el contrato i, del integrante j. 

j = Integrante del proponente plural. 

q = Número total de contratos del integrante j. 

De conformidad con el inciso quinto del artículo 1 del decreto 1397 de 2012, la capacidad residual del 
proponente será: 





m

j

jPPCRj
1

CR  

Donde, 

CR = Capacidad residual del proponente 

CRj = Capacidad Residual del integrante j, expresada en pesos. 

PPj = Porcentaje de participación del integrante j en el presente proceso 

j = Integrante del proponente plural. 

m = Número total de integrantes del proponente 

Para que el proponente obtenga la calidad de HÁBIL por este criterio en el módulo o proceso para el que 

presenta propuesta, debe cumplir con la siguiente expresión, so pena de considerarse como NO HÁBIL: 

n

PO
CR  

Donde, 

PO = Presupuesto oficial del módulo, expresado en pesos 

n = Plazo del módulo, expresado en meses 
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4.19.2 Persona Natural Extranjera sin Domicilio y la Persona Jurídica Extranjera sin Sucursal en 
Colombia 

La persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, 
deberá acreditar su capacidad residual de contratación de obras (CR) en pesos de Colombia, relacionando 
los contratos en ejecución como constructor, indicando el valor pendiente por ejecutar de los contratos en 
ejecución en pesos, el plazo restante del contrato y los valores de los contratos adjudicados sin iniciar y su 
plazo de ejecución, en los términos aquí previstos, para lo cual deberá aportar documento firmado por el 
proponente persona natural o por el representante legal de la persona jurídica. 

El capital de trabajo para calcular la  capacidad residual de contratación de obras (CR) corresponde a la 
diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, tomados del  balance general y estado de 
resultados, presentados con la propuesta para acreditar la capacidad financiera, con corte a 31 de 
diciembre de 2012, salvo cuando acredita que conforme a la Ley de su país, rigen fechas fiscales 
diferentes a la indicada, caso en el cual, deberá presentar los soportes financieros solicitados con la última 
fecha legal de corte. 

4.19.3 Requisitos para Presentación de Moneda Extranjera 

La información deberá ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando el valor de los 
contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el 
procedimiento que a continuación se describe: 

I. Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores se 
convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa 
representativa del mercado vigente en la fecha de apertura del presente proceso, certificada por el 
Banco de la República. 

II. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los 
Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor 
correspondiente a la tasa de cambio vigente en la fecha de apertura del presente proceso, que 
consta en la página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter, Conversor de 
Divisas. Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 

Para realizar el cálculo de la capacidad residual de contratación de obras (CR) del proponente extranjero 
sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, se utilizarán las formulas indicadas 
en el numeral 4.19.1 

El proponente persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en 
Colombia, debe cumplir con lo dispuesto en el numeral anterior. 

4.19.4 Consideraciones Generales para el Cálculo de la Capacidad Residual 

Para el desarrollo de los cálculos relacionados con la capacidad residual se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
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 Para efectos del cálculo del plazo se tomarán los días calendario, los meses de 30 días y los años 
de 360 días. 

 Para efectos de la evaluación, los plazos serán aproximados por exceso o por defecto a la décima 
de mes, así: cuando la centésima de mes sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al 
número entero siguiente de la décima de mes y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se 
aproximará por defecto al número entero de la décima de mes. Cuando el plazo pendiente por 
ejecutar del contrato sea inferior a un (1) mes, se tomará como referencia un (1) mes para el 
cálculo de la Capacidad Residual de Contratación de Obras. 

 Para el efecto el proponente persona natural o el representante legal de la persona jurídica, deberá 
relacionar en el anexo respectivo, los contratos de obra en ejecución, indicando el valor pendiente 
por ejecutar del contrato expresado en pesos, el plazo pendiente por ejecutar y los valores de los 
contratos adjudicados sin iniciar y su plazo de ejecución, con el fin de obtener la capacidad 
residual para la contratación de obras (CR). Dicho anexo deberá estar firmado por él proponente 
persona natural o por el representante legal de la persona jurídica. 

 En caso de Consorcios,  Uniones Temporales, cada uno de los integrantes, deberá relacionar los 
contratos de obra en ejecución, indicando el valor pendiente por ejecutar en pesos, el plazo 
pendiente por ejecutar y los valores de los contratos adjudicados sin iniciar y su plazo de 
ejecución, para lo cual deberán aportar documento firmado por cada integrante (persona natural o 
por el representante legal de la persona jurídica). Para la determinación de la Capacidad Residual 
de Contratación de obras (CR) del proponente plural, se calculará mediante la suma las 
Capacidades Residuales de Contratación de obras (CRj) de sus integrantes afectadas por el 
porcentaje de participación en la respectiva sociedad de propósito especial Consorcio o Unión 
Temporal,  como se estableció anteriormente. 

 En caso que el oferente no relacione en el correspondiente anexo o manifieste que NO tiene 
contratos en ejecución como constructor, el INVIAS entenderá para todos los efectos que no posee 
contratos. 

 Para el cálculo de la Capacidad Residual no se tendrán en cuenta los contratos de concesión. 

4.20 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

4.20.1 Organización Técnica 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2.2.2 del Decreto 734 de 2012, la capacidad de 
organización técnica se determinará para el proponente singular o el proponente plural, teniendo en cuenta 
a los socios o asociados, personal profesional universitario, personal administrativo, tecnólogo y operativo, 
vinculado mediante una relación contractual en la cual desarrollen actividades referentes estrictamente con 
la construcción. 

Para el presente proceso de selección, el proponente deberá acreditar mínimo 20 personas vinculadas, 
requisito que será verificado con la información que consta en el Certificado RUP. 
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Tratándose de estructuras plurales el mínimo se predicará de la sumatoria de personas vinculadas por 
cada uno de sus integrantes. 

Las personas naturales y jurídicas extranjeras no obligadas a inscribirse en el RUP, acreditarán este 
requisito mediante Certificación suscrita por el representante legal de la persona extranjera, la cual se 
entiende formulada bajo la gravedad del juramento en la que indique el número de personas vinculadas. Si 
tal certificación es expedida en el extranjero, deberá cumplir con los requisitos establecidos para la 
legalización de documentos otorgados en el exterior (Apostille o Consularización, traducción oficial). 

En caso de no cumplir con la Capacidad de Organización Técnica, la propuesta será NO HÁBIL. 

4.20.2 Organización Operacional 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2.2.2. del Decreto 734 de 2012, la capacidad de 
organización operacional se determinará por los ingresos brutos operacionales relacionados 
exclusivamente con la actividad de la construcción en términos de S.M.M.L.V. al momento de causación. 

Para el presente proceso de selección el proponente deberá acreditar, con la información que consta en el 
Certificado RUP, que tiene una Capacidad de Organización Operacional, mayor o igual a 3000 SMMLV. 

Tratándose de estructuras plurales este requisito se puede cumplir con la sumatoria de la capacidad de 
organización operacional de cada uno de sus integrantes. 

Las personas naturales y jurídicas extranjeras no obligadas a inscribirse en el RUP, acreditarán este 
requisito mediante Certificación suscrita por el contador público o el revisor fiscal de la persona extranjera, 
la cual se entiende formulada bajo la gravedad del juramento, en la cual se efectúe el cálculo de los 
ingresos brutos operaciones  tomando el promedio aritmético de los dos (2) años de mayor facturación en 
los cinco (5) años anteriores al cierre de este proceso de selección. Si el período de actividad es inferior a 
cinco (5) años y mayor a dos (2) años, podrá tomar el promedio aritmético de los dos (2) mejores años de 
mayor facturación durante el tiempo en que ha ejercido su actividad y si el período de actividad es inferior o 
igual a dos (2) años, podrá tomar el mayor ingreso obtenido en un período continuo de un (1) año. 

Las cifras correspondientes a los ingresos brutos operacionales deberán convertirse a moneda nacional 
colombiana y expresarse en SMMLV del año tomado en cuenta para el cálculo, mediante el siguiente 
procedimiento: 

I. Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América 
los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa 
representativa del mercado vigente el 31 de diciembre del año tomado para el cálculo 
y que obra en página del Banco de la República, para lo cual el proponente deberá 
indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión. 

II. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, 
utilizando para ello el valor correspondiente a la tasas de cambio vigentes entre el 
dólar y dicha moneda el 31 de diciembre del año tomado para el cálculo, utilizando 
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para tal efecto la página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter, 
Conversor de Divisas. 

Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 

Una vez efectuada la conversión de la moneda a pesos colombianos de cada uno de los años tomados 
para el cálculo de la Capacidad de Organización Operacional, se convertirán a SMMLV de Colombia, 
según la tabla “EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL” del numeral 4.19 de este Pliego 
de Condiciones. 

Hecho lo anterior se calculará el promedio aritmético en SMMLV. 

Si tal certificación es expedida en el extranjero, deberá cumplir con los requisitos establecidos para la 
legalización de documentos otorgados en el exterior (Apostille o Consularización, traducción oficial). 

En caso de no cumplir con la Capacidad de Organización Operacional, la propuesta será NO HÁBIL 

4.21 EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PROYECTO 

Es la experiencia que debe demostrar el proponente relacionada toda ella con el objeto a contratar, 
descrita en el capítulo primero del presente pliego de condiciones. Los conceptos de “experiencia 
acreditada” y “experiencia probable” definidas en el numeral 1, subnumerales 1.1 y 1.2 del artículo 6.2.2.2 
del decreto 734 de 2012 no son de aplicación en el presente proceso licitatorio en razón a que se trata de 
la ejecución de una obra cuyas características técnicas son especiales, las cuales aparecen definidas en 
los documento: “Estudios y Documentos Previos” y “APENDICES” que hacen parte de este pliego. 

Para la acreditación de la EXPERIENCIA REQUERIDA además de consignar en el formulario de 
experiencia toda la información solicitada, el proponente deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1) Aportar MAXIMO CUATRO (4) contratos iniciados y terminados y/o en liquidación; los cuales 
cumplan lo requerido en el numeral correspondiente a EXPERIENCIA del CAPITULO I 
INFORMACIÓN GENERAL. 

viii. Estén finalizados siempre y cuando su fecha de iniciación y terminación este dentro del 
periodo correspondiente al 1 de Enero de 1997 y la fecha del cierre del plazo del presente 
proceso de selección. 

ix. En el caso de estructura plural uno de los integrantes del proponente debe aportar como 
mínimo el sesenta (60%) por ciento de la experiencia solicitada. De igual manera, para que 
esta experiencia sea aceptable, dicho integrante deberá tener una participación mínima en 
la Estructura Plural que se presenta para este proceso de selección, del veinte por ciento 
(20%). 

Los criterios de evaluación para la experiencia será la siguiente: 

CRITERIO CALIFICACION 
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Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERÁ tenido en cuenta para la 
evaluación. 

4.21.1 Acreditación de la Experiencia 

El proponente deberá aportar dentro de su propuesta los soportes de los contratos que acrediten la 
experiencia específica, los cuales deberán corresponder a los relacionados en el FORMULARIO DE 
EXPERIENCIA. 

Se acreditará a través de la información consignada en el formulario (Anexo) correspondiente, adjuntando: 

 CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA EN CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES 
ESTATALES: Expedida por el funcionario competente de la entidad contratante, indicando la fecha 
de expedición de la misma, en la cual deben consignarse los siguientes datos: 

 Objeto del contrato 

 Principales actividades ejecutadas (aplica únicamente para la certificación) 

 Número del contrato  

 Entidad Contratante 

 El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal. 

 Plazo de ejecución del contrato (Se aplicará la formula indicada en el numeral 4.21.5) 

 La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. (Debe indicar día, mes y año). 

 La fecha de terminación de la ejecución del contrato. (Debe indicar día, mes y año). 

 Tiempo total de suspensión (si aplica), (en meses). 

o Debe Indicar día, mes y año, tanto de la fecha de inicio como de la fecha de 
terminación del período de la suspensión. (Se aplicará la formula indicada en el 
numeral 4.21.5) 

ó 

o Debe indicar el tiempo total (En días) del período de suspensión. (Se aplicará la 
formula indicada en el numeral 4.21.5) 

ó 

o Debe indicar el tiempo total (En meses) del período de suspensión. 

PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL NO CUMPLE CUMPLE 

VALOR TOTAL EJECUTADO NO CUMPLE CUMPLE 

TOTAL NO HÁBIL HÁBIL 
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 El valor total del contrato, incluidas adiciones, ajustes e IVA. 

 El valor total facturado del contrato incluido el IVA (valor básico facturado más IVA). 

 Nombre  y cargo de la persona que expide la certificación  

 Teléfono de contacto del ente contratante 

En el evento en que no se aporte certificación o la misma no contenga toda la información requerida, 
se podrá acreditar con el acta de Entrega y Recibo Definitivo, o el Acta de Terminación, o el acta de 
liquidación, debidamente diligenciada y suscrita por las partes involucradas.  

Nota: Cuando en la documentación señalada en el presente numeral ( CERTIFICACIÓN DE 
EXPERIENCIA EN CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES ESTATALES), no se indique el 
día, mes y año de iniciación y el día, mes y año de la terminación, dicho contrato no será tenido 
en cuenta para efectos de evaluación 

 CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA EN CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE PARTICULARES: 
suscrita por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda), de la 
entidad contratante, indicando la fecha de expedición de la misma, en la cual deben consignarse 
los siguientes datos: 

 Objeto del contrato 

 Principales actividades ejecutadas (aplica únicamente para la certificación) 

 Número del contrato  

 Nombre del Contratante 

 El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal. 

 Plazo de ejecución del contrato (Se aplicará la formula indicada en el numeral 4.21.5)  

 La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. (Debe indicar día, mes y año). 

 La fecha de terminación de la ejecución del contrato. (Debe indicar día, mes y año). 

 Tiempo total de suspensión (si aplica), (en meses).  

o Debe Indicar día, mes y año, tanto de la fecha de inicio como de la fecha de 
terminación del período de la suspensión (Se aplicará la formula indicada en el 
numeral 4.21.5) 

ó 

o Debe indicar el tiempo total (En días) del período de suspensión. (Se aplicará la 
formula indicada en el numeral 4.21.5) 



 

Licitación Pública 

LP-SGT-SRN-038-2013 

Proyecto de Pliego de Condiciones  

Subdirección Red Nacional de Carreteras 

73 de 134 

 

ó 

o Debe indicar el tiempo total (En meses) del período de suspensión. (Se aplicará 
la formula indicada en el numeral 4.21.5) 

 El valor total del contrato, incluidas adiciones, ajustes e IVA. 

 El valor total facturado del contrato incluido el IVA (valor básico facturado más IVA). 

 Nombre  y cargo de las personas que expiden la certificación 

 Teléfono de contacto del ente contratante 

Nota: Cuando la certificación no indique el día, mes y año de iniciación y el día, mes y año de la 
terminación, esta no será tenida en cuenta para efectos de evaluación. 

Además, se deberá aportar el documento que acredite el pago del impuesto de timbre para contratos 
suscritos antes del 31 de diciembre de 2009, así: 

 Recibo de pago del impuesto de timbre. 

Ó 

 Certificación expedida por el Revisor Fiscal o Contador de la entidad contratante, que ostente la 
calidad de agente retenedor, donde se certifique el pago del impuesto de timbre. 

Cuando el proponente sea una persona natural o jurídica extranjera que no tenga domicilio o sucursal en 
Colombia, presentará  la información que acredite, en igualdad de condiciones que los proponentes 
nacionales. En caso de que alguna información referente a esta experiencia no esté acreditada de la 
manera que exige el presente pliego de condiciones, deberá aportar el documento o documentos 
equivalentes expedidos por la Entidad Contratante (ENTIDAD ESTATAL), de los cuales se pueda obtener 
la información requerida. Esta acreditación con documentos equivalentes, solo aplica en relación con los 
expedidos en un país extranjero. 

El proponente deberá diligenciar y adjuntar en medio físico y en medio magnético Disco Compacto (CD), 
trascritos en Microsoft Excel, máximo office 2007, bajo plataforma Windows, la información contenida en el 
Formulario de experiencia, la cual debe ser idéntica a la aportada en el medio físico el cual prevalecerá 
frente al medio magnético aportado. 

La EXPERIENCIA exigida en estos pliegos se calculará de la siguiente forma PARA EFECTOS DE 
OBTENER LA HABILIDAD EN EL MISMO 

4.21.2 Presupuesto Oficial Mensual 

El presupuesto oficial mensual del módulo al cual presente propuesta (pomi), se calculará con la siguiente 
fórmula: 
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i

i
i

n

PO
pom   

Donde, 

pomi = Presupuesto oficial mensual del módulo (i), al cual presente propuesta, según sea el caso, expresado en 
SMMLV/mes 

POi = Presupuesto oficial del módulo (i), al cual presente propuesta, expresado en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (SMMLV) a la fecha de cierre del plazo de la presente selección. 

ni = Plazo de ejecución del módulo (i), al cual presente propuesta, previsto en el presente proceso, expresado en 
meses 

4.21.3 Promedio De Facturación Mensual (pfm) 

El procedimiento para obtener el valor correspondiente al promedio de facturación mensual por concepto 
de contrato terminado (pfmi) es el siguiente: 

A partir del valor facturado por concepto de cada contrato presentado, se determina el valor facturado 
actualizado (VFAj) de cada contrato (j) expresándolo en salarios mínimos mensuales legales, así: 

Se tomará el valor en SMML correspondiente a la fecha de terminación del contrato; para tal fin se tendrá 
en cuenta el Cuadro No.  4. EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL. 

Cuadro No. 4 EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 

PERÍODO MONTO MENSUAL 

ENERO 1 DE 1997 A DIC. 31 DE 1997 172.005.00 

ENERO 1 DE 1998 A DIC. 31 DE 1998 203.826.00 

ENERO 1 DE 1999 A DIC. 31 DE 1999 236.460.00 

ENERO 1 DE 2000 A DIC. 31 DE 2000 260.100,00 

ENERO 1 DE 2001 A DIC. 31 DE 2001 286.000,00 

ENERO 1 DE 2002 A DIC. 31 DE 2002 309.000,00 

ENERO 1 DE 2003 A DIC. 31 DE 2003 332.000,00 

ENERO 1 DE 2004 A DIC. 31 DE 2004 358.000,00 

ENERO 1 DE 2005 A DIC. 31 DE 2005 381.500,00 

ENERO 1 DE 2006 A DIC. 31 DE 2006 408.000,00 

ENERO 1 DE 2007 A DIC. 31 DE 2007 433.700,00 

ENERO 1 DE 2008 A DIC. 31 DE 2008 461.500,00 

ENERO 1 DE 2009 A DIC. 31 DE 2009 496.900,00 

ENERO 1 DE 2010 A DIC. 31 DE 2010 515.000,00 
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PERÍODO MONTO MENSUAL 

ENERO 1 DE 2011 A DIC. 31 DE 2011 535.600,00 

ENERO 1 DE 2012 A DIC. 31 DE 2012 566.700,00 

ENERO 1 DE 2013 A DIC 31 DE 2013 589.500 

 

Para determinar el valor facturado actualizado, se aplica la siguiente expresión: 

contrato) delón  terminacide (añoSMML

VF
VFA

j

j   

 

 

 

Donde, 

VFAj = Valor facturado actualizado de cada contrato, expresado en SMML. 

VFj = Valor facturado total de cada contrato, expresado en pesos. 

SMML = Salario mínimo mensual legal, del año de terminación del contrato. 

j = Número de contrato relacionado en el Formulario de experiencia. 

El cálculo del promedio de facturación mensual (pfmj) se efectuará de conformidad con la siguiente 
expresión: 

j

j

j
n

VFA
pfm 

 

Donde, 

pfmj = Promedio de facturación mensual, expresado en SMML/mes. 

VFAj = Valor facturado actualizado de cada contrato, expresado en SMML del año de terminación de la experiencia. 

jn  = Plazo contractual durante el cual se ejecutó y facturó el contrato que se acredita como experiencia, expresado 
en meses. 

En cada caso se debe tener en cuenta que si el contrato presenta períodos de suspensión se descontará 
dicho plazo (solo si estas se encuentran dentro del periodo para acreditar la experiencia). 
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El promedio de facturación mensual total (PFMT) para el proponente se determinará mediante la siguiente 
expresión: 





U

j

jpfmPFMT
1  

Donde, 

PFMT = Promedio de facturación mensual total correspondiente a los contratos relacionados en el formulario de 
experiencia, expresado en SMML/mes. 

pfmj = Promedio de facturación mensual (j) correspondiente a cada contrato relacionado en el Formulario de 
Experiencia, expresado en SMML/mes. 

j = Número de contrato relacionado en su Formulario de experiencia. 

U = Número máximo de contratos relacionados en el Formulario de experiencia - máximo CUATRO (4). 

Para efectos de la evaluación de EXPERIENCIA por FACTURACION PROMEDIO MENSUAL se aplicará la 
siguiente expresión: 

POMiPFMT   

Donde, 

PFMT = Promedio de facturación mensual total del proponente correspondiente a los contratos relacionados en el 
formulario de experiencia. 

POMi = Presupuesto oficial mensual del módulo o proceso al cual presenta propuesta. 

Si el proponente no cumple este requisito se calificara NO HÁBIL para el módulo o proceso al cual 
presenta propuesta y se está evaluando. 

4.21.4 Valor Total Ejecutado (VTE) 

El valor total ejecutado de cada proponente, se calculará mediante la siguiente expresión: 





U

j

jVFAVTE
1

 

Donde, 

VTE = Valor total ejecutado, expresado en SMML. 
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VFAj = Valor facturado actualizado de cada contrato, expresado en SMML. 

j = Número de contrato relacionado en su Formulario de experiencia. 

U = Número máximo de contratos relacionados en el Formulario de experiencia - máximo CUATRO (4). 

El valor facturado actualizado de cada contrato se calcula mediante la expresión establecida en el numeral 
4.21.3 Promedio De Facturación Mensual (pfm). 

Para efectos de la evaluación de EXPERIENCIA por VALOR TOTAL EJECUTADO se aplicará la siguiente 
fórmula: 

POiVTE   

 

Donde, 

VTE = Valor Total ejecutado, expresado en SMML. 

POi = Presupuesto oficial del módulo al cual se presenta expresado en SMMLV. 

Si el proponente no cumple este requisito se calificara NO HÁBIL para el módulo o proceso al cual 
presenta propuesta y se está evaluando. 

4.21.5 Consideraciones para la Validez de la Experiencia Requerida 

Con el fin de que la experiencia acreditada sea validada como experiencia requerida se deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

Para efectos de la acreditación de experiencia no se aceptarán subcontratos, ni se 
tendrán en cuenta los contratos de concesionarios de proyectos viales. Los contratos 
válidos para acreditar la experiencia serán aquellos celebrados EL PRIMER 
CONTRATANTE (Entidad pública) y PRIMER CONTRATISTA (persona natural, persona 
jurídica, Consorcio o Unión Temporal), cualquier otra derivación de estos se entenderá 
para efectos del proceso como subcontrato.  Serán válidos aquellos contratos de primer 
orden celebrados en cumplimiento de convenios y/o contratos interadministrativos con 
entidades Estatales. 

Para la contabilización de la experiencia especifica del interesado persona jurídica se 
podrá acumular la de los socios, cuando no cuente con más de tres (3) años de 
constituida, y se hará en proporción a su participación en el capital social. La participación 
accionaria de la empresa, deberá ser acreditada mediante documento suscrito por el 
Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público. 
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No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica 
cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las 
modalidades previstas en el artículo 7 de la ley 80 de 1993. 

En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar 
a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizará de acuerdo al porcentaje de 
participación en la sociedad escindida. 

En caso de la acreditación de experiencia a través de contratos ejecutados en el 
extranjero, la misma solo será válida para efectos del proceso cuando se haya 
SUSCRITO Y EJECUTADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE para ENTIDADES 
ESTATALES del país donde se ejecutó el contrato. 

Para el cálculo del PFMT y VTE del Consorcio o Unión Temporal se tomarán máximo 
CUATRO (4) contratos, los cuales deberán estar debidamente relacionados en el 
Formulario de experiencia, indicando de manera clara cual o cuales de los integrantes del 
Consorcio o la Unión Temporal aportan dicha experiencia. Este formulario deberá ser 
presentado por el Consorcio o Unión Temporal y no por cada integrante. 

En caso que el proponente relacione o anexe más de un formulario para obtener puntaje 
por experiencia aceptable, únicamente se tendrá en cuenta el primer formulario que 
aparece en orden consecutivo foliado y de él los primeros cuatro (4) contratos 
relacionados 

En caso que el proponente relacione o anexe un número superior a CUATRO (4) 
contratos, para efectos de evaluación de la experiencia, únicamente se tendrán en cuenta 
los CUATRO (4) primeros contratos relacionados en el Formulario de experiencia en 
orden consecutivo. Los proponentes deberán diligenciar toda la información requerida en 
el Formulario de experiencia. 

Para el presente proceso el o los integrantes del proponente plural que aporten la 
experiencia, deben tener un porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal  
MINIMO del 20% cada uno. 

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de 
consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el equivalente al porcentaje de 
participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer (esto es el valor facturado 
a considerar será igual al valor total facturado multiplicado por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante), para lo cual adicionalmente debe indicar y soportar 
cual es el porcentaje de participación el mismo. 

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de 
consorcio o unión temporal, el plazo a considerar será el plazo total ejecutado, sin 
afectarse por el porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer 
valer. 
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Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de 
consorcio o unión temporal, las actividades desarrolladas a considerar, serán las 
actividades totales ejecutadas, sin afectarse por el porcentaje de participación que tuvo el 
integrante que la pretenda hacer valer. 

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia especifica haya sido 
ejecutado en consorcio o unión temporal, deberá relacionar en el Formulario de 
EXPERIENCIA el grado de participación del integrante en la ejecución del contrato que se 
quiera hacer valer dentro del proceso y además, dicho porcentaje de participación deberá 
venir especificado claramente en uno o algunos de los documentos que se establecen 
como válidos para efectos de acreditación de experiencia, en el presente pliego de 
condiciones  

En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por 
un Consorcio o Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá 
aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, 
la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que 
ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso. Cuando se 
presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de 
los integrantes que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se 
encuentren participando en el presente proceso de selección. 

En el evento en que dos o más proponentes relacionen una misma información y ésta 
presente inconsistencias, se solicitará a la Entidad contratante aclarar la información real 
del contrato, y al proponente que difiera en la información  no se le aceptará como 
acreditación de experiencia. 

La información de los contratos suscritos con el Instituto Nacional de Vías registrada en el 
Formulario de experiencia, podrá ser verificada en los archivos de la entidad, a partir de la 
información relacionada en el mismo. 

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal deberá presentar el Formulario de experiencia, discriminando 
el porcentaje de participación del integrante en la ejecución del contrato que se quiera 
hacer valer dentro del proceso. 

En el evento de aportarse para la acreditación de experiencia contratos ejecutados en un 
plazo menor a un (1) mes, la Entidad para efectos del cálculo del Promedio de 
Facturación Mensual (PFM) tomará como plazo para este cálculo un mes. 

Para efectos de la acreditación de experiencia aceptable de contratos que haya sido 
objeto de cesión antes de la ejecución del cincuenta (50%) por ciento del valor de la obra, 
se admitirán como experiencia para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna 
por ellos al cedente. En caso de que la cesión se haya producido después del cincuenta 
(50%) por ciento de ejecución del valor de obra no se admitirá como experiencia ni para el 
cedente, ni para  el cesionario. 
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La información de los contratos suscritos con el Instituto Nacional de Vías registrada en el 
Formulario de experiencia, podrá ser verificada en los archivos de la entidad, a partir de la 
información relacionada en el mismo. Sin embargo, sin perjuicio de la aplicación de la 
normatividad vigente, con el fin de dar agilidad a la evaluación, corresponde al proponente  
aportar la mencionada información. 

Cuando en la revisión del formulario se encuentren errores de trascripción en cifras, en 
fechas, en números o en letras, prevalecerá la información contenida en los soportes que 
acompañan dicho formulario. 

En caso que la Entidad requiera verificar la veracidad de la información aportada para 
acreditar la experiencia aceptable, podrá solicitarla y el oferente está en la obligación de 
allegarla, de lo contrario los contratos no serán tenidos en cuenta para la evaluación. 

Para efectos de la evaluación, los contratos de Gerencia de Obra en los cuales se estipuló 
el pago de honorarios al contratista, no se tendrán en cuenta para la experiencia de 
contratos de ejecución de obras. 

Cuando para acreditar la EXPERIENCIA REQUERIDA, se evidencie la actividad de 
ESTUDIOS Y DISEÑOS, para el cálculo del PFM y el VTE se tomará el valor total 
facturado y el plazo TOTAL CORRESPONDIENTE AL contrato celebrado y ejecutado; 
siempre y cuando este dentro del periodo establecido en el presente pliego de 
condiciones. 

Para efectos del cálculo del periodo de ejecución de los contratos acreditados y de los 
períodos de suspensión, se tomarán días calendario. Para efectos del cálculo del plazo 
(Plazoi) de los contratos acreditados, así como el tiempo de suspensión del contrato (t 

suspi) se tomarán los meses de 30 días y los años de 360 días. 

Es decir, que el cálculo del plazo para los contratos acreditados se realizará de la siguiente 
manera:  

 

En donde:  
 
Plazoi    = Plazo del contrato i  
 
Fini i    = Fecha de Inicio del Contrato i  
 
Fter i    = Fecha de Terminación del Contrato i  
 
((Fter i - Fini i) + 1)  = Período de ejecución del contrato acreditado 
 
360    = Año de 360 días  
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12    = Meses de 30 días para obtener el cálculo del plazo en meses. 
 

Tsusp i  =Tiempo de suspensión del contrato i, calculado en meses, definido de la siguiente manera 

 

En donde:  
 
Fini susp i   = Fecha de Inicio de la Suspensión del Contrato i  
 
Fter susp i   = Fecha de Terminación de la Suspensión del Contrato i  
 
((Fter susp i - Fini suspi) + 1) = Período de suspensión del contrato acreditado 
 

30    = Mes de 30 días 
 

Para efectos de la evaluación, los plazos serán aproximados por exceso o por defecto a la 
décima de mes, así: cuando la centésima de mes sea igual o superior a cinco se 
aproximará por exceso al número entero siguiente de la décima de mes y cuando la 
centésima de mes sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la 
décima de mes. 

Para el resultado de los cálculos obtenidos en la evaluación de los distintos criterios de 
experiencia (diferentes al plazo), se utilizarán las aproximaciones por exceso o por 
defecto a la centésima del valor, así: cuando la milésima del valor sea igual o superior a 
cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del valor y 
cuando la milésima del valor sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número 
entero de la centésima del valor. 

La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, 
cuando el valor de los contratos este expresado en monedas extranjeras éste deberá 
convertirse en Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se 
describe: 

x. Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los 
valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al 
promedio de las tasas representativas del mercado, certificadas por el Banco de la 
República, a las fechas de inicio y de terminación del contrato, para lo cual el proponente 
deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión. 

Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados 
Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente 
al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda (utilizando para tal efecto la 
página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter, Conversor de Divisas, a las fechas 
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de inicio y de terminación del contrato. Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral 
anterior. 

Junto con el Formulario de Experiencia, debe presentarse los valores antes obtenidos, en un “Cuadro de 
Conversión de valores” que presente los Valores de los contratos en su moneda original, la tasa de cambio 
utilizada, los Valores convertidos de los Contratos en Moneda Colombiana. Así mismo, los valores 
facturados tanto en moneda original como en Moneda Colombiana. 

El INVÍAS se reserva el derecho de verificar la información aportada por los Proponentes. 

El Instituto se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y 
coherencia de la información aportada por el proponente, tendiente a acreditar su 
experiencia, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades contratantes. 
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5 CAPITULO V CRITERIOS DE COMPARABILIDAD Y CALIFICACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS 

5.1 CRITERIOS DE COMPARABILIDAD DE LAS PROPUESTAS 

LA OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN ESTE NUMERAL, NO SERÁ SUBSANABLE POR 
SER CRITERIO DE DESEMPATE, EN TODO CASO, LA NO PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
REQUERIDA NO RESTRINGE LA PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO 
DE PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA. 

5.1.1 Apoyo a la Industria Nacional 

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a la 
industria nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, DEBERÁN efectuar 
ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del proponente, EN EL QUE SE INDIQUE LA 
PROCEDENCIA, nacional o extranjera del personal que será puesto al servicio en la ejecución del 
contrato. 

5.1.2 Certificación de Mipymes 

El revisor fiscal o contador, según corresponda, de Micro-pequeñas y Medianas Empresas deberá  aportar 
certificación bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentación del documento, 
en la que acredite, que la empresa cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2º de la Ley 905 
del 2 de agosto de 2004 y el Decreto 0734  del 13 de abril de 2012 y demás normas vigentes y aplicables 
sobre la materia. 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, dicha manifestación deberá hacerse por el Revisor Fiscal o 
Contador Público,  según el caso, de cada uno de los integrantes. 

En caso de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia o las personas naturales extranjeras no 
residentes en el país que presenten propuesta, podrán acreditar la calidad de Mipymes, siempre y cuando 
hayan acreditado RECIPROCIDAD, de conformidad con el numeral 6.4 del presente pliego de condiciones. 
En el evento de no acreditar RECIPROCIDAD no se tendrá en cuenta la certificación que acredite la 
calidad Mipyme. 

En caso de sociedades extranjeras con sucursal en Colombia quien deberá acreditar la calidad de 
Mipymes será la sociedad matriz, a través del revisor fiscal o contador o quien haga sus veces en el país 
de origen. Esta certificación deberá incluir la información relativa a la sociedad matriz y la de su sucursal, a 
efectos de acreditar los requisitos de que trata la Ley 905 de 2004. 

NOTA: La omisión de la información requerida en este numeral,  no restringe la participación del  
proponente, ni es causal de rechazo de propuesta. 
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5.1.3 Acreditación de Personal con Limitaciones (Ley 361 de 1997) 

De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la ley 361 de 1997 los particulares empleadores que 
vinculen laboralmente personas con limitación, serán preferidos en igualdad de condiciones en los 
procesos de selección, adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o privados si estos 
tienen en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de 
discapacidad enunciadas en la  ley, dicho personal deberá haber sido contratado por lo menos con 
anterioridad a un año al cierre del presente proceso de selección. 

Para lo cual deberán acreditar esta situación presentando los siguientes documentos: 

1) Certificación vigente expedida por la Oficina de Trabajo de la respectiva zona. 

xi. Copia de la  Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) correspondiente al 
personal en condiciones de discapacidad, del mes inmediatamente anterior al del cierre de 
este proceso de selección 

xii. Formato No. 7 suministrado por el INVIAS, el cual debe estar suscrito por el Representante 
Legal y el revisor fiscal o contador público o quien haga sus veces en la respectiva 
jurisdicción, según sea el caso, en el cual además de la información allí contenida, se 
manifestará el compromiso de mantener vinculado a dicho personal por un lapso igual al 
de la contratación. 

5.1.4 Reciprocidad 

La RECIPROCIDAD aplica para aquellos proponentes e integrantes de consorcios o uniones temporales  
extranjeros sin domicilio en Colombia, las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia y/o las 
personas naturales extranjeras no residentes en el país que deseen el tratamiento de proponente nacional 
para el presente proceso. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.6 del Decreto 0734 de 2012, la acreditación del trato 
nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales Colombia ha negociado trato 
nacional en materia de compras públicas se realizará mediante certificación expedida por el Director de 
Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente:  

xiii. Lugar y fecha de expedición de la certificación;  

Número y fecha del Tratado; 

Objeto del Tratado; 

Vigencia del Tratado, y  

Proceso de selección al cual va dirigido.  

En ausencia  de negociación de trato nacional,  acuerdos, o convenios el proponente deberá incluir dentro 
del Sobre Uno (1). Certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio 
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de Relaciones Exteriores la cual  deberá indicar si existe trato nacional en virtud del principio de 
reciprocidad. En el último caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará la publicación en el Secop 
de las certificaciones referidas y de mantener dicha información actualizada coordinadamente con la 
Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. 

En todo caso, la inexistencia del acuerdo, convenio, tratado o certificación mencionados no restringe la 
participación de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su propuesta. 

5.1.5 Propuesta Económica 

El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y 
adecuada ejecución de la obra del módulo al cual presenta propuesta del presente proceso y los riesgos y 
administración de los mismos.  

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus Ofertas deberán tener en 
cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en dicho Contrato y sus 
Apéndices, así como en el Pliego de Condiciones, Adendas  y sus Anexos y que en sus cálculos 
económicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada 
una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.  

5.2 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE A LAS PROPUESTAS  

Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos de admisibilidad y cuya oferta económica no se 
encuentre incursa en causal de rechazo, se calificarán con el siguiente puntaje: 

Cuadro No. 5 Criterios de Ponderación 

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO 

VALOR DE LA PROPUESTA 800 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  100 

FACTOR DE CALIDAD  

FACTOR POR NO HABER SIDO MULTADO 
100 (NOTA 1) 

FACTOR POR NO SER INFRACTOR AMBIENTAL 

TOTAL 1000 

Nota 1: El proponente se hace acreedor al puntaje de factor de calidad cuando cumple con los dos 
requerimientos, caso contrario se asignara un puntaje de cero. 

Para establecer el valor de la propuesta económica se dará aplicación al siguiente procedimiento: 

El Instituto sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. 
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El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción 
decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente del 
peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero 
del peso. 

5.2.1 Otorgamiento de Puntaje por Valor de la Propuesta 

INVIAS, a partir del valor total de la propuesta asignará un puntaje máximo de ochocientos (800) puntos acumulables 

de la siguiente manera: 

5.2.1.1 Determinación del Método para la Ponderación de la Propuesta Económica 

Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los métodos que se nombran 
a continuación: 

NÚMERO MÉTODO 

1 MEDIA ARITMETICA 

2 MEDIA ARITMETICA ALTA 

3 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

4 MENOR VALOR 

REINICIA NUEVAMENTE CON EL PRIMER MÉTODO Y ASÍ 
SUCESIVAMENTE 

 

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio Representativa del 
Mercado (certificada por el Banco de la República) que rija en la fecha prevista para la Instalación de la Audiencia de 
asignación de puntaje de la oferta económica,  indicada en la cronología vigente al momento del cierre del proceso 
de selección, aun cuando dicha fecha se modifique posteriormente en desarrollo del proceso licitatorio.  

La TRM solo definirá el método con la cual se asignará el puntaje para el primer módulo a adjudicar, es decir, 
el de mayor valor de presupuesto oficial. Para la adjudicación del segundo módulo, de acuerdo con lo 
previsto en el numeral 6.1, se tomará el siguiente método de acuerdo a la tabla anterior en orden ascendente 
y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciara desde el primer método en caso de ser necesario. 

Se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación. Esta 
TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_cam.htm#trm. 

 

 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
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RANGO (INCLUSIVE) NÚMERO MÉTODO 

DE 0.00 A 0.24 1 MEDIA ARITMETICA 

DE 0.25 A 0.49 2 MEDIA ARITMETICA ALTA 

DE 0.50 A 0.74 3 
MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO 

OFICIAL 

DE 0.75 A 0.99 4 MENOR VALOR 

5.2.1.2 Media Aritmética 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 





n

i

i

n

x
X

1

__

 

Donde, 

__

X  
= Media aritmética. 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n = Número total de las propuestas válidas presentadas. 

 Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética. 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula. 
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  a mayores  valoresPara 21800
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i Puntaje
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Donde, 

__

X  
= Media aritmética. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i. 

i = Número de  propuesta. 
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En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula 
de ponderación. 

Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por 
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 

5.2.1.3 Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta válida 
más alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, 
para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

2

max
__ XV
X A




 

Donde, 

AX
__

 
= Media aritmética alta. 

Vmax = Valor  total corregido de la propuesta válida más alta 

 Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética alta. 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula. 
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Donde, 

AX
__

 
= Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i  

i = Número de  propuesta. 
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En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 

Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por 
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 

5.2.1.4 Media Geométrica con Presupuesto Oficial 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 
propuestas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del  proceso  de acuerdo al siguiente cuadro: 

NÚMERO DE PROPUESTAS 
(N) 

[NÚMERO] 

NÚMERO DE VECES EN LAS QUE SE 
INCLUYE EL PRESUPUESTO OFICIAL 

(NV) 
[VECES] 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

… … 

Y así sucesivamente por cada tres propuestas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del proceso 
o módulo. 

Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo 
establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente fórmula: 

)(
21

__
nnv

nnvPO PPPPOPOPOG   
 

Donde, 

POG
 

= Media geométrica con presupuesto oficial. 

nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 

n = Número de propuestas económicas válidas. 

PO = Presupuesto oficial. 

Pn = Valor de la propuesta económica corregida del proponente i. 

 



 

Licitación Pública 

LP-SGT-SRN-038-2013 

Proyecto de Pliego de Condiciones  

Subdirección Red Nacional de Carreteras 

90 de 134 

 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el 
siguiente procedimiento: 

 Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica con presupuesto oficial. 

Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo 
con la siguiente formula. 
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Donde, 

POG  = Media geométrica con presupuesto oficial. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i. 

i = Número de propuesta. 

En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial 
se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de 
la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por 
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 

5.2.1.5 Menor Valor 

Para la aplicación de este método se procederá a determinar el menor valor de las propuestas válidas y se 
procederá a la ponderación. 

 Ponderación de las propuestas por el método del menor valor 

Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula. 
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Donde, 

MINV  = Menor valor de las propuestas válidas. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i  

i = Número de  propuesta. 

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, 
como se observa en la fórmula de ponderación. 

Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por 
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 

5.2.2 Aproximación Numérica para el Puntaje por Valor de la Propuesta 

En todos los casos anteriores se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje. 

5.2.3 Otorgamiento de puntaje por Apoyo al Personal Nacional 

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a la 
industria nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, deberán efectuar 
ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del proponente, en el que se indique la procedencia, 
nacional o extranjera o ambas,  del personal que será puesto al servicio en la ejecución del contrato. 

Cuando el proponente oferte el 100% de personal nacional, se le asignarán 100 puntos. 

Cuando el proponente oferte personal nacional y extranjero, se le asignarán 50 puntos. 

Cuando el proponente oferte servicios con personal extranjero se le asignarán 25 puntos. 

5.2.4 Otorgamiento de puntaje por Factor de Calidad 

Para obtener el puntaje establecido en este pliego de condiciones, respecto al FACTOR DE CALIDAD, el 
proponente deberá adjuntar con su propuesta dentro del Sobre No. 1 los siguientes documentos. 

i. Certificación suscrita por el representante legal o apoderado del proponente individual o de 
la estructura plural o por el representante legal o apoderado de cada uno de los 
integrantes, presentada bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la 
firma de la misma, en la cual se indique ,  que no han sido objeto de multas y/o sanciones 
en contratos con INVIAS, mediante acto administrativo que haya quedado en firme en los 
cinco (5) años anteriores contados a partir de la fecha de apertura del proceso de 
contratación. 
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ii. Certificación suscrita por el representante legal o apoderado del proponente individual o de 
la estructura plural o por el representante legal o apoderado de cada uno de los 
integrantes, presentado bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la 
firma de la misma, en la cual se indique que no se encuentra(n) reportado(s) en el Registro 
Único de Infractores Ambientales (RUIA), en virtud de  acto administrativo en firme en los 
cinco (5) años anteriores contados a partir de la fecha de apertura del proceso de 
contratación. 

Para obtener el puntaje previsto para este criterio de ponderación, deberán ser acreditadas las dos 
condiciones descritas anteriormente. En este caso el Instituto asignará un puntaje de cien (100) puntos. 

En el caso de acreditar una sola de estas condiciones o no acreditar ninguna se otorgará un puntaje de 
cero (0) puntos por este criterio. 

La información requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participación del 
proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta, solamente generará la no asignación del puntaje 
respectivo. 
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6 CAPÍTULO VI ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACION DEL CONTRATO 

6.1 ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN. 

La Reunión de establecimiento del orden de elegibilidad no constituye instancia de adjudicación, es una 
actuación administrativa tendiente a dar a conocer las propuestas económicas de los proponentes hábiles, 
dicho resultado se dará a conocer en la audiencia con el fin de informar a los proponentes e interesados el 
resultado de la evaluación económica del proceso y de ser necesario tener en cuenta posibles 
observaciones realizadas a la misma. 

 El orden de elegibilidad y la Adjudicación se efectuarán iniciando por el Módulo de mayor valor de 
Presupuesto Oficial en orden descendente hasta el de menor valor del proceso de selección que 
se está adjudicando; si el valor del presupuesto oficial fuere igual para más de un Módulo, se 
ordenarán en orden consecutivo por número de Módulo. 

En la AUDIENCIA PUBLICA prevista en la “Cronología del Proceso”, el Instituto Nacional de Vías, además 
de asignar el puntaje a las propuestas habilitadas para el proceso, módulo o módulos, según el caso, 
establecerá el orden de elegibilidad, así: 

El Instituto, para las propuestas que resultaron HÁBILES  y cuya oferta económica no se encuentre incursa 
en causal de rechazo, efectuará el siguiente procedimiento: 

Si es un sólo proponente, mediante resolución motivada, proferida por el Ordenador del Gasto, le 
adjudicará el contrato correspondiente. 

Si son varios proponentes, asignará el puntaje de conformidad con el pliego de condiciones, conformando 
el orden de elegibilidad de mayor a menor. 

En el evento que dos o más propuestas obtengan el mismo puntaje, el orden se definirá con base en los 
siguientes criterios: 

Se preferirá al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en la Oferta Económica. 

Si persiste el empate se preferirá la propuesta nacional, de conformidad con este pliego de condiciones 
bien sea que el proponente ostente esta condición o que siendo extranjero haya acreditado reciprocidad. 
(Ley 816 de 2003). 

NOTA: En caso de propuestas presentadas en Unión Temporal o Consorcio, en los que existe participación 
de extranjeros, se preferirá aquella propuesta con mayor participación nacional. 

Para que un consorcio o unión temporal se considere nacional, todos sus integrantes deben tener la 
calidad de nacionales, o los extranjeros que participen en estas figuras asociativas, acrediten reciprocidad. 

Si persiste el empate y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferirá a la Mipyme nacional, 
sea proponente singular, o Consorcio, Unión Temporal, conformada únicamente por Mipymes nacionales. 
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Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se encuentran 
consorcios, uniones temporales en los que tenga participación al menos una Mipyme, éste se preferirá. 

Si persiste el empate, se preferirá al proponente singular que acredite tener vinculado laboralmente por lo 
menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad y el cumplimiento de los 
presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la 
respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un año de anterioridad y que certifique 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación. 

En caso que no proceda la hipótesis anterior, y entre los proponentes se encuentren proponentes 
singulares o plurales conformados por Consorcios, Uniones Temporales o conformados con al menos un 
integrante que acredite las circunstancias establecidas en la Ley 361 de 1997 referidas en el numeral 
anterior, será preferido frente a los demás. 

De persistir el empate, se procederá a realizar sorteo, por medio de balotas. 

6.2 INSTALACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN 

Establecido el orden de elegibilidad, la entidad a través del Ordenador del Gasto, por medio de acto 
administrativo motivado, adjudicará el proceso, módulo o módulos al proponente ubicado en el primer 
puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de 
condiciones o procederá a la declaratoria de desierta del proceso, módulo o módulos, si a ello hubiere 
lugar. 

En desarrollo en la AUDIENCIA PUBLICA y atendiendo los lineamientos previstos en el artículo 3.1.3 del 
Decreto reglamentario 0734 de 2012, el tiempo máximo de intervención por oferente será de cinco (5) 
minutos, la Entidad podrá de ser necesario, ampliar dicho termino. 

De las circunstancias ocurridas en desarrollo de la audiencia pública, se dejará constancia en acta. 

La Audiencia Pública de Adjudicación se podrá suspender de oficio por la Entidad. 

En el evento que el Jefe de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendación del Comité Evaluador, 
deberá justificarlo en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta. 

6.3 ADJUDICACIÓN DE VARIOS MÓDULOS A UN MISMO PROPONENTE 

El Instituto teniendo en consideración el principio de Equidad conforme al cual se permitirá la mayor 
participación posible en la ejecución de los proyectos que adelanten las Entidades del Estado, la mayor 
eficiencia en la Gestión Pública y apoyo a la Ingeniería, establece las siguientes reglas para la adjudicación 
del presente proceso por módulos, así: 

En el evento que un mismo proponente esté ubicado en el primer orden de elegibilidad para más de dos (2) 
módulos, se le adjudicaran los dos primeros módulos de acuerdo al monto del presupuesto oficial, es decir, 
se adjudicará del mayor al menor presupuesto a los cuales presento propuesta; si el valor del presupuesto 
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oficial de los módulos en los cuales se encuentre ubicado en primer orden de elegibilidad, fuere de igual 
valor, se adjudicará en el orden consecutivo numérico de cada módulo, es decir del menor número al 
mayor (módulo 1, módulo 2, módulo 3...). 

Los demás módulos en los que dicho proponente haya ocupado el primer orden de elegibilidad, serán 
adjudicados al proponente que haya ocupado el segundo orden de elegibilidad, a quien, igualmente, solo le 
podrán ser adjudicados hasta dos (2) módulos y así sucesivamente hasta adjudicar todos los módulos que 
sean posibles. 

En caso de no existir proponentes a quienes adjudicar los módulos restantes del presente proceso, el 
Instituto le podrá adjudicar a un mismo proponente más de dos (2) módulos, siempre y cuando cumpla con 
todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones. Para el efecto se adjudicará en orden 
consecutivo los módulos, inicialmente un (1) módulo adicional al primer proponente que haya sido 
adjudicatario de los dos (2) primeros módulos en orden numérico ascendente, continuando con el 
mecanismo indicado en el numeral anterior con el proponente que le siga en número de módulos 
adjudicados y así sucesivamente hasta lograr la adjudicación de todos los módulos que forman parte del 
presente proceso. 

En caso que un solo proponente haya presentado propuesta para dos (2) o más módulos del presente 
proceso y cumpla con los requisitos exigidos en este pliego de condiciones, el Instituto podrá adjudicarle la 
totalidad de los módulos a los cuales presento propuesta. 

En caso que un mismo oferente resulte en primer orden de elegibilidad en varios módulos, éste deberá 
contar con una capacidad financiera que alcance a cubrir la sumatoria del capital de trabajo demandado 
(CTd) y del patrimonio exigido en los módulos a adjudicar y con la experiencia requerida para el proyecto 
(PFMT y VTE) que alcance a cubrir la sumatoria del presupuesto oficial mensual (pomi) y del presupuesto 
oficial (POi) de los módulos a adjudicar y que su capacidad de contratación residual para obras (CR) sea 
igual o mayor a la sumatoria de los PO/n requeridos para los módulos a adjudicar. 

6.4 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

Son causales de rechazo las siguientes: 

1) Formar parte de más de un Consorcio o Unión Temporal o haciendo  parte de uno de estos 
presentar propuesta de manera individual para el mismo módulo. 

2) Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los integrantes del 
Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 

3) Tener el representante legal de la persona jurídica limitaciones para comprometer a la sociedad y 
no contar a la fecha de cierre del proceso, con la autorización suficiente del órgano social. 

4) No corresponder el objeto social de las personas jurídicas con las actividades objeto del presente 
proceso. 
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5) No cumplir las personas jurídicas con la duración exigida al momento del cierre del presente 
proceso de selección. 

6) Estar incursa la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente de la estructura 
plural en causal de disolución o liquidación. 

7) No estar inscrito el proponente o los integrantes de la Estructura plural en el Registro Único de 
Proponentes de la Cámara de Comercio, en las condiciones establecidas en este pliego, a la fecha 
de cierre del presente proceso, salvo las excepciones de Ley. 

8) No presentar la garantía de seriedad de la Oferta de manera simultánea con la propuesta (Sobre 
No. 1). 

9) Estar incurso el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en causal de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación colombiana para contratar. 

10) No aportar los documentos requeridos por la Entidad durante, el desarrollo del presente proceso 
en el plazo previsto en este Pliego. 

11) Estar reportado el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en el Boletín de 
Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República. 

12) Presentar el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural, antecedentes  vigentes 
que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

13) Exceder el valor total corregido de la oferta el presupuesto oficial para el proceso, módulo o 
módulos a los cuales se presenta. 

14) No incluir la propuesta económica para el proceso o módulo, no estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente. 

15) Adicionar, modificar, suprimir o alterar los ítems, la descripción, las unidades o cantidades 
establecidas en el Formulario No. 1, y no haber aportado la Carta de Aceptación del  Presupuesto 
Oficial (formulario no. 1). 

16) Presentar la oferta económica con tachaduras o enmendaduras. 

17) No consignar o no ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de ese precio unitario 
cero (0), o superar el valor unitario de algunos o algunos de los ítems ofrecidos con respecto al 
valor establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial Publicado por la Entidad en el Formulario 
del Presupuesto Oficial. 

18) Ofrecer un valor de un precio unitario, inferior al 75% del valor del mismo precio unitario oficial, de 
conformidad con el Formulario No. 1. 

19) Ofrecer un porcentaje para imprevistos inferior al 5% previsto en el presupuesto oficial (formulario 
No 1) de la presente licitación. 
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20) No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el pliego 
de condiciones. 

21) Ofrecer como valor del AIU un porcentaje menor al ochenta y cinco (85%) o mayor al ciento diez 
por ciento (110%) del Valor Oficial del Porcentaje de AIU, establecido en el formulario No. 1 
“presupuesto oficial”. 

22) Que se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales, como NO 
MODIFICABLES O INMODIFICABLES. 

23) No corresponder la propuesta económica al presente proceso de selección, salvo si se trata de un 
error en la identificación del proceso y haya aportado la Carta de Aceptación del Presupuesto 
Oficial (Formulario No. 1- Presupuesto Oficial). 

24) Incumplir el compromiso de transparencia, cuando el Instituto así lo compruebe, y las demás 
establecidas en la normatividad vigente y previstas en este pliego de condiciones. 

25) Cuando el representante legal de la persona jurídica o estructura plural no posea título académico 
como Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías, o su propuesta no haya sido abonada por 
un profesional en la materia. 

26) La inobservancia de los requisitos establecidos en el numeral  3.22.1 (apertura del sobre No. 2) 

27) Las demás previstas en este pliego de condiciones y las que se encuentren establecidas en la 
normatividad vigente. 

6.5 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA  

Cuando no se presenten propuestas. 

Cuando ninguna de las ofertas resulte hábil en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia 
previstos en el pliego de condiciones. 

Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del oferente. 

En el evento que el Representante Legal de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendación del 
Comité Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su 
decisión. 

Las demás contempladas en la Ley. 

6.6 DECLARATORIA DE DESIERTA  

Durante el término del presente proceso o del término previsto para la adjudicación del contrato, el Instituto 
podrá declarar desierto el presente proceso de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego de 
condiciones. 



 

Licitación Pública 

LP-SGT-SRN-038-2013 

Proyecto de Pliego de Condiciones  

Subdirección Red Nacional de Carreteras 

98 de 134 

 
6.7 RETIRO DE LA PROPUESTA 

Los Proponentes que opten por entregar su oferta antes de la fecha de cierre del proceso y apertura de las 
Ofertas, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por el 
INVÍAS antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso. 

Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa expedición de 
un recibo firmado por el solicitante. 

6.8 DEVOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Una vez finalizado el proceso de selección los proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, 
podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad y la copia del Sobre No. 1, en el Grupo 
de Licitaciones y Concursos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acta de 
adjudicación, prevista en la cronología del proceso; de lo contrario, el Instituto procederá al archivo de la 
propuesta original y la destrucción de sus copia. 
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7 CAPÍTULO VII CONDICIONES DEL CONTRATO 

7.1 OBJETO DEL CONTRATO 

El contratista se obliga para con el Instituto a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con 
plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de 
obra que se detallan en su propuesta económica. Estas cantidades son aproximadas y están calculadas 
según las características del objeto del proceso, por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir 
durante la ejecución de la obra y sus variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de esta 
licitación pública.  

El constructor está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los mismos precios 
de la propuesta. 

El contratista debe realizar la totalidad de los estudios y diseños que se requieran, entregándole al 
Interventor los documentos técnicos necesarios para su correspondiente revisión y aprobación. Estos 
Estudios y Diseños deberán cumplir con los requerimientos de contenido y metodología de las 
especificaciones particulares. 

Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA está obligado a organizar los trabajos de tal forma 
que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para 
adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 1993, 
Decreto 2820 de 2010 y demás normas reglamentarias, así como las normas especiales para la obtención 
de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones específicos requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, que se aprovechen durante la ejecución de las obras 
contenidas en el Capítulo Jurídico de las Guías Ambientales, que hacen parte de la presente contratación. 
Igualmente debe dar cumplimiento a lo establecido en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental 
PAGA y presentar los informes y soportes que permitan evaluar el cumplimiento y calificación de su 
desempeño por parte del Interventor. 

7.2 INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El adjudicatario del proceso deberá presentar a la Interventoría respectiva, los documentos que se 
relacionan a continuación, en su totalidad, debidamente diligenciados, de conformidad con el presente 
Pliego de condiciones, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de la suscripción del 
contrato, so pena de aplicar la póliza de seriedad de la oferta y/o póliza de cumplimiento (la que aplique y/o 
se encuentre vigente): 

Hoja de Vida con documentos y/o certificaciones soporte del: 

1) DIRECTOR DE OBRA. 

iii. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA. 
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La Unidad Ejecutora procederá a revisar esta documentación. En el caso de que habiendo cumplido con el 
plazo de presentación de la documentación citada anteriormente y revisada esta por parte de la Unidad 
Ejecutora, existiere algún requerimiento por escrito, el contratista deberá atenderlo en un término no mayor 
de dos (02) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. Con la aprobación 
del Director de Obra e Ingeniero Residente de Obra, se puede expedir la Orden de Iniciación del Contrato, 
previa aprobación de la demás documentación legal exigida para ello. 

Una vez se haya otorgado la Orden de Iniciación del Contrato el Contratista de Obra deberá presentar y 
radicar a la Interventoría (en la dirección donde la Interventoría le indique), dentro de los dos (02) días 
hábiles siguientes a la fecha de la orden de iniciación del contrato,  la siguiente documentación con sus 
respectivos soportes: 

 Personal profesional faltante 

 Programa de reincorporación 

 Relación del equipo requerido 

 Análisis de precios unitarios 

 Programa de obra 

 Programa de inversiones: 

 Flujo de caja 

 Programa de generación de empleo 

 Instalaciones provisionales 

 Laboratorio toma de control de calidad 

 Plan de calidad 

La interventoría tendrá un plazo máximo de tres (03) días hábiles después de radicada la documentación 
por parte del contratista para la revisión y aprobación de todos los documentos exigidos. En el caso de que 
habiendo cumplido con el plazo de presentación de la documentación citada anteriormente y revisada esta 
por parte del Interventor, existiere algún requerimiento por escrito, el contratista deberá atenderlo en un 
término no mayor de dos (02) días hábil, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato 
sancionable con multa, previo informe de la Interventoría al INVIAS.   

El Interventor remitirá al INVIAS los documentos aprobados mediante oficio debidamente radicado. La 
entidad se reservará el derecho a verificar que los mismos se ajusten a las exigencias del proceso. 

El interventor para la revisión de los documentos deberá ceñirse al Manual de Interventoría vigente del 
Instituto Nacional de Vías, excepto en lo que se ha modificado en este Pliego de Condiciones.  

7.3 PERSONAL PROFESIONAL 

LA INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 
CONSTA EN LOS APENDICES PUBLICADOS CON EL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES 



 

Licitación Pública 

LP-SGT-SRN-038-2013 

Proyecto de Pliego de Condiciones  

Subdirección Red Nacional de Carreteras 

101 de 134 

 

 CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DEL PERSONAL 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido, el 
contratista deberá presentar el formato suministrado para tal fin, debidamente suscrito por el profesional 
correspondiente.  

Todo profesional ofrecido para el proyecto deberá acreditar, mediante copia del documento idóneo, o 
constancia de que se encuentra en trámite, que está autorizado para ejercer la profesión. 

Los plazos serán aproximados por exceso o por defecto al número entero siguiente, así: cuando la décima 
de mes sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente y cuando la 
décima de mes sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de mes. 

Si un contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno 
de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en estos pliegos de condiciones para el cargo, un mismo 
profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. En cualquier caso, para cada cargo 
deberá diligenciarse el formato del Anexo indicado para ello. 

El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la 
profesión. 

Como Experiencia Aceptable de los profesionales se entiende el tiempo transcurrido desde el momento en 
que la norma que reglamente la respectiva profesión, establezca el ejercicio legal de la misma, o a partir de 
la fecha de grado para aquellas que no estén reglamentadas o que hayan sido reglamentadas con 
posterioridad a ésta fecha, hasta la fecha de cierre del plazo la presente licitación. En el caso de 
profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la obtención de la matrícula 
en el país, esa experiencia se tomara a partir de la fecha de la matrícula o su equivalente en el país de 
origen o donde hubiere trabajado. 

La experiencia específica en la empresa privada se calculará con base en la duración que haya tenido el 
profesional en cada caso. 

La experiencia específica en la entidad oficial de los profesionales vinculados laboralmente a la 
administración pública o vinculada por contrato de prestación de servicios, se calculará con base en el 
período de su desempeño. 

La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de 
proyectos de tesis; no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales. 

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o 
jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

Las certificaciones o los documentos soportes que acrediten la experiencia en la empresa privada, deberán 
determinar: el cargo desempeñado, el proyecto ejecutado o en ejecución y el tiempo durante el cual 
participó o participa el profesional en cada proyecto (indicando las fechas de iniciación y de terminación). 
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Las certificaciones o los documentos soportes, que acrediten la experiencia específica en entidades 
oficiales deberán determinar: el cargo desempeñado, las actividades realizadas y el tiempo de servicio 
(indicando la fecha de iniciación y terminación). 

Si durante un mismo período el profesional participó en más de un proyecto, no se tendrá en cuenta el 
lapso de tiempo que se superponga. 

El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar en el 
término señalado en éste numeral, la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de 
Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos. 

Los títulos de postgrado deberán acreditarse mediante copia de los diplomas; de lo contrario, no se tendrán 
en cuenta. 

En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

POSTGRADO CON TÍTULO EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA 

ESPECIALIZACIÓN VEINTICUATRO (24) MESES DOCE (12) MESES 

MAESTRÍA TREINTA Y SEIS (36) MESES DIECIOCHO (18) MESES 

DOCTORADO CUARENTA Y OCHO (48) MESES VEINTICUATRO (24) MESES 

NOTA: Esta equivalencia  sólo es válida en el sentido de estudios a experiencia y no lo 
contrario de experiencia a títulos 

Si el personal profesional mínimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones, el contratista deberá reemplazarlo por otro que sí los cumpla dentro del lapso de tiempo que 
el Instituto, a través de la Interventoría, le establezca para tal cambio. 

Una vez el INVIAS y el Interventor aprueben el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser cambiado 
durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual deberá presentarse 
comunicación suscrita por el profesional en la que conste la justificación de su retiro. En caso de aprobarse 
el cambio por parte del Interventor, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejor calidades 
que el exigido en el pliego de condiciones. El Interventor tendrá igual plazo que el establecido en el 
numeral 7.2 para la revisión. El Interventor remitirá la aprobación con los documentos respectivos al 
INVIAS en igual plazo al establecido en el numeral 7.2 para su remisión. En todo caso, el INVIAS se 
reservará el derecho de revisar los documentos aprobados por el Interventor. 

La incorporación de personal profesional, técnico y asistencial a la Obra deberá efectuarse en forma 
gradual dependiendo de la iniciación de las obras.  

El contratista deberá cumplir lo estipulado en las Leyes 14 de 1975 y 64 de 1993, sobre Técnico 
Constructor, y todo lo que se encuentre vigente sobre el particular. 

INVÍAS se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los 
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo de 
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las obras por estar vinculados a otros proyectos o por no cumplir con sus obligaciones del cargo para el 
cual fue aprobado. 

El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para 
la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las 
sanciones establecidas en el contrato. 

7.4 PROGRAMA DE REINTEGRACION 

El contratista deberá presentar, en el programa de generación de empleo, certificación de la ACR en la cual 
se certifique la existencia o no de personas en proceso de reintegración disponibles para vincular 
contractualmente en el momento en que sea requerido por el contratista. Cuando no exista personal 
disponible, el contratista podrá contratar libremente el personal que requiera para la ejecución del contrato 
de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el inicio de la ejecución del contrato. 

Una vez inicie la ejecución de la obra, el contratista deberá presentar a la interventoría el personal en su 
nómina, en el cual consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de reintegración 
contratadas para ejecutar esa labor; o certificación de la ACR en la que conste que no dispone de personas 
en proceso de reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o 
interesados en el mismo; caso en el cual el contratista podrá contratar libremente el personal que requiera 
para la ejecución del contrato. 

Una vez verificada la vinculación contractual de las personas en procesos de reintegración, estos solo 
podrán ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otros participantes del proceso de 
reintegración; excepto cuando ACR manifieste por escrito, que no dispone de personas en proceso de 
reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el mismo; 
caso en el cual el contratista podrá contratar libremente el personal que requiera para efectuar el 
reemplazo respectivo. 

7.5 RELACIÓN DEL EQUIPO REQUERIDO 

El adjudicatario deberá aportar dentro del término fijado en la parte inicial del numeral 7.2, la relación del 
equipo mínimo obligatorio relacionado en los APENDICES y todo el que en su concepto se requiere para 
ejecutar las obras de conformidad con los ítems relacionados en el Formulario No. 1, los cuales deben 
cumplir con las especificaciones técnicas y ambientales de la obra y deberá tenerlo disponible de manera 
inmediata. 

Dicha relación será entregada a la Interventoría del Proyecto para su respectiva revisión y aprobación. 

El Contratista deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y suficiente, adecuado 
en capacidad, características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones 
técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo serán considerados en el 
análisis de los precios unitarios de la propuesta. 
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La Interventoría durante el desarrollo de proyecto verificará que el equipo ofrecido por el contratista en su 
propuesta se encuentra completo y en perfecto estado de funcionamiento. 

7.6 EQUIPOS OBLIGATORIOS 

EL EQUIPO OBLIGATORIO REQUERIDO PARA CADA MODULO, SE ENCUENTRA RELACIONADO EN 
LOS APENDICES PUBLICADOS CON EL  PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES. 

El modelo del equipo ofrecido como obligatorio deberá corresponder a modelos 1993 a 2013. 

Igualmente se aceptan equipos que hayan sido repotenciados durante los 20 años anteriores (modelos 
1993 a 2013), para lo cual se debe adjuntar certificación expedida por la Casa Matriz y/o el Representante 
en Colombia de la misma y/o la empresa técnicamente competente, en la que conste la misma. El equipo 
repotenciado, debe cumplir con las características técnicas exigidas en estos Pliego de Condiciones. 

El Contratista durante la ejecución del contrato debe contar con el equipo necesario, para cumplir con el 
programa de trabajo y de inversiones, el cual debe ser aprobado por la Interventoría y el INVÍAS. 

El contratista deberá operar con los frentes de trabajo contemplados en este proyecto, con el fin de atender 
las necesidades de las vías en el menor tiempo posible. 

También será obligación del Contratista adecuar las vías y estructuras de influencia de la obra que sean 
necesarias para el transporte de los mismos de conformidad con los análisis que al respecto sean 
establecidos por la Interventoría y el Gestor del  Contrato. 

El equipo puesto a disposición de la ejecución de la obra sólo podrá ser retirado, cuando se ejecute el ítem 
contenido en el Formulario No. 1 Presupuesto Oficial en el cual se hace uso de este quipo, previa 
autorización por parte del Interventor, Vo. Bo., del Gestor Técnico del contrato. 

7.7 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

El contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Formulario No. 1, el análisis 
de precios unitarios (costos directos más indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el 
respectivo Anexo y entregarlos en el plazo establecido en el presente Pliego de Condiciones. 

Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los consignados en el 
Formulario de la propuesta, toda vez que estos últimos fueron utilizados en la evaluación de las 
propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el contratista deberá ajustar el precio unitario obtenido 
en el análisis consignado en el Formulario de la propuesta. 

El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo 
necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas 
contractuales, en relación con: El equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), 
mano de obra (con sus rendimientos), AIU.  
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Los análisis de precios unitarios (APU) oficiales fueron preparados y elaborados por las respectivas 
Direcciones Territoriales del Instituto Nacional de Vías conjuntamente con los Administradores de 
Mantenimiento Vial de cada uno de los sectores, y revisada, unificada y ajustada en los Grupos Internos de 
Trabajo de la correspondiente unidad ejecutora. 

Cualquier error u omisión del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su APU para lo 
ítems de obra, y en el formato para elaboración de estudios y diseños, es de exclusiva responsabilidad del 
contratista y por lo tanto no podrá reclamar al Instituto Nacional de Vías reconocimiento alguno adicional al 
valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los 
precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta económica autónoma  

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por el Instituto Nacional de Vías, 
son únicamente de referencia, constituyen  una guía para que el proponente prepare su propuesta, cada 
Análisis de Precios Unitarios presentado por el adjudicatario debe  contener todo lo necesario y suficiente 
para llevar a cabo el ítem correspondiente: equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos 
indirectos. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos APU y el precio de estudios  
publicados por INVIAS, es deber del proponente hacerlos conocer con cinco (5) días hábiles antes del 
cierre del proceso licitatorio para que el INVIAS los pueda estudiar. 

7.8 PROGRAMA DE OBRA 

Es la declaración, en forma gráfica, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el proyecto, 
representada en cantidades de obra en función del plazo establecido para la ejecución del proyecto. Este 
programa deberá elaborarse de acuerdo con los siguientes lineamientos. 

 Alcance 

El programa deberá identificar todos los ítems (actividades) que componen la obra, mostrar su orden, 
secuencia y la interdependencia que exista entre ellos. 

Adicionalmente, el programa deberá incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, 
traslado, montaje o fabricación o producción de materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo de 
los trabajos, así como también el período de construcción de las obras provisionales. 

Así mismo, para la preparación de su programa, el contratista deberá tener en cuenta las especificaciones 
técnicas generales y particulares establecidas para la obra, las estadísticas y registros históricos sobre las 
condiciones climáticas y topográficas de la región, las condiciones de producción y adquisición de 
materiales y la obtención de los permisos o autorizaciones que se requieran para el cruce de 
infraestructura y los predios si son necesarios. 

Igualmente, deberá tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar proyectos de 
manejo ambiental previa, durante y posterior a la ejecución de las obras. En especial, deberá programar su 
secuencia de acuerdo a la interrelación que exista entre las diferentes actividades. 

La obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, estarán bajo la 
responsabilidad del contratista y son requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda 
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iniciar las obras. El tiempo que su obtención conlleve deberá considerarse dentro de la programación. Las 
demoras en la obtención de estos permisos no serán causa válida para justificar atrasos o incumplimientos. 

 Método y presentación 

La programación de la obra deberá elaborarse, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project 
u otro similar. 

La herramienta que se utilice deberá proveer diagramas que muestren la secuencia lógica de ejecución de 
los ítems, incluyendo como mínimo la siguiente información: 

Nombre del ítem. 

Cantidad a ejecutar 

Unidad de obra  

Duración estimada. 

Inicio temprano. 

Final temprano. 

Inicio tardío. 

Final tardío. 

Holgura total. 

Precedencias 

Los diagramas deberán establecer la ruta crítica de ejecución del proyecto, el Instituto a través de la 
Interventoría hará el seguimiento con control sobre esta programación con la periodicidad establecida en el 
Manual de Interventoría vigente de la entidad. 

Para cada uno de los ítems del programa de obra, deberá indicarse lo siguiente: 

El volumen de obra a ejecutarse por semana. 

Identificar el responsable dentro de la organización. 

Identificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duración de su 
ejecución. Dentro de este literal debe tenerse en cuenta el número de fuentes de obra en horarios diurnos 
como nocturnos.  
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7.9 PROGRAMA DE INVERSIONES:  

Es la manifestación gráfica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el contratista se 
compromete a ejecutar. Para su presentación se utilizará el formato previsto en el Manual de Interventoría 
de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

Consignará la inversión que ejecutará de acuerdo con el Manual de Interventoría por  

Concepto de cada ítem. Dicha inversión debe corresponder al producto de las cantidades mensuales 
consignadas en el programa de obra por el precio unitario del ítem. 

Consignará la inversión mensual que ejecutará por concepto de todos los ítems. Dicha inversión será el 
resultado de sumar los productos enunciados en el literal anterior. 

Mensualmente se diligenciara el seguimiento al programa de inversiones.  

7.10 FLUJO DE CAJA 

El contratista debe presentar un flujo mensual de caja con los ingresos y egresos esperados durante la 
ejecución de los trabajos, elaborado teniendo en cuenta:  

a) en los ingresos: el capital de trabajo de la presente licitación pública, el anticipo otorgado y los 
pagos mensuales por concepto de las actas de obras. 

b) en los egresos el programa de inversiones. 

c) determinar el saldo mensual y el saldo acumulado esperado, sea en déficit o superávit. 

7.11 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO 

Es la manifestación del número de empleos directos que el contratista planea generar mes a mes, según 
su estructura administrativa, durante la ejecución del proyecto; para tal fin, deberá diligenciar el formato 
que se presenta en el Anexo No. 7 del presente pliego de condiciones. El contratista deberá dar prioridad a 
la vinculación de la mano de obra local no calificada utilizando métodos de ejecución que generen el mayor 
número de empleo y en lo posible, a la vinculación de la mano de obra local calificada que reúna los 
requisitos exigidos, en especial a las personas vinculadas a programas de reinserción que estén 
debidamente reconocidas como tales por las entidades gubernamentales competentes. El Instituto a través 
de la Interventoría hará seguimiento a lo dispuesto en este numeral mediante los informes mensuales de 
generación de empleo. 

7.12 INSTALACIONES PROVISIONALES 

El contratista deberá presentar una descripción de la metodología que empleó para definir la localización 
de las instalaciones provisionales que pretende construir para la ejecución de la obra y de sus accesos 
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temporales; así mismo, un esquema que muestre la localización y el área de, entre otros, los talleres, la 
enfermería, almacenes, planta de mezclas, depósitos de materiales, sanitarios y casinos. 

Para tal fin, deberá tener en cuenta que durante la operación y construcción de las obras provisionales no 
se vayan a degradar o contaminar los recursos naturales y en todo caso se cumpla con las medidas 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

7.13 LABORATORIO TOMA DE CONTROL DE CALIDAD (CUANDO APLIQUE) 

Dentro del autocontrol de calidad, el contratista deberá contar en la obra  con un equipo completo de 
laboratorio de suelos, concreto y pavimentos, para efectuar el control de la obra  y como mínimo debe estar 
en capacidad para adelantar los ensayos de materiales según la normatividad vigente. 

7.14 PLAN DE CALIDAD 

El contratista deberá presentar el plan de calidad para el proyecto de acuerdo con lo solicitado en el Anexo 
plan de calidad del presente pliego de condiciones. 

7.15 COMPONENTE AMBIENTAL: 

El contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en este pliego de condiciones y a la obtención de 
los permisos ambientales requeridos para el inicio de las actividades de obra. El contratista  dispone del 
plazo establecido en el presente pliego de condiciones, para enviar  a la firma interventora para su 
concepto, requerimientos y aprobación, lo siguiente: 

Formato MSE-FR-28, del Manual de Interventoría de la entidad vigente, “Radicación de 
proyectos a la SMA”, a los tres (3) días calendario de haberse  proferido la orden de 
iniciación del contrato de obra, debidamente diligenciado, firmado y con anterioridad al 
inicio de las actividades de obra; todo lo anterior acorde a lo establecido en el instructivo  
MSE-IN-18. 

Formato MSE-FR-29, del Manual de Interventoría de la entidad vigente, “Formato 2 A 
Presupuesto ejecución programa de manejo social y ambiental”, a los tres (3) días 
calendario de haberse  proferido la orden de iniciación del contrato de obra, debidamente 
diligenciado, firmado y con anterioridad al inicio de las actividades de obra, acorde a lo 
establecido en el instructivo  MSE-IN-18. 

Entregar el documento PAGA a la firma interventora para su aprobación, con los permisos 
ambientales necesarios para el inicio de las actividades del proyecto, la línea base 
completa con la caracterización de las áreas directa e indirecta, el desarrollo de la matriz 
de valoración de impactos u otro método utilizado, así como la adecuada formulación de 
los proyectos y programas requeridos de conformidad con el alcance de las actividades 
del proyecto, y demás aspectos necesarios para la idoneidad del documento, como 
requisitos indispensables para su aprobación, sin la cual no es válido para su ejecución. 
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El documento PAGA será entregado a la firma interventora a más tardar a los quince (15) días calendario 
de proferida la orden de inicio del contrato de obra. La firma Interventora dispone de dos (2) días calendario 
para formular requerimientos al contratista y éste a su vez, de cinco (5) días para realizar la totalidad de los 
ajustes formulados por la Interventoría y entregar el documento. 

La firma interventora dispone de treinta (30) días calendario para entrega del documento PAGA aprobado a 
la SMA, mediante oficio remisorio formado por el Representante Legal o el Director de Interventoría, en 
medio físico impreso a dos (2) caras y medio magnético. 

El Documento PAGA deberá remitirse en medio físico (impreso a doble cara) y en medio 
magnético, con los soportes respectivos a la firma interventora. 

Las constancias de radicación ante las autoridades competentes y copia de los Formatos 
Únicos Nacionales (FUN), para los permisos por uso y aprovechamiento de recursos 
necesarios para el desarrollo de las obras y constancia de solicitud ante INGEOMINAS y/o 
Secretaría de Minas, de la solicitud de permiso minero para fuentes de materiales, o 
constancia suscrita por persona o autoridad reconocida, que certifique la obtención en 
sitios y/o proveedores previamente legalizados, en forma previa al cumplimiento del 
primer plazo para entrega del PAGA a la firma interventora. 

Interventoría velará por que en ningún caso, se adelanten actividades constructivas sin 
contar con los permisos ambientales que lo requieran, u ordenará la suspensión inmediata 
y adelantará las acciones pertinentes en caso contrario. 

El contratista de obra entregará a la firma interventora, en medio físico, impreso a dos (2) 
caras y medio magnético, informes de avance de la  gestión ambiental adelantada de 
acuerdo a los programas desarrollados en el PAGA, con una frecuencia mensual para 
proyectos con duración igual o inferior a una vigencia, y bimestral, para proyectos de 
mayor duración. En ambos casos, el contratista entregará los informes a los cinco (5) días 
calendario de vencimiento del periodo respectivo. Como requisito para la validez de los 
informes, estos serán presentados con base en el documento PAGA debidamente 
aprobado por la interventoría, dentro del plazo establecido. 

Interventoría remitirá copia en medio magnético, de los informes ambientales del 
contratista de obra con concepto aprobatorio a más tardar a los diez (10) días calendario 
del vencimiento del periodo respectivo. En caso de posible incumplimiento en la entrega 
de los informes ambientales por parte del contratista de obra, interventoría informará de 
inmediato, y mediante oficio dirigido a la SMA con copia a la unidad ejecutora. 

Presentar el informe final de cierre ambiental a la firma interventora para su concepto y 
aprobación en medio físico, impreso a dos (2) caras y medio magnético, con los soportes 
requeridos para adelantar el procedimiento de cierre ambiental, a más tardar, a los siete 
(7) días calendario de finalización del contrato de obra.  

Entregar el Formato MSE-FR-25, “Cierre Ambiental”, adjunto al informe final ambiental, 
debidamente diligenciado y firmado para su aprobación a la firma interventora. 
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El cierre ambiental del proyecto requiere que preliminarmente exista un documento PAGA 
aprobado y se hayan presentado los informes ambientales a la interventoría de acuerdo a 
lo establecido y de manera oportuna. 

Presentar a la firma interventora para su aprobación, el presupuesto de la gestión 
ambiental conforme al diligenciamiento del Formato 2A, las Especificaciones Particulares, 
Análisis de Precios Unitarios (APU) y justificación técnica, anexando los soportes 
necesarios (cotizaciones, facturas y contratos entre otros). 

En caso de necesitarse la incorporación de precios no previstos en el contrato original y 
relacionados con el Plan de Adaptación de Guías Ambientales (PAGA), el Contratista 
presentará a la Interventoría la solicitud, de acuerdo  los establecido en el manual de 
interventoria vigente, incluyendo con análisis detallado de cada precio, unitario, 
justificando cada uno de los componentes del mismo.  Igualmente, informará sobre las 
cantidades de obra y/o actividades por ejecutar, presentando sus recomendaciones. 

En caso que por ajustes en el alcance de las obras a realizar, se requiera adelantar construcción nueva en 
algunos sectores, será responsabilidad del contratista la elaboración de los estudios ambientales y 
obtención de la respectiva Licencia Ambiental; en el caso de Variantes, la responsabilidad comprende la 
elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, conforme al alcance y contenido señalados en los 
reglamentos sobre licencias: (Ley 99 de 1993, Decreto 2820 de 2010 expedido por el entonces MAVDT, y 
el Decreto 500 del 2006 o aquellos que los sustituyan), y los términos de referencia que establezca la 
autoridad ambiental, hasta el recibo a satisfacción por INVIAS y la interventoría. 

El Contratista es responsable de dar a conocer entre sus subalternos y subcontratistas el contenido de la 
Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones”, la cual faculta al  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás 
autoridades ambientales del orden regional y nacional,  para ejercer las actividades preventivas y 
sancionatorias que considere, en caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas 
infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente, en 
especial el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974,  la Ley 99 de 1993, la 
Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones que las sustituyan o modifiquen,  y el   contenido de los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

El contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales; en caso de identificarse 
pasivos por la no ejecución de algunos de los programas y/o medidas establecidas, el Interventor ordenará 
su ejecución como requisito para el recibo a satisfacción de la obra. Para la liquidación del contrato deberá 
presentar el paz y salvo por el cierre de expedientes y cumplimiento de licencias, permisos y concesiones 
otorgados a su favor, por parte de las autoridades ambientales competentes. 

Igualmente, es responsable del pago de multas, sanciones y otras medidas impuestas y ejecutoriadas por 
las autoridades ambientales. Estos pagos se harán bajo su cuenta y riesgo y bajo ningún concepto se 
aceptará que se reconozcan por el contrato. 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas de manejo ambiental y social establecidas en el 
PAGA o la imposición de multas por la autoridad ambiental competente, el Interventor informará de manera 
inmediata a la entidad, y solicitará la aplicación de las sanciones correspondientes, de acuerdo con los 
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procedimientos establecidos por INVIAS; el oportuno pago de la multa será de absoluta responsabilidad del 
contratista. 

Es obligación del interventor realizar el control y seguimiento al cumplimiento del PAGA y de las 
obligaciones derivadas de la obtención de permisos; la ejecución de medidas de compensación, programas 
y obras debe ser simultánea a la ejecución de las obras del contrato. El contratista se obliga a aportar las 
certificaciones de cumplimiento expedidas por las autoridades ambientales competentes, como soporte del 
formato de cierre ambiental. 

7.16 FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Dentro de los tres (3) días hábiles la siguiente, a partir de la notificación de la resolución por medio de la 
cual se adjudica el contrato, el proponente favorecido o su representante legal, con el fin de la elaboración, 
revisión y registro presupuestal del contrato deberán presentar, la siguiente documentación: 

NUM DOCUMENTO 
OBSERVACIÓN 

#01 
OBSERVACIÓN 

#02 
OBSERVACIÓN 

#03 

1 COPIA DEL REGISTRO DE CÁMARA DE COMERCIO 
CUANDO ÉSTE HAYA VARIADO DEL ANEXO A LA 

PROPUESTA 

*   

2 CERTIFICACIÓN (PAZ Y SALVO) DE PAGOS DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES A 

LA FECHA DE LA ADJUDICACIÓN 

*   

3 FORMULARIO DE IMPUESTOS (RENTA, ICA, IVA) 
INVIAS COMPLETA Y CORRECTAMENTE 

DILIGENCIADOS 

* * * 

4 CERTIFICACIÓN BANCARIA A NOMBRE DEL 
PROPONENTE, DE LA CUENTA EN LA QUE INVIAS 

LE CONSIGNARÁ EL VALOR DE LAS ACTAS 
PARCIALES. (LA CERTIFICACIÓN BANCARIA PARA 

EL ANTICIPO SE SOLICITARÁ UNA VEZ SE NUMERE 
EL CONTRATO Y SE DETERMINE INTERVENTOR). 

*   

5 COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 
DIAN VIGENTE. 

  * 

6 PROGRAMACIÓN MENSUAL PROYECTADA DE LOS 
PAGOS DEL CONTRATO 

  * 

OBSERVACIÓN #01: Lo correspondiente al proponente ganador, su respectivo representante legal, de los 
socios en el caso de ser sociedad anónima cerrada y cada uno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal, de acuerdo con el caso. 

OBSERVACIÓN #02: Corresponde a los formatos INVIAS. Formato AGF-FR-05 en el caso de que el 
proponente ganador sea persona natural o jurídica y los formatos AGF-FR-03 (para información del 
consorcio o unión temporal) y AGF-FR-04 (integrantes del consorcio o unión temporal)  cuando el 
proponente ganador sea un consorcio o unión Temporal. Se adjuntan formatos. 

OBSERVACIÓN #03: La Unidad Ejecutora podrá dar un plazo adicional para la entrega de estos 
documentos, sin que dicho plazo pueda ser mayor al de la firma del contrato. 
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VER RELACION DE LOS REQUISITOS PARA ELABORAR LOS CONTRATOS (CONSORCIOS, 
UNIONES TEMPORALES O PERSONAS NATURALES). 

Si dentro de dicho plazo el adjudicatario no allega la presente documentación, podrá la entidad  hacer 
efectiva la póliza de seriedad de la propuesta 

En el caso de presentar poder para la firma, éste deberá enviarse dentro del plazo antes establecido y 
deberá cumplir con las exigencias de la Oficina Jurídica de INVIAS, es decir ser especial, amplio, suficiente 
y expedido por el competente, con presentación personal.” 

El contrato se perfecciona con la suscripción por las partes y para su legalización requiere de la expedición 
del respectivo registro presupuestal por la Subdirección Financiera del Instituto; y para su ejecución 
requiere de la aprobación, por parte del Instituto, de la garantía única de cumplimiento y del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual constituidos por el contratista, la existencia de las disponibilidades 
presupuestales, así como la aprobación de los documentos que la entidad considere como esenciales para 
el control de las obras, de acuerdo con lo planteado en el numeral 7.2 de este pliego. La constitución de la 
garantía y del seguro, deberá efectuarla el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
firma del contrato, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato sancionable con multa, o de 
que el Instituto pueda hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta. 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, el Instituto podrá declarar el siniestro y 
hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes 
al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía, dicho plazo podrá ser 
ampliado a criterio del INVIAS de acuerdo con lo establecido en el numeral 9 del artículo 30 de la Ley 80 de 
1.993. 

Si el Proponente favorecido no firmare el Contrato dentro del término establecido, el Instituto, mediante 
acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días 
siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos 
exigidos en el presente pliego de condiciones y su propuesta sea igualmente favorable para la entidad. 

Si el proponente sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado, quedará inhabilitado para 
contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, de conformidad con el literal e) del numeral 1) del 
artículo 8 de la Ley 80 de 1993. 

Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados (a juicio del INVIAS), si el Adjudicatario se 
negare a cumplir con las obligaciones establecidas en el Pliego y específicamente las de suscribir y 
perfeccionar el Contrato durante el término señalado, el INVIAS hará efectiva la Garantía de Seriedad 
constituida para responder por la seriedad de la Propuesta, sin menoscabo de las acciones legales 
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía y sin 
perjuicio de la inhabilidad para contratar por el término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en 
el ordinal (e) del numeral 1º del Art. 8 de la Ley 80 de 1993. 
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7.17 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

De conformidad con lo establecido en la Decreto 0734 del 13 de abril de 2012, y la Resolución 0478 del 03 
de febrero de 2012 expedida por el Instituto Nacional de Vías, el contratista se obliga a constituir, a favor 
del Instituto Nacional de Vías, una garantía única de cumplimiento, la cual podrá consistir en  (i) una póliza 
de seguros   (ii) la constitución de una fiducia mercantil en garantía, (iii) una garantía bancaria a primer 
requerimiento (iv) endoso en garantía de títulos valores (v) el depósito de dinero en garantía. Las garantías 
deberán ser otorgadas con sujeción a lo dispuesto para cada una de ellas  en  los capítulos II, III, IV, V y VI 
del Decreto 0734 de 2012 y amparar:  

a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más.  

 
b) El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el 

equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en 
especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  
 

c) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que EL 
CONTRATISTA haya de utilizar para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años 
más.  
 

d) La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas, por el equivalente al treinta por ciento (30%) 
del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte del INSTITUTO. 
 

e) Calidad de los estudios y diseños, (Cuando el proyecto contemple la realización de estudios 
y/o diseños y/o cálculos) por una cuantía equivalente al 30% del valor total de los ítems de 
estudios y diseños, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción 
del Acta de Entrega y Recibo Definitivo a satisfacción de los estudios y diseños. 

7.17.1 Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 

El Contratista de conformidad con la Resolución 0478 del 03 de febrero de 2012 expedida por el Instituto 
Nacional de Vías, deberá presentar una póliza de seguro que proteja a la entidad de eventuales 
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista, así como, de los subcontratistas de actividades, salvo que 
se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad  civil extracontractual propio 
para el mismo objeto.  

Tomador o Afianzado: Contratista. 

Asegurados: el contratista y/o el Instituto Nacional de Vías –INVIAS-  

Beneficiarios: Terceros afectados y/o el Instituto Nacional de Vías –INVIAS.  
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Cuantía: TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, sin que en ningún caso, pueda ser 
inferior a 200 salarios mínimo mensuales legales vigentes  

Vigencia: Plazo de ejecución del contrato  

El tope máximo del deducible admitido será del 10% del valor de cada perdida, sin que en ningún caso 
puedan ser superiores a dos mil salarios mínimos legales mensuales  vigentes (2.000 SMLMV). Las 
franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

En caso de que el contrato producto del presente proceso sea o exceda  un (1) millón de 
SMLV, el valor asegurado en las pólizas no será inferior a treinta y cinco mil (35.000) SMLV, 
y en todo caso no será superior a setenta y cinco mil (75.000) SMLV. 

7.18 REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO LEGALIZACION DE LOS 
CONTRATOS 

El contratista deberá enviar con destino a la correspondiente Unidad Ejecutora, los siguientes documentos 
para gestionar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la firma del contrato, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato 
sancionable con multa o de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta según el caso, sin perjuicio 
de las sanciones particulares, establecidas por otras disposiciones: 

1) Una (1) copia del contrato. 

2) Garantía Única de Cumplimiento y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual en 
original, anexando el recibo de pago. 

Con respecto a la Garantía Única y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe tener en 
cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolución de las garantías: 

Para ambas garantías: 

1) Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 
y el NIT del Contratista, Incluir dígito de verificación (número después del guión). No se 
aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. 

2) Debe incluir claramente el número y año del  contrato.  

3) Debe incluir el objeto del contrato. 

4) Las garantías deben ser firmadas por el representante legal del contratista. 

5) La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la firma del contrato. 
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6) En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

7) Las garantías deben venir en original. 

8) Anexar el comprobante de pago de las garantías. Sin controvertir lo relacionado con el ordinal 
5.2.1.5 del Decreto 0734 de 2012, se solicita este documento para control. 

9) Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

Para la Garantía Única:  

1) Los porcentajes y vigencia debe realizarse de conformidad con los plazos establecidos en este 
pliego y el contrato. 

2) El tomador debe ser el contratista. 

3) El amparo de Salarios debe ser expreso para: Salarios, Prestaciones Sociales e 
Indemnizaciones. 

4) El amparo de estabilidad y calidad de la obra: Debe especificar claramente que son cinco (5) 
años contados a partir del recibo de la obra y que ampara la estabilidad y la calidad de la obra. 

5) El amparo de calidad: Debe especificar claramente que son cinco (5) años contados a partir 
del recibo de los estudios y/o diseños, cuando el contrato incluya este ítem. 

Para Responsabilidad Civil Extracontractual: 

1) El porcentaje y vigencia debe realizarse de conformidad con los plazos establecidos en este 
pliego y el contrato. 

2) El tomador debe ser únicamente el contratista. 

3) Los asegurados deben ser: El contratista y/o Instituto Nacional de Vías 

4) Los beneficiarios: Terceros afectados y/o Instituto Nacional de Vías. 

5) La vigencia debe ser la de ejecución del contrato. 

 

Cuadro No. 9  
PORCENTAJE AMPAROS 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

RCE 30% del valor del contrato. sin que en 

ningún caso, pueda ser inferior a 200 
Plazo del contrato. 
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salarios mínimos mensuales legales 

vigentes 

7.19 ORDEN DE INICIACIÓN 

Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Instituto, informará al contratista la fecha a 
partir de la cual debe iniciar la ejecución de la obra. 

7.20 SUCURSAL EN COLOMBIA 

INVIAS advierte a los Proponentes,  que en los términos de los artículos 471 y 474 del Código de 
Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del Proponente que resulte Adjudicatario de la 
presente Licitación, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) 
Días siguientes a la suscripción del Contrato de Obra, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social 
contemple la suscripción y ejecución del Contrato  adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de 
ejecución del Contrato de Obra y un (1) año  más, según se establece en su Sección 1.01. La sucursal se 
deberá establecer de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley comercial. 

El incumplimiento de estos compromisos será considerado como incumplimiento contractual y dará lugar a 
la imposición de multas en los términos del Contrato. 

7.21 INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES 

Después de la adjudicación y suscripción del contrato y previo a la iniciación de las obras, el contratista 
deberá obtener copia de la información que exista del proyecto, en cuyo caso la revisará y tomará la que 
considere necesaria para la ejecución del mismo.   

La información del proyecto solo podrá ser utilizada por el contratista para los propósitos de este contrato. 

El contratista deberá mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construcción con las últimas 
revisiones vigentes y será responsable por el empleo de estos planos en la construcción de las obras, así 
mismo, está obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha de suscripción del acta de 
recibo definitivo del contrato. 

Las obras se ejecutarán en un todo de acuerdo con los planos de construcción aprobados por el 
Interventor, con las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras, las Especificaciones Generales de 
Construcción de Carreteras y las especificaciones particulares del proyecto vigente. 

Cuando no se haga referencia a alguna norma específica o en alguna eventualidad especial que impida el 
cumplimiento de las normas del INVÍAS, la obra y los elementos suministrados por el contratista deberán 
cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades: 

 Instituto de Normas Técnicas ICONTEC 
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 American Society for Testing and Materials ASTM 

 American Concrete Institute ACI 

 Portland Cement Association PCA 

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al Interventor, quien 
decidirá conjuntamente con el INVÍAS, sobre la prelación entre estos documentos. 

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según el caso, las 
especificaciones generales de construcción, y prevalecen sobre las últimas. 

Si durante la ejecución del contrato el Instituto considera necesario introducir cambios o modificaciones de 
las obras a ejecutar y en las especificaciones, así lo notificará al contratista, para que éste le manifieste si 
acepta o no los cambios planteados, sustentando en cada caso las incidencias que dichos cambios 
generen en la ejecución del contrato. 

El contratista deberá pronunciarse por escrito dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha en 
que el Instituto efectúe la notificación. El Instituto tomará la decisión final sobre la ejecución de las 
modificaciones o la prescindencia de éstas y la comunicará por escrito al contratista dentro de un término 
máximo de ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la sustentación del contratista; mientras 
se produce la decisión final del Instituto, el contratista continuará la obra o la suspenderá temporalmente de 
acuerdo con las instrucciones que aquel le imparta. 

Si fuere el contratista quien propusiere los cambios o modificaciones, el Instituto podrá aceptarlos siempre 
y cuando estos no impliquen mayores costos para el proyecto; si de la ejecución de dichos cambios se 
derivaren mayores costos estos serán asumidos por el constructor. 

Si como consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a la prórroga del plazo o a la adición del valor 
del contrato, el contratista y el Instituto firmarán el contrato adicional correspondiente o el acta de 
modificación de cantidades de obra a que hubiere lugar. 

Los levantamientos topográficos necesarios para la ejecución del proyecto serán hechos por el contratista y 
se registrarán en carteras adecuadas, una copia de las cuales deberá ser entregada a la Interventoría 
cuando ésta la solicite. 

El contratista será responsable por la protección, mantenimiento y reconstrucción de los puntos básicos y 
de referencia de topografía. 

7.22 DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución de las obras materia del contrato y hasta la 
entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. El contratista se 
obliga a permanecer personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos un 
ingeniero residente, o los que fuesen necesarios de acuerdo a lo estipulado en el presente pliego de 
condiciones, personal que debe estar suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado 
con el desarrollo y cumplimiento del contrato. 
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El Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona 
vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al contratista para elevar ningún reclamo contra el 
Instituto. 

La Interventoría podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de información sobre la 
nómina del personal. El contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable 
que la Interventoría haya fijado. 

7.23 INTERVENTORÍA DE LOS TRABAJOS 

El Instituto ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un interventor, quien 
tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. 

El interventor ejercerá, en nombre del Instituto, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en 
cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de 
medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. 

Además de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de 
Interventoría vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del contrato, la Interventoría 
apoyará, asistirá y asesorará al Instituto en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico, 
jurídico, socio-ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecución del contrato hasta su 
liquidación. Así mismo, prestará asesoría relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación 
judicial o administrativa así lo requiera sin que implique un costo adicional. 

El interventor no permitirá que el constructor inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y 
concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velará porque se 
cumpla con lo establecido en la normatividad Ambiental y llevará estricto control y seguimiento del 
cumplimiento del PAGA aprobado para el desarrollo de las obras y verificará el cumplimiento de los 
indicadores por el contratista para lograr una calificación final y paz y salvo, según lo establecido en el 
Manual de Interventoría. 

El interventor está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, 
económicas, ambientales, jurídicas o de otra índole, el contratista solicite cambios o modificaciones. 

Así mismo, el interventor está autorizado para ordenarle al contratista la corrección, en el menor tiempo 
posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la 
ejecución del contrato. 

El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no obstante, si no 
estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder 
a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas 
órdenes se derivaran perjuicios para el Instituto. 



 

Licitación Pública 

LP-SGT-SRN-038-2013 

Proyecto de Pliego de Condiciones  

Subdirección Red Nacional de Carreteras 

119 de 134 

 

En caso que el Instituto, por las características técnicas del proyecto y las condiciones ambientales de la 
zona, requiera de la contratación de una Interventoría ambiental especializada, el contratista deberá 
interactuar con ésta, en los mismos términos antes descritos. 

El interventor tendrá bajo su custodia el Libro de Interventoría, en el cual se anotarán diariamente los 
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que 
haga la Interventoría, además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el 
frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, 
avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de 
trabajo, etc. cada anotación diaria deberá fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del 
contratista y del interventor. 

La persona responsable de llevar al día este diario será el ingeniero residente del interventor, quien estará 
en la obligación de presentarlo a los representantes del Instituto que visiten la obra. 

El Instituto ejercerá el control y vigilancia a través de la Interventoría, adelantando el seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones del contratista en relación con el personal reincorporado, y presentará 
informes trimestrales de los cuales dará traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior y 
Justicia. 

7.24 VEEDURÍA DE LOS TRABAJOS 

La veeduría tiene como propósito servir de canal de comunicación entre las demás entidades, la 
comunidad y el Instituto, en lo relacionado con la ejecución del proyecto, logrando de esta manera 
desarrollar los principios constitucionales de participación ciudadana, deber y control en la función del 
Estado. 

De acuerdo con la ley 850 del 2003, las veedurías podrán conformar los diferentes comités (técnicos, 
financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su función. Una vez conformada la veeduría con los 
parámetros de la ley, desarrollaran su actividad en comunicación con la Interventoría del proyecto. 

7.25 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE 
CONTINGENCIA 

El contratista en todo momento tomará todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en 
la ejecución de la obra, como de terceros, y se acogerá a todas las normas que a este respecto tenga 
INVÍAS y sus códigos de construcción. 

Antes de comenzar los trabajos, el contratista debe realizar un plan de contingencia de manera que dentro 
de su organización se establezcan claramente las correspondientes líneas de mando y los grupos o 
brigadas responsables, como mínimo para los siguientes casos de emergencias: 

Explosión o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se 
almacena combustible. 
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Derrames de combustibles o químicos 

Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales 

Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas. 

Atención de pequeñas emergencias y remoción de derrumbes.  

El contratista asumirá todos los riesgos sobre la prevención de accidentes y será responsable de las 
indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda 
sufrir su personal, el de la Interventoría, el del Instituto, los visitantes autorizados así como terceras 
personas. 

Durante el proceso constructivo, establecerá procedimientos que minimicen las posibilidades de riesgo 
asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operación de 
maquinaria y materiales, entre otros. 

El contratista deberá proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas cuya 
demolición no esté prevista, contra todo daño o interrupción de servicios que pueda resultar de las 
operaciones de construcción o cualquier daño o interrupción de servicios deberá ser reparado o 
restablecido por él a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de ejecución de la obra. 

El Instituto o el interventor podrán exigir al contratista modificaciones en las obras provisionales construidas 
por éste para que cumplan con todos los requisitos de seguridad, higiene, protección ambiental y 
adecuación a su objeto. Estas modificaciones las hará el contratista sin costo alguno para el Instituto, lo 
anterior de conformidad con el Plan de Calidad. 

En desarrollo de los trabajos no se permitirá por ninguna circunstancia depositar el material producto de las 
excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de agua. Si esto sucede, el 
contratista, a su costa deberá retirar el material volviendo el sitio a su estado original. Si el contratista no lo 
hiciere, el Instituto lo hará y descontará el costo de las actas de obra que se adeuden al contratista. 

Desde la fecha de la orden de iniciación del contrato, el contratista es el único responsable de diseñar e 
implementar el plan de manejo de tránsito y seguridad del tránsito en el sector contratado; por lo tanto, a 
partir de esa fecha y hasta la entrega definitiva de las obras al Instituto, el contratista está obligado a 
señalizar y mantener el tránsito en el sector contratado. Esta obligación deberá cumplirla en la forma 
establecida en el Manual de Dispositivos para la Regulación del Tránsito en las Calles y Carreteras y en la 
Resolución No. 001050 del 08 de mayo de 2004, emanada del Ministerio de Transporte. 

El contratista deberá garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione con la 
ejecución de sus trabajos. A este respecto, el contratista deberá notificar al Interventor y al Director de la 
Dirección Territorial por lo menos con quince (15) días de anticipación sobre la iniciación de cualquier 
trabajo que pueda causar interferencia en el tránsito de vehículos y peatones. El contratista deberá reducir 
a un mínimo tales interferencias. 

El contratista deberá emplear los medios razonables para evitar que se causen daños en las vías públicas 
que comunican con el sitio por causa de su uso, por él mismo o por sus subcontratistas. En particular, 
seleccionará la ruta y usará vehículos adecuados para restringir y distribuir las cargas, de modo que el 
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transporte que se derive del movimiento de la planta y material hasta el sitio y desde él, quede limitado a 
las cargas permisibles y se desarrolle de manera que se evite causar daños previsibles a las vías públicas. 

El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del contrato. 

7.26 EVALUACIÓN DE AVANCE Y ACTUALIZACIÓN 

Durante la ejecución de la obra, el Instituto efectuará a través de la Interventoría un seguimiento al 
programa de obra, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal 
motivo, el contratista deberá mantener el programa actualizado de manera que en todo momento 
represente la historia real de lo ejecutado para cada actividad, así como su programa de obra proyectado 
para la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. 

El contratista y el interventor evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando el programa de 
obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se 
levantará un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría, donde se 
consignará el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos 
del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se 
plasmarán en una modificación al programa de obra que no podrá contemplar la disminución de las 
cantidades de obra programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. 

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar el valor o el plazo 
del contrato, el contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para lo cual deberá 
someter a aprobación del Instituto y con el visto bueno de la Interventoría, el nuevo programa de obra, 
previo a la suscripción del documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificación. 

Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho que el contratista no ejecute, por lo menos, las 
cantidades de obra previstas en su programa de obra. 

7.27 CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son 
aproximadas y están calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, 
disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato 
producto de ésta licitación pública. El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra 
que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles 
que afecten el equilibrio económico del contrato. 

Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el 
Formulario de la propuesta, el contratista estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en 
el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificación. 

Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar 
el valor determinado en el contrato. 
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7.28 OBRAS ADICIONALES 

Se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las 
especificaciones originales del contrato o variaciones no substanciales de los mismos y en donde todos los 
ítems tengan precios unitarios pactados. El Instituto podrá ordenar por escrito obras adicionales y el 
contratista estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios 
establecidos en el Formulario de la propuesta. 

7.29 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Se entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y 
por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. El Instituto podrá ordenar obras 
complementarias y el contratista estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan 
parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. 

Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaría serán los que se convengan con el 
contratista, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo 
de antemano con el contratista el precio de la obra complementaria, el Instituto podrá optar por ordenar que 
dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo directo más un porcentaje 
acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del 
contratista. Por costo directo se entenderá el de las siguientes partidas. 

El valor de los materiales puestos al pie de la obra. 

Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por el 
contratista en la propuesta. Los jornales de dominicales y días feriados están incluidos en estos 
porcentajes. 

El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la propuesta del contratista y 
conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones de la presente licitación pública. En el caso de tarifas 
no establecidas en la propuesta, éstas se calcularán por métodos similares a los empleados por la 
Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC). 

Para el pago de las obras complementarias por administración, el contratista elaborará planillas diarias de 
control en que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los 
correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por el Interventor y 
constituirán la base para la presentación de la facturación correspondiente. 

7.30 CALIDAD DE LA OBRA 

El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que 
aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y 
entregará a la Interventoría los resultados de los mismos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
fecha de su obtención, para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. 
La verificación de la Interventoría no exonerará de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma. 
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Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo 
subsiguiente, el contratista informará a la Interventoría para que ésta proceda a medir la obra construida. Si 
así no procediere el contratista, la Interventoría podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes 
ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El contratista efectuará este 
trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos 
adicionales ni a extensiones al plazo de ejecución. 

El Instituto podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados, 
aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de 
lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de suministro defectuoso. Toda obra rechazada 
por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los 
equipos, maquinarias y herramientas de construcción o por defectos en ella misma, deberá ser retenida, 
reconstruida o reparada por cuenta del contratista. Además el contratista queda obligado a retirar del sitio 
respectivo los materiales o elementos defectuosos. El Instituto podrá retirar los materiales o los elementos 
y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del 
contratista. 

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la obra, deberán estar en 
perfecto estado de operación ser adecuados y suficientes para las características y la magnitud del trabajo 
por ejecutar. El Instituto directamente o por intermedio de la Interventoría se reserva el derecho de 
rechazar y exigir el reemplazo o reparación por cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y 
herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un 
peligro para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el 
suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo básico requerido para la 
construcción de las obras. 

7.31 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos del 
proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente. 

Estas actas deberán suscribirlas los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría y para su 
validez requieren de la aprobación del funcionario competente del Instituto, siguiendo, eso sí, el 
procedimiento establecido en el Manual de Interventoría vigente. 

7.32 ACTAS DE OBRA 

Es el documento en el que el contratista y el interventor dejarán consignadas las cantidades de obra 
realmente ejecutadas durante cada mes. 

Los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría deberán elaborar el acta mensual dentro de 
los cinco (5) días calendario del mes siguiente al de ejecución de las obras. El valor básico del acta será la 
suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutada por los 
precios unitarios estipulados en el Formulario de la propuesta del contratista o por los precios acordados 
para los nuevos ítem que resulten durante el desarrollo del contrato. 
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Las actas de obra mensual tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a las 
cantidades de obra y obras parciales. El interventor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o 
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor 
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a 
efecto de que el Instituto se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes, 
hasta que el interventor de el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor que no sea la de 
recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de 
aprobación de algún trabajo u obra. 

7.33 AJUSTE 

 

El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes tomando como base los Índices de Costos de la 
Construcción Pesada ICCP, calculados mensualmente por el Departamento Administrativo de Estadística, 
DANE. El procedimiento para el cálculo de los mismos será el establecido en el Manual de Interventoría 
vigente, excepto para las mezclas asfálticas cuyo asfalto cumpla con lo señalado en las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2007  o modificadas con polímeros, o de alto Modulo, 
microaglomerados, emulsiones asfálticas, pavimentos reciclados con productos asfálticos, que se ajustarán 
como se detalla más adelante. 

El cálculo de ajuste se hará para el período correspondiente entre la fecha de cierre de la licitación y el mes 
del Acta correspondiente, y así sucesivamente hasta el vencimiento del Contrato. Las cantidades de obra 
que no se ejecuten dentro del programa de inversiones propuesto por el Contratista no estarán sujetas a la 
actualización prevista anteriormente, sino que serán pagadas a los precios del período en el cual debieron 
haber sido ejecutadas. 

Para el caso de las mezclas asfálticas cuyo asfalto cumpla con lo señalado en las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2007  o modificadas con polímeros, o de alto Modulo, 
microaglomerados, emulsiones asfálticas, pavimentos reciclados con productos asfálticos, se ajustarán de 
forma creciente o decreciente así: 

El insumo asfalto sólido del Análisis de Precios Unitarios presentado por el contratista, se afectará por la 
variación (aumento o disminución) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista oficial, 
de la siguiente manera: 

En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto menor o igual al valor en 
lista oficial emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de la licitación, se calculará el ajuste con base en 
la variación (aumento o disminución) del precio emitido por ECOPETROL tomando como precio inicial (Io) 
el precio de lista oficial al cierre del proceso, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución 
de acuerdo con el programa de inversiones propuesto por el contratista. Cuando por causas imputables al 
contratista la obra no corresponda a la ejecución de acuerdo con el programa de inversiones, el ajuste de 
precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que 
autorice dicho reajuste para el mes calendario correspondiente a aquel en el cual debió ejecutarse esa 
obra según el citado programa. 
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Este ajuste se hará para el período correspondiente entre la fecha de cierre de la licitación y el mes del 
Acta correspondiente. 

En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto superior al valor en lista 
oficial emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de la licitación, se calculará el ajuste con base en la 
variación (aumento o disminución) del precio emitido por ECOPETROL tomando como precio inicial (Io) el 
precio por kilogramo de asfalto relacionado por el proponente en el respectivo análisis unitario, siempre y 
cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución de acuerdo con el programa de inversiones propuesto 
por el contratista. Cuando por causas imputables al contratista la obra no corresponda a la ejecución de 
acuerdo con el programa de inversiones, el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la 
resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho reajuste para el mes calendario 
correspondiente a aquel en el cual debió ejecutarse esa obra según el citado programa.  

Este ajuste se hará para el período correspondiente entre la fecha de cierre de la licitación y el mes del 
Acta correspondiente.  

Para este efecto, el proponente deberá desglosar el costo del insumo asfalto en su análisis de 
precio unitario, sin el transporte del mismo, con el fin de tomar este valor como referencia para la 
aplicación de la metodología de ajuste expuesta en los Numerales 1 y 2, anteriores.  No obstante, el 
proponente deberá prever en su análisis de precio unitario el costo de transporte del asfalto, el cual 
ya ha sido considerado por la Entidad en el precio de la mezcla asfáltica  que aparece en los 
respectivos análisis de precios unitarios del presupuesto oficial, para los ítems que contengan el 
insumo asfalto. 

Los demás componentes de los Análisis de Precios Unitarios de las mezclas asfálticas cuyo asfalto cumpla 
con lo señalado en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2007  o 
modificadas con polímeros, o de alto Modulo, microaglomerados, emulsiones asfálticas, pavimentos 
reciclados con productos asfálticos presentados por el contratista, como son: equipos, otros materiales del 
APU, transportes y mano de obra, serán ajustados con los correspondientes índices de la Canasta General 
de los Índices de Costos de la Construcción Pesada ICCP, calculados mensualmente por el Departamento 
Administrativo de Estadística, DANE.  

NOTA: EL ADJUDICATARIO DEBERÁ DISCRIMINAR EN TODOS LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS LA CANTIDAD Y VALOR POR KILOGRAMO DE ASFALTO REQUERIDO PARA LOS ÍTEMS 
DE OBRA YA MENCIONADOS QUE REQUIERAN DE LA UTILIZACIÓN DE DICHO INSUMO; DE NO 
PRESENTARSE DICHA DISCRIMINACIÓN, EL AJUSTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REQUIERAN LA 
UTILIZACIÓN DEL INSUMO ASFALTO SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL ÍNDICE DE COSTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN PESADA ICCP CORRESPONDIENTE, CALCULADO MENSUALMENTE POR EL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADÍSTICA, DANE SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA INVIAS VIGENTE, E INVIAS NO ASUMIRÁ 
RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ESTA OMISIÓN DEL CONTRATISTA. 

El contrato de obra contempla el pago de ajustes, sin embargo, en caso que contratista e interventor 
verifiquen y certifiquen al Instituto Nacional de Vías que no es necesario el pago por concepto de ajustes 
y/o que no es necesario utilizar la totalidad de los recursos contemplados en el presupuesto oficial para el 
pago de ajustes, los recursos considerados en el presupuesto para dicho pago, deberán ser invertidos en 
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ejecución de obra, dado el caso, contratista e interventor especificarán el tipo de actividad, cantidad y 
ubicación de las obras a ejecutar con estos recursos. 

 

7.34 ANTICIPO 

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el Instituto podrá 

entregar un anticipo de hasta el veinte (20%) por ciento del valor del contrato sin IVA. El anticipo se 

tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del Instituto para su entrega, 

para lo cual el Ordenador del Gasto debe autorizar el pago en el formato establecido para tales efectos, 

que se radicará por el contratista para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo 

estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).  

Se seguirá el procedimiento establecido en el Manual de Interventoría vigente. 

Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio  

autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato y cuyo beneficiario sea el INSTITUTO NACIONAL 

DE VIAS - INVIAS, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o 

gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, 

quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de 

acuerdo con el programa de inversiones aprobado por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, de conformidad 

con la reglamentación al respecto, en particular con el Manual de Interventoría. El costo de la comisión 

fiduciaria será cubierto directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará  la respectiva 

minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del interventor y/o el Jefe de la Unidad Ejecutora.  

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el Instituto al CONTRATISTA, serán 

propiedad del Tesoro Nacional, para lo cual una vez amortizado el anticipo, dichos rendimientos serán 

consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera del INVIAS. 

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá 

ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 

respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin 

embargo el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá 

realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo 

inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría. 

El CONTRATISTA presentará al Área de Tesorería una certificación expedida por la entidad fiduciaria con 

la información  necesaria sobre el patrimonio autónomo para  el  giro  del anticipo. 

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hayan 
supeditadas, en ningún caso, a la entrega del anticipo. El INVIAS a través de la Interventoría revisará, 
aprobará los programas de inversión del anticipo de conformidad con el Manual de Interventoría.” 
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7.35 FORMA DE PAGO 

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, mediante la 
presentación de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el 
Interventor, el Gestor Técnico del Contrato del INVÍAS y el funcionario competente de la ordenación de 
pago del INVÍAS, acompañadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago 
de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del 
periodo correspondiente. Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo 
Definitivo del Contrato. 

Las actas de obra deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de 
ejecución de las obras, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO 
las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas 
de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO, y el INVÍAS las pagará dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las 
glosas que formule. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la 
vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de 
actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta En caso de mora en el pago, el INVÍAS 
reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente sobre el valor 
histórico actualizado siguiendo el procedimiento descrito en el Decreto 679 de 1994. En todo caso los 
pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Instituto según el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

7.36 RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 

El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros contratistas cuyos 
trabajos se ejecuten simultáneamente en el sitio de las obras; deberá cooperar con ellos para no 
interferirse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en construcción. En caso que éstas resulten 
averiadas por su culpa, el contratista está obligado a repararlas a su costa. El contratista en coordinación 
con la Interventoría y personal del Instituto se pondrá de acuerdo con los demás contratistas y preparará 
con ellos con suficiente anticipación los planes y programas de trabajo necesarios para que los trabajos 
que deban realizar se lleven a cabo de la manera más conveniente para ellos y para el Instituto. El 
contratista es responsable por todos los daños que se originen por su causa.  

7.37 DAÑOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR 

El contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de las obras durante la 
ejecución del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se concluya por parte del Instituto que 
tales hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en el cual 
los gastos que demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas serán por cuenta del 
Instituto, siempre que el contratista haya dado aviso al Instituto de la ocurrencia de tales hechos, y que la 
evaluación de los mismos, las causas que los motivaron y la diligencia con que el contratista actuó ante 
ellos se haya hecho constar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que cesen 
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dichas causas, en actas suscritas por el interventor y el contratista las cuales requerirán el concepto 
favorable de la Oficina Jurídica del Instituto. 

Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberán ser consignadas en acta. 
El contratista deberá asumir los sobrecostos resultantes, tales como los correspondientes a lucro cesante y 
pérdida de materiales, equipos y otros elementos de su propiedad. En el evento en que el Instituto 
concluya que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correrán, además, por cuenta del contratista todas 
las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o la fuerza mayor 
constituyen causal de suspensión del plazo del contrato. 

7.38 INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO 

Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificará por 
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y 
exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de ocho (8) días 
hábiles, el Interventor comunicará dicha situación, por escrito, al Instituto para que este tome las medidas 
que considere necesarias. En razón a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros 
serán asumidas integralmente por el contratista. 

7.39 REUNIÓN MENSUAL DE SEGUIMIENTO 

Mensualmente deberán celebrarse reuniones con participación del director de la obra, el Ingeniero 
residente de la obra, el director de la Interventoría, el ingeniero residente de la Interventoría y el Gestor del 
contrato del Instituto, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados 
con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes áreas del Instituto. De 
cada una de estas reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por el Gestor del 
contrato 

7.40 INDEMNIDAD DEL INSTITUTO 

En virtud de lo dispuesto en las normas legales vigentes, el contratista mantendrá libre a la Entidad de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o 
de las de sus subcontratistas o dependientes; la cláusula de indemnidad hará parte del contrato. 

7.41 DERECHO DEL INSTITUTO A USAR PARTES DE LA OBRA 

El Instituto podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla; de dicha 
posesión se levantará un acta. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, el 
contratista someterá este hecho a consideración del Instituto. El uso de las partes de la obra por el Instituto 
no implica el recibo de ellas, ni releva al contratista de ninguna de sus obligaciones. 
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Cualquier bien de interés histórico, de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de las 
obras será de propiedad de la Nación Colombiana. El contratista deberá notificar al Instituto acerca del 
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta. 

7.42 RECLAMOS 

Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer al Instituto por razón de este contrato 
deberá presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; c) Consultado previamente con el Interventor, dándole 
oportunidad de verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografías, etc., y d) El interventor 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes entregará al Gestor del Contrato con las respectivas 
recomendaciones para que este a su vez de inicie el proceso jurídico pertinente. En caso de reclamo, el 
contratista no suspenderá las obras, a menos que el Instituto haya decidido hacerlo, y procederá a ejecutar 
las órdenes recibidas. 

7.43 PUBLICACIONES E INFORMACIONES 

El Instituto se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que a bien tenga sobre las 
obras, equipo, sistemas constructivos y demás relacionados con las obras. 

7.44 CESIONES Y SUBCONTRATISTAS 

El contratista no podrá ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito del Instituto, pudiendo éste 
reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. La cesión se efectuará de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás 
disposiciones vigentes sobre la materia. 

El contratista sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal y/o equipos 
especializados, requiriendo para ello la autorización previa y expresa del Instituto, quien no adquirirá 
relación alguna con los subcontratistas. El empleo de tales subcontratistas no relevará al constructor de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas 
del contrato. El Instituto podrá exigir al contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 

En el texto de las cesiones y de los subcontratos se dejará constancia que éstos se entienden celebrados 
sin perjuicio de lo estipulado en este Pliego de Condiciones y en el Contrato. 

7.45 MULTAS 

Con la presentación de la propuesta, el proponente acepta las causales y cuantías de multas consignadas 
en la Resolución No. 3662 de 2007, por lo que se entienden incluidas en el presente Pliego de Condiciones 
sin necesidad de transcribir su contenido. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y 
la consecuente  imposición de las multas y la cláusula penal, respectivamente,  será el vigente al momento 
en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para 
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obtener el pago de las multas y de la cláusula penal que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO 
podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento. 

7.46 PENAL PECUNIARIA 

Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se 
estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma 
proporcional al avance de la obra. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se 
considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; 
en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser 
indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o 
total y la consecuente  imposición de las multas y la cláusula penal, respectivamente,  será el vigente al 
momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa 
facultad. Para obtener el pago de las multas y de la cláusula penal que se impongan al CONTRATISTA, EL 
INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la 
garantía de cumplimiento. 

7.47 CADUCIDAD 

EL Instituto podrá declarar la caducidad administrativa del contrato, por medio de resolución motivada, a 
través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando el contratista incurra, con ocasión 
del contrato, en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la Ley. 

7.48 MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES 

Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 1993, 
Artículos 15, 16 y 17. 

7.49 LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACIÓN 

A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, 
edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan 
usado bajo su dirección. En caso que no lo haga así, el Interventor ordenará la limpieza por cuenta del 
Instituto y cargará su costo al contratista. 

El contratista realizará las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de esta 
limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. 

Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, realizando como mínimo 
revegetalización, control de erosión y acabado de rellenos sanitarios de tal forma que estas zonas queden 
en similares o mejores condiciones que las encontradas inicialmente. 
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7.50 VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS 

Treinta (30) días hábiles antes del vencimiento del plazo del contrato, el Director de obra o su delegado 
debidamente autorizado y el Ingeniero residente de obra de la firma contratista y el Director de 
Interventoría o su delegado debidamente autorizado y el Ingeniero Residente de interventoría y el Gestor 
Técnico del Contrato, realizarán una visita a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya lugar, 
las cuales deberá efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecución de la obra. 

Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos en la Ley, previamente a 
la liquidación, el interventor, el contratista, extenderán el Acta de Recibo Definitivo de la Obra, en la cual se 
dejará constancia de la cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, así como de las observaciones 
a que haya lugar. El plazo para suscribir el Acta de Recibo Final de la Obra no hace parte del término para 
liquidar el contrato. 

7.51 LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 

Se efectuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 
1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un 
plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la 
liquidación unilateral si es del caso, e iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final 
de la Obra y suscripción del acta de cierre ambiental debidamente diligenciada (formato No 3 de la Guía 
Ambiental), que se suscribirá máximo dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios siguientes al 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato. 

La suscripción del acta de cierre ambiental está sujeta al cumplimiento del contratista de las obligaciones 
impuestas en los permisos de extracción de materiales de construcción, y la presentación del certificado 
que acredite el cierre minero ante la autoridad minera competente, toda vez que el permiso respectivo se 
otorga por un plazo y objeto contractual determinado; El incumplimiento de lo anterior daría aplicación por 
parte de la autoridad minera a lo preceptuado en el artículo 115 de la ley 685 de 2001. 

Para iniciar el proceso de Liquidación Final se deberá haber suscrito previamente  el formato      MSE-FR 
27, establecido en el Manual de Interventoría de la entidad o el vigente a la fecha de la liquidación del 
contrato. 

7.52 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista 
se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se considerarán vigentes por un 
período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha consignada en el Acta de Recibo 
Definitivo de las obras, de conformidad con la garantía decenal establecida en el artículo 2060 del Código 
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Civil. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que el Instituto le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, el Instituto podrá efectuarlas por 
cuenta del contratista y hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el 
contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras 
defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio del Instituto, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, el Instituto podrá exigir 
la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro 
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

7.53 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Los documentos que se citan a continuación determinan, regulan, complementan y adicionan las 
condiciones del contrato: 

a) Los documentos de la presente licitación pública. 

b) Las actas de las audiencias previstas en el presente pliego de condiciones y el informe de 
evaluación de las propuestas. 

c) La resolución por medio de la cual se adjudica el contrato. 

d) La garantía única y seguros exigidos. 

e) Formulario para aplicación de Retenciones en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio 
(ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

f) Certificación bancaria en la que conste la entidad en la cual el Invías efectuará los pagos. 

g) Certificación de aportes parafiscales. 

h) Certificados de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. 

i) Certificados de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República 

 

7.54 ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
EXISTENTES 
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Como parte de sus obligaciones bajo el Contrato, una vez adjudicado el contrato, el Contratista 
adjudicatario, allegará los documentos que demuestran la contratación de una persona natural o jurídica, o 
en su defecto, la acreditación del propio contratista adjudicatario o del integrante del Consorcio o Unión 
Temporal que ejecutará los Estudios y Diseños, de manera que en cualquier caso se  certifique  
experiencia aceptable en diseño de carreteras que hayan tenido por lo menos estudios y diseños de 
rehabilitación de carreteras. Este requisito será verificado por la Interventoría Adjudicataria del respectivo 
módulo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la orden de iniciación del contrato, comunicando lo 
pertinente a INVIAS. 

La persona natural o jurídica contratada o el contratista adjudicatario o el integrante del Consorcio o Unión 
Temporal, cuando él mismo proponga realizar los estudios de la presente contratación, deberá acreditar los 
siguientes requisitos, los cuales  serán verificados por la Interventoría Adjudicataria del respectivo módulo, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la orden de iniciación del contrato, comunicando lo pertinente a 
INVIAS; 

1. Que durante los diez (10) años anteriores al cierre de este proceso de selección y en un máximo 
de cuatro (4) Contratos, ha realizado, individualmente, en Consorcio o en Unión Temporal, o en 
cualquier otra forma de asociación, diseño de carreteras que hayan tenido por lo menos estudios y 
diseños de rehabilitación de carreteras, por un valor por lo menos igual o superior al 2% (dos por 
ciento) del presupuesto oficial del proceso. 

2. De conformidad con el régimen de transición establecido en el artículo 6.4.6 del Decreto 734 de 
2012, quienes aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales y que no se hayan inscrito 
en el Registro Único de Proponentes bajo el régimen del Decreto número 1464 de 2010 o que 
habiéndose inscrito, hayan dejado cesar los efectos de la inscripción, deberán acreditar su 
inscripción vigente y en firme cumpliendo los requisitos establecidos en el Decreto 734 de 2012; 
éstas personas deberán acreditar su clasificación en el Sistema de Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU) , en cualquiera de las siguientes alternativas: 

a) Versión 3.1  

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 

K 74 
742 

7421 

Actividades de arquitectura e ingeniería y 

otras actividades conexas de asesoramiento 

técnico 

 

b) Versión 4.0 

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 

M 71 
711 

7110 

Actividades de arquitectura e ingeniería y 

otras actividades conexas de consultoría 

técnica 

Las personas con inscripción vigente y en firme bajo el régimen del Decreto 1464 de 2010 deberán 
acreditar su clasificación así: 
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ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPOS 

Consultor 07  TRANSPORTE 02 Infraestructura para transporte vial 

Consultor 10 OTROS 04  Gestión de proyectos 

 

Tratándose de extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no obligados a inscribirse en el RUP, este 
requisito será acreditado mediante una declaración rendida bajo la gravedad del juramento, que se 
entiende prestada con la presentación del documento, por la persona natural o el representante legal de 
el(os) extranjeros, en la que se indique que tiene la experiencia relacionada con la Actividad, en las 
Especialidades y Grupos aquí previstos.  

En el evento de no cumplir los requisitos aquí establecidos y por este motivo no cuente con el aval de la 
Interventoría, el contratista deberá proponer a la Interventoría un nuevo equipo o una nueva firma que los 
cumpla, en un término no mayor a tres (3) días contados a partir de la fecha de notificación de la no 
aprobación del grupo ejecutor de los Estudios y Diseños, so pena de incurrir en causal de incumplimiento 
del contrato.  

Los estudios y diseños que realice el contratista, deberán ser entregados dentro del plazo señalado en el 
cuadro No. 2 del numeral 1.1 del presente pliego de condiciones, finalizado este plazo la Interventoría 
tendrá siete (7) días calendario para pronunciarse al respecto. Si el interventor solicita correcciones, el 
contratista tendrá un plazo máximo de siete (7) días calendario para resolverlas y presentar las 
modificaciones al interventor, quien finalmente tendrá a cargo la aprobación de los mismos.  

Lo relacionado con la elaboración de estudios y diseños está contemplado en la ESPECIFICACIÓN 
PARTICULAR 1P ELABORACIÓN DE  ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REHABILITACIÓN DE 
CARRETERAS, la cual se encuentra consignada en el Apéndice B. 

El contratista será responsable de realizar todas y cada una de las actividades de  los Estudios y Diseños, 
con cargo al precio unitario por kilómetro, contemplado para este ítem en su propuesta. 

El Contratista deberá responder por la calidad y estabilidad de la obra diseñada y  construida, de tal 
manera que el contratista entregará una garantía de calidad del servicio donde éste figure como afianzado 
y se especifique que ampare los Estudios y Diseños elaborados en desarrollo del contrato, así como la 
correspondiente garantía de estabilidad de obra, por él ejecutada. 

Al finalizar la elaboración de los Estudios y Diseños de rehabilitación y mantenimiento de carreteras, se 
entregará al INVÍAS una Memoria Técnica, de acuerdo con lo estipulado en la ESPECIFICACIÓN 
PARTICULAR 1P ELABORACIÓN DE  ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REHABILITACIÓN DE 
CARRETERAS, debidamente aprobada por el Interventor. 

 


