CONTRATO NO. 06

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN
FORMULA DE REAJUSTE CELEBRADO ENTRE CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA Y OAC
INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S.

CONTRATANTE: CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA - PALMIRA

CONTRATISTA: OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S.

VALOR ESTIMADO: $14.251.494.055 (incluido AlU e IVA)

DURACION: TRECE (13) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE INICIO

OBRA: CONSTRUCCION DE LA SEDE CAMARA DE COMERCIO DE
PALMIRA.

Entre los suscritos a saber: a) GUILLERMO ARTURO LIZARAZO YOVANNI, mayor de edad, vecino
de Palmira Valle, identificado con C.C. No. 16.266.515 de Palmira, quien obra en nombre y
representacion de la Camara de Comercio de Palmira, identificada con NIT. 891.380.012-0, entidad
sin animo de lucro y de carécter gremial, corporativo y privado, domiciliada en Palmira, creada por
Decreto nimero 502 del 8 de marzo de 1934, quién en adelante se denominara EL CONTRATANTE
y b) JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con C.C. No.
14.998.036 de Cali, quien obra en nombre y representacion de OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS
S.A.S. sociedad constituida mediante escritura publica No.1005 de la Notaria Decima de Cali otorgada
el 29 de marzo del afio 2005, todo lo cual se acredita con el Certificado de Existencia y Representacion
Legal, expedido por fa Camara de Comercio de Cali, con NIT. 900.019.195-6, quien en adelante se
denominara EL CONTRATISTA, manifestaron que han celebrado el presente CONTRATO DE OBRA
CIVIL en virtud del cual EL CONTRATANTE le encomienda al CONTRATISTA fa CONSTRUCCION
DE LA OBRA CIVIL del proyecto inmobiliario denominado CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA que se construira en el inmueble: A) Un lote de terreno ubicado en la Calle
28 con Carrera 31 Esquina, de la nomenclatura urbana del Municipio de Palmira (V), con una
extension superficiaria aproximada de Mil Novecientos Cincuenta y Siete M2 (1.957 M2), distinguido
con las Matriculas Inmobiliarias No. 378-135895 de la Oficina de Registro de Instrumentos Piblicos
de Palmira - Valle, contrato de obra civil que se regira por las siguientes clausulas, previos las
siguientes consideraciones: ANTECEDENTES: 1. Que EL CONTRATANTE es actualmente el
propietario del lote de terreno identificado en la linea que antecede 2. El presente contrato tiene por
objeto definir los principios basicos y las condiciones que regiran las relaciones entre EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA para el desarrolio de 1a construccién de obra civil bajo Ia
modalidad de todo costo por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste. 3. Que EL
CONTRATISTA es una empresa especializada en la construccion de obra civil de proyectos similares
al proyecto de CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA. Teniendo en
cuenta lo anterior, las Partes acuerdan celebrar el presente contrato el cual se regira por las siguientes


Juan Jose B
Línea


CONTRATO NO. 06

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN
FORMULA DE REAJUSTE CELEBRADO ENTRE CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA Y OAC
INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S.

CLAUSULAS: CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES: Para ilustrar y dar mayor comprension al
contrato y para facilitar su cumplimiento e interpretacion se adoptan las siguientes definiciones y se
hacen las siguientes declaraciones: a) CONTRATANTE: Ostentara tal calidad en el presente contrato
la CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA. b) CONTRATISTA: Ostentara tal calidad en el presente
contrato fa sociedad OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S. ¢) PROYECTO: Es el conjunto de
bienes compuesto por el lote y fa construccién que sea adelantada sobre el mismo. Este conjunto de
bienes forma parte del activo de la Cdmara de Comercio de Palmira. El Proyecto de Construccion
denominado CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA consistente en un edificio de tres pisos y un
sé6tano, destinado a oficinas, con un &rea construida de 5.850 metros cuadrados aproximadamente.
d) PROPUESTA: Se denominara asi a la propuesta presentada por el CONTRATISTA a EL
CONTRATANTE mediante documento privado de fecha 10 de octubre de 2018. La propuesta se
adjunta al presente contrato como Anexo 1. ) CANTIDADES Y PRECIOS Y ANALISIS UNITARIOS:
Son los precios unitarios del PROYECTO, los cuales obran en el Anexo 2 del presente contrato, y que
han sido aprobados por EL CONTRATANTE con base en los andlisis y recomendaciones efectuadas
por la Interventoria. LAS PARTES con la suscripcion del presente contrato declaran que conocen y
aceptan que los precios unitarios de este anexo no seran reajustados bajo ninguna circunstancia. f)
INTERVENTORIA: Ostentara tal calidad la sociedad PLANTOTAL CONSULTORIA Y PROYECTOS
INMOBILIARIOS LTDA., quien efectuara la Interventoria Técnico Administrativa Financiera y
Ambiental de las obras. g) SUB-CONTRATISTAS: Todas las firmas o entidades con las cuales el
Contratista sub-contrate {a construccion o instalacion de algunas de las obras incluidas dentro del
contrato principal. h) OBRA O TRABAJO: Todo lo concemiente a equipos, maquinaria, suministros
en general, materiales, mano de abra, servicios, labores, etc., que haya necesidad de suministrar para
cumplir con la cofrecta ejecucion de los trabajos y el fiel cumplimiento del contrato respectivo. i)
PLANOS: Los de construccion, entregados al CONTRATISTA por EL CONTRATANTE, para la
ejecucion de las obras. Los mismos se adjuntan al presente contrato como Anexo 3. j) NORMAS Y
ESPECIFICACIONES: Las establecidas para la ejecucion de las obras objeto del contrato. Las
exigidas por el ICONTEC, la Secretarias de Planeacion e Infraestructura de Palmira, las normas
establecidas por el Codigo Colombiano de construcciones Sismo- Resistentes, NSR 2.010 las normas
del ACI/87 y la de ASTM, las Empresas de Servicios Publicos de Palmira. Comprenden la calidad de
los materiales a utilizar, 1a calificacién de 1a mano de obra a emplear, el procedimiento de construccion
e instalacion, controles y medidas de pago. k) Pliego de Condiciones: Corresponde a la informacion
suministrada por el CONTRATANTE para la elaboracion de la oferta y que hacen parte integral del
presente Confrato. I) EL CONTRATANTE analizara la condicion de la fiduciaria y el esquema de
manejo de recurso, siendo potestativo del mismo designar la fiduciaria que resulte mas conveniente
para las necesidades de manejo y control de los recursos por anticipo. Con la presentacion de la
oferta se entiende la aceptacion y compromiso del oferente del manejo fiduciario para la constitucion
de un fideicomiso de administracion del recurso suministrado por EL CONTRATANTE en calidad de
anticipo. Los costos administrativos que se generen por el manejo fiduciario deberan ser asumidos
por EL CONTRATISTA. Hara parte del contrato a suscribir las condiciones para manejo y legalizacion
de un fondo rotatorio. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se
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compromete para con EL CONTRATANTE a realizar la CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL BAJO
LA MODALIDAD DE TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA EN LA
CIUDAD DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA., obra que se ha de construir en un solo giobo de
terreno, de conformidad con el pliego de condiciones, las Adendas a los mismos, la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por EL CONTRATANTE, las cuales hacen parte
integral del contrato, Anexo 1. PARAGRAFO 1: La construccion de la obra se desarrollara de acuerdo
con los siguientes documentos, que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar: 1.1. Los Disefios
Arquitecténico y Técnicos, y las Especificaciones Generales y Particulares para Construccion. 1.2. El
Anexo 1 Propuesta del Contratista, con sus condiciones y especificaciones asi como las notas
aclaratorias de la propuesta, el programa de obra, andlisis de precios unitarios, analisis y
estructuracion del A.LU., organigrama, cronograma, elaborados y presentados por EL
CONTRATISTA y aprobados por EL CONTRATANTE con el visto bueno de LA INTERVENTORIA,
ademas de otros que sirven para el desarrolio del proyecto y que por su naturaleza se entiendan
pertenecen al presente Contrato tales como: 1.3. Las actas relacionadas con la ejecucion del
proyecto, el acta de iniciacion de obra, el acta de recibo final de obra ejecutada y el acta de liquidacion
final del Contrato. 1.4. Las actas de LA INTERVENTORIA y sus drdenes escritas. 1.5. La bitacora de
la construccién. 1.6. Ei plan de manejo ambiental necesario para la ejecucion de las obras, que sera
elaborado por EL CONTRATISTA. 1.7. El CONTRATISTA se obliga a realizar las diligencias y
gestiones necesarias para la construccion y la terminacion de la obra de acuerdo con los planos
arquitectonicos, el estudio de suelos, los planos estructurales, los planos de las redes de servicios y
sistema de aire acondicionado, conforme a las especificaciones de construccion, el presupuesto y la
programacion de obra, aprobados por EL INTERVENTOR y suministrados por la CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA. 1.8. EI Contratista debera acatar las o6rdenes que imparta la
INTERVENTORIA por escrito, sin embargo, cuando tales ordenes sean equivocadas y el constructor
sea consciente de esta situacion, debera advertir los errores por escritos al Interventor, para lo cual
dispondra de un término de Dos (02) dias Calendario, antes de proceder a hacer efectiva las
instrucciones dadas. 1.9. LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, tiene derecho en cualquier
momento, durante y hasta tres afios después de terminado el CONTRATO, a auditar las cuentas del
CONTRATISTA, correspondientes a este contrato, a través de personal de LA CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA o de terceros. El Contratista se compromete a facilitar toda la informacion
y permitir el acceso a las instalaciones, personal y, en general, atender cualquier otro requerimiento
para la realizacion de las visitas, evaluaciones o auditorias. Las Posibles Auditorias a las Cuentas del
Contrato en fechas posteriores a la suscripcion del Acta de Liquidacion tendran solo caracter
informativo. PARAGRAFO 2: Se obliga el CONTRATANTE y/o EL INTERVENTOR, segtn sea el
caso a responder cualquier duda que le presente el contratista en relacién con la informacién que
hubiere sido proporcionada por el CONTRATANTE para el desarrollo del proyecto, en un término no
inferior a 5 dias habiles. CLAUSULA TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo se estipula en
trece (13) meses, contados a partir de 1a fecha del Acta de Inicio, pero queda expresamente acordado
que si la obra se terminara antes de la fecha estipulada EL. CONTRATANTE debera recibir la misma
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dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haber sido notificado por EL CONTRATISTA para
tal recepcion. CLAUSULA CUARTA: MONTO Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: El presente
contrato tiene un valor estimado de Catorce Mil Doscientos Cincuenta y Un Millones Cuatrocientos
Noventa y Cuatro Mil Cincuenta y Cinco Pesos Mi/cte ($14.251.494.055) incluido AlU e VA, que
corresponde al valor presentado por el contratista en su propuesta de fecha octubre 10 de 2018,
discriminado como aparece en el Anexo 1y 2, los cudles seran sufragados con recursos de origen
publico, sin embargo el valor final sera el determinado por las obras adicionales y/o modificadas y/o
no previstas (si las hubiera), aplicandose lo expreso en la clausula sexta del presente contrato, y del
resultado de aplicar los precios unitarios fijos por las cantidades de obra ejecutadas por el
CONTRATISTA y aceptadas por el CONTRATANTE, con el visto bueno de LA INTERVENTORIA. EI
valor ofrecido para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este Contrato discriminado como
aparece en el Anexo 2 Cantidades y Precios Unitarios. Por 1a ejecucion de las labores a que se refiere
el presente contrato, el CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA el valor del presente conirato
a precios unitarios fijos, mediante anticipo y actas de avance mensuales de obra ejecutada, las cuales
deben ser con el visto bueno de LA INTERVENTORIA, descontando a partir de Ia primera acta, por
concepto de amortizacion de anticipo un veinticinco por ciento (25%) del valor de cada acta, hasta
amortizario en su totalidad el mismo, adicionalmente habra un 5% de retencion en garantia por parte
del CONTRATANTE. E! CONTRATISTA diligenciara el acta de pago mensual que debera ser
presentada acompaiiada de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir,
como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto
Tributario en la cual se registraran las cantidades de obra ejecutadas en e respectivo mes, medidas
segun se indique en las especificaciones técnicas generales o particulares del proyecto, con el
respectivo valor, el cual resultara de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios
unitarios relacionados en el Anexo 2, denominado “CANTIDADES Y PRECIOS” y ANALISIS
UNITARIOS de su oferta. Es requisito indispensable que el acta sea revisada y con el visto bueno de
LA INTERVENTORIA dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su entrega por parte del
CONTRATISTA. El CONTRATANTE pagara la factura, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
presentacion de la factura, soportada con el acta debidamente diligenciada con el visto bueno de la
Interventoria y a ese efecto debidamente radicada. También se debera adjuntar la Relacion de pagos
de seguridad social y parafiscales de todos empleados a su cargo incluyendo sub contratistas —
Formato PLT-036B. Memorias de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la Interventoria.
Actas de liberacion de actividades. 4.1. El dltimo pago se cancelard una vez el CONTRATISTA
presente la cuenta final junto con los siguientes documentos: 4.1.1. Acta de Recibo de la Obra
debidamente firmada por el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA y el Acta de Liquidacion
debidamente firmada por el CONTRATANTE, el CONTRATISTA, y LA INTERVENTORIA. 4.1.2,
Pélizas de calidad y estabilidad, y de salarios y prestaciones sociales. 4.1.3. Memorias finales, y
planos de reqistro de obra ejecutada y demas documentos indicados en el Formato PLT-46.
PARAGRAFO PRIMERO: Para efecto de los pagos de las actas parciales e CONTRATISTA
solicitara a LA INTERVENTORIA que se efectien las mediciones conjuntamente de los trabajos
realizados, dichas actas requieren el VISTO BUENO de LA INTERVENTORIA, quien las remitira al
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CONTRATANTE para su pago. En todo caso, las mediciones de los trabajos realizados que realice
LA INTERVENTORIA seran realizados en conjunto con EL CONTRATISTA. PARAGRAFO
SEGUNDO: E| CONTRATISTA deber4 suministrar a LA INTERVENTORIA toda la informacién
necesaria y hara el acompaiiamiento requerido para que ésta realice el tramite de la aprobacion del
pago de las actas de avance de obra. Aprobada el acta LA INTERVENTORIA debera remitir la
respectiva factura a las oficinas del CONTRATANTE para la aprobacién, orden de pago y tramite
correspondiente. PARAGRAFO TERCERO: Como requisito previo para la autorizacion de cada Acta
de Pago, EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes refativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion
Familiar, etc.), cuando corresponda. PARAGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA solo cobrara sumas
adicionales en el caso de que el CONTRATANTE solicite modificaciones a los planos u ordene
realizar obras adicionales y/o no previstas, siempre que consten por escrito los acuerdos asi logrados.
El valor de las obras, se liquidara utilizando los precios unitarios presentados por el CONTRATISTA
en la propuesta inicial, siempre y cuando se trate de obras objeto de este contrato. CLAUSULA
QUINTA: ANTICIPO: EI CONTRATANTE entregaré al CONTRATISTA un anticipo a titulo de
préstamo bajo las condiciones del numeral 5.4.2 del Pliego de Condiciones del Veinticinco por ciento
(25%) sobre el valor del Contrato antes del 1.V.A. sobre la utifidad, o sea la suma de Tres Mil
Quinientos Treinta y Nueve Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Tres
Pesos con 50/100 ($3.539.976.643,50) M/Cte., el cual sera cancelado en los términos establecidos
con LA FIDUCIARIA a Ta firma del presente contrato y Acta de Inicio, previa presentacion de la
respectiva cuenta de cobro; para este pago el CONTRATANTE se reserva el pago a la aceptacion de
las pélizas presentadas. El anticipo otorgado en calidad de préstamo a EL CONTRATISTA sera
amortizado en fa proporcion del veinticinco por ciento (25%) en cada uno de los pagos parciales, si
queda algin saldo por amortizar este se descontara en el acta final de liquidacion. Los fondos
entregados en calidad de anticipo se podran ufilizar exclusivamente en alquiler de equipo y
herramientas para la construccion de las obras, compra de piezas y consumos para los equipos de
construccion, compra de tuberias, compra de materiales, transporte de equipos, movilizacién general,
campamentos, pago de personal y demas trabajadores vinculados de manera directa y exclusiva al
proyecto. El proponente debera presentar un flujo de caja relacionado con el cronograma de obra de
acuerdo a lo indicado en el numeral anterior. De igual manera debera detaliar un plan de inversion del
anticipo. El Contratante establecera las condiciones de manejo y control del anticipo con el proponente
seleccionado, teniendo como referente el plan de inversion de anticipo presentado en la oferta y las
condiciones establecidas por la fiduciaria seleccionada. CLAUSULA SEXTA: OBRAS
ADICIONALES Y/O MODIFICADAS Y/O NO PREVISTAS: El CONTRATISTA estara en obligacion
de ejecutar fas obras adicionales y/o modificadas y/o Ias no previstas, cuando éstas sean necesarias
para el correcto desarrolio de la obra, las obras adicionales, las obras modificadas y las no previstas
que modifiquen el valor total del contrato original, deberan someterse a consideracion de LA
INTERVENTORIA Y EL CONTRATANTE antes de llevarlas a cabo. PARAGRAFO UNO 1: Las obras
adicionales no aprobadas previamente por el CONTRATANTE y la INTERVENTORIA, antes de
llevarlas a cabo no seran reconocidas y pagadas. CLAUSULA SEPTIMA: POLIZAS: EL
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CONTRATISTA se obliga a constituir a favor y a satisfaccion de LA CAMARA DE COMERCIO DE
PALMIRA, las pélizas con una compafiia de seguros o en una entidad bancaria reconocida y aceptada
por LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, legaimente autorizada para funcionar en Colombia,
cuyas pélizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera. Teniendo como plazo
tres (3) dias habiles después de firmar el contrato, para la entrega de estas pélizas. EL
CONTRATISTA debera mantener vigente la Garantia y sera de su cargo el pago de todas las primas
y demas erogaciones de constitucién, pudiendo LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA prorrogar
la Garantia a cargo del contratista cuando éste se negare a ampliaria, valor que se descontara de las
sumas a él adeudadas. En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender el
contrato resultante, o en cualquier otro evento necesario, el contratista se obliga a modificar la
Garantia de acuerdo con las normas legales vigentes. El CONTRATISTA se compromete a responder
frente a las obligaciones que le competen conforme fa Ley 1480 de 2011 (Estatuto dei Consumidor)
y el Decreto 735 de 2013 (Reglamentario del Estatuto del Consumidor). EL. CONTRATISTA debera
a constituir a favor de, LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, en los términos establecidos en
la normatividad vigente, una garantia que incluya los siguientes amparos: De Buen Manejo, Correcta
Inversion, Amortizacion y Devolucion del Anticipo. Por un monto equivalente al cien por ciento
(100%) del valor total que el contratista reciba por este concepto, por el término de duracion del
contrato y ocho (8) meses mas. El amparo cubrira la totalidad de las sumas entregadas al confratista
a titulo de anticipo. En este amparo se encuentran incluidos los dineros y recursos no amortizados
ylo no invertidos correctamente por el contratista en la obra, es decir, que no se refiejen en la ejecucion
de la misma. De Cumplimiento. Por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del
contrato, por el término de vigencia del contrato y ocho (8) meses mas. Esta cobertura también debe
incluir las obligaciones del pago por el asegurador de las multas y la clausula penal en los porcentajes
sefialados en el contrato. De Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales. Por
un monto equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, por el término de vigencia
del contrato y tres (3) afios mas. De Responsabilidad Civil Extracontractual. Por el treinta por ciento
(30%) del valor total def contrato, por el término de su duracion. Debera constituirse en péliza anexa,
conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente que regula la materia. En esta péliza deberan
figurar como asegurados LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA y EL CONTRATISTA y como
beneficiarios LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA y los terceros afectados. Todo Riesgo de
Construccion. Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al
plazo de ejecucion del mismo y seis (6) meses mas. De Estabilidad de la Obra. Por el veinticinco
por ciento (25%) del valor total de la obra y por el término de cinco (5) afios contados a partir de la
fecha de suscripcion del acta de recibo a satisfaccion de la totalidad de la obra. El amparo cubrira la
totalidad de los perjuicios que se ocasionen por la pérdida total o parcial de la obra, imputables al
contratista, o por los deterioros que fa misma sufra y que igualmente sean imputables al contratista.
De Calidad de los Materiales. Por el veinticinco por ciento (25%) del valor total de la obra y por el
término de cinco (5) afios contados a partir de Ia fecha de suscripcion del acta de recibo a satisfaccion
de la totalidad de la obra. El amparo cubrira Ia totalidad de los perjuicios que se ocasionen por la
calidad de los materiales, imputables al contratista, o por los deterioros que la misma sufra y que



Juan Jose B
Línea

Juan Jose B
Línea

Juan Jose B
Línea

Juan Jose B
Línea

Juan Jose B
Línea

Juan Jose B
Línea

Juan Jose B
Línea

Juan Jose B
Línea

Juan Jose B
Línea


CONTRATO NO. 06

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN
FORMULA DE REAJUSTE CELEBRADO ENTRE CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA Y OAC
INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S.

igualmente sean imputables al contratista. CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA. Son obligaciones del Contratista las relacionadas en los CAPITULOS 6., 6.1., 6.2,
6.3.,6.4,6.5.,y6.6. delos PLIEGOS DE CONDICIONES el cual hace parte integral del Presente
Contrato. CLAUSULA NOVENA: OBLICACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones del
CONTRATANTE: a) Cancelar al CONTRATISTA los precios unitarios fijos por las cantidades de obra
ejecutadas en la forma y oportunidad pactada. b) Suministrar en forma oportuna al CONTRATISTA
los planos con sello para construccion, estudios, disefios, licencia de construccion, permisos de
autoridades competentes nacionales, departamentales, municipales o ambientales, y demas
documentos necesarios para la ejecucién de los trabajos, y de requerirse, los planos aprobados de
las empresas de servicios plblicos. ¢) Facilitarle al CONTRATISTA toda la informacion que requiera
para cumplir el objeto del presente contrato. d) Guardar estricta reserva de la informacion que le
suministre el CONTRATISTA relativa a listas de precios de ventas, estrategias de ventas, enfre ofros.
e) Coordinar y controlar las actividades necesarias para la obtencion de las licencias y aprobaciones
pertinentes para adelantar la construccion del Proyecto, asi como la aprobacién y conexién de los
servicios publicos requeridos. f) Constituir una péliza todo riesgo construccion para la construccion
del Edificio de la Camara de Comercio de Palmira. g) Autorizar dentro de los cinco () dias siguientes
al Informe de LA INTERVENTORIA, las obras extras o adicionales que se requieran y las
modificaciones que sean necesarias. h) Designar un INTERVENTOR y a las personas que puedan
asesorarlo en la supervision, control vigilancia e intervencion en los frabajos objeto de la presente
Contrato, quien para efectos de ésta se denominara LA INTERVENTORIA, quien vigilara los trabajos
desde el punto de vista técnico, vigilando que los trabajos se lleven a cabo dentro de lo convenido en
el presente Contrato, la buena técnica y la sana administracion para esta clase de trabajos. i) Designar
a uno o dos representantes del CONTRATANTE, quienes se encargaran de manejar {as relaciones
entre el CONTRATISTA, e INTERVENTOR y el CONTRATANTE, contando con facultades de
representacion y disposicion frente a EL PROYECTO. PARAGRAFO PRIMERO 1: LA
INTERVENTORIA desempefiara todas las funciones técnicas de supervision y control, que son
propias de su especialidad. PARAGRAFO SEGUNDO 2: Ser4 funcién de LA INTERVENTORIA,
adicional a las que el CONTRATANTE establezca a su cargo, la de aprobar conjuntamente con el
CONTRATANTE dentro de los cinco (5) dias siguientes a su presentacion, las obras extras o
adicionales que se requieran y las modificaciones que sean necesarias a cargo del CONTRATISTA.
CLAUSULA DECIMA: EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL, queda claramente entendido que
no existe vinculo laboral alguno entre E| CONTRATANTE y el CONTRATISTA o el personal que este
utilice en la ejecucién del presente contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INDEPENDENCIA
DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asume en forma independiente, por su cuenta y riesgo toda
la responsabilidad, asi como la libertad sobre la contratacion y direccion del personal que ocupe para
el desarrollo de la prestacion del servicio. En consecuencia, el personal empleado por EL
CONTRATISTA estara bajo su inmediata direccion y subordinacion, asumiendo el pago de todos los
salarios, prestaciones e indemnizaciones, sin que EL CONTRATANTE quede obligado en virtud de
sustitucion o solidaridad patronal o cualquier otro fenémeno de caracter laboral. EL CONTRATISTA
obra como patrono independiente en la ejecucion de este Contrato y, por tanto, se obliga durante toda
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la vigencia del Contrato al pago del alquiler o de la contratacion de equipos, servicios o trabajadores
que requiera, segln lo indicado en su propuesta del 10 de octubre 2018, para ejecutar las obras
contratadas. Entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA no existira relacién alguna de caracter
laboral y, por tanto, todos los trabajadores que utilice este Ultimo en la ejecucion de las obras seran
contratados por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es oblfigacion exclusiva del
CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestaciones sociales, ef suministro de la dotacién de
trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARL, EPS, FIC, sistema de
pensiones y cesantias y toda otra obligacion o carga que la ley laboral y de seguridad social que en
razon de su caracter de empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus SUBCONTRATISTAS
cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago total de las indemnizaciones de caracter
administrativo o judicial que le sean impuestas por omision de sus obligaciones. EL CONTRATISTA
se obliga a vigilar que ninguno de sus ftrabajadores, representantes, ni los de sus
SUBCONTRATISTAS se presente a los sitios de obra en estado de alicoramiento o bajo el influjo de
sustancias psicotropicas, similares o equivalentes en sus efectos, 0 que lo hagan en los sitios de obra.
EL CONTRATISTA actia con plena autonomia técnica y directiva, siendo una empresa
CONTRATISTA independiente. Y en tal condicion, es el tnico empleador de sus trabajadores y por
lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones sociales, salarios y obligaciones parafiscales que le
impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente queda entendido que las
actividades de EL CONTRATISTA no son las que hacen parte del objeto social de EL
CONTRATANTE. Ademas, se reitera que constituye una obligacion fundamental de EL
CONTRATISTA, la vinculacién y proteccion de todo su personal al sistema general de seguridad
social y en especial al de riesgos profesionales, quedando expresamente entendido y acordado que
el incumplimiento de esta obligacion faculta a EL CONTRATANTE a retener las sumas que adeude
hasta el momento en que presente constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o por el
incumplimiento en el pago de obligaciones salariales, prestacionales o indemnizatorias de cualquier
tipo. El CONTRATISTA podra actuar por su propia cuenta con absoluta autonomia y no esta sometido
a subordinacion laboral con el CONTRATANTE y sus derechos se limitan de acuerdo con la
naturaleza del contrato de obra civil, solo tendra derecho a los pagos expresamente convenidos. En
ningdn caso podra pactarse el pago de prestaciones sociales. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendré indemne y defendera a su propio costo a LA CAMARA
DE COMERCIO DE PALMIRA de cualquier pleito, queja 0 demanda y responsabilidad de cualquier
naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el
desarrolio de este contrato. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares
de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o
extrajudiciales) contra LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, con ocasion o por razon de
acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecucion del presente contrato. Si ello no fuere
posible y se presentaren reclamaciones 0 demandas contra EL CONTRATANTE, esta entidad podra
comunicar la situacién por escrito a EL CONTRATISTA. En cualquiera de dichas situaciones, EL
CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de EL. CONTRATANTE, para lo cual
contratara profesionales idoneos que representen a la entidad y asumira el costo de los honorarios
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de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si, LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
estima que sus intereses no estan siendo adecuadamente defendidos, lo manifestara por escrito a EL
CONTRATISTA, caso en el cual acordara la mejor estrategia de defensa o, si, LA CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA lo estima necesario, asumira directamente la misma. En este (ltimo caso,
LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA cobrara y descontara de los saldos a favor del contratista
todos los costos que implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por
concepto de gastos de administracion. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor de EL
CONTRATISTA, EL. CONTRATANTE podra proceder, para el cobro de los valores a que se refiere
este numeral, por la via ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se
consignen dichos valores, prestara mérito ejecutivo. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CESION DEL
CONTRATO: El contrato se celebra en atencion a las calidades profesionales del Contratista por tanto
no podré cederse sin previa autorizacion escrita del CONTRATANTE. CLAUSULA DECIMA
CUARTA: DOMICILIO CONTRACTUAL DE LAS PARTES. DOMICILIO CONTRACTUAL DE LAS
PARTES. Para todos los efectos legales se conviene como domicilio contractual la ciudad de Palmira.
Las notificaciones que se surtan a raiz de la ejecucion del presente confrato para EL
CONTRATANTE, se haran en la Cl 28 # 30-15 Palmira y para EL CONTRATISTA Avenida 62 # 35-
47 Centro Comercial Chipichape Torre Parqueaderos Of. 634 y 635. CLAUSULA DECIMA QUINTA:
TERMINACION: Ademés de ofras causales previstas en el presente documento, este contrato
terminara: a) Por incumplimiento de las obligaciones de las partes contratantes. b) Por fuerza mayor
0 caso fortuito. ¢) Por mutuo acuerdo entre LA CAMARA y EL CONTRATISTA. d) Por imposibifidad
tecnica, administrativa y/o legal de continuar con la ejecucién del presente contrato. e) Por el
vencimiento del plazo de ejecucion o se haya agotado el monto maximo del valor total o por el
cumplimiento total del objeto del contrato. f) De manera unilateral e inmediata cuando EL
CONTRATISTA incumpla las obligaciones de carécter laboral. g) Por las deméas causales sefaladas
en el presente contrato o en la ley. PARAGRAFO PRIMERO: TERMINACION UNILATERAL. Por
parte de LA CAMARA, en cualquier tiempo y en especial cuando: a) EL CONTRATISTA cese los
pagos de nomina, seguridad social 0 ARL del personal que tiene a cargo. b) EL CONTRATISTA entre
en concurso de acreedores o se presenten embargos judiciales en contra de éste, que puedan afectar
el cumplimiento del contrato. ¢) Cuando EL CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se
abstenga de entregar a LA CAMARA los documentos requeridos para el cumplimiento de los
requisitos legales de ejecucion del contrato, dentro del plazo establecido para ello. d) Cuando EL
CONTRATISTA, con posterioridad a la suscripcion del contrato, no diere principio a la ejecucion del
contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar. e) Cuando del
incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan
imposible o dificulten gravemente la ejecucion del contrato, sin perjuicio de las sanciones
contractuales a las que haya lugar. f) Cuando EL. CONTRATISTA abandone o suspenda los trabajos
total o parcialmente, sin acuerdo o autorizacion previa y escrita de LA CAMARA, sin perjuicio de las
sanciones contractuales alas que haya lugar. g) Cuando EL CONTRATISTA incurra en las conductas
prohibidas en el Capitulo 2 del Titulo Il de la Ley 418 de 1997, prorrogada por las leyes 548 de 1999
y 782 de 2002, y el articulo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u
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ocultar o colaborar, por parte de algln directivo o delegado del CONTRATISTA en el pago por la
liberacion de una persona secuestrada que sea funcionaria 0 empleada del CONTRATISTA o de
alguna de sus filiales) o las que correspondan conforme con la normatividad vigente. h) cuando EL
CONTRATISTA se encuentre incurso en cualquier causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto
de interés para contratar con LA CAMARA. En cualquiera de los casos se dara aviso a EL
CONTRATISTA con cuarenta y cinco {45) dias calendario de antelacién a la fecha de terminacion.
PARAGRAFO SEGUNDO: EFECTOS DE LA TERMINACION. Las partes renuncian expresamente
a reclamar perjuicios o indemnizaciones entre ellas mismas, con motivo de la terminacion del presente
contrato por cualquiera de las causales indicadas en la presente clausula, salvo fa establecida en el
literal a), pero EL CONTRATISTA tendra derecho a que se le liquiden y paguen los dineros
correspondientes a los servicios ejecutados/bienes entregados a satisfaccion de LA CAMARA. En
caso de terminacion anticipada de este contrato por cualquier causa, EL CONTRATISTA se obliga a
restituir inmediatamente y sin necesidad de previo requerimiento las sumas de dinero que deba
cuando el desembolso en su favor exceda el valor de los servicios/bienes hasta entonces ejecutados
y recibidos a satisfaccion por LA CAMARA. CLAUSULA DECIMA SEXTA: PREVENCION DE
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO: EL CONTRATISTA manifiesta bajo
la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripcion del presente contrato, que los
recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo,
narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera
manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no seran destinados a ninguna
de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, EL CONTRATISTA autoriza
expresamente a LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, para que consulte los listados, sistemas
de informacion y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algin reporte, LA CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA procederd a adelantar las acciones contractuales y/o legales que
correspondan. EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar
que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de
estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilicitas, particularmente, de las
anteriormente enunciadas”. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SUPERVISION Y FUNCIONES: La
supervision del presente contrato de obra civil estara a cargo de LA INTEREVENTORIA contratada
para tal fin , que tendra como funciones a) Vigilar que se ejecute el objeto contractual en un todo de
acuerdo con los términos de referencia, la oferta y el contrato que se suscribe ¢) Ejercer el control de
calidad de los trabajos y exigir la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado d) aplicar las
multas, segun lo estipulado en el contrato. e) Las 6rdenes de LA INTERVENTORIA seran dadas
siempre por escrito y aquel conservara copia de ellas. f) Incorporar al expediente contractual, todos
los documentos contractuales que se produzcan en desarrolio del contrato; y remitir a fa Direccion
Administrativa al finalizar la ejecucién del mismo, un informe ejecutivo que contenga el cumplimiento
del objeto, plazo y actividades cumplidas. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CLAUSULA
COMPROMISORIA: Si surge alguna diferencia o controversia entre EL CONTRATISTA y LA
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, por razén o con ocasion del presente contrato, durante su
vigencia inicial y de sus prorrogas, si las hubiere, y de su liquidacion, las partes buscaran un arreglo
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directo entre ellas, antes de acudir al tramite arbitral aqui previsto. En estos casos, cualquiera de las
partes notificara a la ofra la existencia de dicha diferencia y como consecuencia surgira entre las
partes, una etapa de arreglo directo, desde el dia siguiente a la respectiva notificacion, que culminara
alos treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha de su comienzo. Sino hubiera arreglo directo entre
las partes dentro de la etapa antedicha, cualquiera de ellas podra dar inicio al arbitraje institucional.
En consecuencia, la diferencia o controversia correspondiente sera sometida a la decision definitiva
y vinculante de un Tribunal de Arbitramento que se integrara y regira por las reglas establecidas por
el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Cali y demas disposiciones legales
que regulen el arbitramento aqui pactado, de acuerdo con las siguientes reglas: a)El fribunal ests
integrado por tres (3) arbitros designados de comin acuerdo por las partes y en su defecto total 0
parcial por el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Cali. B) La organizacion
interna del tribunal se sujetars a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Conciliacion y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Cali, ¢) El tribunal decidira en derecho y d) el Tribunal
funcionara en Cali en el Centro de Conciliacion u Arbitraje de la Camara de Comercio de Cati.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: ANEXOS: Hacen parte integral del presente contrato, todos los
Anexos aqui indicados, Pliegos de condiciones, Especificaciones técnicas, las pélizas y el recibo de
pago correspondiente, el cronograma, la propuesta, cantidades y analisis de precios unitarios, planos,
plan de inversién del anticipo y los demas documentos que se produzcan en el desarrolio del contrato.
CLAUSULA VIGESIMA: MANEJO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACION DEL PROYECTO. Toda
la informacion adquirida a través de ideas y documentos entregados a EL. CONTRATISTA son
propiedad exclusiva y confidencial del CONTRATANTE y no deben ser usados o divuigados sin su
aprobacion previa y por escrito. Al finalizar esta relacion comercial, estos deberan ser devueltos al
CONTRATANTE cuando ésta asi lo solicite. CLASULA VIGESIMA PRIMERA: MODIFICACIONES.
Cualquier excepcion ajos principios y acuerdos establecidos en este documento debera ser elaborada
por escrito y firmada por un representante autorizado de las partes. CLAUSULA VEGESIMA
SEGUNDA: LEGALIZACION. El presente contrato se entiende legalizado con la presentacion de las
pélizas, su correspondiente recibo de pago, clausulado y la firma de las partes que intervienen en el
presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: MULTAS: Contractualmente, se pactan las
siguientes causales de multa: a) Multas por Mora en el Cumplimiento del Término de Ejecucion del
Contrato: Si el CONTRATISTA no ejecuta el contrato dentro del término previsto para tal efecto, LA
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, podra imponer multas sucesivas a EL CONTRATISTA
por cada dia calendario de atraso, hasta de cero coma cero siete por ciento (0,07%) del valor total del
confrato, sin sobrepasar el diez por ciento (10%) de su valor total. Para efectos de la aplicacion de
las multas, LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA y/o la interventoria verificaran diariamente o
semanalmente el cumplimiento del cronograma de Trabajo y obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA, de acuerdo con lo sefialado en el pliego de condiciones, especificaciones técnicas,
propuesta presentada por EL CONTRATISTA y clausulas del contrato. Las multas se impondran por
parte de la INTERVENTORIA mediante comunicacion escrita con copia a LA CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA Dicho acto se entregara personalmente al CONTRATISTA o por correo

certificado. EL CONTRATISTA autoriza gue LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA descuente
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y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la multa. De no existir tales saldos
a favor de EL. CONTRATISTA o de no resultar éstos suficientes para cubrir la totalidad del valor de

las multas, EL CONTRATANTE podra obtener el pago total o parcial de Ja multa haciendo efectivo el
amparo de cumplimiento otorgado con la garantia Unica. Para efectos de que EL CONTRATISTA
cancele los valores por concepto de multas no se requiere que LA CAMARA DE COMERCIO DE
PALMIRA fo constituya en mora, el simple retardo imputable a EL CONTRATISTA daré origen al pago
0 compensacion de las sumas previstas en este numeral. (b) Multa por Atraso de Capitulos. Cuando
se presente un atraso mayor de veinte por ciento (20%) en cualquiera de los grupos de obra o grandes
partidas de pago, segun el programa de frabajo e inversiones presentado por el CONTRATISTA y
aprobado por la INTERVENTORIA, el dos por ciento (2%) del valor del capitulo dejado de ejecutar
dentro del plazo del cronograma, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, lo
cual no exonera al contratista de la obligacion de ejecutar la obra hasta su terminacion o satisfaccion
por parte del CONTRATANTE. Estos valores se descontaran en el acta de pago parcial, pero seran
devueltos si el plazo global se cumple. (c) Multa por Incumplimiento en fa Aplicacion del Plan de
Gestion Integral. Por mora o incumplimiento sistemético y reiterado de los componentes del Plan de
Gestion Integral de Obra o de las instrucciones de la INTERVENTORIA al respecto, y por cada dia
de mora en el cumplimiento de ese requisito, ef cero punto cero tres por ciento (0.03%) del valor total
del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. (d) Multa por Incumplimiento
en los Componentes SST. Por mora o incumplimiento injustificado de la obligacion de seguridad y
salud en el trabajo durante la ejecucion de la obra, y por cada dia de mora en ei cumplimiento de este
requisito, el cero punto cero tres por ciento (0.03%) del valor total del contrato, sin superar el ¢inco
por ciento (5%) del valor total del mismo. (e) Multas por Mora o Incumplimiento Injustificado de las
Obligaciones Referente Acatar las Ordenes de la Interventoria y Entrega de la Documentacion
Técnica y Administrativa Solicitada o Convenida. Por mora o incumplimiento injustificado de las
obligaciones referente a catar las ordenes de la INTERVENTORIA referente para que se corrijan
defectos observados en los equipos, procesos o materiales, 0 para que se tomen las medidas de
seguridad necesarias para la prevencién de accidentes, o incumplimiento injustificado en el
cumplimiento de registro, documentacion técnica y administrativa solicitada y acordada, el cero punto
cero tres por ciento (0.03%) del valor total del contrato, por cada dia de mora en el cumplimiento de
este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte de la
INTERVENTORIA, sin superar el cuatro por ciento (4%) del valor total de mismo. Esta multa no
ateniia las demés atribuciones del CONTRATANTE. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento parcial o definitivo de fas obligaciones a cargo de
EL CONTRATISTA, LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA podra hacer efectiva la clausula
penal pecuniaria, por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato,
suma que se estipula como estimacion anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin
perjuicio del derecho a obtener de EL CONTRATISTA y/o de su garante el pago de la indemnizacion
correspondiente a los demas perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. EL
CONTRATISTA autoriza a LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA a descontarle de las sumas
que le adeuden, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aqui estipulada. De no existir tales
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deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, LA CAMARA DE COMERCIO
DE PALMIRA podra obtener el pago de la pena pecuniaria haciendo efectivo el amparo de
cumplimiento otorgado con la garantia Unica. El valor de la pena pecuniaria pactada se calcuiara
sobre el valor total del contrato. La aplicacion de la pena pecuniaria establecida en el presente numeral
deberé estar precedida del procedimiento estabiecido para ello y culminard, en cualquier caso, con fa
expedicién de un acto administrativo motivado. En caso de ser procedente, el acto administrativo
ademas declarara el incumplimiento definitivo de las obligaciones y, segin corresponda, la
terminacion. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE
MULTAS Y SANCIONES: Para efectos de la exigibilidad de la multa y/o clausula penal pecuniaria,
LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA autoriza a la interventoria que mediante comunicacion
escrita con copia a LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA requerira a EL CONTRATISTA ya
su garante para que ejerzan el derecho a la defensa y contradiccion, otorgando un término de cinco
(5) dias habiles, contados a partir de Ia fecha en la cual se haga el requerimiento; una vez surtido el
paso anterior, se procedera a la revision y analisis de los argumentos presentados por EL
CONTRATISTA y/o su garante, o a proferir el acto administrativo que exige el pago de la multa y/o
clausula penal pecuniaria, el cual es constitutivo de siniestro en las garantias otorgadas mediante
poliza de seguro. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: Cualquiera que
sea la causa que da lugar a la terminacion del contrato, debers iniciarse ef proceso de liquidacién a
fin de extinguir las obligaciones pendientes hasta ese momento, a mas tardar dentro de un 1 mes
siguiente a la terminacion del plazo de ejecucion, donde sera necesario suscribir el acta de liquidacion
del contrato por parte de EL CONTRATISTA y LA CAMARA, en la cual quedaré constancia entre otras
cosas del estado contable del contrato, los datos actualizados de las garantias otorgada por EL
CONTRATISTA o de las pdlizas pactadas con sus respectivos amparos y vigencias, la certificacion
de la Interventoria respecto del cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones
adquiridas en virtud del presente contrato, Ia relacion y constancia del recibo a satisfaccion de los
entregables del servicio contratado, que demuestra que EL CONTRATISTA se encuentra a paz y
salvo, si a ello hubiere fugar, o en su defecto la relacion y constancia de las prestaciones cumplidas
e incumplidas que estaban a su cargo, la constancia de las multas y sanciones que se hayan impuesto
a EL CONTRATISTA, asi como, los demas aspectos técnicos relevantes que se deban considerar. Si
transcurrido el termino de 3 dias habiles siguientes al recibo del acta de liquidacion no se presentaren
observaciones por parte de EL CONTRATISTA, se entendera aceptado en su integridad su contenido
y prestara merito ejecutivo. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA. La labor realizada por el CONTRATISTA sera de manera directa, con sus propios
medios de organizacion empresarial y utilizara todos los recursos humanos de que dispone frente a
los cuales actuara de conformidad con todas las leyes, reglas, regulaciones y codigos en lo
relacionado con practicas de empleo y condiciones de trabajo y de sus empleados. Por lo tanto,
asumira la totalidad de las obligaciones laborales vigentes y bajo ninguna circunstancia el
CONTRATISTA involucrara al CONTRATANTE en dichas obligaciones inherentes a las labores de
gerencia y venta confratadas. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
Para todos los efectos legales se entienden incorporados al presente contrato: a) Los Términos de
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CONTRATO NO. 06

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN
FORMULA DE REAJUSTE CELEBRADO ENTRE CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA Y OAC
INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S.

Referenciay sus Adendas, b) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA Anexo 1, ¢) Garantias.
d) Los anexos 2 y 3, e) Cronograma y Plan de Inversion del Anticipo. CLAUSULA VIGESIMA
NOVENA: FORMALIZACION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: El contratista debera devolver a
LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha en la que se le haya entregado para su suscripcion, acompaiiado de las pélizas
exigidas en la clausula séptima del presente documento. Para constancia se firma en dos (2)
ejemplares en Palmira a los siete (07) dias del mes de noviembre de 2018.

EL CONTRATANTE,

LIZARAZO YOVANNI
Rep nté Legal
€.c.16.266.515 de Palmira
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

LA TISTA ”

f

JOSELUIS OCAMPO GAVIRIA
Representante Legal
¢.c. 14.998.036 de Cali
OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S.
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.l:." Cédigo o
“SE PLANTBTAL ACTA DE INICIO — <I1D
ey Tarropemsrend et S

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

|NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO NO. 06

CONTRATISTA OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.AS.

PLAZO INICIAL TRECE (13) MESES

FECHA DE INICIACION Noviembre 26 de 2018

FECHA DE TERMINACION Diciembre 25 de 2019

LOCAUZACION DEL PROYECTO Calle 28 con Carrera 31 Esquina, Municipio de Palmira

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 14.251.494.055,0

PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO 25% ‘ $ 3.539.976.644

PLANTOTAL CONSULTORIA Y PROYECTOS CONTRATO DE
b CONTRATO NO. 05

|INTERVENTOR INMOBILIARIOS LIMITADA INTERVENTORIA No.

SUPERVISOR N.A.

VIGENCIA
ANPAROS POL{ZA No. DESDE WAETA VALOR ASEGURADO %
EJO, CORRECTA INVERSION, AMORTIZACION Y DEVOLUCION DEL 00T o | oy 1ugg PR, LSWOTOS|  100% Dal i
fcuveumento I ASATIOT20A Semuros | omr112018 08/08/2020 4,275.448.216,50 30%
Ism.mos, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES ACASACUTI Segroe | art112018 0811212022 2.137.724.108,25 15%
[ReSPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ISALOINEIST Searce | w2018 081212019 4.275.M8.216 50 30%
A 45-18-101000157
TODO RIESGO DE CONSTRUCCION s 1611172018 18/0572020 14.251.494,055,00 100%
45-40-101049187 Seguroe | Si 5 afios, 0

lesmauuom DE OBRA el Extads Vosme, 0 size 3562.873513,75 %%
ICAUDAD DELOS MATERIALES oy s | S SO 256287351375 2%

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO, DEJAN CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DEL CONTRATO ANTERIORMENTE CITADO, PREVIO CUMPLIMIENTC DE LOS
REQUISITOS DE LEGALIZACION DEL MISMO.

EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A LA INICIACION DEL CONTRATO, EL CUAL DEBE TERMINAR EL DIA [ JoE.MEsDE | Dioemme | DE P
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA BAJO LA RESPONSABILIDAD EXPRESA DE LOS QUE INTERVIENEN EN ELLA, EL DIA

DEL MES DE i NOVIEMBRE | o
NOTA TA

LA PRESENTE ACTA DE INICIO EXCLUYE LA INFORMACION ESTABLECIDA EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES EN LOS NUMERALES 6.1.7 LITERALES B, D, E,F, G, H, 1, J, Y 6.2. UNA VEZ
A DICHA INFORMACION POR LA INTERVENTORIA Y POR LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTA SERA INCORPORADA A LA PRESENTE ACTA DE INICIO HACIENDO PARTE INTEGRAL DE LA
b"\q\

2. MEDIANTE LA PRESENTA ACTA LAS PARTES CONVIENEN UN PLAZO DE 15 DIAS HABILES PARA LA COMPLEMENTACION DE LOS NUMERALES 6.1.7 UTERALES B, D, E, F, G, H, 1, J, Y 6.2
RELACIONADOS EN Er 0 ANTERIOR, ACTUALMENTE EN PROCESO.

FIRMA

NOMERE LUIS OCAMPO GAVIRIA
REP. LEGAL CONTRATISTA /\ REP. LEGAL INTERVENTORIA
OAC INGENIROS & ARQUITECTOS S.AS. - PLANTOTAL LTDA.

NOMBRE DR. GUIL 0 ARTURO LIZARAZO YOVANM
REP. LEGAL'CONTRATANTE
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

Original: Contratante
Coplas: Contratista, Interventoria,




. . SEGUROS POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
ESTADO SA.
NIT. 860.009.578-6 PARTICULAR
GUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO W
cALl CALI ; 45 4545101072604 0
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA | ALAS
DIA. MES ANO | DIA  MES ANO | HORAS | DIA MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
o8| 11 | 2018 | o8 | 11| 2018 00:00 | 08 | 12 | 2024! | 2359 | EMISION ORIGINAL B
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO
: : 900.019.195-
NOMBRE ORAZON GG INGENIEROS ARQUITECTOS S. A.S. 1 "DENT'F'CAC'ON NIT: 900.019.195-6
DIRECCION: AV 6 AN 35 47 OF 634 lcubaD:  caLL VALLE [reLéFono: 6826959

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

[ASEGURADO / . - l ]
SENEFICIARIO: CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA IDENTIFICACION NIT: 891.380.012
DIRECCION: CL 28 N 30 15 ICIUDAD: PALMIRA, VALLE ITELEFONO 2759054
ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

( )
CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL
ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LfMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE- GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.0&é CONSTRUCCION DE
OBRA CIVIL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, CUYO OBJETO ES: EL; CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL CONTRATANTE = A
REALIZAR LA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL BAJO LA MODALIDAD DE TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA EN LA CIUDAD DE PALMIRA - VALLE DE CAUCA; OBRA QUE SE HA DE CONSTRUIR  EN UN SOLO GLOBO DE
TERRENO, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, LAS ADENDAS A LOS MISMOS, LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADA POR
EL CONTRATANTE, LAS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.

AMPARQS -
RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.
AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL N
e ' ‘18" p / |
CUMPLIMIENTO 08/11/2018 08/08/2020 $4,275,448,216.50 N -
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO / p 08/11/2018’ 08/08/2020 / $3,539,975,543.50{
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES “ 08/11/2018 { 08/12/2022 $2,137,724,108.25 N -
ESTABILIDAD DE LA OBRA SI AMPARA 5 ANOS, 0 MESES Y 0 Dias * $3,562,873,513.75 s
H : -
ACLARACIONES
* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/0O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO
=
\A
VALOR PRIMA NETA | _ GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL | FECHA LIMITE DE PAGO
$ **40,248,693.00 $ *+***20,000.00 $ *+*7,651,051.00 § 447 919,744.00 $**13,516,022,482.00 | 08 [ 11 | 2018 -
INTERMEDIARIO : DISTRIBUCION COASEGURO
NOMBRE CLAVE % DE PART. NOMBRE COMPARIA % PART. « VALOR ASEGURADO
ARANGO BUENC Y CIA LTDA CONSEJEEOS 58807 100.00 :
CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

EL VALOR DE LA PRIMA DEBERA PAGARSE DENTRO DE LA FECHA LIMITE DE PAGO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE L.OS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE
EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL
PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

SUPERNTERDEMCIL PAAHCERA
DE CCLOMBIA

| REFERENCIA
PAGO:
‘ | 1101163124665-1

Wt (415) 7709998021167 (8020) 11011631246651 (39597 '
g ,
=
aed
= 45-45-101072684

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas S ZoRiA TOMADOR ¢ J
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 80-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 DIANAVALLEJO 1




gEGUROS POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR .
ESTADOSA.
NIT. 860.009.578-6 PARTICULAR .
[ CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO l .
CALI CALI 45 45-45-101072604 1 .
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE A LAS ~ VIGENCIA HASTA ALAS
DIA° MES ANO | DIA  MES ANO HORAS | DIA MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO .
| 20 | 11 l 2018 08 | 11 | 2018 00:00 08 | 12 | 2024 23:58 | ANEXO CAUSA PRIMA | .
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO .
ION  NIT: 900.019.195-6
NOMBRE O RAZON OAC INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. \'DENT'F'CAC o 019.195
DIRECCION: AV 6 AN 35 47 OF 634 ICIUDAD: CALI, VALLE ITELEFONO: 6826955 =
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO
(ASEGURADO / ON NIT:
BENEFICIARIO: CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA IDENTIFICACION NIT: 891.380.012-0 .
DIRECCION: CL28N 3015 ICIUDAD: PALMIRA, VALLE JTELEFONO 2759054 .
ADICIONAL: .

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL
ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SERNALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICICS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.06 CONSTRUCCION DE
OBRA CIVIL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL CONTRATANTE A
REALIZAR LA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL BAJC LA MODALIDAD DE TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA EN LA CIUDAD DE PALMIRA - VALLE DE CAUCA; OBRA QUE SE HA DE CONSTRUIR EN UN SOLO GLOBO DE
TERRENO, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, LAS ADENDAS A LOS MISMOS, LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADA POR
EL CONTRATANTE, LAS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.

1]

s

]

a

AMPARQS -

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS. .

N A

AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL SUMA ASEG/ANTERIOR -~

CUMPLIMIENTO 08/11/2018 08/08/2020 $4,275,448,216.50  $4,275,448,216.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIFO 08/11/2018 08/08/2020 $3,539,976,643.50  $3,539,976,643.50

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCTALES 08/11/2018 08/12/2022 $2,137,724,108.25  $2,137,724,108.25 .

ESTABILIDAD DE LA OBRA ST AMPARA 5 ANOS, 0 MESES Y 0 DIAS +  $3,562,873,513.75  $3,562,873,513.75 =

CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SI AMPARA 5 ANOS, 0 MESES Y 0 DIias * $3,562,873,513.75

4
I\

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE INCLUYE LA COBERTURA DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS (CALIDAD DE LOS MATERIALES), TODO DE ACUERDO CON LA
INCLUSION DE LA COBERTURA REALIZADA AL CONTRATO INICIAL.

i |

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL | FECHA LIMITE DE PAGO
$ **17,833,890.00 $ ****7,000.00 $ ***3,389,769.00 § w+*+++*+21,230,659.00 $***17,078,895995.75 | 20 [/ 11 [ 2018
INTERMEDIARIO DISTRIBUCION COASEGURO
NOMBRE CLAVE % DE PART. NOMBRE COMPARIA % PART. VALOR ASEGURADO
ARANGO BUENO Y CIA LTDA CONSEJEROS 58807 100.00
CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

EL VALOR DE LA PRIMA DEBERA PAGARSE DENTRO DE LA FECHA LIMITE DE PAGO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE
EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL
PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE L.OS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

DE DELOMBIA

REFERENCIA
PAGO:

1101163129693-0,

45-45-101072684
FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 DIANAVALLEJO 1

VIGHLADD SUPERINTENDENCIA FIRANCERA




POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE

. - SEGUROS CUMPLIMIENTO
ESTRDO SA. RCE CONTRATOS
_ NIT. 860.009,578-6 :
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL : COD.suC NO.POLIZA ANEXO
CALI cALl 45 45-40-101049187 0
FECHA EXPEDICION . VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA | ALAS
DIA MES ANO DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
08 | 11 2018 08 | 11 ‘ 2018 00:00 08 1 12 2019 23:59 EMISION ORIGINAL

DAWTIMDQ
OAC INGENIEROS ARQUITECTOS S. A. S.

NOMBRE O RAZON IDENTIFICACION NIT: 900.019.195-6

SOCIAL

DIRECCION: AV 6 AN 35 47 OF 634 CALI, VALLE lTELEFONO: 6826955

|¢|UDAD:

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO
ASEGURADO/ :

BENEFICIARIO: CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA IIDENTIFICACION NIT: 891.380.012-0]

DIRECCION: CL28N 3015 iCIUDAD: PALMIRA, VALLE ITELEFONO 2759054

ADICIONAL: BENEFICIARIO: 891380012 - CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIGN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE~002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y
QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SERALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A.,
GARANTIZA: .

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATC No.06 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL CONTRATANTE A REALIZAR LA
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL BAJO LA MODALIDAD DE TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL EDIFICIO
DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA EN LA CIUDAD DE PALMIRA - VALLE DE CAUCA; OBRA QUE SE HA DE CONSTRUIR EN UN SOLO GLOBO DE TERRENO, DE
CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, LAS ADENDAS A LOS MISMOS, LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADA POR EL
CONTRATANTE, LAS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS/CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

AMPARQS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL

PREDIOS LABORES Y OPERACION'ES/ 08/11/2018 08/12/2019 / $4,275,448,216.50 /

DEDUCIBLE : 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL | FECHA LIMITE DE PAGO
$ **5,652,225.00 § FHrrreeera0.00 $ ***1,054,922.00 $ ?""""6,607,148.00 $ ****4,275448,216.50 | 08 [ 11 | 2018
INTERMEDIARIO ' DISTRIBUCION COASEGURO
NOMBRE CLAVE % DE PART. NOMBRE COMPARIA % PART. VALOR ASEGURADO
ARANGO BUENO Y CIA LTDA CONSEJEROS 58807 100.00

CONTADO

GE LOLOMBIA

1 ENGS 2
VIGHADD SUPERINTENDENC A FIRANCERA

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL. ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE L.OS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S. A SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

i)

45-40-101049187

REFERENCIA
PAGO:

1101163124666-9)

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

" FIRMJ_(TOMADOR
OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGO?QC TEL! 86977

DIANAVALLEJO 1
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SEGUROS
gg!l_'nbo SA
NIT. 860.009.578.6 POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION
OBRA CIVIL NUEVA
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL TIPO DE MOVIMIENTO POLIZA No. ANEXO No.
CALI CALl EMISION ORIGINAL 45-18-101000157 0
TOMADOR OAC INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. S. NIT 900.019.195-6
DIRECCION AV 6 AN 3547 OF 634 CIUDAD CALI, VALLE TELEFONO 6826955
ASEGURADO OAC INGENIEROS ARQUITECTOS S. A. S. NIT 900.019.195-6
DIRECCION AV 6 AN 3547 OF 634 CIUDAD CALI, VALLE TELEFONO 6826955
BENEFICIARIO OAC INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. NIT 900.019.195-6
FECHA DE EXPEDICION VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO
d DESDE LAS 24 HORAS HASTA LAS 24 HORAS DESDE LAS 24 HORAS HASTA LAS 24 HORAS
(d-m-2) (d-m-a) (d-m-a) (d-m-a) (d-m-a)
19 / 11 / 2018 16 / 11 / 2018 19 / 05 / 2020 16 / 11 / 2018 19 / 05 / 2020
INTERMEDIARIO CLAVE % PARTICIPACION . COASEGURO CEDIDO
ARANGO BUENO Y CIA LTDA CONSEJEROS 58807 100.00 | COMPANIA % PARTICIPACION
INFORMACION DEL RIESGO
RIESGO: 1 DEPARTAMENTO: VALLE CIUDAD: PALMIRA
DIRECCION: CR 31 NO. 28-0 ACTIVIDAD: CONSTRUCCICON OBRA CIVIL
DESCRIPCION AMPAROS SUMA ASEGURADA % INVAR SUBLIMITE
OBRA CIVIL $ 21,351,494,055.00
A - BASICO $ 14,251,494,055.0
BURTO CALIFICADO $ 800,000,000.00
B - TERREMOT(O, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA $ 14,251,494,055.0
B - MAREMOTO, MAREJADA Y TSUNAMI $ 14,251,494,055.0
C - HURACAN, TIFON, TORNADO Y CICLON $ 14,250,494,055.0
E - RESPONSABILIDAD CIVIL BIENES $ 2,800,000,000.00
PROPIEDADES ADYACENTES $ 1,500,000,000,00
G - REMOCION DE ESCOMBROS $ 2,800,000,000.00
HUELGA, ASONADA, COMMOCION CIVIL POPULAR Y VANDALI $ 14,251,494,055.0
ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS $ 14,251,494,055.0

DEDUCIBLES: ° 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 7.00 SMMLV en A - BASICO/C - HURACAN, TIFON, TORNADO Y CICLON ° 10.00 %
DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 5.00 SMMLV en HURTO CALIFICADO/HUELGA, ASONADA, COMMOCION CIVIL POPULAR Y VANDALISMO/ACTOS MAL
INTENCIONADOS DE TERCEROS ° 3.00 % EL VALOR ASEGURABLE DE C/ART AFECTADO POR EL SINI - Minimo: 3.00 SMMLV en B - TERREMOTO,
TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA/B - MAREMOTO, MAREJADA Y TSUNAMI * 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 8.00 SMMLV en E -
RESPONSABILIDAD CIVIL BIENES/PROPIEDADES ADYACENTES

TOTAL SUMA ASEGURADA: § #**%21,351,494,055.00 PRIMA: § **xxx**x%13,558,198,00
PLAN DE PAGO: CONTADO WA: § *x%kxkxxxx2 576, 057,00
TOTAL A PAGAR: $ xxxxkxxx]16,134,256.00

DOCUMENTO EQUIVALENTE A UNA FACTURA » NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO « RESPONSABLE |.V.A. REGIMEN COMUN

TERMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO, QUE PREVEE EL ART. 1066 DEL CODIGO DE COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA

SERA A SEGURESTADO,DENTRO DE LOS 45 DIAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACION DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA.

TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN
ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS

CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

PARA NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO ES: CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45, TELEFONO 6672954 - CALI
HACEN PARTE DE LA PRESENTE POLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA NINGUNA, ADJUNTA.

Usted puede consultar esta péliza en www.segurosdelestado.c

(415) 7709998021167 (8020)11011632287712 (3900} 00

0157
FIRMA AUTORIZADA CLIENTE
Oficina Principal: Cra. 11 No. 90 - 20 Bogota D.C. Teléfono 2186977
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= - :os;';?;;s“ POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION o
o
. SUCURSAL TIPO D(z 32/?/13![- RREVA POLIZAN
B ALl EMISION ORIGINAL :5_21';_ 10 61 000157 ANEXZ e =
. TOMADOR OAC INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. NIT 900.019.195-6 .
. DIRECCION AV 6 AN 3547 OF 634 CIUDAD CALI, VALLE TELEFONO 6826955 .
. ASEGURADO  QAC INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. S. NIT 900.019.195-6
. DIRECCION AV 6 AN 35 47 OF 634 CIUDAD  CAL), VALLE TELEFONO 6826955 .
. BENEFICIARIO QAC INGENIEROS ARQUITECTOS S. A. S. NIT 900.019.195-6 .
. RIESGO 1 - (continuacion ...) =
. LIMITES POR EVENTO: E - RESPONSABILIDAD CIVIL BIENES - $ 2,800,000,000.00, PROPIEDADES ADYACENTES - $ 1,500,000,000.0 .
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SEGUROS
ESTADOSA. PQOLI|ZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION

NIT. 860.009.578-6

OBRA CIVIL NUEVA
SUCURSAL TIPO DE MOVIMIENTO POLIZA No. ANEXO No.
CALI EMISION ORIGINAL 45-18-101000157 0

TOMADOR OAC INGENIEROS ARQUITECTOSS. A.S. NIT 900.019.195-6
DIRECCION AV 6 AN 3547 OF 634 _ CIUDAD CALI, VALLE TELEFONO 6826955
ASEGURADO  QAC INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. S. NIT 900.019.195-6
DIRECCION AV 6 AN 35 47 OF 634 CIUDAD  CALL, VALLE TELEFONO 6826955
BENEFICIARIO OAC INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. S. NIT 900.019.195-6

CLAUSULAS Y GARANTIAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGURQO TODO RIESGO CONSTRUCCIN

FORMA 29/11/2016 - 1329 - P - 12 - ETRCO001A

CONDICIONES GENERALES

SEGURCS DEL ESTADO QUE EN LO SUCESIVO SE LLAMARA SEGURESTADO EN CONSIDERACIN A LAS DECLARACIONES QUE APARECEN EN LA SOLICITUD DE SEGURO, LAS
CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA, Y CON SUJECION A LA SUMA ASEGURADA Y A LOS DEMAS TERMINOS, CONDICIONES Y/O EXCLUSIONES DEL
PRESENTE CONTRATO, CONVIENE EN AMPARAR AL ASEGURADO, POR LAS PERDIDAS ACAECIDAS EN LOS BIENES ASEGURADOS A CONSECUENCIA DIRECTA DE CUALQUIERA
DE LOS RIESGOS AMPARADOS POR ESTA POLIZA DURANTE SU CONSTRUCCION EN EL SITIO DONDE SE LLEVAN A CABO LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DICHOS DaNOS
SUCEDAN EN FORMA ACCIDENTAL, SUBITA E IMPREVISTA.

SECCION I

COBERTURAS

1.BSICO AMPARO A

ESTE SEGURO CUBRE LOS DANOS MATERIALES QUE SUFRAN LOS BIENES ASEGURADOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y DURANTE SU ETAPA DE CONSTRUCCION
POR CUALQUIER CAUSA QUE NO ESTE EXPRESAMENTE EXCLUIDA. ALGUNAS DE LAS CAUSAS QUE SE CUBREN EN ESTE AMPARO BSICO SON:

1.1.IMPERICIA, DESCUIDO Y ACTOS MAL INTENCIONADOS COMETIDOS INDIVIDUALMENTE POR EMPLEADOS DEL ASEGURADO, EXCEPTO CUANDO TALES DANOS FUEREN
OCASIONADOS MEDIANTE EL USO DE ELEMENTOS O ARTEFACTOS EXPLOSIVOS,

1.2.HURTO CALIFICADO DE ACUERDO CON LA DEFINICION LEGAL, HASTA EL LMITE ESTABLECIDO EN LA PLIZA.

1.3.NEGLIGENCIA Y ERROR HUMANO.

1.4.RAYO.

1.5.INCENDIO Y EXPLOSION. EXCEPTO SI SE GENERA POR UN ACTO MAL INTENCIONADO DE CUALQUIER PERSONA O GRUPO DE PERSONAS.

1.6.CORTO CIRCUITO Y ARCO VOLTAICO, ASI COMO LA ACCION DE LA ELECTRICIDAD ATMOSFERICA.

1.7.CAIDA DE AERONAVES O PARTES DE ELLAS.

2. AMPAROS ADICIONALES (OPCIONALES)

LOS SIGUIENTES AMPAROS SON ADICIONALES Y SOLO SE ENTENDERAN CONTRATADOS SI SE INDICAN EN LA CARATULA. DE LA POLIZA Y EL TOMADOR PAGA LA PRIMA
ADICIONAL CORRESPONDIENTE. SI NO SE CONTRATAREN, LAS CIRCUNSTANCIAS CONTEMPLADAS EN ESTOS AMPAROS ADICIONALES SE TENDRAN COMO EXCLUSIONES.
2.1 AMPARO B: TERREMOTO, TEMBLOR DE TIERRA, MAREMOTO, TSUNAMI Y ERUPCION VOLCANICA.

LAS PERDIDAS Y/O DANOS MATERIALES AMPARADOS POR ESTE AMPARO SE CONSIDERARN COMO UNA RECLAMACIN SEPARADA POR CADA UNO DE ESTOS FENOMENOS, SIN
QUE SE EXCEDA EL TOTAL DEL VALOR ASEGURADO. NO OBSTANTE, SI VARIOS DE ESTOS EVENTOS SUCEDEN DENTRO DE CUALQUIER PERIODO DE SETENTA Y DOS (72)
HORAS CONSECUTIVAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AMPARO, SERN CONSIDERADOS COMO UN SOLO SINIESTRO PARA TODOS LOS EFECTOS, CAUSADOS, SIN QUE SE
EXCEDA EL TOTAL DEL VALOR ASEGURADO.

2.2 AMPARO C: INUNDACION CICLON, HURACAN, TEMPESTAD, VIENTOS, INUNDACION, DESBORDAMIENTO Y ALZADA DEL NIVEL, ENFANGAMIENTO, HUNDIMIENTO O
DESLIZAMIENTC DEL TERRENO, DERRUMBES Y DESPRENDIMIENTO DE TIERRA O DE ROCAS.

SE CUBREN LOS DANOS MATERIALES QUE SUFRAN LOS BIENES ASEGURADOS DIRECTAMENTE A CAUSA DE LOS EVENTOS MENCIONADOS, ESTO ES, INUNDACION CICLON,
HURACAN, TEMPESTAD, VIENTOS, INUNDACION, DESBORDAMIENTO Y ALZADA DEL NIVEL, ENFANGAMIENTO, HUNDIMIENTO O DESLIZAMIENTO DEL TERRENO, DERRUMBES
Y DESPRENDIMIENTO DE TIERRA C DE ROCAS QUE PUDIEREN PRESENTARSE DURANTE SU CONSTRUCCIN EN EL SITIO DONDE SE LLEVAN A CABO LOS TRABAJOS.

2.3 AMPARO D: MANTENIMIENTO.

SE AMPARAN LOS DANOS Y PERDIDAS MATERIALES PRODUCIDOS A LAS OBRAS CONTRATADAS, CAUSADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA O LOS CONTRATISTAS
ASEGURADOS A LOS BIENES CUBIERTOS CUANDO, DURANTE EL PERIODO DE MANTENIMIENTO, EJECUTEN LAS OPERACIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A SUS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA CLUSULA DE MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y/O MONTAJE.

2.4 ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL O POPULAR, HUELGA Y ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO.

ESTE AMPARO CUBRE LAS PRDIDAS O DANOS MATERIALES QUE SUFRAN LOS BIENES ASEGURADOS DESCRITOS EN LA POLIZA, A CONSECUENCIA DE LOS SIGUIENTES
EVENTOS: ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL O POPULAR, HUELGA, CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO, SUSPENSION DE HECHO DE LABORES, ACTOS MAL
INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO, ACTO DE AUTORIDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, EJERCIDO CON EL PROPOSITO DE CONTROLAR LOS HECHOS MATERIA
DE ESTE AMPARO.

3. COBERTURAS QUE REQUIEREN SUMAS ASEGURADAS POR SEPARADO (INCREMENTAN LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPANA Y DEBERN CONSTAR EN LA CARTULA DE LA
PLIZA)

3.1 AMPARO E RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DANOS MATERIALES / AMPARO F RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DANOS PERSONALES
SEGURESTADO INDEMNIZAR HASTA EL LMITE ASEGURADO SENALADO EN LA CARATULA DE LA PLIZA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO AL
TERCERO AFECTADO CON MOTIVO DE DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, SIEMPRE Y CUANDO EL
HECHO GENERADOR LE CAUSE DANOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE, QUE OCURRAN EN CONEXCION DIRECTA CON LA EJECUCION DEL CONTRATO DE
CONSTRUCCION ASEGURADO Y QUE HUBIEREN ACONTECIDO DENTRO O, EN LA VECINDAD INMEDIATA DEL SITIO DEL CONTRATO, DURANTE LA VIGENCIA DE LA PLIZA Y
EN FORMA ACCIDENTAL, SBITA E IMPREVISTA. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LAS INDEMNIZACIONES QUE SEGURESTADO LE PUEDA RECONOCER AL ASEGURADO
CON OCASIN A LA AFECTACIN PATRIMONIAL SUFRIDA POR ESTE.

3.1.1 COSTOS JUDICIALES

SEGURESTADO RESPONDER, ADEMS, AN EN EXCESO DE LA SUMA ASEGURADA PARA LOS AMPAROS E Y F, POR LOS COSTOS DEL PROCESO QUE EL TERCERO AFECTADO O
SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN SU CONTRA O EN CONTRA DEL ASEGURADO, SALVO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A. SI LA RESPONSABILIDAD PROVIENE DE DOLO O CULPA GRAVE, O EST EXPRESAMENTE EXCLUIDA DE LA PRESENTE PLIZA.

B. SI EL ASEGURADO AFRONTA EL PROCESO CONTRA ORDEN EXPRESA DE SEGURESTADO.

C. SI LA INDEMNIZACIN A CARGO DEL ASEGURADO EXCEDE EL LIMITE ASEGURADO, SEGURESTADO SOLO RESPONDER POR LOS GASTOS DEL PROCESO EN PROPORCIN A
LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA INDEMNIZACIN.

3.2 AMPARO G: GASTOS POR REMOCION DE ESCOMBROS.

KATHERINELOPEZ 3
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eooouses " POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION

NIT. 860.009.578-6

OBRA CIVIL NUEVA
SUCURSAL TIPO DE MOVIMIENTO POLIZA No. ANEXO No.
CALI EMISION ORIGINAL 45-18-101000157 0

TOMADOR OAC INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. NIT 900.019.195-6
DIRECCION AV 6 AN 35 47 OF 634 CIUDAD CALI, VALLE TELEFONO 6826955
ASEGURADO  OAC INGENIEROS ARQUITECTOS S. A. S. NIT 900.019.195-6
DIRECCION AV 6 AN 35 47 OF 634 CIUDAD  CALI, VALLE TELEFONO 6826955
BENEFICIARIO QAC INGENIEROS ARQUITECTOS S. A S. NIT 900.019.195-6

CLAUSULAS Y GARANTIAS

CUBRE POR ESTE AMPARO, LOS GASTOS EN QUE EL ASEGURADO INCURRA, POR REMOCION DE ESCOMBROS QUE NECESARIAMENTE DEBA REALIZAR (COMO CONSECUENCIA
DE LA OCURRENCIA DE UN SINIESTRO AMPARADO POR ESTA POLIZA.
LOS GASTOS POR REMOCION DE ESCOMBROS DEBERN PROVENIR DE:
A_REMOCION DE MATERIALES Y PARTES DE LOS BIENES ASEGURADOS QUE RESULTEN AFECTADOS.
B.DEMOLICION DE LOS BIENES ASEGURADOS QUE RESULTEN AFECTADOS.
C.LIMPIEZA DE LA OBRA ASEGURADA, CUANDO COMO CONSECUENCIA DE UN EVENTO AMPARADO POR LA POLIZA, ESTA SEA AFECTADA POR ELEMENTOS TALES COMO
TIERRA, AGUA, LODO, ROCAS, ARENA, MADERA Y BASURA.

PARA EFECTOS DE INDEMNIZACION DE ESTA COBERTURA, SEGURESTADO NO APLICARA LA CONDICION DE SEGURO INSUFICIENTE.
‘EL DEDUCIBLE OPERARA SUMANDO LAS CUANTIAS DEL DANO MATERIAL INDEMNIZABLE DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA Y LOS

GASTOS POR REMOCION DE ESCOMBROS. AL RESULTADO DE DICHA SUMATORIA SE LE APLICARA EL DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE DEL AMPARO DE DANO MATERIAL
AFECTADO.
3.3 PROPIEDADES ADYACENTES.
SUJETO AL PAGO DE PRIMA EXTRA POR EL ASEGURADO, Y EN CONSIDERACIN DE LOS TRMINOS, CLAUSULAS, EXCLUSIONES Y LMITACIONES PREVISTAS EN LA PLIZA,
EL PRESENTE AMPARO SE EXTIENDE A CUBRIR LAS COBERTURAS E Y FDEL PRESENTE SEGURO, AMPARANDO DENTRO DE ESTAS LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE SE
DERIVA DE DANOS ACCIDENTALES EN LA PROPIEDAD DE TERCEROS ADYACENTES AL PREDIO DE LA OBRA, QUE SE DERIVEN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y/O
MONTAJE ASEGURADOS, A CAUSA DE VIBRACION, ELIMINACION O DEBILITAMIENTO DE ELEMENTOS PORTANTES O CIMENTACIONES, HASTA EL LIMITE DEL VALOR
ASEGURADO INDICADO EN LA CARATULA DE LA POLIZA.
COMO CONDICIN DE OPERANCIA DEL PRESENTE AMPARO, PREVIC AL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE CONSTRUCCIN, EL ASEGURADO DEBERA ELABORAR LAS
ACTAS DE VECINDAD RESPECTIVAS, EN LAS QUE SE DEFINAN E IDENTIFIQUEN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN LAS ESTRUCTURAS DE LOS PREDIOS DE
TERCERCS ADYACENTES A LA OBRA.
EN EL CASO DE PROPIEDADES ADYACENTES IDENTIFICADAS COMO UN CONDOMINIO O CONJUNTO DE CASAS Y/O APARTAMENTOS, SE CONSIDERAR COMO PROPIEDAD CADA
CASA Y/O APARTAMENTO. AS MISMO, LOS BIENES COMUNES DE LA COPROPIEDAD PARA ESTOS CASOS, CONSTITUYEN UNA PROPIEDAD INDEPENDIENTE. ESTE AMPARO
SOLO APLICA PARA LAS PROPIEDADES DE LAS CUALES EL ASEGURADO PROPORCIONE LAS ACTAS DE VECINDAD DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LAS PARTES ANTES DEL
INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA.
3.4 PROPIEDADES EXISTENTES DEL ASEGURADO O PROPIEDADES QUE QUEDAN BAJO SU CUSTODIA, CONTROL Y/O SUPERVISIN.
SUJETO AL PAGO DE PRIMA EXTRA POR EL ASEGURADO, Y EN CONSIDERACIN DE LOS TRMINOS, CLAUSULAS, EXCLUSIONES Y LMITACIONES PREVISTAS EN LA PLIZA,
EL PRESENTE AMPARO EXTIENDE EL AMPARO A DEL PRESENTE SEGURO PARA AMPARAR LOS DANOS Y/O PERDIDAS MATERIALES SOBRE LA PROPIEDAD EXISTENTE DEL
ASEGURADO O QUE QUEDA BAJO EL CUIDADO, CUSTODIA Y SUPERVISIN DEL ASEGURADO, HASTA EL LIMITE DEL VALOR ASEGURADO INDICADO EN LA CARATULA DE LA
POLIZA, SIEMPRE QUE TALES DANOS O PERDIDAS MATERIALES SEAN CAUSADOS POR O RESULTEN DE LA CONSTRUCCION O DEL MONTAJE DE LA OBRA UBICADA EN EL
PREDIO AMPARADO POR LA COBERTURA A.
1L0S DANOS EN LAS ESTRUCTURAS ANTES MENCIONADAS, ESTARN CUBIERTOS SOLAMENTE SI PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE ENCUENTRAN EN ESTADO
SEGURO, CON CONDICIONES DE CALIDAD Y ESTABILIDAD APROPIADAS, Y CUANDO SE HAYAN TOMADO LAS MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD NECESARIAS PARA
PROTEGERLAS DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA Y/O MONTAJE.
DEBER SER ENTREGADO POR EL ASEGURADO EL LISTADO Y DETALLE DE TALES PROPIEDADES, INDICANDO LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN ANTES DE
LA INICIACION DE LOS TRABAJOS. NO TENDRN COBERTURA AQUELLAS PROPIEDADES QUE NO SEAN DETALLADAS COMO CORRESPONDE.
4. OTRAS COBERTURAS ADICIONALES (SE PRECISA QUE NO INCREMENTAN LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPANIA POR SUJETARSE A LOS VALORES ASEGURADOS
EXISTENTES DEL AMPARC BSICO AMPARO A))
4.1 GASTOS PARA FLETE AEREQ Y FLETE EXPRESO.
SE CUBREN LOS GASTOS PARA MOVILIZAR HASTA Y DESDE CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO, ALGUN BIEN O PARTE DEL MISMO PARA LA REPARACION DEL DANO O
ADQUISICION DE ESTE, DEBIDO A UN SINIESTRO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA, UTILIZANDO EL SISTEMA DE FLETE EXPRESO POR CUALQUIER MEDIO DE

.

TRANSPORTE.
‘4.2 GASTOS EXTRAORDINARIOS POR HORAS EXTRAS, TRABAJO NOCTURNO, TRABAJO EN DIAS FERIADOS.
SE CUBREN LOS GASTOS POR CONCEPTO DE VALOR DE HORAS EXTRAS, TRABAJO NOCTURNO, TRABAJO EN DIAS FERIADOS QUE DEBA PAGAR EL ASEGURADO CON MOTIVO
DE UN SINIESTRO AMPARADO POR ESTA POLIZA.
SECCIONII
EXCLUSIONES
1.APLICABLES A TODOS LOS AMPAROS
SEGURESTADO EXCLUYE DE MANERA GENERAL (ES DECIR, NO SE BRINDA COBERTURA)} LOS DANOS O PERDIDAS MATERIALES O LA DESTRUCCION FISICA QUE SUFRAN
1L0S BIENES ASEGURADOS. NI SERA RESPONSABLE CUALQUIERA QUE SEA LA CAUSA, POR PERDIDAS O DANOS A CONSECUENCIA DE:
1.1.GUERRA, GUERRA CIVIL, ACTOS DE ENEMIGOS EXTRANJEROS, HOSTILIDADES U OPERACIONES BELICAS (HAYA O NO DECLARACION DE GUERRA), INVASION,
REBELION, INSURRECCION, REVOLUCION, SEDICION; PODER MILITAR O USURPADO, ASONADA, CON MOCION CIVIL O POPULAR DE CUALQUIER CLASE.
1.2.HUELGA, ASONADA, CONMOCION CIVIL O POPULARCONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO O SUSPENSION DE HECHO DE LABORES, MOTIN, pANO MALICIOSO O
VANDALISMO CONSPIRACION, PODER MILITAR O USURPADO.
1.3.ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y/Q TERRORISMO, ENTENDIDO ESTE ULTIMO COMO TODO ACTO PERJUDICIAL PARA LA VIDA HUMANA, LOS BIENES
TANGIBLES E INTANGIBLES O LA INFRAESTRUCTURA, TODO ACTO O AMENAZA DE VIOLENCIA, QUE SEA HECHO CON LA INTENCIN DE INFLUENCIAR CUALQUIER
GOBIERNO O DE ATEMORIZAR EL PUBLICO.
1.4.DANOS O PERDIDAS MATERIALES, COSTOS O GASTOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE HAYAN SIDO CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR, QUE SEAN EL
RESULTADO DE, SUCEDA POR, COMO CONSECUENCIA DE, O CONSISTA EN, O QUE TENGAN CONEXIN CON CUALQUIER MEDIDA TOMADA PARA CONTROLAR, PREVENIR,
SUPRIMIR O QUE ESTE EN CUALQUEIR FORMA RELACIONADA CON LOS EVENTOS Y EXCLUSIONES DE LOS NUMERALES 1, 2 Y/O 3.
1.5.DOLO, CULPA GRAVE O IMPRUDENCIA MANIFIESTA DEL ASEGURADO O DE SUS REPRESENTANTES O DE LAS PERSONAS QUE ESTAN EJERCIENDO LAS FUNCIONES DE
RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION O DE LOS FRENTES DE OBRA ESPECIFICOS, SIEMPRE Y CUANDO EL DOLO O LA IMPRUDENCIA SEA ATRIBUIBLE A DICHAS
PERSONAS DIRECTAEMNTE.
1.6.REACCIONES, EXPLOSIONES NUCLEARES O DE ARMAS NUCLEARES, EMISION DE RADIACIONES IONIZANTES, CONTAMINACIN POR LA RADIOACTIVIDAD DE
CUALQUIER DESPERCIDIO MATERIAL RADIOACTIVO O COMBUSTION NUCLEAR, ASI COMO CUALQUEIR PROCESO DE FUSION, FISION NUCLEAR O DESINTEGRACION
ATOMICA.
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OBRA CIVIL. NUEVA
SUCURSAL TIPO DE MOVIMIENTO POLIZA No. ANEXO No.
cALI EMISION ORIGINAL 45-18-101000157 0

TOMADOR OAC INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. NIT 900.019.195-6
DIRECCION AV 6 AN 35 47 OF 634 CIUDAD CALI, VALLE TELEFONO 6826955
ASEGURADO  OAC INGENIEROS ARQUITECTOS S. A. S. NIT 900.019.195-6
DIRECCION AV 6 AN 35 47 OF 634 CIUDAD  CALI, VALLE TELEFONO 6826955
BENEFICIARIO OAC INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. NIT 900.019.195-6

CLAUSULAS Y GARANTIAS

1.7.ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL O POPULAR; HUELGA O SIMPLE SUSPENSION DE LABORES

1.8.LUCRO CESANTE, DEMORA, PARALIZACION TOTAL O PARCIAL DEL TRABAJO.

1.9.PERDIDAS POR RESPONSABILIDAD CIVIL, SALVO LO PREVISTO EN CASO DE CONTRATACIN DE LOS AMPAROS ADICIONALES E Y F..

1.10.TERREMOTO, ERUPCION VOLCANICA, MAREMOTO, VIENTOS FUERTES O CUALQUIER PERTURBACION ATMOSFERICA

1.11.DESGASTE, CORROSIONES, DETERIORO, HERRUMBRES, INCRUSTACIONES, RASPADURAS DE SUPERFICIES, OXIDACION, DETERIORO DEBIDO A FALTA DE USO Y A
LAS SIMPLES CONDICIONES ATMOSFERICAS NORMALES, A MENOS QUE SEAN CONSECUENCIA DE DANOS A LOS BIENES ASEGURADOS Y CURIERTOS POR LA PLIZA.
1.12.DANOS SUFRIDOS DURANTE EL TRANSPORTE DE LOS BIENES AL SITIO DE CONSTRUCCION Y/O MONTAJE, AUN CUANDO TALES DANOS SEAN IDENTIFICADOS

POSTERIORMENTE
‘1.13.DAﬁOS O PERDIDAS MATERIALES DEBIDOS A CALCULO ERRONEO O A ERRORES DE DISENO DE INGENIERIA.

1.14.DANOS O PERDIDAS MATERIALES GENERADOS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE
INGENIERIA, TALES COMO, PERO SIN LIMITARSE A ESTUDIOS DE SUELOS Y ESTRUCTURAS
1.15.COSTO DE REPARACION, REEMPLAZO, O RECTIFICACION DE MATERIALES Y/0O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. LIMITADO A LOS BIENES DEFECTUOSOS Y NO SE
EXCLUYE DANO O PERDIDA MATERIAL A OTROS BIENES BIEN CONSTRUIDOS QUE SE ENCUENTREN ASEGURADOS, AFECTADOS POR UN ACCIDENTE DEBIDO A TAL
MATERIAL O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.
1.16 .HURTO SIMPLE, Y FALTANTES QUE SE DESCUBRAN AL EFECTUAR INVENTARIOS FISICOS O REVISIONES DE CONTROL.
1.17.SANCIONES IMPUESTAS AL ASEGURADO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE LOS BIENES ASEGURADOS, ASI COMO POR DEFECTOS
ESTTICOS O DEFICIENCIAS DE CAPACIDAD.
1.18.DANOS O DEFECTOS EN LOS BIENES ASEGURADOS, EXISTENTES AL INICIARSE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION.
1.19.L0S GASTOS DE UNA REPARACION PROVISIONAL Y LOS DANOS OCASIONADOS A LOS BIENES ASEGURADOS O A OTROS BIENES QUE SEAN O NO OBJETO DE LA
REPARACION PROVISIONAL EFECTUADA.
1.20.CONTAMINACION AMBIENTAL, POLUCION O FILTRACION DE CUALQUIER NATURALEZA, SEA ESTA GRADUAL, SUBITA O IMPREVISTA, INCLUYENDO LAS MULTAS POR
TAL CAUSA Y LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EL ASEGURADO POR ORDEN DE CUALQUIER AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL.
1.21.SINIESTROS QUE HAYAN SIDO OCASIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR LA PRDIDA DE, MODIFICACION DE O DANOS A, O UNA REDUCCION DE LA
FUNCIONALIDAD, DISPONIBILIDAD U OPERACION DE: UN SISTEMA INFORMATICO, HARDWARE, PROGRAMA, SOFTWARE, DATOS, ALMACENAMIENTO DE INFORMACION,
MICROCHIP, CIRCUITO INTEGRADO O UN DISPOSITIVO SIMILAR EN EQUIPOS INFORMATICOS Y NO INFORMATICOS.
1.22.CUALQUIER TIPO DE COSTOS O GASTOS EXTRAS GENERADOS POR DESVIACIONES DEL CRONOGRAMA O DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DE LA OBRA.
1.23.CUALQUIER DARO, PERDIDA O RECLAMACION DIRECTA O INDIRECTAMENTE RELACIONADA CON DANOS CAUSADOS POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS O
CONTAGIOSAS.
1.24 .GASTOS ADICIONALES PARA HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO, TRABAJO NOCTURNO, TRABAJO EN DIAS FESTIVOS, FLETE EXPRESO, ETC., SALVO QUE
HAYAN SIDO INCLUIDOS EXPRESAMENTE MEDIANTE AMPARO ADICIONAL.
1.25.INUNDACION, DESBORDAMIENTO, ALZA DEL NIVEL DE AGUA, ENFANGAMIENTO, HUNDIMIENTO, DESLIZAMIENTO, DESPRENDIMIENTO O DERRUMBE DEL TERRENO
1.26.ACTO O ABUSO DE AUTORIDAD
1.27.SOBRECARGA DE LOS BIENES ASEGURADOS
1.28.ACTO FRAUDULENTO DE ALGUN EMPLEADO DEL ASEGURADC O DE OTRA PERSONA A LA QUE SE LE HUBIERE ENTREGADO EN CUSTODIA BIENES ASEGURADOS
1.29.ACTOS MAL INTENCIONADOS CUANDO SE HAGA USO DE EXPLOSIVOS, YA SEAN OCASIONADOS POR PERSONAS DISTINTAS AL PERSONAL DEL ASEGURADO O POR
PERSONAL DEL ASEGURADO, AUN SI EL ACTO SE COMETE INDIVIDUAL C COLECTIVAMENTE, Y ACTOS MAL INTENCIONADOS DE CUALQUIER NATURALEZA, COMETIDOS
POR CIERTO NUMERO DE EMPLEADOS DEL ASEGURADO.
1.30.MULTA DERIVADA DEL CONTRATQ: PERDIDA DERIVADA O RELACIONADA CON LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD O ESTABILIDAD DE LA OBRA O COMO
CONSECUENCIA DEL RECHAZO DE PARTE O TODO EL TRABAJO.
1.31.DINERO, TITULOS VALORES, PLANOS, ESPECIFICACIONES O DOCUMENTOS NEGOCIABLES.
.1.32.BIENES DE PROPIEDAD DE TRABAJADORES DEL ASEGURADOC.

1.33.PROPIEDADES TOXICAS, EXPLOSIVAS RADIACTIVAS, U OTRAS PROPIEDADES QUE SE CONSIDEREN PELIGROSAS O CONTAMINANTES DE CUALQUIER INSTALACION
Y/O REACTOR NUCLEAR, O PARTES DE LA MISMA.

1.34 .EMBARCACIONES Y CUALQUIER OTRO EQUIPO FLOTANTE, VEHICULOS AUTOMOTORES CON LICENCIA PARA TRANSITR EN VIAS PUBLICAS, AVIONES.

1.35.S1 NO SE CONTRATARE LOS AMPAROS ADICIONALES U OTROS AMPAROS DE LA PLIZA, LAS COBERTURAS DE LOS AMPAROS Y CLAUSULAS ADICIONALES SE
TENDRAN CON EXCLUSIONES.

2.EXCLUSIONES APLICABLES AL AMPARO ADICIONAL DE TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO Y ERUPCION VOLCANICA AMPARO B

NO SE CUBREN LOS DANOSO PERDIDAS MATERIALES QUE, EN SU ORIGEN O EXTENSION, SEAN CAUSADOS POR:

2.1.VIBRACIONES O MOVIMIENTOS DEL SUBSUELO QUE NO SE DERIVEN DE TERREMOTO, TEMBLOR DE TIERRA, ERUPCION VOLCANICA O TSUNAMI, TALES COMO
HUNDIMIENTOS, DESPLAZAMIENTOS Y ASENTAMIENTOS.

2.2.DANOS O PERDIDAS MATERIALES CAUSADOS POR TERREMOTO O TEMBLOR DE TIERRA, SIEMPRE QUE EL ASEGURADO INCUMPLA LA NORMA VIGENTE DE DISENO Y
CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE, O NO HAYA SEGUIDO LAS ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS PRESENTES EN LOS DISENOS DE LA
CONSTRUCCIN Y/O MONTAJE, RESPETANDO LAS ESPECIFICACIONES DE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIN RESPECTIVAS.

3.EXCLUSIONES APLICABLES AL AMPARO ADICIONAL DE ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL O POPULAR, HUELGA Y ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y
TERRORISMO.

PARA TODOS LOS EFECTOS DESCRITOS EN LOS NUMERALES DE ESTE AMPARO SI FUERE CONTRATADO, LAS PARTES ACUERDAN QUE ESTE CONTRATO DE SEGURO NO
CUBRE NINGUN TIPO DE SINTESTRO, DANO, COSTO O GASTO DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FUESE, QUE HAYA SIDO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR,
QUE SEA RESULTANTE DE, QUE HAYA SUCEDIDO POR, COMO CONSECUENCIA DE O EN CONEXION CON ALGUNO DE LOS EVENTOS MENCIONADOS A CONTINUACION Y ASI
CUALQUIER OTRA CAUSA HAYA CONTRIBUIDO PARALELAMENTE O EN CUALQUIER OTRA SECUENCIA AL SINIESTRO, DANO, COSTO O GASTO:

3.1.EL TERRORISMO CIBERNETICO, DANOS DERIVADOS DE MANIPULACION DE LA INFORMACION GENERADA. ENVIADA, RECIBIDA, ALMACENADA COMUNICADA POR
MEDIOS ELECTRONICOS. OPTICOS O SIMILARES, COMO PUDIERA SER, ENTRE OTROS, EL INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DATOS (EDI), INTERNET. EL CORREO
ELECTRONICO. VIRUS ELECTRNICO, HACKERS.

3.2.PERDIDA, DANO, GASTO O SIMILAR, OCASIONADO DIRECTA INDIRECTAMENTE POR LAS SIGUIENTES CAUSAS, Y SIN IMPORTAR SU RELACION CON CUALQUIER
OTRA CAUSA O EVENTO QUE CONTRIBUYA CONCURRENTEMENTE O EN CUALQUIER OTRA SECUENCIA A LA PRDIDA:
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TOMADOR  OAC INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. NIT 900.019.195-6
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ASEGURADO  QAC INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. S. NIT 900.019.195-6
DIRECCION AV 6 AN 35 47 OF 634 CIUDAD  CALI, VALLE TELEFONO 6826955
BENEFICIARIO OAC INGENIEROS ARQUITECTOS S. A. S. NIT 900.019.195-6
CLAUSULAS Y GARANTIAS

3.2.1.REACCION NUCLEAR O RADIACION, O CONTAMINACION RADIACTIVA.

3.2.2.ESTA EXCLUSION NO APLICARA A LA PERDIDA, DANO O GASTO ORIGINADO Y OCURRIDO EN RIESGOS QUE USEN ISOTOPOS RADIACTIVOS DE CUALQUIER
NATURALEZA, EN DONDE LA EXPOSICION NUCLEAR NO SEA CONSIDERADA COMO PELIGRO PRIMARIO.

3.3.LAS PERDIDAS O DANOS QUE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEAN OCASIONADOS POR, RESULTEN DE, O SEAN CONSECUENCIA DE, O A LAS QUE HAYA
CONTRIBUIDC LA EMISION DE RADIACIONES IONIZANTES O CONTAMINACION POR LA RADIOACTIVIDAD DE CUALQUIER COMBUSTIBLE NUCLEAR O DE CUALQUIER
DESPERDICIO PROVENIENTE DE COMBUSTION. PARA LOS FINES DE ESTE INCISO SOLAMENTE SE ENTIENDE POR COMBUSTION CUALQUIER PROCESO DE FISION NUCLEAR
QUE SE SOSTIENE POR SI MISMO.

4 .EXCLUSIONES APLICABLES ALAMPARO ADICIONAL, E DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DANOS MATERIALES / F RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL DARNOS PERSONALES

4.1.GASTOS INCURRIDOS EN HACER O REHACER, ARREGLAR, REPARAR O REEMPLAZAR CUALQUIER TRABAJQ O BIENES CUBIERTOS O QUE DEBAN ESTAR CUBIERTOS
BAJO EL AMPARO BASICO A DE ESTA POLIZA.

4.2 .RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CONSEJOS PRCOFESIONALES O TECNICOS SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO O POR CUALQUIER OTRA PERSONA EN SU NOMBRE,
INCLUYENDO LA PREPARACION O APROBACION DE MAPAS. PLANOS, DISENOS O ESPECIFICACIONES DE SUPERVISION O SERVICIOS DE INGENIERIA.

4.3.PERDIDA A CONSECUENCIA DE LA INTERRUPCION DEL SUMINISTRO DE SERVICIOS, YA SEAN PUBLICOS O PRIVADOS.

4.4.DANOS A CUALQUIER BIEN, TERRENO O EDIFICIO CAUSADOS POR VIBRACION, REMOCION, DEBILITAMIENTO DE BASES O POR EXCAVACIONES, , DERILITAMIENTO
DE CIMIENTOS, LESIONES O DANOS A CUALQUIER PERSONA O BIENES OCASIONADOS POR, O RESULTANTE DE TAL DARO (SALVC QUE SE LO HAYA ACORDADO
ESPECIFICAMENTE POR ANEXO Y EXISTA ACUERDO EXPRESO DE SEGURESTADO) .

4.5.GRIETA QUE NO AFECTE LA ESTABILIDAD DE LA EDIFICACION, NI LA SEGURIDAD DE SUS OCUPANTES DEBILITAMIENTO DE BASES DE EDIFICIOS VECINOS.
4.6.PERDIDA O DANO A LA PROPIEDAD PERTENECIENTE AL, O TENIDA A CARGO, EN CUSTODIA O CONTROL, DEL CONTRATISTA O DEL PROPIETARIO DE LA OBRA Y/0O
MONTAJE, O DE CUALQUIER OTRA FIRMA CONECTADA CON EL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y/O MONTAJE, O A UN EMPLEADO U OBRERO DE UNO DE LOS ANTEDICHOS.
4.7.LESIONES PERSONALES Y MUERTE PRODUCIDAS AL ASEGURADO O EL DUENO DEL NEGOCIO PARA QUIEN SE ESTA HACIENDO LA CONSTRUCCION.

4.8.L0S CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS QUE ESTEN LLEVANDO A CABO LA CONSTRUCCION, OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

4.9.TODOS LOS ASALARIADOS Y/O EMPLEADOS DE LAS PERSONAS NOMBRADAS EN (7) Y (8); LOS CONYUGES Y TODOS LOS PARIENTES DENTRO DEL 4 GRADO DE
CONSANGUINIDAD Y 2. GRADO DE AFINIDAD DE LAS PERSONAS NOMBRADAS EN (7) Y (8).

5.EXCLUSIONES APLICABLES AL AMPARO ADICIONAL DE PROPIEDADES ADYACENTES

5.1.EN CASO DE REQUERIRSE MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES POR CONCEPTO DE PREVENCION O MITIGACION DE DAROS DURANTE LA CONSTRUCCIN, LOS
GASTOS POR CONCEPTO DE DICHAS MEDIDAS NO SON INDEMNIZABLES BAJO LA POLIZA.

5.2.CON RESPECTO A DANOS RESULTANTES DE EXCAVACONES, APUNTALAMIENTO, TUNELEO, U OTRAS OPERACIONES QUE AFECTEN ELEMENTOS SOPORTANTES DE
FUNDACION O DEL SUBSUELO, LA INDEMNIZACIN QUEDARA RESTRINGIDA AL COLAPSO TOTAL O PARCIAL.

5.3.DANOS MATERIALES DE MENOR IMPORTANCIA COMO GRIETAS O CUALQUIER AFECTACION DE ACABADOS O ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, QUE NO AFECTEN LA
ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA ASEGURADA.

5.4.DANOS CAUSADOS POR ASENTAMIENTOS PREVISIELES DEL TERRENO (SE DISPONGA O NO DE ESTUDIO GEOTCNICO PREVIO} SEGN EL SUBSUELO, LOS MATERIALES
Y LOS MTODOS DE CONSTRUCCIN EMPLEADOS

5.5.COSTES POR CONCEPTO DE PREVENCIN O AMINORACIN DE DANOS QUE HAY QUE INVERTIR EN EL TRANSCURSO DEL PERODO DEL SEGURO.

5.6.NO SE CUBREN LOS DANOS QUE SE EVIDENCIAN EN LAS ACTAS DE PROPIEDADES ADYACENTES.

5.7.L0S DANOS PREVISIBLES TENIENDO EN CUENTA EL TIPO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIN Y SU EJECUCIN.

5.8.AFECTACIONES EN LAS CAPAS DE PAVIMENTO POR DILATACIONES Y/O VARIACIONES POR TEMPERATURA.

6.EXCLUSIONES APLICABLES AL AMPARO ADICIONAL DE PROPIEDADES EXISTENTES DEL ASEGURADO O PROPIEDADES QUE QUEDAN BAJO SU CUSTODIA, CONTROL Y/O
SUPERVISIN:

6.1.CON RESPECTO A DANOS RESULTANTES DE APUNTALAMIENTO, TUNELEO, U OTRAS OPERACIONES QUE AFECTEN ELEMENTOS SOPORTANTES O DEL SUBSUELO, LA
.INDEMNIZACIN QUEDARA RESTRINGIDA AL COLAPSO TOTAL O PARCIAL.

6.2.COSTES POR CONCEPTO DE PREVENCIN O A MINORACIN DE DANOS QUE HAY QUE INVERTIR EN EL TRANSCURSO DEL PERODO DEL SEGURO.

~~16.3.DANOS DE MENOR IMPORTANCIA QUE NO PERJUDICAN LA ESTABILIDAD DE LA PROPIEDAD ASEGURADA, DE LOS TERRENOS O EDIFICIOS NI CONSTITUYEN UN
PELIGRO PARA LOS USUARIOS.

6.4 .GRIETAS QUE NO AFECTEN LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA O LA SEGURIDAD DE SUS OCUPANTES, NO ESTN CUBIERTAS.

7.BIENES QUE NO SE ENCUENTRAN CUBIERTOS

SIEMBRAS DE CUALQUIER TIPO, PLANTACIONES, BOSQUES Y ARBOLES EN PIE O EN CRECIMIENTO, MADERA ALMACENADA, SUELOS O TERRENOS.

MURALES O CUALQUIER CLASE DE FRESCOS QUE, SIRVIENDO COMO DECORACIN U ORNAMENTACIN, SE ENCUENTREN PINTADOS O HAGAN PARTE DE LA EDIFICACIN
CUBIERTA POR EL AMPARO B.

SECCIONIII

DEFINICIONES

Para los efectos de la presente poliza, los siguientes terminos seran entendidos bajo las siguientes definiciones:

1.ACABADOS O ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES: Partes y componentes de una edificacion que no pertenecen a la estructura o a su cimentacion, como
es el caso de muros divisorios de mamposteria no reforzada y fachadas.

2.COLAPSO TOTAL O PARCIAL: Se refiere a situaciones en las que uno o varios elementos estructurales de una edificacion sufren una falla total
o parcial, es decir, presentan danos que afectan su capacidad para resistir nuevas solicitaciones. La inestabilidad o falta de equilibrio
global de la estructura es un ejemplo de colapso total de una estructura. La falla por fatiga de algun elemento estructural es un ejemplo de
colapso parcial de una estructura.
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Lo anterior indica que los danos en acabados o elementos no estructurales no constituyen colapso total o parcial.

3.CONTENIDOS: Bienes de propiedad del asegurado, en demostracion, en arriendo o en consignacion, cuya destinacion sea el desarrollo de las

actividades objeto de su razon social.

4 .DANOS ESTRUCTURALES: Se definen como aquellos danos que afecten los componentes o elementos del sistema estructural de la edificacion.

5.DEDUCIBLE: Es el monto o porcentaje del dano o siniestro que invariablemente se deduce de este y que, por tanto, siempre queda a cargo del

asegurado.

6.EDIFICIO: Conjunto de elementos de construccion que conforman la estructura, wvallas, las divisiones internas, las instalaciones
hidraulicas, electricas, telefonicas o de gas. Los equipos fijos de servicio y las construcciones anexas como: garajes, vitrinas, casetas de
vigilancia, 3jardines interiores fijos, depositos incluyendo instalaciones sanitarias, para agua, energia y de aire acondicionado

(subterraneas o no) siempre y cuando se encuentren ubicadas dentro del predio.

7.ELEMENTO O MIEMBRO ESTRUCTURAL: Componente del sistema estructural de la edificacion.

8.EQUIPOS DE COMPUTO: BAparatos electricos electronicos empleados en informatica, incluyendo portadores de datos externos, supresores de

picos, estabilizadores de voltaje y U.P.S.

9.EQUIPOS: Aparatos electricos o electronicos de oficina {excepto de computo), y aquellos indispensables para llevar a cabo la actividad

empresarial del asegurado.

10.EQUIPOS DE CONSTRUCCION: Aparatos estacionarios indispensables para llevar a cabo la actividad empresarial del asegurado, incluyendo

mezcladoras, cortadoras vibrocompactadores, pulidoras de piso.

11.ESTRUCTURA: Es un ensamblaje de elementos, disenado para soportar las cargas gravitacionales y resistir las fuerzas horizontales.

12.EXISTENCIAS: Insumos y productos de construccion necesarios para ejecutar el proyecto amparado, incluyendo ascensores, equipos

hidraulicos, elevadores, escaleras electricas, transformador, red contra incendio.

13.HERRAMIENTAS Y/O HERRAMIENTAS MENCRES: Aparatos manuales, electricos para artes u oficios.

14 .HURTO SIMPLE: Desaparicion misteriosa por apropiacion de los bienes asegurados, acorde con su definicion contenida en la legislacion penal

colombiana.

15.HURTO CALIFICADO: Es el apoderamiento de los bienes asegurados por parte de personas extranas al asegurado, por medios violentos o de

fuerza, de acuerdo a su definicion legal.

16.INSTALACIONES AUXILIARES: Estructuras provisionales levantadas sobre el suelo, que permiten ejecutar trabajos propios de construccion de

un edificio.

17.IMPLEMENTOS DE CONSTRUCCION: Elementos empleados en el desarrollo de la construccion tales como: radio telefonos y elementos de seguridad

industrial (arnes, cuerdas, casco, botas).

18.MAQUINARIA: Aparatos mecanicos empleados en el proceso productivo, al igual que aquellos destinados a dar servicio o apoyar la actividad

objeto de la razon social del asegurado, tales como: excavadoras, retroexcavadoras, plumas, torre gruas, martillos, compresores,

compactadoras, cargadores, tiendetubos, estabilizadores de suelos, palas. incluye los repuestos y accesorios.

19.PREDIO: El area en el cual el asegurado desarrolla el proyecto de construccion, tiene interes asegurable y cuya direccion o ubicacion se

indica en la caratula de la poliza.

20.SEGURO INSUFICIENTE (INFRASEGURO): Se presenta cuando la suma asegurada es inferior al valor asegurable de los bienes asegurados.

Es deber del aseqgurado mantener la suma asegurada debidamente actualizada y reajustada.

Es posible, de acuerdo con la Ley, la aplicacion de la regla proporcional o seguro insuficiente (infrasequro).

21.S0BRESEGURO: Situacion producida cuando la suma asegurada es superior al valor asegurable del bien. De acuerdo a lo establecido en el

articule 1091 del Codigo de Comercio, se devolvera la prima correspondiente al importe del exceso y al periodo no transcurrido del seguro,

salvo cuando se presente intencion de fraude.

22.SOLICITACIONES: Son las fuerzas u otras acciones que afectan la estructura debido al peso de la misma, de sus ocupantes y sus contenidos,

asi como debido a efectos ambientales tales como viento o sismo.

23.VALOR ASEGURADO: Es el limite maximo de responsabilidad de SEGURESTADO por siniestro y por cada amparo.

Es un requisito de este seguro que las sumasg aseguradas indicadas en la caratula de la poliza no seran menores que:

Para la obra en construccion: el valor total de la construccion y/o montaje de los bienes objeto del seguro al termino de la obra, incluyendo

los costos de materiales, mano de obra, fletes, derechos de aduana, impuestos y materiales o rubros suministrados por el propietario de la

obra

Todos los hechos que puedan producir un aumento o disminucion de las sumas aseguradas, aun cuando dichos cambios sean debidos a fluctuaciones

de los salarios y precios determinaran que se ajustara debidamente la prima de acuerdo con estos aumentos o disminuciones. Tal aumento o

disminucion tendra vigor solo despues de que este haya sido registrado en la poliza por SEGURESTADO y antes de la ocurrencia de algun reclamo

bajo el seguro.

Es deber del tomador y/o asegurado determinar y fijar el valor asegurado de los bienes al momento de la celebracion del contrato y a

mantenerlo durante la vigencia del seguro.

24 .VALOR DE REPOSICION A NUEVO: Para los efectos de esta poliza se entiende como valor de reposicion a nuevo la cantidad de dinero que

exigira la construccion o adquisicion de un bien nueve de la misma clase y capacidad, incluyendo el costo de mano de obra, del transporte,

montaje, puesta en marcha y derechos de aduana, si los hubiere.

25,VALOR REAL: El valor real se obtendra deduciendo el demerito, usec, vetustez y obsolescencia tecnologica correspondientes del valor de

reposicion o reemplazo, en el momento del siniestro.

SECCIONIV

LIQUIDACION DE PERDIDAS

En caso de siniestro, la indemnizacion por las perdidas o danos de los bienes asegurados, se llevara a cabo de acuerdo con las siguientes

disposiciones contractuales y, en lo alli no previsto, conforme a la Ley:

1.PERDIDA PARCIAL
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CLAUSULAS Y GARANTIAS

En los casos de perdida o danos parciales, esta poliza cubre los gastos en que necesariamente se incurra para dejar el bien danado en

condiciones similares a las existentes inmediatamente antes de ocurrir el siniestro.

Tales gastos seran: El costo de reparacion, incluyendo el costo de desmontaje, construccion o remontaje, fletes ordinarios y gastos de

aduana, si los hay. SEGURESTADO pagara el importe de la prima del seguro de transporte que EL ASEGURADO debera tomar y que ampare el bien

danado durante el traslado al taller en donde se lleve a cabo la reparacion, y de alli a su lugar de montaje original.

Cuando tal reparacion o parte de ella se haga en el taller del ASEGURADC, los gastos son: El importe de costos de materiales y de mano de
obra originados por la reparacion, mas un porcentaje razonable fijado de comun acuerdo entre las partes para cubrir los gastos generales

fijos de dicho taller incurridos en la reparacion.

Los gastos de cualgquier reparacion provisional estaran a cargo del ASEGURADO, a menos que estos constituyan parte de los gastos de la
reparacion definitiva. El costo de reacondicionamiento, modificaciones o mejoras efectuadas que no sean necesarias para la reparacion del
dano, correran a cargo del ASEGURADO. .

Los gastos de remocion de escombros seran pagados por SEGURESTADO solamente en caso de que se haya contratado la cobertura y se especifique
una suma determinada para asegurarlos segun el amparo G.

Queda expresamente convenido y aceptado por EL ASEGURADO que en caso de perdida parcial del bien asegurado, si las partes o piezas necesarias
para una reparacion no se fabrican y/o no se suministran en el mercado, SEGURESTADO pagara al asegurado el valor de las mismas segun las
ultimas cotizaciones aportadas u obtenidas en el mercado.

En caso de bienes usados, SEGURESTADO indemnizara el monto de cada perdida calculada de acuerdo con los precios de material y mano de obra
existentes en el momento del siniestro.

SEGURESTADO a solicitud del ASEGURADO, puede reajustar las cantidades reducidas, cobrando a prorrata las primas correspondientes. $i 1la
poliza comprende varios incisos o varias sumas aseguradas, la reduccion ¢ reajuste se aplicara solamente a las afectadas.

2.PERDIDA TOTAL

En los casos de destruccion total de bienes asegurados, la indemnizacion debera comprender el valor de la propiedad.

En loe casoe de destruccion total de bienes inmuebles la indemnizacion comprende el valor de reconstruccion de los bienes, sin exceder la
suma asegurada.

Cuando el costo de la reparacion del bien asegurado sea igual o mayor a las cantidades pagaderas de acuerdo con los. articulos anteriores, el
siniestro se considera como perdida total.

Despues de una indemnizacion por perdida total, el seguro sobre el bien danado expirara.

3.REPARACION PROVISIONAL

Si un bien asegurado sufre un dano, es reparado por EL ASEGURADO en forma provisional y el bien continua funcionando, SEGURESTADO no sera
responsable por cualguier dano que dicho bien sufra posteriormente hasta cuando la reparacion se haga en forma definitiva. EL ASEGURADO
tendra la obligacion de notificar por escrito a SEGURESTADO cualquier reparacion provisional, dentro de los diez (10} dias siguientes a la
fecha en que se produjo, indicando todos los detalles sobre la misma. Si, sequn la opinion de SEGURESTADO, la reparacion provisional
representa una agravacion esencial del riesgo, podra de acuerdo con la Ley revocar el seguro de la unidad afectada en su totalidad, previo el
aviso escrito respectivo. La responsabilidad de SEGURESTADO tambien cesara, si cualquier reparacion definitiva de un bien, hecha por EL
ASEGURADO, no se hace a satisfaccion de SEGURESTADO, para lo cual debera fundamentarse en los conceptos que sobre el particular emitan
expertos en la materia los cuales colocara en conocimiento del asegurado.

SECCIONYV

OBLIGACIONES DEL TOMADOR / ASEGURADO

1.CONSERVACION DEL ESTADO DEL RIESGO - NOTIFICACION DE SUS CAMBIOCS

El Asegurado o el tomador, sequn el caso estan obligados a mantener el estado del riesgo. En tal virtud, uno u otro deberan notificar por
‘escrito a SEGURESTADO, los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan a dicha celebracion y que signifiquen un cambio en el
estado del riesgo.

La notificacion debera hacerse con antelacion no menor a diez (10) dias habiles a la fecha de la modificacion del riesgo, si esta depende del
arbitrio del Tomador o del Asegurado. 8i le es extrana, tal notificacion se debera realizar dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
a aquel en que tenga conocimiento de la modificacion. Se presume el conocimiento de la modificacion por parte del Tomador o Asegurado,
transcurridos treinta (30) dias habiles desde el momento de la medificacion.

Una vez notificada la modificacion del riesgo en los terminos arriba expuestos, SEGURESTADO podra revocar el contrato de seguro o exigir el
reajuste a que haya lugar en el valor de la prima o en las condiciones del contrato.

La falta de notificacion oportuna, segun los terminos antes indicados, produce la terminacion de este contrato.

2.PAGO DE LA PRIMA - TERMINACION AUTOMATICA POR MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA

El tomador del seguro esta obligado a pagar la prima. Salvo disposicion legal o contractual en contrario, debera hacerlo a mas tardar dentro
del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la poliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en
ella.

La mora en el pago de la prima de la poliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, produciran la terminacion
automatica del contrato y dara derecho a SEGURESTADO para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasion de la
expedicion del contrato.

3.SUMINISTRO DE ESTUDIO DE SUELOS

Los estudios de suelos y estructuras hacen parte integral del contrato de seguros y por ende el asegurado debera suministrarlos a
SEGURESTADO.

4. OBLIGACIONES DEL ASEGURADCO EN CASO DE SINIESTRO

a)Cuando ocurra un siniestro que pueda dar lugar a una reclamacion por la presente poliza, el Asegurado estara obligado a evitar su extension
vy propagacion y a proveer el salvamento de las cosas aseguradas. Si se incumpliere esta obligacion, SEGURESTADO podra deducir de la
indemnizacion, el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.
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CLAUSULAS Y GARANTIAS

b)El Asegurado o el Beneficiario estaran obligados a dar aviso a SEGURESTADO de la ocurrencia del siniestro, dentro de los tres dias habiles

siguientes a la fecha en qgue lo hayan conocido o debido conocer. Si se incumpliere esta obligacion, SEGURESTADO solc podra deducir de la

indemnizacion, el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

c)El asegurado se obliga a no ordenar la reparacion del bien danado ni alterar el aspecto del siniestro hasta que SEGURESTADO haya

inspeccionado el dano, salvo autorizacion expresa para el efecto, que SEGURESTADO debera contestar a mas tardar dentro de los tres (3) dias

habiles siguientes a su solicitud escrita por parte del asegurado. Si transcurridos tres (3) dias habiles despues del aviso de siniestro, no
se practica la inspeccion, el asegurado podra ordenar las reparaciones o reposiciones necesarias.

.d)La mala fe del asegurado o del beneficiario en la reclamacion o comprobacion del derecho al pago de determinado siniestro, causara la
perdida de tal derecho.

SECCIONVI

CONDICIONES VARIAS

1.ACTUALIZACION DEL VALOR ASEGURADO.

El valor asegurado establecido para cada amparo se incrementara, segun el metodo establecido en la caratula, durante la vigencia de este

seguro hasta completar el porcentaje convenido.

Por lo anterior, el valor asegurado al dia del siniestro sera igual al valor asegurado inicial, incrementado en la variacion que arroje para

el tiempo transcurrido desde la fecha de iniciacion de la vigencia del seguro hasta la ocurrencia del evento, el metodo acordado.

2 .DERECHOS  SOBRE EL SALVAMENTO.

Derechos sobre el salvamento: se entiende por salvamento neto, el valor resultante de descontar del valor neto de venta del mismo, los gastos

realizados por SEGURESTADO en la recuperacion, comercializacion y similares.

El asegurado participara proporcionalmente del salvamento neto, teniendo en cuenta el deducible y el infraseguro, cuando ellos hubieren sido

aplicadog para obtener el monto a indemnizar.

3, REDUCCION DEL VALOR ASEGURADO POR PAGO DE INDEMNIZACION.

El valor asequrado para el articulo o el amparo afectado, se entiende reducido desde la fecha de ocurrencia del siniestro en el valor de la

indemnizacion que SEGURESTADO pague al asegurado.

SEGURESTADO, a solicitud del asegurado, puede reajustar la suma reducida, mediante el pago de la prima correspondiente.

4 .NOTIFICACIONES.

Cualquier notificacion que deban hacerse las partes, con excepcion del aviso de siniestro, debera consignarse por escrito y sera prueba

suficiente de la notificacion la constancia de recibo en la copia de la comunicacion o del envio por correo certificado, dirigida a la ultima

direccion registrada por las partes.

@
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TEXTO ACLARATORIO DE LA POLIZA

TOMADOCR : OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS NIT 900019195 - CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA NIT 851380012
ASEGURADO: OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS NIT 900019195 - CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA NIT 891380012
BENEFICIARIO: OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS NIT:900019195 - CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA NIT 891380012

1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTQ: NUEVA SEDE CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA-VALLE DEL CAUCA

.-’JBJETO DEL PROYECTO: (Caracteristicas del proyecto segun Estudio de Suelos) :CONSTRUCCION EDIFICIO DE 4 PISOS DE ALTURA Y 1 STANO
UBICACION DEL RIESGO: CARREA 31 CON CALLE 28, PALMIRA

CONTRATISTA (Nombre de la empresa): OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS

CONTRANTE (Nombre de la empresa): CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

ESTUDIO DE SUELOS Y/O GEOTECNICO (Nombre de la empresa): CESCO

PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO Y/O VIGENCIA A AMPARAR:

- PERIODO DE CONSTRUCCION (Vigencia amparada periodo de Construccion Segun Cronograma De Obra Meses) Desde:16/11/2018Hasta:19/11/2019

- PERIODO DE MATENIMIENTO SIMPLE (Vigencia amparada - Amparo D, 6 Meses )Desde:19/11/2019Hasta:19/05/2020

2. VALORES ASEGURADOS Y TARIFICACION

El Valor Asegurado debe corresponder a los costos de la obra, estos incluyendo los materiales, mano de obra, fletes, derechos de aduana,
impuestos y materiales etc. Los cuales deben ser suministrados por el tomador y/o asegurado.

VALOR DEL PROYECTO COP ...........cuiennnnannnn $ 14.251.494.055

TASA PRORROGAS: Se liquidara a una tasa de 0.10 mes o fraccion. Aplicable al valor total asegurado.

3. CONDICIONES, AMPAROS Y SUBLIMITES
Los terminos de esta cobertura estan basados en la poliza original de SEGUROS DEL ESTADO., sus anexos y condiciones.

COBERTURA PRINCIPAL

- Cobertura Principal A Al 100%: Este seguro cubre los dafios materiales que sufran los bienes asegurados por cualquier causa que no sea
excluida expresamente y que no pudiera ser cubierta bajo las coberturas adicionales. Entre otras cubre Incendio, Explosion, Impacto de Rayo,
Caida de partes u objetos sobre los bienes, Impericia, Descuido, Trabajos Defectuosos, Negligencia, Error Humano.

- Hurto Calificado:Segun su definicion legal, sublimite de COP § 800.000.000 evento / vigencia. Aplica unicamente para los materiales
contenidos en el presupuesto de obra y/o bienes propios de la obra en el almacen, sujeto a garantias de vigilancia especializada y exclusiva
para el aseqgurado 24 horas y almacen debidamente cerrado por sus costados. (Excluyendo expresamente sustraccion Sin Violencia O Hurto
Simple) .

COBERTURAS ADICIONALES

Mediante aceptacion expresa y el convenic expreso de los limites de indemnizacion asi como el pago de la prima extra correspondiente, la
Qpresente Poliza puede extenderse a cubrir los riesgos que adelante se indican:

1. Coberturas que no implican cambio de valor alguno en la cobertura principal A.

- Cobertura Adicional B Al 100%: Dafios causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupcion volcanica.

- Cobertura Adicional C Al 100%: Dafios causados directamente por ciclon, huracan, tempestad, vientos, inundacion, desbordamiento y alza del
nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas.

- Cobertura Adicional D (Mantenimiento simple Endoso 003). Al 100%: Dafios causados directamente por el contratista en el curso de la
ejecucion de las operaciones llevadas a cabo con el proposito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de 1la clausula de
mantenimiento del contrato de construccion. Este perisdo se debe revisar sequn lo establecido en el contrato de obra. Desde: 19/11/2019
Hasta: 19/05/2020

- Cobertura Adicional E Cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por dafios materiales producidos a bienes de terceros
que ocurran en conexion directa con la ejecucion del contrato de construccion asegurado por esta Poliza y que hubieren acontecido dentro o en
la vecindad inmediata del sitio del contrato durante el periodo del seguro, sin perjuicic de las indemnizaciones que SEGURESTADO le pueda
reconocer al asegurado con ocasion a la afectacion patrimonial sufrida por este. Limite de COP § 2.800.000.000 evento / vigencia. NOTA: Se
aclara que el limite maximo de indemnizacion combinado para las coberturas E y F es de COP $ 2.800.000.000, de acuerdo con esto el valor
asegurado no es independiente en el agregado anual. El limite de esta cobertura opera en adicion al valor del proyecto

- Cobertura Adicional F Cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por lesiones corporales, incluyendo la muerte,
producidas a personas que no esten al servicio del Asegurado o del duefio del negocio para quien se este haciendo la construccion o de otros
contratistas o subcontratistas que esten llevando a cabo trabajos en el sitio de construccion, ni a los miembros de familia del Asegurado o
de las personas antes dichas, sin perjuicio de las indemnizaciones que SEGURESTADO le pueda reconocer al asegurado con ocasion a 1la
afectacion patrimonial sufrida por este. Limite de COP $ 2.800.000.000 evento / vigencia. NOTA: Se aclara que el limite maximo de
indemnizacion combinado para las coberturas E y F es de COP $ 2.800.000.000, de acuerdo con esto el valor asegurado no es independiente en
el agregado anual. El limite de esta cobertura opera en adicion al valor del proyecto

RC Patronal: Cubre los perjuicios que tenga que pagar el asegurado en razon de la Responsabilidad Civil Extracontractual que le sea
imputable por los accidentes de trabajo que sufran los empleados a su servicio, en el desarrollo de la actividades asignadas a ellos.
Sublimitado a COP $§ 1.000.000.000 evento / vigencia. Opera en exceso de los limites de cobertura de la seguridad social y/o cualquier otro
seguro obligatorio que haya sido contratado para el mismo fin. Excluye las enfermedades profesionales y las compensaciones laborales.

RC Contratistas y Subcontratistas: Cubre los perjuicios que causen los contratistas y/o subcontratistas al servicio del asegurado como
consecuencia de labores realizadas por estos. Sublimitado a COP $ 1.000.000.000 evento / vigencia. Opera en exceso de las polizas de seguro
de RC de los contratistas, las cuales deben tener un limite minimo de COP $30.000.000. En caso de no estar vigente la poliza al momento del
siniestro o tener un limite inferior, esta misma cantidad servira como deducible independiente al deducible general.
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TEXTO ACLARATORIO DE LA POLIZA

RC Cruzada: Cubre los perjuicios causados por un contratista a otro, a consecuencia de las labores previamente contratadas por el asegurado y
que se efectuen dentro de los predios del mismo. Sublimitado a COP $ 1.000.000.000 evento / vigencia. Opera en exceso de las polizas de
seguro de RC de los contratistas, las cuales deben tener un limite minimo de COP $30.000.000. En caso de no estar vigente la poliza al
momento del siniestro o tener un limite inferior, esta misma cantidad servira como deducible independiente al deducible general.
Coberturas E y F Gastos Medicos:Sublimite de COP $ 50.000.000 por persona/ $ 100.000.000 evento y de COP $ 200.000.000, por vigencia de la
poliza. No se aplica deducible.
- Propiedades Adyacentes (Endoso 120): Limite de COP § 1.500.000.000 evento / vigencia. Sujeto a garantia de ejecucion acorde a las
.recomendaciones del Estudio de Suelos, Ingenieria Estructural y Actas de Vecindades debidamente firmadas por cada uno de los vecinos del
proyecto y el constructor. (Endoso 120). El limite de esta cobertura opera en adicion al valor del proyecto
- Cobertura Adicional G: Cubre los gastos por concepto de remocion de escombros que sean necesarios despues de ocurrir un siniestro amparado
bajo la presente Poliza. Limite de COP $ 2.800.000.000 evento / vigencia.
- AMIT, HMACCP y Terrorismo, al 100%:Actos mal intencionados de terceros, Huelga, Motin, Asonada, Conmocion Civil y Popular, Vandalismo y
Terrorismo.
Errores de Disefio (Endoso 115) LEG 2:Solamente si el contratista y/o constructor es el mismo diseflador, y/o ha revisado los disefios y
consentido formalmente su apropiacion. Limite de COP $ 2.000.000.000 evento / vigencia.

Los siguientes valores se entienden incluidos en la suma asegurada y no incrementan la responsabilidad de la compafiia:

Gastos para Preservacion de Bienes: Sublimite de COP $ 1.000.000.000 evento / vigencia.

Gastos para Extincion de Siniestro:Sublimite de COP $ 1.000.000.000 evento / vigencia.

Gastos Adicionales por concepto de Horas Extras, Trabajo Nocturno, y Trabajo en Dias Festivos:Gastos por concepto del valor de las horas
extras, trabajo nocturno, trabajo en dias feriados gue deba pagar el asegurado con motivo de un siniestro amparado por esta poliza. Sublimite
de COP $ 1.000.000.000 evente / vigencia.

Gastos de Honorarios Profesionaleg:Sublimite $ 1.000.000.000 evento / vigencia.

Gastos de Honorarios para Auditores, Revisores y Contadores:Sublimite de COP $ 1.000.000.000 evento / vigencia.

Gastos por Flete Rereo y Flete Expreso:Amparo. Gastos para movilizar hasta y desde cualquier lugar del mundo, algun bien o parte del mismo
para la reparacion del dafio o adquisicion del mismo, debido a un siniestro amparado por la presente poliza, utilizando el sistema de flete
expreso por cualquier medio De transporte . Sublimite de COP $ 1.000.000.000 evento / vigencia.

Cables y Tuberias (Endoso 102):Sublimite de COP $ 300.000.000 evento / vigencia.

Gastos por demostracion de siniestro:Sublimite de COP $ 500.000.000 evento / vigencia.

4. DEDUCIBLES
Cobertura Principal A: 10% del valor de la perdida, minimo 7 SMMLV.
Hurto Calificado: 10% del valor de la perdida, minimo 5 SMMLV.
Cobertura Adicional B: 3% del valor del proyecto al momento del siniestro, pero en ningun caso sera inferior a 3 SMMLV.
Cobertura Adicional C: 10% del valor de la perdida, minimo 7 SMMLV.
Cobertura Adicional D: 10% del valor de la perdida, minimo 5 SMMLV.
E
F

Cobertura Adicional 10% del valor de la perdida, minimo 8 SMMLV.

Cobertura Adicional F: 10% del valor de la perdida, minimo 8 SMMLV.

Cobertura Adicional G: Opera el deducible del amparo afectado.

AMIT, HMACCP y Terrorismo: 10% del valor de la perdida, minimo 5 SMMLV.

Errores de disefio: 10% del valor de la perdida, minimo 20 SMMLV.

Propiedades Adyacentes (Endoso 120)10% del valor de la perdida, minimo 8 SMMLV.
Cables y Tuberias (Endoso 102)10% del valor de la perdida, minimo 7 SMMLV.
Demas Eventos: 10% del valor de la perdida, minimo 5 SMMLV.

SMMLV: Salario minimo mensual legal vigente.

5. CLAUSULAS ADICIONALES

- Endoso 002: Cobertura Para Responsabilidad Civil CruzadaQueda entendido y convenido que, sujeto a los terminos, exclusiones, clausulas y
condiciones contenidos en la poliza o en ella endosados y sujeto al pago previo de la prima extra por parte del Asegurado, la cobertura de
Responsabilidad Civil de la poliza se aplicara a cada una de las partes mencionadas como aseguradas en la parte descriptiva, en la misma
forma que si a cada una de ellas se hubiera extendido una poliza por separado; sin embargo, el Asegurador no indemnizara al Asegurado bajo
este endoso con respecto a: 1 perdidas o dafios en los bienes cubiertos o amparables bajo la presente Poliza, aunque no exista una
obligacion de indemnizar por haberse acordado un deducible o un limite de indemnizacion; 2 la responsabilidad por lesiones corporales

fatales o no, o enfermedades a empleados o trabajadores que esten asequrados o hubieran podido asegurarse por el Seguro de Responsabilidad
Civil Patronal. Sin embarge, la responsabilidad total del Asegurador con respecto a las partes aseguradas no excedera, en total, para un
accidente o una serie de accidentes provenientes de un solo y mismo evento, del limite de indemnizacion estipulado en la Parte Descriptiva de
la Poliza.

- Endoso 003: Condicion Particular - Cobertura D - Mantenimiento SimpleQueda entendido y convenido que, con sujecion a los terminos,
exclusiones y condiciones contenidos en la poliza o a ella endosados, este seguro se extendera a cubrir el periodo de mantenimiento aqui
especificado, amparando solamente la perdida o el dafio producidos a las obras contratadas, causados por el contratista o los contratistas
asegurados, cuando estos ejecuten las operaciones a que les obliga la condicion de mantenimiento de su contrato. Cobertura de
mantenimiento: Desde: 19/11/2019 Hasta: 19/05/2020
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- Endoso 005 Condicion Especial - Condiciones Especiales Concernientes Al Programa De Construccion:Queda entendido y convenido que, sujeto a
los terminos, exclusiones, clausulas y condiciones contenidos en la poliza o en ella endosados, son aplicables las siguientes condiciones a
este seguro: Junto con las demas declaraciones hechas por escrito por el Asegurado para obtener cobertura por esta poliza, asi como con
toda informacion tecnica proporcionada al Asegurador, el cronograma de avance de los trabajos de construccion y/o montaje formara parte
integrante de la poliza. El Asegurador no indemnizara al Asegurado con respecto a perdidas o dafios causados por o resultantes de o agravados
por una desviacion del cronograma de avance de los trabajos de construccion y/o montaje que excedan 6 semanas, a menos que dicha desviacion

construccion/montaje: 6 semanas

Endoso 006 Cobertura De Gastos Adicionales Por Horas Extras, Trabajo Nocturno, Trabajo En Dias Festivos, Flete ExpresoQueda entendido y
convenido que, sujeto a los terminos, exclusiones, clausulas y condiciones contenidos en la Poliza o en ella endosados y sujeto al pago
previo de la prima extra por parte del Asegurado, este seguro se extiende a cubrir los gastos adicionales en concepto de horas extra, trabajo
nocturno, trabajo en dias festivos y flete expreso (excluido flete aereo). Sin embargo, es condicion previa que dichos gastos adicionales
sean desembolsados en relacion con cualquier perdida o dafio causados en los objetos asegurados e indemnizables bajo la poliza. Si la suma o
las sumas aseguradas para el o los objetos dafiados resultan menores que los montos que debian haberse asegurado, entonces la cantidad
indemnizable bajo este Endoso para los referidos gastos adicionales se vera reducida en la misma proporcion. Sublimite de COP $
1.000.000.000 evento / vigencia.

- Endoso 007 Cobertura Para Flete AereoQueda entendido y convenido que, sujeto a los terminos, exclusiones, clausulas y condiciones
contenidos en la poliza o en ella endosados y sujeto al pago previo de la prima extra por parte del Asegurado, este seguro se extiende a
cubrir los gastos adicionales por concepto de flete aereo. Queda entendido que tales gastos adicionales se originen con motivo de un dafio o
perdida en los bienes asegurados indemnizables bajo la poliza. Ademas, queda entendido que la cantidad maxima indemnizable bajo el presente
Endoso durante el periodo de vigencia con respecto a flete aereo no debera exceder COP $1.000.000.000 . Deducible: 10 % de los gastos
adicionales indemnizables, como minimo $ 5.000.000 por evento. Sublimite de COP $ 1.000.000.000 evento / vigencia.

- Endoso 008 Condicion Concerniente A Estructuras Situadas En Zonas SismicasQueda entendido y convenido que, sujetc a los terminos,
exclusiones, clausulas y condiciones contenidos en la poliza o en ella endosados, el Asegurador solo pagara una indemnizacion por perdidas,
dafios o responsabilidades resultantes de un temblor, si el Asegurado puede comprobar que el riesgo sismico fue tenido en cuenta en el diseflo
conforme a los reglamentos antisismicos oficiales vigentes en la plaza, y que ha respetado las especificaciones que rigen para las
dimensiones y calidades de los materiales de construccion y mano de obra en las gue se base el respectivo disefio. El proyecto de construccion
y/o montaje debe seguir las normas y especificaciones del Reglamento Colombiano De Construccion Sismo Resistente NSR-10. Decreto 926 Del 19
De Marzo De 2010.

- Endoso 100 Cobertura de las Operaciones de prueba de Maguinaria e InstalacionesQueda entendido y convenido que, sujeto a los terminos,
exclusiones, clausulas y condiciones contenidos en la Poliza o en ella endosados, el periodo de cobertura se extiende a las operaciones de
prueba o pruebas de carga, pero no por un periodo mayor de cuatro semanas a partir del comienzo de las pruebas. Sin embargo, si son probadas
y/o puestas en operacion o recibidas por el propietario solamente una parte de la planta o una o varias maquinas, la cobertura para dicha
parte de la planta o maquina, asi como cualquier responsabilidad resultante de ello, cesara y la cobertura continuara unicamente para las
partes restantes a las cuales no es aplicable lo dicho anteriormente. Ademas, gueda entendido y convenido que, para la maquinaria e
instalaciones sujetas a las pruebas mencionadas, se excluye: Perdidas o dafios debidos a calculos o disefio erroneo, material o fundicion
defectuosos, defectos de mano de obra, salvo errores de montaje. Si se trata de partidas usadas, el seguro por las mismas terminara, sin
embargo, inmediatamente en el momento de comenzar las operaciones de pruebas.

- Endoso 102 - Condiciones Especiales Relativas A Cables Y Tuberias Subterraneas:Queda entendido y convenido que, sujeto a los terminos,
exclusiones, clausulas y condiciones contenidos en la poliza o en ella endosados, el Asegurador solo indemnizara al Asegurado las perdidas o
dafios en cables subterraneos, tuberias y demas instalacicneg subterraneas, si antes de iniciarse los trabajos, el Asegurado se ha informado
en las autoridades responsables sobre la ubicacion exacta de dichos cables, tuberias y/o instalaciones, habiendo encaminado a la vez todas
las medidas necesarias para prevenir eventuales dafios en tales tuberias e instalaciones. En todo caso, la indemnizacion a pagar no
sobrepasara los costos de reparacion de dichos cables, tuberias y/o instalaciones subterraneas, quedando excluida de la cobertura toda
indemnizacion por dafios consecuenciales y multas convencionales. Sublimite de COP $ 300.000.000 evento/vigencia

- Endoso 103 Exclusion de Perdidas o Daflos en Cosechas, Bosques y CultivosQueda entendido y convenidoe que, sujeto a los terminos,
exclusiones, clausulas y condiciones contenidos en la Poliza o en ella endosados, el Asegurador no indemnizara al Asegurado las perdidas o
dafios o responsabilidades directa o indirectamente causados en cosechas, bosques y/o cultivos durante la ejecucion de los trabajos de
construccion.

- Endosoc 107 Obligaciones Relativas A Campamentos Y Almacenes De Materiales De ConstruccionQueda entendido y convenido que, sujeto a los
terminos, exclusiones, clausulas y condiciones contenidos en la Poliza o en ella endosados, el Asegurador solo indemnizara al Asegurado las
perdidas, dafios o responsabilidades cuando estos sean causados directa o indirectamente por incendio, avenida o inundacion en los campamentos
y almacenes de materiales de construccion, siempre que dichos campamentos y almacenes se hayan construido por encima del nivel maximo de agua
registrado en los ultimos 20 afios dentro del sitio de obra y que las diversas unidades de almacenaje o se hayan ubicado, por lo menos, a una
distancia de 50 m entre si o esten separadas por muros cortafuegos. Ademas, queda entendido y convenido que el Asegurador indemnizara al
Asegurado por siniestro solo hasta el limite maximo d= indemnizacion de: Campamentos limite de COP $ 600.000.000 evento / vigencia. Por
cada unidad de almacenaje limite de COP $ 300.000.000 evento / vigencia.

- Endoso 109 Almacenaje de Material de ConstruccionQueda entendido y convenido gue, sujeto a los terminos, exclusiones, clausulas y
condiciones contenidos en la Poliza o en ella endosados, el Asegurador solo indemnizara al Asegurado las perdidas, dafios o responsabilidades
directa o indirectamente causados a los materiales de construccion por avenida e inundacion, si dichos materiales de construccion no exceden
una demanda de 3 dias y la parte scbrante es almacenada en sitios no afectados por avenidas con un periodo de recurrencia de, por lo menos,
20 afios.

- Endoso 110 Condiciones Especiales Relativas A Medidas De Seguridad En Caso De Precipitaciones, Avenida E InundacionQueda entendido y
convenido que, sujeto a los terminos, exclusiones, clausulas y condiciones contenidos en la Poliza o a ella endosados, los aseguradores solo
indemnizaran al asegurado las perdidas, daflos o responsabilidades directa o indirectamente causados por precipitaciones, avenida e
inundacion, si en el disefio y la ejecucion del proyecto se han tomado las medidas adecuadas de seguridad. A los efectos de lo anteriormente
expuesto, se entienden por medidas adecuadas de seguridad que los valores de precipitaciones, avenida e inundacion que puedan deducirse de
las estadisticas oficiales de los servicios meteorologicos locales con respecto a la localidad asegurada y a cualquier fecha dentro de la
vigencia del seguro, tengan en cuenta un periodo de recurrencia de 20 afios. No se indemnizaran las perdidas, dafios o responsabilidades
causados por el hecho de gque el asegurado no haya removido inmediatamente posibles obstaculos (p. ej. arena, troncos de arboles) del cauce
para mantener ininterrumpido el caudal de las aguas dentro del sitio de la obra, con independencia de que el cauce conduzca agua o no.

.haya sido aprobada por escrito por el Asegurador antes de ocurrir la perdida o dafio. Desviacion del cronograma de avance de
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- Endoso 111 Condiciones Especiales Relativas A La Remocion De Escombros Despues Del Corrimiento De TierrasQueda entendido y convenido que,
sujeto a los terminos, exclusiones, clausulas y condiciones contenidos en la Poliza o en ella endosados, el Asegurador no indemnizara al
Asegurado los gastos por concepto de remocion de escombros despues de corrimiento de tierras, siempre que dichos gastos sobrepasen los
costes a desembolsar para los trabajos de movimiento de tierras dentro de regiones afectadas por tales corrimientos de tierras; los gastos
por concepto de reparacion de taludes erosionados u otras areas niveladas, si el Asegurado no ha tomado las medidas necesarias o bien no las
ha tomado a tiempo.

- Endoso 112 Condiciones Especiales Para Equipos Extintores De Incendios Y Proteccion De Incendios En Sitios De ObrasQueda entendido y

-onvenido que, sujeto a los terminos, exclusiones, clausulas y condiciones contenidos en la Poliza o en ella endosados, el Asegurador

fndemnizara al Asegurado los dafios o perdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosion solo cuando se cumplan las

siguientes condiciones: 1. Conforme progresen los trabajos, debera contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse
de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tuberia ascendente humeda para hidrantes
debera instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al ultimo piso en proceso de construccion, cerrandola provisionalmente con tapas.

2. Los gabinetes para mangueras y extinguidores portatiles deberan revisarse a intervalos regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3. Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes seran construidos tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras

o encofrados. Las aberturas para pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos seran taponadas provisionalmente en

cuanto sea posible, pero a mas tardar al comenzar los trabajos de acabados de interiores. 4. Los materiales de desperdicio seran

eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen por la ejecucion de trabajos de acabados seran retirados al final del
dia de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados. 5. Debera implementarse un sistema de permiso de trabajo para todos los
contratistas involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo esmerilado, corte y soldadura, trabajos con
soplete, aplicacion de asfalto caliente, o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor. En trabajos con riesgo de incendio, debera
estar presente, cuando menos, una persona entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor. El sitio de trabajo debera ser
inspeccionado una hora despues de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio. 6. El almacenaje de material requerido para los
trabajos de construccion y montaje debera distribuirse en varios sitios de almacenamiento y el valor por unidad de almacenaje no debera
exceder el importe mencionado mas adelante. Las diferentes unidades de almacenaje deberan estar separadas por una distancia minima de 50
metros © bien separadas por muros cortafuego. Todo material inflamable, especialmente liquidos y gases, debera ubicarse a suficiente
distancia de la obra asi como de sitios que desarrollen calor. 7. Debera nombrarse un Encargado de Segquridad. Debera instalarse una alarma
de incendio confiable que, siempre que ello sea posible, debera estar conectada con la estacion de bomberos local. En la obra se elaboraran
planes para proteccion y combate de incendios y se actualizaran periodicamente. El personal empleado en la obra sera entrenado en el combate
de incendios y tomara parte en simulacros de extincion de incendios. Los bomberos de la localidad deberan estar informados sobre las
caracteristicas particulares del sitic de construccion y tendran libre acceso al mismo en cualquier momento. 8. El sitio de construccion

debera estar cercado y el acceso vigilado. Valor por unidad de almacenaje: COP § 300.000.000

- Endoso 115 Cobertura Del Riesgo De Disefio. LEG 2Queda entendido y convenido que, sujeto a los terminos, exclusiones, clausulas y

condiciones contenidos en la Poliza o en ella endosados y sujeto al pago previo de la prima extra por parte del Asegurado, la exclusion

pPerdidas o dafios debidos a calculo o disefio erroneo de la Poliza se suprime y la exclusion sera sustituida por el siguiente texto: Costo de
reemplazo, reparacion o subsanacion de perdidas o dafios en partes a consecuencia de vicios de material, mano de obra defectuosa y/o errores

en el calculo o disefio sin embargo, esta exclusion esta limitada a los bienes inmediatamente afectados y no tendra aplicacion para dafios o

perdidas en partes impecablemente ejecutadas a consecuencia de un evento accidental debido a vicios de material, mano de obra defectuosa y/o

errores en el calculo o disefio. Solamente si el contratista y/o constructor es el mismo diseflador, y/o ha revisado los disefios y consentido

formalmente su apropiacion. Limite de COP $ 2.000.000.000 evento/vigencia.

- Endoso 120 Cobertura De La Vibracion, Eliminacion O Del Debilitamiento De Elementos Portantes ( PROPIEDADES ADYACENTES)Queda entendide y
convenido que, sujeto a los terminos, exclusiones, clausulas y condiciones contenidos en la poliza o en ella endosados y sujeto al pago
previo de la prima extra por parte del asegurado, la cobertura otorgada bajo las coberturas E y F del presente seguro se extiende a amparar

la responsabilidad que se deriva de dafios a causa de vibracion, eliminacion o debilitamiento de elementos portantes. Para ello rigen las

siguientes condiciones previas: En caso de responsabilidad por perdidas o dafios en propiedad, terrenos o edificios, el asegurador
indemnizara al asegurado tales dafios o perdidas solo cuando tengan por consecuencia el derrumbe total o parcial. En caso de responsabilidad
por perdidas o dafios en propiedad, terrenos o edificios, el asegurador indemnizara al asegurado tales dafios o perdidas solo sujeto a que la
referida propiedad, los terrenos o edificios se encontraran en estado seguro antes de comenzar las obras civiles y cuando se hayan encaminado
las necesarias medidas de seguridad. A solicitud, antes de comenzar las obras civiles el asegurado elaborara por su propia cuenta un informe
gsobre el estado en que se encuentran la propiedad, los terrenos o los edificios que posiblemente se hallan amenazados. El asegurador no
indemnizara al asegurado en caso de responsabilidad por: Dafios previsibles teniendo en cuenta el tipo de los trabajos de construccion o su
ejecucion. Dafios de menor importancia que no perjudican la estabilidad de la propiedad asegurada, de los terrenos o edificios ni constituyen
un peligro para los usuarios. Costes por concepto de prevencion o aminoracion de dafios que hay que invertir en el transcurso del pericde del

seguro. Limite de COP $ 1.500.000.000 evento / vigencia. Esta cobertura operara siempre y cuando se haga entrega de las actas de vecindad y

las mismas sean avaladas por Seguros del Estado.

- Endoso 121 Condiciones Especiales para Cimentaciones por Pilotaje y Tablestacados para Fosas de ObrasQueda entendido y convenido que,

sujeto a los termincs, exclusiones, clausulas y condiciones contenidos en la poliza o en ella endosados, los Aseguradores no indemnizaran al

Asegurado los costes desembolsados 1 para reponer o restituir los pilotes o elementos de tablestacados a. que se hayan desplazado,

desalineado o ladeado durante la construccion, b. que se hayan hecho inservibles, abandonado o daflado durante el proceso de hincado o

extraccion, ¢. que ya no puedan seguir utilizandose a causa de equipos de hincado o entubados encajados; 2 para la restitucion de uniones de

tablestacados desembragadas o no efectuadas; 3 para subsanar fugas o la infiltracion de toda clase de materiales; 4 para el relleno de huecos

o la reposicion de perdidas de bentonita; 5 por el hecho de que los pilares o elementos de fundacion no hayan resistido a la capacidad de

carga o no hayan alcanzado la capacidad de carga exigida segun el disefio; 6 para restituir los perfiles o dimensiones. Este endoso no tendra

aplicacion para perdidas o dafios causados por fuerzas de la naturaleza. Incumbe al Asegurado aportar la prueba de que tales perdidas o dafios
esten amparados por la poliza.

6. OTRAS CONDICIONES
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- Aplicacion de Infraseguro: Si en el momento de ocurrir cualquier perdida o dafic a los bienes asegurados, estos tienen un valor asegurable

superior a la suma asegurada estipulada en la presente poliza y/o sus anexos, el asegurado sera considerado como su propio asegurador por la

diferencia entre las dos sumas y por lo tanto soportara la parte proporcional que le corresponda de dicha perdida o dafio.

- Clausula de Revocacion:Treinta (30) dias. Excepto para AMIT, HMACCP y Terrorismo para los cuales son Diez (10) dias.

- Aviso de Siniestro: Plazo para aviso de siniestro Treinta (30) dias.

- Derechos sobre el Salvamento: Primera opcion para el Asegurado.

- Designacion de Ajustadores:Segun listado suministrade por SEGUROS DEL ESTADO y de comun acuerdo entre el asegurado y la aseguradora.
Anticipo de Indemnizacion del 50%:Una vez demostrada la ocurrencia y cuantia de la perdida, y la responsabilidad de la aseguradora en

ndemnizar.

- 8olicitud de Prorrogas:Se aclara que en caso de requerir una prorroga para la vigencia de la poliza, esta debe solicitarse dentro del

periodo comprendido entre el inicio de la obra y el final de la misma, es decir el periodo de Construccion.

- En el momento de expedir la poliza el estudio de suelos y el disefio estructural aprobado por la entidad competente, hacen parte fundamental

del contrato de seguro y la poliza solo tendra validez si se siguen las recomendaciones constructivas expresadas en ellos.

- Se debe garantizar que cualquier modificacion en obra de la cimentacion establecida en el estudio de suelos, referente a profundidades de

cimentaciones, excavaciones, consideraciones y para metros de disefio, debera ser consultada y aprobada previamente por el Ingeniero de

suelos, el Ingeniero estructural, el Ingeniero Hidraulico, la interventoria de la obra y el contratista en los comites respectivos. Todo debe

ser consignado por escrito y debe constar con las firmas de los responsables.

- Evento Siniestral / lapso de las 72 (setenta y dos) horas. BAsi mismo hara parte integrante del contrato de seguro, las actas de vecindad

suministradas con anterioridad a la fecha de expedicion del seguroc que sean aceptadas por SEGUROS DEL ESTADO.

- De igual forma, es imprescindible para la validez de esta cotizacion, el suministro del cronograma definitivo de construccion y el

presupuesto de construccion del presente proyecto a asegurar, previo al inicio de la vigencia de la poliza.

- La Suma Asegurada es la maxima responsabilidad de La Compafiia e incluye los gastos generados con ocasion del siniestro y los demas

sublimites de la poliza.

- La totalidad de informacion emitida para el presente proyecto hara parte integrante de la poliza y se deberan cumplir al 100% con todas las

garantias y recomendaciones generadas en dichos documentos.

- En caso de siniestro indemnizable el importe de la indemnizacion se establecera en base a la aplicacion directa de los precios unitarios

del proyecto a las mediciones de las partes dafladas, siempre que el valor resultante sea inferior o igual al coste efectivo de

reconstruccion/ reparacion del dario.

- El amparo de Mantenimiento Simple o Mantenimiento Amplio opera a partir de la finalizacion del Periodo de Construccion y/o se hayan

finalizado las obras de construccion objeto de cobertura de la presente poliza. Dicho amparc opera por el tiempo indicado en la seccion PLAZO

DE EJECUCION DEL PROYECTO Y/O VIGENCIA A AMPARAR de la poliza.

- A excepcion del amparo de Mantenimiento Simple o Mantenimiento Amplio, las coberturas contenidas en la poliza operan durante el Periodo de

Construccion del proyecto asegurado indicado en la seccion PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO Y/0 VIGENCIA A AMPARAR de esta poliza, a menos que

se indique lo contrario.

La presente poliza opera siempre y cuando dichas perdidas o dafios ocurran durante la vigencia de la poliza y dentro del periodo de

construccion y/o montaje de los bienes asegurados. Demas textos y condiciones segun el condicionado general de SEGUROS DEL ESTADO.

7. EXCLUSIONES

SEGUROS DEL ESTADO no sera responsable, cualquiera gque sea la causa, por perdidas o dafios a consecuencia de:

Dole o imprudencia manifiesta del Asegurado o de su representante responsable de la construccion, siempre y cuando el dolo o la imprudencia
manifiesta sea atribuible a dichas personas directamente.

BActividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasion de enemigo extranjero, guerra intestina, revolucion, rebelion,
insurreccion, asonadas, ley marcial, conmocion c¢ivil, wotines, conspiraciones, poder militar o usurpado, confiscacion, requisicion o
destruccion de bienes por orden de cualquier autoridad nacional, departamental o municipal, huelgas, disturbios politicos y actos
malintencionados de personas o grupos de personas que actuen por orden de o en conexion con organizaciones politicas.

Reacciones nucleares, radiacion nuclear y contaminacion radicactiva.

Lucro cesante, demora, paralizacion del trabajo sea total o parcialmente.

Multa derivada del contrato: Perdida derivada o relacionada con lae garantias de cumplimiento, calidad o estabilidad de la obra o como
congecuencia del rechazo de parte o todo el trabajo.

Reclamaciones por Responsabilidad Civil posteriores al tiempo de construccion estipulado en la poliza.

Perdida de beneficios anticipada (ALOP)

No se otorga cobertura retroactiva. Se entiende por ende excluidos las responsabilidades por los dafios de fases ejecutadas y/o fases ya
entregadas antes del inicio del presente seguro, asi como tampoco aquellas que esten proyectadas a ser demolidas.

Riesgos ciberneticos o de tecnologia informatica.

Se excluyen los dafios y/o perdidas de los bienes asegurados por el incumplimiento de las Normas de Disefio y Construccion Sismo resistente
NSR-10.

Demas indicadas en las condiciones generales de la poliza.

No se amparan aquellos eventos que se presenten a causa de trabajos en caliente (corte y soldadura) realizados en el Riesgo Asegurade gque no
hayan cumplido con los protocolos establecidos para dichos trabajos como son:
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TEXTO ACLARATORIO DE LA POLIZA

1. Retirar los combustibles o inflamables a una distancia minima de 10.5 m. 2. Asegurar que no existan aberturas en suelos o paredes en un

radio de 10.5 m. 3. En casc de no poder cumplir el punto 1 o punto 2 se debe proteger los combustibles o inflamables con cubiertas para

llamas, pantallas de metal o amianto resistentes al fuego. 4. Contar con personal de incendio experimentado que disponga de un equipo de

extincion ya sea extintor o satelite a una distancia maxima de 3 metros de los trabajos y debera permanecer durante todo el periodo del

trabajo y media hora adicional. 5. Se debe contar con un supervisor de las operaciones de corte y soldadura encargado de verificar que se

tengan las condiciones optimas para comenzar el trabajo y autorice por escrito las mismas. 6. El supervisor debe efectuar una inspeccion

media hora despues de finalizar los trabajos de corte y soldadura. 7. Los pisos y areas de circulacion y almacenaje dentro de un radic de
10.5 metros del sitio de los trabajos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles o inflamables o con las cubiertas o medidas
brevistas en el numeral 3 anterior. 8. Previo al inicio de los trabajos debera realizarse un acta firmada por el supervisor y el El personal

de incendio experimentado donde se establezcan y especifiquen las medidas preventivas correspondientes antes de iniciar los trabajos, ademas

se incluira la certificacion del cumplimiento de estas medidas. 9, Los extintores deben estar cargados, en condiciones de trabajo y

facilmente accesibles. E1 personal de incendio experimentado debe estar adiestrado en el manejo de extintores y conocimiento de 1los

materiales expuestos a incendic o explosion, ademas de los tipos de agentes requeridos para la extincion de conatos de incendio en el area

donde se realizan los trabajos.

Cuando se realicen trabajos en muros, techos , cubiertas, pisos, etc. debera existir una evaluacion previa de las redes e instalaciones de

servicios de energia, gas y de cualquier red gque pueda generar un incendio o explosion, a fin de tomar las medidas preventivas respectivas

que deberan quedar en el acta den numeral 8.

Desgaste, deterioro, corrosiones, herrumbres o incrustaciones, raspaduras de superficies, a menos que sean consecuencia de dafios cubiertos

por la Poliza sufridos por los bienes asegurados, oxidacion, deterioro debido a la falta de uso y a condiciones atmosfericas normales.

Dafios sufridos durante el transporte de los bienes al sitio de comstruccion, aun cuando tales dafios sean advertidos posteriormente.

Costos de reemplazo, reparacion o rectificacion de materiales y/o mano de obra defectuosa, pero esta exclusion esta limitada a los bienes

inmediatamente afectados y no se excluye perdida o dafic material a otros bienes bien construidos resultante de un accidente debido a tal

material o mano de obra defectuosa.

Sanciones impuestas al Asegurado por incumplimiento de los contratos de construccion de los bienes asegurados, asi como por deficiencias o

defectos de estetica.

Faltantes que se descubran al efectuar inventarios fisicos o revisiones de control.

Dafios o defectos de los bienes asegurados, existentes al iniciarse los trabajos.

Los gastos de una reparacion provisional y los dafios ocasionados a los bienes asegurados o a otros bienes gque sean o no cbjeto de la

reparacion provisional efectuada. El1 Asegurado tendra la obligacion de notificar a la Compafiia cualquier reparacion provisional, indicandoe

todos los detalles. Si seqgun la opinion de la Compafiia la reparacion provisional representa una agravacion egencial del riesgo, ella estara

facultada para suspender el seguro de la unidad afectada en su totalidad.

Embarcacion o cualquier otro equipo flotante: Vehiculo automotor con licencia para transitar en vias publicas o aeronave.

Dinero, titulos valores, planos, especificaciones o documentos negociables.

Bienes de propiedad de trabajadores del asegurado.

SEGUROS DEL ESTADO tampoco sera responsable por perdidas o dafios causados a:

Maquinaria de construccion, equipos y herramientas, maquinas e instalaciones auxiliares de toda clase, oficinas y bodegas provisionales,

utilizados en la operacicn en el sitio de construccion, sean de propiedad del Asegurado o por los cuales sea legalmente responsable o de

contratistas.

COBERTURA PRINCIPAL A

SEGUROS DEL ESTADO no indemnizara por este amparo perdida o dafio causado en su origen o extension por: Asonada motin, conmocion c¢ivil o

popular; huelga o simple suspension de labores; acto mal intencionado de tercero, acto terrorista o el cometido por individuo perteneciente a

movimiento subversivo. Acto o abuso de autoridad: Hurto simple; Acto fraudulento de algun empleado del asegurado o de otra persona a la

que se le hubiere entregado en custodia bienes asegurados.

SEGUROS DEL ESTADO no respondera por: La deficiencia que presenten los bienes debido a error en el disefio defecto del material o falla de

la mano de obra, equipo o maquinaria a instalar que presente falla o desarreglo mecanicc o electrico por causa inherente; Desgaste o©

deterioro por el uso o la falta del mismo, la antigedad, los cambios de temperatura, la humedad, la herrumbre,

COBERTURA ADICIONAL B

Cada evento sera considerado como un siniestro y dara derecho a la presentacion de una reclamacion separada. Sin embargo, cuando en un lapso

ininterrumpido de 72 horas se produzca mas de un hecho, las perdidas derivadas de todos ellos seran consideradas como un solo siniestro.

SEGUROS DEL ESTADO no indemnizara por este amparo: Perdida o dafio causado por movimiento del subsuelo, independiente de los riesgos

amparados, como hundimiento, desplazamiento o asentamiento:

COBERTURA ADICIONAL E

SEGUROS DEL ESTADO no indemnizara por este amparo: Bien del cual el asegurado o cualquiera de los empleados o agentes del mismo tenga la

propiedad, tendencia o control. Grieta que no afecte la estabilidad de la edificacion, ni la seguridad de sus ocupantes debilitamiento de

bases de edificios vecinos. Responsabilidad derivada de consejos profesionales o tecnicos suministrados por el asegurado o por cualquier

otra persona en su nombre, incluyendo la preparacion o aprobacion de mapas, planos, diseflos o especificaciones de supervision o servicios de

ingenieria. Perdida a consecuencia de la interrupcion del suministro de servicios, ya sean publicos o privados.

COBERTURA ADICIONAL F

SEGUROS DEL ESTADO no indemnizara por este amparo: Persona que tenga relacion de dependencia laboral con el asegurado, el dueilo de la obra.

El subcontratista o persona que este ejecutando trabajo en el sitio de la construccion, incluyendo el aprendiz. Persona que tenga parentesco

hasta en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y unico civil con el asegurado, el duefio de la obra, el subcontratista o persona

que este ejecutando trabajo en el sitio de la construccion.

ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL O POPULAR O HUELGA; ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS.

SEGUROS DEL ESTADO no indemnizara por este amparo: Perdida o dafio a consecuencia de la simple suspension de labores; gasto adicional por

horas extras, trabajo nocturno o en feriados; flete expreso.

ACTO MALINTENCIONADC DE TECERO

SEGUROS DEL ESTADO no indemnizara por este amparo: Perdida o dafio a consecuencia de la simple suspension de labores.

PROPIEDADES ADYACENTES
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SEGUROS DEL ESTADO no indemnizara por este amparo: Dafios causados por asentamientos previsibles del terreno (se disponga o no de estudio
geotecnico previo) segun el subsuelo, los materiales y los metodos de construccion empleados. Dafios de menor importancia que ne perjudican
la estabilidad de la propiedad asegurada, de los terrenos o edificios ni constituyen un peligro para los usuarios, costes por concepto de
prevencion o a minoracion de dafios que hay que invertir en el transcurso del periodo del seguro. Con respecto a dafios resultantes de
apuntalamiento, tuneleo, u otras operaciones que afecten elementos soportantes o del subsuelo, la indemnizacion quedara restringida al
colapso total o parcial. Grietas que no afecten la estabilidad de la estructura o la seguridad de sus ocupantes, no estan cubiertas. No
| se cubren los dafios que se evidencian en las actas de propiedades adyacentes. Queda entendido y convenido que, sujeto a los terminos,
svclusiones, clausulas y condiciones contenidos en la poliza o a ella endosados, los aseguradores no indemnizaran al asegurado los dafios o
perdidas que se originen por hundimiento y asentamiento a causa de compactacion insuficiente o mejora del subsuelo asi como por trabajos de
nincado no adecuados o deficientes. Solo se cubriran los dafios a las propiedades vecinas que estuvieran relacionadas en la poliza desde su
inicio, y sobre las cuales SEGUROS DEL ESTADO haya aceptado otorgar cobertura, de acuerdo con las condiciones del contrato de seguro. Los
dafios previsibles teniendo en cuenta el tipo de los trabajos de construccion y su ejecucion. Log costos por concepto de prevencion o a
minoracion de dafics que hay gue invertir en el transcurso del periodo del seguro. Se excluyen los dafios a la estructura causados por rebote
elastico del suelo. No se cubren los gastos incurridos por las actividades necesarias para restituir el nivel freatico en las zonas aledafias
al proyecto de construccion, tampoco se cubren los gastos para estabilizar el terreno y/o aumentar el factor de seguridad del proyecto y/o
propiedades vecinas, por situaciones no contempladas en el Estudio de Suelos. Afectaciones en las capas de pavimento por dilataciones y/o
variaciones por temperatura. Se excluyen los dafios que se puedan causar a las propiedades adyacentes cuyo material de construccion sea
tapia, baharegque o similares.

Segun textos de SEGUROS DEL ESTADO las garantias seran las indicadas en el clausulado general, ademas de las siguientes:

El Asegurado no contratara coberturas o limites adicionales para Huelga. Motin, Asonada, Conmocion Civil o Popular, Actos Mal Intencionados
de Terceros y Terrorismo, que operen en exceso del limite aqui propuesto.

E1 Acta de Vecindades, Presupuesto de Construccion, Cronograma de Construccion, Estudios Geotecnicos, Estructurales y de Suelos, como
tambien las recomendaciones de los mismos, hacen parte integral de la poliza y se consideran garantias de estrictc cumplimiento en la poliza

El asegurado debe cumplir estrictamente con todas las recomendaciones y especificaciones presentadas en el estudio de suelos y en el disefio
estructural para la construccion del proyecto. Cualquier modificacion a los mismos, debera ser notificado a la aseguradora.

Si se realiza algun cambio en el proyecto el Asegurado informara inmediatamente a Seguros Del Estado, para ajustar la cobertura y prima a las
nuevas condiciones. Todo debe ser consignado por escrito y debe contar con las firmas de los responsables.

El aseqgurado debe mantener un servicio de vigilancia por parte de personal de firma especializada o propia, dedicado a esta labor durante las
24 horas del dia, todos los dias de la semana.

El asegurado se compromete a informarle a SEGUROS DEL ESTADO acerca de cualguier cambio gque implique una modificacion en los disefios y/o
procedimientos constructivos del proyecto y que se vayan implementar durante la vigencia de la presente poliza. SEGUROS DEL ESTADO de igual
manera se reserva el derecho de extender la cobertura del seguro a dichas modificaciones.

Debera implementarse un sistema de permiso de trabajo para todos los contratistas o subcontratistas involucrados en actividades que
impliquen riesgo de incendio como son: - Esmerilado, corte y soldadura. - Trabajos con soplete. - Aplicacion de asfalto en caliente. - Debera
estar presente cuando menos una persona entrenada en el combate de incendios provista de un extintor y el sitio de trabajo debera ser
reinspeccionado una hora despues de la terminacion de los trabajos con peligro de incendio.

El asegurado debe mantener instalado y activo, un sistema de alarma sonora que proteja el almacen de obra.

El almacenamiento de materiales susceptibles a dafios por agua, debe cumplir las siguientes condiciones: ser almacenados a una altura superior
a 10 cm sobre el nivel del piso; los materiales combustibles deben contar con una distancia minima de 30 cm entre los materiales vy,
luminarias, tomas de corriente, aparatos electricos u otros equipos que produzcan calor.

El asegurado debe mantener extintores suficientes y adecuados para proteger todo el proyecto de construccion frente a cualquier evento de
incendio. Estos deberan permanecer en buen estado, cargados, vigentes, y ubicados en un lugar visible y de facil acceso.

El proyecto de construccion debe mantenerse protegido por medio de un cerramiento perimetral, que impida el acceso de personal no autorizado.
El asegurado debe garantizar que se realice el muestreo y ensayo al concreto utilizado en la ejecucion del proyecto de construccion, segun lo
establecido en las correspondientes normas tecnicas colombianas.

Para proyectos de construccion superiores a dos pisos de altura, se debe realizar la instalacion de las correspondientes medidas de
proteccion alrededor de la estructura, para prevenir la caida de objetos al exterior del proyecto.

Si durante el proyecto de construccion se deben ejecutar taludes, los mismos no deberan ser cargados con materiales, equipos y maguinaria
pesada; asi mismo las bermas deberan permanecer libres de cualquier material o elemento que impligue una sobrecarga para el talud que pueda
provocar una falla en este.
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