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1.1. GENERALIDADES.

En atencion a las necesidades de inversion en infraestructura con destino a la construccion, mejoramiento
y mantenimiento vial para atender la creciente demanda en cuanto a la movilizacion del transporte de
carga y de pasajeros Y para el desarrollo de las regiones como base de la generacion de oportunidades
de crecimiento econdmico y mejora en la calidad de vida para la ciudadania, el Ministerio de Transporte y
el INVIAS han considerado pertinente realizar inversiones en la infraestructura vial que permitan el
cumplimiento de metas fisicas y fortalezcan la presencia del Estado en las regiones del pais, asi como
también la consolidacion de la Red Vial Nacional favoreciendo conexiones estratégicas en y entre las
regiones de Colombia desde el punto de vista logistico, geografico, social, de seguridad, soberania y
economia.

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del pais la configuracién de una
red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vias intermedias y las vias
de acceso, asi como también que el desarrollo de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir
mayor equidad y a consolidar la presencia del Estado en el territorio.

Asi, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vias realizo la
priorizacion de recursos para la ejecucion del proyecto que tiene por objeto: GESTION Y
MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS TRONCAL DE OCCIDENTE Y ALTERNAS
A LA TRONCAL, (INCLUYE VARIANTES, PASOS NACIONALES E INTERSECCIONES), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA'Y VALLE DEL CAUCA.

Es necesario velar por un adecuado estado de las vias, es por esto que se han identificado algunos sitios
que deben ser tenidos en cuenta y si es posible programar una atencion oportuna para de esta manera
evitar dafios més representativos de la via o en el peor de los casos accidentes que pongan en riesgo la
integridad fisica de sus usuarios.

1.1.1.Generalidades de las vias objeto de Intervencion:

Teniendo en cuenta la importancia estratégica del proyecto como eje de referencia para la movilidad de los
Departamentos del Cauca y Valle del Cauca y con el fin de garantizar actividades permanentes y
prioritarias para el mantenimiento y la transitabilidad, asi como para la atencién de eventualidades, la
entidad adelanta todas las gestiones a fin de asegurar la gestidn técnica y operativa, la administracion vial,
el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periddico y la prevencién y atencion de emergencias en la
malla vial del Departamento del Cauca y Valle del Cauca.

TRONCAL DE OCCIDENTE

Este sector cuenta con una superficie de rodadura en pavimento asfaltico en estado regular, con presencia
de fisuras tipo piel de cocodrilo, hundimientos puntuales y baches que comprometen la estructura de
pavimento, generando riesgos para los usuarios que transitan por el sector. Por otra parte, se cuenta con
una sefializacion vertical deteriorada que requiere de reposicion de la existente y la instalacion de nueva
sefializacion con el propdsito de garantizar la seguridad de los usuarios.
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El pavimento flexible se encuentra en estado regular y requiere mantenimiento mediante parcheo
generalizado para evitar el deterioro progresivo y para garantizar la transitabilidad en condiciones de
seguridad y comodidad para los usuarios de la via, igualmente es necesario repintar las lineas de
demarcacion horizontal que debido al alto transito pesado se deteriora rapidamente.

Con el efecto de reciente temporada de fuertes lluvias en el sector y alto tréfico de vehiculos pesados
entre los que se incluyen trenes cafieros se ha incrementado el deterioro, afectando la transitabilidad y
seguridad de los usuarios, por esta razén que requiere una intervencion de mantenimiento y mejoramiento
que optimice la transitabilidad y seguridad de la via.

Para el periodo 2020 en general, se requiere realizar parcheo y/o bacheo a lo largo de la via. Igualmente,
demarcacion horizontal y sefializacion vertical.

ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE

El sector cuenta con una superficie de rodadura en pavimento asfaltico en estado regular, con presencia
de fisuras tipo piel de cocodrilo, hundimientos puntuales y baches que comprometen la estructura de
pavimento, generando riesgos para los usuarios que transitan por el sector. Por otra parte, se cuenta con
una sefalizacion deteriorada que requiere de reposicion de la existente y la instalacion de nueva
sefializacion con el propdsito de garantizar la seguridad de los usuarios.

La sefializacion horizontal como vertical se encuentra en estado regular y requiere suministro e instalacion
para garantizar la transitabilidad en condiciones de seguridad y comodidad para los usuarios de la via,
igualmente es necesario repintar las lineas de demarcacion horizontal que debido al alto transito pesado
se deteriora rapidamente.

De igual manera en la Glorieta de Mediacanoa ruta 2301, se pretende atender la reparacion de la carpeta
de rodadura, la que presenta un grado de deterioro significativo en la superficie de rodadura, los que
requieren reparacion inmediata, para garantizar la seguridad de los usuarios.

Con los recursos disponibles se pretende mejorar la via con el consiguiente reflejo en bienestar para los
usuarios, se adelantaran obras prioritarias y aquellas que tengan mayor impacto en el mejoramiento del
servicio como obras de conservacion y seguridad vial contribuyendo a la generacion de empleo y a la
dindmica de la comercializacién de los productos a través del transporte adecuado de los mismos y
mejorar la calidad de vida de la poblacion.
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1.2.  LOCALIZACION DEL PROYECTO
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Figura 1.1. Localizacion Troncal de Occidente y Alternas a la Troncal de Occidente

1.3.  DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto a contratar es: “GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS
TRONCAL DE OCCIDENTE Y ALTERNAS A LA TRONCAL, (INCLUYE VARIANTES, PASOS
NACIONALES E INTERSECCIONES), EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA'Y VALLE DEL CAUCA”
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Incluye los siguientes sectores viales:

e 25CCA Paso por Santander de Quilichao PR5+0100-PR6+0500
e 25-04 Santander de Quilichao - Ye de Villarica PR77+030 -PR91+0000 (Incluye intersecciones )
e 25-04 Ye de Villarica - Puente Valencia sobre el rio Cauca PR91+000 - PR98+0380(Incluye

intersecciones)

e 25-04A Interseccion Ye de Villarica - Villarica PRO+000 - PR1+0420 (Incluye interseccién Ye de
Villarrica )

e 25CCC Variante Villarica PR1+0420 - PR3+0750 (Incluye interseccion entrada y salida Villarica)

e 2504A Paso Urbano por Villarica PR1+0420 - PR3+0750

e 25-04A Villarica - Puerto Tejada PR3+0750 - PR 7+0260 (Incluye intersecciones)

e 25CCD Variante Puerto Tejada PR7+0260 - PR12+0882 (Incluye intersecciones)

e 2504A Paso Urbano por Puerto Tejada PR7+0260-PR12+0882

e 25-04A Puerto Tejada - puente rio Desbaratado PR12+882- PR20+900

o 25-04A Puente Rio Desbaratado - Cruce Ruta 2505 PR20+0900 - PR48+976. (Incluye
intersecciones)

e 2301 Yumbo - Mediacanoa PR12+0000 - PR53+412 (incluye: interseccion Mulald, Par vial San
Marcos, Par vial Vijes, vrte Yotoco, inerseccion Sur vrte Yotoco, interseccion Norte vrte Yotoco.

e "2505 Sector Cali - Palmira PR0+0000 - PR19+0000

e MARGEN DERECHA"

e "2505 Sector Cali - Palmira PR0+0000 - PR19+0000

e MARGEN IZQUIERDA"

e 25-05VLB Variante Norte de Palmira PR0+0000 - PR14+0000

e 2505 Sector Palmira - Interseccion Providencia PR25+000 - PR35+0590

e 2505 Sector Interseccion Providencia - Buga PR35+0590 - PR67+0000 (Incluye interseccion

Providencia, Cincuentenario, Santa Helena, Guacari, Dulceros, Sena, Sonso, Guacari y 25VLC
Variantes de Ginebra y 25VLD Variante Sonso)

e 2301 Cali - Yumbo, PR0+0000 (Sameco) - PR12+0000 (Paso Nivel del Ferrocarril)

e 2504 Jamundi - Cali, PR106+0500 (Interseccion Jamundi) - PR108+0000

2504 Puente Valencia sobre rio Cauca - Crucero Jamundi PR98+0020 - PR106+0500 (Malla vial

del Valle)

3105 Limites Cauca - Florida - Pradera - Palmira, PR50+0000 - PR88+0000 (Glorieta de Versalles)

2505 Paso Nacional por Palmira PR19+0000 - PR25+0000.

2302 Mediacanoa - Ansermanuevo, PR0+0000 (Crucero Picapiedra) - PR33+0750 (Riofrio)

2302 Mediacanoa - Ansermanuevo, PR33+0750 (Riofrio) - PR 67+0500 (Bolivar)

2302 Mediacanoa - Ansermanuevo, PR67+0500 (Bolivar) - PR 101+0250 (Toro)

2302 Mediacanoa - Ansermanuevo, PR101+0250 (Toro) - PR 123+0200 (Ansermanuevo)

4803 Ansermanuevo - Cartago, PR0+0000 - PR12+0000

El Proyecto tiene como objetivos fundamentales mejorar la infraestructura vial para incrementar la
competitividad, promover el crecimiento econdmico, disminuir significativamente los costos de operacion
vehicular, mejorar la dinamica de comercializacion de productos de la region, asi como del turismo,
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desarrollo socioecondmico a nivel regional y nacional, con el consecuente mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes y de los usuario de la(s) via(s) objeto de atencién.

Asi mismo, teniendo en cuenta la posible ocurrencia de eventos tales como incidentes y/o accidentes y/o
emergencias mecanicas asociadas al transito vehicular que afectan a los usuarios de la via, se considera
necesario ejecutar la atencién a los usuarios ante las eventualidades que puedan presentarse en la
carretera mediante la respuesta oportuna a incidentes de indole mecanica o de emergencia médica que
puedan ocurrir en la via, en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV)
2011 - 2021. Dichas actividades, en conjunto con la implementacion de posibles mejoras en cuanto a las
obras de sefializacion y seguridad vial del proyecto, se encuentran encaminadas a garantizar la seguridad
vial y atencion a los usuarios de la infraestructura de carretera para el adecuado funcionamiento de la
misma, disponiendo en todo momento de personal suficiente e idoneo, capacidad logistica y operativa
para atender de inmediato cualquier eventualidad que se presente en el corredor, garantizando la
transitabilidad en el mismo.

1.4. ALCANCE DEL CONTRATO

Consideraciones Generales

Durante la duracion total del proyecto debera ejecutarse la gestion vial integral del corredor, el cual incluye
la ejecucion de actividades de Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Periddico, Sefializacion y
Seguridad Vial, Servicios al Usuario, Prevencion y Atencion de Emergencias, Sostenibilidad y Otras obras
sobre la infraestructura en los tramos que se definan para tal fin; todo lo anterior de acuerdo a la
disponibilidad de recursos asignados al proyecto y con fundamento en la Gestidn del corredor vial.

Seguidamente, se definen los lineamientos generales de las labores de gestion y mantenimiento vial
integral a cargo del Contratista de obra en desarrollo del Contrato, con los cuales se busca optimizar la
gestion de las carreteras con resultados visibles de mejoramiento, conservacion y sostenibilidad de las
vias en un periodo de tiempo.

A partir de la Informacion técnica disponible y mediante el desarrollo de la Gestion vial del proyecto, se
establecera la linea base del estado general del corredor y necesidades de atencién del mismo, y
considerando los recursos asignados para la(s) vigencia(s) presupuestal(es) del proyecto, se definira el
alcance definitivo de las obras a ejecutar y coordinacion de sus procedimientos, la priorizacion de
intervenciones en el(los) sector(es) de via a su cargo.

Los procedimientos de accion tendientes a cumplir con las particularidades de la Gestion Vial deberan
establecerse de manera coordinada con el Interventor y el INVIAS.

Seguidamente se relacionan la descripcion, obligaciones generales y especificaciones técnicas aplicables
a los diferentes componentes de la Gestién y Mantenimiento Vial Integral, a saber:

Gestion Técnica y Operativa
- Mantenimiento Rutinario
- Mantenimiento Periddico

ALCANCE DEL CONTRATO
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- Otras Actividades Sobre la Infraestructura
- Prevencion y Atencion de Emergencias: corresponde a la Atencion y remocion de derrumbes.
- Servicios al usuario: incluyendo operacion de vehiculos de emergencia en la via, operacion de

vehiculos de seguridad y asistencia en la via, e ITS.
- Sefializacién y Seguridad Vial

- Sostenibilidad

1.4.1.Gestion Técnica y Operativa.

Rige lo establecido en el numeral 5.1.GESTION TECNICA Y OPERATIVA del Manual de Gestion Vial

Integral.

1.4.2.Mantenimiento Rutinario.

Rige lo establecido en el numeral 5.3.MANTENIMIENTO RUTINARIO del Manual de Gestion Vial Integral.

Para la realizacion de las actividades de mantenimiento rutinario, las vias han sido sectorizada en los
frentes de trabajo indicados a continuacion:

Sectorizacion, frentes de trabajo y nimero de trabajadores minimo - item Mantenimiento Rutinario

CAUCA

No. FRENTE DE
TRABAJO
MANTENIMIENTO
RUTINARIO

FRENTE DE
TRABAJO
AMV No.

TIPO DE TERRENO

TOTAL

SECTOR

(Kms)

No. MINIMO DE
TRABAJADORES

VIA

R5CCA Paso por Santander de
Quilichao PR5+0100-PR6+0500

1,400

1,40

25-04 Santander de Quilichao - Ye|
de Villarica PR77+030 -PR91+0000|
(Incluye intersecciones )

16,580

16,58

25-04 Ye de Villarica - Puente
alencia sobre el rio Cauca
PR91+000 - PR98+0380(Incluye
intersecciones )

9,466

9,47

25CCA

2504

2504

[25-04A Interseccion Ye de Villarica
I Villarica PR0+000 - PR1+0420
(Incluye interseccion Ye de
\Villarrica )

2,252

2,25

R5CCC

PR1+0420 -

interseccion
illarica)

Variante Villarical
PR3+0750 (Incluye
entrada y salida|

4,046

4,05

R504A Paso Urbano por Villarical
PR1+0420 - PR3+0750

2,900

2,90

25-04A Villarica - Puerto Tejadal
PR3+0750 - PR 7+0260 (Incluye
intersecciones)

4,860

4,86

R5CCD Variante Puerto Tejadal
PR7+0260 - PR12+0882 (Incluye
intersecciones)

7,032

7,03

P504A Paso Urbano por Puerto
[Tejada PR7+0260-PR12+0882

5,000

5,00

5-04A Puerto Tejada - puente rio

Desbaratado PR12+882-

7,551

7,55

8,00

2504A

25CCC

2504A

25A04

25CCD

2504 A

25A04

ALCANCE DEL CONTRATO
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PR20+900

VALLE

SUBTOTAL CAUCA

17,98

43,11

0,00

61,09

16,00

FRENTE DE
TRABAJO
AMV No.

No. FRENTE DE
TRABAJO
MANTENIMIENTO
RUTINARIO

TIPO DE TERRENO

TOTAL

SECTOR

(Kms)

No. MINIMO DE
TRABAJADORES

VIA

25-04A Puente Rio Desbaratado -

Cruce Ruta 2505 PR20+0900 -
PR48+976. (Incluye intersecciones)

38,04

14,00

25-04A

2301 Yumbo - Mediacanoa
PR12+0000 - PR53+412 (incluye:
interseccion Mulalé, Par vial San
Marcos, Par vial Vijes, vrte Yotoco,
inerseccion  Sur vrte  Yotoco,
interseccién Norte vrte Yotoco.

50,20

50,20

17,00

2301

2505 Sector Cali - Palmira
IPRO+0000 - PR19+0000
MARGEN DERECHA

26,24

26,24

13,00

2505

R505 Sector Cali - Palmira
IPRO+0000 - PR19+0000|
MARGEN IZQUIERDA

26,24

26,24

13,00

2505

25-05VLB  Variante Norte de
Palmira PR0+0000 - PR14+0000

16,61

16,61

505 Sector Palmira - Interseccién
Providencia PR25+000 -
PR35+0590

10,59

10,59

14,00

25-05VLB

2505

2505 Sector Interseccion
Providencia - Buga PR35+0590 -
PR67+0000 (Incluye interseccion
Providencia, Cincuentenario, Santa

13,80

13,80

Helena, Guacari, Dulceros, Sena,
Sonso, Guacari y 25VLC Variantes
de Ginebra y 25VLD Variante
Sonso)

34,71

34,71

22,00

2505,
25VLC,
25VLD

2301 Cali - Yumbo, PR0O+0000

10,00

(Sameco) - PR12+0000 (Paso Nivel
del Ferrocarril)

2,00

12,00

2504 Jamundi - Cali, PR106+0500|
(Interseccion Jamundi) g
PR108+0000

2,00

2,00

504 Puente Valencia sobre rio
ICauca - Crucero Jamundi
PR98+0020 - PR106+0500 (Malla|
ial del Valle)

11,26

11,26

13,00

2301

2504

2504

10

B105 Limites Cauca - Florida -
Pradera - Palmira, PR50+0000 -
IPR88+0000 (Glorieta de Versalles)

38,00

2505 Paso Nacional por Palmiral
PR19+0000 - PR25+0000.

6,00

44,00

11,00

3105

2505

11

2302 Mediacanoa - Ansermanuevo,
PR0+0000 (Crucero Picapiedra) -
PR33+0750 (Riofrio)

33,93

33,93

11,00

2302
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2302 Mediacanoa - Ansermanuevo,

(Bolivar)

12 PR33+0750 (Riofrio) - PR 67+0500 34,14 34,14 11,00 2302

2302 Mediacanoa - Ansermanuevo,

101+0250 (Toro)

13 PR67+0500 (Bolivar) - PR 34,11 34,11 11,00 2302

2302 Mediacanoa - Ansermanuevo,

PR101+0250 (Toro) - PR 123+0200 21,92 21,92 2302
(Ansermanuevo)

14 10,00
4803 Ansermanuevo - Cartago,
PRO+0000 - PR12+0000 10.14 10,14 4803
SUBTOTAL VALLE 0,00 54,14 | 340,52 | 25,26 | 419,91 160,00

De acuerdo a lo establecido en el numeral 5.3.1.7 del GESTION TECNICA Y OPERATIVA del Manual de
Gestion Vial Integral Sector Vial No Concesionado version 1.2., para el afio 2020 el Costo Directo km/afio
por tipo de terreno para calzada sencilla es:

VALOR KM/ANO
2020
TIPO DE TERRENO DESCRIPCION (NO INCLUYE IVA
NI A.LU)
TIPO | Valor por Km 6.602.464
TIPO I Valor por Km 8.253.081
TIPO NI Valor por Km 10.381.233
TIPO IV Valor por Km 13.204.929

Nota1: El costo obtenido constituye costo directo, que no incluye A.l.U ni IVA.

En vias en doble calzada (sin cortacésped), para el afio 2020 el Costo Directo km/afio por tipo de terreno
es:

VALOR
MANTENIMIENTO
TIPO DE RUTINARIO
TERRENO | DESCRIPCION |0 2020
(NO INCLUYE IVA
NI A.LLU)
TIPO | Valor por Km 9.903.696
TIPOII Valor por Km 12.379.619
TIPO Il Valor por Km 16.506.159
TIPO IV Valor por Km 19.807.391

Nota 2: El costo obtenido constituye costo directo, que no incluye A.L.U ni IVA.

Nota 3: Debe analizarse cada caso en particular y en funcién de las areas de roceria, determinar la
conveniencia o no de usar equipo cortacésped, el cual mejora el rendimiento.

El valor del item de Mantenimiento Rutinario en el presupuesto oficial para el presente proceso se
encuentra indicado en el Formato de Presupuesto de Mantenimiento Rutinario que forma parte de los
Pliegos de Condiciones del Proceso.
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El A.L.U corresponde al 10% del valor total de los costos directos del item de mantenimiento rutinario. El
valor total basico de mantenimiento rutinario correspondera a la suma de los costos directos mas los
costos indirectos (A.l.U).

Para la liquidacion del IVA de la actividad de mantenimiento rutinario se debe tener en cuenta que
tributariamente el mantenimiento rutinario es considerado como servicios de mantenimiento de un bien o
inmueble y por tanto a la luz del estatuto tributario los proponentes liquidaran el VA sobre sobre el valor
basico.

1.4.3.Mantenimiento Periodico.

El presente Numeral se define los lineamientos especificos de las labores de Mantenimiento Periddico a
desarrollar.

1.4.3.1. Alcance General
Rige lo establecido en el numeral 5.4 del Manual de Gestion Vial Integral.

NOTA 1: Las longitudes que se presenten en este proceso licitatorio deben ser consideradas Unicamente
como parametros de referencia.

La modalidad del contrato es de obra, por el sistema de precios unitarios con ajustes, segun las
actividades establecidas en el formulario de presupuesto oficial de acuerdo con las especificaciones
Generales y Particulares en él establecidas, que se pagaran por items ejecutados en el periodo
correspondiente a las actas parciales de obra mensuales.

El alcance del contrato para el proyecto corresponde a todas y cada una de las obras y actividades
complementarias, que ofertan los proponentes de acuerdo con lo consignado en el Formulario de
Presupuesto Oficial y que su valor no supera el Presupuesto Oficial del proyecto, asi como aquellas que se
especifican a continuacion:

Todas las actividades seran ofertadas a precios corrientes; el valor total del Alcance se debera distribuir de
acuerdo con la disponibilidad presupuestal disponible.

Asi mismo, el contratista debera adelantar la ejecucion de las siguientes actividades de mantenimiento
periodico y/o preventivo:

Es necesario garantizar la transitabilidad y funcionalidad de la via, para lo cual se debe realizar actividades
de mantenimiento de la carpeta asfaltica, remocion de derrumbes y sefializacion de los sitios mas criticos,
y brindar asi una mejora en las condiciones de seguridad de los usuarios que transitan por la carretera.

Nota: No obstante lo aqui contemplado para los sectores citados, el alcance y la definicion de los
puntos a intervenir en cada sector, se definiran en coordinacion con la Interventoria y el Gestor
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Técnico del Contrato de la Direccion Territorial, y en concordancia con lo que para tal efecto se
establezca en el Manual de Gestion Vial Integral.

1.4.3.2. Actividades Generales de Mantenimiento Periddico a Desarrollar dentro del Alcance del
Contrato.

Rige lo establecido en el numeral 5.4.2.Actividades Generales, del Manual de Gestion Vial Integral,
ademas de lo siguiente:

1.4.4.Ejecucion de Obras Mayores

Rige lo establecido en el Capitulo 5.5. EJECUCION DE OBRAS MAYORES del Manual de Gestién Vial
Integral, en el evento de requerirse la ejecucion de las mismas de acuerdo a las posibles necesidades del
corredor vial.

1.4.5.0bras de Prevencion y Atencion de Emergencias

La ejecucion de las obras de prevencion y atencion de emergencias, debera ejecutarse desde la orden de
inicio y durante todo el plazo del contrato.

La definicion del alcance especifico de las actividades Relativas a las Obras de Prevencién y Atencién de
Emergencias del Proyecto, asi como sus condiciones generales de ejecucion en el marco del contrato, se
determinara de conformidad con lo establecido en el NUMERAL 5.6. PREVENCION Y ATENCION DE
EMERGENCIAS VIALES del Manual de Gestion Vial Integral y las necesidades del proyecto.

Se debera realizar la atencion de emergencias, en todas las vias definidas en el alcance del
presente proceso.

Las principales actividades a realizar son las siguientes:

e REMOCION DE DERRUMBES
e TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES

1.4.6.Servicios al Usuario.

La definicion del alcance general de los Servicios al Usuario del Proyecto, asi como sus condiciones
generales de ejecucion en el marco del contrato, y para los tramos aqui definidos, se determinara de
conformidad con lo establecido en el NUMERAL 5.7 SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO DE LA VIA
— SAU del Manual de Gestion Vial Integral.
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En el Presente Proceso, se contempla la Prestacion de los Servicios al Usuario de Atencion de accidentes,
Primeros auxilios a personas y/o servicios médicos de emergencia, y Auxilio mecanico basico a vehiculos,
para las vias incluidas en los Sectores | y Il, contempladas en el alcance del proyecto, asi:

1.4.6.1.  Equipos Minimos requeridos

Para efectuar el servicio a los usuarios de la via y disponer la atencién de incidentes, accidentes y
emergencias, el Contratista dispondra de minimo de los siguientes elementos de operacién, ubicados
geogréaficamente en los peajes existentes en las vias definidas en el alcance del presente proceso:

Dos (2) Carro taller

Cuatro (4) Gruas movilizar vehiculos de tipo liviano (Grua tipo planchon o cama baja)
Seis (6) Ambulancia tipo TAM

Personal capacitado en atencion de emergencias y primeros auxilios.

Equipos de Rescate y Atencién de Incidentes

o O T QO

D

~_— — — ~— —

Nota: El INSTITUTO podra solicitar la ampliacion o reduccion de las cantidades de equipos aqui
descritos dispuestos en el proyecto, de acuerdo con las necesidades del corredor.

La descripcion y requisitos minimos de los equipos aqui relacionados se presentan en el NUMERAL 5.7.7
PERSONAL Y VEHICULQOS del Manual de Gestion Vial Integral.

Forma de Pago:

El Pago por concepto de los servicios de operacion se ejecutara por mes en las actas de obra con
fundamento en la cantidad de meses que en el periodo de cada acta se certifique por parte del Interventor
sobre la disponibilidad de los equipos de operacion en la via y el cumplimiento por parte del Contratista de
las condiciones minimas de servicios al Usuario definidas en el presente Apéndice.

En cualquier caso, el valor a pagar al Contratista con respecto a la prestacion de los servicios al usuario
correspondera a los valores mensuales ofertados por el Contratista en su propuesta econdmica, aplicables
a cualquier mes del afio, para la prestacion de los servicios al usuario, por cada unidad de equipo minimo
requerido para tal fin.

El Pago incluira los costos de todos y cada uno de los servicios, equipos y suministros descritos en el
presente numeral que cumplan con lo establecido en el NUMERAL 5.7 SERVICIOS DE ATENCION AL
USUARIO DE LA VIA — SAU, del Manual de Gestion Vial Integral, y en general todos los necesarios para
la atencion de los incidentes y/o accidentes que pudiesen presentarse en el corredor. El Contratista debera
contemplar los mismos en la preparacion de su oferta; Por tanto, en el evento de que sean requeridos
insumos o0 equipos adicionales, no representaran un costo para la entidad.
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La prestacion de servicios al usuario de ninguna manera sera objeto de cobro al usuario, por cuanto se
considera una obligacién contractual y su reconocimiento se realiza de la manera estipulada en el presente
numeral.

Para la liquidacion del IVA de la actividad de Servicios al Usuario se debe tener en cuenta que
corresponde a un servicio; por lo tanto, los proponentes liquidaran el IVA sobre sobre el valor basico, el
cual debera incluir los gastos indirectos del Contratista para la prestacion de los servicios al usuario.

Nota 1: No obstante lo anterior, si por las condiciones técnicas de operacion de la via, la entidad requiere
la prestacion de servicios de operacion diferentes a los requeridos en el presente numeral o bien requiere
realizar ajustes en el tiempo de disponibilidad de los mismos, el valor de dichos servicios sera concertado
de manera conjunta entre Contratista e Interventor y serd sometido al INSTITUTO para su revision y
aprobacion en caso de considerarse procedente.

1.4.7.Actividades de Senalizacion y Seguridad Vial.

La definicién del alcance de las actividades de Sefializacion y Seguridad Vial del Proyecto, asi como sus
condiciones generales de ejecucion en el marco del contrato, se determinara de conformidad con lo
establecido en el NUMERAL 5.8. SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, del Manual de Gestion Vial
Integral.

Los sectores a intervenir seran definidos en obra en coordinacién con la Interventoria.

1.4.8.Sostenibilidad.

La definicion del alcance de las actividades de Sostenibilidad en desarrollo del Proyecto, asi como sus
condiciones generales de ejecucioén en el marco del contrato, se determinard de conformidad con lo
establecido en el NUMERAL 5.9.SOSTENIBILIDAD, del Manual de Gestion Vial Integral.

La sostenibilidad se debera ejecutar y garantizar desde la orden de inicio y durante todo el plazo del
contrato.

1.5.  PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es de HASTA
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, contado a partir de la fecha de la orden de iniciacion; dicho plazo se
divide de la siguiente forma:

Etapa de “ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL”.

16
ALCANCE DEL CONTRATO



Licitacion Publica LP-DO-SRN-024-2020
Pliego de Condiciones — Apéndice A
Direccién Operativa

! | ’; MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

La elaboracion de la “ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL", para la totalidad de sectores que conforman el presente proceso de
contratacion, tendra un plazo de UN (1) MES, contado a partir de la orden de iniciacién. En este plazo los
calculos realizados por el Contratista deberan ser revisados y aprobados por la Interventoria, para lo cual
debera existir total coordinacion entre contratista e interventor.

Dentro de los primeros VEINTE (20) dias, contados a partir de la fecha en que se imparta la orden de
iniciacion, el Contratista debera adelantar las siguientes actividades:

1) Elaborar y Ajustar el PAGA (Programa de Adaptacion de la Guia de Manejo Ambiental) en caso de
ser necesario.

2) Gestionar y obtener los permisos, concesiones y autorizaciones por uso, intervencion y
aprovechamiento de los recursos naturales, en caso de ser necesario.

3) Instalar las vallas del proyecto.

La Interventoria realizara acompafiamiento permanente a la determinacién del PAGA, para que el dia 30
se encuentre plenamente aprobado y radicado ante la Subdireccion de Medio Ambiente y Gestidn Social.

* Etapa de ejecucion de las obras:

Para la etapa de ejecucion de las obras se contara con el plazo total especificado — HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020-, contado a partir de la orden de inicio, y considerando que el contratista dara inicio
a las actividades u obras que no requieran la culminacion de la ELABORACION DEL CALCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS
PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, o de la obtencion de permisos
y licencias.

Nota 1: EI PAGA, debera presentarse a la Interventoria, para su revision y aprobacion.
Nota 2: El contratista se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo contractual establecido,
utilizando para ello los frentes de obra que sean necesarios, y considerando en lo que resultare aplicable
lo contemplado en el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013 y las condiciones presentadas en el numeral 1.10
del presente Apéndice.

e Mantenimiento Rutinario.
La ejecucion de las actividades de Mantenimiento rutinario, debera ejecutarse desde la orden de inicio y

durante todo el plazo del contrato.

e Obras de Prevencion y Atencion de Emergencias
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La ejecucion de las obras de prevencion y atencion de emergencias, debera ejecutarse desde la orden de
inicio y durante todo el plazo del contrato.

e Servicios al Usuario.

La prestacion del servicio al usuario, debera ejecutarse desde la orden de inicio y durante todo el plazo del
contrato, en las condiciones establecidas en el numeral 1.4.6.Servicios al Usuario del presente apéndice.

e Actividades de Sefializacion y Seguridad Vial.

Las obras de la sefializaciéon y seguridad vial, requeridas para los tramos definidos en el alcance del
presente proceso, a cargo del contratista de obra, deberan ejecutarse desde la orden de inicio y durante
todo el plazo del contrato.

e Sostenibilidad.

La sostenibilidad se debera ejecutar y garantizar desde la orden de inicio y durante todo el plazo del
contrato.

1.6.  ESTUDIOS E INFORMACION DE REFERENCIA

La siguiente informacion estara a disposicion de los oferentes como informacion de referencia para asumir
los riesgos y responsabilidades en el proceso de preparacion de sus propuestas, en la Subdireccidn de la
Red Nacional de Carreteras del INVIAS ubicada en el Octavo piso de la Calle 25G # 73B-90 - Complejo
Empresarial Central Point - Planta Central INVIAS - Bogota, D.C. Colombia:

La informacion de referencia para el presente Proceso Licitatorio se tomé del Ultimo informe de los
Administradores Viales y de las Territoriales Cauca y Valle del Cauca del INVIAS, y las necesidades
requeridas por la Direcciones Territoriales Cauca y Valle del Cauca del INVIAS.

El Contratista debera investigar y consultar los estudios y/o disefios existentes, si los hubiere, recopilara y
analizara toda la informacion que represente alguna utilidad para el proyecto. También deberan consultar
los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan que ver con la carretera en
estudio.

1.7. CONDICIONES DEL PERSONAL DEL CONTRATO
1.7.1.Informacion Sobre el Personal Profesional

Conformada por la hoja de vida, con sus correspondientes soportes, del siguiente personal profesional
minimo que se relaciona en este numeral
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El personal relacionado debe ser contemplado dentro de la némina del contratista y su costo incluirse
dentro de los gastos de administracién general del contrato. Se aclara que los profesionales en Gestidn de
la Calidad y Auditor Interno de Calidad, deben cubrir los plazos de ejecucion de las obras de mejoramiento
periodico y atencion de sitios criticos, definidos. El personal requerido es el siguiente:

e Un (1) Gerente de Operaciones

e Un (1) Director de Obra

e Tres (3) Ingenieros Residentes de Obra

o Tres (3) Ingenieros Residentes Auxiliares de Obra
e Un (1) Profesional Social

e Un (1) Profesional Ambiental

e Un (1) Especialista Ambiental

)

) Especialista en Geotecnia y/o pavimentos
) Especialista en Estructuras

) Auditor Interno de Calidad

)

(
(
1
n(1
1
n(1
n (1) Profesional de Aseguramiento o Gestién de Calidad.

n(
n(
o Un(
n(
n(

Nota: Se debe contar con Dos (2) Inspectores SISO (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional), con
dedicacion de tiempo completo (100%), durante todo el plazo del contrato.

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
calidad y experiencia:

1.7.2.Requisitos del Personal.
1.7.2.1. Gerente de Operaciones:
El profesional ofrecido para el cargo de Gerente de Operaciones debe acreditar lo siguiente:

1. Matricula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Ingeniero de Transportes y Vias, y acreditar
titulo de Especializacion y/o Maestria y/o Doctorado, en Pavimentos y/o Vias y/o Gerencia de
Proyectos de Construccion.

2. Acreditar la siguiente experiencia:

% Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de diez (10) afios, contados a partir
de la terminacién y aprobacion del pensum académico de educacién superior y la fecha de
cierre del plazo del presente proceso de contratacion.

% Experiencia Especifica: Minimo ocho (8) afios acumulada, contados a partir de la terminacion y
aprobacion del pensum académico de educacion superior y la fecha de cierre del plazo del
presente proceso de contratacion, en cualquiera de las siguientes opciones 0 mediante la suma
de las dos:
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e Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o
profesional y/o como contratista de prestacion de servicios, siempre y cuando se haya
desempefiado en actividades relacionadas con OBRA CIVIL EN VIAS.

e Ejercicio profesional en la empresa privada, como Director de Obra y/o Director de
Interventoria y/o Coordinador de Proyectos y/o Gerente de Proyectos, de proyectos
relacionados con OBRA CIVIL EN VIAS.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1y 2), no sera admitido
para participar en la ejecucion del contrato.

Nota 1: El Gestor Técnico y Operativo sera el profesional responsable de la coordinacién, seguimiento y
ejecucion de las actividades relacionadas con la Gestion Técnica y Operativa del Corredor Vial de acuerdo
con lo definido en el numeral 1.4.1 del presente apéndice.

Nota 2: El Profesional ofrecido para este cargo debera ser un profesional diferente al que el Contratista
incorpore en la ejecucion del proyecto con ocasion del otorgamiento de puntaje por el Factor de Calidad
establecido en los Pliegos de Condiciones, en el evento de que el Proponente haya realizado dicho
ofrecimiento y haya sido acreedor al puntaje correspondiente.

1.7.2.2. Director de Obra:
El profesional ofrecido para el cargo de Director debe acreditar lo siguiente:

1. Matricula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Ingeniero de Transportes y Vias.
2. Acreditar la siguiente experiencia:

% Experiencia General (0 Experiencia Profesional): No menor de ocho (8) afios, contados a partir
de la terminacién y aprobacion del pensum académico de educacién superior y la fecha de
cierre del plazo del presente proceso de contratacion.

% Experiencia Especifica; Minimo cinco (5) afios acumulada, contados a partir de la terminacion y
aprobacion del pensum académico de educacion superior y la fecha de cierre del plazo del
presente proceso de contratacion, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma
de las dos:

e Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o
profesional y/o como contratista de prestacion de servicios, siempre y cuando se haya
desempefado en actividades relacionadas con OBRA CIVIL EN VIAS.

 Ejercicio profesional en la empresa privada, como Director de Obra y/o Director de
Interventoria, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VIAS.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1 y 2), no sera admitido
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para participar en la ejecucion del contrato.

1.7.2.3.Ingeniero Residente de Obra:
El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero Residente debe acreditar lo siguiente:

1. Matricula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vias.
2. Acreditar la siguiente experiencia:

% Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de cinco (5) afios, contados a partir
de la terminacién y aprobacion del pensum académico de educacion superior y la fecha de
cierre del plazo del presente proceso de contratacion.

¥ Experiencia Especifica: Minimo tres (3) afios acumulada, contados a partir de la terminacién y
aprobacion del pensum académico de educacion superior y la fecha de cierre del plazo del
presente proceso de contratacion, en cualquiera de las siguientes opciones 0 mediante la suma
de las dos:

e Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o
profesional y/o como contratista de prestacion de servicios, siempre y cuando se haya
desempefiado en actividades relacionadas con OBRA CIVIL EN VIAS.

* Ejercicio profesional en la empresa privada, como Ingeniero Residente de Obra y/o Residente
de Interventoria, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VIAS.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1 y 2), no sera
admitido para participar en la ejecucion del contrato.

1.7.2.4.Ingeniero Auxiliar Obra:
El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero auxiliar debe acreditar lo siguiente:
1. Matricula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vias.

2. Acreditar la siguiente experiencia:

% Experiencia General (0 Experiencia Profesional): No menor de dos (2) afios, contados entre la
fecha de terminacion y aprobacién del pensum académico de educacion superior y la fecha de
cierre del plazo de la presente licitacion publica.
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% Experiencia Especifica: Minimo un (1) afio acumulada, contada entre la fecha de terminacion y
aprobacion del pensum académico de educacién superior y la fecha de cierre del plazo de la
presente licitacion publica, de la siguiente manera:

e Ejercicio profesional en la empresa publica o privada, siempre y cuando se haya
desempefiado como profesional en actividades relacionadas con las profesiones solicitadas en
el numeral 1 de este aparte.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1y 2), no serd admitido
para participar en la ejecucion del contrato.

1.7.2.5. Profesional Social:
El profesional ofrecido para el cargo de Profesional Social, debe acreditar lo siguiente:

% Matricula profesional vigente como Profesional de Ciencia Sociales y Humanas en: Trabajo
social y/o  Psicologia social y/o Antropologia y/o Sociologia y/o Psicologia y/o Comunicacion
Social.

¥ Acreditar la siguiente experiencia:

e Experiencia General (0 Experiencia Profesional): No menor de cuatro (4) afios, contados
entre fecha de terminacion y aprobacién del pensum académico de educacién superior y la
fecha de cierre del plazo de la presente licitacién publica.

e Experiencia Especifica: Minimo tres (3) afios acumulada, contados entre fecha de terminacion
y aprobacién del pensum académico de educacidn superior y la fecha de cierre del plazo de
la presente licitacion publica, experiencia en trabajo con comunidades, o procesos de
consultas previas, conocimiento en gestion socio predial, o en proyectos de infraestructura de
transporte.

1.7.2.6.Profesional Ambiental:
El profesional ofrecido para el cargo de Profesional Ambiental, debe acreditar lo siguiente:
% Matricula profesional vigente como Profesional en Ingenieria ambiental, Ingenieria sanitaria,
Ingenieria forestal, Ingenieria de Recursos Naturales, Ingenieria de Recursos Hidricos y Gestidn
Ambiental, Ingenieria de Minas, Ingenieria agricola, en Administracion Ambiental, Ingenieria civil,

Ingenieria de vias y de transporte, Biologia, Ecologia, 0 Geologia.

¥ Acreditar la siguiente experiencia:
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1. Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de seis (6) afios, contados entre la
fecha de terminacién y aprobacion del pensum académico de educacion superior y la fecha de
cierre del plazo de la presente licitacion publica.

2. Experiencia Especifica: Minimo cuatro (4) afios acumulada, contados entre la fecha de
terminacion y aprobacion del pensum académico de educacion superior y la fecha de cierre del
plazo de la presente licitacion publica, como residente o gestor ambiental de proyectos de
infraestructura de transporte.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1y 2), no sera admitido
para participar en la ejecucion del contrato.

1.7.2.7.PROFESIONALES DEL AREA DE ASEGURAMIENTO O GESTION DE CALIDAD

Si el contratista 0 uno de sus integrantes en caso que sea un consorcio 0 unién temporal, se encuentra
certificado en Sistemas de Gestion de Calidad (ISO 9001), debera suministrar las cartas de intencion
de los profesionales que destinara para los cargos de Profesional en Aseguramiento de la Calidad y de
Auditor de Calidad durante la ejecucion del contrato.

Si el contratista o la totalidad de sus integrantes, en caso que sea un consorcio o0 una unién temporal no
se encuentra certificado en Sistemas de Gestidn de Calidad (ISO 9001), debera suministrar la hoja de
vida de los profesionales que destinara para los cargos de Profesional en Aseguramiento de la Calidad y
de Auditor de Calidad durante la ejecucién del contrato.

Estos profesionales deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de calidad y
experiencia:

> Profesional de Aseguramiento o Gestion de Calidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:

¢ Ingeniero Civil y/o de Transporte y Vias con Matricula profesional.

e Titulo de especialista en Sistemas de Gestion de Calidad.

e Experiencia profesional igual o superior a un (1) afio en la implementacion de sistemas de
calidad en empresas de ingenieria vial.

o Certificacion que haya participado en la elaboracién de por lo menos cinco (5) planes de calidad
para proyectos viales, todo lo anterior bajo la Norma NTC - ISO 9000:1994 o NTC - ISO
9001:2000 o NTC-ISO 9001:2015.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no sera admitido para participar
en la ejecucion del contrato.

> Auditor Interno de Calidad, debera ser un profesional en cualquier area con:

e Matricula, si la profesion se encuentra reglamentada.
e Formacion académica en sistemas de calidad, con una de las siguientes opciones:
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a) Titulo de especialista en sistemas de calidad.

b) Titulo de diplomado en sistemas de calidad.

c) Formacién académica en Sistemas de Gestion de Calidad con una intensidad con un minimo
de 40 horas.

o Certificado de Formacion como Auditor
e Experiencia profesional igual o superior a un (1) afio en Sistemas de Gestion de Calidad.
e Experiencia en la ejecucion de por lo menos tres (3) auditorias de calidad.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no sera admitido para participar en la
ejecucion del contrato.

1.7.2.8. Especialistas

Los profesionales ofrecidos para el cargo de especialista seran estudiados en forma individual. Cada uno de
los profesionales ofrecidos para el cargo de Especialista debe acreditar lo siguiente:

a)

Matricula profesional vigente y titulo de Especializacién y/o Maestria y/o Doctorado, en el area a
participar en la ejecucion del proyecto y para la cual aspira a ser evaluado.

Tener una experiencia general (o Experiencia Profesional): no menor de ocho (8) afios, contados a
partir de la terminacion y aprobacién del pensum académico de educacién superior y la fecha de cierre
del plazo de la presente licitacion publica.

Poseer minimo tres (3) afios de experiencia especifica acumulada, dentro del periodo comprendido
entre la fecha de graduacion de la Especializacion y/o Maestria y/o Doctorado, y la fecha de cierre de
la presente licitacién publica, en: Ejercicio profesional en la disciplina para la cual fue propuesto.

Si el especialista incumple al menos uno de los requisitos anteriores (Literales a, b, ¢) no sera admitido para
participar en la ejecucion del contrato.

Para el estudio de la experiencia especifica de los especialistas se tendran en cuenta los siguientes criterios
generales:

>

Especialista Ambiental: Profesional en Ingenieria Ambiental y/o Ingenieria sanitaria y/o Ingenieria
forestal y/o Ingenieria de Recursos Naturales y/o Ingenieria de Recursos Hidricos y Gestién Ambiental
ylo Ingenieria de Minas y/o Ingenieria agricola y/o Administracion Ambiental y/o Biologia y/o Ecologia
ylo Geologia, con especializacién en el area ambiental o relacionada con gestién de proyectos; o
profesional en Ingenieria civil y/o Ingenieria de vias y de transporte, con especializacién en el area
ambiental; solo se considerara la experiencia especifica relacionada con OBRA CIVIL EN VIAS.

Especialista en Geologia y/o Pavimentos: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vias y/o
Gedlogo; que tenga por lo menos titulo de Especialista en Geotecnia y/o Estabilidad de Taludes y/o
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Vias Terrestres yo Pavimentos; Solo se considerara la experiencia especifica relacionada con OBRA
CIVIL EN VIAS.

> Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vias; que tenga por lo
menos titulo de Especialista en Estructuras; Solo se considerara la experiencia especifica relacionada
con OBRA CIVIL EN VIAS.

Si el especialista incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no sera admitido para participar en la

ejecucion del contrato.

El contratista es responsable de verificar que los especialistas tienen la disponibilidad real para la cual se
vinculan al proyecto. De comprobarse la no destinacion del personal requerido se aplicaran las sanciones
establecidas en el contrato.

1.7.3.Consideraciones para el Analisis del Personal

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serén verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos de
otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b) El contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

c) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios.

d) El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad
real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se
aplicaran las sanciones a que haya lugar.

e) Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional
ofrecido, el contratista debera presentar el formato suministrado para tal fin, debidamente suscrito por
el profesional correspondiente.

f)  Todo profesional ofrecido para el proyecto debera acreditar, mediante copia del documento idoneo, o
constancia de que se encuentra en tramite, que esté autorizado para ejercer la profesion.

g) Los plazos seran aproximados por exceso o por defecto al numero entero siguiente, asi: cuando la
décima de mes sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al numero entero siguiente y
cuando la décima de mes sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero de mes.

h) Si el contratista ofrece dos (2) o méas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada
uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el cargo, un
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mismo profesional no puede ser ofrecido para dos 0 méas cargos diferentes. En cualquier caso, para
cada cargo debera diligenciarse el formato del Anexo indicado para ello.

i) Como Experiencia Aceptable de los profesionales se entiende el tiempo transcurrido desde el
momento en que la norma que reglamente la respectiva profesion, establezca el ejercicio legal de la
misma, o a partir de la fecha de grado para aquellas que no estén reglamentadas o que hayan sido
reglamentadas con posterioridad a ésta fecha, hasta la fecha de cierre del plazo de la licitacion. En el
caso de profesionales que hayan ejercido la profesidn en el exterior con anterioridad a la obtencion de
la matricula en el pais, esa experiencia se tomara a partir de la fecha de la matricula o su equivalente
en el pais de origen o donde hubiere trabajado.

j)  Laexperiencia especifica en la empresa privada se calculara con base en la duraciéon que haya tenido
sin tener en cuenta el porcentaje de participacion del profesional en cada caso

k) La experiencia especifica en la entidad oficial de los profesionales vinculados laboralmente a la
administracion publica o vinculada por contrato de prestacion de servicios, se calculara con base en el
periodo de su desempefio.

)  La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis o asesor de
proyectos de tesis; no se tendra en cuenta como experiencia especifica de los profesionales.

m) Las certificaciones o los documentos soportes que acrediten la experiencia en la empresa privada,
deberan determinar: el cargo desempefiado, el proyecto ejecutado o en ejecucion y el tiempo durante
el cual particip6 o participa el profesional en cada proyecto (indicando las fechas de iniciacion y de
terminacion).

n) Las certificaciones o los documentos soportes, que acrediten la experiencia especifica en entidades
oficiales deberan determinar: el cargo desempefiado, las actividades realizadas y el tiempo de
servicio (indicando la fecha de iniciacién y terminacion).

o) Sidurante un mismo periodo el profesional participé en mas de un proyecto, no se tendra en cuenta
el tiempo que se superponga.

p) El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar
en el término sefialado en éste numeral, la convalidacién y homologacion de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera iniciar con suficiente anticipacion los tramites
requeridos.

q) Los titulos de postgrado deberan acreditarse mediante copia de los diplomas o acta de grado; de lo
contrario, no se tendran en cuenta.

En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con titulo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica
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Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

Se aceptara la experiencia adquirida como Ingeniero Residente en la siguiente proporcion: tres (3)

afos de experiencia certificada como Ingeniero Residente de obra equivalen a un (1) afio de
experiencia como Director de Obra.

Si el personal profesional minimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones, el contratista debera reemplazarlo por otro que si los cumpla dentro del tiempo que el
INSTITUTO, a través de la Interventoria, le establezca para tal cambio.

Una vez el Interventor apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser cambiado durante la

ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera presentarse
comunicacion suscrita por el profesional en la que conste la justificacion de su retiro. En caso de

aprobarse el cambio por parte del Interventor, el personal debera reemplazarse por uno de igual o

mejor calidades que el exigido en el pliego de condiciones. El Interventor tendra igual plazo que el
establecido en el acapite INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

para la revision y aprobacion. El Interventor remitira al INSTITUTO la aprobacién con los documentos

respectivos en igual plazo al establecido en el citado acapite.

La incorporacion de personal profesional, técnico y asistencial a la Obra debera efectuarse en forma
gradual dependiendo de la iniciacion de las obras.

Para los profesionales del area Ambiental y Social, el Representante Legal debera certificar el
cumplimento de la dedicacion requerida en el presente proceso de seleccidn; dichos profesionales no
deben superar el 100 % de dedicacidn en la sumatoria general con otros proyectos.

El contratista debera cumplir lo estipulado en las Leyes 14 de 1975 y 64 de 1993, sobre Técnico
Constructor, y todo lo que se encuentre vigente sobre el particular.

EI INSTITUTO se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que

los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el

desarrollo de las obras por estar vinculados a otros proyectos o por no cumplir con sus obligaciones

del cargo para el cual fue aprobado o no cumplir con los requisitos exigidos en el Pliego de
Condiciones.
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El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del
Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del Contrato.

1.7.4.Programa de Reintegracion

Para el cumplimiento del Compromiso de Vinculacion de Reintegracion de personas en proceso de
reintegracion liderado a la Agencia Colombiana para la Reintegracién de Personas y Grupos Alzados en
Armas, debera solicitar ante la citada Entidad, de conformidad con los perfiles requeridos para el desarrollo
del objeto del contrato, informacion e indicacidn de las personas que cumplen dicha solicitud.

El contratista debera presentar, certificacion de la Agencia Colombiana para la Reintegracion de Personas
y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia 0 no de personas en proceso de
reintegracion disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por el
contratista. Cuando no exista personal disponible, el contratista podra contratar el personal que requiera
para la ejecucion del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el inicio
de la ejecucidn del contrato.

Una vez inicie la ejecucion de la obra, el contratista debera presentar a la interventoria el personal en su
némina, en el cual consten elllos nombre/s completos de las personas en proceso de reintegracion
contratadas para ejecutar esa labor; o certificacion de la ACR en la que conste que no dispone de
personas en proceso de reintegracion que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o
interesados en el mismo; caso en el cual el contratista podra contratar libremente el personal que requiera
para la ejecucion del contrato.

Una vez verificada la vinculacion contractual de las personas en procesos de reintegracion, estos solo
podran ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de
reintegracion; excepto cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de
reintegracion que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el
mismo; caso en el cual el contratista podra contratar liboremente el personal que requiera para efectuar el
reemplazo respectivo.

1.8.  RELACION DEL EQUIPO MIiNIMO OBLIGATORIO

El adjudicatario debera aportar dentro del plazo estipulado en el pliego de condiciones, formulario
“Relacion de Equipo”, la relacién del equipo minimo obligatorio relacionado a continuacién y todo el que en
su concepto se requiere para ejecutar las obras de conformidad con los items relacionados en el
Formulario del Presupuesto Oficial, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas aqui
requeridas y debera tenerlo disponible de manera inmediata. EI Equipo suministrado debera tener la
capacidad y rendimiento de operacion que requiera la ejecucion del proyecto.

Dicha relacion sera entregada a la Interventoria del Proyecto para su respectiva revision y aprobacion.

El proponente favorecido debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo
puesto a punto y en operacidn necesario y suficiente, adecuado en capacidad y rendimientos que requiera
la ejecucion del proyecto, condiciones técnico-mecénicas caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los
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programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes
a la puesta en operacion del equipo considerado en el analisis de los precios unitarios de la propuesta
estaran alli incluidos.

La Interventoria durante el desarrollo de proyecto verificara que el equipo ofrecido por el contratista en su
propuesta se encuentra completo y en perfecto estado de funcionamiento.

En todo caso el equipo minimo estara compuesto por:

El equipo minimo requerido es el siguiente:
Dos (2) Fresadora de Pavimento potencia 430 HP peso 20 ton

Dos (2) Retroexcavadora sobre llantas, motor 62 HP, profundidad de excavacion de 5.41 metros,
como minimo

Dos (2) Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton, o superior
Dos (2) Compactador Vibratorio (rana) con motor de 6 HP o superior

Dos (2) Carro tanque irrigador de asfalto (1000 galones) de capacidad o superior

Diez (10) Volquetas de 14 m3 de capacidad minima individual

Dos (2) Compresor 120 HP, con martillo o de mayor potencia

Dos (2) Terminadoras de asfalto (Finisher) potencia en el volante 174 hp, R: 20 m3/h, velocidad de
desplazamiento 114 m/min

Dos (2) Compactador neumatico de potencia 70 HP, peso de 13 ton, como minimo.
Dos (2) Compatador de rodillo potencia: 99 HP, peso: 8 ton como minimo
Dos (2) Carro tanques de agua (1000 galones) de capacidad o superior

Dos (2) cortadoras de pavimento, maxima profundidad de corte: 160mm. Capacidad de disco:
desde 12" hasta 18" de diametro. PEso operacional: 135 kg, 13,5 hp de potencia

Dos (2) compresor (barrido y soplado)

Un (1) cargador, potencia en el volante 110 ho, clasificacion de RPM del motor 2300 o de potencia
superior.

Un (1) buldozer de minimo: potencia al volante de 140 hp, motor de 2200 RPM, longitud de hoja
4,80 m
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e Dos (2) vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton
e Ocho (8) Paneles Méviles de Informacién Variable*

(*) Los Paneles se ubicaran y emplearan como mecanismos de informacién a los usuarios de la via, y su
duracién en obra sera definida por el INVIAS en desarrollo del contrato.

El Contratista e Interventor analizaran la necesidad de la disponibilidad de la maquinaria y equipos
requeridos de acuerdo con el programa de ejecucidn de las obras de cada uno de los sectores definidos
en el alcance.

No obstante, el adjudicatario debera considerar en su propuesta, todos los equipos necesarios para la
correcta y oportuna ejecucion de los trabajos.

Los equipos deben ser modelos respecto a su fabricacién, que como minimo se encuentren dentro de los
veinte (20) afios anteriores a la fecha de cierre de la presente Licitacion.

Se aclara que el Contratista durante la ejecucion del contrato debe contar con el equipo necesario, para
cumplir con el programa de trabajo y de inversiones, el cual debe ser aprobado por la Interventoria y el
INVIAS.

El Equipo minimo obligatorio, se entiende puesto a disposicién de la Entidad, al momento de suscribir el
acta de inicio de contrato y para la ejecucion, sin acarrear costo adicional a la Entidad.

El equipo puesto a disposicion de la ejecucidn de la obra s6lo podra ser retirado, cuando se ejecute el item
contenido en el Formulario No. 1 Presupuesto Oficial en el cual se hace uso de este quipo, previa
autorizacion por parte del Interventor.

1.9.  POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Interventor,
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o
particulares vigentes.

Es responsabilidad del Proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su
ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a
proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
Interventoria, previo al inicio de las obras. El Contratista se obliga a realizar la explotacién respetando las
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir
la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.
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El Proponente debera verificar previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales, existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de
utilizar; asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto.
En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberan ser consideradas por el Proponente
en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables en la ejecucion
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la Interventoria,
segun la normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del
Contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista
deben ser previamente autorizadas por la respectiva Interventoria, previo al inicio de las obras.

El Instituto no aceptard ningun reclamo del CONTRATISTA, por costos, plazos, falta o escasez de
materiales 0 cambios de fuentes de materiales.

1.10. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacién morfolégica cuando se haya explotado por el constructor
a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas
instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad
o de terceros que puedan ser afectados por razon de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en
general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el Proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la
obtencion de lotes 0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por él 0 en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El Proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desague, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
correspondiente aprobacidn de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que
se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
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A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el
mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, seré responsable de la desocupacion
de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

111. SENALIZACION

Desde la orden de iniciacion de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas al
INSTITUTO, para guiar el transito y como prevencion de riesgos de los usuarios y personal que trabaja en
la via en construccion, EL CONTRATISTA estd en la obligacién de mantener sefializado el sector
contratado, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde ese
momento EL CONTRATISTA es el Unico responsable en el sector contratado de la conservacion,
sefializacion y el mantenimiento del transito. El incumplimiento de esta obligacion durante la ejecucion del
contrato, causara al CONTRATISTA las sanciones proporcionales al valor del contrato y/o al de los dafios
causados a terceros durante la construccion, sin perjuicio de las demés acciones a que haya lugar.

EL CONTRATISTA asumira todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefializacion de obra y
las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y
coordinacién del plan de manejo de transito actividades que debera cumplir de conformidad con lo
establecido en el Manual de Sefalizacion - Dispositivos para la Regulacion del Tréansito en Calles,
Carreteras y Ciclorutas de Colombia, y en la Resolucién vigente con relacién a las vallas informativas de
los proyectos del sector, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha sefializacion es de obligatorio
cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista.

EI CONTRATISTA se obliga a suministrar y colocar a su costa, en un término maximo de veinte (20) dias
calendario contados a partir de la fecha de iniciacion de la obra, las vallas de informacién, en la obra que
adelanta a través del INSTITUTO, de acuerdo con la Resolucion vigente con relaciéon a las vallas
informativas de los proyectos del sector, proferida por el Ministerio de Transporte.

1.12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecucién de los contratos, el INVIAS,
siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley, en cuanto a
Autorizaciones, Permisos y Licencias.

Para el presente proceso de seleccion, se requieren cumplir con los requerimientos encontrado en el
anexo ambiental y los previstos por la Subdirecciéon de Medio Ambiente y Gestion Social.

1.13. REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION.

El contratista y el interventor son responsables de la adecuada programacién de las obra dentro de los
recursos presupuestales disponibles del contrato y seran responsables en caso de que finalizado el
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contrato queden obras inconclusas, tales como puentes, muros de contencion, obras de arte, etc. En tal
caso, no se pagaran suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo la funcion para la cual
fueron disefiadas.

El Contratista acepta el Manual de Interventoria de INVIAS vigente, y aquel que lo sustituya, modifique o
adicione durante la vigencia del Contrato.

1.14.  JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS A LA SEMANA.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1682 de 2013, para la ejecucion de las obras
objeto del presente proceso de contratacion, se prevé la utilizacién de jornadas de trabajo de tres turnos
diarios (24 horas) siete (7) dias a la semana, en adelante 7 X 24, asi:

Cuando el contratista programe adelantar la ejecucion de la obra prevista en el programa de inversiones
aprobado vigente, para el plazo establecido en el Capitulo 1 —Informacion general, podra recurrir a las
jornadas de trabajo 7 x 24, para lo cual motivara la solicitud justificando su utilizacién y elaborara una
programacion con las metas fisicas detalladas e indicando el menor tiempo de ejecucion del contrato que
se pretende lograr con la implementacion de dichas jornadas, el cual sera sometido a la revision y
aprobacion del interventor, previamente a su presentacion al INVIAS para la autorizacion respectiva en lo
referente a la utilizacion de la bolsa presupuestal 7 x 24, caso en el cual el INSTITUTO pagara la nomina
del personal empleado en dichas jornadas con los recargos salariales a que haya lugar de acuerdo con la
legislacion laboral colombiana, del personal que efectivamente trabaje en estas jornadas, debidamente
controlado y certificado por la interventoria quien estaré presencialmente al frente de los trabajos que se
realicen durante las mismas, pago que se efectuara con cargo a la bolsa 7 x24 prevista para este caso en
el presupuesto oficial. Asi mismo, para este evento se acordara previamente entre el contratista y el
interventor el costo de la iluminacion que se requiera para llevar a cabo los trabajos, cuando sea necesaria
su utilizacion. En el evento de no lograrse el objetivo de obtener el menor tiempo de ejecucion del contrato
previsto con la implementacién de las jornadas de trabajo 7*24, no habra lugar a pago por su
implementacion. No procede la solicitud generada por el contratista de implementacion de jornadas de
trabajo 7*24 en periodos de prorroga al plazo establecido en el Capitulo 1- informacién general.

Asi mismo también a criterio del interventor de acuerdo con las condiciones de las zonas donde se
desarrollan las obras y el periodo climatico, el Interventor determinara la conveniencia de la aplicacion de
las Jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 dias a la semana, de manera que se pueda lograr la
productividad esperada en dichas jornadas, para lo cual el interventor de manera escrita solicitara al
Contratista la propuesta de trabajo 7X24 quien debera presentarla de manera obligatoria a consideracion
de la interventoria quien a su vez previa su aprobacion la presentara al Supervisor del Contrato de
interventoria de INVIAS, para su autorizacion.

Es importante sefialar que cuando se programe adelantar la ejecucion de la obra prevista en el programa
de inversiones aprobado vigente, para el plazo establecido en el Capitulo 1- informacién general, debe
tenerse en cuenta la apropiacién presupuestal asignada a la vigencia fiscal en la cual se pretenda
implementar la jornada laboral 7 x 24, presupuesto que no podréa ser excedido en ningun caso, es decir, no
podra ejecutarse obra sin el amparo presupuestal en la respectiva vigencia fiscal.
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Es pertinente acotar que el INSTITUTO no aceptaréa recargos tarifarios por la utilizacion de la maquinaria y
equipo en las jornadas adicionales, ni cambio en los rendimientos previstos en los analisis de precios
unitarios, ni aprobara maquinaria y equipos especiales para ser utilizados en las jornadas 7x 24.

Al finalizar el tiempo programado para la utilizacion de las jornadas 7 x 24, el Interventor hard una
evaluacién de los resultados de la utilizacion de las mismas, en términos de metas fisicas logradas Vs el
costo causado por su uso, a efectos de analizar la conveniencia de seguir implementando estas jornadas y
determinar el beneficio para el proyecto, a la luz de mayores avances en metas fisicas con miras a la
consecuente terminacion del proyecto antes de finalizar el plazo contractual. El interventor presentara al
INVIAS esta evaluacion con su recomendacion al respecto.

Durante el desarrollo del proyecto, en caso de que la bolsa presupuestal de las jornadas de trabajo 7x 24
prevista en el presupuesto oficial se agote, se podran efectuar las modificaciones necesarias para
incrementarla, recurriendo a la partida de ajustes de precios unitarios, previa certificacion escrita del
interventor de reservar el valor de los ajustes suficientes para el resto de la ejecucion del contrato. Asi
mismo, los recursos de esta bolsa presupuestal que no se requieran podran utilizarse en ofras
necesidades del proyecto, mediante las actas de modificacion correspondiente.

1.15. PROGRAMA DE OBRA.

Es la declaracién, en forma grafica, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el proyecto,
representada en cantidades de obra en funcién del plazo establecido para la ejecucion del proyecto. Este
programa debera elaborarse de acuerdo con los siguientes lineamientos.

1.1. Alcance

El programa deberd identificar todos los items (actividades) que componen la obra, mostrar su orden,
secuencia y la interdependencia que exista entre ellos.

Adicionalmente, el programa debera incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisicion,
traslado, montaje o fabricacién o produccién de materiales o equipos que sean criticos para el desarrollo
de los trabajos, asi como también el periodo de construccion de las obras provisionales.

Asi mismo, para la preparacion de su programa, el contratista debera tener en cuenta las especificaciones
técnicas generales y particulares establecidas para la obra, las estadisticas y registros histéricos sobre las
condiciones climaticas, geotécnicas y topogréaficas de la region, las condiciones de produccién y
adquisicién de materiales y la obtencidn de los permisos o autorizaciones que se requieran para el cruce
de infraestructura y los predios si son necesarios.

Igualmente, debera tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar proyectos de
manejo ambiental previa, durante y posterior a la ejecucion de las obras. En especial, deberé programar su
secuencia de acuerdo a la interrelacién que exista entre las diferentes actividades.

La obtencién de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, asi como los sitios de disposicion de sobrantes, estaran bajo
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la responsabilidad del contratista y son requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda
iniciar las obras. El tiempo que su obtencidn conlleve debera considerarse dentro de la programacion. Las
demoras en la obtencion de estos permisos no seran causa valida para justificar atrasos o incumplimientos
cuando los mismos se deriven de hechos imputables al contratista.

1.2. Método y Presentacion

La programacion de la obra debera elaborarse, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project
u otro similar.

La herramienta que se utilice debera proveer diagramas que muestren la secuencia logica de ejecucion de
los items, incluyendo como minimo la siguiente informacion:

a) Nombre del item.

b) Cantidad a ejecutar

c) Unidad de obra

d) Duracion estimada.

e) Inicio temprano.

f)  Final temprano.

g) Inicio tardio.

h) Final tardio.

i) Holgura total.

j) Precedencias
Los diagramas deberan establecer la ruta critica de ejecucién del proyecto, el INSTITUTO a través de la
Interventoria hara el seguimiento con control sobre esta programacion con la periodicidad establecida en el
Manual de Interventoria vigente de la entidad o aquel que lo modifique o sustituya.
Para cada uno de los items del programa de obra, deberé indicarse lo siguiente:

a) Elvolumen de obra a ejecutarse por semana.

b) Identificar el responsable dentro de la organizacion.

c) ldentificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duracién
de su ejecucion. Dentro de este literal debe tenerse en cuenta el nimero de fuentes de obra
en horarios diurnos como nocturnos.
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1.16. PROGRAMA DE INVERSIONES.

Es la manifestacion gréfica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el contratista se
compromete a ejecutar. Para su presentacion se utilizara el formato previsto en el Manual de Interventoria
de acuerdo con las siguientes instrucciones:

% Consignara la inversion que ejecutara de acuerdo con el Manual de Interventoria.

% Concepto de cada item. Dicha inversion debe corresponder al producto de las cantidades mensuales
consignadas en el programa de obra por el precio unitario del item.

% Consignara la inversion mensual que ejecutara por concepto de todos los items. Dicha inversion sera
el resultado de sumar los productos enunciados en el inciso anterior.

% Mensualmente se diligenciara el seguimiento al programa de inversiones.

Las obras objeto del contrato, se deben realizar de acuerdo con el Programa de Inversiones presentado
para aprobacion de la Entidad, previa aprobacion del Interventor, dentro del plazo establecido en el Manual
de Interventoria. En caso de ser necesario efectuar modificaciones al Programa de Inversiones por
requerimientos fundamentales del proyecto y a solicitud del CONTRATISTA, debera ser presentado para
aprobacion del Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previa verificacion y suscripcion por parte del
CONTRATISTA e Interventor. Tales modificaciones al programa no deben implicar variaciones del valor
total del contrato. Siempre que lo solicite el Interventor o EL INSTITUTO, EL CONTRATISTA debera
proporcionar por escrito la informacién relacionada con la ejecucion de la obra, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a dicha solicitud. EI Programa de Inversiones no se podra modificar en forma tal que
signifique variacion del plazo del contrato, salvo que se trate de prdrroga o adicién y suspensiones. En tal
caso, el Programa de Inversiones debera ser reprogramado y aprobado por el Jefe de la Unidad Ejecutora
del INSTITUTO, previa verificacion y suscripcion por parte del CONTRATISTA e Interventor y se suscribira
el contrato adicional si se requiere. Durante la ejecucion de la obra, EL INSTITUTO efectuara un
seguimiento al Programa de Inversiones y al Cronograma de Actividades, presentado por EL
CONTRATISTA, como uno de los mecanismos de verificacion del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

1.17. FLUJO DE CAJA

El contratista debe presentar un flujo mensual de caja con los ingresos y egresos esperados durante la
ejecucion de los trabajos, elaborado teniendo en cuenta:

a) en los ingresos: el capital de trabajo de la licitacion publica, el anticipo otorgado y los pagos
mensuales por concepto de las actas de obra.

b) en los egresos el programa de inversiones.

c) determinar el saldo mensual y el saldo acumulado esperado, sea en déficit o superavit.
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1.18.  PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO

Es la manifestacion del numero de empleos directos que el contratista planea generar mes a mes, segun
su estructura administrativa, durante la ejecucion del proyecto; para tal fin. EI contratista debera dar
prioridad a la vinculacion de la mano de obra local no calificada utilizando métodos de ejecucion que
generen el mayor numero de empleo y en lo posible, a la vinculacion de la mano de obra local calificada
que reuna los requisitos exigidos, en especial a las personas vinculadas a programas de reinsercion que
estén debidamente reconocidas como tales por las entidades gubernamentales competentes. El Instituto a
través de la Interventoria hard seguimiento a lo dispuesto en este numeral mediante los informes
mensuales de generacion de empleo.

1.19. LABORATORIO TOMA DE CONTROL DE CALIDAD

Dentro del autocontrol de calidad, el contratista debera contar en la obra con un equipo completo de
laboratorio de suelos, concreto y pavimentos, para efectuar el control de la obra y como minimo debe estar
en capacidad para adelantar los ensayos de materiales segun la normatividad vigente.

1.20. PLAN DE CALIDAD

El contratista deberéa presentar el plan de calidad para el proyecto de acuerdo con lo solicitado en el Anexo
plan de calidad del pliego de condiciones.

1.21. DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la
entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. El contratista se
obliga a permanecer personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos un
ingeniero director, o los ingenieros que fuesen necesarios de acuerdo a lo estipulado en el presente pliego
de condiciones, personal que debe estar suficientemente facultado para representarlo en todo lo
relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato.

El Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona
vinculada al proyecto. Esta exigencia no daré derecho al contratista para elevar ningun reclamo contra el
Instituto.

La Interventoria podra solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de informacién sobre la
nomina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable
que la Interventoria haya fijado.

EI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del Contrato a mantener al frente de la obra al Ingeniero
Director, Residente, Ingenieros y deméas personal de especialistas aprobados por EL INSTITUTO. El
Ingeniero Director deberéa tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
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Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. Todos los empleados y obreros
para la obra serdn nombrados por EL CONTRATISTA quien deberé cumplir con todas las obligaciones
legales sobre la contratacion del personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las
disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones.

1.22. VEEDURIA DE LOS TRABAJOS

La veeduria tiene como proposito servir de canal de comunicacion entre las demas entidades, la
comunidad y el Instituto, en lo relacionado con la ejecucion del proyecto, logrando de esta manera
desarrollar los principios constitucionales de participacion ciudadana, deber y control en la funcién del
Estado.

De acuerdo con la ley 850 del 2003, las veedurias podran conformar los diferentes comités (técnicos,
financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su funcién. Una vez conformada la veeduria con los
parametros de la ley, desarrollaran su actividad en comunicacion con la Interventoria del proyecto.

1.23. PREVENCION DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA

El contratista en todo momento tomara todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en
la ejecucion de la obra, como de terceros, y se acogera a todas las normas que a este respecto tenga el
INSTITUTO y sus cbdigos de construccion.

Antes de comenzar los trabajos, el contratista debe realizar un plan de contingencia de manera que dentro
de su organizacion se establezcan claramente las correspondientes lineas de mando y los grupos o
brigadas responsables, como minimo para los siguientes casos de emergencias:

% Explosion o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se
almacena combustible.

Derrames de combustibles o quimicos

Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales

Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas.

Atencion de pequefias emergencias y remocion de derrumbes.

eeee

El contratista asumira todos los riesgos sobre la prevencion de accidentes y seré responsable de las
indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda
sufrir su personal, el de la Interventoria, el del Instituto, los visitantes autorizados asi como terceras
personas.

Durante el proceso constructivo, establecera procedimientos que minimicen las posibilidades de ocurrencia
del riesgo asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en
operacion de maquinaria y materiales, entre otros.
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El contratista debera proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas cuya
demolicion no esté prevista, contra todo dafio o interrupcion de servicios que pueda resultar de las
operaciones de construccidn o cualquier dafio o interrupcion de servicios debera ser reparado o
restablecido por él a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de ejecucion de la obra.

El Instituto o el interventor podrén exigir al contratista modificaciones en las obras provisionales
construidas por éste para que cumplan con todos los requisitos de seguridad, higiene, proteccion
ambiental y adecuacion a su objeto. Estas modificaciones las hara el contratista sin costo alguno para el
Instituto, lo anterior de conformidad con el Plan de Calidad.

En desarrollo de los trabajos no se permitira por ninguna circunstancia depositar el material producto de
las excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de agua. Si esto sucede, el
contratista, a su costa debera retirar el material volviendo el sitio a su estado original. Si el contratista no lo
hiciere, se hara acreedor a las sanciones contractuales correspondientes.

Desde la fecha de la orden de iniciacion del contrato, el contratista es el Unico responsable de disefiar e
implementar el plan de manejo de transito y seguridad del trénsito en el sector contratado; por lo tanto, a
partir de esa fecha y hasta la entrega definitiva de las obras al Instituto, el contratista esta obligado a
sefializar y mantener el transito en el sector contratado. Esta obligacion debera cumplirla en la forma
establecida en el Manual de Sefalizacion - Dispositivos para la Regulacion del Tréansito en Calles,
Carreteras y Ciclorutas de Colombia y en la Resoluciéon 1885 del 2 de Junio de 2015. (emanadas del
Ministerio de Transporte.)

El contratista debera garantizar el libre y continuo uso de las vias a terceros en cuanto se relacione con la
ejecucidn de sus trabajos. A este respecto, el contratista debera notificar al Interventor y al Director de la
Direccién Territorial por lo menos con quince (15) dias de anticipacion sobre la iniciacién de cualquier
trabajo que pueda causar interferencia en el transito de vehiculos y peatones. El contratista debera reducir
a un minimo tales interferencias.

El contratista debera emplear los medios razonables para evitar que se causen dafios en las vias publicas
que comunican con el sitio por causa de su uso, por él mismo o por sus subcontratistas. En particular,
seleccionara la ruta y usara vehiculos adecuados para restringir y distribuir las cargas, de modo que el
transporte que se derive del movimiento de la planta y material hasta el sitio y desde él, quede limitado a
las cargas permisibles y se desarrolle de manera que se evite causar dafos previsibles a las vias publicas.
El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del contrato.

1.24. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e
informarse, sobre la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacién y naturaleza de la obra y
la de los materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, y, de manera especial las
fuentes de materiales para su explotacion junto con los volimenes de explotacién, vias internas de
explotacion y vias de acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vias de acceso al sitio y las
instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las
cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se
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establezca presencia de minorias étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normativa
especial que rige para la explotacion de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente
constituidos a su favor, o evitar su intervencion a efectos de obviar el procedimiento de Consulta Previa, v,
en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el célculo del valor de su
propuesta.

Asi mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales
seran ejecutados los trabajos, asi como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento o
falta de informacion no se considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones a la Entidad.

La Entidad sefalara las condiciones con las que se llevara a cabo el examen del sitio de la obra, este no
podra ser definido como requisito habilitante o criterio de evaluacion de las Propuestas.

1.25. AVANCES SOBRE MATERIA PRIMA
No habra avances sobre materia prima.
1.26. EVALUACION DE AVANCE Y ACTUALIZACION

Durante la ejecucion de la obra, el Instituto efectuara a través de la Interventoria un seguimiento al
programa de obra, como uno de los mecanismos de verificacion del cumplimiento del contrato. Por tal
motivo, el contratista debera mantener el programa actualizado de manera que en todo momento
represente la historia real de lo ejecutado para cada actividad, asi como su programa de obra proyectado
para la terminacion de los trabajos dentro del plazo contractual.

El contratista y el interventor evaluaran semanalmente la ejecucion del contrato, revisando el programa de
obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se
levantara un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoria, donde se
consignara el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algun atraso, se sefialaran los motivos
del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomaran para subsanar dicho atraso, los cuales
se plasmarén en una modificacion al programa de obra que no podré contemplar la disminucién de las
cantidades de obra programadas para cada mes ni una prorroga del plazo inicialmente establecido.

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificacién de cantidades obra o modificar el valor o el plazo
del contrato, el contratista debera ajustar el programa de obra a dicha modificacién, para lo cual debera
someter a aprobacion del Instituto y con el visto bueno de la Interventoria, el nuevo programa de obra.

Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho que el contratista no ejecute, por lo menos, las
cantidades de obra previstas en su programa de obra.

1.27. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son
aproximadas y estan calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar,
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disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra; tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato.
El contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios
de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econdmico
del contrato.

Si durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el
Formulario de la propuesta, el contratista estara en la obligacion de incluir los cambios a que haya lugar en
el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificacion.

Para los fines de pago regirén las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero el valor de las obras
ejecutadas no podran superar el valor determinado en el contrato.

1.28. OBRAS ADICIONALES

Se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las
especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los
items tengan precios unitarios pactados. El Instituto podra ordenar por escrito obras adicionales y el
contratista estara en la obligacién de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagaran a los precios
establecidos en el Formulario de la propuesta.

1.29. OBRAS COMPLEMENTARIAS

Se entiende por obra complementaria la que no esta incluida en las condiciones originales del contrato y
por esta misma razon, no puede ejecutarse con los precios del mismo. El Instituto podré ordenar obras
complementarias y el contratista estara obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan
parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla.

Los precios que se aplicaran para el pago de la obra complementaria seran los que se convengan con el
contratista, mediante la suscripcién de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo
de antemano con el contratista sobre el precio de la obra complementaria, el Instituto podra optar por
ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administracién, o sea por el costo directo mas
un porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administracién y utilidad
del contratista. Por costo directo se entendera el de las siguientes partidas.

% Elvalor de los materiales puestos al pie de la obra.

% Los jornales y sueldos Utiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por el
contratista en la propuesta. Los jornales de dominicales y dias feriados estan incluidos en estos
porcentajes.

% El alquiler del equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la propuesta del
contratista y conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones de la licitacion publica. En el caso de
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tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularan por métodos similares a los empleados por
la Camara Colombiana de la Infraestructura (CClI).

Para el pago de las obras complementarias por administracion, el contratista elaborara planillas diarias de
control en que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los
correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberén ser aprobadas por el Interventor y
constituiran la base para la presentacion de la facturacién correspondiente.

1.30. CALIDAD DE LA OBRA

El contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que
aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y
entregara a la Interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la
fecha de su obtencion, para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones.
La verificacién de la Interventoria no exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la
misma.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informara a la Interventoria para que ésta proceda a medir la obra construida.
Si asi no procediere el contratista, la Interventoria podra ordenarle por escrito el descubrimiento de las
partes ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El contratista efectuara
este trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos
adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucion.

El Instituto podra rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados, o
procesos constructivos aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados
previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptacion de suministro
defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra
de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construccion o por procesos
constructivos o por defectos en ella misma, debera ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del
contratista. Ademas el contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos
defectuosos.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la obra, deberan estar en
perfecto estado de operacidn ser adecuados y suficientes para las caracteristicas y la magnitud del trabajo
por ejecutar. El Instituto directamente o por intermedio de la Interventoria se reserva el derecho de
rechazar y exigir el reemplazo o reparacion por cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y
herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, 0 que por sus caracteristicas constituyen un
peligro para el personal o un obstaculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigira siempre el
suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo basico requerido para la
construccion de las obras.

Se deben realizar y obtener conformidad de las pruebas de carga para puentes.
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1.31. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos del
proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente.

Las actas de modificacion de cantidades de obra deben diligenciarse de conformidad con el Instructivo
MINFRA-MN-IN-7 y su formato MINFRA-MN-IN-7-FR-1 del manual de Interventoria vigente o aquel que lo
modifique o sustituya.

1.32. ACTAS DE OBRA

Es el documento en el que el contratista y el interventor dejaran consignadas las cantidades de obra
realmente ejecutadas durante cada mes.

El contratista y el interventor deberan elaborar el acta mensual dentro de los cinco (5) dias calendario del
mes siguiente al de ejecucion de las obras. El valor basico del acta sera la suma de los productos que
resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutada por los precios unitarios estipulados en
el Formulario de la propuesta del contratista o por los precios acordados para los nuevos item que resulten
durante el desarrollo del contrato.

Las actas de obra mensual tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a las
cantidades de obra y obras parciales. El interventor podra, en actas posteriores, hacer correcciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y debera indicar el valor
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfaccion a
efecto de que el Instituto se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes,
hasta que el interventor de el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor que no sea la de
recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podra considerarse como constitutiva de
aprobacion de algun trabajo u obra.

1.33. AJUSTE

El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes tomando como base los indices de Costos de la
Construccién Pesada ICCP, calculados mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica, DANE. EI procedimiento para el calculo de los mismos sera el establecido en el Manual de
Interventoria vigente, excepto para las mezclas asfalticas que utilicen asfalto 60-70 u 80-100, que cumpla
con lo sefialado en las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras INVIAS 2013, para las
cuales el ADJUDICATARIO TENDRA LA OPCION DE ESCOGER LA FORMA DE AJUSTAR LAS
MEZCLAS ASFALTICAS, como se detalla més adelante.

El calculo de ajuste se hara para el periodo correspondiente entre la fecha de cierre de la licitacién y el
mes del Acta correspondiente, y asi sucesivamente hasta el vencimiento del Contrato. Las cantidades de
obra que no se ejecuten dentro del programa de inversiones propuesto por el Contratista no estaran
sujetas a la actualizacion prevista anteriormente, sino que seran pagadas a los precios del periodo en el
cual debieron haber sido ejecutadas.

Para el caso de las mezclas asfalticas que utilicen ASFALTO 60-70 u 80-100, que cumpla con lo
sefalado en las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras INVIAS 2013, se
podran ajustar a opcion del contratista, de forma creciente o decreciente asi:
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El insumo asfalto de las mezclas asfélticas colocadas en desarrollo del contrato, se ajustaréd con la
variacién (aumento o disminucién) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificacion o lista
oficial, de la siguiente manera:

a) En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto menor o igual al valor
en lista oficial emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de la licitacién, se calculara el ajuste con
base en la variacion (aumento o disminucién) del precio emitido por ECOPETROL tomando como
precio inicial (lo) el precio de lista oficial al cierre del proceso, siempre y cuando la obra a ajustar
corresponda a la ejecucion de acuerdo con el programa de inversiones propuesto por el contratista.
Cuando por causas imputables al contratista la obra no corresponda a la ejecucion de acuerdo con el
programa de inversiones, el ajuste de precios del insumo asfalto se haréa con base en la resolucion,
certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho reajuste para el mes calendario
correspondiente a aquel en el cual debid ejecutarse esa obra segun el citado programa.

Este ajuste se hara para el periodo correspondiente entre la fecha de cierre de la licitacion y el mes del
Acta correspondiente.

b) En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto superior al valor en
lista oficial emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de la licitacion, se calculara el ajuste con
base en la variacion (aumento o disminucién) del precio emitido por ECOPETROL tomando como
precio inicial (lo) el precio por kilogramo de asfalto relacionado por el proponente en el respectivo
andlisis unitario, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucién de acuerdo con el
programa de inversiones propuesto por el contratista. Cuando por causas imputables al contratista la
obra no corresponda a la ejecucién de acuerdo con el programa de inversiones, el ajuste de precios
del insumo asfalto se hara con base en la resolucion, certificacién o lista de ECOPETROL que autorice
dicho reajuste para el mes calendario correspondiente a aquel en el cual debi6 ejecutarse esa obra
segun el citado programa.

Este ajuste se hara para el periodo correspondiente entre la fecha de cierre de la licitacion y el mes del
Acta correspondiente.

Para este efecto, el Adjudicatario al presentar los Analisis de Precios Unitarios previstos en el
Numeral 7.10. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS del Pliego de Condiciones, debera desglosar el
valor del Kilogramo de Asfalto 60-70 u 80-100, en el analisis de precio unitario de las mezclas
asfalticas, sin el transporte del mismo, con el fin de tomar este valor como referencia para la
aplicacion de la metodologia de ajuste expuesta en los literales a) y b). No obstante, el proponente
debera prever en su analisis de precio unitario el costo de transporte del asfalto, el cual ya ha sido
considerado por la Entidad en el precio de la mezcla asfaltica fabricada que aparece en los
respectivos analisis de precios unitarios del presupuesto oficial, para los items que contengan el
insumo asfalto.

Los demas componentes de los Andlisis de Precios Unitarios presentados por el Contratista, para las
mezclas asfalticas que utilicen asfalto 60-70 u 80-100 que cumpla con lo sefialado en las Especificaciones
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Generales de Construccién de Carreteras INVIAS 2013, como son: Equipos con su AlU, otros Materiales
del APU con su AlU, Transportes con su AlU y Mano de Obra con su AlU, seran ajustados con los
correspondientes indices de la Canasta General de los indices de Costos de la Construccion Pesada
ICCP, calculados mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE.

NOTA: EL ADJUDICATARIO QUE OPTE POR EL AJUSTE DEL INSUMO ASFATO 60-70 u 80-100 CON
BASE EN LOS PRECIOS VIGENTES DE ECOPETROL, DEBERA DISCRIMINAR EN LOS ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS QUE UTILICEN ASFALTO 60-70 u 80-100, EL
VALOR POR KILOGRAMO DEL ASFALTO A UTILIZAR. DE NO PRESENTARSE DICHA
DISCRIMINACION, EL AJUSTE DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS QUE REQUIERAN LA UTILIZACION
DE ASFALTO 60-70 u 80-100, SE REALIZARA DE ACUERDO AL INDICE DE COSTOS DE LA
CONSTRUCCION PESADA ICCP PARA EL GRUPO 8, CALCULADO MENSUALMENTE POR EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA, DANE SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORIA INVIAS VIGENTE O AQUEL QUE LO
MODIFIQUE O SUSTITUYA, E INVIAS NO ASUMIRA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ESTA
DECISION DEL CONTRATISTA.

PARA EL CASO QUE SE OPTE POR EL AJUSTE DEL INSUMO ASFATO 60-70 u 80-100 CON BASE EN
LOS PRECIOS VIGENTES DE ECOPETROL, LA MEDIDA PARA EL PAGO DEL AJUSTE DEL ASFALTO
SE HARA DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 410.6 MEDIDA, DEL ARTICULO 410-
13 SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO, DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE INVIAS 2013,

LA OPCION QUE ESCOJA EL CONTRATISTA PARA AJUSTAR LAS MEZCLAS ASFALTICAS REGIRA
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El contrato de obra contempla el pago de ajustes, sin embargo, en caso que contratista e interventor
verifiquen y certifiquen al Instituto Nacional de Vias que no es necesario el pago por concepto de ajustes
ylo que no es necesario utilizar la totalidad de los recursos contemplados en el presupuesto oficial para el
pago de ajustes, los recursos considerados en el presupuesto para dicho pago, deberan ser invertidos en
ejecucion de obra, dado el caso, contratista e interventor especificarén el tipo de actividad, cantidad y
ubicacion de las obras a ejecutar con estos recursos.

1.34. DANOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR

El contratista quedara exento de toda responsabilidad por cualquier dafio o dilacién de las obras durante la
ejecucion del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se concluya por parte del Instituto que
tales hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en el cual
los gastos que demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas seran por cuenta del
Instituto, siempre que el contratista haya dado aviso al Instituto de la ocurrencia de tales hechos, y que la
evaluacién de los mismos, las causas que los motivaron y la diligencia con que el contratista actu6 ante
ellos se haya hecho constar, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha en que cesen
dichas causas, en actas suscritas por el interventor y el contratista las cuales requeriran el concepto
favorable de la Oficina Juridica del Instituto.
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Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberan ser consignadas en acta.
El contratista debera asumir los sobrecostos resultantes, tales como los correspondientes a lucro cesante
y pérdida de materiales, equipos y otros elementos de su propiedad. En el evento en que el Instituto
concluya que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correran, ademas, por cuenta del contratista todas
las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o la fuerza mayor
constituyen causal de suspension del plazo del contrato.

1.35. INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO

Si el contratista rehusa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificara por
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones y
exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningun efecto dentro de un plazo de ocho (8) dias
habiles, el Interventor comunicara dicha situacion, por escrito, al Instituto para que este tome las medidas
que considere necesarias. En razon a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros
seran asumidas integralmente por el contratista. El contratista debera acatar las 6rdenes que le imparta
por escrito la Interventoria; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas asi debera
manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera
solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas érdenes se derivaran perjuicios para el
Instituto.

1.36. REUNION MENSUAL DE SEGUIMIENTO

Mensualmente deberan celebrarse reuniones con participacion del director de la obra, el Ingeniero
residente de la obra, el director de la Interventoria, el ingeniero residente de la Interventoria, el Director de
la respectiva Territorial del INSTITUTO vy el Supervisor del contrato de interventoria, sin perjuicio de que
participen otros empleados de las diferentes areas del Instituto. De cada una de estas reuniones se
levantara un acta, la cual sera mantenida en custodia por la Direccion Territorial del INSTITUTO.

1.37. DERECHO DEL INSTITUTO A USAR PARTES DE LA OBRA.

El Instituto podréa tomar posesién de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla; de dicha
posesion se levantara un acta. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, el
contratista sometera este hecho a consideracion del Instituto. El uso de las partes de la obra por el Instituto
no implica el recibo de ellas, ni releva al contratista de ninguna de sus obligaciones.

Cualquier bien de interés historico, de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de las
obras sera de propiedad de la Nacion Colombiana. El contratista debera notificar al Instituto acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta.

1.38. PUBLICACIONES E INFORMACIONES

El Instituto se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que a bien tenga sobre las
obras, equipo, sistemas constructivos y demas relacionados con las obras.
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1.39. LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACION

A la terminacion de la obra, el contratista removera de los alrededores de ellas las instalaciones,
edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan
usado bajo su direccion.

El contratista realizara las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de esta
limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad.

Una vez realizada la limpieza, se restauraran las éareas utilizadas, realizando como minimo
revegetalizacion, control de erosion y acabado de rellenos sanitarios de tal forma que estas zonas queden
en similares o mejores condiciones que las encontradas inicialmente.

1.40. VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS

Con una antelacion minima de treinta (30) dias calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual,
la Interventoria debe realizar visita conjunta con el Contratista y el Supervisor del Contrato de Interventoria
al sitio de las obras, con el fin de inspeccionar el estado de las mismas y acordar las acciones correctivas
a que haya lugar para su posterior entrega y recibo definitivo. Cuando el contrato tenga un plazo inferior a
seis meses la visita previa se realiza con una antelacién minima de quince (15) dias calendario a la fecha
de vencimiento del plazo contractual.

Una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado el contrato por cualquier causa, se procedera al recibo
definitivo de las obras objeto del contrato.

A la terminacién del plazo contractual por cualquier causa, mediante citacion escrita realizada por la
interventoria se llevard a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega y
Recibo Definitivo de Obra”. Si las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa no
son atendidos por parte del Contratista, se procedera a efectuar el recibo definitivo de las obras en el
estado en que se encuentren, circunstancia que dara lugar a la aplicacion de los procedimientos
administrativos sancionatorios correspondientes y a la cuantificacion de las fallas no corregidas, las cuales
seran descontadas o no recibidas por el Interventor, segun el caso.

Si el Contratista se negare a suscribir el Acta de Entrega y recibo definitivo de obra, el Interventor
procedera en todo caso a suscribirla, dejando constancia de la citacion al Contratista y de la negativa de
éste para su suscripcion.

La visita previa y la entrega y recibo definitivo de las obras se efectuaran de conformidad con lo previsto en
el Manual de Interventoria vigente o aquel que lo modifique o sustituya.

1.41. CONSTANCIA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE

Una vez vencidas las garantias de estabilidad de las obras, calidad de estudios y disefios segun el caso y
calidad del servicio de interventoria, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedira la constancia de cierre del
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expediente del proceso de contratacion y la remitira a la dependencia encargada del archivo de contratos
para su correspondiente archivo.

1.42.

a)

NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

El contratista debe garantizar la transitabilidad en todos los sectores del contrato mientras se
ejecuta la obra, es decir desde la orden de inicio y hasta el recibo definitivo de las obras.

El contratista deberd atender las emergencias que se puedan presentar en los sitios que se
encuentren dentro del objeto del contrato, para lo cual el Interventor definira el tipo de intervencidn
a ejecutarse y le solicitara por escrito al contratista su ejecucidn; en caso de que se requieran
estudios y/o disefios y/o célculos adicionales éstos debera realizarlos el Contratista y ser
revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso el Contratista presentara los Anélisis de
Precios Unitarios No Previstos (incluidos los estudios y/o disefios y/o calculos adicionales, si
aplican) al Interventor para su revision y aprobacion, para posteriormente presentarlos a la
Direccién Territorial correspondiente y Subdireccion de la Red Nacional de Carreteras (y/o
Direccién Operativa, en caso de que aplique), para la continuacion del trémite pertinente.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por el Instituto Nacional
de Vias, son unicamente de referencia, constituyen una guia para que el proponente prepare su
propuesta, cada Analisis de Precios Unitarios presentado por el adjudicatario debe contener todo
lo indispensable y necesario para llevar a cabo el item correspondiente: equipos, materiales,
transportes, mano de obra y costos indirectos. Si existe alguna duda o interrogante sobre la
presentacion de estos APU publicados por INVIAS, es deber del proponente hacerlos conocer con
cuatro (4) dias habiles antes del cierre del proceso licitatorio para que el INVIAS los pueda
estudiar.

El control de trafico temporal y la sefializacion provisional necesarios para la ejecucion de las
obras sera por cuenta y riesgo del proponente y/o contratista. Esta sefalizacion debe colocarse
desde la orden de iniciacion del contrato.

Se debe tener en cuenta que el valor total del PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.l.U. El
valor total del Precio Unitario se redondeara; cuando la fraccion decimal del peso sea igual o
superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién
decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.

Las OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, incluyen las obras ambientales del PAGA
las cuales se pagaran por precios unitarios, previamente revisados y aprobados por la
Interventoria, y revisados por la Subdireccién de Medio Ambiente y Gestion Social y la Unidad
Ejecutora respectiva.
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g) El Contratista conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de iniciacién del
contrato, procederan a hacer una evaluacion sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto
del contrato con el fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de
conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad
Vial, siguiendo el Manual de Sefalizacion vigente.

h) ElI CONTRATISTA daré estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, asi como del
Decreto 531 de 2020, la Resolucion 666 de 2020, la Resolucidn 679 de 2020, la Resolucion 312
de 2019, y la Resolucion 1443 de 2014.

1.43. IMPLEMENTACION DE PROGRAMA VINCULACION MADRES CABEZA DE FAMILIA Y/O
VICTIMAS

El contratista para la ejecucion del contrato se compromete a vincular de madres cabeza de familia
ylo victimas de la siguiente manera:

MADRES CABEZA DE FAMILIA: EI Paragrafo del Articulo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: “La
condicion de Mujer Cabeza de Familia y la cesacion de la misma, desde el momento en que ocurra el
respectivo evento, debera ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias
basicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo”.

VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios,
dicha condicidn se acreditaré de la siguiente manera:

a). Violencia comprobada: Para efectos de la deducciéon contemplada en el presente decreto se
entiende por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través
de:

1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya victima sea la mujer que esté o
sea contratada.

2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya victima sea la mujer que esté o
sea contratada.
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5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio
familiar por parte de su compafiero o conyuge, perdi6 bienes y/o valores que satisfacian las
necesidades propias y de los hijos.

6. Medida de proteccién y/o atencién, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que
esté o sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopcion de tales medidas;

b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisiéon tomada por la
autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como victima de violencia de
género, de conformidad con las situaciones establecidas en el literal a) del presente articulo.

c). Empleador: Es la persona natural o juridica, obligada a presentar declaracién del impuesto sobre
la renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres victimas de la
violencia.

Nota: “Se les informa a los proponentes que de conformidad con el articulo 23 de la Ley 1257 de 2012,
reglamentado por el Decreto 2733 del mismo afio, que los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres
victimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar declaracion de renta y
complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones
sociales pagados durante el afio o periodo gravable, desde que exista la relacion laboral, y hasta por un
periodo de tres afios.

En constancia, se firma en Bogota, a 26 de mayo de 2020,

Firmas:

(ORIGINAL FIRMADO)
ING. FELIPE CALLE ABAD
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Revisién Aspectos Técnicos del Proyecto

(ORIGINAL FIRMADO)
ING. EDGAR VERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GRUPO ZONA SUR
Revision Aspectos Técnicos del Proyecto

(ORIGINAL FIRMADO) )
ARQ. LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
SUBDIRECTORA DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ENCARGADA
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