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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° MS-LP-002-2019

MS-215-2019
OBJETO : “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE
SALAMINA, MAGDALENA”
VALCR : NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($932.100.000,00)
MCTE.
PLAZO : CUATRO (04) MESES

CONTRATISTA  : MAESTRE & SANCHEZ S.A.S.
NIT : 900924860-8

o Entre los suscritos: El MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA, Representado legalmente por su Alcalde
JOSE NICOLAS DIAZ MARCHENA, identificado con la cedula de ciudadania N2 5.095.385 expedida en
Salamina, Magdalena, facultado al respecto por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y
sus decretos reglamentarios, quien en adelante y para los efectos de este documento se llamard EL
MUNICIPIO, por una parte; y por la otra, la sociedad comercial MAESTRE & SANCHEZ S.A.S, portadora del
NIT: 900924860-8, representada por LUIS ALEJANDRO MAESTRE QUIROZ, identificado con la cedula de
ciudadania N* 1.082.243.763 expedida en Ariguani, Magdalena, con domicilio comercial en |a Carrera 4 N2
26 - 40 Oficina 1018, en la ciudad de Santa Marta, Magdalena, quien para los efectos del presente Contrato
se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra publica,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: I. Que la misién del MUNICIPIO DE SALAMINA,
MAGDALENA, es mantener su maximo desarrollo comunitario para la obtencién de un mejoramiento en la
calidad de vida de las personas que conforman este territorio prestando los servicios en general, y el
contrato a celebrarse se relaciona con esta misién; Il. Que, el municipio de Salamina, Magdalena, celebro
con el ministerio del interior el convenio N° M-859 de 2019, cuyo objeto es “aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana atreves de la
ejecucion de un centro de integracién ciudadana — CIC — en el municipio de Salamina, Magdalena” lil. Que,
dentro de las obligaciones a cargo del municipio de Salamina, Magdalena, se encuentra adelantar los

@ diferentes procesos contractuales que se requieran para el cumplimiento del objeto del convenio N° M-859
de 2019; Ill. Que en cumplimiento de lo anterior la administracién municipal adelanto a. Proceso de
licitacion publica LP-002-2019 cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA”; IV. Que la oferta presentada en el desarrollo de la
licitacion pdblica LP-002-2019 por el proponente MAESTRE & SANCHEZ S.A.S, portadora del NIT:
900924860-8, resulté como la ganadora del proceso de seleccién, dado que cumplié con las condiciones y
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. V. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el
Plan Anual de Adquisiciones. VI. Que por medio de |Ia resolucién N2 001-27-11-2019 se adjudicé el presente
Contrato, el cual se regird por las siguientes cldusulas: Cldusula 1 — Objeto del Contrato: El objeto del
Contrato es la “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,
MAGDALENA” Los documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las
actividades, alcance y obligaciones del Contrato. Cldusula 2 — Definiciones: Las expresiones utilizadas en el
presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a
continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el
cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la
definicién contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de

Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en Ia presente cldusula, deben

entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Definiciones

Acta de inicio Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de
ejecucion de la obra publica objeto del Presente Contrato.
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Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de
la obra.

Acta de Obra Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y
cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra
ejecutada

Anexo Técnico Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las

especificaciones técnicas de construccidon y/o mantenimiento, presupuesto,
alcance del proyecto, localizacién y drea de influencia y actividades y
cualquier otra que las partes consideren relevante.

Anticipo Entrega de dinero por parte del Contratante al Contratista para que inicie la
ejecucién del contrato. No constituye utilidad o ganancia para el contratista
y debe administrarse de acuerdo con la Ley.

Contratante MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA
Contratista MAESTRE & SANCHEZ S.A.S
™
Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.
Cronograma de obra Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar presente
Contrato.
Clausula 3 — Alcance del objeto del Contrato: El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el Anexo
Técnico, asi como con los siguientes: 3.1 Objetivos especificos: a) Mejorar la calidad de vida de los
habitantes, con la ejecucidén de esta obra a tiempo y bajo los estdndares de calidad exigidos en el sector. b)
Ejecutar dentro del tiempo acordado el objeto contractual.
% : > e O NALOR
ACTIVIDAD UND CANTIDADES i
UNITARIO
PRELIMINARES
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEQO DE
PROYECTO. INCLUYE DEMARCACION CON PINTURA,
L2 | iNEAS DE TRAZADO, ESTACAS, NIVELES DE PISO, M2 38 B b
LIBRETAS, PLANOS Y REFERENCIAS
~ 2,0 - EXCAVACIONES Y RELLENOS
2,2 |BASE GRANULAR M3 225 53.771 12.098.457
2,3 |[EXCAVACIONES MANUAL M3 144,89 28.802 4,173.239
2,4 |EXCAVACIONES PARA ZAPATAS M3 75,66 66.451 5.027.393
2,5 |[EXCAVACIONES PARA VIGAS DE AMARRE M3 40,68 66.451 2.703.433
|
26 EXCAVACIONES PARA INSTALACIONES M3 325,73 36.804 11.988.238

[HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS
3,0 |[ESTRUCTURAS EN CONCRETO
CONCRETO POBRE PARA LIMPIEZA (SOLADO) DE

3,1 2000 PSI M2 14,16 23.045 326.338
| 3,2 |CONCRETO PARA ZAPATAS DE 3500 PSI M3 34,47 592.106 20.411.091
| 3,3 |CONCRETO PARA PEDESTALES DE 4000 PSI M3 13,37 613.439 8.200.566

3,4 |VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500 PSI | M3 12,48 671.236 8.378.035
COLUMNA EN CONCRETO DE SECCION

? 3,5 RECTANGULAR DE 4000 PS| M3 7,21 719.092 5.182.617

| 3,6 [LOSA MACIZA E=10CM DE 3500 PS| (21.1 MPA) M2 49,05 122.278 5.997.712
3,7 [DINTEL EN CONCRETO DE 3000 PSI (21.1 MPA) ML 7,80 37.171 289.937

E_ 3,8 |IRAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI (21.1 MPA) M2 2,38 567.403 1.350.986

MESON PARA LAVAMANOS EN CONCRETO PARA

39 CAMERINOS DE 3000 PSI (21.1 MPA) M2 2,808 199.915 561362 !
3,10 |GRADERIAS EN CONCRETO DE 3500 PSI M3 20,54 627.014 12.878.859 |
3,11 [ESCALERAS EN CONCRETO DE 3500 PSI M2 13,64 153.216 2.089.870

3,12 |VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3500 PSI M3 25,39 622,815 15.811.981
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ACERQO DE REFUERZO

MALLA ELECTROSOLDADA 20X20 PANEL DE 6.00

MTS X 2,35 MTS 4 MM

ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (420 MPA)
CORRUGADO

) MAMPOSTERIA

MURO EN BLOQUE DE CONCRETO A LA VISTA DE

5,1 [15X20X40 CM 13 MPA INCLUYE MORTERO DE PEGA| M2 | 245,7136 76.391 18.770.219

CON REFUERZO PARA OFICINA

MURO EN BLOQUE DE CONCRETO A LA VISTA DE

5,2 [15X20X40 CM 13 MPA INCLUYE MORTERO PARA| M2 175,65 76.391 13.418.016

ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO

MURO EN BLOQUE CONFINADO LADRILLO COCIDO

33 |15xX6X30 PARA BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 3464 61.579 | 2.133.090

KG | 4559,92 3.436 15.668.788

KG | 11038,52 3.982 43.958.032

ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA
| 6,1 |ESTRUCTURA METALICA KG | 18814,63 8.210 154.475.364

™ | 6,2 |CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL | M2 1300,5 58.980 76.703.650
| 6,3 |CABALLETE PARA CUBIERTA ML 34 43.286 1.471.721

INSTALACIONES ELECTRICAS

i ACOMETIDA GENERAL EN BAJA TENSION DESDE
| 7,14 TRANSFORMADOR HASTA TABLERO DE| ML 35 84.550 2.959.250
. DISTRIBUCION EN 2X1/0CU+2CU - 2X1-1/2" PVC

EQUIPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA EXTERIOR EN
BAJA TENSION NIVEL |

SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE
| 716 DISTRIBUCION TRIFASICO DE 18 CTOS CON PUERTA,
| ©"7 ICHAPA PLASTICA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR.
‘ (INCLUYE TOTALIZADOR Y BREKERS PARCIALES)
SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA A TIERRA PARA
'TABLERO DE DISTRIBUCION

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA LAMPARA LED
7,18 /ANTARES 100W 220 V DE SOBREPONER (INCLUYE| UND 12 732.352 8.788.224
PN SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA)
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA
LAMPARA BALA LED DOWNLIGHT 22W 120V - PVC
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ILAMPARA)

SALIDA PARA LAMPARA APLIQUE EN MURO 120 V -
7,20 [PVC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE| UND 19 79.145 1.503.755
LAMPARA)

721 ?»;\L;{[:)A PARA SWITCH INTERRUPTOR SENCILLO 120 V UND 10 50.050 500.900
! 722 _xtim PARA SWITCH INTERRUPTOR DOBLE 120 V - UND " S0i6a7 T,
5 SALIDA PARA TOMA DOBLE NORMAL 120 V - PVC
| 7,23 INCLUYE ACOMETIDA DESDE OFICINA Y TARIMA DE| UND 9 202.364 1.821.276
EVENTOS

; SALIDA PARA A.A. 12000 BTU 220V - PVC INCLUYE
7,24 |ACOMETIDA DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION| UND 2 305.257 610.514
HASTA MANEJADORA

SALIDA PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO 2HP 220V,
- PVC DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION
CANALIZACION SUBTERRANEA EN TUBO PVC 2"
7,26 |PARA SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES ( SOLO| UND 50 17.984 899.200
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA)
CONSULTORIA DE PROYECTOS POR PARTE DE .-

i ]
| 727 e e CTRICARIBE UND 1 210.000 210.000 |

7,15 UND 1 900.000 900.000

UND 1 805.094 805.094

| 7.17 UND 1 138360 | 138.360

' 7,19 UND 23 123.746 2.846.158

7,25 UND 1 58.683 58.683
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REVISION DE MATERIALES E INSTALACIONES POR

) INSTALACIONES SANITARIAS

CANCHA MULTIPLE

600.000 600.000
1.28 PARTE DE ELECTRICARIBE UNE :
INSPECCION Y  CERTIFICACION  RETIE  DE
UND 1 2.500.000 | 2.500.000
129 TRANSFORMACION, DISTRIBUCION Y USO FINAL
7.30 INSPECCION Y CERTIFICACION RETILAP DE LAUND 1 1.500.000 | 1.500.000

6" PARA AGUAS NEGRAS

INSTALACIONES HIDRAULICAS

8,1 |CAJA DE INSPECCION 60X60 EN LADRILLO RECOCIDO | UND 4 401.162 1.604.649
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC DE
3,77 47.999 4.980.886
e 4" PARA AGUAS NEGRAS Me 19
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA
72.284 f
Bud PARA LAVAMANOS DE 2" UND - 228 £50.355
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA|
72.52 145.04
84 PARA DUCHAS DE 2” UND 2 3 2046
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA|
8,5 PARA REJILLA DE PISO DE 2" UND 8 72.523 580.185
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA|
7. .
8,6 PARA ORINALES DE 2” UND 3 054 231.162
SALIDA SANITARIA DE 4” PARA SANITARIOS INCLUYE
8,7 TUBERIA Y ACCESORIOS UND 7 120.728 845.098
TUBERIA DE 4” PVC -SANITARIA PARA BAJANTE DE
8.8 AGUAS LLUVIAS + SOPORTE + PINTURA ML 39,6 14:966 1.780.643
8,9 TUBERIA DE 4” PVC PARA COLECTOR DE AGUAS ML | 246,454 38.794 9.560.950
LLUVIAS
8,10 |REJILLA DE PISO DE PVC DE 2" UND 8 23.802 190.415
POZOS DE INSPECCION 1.20 M DE DIAMETRO EN
| 8,11 LADRILLO TOLETE H=1.20 UND 1 856.350 856.350
|
{ POZOS DE INSPECCION 1.20 M DE DIAMETRO EN
[ 8,12 LADRILLO TOLETE H=2.20M UND 1 1.481.868 1.481.868
8,13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC DE ML 76,62 99.124 7.594.901

9,1 |PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" LAVAMANOS UND 9 42.550 382.948
9,2 |PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" DUCHAS UND 2 42.550 85.100
9,3 |PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" LLAVE JARDIN UND 3 64.930 194,789
PUNTO HIDRAULICO DE 1 1/4" PARA ORINAL TIPO
9,4 FLUXOMETRO UND 3 87.564 262.692
PUNTO HIDRAULICO DE 1 1/4" PARA SANITARIO
9,5 TIPO FLUXOMETRO UND 6 88.068 528.407
9,6 PUNTO HIDRAULICO DE 4" PARA HIDRANTE UND 1 911.894 911.894
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE
9,7 COMPUERTA RED WHITE 2" UND 2 237.923 475.845
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE
P8 COMPUERTA RED WHITE 3/4"" UNR 1 29613 B
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR
s TOTALIZADOR @1 1/2" DE VELOCIDAD R160/R200 ! 650.000 SO
9,10 [TUBERIA PARA SUMINISTRO DE RED DE 3/4" ML 20,02 16.123 322.775
9,11 [TUBERIA PARA SUMINISTRO DE RED DE 1 1/4" ML 4,76 28.257 134.505
9,12 [TUBERIA PARA SUMINISTRO DE RED DE 1 1/2" ML 3,91 33.227 129.916
CONSTRUCCION DE ALBERCA SUBTERRANEA DE
$12 2.6MX2MX2.6M EN CONCRETO 3.500 PSI UND . 3099.174 | 3.099.404
9,14 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTE DE 4" UND 1 | 2.620.456 | 2.620.456
9,15 |CAJA PARA MEDIDOR DE 1.8M X 0.70M X 0.60M UND 1 | 327.533 327.533
9,16 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE UND 1 46.047 46.047

COMPUERTA RED WHITE 1/2"
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SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE
6 114.729 688.372
.17 COMPUERTA RED WHITE 1 1/4" UND
9,18 TUBERIA PARA SUMINISTRO DE RED DE 2" ML 59,46 32.272 1,918.906
9,19 [TUBERIA PARA SUMINISTRO DE RED DE 2 1/2" ML 4,96 45.650 226.422
| 9,20 [TUBERIA PARA SUMINISTRO DE RED DE 1" ML 192,75 | 19.796 3.815.637
101 ESMALTADO ENDURECEDOR SUPERFICIAL A BASE DE M2 709,91 11.500 8.163.965
CUARZO
10,2 E:O EN CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR DE 3000 M2 891,87 75292 67.150.692
|
; 10,3 BALDOSAS PARA BANOS 30X30CM CORONA O M2 63,62 57.433 3.653.631

SIMILIAR COLOR BLANCO
APARATOS PARA BANOS

11,1 [SANITARIO TIPO TANQUE ACUACER PARA OFICINA | UND 1 347.056 347.056
11,2 [TASA SANITARIA BALTICA CON FLUXOMETRO UND 6 622.776 | 3.736.653
. LAVAMANOS PARA MESON TIPO ACUACER O
™ | 13 |equIVALENTE PARA CAMERINOS UND 5 184,355 | 1.106.128
ILAVAMANOS PARA COLGAR TIPO ACUACER O
11,4 | QUIVALENTE PARA BARO DE OFICINAS UND & 110.320 10320
LAVAMANOS PARA COLGAR TIPO AQUAJET O
11,5 |EQUIVALENTE PARA BARO DE DISCAPACITADOS | UNP 2 49820 | 299639
ORINAL GRANDE PARA BARO UBICADO EN EL '
LR st UND 3 332.908 998.723
11,7 DUCHA PARA CAMERINOS UND 2 81.243 162.486
| 11,8 [SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO M2 696 | 75.023 522.159
' SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO l
IHIDRONEUMATICO, INCLUYE DOS BOMBAS
CENTRIFUGAS (PRINCIPAL Y RESERVA) DE 2 HP,
119 [ ANQUE HIDRONEUMATICO DE 200 LITROS Y| UNP i 5:684.939 | 5,684.939
ACCESORIOS  PARA  SU  CONEXION Y
FUNCIONAMIENTO.
-~ PUERTA ENTAMBORADA COLD ROLL CALIBRE 20.
X8 Nl feempirrielnin M2 20,4 249.884 | 5.097.636
122 PUERTA DE EMERGENCIA EN MALLA ESLABONADA' - 06 TR ye-spen

DE32MX3M
3,0 ENCHAPES Y ESTUCOS

ENCHAPE PARA BANOS EN CERAMICA CORONA
13,1 30X30CM O SIMILAR COLOR BLANCO M2 143,50 58.845 8.444.032

13,2 |[ESTUCO PARA MUROS M2 76,2 16.642 1.268.154

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA ‘
BANOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE PUERTAS,
PARALES  CHAPAS,  BISAGRAS, EMPAQUES,
PASADORES BARRAS DE 1.5" DE ACUERDO A LA
NORMA PARA BANOS DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD LOCOMOTRIZ Y TODOS LOS
ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA i
ORINALES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE

FIJACIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS M2 1,32 #2123 301.012
PARA SU CORRECTA EJECUCION. '
SUMINISTRO  PASAMANOS  DISCAPACITADOS

14,3 LONGITUD DE 1M UND 4 135.000 540.000

14,4 |CERRAMIENTO EN TUBERIA DE 2" Y MALLA ML 70,55 180.000 12.699.000

M2 40,32 380.000 15.321.600
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ESLABONADA CALIBRE 10

14,5

PASAMANOS PARA GRADERIA Y TARIMA EN TUBO
DE 2" DE DIAMETRO

ML

43,5

120.000

5.220.000

14,6

PORTONES DE ENTRADA EN MALLA ESLABONADA
CAL. 10 DE 5XS5CM, PARALES EN TUBO DE 2" CAL
5,5MM, BASTIDORES Y REFUERZOS EN ANGULO DE
1/4"X3/16", PISA MALLA EN PLATINA DE 1"X1/8" Y|
ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE.

M2

25,8

124.549

3.213.369

14,7

INSTALACION Y SUMINISTRO DE CANAL METALICO
CALIBRE 22 DE 40X40 CON  SOPORTE,
ANTICORROSIVO Y PINTURA

ML

68

68.499

4.657.952

14,8

VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO NATURAL REF.
50-20 Y VIDRIO 3 MM

M2

183.308

1.814.754

14,9

15,0

15,1

16,1

SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN ACERO
PINTURAS
DEMARCACION DE PINTURA ACRILICA PARA
CANCHA MULTIFUNCIONAL

EQUIPO DEPORTIVO

MARCO POLIFUNCIONAL PARA MICROFUTBOL Y|
BALONCESTO EN TUBO GALVANIZADO TIPO PESADO
DE 2", INCLUYE TABLERO EN ACRILICO, AROS, MALLA
DE BALONCESTO Y CANCHA DE MICROFUTBOL,
IANCLADO A PISO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

ASEO GENERAL

UND

ML

UND

533.536

3.462

2.248.831

1.067.072

2.526.112

4,497.662

1.560.160
OBRAS A CARGO DEL. MUNICIPIO
1,3 |DESCAPOTE M2 1600 6.800 10.880.000
| 1,4 |PLACA CONMEMORATIVA Y LOGOTIPO CIC GLB 1 1.950.000 | 1.950.000
| 2,1 |NIVELACION DEL TERRENO M3 360 10.092 3.632.968
'- SUMINISTRO, TRANSPORTE, HINCADA Y APLOMADA!
71 POSTE DE CONCRETO DE 12M X 800 DAN UND 3 1664400 [ 4.993.200
SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA A TIERRA EN
7.2 [oasTE 12M MT UND 3 264.616 793.848
7,3 |CIMENTACION PARA POSTE DE CONCRETO DE 12M | UND 3 110.080 330.240
: SUMINISTRO E INSTALACION ARMADO BIFASICO FIN
{ 7,4 DE LINEA 13.2 KV UND 2 618.784 1.237.568
. SUMINISTRO E INSTALACION ARMADO BIFASICO
| 7.5 ANGULO (60°-90°) 13.2 KV UND 1 1.203.682 | 1.203.682
j SUMINISTRO E INSTALACION ARMADO AUXILIAR
| 78 PARA PROTECCIONES 13.2 KV UND 1 2R 274,292
SUMINISTRO Y TENDIDO AEREO DE LINEA ACSR 2 X
7,7 1/0-13.2 KV ML 90 12.152 1.093.680
SUMINISTRO E INSTALACION SECCIONADOR DE
FUSIBLE 100 A. 15 KV (INCLUYE FUSIBLES DE HILO,
| 78 CONECTORES Y BAJANTE EN CABLE DE COBRE # 2 il 4 305.155 610.310
| DESNUDOQ)
‘f SUMINISTRO E INSTALACION DESCARGADOR DE
: 7,9 SOBRETENSIGN 12 kv UND 2 175.490 350.980
i SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR
Tkl MONOFASICO 15 KVA 13200/240/120V UND 1 3.445.800 | 3.446.800
EQUIPO DE CARRO CANASTA Y GRUA
7L | OMOLOGADO PARA TRABAJOS EN TENSION unNg) 4 2.501.959 | 2,501,939
712 SUI\f[NISTRO E INSTALACION BAJANTE IMC 1- ML 1 129.253 129.253
1/2"X3M
7,13 [CONSTRUCCION REGRISTRO DE INSPECCION BT UND 1 1.620.000 | 1.620.000

r =
I L

6 &
i
E i
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SUBTOTAL 717.000.000.00

ADMINISTRACION 23,45% 168.136.500,00
IMPREVISTOS 1,55% 11.113.500,00
UTILIDAD 5% 35.850.000,00

TOTAL OBRA 932.100.000.00
Cldusula 4 — Valor del Contrato y Forma de pago: El valor estimado del Contrato es de NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($932.100.000,00) MCTE, soportados en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° 000608 del 21 de octubre de 2019, expedido por el jefe de presupuesto del
Municipio de Salamina, Magdalena, el cual se pagard mediante precios unitarios; la forma de pago se
realizara asi: Cincuenta por Ciento (50%) de por concepto de anticipo y el Cincuenta por Ciento (50%)
restante por medio de actas de recibo parciales o finales de obras firmada por el interventor, amortizando
el porcentaje concedido por anticipo recibido. PARAGRAFO 1: Para el desembolso del valor del anticipo el
contratista debera constituir una fiducia conforme a lo establecido en el articulo 91 de la ley 1474 de 2011.
Los recursos del anticipo podrédn invertirse en los fondos de inversion colectivos administrados por la
fiducia que cumplan con las condiciones del articulo 49 Dto 1525/2008, mientras se destina al

o cumplimiento del objeto contractual. El costo de la comisién fiduciaria serd cubierto directamente por el

- Contratista. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el Ente Territorial al
Contratista, seran reintegrados a la tesoreria del Ente Territorial, previo descuento de todos los costos,
gastos, impuestos, tasas y contribuciones que ésta genere, éste reintegro se efectuara en la forma prevista
por la normatividad vigente sobre la materia y serdn consignados a la cuenta que por efecto indique la
entidad territorial. Cldusula 5 — Declaraciones del contratista: El Contratista hace las siguientes
declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié del municipio de SALAMINA,
Magdalena, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3 Se encuentra debidamente facultado
para suscribir el presente Contrato. 5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso
anticorrupcion contenido en el Anexo del Pliego de Condiciones. 5.5 El Contratista esta a paz y salvo con
sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demds aportes relacionados con
las obligaciones laborales. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos,
tasas y demas contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 5.7 El
Contratista durante la ejecucién del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la
ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente
Contrato. 5.8 El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en

o ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. Cldusula 6 — Plazo del Contrato y

' Cronograma estimado de Obra: El plazo del Contrato serd cuatro (04) meses, contados partir de la
suscripcion del acta de inicio. El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del andlisis
conjunto del Contratista y del Contratante, el forma parte del presente Contrato. La fecha de terminacion
del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se
pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y
obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. Cldusula 7 — Obligaciones Generales del
Contratista: 7.1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones.
7.2 Entregar el Cronograma estimado de obra. 7.3 Colaborar con el municipio de SALAMINA, Magdalena,
en cualquier requerimiento que ella haga. 7.4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a SALAMINA, Magdalena.
7.5 Dar a conocer al municipio de SALAMINA, Magdalena, cualquier reclamacion que indirecta o
directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7.6
Comunicarle a SALAMINA, Magdalena, cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecuciéon del Contrato. 7.7 Elaborar, suscribir y
presentar a SALAMINA, Magdalena, las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra
deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, seglin corresponda. 7.8 Instalar una
valla informativa sobre el proyecto en el cual se reconozcan expresamente los respectivos créditos al
ministerio del interior, de acuerdo con el modelo que se le suministre. Cldusula 8 — Derechos del
Contratista: 8.1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Cldusula 4 del presente Contrato. Cldusula 9 - Obligaciones del Contratante: 9.1 Ejercer una actividad de
vigilancia y control sobre el presente Contrato, a través de una interventoria externa. 9.2 Pagar el valor de
la obra publica, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. Cldusula 10 — Derechos
del Contratante: 10.1 Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o
modificaciones que la obra necesite. 10.2 Hacer uso de las cldusulas excepcionales del Contrato. 10.3 Hacer
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uso de la cldusula de imposicién de multas, la cldusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la
Entidad contratante de manera legal o contractual. Clausula 11 — Res| onsabilidad: EL CONTRATISTA, es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato. EL
CONTRATISTA, serd responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los
empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a SALAMINA, Magdalena, en la ejecucién del objeto del
presente Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la
ley. Cldusula 12 — Terminacién, modificacién e interpretacién unilaterales del Contrato: El municipio de
SALAMINA, Magdalena, puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo
con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista
cumpla con el objeto del presente Contrato. Clausula 13 — Multas: En caso de incumplimiento a las
obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, el municipio de SALAMINA, Magdalena,
puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: En caso de
incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que haya lugar por parte del
CONTRATISTA en la ejecucién del contrato o en cumplimiento de sus obligaciones durante la ejecucion del
contrato, cuando se declare el incumplimiento y se impongan sanciones, el CONTRATISTA cancelara al
Municipio de SALAMINA, Magdalena por cada semana de retraso en la ejecucion de las obras en base de la
™ Programacién y plan de inversion presentada con la propuesta y/o modificada o ajustada de comin
acuerdo con la interventoria, el equivalente al uno por ciento (1%] del valor total del contrato, sin exceder
el Diez (10%) por ciento del valor del mismo. En igual sanci6n incurrird el Contratista que no presente |a
documentacién requerida estipuladas en los pliegos de condiciones del proceso, respecto al equipo de
trabajo exigido en la oportunidad requerida por el Interventor, y en todo caso antes del inicio de ejecucion
de las obras objeto del presente contrato. Para efectos de dar cumplimiento a la presente cldusula, el
Municipio de SALAMINA, Magdalena y/o el interventor verificaran semanalmente el cumplimiento, entre
otros, del Cronograma de Trabajo y las obligaciones a cargo del Contratista, de acuerdo con lo sefialado en
el pliego de condiciones, especificaciones técnicas, propuesta presentada por el contratista y cldusulas del
presente contrato, quien deberd informar sobre su cumplimiento o incumplimiento. Para efectos de que el
Contratista cancele los valores por la mora en la ejecucién de las obligaciones no se requiere que El
Municipio de SALAMINA, Magdalena lo constituya en mora, el simple incumplimiento o retardo imputable
al contratista dard origen al pago de las sanciones de apremio previstas en esta cldusula. El Contratista
autoriza al Municipio de SALAMINA, Magdalena para que descuente y compense de las sumas a su favor
los valores correspondientes a la multa. De no existir tales saldos a favor del contratista o de no resultar
estas suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas, el Municipio de SALAMINA, Magdalena
podra obtener el pago total o parcial de la multa mediante reclamacién de pago ante la compafiia de
ﬁ seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantia Unica. Cldusula 14 -
Cldusula Penal: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA, debe pagar al municipio de SALAMINA, Magdalena, a
titulo de indemnizacién, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor
pactado de la presente cldusula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la
presente cldusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado
valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el municipio de SALAMINA, Magdalena,
adeude al Contratista con ocasién de la ejecucién del presente Contrato, de conformidad con las reglas del
Cédigo Civil. Cldusula 15 — Caducidad: La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos
legamente establecidos, puede ser declarada por el municipio de SALAMINA, Magdalena, cuando exista un
incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como
incumplimiento grave: 15.1 Paralizacion de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a veinte
(20) dias habiles por causas imputables al Contratista. 5.2 Paralizacion del personal de obra por un tiempo
igual o superior a veinte (20) dias hébiles. Cldusula 16 — Garantias: El Contratista debera constituir, a Favor
del Municipio de SALAMINA, Magdalena, una garantia Unica, bajo cualquiera de las formas permitidas por
el Decreto 1082 de 2015, siempre que la misma sea suficiente, con los siguientes amparos, cuantias y
vigencias: A. Garantia de Cumplimiento: El contratista debe presentar una garantia de cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato, a favor de la Entidad Contratante, Por una cuantia equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato. La vigencia de la garantia de cumplimiento debe ser igual a la
del Contrato y cuatro meses mdas. B. Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones
laborales: El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubrird
a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la
contratacién del personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado en el territorio nacional, por el
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3)
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afios mas. C. Estabilidad y Calidad y de las obras: El amparo de estabilidad y calidad de la obra cubriré a la

entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de
dafio o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables al
contratista, en una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia de
cinco (05) afios, contado a partir del recibo a satisfaccién por parte de la interventoria. D. Responsabilidad
civil extracontractual: El valor asegurado que se pudiera llegar a atribuir a la administracién con ocasion a
las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas por un monto de 200 SLMMYV,
por el periodo de la ejecucién del mismo. E. La correcta y buena inversién del anticipo: Por el equivalente
al cien por ciento (100%) del valor girado como anticipo, y con vigencia igual a la del contrato y cuatro
meses mas. Clausula 17 — Independencia del Contratista: El Contratista es una entidad independiente del
Municipio de SALAMINA, Magdalena, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o
mandatario. EL CONTRATISTA, no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre del MUNICIPIO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo. Cldusula 18 — Cesiones: El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus
obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacién previa y por escrito del
Municipio de SALAMINA, Magdalena. Si el Contratista es objeto de fusién, escisién o cambio de control, el
Municipio de SALAMINA, Magdalena, estd facultado a conocer las condiciones de esa operacion. En

™  consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al Municipio de SALAMINA, Magdalena,
de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el
Municipio de SALAMINA, Magdalena, exigira al Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional a
la prevista en la cliusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan
esta garantia adicional, la Entidad Estatal contratante puede validamente oponerse ante la autoridad
correspondiente a la operacién de fusién o escision empresarial o cambio de control. Cldusula 19 —
Subcontratacién: EL CONTRATISTA, puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucién de las
actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar
de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios juridicos.
El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la cldusula 20. Clausula 20
— Indemnidad: El Contratista se obliga a indemnizar al Municipio de SALAMINA, Magdalena, con ocasion de
la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se
obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta
por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendré indemne a la Contratante por cualquier
obligacién de cardcter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la

m ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Contrato. Cldusula 21 — Caso Fortuito y Fuerza
Mayor: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del
presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento
de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la
jurisprudencia colombiana. Cldusula 22 — Solucién de Controversias: Las controversias o diferencias que
surjan entre el Contratista y Ia Entidad Contratante con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion,
prérroga o terminacidn del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente
Contrato, seran sometidas a la revisién de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no
mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a
la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan
ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleando: Amigable composicién: Cuando la
controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable
composicién que se surtird ante camara de comercio de Santa Marta, Magdalena, previa solicitud de
arreglo directo. El amigable componedor serda una (1) sola persona, que debe tener una formacion
profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomara
una decisién final en equidad, utilizando principalmente su formacién profesional. Cldusula 23 -
Notificaciones: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en
desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo
si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion:

CONTRATANTE MUNICIPIO DE SALAMINA,
MAGDALENA
Calle7N°2-13

MAESTRE & SANCHEZ S.A.S

CARRERA 4 N2 26 - 40 OFICINA
1018
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SANTA MARTA — MAGDALENA
maestreysanchez sas@hotmail.co

SALAMINA, MAGDALENA

contactenos@salamina-
( magdalena.gov.co . {0}
Cléusula 24 — Supervisidn: La supervision de la ejecucién y cumpllmtento del presente Contrato esta a
cargo de la secretaria de planeacién municipal. Cldusula 25 — Interventoria: La interventoria del presente
Contrato esta a cargo de un interventor EXTERNO el cual se dedicara tnica y exclusivamente a realizar la
interventoria de la presente obra, esta interventoria sera contratada por el municipio de SALAMINA.
Cldusula 26 — Anexos del Contrato: Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato:
26.1 Estudios y documentos previos. 26.2 El Pliego de Condiciones del proceso de licitacion N* MS-LP-002-
2019, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 26.3 La Oferta presentada por el
Contratista. Cldusula 27 - Perfeccionamiento y ejecucién: El presente Contrato requiere para su
perfeccionamiento y ejecucién la firma de las partes, la acreditacién de encontrarse el Contratista a paz y
salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacion de la garantia de que
trata la cldusula 16 del presente Contrato, constitucién de la fiducia para el manejo del anticipo y
expedicion del registro presupuestal. Cldusula 28 - Disponibilidad presupuestal: EI municipio de
SALAMINA, Magdalena, pagaré al Contratista el valor del presente Contrato con cargo en el certificado de
o disponibilidad presupuestal N° 000608 del 21 de octubre de 2019, expedido por el jefe de presupuesto del
! Municipio de SALAMINA, Magdalena. Cldusula 29 — Registro y apropiaciones presupuestales: El presente
Contrato estd sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.
Clsusula 30- Confidencialidad: En caso que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes
deben mantener la confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la
informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. Cldusula 31 - Liquidacién: Posterior a la
suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En caso que el Contratista se
oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede liquidar unilateralmente el presente
Contrato. Cldusula 32 — Lugar de ejecucién y domicilio contractual: Las actividades previstas en el
presente Contrato se deben desarrollar en SALAMINA, Magdalena y este serd su domicilio contractual.

Para constancia, se firma el presente documento en Salamina, Magdalena a los Veintisiete (27) dias del
mes de Noviembre de 2019.

POR EL MUNICIPIO:

JOS

calde Municipal

m}&*ﬁf &%gs.a.s

NIT: 900924860-8
LUIS ALEJANDRO MAESTRE QUIROZ
C.C N2 1.082.243.763 de Ariguani, Magdalena

POR EL CONTRATISTA



