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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° MS-LP-002-2019

MS-215-2019
OBJETO : “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE
SALAMINA, MAGDALENA”
VALOR : NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($932.100.000,00)
MCTE.
PLAZO : CUATRO (04) MESES

CONTRATISTA : MAESTRE & SANCHEZ S.A.S.
NIT : 900924860-8

' Entre los suscritos: El MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA, Representado legalmente por su Alcalde
JOSE NICOLAS DIAZ MARCHENA, identificado con la cedula de ciudadania N2 5.095.385 expedida en
Salamina, Magdalena, facultado al respecto por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y

sus decretos reglamentarios, quien en adelante y para los efectos de este documento se llamard EL
MUNICIPIO, por una parte; y por la otra, la sociedad comercial MAESTRE & SANCHEZ S.A.S, portadora del

NIT: 900924860-8, representada por LUIS ALEJANDRO MAESTRE QUIROZ, identificado con la cedula de
ciudadania N° 1.082.243.763 expedida en Ariguani, Magdalena, con domicilio comercial en la Carrera 4 N2

26 - 40 Oficina 1018, en la ciudad de Santa Marta, Magdalena, quien para los efectos del presente Contrato

se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra publica,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: . Que la misién del MUNICIPIO DE SALAMINA,
MAGDALENA, es mantener su maximo desarrollo comunitario para la obtencion de un mejoramiento en la
calidad de vida de las personas que conforman este territorio prestando los servicios en general, y el
contrato a celebrarse se relaciona con esta misién; ll. Que, el municipio de Salamina, Magdalena, celebro

con el ministerio del interior el convenio N° M-859 de 2019, cuyo objeto es “aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana atreves de la
ejecucién de un centro de integracién ciudadana — CIC — en el municipio de Salamina, Magdalena” lil. Que,
dentro de las obligaciones a cargo del municipio de Salamina, Magdalena, se encuentra adelantar los

. diferentes procesos contractuales que se requieran para el cumplimiento del objeto del convenio N* M-859
de 2019; Ill. Que en cumplimiento de lo anterior la administracién municipal adelanto a. Proceso de
licitacién publica LP-002-2019 cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA”; IV. Que la oferta presentada en el desarrollo de la
licitacion publica LP-002-2019 por el proponente MAESTRE & SANCHEZ S.A.S, portadora del NIT:
900924860-8, resulté como la ganadora del proceso de seleccidon, dado que cumplié con las condiciones y
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. V. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el

Plan Anual de Adquisiciones. VI. Que por medio de la resolucién N2 001-27-11-2019 se adjudico el presente
Contrato, el cual se regird por las siguientes cldusulas: Cldusula 1 — Objeto del Contrato: El objeto del
Contrato es la “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,
MAGDALENA” Los documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las
actividades, alcance y obligaciones del Contrato. Cldusula 2 — Definiciones: Las expresiones utilizadas en el

presente Contrato con maylscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a
continuacién. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el
cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la
definicidn contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de
Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cldusula, deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Definiciones

Acta de inicio Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de
ejecucion de la obra publica objeto del Presente Contrato.
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Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de
la obra.

Acta de Obra Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y
cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra
ejecutada

Anexo Técnico Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las

especificaciones técnicas de construccién y/o mantenimiento, presupuesto,
alcance del proyecto, localizacién y drea de influencia y actividades y
cualquier otra que las partes consideren relevante.

Anticipo Entrega de dinero por parte del Contratante al Contratista para que inicie la
ejecucién del contrato. No constituye utilidad o ganancia para el contratista
y debe administrarse de acuerdo con la Ley.

Contratante MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA
Contratista MAESTRE & SANCHEZ S.A.S
. Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.
Cronograma de obra Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar presente
Contrato.

Clausula 3 — Alcance del objeto del Contrato: El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el Anexo
Técnico, asi como con los siguientes: 3.1 Objetivos especificos: a) Mejorar la calidad de vida de los
habitantes, con la ejecucion de esta obra a tiempo y bajo los esténdares de calidad exigidos en el sector. b)
Ejecutar dentro del tiempo acordado el objeto contractual.

; VALOR
ACTIVIDAD UND CANTIDADES : VR. TOTAL

UNITARIO

1,0 |PRELIMINARES

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DEL
PROYECTO. INCLUYE DEMARCACION CON PINTURA,
LINEAS DE TRAZADO, ESTACAS, NIVELES DE PISO,
LIBRETAS, PLANOS Y REFERENCIAS

1,2

M2 1258 1.866 2.347.582

EXCAVACIONES Y RELLENOS

2,2 |BASE GRANULAR M3 225 53.771 12.098.457
2,3 [EXCAVACIONES MANUAL M3 144,89 28.802 4.173.239
2,4 [EXCAVACIONES PARA ZAPATAS M3 75,66 66.451 5.027.393
2,5 |[EXCAVACIONES PARA VIGAS DE AMARRE M3 40,68 66.451 2.703.433
26 EXCAVACIONES PARA INSTALACIONES M3 325,73 36.804 11.988.238

HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS
3,0 [ESTRUCTURAS EN CONCRETO
CONCRETO POBRE PARA LIMPIEZA (SOLADO) DE

3,1 2000 PS| M2 14,16 23.045 326.338
3,2 |CONCRETO PARA ZAPATAS DE 3500 PSI M3 34,47 592.106 20.411.091
3,3 |[CONCRETO PARA PEDESTALES DE 4000 PS! M3 13,37 613.439 8.200.566
3,4 |VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500 PSI | M3 12,48 671.236 8.378.035
COLUMNA EN CONCRETO DE  SECCION
3,5 RECTANGULAR DE 4000 PS| M3 7,21 719.092 5.182.617
3,6 |LOSA MACIZA E=10CM DE 3500 PSI (21.1 MPA) M2 49,05 122.278 5.997.712
3,7 |DINTEL EN CONCRETO DE 3000 PSI (21.1 MPA) ML 7,80 37.171 289.937
3,8 RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI (21.1 MPA) M2 2,38 567.403 1.350.986
MESON PARA LAVAMANOS EN CONCRETO PARA
%2 CAMERINOS DE 3000 PSI (21.1 MPA) e 2,808 A Solies
3,10 |(GRADERIAS EN CONCRETO DE 3500 PSI M3 20,54 627.014 12.878.859
3,11 [ESCALERAS EN CONCRETO DE 3500 PS! m2 13,64 153.216 2.089.870

3,12 |VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3500 PSI M3 25,39 622.815 15.811.981
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MALLA ELECTROSOLDADA 20X20 PANEL DE 6.00
MTS X 2,35 MTS 4 MM

KG 4559,92 3.436 15.668.788

ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (420 MPA)
CORRUGADO

50 MAMPOSTERIA

MURO EN BLOQUE DE CONCRETO A LA VISTA DE
5,1 [15X20X40 CM 13 MPA INCLUYE MORTERO DE PEGA| M2 | 245,7136 76.391 18.770.219
CON REFUERZO PARA OFICINA

MURO EN BLOQUE DE CONCRETO A LA VISTA DE
5,2 [15X20X40 CM 13 MPA INCLUYE MORTERO PARA| M2 175,65 76.391 13.418.016
ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO

MURO EN BLOQUE CONFINADO LADRILLO COCIDO
e 15X6X30 PARA BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA Me A4.64 b9 ~0I
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

KG | 11038,52 3.982 43.958.032

6,1 [ESTRUCTURA METALICA KG | 18814,63 8.210 154.475.364
. 6,2 |CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL | M2 1300,5 58.980 76.703.650
6,3 |CABALLETE PARA CUBIERTA ML 34 43.286 1.471.721
O RICA
ACOMETIDA GENERAL EN BAJA TENSION DESDE
7,14 TRANSFORMADOR HASTA TABLERO DE| ML 35 84.550 2.959.250

DISTRIBUCION EN 2X1/0CU+2CU - 2X1-1/2" PVC
EQUIPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA EXTERIOR EN
BAJA TENSION NIVEL |
SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE
DISTRIBUCION TRIFASICO DE 18 CTOS CON PUERTA,
CHAPA PLASTICA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR.
(INCLUYE TOTALIZADOR Y BREKERS PARCIALES)
SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA A TIERRA PARA|
TABLERO DE DISTRIBUCION
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA LAMPARA LED
7,18 |ANTARES 100W 220 V DE SOBREPONER (INCLUYE| UND 12 732.352 8.788.224
. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA)
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA
LAMPARA BALA LED DOWNLIGHT 22W 120V - PVC
(INCLUYE SUMINISTRO E  INSTALACION DE
LAMPARA)
SALIDA PARA LAMPARA APLIQUE EN MURO 120 V -
7,20 |PVC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE|UND 19 79.145 1.503.755
LAMPARA)
721 s;;\L;([:)A PARA SWITCH INTERRUPTOR SENCILLO 120 V| el &5.ah0 £00.900
722 IS:Ct(.:IDA PARA SWITCH INTERRUPTOR DOBLE 120V - |\ ’ E0.E57 R B
SALIDA PARA TOMA DOBLE NORMAL 120 V - PV(C
7,23 INCLUYE ACOMETIDA DESDE OFICINA Y TARIMA DE| UND 9 202.364 1.821.276
EVENTOS
SALIDA PARA A.A. 12000 BTU 220V - PVC INCLUYE
7,24 [ACOMETIDA DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION| UND 2 305.257 610.514
HASTA MANEJADORA
SALIDA PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO 2HP 220V
- PVC DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION
CANALIZACION SUBTERRANEA EN TUBO PVC 2"
7,26 |PARA SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES ( SOLO| UND 50 17.984 899.200
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA)
CONSULTORIA DE PROYECTOS POR PARTE DE

210.000 210.000
2l ELECTRICARIBE UND 1

7,15 UND 1 900.000 900.000

7,16 UND 1 805.094 805.094

7,17 UND 1 138.360 138.360

7,19 UND 23 123.746 2.846.158

7,25 UND 1 58.683 58.683
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REVISION DE MATERIALES E INSTALACIONES POR

CANCHA MULTIPLE
INSTALACIONES SANITARIAS

7,28 PARTE DE ELECTRICARIBE UND 1 600.000 600.000
INSPECCION Y  CERTIFICACION RETIE  DE

7

s TRANSFORMACION, DISTRIBUCION Y USO FINAL UKD 1 BN | . -S00.000

730 INSPECCION Y CERTIFICACION RETILAP DE LAUND 1 1.500.000 | 1.500.000

6" PARA AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES HIDRAULICAS

8,1 [CAJA DE INSPECCION 60X60 EN LADRILLO RECOCIDO | UND 4 401,162 | 1.604.649
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC DE

B2 e hikn 4o e ML | 103,77 47999 | 4.980.886
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA

BR Ly AvaOAANOS BE 3 UND 9 72.284 650.555
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA

B [ o e UND 2 72.523 145.046
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA

85 |bARA REJILLA DE PISO DE 2” - 8 e 3R0155
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA

B8 1o i GRINAIES BES* UND 3 77.054 231.162
SALIDA SANITARIA DE 4” PARA SANITARIOS INCLUYE

B7 [ RERIAY ACCESORIES UND 7 120.728 845.098
TUBERIA DE 4” PVC -SANITARIA PARA BAJANTE DE

88 |AGUAS LLUVIAS + SOPORTE + PINTURA Mk e 908 SRR

g TUBERIA DE 4” PVC PARA COLECTOR DE AGUAS SaEAsa | Egna | DiSEOBEs
LLUVIAS

8,10 [REJILLA DE PISO DE PVC DE 2" UND 8 23.802 190.415
POZOS DE INSPECCION 1.20 M DE DIAMETRO EN

L s o T oL ETE eton UND 1 856.350 856.350
POZOS DE INSPECCION 1.20 M DE DIAMETRO EN

B2 ) R 1 LB Hadaiie UND 1 1.481.868 | 1.481.868

g,13 [SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC DE| et i e

COMPUERTA RED WHITE 1/2"

9,1 |PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" LAVAMANOS UND| 9 42550 | 382.048
9,2 |PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" DUCHAS UND| 2 42.550 85.100
9,3 |PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" LLAVE JARDIN UND| 3 64.930 | 194.789
PUNTO HIDRAULICO DE 1 1/4" PARA ORINAL TIPO
3o UND| 3 87.564 | 262.692
PUNTO HIDRAULICO DE 1 1/4" PARA SANITARIO
08 e UND| 6 88.068 | 528.407
9,6 |PUNTO HIDRAULICO DE 4" PARA HIDRANTE UND 1 911.894 | 911.894
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE
- e il i UND| 2 237.923 |  475.845
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE
98 |cOMPUERTA RED WHITE 3/4" T 4 B ~9.615
SUMINISTRO E INSTALACION DE  MEDIDOR
99 |TOTALIZADOR @1 1/2" DE VELOCIDAD R160/R200 ! il G
9,10 [TUBERIA PARA SUMINISTRO DE RED DE 3/4" ML | 20,02 | 16123 | 322.775
9,11 [TUBERIA PARA SUMINISTRO DE RED DE 1 1/4" ML | 476 28257 |  134.505
9,12 [TUBERIA PARA SUMINISTRODEREDDE 1 1/2" ML 3,91 33.227 129.916
CONSTRUCCION DE ALBERCA SUBTERRANEA DE
913 |, 6MX2MX2.6M EN CONCRETO 3.500 PS| Ui Ll 40231941 - 20R5:174
9,14 [SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTE DE4"  |UND| 1 2.620.456 | 2.620.456
9,15 |CAJA PARA MEDIDOR DE 1.8M X 0.70M X 0.60M __ |UND| 1 327.533 | 327.533
0,16 [SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA OF T | P e

a

6 79
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SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE

9,17 COMPUERTA RED WHITE 1 1/4" UND 6 114.729 688.372
9,18 [TUBERIA PARA SUMINISTRO DE RED DE 2" ML 59,46 32.272 1.918.906
9,19 [TUBERIA PARA SUMINISTRO DE RED DE 2 1/2" ML 4,96 45.650 226.422

9,20 [TUBERIA PARA SUMINISTRO DE RED DE 1" 19.796 3.815.637

ESMALTADO ENDURECEDOR SUPERFICIAL A BASE DE

10,1 CUARZO M2 709,91 11.500 8.163.965
10,2 z;s;o EN CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR DE 3000 M2 891,87 75 202 67.150.602
10,3 BALDOSAS PARA BANOS 30X30CM CORONA O "3 63,62 57.433 3.653.631

SIMILIAR COLOR BLANCO
11,0 APARATOS PARA BANOS
11,1 [SANITARIO TIPO TANQUE ACUACER PARA OFICINA | UN

347.056 347.056

11,2 [TASA SANITARIA BALTICA CON FLUXOMETRO UND| 6 622.776 | 3.736.653
LAVAMANOS PARA MESON TIPO ACUACER O

@ | ' EQUIVALENTE PARA CAMERINOS oa 6 i P
LAVAMANOS PARA COLGAR TIPO ACUACER O

114 |EQUIVALENTE PARA BARO DE OFICINAS S ! sl P aain
LAVAMANOS PARA COLGAR TIPO AQUAJET O

13,5 | QUIVALENTE PARA BARO DE DISCAPACITADOS | W0 | 2 JERGA | end
ORINAL GRANDE PARA BANO UBICADO EN EL

T el b ditaid UND 3 332.908 | 998.723

11,7 [DUCHA PARA CAMERINOS UND 2 81.243 162.486

11,8 [SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO M2 | 6,96 75.023 | 522.159
SUMINISTRO E  INSTALACION DE  EQUIPO
HIDRONEUMATICO, ~ INCLUYE DOS  BOMBAS

11, [CENTRIFUGAS (PRINCIPAL Y RESERVA) DE 2 HP, ; s seaona | sy

TANQUE HIDRONEUMATICO DE 200 LITROS Y
ACCESORIOS PARA SuU CONEXION Yl
FUNCIONAMIENTO.

PUERTA ENTAMBORADA COLD ROLL CALIBRE 20.
12,1 ACABADO EN ESMALTE BLANCO M2 20,4 249.884 5.097.636
PUERTA DE EMERGENCIA EN MALLA ESLABONADA
12,2 DE32MX3M M2 9,6 124.549 1.195.672
ENCHAPES Y ESTUCOS

151 ENCHAPE PARA BANOS EN CERAMICA CORONA M2
’~ 130X30CM O SIMILAR COLOR BLANCO
ESTUCO PARA MURQS M2

4.0 CARPINTERIA METALICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA
BANOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE PUERTAS,
PARALES CHAPAS, BISAGRAS,  EMPAQUES,
PASADORES BARRAS DE 1.5" DE ACUERDO A LA
NORMA PARA BANOS DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD LOCOMOTRIZ Y TODOS LOS
ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA
ORINALES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE
FIJACIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO  PASAMANOS  DISCAPACITADOS

5.000 540.000
e LONGITUD DE 1M UND 4 13

14,4 [CERRAMIENTO EN TUBERIA DE 2" Y MALLA ML 70,55 180.000 12.699.000

58.845 8.444.032

1.268.154

14,1 M2 40,32 380.000 15.321.600

14,2 M2 1,32 227.213 301.012
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ESLABONADA CALIBRE 10

14,5

PASAMANOS PARA GRADERIA Y TARIMA EN TUBO
DE 2" DE DIAMETRO

ML

43,5

120.000

5.220.000

14,6

PORTONES DE ENTRADA EN MALLA ESLABONADA
CAL. 10 DE 5X5CM, PARALES EN TUBO DE 2" CAL
5,5MM, BASTIDORES Y REFUERZOS EN ANGULO DE
1/4"X3/16", PISA MALLA EN PLATINA DE 1"X1/8" Y
ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE.

M2

25,8

124.549

3.213.369

14,7

INSTALACION Y SUMINISTRO DE CANAL METALICO
CALIBRE 22 DE 40X40 CON  SOPORTE,

ANTICORROSIVO Y PINTURA

ML

68

68.499

4.657.952

14,8

VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO NATURAL REF.
50-20 Y VIDRIO 3 MM

M2

9,9

183.308

1.814.754

14,9
15,0

15,1

SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN ACERO
PINTURAS

DEMARCACION DE PINTURA ACRILICA PARA
CANCHA MULTIFUNCIONAL

EQUIPO DEPORTIVO

MARCO POLIFUNCIONAL PARA MICROFUTBOL Y
BALONCESTO EN TUBO GALVANIZADO TIPO PESADO
DE 2", INCLUYE TABLERO EN ACRILICO, AROS, MALLA
DE BALONCESTO Y CANCHA DE MICROFUTBOL,
ANCLADO A PISO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

ASEQ GENERAL

UND

ML

UND

M2

729,71

1600

533.536

3.462

2.248.831

975

1.067.072

2.526.112

4.497.662

1.560.160

1, DESCAPOTE 1600 6.800 10.880.000

3 M2

1,4 |PLACA CONMEMORATIVAY LOGOTIPO CIC GLB 1 1.950.000 | 1.950.000

2,1 |NIVELACION DEL TERRENO M3 360 10.092 3.632.968
SUMINISTRO, TRANSPORTE, HINCADA Y APLOMADA

71 POSTE DE CONCRETO DE 12M X 800 DAN et 2 L6034 | 4993400
SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA A TIERRA EN

1.2 ki e UND 3 264.616 793.848

7,3 |CIMENTACION PARA POSTE DE CONCRETO DE 12M | UND 3 110.080 330.240
SUMINISTRO E INSTALACION ARMADO BIFASICO FIN

7,4 DE LINEA 13.2 KV UND 2 618.784 1.237.568
SUMINISTRO E INSTALACION ARMADO BIFASICO

.203. .203.682

7,5 ANGULO (60°-90°) 13.2 KV UND 1 1.203.682 | 1.203.68
SUMINISTRO E INSTALACION ARMADO AUXILIAR

46 PARA PROTECCIONES 13.2 KV NP . 271292 220
SUMINISTRO Y TENDIDO AEREO DE LINEA ACSR 2 X

7.7 1/0-13.2 KV ML 90 12.152 1.093.680
SUMINISTRO E INSTALACION SECCIONADOR DE
FUSIBLE 100 A. 15 KV (INCLUYE FUSIBLES DE HILO,

e CONECTORES Y BAJANTE EN CABLE DE COBRE # 2 KB 2 5155 GRRLY
DESNUDO)
SUMINISTRO E INSTALACION DESCARGADOR DE

R A n e rBie i ks UND 2 175.490 350.980
SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR

446.800 | 3.446.800

e MONOFASICO 15 KVA 13200/240/120V - . A.540
EQUIPO DE CARRO CANASTA Y GRUA

7L OMOLOGADO PARA TRABAJOS EN TENSION UND - 2.501.939 | - 2.30%.959

712 SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE IMC 1- S 1 g5 130754
1/2"X3M

7,13 [CONSTRUCCION REGRISTRO DE INSPECCION BT| UND 1 1.620.000 | 1.620.000
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SUBTOTAL 717.000.000,00

ADMINISTRACION 23,45% 168.136.500,00
IMPREVISTOS 1,55% 11.113.500,00
UTILIDAD 5% 35.850.000,00

TOTAL OBRA 932.100.000,00

Clausula 4 — Valor del Contrato y Forma de pago: El valor estimado del Contrato es de NOVECIENTOS

TREINTA Y DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($932.100.000,00) MCTE, soportados en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° 000608 del 21 de octubre de 2019, expedido por el jefe de presupuesto del
Municipio de Salamina, Magdalena, el cual se pagard mediante precios unitarios; la forma de pago se
realizara asi: Cincuenta por Ciento (50%) de por concepto de anticipo y el Cincuenta por Ciento (50%)
restante por medio de actas de recibo parciales o finales de obras firmada por el interventor, amortizando
el porcentaje concedido por anticipo recibido. PARAGRAFO 1: Para el desembolso del valor del anticipo el
contratista deberd constituir una fiducia conforme a lo establecido en el articulo 91 de la ley 1474 de 2011.
Los recursos del anticipo podran invertirse en los fondos de inversion colectivos administrados por la
fiducia que cumplan con las condiciones del articulo 49 Dto 1525/2008, mientras se destina al
. cumplimiento del objeto contractual. El costo de la comisidn fiduciaria serd cubierto directamente por el
Contratista. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el Ente Territorial al
Contratista, serdn reintegrados a la tesoreria del Ente Territorial, previo descuento de todos los costos,
gastos, impuestos, tasas y contribuciones que ésta genere, éste reintegro se efectuara en la forma prevista
por la normatividad vigente sobre la materia y seran consignados a la cuenta que por efecto indique la
entidad territorial. Cldusula 5 - Declaraciones del contratista: El Contratista hace las siguientes
declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibio del municipio de SALAMINA,
Magdalena, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3 Se encuentra debidamente facultado
para suscribir el presente Contrato. 5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso
anticorrupcion contenido en el Anexo del Pliego de Condiciones. 5.5 El Contratista estd a paz y salvo con
sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demds aportes relacionados con
las obligaciones laborales. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos,
tasas y demas contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 5.7 El
Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizard todas las actividades necesarias para la
ejecucidn final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cldusula 6 del presente
Contrato. 5.8 El Contratista al momento de la celebracién del presente Contrato no se encuentra en
. ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. Cldusula 6 — Plazo del Contrato y
Cronograma_estimado _de Obra: El plazo del Contrato serd cuatro (04) meses, contados partir de la
suscripcién del acta de inicio. El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del analisis
conjunto del Contratista y del Contratante, el forma parte del presente Contrato. La fecha de terminacion
del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se
pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y
obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. Clausula 7 — Obligaciones Generales del
Contratista: 7.1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones.
7.2 Entregar el Cronograma estimado de obra. 7.3 Colaborar con el municipio de SALAMINA, Magdalena,
en cualquier requerimiento que ella haga. 7.4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a SALAMINA, Magdalena.
7.5 Dar a conocer al municipio de SALAMINA, Magdalena, cualquier reclamaciéon que indirecta o
directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7.6
Comunicarle a SALAMINA, Magdalena, cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato. 7.7 Elaborar, suscribir y
presentar a SALAMINA, Magdalena, las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra
deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, segiin corresponda. 7.8 Instalar una
valla informativa sobre el proyecto en el cual se reconozcan expresamente los respectivos créditos al
ministerio del interior, de acuerdo con el modelo que se le suministre. Cldusula 8 — Derechos del
Contratista: 8.1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Cldusula 4 del presente Contrato. Cldusula 9 - Obligaciones del Contratante: 9.1 Ejercer una actividad de
vigilancia y control sobre el presente Contrato, a través de una interventoria externa. 9.2 Pagar el valor de
la obra publica, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. Cldusula 10 — Derechos
del Contratante: 10.1 Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o
modificaciones que la obra necesite. 10.2 Hacer uso de las cldusulas excepcionales del Contrato. 10.3 Hacer
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uso de la cldusula de imposicién de multas, la cldusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la
Entidad contratante de manera legal o contractual. Clausula 11 — Responsabilidad: EL CONTRATISTA, es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cldusula 1 del presente Contrato. EL
CONTRATISTA, sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los
empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a SALAMINA, Magdalena, en la ejecucién del objeto del
presente Contrato. Ninguna de las partes serd responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la
ley. Clausula 12 — Terminacién, modificacién e interpretacién unilaterales del Contrato: El municipio de
SALAMINA, Magdalena, puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo
con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista
cumpla con el objeto del presente Contrato. Clausula 13 — Multas: En caso de incumplimiento a las
obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, el municipio de SALAMINA, Magdalena,
puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: En caso de
incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que haya lugar por parte del
CONTRATISTA en la ejecucién del contrato o en cumplimiento de sus obligaciones durante la ejecucién del
contrato, cuando se declare el incumplimiento y se impongan sanciones, el CONTRATISTA cancelara al
Municipio de SALAMINA, Magdalena por cada semana de retraso en la ejecucién de las obras en base de |a
. Programacion y plan de inversion presentada con la propuesta y/o modificada o ajustada de comun
acuerdo con la interventoria, el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin exceder
el Diez (10%) por ciento del valor del mismo. En igual sancién incurrird el Contratista que no presente la
documentacion requerida estipuladas en los pliegos de condiciones del proceso, respecto al equipo de
trabajo exigido en la oportunidad requerida por el Interventor, y en todo caso antes del inicio de ejecucion
de las obras objeto del presente contrato. Para efectos de dar cumplimiento a la presente clausula, el
Municipio de SALAMINA, Magdalena y/o el interventor verificardn semanalmente el cumplimiento, entre
otros, del Cronograma de Trabajo y las obligaciones a cargo del Contratista, de acuerdo con lo sefialado en
el pliego de condiciones, especificaciones técnicas, propuesta presentada por el contratista y cldusulas del
presente contrato, quien debera informar sobre su cumplimiento o incumplimiento. Para efectos de que el
Contratista cancele los valores por la mora en |a ejecucidn de las obligaciones no se requiere que El
Municipio de SALAMINA, Magdalena lo constituya en mora, el simple incumplimiento o retardo imputable
al contratista dard origen al pago de las sanciones de apremio previstas en esta cldusula. El Contratista
autoriza al Municipio de SALAMINA, Magdalena para que descuente y compense de las sumas a su favor
los valores correspondientes a la multa. De no existir tales saldos a favor del contratista o de no resultar
estas suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas, el Municipio de SALAMINA, Magdalena
podra obtener el pago total o parcial de la multa mediante reclamacion de pago ante la compaiiia de
. seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantia Unica. Clausula 14 -
Cldusula Penal: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA, debe pagar al municipio de SALAMINA, Magdalena, a
titulo de indemnizacién, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor
pactado de la presente cldusula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la
presente cldusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado
valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el municipio de SALAMINA, Magdalena,
adeude al Contratista con ocasién de la ejecucién del presente Contrato, de conformidad con las reglas del
Cédigo Civil. Clausula 15 — Caducidad: La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos
legamente establecidos, puede ser declarada por el municipio de SALAMINA, Magdalena, cuando exista un
incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como
incumplimiento grave: 15.1 Paralizacién de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a veinte
(20) dias habiles por causas imputables al Contratista. 5.2 Paralizacién del personal de obra por un tiempo
igual o superior a veinte (20) dias hébiles. Cldusula 16 — Garantias: El Contratista debera constituir, a Favor
del Municipio de SALAMINA, Magdalena, una garantia Unica, bajo cualquiera de las formas permitidas por
el Decreto 1082 de 2015, siempre que la misma sea suficiente, con los siguientes amparos, cuantias y
vigencias: A. Garantia de Cumplimiento: El contratista debe presentar una garantia de cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato, a favor de la Entidad Contratante, Por una cuantia equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato. La vigencia de la garantia de cumplimiento debe ser igual a la
del Contrato y cuatro meses mas. B. Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones
laborales: El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubrird
a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la
contratacién del personal utilizado para la ejecucién del contrato amparado en el territorio nacional, por el
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3)
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afios mads. C. Estabilidad y Calidad y de las obras: El amparo de estabilidad y calidad de la obra cubrird a la
entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de
dafio o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables al
contratista, en una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia de
cinco (05) afios, contado a partir del recibo a satisfaccién por parte de la interventoria. D. Responsabilidad
civil extracontractual: El valor asegurado que se pudiera llegar a atribuir a la administracién con ocasién a
las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas por un monto de 200 SLMMV,
por el periodo de la ejecucion del mismo. E. La correcta y buena inversién del anticipo: Por el equivalente
al cien por ciento (100%) del valor girado como anticipo, y con vigencia igual a la del contrato y cuatro
meses mas. Cldusula 17 — Independencia del Contratista: El Contratista es una entidad independiente del
Municipio de SALAMINA, Magdalena, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o
mandatario. EL CONTRATISTA, no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre del MUNICIPIO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo. Cldusula 18 — Cesiones: El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus
obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito del
Municipio de SALAMINA, Magdalena. Si el Contratista es objeto de fusidn, escisién o cambio de control, el
Municipio de SALAMINA, Magdalena, estd facultado a conocer las condiciones de esa operacién. En

. consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al Municipio de SALAMINA, Magdalena,
de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacién pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el
Municipio de SALAMINA, Magdalena, exigira al Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional a
la prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan
esta garantia adicional, la Entidad Estatal contratante puede validamente oponerse ante la autoridad
correspondiente a la operacion de fusién o escision empresarial o cambio de control. Clausula 19 —
Subcontratacién: EL CONTRATISTA, puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucién de las
actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar
de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios juridicos.
El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la cldusula 20. Clausula 20
- Indemnidad: El Contratista se obliga a indemnizar al Municipio de SALAMINA, Magdalena, con ocasién de
la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se
obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta
por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendra indemne a la Contratante por cualquier
obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la

. ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Contrato. Clausula 21 — Caso Fortuito y Fuerza
Mayor: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del
presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento
de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la
jurisprudencia colombiana. Cldusula 22 — Solucién de Controversias: Las controversias o diferencias que
surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasién de la firma, ejecucion, interpretacién,
prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente
Contrato, serdn sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no
mayor a cinco (5) dias hdbiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a
la otra parte la existencia de una diferencia y la expliqgue someramente. Las controversias que no puedan
ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleando: Amigable composicion: Cuando la
controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable
composicién que se surtird ante camara de comercio de Santa Marta, Magdalena, previa solicitud de
arreglo directo. El amigable componedor serd una (1) sola persona, que debe tener una formacién
profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomara
una decisién final en equidad, utilizando principalmente su formacion profesional. Clausula 23 -
Notificaciones: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en
desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderdn debidamente efectuadas sélo
si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion:

Sol\RE:VNVNYREN \UNICIPIO DE SALAMINA, HECLREVNISFNM MAESTRE & SANCHEZ S.A.S
MAGDALENA
DIRECCION Calle7N°2-13 DIRECCION CARRERA 4 N2 26 - 40 OFICINA
101B
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CIUDAD SALAMINA, MAGDALENA CIUDAD SANTA MARTA — MAGDALENA

CORREO contactenos@salamina- CORREO maestreysanchez sas@hotmail.co
ELECTRONICO magdalena.gov.co ELECTRONICO [}
Cldusula 24 — Supervision: La supervision de la ejecucién y cumplimiento del presente Contrato esta a
cargo de la secretaria de planeacién municipal. Cldusula 25 — Interventoria: La interventoria del presente
Contrato esta a cargo de un interventor EXTERNO el cual se dedicara Gnica y exclusivamente a realizar la
interventoria de la presente obra, esta interventoria serd contratada por el municipio de SALAMINA.
Clausula 26 — Anexos del Contrato: Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato:
26.1 Estudios y documentos previos. 26.2 El Pliego de Condiciones del proceso de licitacién N° MS-LP-002-
2019, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 26.3 La Oferta presentada por el
Contratista. Cldusula 27 — Perfeccionamiento y ejecucién: El presente Contrato requiere para su
perfeccionamiento y ejecucion la firma de las partes, la acreditacién de encontrarse el Contratista a paz y
salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacidn de la garantia de que
trata la cldusula 16 del presente Contrato, constitucién de la fiducia para el manejo del anticipo vy
expedicion del registro presupuestal. Clausula 28 - Disponibilidad presupuestal: EI municipio de
SALAMINA, Magdalena, pagara al Contratista el valor del presente Contrato con cargo en el certificado de
. disponibilidad presupuestal N° 000608 del 21 de octubre de 2019, expedido por el jefe de presupuesto del
Municipio de SALAMINA, Magdalena. Cldusula 29 — Registro y apropiaciones presupuestales: El presente
Contrato estd sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.
Clausula 30- Confidencialidad: En caso que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes
deben mantener la confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la
informacién suministrada tiene el caricter de confidencial. Cldusula 31 — Liquidacién: Posterior a la
suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En caso que el Contratista se
oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede liquidar unilateralmente el presente
Contrato. Clausula 32 — Lugar de ejecucién y domicilio contractual: Las actividades previstas en el
presente Contrato se deben desarrollar en SALAMINA, Magdalena y este serd su domicilio contractual.

Para constancia, se firma el presente documento en Salamina, Magdalena a los Veintisiete (27) dias del
mes de Noviembre de 2019.

POR EL MUNICIPIO:

JOS

calde Municipal

POR EL CONTRATISTA
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NIT: 900924860-8
LUIS ALEJANDRO MAESTRE QUIROZ
C.C N2 1.082.243.763 de Ariguani, Magdalena



