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CAPITULOI REGLAS DE INTERPRETACION DE ESTE DOCUMENTO.DE LA PARTE
ESPECIAL DEL CONTRATO

(@) De conformidad con lo previsto en 1a Seccién 19.14 de la Parte General, la presente Parte Especial
del Contrato de Concesion prima en lo expresamente regulado en su contenido, sobre cualquier otro
documento que haga parte del Contrato. '

) A la presente Parte Especial le serdn aplicables las definiciones contenidas en la Parte General,
(c) En el CAPITULO 1 de 1a presente Parte Especial del Contrato de Concesién se incluye una tabla en
Ia cual se identifican, en la primera columna, las Secciones de la Parte General que se desarrollan,

complementan, modifican o eliminan.

@ La segunda columna de Ia tabla contiene ¢l desarrollo, la complementacién, modificacién o
eliminacién correspondiente, o la identificacién de la Seccién de la Parte Especial en que esa
informacién aparece.

(e) En el caso en que la Parte Especial modifique el contenido de algtn aparte de la Parte General de
mancra expresa o tacita, se atenderd a lo sefizlado en la Parte Especial.
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CAPITULO XI TABLA DE REFERENCIAS A LA PARTE GENERAL

AABL A L A N A e

SECCION DE LA PARTE

GENERAL

DATOS ESPECIFICOS DE ESTA PARTE ESPECIAL

Cotresponde a la tuacién en la cual los vehiculos pueden transitar en ambos sentidos de
manera simultanea, al menos en una calzada bidireccional pavimentada.

Fl VPIP equivale a ochocientos cuarenta y dos mil doscientos veinte 0 millones
seiscientos noventa v siete mil setecientos cuarenta y cinco ($ 842.228.697.745)
Pesos del Mes de Referenci

EL VPP 13 equivale a trescientos ochenta y cinco mil novecientos cincnenta y ocho

millones novecientos setenta v dos mil quinientos seis ($385.958.972.506) Pesos del Mes
de Referencia. :

v

5 e e e

Especial

Ver Seccién 4.5(d) de esta Parte Especial

Ver Secci6n 3.7(a)(i) de esta Parte Especial

No existen requisitos adicionales para la suscripcion del Acta de inicio de ejecucion para
este proyecto. '

T pereints s i,

La tasa de descuento real {TDT) expresada en términos efectivos mensuales, para efectos
de este Proyecto, serk de cero coma cincuenta y ¢inco setenta y uno por ciento (0,5571%)

g
A

La fénnul a.ra calculo de DR13 y DR18 se encuentra en la Seccién 4.6 de esta Parte
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El monto minimo del Cierre Financiero es de setecientos sesemta ¥y cinco mil trescientos
cuarenta y nueve millones quinientos sesenta y dos mil seiscientos trece pesos
{$765.349.562.613) del Mes de Referencia,

Ver Secciones 4 1 v 4.5(d)

TR

Ll porcentaje de participacién de cada Unidad Funcional se
esta Parte Especial

ime s L e R R

Ver Seccidn 4.5(f) de esta arte Especial

At e et

El porcentaje de participacién de
esta Parte Especial

El plazo para la entrega del plan para el traslado y manejo de Redes serd de doscientos diez
210) DI&S contados desde la Fecha de Injcio

La mfonnacxén relacionada con eventos de cambio cli
debera ser presentada cada tres (3) meses

.} | B Ver Secc16n 6.1de estaParte Espec1a.1
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6.2 do esta Parto Especial

—

E] limite méximo total det valor de las Multas qe pueden ser impuestas al Concesionario,
para efectos de este Proyecto, serd de sera de tres coma cinco por ciento (3,50%) del Valor

ki : i N S S T

El valor ascdo y el plazo del amparo de cumplimiento se incluyen en la Seccién 7.1 de
esta Parte Especial

E] valor asegurado de paro de estabilidad y calidad de las obras se incluye en la Seccién
7.3(a)(ii) de esta Parte Especial

T

El valor asegurado y el plazo del amparo de calidad de las Obras de Mantenimiento s¢
incluye en la Seccidn 7.3(b)(ii) de csta Parte Especial

que resulte del estudio de pérdida maxima probable

i e e R St o L L 3

14.2 h) vi) Para efectos de claridad, las Partes recopocen que para €] momento de la suscripci6n del
Contrato no &s posible pagar las compensaciones a cargo de la ANI derivadas de la
ocurrencia de eventos de fuerza mayor no ‘asegurables a través de los recursos del Fondo
de Contingencias, debido 4 la restriccién contenida en &l documento CONPES 3107 de
2001.

17.2(c) El valor minimo pendiente de pago por la ANI en mora para la configuracién de la causal
de terminacion, para efectos de este Proyecto, serd de Un (1) Aporte ANI del momento en
que s¢ encuentren operando todas las Unidades Funcionales.

18.3(d) La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales, ara efectos
de este Proyecto, serd de cero coma cincuenta y cinco setenta v uno por ciento (0,5571%).

AT S ) LT T

E! AR}, incluye los costos de las intervenciones prioritarias a las cuales hace referencia la
seceion 4.2 (a) (iv) del Apéndice Técnico 1 Alcance del Proyecto
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s T D L el

Cuando la Terminacién Anticipada del Contrato obedezca a las causales inciuidas en
las Secciones 17.2(c) de la Parte General el valor de TE serd de cero coma noventa y
fueve sesenta y uno por ciento (0, 9961%).

Cuando la Terminacién Anticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en
la Seccién 17.2(b) de 12 Parte General, ¢l valor TE sers: i} cero coma noventa ¥ tres
diez y seis por ciento (0, 9316%), si el valor de i es igual ¢ inferior 2 Ja duracién
méxima en meses de la Etapa Preoperativa del Proyecto o del Unidad Funcional y i}
de cero coma setenta ¥ siete ochenta y tres (0,7783%), si el valorde i es superior 4 la
duracién mixima en meses de Iz Etapa Preoperativa del Proyecto o de la Unidad
Funcionat,

Cuando la Terminacién Aunticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en
la Seccién 17.2(a) de la Parte General el valor de TE sers: i} de cero coma setenta y
ocho noventa y ocho por ciento (0,7898 % ), si el valor de i es igual o inferior a Ia
duracién méxima en meses de la Etapa Preoperativa del Proyecto o del Unidad
Funcional y ii) cero coma setenta ¥ cuafro cincuenta y tres por ciento (0,7453%)si el
valor de i es superior a la duracién méxima en meses de iz Etapa Preoperativa del
Proyecto o de la Unidad Funcional.
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CAP{TULGC IIT ASPECTOS GENERALES

3.1 identificacion de las Partes.

{a) La ANI, representada en este acto por LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO, identificado con
C.C. 79.152.446 expedida en Usaquén, en su calidad de Presidente de la Agencia Nacional de
Infraestructura, nombrado en el cargo mediante Decreto No. 4206 del 4 de Noviembre de 2011y

posesionado mediante acta No. 00010 del 26 de abril de 2012.

()] El Concesionario es la sociedad de objeto imico NUEVO CAUCA S.A.S., identificada con NIT
500866440-9, sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, por docurnento privado del 1 de julio
de 2015, e inscrita el 8 de julio de 2015 bajo el namero 01954915 del libro IX en Cémara de
Comercio, conformada por CASS Constructorss ¥ CiA SCA, identificada con NIT 900.018.975-1,
Carlos Afberto Solarte Solarte identificado con C.C. 5.199.222, Hidalgo e Hidalgo SA sucursal
Colombia identificada con NIT 900397334-3, Hidalgo e Hidalgo Colombia S.A.S,, identificada con
NIT 900354637-5, v representada en este acto por CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE,

identificado con C.C. 5.199.222, en su calidad de Representante Legal.

32  Alcance del Provecto

La financiacién, construceion, rehabilitacion, mejoramiento, operacion, mantenimiento y reversién del corredor
Popayén- Santander de Quilichao, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1y los demas Apéndices Técnicos del

Contrato.

3.3  Divisién del Proyecto

El Proyecto corresponde al corredor Popayan-

Santander el cual se divide en cuatro (4) Unidades Funcionales:

TUF Sector Origen Pestino Longitnd Intervencién prevista Observacién
(nombre — {nombre - aproximada
abscisa) abscisa) origen
destino(Km)
1 Popayan — Popayén Piendamé 19.08 Rehabilitacién y mejoramiente | Se incluyen tramos
Piendamé PR (+000 PR 19+080 de la calzada existente ¥ de variante en
construccién de fa 2° calzada | d0Ple calzada
2 | Piendamé — Piendamd Pescador 21.82 Rehabilitacién y mejoramiento | Se incluyen tramos
Pescador | PR 19+080 PR 40+900 de la calzada existente y de variante en
- construceion de 1a 2° calzada | doble calzada
3 Pescador— Pescador Mondomo 15.50 Rehabilitacién y mejoramiente | Se incluyen tramos
Mondomo | PR 40+900 PR 56+400 de la calzada existente y de variante en
- construccion de la 2° calzada doble calzada
4 Mondomo— | Mondomo Santander de 15.43 Rehabilitacién v mejoramiento | Se incluyen tramos
Santander | PR 56+400 Quilichao de la calzada existente y de variante en
de PR 75+835 consiruceién de la2° calzada | doble calzada
Quilichao

3.4  Valor del Contrato

El Valor del Contrato es Un billén setecientos dos mil setecientos ochenta y seis millones setecientos dieciséis
g} mil ciento sesenta y siete ($1.702.786.716.167) Pesos del Mes de Referencia.

Vi
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Enirega de la Infraestructura

(a) La ANI har4 entrega de la Infraestructura que compone cada una de las Unidades Funcionales, en
cualquier momento entre {a fecha de suscripeidn del Acta de Inicio 6 1a Orden de Inicio emitida por la
ANy el 31 de dicierabre de 2015.
En el evento que la entrega de Ia Infraestructura sea posterior al Acta de Inicio u Orden de Inicio {(sin
sobrepasar el 31 de diciembre de 2015), el Concesionario debera desarrollar todas las actividades ¥
obligaciones establecidas en este Contrato, excepto aquelias relacionadas con la operacioén y
mantenimiento en la Fase de Preconstruccién, hasta tanto sea entregada la infraestructura.
(b) Dentro de 1a infraestructura que sera recibida por el Concesionario se ¢ncuentran las signientes vias:
Chdigo de via Ente Origen Destino Longitud Estado actual
{nomenclatura) Competente | (Nombre— (Nombre — (Km)
PR) PR)
Ruta Nacional ANI Popayin Santanderde | 77.0Km | Via nacional  bidireccional
25 P.R. (4000 Quilichao incluye pasos por centros
Tramo 2504 E: P.R. 774000 poblados  excepte  en
1057658.040 Santander de Quilichao.
N: Lazo Sur- En el intercambiador Sur
767307.550 Norte de Santander de Quilichao
E: deben incluirse los lazos
1066529.4 ilearsl?oe;%alg‘a;;} el acceso al
N: 827536.5 '
Lazo Norte-
Sur
E:
1066462.5
N: 827557.7
Nota: Las coordenadas y los PR incluidos son de referencia y podran ser ajustados en més o menos
100 m, incluyendo empalmes y/o intersecciones, de acuerdo con lo establecido por la ANT,
3.6 Estaciones de Peaje
(a) La estacién de Peaje existente es: Estacion de Peaje Tunia, ubicada en Ia Ruta Nacional 25 Tramo

2504, PR 30 + 480, Bidireccional. Esta Estacién de Peaje estars a cargo y serd operada por la
Concesién Malla Vial Valle del Cauca ¥y Cauca hasta el 31 de Diciembre de 2021 fecha en la cual

o

Malla Vial Valle del Cauca y Cauca hasta el 31 de diciembre de 2021, fecha en la cual dicha caseta
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temporal debers ser desmantelada y el édrea liberada, recuperada paisajisticamente por el
Concesionario.

()] Las Estaciones nuevas serin ubjcadas e instaladas por el Concesionario conforme lo establece en
Capitulo 111 del Apéndice Técnico 1. Las Estaciones nuevas son Estacién de Peaje Piendamé ubicada
en el PR17+200 v la Estacién de Peaje Mondomo en el PR60+700

{c) El Recando de Peaje de la Estacién de Peaje Mondomo comenzara con la firma del Acta de
Terminacién de la Unidad Funcional Cuatro.

(d) El Recaudo de Peaje de la Estacién de Peaje Piendam6 comenzard el primero de Enero de 2022,

3.7  Comisi6n de Exito

El Concesionario deberd la suma de mil cuatrocientos millones cuatrocientos setenta mil cuatrocientos (3
1.400.470.400,00) Pesos del Mes de Referencia méas IVA por concepto de Comision de Exito a la Unidén
Temporal EM&A- TVA- CINC- PEYCO-ICEACSA.

@ Dicha suma debers ser cancelada en los siguientes términos, previa presentacién de la
correspondiente factura por parte de a Unién Temporal EM&A- TVA- CINC- PEYCO-ICEACSA:

()  Setenta por ciento (70%) dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato.
(i) Treinta por ciento (30%) dentro de los treinta (30) Dias signientes a la obtencién del Cierre

Financiero.

3.8  Plazos Estimados de las Fases de la Etapa Preoperativa

(a) Duracién estimada de la Fase de Preconstruccién: doce Meses contados desde Ja Fecha de Inicio.

) Duracién estimada de la Fase de Construccién: cuarenta y ocho Meses contados desde la fecha del
Acta de Inicio de la Fase de Construccion.
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CAPITULO IV ASPECTOS ECONOMICOS DEL CONTRATO

4.1 Porcentaje de Participacién de las Unidades Funcionales

a) Como se describe en Apéndice Técnico 1, el Proyecto estd dividido en cuatro (4} Unidades
Funcionales, a las cuales se les asigna el siguiente porcentaje de participacion en el Proyecto, para
efectos de lo establecido en las secciones 3.9 (e),3.14 (i), (vii)) y 18.3 (e) del Contrato Parte General.

Unidad Funcional Porcentaje de
Participaci6én en los
ingresos de Peajes

Unidad Funcional 1 24.67%
Unidad Funcional 2 27,01%
Unidad Funcionai 3 24,75%
Unidad Funcional 4 23,57%

b) Para efectos de lo establecido en las secciones 3.14 D Gi) (1) ¥ 3.14 () (i) (2) del Contrato Parte —
General, la distribuci6n de las vigencias futuras para cada Unidad Funcional seré la que se muestra a
continuacion:

Unidad Funcional Porcentaje de Porcentaje de
Participacién 2619 Participacién a partir
del afio 2020 al 2040
Unidad Funcional 1 51,14% 24,67%
Unidad Funcional 2 0,00% 27,.01%
Unidad Funcional 3 0,00% 24.75%
Unidad Funcional 4 48,86% 23.57%

42  Estructura Tarifaria

() Para efectos de lo dispuesto en la Seccion 1.139 de Ia Parte General, y de acuerdo con Io establecido

por la Resolucién No. 0001348 de 2015, la estructura tarifaria que regird el Proyecto estard
compuesta por las siguientes tarifas:

Tarifas para los peajes “Piendamé” ¥y “Mondomo” *

TARIFAS
CATEGORIAS DESCRIPCION (pesos 2013)
Categoria I Automéviles, Camperos, Pick ups, camionetas ¥ Microbuses 9.100
Categoria 1] Bus, Buseta, Camiones de dos ejes 12.000
Categoria I11 Camiones de Tres (3) ejes y Tracto-Camibn de Cuatro (4) ejes 17.800
Categoria IV Tracto-Camiones de (5) ejes 29.7G0
Categoria V Tracto Camiones de (6) ejes 46.200
Vehiculos de Categorfa I que transitan frecuentemente por el
Categoria I Especial | peaje y cuyos propietarios sean residentes en municipios 2.900

cercanos a menos de 20 km del peaje.

Busetas y microbuses con eje trasero de doble llanta que prestan
servicio piblico entre los municipios de Popayén, Totors,
Cajibio, Piendamé, Caldono, Silvia, Morales ¥ Santander de
Quilichao, asf como camiones de dos ejes y Cuyos propietarios
sean residentes en municipios cercanos a menos de 20 km del
peaje.
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*1 os valores establecidos no incluyen Fondo de Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar que tenga
destinacién diferente al proyecto

®)

(©

M

Al culminar las obras previstas, es decir cuando se firme el Acta de Terminacion de la Unidad
Funcional Cuatro, se va a instalar Ia Estacién de Peaje “Mondomo™ como consecuencia de la
intervencion realizada sobre la via. La Estacion de Peaje de “Piendamé” serd instalada de acuerdo
con 1o establecido en la seccion 3.6(b)3.6(d) . Las tarifas a cobrar expresadas en pesos del Mes de
Referencia seran las establecidas en la Seccién 4.2(a).

El inicio del cobro de esta tarifa, se hard en los primeros diez (10) Dias del mes siguiente a aquel
en el que se haya firmado el Acta de Terminacién de la Unidad Funcional Cuafro y se haya
instalado Ia Estacién de Peaje “Mondomo”. Para la Estacién de Peaje Piendamo, el inicio del
cobro se realizard conforme a lo establecido en la seccién 3.6(d)La actualizacién de las tarifas
para el inicio del cobro de esta nueva estructura tarifaria se lievara a cabo aplicando la siguiente
férmula

Tat ?QSR Tari (I - 1)
= £
art t ailiar 1PC

TarifaSR: | Para cada categoria de vehiculos y cada Estacién de Peaje es el valor
de 1a Tarifa actualizada en Pesos corrientes del afio t, sin el redondeo
alacentena

Tarifor Valor de la tarifz expresada en pesos constantes del Mes de
Referencia, establecida en la Seccién 4.2(a)

IPCr 1PC del afio inmediatamente anterior al afio en que se firma el Acta de
Terminacién de la Unidad Funcional correspondiente

IPC. IPC del Mes de Referencia

t Afio de Actualizacion de la tarifa -

Una vez se establezca la TarifaSR, se deber calcular la tarifa a cobrar al usuario que regira
hasta ¢l (15) de Enero del afio siguiente al afio en que se instala la Estacién de Peaje
“Mondomo” vy se firma el Acta de Terminacion de la Unidad Funcional Cuatro. Para la
Estacién de Peaje “Piendamé” se debera calcular la tarifa a cobrar al usuario que regird hasta
el (15) de Enero del afio siguiente al comienzo de la misma segin lo establecido en la seccién
3.6(d).

Una vez se establezca la TarifaSR, sin el redondeo a Ia centena, para el cilculo de la tarifa a
cobrar al usuario para cada categoria de vehiculos y cada Estacién de Peaje, se le adicionard la
tasa correspondiente al Fondo de Seguridad Vial de acuerdo con la Resolucién de Peajes v se
redondeara a la centena més cercana de acuerdo con la siguiente férmula:

TarifaUsuario, = Redondeo 100 = (TarifaSR; + FSV¢)

Donde,
Tarif alUsuario, Para cada categoria de vehiculos y cada Estacién de Peaje es el valor de
la tarifa a pagar por ¢l Usuario para el afio ¢
TarifaSR,
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4.3

(2)

Para cada categoria de vehiculos ¥ cada Estacion de Peaje es el valor de
la Tarifz actualizada en Pesos corrientes del afio t, sin el redondeo a Ia
centena

Es el valor del aporte al Fondo de Seguridad Vial para el afio ¢
vigente al momento del céleulo, expresado en pesos corrientes
del afio ¢

FSV,

Funcién que redondea un ntimero al miltiplo de 100 més cercano.
Redondea hacia la centena superior, si el residuo de dividir el
njmero ¢ntre cien (100) es mayor o igual a cincuenta (50).
Redondea hacia la centena inferior, si el residuo de dividir el
namero entre cien {100) es menor que cincuenta (50)

Redondeo 100

t Afio de Actualizacién de la tarifa

Para la segunda y posteriores actualizaciones, las tarifas sersn ajustadas utilizando la férmula
establecida a continuacién. Las tarifas de la Estacion de Peaje regiran desde el dieciséis (16) de
enero de cada afio hasta el quince (15) de enero del afio sigujente.

IPC,_
TarifaSR, = Tarifa,_, *( t 1)

IPC,_,

TarifaSR, Para cada categoria de vehiculos ¥ cada Estacién de Peaje es el valor de la
Tarifa actiializada en Pesos corrientes del afio t, sin el redondeo 2 1 centena

Tarifar: Corresponde a Ja tarifa cobrada al usuario del periodo inmediatamente
antterior restdndole la tarifa de] Fondo de Seguridad Vial (FSV) o cualquier
sobretasa o similar que tenga destinacion diferente al Proyecto, cobrada del
afio inmediatamente anterior

IPCyor . IPC de Diciembre del afio mmediatamente anterior 2] afio ¢ de actualizacién
IPCra IPC de Diciembre del afio inmediatamente anterior al afio -/
t Afio de Actualizacién de 1a tarifa

(1)  Para el cslculo de la tarifa a cobrar al usuario para cada categoria de vehiculos en la(s)
Estacién(es) de Peaje “Mondomo” y “Piendamé”, se aplicars Ia formula establecida en la
seccion 4.2(¢).

‘Célculo de la Retvibucién

El céleulo de 1a Retribucién por Unidad Funcional para cada Mes seré efectuado de acuerdo con la
siguiente férmula: '

Rh = Aportesf + Peajes! + ECy — Dy

Donde, %
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(b)

§

R”H

Retribucion correspondiente a la Unidad Funcional w en el Mes 2

Aportesi®

Aportesy = AportesDy » ICPy
Donde,

AportesDi* = Valor del saldo disponible en la subcuenta de la Unidad
Funcional u (de la Subcuenta Aportes ANI) en el Mes .

[CPP=Promedio aritmético de los indices de Curnplimiento de Ia Unidad
Funcional x desde el Mes siguiente al Gltimo Mes en el que Aportess” fue
superior a cero (0) hesta el Mes £k

Pegjesy”

Peajes} = PeajesEy, * ICy

Donde,
PegjesEx*= Recaudo de Peaje correspondiente al Mes k consignado en la
subcuenta de la Unidad Funcional » {(de la Subcuenta Recando de Peaje)
mas los rendimientos existentes en dicha subcuenta. En los Meses en los
que no haya Recaudo de Peaje més los rendimientos existentes en dicha
subcuenta, el valor serd cero (0). En caso de que el Mes & corresponda al
primer periodo de céleulo de la Retribucion, posterior al Acta de
"Terminacion de la Unidad Funcional x, este valor corresponderd al monto
acumulado del Recaudo de Peaje consignado en la subcuenta de la Unidad
Funcional # (de 1a Subcuenta Recaudo de Peaje) desde 1a fecha de Inicio
hasta el Mes 4 junto con los rendimientos existentes en dicha subcuenta.
IC:* = Es el fndice de Cumplimiento de la Unidad Funcional « medido
para ¢l Mes £
En el caso que en el Mes h ¢l Concesionario haya alcanzado el VPIP,
Peajesi" se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Peafes) = PeajesE}, « IC} = %RP
Donde,
%RP = Para este Proyecto ¢l %RP1 o %RP: se aplicars conforme a lo que
se define en el numeral Secci6n 3.4{g) de la Parte General y los valores
serén los que se encuentran establecidos en la tabla de referencias de la
presente Parte Especial.

EC#*

ECE = ECE}Y = IC
Donde,
ECE# = Ingresos por Explotacién Comercial correspondientes al Mes h
consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional « (de la Subcuenta
Ingresos por Explotacién Comercial) més los rendimientos existentes en
dicha subcuenta, En los Meses en los que no haya Ingresos por Explotacién
Comercial, el valor sera cero (0). En caso de que el Mes / corresponda al
primer periodo de célculo de la Retribucion, posterior al Acta de
Terminacién de ia Unidad Funcional u, este valor corresponderd al montio
acurnulado de los Ingresos por Explotacién Comercial consignado en la
subcuenta de la Unidad Funcional » (de la Subcuenta Ingresos por
Explotacién Comercial) desde la fecha de Inicio hasta el Mes & junto con
los rendimientos existentes en dicha subcuenta.

IC# = Es el indice de Cumplimiento de la Unidad Funcional x medido
para el Mes

Cualquier Descuento pendiente de efectear para el Mes h.

Variable contador de Meses. Inicia en el Mes correspondiente a la
suscripeién del Contrato de Concesion.

La Deduccién méaxima permitida en el Mes & corresponderd al diez por ciento (10%) del valor de la
Retribucién en dicho Mes que se hubiere generado de no haberse aplicado el Indice de Cumplimiento

correspondiente.

Pégina 15 de 35

//ﬂ'



©

(@

@

(i)

Las Deducciones que no se efecttien en un periodo como consecuencia de la Deduccién méxima a
que se refiere este literal se realizaran en el siguiente periodo o en los periodos que fueren necesarios
hasta que se deduzcan los valores totales que fueren objeto de Deduccién.

Limite de Deducciones. FI limite de Deducciones se alcanzaré en los siguientes eventos:

Cuando el valor acumulado de la Retribucién durante treinta ¥ seis (36) Meses consecutivos
calculado sin aplicar Ia estipulacién sobre Deduccién maxima mensual a la que se refiere Ja
Seccién 4.3(a) anterior-, hubiera sido inferior al ochenta y siete punto ochenta por ciento (87.80%)
del acumulado de la Retribucién que se hubiese causado para el mismo periodo, de no haberse
aplicado Deduccién alguna.

Cuando, dentro de cualquier lapso consecutivo de sesenta (60) Meses, el Indice de Cumplimiento
promedio ponderado (calculado teniendo en cuenta el Porcentaje de Participacién de las Unidades
Funcionales definido en la Seccién 4.1 de esta Parte Especial) de las Unidades Funcionales cuya
Acta de Termrinacién de Unidad Funcional —o Acta de Terminacién Parcial de Unidad Funcional,
si es del caso— haya sido suscrita, correspondiente 2 treinta y seis (36) Meses o mas —continuos o
discontinuos— haya sido igual o inferior a cero punto ochenta y siete ochenta (0,87 30) en cada

El valor de los Aportes ANT a ser consignado en la Subcuenta Aportes ANI, para cada Unidad
Funcional, 2 més tardar en diciembre de cada una de las vigencias presupuestales previstas en la
Seccién 4.5(d) de esta Parte Especial (al Mes del Afio calendario 7 en que se efectia el Aporte ANI)
se caleulara de acuerdo con la siguiente formula:

IPC
Aportest = AportesUSD, * TRM; = P + Aportes, * ( t) * (1 — FUSD,) = pu

IPC,
Donde,

Aportesi El Valor del Aporte ANI para la Unidad Funcional u
correspondiente al Afio £ en pesos corrientes del Mes en que
se efectia el Aporte ANL

AportesUSD, Porcién de los Aportes ANI para el Afio £ en Délares del Dia
de consecucion de] Cierre Financiero, calculada de acuerdo
con lo establecido en la Seccién 4.3(e)de esta Parte Especial.

Aportes: El Valor del Aporte ANI solicitados por ¢l Concesionario
correspondiente al Afio t expresados en pesos del Mes de
Referencia.

FUSD, Fraccion de los Aportes AN fija en Dolares solicitada por el
Concesionario para el afio 7, de acuerdo con la Seccién 4.3.5
del Pliego de Condiciones.

IPC: IPC del Mes de Referencia.

IPC, IPC del Mes inmediatamente anterior al ves del Afio fen que
se efectiia el Aporte ANI. \\k
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TRM: TRM del Gltimo Dia Habil del Mes inmediatamente anterior
al Mes del Afio ¢t en que se efectlia el Aporte, certificada por
la Superintendencia Financiera. :

P Porcentaje de participacién de la Unidad Funcional x, de
acuerdo con lo establecido en la Seccién 4.1 de esta Parte
Especial.

t Contador de cada uno de los Afios correspondientes a los

Aportes ANI de la Seccién 4.5(d) de esta Parte Especial.

(&) La porcion del Aporte ANI para el Afio 7en Délares se calculara de acuerdo con la signiente formula:

Aporte, (%%)_* (FUSD,)

AporteUSD, = TRM
pc

Donde,

AporteUSD, Porcién del Aporte ANI para el afio ¢ en Dolares del Dia de
consecucién del Cierre Financiero de acuerdo con la
Seccitn 4.3.5 del Pliego de Condiciones.

Aporte: El Valor del Aperte ANI solicitado por el Concesionario
correspondiente al Afio 7 en pesos del Mes de Referencia

IPC; IPC del Mes de la fecha de cierre del Proceso de Seleccion.

IPC: TPC del Mes de Referencia.

FUSD, Fraccién de los Aportes ANI en Délares solicitada por ¢l

Concesionario para ¢l afio 7, de acuerdo con la Seccion 43.5
del Pliego de Condiciones

TRMpc Promedio aritmético de la TRM de los 10 Dias Hébiles
anteriores a la facha consecucién del cierre financiero,
calculado a partir de la TRM, certificada por la
Superintendencia Financiera para cada uno de estos Dias. El
promedio aritmético de la TRM se deberd redondear a dos
cifras decimales. Para efectuar el redondes deberé tenerse en
cuenta que en caso que la tercera cifra decimal sea mayor a
cinco, la segunda cifra decimal se incrementa en una unidad;
en caso que la tercera cifra decimal sea menor o igual 2 cinco
no se modifica 12 segunda cifra decimal.

t Afio de Actualizacién de los aportes J

Los Oferentes tienen Ia opeién de solicitar que una porcién de los Aportes ANI se denomine en Délares,
estrictamente para los efectos sefialados en el Contrato de Concesién. Esta porcién solicitada en Délares NO
podré ser superior al 51 % y deberd ser indicada en el Anexo 5 sin que estos tengan efecto en el proceso de
valoracién de las Ofertas Econémicas. Adicionalmente, el Concesionario que resulte adjudicatario del presente
proceso licitatorio, junto con el Cierre Financiero, deberd informar a la Entidad si mantuvo o disminuy6 el
porcentaje de délares solicitado en su Oferta Econdmica. Igualmente deberd informar como distribuy6 el
porcentaje en délares solicitado para el proyecto, para lo cual se debe mantener la restriccién dada por el
Consejo Superior de Politica Fiscal - CONFIS que en su comunicacién No 2-2015-011887 de 6 de abril de 2015
manifiesta que de acuerdo con ¢l andlisis de sostenibilidad fiscal, No podra concentrar, por anualidad, més del
6,25% del total del monto en délares. En cada vigencia, el monto en délares no podré ser superior al cupo de
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vigencias futuras autorizado por el CONFIS para cada proyecto. El tmonto en dolares se definira de acuerdo con
la TRM promedio de los 10 dias habiles anteriores al cierre financiero del Proyecto. El monto total en délares
no podré ser superior al servicio de la deuda y al aporte de capital en délares, en pesos constantes, que se

presente en ¢l cierre financiero. El concesionario tendrd un méximo de 2 afios a partir del cierre financiero para
acreditar el monto total de délares solicitado por el proyecto.

43) La férmula a la que se refiere la Seccién 3.1(D(v) de 12 Parte General, es Ia siguiente:

IPC,
IPC,

Diferencia, = (VT — V5C) = ( ) * (14 TDNHh4

Donde,

Valor de la diferencia a reconocer entre las Partes, Si la
Diferenciay dIferem_:za N egapva, _la ANI . deberd pagar a]
Concesionario. Si la diferencia es positivg, el Concesionario
deberd pagar a J]a ANI,

VT Valor de la Retribucién calculado por el Interventor antes
de la solucién de la controversia.

vsC Valor de Ia Retribucién efectivamente determinado por el
Amigable Componedor o el Tribunal de Arbitramento.

IPChx IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes A

P Ca

IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes a

Tasa de descuento real de los ingresos expresada en

DI términos efectivos mensuales y que para efectos de este
Proyecto seré la sefialada en 2 seccidn 3.4(a) de la Tabla
de Referencias del Capitulo 2 de esta Parte Especial,

Mes en el cual se presenta 1 controversia respecto ala
Retribucion del Concesionario

h Mes en ¢l cual se soluciona lz controversia respecto a la
Retribucién del Concesionario

44  Giros de Equity

El Concesionario debers girar como minimo a Ia Cuenta Proyecto los siguientes valores dentro de los plazos
que a continuacion se establecen:

Giros de

Equity Monto minimo Fecha méxima de! Aporte

Veinte y dos mil ochocientos
sesenta  y  cuatro  millones | En la fecha de constitucién
Giro 1 setecientos treinta mil doscientos | del Patrimonio Auténomo.
cuarenta  ($  22.864.730.240)
Pesos del Mes de Referencia.
Cuarenta mil ciento cincuenta ¥
un millones quinientos setenta y Seis meses siguientes 2 Ia
Giro 2 cinco mjl quinientos noventa L
($40.151.57sc.1590) Pesos del Mes | ¥ ocha de Inicio el Contrato ‘\

de Referencia. \\
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Veinte y seis mil setecientos
. ZZ:eec?it:ntosy dieilet; si?tt:uoilr?ii Doce meses s_i guientes de la

Giro 3 sesenta (§26.767.717.060) Pesos Fecha de Inicio del Contrato

del Mes de Referencia.
Sesenta ¥ nueve mil
cu_atrocmntos v:femte: y ires Diez v ocho meses

Giro 4 ngllont:es cuatroc-l entos cuarenta y siguientes de la Fecha de
seis mil cuatrocientos noventa y Inicio del Contrato
tres ($69.423.446.493) Pesos del
Mes de Referencia.

Cuarenta y seis mil doscientos .
ochenta v dos  millones g;;ﬁ;%;:?:;egﬁ?c
. doscientos noventa y siete mil 2

Giro 5 seiscientos  sesemta y  dos Inicic del Contrato
(3 46.282.297.662). Pesos del
Mes de Referencia.

Ochenta v un mil trescientos
setenta vy seis  inillones )

Giro 6 setecientos ochenta y nueve mil | Treinta meses siguientes a la
cuatrocientos cuarenta y tres ; Fecha de Inicie del Contrato
(581.376.789.443 ) Pesos del
Mes de Referencia
Cincuenta ¥  cuatro mil |-
doscientos  cincuenta ¥ WA ... y seis meses

Giro 7 millones ciento noventa y dos siguientes a la Fecha de
mil novecientos sesenta y dos Tmicio del Contrato
($354.251.192.962) Pesos del Mes
de Referencia.

Setenta mil quinientos sesenta y
ocho millones seiscientos veinte | Cuarenta y dos meses

Giro 8 y cuatro mil frescientos ochentay | siguientes a Fecha de Inicio
cuatro ($70.568.624.384) Pesos | del Contrato
del Mes de Referencia.

Cuarenta y siete mil cuarenta y
cinco millones  setecientos ¢ ta h
Gi cuarenta y nueve mil quinientos -uarenta y 0cho meses
iro 9 ochenta y nueve siguientes a la Fecha de
($47.045.749.585 Pesos del Mes Inicio del Contrato
de Referencia.
Treinta y seis mil trescientos
sesenta siete  millones .
Gi trescientosytreinta y tres mil C:mc.uentaycuako meses
iro 16 quinientos ochenta y un s:gu}entes alaFecha de
(536.367.333.581)  Pesos del | Picio def Contrato
Mes de Referencia.
Veinte y cuatro mil doscientos
cuarenta y cuatro millones Sesenta meses siguientes a
. ochocientos ochenta y nueve mil  SISU

Giro 11 cincuenta y cnatro la Fecha de Inicio del
($24.244.889.054)  Pesos del | CORTHO
Mes de Referencia

Las fechas méximas y montos minimos de los Giros 3 2 11 indicados en la tabla anterior podrén ser modificados,
siempre que: i) dicho cambio sea autorizado expresamente por los Prestamistas, ii) se acredite tal autorizacién
expresa en los documentos del Cierre Financiero, y iii) la suma de los montos minimos de los Giros 3 a il
modificados —expresados en Pesos del Mes de Referencia- sea igual o mayor al setenta por clento (70%) de la
suma total de los Giros 1 a 11 establecidos en esta Parte Especial.

\% .
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4.5

Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Auténomo,

(a) Subcuenta Predios.

El Valor Estimado de Predios y Compensaciones que el Concesionario debers aportar a la Subcuenta Predios
ientos trece millones ochocientos sesenta y siete mil trescientos
treinta y ocho ( § 70.913.867.338) Pesos del Mes de Referencia los cuales deberdn estar disponibles en la

corresponde a la suma de setenta mil novec

Subcuenta Predios segin se establece a continuacién:

Aporte a Ia Subcuenta
Predios

Monto

Fecha Miéxima del Aporte

Aporte 1

Treinta y dos mil
setecientos cuarenta v
siete millones ciento
setenta y tres mil
seteclentos sesenta y um
($32.747.173.761) Pesos
del mes de Referencia.

En lz Fecha de Inicio del Contrato

Aporte 2

Treinta y dos mil
sctecientos cuarenta v
siete millones  ciemto
setenta y  tres  mil
setecientos sesentd y un
(832.747.173.761) Pesos
del mes de Referencia,

Seis meses desde la Fecha de Inicio
del Contrato

Aporte3

Novecientos tres millones
doscientos cincuenta y
fres mil trescientos tres
($903.253.303) Pesos del
mes de Referencia,

Doce meses desde la Fecha de Inicio
del Contrato

Aporte 4

Novecientos tres millones
doscientos cincuenta y
tres mil trescientos tres
($503.253.303) Pesos del
mes de Referencia,

Diez y ocho meses desde la Fecha de
Inicio del Contrato

Aporte 5

Novecientos tres millones
doscientos cincuenta y
tres mil trescientos tres
(3 903.253.303) Pesos del
mes de Referencia.

Veinticuatro meses desde la Fecha de
Inicio del Contrato

Aporte 6

Novecientos tres millones
doscientos cincuenta y
tres mil trescientos tres
($903.253.303) Pesos del
mes de Referencia.

Treinta meses desde la Fecha de
Inicio del Contrato

Aporte 7

Novecientos tres millones
doscientos cincuenta y
tres mil trescientos tres
($503.253.303) Pesos del
mes de Referencia

Treinta y seis meses desde la Fecha
de Inicio del Contrato

Aporte §

Novecientos tres miliones
doscientos cincuenta y
tres mil trescientos tres

Cuarenta y dos meses desde Ia Fecha
de Iricio del Contrato
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e

mes de Referencia.

{ ($903.253.303) Pesos del J

)] Subcuenta Compensaciones Ambientales.

El Valor Estimado de Compensaciones Ambientales que el Concesionario debera aportar 2 la Subcuenta
Compensaciones Ambientales corresponde a Ia suma de treinta y seis mil nueve millones cuatrocientos veinte
y dos mil seiscientos noventa ¥ siete ($36.009.422.697) Pesos del Mes de Referencia, los cuales deberan estar
disponibles en la Subcuenta Compensaciones Ambientales segin se establece a continuacion:

i Aporte Monto Fecha Méxima del
Aporte
Aporte 1 Cuarenta v seis millones | EnlaFecha de Inicio del
trescientos cincuenta mil Contrato

{$46.350.000) Pesos gel
Mes de Referencia.

Aporte 2 Cuarenta y seis millones Seis meses desde la
trescientos cincuenta il Fecha de Inicio del
($ 46.350.000) Pesos del Contrato
Mes de Referencia

Aporte 3 Quinientos cuarenta y un Doce meses desde la
millones novecientos diez Fecha de Inicio del
v ocho mil cuatrocierntos Contrato
veinte y un
($541.918.421) Pesos del
Mes de Referencia

Aporte 4 Quinientos cuarenta y un Diez v ocho meses desde
millones novecientos diez 1a Fecha de Inicio del
y ocho mil cuatrocientos Contrato
veinte v un
($541.918.421) Pesos del
Mes de Referencia.

Aporte 5 Cuatro mil novecientos Veinte y cuafro meses
noventa y siete millones | desdela Fecha de Inicio
seiscientos noventa ¥ del Contrato
ocho mil cuatrocientos
veinte y un

($4.997.698.421) Pesos
del Mes de Referencia.

Aporte 6 Cuatro mil novecientos | Treinta meses desde la
noventa y siete millones Fecha de Inicio del
seiscientos noventa Y Contrato

ocho mil cuatrocientos
veinte y un
(54.997.698.421) Pesos
del Mes de Referencia

Cinco mil cincuenta ¥ Treinta v seis meses
Aporte 7 nueve millones | desde 1a Fecha de Inicio
novecientos _cuarenta y del Contrato J
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dos mil seiscientos ocho
($5.059.942.608) Pesos
del Mes de Referencia.

Aporte 8

Cinco mil cincuenta ¥
nueve millones
novecientos cuarenta ¥y
dos mil seiscientos ocho
($5.059.942.608) Pesos
del Mes de Referencia,

Cuarenta y dos meses
desde la fecha de inicio
del contrato

Aporte 9

Tres mil setecientos
treinta vy un  millones
quinientos ochenta y un
mil doscientos cincuenta
¥ ocho ($3.731.581.258)
Pesos del Mes de
Referencia.

Cuarenta v ocho meses
desde Ia Fecha de Inicio
del Contrato

Aporte 10

Tres il setecientos
treinta y un millopes
quinjentos ochenta y un
mil doscientos cincuenta
¥ ocho ($3.731.581.258)
Pesos  del Mes de
Referencia.

Cincuenta y cuatro meses
desde la Fecha de Inicio
del Contrato

Aporte 11

Dos mil cuatrocientos

diez y ocho millones
ciento cuarenta y siete mil
noventa ¥ cuatro
($2.418.147.094) Pesos
del Mes de Referencia.

Sesenta meses desde 12
Fecha de Inicio de]
Contrato

Aporte 12

Dos mil cuatrocientos
diez y ocho millones
¢iento cuarenta ¥ siete mil
noventa v Cuatro
($2418.147.094)  Pesos
del Mes de Referencia,

Sesenta y seis meses
desde la Fecha de Inicio
del Contrato

Aporte 13

Un mil doscientos nueve
millones setenta y tres mil
quinientos  cuarenta y
siete

($1.209.073.547) Pesos
del Mes de Referencia.

Setenta y dos meses
desde la Fecha de Inicio
del Contrato

L

Aporte 14

Un mil doscientos nueve
millones setenta v tres mi]
quinientos cuarenta ¥
siete (% 1.2069.073.547)
Pesos  del Mes de
Referencia.

Setenta y ocho meses
desde la Pecha de Inicio
del Contrato

(©) Subcuenta Redes.

El Valor Estimado de Redes
mil quinientos ochenta ¥ cing

que el Concesionario debers aportar 2 la Subcuenta Redes corresponde a cinco

o millones novecientos cincuenta y seis mil ciento un ($5.585 .956.1G1) Pesos del
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Mes de Referencia, los cuales deberdn estar disponibles en la Subcuenta Redes segin se establece a
continuacion:

Aporte Monto " Fecha Mixima del
Aporte
Aporte 1 Dos mil setecientos Doce meses desde la
noventa v dos millones Fecha de Inicio del
novecientos setenta y Contrato

ocho mil cincuenta
($2.792.978.050) Pesos

del Mes de Referencia

Aporte 2 Dos mil setecientos | Diez y ocho meses desde
noventa y dos millones la Fecha de Inicio del
novecientos setemta ¥y Contrato

ocho mil cincuenta
($2.792.978.050) Pesos
del Mes de Referencia

(d) Subcuenta Aportes ANI

En la siguiente tabla se establecen los valores correspondientes a los Aportes ANL asi como las
fechas méximas de desembolso para cada uno de ellos. Los valores estan expresados en Pesos del
Mes de Referencia y serin actualizados, para el céleulo de la Retribucion, como se prevé en la
Seccién 4.3(d) de esta Parte Especial.

Ano Perfil de Vigencias
2019 66.130.549.772
2020 141.199.409.556
2021 141.199.409.556
2022 141.199.409.556
2023 141.199.409.556
2024 141.199.409.556
2025 141.199.409.556
2026 141.199.409.556
2027 141.199.409.556
2028 141.199.409.556
2029 141.199.409.556
2030 141.199.409.556
2031 141.199.409.556
2032 141.199.409.556
2033 141.199.409.556
2034 141.199.409.556
2035 65.014.530.200
2036 -
2037 -
2038 -
2039 -
2040 -
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(e)

®

Subcuenta Interventoria y Supervisién.

Durante la vigencia del Contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, el Concesionario debera
efectuar los aportes que a continuacién se expresan, a la Subcuenta Interventoria y Supervisién.

Aporte Monto Fecha Méxima del
Aporte
Aporte en Fase de Un mil ochocientos tres | Fecha de constitucion del
Preconstruccién millones novecientos Patrimonio auténomo

treinta v seis mil
novecientos sesenta v tres
($1.803.936.963) Pesos

del Mes de Referencia

Aporte en Fase de Un mil ochocientos ires A los seis meses

Preconstruccién millones novecientos siguientes al Inicio del

treinta vy sefs mil Contrato
novecientos sesenta y tres
($1.803.936.963) Pesos
del Mes de Referencia

Aportes en Fase de Tres mil trescientos En la fecha de

Construccién treinta y cuatro millones suscripcion del Acta de

ochocientos quince mil Inicio de la Fase de
trescientos sicte | Construccién y cada seis
($3.334.815.307) Pesos meses hasta Ia

del Mes de Referencia finalizacién de esta Fase.

Aportes enlaEtapade | Un il cuatrocientos | Enm la fecha de Inicio de

Operacion y veinte y dos millones | la Etapa de Operacién y
Mantenimiento setecientos trece il Mantenimiento v cada
trescientos cuarentz y tres seis meses hasta la
($1.422.713.343) Pesos finalizacién de dicha
del Mes de Referencia. Etapa

En caso de que la Fase de Preconstruccidn tenga una duracién superior a la estimada en la
estructuracion, el Concesionario debers seguir fondeando la subcuenta en el monto correspondiente
a la Fase de manera proporcional 2 Ia duracién adicional.

En caso de que la Fase de Construccién tenga una duracién superior a la estimada en Ia
estructuracién, el Concesionario deberd seguir fondeando la subcuenta en el monto correspondiente
a la Fase de manera proporcional a la duracién adicional.

Subcuenta Soporte Contractual.

Durante la vigencia del contrato ¥ como parte de las obligaciones a su cargo, el Concesionario debers
efectuar anualmente a la Subcuenta Soporte Contractual los aportes que a continuacién se expresan.

Fecha Mixima del
Aporte Morto Aporte
Ciento ochenta millones
. . - En  la  facha de
. doscientos cincuenta mil N
Aporte inicial constitucién del
(3180.250.000) de Pesos i R
del Mes de Referencia Patrimonio Auténomo
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A los seis meses del
Ciento ochenta millones | aporte anterior y cada
doscientos cincuenta mil | semestre corrido a partir

Aportes semestrales ($180.250.000) de pesos | de la  fecha de
del Mes de Referencia constitucién del
Patrimonio Auténomo
(&) Subcuenta MASC.

Durante la vigencia del contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, el Concesionario deberd
efectuar los aportes que a continnacién se expresan, a la Subcuenta MASC,

Aporte Monto Fecha Maxima del Aporte
Aporte inicial Ciento noventa y un En la fecha de constitucién
millones quinientos del Patrimonio Auténomo
ochenta mil
($191.580.000)de pesos
det Mes de Referencia
Aportes Ciento noventa y un A los seis meses del aporte
semestrales millones quinientos anterior ¥ cada semestre
ochenta mil corrido a partir de la fecha de
($191.580.000)de pesos | constitucién del Patrimonio
del Mes de Referencia Auténomo

46  Céhlculo de la Diferencia de Recando

La formula a la que se refiere la Seccién 3.4(b)(ii) de la Parte General para el célculo
del DR8, DR13 y DR18, es la siguiente:

Donde:

IPC
DRy = Ap + ICP; » ( f) x (1 + TDI)T*a
IPC,

DRy

Es la Diferencia de Recaudo expresada en valores del Mes £, contado a partir de la
Fecha de Inicio

AF

AF = (VPIPs— VPIPp)
AF se calculard para los afios 8, 13 y 18. Si ¢l resultado de aplicar la férmula de AF es
menor que cero (0), AF serd igual a cero (0).

Afto correspondiente a la Diferencia de Recaudo que se calcula, (DR8, DR 13 y DRI1S,
segiin corresponda).

Nimero de Meses transcurridos entre 1a Fecha de Inicio ¥ el altimo dia dei afio para el
cuzl se calcula la Diferencia de Recando. Para DR8, =96, para DR13 =156 y para
DR13 f=216.

IPCr

Es el IPC de Mes f contado a partir de la Fecha de Inicio.

VPIP;

Es el Valor Presente del Recaudo de Peajes hasta el afio F ofrecido por la ANI, para
F=8, F=13 y F=18 ((VPIP3, VPIP13 0 VPIP18 segln cormresponda, y de acuerdo con
las definiciones 1.163, 1.164 y 1.165 de la Parte General, respectivamente).

VPIP;

Es el VPIP calculado cuando m es igual a f, segin la férmulz para calcular el VPIP,
de 1a Parte General, para los Meses £=96, =156 v f=216.

IPC;

Es el IPC correspondiente al Mes de Referencia
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DI

Tasa de descuento real de los ingresos expresada en términos efectivos mensuales ¥ que
para efectos de este Proyecto sers la sefialada en la seccién 3.4(a) de la Tabla de
Referencia del Capitulo 2 de esta Parte Especial.

ICPr

Es el Indice de Cumplimiento Promedio hasta el Mes £, calculado de acuerdo con la
siguiente férmula:

ICP = -—.Ef:x 16

n
Donde,
j=Contador del nitmero de meses. E] valor inicial de J varia dependiendo de la Diferencia
de Recaudo que se caleula, asi: (D) para ¢l DRS, j inicia en e] mes x siguiente al mes de
suscripeidn del Acta de Terminacion de Unidad Funcional o Acta de Terminacitn Parcia]
de Unidad Funcional, segiin corresponda; (i) para el DR13, inicia en el mes x=97 ¥ para
(iif) para el DR18, inicia en el mes x=157.

n= Nimero de meses transcurridos entre el céleulo de cada Diferencia de Recaudo: (i)
para el DR, n=niimero de meses transcurridos entre el mes siguiente al mes de
suscripcidn del Acta de Terminacién de Unidad Funcional o Acta de Terminacién Parcial
de Unidad Funcional, segiin corresponda, y el mes 96; (ii) para el DR13, n =60 v (iif)
para el DR18, n =60.

IC; = Indice de Cumplimiento en el periodo j, calculado de acuerdo con la siguiente
férmula:

w=z %Pvru)
IG; = Zu=1m”"'”f . (._T

Donde,

IC; = Indice de Cumplimiento del Proyecto medido para el periodo /.

ICyry= Indice de Cumplimiento de la Unidad Funcional para el periodo /.

Yapurs= Porcentaje de participacién de la Unidad F uncional u, de acuerdo con io
establecido en la Parte Especial.

A = Suma de los porcentajes de participacién de las Unidades Funcionales para las
que fue medido el Indice de Cumplimiento en el periodo ;. )

Z = Numero de Unidades Funcionales para las que fue medido el fndice de

Cumnplitiento en el periodo /

Numero de Meses transcurridos entre el Mes de Referencia y el Mes de 1a Fecha de
Inicio.
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CAPITULOV ETAPA PREOPERATIVA

51 Caracteristicas de los Coniratistas.

Para efectos de lo previsto en el numeral 5.2(a) de la Parte General, el Contratista encargado de la ejecucién del
Contrato de Construccion deberd cumplir los requisitos de experiencia minimos que se establecen a
continuacién.

(a) Experiencia en Construccién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion de vias.
(i) Para estos efectos se deberd acreditar:

4] La Construccién de carreteras nuevas y/o el Mejoramiento de carreteras
existentes y/o la ampliacién de al menos un carril de carreteras o vias urbanas
existentes, cuyo total sera de cien (100) kilémetros de via.; o

2 La rehabilitacién de ciento cuarenta {140) kilometros de carreteras; o

3) Una combinacion de (1) y (2) que sume ciento cuarenta (140) kilémetros y en
la cual los kilémetros de Construccién y/o Mejoramiento se multipliquen por
un factor de uno punto cuatro (1.4) antes de sumarse con los kilémetros de
rehabilitacién. ‘

(ii) Para acreditar esta experiencia solamente podra sumar hasta cinco (5) contratos.

b) Experiencia en Construccion de Puentes y/o Viaductos. Ademdés de la experiencia referida tn la
Seccién 5.1(a) anterior, se deberd acreditar la Construccién de un minimo de dos mil (2000} metros
de Puentes y/o Viaductos. Se podran sumar hasta cinco (5) contratos, siempre que al menos uno de

ellos incluya la Construccién de un Puente o un Viaducto de por lo menos doscientos (200) metros
de longitud.

5.2 Programacion de las Obras

En Ia tabla siguiente se presentan los plazos méximos para el inicio de la operacién de las Unidades Funcionales,
Ios cuales deberan contarse a partir de la fecha de suscripeién del Acta de Inicio de la Fase de Construccion.

punidad Plazo Méximo de Ejecucion
uncional
Fug:ilgzgl 1 Treinta y seis Meses.

Unidad Cuarenta y ocho Meses.
Funcienal 2

Unidad Cuarenta y ocho Meses.
Funcional 3

Unidad Treinta y seis Meses.
Funcional 4
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CAPITULO VI SANCIONES Y ESQUEMAS DE APREMIO

6.1 Eventos Generadores de Imposicién de Multas.

Para efectos de lo previsto en el numeral 10. 1(2) de la Parte General, frente 2 un incumplimiento total o parcial
del Concesionario respecto de alguna cualquiera de las siguientes obligaciones estipuladas en el Contrato, la
ANI impondré al Concesionario las Multas en los montos y condiciones que adelante se regulan:

(a) Multa por no recibo de Unidades Funcionales: Por 1o recibir fisicamente las Unidades Funcionales
O no ocupar o no recibir los Predios inchiidos en el Proyecto, en los plazos y demds términos ¥
condiciones establecidos en el Contrato, se aplicard una Multa equivalente 2 veinte (20) salarios
minimos legales mensuales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacién. Para efectos de lo sefialado en la Seccidn 10.2(d) de la Parte
General, el término maximo contado desde Ia expiracién del Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

(b) Multa por incumplimiento en la entrega de los Estudios y Disefios o los Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico: Por no entregar los Estudios de Detalle o los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico,
en los términos, tiempo y condiciones sefialados en el Contrato, se causara una Multa equivalente a
diez (10) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha
prevista para el cumplimiento de esta obligacién. Para efectos de Io sefialado en la Seccion 10.2(d)

de la Parte General, el término méximo contado desde la expiracién del Plazo de Cura es de treinta
(30} Dias.

() Multa por no terminacién de las Intervenciones en la Unidad Funcional: Por no terminar las
Intervenciones de cada Unidad Funcional, en los plazos establecidos en este Contrato, se causari una
Multa equivalente a noventa (90) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién. Para efectos de lo
sefialado en la Seccidn 10.2(d) de la Parte General, el término méaximo contado desde la expiracién
del Plazo de Cura es de ciento veinte {120} Dias.

(d) Multa por el incumplimiento en la entrega del Plan de Obras: Por no cumplir con la entrega del Plan
de Obras o con las condiciones para su elaboracién ¥y presentacion, se causar una Multa equivalente
a veinte (20) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo sefialado en Ia Seccién

10.2(d) de la Parte General, el término méximo contado desde la expiracién del Plazo de Cura es de
treinta (30) Dias.

(e) Multa por el incumplimiento en el Plan de Obras: Por no cumplir con los avances de obra previstos
en el Plan de Obras, se causara una Multa equivalente a cincuenta (50) salarios minimos mensuales
legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista en el Plan de Obras para el
cumplimiento de esta obligacién.. Para efectos de Io sefialado en la Seccién 10.2(d) de Ia Parte
General, el término méximo contado desde la expiracién del Plazo de Cura es de noventa (90) Dias.
Esta muita no se causard cuando ocurra el supuesto previsto en la Seccién 6.1(c) de esta Parte
Especial, evento en el cual sélo tendra aplicacion la multa sefialada en dicha Seccién.

€3] Multa por incumplimiento de las Obligaciones Ambientales: Si el Concesionario incumple
cualquiera de las obligaciones correspondientes a la Gestién Social y Ambiental que de acuerdo con
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este Contrato le son exigibles, incluyendo aquellas contenidas en la Licencia Ambiental o en
cualquier otra autorizacion expedida por la Autoridad Ambiental, s¢ causard una Muita diaria de
quince (15) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir del
requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Esta Multa se causaré sin perjuicio de las
sanciones administrativas a que hubiere lugar, por parte de Ia autoridad competente. Para efectos de
fo sefialado en Ia Seccidn 10.2(d) de la Parte General, el término méximo contado desde 1a expiracién
del Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

(g Multa por incumplimiento de las obligaciones prediales: Si el Concesionario incumple las
obligaciones de Gestién Predial que de acuerdo con este Contrato le son exigibles, se causard una
Multa diaria de quince (15) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido
a partir del requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo sefialado en la
Seccién 10.2(d) de la Parte General, ¢l término maximo contado desde la expiracién del Plazo de
Cura es de treinta (30) Dias.

(h) Multa por incumplimiento en la entrega de informacién al Interventor v/o a la ANI: Si el
Concesionario no entrega la informacion completa que le solicite el Interventor, siempre y cuando
ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causard una Multa diaria de siete (7) salarios minimos mensuales legales vigentes
por cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién. Para
efectos de lo sefialado en la Seccién 10.2(d) de la Parte General, el término maximo contado desde
Ia expiracion del Plazo de Cura es de treinta (30} Dias.

(i) Multa por incumplimiento en la obligacién de entregar cualquiera de los documentos mencionados
en la Seccién 4.2(z) de la Parte General. Por no entregar cualquiera de los planes y/o manuales en
los plazos v cumpliendo con las caracteristicas descritas en el Contrato, se causara una Multa diaria
equivalente a diez (10) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a
partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo sefialadoen la
Seccion 10.2(d) de la Parte General, el término maximo contado desde la expiracién del Plazo de
Cura es de treinta (30) Dias.

@ Multa por Incumplimientos recurrentes de los Indicadores: Si el incumplimiento de Ios valores
minimos de aceptacién de cualquiera de los Indicadores (segin esos valores se definen en el
Apéndice Técnico 4 para una misma Unidad Funcional durante (i) tres (3) Meses consecutives o
(ii) seis (6) Meses de un mismo afio calendario, sin importar si son continuos o discontinuos, se
causara una Multa diaria de treinta (30) salarios minimos mensuales legales vigentes , por cada Dia
transcurrido a partir del requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo
sefialado en la Seccidn 10.2(d) de la Parte General, el término méximo contado desde la expiracién
del Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

& Mulia por incumplimientos de las Especificaciones Técnicas y Niveles de Servicio: Si el
Concesionario incumple cualquiera de las Especificaciones Técnicas, se cansard una Multa diaria de
veinte (20) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir del
requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo sefialado en la Seccién

10.2 (d) de la Parte General, el término maximo contade desde la expiracién del Plazo de Cura es de
cincuenta (50) Dias.

iy Multa por cobro excesivo de Peajes: En caso que ¢l Concesionario haya cobrado tarifas de Peaje en
montos superiores a las tarifas autorizadas contractualmente, ademds de rebajar de inmediato las
tarifas cuando se advierta esta situacién, se aplicard una Multa de quince (15) salarios minimos
mensuales legales vigentes por cada Dia durante el cual el Concesionario hubiere cobrado peajes en
exceso de lo autorizado. Para efectos de lo sefialado en la Seccidn 10.2 (d) de la Parte General, el
término méximo contado desde la expiracion del Plazo de Cura es de quince (15) Dias.

\ #
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(m) Multa por incumplimiento en la constitucién y fondeo de Subcuentas: Por no constituir y/o fondear
las subcuentas a las que se refiere la Seccién 4.6 de esta Parte Especial, dentro de los plazos y con
los montos , se causara una Malta diaria equivalente a veinte (20) salarios minimos mensuales legales
vigentes por cada Dia transcurrido 2 partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
obligacién. Para efectos de lo sefialado en la Seccién 10.2(d) de la Parte General, el término méximo
contado desde la expiraci6n del Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

(n) Multa por incumplimiento en el Cierre Financiero: Por no obtener el Cierre Financiero dentro de los
plazos, condiciones y montos establecidos en este Contrato, se causard una Multa diaria equivalente
a setenta (70) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién. Para efectos de lo sefialado en la Seccion

10.2(d) de la Parte General, el término méximo contado desde la expiracién del Plazo de Cura es de
noventa {90) Dias.

{0) Multa por incumplimiento en los Giros de Equity: Por no hacer los Giros de Equity, dentro de los
plazos, condiciones y montos establecidos en este Contrato, se causar4 una Multa diaria equivalente
a setenta (70) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de ia
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligaci6n. Para efectos de lo sefialado en la Seccidén
10.2(d) de la Parte General, el término méximo contado desde la expiracién del Plazo de Cura es de
noventa (90) Dias.

(p) Incumplimiento en el pago de los salarios, prestaciones sociales y parafiscales: Por el
incumplimiento de la obligacién de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales ¥
parafiscales de los empleados de] Concesionario, asi como de cualquier trabajador (ya sea del
Concesionario, de los Contratistas o Subcontratistas), la ANI podrd imponer una multa diaria
equivalente veinte (20) salarios minimos mensuales legales por cada Dia transcurrido a partir de la
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo sefialado en la Seecion

10.2(d) de ia Parte General, el término méximo contado desde la expiracion del Plazo de Cura es de
noventa (90) Dias.

(@ Multa por utilizacién de software carente de licencia: Por utilizar bienes o elementos de soporte
16gico o software carentes de licencia en cualquiera de los equipos dispuestos por el Concesionario,
s causard una Multa equivalente a diez ( 10) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada
Dia transcurrido a partir de la fecha en que haya sido instalado por el Concesionario el bien o
elemento de soporte 16gico o software de que se trate y hasta el momento en que el mismo sea
debidamente licenciado. En caso de no poderse determinar la fecha de instalacion, la Multa se
causaré desde el momento en que se verifique la carencia de licencia. Para efectos de lo sefialado en

la Seccién 10.2(d) de la Parte General, el término méximo contado desde la expiracién del Plazo de
Cura es de noventa (90) Dias.

) Multa por incumplimiento en la constitncién y mantenimiento de las garantfas: Por no mantener en
vigor, renovar, prorrogar, obtener para la Etapa siguiente, corregir o adicionar las garantias, en los
plazos y por los montos establecidos en el Contrato, se causard una Multa equivalente a veinte (20)
salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista
para el cumplimiento de esta obligacién. Para efectos de Io sefialado en la Seccién 10.2(d) de la Parte
General, el término méximo contado desde la expiracién del Plazo de Cura es de veinte (20) Dias.

(s) Multa por no cumplimiento de los requisitos para Ja suscripcién del Acta de Inicio: Si con
posterioridad a la expedicién de la Orden de Inicio en los términos sefialados en la Parte General, el
Concesionario no cumple con alguno de los requisitos de que tratan las Secciones 2.3(b) , se causarg
una Multa diaria de veinte (20) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligacién correspondiente. Para

- efectos de lo sefialado en 12 Seccién 10.2(d) de Ia Parte General, no habri e término maximo de

Imposicion. \
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6.2

(@)

(®)

(c)

Multa por incumplimiento de otras obligaciones del Proyecto: Si el Concesionario incumpliere
alguna de las obligaciones contenidas en el Contrato, que no se encuentra incluida en las demas
Maultas a que hace referencia la presente clausula, se causard una Multa diaria de siete (7) salarios
minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de la obligacién correspondiente. Para efectos de lo sefialado en la Seccidn 10.2(d) de
la Parte General, no habra el término méximo de imposicion.

Valor de 1a Cldusula Penal

El valor de la Clausula Penal serd el uno coma nueve por ciento (1,9%) del Valor del Contrato, si la
Terminacién Anticipada del Contrato se presenta dentro del perfodo comprendido entre la fecha de
suscripcion del Contrato y la fecha de suscripei6n del Acta de Inicio de la Fase de Consfruccion.

El valor de la Clausula Penal ser4 el cuatro coma cinco por ciento (4,5%) del Valor del Conirato, si
fa Terminacién Anticipada del Contrato se presenta dentro del perfodo comprendido entre la fecha
de suscripcion del Acta de Inicio de la Fase de Construccién y la fecha de suscripcion de la dltima
Acta de Terminacién de Unidad Funcional.

El valor de la Clatsula Penal Ser4 el uno coma nueve por ciento (1,9%) del Valor del Conftrato, sila
Terminacién Anticipada del Contrato se presenta dentro del periodo comprendido entre la fecha de
suscripcién de la tiltima Acta de Terminacién de Unidad Funcional y el Acta de Reversion.

ot
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7.1

(a)

®

72

(a)

Valor

CAPITULO VII. GARANTIAS

v Vigencia de] Amparo de Cumplimiento

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, 1a vigencia del amparo de
cumplimiento sera la siguiente

M

Etapa Preoperativa: El plazo sefialado en la Seccion 3.8(a) y 3.8(b) de esta Parte Especial,
salvo que se trate de garantia bancaria, cuya vigencia debera cubrir el plazo estimado de la
Fase de Preconstruccidn y Fase de Construccidn ¥ seis (6) meses mas.

(i) Etapa de Operacién y Mantenimiento: Para efectos del amparo de cumplimiento, {a Etapa de

Operacién y Mantenimiento sera dividida en pertodos de cinco (5) afios. El dltimo periodo
equivaldré al término igual o inferior a cinco (5) afios remanente para la terminacién de la

- Etapa. Para cada periodo, €l Concesionario obtendra un amparo con una vigencia equivalente
a la duracién de dicho periodo, salvo que se trate de garantia bancaria, cuya vigencia debera
cubrir el periodo quinquenal ¥ seis (6) meses mas,

(ifi) Etapa de Reversién: El aimparo de cumplimiento tendra una vigencia equivalente a la duracién

de la Etapa de Reversién.

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor del amparo de
cumplimiento ser4 el siguiente:

(i)

(iii)

Etapa Preoperativa: el valor del amparo de cumplimiento serd de cuatrocientos sesenta mil
trescientos dos millones de pesos ($460.302.000.000), del Mes de Referencia.

Etapa de Operacién y Mantenimiento: el valor de] amparo de cumplimiento ser4 ciento cuarenta
y cinco mil seiscientos veinticuatro millones de pesos  ($145.624.000.000), del Mes de
Referencia., por cada periodo quinquenal.

Etapa de Reversién: el valor del amparo de cumplimiento serd de ocho mil quinientos catorce
millones de pesos ($8.5 14.000.000) del Mes de Referencia.

Valor y Vigencia del Amparo de Pago de Salarios v Prestaciones Sociales

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, Ia vigencia del amparo de
pago de salarios y prestaciones sociales seré la siguiente:

@

Etapa Preoperativa: El plazo sefialado en la Seccién 3.8(a) v 3.8(b) de esta Parte Especial, y
tres (3) afios més.

(i) Etapa de Operacién y Mantenimiento: Para efectos del amparo de pago de saiarios y

prestaciones sociales, la Etapa de Operacién y Mantenimiento serd dividida en periodos de
cinco (5) afios. El Gltimo periodo equivaldrd al término igual o inferior a cinco (5) atios
remanente para la terminacién de la Etapa. Para cada periodo, el Concesionario obtendrs un
ampare con una vigencia equivalente a la duracién de dicho periodo y tres (3) afios més.

(iii) Etapade Reversi6n: El amparo de pagos de salarios y prestaciones sociales tendré una vigencia

equivalente a la duracién de la Etapa de Reversién ¥ tres (3) afios més.
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7.3

()

(b)

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor del amparo de pago
de salarios y prestaciones sociales sera el siguiente:

(i)  Etapa Preoperativa: el valor del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales ser4 de sesenta
mil cuatrocientos noventa y cinco millones de pesos ($60.495.000.000) del Mes de Referencia.

(i) Ftapa de Operacién y Mantenimiento: el valor del amparo de pago de salarios y prestaciones
sociales sera de cinco mil ochocientos ochenta y cinco millones de pesos ($5.885.000.000) del
Mes de Referencia, por cada periodo quinquenal. -

(iii) FEtapa de Reversion: el valor del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales sera de cuatro
mil doscientos cincuenta y siete millones de pesos ($4.257.000.000) del Mes de Referencia

Valor v vigencia para los amparos de Calidad

Etapa Preoperativa.

(i) Las coberturas de calidad y estabilidad de lgs obras, hardn parte de la garantia tnica de
cumplimiento antes de finalizar la etapa Preoperativa (Acta de Terminacién de la ultima
Unidad Funcional). Finalizada la etapa Preoperativa el concesionario deberd obtener el amparo
de calidad y estabilidad de las ebras por un periodo de cinco (5) afios descontando el lapso
transcurrido entre el Acta de Terminacién de cada Unidad Funcjonal y la finalizacién de la
etapa Preoperativa.

(i)  Elvalor del amparo de calidad v estabilidad de las obras seré ¢l que se establece en la siguiente
tabla para cada Unidad Funcional, expresado en pesos del Mes de Referencia.

Unidad Funcional Valor amparo

UF1 Veinte y tres mil trescientos treinta y seis millones de pesos ($23.336. 000.000)
del Mes de Referencia.

UE2 Treinta y un mil quinientos siete millones de pesos ($31.507.000.000) del Mes
de Referencia.

UF3 Treinta y dos mil doscientos ochenta y ocho millones de pesos ($32.288.000.000)
del Mes de Referencia.

UF4 Veintiim mil doscientos treinta y siete millones de pesos ($21.237.000.000) del
Mes de Referencia.

Etapa de Reversion

(i)  Elplazo de las coberturas de calidad y estabilidad de las obras de mantenimiento serd desde
la finalizacién de la Etapa de Operacién y Mantenimiento y dos (2) afios mas.

(i)  El valor del amparo de calidad y estabilidad de las obras de mantenimiento para 1a Etapa de
Reversioén serd el que se establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado
en pesos del Mes de Referencia.

Unidad Funcional Valor amparo
UF1 Dos mil sesenta y tres millones de pesos (§ 2.063.000.000) del Mes de
Referencia.
UF2 Dos mil trescientos treinta millones de pesos ($2.330.000.000) dei Mes de
Referencia
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UF3 Dos mil ciento setenta v tres miliones de pesos ($2.173.000.000) del Mes de
Referencia.

UF4 Un mil novecientos cuarenta v ocho millones de pesos ($1.948.000.000) del
Mes de Referencia.

{c) Etapa Preoperativa.

() Elplazo de las coberturas de calidad de los bienes y equipos suministrados haran parte de Ia
garantia tnica de cumplimiento antes de finalizar la etapa Preoperativa (Acta de Terminacién
de la dltima Unidad Funcional). Finalizada la etapa Preoperativa el Concesionario debera
obtener el amparo de calidad de los bienes v equi 05 _suministrados por un periodo de 5
(cinco) afios descontando el lapso transcurrido entre el Acta de Terminacién de cada Unidad
Funcional y ia finalizacién de la etapa Preoperativa de forma tal que ésta especie de
obligaciones siempre estén cubiertas por una garantia.

(iy  El valor del amparo de calidad de los bienes V equipos suministrados seré el que se establece

en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado en pesos del Mes de Referencia.

Unidad Valor amparo
Funcional
UF1 Quinjentos treinta y tres millones de pesos ($533.000.000) del Mes de Referencia.
UF2 Trescientos treinta y tres millones de pesos ($333.000.000) del Mes de Referencia,
UF3 Doscientos treinta v cinco millones de pesos ($235.000.000) del Mes de Referencia,
UF4 Ochocientos veinticineo millones de pesos ($825.000.000) del Mes de Referencia

74 Valorv vigencia para los ampargs de responsabilidad civil

(a) Fase de Preconstruccién
()  El plazo de las coberturas del amparo de responsabilidad civil equivaldré a la duracién de la
Fase segiin se sefiala en la Seccién 3.8(a) de esta Parte Especial.
(i)  El valor del amparo minimo es de veintinueve mil cuatrocientos setenta y cinco millones de
pesos ($29.475.000.000) del Mes de Referencia.
(&) Fase de Construceidn
() Elplazo de las coberturas del amparo de responsabilidad civil equivaldré a la de duracién de
la Fase de Construccién segiin se sefiala en la Seccidn 3.8(b) de esta Parte Especial.
(i) El valor del amparo minimo es de veintinueve mil cuatrocientos setenta y cinco millones de
pesos ($29.475.000.000) del Mes de Referencia.
(c) Etapa de Operacién y Mantenimiento
()  Elplazo de las coberturas del amparo de responsabilidad civil equivaldrs a la duracién de 1a
Etapa de Operaci6n y Mantenimiento segun se sefiala en la Parte General,
(i)  El valor del amparo minimo es de veintinueve mil cuatrocientos setenta y cinco millones de
pesos (829.475.000.000) del Mes de Referencia,
(d) Etapa de Reversidn
()  Elplazo de las coberturas del amparo de responsabilidad civil equivaldré a la duracién de la
Etapa segiin se sefiala en la Parte General.
(ii)  El valor del amparo minimo es de veintinueve mil cuatrocientos setenta v cinco millones de
pesos ($29.475.000.000) del Mes de Referencia.

7.5  Valorv vigencia hara los amparos de todo riesgo obra civil

(a) Fase de Preconstruccién
(D Elplazo de las coberturas de los amparos de todo riesgo obra civil equivaldra a la duracién de
la Fase de Preconstruccitn segin se sefiala en la Seccidn 3.8(2) de esta Parte Especial.
{(#)  El valor del amparo sers como se indica en la Seccion 12.8.(a).(ii) de la Parte General.

)] Fase de Construccién \\
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() Elplazo de las coberturas de los amparos de todo riesgo obra civil equivaldra a la duracién de
la Fase de Construccién de cada Unidad Funcional y deberd guardar concordancia con el
amparo de obra civil terminada, de forma que se asegure el amparo ininterrumpido de los
seguros sobre 1os bienes objeto de dicho amparo.

(ii) El valor asegurable del amparo sera el equivalente al valor del Contrato de Construccion,
consideradas cada una de Ias Unidades Funcionales, de forma que se permita la reconstruccion
de todas y cada una de las pérdidas que les afecte. Sin perjuicio de lo anterior el valor asegurado
del amparo serd como se indica en la Seccién 12.8 de la Parte General.

{©) Etapa de Operacién y Mantenimiento

(i) El plazo de las coberturas de los amparos de todo riesgo obra civil iniciard con la fecha de
suscripei6n de cada acta de Terminacién de Unidad Funcional y hasta terminar la finalizacion
de la Etapa de Reversion.

(i) El valor asegurable de los amparos de todo riesgo obra civil serd el equivalente al valor de la
obra civil terminada, inicia para cada una de las Unidades Funcionales, de forma que se
permita la reconstruccion de la totalidad de cada una de las pérdidas que les afecte. Sin
perjuicio de lo anterior el valor asegurado del amparo serd como se indica en la Secciom
12.8.(2).(ii) de la Parte General.

NOTA: El concesionario debera realizar o contratar con terceros, a su costa y riesgo, un estudio de pérdida
méxima probable para hacer correctamente la valoracion de la suma asegurada, de forma que los amparos de
todo riesgo de obra civil cubran correctamente la infraestructura en el estado en que se le entrega, el valor de la
obra en su construccién y el valor de la obra civil terminada. Los amparos deberén integrar el remanente de lo
entregado, mas la obra misma. Serdn de cuenta del Concesionario los efectos de las deficiencias en las
coberturas, amparos y en el seguro mismo, derivados de incumplimiento de garantias, infraseguros y deducibles.

En constancia de lo anterior, las partey suscriben el presente contrato — parte especial, en la cindad de Bogota

D.C., en dos (2) originales del mismoffenor ¥ @z, uno pard cada parye, a los

LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
C.C. 79.446 de Usaquén

Presrdente
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