


# CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA

## PLANILLA Y DOCUMENTOS MANIFESTACION DE INTERES



PATRIA HONOR, LEALTAD  
"DÍOS EN TODAS NUESTRAS ACTUACIONES"  
FE EN LA CAUSA

Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

9 DE DICIEMBRE DE 2014

HORA 11:29:03

R044019819

PAGINA: 2 de 18

\* \* \* \* \*

OBJETO SOCIAL.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CALLE 70C NO 58-25

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: SAN FERNANDO

TELEFONO 1: 2401853

CORREO ELECTRONICO: RIMARCO\_LTDA@HOTMAIL.COM

FAX: 2401853

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CALLE 70C NO 58-25

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: SAN FERNANDO

TELEFONO 1: 2401853

CORREO ELECTRONICO: RIMARCO\_LTDA@HOTMAIL.COM

FAX: 2401853

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2013/12/31

ACTIVO CORRIENTE: \$989.087.368,00

ACTIVO TOTAL: \$1.394.143.568,00

PASIVO CORRIENTE: \$188.971.710,00

PASIVO TOTAL: \$498.971.710,00

PATRIMONIO: \$895.171.858,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$240.340.658,00

GASTOS DE INTERESES:

\$59.227.450,00

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| INDICE DE LIQUIDEZ:              | 5,23   |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO:         | 35,79% |
| RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: | 4,05   |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

|                              |      |
|------------------------------|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: | 0,26 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO:     | 0,17 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Descripcion   |
|------|------|------|------|---|
| 15   | 12   | 15   | 00   | Preparados lubricantes  |
| 22   | 10   | 15   | 00   | Maquinaria para trabajo de desmonte                           |
| 22   | 10   | 17   | 00   | Componentes de equipo pesado                                  |
| 22   | 10   | 19   | 00   | Maquinaria y accesorios de construcción de edificios          |
| 22   | 10   | 20   | 00   | Equipo y maquinaria de demolición de edificios                |
| 23   | 10   | 15   | 00   | Maquinaria para trabajar madera, piedra, cerámica y similares |
| 23   | 15   | 34   | 00   | Ensambladoras   |
| 24   | 10   | 15   | 00   | Camiones industriales   |
| 24   | 10   | 20   | 00   | Disposición en estantes y almacenamiento                      |

Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

9 DE DICIEMBRE DE 2014

HORA 11:29:03

R044019819

PAGINA: 3 de 18

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|--|
| 25 | 10 | 16 | 00 | Vehículos de transporte de productos y materiales              |
| 25 | 10 | 19 | 00 | Vehículos especializados o de recreo                           |
| 25 | 18 | 16 | 00 | Chasis automotriz  |
| 25 | 18 | 17 | 00 | Remolques para productos y materiales                          |
| 27 | 11 | 15 | 00 | Herramientas de corte y engarzado y punzones                   |
| 27 | 11 | 16 | 00 | Herramientas de perfilar                                       |
| 27 | 11 | 20 | 00 | Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación |
| 30 | 10 | 15 | 00 | Ángulos  |
| 30 | 10 | 17 | 00 | Vigas  |
| 30 | 10 | 18 | 00 | Conductos  |
| 30 | 10 | 20 | 00 | Hoja   |
| 30 | 10 | 22 | 00 | Plancha  |
| 30 | 10 | 23 | 00 | Perfiles   |
| 30 | 10 | 24 | 00 | Varillas   |
| 30 | 10 | 28 | 00 | Pilótaje   |
| 30 | 10 | 29 | 00 | Pilares  |
| 30 | 10 | 31 | 00 | Rieles   |
| 30 | 10 | 32 | 00 | Enrejado   |
| 30 | 10 | 36 | 00 | Productos estructurales  |
| 30 | 10 | 37 | 00 | Trenza   |
| 30 | 10 | 38 | 00 | Fibras y filamentos mecánicos                                  |

|    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|--|
| 30 | 10 | 39 | 00 | Ejes   |
| 30 | 11 | 15 | 00 | Concreto y morteros                                    |
| 30 | 11 | 16 | 00 | Cemento y cal  |
| 30 | 11 | 17 | 00 | Yesos  |
| 30 | 11 | 18 | 00 | Agregados  |
| 30 | 11 | 19 | 00 | Elementos para reforzar concreto                       |
| 30 | 12 | 15 | 00 | Derivados bituminosos                                  |
| 30 | 12 | 16 | 00 | Asfaltos   |
| 30 | 12 | 17 | 00 | Materiales de construcción de caminos y car<br>rileras |
| 30 | 13 | 15 | 00 | Bloques  |
| 30 | 13 | 16 | 00 | Ladrillos  |
| 30 | 13 | 17 | 00 | Azulejos y baldosas                                    |
| 30 | 14 | 15 | 00 | Aislamiento térmico                                    |
| 30 | 14 | 16 | 00 | Aislamiento especial                                   |
| 30 | 14 | 17 | 00 | Capas de sellamiento de aislamiento                    |
| 30 | 15 | 15 | 00 | Material para techados y techos                        |
| 30 | 15 | 16 | 00 | Accesorios para techados                               |
| 30 | 15 | 17 | 00 | Canalones de tejado y accesorios                       |
| 30 | 15 | 18 | 00 | Materiales para revestimiento de paredes y<br>exterior |
| 30 | 15 | 19 | 00 | Materiales y productos para acabados                   |
| 30 | 15 | 20 | 00 | Cercado  |
| 30 | 15 | 21 | 00 | Superficie   |
| 30 | 16 | 15 | 00 | Materiales para acabados de paredes                    |
| 30 | 16 | 16 | 00 | Materiales para techos                                 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | Suelos   |
| 30 | 16 | 18 | 00 | Ebanistería  |
| 30 | 16 | 19 | 00 | Moldeado y carpintería mecánica                        |

Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

9 DE DICIEMBRE DE 2014

HORA 11:29:03

R044019819

PAGINA: 4 de 18

\*\*\*\*\*

|    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|--|
| 30 | 16 | 20 | 00 | Molduras y carpintería   |
| 30 | 16 | 21 | 00 | Laminados interiores   |
| 30 | 16 | 22 | 00 | Mostradores  |
| 30 | 16 | 23 | 00 | Accesorios para gabinetes  |
| 30 | 16 | 24 | 00 | Muros divisorios   |
| 30 | 17 | 15 | 00 | Puertas  |
| 30 | 17 | 16 | 00 | Ventanas   |
| 30 | 17 | 17 | 00 | Productos de cristal   |
| 30 | 17 | 18 | 00 | Claraboyas   |
| 30 | 17 | 19 | 00 | Marcos de ventanas   |
| 30 | 17 | 20 | 00 | Puertas  |
| 30 | 17 | 21 | 00 | Puertas para garaje y operadores   |
| 30 | 18 | 15 | 00 | Porcelana sanitaria  |
| 30 | 18 | 16 | 00 | Instalaciones residenciales no sanitarias                                    |
| 30 | 18 | 17 | 00 | Grifos   |
| 30 | 18 | 18 | 00 | Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas                    |
| 30 | 19 | 15 | 00 | Escaleras y andamios   |
| 30 | 19 | 16 | 00 | Escaleras y accesorios de andamiaje  |
| 30 | 19 | 17 | 00 | Cobertizos y remolques de construcción                                       |
| 30 | 19 | 18 | 00 | Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento |
| 30 | 24 | 15 | 00 | Componentes de consolidación de estructuras portátiles                       |

|    |    |    |    |   |
|----|----|----|----|---|
| 30 | 24 | 16 | 00 | Componentes estructurales de tribunas, grad<br>as y escalera                    |
| 30 | 24 | 17 | 00 | Componentes soporte y cobertura de tiendas,<br>carpas y estructuras de membrana |
| 31 | 16 | 16 | 00 | Pernos  |
| 31 | 16 | 23 | 00 | Ferretería de montaje   |
| 31 | 16 | 25 | 00 | Soportes y puntales   |
| 31 | 16 | 28 | 00 | Ferretería en general   |
| 31 | 16 | 29 | 00 | Mordazas  |
| 31 | 21 | 15 | 00 | Pinturas y tapa poros   |
| 31 | 21 | 17 | 00 | Acabados en general   |
| 31 | 21 | 18 | 00 | Disolventes y diluyentes para pinturas  |
| 31 | 21 | 19 | 00 | Aplicadores de pintura y accesorios para pi<br>ntar                             |
| 39 | 11 | 15 | 00 | Iluminación de interiores y artefactos  |
| 39 | 11 | 16 | 00 | Iluminación exterior y artefactos   |
| 39 | 11 | 17 | 00 | Alumbrado de emergencia   |
| 39 | 11 | 18 | 00 | Accesorios de iluminación   |
| 39 | 12 | 13 | 00 | Cuadros, registros y menaje para electricid<br>ad                               |
| 39 | 12 | 14 | 00 | Lengüetas de conexión, conectadores y termi<br>nales                            |
| 39 | 12 | 20 | 00 | Unidades eléctricas de velocidades variable<br>s                                |
| 39 | 12 | 22 | 00 | Interruptores eléctricos y accesorios   |
| 39 | 12 | 23 | 00 | Relés eléctricos y accesorios   |
| 39 | 13 | 15 | 00 | Marcadores de alambre y dispositivos para m<br>arcar alambre                    |
| 39 | 13 | 16 | 00 | Dispositivos de protección de alambre   |
| 39 | 13 | 17 | 00 | Conductos eléctricos, electroductos y cable<br>s aéreos                         |
| 40 | 10 | 15 | 00 | Ventilación   |

|    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|--|
| 40 | 10 | 16 | 00 | Circulación del aire y piezas y accesorios                   |
| 40 | 10 | 17 | 00 | Enfriamiento   |
| 40 | 14 | 17 | 00 | Material de ferretería y accesorios                          |
| 40 | 14 | 19 | 00 | Conductos  |
| 40 | 17 | 15 | 00 | Tubos y tuberías comerciales                                 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | Tubos y tuberías industriales                                |
| 40 | 17 | 17 | 00 | Adaptadores de tubos   |
| 40 | 17 | 18 | 00 | Anillos frontales de ángulos de tubos                        |
| 40 | 17 | 19 | 00 | Bridas de respaldo para tubos                                |
| 43 | 20 | 18 | 00 | Dispositivos de almacenamiento                               |
| 43 | 20 | 19 | 00 | Accesorios de dispositivos de almacenamiento                 |
| 43 | 20 | 20 | 00 | Dispositivos de almacenamiento extraíbles                    |
| 43 | 20 | 21 | 00 | Accesorios de dispositivos de almacenamiento extraíbles      |
| 43 | 20 | 22 | 00 | Subconjuntos para dispositivos electrónicos                  |
| 43 | 21 | 15 | 00 | Computadores   |
| 43 | 21 | 16 | 00 | Accesorios de computador                                     |
| 43 | 21 | 17 | 00 | Dispositivos informáticos de entrada de datos                |
| 43 | 21 | 18 | 00 | Accesorios de dispositivos de entrada de datos de computador |
| 43 | 21 | 19 | 00 | Monitores y pantallas de computador                          |
| 43 | 21 | 20 | 00 | Accesorios de pantallas de computador                        |



|    |    |    |    |   |
|----|----|----|----|---|
| 43 | 21 | 21 | 00 | Impresoras de computador  |
| 43 | 21 | 22 | 00 | Sistemas de manejo de almacenamiento de datos de computador                             |
| 43 | 22 | 15 | 00 | Sistemas de gestión de llamadas o accesorios  |
| 43 | 22 | 16 | 00 | Componentes y equipo de acceso de abonado a línea digital (DSL) y accesorios            |
| 43 | 22 | 17 | 00 | Equipo fijo de red y componentes  |
| 43 | 22 | 18 | 00 | Dispositivos de red óptica  |
| 43 | 22 | 25 | 00 | Equipo de seguridad de red  |
| 43 | 22 | 26 | 00 | Equipo de servicio de red   |
| 43 | 22 | 31 | 00 | Componentes y equipo de infraestructura de redes móviles y digitales                    |
| 43 | 22 | 33 | 00 | Dispositivos y equipos para instalación de conectividad de redes y Datacom              |
| 43 | 23 | 15 | 00 | Software funcional específico de la empresa   |
| 44 | 10 | 15 | 00 | Máquinas de duplicación   |
| 44 | 10 | 17 | 00 | Accesorios para impresoras, fotocopadoras y aparatos de fax                             |
| 45 | 11 | 16 | 00 | Proyectores y suministros   |
| 45 | 11 | 18 | 00 | Equipo de presentación de video y de mezcla de video y sonido, hardware y controladores |
| 45 | 11 | 19 | 00 | Equipos, hardware y controladores para sistemas de teleconferencia y videoconferencia   |
| 45 | 11 | 20 | 00 | Equipo y suministros de microfilm   |
| 45 | 12 | 15 | 00 | Cámaras   |
| 45 | 12 | 16 | 00 | Accesorios para cámaras   |
| 46 | 11 | 15 | 00 | Bombas y granadas   |
| 47 | 10 | 16 | 00 | Consumibles para el tratamiento de agua   |
| 47 | 13 | 18 | 00 | Soluciones de limpieza y desinfección   |
| 52 | 16 | 15 | 00 | Equipos audiovisuales   |
| 52 | 16 | 16 | 00 | Accesorios de equipo audiovisual  |

Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

9 DE DICIEMBRE DE 2014

HORA 11:29:03

R044019819

PAGINA: 6 de 18

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|--|
| 56 | 10 | 15 | 00 | Muebles  |
| 56 | 10 | 16 | 00 | Muebles para el exterior   |
| 56 | 10 | 17 | 00 | Muebles de oficina   |
| 56 | 11 | 15 | 00 | Sitios de trabajo y paquetes para la oficina                         |
| 56 | 11 | 16 | 00 | Sistemas de paneles  |
| 56 | 11 | 17 | 00 | Casegood y sistemas no modulares                                     |
| 56 | 11 | 18 | 00 | Muebles independientes   |
| 56 | 11 | 19 | 00 | Muebles industriales   |
| 56 | 11 | 20 | 00 | Muebles de apoyo de la computadora                                   |
| 56 | 11 | 21 | 00 | Asientos   |
| 56 | 12 | 10 | 00 | Mobiliario de biblioteca   |
| 56 | 12 | 15 | 00 | Mobiliario general de aula   |
| 72 | 10 | 15 | 00 | Servicios de apoyo para la construcción                              |
| 72 | 10 | 29 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones             |
| 72 | 10 | 33 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura           |
| 72 | 11 | 10 | 00 | Servicios de construcción de unidades unifamiliares                  |
| 72 | 11 | 11 | 00 | Servicios de construcción de unidades multifamiliares                |
| 72 | 12 | 10 | 00 | Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas |
| 72 | 12 | 11 | 00 | Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina      |

|    |    |    |    |   |
|----|----|----|----|---|
| 72 | 12 | 12 | 00 | Servicios de construcción de edificios agrícolas  |
| 72 | 12 | 13 | 00 | Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio                       |
| 72 | 12 | 14 | 00 | Servicios de construcción de edificios públicos especializados                                    |
| 72 | 12 | 15 | 00 | Servicios de construcción de plantas industriales   |
| 72 | 14 | 17 | 00 | Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción                      |
| 72 | 15 | 11 | 00 | Servicios de construcción de plomería   |
| 72 | 15 | 12 | 00 | Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado |
| 72 | 15 | 13 | 00 | Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura  |
| 72 | 15 | 14 | 00 | Servicios de construcción de recubrimientos de muros  |
| 72 | 15 | 15 | 00 | Servicios de sistemas eléctricos  |
| 72 | 15 | 16 | 00 | Servicios de sistemas especializados de comunicación  |
| 72 | 15 | 19 | 00 | Servicios de albañilería y mampostería  |
| 72 | 15 | 20 | 00 | Servicios de paneado y drywall  |
| 72 | 15 | 21 | 00 | Servicios acústicos y de aislamiento  |
| 72 | 15 | 22 | 00 | Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos   |
| 72 | 15 | 23 | 00 | Servicios de carpintería  |
| 72 | 15 | 24 | 00 | Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas  |
| 72 | 15 | 25 | 00 | Servicios de instalación de pisos   |
| 72 | 15 | 26 | 00 | Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal  |
| 72 | 15 | 27 | 00 | Servicios de instalación y reparación de concreto   |
| 72 | 15 | 28 | 00 | Servicios de perforación de pozos de agua   |

437 439

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*01\*

27121 V

69

Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

9 DE DICIEMBRE DE 2014

HORA 11:29:03

R044019819

PAGINA: 7 de 18

\*\*\*\*\*

|    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|--|
| 72 | 15 | 29 | 00 | Servicios de montaje de acero estructural  |
| 72 | 15 | 30 | 00 | Servicios de vidrios y ventanería  |
| 72 | 15 | 31 | 00 | Servicios de construcción de facilidades atléicas y recreativas                                |
| 72 | 15 | 32 | 00 | Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego                 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | Servicios de limpieza estructural externa  |
| 72 | 15 | 36 | 00 | Servicios de terminado interior, dotación y remodelación                                       |
| 72 | 15 | 37 | 00 | Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos |
| 72 | 15 | 39 | 00 | Servicio de preparación de obras de construcción   |
| 72 | 15 | 40 | 00 | Servicios de edificios especializados y comercios  |
| 72 | 15 | 43 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica     |
| 73 | 11 | 15 | 00 | Procesamiento de madera  |
| 73 | 15 | 21 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura                               |
| 73 | 18 | 11 | 00 | Servicios de revestimiento   |
| 76 | 11 | 15 | 00 | Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas                     |
| 78 | 18 | 15 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos   |
| 81 | 10 | 15 | 00 | Ingeniería civil   |

|    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|--|
| 81 | 10 | 17 | 00 | Ingeniería eléctrica y electrónica                       |
| 81 | 15 | 17 | 00 | Geología   |
| 81 | 16 | 17 | 00 | Servicios de telecomunicaciones                          |
| 83 | 10 | 15 | 00 | Servicios de acueducto y alcantarillado                  |
| 92 | 12 | 17 | 00 | Servicios de sistemas de seguridad                       |
| 95 | 12 | 15 | 00 | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento |
| 95 | 12 | 17 | 00 | Edificios y estructuras públicos                         |
| 95 | 12 | 20 | 00 | Edificios y estructuras hospitalarias                    |
| 95 | 12 | 23 | 00 | Edificios y estructuras de salud y deportivas            |
| 95 | 12 | 24 | 00 | Edificios y estructuras industriales                     |
| 95 | 12 | 27 | 00 | Edificios y estructuras de defensa                       |

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROponente REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE A.S.P.C. NO. 7 ANTONIA SANTOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$688,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 24   | 10   | 20   | 00   | 31   | 16   | 25   | 00   | 43   | 20   | 18   | 00   |
| 43   | 20   | 19   | 00   | 43   | 20   | 20   | 00   | 43   | 20   | 21   | 00   |
| 43   | 20   | 22   | 00   | 43   | 21   | 15   | 00   | 43   | 21   | 16   | 00   |
| 43   | 21   | 17   | 00   | 43   | 21   | 18   | 00   | 43   | 21   | 19   | 00   |
| 43   | 21   | 20   | 00   | 43   | 21   | 21   | 00   | 43   | 21   | 22   | 00   |
| 43   | 22   | 15   | 00   | 43   | 22   | 16   | 00   | 43   | 22   | 17   | 00   |
| 43   | 22   | 18   | 00   | 43   | 22   | 25   | 00   | 43   | 22   | 26   | 00   |
| 43   | 22   | 31   | 00   | 43   | 22   | 33   | 00   | 43   | 23   | 15   | 00   |

Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

9 DE DICIEMBRE DE 2014

HORA 11:29:03

R044019819

PAGINA: 8 de 18

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 17 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 56 | 10 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 | 56 | 11 | 16 | 00 | 56 | 11 | 18 | 00 |
| 56 | 11 | 19 | 00 | 56 | 11 | 20 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 10 | 00 | 81 | 16 | 17 | 00 |    |    |    |    |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ONIX TECHNOLOGY SOLUTIONS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE  
N. 13 CACIQUE TISQUESUSA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: \$2.524,17  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 43   | 21   | 15   | 00   | 43   | 20   | 18   | 00   | 43   | 20   | 19   | 00   |
| 43   | 20   | 20   | 00   | 43   | 20   | 21   | 00   | 43   | 20   | 22   | 00   |
| 43   | 21   | 16   | 00   | 43   | 21   | 17   | 00   | 43   | 21   | 18   | 00   |
| 43   | 21   | 19   | 00   | 43   | 21   | 20   | 00   | 43   | 21   | 21   | 00   |
| 43   | 21   | 22   | 00   | 43   | 22   | 15   | 00   | 43   | 22   | 16   | 00   |
| 43   | 22   | 17   | 00   | 43   | 22   | 18   | 00   | 43   | 22   | 25   | 00   |
| 43   | 22   | 26   | 00   | 43   | 22   | 31   | 00   | 43   | 22   | 33   | 00   |
| 43   | 23   | 15   | 00   | 44   | 10   | 15   | 00   | 44   | 10   | 17   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$892,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 43   | 21   | 15   | 00   | 43   | 20   | 18   | 00   | 43   | 20   | 19   | 00   |
| 43   | 20   | 20   | 00   | 43   | 20   | 21   | 00   | 43   | 20   | 22   | 00   |
| 43   | 21   | 16   | 00   | 43   | 21   | 17   | 00   | 43   | 21   | 18   | 00   |
| 43   | 21   | 19   | 00   | 43   | 21   | 20   | 00   | 43   | 21   | 21   | 00   |
| 43   | 21   | 22   | 00   | 43   | 22   | 15   | 00   | 43   | 22   | 16   | 00   |
| 43   | 22   | 17   | 00   | 43   | 22   | 18   | 00   | 43   | 22   | 25   | 00   |
| 43   | 22   | 26   | 00   | 43   | 22   | 31   | 00   | 43   | 22   | 33   | 00   |
| 43   | 23   | 15   | 00   | 44   | 10   | 15   | 00   | 44   | 10   | 17   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLÓN DE INFANTERÍA N. 5 GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$678,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 92   | 12   | 17   | 00   | 45   | 11   | 16   | 00   | 45   | 11   | 18   | 00   |
| 45   | 11   | 19   | 00   | 45   | 11   | 20   | 00   | 45   | 12   | 15   | 00   |
| 45   | 12   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLÓN DE INFANTERÍA N. 5 GENERAL JOSE MARÍA CORDOVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$1.383,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHARINERO

9 DE DICIEMBRE DE 2014

HORA 11:29:03

R044019819

PAGINA: 9 de 18

\* \* \* \* \*

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 39   | 11   | 15   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   |
| 39   | 11   | 17   | 00   | 39   | 11   | 18   | 00   | 39   | 12   | 13   | 00   |
| 39   | 12   | 14   | 00   | 39   | 12   | 22   | 00   | 39   | 12   | 23   | 00   |
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 11   | 10   | 00   |
| 95   | 12   | 20   | 00   | 22   | 10   | 15   | 00   | 39   | 13   | 15   | 00   |
| 39   | 13   | 16   | 00   | 39   | 13   | 17   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SARAVERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$160,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 39   | 11   | 15   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   |
| 39   | 11   | 17   | 00   | 39   | 11   | 18   | 00   | 39   | 12   | 13   | 00   |
| 39   | 12   | 14   | 00   | 39   | 12   | 22   | 00   | 39   | 12   | 23   | 00   |
| 22   | 10   | 15   | 00   | 39   | 13   | 15   | 00   | 39   | 13   | 16   | 00   |
| 39   | 13   | 17   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLÓN DE ARTILLERÍA N. 5 JOSE ANTONIO GALÁN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$312,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 95   | 12   | 20   | 00   | 39   | 11   | 15   | 00   |
| 39   | 11   | 16   | 00   | 39   | 11   | 17   | 00   | 39   | 11   | 18   | 00   |
| 39   | 12   | 13   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   | 39   | 12   | 22   | 00   |
| 39   | 12   | 23   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   |
| 72   | 11   | 10   | 00   | 22   | 10   | 15   | 00   | 39   | 13   | 15   | 00   |
| 39   | 13   | 16   | 00   | 39   | 13   | 17   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLÓN DE ARTILLERÍA N. 5 JOSE ANTONIO GALÁN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$158,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 95   | 12   | 27   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   |
| 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 11   | 10   | 00   | 39   | 11   | 15   | 00   |
| 39   | 11   | 16   | 00   | 39   | 11   | 17   | 00   | 39   | 11   | 18   | 00   |
| 39   | 12   | 13   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   | 39   | 12   | 22   | 00   |
| 39   | 12   | 23   | 00   | 22   | 10   | 15   | 00   | 39   | 13   | 15   | 00   |
| 39   | 13   | 16   | 00   | 39   | 13   | 17   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLÓN DE ASPC N. 17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$169,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 95   | 12   | 27   | 00   | 95   | 12   | 24   | 00   | 95   | 12   | 17   | 00   |
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   |

Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

9 DE DICIEMBRE DE 2014

HORA 11:29:03

R044019819

PAGINA: 10 de 18

\* \* \* \* \*

| 72 | 11 | 10 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE ARTILLERIA NO. 5 CT JOSE ANTONIO GALAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$9,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$880,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |

| 95 | 12 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N. 22 TC BENEDITO TRIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$402,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 95 | 12 | 27 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 | 39 | 12 | 14 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 12 | 23 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 39 | 13 | 15 | 00 |
| 39 | 13 | 16 | 00 | 39 | 13 | 17 | 00 |    |    |    |    |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$451,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 12   | 11   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   |
| 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 11   | 10   | 00   | 39   | 11   | 15   | 00   |
| 39   | 11   | 16   | 00   | 39   | 11   | 17   | 00   | 39   | 11   | 18   | 00   |
| 39   | 12   | 13   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   | 39   | 12   | 22   | 00   |
| 39   | 12   | 23   | 00   | 22   | 10   | 15   | 00   | 39   | 13   | 15   | 00   |
| 39   | 13   | 16   | 00   | 39   | 13   | 17   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 81   | 10   | 17   | 00   | 81   | 15   | 17   | 00   | 31   | 16   | 17   | 00   |
| 72   | 15   | 35   | 00   | 73   | 18   | 11   | 00   | 76   | 11   | 15   | 00   |
| 72   | 11   | 11   | 00   | 72   | 12   | 10   | 00   | 72   | 12   | 12   | 00   |
| 72   | 12   | 13   | 00   | 72   | 12   | 14   | 00   | 72   | 12   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 40   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N. 13 CACIQUE TISQUESUSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$20,36

Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

9 DE DICIEMBRE DE 2014

HORA 11:29:03

R044019819

PAGINA: 11 de 18

\*\*\*\*\*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 45   | 11   | 16   | 00   | 52   | 16   | 15   | 00   | 52   | 16   | 16   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$756,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 95   | 12   | 20   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   |
| 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 11   | 10   | 00   | 39   | 11   | 15   | 00   |
| 39   | 11   | 16   | 00   | 39   | 11   | 17   | 00   | 39   | 11   | 18   | 00   |
| 39   | 12   | 13   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   | 39   | 12   | 22   | 00   |
| 39   | 12   | 23   | 00   | 22   | 10   | 15   | 00   | 39   | 13   | 15   | 00   |
| 39   | 13   | 16   | 00   | 39   | 13   | 17   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: batallon de artilleria N. 5 ct jose antonio  
galan

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$9,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|
| 47   | 13   | 18   | 00   |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: batallon de artilleria N. 5 ct jose antonio galan

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$25,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

=====

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 47 | 13 | 18 | 00 |
|----|----|----|----|

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLÓN DE ARTILLERÍA N. 5 CT JOSE ANTONIO GALÁN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$39,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

=====

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 | 40 | 14 | 17 | 00 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: batallon de aspc n. 23 gral. ramon espina

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$28,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

=====

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 47 | 10 | 16 | 00 |
|----|----|----|----|

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N. 13 CACIQUE TISQUESUSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$223,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

9 DE DICIEMBRE DE 2014

HORA 11:29:03

R044019819

PAGINA: 12 de 18

\* \* \* \* \*

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 73   | 15   | 21   | 00   | 72   | 15   | 43   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   |
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 11   | 10   | 00   |
| 39   | 11   | 15   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   | 39   | 11   | 17   | 00   |
| 39   | 11   | 18   | 00   | 39   | 12   | 13   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   |
| 39   | 12   | 22   | 00   | 39   | 12   | 23   | 00   | 22   | 10   | 15   | 00   |
| 39   | 13   | 15   | 00   | 39   | 13   | 16   | 00   | 39   | 13   | 17   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIO PARA EL COMBATE N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$151,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 15   | 27   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   |
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 11   | 10   | 00   |
| 39   | 12   | 23   | 00   | 39   | 12   | 22   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   |
| 39   | 12   | 13   | 00   | 39   | 11   | 18   | 00   | 39   | 11   | 17   | 00   |
| 39   | 11   | 16   | 00   | 39   | 11   | 15   | 00   | 22   | 10   | 15   | 00   |
| 39   | 13   | 15   | 00   | 39   | 13   | 16   | 00   | 39   | 13   | 17   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIO PARA EL COMBATE

N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$2.159,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 15   | 27   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   |
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 11   | 10   | 00   |
| 39   | 11   | 15   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   | 39   | 11   | 17   | 00   |
| 39   | 11   | 18   | 00   | 39   | 12   | 13   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   |
| 39   | 12   | 22   | 00   | 39   | 12   | 23   | 00   | 22   | 10   | 15   | 00   |
| 39   | 13   | 15   | 00   | 39   | 13   | 16   | 00   | 39   | 13   | 17   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL BATALLON DE A.S.P.C. NO. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$1.559,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 15   | 00   | 30   | 10   | 17   | 00   | 30   | 10   | 18   | 00   |
| 30   | 10   | 20   | 00   | 30   | 10   | 22   | 00   | 30   | 10   | 23   | 00   |
| 30   | 10   | 24   | 00   | 30   | 10   | 28   | 00   | 30   | 10   | 29   | 00   |
| 30   | 10   | 31   | 00   | 30   | 10   | 32   | 00   | 30   | 10   | 36   | 00   |
| 30   | 10   | 37   | 00   | 30   | 10   | 38   | 00   | 30   | 10   | 39   | 00   |
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 16   | 00   | 30   | 11   | 17   | 00   |
| 30   | 11   | 18   | 00   | 30   | 11   | 19   | 00   | 30   | 12   | 15   | 00   |
| 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   |
| 30   | 13   | 16   | 00   | 30   | 13   | 17   | 00   | 30   | 14   | 15   | 00   |
| 30   | 14   | 16   | 00   | 30   | 14   | 17   | 00   | 30   | 15   | 15   | 00   |
| 30   | 15   | 16   | 00   | 30   | 15   | 17   | 00   | 30   | 15   | 18   | 00   |
| 30   | 15   | 19   | 00   | 30   | 15   | 20   | 00   | 30   | 15   | 21   | 00   |
| 30   | 16   | 15   | 00   | 30   | 16   | 16   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   |

443 445  
817  
75

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*01\*

Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

9 DE DICIEMBRE DE 2014

HORA 11:29:03

R044019819

PAGINA: 13 de 18

\*\*\*\*\*

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 16 | 22 | 00 | 30 | 16 | 23 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 | 30 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | 30 | 17 | 18 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 16 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 24 | 15 | 00 | 30 | 24 | 16 | 00 |
| 30 | 24 | 17 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 | 40 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 | 40 | 14 | 19 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 19 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |



|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 20 | 00 | 39 | 12 | 23 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 |
| 73 | 11 | 15 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 16 | 17 | 00 |    |    |    |    |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$945,35  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| Segm | Fami | Clas | Prod |
| 15   | 12   | 15   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALION DE A.S.P.C. NO. 23 GRAL. RAMON ESPINA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$475,76  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
| 30   | 10   | 20   | 00   | 24   | 10   | 20   | 00   | 31   | 16   | 25   | 00   |
| 56   | 11   | 17   | 00   | 56   | 10   | 15   | 00   | 56   | 10   | 16   | 00   |
| 56   | 10   | 17   | 00   | 56   | 11   | 15   | 00   | 56   | 11   | 16   | 00   |
| 56   | 11   | 18   | 00   | 56   | 11   | 19   | 00   | 81   | 16   | 17   | 00   |
| 56   | 11   | 20   | 00   | 56   | 11   | 21   | 00   | 56   | 12   | 10   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

9 DE DICIEMBRE DE 2014

HORA 11:29:03

R044019819

PAGINA: 14 de 18

\*\*\*\*\*

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$186,71  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|
| 23   | 10   | 15   | 00   |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA  
CORDOBA BATALLON DE A.S.P.C. NO. 19  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$746,83  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|
| 56   | 12   | 15   | 00   |
| 56   | 10   | 17   | 00   |
| 56   | 11   | 17   | 00   |
| 56   | 11   | 20   | 00   |
| 81   | 16   | 17   | 00   |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO DE CABALLERÍA N. 18 GRAL GABRIEL REVEIZ  
PIZARRO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$379,56  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 22   | 10   | 15   | 00   | 31   | 16   | 25   | 00   |
| 39   | 11   | 15   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   | 39   | 11   | 17   | 00   |
| 39   | 11   | 18   | 00   | 39   | 12   | 13   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   |
| 39   | 12   | 22   | 00   | 39   | 12   | 23   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   |
| 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 11   | 10   | 00   | 39   | 13   | 15   | 00   |
| 39   | 13   | 16   | 00   | 39   | 13   | 17   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO DE CABALLERÍA N. 18 GRAL GABRIEL REVEIZ PIZARRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$158,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 95   | 12   | 23   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   |
| 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 11   | 10   | 00   | 22   | 10   | 15   | 00   |
| 39   | 11   | 15   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   | 39   | 11   | 17   | 00   |
| 39   | 11   | 18   | 00   | 39   | 12   | 13   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   |
| 39   | 12   | 22   | 00   | 39   | 12   | 23   | 00   | 39   | 13   | 15   | 00   |
| 39   | 13   | 16   | 00   | 39   | 13   | 17   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$149,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 11   | 11   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   |
| 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 11   | 10   | 00   | 22   | 10   | 15   | 00   |
| 39   | 11   | 15   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   | 39   | 11   | 17   | 00   |

445  
44  
37

\*01\*  
\* 1 4 8 8 3 4 3 4 0 \*

Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
SEDE CHAPINERO

9 DE DICIEMBRE DE 2014 HORA: 11:29:03

R044019819 PAGINA: 15 de 18

\*\*\*\*\*

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 39 | 12 | 23 | 00 | 39 | 13 | 15 | 00 |
| 39 | 13 | 16 | 00 | 39 | 13 | 17 | 00 |    |    |    |    |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIO PARA EL COMBATE N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$197,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 12   | 11   | 00   | 22   | 10   | 15   | 00   |
| 39   | 11   | 15   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   | 39   | 11   | 17   | 00   |
| 39   | 11   | 18   | 00   | 39   | 12   | 13   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   |
| 39   | 12   | 22   | 00   | 39   | 12   | 23   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   |
| 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 11   | 10   | 00   | 39   | 13   | 15   | 00   |
| 39   | 13   | 16   | 00   | 39   | 13   | 17   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLÓN DE ASPC N. 30 GUASIMALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$421,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 95   | 12   | 17   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   |

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 39 | 12 | 23 | 00 | 39 | 13 | 15 | 00 |
| 39 | 13 | 16 | 00 | 39 | 13 | 17 | 00 |    |    |    |    |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: batallon de apoyo y servicios para el combate  
 N. 13 cacique tisqueusa  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$61,76  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
 =====  
 |Segm|Fami|Clas|Prod|  
 =====  
 | 72 | 10 | 15 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALEON DE ABASTECIMIENTOS "CORONEL PEDRO  
 FERMIN VARGAS"  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$50,94  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
 =====

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
| 24   10   20   00   | 31   16   23   00   | 31   16   25   00   |
| 56   11   17   00   | 31   16   16   00   |                     |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALEON DE ABASTECIMIENTOS "CORONEL PEDRO  
 FERMIN VARGAS"  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$77,17  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
 =====

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|

=====

Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

9 DE DICIEMBRE DE 2014

HORA 11:29:03

R044019819

PAGINA: 16 de 18

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24   10   20   00 | 31   16   23   00 | 31   16   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 56   11   17   00 | 31   16   16   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE ASPC NO "CACIQUE UPARE"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$70,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 24   10   20   00         | 31   16   23   00         | 31   16   25   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 56   11   17   00         | 31   16   16   00         |                           |
| =====                     | =====                     |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$112,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   16   28   00         | 31   16   29   00         | 27   11   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 24   10   15   00         | 31   21   17   00         | 31   21   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   21   19   00         | 31   21   15   00         | 27   11   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 27   11   20   00         |                           |                           |
| =====                     |                           |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$60,37  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 31   | 16   | 28   | 00   | 31   | 16   | 29   | 00   | 27   | 11   | 15   | 00   |
| 24   | 10   | 15   | 00   | 31   | 21   | 17   | 00   | 31   | 21   | 18   | 00   |
| 31   | 21   | 19   | 00   | 31   | 21   | 15   | 00   | 27   | 11   | 16   | 00   |
| 27   | 11   | 20   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE ASPC NO 9 "CACICA CAITANA"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$178,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|
| 46   | 11   | 15   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MULTISERVICIOS MECANIC CENTER LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$815,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 25   | 10   | 19   | 00   | 25   | 18   | 16   | 00   | 25   | 10   | 16   | 00   |
| 25   | 18   | 17   | 00   | 23   | 15   | 34   | 00   | 78   | 18   | 15   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPRAL BLINMARC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$2.023,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

9 DE DICIEMBRE DE 2014

HORA 11:29:03

R044019819

PAGINA: 17 de 18

\*\*\*\*\*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 25   | 10   | 16   | 00   | 25   | 10   | 19   | 00   | 25   | 18   | 16   | 00   |
| 25   | 18   | 17   | 00   | 23   | 15   | 34   | 00   | 78   | 18   | 15   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IMPOREXPORT MJ LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$1.000,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 25   | 10   | 16   | 00   | 25   | 10   | 19   | 00   | 25   | 18   | 16   | 00   |
| 25   | 18   | 17   | 00   | 23   | 15   | 34   | 00   | 78   | 18   | 15   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIMARCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$212,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 25   | 10   | 16   | 00   | 25   | 10   | 19   | 00   | 25   | 18   | 16   | 00   |
| 25   | 18   | 17   | 00   | 23   | 15   | 34   | 00   | 78   | 18   | 15   | 00   |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO DE 2011 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00355466 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO DE 2011.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00366040 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE JUNIO DE 2011.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00392510 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO DE 2012.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00430725 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO DE 2013.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE MARZO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00467853 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE MARZO DE 2014.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00486015 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO DE 2014.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00492803 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO DE 2014.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00500608 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

9 DE DICIEMBRE DE 2014

HORA 11:29:03

R044019819

PAGINA: 18 de 18

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 53/2011

FECHA INICIO: 2011/06/08

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 104.336.177,00

CLASIFICACION CONTRATO

32003 MANUFACTURAS DIVERSAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/06/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00367825

ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 371-DISAN-EJC-2013

FECHA INICIO: 2013/10/02

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 488.899.055,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4290 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/10/08

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00455740

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL-BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL ENTRENAMIENTO (BASEN)

MUNICIPIO: NILO (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 290

FECHA INICIO: 2009/08/18

FECHA TERMINACION: 2009/09/30

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 20.926.400,00

CLASIFICACION CONTRATO

32003 MANUFACTURAS DIVERSAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/18

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00318097

ENTIDAD CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 451-CEITE-DIARM-2011

FECHA INICIO: 2011/06/24

FECHA TERMINACION: 2011/07/30

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 506.328.548,00

CLASIFICACION CONTRATO

31901 ARMAS Y MUNICIONES, SUS PARTES Y ACCESORIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00369732

ENTIDAD CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ADIC1-451-CHITE-DIARM-2011

FECHA INICIO: 2011/06/24

FECHA TERMINACION: 2012/01/15

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 506.328.548,00

CLASIFICACION CONTRATO

31901 ARMAS Y MUNICIONES, SUS PARTES Y ACCESORIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/05

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00394784

LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL

ARTICULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, NO SERA VERIFICADA POR LAS

CAMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTRAVENTAS RESPECTO DE LA

INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERAN SURTIRSE

ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRAN DEBATIRSE ANTE LAS

CAMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,

VALOR: \$ 37,000

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA

POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO

DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A

CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

*Diego Antonio Zúñiga*

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJERCITO NACIONAL

ESCUELA MILITAR DE CADETES  
"GENERAL JOSE MARIA CORDOVA"

Bogotá D.C., 13 de Marzo de 2012

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-ESCUELA MILITAR DE  
CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 19  
NIT. 800.131.272-0

CERTIFICA QUE LA FIRMA

RIMARCO LTDA  
NIT. No. 900.075.341-3

SUSCRIBIÓ CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL ESCUELA  
MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 19.  
EL SIGUIENTE CONTRATO PARA LA VIGENCIA 2011.

| CONTRATO<br>No.      | OBJETO   | VALOR INICIAL<br>(\$) | FECHA<br>INICIO   | FECHA<br>TERMINO | PLAZO EJECUCION<br>CONTRATO   |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|---|
| 140-BASPC19-<br>2011 | MANTENIMIENTO Y<br>ADECUACION DE LAS<br>INSTALACIONES DE LA<br>ESMIC, (ITEM 2, AULAS<br>DE INSTRUCCION<br>COSTADO NORTE) | \$ 835.399.236.00     | 12/05/2011        | 20/09/2011       | EL PLAZO DE<br>EJECUCION SERA<br>DE TRES (3) MESES<br>CONTADOS A<br>PARTIR DE LA<br>SUSCRIPCION DEL<br>ACTA DE INICIO |
| TOTAL                |  |                       | \$ 835.399.236.00 |                  |   |

CALIDAD DEL MANTENIMIENTO:


EXCELENTE ☒ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

DE IGUAL FORMA CERTIFICAMOS QUE NO SE PRESENTARON OBSERVACIONES EN LA  
ENTREGA.

Teniente. YESID VARGAS OSORIO  
Jefe de Presupuesto Batallón de A.S.P.C. No. 19

"FE EN LA CAUSA"  
2012 AÑO DEL COMPROMISO  
Calle 80 N° 36-00 Com: 4377777 Ext: 318

955 452  
 420  
 82

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b><br><b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b><br><br><b>EJERCITO NACIONAL</b><br><b>BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 13 "CACIQUE TISQUESUSA"</b><br><b>NIT. N° 800.131.070-1</b> |   |  |
| CONTRATO N°   | 235- JEFIP-DIPRE-BASPC13-2013   |  |
| OBJETO  | ADQUISICION DE EQUIPO DE SISTEMAS, E INSTALACION CON DESTINO A LA JEFIP-DIPRE EN LA VIGENCIA 2013.                      |  |
| UNIDAD CENTRALIZADORA   | BASPC N° 13   |  |
| DESTINO RUBRO   | JEFIP-DIPRE   |  |
| CONTRATISTA   | UNION TEMPORAL ONIX TECHNOLOGY SOLUTIONS CONFORMADA POR RIMARCO SAS y ONIX TECHNOLOGY SOLUTIONS LTDA<br>NIT 900674455-4 |  |
| REPRESENTANTE LEGAL   | JOISMAR NAYIBE QUIROZ QUINTERO CC 52.774.905 DE BOGOTA  |  |
| CORREO ELECTRÓNICO  | onixtechnology@hotmail.com  |  |
| DIRECCION Y TELÉFONO  | CALLE 49 NO. 71B -39 TEL 4870368 CEL 320-498-1103   |  |
| CUENTA BANCARIA   | CUENTA CORRIENTE No. 237-159625-48 BANCOLOMBIA  |  |
| RUBRO PRESUPUESTAL  | A-2-0-4-1-6-(R-10C) EQUIPO DE SISTEMAS  |  |
| CDP   | N° 29913 EXPEDIDO EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2.013   |  |
| VALOR DEL CONTRATO  | MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 1.488.000.000.00).  |  |

Entre los suscritos a saber, Teniente Coronel JOSE ABELARDO SOTELO BARRERA mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.537.436 expedida en Bogotá, Comandante del BASPC No 13, quien actúa en nombre y representación del Batallón de ASPC N° 13 "Cacique Tisquesusa", en su calidad de ORDENADOR DEL GASTO BATALLON DE ASPC N° 13, debidamente facultado para celebrar el presente contrato, conforme a la Resolución Ministerial Delegación de competencias en materia contractual No. 0001 de 2012, modificada parcialmente por la Resolución No. 0976 del 27 de febrero de 2.012 y esta a su vez modificada parcialmente por la Resoluciones Nos. 3467 y 6624 de 2012 y OAP No. 20115640946531: MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-OF-TRAS de fecha Noviembre 11 de 2011 quien en consecuencia representa al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - BATALLON DE A.S.P.C.No.13 que en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará BASPC N° 13 por una parte y por otra LA UNION TEMPORAL ONIX TECHNOLOGY SOLUTIONS CONFORMADA POR RIMARCO SAS y ONIX TECHNOLOGY SOLUTIONS LTDA CON NIT 900674455-4, representada legalmente por JOISMAR NAYIBE QUIROZ QUINTERO CC 52.774.905 DE BOGOTA, lo cual la acredita con el registro único tributario expedida por la DIAN, y quien para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA y quien declara BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que se entenderá prestado por la suscripción de este documento, no encontrarse dentro de las causales de INHABILIDAD e INCOMPATIBILIDAD consagradas en la Constitución y la Ley, hemos convenido celebrar el presente contrato, contenido en las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: a) Que se elaboró el estudio previo de conformidad con lo señalado en el Artículo 75 del Decreto 1510 del 17 de Julio del 2013; b) Que el presente proceso de selección se adelantó por la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA RESERVADA No. 196-JEFIP-DIPRE-BASPC13-2013, en razón a que El Ministerio de Defensa Nacional, mediante

resolución 7800 de 2013, por la cual se aprueba la disposición Expedida por el Comandante de General de la Fuerzas Militares, a través de la disposición 018 de del 20 de agosto de 2013; aprobándose la disposición No. 013 del 13 de Agosto de 2013, expedida por el comandante del Ejército Nacional, a través de la cual se crean y activan las centrales Administrativas y contables (CENAC), orgánicas de la Jefatura Financiera y Presupuestal del Ejército Nacional, al tiempo que se organiza la misma Jefatura y se aprueba su Tabla de Organización y Equipo (TOE). Que las CENAC serán las encargadas de centralizar toda la gestión administrativa y contable a servicio de la necesidad de la Fuerza, por tal motivo se verán involucrados en todos los procesos contables, de los equipos, bienes, material de guerra, material de intendencia y demás. Para el funcionamiento de estas Unidades se requiere poner en funcionamiento de las redes de información y comunicación, para el manejo de información, administración contable y de comunicación de las CENAC, ubicada en la ciudad de Ibagué, Popayán, Villavicencio, Neiva y Bogotá; de conformidad con establecido en el numeral 3 del artículo 78 del Decreto 1510 de Julio del 2.013 y el literal d del artículo 2 de la ley 1150 de 2007; c) Que de conformidad con los dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2.007 y el artículo 73 del Decreto reglamentario 1510 del 2.013, la entidad dio cabal cumplimiento con dispuesto en mencionado artículo, mediante Acto administrativo de justificación de la contratación directa resolución No. 392 del 31 de Octubre del 2.013. d) Que en aplicación de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2.007, sus Decretos Reglamentarios, en concordancia con la Resolución No 6345 del 14 de noviembre del 2012 (Manual de Contratación del MDN), se realizó invitación reservada a algunas empresas, a través de correo electrónico; e) Que al momento del cierre se presentó la UNION TEMPORAL ONIX TECHNOLOGY SOLUTIONS CONFORMADA POR RIMARCO SAS y ONIX TECHNOLOGY SOLUTIONS LTDA , como único oferente, quién presento documentos de acuerdo a lo requerido en la solicitud de oferta; f) Una vez realizado el cierre y la evaluación por parte de los comités evaluadores se convocó al Comité de adquisiciones con el fin de verificar y así mismo recomendar al Señor Ordenador del Gasto la viabilidad de contratar al oferente que presentará ofrecimientos para el presente proceso de selección y mediante Acta de Recomendación de Adjudicación No.914 registrada en el folio No 29 de fecha 13 de Noviembre del 2.013, recomienda contratar con a la UNION TEMPORAL ONIX TECHNOLOGY SOLUTIONS CONFORMADA POR RIMARCO SAS y ONIX TECHNOLOGY SOLUTIONS LTDA g) Que mediante Resolución de Adjudicación 404 i del 13 de Noviembre de 2.013, se adjudicó el proceso de contratación Directa Reservada, identificado bajo el No. 196-JEFIP-DIPRE-BASPC13-2013, por cumplir los requisitos de orden jurídico, técnico, financiero y económico. h) Que para atender este gasto existe disponibilidad presupuestal, según consta en el certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 29913 expedido el día 25 de octubre de 2.013, por un valor de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 1.488.000.00.00). Expedido por el Jefe de Presupuesto del BASPC 13. **CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:** El Contratista se obliga para con el BASPC13, a entregar EQUIPO DE SISTEMAS, E INSTALACION CON DESTINO A LA JEFIP-DIPRE EN LA VIGENCIA 2013, de conformidad con las normas y leyes vigentes, discriminado en las siguientes especificaciones:=====

| ITEM | ELEMENTO  | U.MED  | CANTIDADES MINIMAS | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL (Cantidad x valor unitario con IVA) |
|------|---|--------|--------------------|------------------------|-----------|------------------------|---|
| 1    | Computador de Escritorio: Intel Core i7-3770 3.4ghz, 4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB), 500 GB 7200 RPM SATA-6G, DVD ± RW SuperMulti Win8 Pro 64 Downgrade a Win7 Pro 64, Monitor 23 Pulgadas leds | UNIDAD | 198                | 4.000.000.00           | \$ -      | 4.000.000.00           | 792.000.000.00                                  |

|   |   |        |   |              |            |              |               |
|---|---|--------|---|--------------|------------|--------------|---------------|
| 2 | Computador Portátil: Intel Core i5-4200U Processor (1.6GHz/3MB) 4 Generación, 4 GB 1600 1D, 500GB 5400 2.5", 13.3 LED HD SVA Antirreflejo, UMA: Gráficos Intel HD 4400, VGA, Red Inalámbrica 802.11abgn 2x2, GIGALAN, 720p HD webcam, Lector de Huella, HDMI, Puertos USB 3.0, Peso 1.5 Kilogramos, Rara SD, Sistema Operativo Windows 8 Profesional 64, Batería 4-cell 44Whr Autonomía 8 Horas, Garantía 1/1/0 | UNIDAD | 6 | 2.640.000.00 | \$         | 2.640.000.00 | 15.840.000.00 |
| 3 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ALTO RENDIMIENTO: 3 en 1, Imprime 55 ppm Negro, Resolución 1200dpi, Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas, bandeja 2 de 500 hojas; alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas, impresión automática a doble cara, Bandeja de Salida 500 hojas, Resolución escaneo 600dpi   | UNIDAD | 8 | 5.000.000.00 | 800.000.00 | 5.800.000.00 | 46.400.000.00 |
| 4 | IMPRESORA DESEMPEÑO MEDIO: HP Color LJ Pro Color M451dw Velocidad de impresión en negro: Normal hasta 20ppm Velocidad de impresión a color: Normal hasta 20ppm Salida de la primera página (lista): Negro: 17 segundos. Salida de la primera página (lista): color: 17 segundos. Calidad de impresión en negro (optima): hasta 600 x 600 PPP.   | UNIDAD | 6 | 892.242.00   | 142.758.72 | 1.035.000.72 | 6.210.004.32  |
| 5 | IMPRESORA MULTIFUNCION: Tecnología de impresión: Microplezo punto variable impresión a 4 colores (CMYK). Tipo de cartucho sistema de alimentación SIS. Resolución hasta 5760 x 1440 dpi de resolución Tamaño de la gota 3 picolitros  | UNIDAD | 6 | 461.207.00   | 73.793.12  | 535.000.12   | 3.210.000.72  |

|   |   |          |     |            |           |            |               |
|---|---|----------|-----|------------|-----------|------------|---------------|
| 6 | SUMINISTRO E<br>INSTALACION: Tomas de<br>datos dobles VOZ Y DATOS<br>con todos sus<br>componentes, placas de<br>pared o faceplate, terminal<br>conector RJ-45, hembra, de<br>8 pines, categoria 6A UTP.<br>Por personal idoneo y<br>calificado. SUMINISTRO E<br>INSTALACION DE CANAleta<br>DE 10X5, metalica en<br>lamina coldrolled minimo<br>calibre 20USG, deben<br>contar con su puesta a<br>tierra segun el reglamento<br>tecnico de instalaciones.<br>SUMINISTRO E<br>INSTALACION DE CABLE<br>UTP CATEGORIA 6<br>CERTIFICADO SEGUN<br>REQUERIMIENTOS. | SERVICIO | 130 | 535.379.00 | 85.660.64 | 621.039.64 | 80.735.153.20 |
| 7 | SUMINISTRO E<br>INSTALACION: Tomas de<br>datos dobles VOZ Y DATOS<br>con todos sus<br>componentes, placas de<br>pared o faceplate, terminal<br>conector RJ-45, hembra, de<br>8 pines, categoria 6A UTP.<br>Por personal idoneo y<br>calificado. SUMINISTRO E<br>INSTALACION DE CANAleta<br>DE 10X5, metalica en<br>lamina coldrolled minimo<br>calibre 20USG, deben<br>contar con su puesta a<br>tierra segun el reglamento<br>tecnico de instalaciones.<br>SUMINISTRO E<br>INSTALACION DE CABLE<br>UTP CATEGORIA 6<br>CERTIFICADO SEGUN<br>REQUERIMIENTOS. | SERVICIO | 15  | 535.379.00 | 85.660.64 | 621.039.64 | 9.315.594.60  |
| 8 | SUMINISTRO E<br>INSTALACION: De tomas<br>electricas REGULADAS con<br>polo a tierra aislado con<br>color naranja. Incluye face<br>plate y accesorios<br>SUMINISTRO E<br>INSTALACION DE CABLE<br>CALIBRE, TRIPLEX ROJO,<br>VERDE, BLANCO<br>PRENTORCHADO THHN<br>No12. CIRCUITO<br>REGULADOY NORMAL.  | SERVICIO | 130 | 208.200.00 | 33.312.00 | 241.512.00 | 31.396.560.00 |
| 9 | SUMINISTRO E<br>INSTALACION: De tomas<br>electricas NORMALES con<br>polo a tierra aislado con<br>color blanco. Incluye face<br>plate y accesorios.<br>SUMINISTRO E<br>INSTALACION DE CABLE  | SERVICIO | 130 | 199.200.00 | 31.872.00 | 231.072.00 | 30.039.360.00 |



|    |  |          |   |              |              |               |               |
|----|--|----------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|
|    | CALIBRE, TRIPLEX ROJO, VERDE, BLANCO PRETORCHADO THHN No12. CIRCUITO REGULADOY NORMAL.   |          |   |              |              |               |               |
| 10 | SUMINISTRO E INSTALACION: Rack 42U Gabinetes (racks) de piso tipo metálico con pintura electrostática color negro. Características: Para cerrar con llave, Con rodachines, Altura mínima 42 Unidades de rack, Debe permitir alojar servidores mínima profundidad 80 cm, Ranuras de ventilación, Dos (2) extractores conectados a un circuito normal, Cuatro (4) rieles ajustables para equipos de 19" de ancho, Puerta en malla en la parte frontal, y posibilidad de desmontar tapas laterales y trasera, SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CATEGORIA 6, PREFORMADO DE FABRICA MONOMARCA. SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR PARA CABLES HORIZONTAL RACK. SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6. CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED UTP CATEGORIA 6 | SERVICIO | 3 | 9.544.000.00 | 1.527.040.00 | 11.071.040.00 | 33.213.120.00 |
| 11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK 9 U. Características: Para cerrar con llave, Hasta una Altura mínima 9 Unidades de rack, Ranuras de ventilación, Orificio en la parte superior e inferior del gabinete para entrada de cables. Mínimo un (01) extractor conectados a un circuito normal, Mínimo cuatro (4) rieles ajustables para equipos de 19" de ancho, Puerta en malla en la parte frontal, y posibilidad de desmontar tapas laterales y trasera. Parales deslizable, Cumplirá con la norma EIA 310D,   | SERVICIO | 1 | 2.200.200.00 | 352.032.00   | 2.552.232.00  | 2.552.232.00  |


|    |  |          |     |               |              |               |               |
|----|--|----------|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 12 | SUMINISTRO E<br>INSTALACION: De Switch<br>Tipo 1, CAPA2-3.<br>Características Switch<br>de configuración fija de<br>1 RU SwitchingCapacity<br>mínimo 140<br>GbpsThroughput mínimo 96<br>Mpps Mínimo de puertos<br>24 puertos 10/100/1000<br>RJ45 Mínimo 1 slot para 4<br>puertos a 10 Gbps Mínimo<br>4 slots SFP combo<br>StackBackplane 48 Gbps   | SERVICIO | 10  | 8.390.000.00  | 1.342.400.00 | 9.732.400.00  | 97.324.000.00 |
| 13 | SUMINISTRO E<br>INSTALACION: De Switch<br>Tipo 2, Capa 2-3 / Interface<br>SFP 100/1000 24 Ports<br>100/1000 SFP LC-SX.<br>Características: 24 Óptica<br>Transceiver 1000 SFP LC-SX<br>habilitados (suministro,<br>instalación y configuración<br>de los módulos de fibra)<br>con velocidad 1000 SX o<br>1000 LX con conectores SC<br>o LC o MTRJ. 24 Ports<br>100/1000 RJ45 2<br>PowerSupply, 2200W AC<br>Power Module,<br>REDUNDANCIA   | SERVICIO | 2   | 13.650.000.00 | 2.184.000.00 | 15.834.000.00 | 31.668.000.00 |
| 14 | SUMINISTRO E<br>INSTALACION: De Fibra<br>Óptica, Fibra óptica<br>50/125 um de mínimo seis<br>(6) hilos, ADSS (ALL<br>DIELECTRIC SELF SUPPORT),<br>tipo looseTube, Auto<br>soportada, 10 Gbps,<br>multimodo OM3 plus<br>(OM4) (10 Gb a 500 mts).<br>Para uso exterior,<br>bloqueo de humedad y<br>protección contra roedores,<br>también se permitirá fibra<br>óptica para uso interior y<br>exterior. SUMINISTROE<br>INSTALACION DE BANDEJAS<br>DE FIBRA OPTICA, De tipo<br>metálico con soportes de<br>fijación al rack, tendrán<br>dimensiones para ajustarse<br>en gabinetes o racks de 19,<br>Acoplador de 6 LC Dúplex y<br>acopladores ciegos.<br>Conectores de fibra tipo<br>crimping tipo LC 50<br>ummultimodo Nuevos<br>con posibilidad de ser<br>reutilizables hasta 5 veces,<br>o Conectores de fibra<br>óptica tipo SFF (smallform<br>factor) LC dúplex; pre-<br>pulidos en fábrica no se<br>aceptan conectores | METROS   | 280 | 102.321.00    | 16.371.36    | 118.692.36    | 33.233.860.80 |

|    |   |          |   |               |               |               |               |
|----|---|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    | epóxidos. Patchcord de fibra óptica dúplex LC/LC a tipo de conector según equipo activo a instalar Multimodo  |          |   |               |               |               |               |
| 15 | <p>SUMINISTRO E INSTALACION: De PLANTA ELECTRICA Capacidad 30 KVA. INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA ELECTRICA ESTACIONARIA CON MOTOR DIESEL. OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO INSONORA Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA. Tableros de distribución principal de la subestación deberá contar con un Supresor de transientes de 200 KA Trifásico Modular Clase C, con puerta con enclavamiento mecánico y en los demás subtableros de distribución deberán contar con un Tvs de 100KA Trifásico, la tensión de funcionamiento se deberá validar en visita de obra, si es 208/120 VAC O 277/480. Durante la vigencia de la garantía de las planta, el oferente se comprometerá a brindar soporte técnico 5x8 para el EJC, con tiempos de respuesta de máximo cuarenta y ocho (48) horas, Incluyendo los repuestos y uno (01) mantenimiento preventivo en sitio por año, durante la vigencia de la garantía el cual se debe programar previa coordinación con la sección de redes de la Dirección de Telemática. Dicho mantenimiento debe incluir:</p> <p>-cambio de trece (13) filtros de combustible.</p> <p>-cambio de seis (6) filtros de aire.</p> <p>-cambio de trece (13) filtros de aceite.</p> <p>-cambio de refrigerante.(6).</p> <p>-cambio de aceite 15W40 treinta y nueve (39) galones.</p> | SERVICIO | 1 | 68.460.000.00 | 10.953.600.00 | 79.413.600.00 | 79.413.600.00 |

*[Handwritten signature and initials]*

|    |  |          |   |               |              |               |               |
|----|--|----------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 16 | <p>SUMINISTRO E</p> <p>INSTALACION: De PLANTA ELECTRICA Capacidad 20 KVA. INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA ELECTRICA ESTACIONARIA CON MOTOR DIESEL. OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO INSONORA Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA. Tableros de distribución principal de la subestación deberá contar con un Supresor de transientes de 200 KA Trifásico Modular Clase C, con puerta con enclavamiento mecánico y en los demás subtableros de distribución deberán contar con un Tvs de 100KA Trifásico, la tensión de funcionamiento se deberá validar en visita de obra, si es 208/120 VAC O 277/480, Durante la vigencia de la garantía de las planta, el oferente se comprometerá a brindar soporte técnico 5X8 para el EJC, con tiempos de respuesta de máximo cuarenta y ocho (48) horas, incluyendo los repuestos y uno (01) mantenimiento preventivo en sitio por año, durante la vigencia de la garantía el cual se debe programar previa coordinación con la sección de redes de la Dirección de Telemática. Dicho mantenimiento debe incluir:</p> <p>-cambio de trece (13) filtros de combustible.</p> <p>-cambio de seis (6) filtros de aire.</p> <p>-cambio de trece (13) filtros de aceite.</p> <p>-cambio de refrigerante (6).</p> <p>-cambio de aceite 15W40 treinta y nueve (39) galones.</p> | SERVICIO | 1 | 48.470.000.00 | 7.755.200.00 | 56.225.200.00 | 56.225.200.00 |
|----|--|----------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|

|    |   |          |   |               |              |               |               |
|----|---|----------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 17 | SUMINISTRO E<br>INSTALACION: DE UPS 15<br>KVA. SUMINISTRO E<br>INALACION DE: Puesta a<br>Tierra, El sistema malla a<br>tierra estará compuesto por<br>3 varillas de cobre -cobre de<br>2.4 mts de longitud y 5/8 de<br>diámetro. Estarán<br>separadas mínimo de 4,8<br>mts una de la otra<br>formando un triángulo<br>equilátero unidas entre sí<br>por una línea de cable de<br>cobre 2 AWG. La conexión<br>entre cable No. 2 y cada<br>una de las varillas se hará<br>mediante soldadura tipo<br>Exotérmica. En el punto de<br>anclaje de cada varilla se<br>tratará con agentes<br>químicos para asegurar que<br>la resistencia sea<br>suficientemente baja    | SERVICIO | 1 | 28.000.000.00 | 4.480.000.00 | 32.480.000.00 | 32.480.000.00 |
| 18 | SUMINISTRO E<br>INSTALACION: DE UPS DE<br>25 KVA. SUMINISTRO E<br>INALACION DE: Puesta a<br>Tierra, El sistema malla a<br>tierra estará compuesto por<br>3 varillas de cobre -cobre de<br>2.4 mts de longitud y 5/8 de<br>diámetro. Estarán<br>separadas mínimo de 4,8<br>mts una de la otra<br>formando un triángulo<br>equilátero unidas entre sí<br>por una línea de cable de<br>cobre 2 AWG. La conexión<br>entre cable No. 2 y cada<br>una de las varillas se hará<br>mediante soldadura tipo<br>Exotérmica. En el punto de<br>anclaje de cada varilla se<br>tratará con agentes<br>químicos para asegurar que<br>la resistencia sea<br>suficientemente baja | SERVICIO | 2 | 38.899.991.00 | 6.223.998.56 | 45.123.989.56 | 90.247.980.00 |
| 19 | SUMINISTRO E<br>INSTALACION DE AIRE<br>ACONDICIONADO:<br>Capacidad del aire<br>acondicionado de 18000<br>BTU. Tipo mini Split con las<br>siguientes características: 1.<br>Deflexión de aire vertical<br>automática (arriba /<br>abajo). 2. Deflexión de aire<br>horizontal manual<br>(izquierda / derecha). 3.<br>Control remoto con<br>pantalla de LCD.   | SERVICIO | 4 | 2.430.000.00  | 388.800.00   | 2.818.800.00  | 11.275.200.00 |

  
9

|       |  |          |   |                   |                  |                   |                     |
|-------|--|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 20    | SUMINISTROS E<br>INSTALACION DE<br>CERRAMIENTO:<br>Cerramiento de los centros<br>de cableado en draywall de<br>3X3 metros y máximo 5X5<br>metros. Los muros serán en<br>draywall doble para zonas<br>húmedas, recubriendo la<br>estructura metálica<br>(aluminio que la soporta). El<br>encerramiento incluye una<br>puerta de 2,10 metros de<br>alto X 90 cm metálica<br>con llave. El encerramiento<br>será pintado con pintura<br>vinilo del mismo tono de las<br>instalaciones en la Unidad<br>respectiva. | SERVICIO | 1 | 4.500.115.83      | 720.018.53       | 5.220.134.36      | 5.220.134.36        |
| TOTAL |  |          |   | \$ 239.118.234.83 | \$ 57.196.517.57 | \$ 276.314.752.40 | \$ 1.488.000.000.00 |

PARAGRAFO: GARANTIA TECNICA Y TERMINO DE RESPUESTA: Con la oferta y para la totalidad de los ítems se hace entrega de una garantía técnica por un término no inferior a un (1) año por defectos o fallas de los bienes y de los servicios aquí contratados. De igual forma deberá indicar que se encuentra en la capacidad de atender todos los requerimientos durante el tiempo de ejecución del contrato; cuando los servicios realizados no reúnan las condiciones exigidas y proveer el reemplazo cuantas veces sea necesaria a cargo del contratista, en un término no mayor a tres (03) días calendario a partir de la solicitud efectuada. Todos los costos que se produzcan en cumplimiento de la garantía estarán a cargo del contratista. Los términos de la garantía técnica y el tiempo de respuesta de la misma, deberán ser aportados en documento independiente debidamente suscrito por el oferente y/o el fabricante, según sea el caso. CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR TOTAL DEL CONTRATO.- El valor del presente contrato asciende a la suma de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 1.488.000.00.00). CLAUSULA TERCERA.-FORMA DE PAGO: Se harán pagos parciales mensuales, hasta el 80% del presupuesto oficial del presente proceso, para estos pagos, se deberá presentar acta de entrega parcial de los bienes y servicios aquí requeridos, aprobados por el comandante de la unidad de destino, el supervisor del contrato y el contratista, y los pagos realizados por el contratista de aportes de seguridad social; el restante veinte (20%), se habrá de incluir lo requerido anteriormente más el acta de terminación y recibo final de lo contratado y aprobado por el comandante de las unidades destino, el supervisor del contrato y el contratista, información que será verificada por la Oficina de Presupuesto y Sección de Contabilidad del BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 13, y una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar, especialmente el de situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección del Tesoro Nacional (PAC). CLAUSULA CUARTA.-SUJECION DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El pago del presente contrato se cancelará, con cargo a la Unidad Ejecutora 150103-Q3KL BATALLON ASPC13 Recurso 10C, Por el rubro A-2-0-4-1-6 EQUIPO DE SISTEMAS, de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 329913 del 25 de Octubre de 2.013. CLAUSULA QUINTA - PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución será de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, una vez se hayan surtido los siguientes tramites: aprobación de garantía única, expedición del registro presupuestal, pago de aportes parafiscales..CLAUSULA SEXTA.- VIGENCIA O DURACIÓN: El plazo de duración del contrato será el plazo de ejecución más cuatro meses, estos cuatro (04) meses más, serán únicamente para efectos de liquidación del mismo. CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIA ÚNICA: EL CONTRATISTA se compromete a suscribir a favor de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - EJERCITO NACIONAL- BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 13, garantía única, cuyo objeto será respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato. Esta garantía consistirá en una póliza expedida por una compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, o en garantía bancaria, la cual deberá presentarse

dentro de los tres (03) días hábiles, siguientes al retiro del contrato, la cual debe mantenerse vigente durante la vida y liquidación del contrato. Dicha garantía debe cubrir los siguientes riesgos de conformidad a lo consagrado en el Título III, Capítulo I, artículo 110 del Decreto 1510 del 2013, así:

| TIPO DE RIESGO   | PÓLIZAS EXIGIBLES   | SI | NO |
|--|---|----|----|
| CALIDAD DE LOS BIENES (ELEMENTOS Y MATERIALES).              | Este amparo debe constituirse para garantizar la calidad de los elementos y materiales que deberá suministrar y poner en funcionamiento el Contratista, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, y deberá tener una vigencia de un (1) año contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato. | X  |    |
| CUMPLIMIENTO   | Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato.  | X  |    |
| AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | Garantía de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones. Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento.   | X  |    |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL                      | Garantía de responsabilidad civil extracontractual. Equivalente al doscientos (200) SMMMLV, vigente por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento.   | X  |    |

Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del contrato y de la terminación del plazo de duración del mismo, según sea el caso. El hecho de constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN-EJERCITO NACIONAL BASPC13. EL CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. Si EL CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del MDN-EJERCITO NACIONAL-BASPC13 y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN-EJERCITO NACIONAL-BASPC13, para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiera a favor, sin que por ello se entienda que el MDN-EJERCITO NACIONAL-BASPC13, asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. La necesidad de prever las posibles causas de incumplimiento de las obligaciones contractuales y su impacto en la ejecución del proyecto es trascendental para un adecuado diseño del seguimiento del contrato por parte del supervisor o interventor, el determinar la ruta crítica del proyecto y así poder actuar de manera proactiva en la adopción de soluciones ante el eventual incumplimiento contractual es fundamental. Como se pueden manejar los eventos de incumplimiento parciales, devolución por calidad de elementos, tiempos de realización de pruebas y contrapruebas, bodegaje, prever los medios de transporte con suficiente tiempo obteniendo las reservas correspondientes, cubrimiento de las garantías de calidad y vida útil de los elementos, seguimiento post contractual. El cronograma será el establecido en el pliego de condiciones resaltando que en caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del futuro contrato por causas imputables al CONTRATISTA salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1º. De la Ley 95 de 1890 el CONTRATANTE, podrá imponer al CONTRATISTA multas, cuyo valor se liquidará con base a un cero punto cinco, por ciento (0.5%) del valor de los bienes y/o servicios dejados de prestar, por cada retardo y hasta por quince días calendario. En caso de que el bien y/o servicio haya sido entregado en su totalidad pero con la carencia de algún requisito o faltando cualquier accesorio, la multa se liquidará en base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato, por cada día de retardo en el bien y/o servicio del requisito cumplido contado desde su requerimiento por parte del CONTRATANTE. Esta sanción se impondrá conforme a la ley y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 80 del 1993. **CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** Además de las obligaciones inherentes a la naturaleza y esencia del presente contrato y de las contempladas en la oferta presentada al BASPC N° 13, El Contratista se obliga para con

*[Handwritten signature]*

el BASPC N° 13 a realizar el mantenimiento objeto del contrato dentro del plazo establecido. Entre otras obligaciones, a: 1.) Cumplir con los plazos establecidos en coordinación con el supervisor del contrato para efectuar la entrega del mantenimiento objeto del contrato a sus destinatarios finales de conformidad a las condiciones establecidas en la oferta presentada por el contratista.- 2.) Proveer a su costo, los bienes necesarios y el transporte idóneo para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato. 3.) Entregar en buen estado los bienes suministrados objeto del contrato, apto para la prestación eficiente de acuerdo con su funcionalidad, en las condiciones y plazos establecidos.- 4.) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 5.) Responder en los plazos que el BASPC N° 13 establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 6.) En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas en los documentos previos del proceso identificado bajo el número 196-JEFIP-DIPRE-BASPC13-2013, para la ejecución y desarrollo del Contrato, para lo cual EL CONTRATISTA deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales. 7.) Para la ejecución del contrato y cada mes durante la vigencia del mismo, y al momento de la liquidación del mismo, entregar el paz y salvo donde conste el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF) y/o certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según el caso, en la que conste el cumplimiento de tales obligaciones.- CLAUSULA NOVENA-OBLIGACIONES DE CONTRATANTE BASPC N° 13: Se obliga a: 1). Pagar oportunamente y en la forma establecida el precio convenido, 2). Consignar el valor correspondiente al pago en la CUENTA CORRIENTE 237-159625-48 BANCOLOMBIA, a nombre del CONTRATISTA. Respetar el equilibrio económico del contrato, 4). Colaborar con EL CONTRATISTA, para que el objeto del contrato se cumpla adecuadamente, 5). Hacer el correspondiente registro presupuestal, 6). Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, 7). Asignar un supervisor, a través de quien EL CONTRATANTE mantendrá la interlocución permanente y directa. CLAUSULA DECIMA-FUERZA MAYOR: EL CONTRATISTA no será responsable, ni se considerará que haya incurrido en el incumplimiento de sus obligaciones por cualquier demora o interrupción en la entrega de los elementos y realización del mantenimiento si se presentaren durante su ejecución circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u otros hechos fuera de control conforme a las definiciones del artículo 1 de la Ley 95 de 1.890, el CONTRATISTA se obliga a informar al BASPC N° 13 dentro de los dos (2) días siguientes a la ocurrencia de las causas acompañando todos los documentos y pruebas de soporte que demuestren su ocurrencia, manifestando el tiempo estimado dentro del cual se reanudará la entrega de los elementos y realización del mantenimiento aquí contratado. En caso de persistencia de la causa o causales de la fuerza mayor o caso fortuito, el contratista lo informará por escrito al BASPC N° 13 cada cinco (5) días calendario, hasta por un término máximo de cinco (5) días, vencido el cual el BASPC N° 13 podrá dar por terminado el contrato y lo cual comunicará al CONTRATISTA sin que haya lugar a sanción alguna para este. En el evento de que las causales de fuerza mayor o caso fortuito sean denominadas invencibles, el BASPC N° 13 una vez recibida la comunicación del contratista y comprobadas las circunstancias dará por terminado este contrato en el estado en que se encuentre. Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieran de cinco (5) días se reanudará la ejecución del presente contrato por parte del contratista. PARAGRAFO.- Para efectos de determinar si existe fuerza mayor o caso fortuito bastará simplemente el pronunciamiento del BASPC N° 13 en forma motivada al respecto. En el evento que EL BASPC N° 13 considere que no existen tales circunstancias el CONTRATISTA asumirá las responsabilidades sobre el cumplimiento del plazo contractual en la forma contratada. CLAUSULA DECIMA PRIMERA-CONTROL DE CALIDAD.- EL CONTRATANTE, se reserva la facultad de rechazar el objeto del contrato que no se ajuste a los requerimientos exigidos por el mismo. CLAUSULA DECIMASEGUNDA.- NORMAS DE SEGURIDAD.- EL CONTRATISTA se someterá a las normas de seguridad impuestas por CONTRATANTE, en lo referente al acceso del personal que realice el objeto del presente contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA. MULTAS: EL BASPC N° 13 verificará el cumplimiento de las obligaciones exigibles al CONTRATISTA en virtud de lo dispuesto en el presente contrato. Si el CONTRATISTA no cumple con cualquiera de las obligaciones que le han sido asignadas en el presente contrato EL BASPC N° 13 podrá apremiarlo para la cumplida ejecución del mismo, imponiéndole multas cuyo valor diario se liquidará desde el cero punto uno por ciento (0.1%) hasta el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato y hasta por un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, de acuerdo con la incidencia de la gravedad del incumplimiento o mora en la que incurra, incidencia que será evaluada y cuantificada por el supervisor técnico del



contrato. En todo caso el valor de las multas totales y acumuladas no podrá exceder en ningún evento del diez por ciento (10%) del valor del contrato. Esta sanción se impondrá mediante Acto Administrativo motivado, en el que se expresarán las causas que dieron lugar a ella, el cual además estará sujeto al agotamiento de la vía gubernativa. En caso de controversia de la aplicabilidad de las multas y/o su procedimiento se remitirá a lo establecido en el estudio previo, el cual hace parte de este contrato. **PARÁGRAFO - LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS MULTAS.** La liquidación y el pago de las multas que se causen, conforme a la cláusula precedente, se liquidarán y harán exigibles de acuerdo con las siguientes condiciones: 1.) Todas las multas que se causen, el CONTRATISTA autoriza desde ya para que puedan ser descontadas de los valores a favor del CONTRATANTE derivados de la ejecución del contrato. En todo caso, el pago o la deducción de dichas multas no lo exonerarán de su obligación de cumplir plenamente con las responsabilidades y obligaciones que emanen del presente contrato. 2.) En todo caso y para todos los efectos legales, las partes pactan que este contrato conjuntamente con el acto administrativo que impone la multa o sanción por retardo prestará mérito ejecutivo. 3.) El pago de la sanción a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENAL PECUNIARIA.** En caso de declararse la caducidad o incumplimiento del Contrato, las partes convienen a título de pena pecuniaria, la obligación del CONTRATISTA de pagar una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato. El pago de esta suma se exigirá mediante Acto Administrativo Motivado. Lo anterior no obsta para que EL BASPC N° 13 pueda reclamar del CONTRATISTA la indemnización de los perjuicios causados. **PARÁGRAFO PRIMERO. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.** En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social o Parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF), el CONTRATANTE podrá imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato, por cada día de retardo en la presentación de la certificación que evidencie el cumplimiento de la presente obligación. Esta sanción se impondrá conforme a la ley y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 de la ley 80 de 1993. **PARÁGRAFO SEGUNDO. MULTA POR LA MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN:** Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única o alguno de los requisitos de legalización y ejecución, el CONTRATANTE podrá imponerle multa cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días, al cabo de los cuales el CONTRATANTE podrá optar por declarar la caducidad y adjudicar la contratación al proponente que haya ocupado el segundo lugar en el orden de elegibilidad, siempre y cuando resulte conveniente para el CONTRATANTE. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará al CONTRATANTE, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause al CONTRATANTE. No obstante, el CONTRATANTE se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en el contrato resultante. **PARÁGRAFO TERCERO. APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS:** Una vez notificada la resolución por medio de la cual se imponen alguna de las sanciones antes descritas, el CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días hábiles para proceder de manera voluntaria para a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá ejecutarse la garantía contractual, o tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva. En la imposición de las multas por parte del CONTRATANTE se dará cumplimiento al principio señalado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 del debido proceso. Las multas impuestas se harán efectivas directamente por el CONTRATANTE pudiendo acudir entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al CONTRATISTA, cobro de la garantía o al cualquier otro medio para obtener pago incluyendo la jurisdicción coactiva en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 1150 del 2007. **PARAGRAFO CUARTO. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA:** Si se presenta algún hecho constitutivo de

incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el CONTRATANTE por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la ley 80 de 1.993. Ejecutoriada la resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. El CONTRATANTE, hará efectiva la garantía pactada en el mismo, así como el valor de la pena pecuniaria, y procederá a su liquidación. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo del CONTRATISTA, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. **PARAGRAFO QUINTO, IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.** De conformidad al artículo 86 del Estatuto anticorrupción, las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventora o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera; b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad; c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida solo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - CESIÓN:** El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato en todo o en parte a ninguna persona natural o jurídica, nacional o extranjera, sin la autorización previa, expresa y escrita de EL BASPC N° 13, el cual puede reservarse las razones que tenga, para negar la cesión. **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA- APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL:** Este Contrato está sujeto a las Cláusulas de Modificación, Terminación e Interpretación Unilaterales, por parte del BASPC N° 13, de acuerdo con lo establecido en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.- **CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA-LIQUIDACION DEL CONTRATO.-** Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo, se liquidará el presente contrato de común acuerdo, conforme al artículo 60 de la Ley 80 de 1993, de lo contrario se liquidará unilateralmente por parte del BASPC N° 13 de conformidad con el artículo 61 ibídem. Para tal efecto se requerirá la presentación del Certificado de recibido, en que conste que el servicio fue prestado a satisfacción y ciñéndose a las estipulaciones contractuales. El Acta de Liquidación de mutuo acuerdo será suscrita por las partes contratantes. **PARAGRAFO PRIMERO:** Para efectos de la Liquidación del contrato de común acuerdo entre las partes se agotará el siguiente procedimiento dentro del término antes estipulado. EL BASPC N° 13 enviará comunicación escrita al CONTRATISTA invitándolo a liquidar el contrato de común acuerdo; De los acuerdos o desacuerdos que existan se

levantará acta suscrita entre los Contratantes. En caso de desacuerdo EL BASPC N° 13 mediante Acto Administrativo dentro de los cuatro (04) meses previstos para la liquidación procederá a liquidarlo unilateralmente. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos contractuales pendientes que arroje la liquidación del contrato y que no sean materia de controversia entre los Contratantes serán realizados dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Liquidación de común acuerdo, previo cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes. Los valores controvertidos se pagarán una vez dirimida la controversia, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes mencionados en este Parágrafo. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - EQUILIBRIO FINANCIERO: EL BASPC N° 13 y EL CONTRATISTA mantendrán la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de contratar, según el caso. Si dicha igualdad se rompe se obrará de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 27 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Para el perfeccionamiento de este Contrato se requiere de la firma del contrato por parte del CONTRATISTA y del Ordenador del Gasto del BASPC N° 13 y del Registro Presupuestal otorgado por EL BASPC N° 13. Para la ejecución del Contrato se requiere de la expedición del correspondiente registro presupuestal. CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOCUMENTOS: Forman parte del presente Contrato y se anexan al mismo los siguientes documentos: a) Certificado de la cámara de comercio sobre existencia y representación legal del contratista, b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal; c) Propuesta del Contratista; d) Proceso contractual donde se autoriza la contratación; e) Los demás documentos relacionados en el presente contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA- APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES: De conformidad con lo establecido en el Artículo 23 y 40 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato además de sus estipulaciones, se rige por las normas civiles, comerciales y las consagradas en esta Ley, que correspondan a su esencia y naturaleza. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SUJECCIÓN A LA LEY COLOMBIANA - Para todos los efectos, este Contrato estará sujeto al régimen señalado por la Ley Colombiana. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISOR: La supervisión del presente contrato estará a cargo del señor TE JOSE FRANCISCO LOMBANA CARDONA, OFICIAL DE REDES EJERCITO, y/o quien haga sus veces en el cargo; En cuanto al personal de los supervisores que ha sido nombrado como supervisores, tendrán además de las funciones que por la índole y la naturaleza del contrato le sean propias, las siguientes: 1) Comunicar al contratista la fecha de iniciación del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales para ello; 2) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del contrato asegurando que el contratista se cifa a los plazos, términos, calidades y condiciones previstas en el contrato; 3) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, la calidad del servicio, de acuerdo con las especificaciones pactadas; 4) Efectuar el seguimiento permanente de la ejecución del contrato en sus diferentes etapas, exigiendo al contratista las informaciones que estime pertinentes para el cabal cumplimiento de sus funciones como supervisor; 5) Para efectos del pago, expedir las certificaciones a que haya lugar conforme a lo pactado en el contrato y presentarlas en las dependencias encargadas de efectuarlo, con copia a la Sección Administrativa para que reposen en la carpeta del contrato; 6) Formular al contratista por escrito las requerimientos u observaciones tendientes a la debida ejecución del contrato, y estipular los términos perentorios para los correctivos, sin que con las mismas se pueda efectuar modificación alguna a los términos del contrato; 7) Informar oportunamente cualquier anomalía o conflicto, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho, al Ordenador del gasto y al Jefe de la Sección Administrativa. Así mismo, informarle oportunamente sobre las modificaciones, prórrogas o adiciones que se requieran recomendando su conveniencia o no. En particular, dicha información oportuna deberá siempre suministrarse respecto del cumplimiento del plazo de ejecución; 8) Remitir a la Sección Administrativa todos los documentos que soportan sus actuaciones para que reposen en la carpeta del respectivo contrato; 9) Expedir la certificación de recibido a satisfacción del servicio a más tardar el día de vencimiento del plazo de ejecución; 10) Velar por la vigencia de la garantía conforme a lo pactado en el contrato; 11) Elaborar el acta de liquidación del contrato y colocar su visto bueno. La liquidación debe tener los anexos respectivos que la soporten. 12.) Verificar un adecuado control sobre la cuantía de los Servicios recibidos por parte del CONTRATISTA, con el fin de prevenir que se desborde el valor total del contrato. Para tal efecto podrá solicitar al CONTRATISTA toda la información relacionada con la ejecución del contrato necesaria para esta verificación. 13) Informar a la Sección Administrativa del BASPC N° 13, las demoras o incumplimientos de las obligaciones contractuales del CONTRATISTA. 14).- Coordinar con el funcionario delegado por el BASPC N° 13, las modificaciones y/o adiciones que eventualmente sea necesario efectuar al contrato, con arreglo a lo dispuesto para

tal efecto, por el estatuto contractual Ley 80 de 1993 y Decreto reglamentario 1510 de 2.013. 15) Certificar el cumplimiento del CONTRATISTA. Dicha certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que se debe efectuar al CONTRATISTA. 16) Certificar el cumplimiento del contrato. 17) Revisar los informes que le sean solicitados a EL CONTRATISTA. 18) En el evento en que se deban levantar actas sobre la ejecución del Contrato, suscribir las a nombre del BASPC N° 13. 19) Informar por escrito con un mes de anticipación la cancelación del contrato. 20) Impartir las órdenes y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo del contrato. 21) Verificar que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones que asume en virtud del presente contrato. **CLAUSULA VIGESIMO TERCERA.- LIMITACIONES DEL SUPERVISOR:** El Supervisor no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de modificaciones al contrato principal. **CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-** En el evento que surjan controversias entre los Contratantes, inherentes a la ejecución del Contrato se acudirá a lo previsto en el Artículo 68 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA VIGESIMA QUINTA-CONFIDENCIALIDAD.-** Para efectos de esta cláusula, se entiende como "propiedad" toda la información calificada como confidencial por parte del BASPC N° 13, dentro de la cual se encuentran, a manera de ejemplo, los procesos, las herramientas, diseños, aplicaciones, desarrollos, invenciones, productos, subproductos, componentes, materiales, y todos los demás activos tangibles con valor comercial, aun programas de "hardware" o de "software" que directa o indirectamente sean suministrados por el BASPC N° 13, EL CONTRATISTA en virtud o en relación al objeto y ejecución del presente contrato. Así mismo, toda la propiedad industrial, intelectual, artística y/o científica, incluyendo, pero sin limitarse a derechos, marcas, patentes, derechos de autor, invenciones y/o secretos industriales (en lo sucesivo "Derechos de Propiedad Intelectual") y/o seguridad, permanecerán de la exclusiva, única y valiosa propiedad del BASPC N° 13. En consecuencia, EL CONTRATISTA no obtiene, bajo ningún título, incluyendo, pero sin limitarse a concesión, uso, usufructo, depósito, préstamo, alquiler ni propiedad alguna sobre los Derechos de Propiedad Intelectual y/o de seguridad. De igual forma y para efectos de esta cláusula, se entenderá por Información Confidencial toda la información, incluyendo, pero sin limitarse a la información sobre la seguridad del Estado y de todo el personal que de una u otra manera tenga relación y/o vínculo con el Estado y/o con sus Fuerzas Militares y de Policía, así como la que tenga contenido y/o alcance técnica, de ingeniería, de aplicaciones, de programas y toda la información técnica y comercial sobre el "know how" y relacionada con todos los contratos comerciales, de mercadeo, financieros, administrativos, directa o indirectamente que haya sido suministrada por una de las partes a la otra parte, en relación con el desarrollo y ejecución del presente contrato, así como con las actividades precontractuales del mismo, entre las partes. La información confidencial no incluye la información que sea ampliamente conocida por el público, o en la industria de computadoras o juegos de azar, ni aquella que haya sido divulgada por orden de autoridad competente. EL CONTRATISTA reconoce y acepta que toda la información Confidencial es esencial y de alta seguridad para el BASPC N° 13, razón por la cual acuerda que mantendrá toda información Confidencial bajo la más estricta reserva, en todo momento. EL CONTRATISTA también acuerda que no revelará, directa o indirectamente, en todo o en parte, independientemente o junto con otros, cualquier información confidencial a nadie y que, en caso de conocer tal información, la misma será utilizada para los propósitos contemplados en el presente contrato y solo para esos fines. EL CONTRATISTA acuerda también que no revelará, usará o copiará en medio alguno información confidencial en forma alguna (directa o indirectamente, en todo o en parte, independientemente o junto con otros). EL CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas razonables para proteger la confidencialidad de la información. Sin limitar lo anterior, y adicional a cualquier requisito establecido en la presente cláusula, EL CONTRATISTA deberá hacer uso de las medidas de seguridad aplicables y un grado de cuidado máximo al manejar la información que conozca en desarrollo del objeto del presente contrato. **CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- DOMICILIO.-** Las partes contratantes declaran que para todos los efectos legales y extrajudiciales que se deriven del presente contrato fijan la ciudad de Bogotá como su domicilio. Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los Dieciséis (16) días del mes de Noviembre de Dos Mil Trece (2.013) =====

POR EL CONTRATANTE

Teniente Coronel JOSE ABELARDO XOTILEO BARRERA  
Comandante Batallón de Apoyo y Servicios No 13 "Cacique Tisquesusa"  
Y Ordenador del Gasto

POR EL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL JOISMAR NAYIBE QUIROZ QUINTERO CC 52.774.905 DE BOGOTA

UNION TEMPORAL ONIX TECHNOLOGY SOLUTIONS CONFORMADA POR RIMARCO SAS y ONIX TECHNOLOGY SOLUTIONS LTDA  
NIT 900674455-4

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| CARGO           | GERENTE DE PROYECTO                  |
| NOMBRE          | MR CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ BRAUSIN |
| REVISO Y APROBO | SI NO                                |
| FIRMA           |                                      |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| CARGO           | ASESOR JURIDICO                 |
| NOMBRE          | DR. FRANKLIN DANILO LATON ROJAS |
| REVISO Y APROBO | SI NO                           |
| FIRMA           |                                 |

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| CARGO           | JEFE DE PRESUPUESTO           |
| NOMBRE          | SV. WILLIAM HERNAN GUEVARA G. |
| REVISO Y APROBO | SI NO                         |
| FIRMA           |                               |

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| CARGO           | SUPERVISOR                        |
| NOMBRE          | TE JOSE FRANCISCO LOMBANA CAROONA |
| REVISO Y APROBO | SI NO                             |
| FIRMA           |                                   |

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| CARGO           | ASESOR TECNICO                      |
| NOMBRE          | ING. HAROLD ESPINOSA MEDINA DASPC13 |
| REVISO Y APROBO | SI REVISO Y APROBO                  |
| FIRMA           |                                     |

|                 |  |
|-----------------|--|
| CARGO           | FINANCIERO                                   |
| NOMBRE          | PDI OSCAR LUIARDO LANGHEROS BUITRAGO DASPC13 |
| REVISO Y APROBO | SI REVISO Y APROBO NO                        |
| FIRMA           |  |

ELABORADO: AAS-05 ROSALBA LERMA CADENA  
PAG. GASTOS GENERALES DASPC13

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 8 "CACIQUE  
CALARCA"

Armenia, Diciembre 15 de 2014

LISTADO DE INTERESADOS QUE MANIFESTARON INTERES

El Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No 8. Conforme a las reglas del proceso de selección, dispuso en el término de ley la oportunidad para que cualquier interesado que cumpla con las condiciones del proceso, realizara su manifestación de interés para participar del proceso de selección abreviada de menor cuantía SAMC-015-BASPC8 de 2014 "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTALACIONES LOCATIVAS Y RED LAN PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS OFICINAS DEL CENAC ARMENIA EN EL BASPC8".

Los interesados que manifestaron interés y anexaron documentos para acreditar su representación legal y experiencia relacionada son:

| Orden de inscripción | INTERESADO     |
|----------------------|----------------|
| 1                    | RIMARCO S.A.S. |

En correspondencia con las reglas del proceso, no se realizará audiencia por conformación de lista de oferentes, toda vez que se recibieron menos de 10 manifestaciones de interés.

Así mismo, se dispone la invitación a presentar oferta en los términos del proceso al interesado aquí inscrito, quien deberán cumplir con las condiciones habilitantes requeridas en el pliego de condiciones del proceso.

Teniente Coronel FERNANDO DOMÍNGUEZ CALLE MORENO  
Comandante Batallón A.S.P.C. No. 8 "CACIQUE CALARCA"

Habiero.

Comité estructurador técnico, Jurídico y Económico

SV ALZATE FERNANDEZ FRANCISCO Jefe Presupuestos BASPC No 8

Revisor: C. PARRA RODRIGUEZ JHON, Gerente de Proyecto

Revisor parte Jurídica: JUAN CARLOS ARCE A. Abogado contratista TP 175211 CSJ