

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES (GARANTÍA ÚNICA)

suramericana



Ciudad y Fecha de Expedición BOGOTÁ D.C., 14 DE MARZO DE 2014	Póliza 0881154-5	Documento 11000663
Intermediario SION Y CIA.LTDA.	Código 20472	Oficina 2604
		Referencia de Pago 01211000663

TOMADOR

NIT 9006153776	Razón Social y/o Nombres y Apellidos UNION TEMPORAL COLOMBIA
Dirección CARRERA 7C BIS NO. 141A-27 CASA 131	Ciudad BOGOTÁ D.C.
	Teléfono 6147745

AFIANZADO

NIT 9006153776	Nombres y Apellidos UNION TEMPORAL COLOMBIA
-------------------	--

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 8999993161	Nombres y Apellidos FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
-------------------	---

PARTICIPANTES DEL CONSORCIO/ UNIÓN TEMPORAL

TIPO IDENTIFICACIÓN	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PARTICIPACIÓN
NIT	9006153776	UNION TEMPORAL COLOMBIA	0
CEDULA	19289121	ALVARO EDUARDO GAITAN CARDENAS	80
CEDULA	7710012	ISAIA VARGAS GONZALEZ	20

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	23-SEP-2013	07-DIC-2014	183.645.318,00	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	10-JUL-2013	10-JUL-2016	4.080.000,00	0,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23-SEP-2013	07-DIC-2014	275.467.977,00	0,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	11-ABR-2014	11-ABR-2019	459.113.294,50	0,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23-SEP-2013	07-ABR-2017	45.911.329,45	0,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO		VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde 10-JUL-2013	Hasta 11-ABR-2019	Días 1826	Desde 10-JUL-2013	Hasta 10-JUL-2018	\$0	\$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

Documento de: MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	Valor Asegurado Movimiento \$0	Prima Anual \$2.881.698	Total Valor Asegurado \$968.217.918,95
--	-----------------------------------	----------------------------	---

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2604	91198	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPañÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
20472	SION Y CIA.LTDA.	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	0

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/06/2009	13 - 18	P	5	F-01-12-055
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	01/02/2013	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-0006

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRAIDAS EN DESARROLLO DEL CONVENIO 212017-2012-DPS,
CONTRATO NO. 2131655 DE FECHA MAYO 21/2013, CUYO OBJETO ES EJECUCION DE LA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO EL PINAR

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CARRERA 11 # 93-46
BOGOTÁ D.C.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 1069555766

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

www.suramericana.com

Página 1

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES (GARANTÍA ÚNICA)

Ciudad y Fecha de Expedición BOGOTÁ D.C., 14 DE MARZO DE 2014	Póliza 0881154-5	Documento 11000663
Intermediario SION Y CIA.LTDA.	Código 20472	Oficina 2604
		Referencia de Pago 01211000663

TOMADOR

NIT 9006153776	Razón Social y/o Nombres y Apellidos UNION TEMPORAL COLOMBIA
Dirección CARRERA 7C BIS NO. 141A-27 CASA 131	Ciudad BOGOTÁ D.C.
	Teléfono 6147745

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

DEL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, SEGUN
ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN EL CITADO CONTRATO.

TOMADOR/AFIANZADO: UNION TEMPORAL COLOMBIA NIT. NO. 900,615,377-6, INTEGRADA
POR:

-ALVARO EDUARDO GAITAN CARDENAS C.C. 19,289,121 PARTICIPACION 80%
- ISAIAS VARGAS GONZALEZ C.C.NO. 7,710,012 PARTICIPACION 20%.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE TRES (3) AÑOS
CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA FINAL.
LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ES DE CINCO (5) AÑOS
CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA FINAL
DE LAS OBRAS.

ASEGURADO Y BENEFICIARIO : FONADE Y DPS.
DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DEL CONTRATO N° 2131655 SE MODIFICA LA VIGENCIA DE L

DE ACUERDO CON EL ACTA DE SUSPENSION N° 2 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2014 SE
CORREN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA TREINTA (30) DIAS CALENDARIO. ASI MISMO SEGUN
ACTA N° 3 DE PRORROGA DE LA SUSPENSION N° 1 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2014, SE
CORREN LAS VIGENCIAS D ELA POLIZA EN QUINCE (15) DIAS ES DECIR HASTA EL 18 DE
MARZO Y SE ESTIPULA REINICIO DE LAS OBRAS PARA EL 19 DE MARZO DE 2014.
LOS DEMAS TERMINOS Y COANDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES
AS GARANTIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

DE ACUERDO CON LA MODIFICACION NO. 01 Y ADICION NO.01 AL CONTRATO 2131655, SE
AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LAS GARANTIAS DE LA
PRESENTE POLIZA.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LA EL ACLARATORIO NO. 1 DE
FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2013 AL CONTRATO 2131655, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES
MODIFICACIONES A LA POLIZA ARRIBA CITADA, ASI:

1) SE ACLARA LA
CLAUSULA

PRIMERA - MODIFICACION EN CANTIDADES DE OBRA - MENORES CANTIDADES DE LA
MODIFICACION NO.1 Y ADICION NO.1 EN EL SENTIDO DE ESPECIFICAR QUE EL VR DE LOS
ITEMS A SUPRIMIR CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE NO SE VAN A EJECUTAR
(MENORES CANTIDADES) SON POR \$114,960,662.00. 2) SE ACLARA LA CLAUSULA
SEGUNDA - MODIFICACION EN CANTIDADES DE OBRA -MAYORES CANTIDADES DE LA
MODIFICACION NO.1 Y ADICION NO.1 EN EL SENTIDO DE ESPECIFICAR QUE EL VALOR
AUMENTADO AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL COMO MAYORES CANTIDADES DE OBRAES
POR \$174,391,188.00 3)SE ACLARA LA CLAUSULA TERCERA - ADICION DE LA
MODIFICACION NO. 1 Y ADICION NO.1 EN EL SENTIDO DE ESPECIFICAR QUE EL VALORDE
LA ADICION AL CONTRATO 21316555 DE 2013 ES POR LA SUMA DE \$59,430,526,00.

4) SE ACLARA LA CLAUSULA CUARTA MODIFICACION - INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS
DE LA MODIFICACION 1 Y ADICION NO. 1, EN EL SENTIDO DE ESPECIFICAR QUE EL VALOR
DEL CONTRATO ADICIONAL ES POR VALOR DE \$73,167,971,00. 5) SE ACLARA LA
CLAUSULA QUINTA - VALOR TOTAL DEL DOCUMENTO DE MODIFICACION NO. 1 Y ADICIONNO.
1 EN EL SENTIDO DE ESPECIFICAR QIE EL VALOR TOTAL DEL DOCUMENTO DE
MODIFICACION NO.1 Y ADICION NO. 1 ES LA SUMA DE \$132,598,497.00 LOS DEMAS
TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 01 DE SUSPENSION

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES
(GARANTÍA ÚNICA)



Ciudad y Fecha de Expedición BOGOTÁ D.C., 14 DE MARZO DE 2014	Póliza 0881154-5	Documento 11000663
Intermediario SION Y CIA.LTDA.	Código 20472	Oficina 2604
		Referencia de Pago 01211000663

TOMADOR

NIT 9006153776	Razón Social y/o Nombres y Apellidos UNION TEMPORAL COLOMBIA
Dirección CARRERA 7C BIS NO. 141A-27 CASA 131	Ciudad BOGOTÁ D.C.
	Teléfono 6147745

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

AL CONTRATO NO. 2131655 DE FECHA MAYO 21/2013, SE DEJA CONSTANCIA DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE DOS (2) MESES Y SE CORREN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE REINICIO NO. 01 AL CONTRATO NO. 2131655, SE DEJA CONSTANCIA DEL REINICIO DE LAS OBRAS QUE HABIAN SIDO SUSPENDIDAS DESDE EL 02 DE DICIEMBRE DE 2013 POR 2 MESES Y PRORROGA DE LA SUSPENSION POR 30 DIAS MAS. EL CONTRATO SE REINICIA A PARTIR DEL DIA 19 DE MARZO DE 2014 Y DEBERA CONCLUIR EL 23 DE MARZO DE 2014. SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA ASI:

ANTICIPO: VIGENCIA 10/07/2013 A 23/11/2014

CUMPLIMIENTO: VIGENCIA 10/07/2013 A 23/11/2014

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: 10/07/2013 A 23/03/2017

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LA MODIFICACION NO. 2, CONTRATO ADICIONAL NO. 2 Y PRORROGA NO. 1 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2014, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES A LA POLIZA ARRIBA CITADA: 1)SE MODIFICA EL ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 2131655 EN EL SENTIDO DE SUPRIMIR RECURSOS POR ACTIVIDADES QUE NO SE VAN A REALIZAR POR MENORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE \$207.673.562 Y SE ADICIONAN MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE \$172.693.855. 2) EL VALOR TOTAL DE LA COMPENSACION ENTRE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA ES LA SUMA DE \$34.979.707. 3) SE MODIFICA TITULO DE CONTRATO ADICIONAL PARA INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS POR LA SUMA DE \$72.650.019. 4)EL VALOR TOTAL DEL DOCUMENTO DE MODIFICACION NO. 2, CONTRATO ADICIONAL NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 ES LA SUMA DE \$37.670.312. 5)SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN QUINCE (15) DIAS. SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA Y SE REALIZAN LOS AJUSTEN DE LOS VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES A LA POLIZA DE LA REFERENCIA

1. DE CONFORMIDAD CON LA COMUNICACION DE AGOSTO 11 DE 2013 RADICADO FONADE 2013-430-055352-2 SE ELIMINA EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.

2. SEGUN ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2014, SE DEJA CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS. ASI MISMO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA DE LA REFERENCIA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

SEGUN ACTA DE TERMINACION DE ETAPA DE VERIFICACION TECNICA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE FECHA JUNIO 28 DE 2013, SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DE SERVICIO, ASI: DESDE JUNIO 28 /2013 HASTA JUNIO 28/2016.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA