PROYECTO: DEMOLICION Y RECONSTRUCCION EDIFICIO CRA. 12 No. 14-23

PROPIETARIA: GEMMA STRAUB CADENA cc. 26.617.181

ITEM DESCRIPCION UND VR/TOTAL

i OBRAS PRELIMINARES

1.1 _llocdlizacion, demarcacion y replanteo m2 | 580.00 $ 9,000.00 $ 5,220,000}
1.2 |Cerramiento provisional en tela plastica verde ml 16. $ 15,000 $ 225,000]

L 1.3 |Excavacién manual (inc. Retiro de sobrantes) m3 48.00 $ 40,000 $ 1,920,000
SUB TOTAL $ 7,365,000

! . DEMOLICIONES

2.1 |Desmonte de aparatos sanitarios e incrustaciones Un 12.00 $ 30,000 $ 360,000
2.2 |Retiro de carpinteria metdlica y de madera m2 60.00 $ 30,000 $ 1,800,000
2.3 |Retiro de ventanas metdlicas m2 20.00 $ 30,000 $ 600,000}
2.4 |Demolicidn de enchape en tableta fachadas m2 21.00 $ 25,000 $ 525,000}
2.5 |Demolicion de enchapes en baios y cocinetas m2 24.00 $ 25,000 $ 600,000}
2.6 |Demolicién de columnas en concreto reforzado mi 92.00 $ 60.000 $ 3,120,000}
2.7 |Demolicién de vigas en concreto reforzado ml 200.00 $ 60,000 $ 12,000,000}
2.8 |Demolicidn de estructura de cubierta m2 | 290.00 $ 15,000 $ 4,350,000}
2.9 |Demolicion de cubiertas m2 290.00 $ 20,000 $ 5,800,000]
2.1 {Refiro de cielorasos m?2 290.00 $ 10,000 $ 2,900,000
2.10 |Demoalicién placa de entrepiso en concreto m?2 190.00 $ 80,000 $ 15,200,000
2.11 [Demolicién placa de entrepiso en madera m2 120.00 $ 30,000 $ 3,600,000
2.12 |Demolicién de muros m2 410.00 $ 40,000 $ 16,400,000|

SUB TOTAL $ 67,255,000

] ESTRUCTURAS

3.1 |Excavaciones para cimentacion m3 45.00 $ 40,000 $ 1,800,000}
3.2 |Excavacion para redes de servicios m3 10.00 $ 40,000 $ 400,000
3.3 |Concreto de 3500 psi para cimentacién m3 8.00 $ 700,000 $ 5.600.000
3.4 [Concreto de 3500 psi para columnas m3 12.00 $ 800,000 $ 9,600,000
3.5 |Concreto de 3500 psi para vigas de entrepiso y aéreas m3 25.00 $ 800,000 $ 20,000,000
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[ _ ESTRUCTURAS
3.6 |Rellenos en material seleccionado m3 25.00 $ 70,000 $ 1.750,000}
3.7 |Placa de enfrepiso en concreto reforzado m2 280.00 $ 280,000 $ 78,400,000
3.8 |Acero de refuerzo de 60.000 psi para estructuras Kg | 6500.00 $ 7.000 $ 45,500,000
- 3.9 |Piso en concreto incluye dilataciones e=0.12 m2 280.00 $ 90,000 $ 25,200,000}
3.10 |Columnas de amarre de muros mil 90.00 $ 100,000 $ 2.000,000
3.11 |Dinteles en concreto mi 16.00 $ 70,000 $ 1,120,000
R SUBTOTAL]  § 178,%'
v REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS
4.1 |Concreto para reforzamiento de zapatas m3 9.00 $ 700,000 $ 6,300,000}
4.2 |Concreto para reforzamiento de columnas m3 20.00 $ 800,000 $ 16,000,000}
4.3 |Concreto para reforzamiento de vigas m3 30.00 $ 800,000 $ 24,000,000}

4.4 |Acero de refuerzo de 60.000 psi para reforzamiento de estructuras Kg | 4500.00 $ 7,000 $ 31 ,SO0,000I

SUB TOTAL $ 77,800,000]
Vv INSTALACIONES ELECTRICAS

5.1 |Acometida general incluye contador Gl 1.00 $ 4,500,000.00 $ 4,500,000
3.2 [Tablero general de distribucién Un 1.00 $ 6.500,000.00 $ 6,500,000
5.3 |Puesta a tierra Gl 1.00 $ 1.200,000.00 $ 1,200,000
5.4 |Tableros parciales Un 5.00 $ 1,800,000.00 $ 9,000,000
3.5 |Puntos de salida eléctricos para alumbrado Un 30.00 $ 90.000.00 $ 2,700,000
5.6 [Puntos de salida eléctricos para tomas Un 30.00 $ 80,000.00 $ 2,400,000
5.7 jPuntos de salida para tomas a 220 V Un 15.00 $ 200,000.00 $ 3,000,000
5.8 |Puntos de salida A.A, Un 10.00 $ 200.000.00 $ 2,000,000}
5.9 |Luminarias: idmpara de incrustar Un 30.00 $ 150,000.00 $ 4,500,000]

SUB TOTAL $ 35,800,000




EDWIN ANDRES GASCA PEREZ
ARQUITECTO

PROPUESTA ECONOMICA |

PROYECTO: DEMOLICION Y RECONSTRUCCION EDIFICIO CRA. 12 No. 14-23

PROPIETARIA: GEMMA STRAUB CADENA cc. 26.517.181

Vi MAMPOSTERIA
| 6.1. [Muros en ladrillo € =0.12 mis m2 400.00 $ 55,000.00 $ 22,000,000
SUB TOTAL $ 22,000,
Vii INSTALACIONES HIDRAULICAS
7.1 |Red de agua fria en tuberia PVC RDE 21 mi 70.00 $ 30,000.00 $ 2,100,000]
7.2 |Puntos de salida para agua potable incluye accesorios Un 15.00 $ 80.000.00 $ 1,200,000}
i SUB TOTAL $ 3,300,
viil _ INSTALACIONES SANITARIAS
8.1 [Bajantes de aguas lluvias D=3"PVC ml 60.00 $ 30,000.00 $ 1,800,000}
8.2 |Puntos de salida para instalaciones sanitarias D=2" D=4" Un 18.00 $ 100,000.00 $ 1,800,000}
8.3 [Red en tuberia para instalaiones sanitarias mi 85.00 $ 35,000.00 $ 2,975,000}
8.4 |Cajas de inspeccidn en concreto paietadas e impermeabilizadas Un 6.00 $ 130,000.00 $ 780,000'
__I._—_
SUB TOTAL $7,355,
IX REVESTIMIENTO DE MUROS _
9.1 |Panete mortero 1:4 muros interiores m2 420.00 $ 35,000.00 $ 14,700,000
9.2 |Pafete mortero 1:4 impermeaabilizado muros exteriores m2 400.00 $ 55,000.00 $ 22,000,000]
9.3 |Pafete para vigas y columnas ml 85.00 $ 40,000.00 $ 3,400,000}
9.4 |Enchapes en baldosa de porcelana para bafios m2 80.00 $ 65,000.00 $ 5,200,000}
9.5 |Enchapes en tableta para fachada m2 65.00 $ 70,000.00 $ 4,550,000}
SUB TOTAL $ 49,850,
X CUBIERTAS Y CIELORASOS
10.1 |Estructura metdlica de cubierta m2 300.00 $ 70,000.00 $ 21,000.000§
10.2 |Cubierta en Teja arquitectdnica liviana m2 295.00 $ 50,000.00 $ 14,750,000]
10.3 {Cielorasos en Drywall sobre estructura en aluminio m2 585.00 $ 65,000.00 $ 38,025,000]
10.4 |Divisiones para banos m2 20.00 $ 420,000.00 $ 8,400,000}
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___PROPIETARIA: GEMMA STRAUB CADENA cc. NA cc. 26.617. 181

105 [Candlesenfaminacal 18— T m | 35000 $550000] 319500
TR sun rom ~ $84, wo DOC
| kT I
Xi _ PISOS
11.1 |Mortero de nivelaciéon para pisos € =0.05 mis. m2 585,00 $ 40.000.00 $ 23,400,000}
11.2 JAcabado de piso en baldosa de cerdmica m2 580.00 $ 80,000.00 $ 46,400.000]
11.3 |Guardaescobas en cerdmica ml 300.00 $ 25,000.00 $ 7,5{)0,000!
SUB TOTAL $ 77,300,
(/] CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
12.1 |Puertas interiores en madera con marco metdlico Un 12.00 $ 500,000.00 $ 6,000,000
12.2 |Ventaneria en ldmina con vidrio 4 mm m2 25.00 $ 490,000.00 $ 12,250,000]
_ SUB TOTAL $ lszso,ﬁ
XHi ACABADO DE MUROS - PINTURAS {
13.1 ]Estuco sobre muros m2 | 480.00 $ 30,000.00 $ 14,400,000}
13.2 |Pintura al vinilo sobre muros inferiores m2 | 480.00 $ 30.000.00 $ 14,400,000}
13.3 |Pintura fipo koraza para exteriores 250.00 $ 40.,000.00 $ 10,000,000}
13.4 |Pintura al esmalte para carpinteria metdlica m2 25.00 $ 35,000.00 $ 875,000
# wm
: SUB TOTAL $ 39,675,
Xiv APARATOS SANITARIOS
14.1 [Juegos de aparatos sanitarios Un 8.00 $ 550,000.00 $ 4,400,000}
14.2 {Juegos de Accesorios Un 8.00 $ 120,000.00 $ 960,000f
14.3 |Muebles para cocineta con lavaplatos en acero it Un 2.00 $ 1,500,000.00 $ 3,000,000!
% e ——'—
SUB TOTAL $ 8,360,
XV RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO
15.1 |Retiro de sobrantes de construccion | Gl | 1odl $ 7.000,000.00] $ 7,000,000}
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15.2 |Refiro de producto de demolicion Gl 1.00 $ 45,000,000.00 $ 45,000,000]
15,4 lLimpieza y aseo Gl 1.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000
SUB TOTAL $ 57,000,000]

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS $ 711,780,000

COSTOS INDIRECTOS ;

ADMINISTRACION 15.00% $ 106,767,000}

IMPREVISTOS 10.00% $ 71,178,000}

UTILIDAD 5.00% $ 35,589,000}

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS $ 213,534,000

VALOR TOTAL $ 925,314,000

SON: NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS

S Gl

Arq. EDWIN ANDRES GASCA PEREZ

cc. 1.081.154.837

M.P. A34202018-1081154837

Casa 22 Conjunto Entre Rios Florencia Cel. 3204926584

Florencia, Julio 22 de 2020




ANALISIS DETALLADO DE ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD

PROYECTO: DEMOLICION Y RECONSTRUCCION EDIFICIO CRA. 12 No. 14-23

ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | % | VR/TOTAL
VALOR TOTAL DEL PROYECTO COSTO Bi'ﬁimol S 711,780,000 |
| |ADMINISTRACION 15.00% $ 106,747,000
14 Eoecriscc:tr::l(profesioncl,tecnico, adminisfrativo) + prestaciones mes | 300 5.50% $39,147.900
1.2 |Senalizacion de obra - Valla 0.05% $ 355,890
1.3 |Vigilancia MES | 3.00 0.20% $ 1,423,560
1.4 |Sistema de seguridad industrial / dotacion GL 0.20% $ 1,423,560
16 ZL;T;?ETJZ c:,; ;:onsumo de servicios publicos durante la ejecucion GL 0.08% $ 569,424
1.7 |Sistema plan de manejo de trafico GL 0.05% $ 355,890]
1.9 |Registro fotografico/Videos/Informes GL 0.05% $ 355,890|
1.10 |Registro y elaboracion de planos records GL 0.10% $711 780]
1.11 |Impuestos GL 8.52% $ 60,643,656
1.12 |Transporte de personal GL 0.05% $ 355,890
1.14 |Legdlizaciones GL 0.10% $711,780
1.15 |Polizas GL 0.10% $711,780
2 |IMPREVISTOS 10.00% $ 71,178,000
3 |UTILIDAD 5.00% S 35,589,000
ADMINISTRACION , IMPREVISTOS , UTILIDAD 30.00% $ 213,534,000

Edip B Gordl

Arg. EDWIN ANDRES GASCA PEREZ
cc. 1.081.154.837
M.P. A34202018-1081154837






