
OBJETO: 

DIRECCION: TELEFONO: 3451311

DIRECCION: TELEFONO: 8088621

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR

1 8.260.127,00$                        

1.3

1.3.2 M3 2,18             212.898,00$         464.543,00$                           

1.3.14 M2 144,00          9.961$              1.434.384,00$                         

1.3.19 M2 144,00          44.175,00$           6.361.200,00$                         

2 63.638.800,00$                            

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS

2.1.2 M3 324,00          49.092$             15.905.808,00$                       

2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 61,36           712.505$           43.719.508,00$                       

2.1.14 M3 7,53             10.606$             79.831,00$                             

2.3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 0,00$                                     

2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 1.087,85       3.616$              3.933.653,00$                         

3  $                        500.013,00 
3.4

3.4.5 UN 9,00             55.557$             500.013,00$                           

4  $                     2.353.536,00 
4.4

4.4.1 M3 2,79             845.038$           2.353.536,00$                         

5  $                     1.976.299,00 
5.6

5.6.4 M2 21,30           92.784$             1.976.299,00$                         

7 90.885.740,03$                            

7.4 RED GENERAL DE AGUA FRIA

7.4.46 TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" M 650,00          7.966$              5.177.900,00$                         

7.4.48 TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4". M 650,00          6.847$              4.450.550,00$                         

7.4.50 TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1" M 650,00          12.619$             8.202.350,00$                         

7.4.52 TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/2" M 650,00          19.070$             12.395.500,00$                       

7.4.53 TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 2" M 650,00          27.768$             18.049.200,00$                       

7.4.56 TUBERIA PVC-P DE Ø  4" M 529,66          80.449$             42.610.240,03$                       

8  $                  15.869.941,00 
8.2
9 M 370,00          13.116$             4.852.920,00$                         

8.4

10 UN 1,00             448.418$           448.418,00$                           

8.4.3 UN 1,00             520.165$           520.165,00$                           

11 UN 47,00           21.973$             1.032.731,00$                         
8.4.20 UN 1,00             40.072$             40.072,00$                             

12 UN 2,00             68.679$             137.358,00$                           
8.5
13 UN 134,00          11.603$             1.554.802,00$                         
8.6
14 UN 16,00           84.592$             1.353.472,00$                         

8.6.11 UN 51,00           101.565$           5.179.815,00$                         
15

8.14.12 UN 9,00             30.949$             278.541,00$                           
16 UN 11,00           42.877$             471.647,00$                           

9  $                  14.445.048,00 
17

9.1.1 M 45,00           5.273$              237.285,00$                           
18 M2 1.607,76       8.837$              14.207.763,00$                       

10  $                  30.272.949,00 
19

10.2.10 BALDOSIN GRANITO L-1 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) M2 144,00          87.778$             12.640.032,00$                       
20 M2 828,61          21.280$             17.632.917,00$                       

11  $                129.333.405,00 
21

11.2.1 M2 121,69          146.272$           17.799.181,00$                       

22 KG 9.663,84       10.432$             100.813.205,00$                     

11.2.21 M2 31,90           225.989$           7.209.049,00$                         

23
11.3.5 M 55,00           63.854$             3.511.970,00$                         

24  $                  12.583.341,00 
12.2
25 M2 2,00             213.671$           427.342,00$                           

12.2.8 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 4,24             103.470$           438.713,00$                           

12.2.15 M 45,40           258.090$           11.717.286,00$                       

14 6.892.413,00$                        

14.1

14.1.6 M2 101,66          67.797,00$        6.892.413,00$                         

16  $                        659.951,00 
16.1

16.1.18 UN 1,00             198.108$           198.108,00$                           
16.2
16.2.1 UN 1,00             461.843$           461.843,00$                           

18  $                     9.079.109,00 
18.4
18.2.2 ML 40,24           7.204$              289.889,00$                           
18.2.4 ML 40,24           7.560$              304.214,00$                           
18.4.1 M2 1.141,26       6.159$              7.029.020,00$                         
18.4.10 M2 80,62           18.060$             1.455.986,00$                         

19  $                        271.201,00 
19.1

19.1.12 UN 1,00             137.326$           137.326,00$                           
19.3

19.3.10 M2 0,75             178.500$           133.875,00$                           

20  $                        217.064,00 
20.2
20.2.5 M2 3,24             66.995$             217.064,00$                           

21  $                     1.940.374,00 
21.1
21.1.1 M2 760,33          2.552$              1.940.374,00$                         

389.179.311,03$                   

DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)

PRELIMINARES

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

ENCHAPES

ENCHAPES SOBRE MUROS 

ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE

ANTICORROSIVO S/LÁMINA LINEAL 
PINTURA ESMALTE S/LÁMINA LINEAL

BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE 

CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y 

PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2"  TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE

CARPINTERIA DE METÁLICA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)
CARPINTERIA EN LAMINA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PANEL METALICO GALVANIZADO PREPINTADO CAL. 26 TIPO SANDWICH, INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON 

POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38 KG/M3 E=30 A 50 MM INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 

DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

ACCESORIOS Y OTROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA 

E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 

MILS

CUBIERTAS
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

RESANES GENERALES

PAÑETES
PAÑETES SOBRE MUROS
FILOS Y DILATACIONES

COSTO DIRECTO CONTRATO 

CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO
ASEO Y VARIOS
ASEO Y LIMPIEZA
ASEO GENERAL

ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS

VIDRIOS Y ESPEJOS

CERRADURAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 3+3
OBRAS EXTERIORES

CERRADURA SCHLAGE ENTRADA A-80 PD

BREAKER RIEL MONOPOLAR 1 X 6/63 A
BREAKER RIEL BIPOLAR 2 X 20/50 A
BREAKER RIEL TRIPOLAR 1 X 40/63 A
TELEVISION Y TELEFONOS

CERRADURAS Y VIDRIOS

HIDROFUGO FACHADAS

VARIOS - PINTURA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA

PINTURA

ACCESORIOS
BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)

LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION)

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
APARATOS SANITARIOS

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA "FFIE" 

DIRECCIÓN TÉCNICA

  PRESUPUESTO CONTRACTUAL 

CONTRATO DE OBRA  No.  1380-1061-2019

INTERVENTOR  :       
CONSORCIO EDUCATIVO CINCO 

OPCIONA CARRERA 11A #94-46 EDIFICIO CHICO 3000 OFICINA 601, BOGOTA

ELABORACION DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS,OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y 

APROBACIONES NECESARIAS,ASI COMO LA EJECUCUION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU, UBICADA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE 

CALI,VALLE DEL CAUCA, REQUERIDOS PARA LA PA-FFIE EN EL DESARROLLO DEL PNE.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU

LOCALIZACION:            CALI-VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA  :         UNION TEMPORAL GMP CALLE 3 #4-19 OFICINA 210 CALI

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

MARCOS CAJAS TAPAS DE INSPECCIÓN

CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA

ESTRUCTURA

CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI

MAMPOSTERIA

ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO

TABLEROS E INTERRUPTORES

CAJA DE PASO 10X10

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T 

Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T 

Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.

TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

CIMENTACION

EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

ACABADOS PISOS
PISOS 

TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA

RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)

PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS

BANDEJAS DE DISTRIBUCION

VARIOS - MAMPOSTERIA

MURO EN DRY WALL DE 12 MM  INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS  E=12 cms 

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

INTERRUPTOR TRIPLE MARFIL LUZ913 LP
INTERRUPTOR DOBLE ABITARE LUZ911 LP
APARATOS ELÉCTRICOS

CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS
TOMACORRIENTE DOBLE  POLO A TIERRA REGULADA COLOR NARANJA EN CANALETA
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ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR

1,0 UND 5,00             84.768$             423.840,00$                           

2,0 ML 4,70             15.231$             71.586,00$                             

3,0 UND 164,00          112.847$           18.506.908,00$                       

4,0 UND 15,00           214.941$           3.224.115,00$                         

5,0 UND 178,00          9.781$              1.741.018,00$                         

6,0 UND 4,00             1.258.941$        5.035.764,00$                         

7,0 GLB 1,00             240.235$           240.235,00$                           

8,0 UND 3,00             189.065$           567.195,00$                           

9,0 ML 40,24           4.864$              195.727,00$                           

10,0 ML 390,41          9.585$              3.742.080,00$                         

11,0 ML 1.092,00       22.240$             24.286.080,00$                       

12,0 UN 1,00             91.421.750$       91.421.750,00$                       

13,0 UN
1,00             

3.996.300$        
3.996.300,00$                         

14,0 UN 1,00             708.050$           708.050,00$                           

15,0 ML 12,60           55.554$             699.980,00$                           

16,0 ML 27,60           55.554$             1.533.290,00$                         

17,0 ML 86,60           46.691$             4.043.441,00$                         

18,0 M2 97,57           2.500$              243.928,00$                           

19,0 UND 12,00           4.574$              54.888,00$                             

20,0 UND 7,00             35.566$             248.962,00$                           

21,0 M2 535,39          3.727$              1.995.395,00$                         

22,0 M2 2,25             107.345$           241.526,00$                           

23,0 ML 325,58          12.022$             3.914.123,00$                         

24,0 ML 16,75           24.452$             409.571,00$                           

25,0 ML 60,00           8.913,00$          534.780,00$                           

168.080.532,00$                   

VALOR  COSTO DIRECTO OBRA 557.259.843,03$                          

A.   I.   U. 30,00% 167.177.952,91$                          

SUBTOTAL  PROYECTO 724.437.795,94$                          

VALOR TOTAL   PROYECTO 724.437.795,94$                

LIJADO PARA BARANDA EXISTENTE

PINTURA DE CARCAMOS METALICOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN LÁMPARA SOBREPONER FLUORESCENTE 2X18W

PRUEBAS HIDROSANITARIAS  Y ELECTRICAS PARA VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS REDES EXISTENTES.

AJUSTE Y SOLDADURA DE PUERTA DE ACCESO (INCLUYE PINTURA)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 ALIMENTACIÓN LÁMPARAS, INCLUYE CLAVIJA

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO II CLASE C

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ANCLAJE FALTANTES DE TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES EXISTENTES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 

OBRAS NO PREVISTAS

DILATACIONES VERTICALES ZONA COMEDOR

SELLO DE JUNTAS PARA DILATACIÓN MUROS 

SERVICIO INSPECCION DE RETIE,TABLERO GENERAL DE BAJA TENSON,ALIMANTADORES A TABLEROS DE DISTRIBUCION,CIRCUITOS DE SALIDAS,TOMAS 

,ILUMINACION Y PUESTA A TIERRA

 ASCENSOR DE 8 PERSONAS, (630KG.) VELOCIDAD 6Om/min. (1.0 M/SEG.) DOS PISOS,  ENTRADAS Y PARADAS CONTINUAS POR EL MISMO LADO.

SUMINISTRO E INSTALCION CABLE LIBRE DE HALOGENOS 3X12

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

COSTO DIRECTO OBRAS NO PREVISTAS

PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PASILLO

IMPERMEABILIZACIÓN DE UNIÓN EN CANAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE BAJANTES 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA PVC 

LAVADO DE FACHADAS 

MURO CALADO CEMENTO

LIMPIEZA Y PULIDA DE GUARDAESCOBAS

CORTE Y RESANE DE REGATAS SOBRE MUROES EN BLOQUE CEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLAPA PARA TEJAS

DILATACIONES HORIZONTALES  ZONA COMEDOR
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