CONTRATO No. 800-GA-CO- 0853  -2017 ENTRE
EMCALI EICE ESP Y JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS

OBJETO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A
CABO LAS ADECUACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TODAS LAS PLANTAS Y
SEDES DE EMCALI EICE ESP, EN LA ZONA No. 3 (Sur y oeste)

CONTRATISTA: JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS'(

NIT: 76319787-5

VALOR: $1.060.821.667 «

PLAZO: A partir de la firma del acta de inicio, hasta el 31 de Diciembre de
2017. e

Entre los suscritos, DIANA MERCEDES HOLGUIN PALACIOS, mayor de edad, vecina de
Cali, identificada con la cedula de ciudadania No. 52.715.145 de Bogota D.C. actuando en
su condicidn de Gerente de Area de Abastecimiento Empresarial de las EMPRESAS
MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE E.S.P.- calidad que acredita con la Resolucion
de nombramiento No.000589 del 01 de agosto de 2017 y Acta de posesién No.068 del
02 de Agosto de 2017, y CARMEN ELVIRA OSPINA DE BORRERO, identificada con fa
cedula de ciudadania No. 31.250.656 de Cali (Valle) en su condicion de Gerente de Area
Gestion Humana y Activos, calidad que acredita con la Resolucién de nombramiento No.
000023 de enerc 14 de 2016 y Acta de posesion No.007 del 15 de enero de 20186,
delegadas para contratar, mediante Resolucion No. 000284 del 31 de marzo de 2017,
quienes en adelante para efectos del presente CONTRATO, se dencminaran EMCALI
EICE ESP., por la otra parte JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS, mayor de edad,
vecino de Cali, identificado con cédula de ciudadania No. 76.319.787 expedida en
Popayan con domicilic principal en la Cra. 10 No. 1N-35 Apto 201, teléfono (032)-
8200648, parte esta que en adelante y para efectos legales de este CONTRATO se
denominaréa EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO
previos los siguientes ANTECEDENTES: A) Que la Gerencia de Area de Gestion Humana
y Activos justifica la contratacion de la siguiente manera: Las actividades a realizar
dentro de las plantas y sedes de la Empresa, hacen referencia a las necesidades para
llevar a cabo el mantenimiento correctivo y preventivo propio del uso de dichas
edificaciones. Estos requerimientos son solicitados a diario por los funcionarios de
EMCALI EICE ESP, Ios cuales requieren contar con un stock de mucha variedad de
materiales y elementos, que deben ser suministrados por contratistas, para asi evitar
costos de administracion y de almacenamiento. Cabe anotar que la mayoria de las
labores a realizar requieren de personal y herramientas especializadas con las cuales no
cuenta EMCALI, por no ser su razén social la adecuacion de edificaciones. La atencidn de
estos requerimientos debe ser inmediata, por tratarse en su gran mayoria de imprevistos
que afectan la seguridad de clientes internos y externos, razén por la cual la Gerencia de
Area de Gestion Humana y Activos presenta la ficha de requerimiento No. FR-800-GA-

0130-2017 del 14 de junic 2017. B) Que la Direccion de Abastecimiento, como soporte de\g;_
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planeacion de la necesidad, estructurd la ficha de abastecimiento de fecha 20 de junio de
2017, correspondientes al proceso contractual No. No. 900-GAE-CA-0232-2017, en Ia
cual indica, que la modalidad de seleccién del contratista es competencia abieria, Articulo
23 del Manual de Contratacion de EMCALI, (Resolucién JD- 00043 del 15 de diciembre
de 2016). C) Que se cuenta con el CDP No. 201702820 del 9 de junic de 2017 D) Para
tal fin, la Gerente de Area de Abastecimientc Empresarial de EMCALI, dio inicio al
proceso de contratacidon No. 900-GAE-CA-0232-2017, publicando ias Condiciones
Especificas (CEC) y las condiciones Generales de Contratacién {CGC) e 27 de junio de
2017. E) Se le dio respuesta a las observaciones realizadas al proceso, el 30 de junio de
2017, generandose la adenda No. 1. F} Se dio apertura a la uma del sobre 01 el 12 de
julio de 2017, presentdndose las siguientes firmas: 1) JULIAN LIZANDRO GONZALEZ. 2}
CONSORCIO M&Q CALI 2017 integrado pori{MSB SAS. ¥ OC INGENIEROS S.AS). 3) JHON
DIEGO RODRIGUEZ GARCIA. 4) HADECHNY ESCOBAR LTDA. 8) CONSORCIO HURTADGC
integrado por: (ALVARO ANTONICO HURTADO OSORIO ¥y OSCAR ANDRES HURTADC
FERNANDEZ). 8) WILLIAMS CO S.AS. 7} CONSORCIO ADECUACIONES INCEL - INTELCA
2017 integrado por: (INCEL S.A. y INTELCA PROYECTOS, SERVICIOS Y TECNOLOGIA S.A)
8) CONSORCIC LOZCO CONSTRUCCIONES 2017 integrado por: {(POLO INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES S A. y CARLOS HECTOR SAAVEDRA CARDONA.) 9} CONSORCIO AML
2017 integrado por: {DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ y ALFONSO RAFAEL LLANOS)
10} FERNANDO JOSE CASTRO SPADAFFORA. 11} VISUAR S.AS. 12) ECOHABITAD SAS.
13} CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA. 14) CONSORCIO AG INGEVOLCO integrado por. {(AG .
ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SAS. v INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCION
S.AS) 15) CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS INGENIERIA SAS. 18} ANFER
INGENIERIA S.AS. 17} UNION TEMPORAL MGS 2017 integrado por: (GRUPOSIT S.AS. ¥
MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL S.A), 18} SOCIEDAD DE INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON LTDA. 19) EULEN COLOMBIA S.A 20}
HAROLD ALBERTO MUNOZ. 21) CONSORCIO OBRAS 2017 integrado por: (WILDER BARONA
TRIANA, DANIEL GUSTAVO LOZANO VALENCIA y FERNANDGC QUINTERGC.) 22) CASTRILLON
MANJARREZ Y CIA EN CS. 23} GUSTAVC ADOLFQ TORRES DUARTE. 24} FUNDACION
ACCION FUTURO. G} Mediante oficio de fecha 4 de julio de 2017, se designaron los
integrantes del Comité Evaluador, presentandc la evaluacidn juridica, mediante
documento No.lE-AJ-900-GAE-CA-0232-2017 del 19 de julic de 2017. La Evaluacién
Financiera mediante documento No. IE-AF-900-GAE-CA-0232-2017 de fecha julic 16 de
2017 y la Evaluacién Técnica mediante documento del 17 de julic de 2017. H) Las firmas
que cumplieron con los requisitos de idoneidad (juridicos, técnicos y financieros) son los
siguientes: 1- CONSORCIO AML 2017 integrado por: {DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ y
ALFONSO RAFAEL LLANOS) 2-CONSORCIO AG INGEVOLCO integrade por {AG
ARQUITECTOS CONSTRUCTORES S.AS. v INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCION
S.A.8. 3- ANFER INGENIERIA S.AS. 4- SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
VALENCIA ENCISO SOCICON LTDA 5 GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE. §-
CASTRILLON MANJARREZ Y CIA EN CS. 7-UNION TEMPORAL MGS 2017 integrado por:
(GRUPOSIT S.AS. y MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL S.AL B.-JULIAN
LIZANDRO GONZALEZ. 9-JHON DIEGO RODRIGUEZ GARCIA. 10- CONSORCIO
ADECUACIONES INCEL - INTELCA 2017 integrade por: {(INCEL S.A y INTELCA PROYECTOS,
SERVICIOS ¥ TECNOLOGIA S.A) 11-CONSORCIO LOZCO CONSTRUCCIONES 2017 integrade
por: (POLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A y CARLOS HECTOR SAAVEDRA
CARDONA} 12- VISUAR S.AS. 13- FERNANDO JOSE CASTRO SPADAFFORA. |- Gue el
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Comité Evaluador procedio a verificar los aspectos econdmicos del sobre 2 presentados
por los proponentes, quienes cumplieron con todos los requisitos de idoneidad, como se
evidencia en el Informe del Comité Evaluador de fecha Julio 21 de 2017, el cual se publicé
en la pagina Web el 28 de julio de 2017 J, El 2 de agosto de 2017 se publico la adenda
No. 2 modificando el cronograma. K. Dentrc del plazo establecido para recibir
observaciones, se recibieron documentos y observaciones por parte de las siguientes
firmas: HADECHNY ESCOBAR LTDA, EULEN COLOMBIA S.A., CONSORCIO OBRAS
2017, JHON DIEGO RODRIGUEZ GARCIA, CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS
INGENIERIA S.A.S. Y WILLIAMS CO S.AS. L. E14 de agosto de 2017, se dio respuesta
a las observaciones presentadas por los proponentes, y se revisaron los documentos, o
que conllevé a que el Comité Evaluador revisara nuevamente los documentos entregados
por las firmas HADECHNY ESCOBAR LTDA. Y CONSORCIO OBRAS 2017, encontrando
que efectivamente los proponentes allegaron los documentos solicitados en calidad de
subsanables, de conformidad con lo establecido en el articulo 34 del manual de
contratacién de EMCALI, procediendo a la apertura del sobre 2, para realizar la
evaluacion econdmica y darles el puntaje correspondiente. M. El 4 de agosto del 2017 se
dio alcance al informe inicial, presentando el nuevo orden de elegibilidad, el cual fue
coadyuvado por el Comité de Contratacidn y Compras y publicado en ia pagina web de
EMCALI el 8 de agosto de 2017. N. En cumplimiento de lo estipulado en los términos de
referencia, se procedid a enviar carta de solicitud de adhesién y aceptacion de la lista de
precios de los ITEMS, el dia 8 de agosto de 2017 a los tres (3) primercs proponentes de
acuerdo al orden de elegibilidad, quedando el proponente JULIAN LIZANDRO
GONZALES CASAS con la zona No. 3. 0. Que como consecuencia de lo anterior la
Gerente de Area de Abastecimiento Empresarial, y la Gerente de Area Gestién Humana y
Activos autoriza la celebracion del presente CONTRATO que se regira por las siguientes
clausulas: CLAUSULA PRIMERA- OBJETO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LAS ADECUACIONES LOCATIVAS Y
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TODAS LAS PLANTAS Y SEDES
DE EMCALI EICE ESP, EN LA ZONA No. 3 (Sur y Oeste). PARAGRAFO: ALCANCE
DEL OBJETO: El CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual ejecutara las

siguientes actividades, con las caracteristicas y condicion es exigidas por EMCALI en el
Anexo No. 2, las cuales también comprenden atencién de emergencias e imprevistos que
se presenten en las plantas y sedes de EMCALi en la Zona No. 3.

Mantenimientos locativos, de los elementos que componen un edificio y su area de
influencia como son:

>

Mantenimiento, reparacién, reposicion, suministro e instalacion de elementos de
carpinteria metalica y de madera.

Mantenimiento, reparacion, reposicion de elementos para cubiertas (bajantes,
canaletas, desaglies, solapas, caballetes, tejas, enire otras}).

Impermeabilizacién de cubierias.

Mantenimiento, reparacion, reposicién, suministro e instalacion de elementos para

instalaciones eléctricas. "'_ }\
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Mantenimiento, reparacién, reposicién, suministro e instalacién de elementos para
instalaciones hidrosanitarias.

Reparacién de dafios en la mamposteria, pintura, pisos, cielos, enchapes,
muebles, entre otros.

Mantenimiento, construccién, suministro e instalacion del sistema de cableado
estructurado, red de datos, de acuerde a las especificaciones establecidas por la
Gerencia de Tecnologia Informatica (GT1), cales de datos UTP, cables daplex,
cable de sonido, acometida de datos, patch cort, toma de voz, gabinetes,
canaletas, codos.

Adecuacion, reparacién y mantenimiento de oficinas modulares: sillas, divisiones
modulares, puestos de trabajo, etc.

Construccidn de obras eléctricas (red eléctrica, bajantes monofasicos, conector de
perforacion, minibreaker, salida tomacorriente, malla a tierra, reflectores, soportes
para reflectores, cajas eléciricas, terminales, foso de transformador, caja, entre
ofros)

Construccidn de Muros de cerramiento {en ladrilio, bloque estructural, gaviones,
concreto reforzado, entre otros)

Mantenimiento de Zonas verdes para inicio de los trabajos en sitio

Reposicién, mantenimiento, reparacidén y construccion de mallas de cerramienic
{concertinas, tubulares, malla eslabonada, etc.)

Suministro e instalacién de vidrios y espejos (bafios, puertas, ventanas,
claraboyas, mesas, duchas, entre otros).

Suministro e instalacién de lamparas vy dispositivos eléctricos-electronicos
(bombilleria, lamparas electrénicas, cantoneras eléctricas, balastos, entre otros).

Suministro e instalacion de peliculas de vinilo sobre vidrio.
Suministro e instalacién de salidas de television.
Construccidn de submezclas (concretos, morteros, entre otros).

Elaboracion de obras preliminares urbanisticas teles como: compactaciones
subrasante, corte de arboles, demolicién de camaras de inspeccion, localizacion y
replanteo.

Movimientos de tierras tales como: acarreos, configuraciones de terrenos,
excavaciones, descapote a maquina, rellencs, retiro de materiales sobrantes.

Construccién de mini estaciones de bombes de alcantarillado, tuberias en
concretos, camaras de inspeccidn, empalmes, reconstruccidn de losas piso,
recubrimientos en tuberias, realces de camaras, sumideros a peguefia escala,
reconstruccion de piso asfaltico, valvulas en pve, vinilos, novafort, novalog, rejiilas,
entre otros.



i..!
CONTRATO No. 800-GA-CO- 0853 2017 ENTRE
EMCALI EICE ESP Y JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS

Ad

Elaboracién de Obras Viales: acarreo asfaltico, cargue en sitio, conformacién
compacta, base compactanie, sub base, relleno, pavimentos, pavimenio en
concreto asfaltico, imprimacion, anden en concreto, nivelaciones, realces, sardingl,
sello de juntas, entre otros.

Elaboracion de obras de sefializacidon: lineas de demarcacidn continug,
sefializacién vertical, flechas reflectivas.

A\d

» Obras preliminares de Obra Civil. bodegaje, contenedores, zlquiler de bafios
moviles, alquiler de duchas mdviles, aiquiler de contenedores, cerramiento
provisional en tabla, tela verde, tabla rustica, ldmina galvanizada, puerta tabla en
guadua, paso peatonal provisional.

v

Obras de demolicidn: demolicion de losas aligeradas, demolicion escaleras,
cencrefo ciclépeo, retiro de viga canal, viga en concreto, retiro de casetén de
guadua, mamposteria, alfagia, muro en soga, murc en tizone, machén, enchape
ceramico, picada aburzardada, muro en bahargque, regatas sobre murcs, guarda
escobas, ranuras, andenes, pise en granito pulido, placa en congcrefo, rotura de
pavimento, entre otros.

» Desmonies: naves metdlicas, concertinas, correas, cielo falso, canales, bajantes,
estructura en madera, estructura metalica, rejas, silieteria, ventanas, carpinteria
Metalica y en madera, cubierias, sanitarios, lavamanos, elementos metalicos,
entre otros.

¥

Geotextiles: Colchones de arena, geotexiil no tejido, entre otros.

Y

Cimentaciones: Aceros, flejados, concretos, losas flotantes, losa de cimentacion,
concreto ciclépeo, murs en concretos de refuerzos, zapatas, solado, pilotes, vigas
de cimentacion, pedestales en concretos, malla electrosoldada, columnas, viga
canal, viga en concrelo.

CLAUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1.- OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: a) Realizar el objeto del presente coniraio, con sus propios recurses y
con autonomia técnica y directiva. En consecuencia no existird vinculo laboral alguno
entre EMCALI y el personal del contratista ni con este Gltimo. b} Cancelar todos los
gastos que demande 13 preparacidn y correcta ejecucidon de las actividades materia de
este contrato tales como gastos de administracion, mano de obra, sueldos y prestaciones
sociales del personal, suministro, operacidn, sostenimiento y conservacion de
herramientas, maquinaria y equipos asi como ensayos de laboratorio, impuestos locales y
todo cuanto fuera necesaric y conveniente para gque la obra quede en perfectas
condiciones de servicio y sea entregada a EMCALI! debidamente terminada y dentro del
plazo estipulado. ¢} Cumplir y hacer cumplir a sus subcontratistas y trabajadores todas las
disposiciones legales vigentes sobre seguridad social de los trabajadores y empleados
que presten sus servicios en la ejecucion de las actividades motivo de este contrato v
pagar por su cuenta el valor de los gastos y aportes correspondientes a salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones que de acuerdo con las leyes deba cubrir. Ni el
contratista ni su personal se consideran empleados o trabajadores de EMCALI para
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ningun efecto. La inclusion de los trabajadores a una EPS y ARS ser verificada por &l
supervisor a la iniciacién del contrato y durante su ejecucion de manera periodica; su
incumplimiento ocasionara el rechazo del personal no cubierfo de la obra vio la
suspension de la misma hasta que se haga la inclusién de todo el personal en la
respectiva EPS y ARP y tal suspension no puede ser alegada como causa de
desequilibrio del contrato. d). Mantener durante la ejecucién de las obras la Planta minima
de personal {écnico. d) Todas las demas obligaciones legales y/o contractuales. 2.-
OBLIGACIONES DE EMCALI: EMCALI se obliga 2 lo siguiente: a) Pagar el monio
establecido en el presente CONTRATO, en la forma y plaze pactadas en el mismo. b)
Suministrar toda la informacién y los documentos que sean requeridos por EL
CONTRATISTA para el debido cumplimientc del objetc del CONTRATO. CLAUSULA
TERCERA - DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO; Hacen parte integral del presente
CONTRATO, entre otros, los términos de referencia y las Condiciones de Contratacion del
proceso No. 900-GAE-CA-0232-2017, sus anexos, formulario de cantidades y precios y la
propuesia presentada por EL CONTRATISTA, en lo que fue aceptada por EMCALL EI
CONTRATISTA declara, por Io tanto, que tiene plenc conocimiento de las actividades a
realizar, que se ha enterado completamente de los requisites, de las especificaciones
técnicas y de las garantias que deben constituir, que esta plenamente familiarizado con el
objeto del CONTRATO y que las condiciones generales y especificas y sus anexos,
forman parte de este CONTRATO, como si estas estuvieran en &l incorporadas.
CLAUSULA CUARTA — PLAZO: El plazo de gjecucién del CONTRATO, ser4 a partir de
la firma del acta de inicio, hasta 31 de diciembre de 2017. CLAUSULA QUINTA-VALOR
DEL CONTRATO: El valor estimado del CONTRATO es de MIL SESENTA Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTCS SESENTA Y SIETE PESOS
MCTE ($1.069.821.667.00). Cada actividad, obra o servicio, se pagara de acuerdo con los
valores unitarios del anexo de cantidades y precios de este CONTRATO. PARAGRAFQ
PRIMERO. El valor maximo a ejecutar del contrato, sera el asignado para esta zona, pero
el valor final del contratc serad el que resulte de las cantidades ejecutadas conforme al
formulario de ftems y precios, por tal razén, EMCALI no podria relacionar ni asegurar las
cantidades exactas a requerir durante la vigencia del contrato, ya que las mismas,
conforme a lo dicho, dependeran de las necesidades que surjan durante su ejecucion.
PARAGRAFO SEGUNDO. Teniendo en cuenta, que el proceso de contratacién No. 800-
GAE-CA-0232-2017, se proyecté para tres (3) ZONAS: ZONA 1 (oriente- Fincas) Zona 2
(Norte y Centro) Zona No. 3 (Sur y Oeste) las cuales se adjudicaron individualmente,
derivandose en tres (3) contratos, quedando contemplado en los términes, gue sienla
gjecucion de los mismos, se evidencia que se agota el presupuesto del contrato de una de
las zonas, y que pese a ello persisten o se generan nuevas necesidades de ejecutar
actividades, servicios u obras en la misma, EMCALI podra solicitar a los contratistas de
las otras zonas, que realicen tales actividades, servicios u obras; caso en el cual los
trabajos se pagaréan con cargo al CONTRATO que tiene suscrito el contratista, que
finalmente realice las actividades, servicios u obras, sin gue supere el presupuesto
indicado en cada contratc. Lo anterior, previa consideracién y solicitud del supervisor.
CLAUSULA SEXTA-FORMA DE PAGO. EMCALI EICE ESP pagara el valor de este
CONTRATC asi: Mediante actas de pago mensuales de acuerdo a Ios servicios
_ efectivamente prestados durante el mes, de acuerdo con los valores unitarics del
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formularic de cantidades vy precios. Del valor de cada acta de pago, se retendra la
proporcidn correspondiente al cinco {5%) por ciento, hasta que el contratista ejecute el
cien (100%) por ciento del objeto confractual, y haya presentado los requisitos y
documentos de caracter técnico, financiero y juridico, {cuando se soliciten), asi como
también el gjuste a las garantias correspondientes, que el supervisor de EMCALI EICE
ESP le solicite, para la posterior elaboracidn del acta de recibo final. El supervisor tendra
plazo de cinco (5) dias calendario para la aprobacion del acta y aceptacién de la factura y
estas serdn pagaderas dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes. Las
retenciones del 5% se reintegrardn al final del contrato una vez cumplidos todos los
compronisos v previa aceptacién por parte del supervisor. PARAGRAFO.- EMCAL!
descontara de las facturas o cuentas de cobro, cualquier page que de acuerdo con la Ley,
Ordenanzas del Departamento del Valle del Cauca, Acuerdos del Concejo de Santiago de
Cali, reglamentos y estatutos, deben realizarse por cuenta del CONTRATISTA,
igualmente, los descuentos por Retencidn en la Fuente, estampiilas por todo concepto v
los demas autorizados por la Ley, los cuales serédn efectuados directamente por la
tesoreria de EMCALL. CLAUSULA SEPTIMA- PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES: Con la firma del presente CONTRATO, el
CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que esta cumpliendo con sus
obligaciones al Sisterma de Seguridad Social Integral y Parafiscales, que de acuerdo con
fa Ley le corresponde y que lo continuara haciendo con arreglo a la Ley durante Ja

vigencia del CONTRATO. PARAGRAFQ. El Supervisor en el Acta de Liguidacion debera
verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los
aportes mencionados durante su vigencia, estableciendo una correcta relacion entre el
monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. CLAUSULA OCTAVA-
SUPERVISION Y FUNCIONES. La supervision del CONTRATO se hara por guien
designe mediante oficio la Gerente de Area de Gestidn Humana y Activos de EMCALI y
tendra como funciones las siguientes: a) Vigilar que se ejecute el objeto contractual en un
todo, de acuerdo con los términos de referencia, la oferta y el presente CONTRATO, de
conformidad con lo estipulado en la Norma Complementaria No.8 de la Resolucion GG-
000284 del 31 de marzo de 2017. b} Tener en cuenia lo estipulado en el Articulo 84 de la
ey 1474 de 2011 y Articulos 34, 35 y 36 de la ley 734 de 2002. ¢) El supervisor debe
elaborar y suscribir las siguientes actas: 1} el acta de inicic con la firma del CONTRATO.
2} el acla de suspensién cuando sea el caso, debidamente justificada con los documentos
correspondientes, la cual debe estar suscrita conjuntamente con el contratista y el
ordenador del gasto. 3} Presentar un informe final de su ejecucidn que debera ser remitido
a la Gerencia de Abastecimiento Empresarial para que haga parie de la gestion
documental del expediente (nico de contratacion con todos los documentos que se hayan
emitidec y que contenga el cumplimientc del objeto, plazo y actividades cumplidas.
CLAUSULA NOVENA-GARANTIAS: ElI CONTRATISTA una vez perfeccionada el
CONTRATO y como requisito para la iniciacién del mismo, constituira a favor de EMCALI,
garantia para Empresas de Servicios Publicos expedida por una Compania de Seguros
legalmente autorizada para funcionar en Colombiza ¢ carla de crédito que tendra como
base el valor del CONTRATO vy amparard el cumplimiento de las obligaciones surgidas
del mismo asi: A) CUMPLIMIENTO: Valor asegurado 20% del CONTRATO, con una
vigencia igual al plazo del CONTRATO v tres (3) meses mas. B) PAGO DE SALARIOS Y

3
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PRESTACIONES SOCIALES: Por un valor asegurado del diez por ciente {10%) del valor
del CONTRATO, con una vigencia igual a la duracién del contrato y tres {3) afios mas. C)
ESTABILIDAD DE LA OBRA: Por un valor asegurade del veinte por ciento {20%]) del valor
del CONTRATO, con una vigencia de cinco (5) afios a partir de la finalizacién del mismo.
CLAUSULA DECIMA - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: El plazo y las obligaciones
mencionadas en éste CONTRATO se suspenderan si ocurrieren hechos imprevisibles,
irresistibles y extrafios a las partes que tengan origen en un caso fortuito o fuerza mayor,
siempre y cuando se encuentren debidamente comprobados. Si esto ocurre, las partes de
comun acuerdo sefialaran nuevos plazos y condiciones con el fin de reanudar la ejecucion
del CONTRATO previa comunicacién de lo sucedido a la otra parte dentro de los tres (3)
dias siguientes al acontecimiento. En el casc que fuere imposible continuar con la
ejecucion de las obligaciones, las partes podran terminar el CONTRATC de manera
anticipada y de comin acuerdo, caso en ef cual las partes se reconoceran las
prestaciones ejecutadas y se suscribird un acta de terminacién del CONTRATO.
CLAUSULA DECIMA _PRIMERA- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA al firmar este CONTRATO se entiende que declara que no se encuentra
en curso ni causal de inhabilidad ¢ incompatibilidad constitucional, legal, reglamentaria ¢
estatutaria para celebrarlo. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad cedera el
contrato, previa autorizacion escrita de EMCALI o si elio no fuere posible, renunciara a su
ejecucion. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-CLAUSULA PENAL: EMCALI podra exigir
como clausula penal la suma de dinero equivalente al 20% del valor del CONTRATO.
Esta se estipula por el incumplimiento de las obligaciones del CONTRATOC ¢ por el simple
retardo en su cumplimiento. El contratista renuncia expresamente con la firma de Este
CONTRATO al requerimiento judicial v a la constitucion en mora. Adicional al cobro de la
pena, EMCALI podra pedir: A) El cumplimiento de la obligacion incumplida, ya que con el
pago de la pena no se entiende extinguida aquella. B} Indemnizacion de perjuicios que no
se alcancen a cubrir con valor de la pena. PARAGRAFOQ. El presente CONTRATO presta
merito ejecutivo, constituyendo una obligacion clara, expresa y actuaimente exigible; por
consiguiente, para el cobro de la presente clausula penal bastara con ia presentacion por
via de un proceso ejecutivo de un ejemplar del presente documento acompafiado de la
manifestacion del incumplimiento. En caso de incumplimiento de aigunas de las
obligaciones derivadas de éste CONTRATO por parte del contratista, autoriza a EMCALI
para exigirle el pago de la suma equivalente al 20% del vaior del CONTRATO a titulo de
pena, sin necesidad de requerimiento alguno ni constitucidn en mora. CLAUSULA
DECIMA TERCERA-CESION: EL CONTRATISTA no podra ceder parcial o totalmente los
derechos y obligaciones emanados del presente CONTRATO a ninguna persona, natural
o juridica, sin la previa autorizacién de EMCALL. La contravencién a esta prohibicién por
parte del CONTRATISTA dara derecho a EMCALI a dar por termiinado el CONTRATO de
inmediato y sin requerimiento judicial alguno. CLAUSULA DECIMA CUARTA - MANEJO
DE DATOS PERSONALES: El CONTRATISTA autoriza de manera libre vy voluntaria a
EMCALI a recopilar, utilizar, transferir, almacenar, consultar, procesar y, en general, a dar
tratamiento a la informacién personal que éste ha suministradc a EMCALL, de
conformidad con lo dispuestc en ia Ley 1581 de 2012, ia cual se encuenira contenida en
las bases de datos y archivos de propiedad de EMCALI para los fines comerciales,
. administrativos, contractuales, de mercadeo, de publicidad y demas que sean necesarios,
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referentes a su nombre, documento de identidad, direccidn, teléfono, correo electrénico.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las discrepancias

ZONA 3
SUR Y OESTE No de CDP
IMPUTACION VALOR
510351005.P306.1000.1220004 $ 130.560.995
~ 1310131015.P308.1000.1220004 $ 396577687
< [310231025.P306.1000.1220004 $ 139.560.085 201702820
t {410041005.P306.1000.1220004 $ 374560985 |.
. 1202828005.P306.1000.1220004 $ 19.560.885 ~
TOTAL $ 1.0680.821.667

que ocurran durante la ejecucion del objeto del presente CONTRATO se solucionaran
preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliacion. CLAUSULA
DECIMA SEXTA-LIQUIDACION: La liquidacion del contrato, debera realizarse dentro de
los cuatro {4) meses siguientes contados a partir de la termmacxon del mismo, sin perjuicio
del plazc de caducidad establecido en la ley. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. —
(MPUTACION PRESUPUESTAL: El presente CONTRATO cuenta con el certifi cado de
disponibilidad presupuestal y las imputaciones presupuestales Nos.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA-REGIMEN LEGAL: El presente CONTRATO se regira por
el manual de contratacién de EMCALI aprobado mediante la Resolucién No. JD-00043 del
15 de diciembre de 2018, sus modificaciones y las normas complementarias, por las
disposiciones comerciales, civiles que correspondan, por las Leyes 142 y 143 de 1984,
CLAUSULA DECIMA NOVENA -PERFECCIONAMIENTO. Este CONTRATO se
considera perfeccionada cuando haya acuerdo scbre el objeto v la contra prestacion y sea
firmado por las partes. CLAUSULA VIGESIMA-TERMINACION: El presente CONTRATO
se terminara en [os siguientes eventos: (i) Vencimiento del plazo. {ii) Mutuo acuerdo de las
partes. (iii} Incumplimiento de las obligaciones. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA —
EJECUCION: Para su ejecucidn se requiere una vez perfeccionado lo siguiente: z)
Existencia del Registro Presupuestal y b) Aprobacion de las Garantias por parte de
EMCALL. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA-DOMICILIO: Para todos los efectos del
cumplimiento de las cbligaciones que se deriven del presente CONTRATO, se sefiala
como domicilio la ciudad de Santiago de Cali, Republica de Colombia.

W
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Para constancia se firma por las paries intervinientes en Santiago de Cali, en 1a fecha que
aparece al pie de ias firmas. i
CONT

£ 57 AN s
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[ANA CEBDES HOLGUIN PALACIOSY JULIAN LIZANDRO GONZALES CAS

Gerente de Abastecimiento Empresarial MP. 1920279104 Ingeniero Civil

Por EMCALI EICE ESP

CARMEN FAVIRA OSPINA DE BORRERO
Gerente de Area Gestidon Humana y Activos

Proyecto: Viagnery Lopez Rizo. —~ Ingeniera Contratista - Direceién Contractugi de la GAE’i
Revisd: faria Claudia Lépez Pulecio.- Profesional Administrativa il- GAE.

Alejandra Cuevas Saravia- Coordinadora de Soporde Confractual GAE

Catalina Rueda Gomez - Directora Gestidn Contractuat
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ANEXO

FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS

11

cODIGO ACTIVIDADES PRELIMINARES UND | PRECIO{S)
ME | SUBMEZCLAS |
1 MECT0S MEZCLA CONCRETO 1:2:2 2100 PSI 21 MPA FA3 $ 244282
MECZ MORTEROS
2 MEQC203 MORTERO 1.2 M3 $304.744
3 MEQ208 MORTERQC DE PEGA PARA BLOQUE M3 §280.404
4 MED204 MORTERG RELLENO FING BLOGQUE CONCRETO A3 $223.322
5 KEQ205 MORTERC RELLENC GRUESO DOBELAS BLOQUE B3 $ 207.345
8 | CONTRACTUAL | REPARACION DE FILOS DE ESQUINEROS CON SIKATOP ML $15.174
101 DEMOLICIONES VARIAS
7 10104 DEMOL.LOSA CONCRETO E<=Z0CMS M2 $31.543
8 81001 DEMOL.ANDEN E=0.10 + RETIROC M2 $3.884
g 31006 DEMOL .CAJAS - CABEZALES INCLUYE RETIRC M3 5 77.408
10 81607 DEMOL PAVIMENTC FLEXIBLE + RETIRO 10KMS M3 §43415
11 100404 DEMCL.CIELO FALSO ESTRUCIELO M2 $3.271
12 100414 DEMOL.CONTRAPISC CONCRETO E=3CM-10CM ML $1.702
13 100413 DEMOL. EDIFICACION EXISTENTE + RETIRC M2 $24.347
14 100407 CEMOL PISO BALDOSA+MORTERO M2 $1.884
15 100408 DEMOL.PISC GRANC PULIDO 7 $3.288
16 100416 DEMOL. SARDINEL CONCRETO 15X 152 CM. ML § 1.420
17 100411 DESM.CIELO FALSC ALUM. M2 $1.432
18 100417 ROTURA PAVIMENTO M2 §6.89%
102 MOVIMIENTO MAT.TIERRA-PETRECS
1g 10215 CONFIGURACION-NIVELACION TERRENOG Mz $602
20 10206 RELLENO MATERIAL SITIC COMPACTADO CILIND nM3 $ 11619
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100613

12

ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA M3 $6.233
22 100801 EXCAVACION TIERRA A MANG 843 $12.918
23 100616 RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO COMPA +AC M3 $77.044
24 100622 RETIRO DE SALDOS EN SITIO 83 $5.261
25 100807 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3 $15.478

407 EMPATES-PRUEBA-TRANSPORTE-VAR.
28 48771 EMPATE TUBERIA EXISTENTE DIAM 274" UND $20.874
27 40775 SONDEO, LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA ML $1.698
5 COMUNICACIONES

28 | CONTRACTUAL | MANTENIMIENTO RACKS DE CABLEADO ESTRUCTURADC UND $ 128.228
28 [ CONTRACTUAL | BANDEJA ESCALERA PORTACABLE SIN TAPA DE 30 X 10 X 244 CM UND $ 103.566
20 | CONTRACTUAL ggkggg CURVA VERTICAL (ARRIBA) DE BANDEJAESCALERADE 30| |\ 5 44 362
31 | CONTRACTUAL ?é}gg O CURVA VERTICAL (BAJA) DE BANDEJA ESCALERADE 30X | § 44,362
32 | CONTRACTUAL | TAPA BANDEJA ESCALERA DE 3G X 10 CM. UND $44.362
3% | CONTRACTUAL j T DE BANDEJA ESCALERA DE 30.X 10 CM. UND $44.362
34 | CONTRACTUAL | CABLE UTP CAT 6 POR 305.MTS CAJA $ 345278

GABINETE DE 1,2 MTS ESTRUCTURA EN LAMINA PERFILADA.,

CHAPA, TAPAS LATERALES Y POSTERIOR EN LAMINA. CALIBRE 18
35 | CONTRACTUAL | DESMONTABLES Y SUJECION CON CHAPAS. VENTILADOR, UND $ 841,741

MULTITOMA, BANDEJA PORTAEGUIPOS Y ACABADOS EN PINTURA

ELECTROSTATICA.
36 | CONTRACTUAL | GABINETE PEQUENG DE ¢ UNIDADES DE RACK UND $ 548832
37 | CONTRACTUAL | MULTITOMAS PARA RACK PARA TOMAS REGULADAS UND $88.757
38 | CONTRACTUAL | JACK (CATEGORIA 8} UND $29.586
30 | CONTRACTUAL | TAPA CIEGA PARA FACE PLATE UND $ 11.821
40 | CONTRACTUAL | MARQUILLAS DEXSON UND $34.511
41 | CONTRACTUAL | MARQUILLA EN ACRILICO UND $18.761
42 [ CONTRACTUAL | GINTA BELCRO ROLLOS 120 UND $29.586
43 [ CONTRACTUAL | FACE PLATE UND $19.701
44 | CONTRACTUAL | MARQUILLAS PARA PATCH PANELS UND $4.926
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502 ACOMETIDA TELEVISION
45 §0213 ACOM.TELEVISION ,1/2" RGBS" ML $6.308

504 SALIDAS COMPUTADOR
45 80429 CANALETA DE PISO 3CEP/13CA UND $ 29.381
47 50419 CANALETA METALICA C/DV 10X4X240 CMS UND §65.442
48 50427 CODO 10X4.5 CM TAZ3/3P1 UND $22.258
49 50431 CODO PARA DUCTC METALICO 20X 7.5 CM UND $ 66.456
50 50402 CONCENTRADOR 18 PUERTOS 10100 MBPS UND $ 846.352
81 50401 CONCENTRADOR 24 PUERTOS 10/100 MBPS UND $1.223.598
52 50432 CORAZA PLASTICA HUVEL 1 /27 UND $ 30.822
53 50428 DERIWACION EN T 10X4.5 CM UND $ 26.381
54 56430 DUCTO PORTACABLE METALICO 20X7.5X100CM UND $65.348
55 50405 ORGANIZADOR CABLES 19" UND $72634
56 50408 PATCH CORD 5 PIES (CATEGORIA 6) UND $9.158
&7 50407 PATCH CORD 10 PIES (CATEGORIA 6) UND 512018
58 50416 PATCH CORD 3 PIES (CATEGORIA 8) UND $8.275
59 50408 PATCH PANEL 48 PUERTOS (CATEGORIA 6) UND $ 856.668
80 50414 PATCH PANEL 24 PUERTOS (CATEGORIA 6) UND $811.725
81 50420 TROQUEL PARA DATOS UND $9.272

505 SALIDAS TELEVISION
¥4 50520 TOMA TELEVISION UND §16.425

51¢ RED REGULADA
€3 51014 MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA UND $732.382
84 51009 MINIBREAKER 1 A 4 AMP RIEL LEGRAND UND $41.065
85 51012 ggtp‘{f%r;ﬁﬁ 1F (CITIATO:REGULADO P&S) (TUBERIA Y ACCESORIOS UND $63.805
56 51008 TABLERC MINIGRAMA 12 CTOS UND $ 143,485

8 RED ELECTRICA

ya
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602 SUBESTACIONES
&7 60223 MANTENIM TRAFO MONOFASICO DE 15 A 75 KVA UND | s707370
68 60242 SMANTENIM TRAFO TRIFASICO DE 15 A 75 KVA UND | $750.710
807 ILUMINACION
69 60701 FOTOCELDA CON BASE UND $ 24.671
TUMINARIA 45 LED COMPLETA (ALAMBRE COBRE THWN #12.
BANDA SENCILLA 6, CONECTOR GRUPO CUNA, BRAZO
70 60728 GALVANIZAD 2/4"X1, GRILLETES 3/4" " A 1", LUMINARIA 48 LED UND | $1.122482
COMPLETA) )
TUMINARIA 50 LED COMPLETA (ALAMBRE COBRE THWN #12,
BANDA SENGILLA 6, CONECTOR GRUPO CUNA, BRAZO _ ‘
7 6a7ze GALVANIZAD 3/4"X1, GRILLETES 3/4" ° A 1", LUMINARIA 86 LED UND | 51480114
COMPLETA)
TUMINARIA DECORATIVA 32 LED COMPLETA (ALAMBRE COBRE
72 60730 THWN #12, TUBO GALY. 1.1/2™ X 3 MT, PEDESTAL EN CONCRETO, | UND | §1.004.055
LUMIN DEGORATIVA 32 LED CO
73 60714 REFLECTOR METAL HALIDE 250 WATIOS UND | $733780
74 60715 REFLECTOR METAL HALIDE 400 WATIOS UND | $753.074
75 60713 REFLECTOR METAL HALIDE 1000 WATIOS UND | $1.151.258
76 60720 SOPORTE PARA REFLECTOR UND $ 552393
608 CAMARAS
77 50811 FOSO PARA TRANSFORMADOR 1.50X1.80 MT uND | s889331
78 81119 INSTALAGION CABLE PRIMARIO #2 5 $2/0 (MANO DE OBRA) ML $1.020
79 61120 INSTALAGION CASLE PRIMARIC #370 A #4/0 {MANO DE OBRA) ML $1.102
80 61121 INSTALACION CABLE SECUNDARIO #3/0 A #4/0 (MANO DE OBRA} ML 5726
81 51122 INSTALACION CABLE SECUNDARIO #4 A $2/0 (MANO DE OBRA} ML $651
82 51149 INSTALACION CAJA DE DERIVACION (MANO DE OBRA] UND $38.271
a3 51151 INSTALACION DE REFLECTOR {MANO DE OBRA) UND $ 37.451
84 81127 INSTALACION LUMINARISS TIPO HORIZONTAL (MANO DE OBRA) UND $32.180
85 61225 DESCONEXION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA UND $2.385
86 61224 DESCONEXION DE CAJA PARA ACOMETIDA UND $ 15.668
87 61213 DESCONEXION DE CONTADOR DE ENERGIA UND §11.257
88 61211 DESMONTE DE LUMINARIAS UND $22.358




CONTRATGC No. 800-GA-CO- 0853

-2017 ENTRE

EMCALI EICE ESP Y JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS

16

10 OBRAS PRELIMINARES
1001 ACTIVIDADES PRELIMINARES
108 100104 CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 HILOS ML $6.835
110 100124 CERRAMIENTC TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 3 14.706
114 100108 DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H=0.20 MTS M2 $3.245
112 106116 INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO MES $67.282
113 160111 INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA MES $ 76,869
114 100112 LIMPIEZA DESMONTE ASEC Mz $1.86%8
118 100113 LOCALIZACION-REPLANTED OBRA ARQUITECTON. fa2 $2.881
EQUIPO MAQUINARIA OBRA
EQUIPO FLIO
118 | CONTRACTUAL | ALQUILER DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 30KVA 3807220 DiA $ 44,382
117 | CONTRACTUAL | ALQUILER DE BARO MOVIL (INCLUYE DOS ASEQCS SEMANALES) MES $487.715
118 | CONTRACTUAL | ALQUILER CONTENEDOR 20 FT (GRUPO BODEGA} MES $307.254
119 [commacrun: | BT DE RIS CERTREI0S SRR OE A0 | o | s ro0m
12 conTmaoTune| S2ULE S SOAMIOS CERTFICADOS SETEMAE A0 | 5 | <o
1 |conTmacron, | ALILEE BEAIOHICS SERTFORD0E SETEACEATATO | 50 | s3suos
12 conTracTonL | ASHLEE DERTOAMICS CERTFCADOS GETEMACE DO | oa | sasoos
12 |ConTrroTon. | eoUter B SbEICS ceeroos G 02 MR | o | s
2 contmsotun | SOULERDE MOV CERTFICAOSS SSTEVADEASRO | 0 | s
12 [conTmroTun | SULERDE SOATIOS CERTFICACOS CETEVACEADATS | 5 | s
1002 DEMOLICION ESTRUCTURA

126 100201 DEMOL.CIMIENTO CONCRETQ (CR) M3 $980.585
127 100203 DEMOL.COLUMNA CONCRETO M3 $182.328
128 100204 DEMOL.COLUMNA CONCRETO AMARRE ML $4.542
128 100205 DEMOL.CONCRETC CICLOPED M3 $136.408
130 100208 DEMOL.ESCALERA M2 $28.188
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513 MEDICION
89 61345 ATERRIZAJE CAJA METALICA TABLERD, CONTAD UND $ 1581.38%
90 61320 CAJA CON‘?&DOR 3F POLICARB C/PORTABREAKER UND $ 108.462
91 61338 CAJA CONTADOR TIPO EMCALI 85X50X20 OM UND $80.774
92 81305 COQ?AOGR SF-TRIFASICO 120/208V M.OIRECTA ' UND $457.768
g3 61.318 FMURETE PARA CONTADOR Y CAJA CON REJA UND $373.018
3 VIAS '
802 BASES - RELLENCS
84 80201 BASE COMP.MAT, TRITURAD GRANUL ACARR 10K M3 $73.767
85 84206 RELLENC COMP.MA?.SELECCAOKM (ROCAMUERTA) M3 $39.168
803 PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO
96 80301 PAV.CONCR #MR=38 E=0.15,INC.JUNTA M2 $57.072
97 80302 PAV CONCR MR=38 E=0 20 INC.JUNTA- BAKE 82 $68.823
805 OBRAS COMPLEMENTARIAS
28 BGS02 ANDEN CONCRET( 10CM 3006 #81 M2 $37.028
88 80531 Bﬁm EN CONCRETO 3600 PSI M3 $323.128
100 80518 LIMPIEZA ALCANTARILLAS D>=18" (SUMIDERCSINCLUUYE RETIRO} UND © 591402
101 BG517 LIMPIEZA CUNETAS, ZANJAS DESCOLES (MANUAL) ML $1.467
102 8US21 SARDINEL EN CONCRETD 40X15 TRAPEZOIDAL AL $42.131
103 80532 SELLO DEJUNTAS PARA LOSA EXISTENTE ML $ 1.840
806 MANTENIMIENTO
104 80613 REMOCION DE DERRUMBES EN SITIC M3 $3.914
807 SENALIZACION
165 CONTRACTQ&L PINTURA DEMARCACION PiSOS ANCHO 12 CM [0 $4.507
106 ] CONTRACTUAL | PINTURA DEMARCACION PISOS ANCHO 15 CRM RAL $5334
107 | CONTRACTUAL | PINTURA FLECHAS DE DERMARCACION TRAFICO UND $26.708
oo |conmmoTun | EROSE PR COTIRS BORCESRDEN RSB | | 5o




CONTRATC No. 800-GA-CO- 0853

-2017 ENTRE

EMCALI EICE ESP Y JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS

131 100207 DEMOL.LOSA ALIGERADA E<=25CMS M2 $28.435
132 100208 DEMOL.LOSA ALIGERADA E>=25CHMS rA2 $38.846
133 10021¢ DEMOL.LOSA MACIZA C. E»=20CMS M2 $ 46.586
134 100211 DEMOL.MURO CONCRETO E=100M M2 $ 24.864
135 100212 DEMOL MUROC CONCRETO E=15CM M2 $ 30.652
136 100213 DEMOL. MURO CONCRETO E=30CM M2 $61.337
137 100224 DEMOL.RECUBRIMIENTO CONCRETO 42 $ 26.487
138 100219 DEMOL RECUBRIMIENTO CONCRETO A=20-30CM ML $8.811
139 100220 DEMOL RECUBRIMIENTO CONCRETO A=31-40CM ML $11.282
140 100221 OEMOL RECUBRIMIENTO CONCRETC A=41-50CM ML $ 14.808
141 100223 DEMOL RECUBRIMIENTO CONCRETO A=51-60CM 8 $18.700
142 100214 DEMOL.VIGA AMARRE MURD ML §4.542
143 100215 DEMOL.VIGA CANAL ML $ 13476
144 100216 DEMOL.VIGA CONCRETO 36C-45CM ML $8.797
145 100217 DEMOL.VIGA CONCRETO <=25C-35CM ML $7.876
146 100218 RETIRO CASETON GUADUA-MADE M2 $6.502
1003 DEMOLICION MAMPOSTERIA
147 100301 ABERTURA VANG PUERTA-VENTANA 2 $5.398
148 100302 DEMOL. ALFAGIA CONCRETO BAL $2.884
148 106303 DEMOL.BEBEDERQC EXISTENTE hL $10.280
150 100304 DEMOL.CALADO M2 $2.343
151 160305 DEMOL.ENCHAPE CERAMICO M2 $5.882
152 100306 DEMOL.ENCHAPE CERAMICO A<.50M ML $2.944
153 100307 DEMOL.ENCHAPE CRISTANAC M2 $5.882
154 100308 DEMOL.GUARDAESCOBA ML $ 1616
155 100308 DEMOLLAVADERQ EXISTENTE UND $26.611
156 100310 DEMOL.MACHON LADTIZON ML $ 3421

o
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157 100312 DEMOLMESON CONCRETO M2 $19.890
158 100311 DEMOL MESON CONCRETC RAL $13.263
159 100314 BEMOL MURG LAD. S0GA k42 538628
160 100315 DEMOL.MURG LAD. SGGA ML 82162
161 100316 DEMOLMURC LAD. TIZON E=25-40CM M2 £8353
162 100317 DEMOL.MURQ LAD. TIZON E=41-50CM M2 $8.194
183 100318 DEMOL.MURC LAD. TIZON E>0.50 MT M2 $12.335
184 100318 DEMOL.REPELLC M2 $4.203
168 100321 DEMOL.REPELLC CIELD M2 84536
188 100320 DEMOL.REPELLO H<.50MT ML £1.6186
187 100323 PICADA ABUZARDADA MURC A<.50M ML $3.33¢
168 100322 PICADA ABUZARDADAS MURO-SUPERFICIE M2 85448
169 100324 RANURA MURG SOGA COLUMNA A MAQUINA ML $5588
170 100325 RANURA MURC TIZON COLUMNA A MAQUINA ML $10.931
171 100326 REGATAS SOBRE MUROS Rl $1.328
1005 DESMONTES VARICS
172 100537 DESM. NAVE METALICA EXISTENTE M2 $6.714
173 100830 DESMALAMBRE PUAS CERRAMIENTO 3-5 LINEAS ML $1.420
174 100501 DESMAPARATO SANITARIO UND $ 18420
175 100827 DESM.CANALES - BAJANTES ML $2.742
176 100536 DESM.CERRAMIENTO POSTE CONCRETO-ALAMBRE ML $6.668
177 100802 DESM.CIELO FALSO MADERA M2 $3.333
178 100533 DESM.CONCERTINA SENCILLA 45-60CM RAL. $20.887
179 100803 DESHM.CORREA METALICA (E] ML $1.716
180 100822 DESM.CORREAVIGA-COLUMNA MADERA ML $2343
181 100504 DESM.CUBIERTA ACRILICO M2 $4.094
182 100505 DESM.CUBIERTA ASBESTO CEMENTO w2 $3.668
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183 100506 DESM.CUBIERTA LAMINA w2z $4.536
184 100807 DESM.CUBIERTA TEJA BARRO M2 $ 8.497
188 100524 DESM.CUBIERTA ZINC + ENTRAMADO 54 $9.566
186 100523 DESM.DIVISION - PISO MADERA M2 $2.073
187 100508 DESM.DIVISION LAMINA M2 $8.105
188 100531 DESM.DIVISION PANEL YESC-SUPERBQARD M2 $5.835
18¢ 100503 DESM ESTRUCTURA MADERA CIELC FALSO M2 $3.857
180 100810 DESM.ESTRUCTURA MADERA T.ASBESTO CEMENTO K2 $6.018
181 100511 DESM.ESTRUCTURA MADERA T.BARRCO M2 $ 10078
192 100512 DESM.ESTRUCTURA METALICA M2 $5.433
183 100538 DESM.ESTRUCTURA METALICA PERFILES-VIGAS KG $1.204
184 100513 DESM.LAVADEROQ PREFABRICADO UND § 14.924
188 100514 DESM.MALLA ESLABONADA H=2.0 MT ML §3.228
196 100315 BDESM.MARCO + NAVE SENCILLA UND $13.084
197 106517 DESM NAVE EXISTENTE SENCILLA UND $2.524
198 100618 DESM. POZUELGC ACERG INOX. UND $§10.501
189 100519 DESM.REJA METALICA M2 $9.302
200 100534 DESM.RETIRO ADOQUIN PREFABRICADC M2 $3.188
201 100528 DESKM VENTANA - LUCETA EXISTENTE UND $9.882
202 100520 DESM VENTANA EXISTENTE M2 $14.275
203 100521 DESM.VIDRIO M2 $ 1.949
204 100532 RETIRC TUBERIA AGUA GALVA -PVC-HF-AC ML $1.977
13 ESTRUCTURAS
1301 ACERQ REFUERZO

208 130102 ACERQ REFUERZO FLEJADO 80000 PSI 420MPA KG 32870
208 130104 FLEJADO HIERRG 80000 PSI 420 MPA KG $ 433

207 130111 MALLA ELECTROSOLDADA KG $4.111

# P

P
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1308 LOSA ENTREPISO
208 130804 CASETON ESTERILLA H=25CM M2 $18.9%6
208 130801 CASETON ESTERILLA H=30CM k2 $19.728
210 130602 CASETON ESTERILLA H=35CM M2 $ 34508
211 130803 CASETON ESTERILLA H=40CHM M2 $25078
1308 LOSA METALICA
212 130801 ACERO ESTRUCTURAL A.8.TM.A-36 KG $7616
213 130809 LAMINA METALDECK 2" CAL 16 COLABORANTE" R2 $57.348
214 130808 LAMINA METALDECK 2" CAL:18 COLABORANTE" Mz $47.830
215 130804 LAMINA METALDECK 2" CAL.20 COLABORANTE" M2 $356.226
216 136813 L AMINA METALDECK 3" CAL.16 COLABCORANTE" M2 $862.191
217 130812 L AMINA METALDECK 3" CAL.18 COLABORANTE" M2 $51.935
218 130811 LAMINA METALDECK 3" CAL 20 COLABORANTE" Mz $38.365
219 130810 LAMINA METALDECK 3° CAL.22 COLABORANTE" Ra2 $32.426
220 130807 LAMINA METLADECK 2¥ CAL.22 COLABORANTE" 7] $20.726
1343 TANQUES ALMACENAMIENTO AGUA
221 131301 TANGQUE ELEVADO 3100 PSI M3 $ 733.983
222 131302 TANQUE ENTERRADO CONCRETC 3000 PS! M3 $580.284
1314 PERFIL ESTRUCTURAL METALICO
223 131407 PERFIL IPE-240 ML $172.254
224 131406 PERFIL IPE-300 ML $267.326
225 131405 PERFIL IPE-360 L. $ 344.570
226 131403 PERFIL. IPN-300 8AL $ 154.032
227 131404 PERFIL. IPN-360 ML $188.132
14 MAMPOSTERIA
1401 BLOQUE CONCRETO
228 140101 BLOGQUE VIGA A= 12 CM ML $ 121453
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229 140102 BLOGQUE VIGA A= 14 CM ML $18.556
230 140106 MURQO BLOQUE CONCRETO 12X18X39CM M2 $36.314
231 140107 MURQC BLOQUE CONCRETQO 14X 18X33CM M2 $38.178
1402 GRESS
232 | CONTRACTUAL gﬁmgg %EOFECHAS DE CERAMICA EN LAVATRAPEROS INCLUYE UND $ 12.411
233 140239 MURC BLOQUE ESTRUC.CERAMICO 12X20X30 ML 526485
234 140215 MURO LAD. SOGA LIMPIO ML §22.811
235 140220 MURG LAD.SCGA SUCID M2 $26.163
236 140222 MURGC LAD.SOGA SUCIC REVITADO [1C) k2 $32.107
237 140223 MURQO LAD.SCGA SUCIO [2C] M2 $ 32.800
238 140224 MURO LAD TIZON LIMPIO ML $44.382
238 140228 MURG LAD.TIZON LIMPIO [2C] M2 $87.255
1403 ALFAGIAS-REMATES CONCRETO-VAR.
240 140301 ALFAGIA BLOQUE CONCRETO 10X18X38 CM ML $25.639
241 140302 ALFAGIA BLOQUE LADRILLO LIMPIO ML $25128
16 INSTALACIONES SANITARIAS
1501 TUBERIAS
242 150101 RETIRQ TUBERIA EXISTENTE kAL $6.675
243 156102 TUBERIA PVC 1,1/2 SANITARIA (LOSA) ML $9.73¢
244 156104 TUBERIA PYC Z SANITARIA (LOSA ) RAL $§12.228
245 15G107 TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA) ML 3 14.142
246 15G110 TUBERIA PVC 4 SANITARIA {LOSA) ML $22.823
1802 BAJANTES PVC
247 150201 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3Y ML $10.544
248 150202 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 47 ML $ 18.631
248 150208 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6 ML $41.264
18065 PUNTOS SANITARIOS

W

%\TK\
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250 150501 PUNTO SANITARIO PVC 1,1/2 [V] PTO $19.674
251 150502 PUNTO SANITARIO PVC 2 PTO $22.534
252 150504 PUNTO SANITARIO PVC 3 PTO $29.773
253 150506 PUNTO SANITARIO PVC 4" PTO $47.375
254 150401 TANCELACION PTO.SANITARIO PTO $ 18.560
255 150414 REUBICACION BAJANTE ML $ 38.034
256 150415 REUBICACION PUNTO SANITARIO PTO $76.102
16 INSTALACIONES HIDRAULICAS

1601 ACCESCRIOS PVC
257 160122 PASE PVC 1¢ UND $30.283
258 160120 PASE PVC 2" UND $42219
259 160123 PASE PVC 3" UND $ 54.472
260 160121 PASE PVC 4" UND $82.651

1505 TUBERIA PVC
251 160521 TUBERIA CPVC 172" ML $4.554
262 180522 | TUBERIA CPVC 3/4" ML $6.433
263 160508 | TUBERIA PVC 1,1/2" ML $9.102
264 160701 CANCELACION PTO HIDRAULICC PTO $10.003
265 160716 REUBICACION PUNTO HIDRAULICO PTO $ 27.790

1608 PUNTOS HIDRAULICOS
265 160806 PUNTO AGUA CALIENTE ,1/2" PTO $ 35.556
267 160801 PUNTO AGUA FRIA 172" PTO $29.963
268 160802 PUNTO AGUA FRIA 374" PTO $31.993
269 160803 PUNTO AGUA FRIA 1 PTO $ 34.030
270 160804 PUNTO AGUA FRIA GALVANIZADA. 314" PTO $ 36.993
271 160805 PUNTO COBRE ,1/2 PTO $ 43.589

17 INSTALAGCIONES ELECTRICAS
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TUBERIAS, DUCTOS Y ACOMETIDAS

272

CONTRACTUAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO METALICO CON TAPA DE
25 X 10 X 240 CM. INGLUYE SOPORTES GRUPO COLUMPIO CON
VARILLAS ROSCADAS DE 3/8" Y ANGULO METALICOU DE 17 X /8"

ML

$121.921

273

CONTRACTUAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1 1/4", INCLUYE
SCPORTES EN ANGULC METALICO DE 1" X 1/8 CON PINTURA
ANTICORROSIVA + VARILLAS ROSCADAS (2} DE 1/8™.

ML

$31.203

274

CONTRACTUAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 344" INCLUYE
SOPORTES EN ANGULC METALICO DE 1 X 1/8 CON PINTURA
ANTICORROSIVA + VARILLAS ROSCADAS (2} DE /8"

ML

$31.203

275

CONTRACTUAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB-ACOMETIDA CABLESNO. 6
PARA ENTRADA Y SALIDA UPS {CABLE DE CU 7 THHN HILOS)

ML

$22.403

DERIVACIONES O INTERCONEXIONES

CONTRACTUAL

CAMBIO DE ACOME T1DA EXISTENTE DESDE CUARTO DE
SUBESTACION HASTA TABLERC DE DISTRIBUCION TDEN3NO. 2 +
1 NO. 4 (EL AISLAMIENTO ES EN THHN)

ML

§84.097

277

CONTRACTUAL

TRASLADO ACOMETIDA AIRE ACONMDICIONADO EN 3 NO. 2 + 1 NO.
4 (INCLUYE MATERIALES)

ML

$ 39438

278

CONTRACTUAL

EMPALME DE ACOMETIOA NUEVA EN3 NG. 2+ 1 NC. 4 A TABLERC
DE DISTRIBUCION TD EN CABLE NO. 4

ML

$38.436

279

CONTRACTUAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR DE 3 X 150
AMPERIOS EN SUBESTACION {(BREAKER FIJO, NO REGULABLE)

UND

§ 246602

280

CONTRACTUAL

CANALIZACION EN TUBERIA EMT 2.

ML

$28.586

281

CONTRACTUAL

MARCACION EN TOMAS Y FACE PLATE

UNR

$11.821

1703

ACOMETIDAS ELECTRICAS

282

170301

ACOM.E.1TF(2# 4} 1" (EL AISLAMIENTO ES EN THHN, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ¥ CABLEADC, TUBERIA
EN PVC Y NO INCLUYE EXCAVACION)

ML

$38.970

170302

ACGME 1F(2#8) 1" (EL AISLAMIENTO ES EN THHN, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO, TUBERIA
EN PVC Y NO INCLUYE EXCAVACION)

ML

$27.378

284

170303

ACOM E 1F(2# 8) ,3/4" {EL AISLAMIENTO ES EN THHN, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO, TUBERIA
EN PYC Y NO INCLUYE EXCAVACION)

RAL

$19.221

285

170304

ACOM.E TF(2# 10) ,.3/4” (EL AISLAMIENTO ES EN THHN, INCLUYE
SUMINISTRO £ INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO, TUBERIA
EN PYC Y NO INCLUYE EXCAVACION)

RAL

$ 14.885

286

170305

ACOM.E 1F(2# 12} ,3/4" (EL AISLAMIENTO ES EN THHN, INCLUYE
SURMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO, TUBERIA
EN PVC Y NO INCLUYE EXCAVACION;

ML

£11.688

237

170320

ACOM.E.1F(2# 12+1#12) 3/4" (EL AISLAMIENTO ES EN THHN,
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO,
TUBERIA EN PVC Y NO INCLUYE EXCAVACION}

ML

$15.228

288

170308

ACOM.E.2F(2# 4+1# 8) 1" (EL AISLAMIENTO ES EN THHN, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO, TUBERIA
EN PVC ¥ NO INCLUYE EXCAVACION)

M.

$46:302

289

176307

ACOM.E 2F(2# 6+ 1% 8) 1" (EL AISLAMIENTO ES EN THHN, INCLUYE
SURMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO, TUBERIA
EN PVC Y NO INCLUYE EXCAVACION)

RAL

§34.244

280

170308

ACOM.E 2F(2# 8+1#10} 1" (EL AISLAMIENTO ES EN THHN, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO, TUBERIA
EN PVC Y NO INCLUYE EXCAVACION}

ML

$24.884
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170308

ACOM.E2F(2# 10+1#10) ,.3/4" (EL AISLAMIENTO ES EN THHN,
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ¥ CABLEADO,
TUBERIA EN PVC ¥ NG INCLUYE EXCAVACION)

ML

$20.104

292

179310

ACOME.ZF(2# 12+1#12) ,3/4" (EL. AISLAMIENTO ES EN THHN,
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADC,
TUBERIA EN PVC ¥ NG INCLUYE EXCAVACION)

ML

$15.228

283

170311

ACOM E3F(3# 2+14 6} 2" (EL AISLAMIENTO ES EN THHN, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADD. TUBERIA
EN PVC Y NO INCLUYE EXCAVACION

$ 100177

254

170312

ACOM.E3F(3# 4+14 81 27 (€L AISLAMIENTGO ES EN THHN, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADOC, TUBERIA
EN PVC Y NO INCLUYE EXCAVACION)

$70.528

205

170313

ACORM.E.3F(3# 6+1# 8) 2 (EL AISLAMIENTO ES EN THHN, INCLUYE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO, TUBERIA

EN PVC Y NG INCLUYE EXCAVACION)

ML

$52.468

298

170314

ACOM.E.3F (3% 10+1210) 17 {EL AISLAMIENTO ES EN THHR, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADC, TUBERIA
EN PVCY NQ INCLUYE EXCAVACION)

ML

$28773

297

1763156

ACOMEIFG# 12+1#12) 17 (EL AISLAMIENTC £8 EN THHN, INCLUYE
SUMINISTRO € INSTALACION OE TURERIA Y CARLEADO, TUBERIA

ENPVC ¥ NO INCLUYE EXCAVACION)

il

$18.308

298

170318

ACOM.E.SF(3#1/0+1#1/0)3" (EL AISLAMIENTO ES EN THHN, INCLUYE
SUMINISTRC E INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO, TUBERIA
EN PVC Y NO INCLUYE EXCAVACION)

L

$ 186.5683

299

170317

ACOM.E.JF(3#2/0+1#2/0)3" {EL AISLAMIENTO ES EN THHN, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADOC, TUBERIA
EN PYC Y NO INCLUYE EXCAVACION)

$ 226.462

309

170319

ACOM.EJF(3#4/0+13#4/0)3" {EL. AISLAMIENTO £8 EN THHN, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA'Y CABLEADG, TUBERIA
EN PYC Y NO INCLUYE EXCAVACION)

ML

$ 340.082

301

170323

ACOM E 3F(3#8 +1# 8) 2" {(EL AISLAMIENTO ES EN THHN, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO, TUBERIA
EN PVE Y NO INCLUYE EXCAVACION)

ML

3 44.444

170322

ACOM.E 3F(XLP 3#1/0} 4" (EL AISLAMIENTC ES EN THHN, INCLUYE
SUMINISTRO £ INSTALACICN DE TUBERIA Y CABLEADO, TUBERIA
EN PVC ¥ ND INCLUYE EXCAVACION;

AL

§268.112

303

170324

ACOMEIZFXLP 3%2 ) 47 (EL AISLAMIENTO ES EN THHN, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ¥ CABLEADC, TUBERIA
EN PVC Y NO INCLUYE EXCAVACION)

ML

3215.138

1704

:SALIDAS ALUMBRADO

304

170408

SAL LAMP EMT (TUBERIA ES EN PVC DE 172

UND

§73.88¢6

305

170404

SAL LAMP PVG (TUBERIA ES EN PVC DE 1/2)

UND

342627

1705

SALIDAS SWITCHES

306

170532

SALIDA §1 PVC (TUBERIA ES EN PYC DE 1/2)

UND

$51.2¢5

3a7

170539

SALIDA S2 EMT (TUBERIA ES EN PVC DE #2)

UND

§ 108.200.

1706

LAMPARAS

308

CONTRACTUAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR CONMUTADCR
LUZ PILOTG SENCILLO BLANCO MODUS PLUS, BT

UND

$24.660

CONTRACTUAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR DE
2 ENTRADAS POR 3 SALIDAS HACER

UND

$ 78.506




CONTRATO No. 800-GA-CO- 0853

-2017 ENTRE

EMCALI EICE ESP Y JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS

310 | CONTRACTUAL | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON DE PORCELANA UND $9.740
311 | CONTRACTUAL | SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIA A 110V HACEB UND $21.672
312 | CONTRACTUAL | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLERIA AHORRADORA DE 8W | UND $22.403
313 | CONTRAGTUAL &Ummtsmo E INSTALACION BOMBILLERIA AHORRADORA DE 11 | Uno s 22,403
12 | CONTRACTUAL g‘?wwsmo EINSTALACION BOMBILLERIA AHORRADORA OE 14 | n s 22,405
315 | CONTRACTUAL %ummsmo E INSTALACION BOMBILLERIA AHORRADORA DE 20 | unp s 22,403
316 | CONTRAGTUAL | SOMINISTRO € INSTALACION BOMBILLERIA AHORRADORA OE 23 | inp s 22403
317 | CONTRAGTUAL | SUMINISTRO E INSTALACION SOMBILLERIA AHORRADORA DE 27 | (g s 22,403
INSTALACION CALENTADOR AGUA (CALENTADOR ELECTRICO DE
318 | CONTRACTUAL | B e UND | 5146308
CAMBIO DE LUGAR, PUNTOS ELECTRICOS (TOMAS E
319 | conTRaCTUAL | SEHIZI0 DELUGA! UND $ 43.865
320 | CONTRACTUAL | REASEGURAR LAMPARA FLUORESCENTE UND $ 12,662
321 | CONTRACTUAL | REPOSICION DE TOMAS DOBLES UND $ 24.384
322 | CONTRACTUAL | RETIRO CABLE AEREOQ Y PLAFON GLOBAL| s68.282
323 | CONTRACTUAL | SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS HACEB A 220V UND $ 29.506
324 | CONTRACTUAL | SUMINISTRO E INSTALACION DE CLAVIJA EN "I UND $ 16.871
325 | CONTRACTUAL | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA EN T UND $ 16.871
326 | CONTRACTUAL | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATO -ESTUFA HACES UND | $109.301
327 | CONTRACTUAL | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO - ESTUFA HACEB UND $ 64,575
328 | CONTRACTUAL | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOBLE LEVINTON UND $ 24.845
SUMINISTRG E INSTALAGION DE TUBG LED TIP0 T8, 60CH, 10W,
TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, SOCKET G13 INTERRUPTOR DE
529 | CONTRACTUAL | opnURIDAD, GRADOS DE APERTURA 140°, LUMENES 750, UND §358.500
MULTIVOLTAJE 85 A 285 VAC 60 HZ
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LED TiPG T8, 120CH. 20w,
TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, SOCKET G13 INTERRUPTOR DE -
330 | CONTRACTUAL | oo RIDAD. GRADOS DE APERTURA 140°, LUMENES 1800, UND $58.509
MULTIVOLTAJE 85 A 285 VAC 50 HZ
SUMINISTRO E INSTALACIGN DE BOMBILLA LED TiP0 PL B.5W,
331 | CONTRAGTUAL | TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, SOCKET G24D-2P, GRADOS DE | UND $ 17.532
APERTURA 90°, LUMENES 850, VOLTAJE 11 - 120 VAC 80 HZ
1707 SALIDAS TOMAS
332 170720 | SAL TOMA 220V UND $ 29406
333 170724 | SALIDA TOMA 120 V EMT UND $82.138

S
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334 170722 | SALIDA TOMA 120 V PVC UND $57.854
335 176725 | SALIDA TOMA ZONA HUMEDA 120 V EMT UND | $100.387
35 170723 | SALIDA TOMA ZONA HUMEDA 120 V PVC UND $85.001
1708 BREAKERS - CUCHILLAS
- SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60
337 170813 | AMP (BREAKER DE INCRUSTAR) UND $32.508
SUMINISTRO E INGTALACION DE BREAKER oF DESDE 15 HASTA 60 R
338 170802 | smp (BREAKER DE INCRUSTAR) UND $73.373
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2F DESDE 70 HASTA
339 170808 100 AMP (BREAKER DE INCRUSTAR) UND §91.541
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 50
340 170824 | apap (BREAKER DE INCRUSTAR) UND | 5108477
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 3F DESDE 60 HASTA
341 170832 | 100 AMP (BREAKER DE INCRUSTAR} UND | $137.204
1708 TABLEROS
SUMNISTRG E INGTALACION DE GABINETE DE 150X 180 MT ¥ 25
CM. DE FONDO CON TRES COMPARTIMIENTOS INDEPENDIENTES.
342 | CONTRAGTUAL | INCLUYE TG DE 24 CIRCUITOS, TR DE 24 CIRCUITOS Y TABLERO uND | §993.770
DE ILUMINACION DE 24 CIRCUITOS. INCLUYE PRGTECCION DE 3 X
100 PARA TG, TOTALIZADOR
25 | CONTRACTUAL | MANTENIMIENTO GABINETES ELECTRICOS INCLUYE MARGUILLAS | 1o s 78,906
FALTANTES
344 172401 RETIRC BANDEJA UND $8.663
345 172402 | RETIRO BREAKER UND $1.348
346 172425 | RETIRO CABLE # 1/0 A 4/0POR TUBO METALIC ML $1.541
347 172410 RETIRODECABLER#8A#2 AL 2833
348 172411 RETIRO DE CABLE #16 A #10 ML 5382
343 172426 | RETIRO DE GABINETE METALICO CON TOTALIZA UND $ 50.963
350 172414 | RETIRO LAMPARA UND $3.725
381 172418 RETIRO SALIBA ELECTRICA UND 38682
352 172417 | RETIRC SWITCHE O TOMA UND $2.047
353 172418 | RETIRC TABLEROS UND $ 24.507
1728 ACOMETIDAS ELECTRICAS EMT
354 172601 ACOME.1E(24 4) 1* EMT" ML $46.308
3585 172602 | ACOM.E.1F(2# 6) 1" EMT” ML $35.138
358 172803 ACOM.E 1F(2# 8) 314" EMT” B $22.346
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357 172604 ACOM.E1F(2# 10) 3/4" ENT" ML $17.778
358 172605 ACOM.E.1F(2# 12) .3/4" EMT" ML $14.521

358 172620 ACOM.E 1F{2# 12+1#12) 3/4" EMT" ML $18.323
360 172608 ACORME 2F(2# 4+1# 8) 1" EMT" ML § 83.300
361 172807 ACCM.E 2F (2% 6+1# 8) 1" EMT® BL $41.147
362 172808 ACCM.E2F(2# 8+1810) 1" EMT" AL $31.717
363 172608 ACOM.E.2F(2# 10+1#10) 34" EMT” ML $23.003
384 172616 ACOM.E 2F(2# 12+13#12) ,3/4° EMT" ML $18.117
385 172611 ACCOM.E.3F (3% 2+1# 6) 2" EMT" ML $ 115216
368 172612 ACOM.E.3F[3# 4+1# 8) 2" EMT" ML $ 85.348
367 172613 ACCM.E.JF(3# 6+1# 8) 2" EMT® ML $67.107
368 172814 ACONLE.3F(3# 10+ 1210} 1" BEMT” ML $33.048
369 172618 ACOM.E IF(3# 12+1#12) 1" EMT" ML $ 26.498
370 172616 ACOM.E IFG#1/0+1#10)3" EMT L $ 223.784
371 172617 ACOM E 3F({3#2/0+ 182/0)3" EMT" Mi. $ 263.981
372 172518 ACOM.E.IF{ZH#3/0+13#110)3" EMT" ML $ 330.331
373 172648 ACOM, E 3F(3#4/0+184/0)3" EMT* ML $ 378.452
374 172623 ACOM.E 3F(3#8 «1# 8 2" EMT” BAL $.59.084
R IR b A A I I R
376 172821 ?gg&@;{ggR’%#ﬁq}O{Dg%g é?ABLE COBRE Xt.P # 2, NO INCLUYE RaL $ 304,407
377 | CONTRACTUAL | TUBO DE 1* EMT NTC-105 UND $ 18.507
378 { CONTRACTUAL | TUBCO DE 1 172" EMT NTC-105 UND $ 18.507
379 { CONTRACTUAL | TUBO DE 3/4" EMT NTC-105% UND $ 18.507
380 | CONTRACTUAL | TUBO DE 1 1/4" EMT NTC-105 UND $ 18.507
381 | CONTRACTUAL | TUBO DE 3" EMT NTC-105 UND $ 18.807
382 { CONTRACTUAL | TUBO DE 2" EMT NTC-105 UND $ 18.5807
383  CONTRACTUAL | CURVA EMT 3/4 UND §2822
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384 | CONTRACTUAL | CURVA EMT 1/2° UND $2.922
385 | CONTRACTUAL | CURVA EMT 1" UND $2.922
386 | CONTRACTUAL | CURVA EMT 1 1/4* UND $2.922
387 | CONTRACTUAL | CURVA EMT 1 1/2° UND $2.922
388 | CONTRACTUAL | UNION EMT 1" UND $2.922
38¢ | CONTRACTUAL | UNION EMT 1 172" UND $2.922
390 | CONTRACTUAL | UNION EMT 3/4 UND $2.022
381 | CONTRACTUAL | UNION EMT 2" UND $2.922
392 | CONTRACTUAL | UNION EMT 1 1/4” UND $2.822
303 | CONTRACTUAL | ADAPTADOR EMT 3/4 UND $2.922
394 | CONTRACTUAL | ADAPTADOR EMT 1° UND $2.922
395 | CONTRACTUAL | ADAPTADOR EMT 2° UND $2922
396 | CONTRACTUAL | ADAPTADOR EMT 1 172° UND $2.022
18 CUBIERTA

1801 ESTRUCTURA METALICA
397 180101 ESTRUCTURA METALICA KG $5.968
308 | CONTRAGTUAL | MANTENIMIENTO DE CANALETA PERIMETRAL ML $11.589

1802 ESTRUCT.ENTRAMADC MADERA-METAL
399 180211 ENTRAMADO METAL CF PER.CHR 4X2-TUB.1.1/2 M2 531,370
400 180202 ENTRAMADO TEJA ASBESTO 2 $26.106
401 | CONTRACTUAL | MANTENIMIENTO ¥ REPARACION AREA DE CUBIERTA ¥ M2 $32.176

1803 PROTECCIONES TERMICAS-HUMEDAD
403 180311 AISLAMIENTC TERMICO FRESCASA M2 $15.235
404 180303 IMPERM.CANAL-LOSA EDIL 3M, w2 $12.843
405 | CONTRACTUAL | SOLAPA LAMINA ALUMINIO COLOR .7hM ML, $ 29.254
406 | CONTRACTUAL | SOLAPA-CINTA ADHESIVA SIKA MULTISEAL 15C ML 3 19.481
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SUMINISTRG E INSTALACION DE MANTO EDIL CON FOIL DE

407 | CONTRACTUAL ALUMINIO M2 $ 38.595
408 | CONTRACTUAL | SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA ALUMOL SOBRE MANTO EDIL M2 $6.225

408 | CONTRACTUAL | SUMINISTRO Y APLICACION DE GRANIPLAST M2 $13.388%
410 | CONTRACTUAL {S)gg_}@gg() ¥ APUCACION DE GRANIPLAST SOBRE RESANES Y ML $8.748

1804 CIELOS FALSOS

411 180431 CFICOPOR TEXTURIZADO 1CM [LAMINA] UND 3 8.807

412 180407 C.FICOPOR TEXTURIZADO 1CM - PERLITA M2 $29434
413 180434 C.F.ICOPOR TEXTURIZADD 1CM - PVC M2 $37.8286
414 180435 C.F.LAMINA BOARD 1214X805X4MM P ALUMINIO M2 $ 35556
415 180437 CF.LAMINA BOARD 1214X605X8MM P ALURINIC M2 $ 39.350
416 180436 C.F LAMINA SUPERBCARD CARTERA-TEJA 4MM ML $37.380
417 180414 C.F.MALLA-ESTRUCIELO M2 $ 16.091
418 180410 C.F.PANEL BOARD 6.00M SJUUNTA+VINILO M2 $41.477
419 180405 C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO M2 $ 32.015
420 180404 C.FPANEL YESC 12.7MM S JUNTA+VINILO RH M2 $ 35016
42i 180406 C.F.PANEL YESG 3/8 S.JUNTA+VINILD M2 $ 30.840
422 | CONTRACTUAL algxﬁfiNg;! DE ALUMINIO REF ANGULO EN ALUMINIO BLANCO 17 M2 $ 13.636
423 | CONTRACTUAL | SUMANST. DE ALUMINIO REF. TEE 23/* 1 8MM* 154 Rz $ 13.836
2t | conTmcTun: | SR CeIE PO N PR MR AR | ;| s
<25 | contmacrun: |[EATURA CELOTALSO MODULAE WECREGIZSCOl | 1y | 3o
426 | CONTRACTUAL KECSL%i}gL Q!JE&%?:S;ALAC!ON DE CIELO LUXACELL EN PASILLOS Mz $ 20.706

1806 TEJA ASBESTO CEMENTO

427 180601 CABALLETE TEJA ASBESTO CEMENTO ARTICULAD BAL $ 38.057
428 180631 CABALLETE TEJA ASBESTO CEMENTO FLUO BAL $ 39.591
423 180602 CABALLETE TEJA ASBESTO CEMENTO VENTILAC. ML $ 33477
430 180603 CANALETA 43 DE 3.50M. 2 $ 8G.68¢
431 180604 CANALETA 43 DE 4.00M. Mz $ 75532
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432 180605 CANALETA 43 DE 4.50M. M2 $80.787
433 180807 CANALETA 43 DE 5.50M. M2 $ 80865
434 180608 CANALETA 43 DE 6.00M. 274 $74.318
435 180808 CANALETA 80 DE 3.75M M2 3535671
436 180610 CANALETA 90 DE 4.50M MZ $565.153
437 180611 CANALETA 90 DE 5.25M M2 §58.124
438 180612 CANALE'?A 90 DE 6.00M. M2 $52.108
438 180513 CANALETA 80 DE 7.50M. 12 $ 82667
440 180614 CANALETA 80 DE G000, k2 $61.265
441 180615 LIMAHOYA TEJA ASBESTO CEMENTC ML $13.883
442 180616 LIMATESA TEJA ASBESTO CEMENTC ML $27.060
443 180617 TEJA ACTERMINAL CANAL UND $27.080
444 180618 TEJA AC TERMINAL SUPERIOR MURQ UND $28.439
445 180618 TEJA ASBESTO CEMENTC M2 $23.168
446 180620 TEJA ASBESTO CEMENTO #2 UND $15.746
447 180621 TEJA ASBESTO CEMENTO #3 UND $21.078
448 180622 TEJA ASBESTO CEMENTO #4 UND $ 20431
449 180623 TEJA ASBESTO CEMENTO #5 UND §23504
450 180624 TEJA ASBESTS CEMENTO #6 UND 329267
451 180625 TEJA ASBESTO CEMENTO #8 UND $37.016
452 180634 TEJA ASBESTO CEMENTO #10 UND $48.862
483 180628 TEJA CLARABOYA ASBESYTO CEMENTO £ 4 UND $ 37637
454 180627 TEJA CLARABOYA ASBESTO CEMENTO#5 UND $40.728
458 180628 TEJA CLARABOYA ASBESTO CEMENTO #6 UND $84.152
456 18062¢ TEJA VENTILACION ASBESTO CEMENTO # 4 UNDC $561.80C
457 180630 TEJA VENTILACION ASBESTO CEMENTO #8 UND $83.088
458 180633 UNION CABALLETE - LIMATESA UND $ 30.146
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1807 TEJA GRESS
459 180701 CABALLETE TEJA BARRO NORMAL taL §8.488
450 180706 TEJA BARRO NORMAL Mz $17.942
481 180709 TEJA BARRG NORMAL {REPOSICION) UND $412
1808 TEJA BIETALICA
462 180803 CABALLETE TEJA AJOVER ML $ 38815
463 180801 CABALLETE TEJA ALUMINIO COLOR ML $27.743
464 180802 CABALLETE TEJA ALUMINIO NATURAL ML $25.203
485 180817 LIMATESA TEJA AJOVER ML $27.261
466 180808 REMATE SUPERIOR CONTRA MURO TEJA AJOVER ML $46.743
467 180807 TEJA AJOVER ONDULADA COLOR .27MM B2 $33.780
488 180819 TEJA AJOVER ONDULADA SUPER COLOR .35MM M2 $ 34.998
469 180808 TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR 27MM M2 $ 34.407
470 180818 TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER .35MM M2 $34.763
471 180820 TEJA ALUMINIO-PCLIURETANO-ALUM.E=1 1C M2 $ 128.284
472 180815 TEJA CUBIERTA CINDUTEC M2 526.893
473 180813 TEJA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL.26 M2 §25.363
474 | CONTRACTUAL | SUMINISTRO E INSTALACION TEJUA TERMO ACUSTICA M2 $ 74127
1809 TEJA ACRILICA-PVC-POLICARBONAT
475 180910 LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 4 Mz $34.148
478 180914 LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR SMM w2 $64.230
477 180818 LARINA POLICARBONATO ALVEQLAR 8MM M2 $73612
478 180918 LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM W2 $ 86.168
479 180813 TEJA PLASTICA TRASLUCIDA M2 $30.928
480 180911 TEJA POLICARBONATO TRAPEZOIDAL 82CM a2 % 70.002
1810 CANAL-BAJANTES-ACCES. PYC
481 181001 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADCO CANAL ML $31.026

(pe.
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482 181002 CANAL AMAZONAS PYC AGUAS LLUVIAS fL $31.88¢
483 181003 CANAL RAINGO PVC AGUAS LLUVIAS 1 $ 175835
484 181004 CODO BAJANTE 45 CANAL PVC UND $7.488
485 181008 CODO BAJANTE 80 CANAL PVC URD 87623
486 161006 SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC UND $3.910
487 181007 SOPORTE CANAL RAINGO PVC UND $3.203
488 181008 TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PYC UND $5318
489 181008 TAPA EXTERNA CANAL RAINGO PVC UND 55588
450 181010 TAPA INTERNA CANAL AMAZONAS PVC UND § 5261
491 181011 TAPA INTERNA CANAL RAINGO PVC UND $5.048
482 181612 UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS PVC UND $ 16.528
483 181013 UNION BAJANTE CANAL RAINGC PVC UND $7.778
494 181018 UNION BAJANTE CUADRADO-TUBO 3" PVC" UND $6.108
485 181014 UNICN CANAL AMAZONAS PVC UND $11.227
496 181015 UNION CANAL RAINGC PVC UND $14.847
497 181018 UNION ESQUINA CANAL AMAZONAS PVC UND $19.082
488 181017 UNION ESQUINA CANAL RAINGO PVC UND $8.100
1814 CANAL-BAJANTES-ACCES. LAMINA
459 181101 BAJANTE LAMINA GALVANIZADA ML $42937
500 181102 CANAL LAMINA ALUMINIC ML $53.935
501 181108 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 22 ML 5 49.85¢
802 181103 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.28 kAL $456.231
503 181104 CANAL LAMINA LIMAHOYA ML $ 28744
504 181106 REPARACION CANAL LAMINA DLLG. 51-1000M ML § 12.861
508 181202 CORTE TEJA ASBESTO CEMENTO ML $5140
SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERC Y LOGO EMCALI EN
LAMINA CALIBRE 24 Y RE ENGRUESE DE 4CM ANTICCRROSIVO Y
506 | CONTRACTUAL | ACABADO NEGRO MATE EN MEDIDAS EL LOGO DE 141MX 1,34MY | UND $ 504378

LAS LETRAS EMCAL! EN ALTURA DE 22CH, INSTALACION CON
ANCLAJES Y EPOXICO PARA SUJETARLD DE LA PARED
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SUMINISTRO E INSTALACION LOGO EN BRONCE (EMCALI EICE-

507 | CONTRACTUAL ESP), DE 1M X 1M UND $841.741
SUMINISTRO E INSTALACION DE NGMENCLATURA EN LAMINA
s |conmmcrun, | SUER SIS SRS ESHATOOERIEL | e | suean
ANCLAJES Y EPOXICO PARA SUJETARLO DE LA PARED
18 REVESTIMIENTOS
1801 REPELLO MURCS
509 180120 REPELLO CARTERA + FILOS 1:3 ML $9.388
510 180102 REPELLO COLUMNA+FILO 1:3 (1C) ML $8.528
511 180105 REPELLO MEDIA CANA ML $8773
312 180108 REPELLO MURG 1.2 M2 $16.896
513 190107 REPELLOMURC 1:2 ML $11.268
514 180112 REPELLO MURG CULATAS 13 M2 $18.436
515 100116 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1.2 Mz $22.294
518 180117 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2 L $ 13.987
517 190113 REPELLO MURGC RUSTICO 1:2 Mz §19.203
518 190115 REPELLO VIGA + FILG[1C] ML $ 12825
1902 REPELLO CIELO
519 180201 CARGUE REPELLC CIELO MORTERO 13 M2 $19.477
520 180202 GOTERG ML, $5.749
527 190207 REPELLO CIELG 1:2 M2 $ 18118
522 180208 REPELLO CIELO 1:2 ML §$12.136
523 180211 REPELLO LOSA RUSTICC 1:3 w2 $16.878
524 180212 REPELLO VIGA CANAL [3C] ML $.22.437
1803 REPELLO PENDIENTADC LOSA-CANAL
528 180304 PEND.IMPERMEAB. 5 CM MORT 1:3 M2 $26.823
526 180301 PENDIMPERMEAB.CANALES MORT 1:3 ML $15.223
1805 ENCHAPE CERAMICO
527 190542 ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD M2 $39.954

C;i){{\
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528 180524 ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD M2 $36.798
528 1905827 ENCHAPE CERAMICA 26X28 - 1 CALIDAD M2 $37.380
530 180535 ENCHAPE CERAMICA 25X35 10.-20. DE CALICAD ML $10.027
531 18053% MURETE DUCHA EN CERAMICA 2020 ML BAL 539.79¢
532 190541 RESANE CERAMICA 31 $15.752
533 | CONTRACTUAL | REFRAGUA DE BANOS EN PISOS ¥ PAREDES DE CERAMICA 74 $10.383
534 | CONTRACTUAL %ggﬁ&gﬁgggg‘ g:i }CRiSTANAC - AMARILLO (PIEZAS DE ML £ 58.500
535 | CONTRACTUAL i;}gig:é&gg Aﬁgﬁggiﬁg MC}R{STAMC - ROJC, {PIEZAS DE ML $ 58,500
1806 ENCHAPE GRESS
538 190602 ENCHAPE FACHALETA LADRILLO LIMPIC w2 831714
837 180603 ENCHAPE FACHALETA LADRILLO LIMPIO AL $13.238
538 180601 ENCHAPE FACHALETA ROJA ML § 17.344
538 180606 FACHALETA ROJA rd2 $32.796
1807 ENCHAPE PIEDRA
540 190708 ENCHAPE GRANC MARMOL ML $ 15353
541 190716 GRANITO LAVADC M2 $26.058
542 | CONTRACTUAL &Uﬁgﬁss’?ggLﬁ INSTALACION DE SUPERFICIE EN MARMOL NEGRO M2 $360.178
543 | CONTRACTUAL gﬁg&i§g§1€l§§§m&0b§ DE FALDON EN MARMOL NEGRO SAN ML $117.050
544 180710 MESON GRANC MARMOL 74 $62.305
1808 REVESTIMIENTOS ESPECIALES
545 180808 MESON POLICGUARZO A=0.50-0.60 M E=1CM ML $196.928
545 | CONTRACTUAL sggégamém GRADILLA DOS ESCALCONES CAMBIO DE BORDE UND $ 25.35¢
1809 ESTRIA-FILOS-CARTERA-OTROS
547 180810 DILATACIONES ML $4.505
548 180801 ESTRIA REPELLO ML $4.422
549 180902 FiL.O8 ML $3.553
§50 190805 RESANE MALLA VENA + REPELLO ML $7.738
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551 190808 RESANE REPELLO CIELO 1:3 ML $5.220
582 180907 RESANE REPELLO MURG 1.2 ML §5.347
20 PiS0s

2001 BASES-PLACAS-ANDENES
563 200101 ALISTADO PISO 4 CM M2 $ 18.660
564 200102 ALISTADC PISO 5 CM M2 $21415
565 200103 ALISTADG PISO 6 CM M2 $23.857
556 200140 ALISTADC PISO ESMALTADO 3 CM M2 $16.016
557 200107 ALISTADQC PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 $23.702
558 200108 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM M2 §27.743

2002 PISC CERAMICO
858 200240 PORCELANATO 80 X 80 CM M2z $58.276
560 200218 PORCELANATO 5C- 80X 50 -80 CM v $48.485
561 | CONTRACTUAL | PISO PORCELANATO ESMALTADO NEGRO OXIDO 50 X 50 17174 $£68.282
562 | CONTRACTUAL | PORCELANATO ESMALTADO ARTICC BLANCO 46.1 X 46.1 M2 $ 58.508
583 | CONTRACTUAL | PISO MARROCO GRIS 45 X 45 CM k2 $ 53.838

2003 P{SO GRESS
564 200301 ADCQUIN GRESS [PEATONAL JH=25 M2 8 38.287
568 200362 ADOQUIN GRESS [VEHICULAR] H=5.0 M2 $ 54,092
566 200330 DILATACION ADOQUIN GRESS A=7.8CM ML §8.213
567 200328 PELDANC GRESS ESCALGRESS 20X20 rAL $ 50.44¢
568 200311 TABLETA GRESS 10X10 Wiz $ 37.487
56¢ 200312 TABLETA GRESS 10X20 M2 §34.693
570 200322 TABLETA GRESS 20X20 12 $43.027
571 200328 TABLETA GRESS 30X30 -SOBRE LOSA M2 8 57.442
572 200314 TABLON GRESS 20X20 M2 $51.045
573 200321 TABLON GRESS 25X25 GRAFILADO 12 $36.216
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574 200324 TABLON GRESS 33X33 DILATAC.GRAVA 3-5CM M2 $30.342
575 200325 TABLON GRESS 33X33 DILATAC MORTERO 1-2CM M2 $40.175
576 200317 ZOCALC TABLETA GRESS H=20CM ML $18.063
2004 PISO PIEDRA-GRANOS-CEMENTO
577 200447 ADOQUIN CONCRETO ECOLOGICC-GRAMOQUIN w2 $63.750
578 200435 ADOQUIN CONCRETO PEATONAL CRUZ M2 $36.452
579 200403 BALDOSA CEMENTO M2 $45.214
580 | CONTRACTUAL | BALDOSA RETAL MARMOL M2 $68.282
531 200441 BALDOSA GRANO 30X30 ra2 $77.154
582 200421 GRANITO PLRLIDO M2 $64.003
2065 | PISO VINILIGO
583 200511 CAUCHO TIPO TOPEROL w2 $17.454
584 200508 V.VINISOL 1.6 MM M2 $22.075
585 200506 V.VINISOL 30X30CM 3.0 MM M2 $29.535
586 | CONTRACTUAL | CAMBIO FICHAS DE VINILO MAX HASTA 10 UNIDADES UND $8775
587 | CONTRACTUAL gﬁpgg& ?gaég%gfm PISO EN VINILO EN AREAS GRANDES DE o2 $6.205
2006 PISO EPOXICO - INDUSTRIALES
588 200617 ALLANADO MECANICO ESMALTADO M2 $B8:681
589 200618 ALLANADO MECANICO ESMALTADO GRIS-NEGRO M2 $ 16.559
590 200619 ALLANADO MECANICO ESMALTADO NEUTRO #2 $ 14,296
591 200801 AUTONIVELANTE M2 $119.877
2008 GUARDESCOBAS
592 200818 GUARDAESCORA CEDRO 8CM ML $12.012
593 200802 GUARDAESCOBA CEMENTO + PINTURA RL $7.983
594 200805 GUARDAESCOBA EPOXICO 1/2C #261 ML $47.117
595 200819 GUARDAESCORA GRANITO #/2C + DIL. PLAST. ML $27.991
588 200810 GUARDAESCOBA GRANITO PREFABRICADC ML $13.975
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597 200822 GUARDAESCOBA GRESS H= 7CM ML $9.807
598 200821 GUARDAESCOBA GRESS H=10CM ML $10.728
599 200813 | GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CHM L $10.492
600 200814 GUARDAESCOBA TABLON ML $6.745
801 200816 | GUARDAESCOBA VINISOL 6.8CM ML $6.133
502 200817 | GUARDAESCOBA VINISOL 10 CM ML $8.133
503 | CONTRACTUAL | INSTALACION GUARDA ESCOBA DE VINILG UND $4.161
2009 ACCESORIOS-INSTALACIONES-VARIOS

REPARACION JUNTA DE EDIFICIO, RETIRO BASE DETERIORADA.
604 | CONTRACTUAL | \neral ACION ESTRUCTURA EN ANGULO Y LAMINA HR 316 ML 5143.036
605 200805 PIRLAN - PIRAGUA ALUMINIO ML $3.611

PINTURA DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADS INCLUVE WASH ~
606 | CONTRACTUAL | ERITURA BE REJILLA DE AIRE ACC UND $34.173
607 | CONTRAGTUAL | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE EN PLATINA ALUMING | (5 o172
608 | CONTRACTUAL | SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO PLASTICO UND $ 16.746

21 CARPINTERIA MADERA
2101 PUERTAS

609 210101 COLOC.PUERTA MADERA UND $40.934
610 210110 | NAVE MAD.MACIZA 151-180 CEDRO UND | $1.461.052

SUMINISTRO E INSTALACIGN DE PUERTA ENTAMBORADA Y

MARCO EN MADERA SEGUN DISENG (INSTITUCIONAL EMCALI),
611 | CONTRACTUAL | | o (YE CHAPA SCHALAGE ORBIT CROMADA MATE. DE ANGHO UND $370.685

ENTRE 0.70 A 1.00 MT Y ALTURA ENTRE 2.00 A 2.4 MTS

SUMINISTRO E INSTALACIGN PUERTA ¥ MARCO EN MADERA

- ENTARMBORADA CON VIDRIO, SEGUN DISENG (INSTITUCIONAL

612 | CONTRACTUAL | Erscal iy INCLUYE CHAPA SCHALAGE ORBIT CROMADA MATE. pg | UND | $3%0.178

ANCHO ENTRE 0.70 A 1.00 MT Y ALTURA ENTRE 2.00 A 2.40 MTS

SUMINISTRO DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA GON

MARCO CORREDIZA CON RIEL SUPERIOR INCLUYE CHAPA
613 | CONTRACTUAL | SCHALAGE ORBIT CROMADA MATE. DE ANCHO ENTRE 0.70A1.00 | UND | $390.178

MT Y ALTURA ENTRE 2,00 A 2.40 MTSE 0.9 X 2.10 MTS, SEGUN

DISENG (INSTITUCIONAL EMCALS)

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO PERSIANA ¥ MARCO

EN MADERA ENTAMBORADA CON VIDRIO, SEGUN DISENG
814 | CONTRACTUAL | (INSTITUCIONAL EMCALI} INCLUYE CHAPA SCHALAGE ORBIT UND | 390179

CROMADA MATE. DE ANCHO ENTRE 0.70 A 1,00 MT Y ALTURA

ENTRE 2.00 A 2.40 MTS O

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA DE
615 | CONTRACTUAL | ANCHO ENTRE 0.70 Y 1.00  ALTURA DE 1.6 MTS, USADE COLOR | UND | $253615

CARAMELO. INCLUYE CHAPA SCHALAGE ORBIT CROMADA MATE.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA DE
816 | CONTRACTUAL | 1 NeHO ENTRE 0.70 Y 1.00 » ALTURA DE 1.2 MTS, ISADE COLOR | UND | 8253615

b¢
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CARAMELQO. INCLUYE CHAPA SCHALAGE CRBIT CROMADA MATE.

2162 VENTANAS
817 210201 INST.MARCO VENT.MAD. M2 $23.678
618 216202 INSTALACION VENTANA DE MADERA M2 $23675
2105 ACCESORIOS
819 210501 PASAMANDS MADERA CEDRC A=15CH E=2CM i 8 $37.764
620 | CONTRACTUAL | SUMINISTRO E INSTALACION PASAMOS TUBULAR METALICO ML $82.667
821 | CONTRAGTUAL | SUMINISTRO E INSTALACION DE GORROS PARA TUBO UND $9.098
622 | CONTRACTUAL g%i%ﬁugggggEii i%%ngﬁf&éR:Og DIVISORIOS (SEGUN DISENG 8L $36.731
2106 VIGAS:SOLERAS-COLUMNAS
823 210605 VIGA MADERA CHANUL 2X5X3MTS CEPILL-CANT. ML $13.806
624 210602 ViGA MADERA CHANUL 3X8X4MTS CEPILL-CANT. ML $22.821
625 210604 VIGA MADERA CHANUL 3XEX5MTS CEPILL-CANT. ML $20.717
2108 MARCOS $¢
828 21081 MARCO MAD AMARKLO-NOGAL 806-100 H=210CM UND $ 123.604
827 210802 MARCO PINO CEPLLADO MSD 80-100CHM A=4-68" UND $85.131
628 | CONTRACTUAL fx{dé\SRgO EN MADERA CON VIDRIC FLIQ SOBRE MURC EN PANEL ML $ 109.301
22 CARPINTERIA METALICA
228 NAVE VENTANA-LUCETA METALICA
828 220101 VENTANA LAM.PERSIANA FiJA CAL.20 K2 $ 136.015
630 220102 VENTANA LA VIDRIO SENCILLA CAL.20 COR. M2 $ 142.662
631 220103 VENTANA LAMVIDRIO-VARILLA C2¢ BASCUL. M2 $ 161.567
832 220104 VENTANA LAM VIDRIO-VARILLA CAL.20 BAT. Mz §158.131
833 220105 VENTANA LAMVIDRIC-VARILLA CAL.20 COR, M2 $177.225
634 220108 VENTANA LAM VIDRICVARILLA CAL 20 FUA Mz $ 130,883
638 | CONTRACTUAL | SUMINISTRO E INSTALACION MARCO NAVE DOBLE ~ METALICO M2 $ 148.305
636 | conTrRACTUAL | ACONDICIONAMIENTO DE PARALES METALICOS INTERMEDIOS EN ML $24.845

VENTANAS.
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657 | CONTRACTUAL | e ANICO DE OXIDO ¥ BASE ANTICORROSIVA UND | $92.909
2202 MARCO VENTANA METALICA
638 220201 | MARCO VENTANA LAM CEL.H ML $43.115
639 220202 | MARCO VENTANA LAM.CEL.H >0.51 M CAL 20 h2 $71.048
2203 NAVE PUERTA METALICA
540 220319 | ARREGLO NAVE LAMINA M2 $72.876
641 220301 | NAVE LAMENTAMB. CAL.20 BAT. M2 $171.501
642 220302 | NAVE LAM.ENTAMS. CAL.26 COR. M2 $195.157
643 220305 | NAVE LAM.ENTAMB.VIDRIO CAL.20 BAT. Mz | $131.873
644 220306 | NAVE LAMENTAMB.VIDRIO CAL.26 COR. M2 | s173.971
645 220308 | NAVE LAM ENTARMB.VIDRIO-REJA CAL.20 BAT. M2 $76.435
646 220308 | NAVE LAM.ENTAMB.VIDRIO-REJA CAL.20 COR, M2 $86.527
547 220312 | NAVE LAM.LLENA CAL.20 BAT. M2 | $120567
648 220313 | NAVE LAM.LLENA CAL.20 COR. M2 $ 168.401
649 220315 | NAVE LAM.LLENA BAT.+CERR.+PINT CAL.20 UND | $243.63¢
850 220311 | NAVE LAM.LLENA GALVANIZADA CAL.20 BAT. M2 $ 130.575
2204 MARCO PUERTA METALICA
651 220408 | ARREGLO MARCO LAMINA UND | s71.422
552 220401 | MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE UND | $56.417
653 220404 | MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 LISO S/LUCE UND | 867.807
654 220406 | MARCO LAM. 1.51-2.0 ¥ CAL 20 LISO S/LUCE UND | S§se120
2206 PASAMANOS ~ BARANDAS
655 220605 | BARANDA INDIV.TUBO GALY. 1,1/2" C/SOPORT ML $48.335
656 220606 | BARANDA INDIV.TUBO GALV. 2° C/SOPORT ML $52.574
857 220607 | BARANDA-PASAM.LAMGALY  21/2X1,1/2X1,1/2 ML | $152.754
658 220614 | PASAMANOS-PARED TUBO GALV. 1.1/2" C/SOP. ML | $160.451
659 220615 | PASAMANOS-PARED TUBO GALV. 2° C/SOPORTES ML | $216725

W
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2208 REJAS = REJLLAS
850 220803 ARREGLO REJA LAMINA TUBUL. 1, 42X 127 274 $65.660
661 220804 REJA CLARABOYA LAMTECHO 0.80"0.80 M C18 UND $ 199.934
562 220801 REJA SEGUR.LARMLTUB 1,1/2"X1, 142 CAL.20 M2 $116.675
663 220801 INST.MARCO VENT.LAM.CEL REJA H<=0 80 C20 ML B21.707
664 22090;3 INSTAL BAR INDIV. TUBO GALV. 1,4/2"2" ML $13.0994
665 220003 INSTALACION MARCG PUERTA LAMINA CAL.20 UND $24.058
666 220904 INSTALACION NAVE PUERTA LARMINA UND 511.751

2216 NAVE VENTANALUCETA ALUMINIO
667 221001 CELOSIA ALUMINICVIDRIC M2 $128.20
668 2210085 LUCETA ALUM.BASCULANTE P.38-31 H <0.50M ML $142.874
668 221022 LUCETA ALUM.CORREDIZA P.7-44 V-[OXXQi ML $110.203
676 221006 LUCETA ALUM.FLIA P, 7-44 H <0.50M ML $83.483
671 221007 LUCETA ALUM.FUA P 50-20 H <0.50M ML $72.583
672 221008 LUCETA ALUM.PERSIANA H <0.50M ML $ 170,139
873 221008 VENTANA ALUM.PERSIANA r2 $ 270.007

2212 NAVE PUERTA ALUMINIC
674 221217 DIV.COLGANTE BANG ACRILICO P/42-15 M2 $203.118
£75 221218 NAVE ALUM ENCHAPADA LLENA BAT. M2 $ 230.844
876 224219 NAVE ALUM.ENCHAPADA LLENA COR. w2 § 242,933
877 221280 NAVE ALUM.ENCHAPADA-REJA BAT. h2 $ 234379
878 221284 NAVE ALUM ENCHAPADA-REJA COR. M2 $246.696
879 221244 NAVE ALUM.ENCHAPADA-VIDRIO BAT. 2 5 215485
880 221245 NAVE ALUM.ENCHAPADAVIDRIC COR. w2 $227.745
881 221247 NAVE ALUM ENCHAPADAVIDRIC-RESA BAT. M2 $ 259149
882 221248 NAVE ALUM.ENCHAPADAVIDRIG-REJA COR. M2 $268.445
683 221237 Mz $321.557

NAVE ALUM.ENTAMBORADA-LLENA BAT.
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684 221238 NAVE ALUM ENTAMBORADA-LLENA COR. Mz $339.948
685 221228 NAVE ALUM.ENTAMBORADA-REJA BAT. 174 $279.638
886 221225 NAVE ALUM ENTAMBORADA-REJA COR. w2 $ 281.926
687 221228 NAVE ALUM ENTAMBORADA-VIDRIO BAT. Mz $ 266.448
688 221228 NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VIDRIO COR. M2 $278.765
688 221236 NAVE ALUM.PERSIANA BAT. M2 $172.006
630 221253 NAVE ALUM.PERSIANA COR. : M2 5 184.454
891 | CONTRACTUAL ?&?&%ﬁ)ﬁoﬁg& E:;RA DUCHA EN ALUMINIC CON VIDRIC M2 $ 185.333
PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO
892 | CONTRACTUAL | TEMPLADO 10 MR. INCLUYE CERRADURA ANTI PANICO (TIPO UND §$2.4568.884
SALIDA DE EMERGENCIA)
2213 MARCO PUERTA ALUMINIO
693 221301 #MARCO ALUM. 0.61-0.80 M LISO CALUCETA UND $ 195.610
654 221303 MARCO ALUM. 0.81-1.00 M LISO CALUCETA UND $125.988
895 221308 MARCO ALUR. 1.01-1.20 M LISO CILUCETA UND $ 128.366
2214 PASAMANOS-BARANDAS ALUMINIO
688 221401 BARANDA INDIV.TUBO ALUM. 1,127 ML $35.062
897 221404 BARANDA INDIV.TUBO ALUM. 27 ML §44.837
2218 ALFAGIA-ANGEQ-PERFIL. HIERRC
548 221501 ALFAGIA ALUMINIO A=15-20CR ML $ 20717
8¢ 2215602 ALFAGIA ALUMINIO A=21-40CH ML $25.778
700 221503 ANJEQ ALUMINIO-FIBRA VIDRIO M2 $41.348
701 221504 JUNTA ALUMINIO 3" 1/8"3" ML $23.411
217 FACHADA FLOTANTE ALUMINIO
702 221763 VENTANA PROYECTANTE 744-CRISTAL M2 $3.532.338
2218 REJA-REJILLA ALUMINIO
703 2218086 REJA SEGUR ALUM.TUB.1 X2" M2 $ 167.788
704 221803 REJA SEGUR ALUM. TUB.1"X2"<0. 500" ML §125.753
705 221805 REJA SEGURALUM.TUB.1,1/2"X1,1/2" M2 $ 148.813

P
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706 221804 REJA SEGUR ALUM. TUB.1,1/2°X1, 1/2°<0.5084" L $ 04,605
2219 INSTALACION {(INSUMO EXISTENTE)
707 221912 INSTALACION BARANDA-PASAMANGCS ML $ 19.995
708 221809 INSTALACION VENTANA EXISTENTE M2 $13.033
2228 REJA — REJILLAS
708 | CONTRACTUAL | DESMONTE Y RETIRO DE REJAS DE SEGURIDAD GRUPC CORTINA | M2 $19:849
2 | DIVISIONES INTERIORES-EXTERIORES
2482 DIVISION ALUMINIO
710 240201 DIV.ALUM.-ACRILICO 50% CORREDIZA R=4215 82 $ 147.611
711 240202 | DIVALUMACRILICO 75% CORREDIZA R=4215 ) $151.680
M2 240211 DIV ALUM. SUPERBOARD-VIDRIC 1C H=2.50M ML $318.604
713 240212 DIV ALUM SUPERBOARD-VIDRIO 2C H=2.50M 8L $366.508
2403 DIVISION METALICAS
714 240316 | DIV.BANO AINOX NAVE 57CM He1.60M UND | $376.048
715 240318 | DIV.BARO A INOX ORINAL 96X46CM UND | $212788
718 | CONTRACTUAL gngésA;RT%i ;{ﬁgﬁé‘?\?‘zgg OQE TOPES EN ACEROC INOXIDABLE UND s 31511
2404 DIVISION PANELES
718 240443 DINTEL BOARD 10MA A=10-25CM [3 CARAS] raL $32:320
719 240445 DINTEL BOARD 10MA A=26-50CM [3 CARAS] ML $54.472
720 240432 MURO 1-BOARD 10MM 1-CARA M2 $37.838
721 240415 MURG 1-BOARD 14MM 1-BOARD 1454M M2 $ 95.009
722 240413 MURG 1-BOARD 14MM 1-CARA M2 $ 46.496
725 | CONTRACTUAL | MUROC PANEL YESO DOBLE CARA 12 CM Mz $53.836
CONSTRUGCION DE DILATACIONES ORNAMENTALES SOBRE
724 | CONTRACTUAL | R e  AMARILLO, (REF 260.4T) MATIGES DE ML | 511509
. PINTUCO , v
725 | CONTRACTUAL | MURG 1-SUPERB.10MM 2 CARAS M2

$72.178
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ALERO EN SUPER BOARD DOBLE CARA SMM; INCLUYE
726 | CONTRACTUAL | ELERD ERLSUFER BOAS ML $ 45.846
27 | CONTRACTUAL gﬁigggzuccxc‘m ESCOTILLAS INGPECCION EN PANEL INCLUYE ND 521007
728 | CONTRAGTUAL | INSTALACION DE PANEL YESO INCLUYE PERFILERIA Y UNA WANG | o s 30,467
DE PINTURA
INSTALACION DE REFUERZO EN PANEL YESO CON BASTIDOR EN .
729 | CONTRACTUAL | yaneRA RESANE Y PINTURA AREA AFECTADA UND §49.689
25 EQUIPAMENTO BANCS-OTROS
2501 INCRUSTACION-ACCESORIOS
730 250102 | INCRUST.CERAM. JGO 4 PZ ACUARIO () JGO $53.394
731 250103 | INCRUST.CERAM. JGO 4 PZ AVANTI-VERONA(M) 360 $ 87.261
732 250104 | INCRUST.CERAM. JGO 4 PZ ESTILO (A} J6O $ 82,000
2504 APARATOS SANITARIOS
733 250441 LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA UND $ 04,347
734 250444 | LAVAMANGCS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA 6o | s126912
735 250445 | LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA UND | $151.984
726 | CONTRACTUAL | LAVZWIANDS TIPO SOCODA ESFERICO EN AGERG INOXIDABLE DE | unp | s 10593
737 250421 ORINAL MEDIANO UND | §171.508
738 250433 | SANITARIO LINEA MEDIA 6o | $209734
739 | CONTRACTUAL | SUMINISTRG E INSTALAGION TANGUE ¥ TAPA PARA SANITARIO EN | |- 5 96500
CERAMICA
2505 GRIFERIAS
740 250504 | DUCHA SENCILLA (M) UND $ 36.355
741 250530 | GRIFC LAVAMANOS PUSH MESON — DOCOL UND | $108.599
742 250526 | GRIFO LAVAPLATOS MEZCLADOR 8 LINEA ECONO UND $ 57.688
743 | CONTRACTUAL | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE PUSH PARA ORINAL UND | s1z1861
2506 REJILLAS DESAGUES
744 250611 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO” UND $11.124
745 250610 | REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO" UND $ 14.502
746 250612 | REJILLA SOSCO 5'X3" ALUMINIO" UND $17.384
747 260613 | REJILLA SOSCO 6'X4" ALUMINIO” UND $25.433

4%
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2807 MUEBLES ~ PREFABRICADOS
748 250709 LAVAPLATOS AINOX. 50X 80CM PESTAGRIFC UND $93.138
748 250708 LAVAPLATOS AINOX. 50X100CM ESCURRIDERC UNB $ 130.557
750 286702 LAVAPLATOS A INOX.DOBLE 51X-80CM P.GRIFC UND $170.278
751 » 250707 HMUEBLE-TAPA SANITARIO PYC UNB $ 43.765
752 250801 DESTAPONAR LAVAMANOS UND $17.080
753 250802 DESTAPONAR SANITARIO UND $ 17.080
754 250804 INSTALACION APARATO SANITARIO UND $17.318
755 250808 INSTALACION CALENTADOR AGUA UND $ 34.187
756 250806 INSTALACION INCRUSTACION CERAMICA UND $5341
757 250807 iNS?ALACiON LAVAMANCS UND $17.080
758 250808 INSTALACICN POZUELD ACERO INOX.DOBLE UND $31.060
28 VIDRIOS ~ ESPEJQOS
2601 VIDRIO
759 260103 INSTALACION VIDRIO LAMINADO/TEMPLADC fAZ $26.082
780 260127 VIDRIO TEMPLADRGC INCOLORO 4 MM M2 $91.214
761 280128 VIDRIC TEMPLADO INCOLORO 5 MM 2 $92.456
762 260129 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 8 MM M2 $103.985
763 260130 VIDRIO TEMPLADC INCOLORO 8 MM M2 $ 126,937
764 260128 VIDRIC TEMPLADC INCOLORS 10 MM M2 $ 164.788
765 260131 VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM 14 $34.581
766 260132 VIDRIOC TRANSPARENTE 4 MM M2 $41628
767 260133 VIDRIO TRANSPARENTE & MM M2 $47.708
768 260134 VIORIO TRANSPARENTE 6 MM 12 $ 54.460
CARTELERAS EN DOBLE VIDRIC TEMPLADO CON TOPES DE
763 | CONTRACTUAL [ ACERC PARA INSTALAR SOBRE MURD EN PANEL YESC (TWPO UND $ 447.230
PORTARETRATO) MEDIDAS 1.60 X 1.2 MIS
VIORIO TEMPLADO DE 80 X 80 CM CON OPALIZADO EN VINILO Y
770 | CONTRACTUAL LOGO INSTITUCIONAL DE 60 X 60 CM CON LOGO INSTITUCIONAL UND $ 276.264

INCLUYE PERFIL DE ALUMINIO PARA INSTALACION EMPOTRADO
EN PANEL YESC




CONTRATO No. 800-GA-CO- 0853 -2017 ENTRE

EMCALI EICE ESP Y JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS

SUM/INST. DE DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO ANTIRREFLEJC DE
10 MM DE ESPESCR CON SOPORTES EN ACERC INOXIDABLE

g
(¥}

771 | CONTRACTUAL | opUPO ARARA, BORDES PULIDOS Y BRILLADOS, PARALES EN M2 $438.948
ACERO INGXIDABLE - INSTALACION -PISO - TECHO
) e e A e R N I
773 | CONTRACTUAL | OPALIZADO EN VINILO TIPO FROSTER COLOR GRIS CLARO M2 $31.208
74 | CONTRAGTUAL | OFALZAD0 TIPO PERSIAA VERTICAL ENVINILO TIPO FROSTER 2 s 37 045
75 | CoNTRAGTUAL | FOGO INSTITUCIONAL VINILO EN GRISES G A COLOR DE 160 X o | sooarr
2602 ESPEJO
776 260201 | ESPEJO CLARO DE 34M M2 $ 56.409
77 260202 | ESPEJO CLARO DE 4 MM M2 $65.817
778 260203 | INSTALACION ESPEJO M2 $ 26,525
27 CERRAJERIA-CERRADURAS
2701 CERRADURA ENTRADA
778 270102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTONERA ELECTRICA UND | $115.554
o0 2rot0s | SUMNSTROE ég;smmozm DE CERRADURA GATO PICO-LORO oo | seare
o1 27012 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GERRADURA SCHLAGE ENTRADA | Lo | 553,751
ez a7 | SUMNSTROE INSTALACION DE CERRADURA YALE ENTRADA N
785 | CONTRACTUAL | SUMINISTRO E INSTALAGION GATO, SISTEMA HIDRAULICO DE oo | 3191607
2705 CERRADURA OFICINA
" 270502 | SUMINISTRO & INSTALAGION DE GERRADURA YALE GFICINA o | sroars
2708 BISAGRAS
785 270605 | BISAGRA RODAMIENTOS PUERTA CORREDIZA UND | $42851
786 270606 | FALLEVA METALICA &' UND | $12.309
787 270607 | FALLEVA METALICA 8' UND | $24772
788 270608 | MANIJA METALICA UND $7.106
788 270614 | PIVOTE AEREO MARCO LISC PUERTA VAIVEN UND | s20524
750 270609 | PIVOTE AEREC MARCO PUERTA VAIVEN uND | s11675
791 270613 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA UND | $11.948

¥
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2707 CANDADOS ~ CADENAS
792 270761 CANDADO YALE REF. 110-30 UND $26.284
783 270801 INSTAL BISAGRA RODAMIENTO PTA. CORREDIZA UND $ 7,961
794 270811 INSTAL FALLEVA 6" UND $14.493
795 270812 INSTAL FALLEVA & UND $6.983
796 270806 INSTAL MANIJA UND $4.807
797 270813 INSTALACION BISAGRA VAIVEN PISO UND $ 34.041
2901 ESTUCOS Y RELLENOS
748 290106 ESTUCO CIELOS PLASTICO 2 $6.031
799 200108 ESTUCO MURO 2 $4.334
800 290115 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 $1.285
801 | CONTRACTUAL | RESANE CON SIKATOP 2 $25.566
2902 PINTURA ESPECIAL
602 | CONTRACTUAL ggféfxox SIKA TRANSPARENTE SOBRE MURO ALREDEDOR DE L ¢ 5844
803 | CONTRACTUAL | PINTURA CON PINTUCOAT PISOS 7 $17.014
804 | CONTRACTUAL | PINTURA DE GUARDA ESCOBAS EN PINTUCOAT ML $7.022
2903 PINTURA VINILICA
808 290304 VINILO TIPO 1 [3M] M2 §5.013
806 250303 VINILO TIPC 1 [2M] f42 $4.019
807 290302 VINILO TIPG 1 [1M] M2 $2.373
808 290306 VINILO TIPC 1 CIELO [1M] M2 $3.093
809 250308 VINILO TIPO 1 CIELO [2M} M2 $4.869
816 280307 VINILO FIPO 1 CIELO [3M] M2 $.6.721
511 | CONTRAGTUAL gﬁ?ggﬂrgo Y APLICACCON VINILO TIPO | SOBRE RESANES Y AL 53,043
2804 PINTURA ACEITE -~ ESMALTE
812 290401 ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES ML $7.519
813 290438 ESMALTE GUARDESCOBA ML s 2.166
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814 290436 ESMALTE LINEA DEMARCACION ML $ 851
815 290416 ESMALTE MALLA ESLABONADA 1,1/2%1" M2 $3.725
816 290418 ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2-2" M2 $3.257
817 290417 ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00 UND $9.923
818 290422 ESMALTE NAVE METALICA He=2 2M A<=1.0M-2C UND $ 26.554
819 280430 ESMALTE REJAS ~ VENTANAS M2 $ 10.556
820 | CONTRACTUAL | PINTURA DE MARCOS DE VENTANAS ML $4.161
821 | CONTRACTUAL gghéggi?é)e\; ﬁi;fé%ﬁgm DE PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE ML 5 6750
822 | CONTRACTUAL | PINTURA ESMALTE SEM! BRILLANTE M2 $8.357

2906 PINTURAS ACRILICAS
823 290617 KORAZA (18] M2 $3.639
824 290618 KORAZA [2M] M2 $5.404
825 290618 KORAZA [3M] M2 $7.210
828 290613 KORAZA PLASTICA ALFAGIA CONCRETO (2M] ML $5.055
827 291101 PINTURA MANG DE OBRA [1M] fa2 $ 1.571
828 291102 PINTURA MANO DE OBRA [2M] Fa2 $2.846
829 261163 PINTURA MANG DE OBRA [384] M2 $3.743

2812 DEMARCACION-SENALIZACION
830 291202 LETRA EN PINTURA ACRILICA A=30-50CHM2 UND $ 8.500
831 291203 LETRA EN PINTURA ACRILICA A=80-100 GM2 UND $15.366
832 291204 LINEA CEBRA DE PREVENCION A=10 L=100 CM ML $21.105
833 291201 LINEA DEMARCACION ACRILICA A=10CM ML $1.271
834 291205 RECUBRIMIENTO PINTURA TRAFICO M2 $9.314
835 | CONTRAGTUAL gg@gggg.oeo EMCALI SOBRE PARED (1.2 X 1.20). MAXIMO 4 UND $ 95.641

30 OBRAS EXTERIORES ~ CERRAMIENTOS

3008 INSTALACIONES-ARREGLOS-VARIOS

836 300803 INSTALACION CONCERTINA SENC. 45CM ML $20.500
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837 360802 INSTALACION MALLA ESLABONADAE +PINTURA M2 $8.152
838 360201 INSTALACION POSTE TUBQO GALV APINTURA UND $ 9756
3012 MALLAS -~ ENTRAMADGS

8§35 301208 ‘ ALAMBRON — VARILLA TENSOR MALLA ML $1.816
840 301212 CONCERTINA DOBLE 45CH A INOX-ACCESORIOS ML g 68275
841 301214 CONGERTINA DOBLE 80CHM A INOX-ACCESORIOS ML $87.754
842 301214 CONCERTINA SENG. 45CM A INOX-ACCESORIOS RAL $50.630
843 301213 CONCERTINA SENC. 80CH# A INOX-ACCESORIOS Rk $§76.484
844 301208 fAALLA ESLABONADA FORADAPVCH# 10 R 27 174 $24.328
845 301201 MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBC 1,1/2" M2 $24.778
846 301202 FAALLA ESLABONADA GALV# 10 ROMBO 2° M2 $ ?9.828§
847 301203 MALLA E_SLASONASA GALV# Té ROMS0O 2,12" M2 $17.954
848 301204 MALLA ESLABONADA GALV #12 ROMBO 27 w2 $17.261

348 301205 MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2,127 M2 315750
850 301210 MALLA ESLABONADA GALV #12ROMBO 1,127 M2 $32.268

3013 NAVES ~ PUERTAS

851 301311 NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA{ZX0.60-1.0} UND § 442,804
852 301312 NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2X1.01-1.5) UND §61 7065
853 361313 NAVE PUERTA TUBQ ACUE MALLA(2X1.51-2.0} UND $ 610.34{3
854 301314 NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(ZX2.01-2.5) UND 3680.90’;?
865 301316 NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA{2X2.51-3.0) UND $ 716..438:
856 301306 NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA{ZX0.80-1.0} UND 3 412.042;’
857 301307 NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLAZX1.01-1.5) ‘ UND $ 497.{){){%
858 301308 NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA2X1.51-2.0} UND $ 574,23{3
859 361300 NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(ZX2.01-2.5) UND k3 828.41'38%
860 301310 NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2X2.51-3.0) UND §867 5754
881 301301 NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2X0.60-1.0) UND $ 348.274
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883 320301 CRISTALIZATION XIPEX CONCRETO Wz $13.082
884 320302 ENDURECEDOR KG 33.357
885 320307 FLUIDIFICANTE KG $6.045
886 320304 PLASTIFICANTE ACELERANTE KG $3.024
887 3203086 PLASTIFICANTE IMPERMEABILIZANTE. KG $7.879
3208 ADHESIVOS EPOXICOS
888 3206801 ADHERENTE EPOXICG LIBRE DE SOLVENTES M2 $31.191
889 320608 ADHESIVO ~ANCLAJES ESTRUCTURALES CM3 $ 569
3208 IMPERMEABILIZANTES
880 320803 BAPRIMANTE ASFALTICO KG $12.52¢
3210 MASILLAS - SELLOS
881 | CONTRACTUAL i SILICONA PARA HUMEDADES EN VENTANAS ML $4.870
892 | CONTRACTUAL | APLICACION SILICONA BLANCA ANTI HONGOS 5 $2.482
3303 SENALIZACION PREVENTIVA
8393 33G301 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=BCM-250MTS. UND $82.062
oo | commmacrun | RETRDCION 0E S INTEESERRESeer Wik e | | s v7m
MOBILIARIO
895 | CONTRACTUAL | LUSTRO DE MADERA ENTAMBORADA UND $28.331
855 | CONTRACTUAL | PINTURA DE MADERA ENTAMBORADA UND $ 54.501
897 | CONTRACTUAL | LUSTRO DE MARCOS DE PUERTAS tL $ 28.331
838 | CONTRACTUAL | PINTURA DE MARCOS DE PUERTAS ML $862.153
899 | CONTRACTUAL | LUSTRO DE PASAMANDOS REDONDC EN CEDRO UND $2.928
900 | CONTRACTUAL | PINTURA TOTAL PASAMANOS REDONDO EN CEDRO UND $13.910
801 | CONTRACTUAL | LUSTRO DE PUERTAS CON MARCOS ML $ 54.607
902 | CONTRACTUAL | PINTURA DE PUERTAS UND $48.768
05 [conTRacron | SOIETUCCE NSO S CHTER DR CEro | oy | ssar
504 | CONTRACTUAL CONSTRUCCION E INSTALACION DE CARTERA MADERA CEDRG UND $ 15.300

COLOR CARAMELO PARA PUERTA DE 2,14 X 0.15M
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862 301302 NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA({2X1.01-1.5} UND $.420.255
863 301303 NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2X1.51-2.0) UND $ 483143
854 301304 NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2X2.01-2.5) UND $ 540508
865 301305 NAVE PUERTA TUBO G.14 MALLA{2X2.51-3.0) UND §57 6.294
31 LIMPIEZA - VARIOS

3101 LIMPIEZA ASEC
866 310110 ASPIRADA-LAVADA EN SECO SELETERIA PARC UND $.2.485
367 310111 ASPIRADA-LAVADA EN SECO SUPERFICIE PARO M2 $ 1.9?5
868 310116 LIMPIEZA - ASEQ MALLA ESLABONADA M2 $1 256
869 310101 LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA M2 $ 1450
870 310103 LIMPIEZA ENCHAPE CERAMICO WMz $ 48‘&é
871 310104 LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ PRESION 82 $2.285
872 310106 LIMPIEZA MURQ LADRILLO LIMPIO M2 $1.708
873 310201 BRILLADA-ENCERADA PISC M2 $2.976
874 310208 DESTRONQUE-LUJADA-SELLO-PULIDA PMADERA M2 $ 2?.95 O
875 310202 DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO M2 $11,065
87¢ 310263 REPULIDA-BRILLADA ENCERADA PIBC Mz $e.188
877 | CONTRACTUAL | CRISTALIZADA DE PISO r2 $ 19.4§?

3z ADITIVOS-ADHESIVOS-EPOXICOS |

3201 ADITIVO PARA CEMENTO
878 320101 ADTIVO LIQUIDO SELLC FILTRACIONES KG $2878

3202 ADITIVO PARA MORTERO
879 320201 ADHERENTE MORTERO SIKA LATEX KG $21 426
880 320203 ADITIVO LIQUIDO HAPERMEABILIZANTE KG $941 84

3203 ADICION AL CONCRETO
881 320308 ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUADC KG $8833
882 320308 ADITIVO RETARDADOR DE FRAGUADO KG $4.459
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MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ELEMENTOS PARA PUESTO
EJECUTIVO EN "C" DE 1.50 MT DE FRENTE CON RETORNO DE §0
305 | CONTRACTUAL | CM Y RESPALDO DE 2.10 MTS INCLUYE PEDESTAL METALICO UND | $262610
BLANCO 2 GAVETAS 1 ARCHIVO Y ARCHIVADOR METALICO 2
GAVETAS ANCHO 0.60 MTS, FALDA LISA METALICA
MANTENIMIENTG ¥ CAMBIO DE ELEMENTOS PARA PANEL MIXTO
: MEDIA ALTURA DE 1.60 A 1.70 MTS , CON BALDOSAS TAPIZADAS
906 | CONTRACTUAL | &\ re1 s VINILICA Y VIDRIO CRUDO DE 4 A § MM, CON PELICULA ML $ 243841
DE SEGURIDAD
MANTENMIENTO ¥ CAMBIO DE ELEMENTOS PARA PANEL LLEND
907 | CONTRACTUAL | MEDIA ALTURA DE 1.60 A 1.70 MTS, BALDGOSAS EN TELAVINILICAY | UND | $195.073
LAMINA CON PINTURA ELECTROSTATICA
FANTENIIENTO Y CAMBIO DE ELEMENTOS PARA SUPERFICIE
908 | CONTRACTUAL | REDONDA CON TAPA METALICA EN ACERO INOXIDABLE UND | 3198754
DIAMETRO 0.80 MTS, ESTRUCTURA EN ALUMINIO ANODIZADO
TAANTENTIENTG ¥ CAMBIO DE ELEMENTOS PARA PANEL LLENG
909 | CONTRACTUAL | PISO TECHO DE 2.8 A 3.00 MTS , CON ZOCALO PARA CONDUCCION | uND | s276.878
DE REDES ELEGTRICAS Y DE COMUNICACION
MANTENIMIENTO ¥ CAMBIO DE ELEMENTOS PARA SILLA TIFD
910 | CONTRAGTUAL | ERGONOMICA COLOR NEGRO (CAMBIO DE CAPSULA NEUMATICA, | UND | 5131661
SISTEMA GRADUACION ANGULO ESPALDAR. RUEDAS Y TAPIZADO)
MANTENIAIENTO Y CAMBIO DE ELEMENTOS PARA SILLA TIPO
911 | CONTRACTUAL | ERGONOMICA COLOR ROJO (CAMBIO DE CAPSULA NEUMATICA, uND | 124222
SISTEMA GRADUACION ANGULO ESPALDAR, RUEDAS Y TAPIZADO)
MANTENIENTO ¥ CAMBIO DE ELEMENTOS PARA SILLA TIP0
312 | CONTRACTUAL | INTERLOCUTORA CON ESPALDAR EN PLASTICO Y SILLAR UND $66.301
TAPIZADO
N MANTENIMIENTO ¥ CAMBIO DE ELEMENTOS PARA SILLA TIPO
913 | CONTRACTUAL | rAnnel DE TRES PUESTOS METALICOS UND | S111.876
MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ELEMENTOS PARA SILLA TIPO
914 | CONTRACTUAL | TANDERM DE TRES PUESTOS CON ESPALDAR EN PLASTICO Y UND | s$113.705
SILLAR TAPIZADO
WANTENIMIENTO ¥ CANMBIO DE ELEMENTOS PARA SILLAS CON
915 | CONTRACTUAL | ESTRUCTURA METALICA GRIS Y CONCHA DE COLOR AMARILLO Y | UND $93.052
ROJO — GRUPO CAFETERIA
SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE COCINETA WDF. FORRADO
916 | CONTRACTUAL | o cORMICA INCLUYE PUERTAS, ENTREPANOS Y HERRAJES M2 §497.752
CAMBIO RODACHINAS DE 2 172 DE ATRILES CON ADAPTACION DE
917 | CONTRACTUAL | SAMBIO RODACH UND $20.706
918 240501 DESMONTE ARCHIVADOR COLGANTE UND $3.828
918 240502 | DESMONTE CAJONERA uND | s3.82
920 240507 | DESMONTE DIVISION PANEL H=120CM <=156CHM M2 $8.675
g21 240506 | DESMONTE DIVISION PANEL H=180CM <=200CH w2 $9.572
922 240505 | DESMONTE DIVISION PISO-TECHO H<=250CH M2 $12.935
923 240503 | DESMONTE SUPERFICIE A<=49CM L<=119CM UND $2.932
924 240504 | DESMONTE SUPERFICIE A>=50CM L>=120CM UND $4732
925 240508 | INSTALACION ARCHIVADOR COLGANTE UND $7.077
926 240509 | INSTALACION CAJONERO UND $7.077

Spe T
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927 240514 | INSTALACION DIVISION H=120CM<=159CM r2 $13.746
98 240613 | INSTALACION DIVISION H=160CM<=200CM M2 $ 15606
929 240512 | INSTALACION DIVISION PISO-TECHG H<=250CM M2 $20.862
820 240510 INSTALACION SUPERFICIE A<=50CM L<=120CM UND $86.146
931 240514 INSTALACION SUPERFICIE A<=80CM L<=180CH UND $9.620
OTROS
RECOLEGCION, ALVACENAMIENTO mmg. EN BODEGA DE
SEGURIDAD, EXPORTACION PARA DISPOSICION FINAL DE .
932 | CONTRACTUAL | ooyl | 8 COMPACTAS CON MERCURIO Y ENTREGA DE KG $3.160
CERTIFICACION .
DUCTERIA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 52 CON N
933 | CONTRACTUAL | pe oUERIMIENTO EN DUCT WRAP w2 $189.736
934 | CONTRACTUAL | DESMONTE DUCTERIA AIRE ACONDICIONADO M2 $ 28.284
ALU %
ADMINISTRACION 22%
IMPREVISTOS 1%
UTILIDADES 5%
TOTAL AL 28%

Por EMCALI EICE ESP |

QANA ME%EL S HOLGUIN PALACIOS L!AN LIZANDRO GONZALES CASAS
Gerente de Abastecimiento Empresarial

ﬁ? 0. 017
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EVICALI DIRECCION DE PRESUPUESTO PAgina : 1 De 1
sics - esw REGISTRO PRESUPUESTAL . B

DOCUMENTO + 103 - 201704081 FECRBA: 22 - 08 - 2017 /
TERCERC : 763198787 5 JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS /

>
DOC_SOPORTE: 01 CONTRATO B800-GA~CO-0853-2017 ./ Plazo (Dias): 130

DESCRIPCICON DEL GASTO:

REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABC LASADECUACIONES LOCATIVAS ¥ MANTENIMI
CORRECTIVC ¥ PREVENTIVO DE TODAS LAS PLANTAS Y SEDES DE EMCALI EICE ESP, EN LA ZONA No. 3 {SUR Y OESTE
}. PLAZO HASTA 31-12-2017

CERTIFICADO IMPUTACION DESCRIPCION DEL CONCEPTC NELS VALOR COMPROMISO
102 - 201702820 -1 . 202828005.%306.1000.1220004 SERVICIC DE MANTENIMIENIC GENERAL 202811 13,880,995.80 ™
102 « 2021702820 -2 - 310131015.P306.1000.1220004 SERVICIQ DE MANTENIMIENTC GENERAL 310102 3%86,577,687.00 ¢
102 - 201702820 -3 » 310231025.P3086.1000.1220004 SERVICICO DE MANTENIMIENTO GENERAL 3210202 139,58G,995.00 -
102 - 201702820 -¢ ,, 410041005.P306.1000.1220004 SERVICIC DE MANTENIMIENTC GENERAL 410806 374,560,993.00 -
102 - 201702820 -5 . 510351005.9306.1000.1220004 SERVICIC DE MANTENIMIENTC GENERAL 5103095 139,56%,985.00
TOTAL BEGISTRO : 1,069,821,667.00 (

VALOR TOTAL - MIYL SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESO(S} CON
0/100 M/CTE

SAMIR ALEJANDRO GOMEZ DIAZ /\
. b i
FLAEORADG BoR Estado del Documento: ACTIVO.
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