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GESTION AMBIENTAL

Con el interés de mejorar el manejo ambiental de las obras, INVIAS actualizé recientemente (abril de 2011), la
Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura — Subsector Vial, que es el referente técnico bajo el
cual se realiza el manejo ambiental de los proyectos que no requieren de licencia ambiental segun las normas
vigentes, de obligatorio cumplimiento por contratistas e interventores. Disponible en la siguiente pagina Web:

http://lwww.invias.gov.co/invias/hermesoft/portallG/home_1/recursos/informacion_institucional/documentos/250
42008/docu_publicaciones0.pdf

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales Y sociales vigentes, al desarrollo de
buenas practicas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y social del area de
influencia en el cual se desarrollan; para el efecto dara estricto cumplimiento al PAGA, éste debe contener los
permisos, concesiones y autorizaciones para el aprovechamiento y uso de los recursos naturales requeridos
para el proyecto, los cuales deben ser gestionados y obtenidos ante las autoridades ambientales del area de
jurisdiccion del mismo, de acuerdo a estudios y disefios previos de la obra a ejecutar.

El PAGA debera ser ajustado conforme al alcance del proyecto y del contrato segun éste apéndice D, el ajuste
ylo elaboracion del PAGA se encuentra incluida en los gastos administrativos calculados para el proyecto. En
caso que por ajustes en el alcance de las obras a realizar, se requiera adelantar construccion nueva en
algunos sectores, (para el caso que la unidad ejecutora asi lo requiera, la misma determinara costo y forma de
pago) sera responsabilidad del contratista la elaboracidén de los estudios ambientales (Estudio de impacto
Ambiental EIA) y obtencién de la respectiva Licencia Ambiental; para Variantes - Puentes, la responsabilidad
comprende la elaboracién del Diagnéstico Ambiental de Alternativas (DAA), conforme al alcance y contenido
sefialados en los reglamentos sobre licencias: (Ley 99 de 1993, Decreto 2820 de 2010 y/o aquellos que los
sustituyan) bajo los términos de referencia que establezca la autoridad ambiental competente, hasta el recibo
a satisfaccion por INVIAS vy la interventoria. La construccion de Variantes debe surtir el proceso previo de
seleccion de alternativas, segun lo indicado en la normatividad aplicable.

Una vez impartida la orden de inicio el contratista dispone de sesenta (60) dias calendario para Elaboracién,
ajuste y presentacion del PAGA (Programa de Adaptacion de la Guia de Manejo Ambiental) a la interventoria,
ésta a su vez dispone de siete (7) dias calendario para realizar la respectiva revision y aprobacion. En el caso
que el documento no se ajuste a lo requerido, el contratista tendré que realizar las correcciones del caso y
entregar el documento debidamente ajustado a la interventoria a méas tardar a los tres (3) dias calendario de
ser recibidas las observaciones. Finalmente, la interventoria contara con dos (2) dias calendario para la su
revision, aprobacion final y radicacion a la SMA.

Si al ser surtido el proceso persisten observaciones y/o falencias en el documento PAGA la interventoria
debera formular el requerimiento de adelantar las sanciones correspondientes dentro del marco de sus
funciones y el manual de interventoria.

Se debera realizar la Gestién y obtenciéon de los permisos, concesiones y autorizaciones por uso e
intervencion de los recursos naturales, los cuales deberan haber sido obtenidos antes de la imparticion de la
orden de iniciacion de las actividades del proyecto, en los sectores especificos en que se requieran.
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Para la presentacion de la oferta el contratista debe establecer la conveniencia de la instalacién y uso de
plantas propias (trituracion, asfalto o concreto) para el desarrollo y cumplimiento de las actividades del
proyecto, o en su defecto, considerar la posibilidad de utilizar plantas de propiedad de terceros debidamente
autorizadas y legalizadas por las autoridades competentes.

A su vez se deben diligenciar los siguientes formatos del manual de interventoria: MSE-FR-028 (acta de
radicacion ambiental del proyecto en la Subdireccion de Medio Ambiente y Gestion Social). MSE-FR-029
(Formato 2A PAGA - Presupuesto ejecucion del programa de manejo social y ambiental), los cuales deberan
ser incluidos en la entrega del PAGA; por otra parte el Formato MSE-FR-025 (Cierre ambiental) se entregara
al finalizar el proyecto con el informe final de la gestion ambiental y social y los demas incorporados en el
Manual de Interventoria que se requieran para el desarrollo de las actividades ambientales y sociales del
proyecto.

El contratista entregara a la Interventoria informes bimestrales de la gestién ambiental y social donde se
incluiran los soportes de los programas establecidos en el PAGA aprobado por la Interventoria. Estos seran
entregados a la SMA a mas tardar a los cinco (5) dias habiles del cumplimiento del bimestre contando a partir
de la orden de iniciacion en medio fisico con impresion a doble cara y magnético (a la Interventoria); dicho
informe debe contar con concepto técnico y aprobacion de la Interventoria.

1. ASPECTOS AMBIENTALES -ELABORACION Y EJECUCION DEL PAGA

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la normatividad
ambiental vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos o actividades
consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente 0 que sean violatorias de la normatividad
vigente, en especial el Codigo de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de
1993, la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones que las sustituyan o modifiquen. Igualmente, el
incumplimiento  de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, lo har
acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. El Contratista es unico
responsable de los procedimientos administrativos que de este incumplimiento se deriven, entre otros su
inclusion en el reporte en el Registro Unico de Infractores Ambientales, y otros procedimientos reglamentados
por las autoridades competentes.

Es obligacién del interventor realizar el control y seguimiento al cumplimiento del PAGA, la normatividad
aplicable y las obligaciones derivadas de la obtencidn de permisos; la ejecucion de medidas de compensacion,
programas y obras debe ser simultanea a la ejecucion de las obras del contrato. El contratista se obliga a
aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por las autoridades ambientales competentes, como
soporte del formato de cierre ambiental (MSE-FR-25).

2. ALCANCE Y LINEAMIENTOS GENERALES DEL PAGA
ElI PAGA hace parte de los estudios y disefios de la obra, los que a su vez definen las intervenciones a realizar

en la via, los volumenes de recursos necesarios para su ejecucion (agua, excavaciones, materiales de relleno,
vegetacion, instalacién de locaciones, entre otros). El acopio y analisis de esta informacion permite identificar
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las necesidades de interaccion con actores locales en cuanto a permisos que requieren de gestion previa,
conforme lo establecido en las normas. A su vez, esta informacion es punto de partida para el analisis y
evaluacion de impactos ambientales y sociales, que determinan la aplicabilidad entre otros de los programas y
proyectos contenidos en la Guia, de manera especifica al contrato.

La elaboracion del PAGA tiene dos propositos fundamentales:

1. Proporcionar los permisos por uso y aprovechamiento de recursos naturales ante las autoridades
ambientales, en cuanto a identificacion, estudios y soportes necesarios, requisitos y cronograma ante
las Corporaciones Ambientales.

2. ldentificar y evaluar los impactos ambientales y sociales de cada proyecto, para establecer las
medidas de manejo que apliquen a cada contrato segun su localizacion y alcance del proyecto.

3. AJUSTE DEL PAGA

El PAGA lo realiza EL CONTRATISTA, a través de su grupo de especialistas y el director de obra, como
primer interesado en su elaboracion, porque le provee de varios requisitos para el inicio de las obras, en
particular las relaciones con la comunidad y los permisos ambientales. La formulacién de las obras y medidas
ambientales no es responsabilidad solamente de los profesionales ambientales, debe ser dimensionado y
adoptado por la direccion de las obras para su ejecucion durante la vigencia del contrato, previa destinacion
de los recursos necesarios, desde los diferentes componentes de la obra.

Con el fin de lograr obras ambientalmente sostenibles, EL CONTRATISTA se obliga a realizar un
reconocimiento de la zona en la que se desarrollara el contrato, estableciendo la informacién de linea base
necesaria para ajustar tanto el alcance como los costos de implementacion de la Guia de Manejo Ambiental
de Proyectos de Infraestructura del Subsector Vial, a las particularidades del entorno natural y social, con las
actividades, medidas, obras y programas para prevenir, mitigar, compensar o evitar los impactos negativos y
potenciar los positivos, segun lineamientos de la Guia Ambiental de INVIAS.

La obra debe comenzar con el PAGA previamente aprobado por la Interventoria, siendo de esta manera
responsabilidad de la misma, permitir el inicio de la obra sin la aprobacién del PAGA y sin la obtencion de
permisos, en los sectores en que se requieran, por lo cual se hara acreedora a las sanciones contractuales
establecidas. Como parte de este proceso, le corresponde verificar que el Contratista adelante de manera
oportuna la gestion de permisos, siguiendo las indicaciones y presentando los soportes necesarios en los
Formatos Unicos Nacionales, disponibles en los sitios Web de las Corporaciones Ambientales. EI INVIAS no
aceptara responsabilidad alguna por errores en la solicitud o inadecuada gestién y no aceptara justificaciones
como antecedente para prorrogar los plazos ya establecidos.

Una vez obtenidos todos los permisos requeridos, el Contratista actualizaré su PAGA y ajustara su formato 2A
del PAGA (presupuesto ambiental MSE-FR-29), integrando en el cronograma la ejecucion de las obras y
medidas de compensacion en los términos y condiciones establecidos en los actos administrativos expedidos
por la autoridad ambiental regional, para asegurar su oportuno cumplimiento.
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4. CONTENIDO DEL PAGA

El Contratista debe reconocer el contexto regional y geografico en el cual se desarrollaran las obras, a partir
de lo cual, define cuales programas de la Guia aplican segun el alcance y duracién de las obras, y las
condiciones de su area de influencia directa e indirecta; ésta evaluacién tiene como propdsito garantizar el
desarrollo de una obra sostenible con su entorno social y ambiental, segun las normas colombianas
aplicables.

Bajo estos principios, el PAGA elaborado y/o ajustado por el contratista no debe transcribir los contenidos de
la Guia, sino particularizar cada uno de los Programas a las condiciones ambientales y sociales del area de
influencia del proyecto, una vez ponderados los impactos, conforme lo indicado en el capitulo 5 descripcion de
impactos ambientales de la Guia Ambiental.

De la valoracion de éstos resultados puede concluirse que alguno de los programas no aplique, ante lo cual el
Contratista presentara la justificacion correspondiente para sustentar esta decision.

Asi mismo, a partir de lo indicado en las especificaciones generales adoptadas por INVIAS, le corresponde al
Contratista adoptar buenas practicas de ingenieria y establecer los procedimientos constructivos que mejor
se adapten al entorno para evitar impactos adversos, que requieran posteriores medidas correctivas o la
generacion de pasivos ambientales.

5. RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACION DEL PAGA

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas practicas
de ingenieria para la ejecucion de obras, bajo criterios de respeto al entorno natural y social del area de
influencia en el cual se desarrollan. Es su responsabilidad dar estricto cumplimiento al PAGA que debe
corresponder al objeto y alcance de la obra y se convierte en el soporte contractual para el seguimiento y
control ambiental por parte de la Interventoria y del INVIAS.

EL CONTRATISTA se obliga a ajustar el PAGA a partir de un reconocimiento de la zona en la que se
desarrollara el contrato, estableciendo la informacion de linea base necesaria para su elaboracion y
determinacion de los programas de la Guia aplicables, con sus correspondientes actividades, medidas y obras
necesarias para prevenir, mitigar, compensar o evitar los impactos negativos y potenciar los positivos. Esta
actividad se cumplira conforme los lineamientos del capitulo 6 de la Guia.

El PAGA hace parte de los estudios y disefios de la obra, los que a su vez definen las intervenciones a realizar
en la via, los volumenes de recursos necesarios para su ejecucion (agua, excavaciones, materiales de relleno,
vegetacion, instalacion de locaciones, entre otros). El acopio y andlisis de esta informacidn permite identificar
las necesidades de interaccién con actores locales en cuanto a permisos que requieren de gestion previa,
conforme lo establecido en las normas. A su vez, esta informacién es punto de partida para el analisis y
evaluacion de impactos ambientales y sociales, que determinan la aplicabilidad de los programas y proyectos
contenidos en la Guia, de manera especifica al contrato.

6. PRESUPUESTO DEL PAGA

GESTION AMBIENTAL 6
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El CONTRATISTA debe tener en cuenta que los costos para la ejecucion del PAGA estan contenidos en su
mayoria, en los items de obra. El establecimiento del presupuesto reconocido como inversion ambiental debe
partir de la verificacion de cuales responsabilidades hacen parte del AlU y cuales estan contenidas en las
Especificaciones Generales de Construccion. Solamente seran objeto de modificacién mediante siguiendo el
instructivo de Items precios no previstos (manual de interventoria) aquellas no incluidas en las
especificaciones generales o en el AlU, para lo cual se utilizara la provision estimada en el presupuesto oficial,
bajo los procedimientos establecidos por la entidad.

Las Especificaciones Generales de Construccion igualmente establecen el cumplimiento de la legislacién
ambiental, de seguridad industrial y de salud ocupacional de obligatorio cumplimiento por los contratistas. Los
pagos de honorarios para los diferentes profesionales vinculados con éstos propésitos, asi como los gastos
de logistica, permisos ambientales (incluidos tramites de obtencion, monitoreo, evaluacién y seguimiento), la
gestion y procedimientos ante el INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA, y la implementacién del
Programa de Salud Ocupacional y el Plan de Contingencia, hacen parte de la composicion de la
Administracién, reconocida en el AlU. Las compensaciones ambientales derivadas de los permisos por
aprovechamiento forestal, y ocupacion de cauces, seran reconocidas por la provision estimada en el PAGA,
asi como los proyectos productivos.

Una vez establecido y aprobado el presupuesto del PAGA, se diligencia el Formato MSE-FR-29 (2A)
desglosado en los Programas Sociales y Ambientales aplicables. Ademas para los que hacen parte de la
provision estimada para el PAGA, debe presentarse el APU, la especificacion particular y las cotizaciones
correspondientes.

Los Formatos del Manual de Interventoria: Cada vez que un dato o una informacion cambie, debe ser
actualizado, puesto que seran base para el cierre ambiental del proyecto.

La siguiente tabla contiene el listado de Articulos de las Especificaciones Generales de Construccion bajo los
cuales se establecen cada uno de los proyectos de manejo ambiental definidos en la Guia.

PROGRAMAS DE LA GUIA AMBIENTAL

Programa Proyecto Codigo Articulo EG
1. Conformacién del grupo de gestion ambiental | DAGA-1.1-01 Administracion
1 Desarrollo y Aplicacion % Capacitacion ambiental al personal de obra | DAGA-1.2-02 Art. 106-2

de la Gestion Ambiental

3. Cumplimiento requerimientos legales DAGA-1.3-03 Art.103-4

Programa Actividades Proyecto de manejo integral de materiales de

. o PAC-2-1-04 Art.105-13
Constructivas construccion

GESTION AMBIENTAL 7
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Proyecto de explotacion fuentes de

. PAC-2-2-05 Art.105-13, 106-1
materiales
Proyecto de manejo y disposicién final de PAC-2-3-06 At 105-16
escombros y lodos
Proyecto de ser.la.allzamon de frentes de obra y PAC-2-4-07 At 105-16
sitios temporales
Proyecto de manelo y disposicioninal de | o505 505 | Art106-4, Art. 105-16
residuos sélidos convencionales y especiales
Proyecto de manejo de aguas superficiales | PGH-3.1-08 Art.106-4, Art. 105-16
Programa Gestion
Hidrica ! . i
Proyecto de ’ma?nejo d‘e res@uos liquidos PGH-3-2-09 Art106-6, Art, 105-16
domésticos e industriales
Proyecto de manejo del descapote DDA ALY,
y cobe rtureja veqetal potey PGSE-4.1-11 Descapote Art 210;
g Traslado vegetacion Art 201
Programa de Proyecto de recuperacion de Areas Afectadas | PGSE-4.2-12 Art.106-7
Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos
Proyecto de proteccion de fauna PGSE-4-3-13 Art.106-3
Proyecto de protecglon de ecosistemas PGSE-4-4-14 ArL106-7, Art.106-3
sensibles
Programa Manejo de Proyecto Instalacion, funcionamiento y
Instalaciones desmantelamiento de campamentos y sitios PMIT-5-15 Art.106-7, Art 105-18
Temporales de acopio temporal

GESTION AMBIENTAL
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Proyecto de instalacion, funcionamiento y
2. desmantelamiento de las instalaciones para | PMIT-5-2-16 Art.106-7, Art.106.3
la planta de trituracion, asfalto o concreto
3 Proyecto de manejo d? maquinaria, equipos y PMIT-5.0-17 Art106-7, 1063
vehiculos
1. Proyecto de Atencion a la comunidad PGS-6-1-18 Art.106.2, Art 103.10
- . . Art.103-7, Art 105.7, A
2. Proyecto de Informacion y Divulgacion PGS-6-2-19 103 1 O: 7 05.7, Ar
3 Proyecto para gl Manejo'd.e la Ir’1fr§estructura PGS-6-3-20 At103.9
de predios y Servicios Publicos
4. Proyecto de recuperacion del derecho de via. | PGS-6-4-21 Art.103.10
Programas de Gestion i Ao
7 Socia 5 Proyecto de Cultura Ma} y participacion PGS-6-5-22 At 106.2
comunitaria.
6. Proyecto de contratacion de mano de obra. | PGS-6-6-23 Art.103-7
7. Proyectos Productivos. PGS-6-7-24 Provision PAGA
8 Proyecto Protsecqon al Patrimonio PGS-6-8-25 A105.8
Arqueoldgico y cultural
9. Proyecto de Gestion Socio Predial. PGS-6-8-26 Gestion Socio-Predial

7. PLAN DE CONTINGENCIA DEL PAGA

El Plan de Contingencia (PCA) debe garantizar el manejo oportuno y eficiente de todos los recursos técnicos,
humanos, econémicos con los que debe contar el Contratista para la atencién de situaciones de caracter
técnico, natural o humano que puedan presentar afectacion a los recursos naturales durante las actividades
constructivas y operacion de la via, y que tiene como fin fundamental de proteger los componentes
ambientales en el drea de influencia del proyecto, los patrones normales de vida o actividad humana y el
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funcionamiento de los ecosistemas involucrados. Su elaboracién debe seguir los lineamientos establecidos en
la Guia

8. GESTION Y APROBACION

a. Aprobacion del Paga

El contratista de obra entregara el documento PAGA a la firma interventora para su aprobacién, con los
permisos ambientales necesarios para el inicio de las actividades del proyecto, la linea base completa con la
caracterizacion de las areas directa e indirecta, el desarrollo de la matriz de valoracion de impactos u otro
método utilizado, asi como la adecuada formulacion de los proyectos y programas requeridos de conformidad
con el alcance de las actividades del proyecto, y demas aspectos necesarios para la idoneidad del documento,
como requisitos indispensables para su aprobacion, sin la cual no es valido para su ejecucién.

El Documento PAGA debera remitirse en medio fisico (impreso a doble cara) y en medio magnético, con los
soportes respectivos a la firma interventora.

En caso de posible incumplimiento del PAGA o que por inadecuadas practicas el contratista se le impongan
multas por la autoridad ambiental competente, el Interventor solicitara la aplicacion de las sanciones
contractuales correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por INVIAS. La defensa
juridica y oportuno pago de la multa sera de absoluta responsabilidad del contratista, que mantendra indemne
a INVIAS de toda responsabilidad.

Determinantes de la aprobacion

= Es obligacion del Contratista, previo al inicio de las actividades constructivas que requieran permisos
ambientales, disponer de los mismos, so pena de incurrir en causales de incumplimiento legal y
contractual.

= El PAGA debe estar aprobado por la Interventoria y avalado (VoBo) por la SMA de INVIAS segun
plazos establecidos en este apéndice, so pena de incurrir en incumplimiento contractual. Es
responsabilidad de la Interventoria revisar y solicitar los ajustes del PAGA al contratista, dentro de
este plazo y remitirlo para el aval VoBo de INVIAS, sin el cual no es valido para ejecutar.

= Ante el incumplimiento de lo descrito anteriormente, la Interventoria debe solicitar la aplicacion
multas, segun el Articulo 2, numeral 10 de la Resolucion 3662 de 2007, que indica: “Por no presentar
oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos solicitados por la Interventoria o por
el Instituto Nacional de Vias para la debida ejecucion, sera el 0.10% del valor del contrato por cada
dia de retraso”.

= El PAGA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y se convierte en el soporte contractual
para el seguimiento y control ambiental por parte de la Interventoria y de INVIAS. Las medidas de
prevencion, mitigacion o compensacion establecidas en el PAGA deben corresponder a los impactos
identificados y al tipo de obra a ejecutar.
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e Para la aprobacion del PAGA por parte de la firma interventora, esta verificara el contenido técnico y la
consistencia con otros instrumentos que rigen el contrato, entre otros las especificaciones generales y
particulares de construccion, el pliego de condiciones, el contrato y la normatividad aplicable.

e Los formatos del Manual de Interventoria relativos al cumplimiento del PAGA, deben diligenciarse en
su totalidad por parte de los contratistas de obra, y debera contar con aprobacion por parte de la firma
interventora. La firma de los mismos por los directores de obra e interventoria, ratifica la
responsabilidad con la informacién contenida, como soporte contractual. La omisién en la
presentacion de los siguientes formatos debe considerarse incumplimiento contractual a reportar por
la interventoria: MSE-FR-28 Radicacién ambiental; MSE-FR-29 Presupuesto PAGA con los
respectivos anexos (formatos y documentos) MSE-FR-30.1 Ficha técnica registro de afectacion
forestal (si aplica); MSE-FR-22.12 Informe mensual de interventoria; MSE-FR-25 Cierre ambiental.

b. Informes de avance y seguimiento del PAGA e informe final

El contratista de obra entregara a la firma interventora, en medio fisico, impreso a dos (2) caras y medio
magnético, informes de avance de la gestion ambiental adelantada de acuerdo a los programas desarrollados
en el PAGA, con una frecuencia mensual para proyectos con duracion igual o inferior a una vigencia, y
bimestral, para proyectos de mayor duracion. En ambos casos, el contratista entregara los informes a los cinco
(5) dias calendario de vencimiento del periodo respectivo. Como requisito para la validez de los informes,
estos seran presentados con base en el documento PAGA debidamente aprobado por la interventoria, dentro
del plazo establecido.

Interventoria remitird copia en medio magnético, de los informes ambientales del contratista de obra con
concepto aprobatorio a mas tardar a los diez (10) dias calendario del vencimiento del periodo respectivo. En
caso de posible incumplimiento en la entrega de los informes ambientales por parte del contratista de obra,
interventoria informara de inmediato, y mediante oficio dirigido a la SMA con copia a la unidad ejecutora.

Presentar el informe final de cierre ambiental a la firma interventora para su concepto y aprobacion en medio
fisico, impreso a dos (2) caras y medio magnético, con los soportes requeridos para adelantar el
procedimiento de cierre ambiental, a mas tardar, a los siete (7) dias calendario de finalizacion del contrato de
obra.

El informe final debe anexar como minimo y entre otros aspectos, la siguiente informacion necesaria para la
liquidacion del contrato:
e Concepto de la firma interventora en relacion con la gestion ambiental del proyecto.

o Certificacién de la interventoria, acerca de la NO generacién de pasivos ambientales por concepto de
las actividades del proyecto.

e Certificacién de la autoridad ambiental competente, de la inexistencia de procesos en curso por
concepto del desarrollo de las actividades del proyecto.
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e El Formato de Cierre Ambiental del Manual de Interventoria SGT-FR-025 con los respectivos
soportes.

o Certificados de cierre minero y ambiental de los permisos otorgados para el proyecto.

e Constancias de pago por regalias, tasas por uso y aprovechamiento de los recursos naturales
debidamente suscritas por las entidades competentes, de los permisos otorgados para el proyecto.

e Paz y salvos de propietarios y la oficina de planeacién municipal de sitios de disposicion de
escombros y materiales de excavacion.

De acuerdo al Formato MSE-FR-025, “Acta de Cierre Ambiental”, se debera complementar en defecto de lo
solicitado o cualquier aspecto pendiente a considerar por parte de la firma interventora:

e Incorporacién detallada en el numeral “pasivos ambientales”, de todos y cada uno de los pendientes
por entregar o actividades por desarrollar en el marco del desempefio ambiental del proyecto. (Tener
en cuenta los requerimientos anteriormente mencionados)

e Valoracién de los pasivos ambientales tangibles en pesos e intangibles (minimo en tiempo) hasta el
momento de terminacién del proceso constructivo.

e Incorporar en el acapite de “Recomendaciones para la liquidaciéon del contrato” del mismo formato,
aspectos relacionados con el cumplimiento en la entrega del documento PAGA para aprobacién, del
documento PAGA aprobado por interventoria, entrega de informes y demas pendientes de indole
administrativa relacionados con la gestion y el seguimiento a la gestion ambiental del proyecto.

o Cabe resaltar que en el evento que no se entreguen los soportes requeridos deberan incluirse dichos
pendientes y/o pasivos dentro del acta de cierre.

9. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Es responsabilidad del contratista, el desarrollo de la gestion y manejo ambiental de las obras, en estricto
cumplimiento de la normatividad vigente.

El valor de la ejecucion de las medidas de manejo ambiental, para todas las etapas del contrato, incluidos los
costos de obtencién de permisos y autorizaciones, servicios de evaluacidn, costos de visitas y seguimiento por
parte de la autoridad ambiental, recuperacion y preservacion de manejo del medio, se entienden incluidos en
los precios unitarios del contrato.

Es de absoluta responsabilidad del contratista la gestion ambiental, manejo ambiental de las obras y el
cumplimiento de la normatividad vigente, hasta la entrega del contrato al INVIAS. EI cumplimiento de las
normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera del exclusivo costo y riesgo del contratista.

Igualmente, el contratista por su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones necesarias para el
cumplimiento de las normas ambientales vigentes, particularmente las relativas a gestion y obtencion de los
Permisos, Licencias, Concesiones, necesarios por uso e intervencion de recursos naturales requeridos para el
desarrollo de las obras. El cumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no generara
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compensacion ni indemnizacién alguna a cargo del INVIAS, ni sera admitido como causal eximente del
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el contratista al firmar el Contrato.

Dentro de las actividades a que se refiere este numeral se incluyen, sin limitarse, las siguientes:

e Explotacion de Fuentes de materiales de cantera o aluviales, propios o de terceros.

¢ Disposicion de material sobrante de las excavaciones.

e Usoy Explotacion de fuentes de agua bien sea superficial o subterranea

e Ocupacién temporal o definitiva de cauces.

o Vertimientos sélidos y liquidos

e Emisiones gaseosas y emisiones de ruido.

e Instalacion y operacion de campamentos

e Ocupacion de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

e Instalacién y operacién de plantas de asfalto, triturados y otros materiales.

e Aprovechamiento forestal

e Transporte de materiales

¢ Instalacién y operacion de centros de control y &reas de servicio.

e Uso de infraestructura de cualquier tipo.
El contratista sera responsable por su cuenta y riesgo, de superar los pasivos originados en la inadecuada
ejecucion de los programas aplicados de la Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura del
Subsector Vial - PAGA. En caso de identificarse pasivos por la no ejecucion de algunos de los programas y/o
medidas establecidas, el Interventor ordenara su ejecucion como requisito para el recibo satisfaccion de la
obra.
El contratista debera implementar un Sistema de Gestion Ambiental basado en la norma ISO 14001, para
realizar el seguimiento y control a la gestion ambiental, asegurando tanto el cumplimiento de las normas
vigentes como los requerimientos de informacién de la autoridad ambiental y de INVIAS.
Los pagos por obras de manejo ambiental sefialados en el PAGA, que no estén contemplados en el SICE o en

otra referencia, para su inclusién se deben seguir con el procedimiento para fijacién de precios unitarios no
previstos en el presente contrato.
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Los costos de obtencion de permisos y autorizaciones, servicios de evaluacion, costos de visita y seguimiento
del PAGA, por parte de la autoridad competente, por ser actividades de consultoria hacen parte de la
administracion del contrato.

10. NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Las obligaciones para el cumplimiento ambiental se enmarcan en la normatividad vigente en la materia,
citada a continuacién, no obstante el hecho de no encontrarse citada alguna norma promulgada antes del
cierre de la licitacion, no exime al contratista de su conocimiento y aplicabilidad, bajo su entera
responsabilidad:

La Constitucion Politica de Colombia.

Decreto 2820 del 5 de Agosto del 2010 y/o aquellos que lo sustituyan.

Decreto Ley 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Cédigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Proteccién al Medio Ambiente.

Ley 09 de 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

Ley 21 de 1991 Por medio de la cual se aprueba el Convenio nimero 169 sobre pueblos indigenas y
tribales en paises independientes, adoptado por la 76a. reunién de la Conferencia General de la OIT,
Ginebra.

Ley 52 de 1993 Por medio de cual se aprueba el convenio 167 y la recomendacion No. 175 sobre
seguridad y salud en la construccion; adoptados por la 752 reunion de la conferencia general de la OIT,
Ginebra de 1988.

Ley 55 de 1993 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendacion numero 177
sobre la Seguridad en la Utilizacién de los Productos Quimicos en el trabajo", adoptados por la 77a.
Reunion de la Conferencia General de la O.1.T., Ginebra, 1990.

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

Ley 70 de 1993 Por la cual se desarrolla el articulo transitorio 55 de la Constitucion Politica.

Ley 134 de 1994 Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participacion ciudadana.

Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de Servicios Publicos Domiciliarios y se dictan otras
disposiciones.

Ley 299 de 1996 Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botanicos y se
dictan otras disposiciones.

Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

Ley 388 de 1997 Por la cual se modifica la Ley 92 de 1989, y la Ley 32 de 1991 y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 1320 de 1998, por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indigenas y
negras.

Decreto 1541 de 1978, concesion de aguas e intervencion de cauce.

Decreto 1594 de 1984, permiso de vertimiento de residuos liquidos.

Decreto 1697 de 1997, por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 948 de 1995, que contiene
el reglamento de proteccion y control de la calidad de aire.
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Resolucion 415 de 1998, por la cual se prohibe la quema de llantas, baterias, plasticos y otros materiales
que puedan generar emisiones toxicas al aire.

Resolucion 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.
Decreto 838 de 2005, por medio del cual se modifica el decreto 1717 de 2002, sobre disposicion final de
residuos solidos y se dictan otras disposiciones.

Resolucion 541 de 1994, transporte, manejo y disposicion de escombros.

Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Subsector Vial.

Ley 472 de 1998 Por la cual se desarrolla el articulo 88 de la Constitucion Politica de Colombia en relacion
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.

Ley 685 del 2001 Por la cual se expide el Cadigo de Minas y se dictan otras disposiciones.

Ley 769 de 2002 Por la cual se expide el Codigo Nacional de Trénsito Terrestre y se dictan otras
disposiciones.

Ley 850 de 2003 Por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

Decreto 1449 de 1977 Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del articulo 56 de
la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974.

Decreto 1608 de 1978 Por el cual se reglamenta el Codigo Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Proteccidn al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.

Decreto 1541 de 1978 Por el cual se reglamenta la Parte Il del Libro Il del Decreto - Ley 2811 de 1974:
"De las aguas no maritimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.

Decreto 1715 de 1978 Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de
1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a proteccion del paisaje.

Decreto 02 de 1982 Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la Ley 09 de 1979 y el Decreto
Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas.

Decreto 1594 de 1984 Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la Ley 9 de 1979, asi como el
Capitulo Il del Titulo VI -Parte lll- Libro Il y el Titulo Il de la Parte Il -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de
1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos.

Decreto 948 de 1995. Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los articulos 33, 73,
74, 75y 76 del Decreto-ley 2811 de 1974; los articulos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9° de 1979; y
la Ley 99 de 1993, en relacidn con la prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion
de la calidad del aire.

Decreto 1333 de 2009, “Por el cual se establece el régimen sancionatorio ambiental”

Decreto 2107 de 1995 Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene
el Reglamento de Proteccién y Control de la Calidad del Aire.

Decreto 605 de 1996 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relacidén con la prestacion del
servicio publico domiciliario de aseo. Vigente solo el capitulo sancionatorio.

Decreto 1697 de 1997 Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que contiene
el Reglamento de Proteccion y Control de la Calidad del Aire.

Decreto 321 de 1999 Relacionado con el Plan Nacional de Contingencias contra derrames accidentales de
hidrocarburos o cualquier otra sustancia nociva para la salud, en el sentido deque en cada actividad a
realizar se debe realizar una evaluacion de las posibles contingencias que puedan presentarse y tomar las
acciones correctivas o preventivas segun sea del caso.

Decreto 1552 de 2000 Mediante el cual se modifica el art. 38 del Decreto 948 de 1995, modificado por el
articulo 3 del Decreto 2107 de 1995, relacionado con las emisiones de vehiculos Diesel.
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Decreto 1530 de 2002 Por el cual se modifica el articulo 40 del Decreto 948 de 1995, modificado por el
articulo 2° del Decreto 1697 de 1997 y por el Decreto 2622 de 2000, respecto del contenido de plomo en
los combustibles.

Decreto 1713 de 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de
2001, en relacion con la prestacion del servicio publico de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley
99 de 1993 en relacién con la Gestion Integral de Residuos Sélidos.

Decreto 3100 de 2003 Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilizacion directa del
agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones.

Decreto 155 de 2004 Por el cual se reglamenta el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por
utilizacién de aguas y se adoptan otras disposiciones.

Decreto 3440 de 2004 Modifica parcialmente el Decreto 3100 de 2003.

Decreto 838 de 2005 Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposicion final de residuos
solidos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2820 de 2010 Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales.

Decreto 4741 de 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencion y manejo de los residuos o
desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral.

Decreto 4742 de 2005 Por el cual se modifica el articulo 12 del decreto 155 de 2004 y se reglamenta el
articulo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilizaciéon de agua.

Decreto 500 de 2006 Por el cual se modifica el Decreto 1220 del 21 de abril de 2005, reglamentario del
Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.

Decreto 979 de 2006 Por el cual se modifican los articulos 7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995.
Decreto 330 de 2007 Por el cual se reglamentan las audiencias publicas ambientales y se deroga el
Decreto 2762 de 2005.

Decreto 1575 de 2007 Por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del
Agua para Consumo Humano.

Resolucion 1503 de 2010 “Por la cual se establece una metodologia para la presentacion de estudios
ambientales”

Resolucion 1083 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por el cual se regula la utilizacion de fibra
natural en obras y actividades.

Resolucion 541 de 1994  del Ministerio del Medio Ambiente. Por medio del cual se regula el cargue,
descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales, elementos,
concretos y agregados sueltos de construccion de demolicion y capa orgénica, suelo y subsuelo de
excavacion.

Resolucion 898 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se regula los criterios ambientales
de calidad de los combustibles liquidos y solidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e
industrial y en motores de combustion interna de automotores.

Resolucion 005 de 1996 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se reglamenta los niveles
permisibles de emision de contaminantes producidos por fuentes mdviles terrestres a gasolina o diesel y
se definen los equipos y procedimientos de medicion de dichas emisiones.

Resolucion 909 de 1996 del Ministerio del Medio Ambiente Por la cual se modifica parcialmente la
Resolucion 005 de 1996 que reglamenta los niveles permisibles de emision de contaminantes producidos
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por fuentes moviles terrestres a gasolina o diesel, y se definen los equipos y procedimientos de medicion
de dichas emisiones y se adoptan otras disposiciones.

Resolucion 273 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente  Por la cual se establecen las tarifas minimas
de las tasas retributivas por vertimientos liquidos para los parametros, demandas bioquimicas de oxigeno
(DBO) y solidos suspendidos totales (SST).

Resolucién 372 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se actualizan las tarifas minimas
de las tasas retributivas por vertimientos liquidos y se dictan disposiciones.

Resolucion 415 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente Por la cual se prohibe la quema de llantas,
baterias, plasticos y otros materiales que puedan generar emisiones toxicas al aire.

Resolucion 1197 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por medio de la cual
se establece las zonas compatibles de mineria en la Sabana de Bogota.

Resolucion 1110 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por la cual se fijan
las tarifas para el cobro de los servicios de evaluacion y seguimiento de licencias, autorizaciones y demés
instrumentos de control y manejo ambiental, y se dictan otras disposiciones.

Resolucion 1565 de 2004. del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por la cual se
modifica parcialmente la resolucion 898 de 1995, que regulan los criterios ambientales de calidad de los
combustibles liquidos y solidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en motores
de combustion interna de vehiculos automotores.

Resolucion 1023 de 2005. del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por la cual se
adoptan las guias ambientales como instrumento de autocontrol y autorregulacion.

Resolucion 2202 de 2005. del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por la cual se
adoptan los Formularios Unicos Nacionales.

Resolucion 1402 de 2006. del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por la cual se
desarrolla parcialmente el decreto 4711 del 30 de Diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos
peligrosos.

Resolucion 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por la cual se
establece la norma nacional de emisidn de ruido y ruido ambiental.

Resolucion 349 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por la cual se
establece el porcentaje de gastos de administracion que cobraran las autoridades ambientales en relacion
con los servicios de evaluacion y seguimiento ambiental.

Resolucion 601 del 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por la cual se
establece la norma de calidad de aire o nivel de inmisién para todo el territorio nacional en condiciones de
referencia.

Resolucion 2115 de 2007. del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por medio de la
cual se sefialan caracteristicas, instrumentos basicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para
la calidad del agua para consumo humano.

Resolucion 383 de 2010 "Por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran
amenazadas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”

Circular 2000-2-44593 del 19 de mayo de 2006 del Viceministerio de Ambiente. Lineamientos para la
aplicacion de tasas ambientales.
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