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INTRODUCCION

En virtud del principio de publicidad establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 734 de
2012, el Instituto Nacional de Vias se permite presentar a continuacién el Proyecto de Pliego de
Condiciones y sus anexos para el presente proceso, el cual contiene la informacién particular del proyecto
y las condiciones y requisitos del proceso.

El interesado debera leer completamente este Proyecto de Pliego de Condiciones y sus anexos, toda vez
que para participar en el proceso, se debe tener conocimiento de la totalidad del contenido del mismo.

El INVIAS agradece todas las sugerencias u observaciones enviadas al correo electrénico:
pliego@invias.gov.co; que estén dirigidas a lograr la claridad y precision de las condiciones y
exigencias propias del proceso.

INVIAS adelantara la evaluacion de las propuestas que se presenten con base en las reglas establecidas
en el presente pliego de condiciones.
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CAPITULO | INFORMACION GENERAL

1.1 OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION

El Instituto Nacional de Vias mediante Resolucién 5212 de fecha 28 de Octubre de 2013, ordend la
apertura de la Licitacion Publica No. LP-SGT-SRN-038-2013; que tiene por OBJETO:

“PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA
DEPARTAMENTO DE NARINO”

Cuadro No. 1 INFORMACION GENERAL

NUMERO PLAZO DEL VALOR .
DE OBJETO DEL PROYECTO CONTRATO PRESUPUESTO UBICACION
MODULO (MESES) OFICIAL (PESOS)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE LA CARRETERA TUQUERRES -
SAMANIEGO, RUTA 1702
DEPARTAMENTO DE NARINO.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE LAS CARRETERA IPIALES -

2 GUACHUCAL - EL ESPINO RUTAS 16 MESES $42.185.370.000 NARINO
0801Y 1701, DEPARTAMENTO DE
NARINO.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DEL SECTOR PR32+0500 AL

25 MESES $ 74.084.540.000 NARINO

3 PR36+0000 DE LA CARRETERA 4 MESES $ 7.440.000.000 NARINO
PASTO - MOJARRAS, RUTA 2502.
DEPARTAMENTO DE NARINO.
TOTAL $123.709.910.000,00

El valor del presupuesto oficial para el proceso es el relacionado en el Cuadro No. 1, el cual se encuentra
discriminado en el Formulario No 1 (Presupuesto Oficial).

El presupuesto oficial incluye: el valor del IVA.

Sera causal de rechazo, cuando el valor total corregido de la oferta econdmica para el proceso 0 médulo, al
cual se presente oferta, exceda el presupuesto oficial establecido.

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven de los mddulos del presente proceso
es el establecido en el Cuadro No. 1, el cual se contara a partir de la fecha de la orden de inicio y en el cual
se deberan efectuar las obras de Mantenimiento y Rehabilitacion objeto de este proceso de seleccion.

Al inicio del contrato y en el plazo previsto en el Cuadro No. 2, deberan ser elaborados los Estudios y
Disefios de Rehabilitacion y/o revision y ajuste de estudios y disefios existentes. de los sectores que vayan
a ser objeto de esta intervencion, con el fin de recuperar las condiciones o caracteristicas técnicas
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originales de la via, sectores que seran definidos entre el Contratista, el interventor y el 6 los facultados por
el INVIAS al inicio del mismo, y de acuerdo con lo previsto en el Apéndice B de este Pliego de Condiciones.

En el plazo previsto en el Cuadro No. 2, la totalidad de los Estudios y Disefios de Rehabilitacion y/o
revision y ajuste de estudios y disefios existentes deberan ser elaborados por el contratista, revisados y
aprobados por la Interventoria.

La elaboracién de los Estudios y Disefios de Rehabilitacidon y/o revisién y ajuste de estudios y disefios
existentes con los cuales se realizaran las obras de rehabilitacion es independiente de la ejecucion de las
demas obras de mantenimiento programadas en el corredor vial contratado, las cuales deberan iniciarse
una vez dada la orden de iniciacion.

Cuadro No. 2

Longitudes de Estudios

LONGITUD DE | MESES PARA ELABORAR
ESTUDIO (Km) ESTUDIO Y DISENOS
<10 1.5
10-20 25
>20 3.5

Los pronunciamientos sobre los Estudios y Disefios de Rehabilitacién y/o revisién y ajuste de estudios y
disefios existentes que realice el Contratista deberan ser entregados por escrito a la Interventoria de la
obra, de acuerdo al cronograma de revision y entrega de productos acordados con la Interventoria para su
correspondiente revision y aprobacion. Para longitudes de estudios mayores a 10 Km el contratista debera
realizar_entregas parciales de tramos con todos los estudios, durante el plazo contemplado para la
elaboracion de disefios enunciado en el cuadro No. 2.

Es importante aclarar que durante el periodo de elaboracion de los Estudios y Disefios de Rehabilitacion
ylo revision y ajuste de estudios y disefios existentes, el contratista estard obligado a iniciar las demas
obras objeto del contrato, transitabilidad, sequridad vial, etc, de manera que la elaboracion de estos
estudios no constituye razon alguna para no acometer este tipo de obras, ni para justificar atrasos en el
cumplimiento de obligaciones a su cargo.

1.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

La descripcion de las obras e informacion técnica (localizacion, obras a ejecutar, fuentes de materiales,
especificaciones particulares, etc.) objeto del presente proceso de seleccién se encuentran descritas en los
APENDICES y en los documentos correspondientes a los ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
adjuntos al pliego de condiciones.
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1.3 ESTUDIOS PREVIOS

Forman parte del presente pliego de condiciones los estudios y documentos previos adelantados por la
Entidad, los cuales se publican a través de la pagina del SECOP, con los ajustes que se llegaren a realizar
bien sea en forma oficiosa por parte de la Entidad o a solicitud de los interesados.

También, forma parte del pliego de condiciones, la matriz de estimacion, tipificacion y asignacién de los

riesgos previsibles.

1.4 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Instituto para la atencidén del compromiso derivado del presente proceso de seleccion, cuenta con el
siguiente certificado de disponibilidad presupuestal asi:

Cuadro No. 3 CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

MODULO CERTIFICADO DISPONIBILIDAD VALOR CERTIFICADO DE
PRESUPUESTAL NO Y FECHA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
1 CDP NO. 330913 DEL 2013-08-16 $ 14.309.000.000
2 CDP NO. 332013 DEL 2013-08-20 $9.720.000.000
3 CDP NO. 336713 DEL 2013-08-27 $ 6.500.000.000

1.5 VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS

Igualmente para la atencién del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas Vigencias
futuras: Oficio No. 5.2.1 de fecha 30 de agosto de 2013 y oficio No. 5.2.1 de fecha 25 de septiembre de
2013, emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, mediante los cuales se autoriz6 cupo para
la asuncion de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias del presupuesto de
gastos de inversion del Instituto, para los afios 2014, 2015 y 2016.

Cuadro No. 4
VIGENCIAS FUTURAS
N° MODULO ANO 2014 ANO 2015
1 $28.200.000.000,00 | $31.575.540.000,00
2 $14.136.000.000,00 | $18.329.370.000,00
3 $940.000.000,00
TOTAL $45.290.000.000,00 | $51.919.910.000,00
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1.6 CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES-
RUP

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia y cuando se trate de Consorcio o Unién Temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a
celebrar el o los contratos que se deriven del presente proceso contractual, deberan estar inscritas en el
Registro Unico de Proponentes, de conformidad con lo establecido en el articulo 6° de la Ley 1150 de 2007
y el Decreto 0734 de 2012 y demas normas que regulan la materia.

Rige lo establecido en el APENDICE A del presente proceso y la entidad verificara, la inscripcién del
proponente en la actividad, especialidad y grupo relacionados.

Para efectos de la evaluacién se tendra en cuenta lo siguiente:

La fecha de expedicion del certificado debe ser no mayor a treinta (30) dias anteriores a la
fecha de cierre del plazo del presente proceso.

La duracion de la sociedad debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y
un (1) afio més. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato
sera el indicado en el CAPITULO I, Cuadro No 1 INFORMACION GENERAL.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, deberd acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente
social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorizacion
debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento, en el
término establecido en estos pliegos de condiciones, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 221 del Decreto — Ley 019 de 2012 y lo impuesto en el articulo 6.1.2.4., del Decreto
734 de 2012, es un deber del inscrito, mantener actualizada la informacion que obra en el
Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio.

La inscripcion en el Registro Unico de Proponentes debera estar vigente y en firme a la
fecha del cierre del presente proceso de seleccion.

En caso de que el proponente 0 alguno de sus integrantes no estén inscritos en la forma como se
establece en el documento denominado “Anexo técnico” a la fecha de cierre de la presente licitacion
publica su propuesta sera RECHAZADA.

La persona natural extranjera sin domicilio y la persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia, podra
acreditar este requisito con una declaracién rendida bajo la gravedad del juramento, que se entiende
prestada con la presentacion del documento, por la persona natural o el representante legal de la persona
juridica o apoderado, en la que se indique que tiene la experiencia relacionada con la Actividad, en las
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especialidades y Grupos aqui previstos. En caso de que no se acredite esté requisito la propuesta sera
RECHAZADA.

NOTA: Es de aclarar que si la declaracion a la que se refiere el inciso anterior, es emitida en el exterior,
debe la misma, venir acorde a lo establecido en el presente pliego de condiciones en el numeral 3.3, que
se refiere a los documentos otorgados en el exterior.

1.7 SITIO DE ENCUENTRO PARA LA VISITA TECNICA AL SITIO DE LAS OBRAS

El INVIAS considera conveniente adelantar una visita técnica, voluntaria al sitio de las obras en el lugar y
fecha establecida en la siguiente tabla, visita que se desarrollara conforme a lo previsto en el numeral 4.17
del presente pliego:

DIRECCION(ES) TERRITORIAL(ES) UBICACION CIUDAD,

OBJETO DEL PROYECTO

SITIO Y HORA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
TUQUERRES - SAMANIEGO, RUTA 1702 DEPARTAMENTO
DE NARINO.

DIRECCION TERRITORIAL INVIAS NARINO, EN LA
CIUDAD DE PASTO, EL DIA HABIL POSTERIOR A LA
AUDIENCIA DE ACLARACION DE PLIEGOS DE
CONDICIONES. HORA: 7:00 A.M.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERA
IPIALES - GUACHUCAL - EL ESPINO RUTAS 0801 1701,
DEPARTAMENTO DE NARINO.

DIRECCION TERRITORIAL INVIAS NARINO, EN LA
CIUDAD DE PASTO, EL DIiA HABIL POSTERIOR A LA
AUDIENCIA DE ACLARACION DE PLIEGOS DE
CONDICIONES. HORA: 7:00 A.M.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SECTOR
PR32+0500 AL PR36+0000 DE LA CARRETERA PASTO -
MOJARRAS, RUTA 2502. DEPARTAMENTO DE NARINO.

DIRECCION TERRITORIAL INVIAS NARINO, EN LA
CIUDAD DE PASTO, EL DIA HABIL POSTERIOR A LA
AUDIENCIA DE ACLARACION DE PLIEGOS DE
CONDICIONES. HORA: 7:00 A.M.

1.8 CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

La consulta del pliego de condiciones debera hacerse durante el plazo del presente proceso en el Instituto
Nacional de Vias, Carrera 59 No. 26-60 CAN Oficina 504 — Grupo de Licitaciones y Concursos, en Bogota,
D.C.; o a través del SECOP (Sistema Electronico para la Contratacion Publica) o pagina o sistema
electrénico que haga sus veces.

1.9 REGLAS DE SUBSANABILIDAD

De conformidad con el paragrafo primero del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 “ (...) la ausencia de
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacién o al proponente, no necesarios para
la comparacion de las propuestas no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos
hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de
puntaje, podran ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicacion (...)".
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Los documentos que deban ser presentados por los proponentes en desarrollo del proceso de seleccion,
seran validos siempre que cumplan con las exigencias establecidas en el presente pliego de condiciones,
adicionalmente la falta de capacidad para presentar la oferta no sera subsanable, tampoco se podran
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con lo
establecido en el articulo 2.2.8 Decreto 0734 de 2012.

NOTA: Cuando en el presente articulo se hace referencia a requisitos que no afecten la asignacion de
puntaje, debe entenderse a su vez también, para aquellos que son tomados para el presente proceso como
criterios de desempate

1.10 VEEDURIAS CIUDADANAS

Con la publicacion del acto administrativo de apertura del proceso a través del SECOP, se convoca a las
Veedurias Ciudadanas, quienes podran desarrollar su actividad durante las etapas precontractual,
contractual y pos contractual del presente proceso de seleccion.

1.11 EXPERIENCIA

Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditaran EXPERIENCIA a través de la
informacién consignada en el formulario respectivo, adjuntando maximo cuatro (4) contratos terminados,
tal y como se describe a continuacion:

PROYECTOS VIALES EN LOS CUALES SE HAYA EJECUTADO: CONSTRUCCION, Y/O, MEJORAMIENTO, Y/O,
REHABILITACION, Y/O, PAVIMENTACION, Y/O, MANTENIMIENTO, Y/O, CONSERVACION DE VIAS PRIMARIAS,
Y/O, SECUNDARIAS, Y/O, ViAS URBANAS, Y/O, PISTAS DE AEROPUERTOS.

PARA LOS PROPONENTES QUE ACREDITEN EXPERIENCIA EN TERRITORIO EXTRANJERO, LAS
CARRETERAS O ViAS, DEBERAN TENER UN ANCHO MINIMO DE CALZADA PAVIMENTADA DE 7.0 METROS
(VER DEFINICION DE CALZADA EN EL GLOSARIO).

NO SE TENDRAN EN CUENTA LOS CONTRATOS DE EMERGENCIAS, LOS CONTRATOS CUYA EJECUCION
HAYA SIDO EXCLUSIVAMENTE EN PUENTES, Y LOS CONTRATOS CUYA EJECUCION HAYA SIDO
EXCLUSIVAMENTE EN TUNELES.

NO SE TENDRAN EN CUENTA LOS CONTRATOS DE GERENCIA DE OBRA Y CONCESION

NOTA 1: SE REQUIERE QUE LAS ViAS ANTERIORMENTE ENUNCIADAS Y LAS PISTAS DE AEROPUERTOS,
DE LOS CONTRATOS CON LAS CUALES SE APORTARA LA EXPERIENCIA REQUERIDA AL PROPONENTE,
SEAN PAVIMENTADAS.

NOTA 2: PARA VIAS QUE SE HAYAN CONSTRUIDO FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL, SE ACEPTARAN,
AQUELLAS ViAS PAVIMENTADAS QUE TENGAN UN ANCHO DE CALZADA MAYOR O IGUAL A SIETE (7.0)
METROS.
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NOTA 3: PARA LAS ViAS CONSTRUIDAS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, SE ACEPTARAN LAS VIAS
PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y PISTAS DE AEROPUERTOS, PAVIMENTADAS.

NOTA 4: VIAS URBANAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, SE CONSIDERARAN LAS VIAS PAVIMENTADAS
CUYO ANCHO DE CALZADA SEA MAYOR O IGUAL A SIETE (7.0) METROS.

NOTA 5: LOS CONTRATOS APORTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA, DEBEN INCLUIR DENTRO DE SU

EJECUCION ITEMS DE OBRA DE PAVIMENTACION.

1.12

CRONOLOGIA DEL PROCESO

La siguiente es la cronologia del presente proceso de seleccion:

ACTIVIDAD

FECHAY HORA

LUGAR

Acto que ordena la apertura del
presente proceso de seleccion,
publicacion del pliego definitivo

El 28 de octubre de
2013

Grupo de Licitaciones y
Concursos. portal de SECOP a
través del Portal Unico de
Contratacion (PUC)

Iniciaciébn del plazo de la licitacion
publica para la presentacion de
propuestas

El 29 de octubre de
2013

Audiencia para precisar el contenido y
alcance del Pliego de Condiciones y
para revisar la asignacion de los
Riesgos Previsibles.

El 31 de octubre de
2013 a las 3:00
p.m.

Auditorio INVIAS planta central
primer piso ubicado Carrera 59
No. 26-60, CAN Auditorio
Primer Piso Bogota D.C.

Cierre del plazo de la licitacion publica
y Apertura de los Sobres Nos. 1y 2

El 13 de noviembre
de 2013 a las 9:00
a.m.

Auditorio INVIAS planta central
primer piso ubicado Carrera 59
No. 26-60, CAN Auditorio
Primer Piso Bogota D.C.

Evaluacion de las ofertas

Desde el 14 hasta
el 27 de noviembre
de 2013.

Grupo de Licitaciones vy
Concursos, oficina 504,
INVIAS Carrera 59 No. 26-60,
CAN Auditorio Primer Piso
Bogota D.C.
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Publicacion y traslado de los informes
de evaluacion de las ofertas

Desde el 28 de
noviembre hasta el
04 diciembre de
2013.

Secretaria General
Administrativa, Oficina 502 vy
en “CONTRATACION” del
Portal de Internet:
www.invias.gov.co y SECOP

Estudio de las observaciones

presentadas al informe de evaluacion.

El 05 y 06 de

diciembre de 2013.

Grupo de Licitaciones vy
Concursos, oficina 504,
INVIAS Carrera 59 No. 26-60,

evaluacion de las ofertas”.

CAN Auditorio Primer Piso
Bogota D.C.
f’ubhcamon del documento En “CONTRATACION®  del
Respuesta a las observaciones|El 09 y 10 de Portal de Internet:
formuladas a los informes de |diciembre de 2013. '

www.invias.gov.co y SECOP

Audiencia en la cual se asignhara el
puntaje establecido en el pliego, se
establecera el orden de elegibilidad e
Instalacion Audiencia Publica de
adjudicacion.

El 11 de diciembre
de 2013 a las 9:00
a.m.

Auditorio INVIAS planta central
primer piso ubicado Carrera 59
No. 26-60, CAN Auditorio
Primer Piso Bogota D.C.

(1) De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Articulo 30, Numerales 4 y 5, Ley 1150 de
2007 y Decreto 734 de 2012 y reglamentarios, el Instituto podra prorrogar esta fecha antes de su
vencimiento en caso que lo estime conveniente.

(2) Esta fecha sera informada en el SECOP o en la pagina Web que haga sus veces. En cualquier
momento el INVIAS puede hacer uso de la suspension del procedimiento o podra reducir o ampliar el plazo
de las actividades del presente numeral cuando técnica, financiera o juridicamente se recomiende, salvo
que se trate de un término ordenado por la ley.

1.13 ATENCION ADMINISTRATIVA Y RADICACION DE DOCUMENTOS

El Instituto ha previsto que la atencion administrativa para el presente proceso de seleccion se efectuara a
través del Grupo de Licitaciones y Concursos, ubicado en la Carrera 59 No. 26-60 — CAN oficina 504, en
Bogot4, D. C.

Los documentos o comunicaciones relativos al proceso deben ser dirigidos al GRUPO DE LICITACIONES
Y CONCURSOS del INSTITUTO y ser radicados UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en las ventanillas externas
de correspondencia de la Entidad, Planta Central ubicada en la Carrera 59 No. 26-60 — CAN, Bogota, D. C.
La atencion al publico es en jornada continua de 8:00 a 16:30 horas de lunes a viernes.
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Sera responsabilidad del proponente o interesado verificar que a los documentos que se entregan se les ha
colocado el adhesivo (sticker), que contiene numero de radicacion, fecha, hora y dependencia a la cual
esta dirigida.

Todos los documentos a radicar deberan estar debidamente foliados, citar proceso de seleccion al que se
dirige, identificando el asunto o referencia de manera clara y precisa.

1.14 AUDIENCIA PUBLICA PARA PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL
PLIEGO DE CONDICIONES Y PARA REVISAR LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y
ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

De conformidad con lo establecido en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993, articulo 4 de la Ley 1150 de
2007, articulos 2.1.2 'y 8.1.13 del Decreto 0734 de 2012, y articulo 220 del decreto Ley 019 de 2012, en la
fecha, hora y lugar sefialados en la cronologia del proceso, se llevara a cabo la audiencia publica para
precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones y para revisar la asignacion de los riesgos
previsibles, en la cual los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre el
pliego de condiciones y sobre la asignacion de riesgos. La matriz en la cual se tipifican los riegos
previsibles, preparada por la Entidad hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los
interesados podran presentar sus observaciones durante el plazo de la licitacion o en la audiencia prevista
para él efecto.

La presentacion de la oferta implica la aceptacion por parte del proponente de la distribucion de riesgos
previsibles efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y sus adendas.

Los proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los
estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con
base en su propia informacion, de manera tal que el proponente debera tener en cuenta el calculo de los
aspectos econémicos del proyecto, los cuales deben incluir todos los costos directos e indirectos que
implique el cumplimiento del objeto del contrato, con todas las obligaciones y asuncion de riesgos que
emanan del mismo.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente 0 no ha considerado toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la
ejecucion completa de las obras de conformidad con el contrato, ni le dara derecho a rembolso de costos,
ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

1.15 GLOSARIO

Para los fines de este Pliego de Condiciones, a menos que expresamente se estipule de otra manera, los
términos en mayuscula inicial que aqui se usan tendran el significado asignado a dichos términos en este
numeral 0 en la Seccion correspondiente de la minuta del Contrato. Los titulos de los numerales y
Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o
describen el alcance y la intencién del Pliego. Las palabras técnicas que no se encuentren definidas
expresamente en este Pliego tendrén los significados que les correspondan segun la técnica o ciencia
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respectiva y las demas palabras se entenderan en su sentido natural y obvio, segun el uso general de las
mismas. Para efectos de este Pliego, se establecen las siguientes definiciones, las cuales podran ser
usadas tanto en singular como en plural: a continuacién de manera enunciativa, se relacionan algunas
definiciones utiles para el proceso de seleccion:

1)

Acta de vecindad: Es el documento y anexo fotogréfico de registro detallado del estado
actual, funcional y de mejoras existentes (infraestructura, viviendas, bodegas, sistemas de
riego, pozos, etc.) de los predios que potencialmente pueden ser afectados por la construccion
y operacion del proyecto.

Actualizacion de estudios y disefos: Son todas y cada una de las actividades que el
adjudicatario en conjunto con la Interventoria requiera realizar a los estudios y disefios
existentes para que cumplan con las especificaciones, normatividad vigente y se adapte a las
caracteristicas actuales del corredor.

Adenda(s): Documentos que se expediran con el fin de explicar, aclarar, agregar o modificar el
Pliego de Condiciones, sus Anexos o Apéndices con posterioridad a la apertura del presente
proceso, € integran con el pliego un todo; por ende, tienen igual validez y el mismo caracter
vinculante.

Adjudicacion: Decisién emanada de INVIAS por medio de un acto administrativo, que
determina el Adjudicatario del presente proceso.

Adjudicatario(a): Proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber presentado una
Propuesta que cumple con lo requerido en el Pliego de Condiciones y se considera en relacion
con las demas, la propuesta mas conveniente en el proceso de seleccion.

Alcance del contrato: Son todas las actividades y obras necesarias para ejecutar el contrato,
mantener el corredor vial en dptimas condiciones, el cual debe conservar y garantizar las
condiciones, parametros y caracteristicas minimas, para la operacion de acuerdo con los
documentos contractuales del presente pliego. Las actividades contenidas en el Alcance del
contrato son obligaciones del adjudicatario.

Anexo: Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral del mismo.

Aportes Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravdmenes establecidos con
caracter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y Unico grupo social y econémico
y se utilizan para beneficio del propio sector.

Calzada: La calzada es la parte de la corona destinada a la circulacion de los vehiculos y esta
constituida por dos o mas carriles, entendiéndose por carril la faja de ancho suficiente para la
circulacién de una fila de vehiculos. Para el presente proceso de seleccion las calzadas deben
ser pavimentadas. La calzada queda comprendida entre los bordes internos de las bermas y
equivale a la sumatoria de los anchos de los carriles que la componen. La demarcacién que
ayuda a definir los carriles y el ancho total de la calzada se debe entender de conformidad con
las disposiciones del “Manual de Dispositivos para la regulacion del Transito en calles y
carreteras de Colombia”, del Ministerio de Transporte. No incluye bermas, ni cunetas, ni
hombros, ni arcenes, ni similares.
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Nota 1: Para vias que se hayan construido fuera del territorio Nacional, se consideraran vias
primarias y/o secundarias y/o Vias urbanas primarias aquellas vias pavimentadas que tengan
un ancho de calzada sencilla mayor o igual a siete (7.0) metros.

Nota 2: Se requiere que las vias anteriormente enunciadas y las pistas de aeropuertos de los
contratos con los cuales se acreditara la experiencia requerida al proponente sean
pavimentadas.

10) Calzada equivalente: Calzada resultante de dividir el nimero de carriles de la via entre dos
carriles.

11) Calzada sencilla: Calzada de dos carriles de circulacion pavimentada, de minimo siete (7.0)
metros, no incluye bermas, ni cunetas, ni hombros, ni arcén, ni similares.

12) Capacidad de Organizacion: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6.2.2.2 del
Decreto 734 de 2012, la organizacidn técnica se determinaré para el interesado singular o el
proponente plural, teniendo en cuenta a los socios 0 asociados, personal profesional
universitario, personal administrativo, tecnélogo y operativo, vinculado mediante una relacion
contractual en la cual desarrollen actividades referentes estrictamente con la consultoria.

13) Capital de Trabajo. Es el activo corriente menos pasivo corriente.

14) Carretera: Para el presente proceso se entiende por carretera: La infraestructura del
transporte cuya finalidad es permitir la circulacién de vehiculos en condiciones de continuidad
en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad. Puede estar
constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulacion o uno o varios
carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de transito y la
clasificacion funcional de la misma.

15) Carreteras Primarias: Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de
Departamento que cumplen la funcién basica de integracidon de las principales zonas de
produccion y consumo del pais y de éste con los demas paises. Este tipo de carreteras pueden
ser de calzadas divididas. Estas carreteras se encuentran listadas en el Decreto 1735 de 2001
por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nacion Instituto Nacional de Vias
y se adopta el Plan de Expansiéon de la Red Nacional de Carreteras y se adoptan otras
disposiciones.

16) Carreteras Secundarias: Son aquellas vias que unen las cabeceras municipales entre si y/o
que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera Primaria. Las
carreteras consideradas como Secundarias a tener en cuenta en el presente proceso seran
aquellas que hayan sido pavimentadas.

17) Carril. Parte de la calzada destinada al transito de una sola fila de vehiculos.

18) Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de
presupuesto para el presente proceso de seleccion.

19) Consorcio: Modalidad de asociacién que permite que dos o mas personas naturales o
juridicas, en forma conjunta, se presenten en el presente proceso de seleccion para la
Adjudicacién, celebracién y ejecucion del Contrato, respondiendo solidariamente por todas y
cada una de las obligaciones derivadas del mismo, y por los efectos que generen o lleguen a
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generar las actuaciones, hechos u omisiones de todos o cualquiera de los participantes en
estos actos.

20) Contratista: Adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente proceso.

21) Contrato: Negocio juridico que se suscribira entre INVIAS y el Adjudicatario, por medio del
cual se imponen a las partes las obligaciones reciprocas y se le conceden los derechos
correlativos que instrumentan la relacion contractual que se busca establecer a traves del
presente proceso.

22) Contratos de Conservacion de Vias: Comprende la realizacion de actividades de
mantenimiento a intervalos variables, que se realizan en vias pavimentadas (para este proceso
de seleccién) destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura
ocasionados por el transito y por fenomenos climaticos, también podra contemplar la
construccion de algunas obras de drenaje menores y de proteccion, faltantes en la via. Las
principales actividades son: Reconformacion y recuperacion de la banca; Limpieza mecanica y
reconstruccién de cunetas; Escarificacion del material de afirmado existente; Extension y
compactacion de material para recuperacion de los espesores de afirmado iniciales;
Reposicion de pavimento en algunos sectores; Bacheo y/o Parcheo. Reconstruccion de obras
de drenaje; Construccion de obras de proteccion y drenajes menores; Demarcacién lineal;
Sefializacion vertical.

23) Contratos de mantenimiento rutinario: Se realiza en vias pavimentadas o no pavimentadas.
Se refiere a la conservacion continua de las zonas laterales, con el fin de mantener las
condiciones Optimas para la transitabilidad en la via. Las principales actividades son:
Remocion de derrumbes; Roceria; Limpieza de obras de drenaje; Reconstruccion de cunetas;
Reconstruccion de zanjas de coronacion; ejecucion de bacheos en afirmados y superficies
pavimentadas; Perfilado y compactacién de superficies en afirmado; Limpieza y reparacion de
sefiales. (Cuando aplique)

24) Dia(s) Calendario: Es cualquier dia del calendario.

25) Dia(s) Habil(es): Cualquier dia comprendido entre los lunes y los viernes (ambos inclusive) de
cada semana, excluyendo de éstos los dias feriados y los determinados por ley en la
Republica de Colombia, trasladados a los dias lunes. Se incluiran también aquellos dias que
sin ser habiles INVIAS mediante acto administrativo motivado determine como tales para este
proceso.

26) Dia(s) No Habil(es): Se entenderan de conformidad con el Cddigo de Régimen Politico y
Municipal.

27) Délares de los Estados Unidos de América, o Délares, o US$: Es la moneda de curso legal
en los Estados Unidos de América, la que, para todos los efectos se tomara por su valor
equivalente respecto de la moneda de origen del proponente, segun la tasa de cambio oficial o,
en defecto de aquella, segun la tasa de cambio certificada por la autoridad competente del pais
de origen.
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28) Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, segun el
caso, a los que se debe cefiir el Contratista durante la ejecucion de las obras, para obtener los
resultados objeto del contrato.

29) Estimacion del riesgo previsible: Es la valoraciéon del riesgo en términos monetarios o
porcentuales.

30) Estudios y documentos previos: Es la justificacion técnica, econdmica y financiera del
proyecto que realiza la entidad de acuerdo con el articulo 2.1.1 del Decreto 0734 de 2012.
Contendran los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboracion del proyecto
de pliego de condiciones o del contrato, de manera que los proponentes o el eventual
contratista respectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la
entidad asi como la distribucion de riesgos que la misma propone.

31) Garantia de Seriedad de la oferta: Mecanismo de cobertura de riesgos a favor de entidades
estatales con ocasién de la presentacion de la propuesta, de conformidad con la ley 80 de
1993, sus decretos reglamentarios y el presente pliego de condiciones. Podra consistir en
cualquiera de las modalidades de garantia a que se refiere el articulo 5.1.3 del Decreto 0734
del 2012.

32) ICCP: indice de Costos de la Construccion pesada expedido por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica.

33) Interesado(s): Personas naturales o juridicas o el grupo de personas juridicas y/o naturales
asociadas entre si mediante las figuras de Consorcio, Unién Temporal o cualquier otro tipo de
asociacién que actuaran en el proceso previamente a la presentacion de ofertas.

34) INVIAS: Sigla del Instituto Nacional de Vias, Establecimiento Publico dotado de personeria
juridica, patrimonio propio, autonomia administrativa y financiera, adscrito al Ministerio de
Transporte. INVIAS es la Entidad encargada de iniciar, tramitar y llevar hasta su culminacién el
proceso de seleccidn, por lo cual, se adelantara bajo su responsabilidad la evaluacién de las
Propuestas que se presenten y adjudicara el(os) Contratos. En el presente pliego de
condiciones se podra denominar como INVIAS, la Entidad o El Instituto.

35) IPC. Es el indice de precios al consumidor con base vigente, para el total nacional publicado
por el DANE, o la entidad que haga sus veces.

36) Licitacion: Proceso de seleccion objetiva que se encuentra regulado en la ley y se concreta a
través del Pliego de Condiciones, con el propdsito de seleccionar la Propuesta que, conforme a
los términos establecidos en este Pliego, resulte mas favorable a los intereses de INVIAS para
la celebracion del Contrato de obra, en consonancia con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007
y sus decretos reglamentarios.

37) Mantenimiento vial: Conjunto de actividades destinadas a prevenir dafios o reparar defectos
especificos de los componentes de una carretera, incluyendo calzada, bermas, zonas laterales
dispositivos de drenajes, estructuras y elementos de control de transito.

38) Mantenimiento periédico: Suele denominarse actividad periodica al tratamiento de la
superficie que se ejecuta en periodos, en general, de mas de un afio y que tienen el propésito
de evitar la aparicion o el agravamiento de defectos mayores, de preservar las caracteristicas
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superficiales, de conservar la integridad estructural de la via y de corregir algunos defectos
puntuales mayores. Ejemplos de este mantenimiento son renivelacion con sobrecarpetas con
mezcla asfaltica en caliente, reconstruccion de subdrenes y las reparaciones de los diferentes
elementos fisicos del pavimento.

39) MIPYMES. Es aquella microempresa (incluidas las famiempresas), pequefia y mediana
empresa, 0 unidad de explotacién econdmica, realizada por persona natural o juridica
colombiana o extranjera, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales,
comerciales o de servicios, rural o urbana que sea calificada como MIPYME por nivel de
empleados, nivel de activos y/o ventas anuales brutas, conforme a la reglamentacion que para
el efecto expida el Gobierno Nacional (Articulo 2 de la Ley 590 de 2000 y normas que la
sustituyan, modifiquen o reglamenten) o conforme a la normatividad vigente que rija para el
efecto en el pais de origen de la persona natural o juridica extranjera.

40) Objeto: Actividades a ejecutar como consecuencia de la adjudicacion del presente proceso de
seleccion.

41) Obras de Emergencia: Son las actividades necesarias para restablecer de manera inmediata
la transitabilidad de las carreteras que hubieran sido interrumpidas por fendmenos naturales
imprevistos. Comprenden actividades como remocién de derrumbes, recuperacion de banca
parcial o total, reparacion y/o construccion de estructuras de contencion.

42) PAGA: Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental, que elabora el contratista, conforme a
los lineamientos establecidos en la Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infragstructura,
Subsector Vial que apliquen para el desarrollo de su contrato. Disponible en el sitio Web de
INVIAS o en la Subdireccion de Medio Ambiente y Gestion Social.

43) Pavimentacion: Conformacion de capas granulares, elaboracion, transporte y colocacién de
mezclas de concreto hidraulico o asfaltico como superficie de rodadura.

44) Pesos Colombianos, Pesos o0 $: Es la moneda de curso legal en la Republica de Colombia.

45) Pistas de Aeropuertos: Para el presente proceso se entiende por Pista de Aeropuerto: La
infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulacién, despegue y aterrizaje, de
aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles
adecuados de seguridad y de comodidad.

46) Pliego(s) de Condiciones: Conjunto de normas y documentos que rigen el proceso de
seleccion y el futuro contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y
procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Propuesta para
participar en el proceso de seleccion del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad
de Adjudicatario del proceso de seleccion.

47) Primer orden de elegibilidad: Es la posicion que ocupa el proponente que habiendo obtenido
calificacion definitiva de “HABIL” en todos los criterios de habilidad, obtiene el puntaje mas alto
luego de efectuarse la calificacion de los criterios de ponderacion de las propuestas
presentadas, previstos en el pliego de condiciones.

48) Proponente: Es la persona juridica o natural o Estructura Plural, que presenta una Propuesta
para participar en el proceso de seleccion que se rige a través del presente Pliego.
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49) Propuesta: Se entiende por tal, aquella oferta con caracter irrevocable, presentada conforme a
los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por
quien goza de la representacion del proponente y acompafiada de una garantia de seriedad de
la misma.

50) Propuesta Habil: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que ademas de cumplir
con los requisitos legales, técnicos y financieros sefialados en este Pliego de Condiciones,
cumple con los criterios de evaluacion sefialados en los mismos.

51) Propuesta rechazada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que incurra en
alguna de las causales de rechazo establecidas en el pliego de condiciones.

52) Proyectos de construccion: Se trata de la construccion de una via completamente nueva en
un espacio fisico en el cual no existia una y representa un aumento en la malla vial disponible.
No corresponden a intervenciones sobre vias existentes. Como proyectos de construccion se
consideran asi mismo, las segundas calzadas, pares viales o calzadas adosadas a calzadas
existentes. En todo caso, ademas de las actividades propias de la intervencion inicial debera
haberse efectuado la pavimentacion de los kildmetros que se pretendan hacer valer como
experiencia en el presente proceso.

53) Proyectos de mejoramiento: Consiste basicamente en el cambio de especificaciones y
dimensiones de la via o puentes; para lo cual, se hace necesaria la construccion de obras en la
infraestructura ya existente, que permitan una adecuacion de la via a los niveles de servicio
requeridos por el transito actual y proyectado. Comprende como minimo las actividades de
rectificacion del trazado de la carretera y/o ampliacion de la seccion transversal de la via y la
construccion de la estructura de pavimento necesaria, ya sea con cobertura asfaltica o con
cobertura de concreto.

54) Proyectos de rehabilitacion: Actividades que tienen por objeto adecuar la estructura del
pavimento existente, para atender a la demanda de transito prevista para un nuevo periodo de
servicio, de acuerdo con la actualizacion de los parametros de disefio y cumpliendo con la
normatividad y especificaciones técnicas y ambientales vigentes. Para los efectos, se tomara
como referencia lo establecido en la Guia Metodolégica para el disefio de obras de
rehabilitacion de pavimentos asfalticos de carreteras, actualmente vigente.”

55) PUC: Portal Unico de Contratacion

56) Puente o Viaducto vial: Es la construccién en concreto, metélica o mixta compuesta por
infraestructura y superestructura, que permite salvar un accidente geografico (rio o depresion)
0 paso a desnivel para vehiculos.

57) Requisitos Habilitantes. Son la Capacidad Juridica, las condiciones de Experiencia General,
la capacidad financiera y la Capacidad de Organizacién Técnica de los Interesados, en los
términos de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 0734 de 2012, que son los requisitos que deben
cumplir los proponentes, en los términos de la “Ley Aplicable” y del presente Documento.

58) RUP. Es el Registro Unico de Proponentes, de conformidad con la Ley 1150 de 2007, el
Decreto 0734 de 2012 y demas normas que reglamentan la materia, cuyo certificado de
inscripcidn y calificacion en firme y vigente deberan presentar los Proponentes.

59) SECOP: Sistema Electronico para la Contratacion Publica - www.contratos.gov.co, o el sistema
que haga sus veces
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60) SMMLYV: Se entendera como salarios minimos mensuales legales vigentes.

61) Unién Temporal: Modalidad de asociacion, que permite que dos 0 més personas naturales o
juridicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta para la Adjudicacion, celebracion
y ejecucion del Contrato de obra, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las
obligaciones derivadas del Contrato de obra, pero no por las sanciones por el incumplimiento
de las obligaciones derivadas del Contrato, por las cuales responde cada uno de los
integrantes de la Union Temporal de acuerdo con su participacion en la ejecucion.

62) Vias Urbanas: Para efectos de este pliego de condiciones se entenderd como vias urbanas
aquellas vias pavimentadas que tienen un ancho de calzada mayor o igual a 7 metros.
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CAPITULO I NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLES

Para el presente proceso de seleccion se tendran en cuenta las normas y demas disposiciones vigentes
que se relacionan en el documento anexo al pliego de condiciones.

Para adquirir copia de las resoluciones emanadas del Instituto los interesados deben acercarse a la
Secretaria General Administrativa, acreditando la consignacién por la suma de ciento cincuenta pesos
($150.00) moneda corriente para cada folio a fotocopiar, en el Banco DAVIVIENDA, cuenta recaudadora
No. 001669999151, de conformidad con lo establecido en la Resolucién No.00045 del dia 18 de enero de
1999 y en lo relacionado con los Manuales y el Codigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes a la
Unidad ejecutora Administrativa de la entidad. En las mencionadas dependencias se les informara el
procedimiento establecido por el INVIAS para su adquisicion. La Guia de Manejo Ambiental esté disponible
en la Subdireccion de Medio Ambiente o en el sitio web:

http://lwww.invias.gov.co/invias/hermesoft/portallG/home_1/recursos/informacion_institucional/documentos/
25042008/docu_publicaciones0.pdf

2.1 ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Si los interesados encontraren discrepancias u omisiones en los documentos del presente proceso de
seleccion o tuvieren dudas acerca de su significado o interpretacién, deberan darlos a conocer al Instituto
en la audiencia para precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones de que trata la cronologia del
proceso, de la cual se levantara un acta. Lo anterior no impide que dentro del plazo establecido para la
presentacion de propuestas, los proponentes puedan solicitar por escrito, otras aclaraciones que no
hubieren sido resueltas en la audiencia. Dicho escrito debera:

a) Dirigirse al Grupo de Licitaciones y Concursos.

b) Enviarse con una antelacion no inferior a tres (3) dias habiles a la fecha de cierre del plazo del
presente proceso, radicandose en el Area de Correspondencia del INVIAS.

c) Indicar el correo electrénico, la direccion y numero telefénico del interesado.

Copia del escrito de aclaraciones se publicaréd en el SECOP o en la pagina que haga sus veces, para
consulta de los interesados.

Las solicitudes que no cumplan los requisitos antes enunciados, no generaran para el Instituto la obligacion
de contestarlas antes de la fecha del cierre del plazo del presente proceso.

Como resultado de lo debatido en la Audiencia para precisar el contenido y alcance del pliego de
condiciones, si el INVIAS lo considera conveniente, expedira las aclaraciones pertinentes a los Pliegos de
Condiciones y prorrogara, si fuere necesario, el plazo del cierre del proceso.
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2.2 MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

De manera oficiosa o como resultado de lo debatido en la audiencia para precisar el contenido y alcance
del pliego de condiciones, el Instituto expedira las adendas en las cuales se contemplen las modificaciones
pertinentes al pliego.

El Instituto hara las modificaciones que considere necesarias desde la fecha de apertura y hasta el cuarto
dia anterior, inclusive, a la fecha establecida para el cierre del proceso, a fin de que se realicen los ajustes
a que haya lugar por parte de los interesados. Cualquier aclaracion o modificacion se hard mediante
adendas numeradas consecutivamente; estos documentos formaran parte integral del presente pliego de
condiciones; las adendas seran suscritas por el ordenador del gasto, de conformidad con lo establecido en
las resoluciones 2614 del 2 de junio de 2011 y 01326 de 2012 del INVIAS y demas actos que las
modifiquen y aclaren.

Los documentos antes mencionados seran publicados en el SECOP para consulta de los interesados; por
tanto, la entidad en virtud del principio de economia da por entendido que los interesados en participar en
la presente licitacion tienen conocimiento de ellos.

Se entiende, que el Pliego de Condiciones y las adendas se complementan entre si, cualquier mencién,
especificacion o detalle que aparezca en uno de ellos y no esté contemplado en el otro, se tendréd como
valedero para las condiciones del proceso.

Las solicitudes de aclaraciones o modificaciones al contenido del Pliego de Condiciones y su respuesta no
produciran efecto suspensivo sobre el plazo de presentacién de propuestas y en consecuencia, las
condiciones del pliego y las adendas respectivas, habran de tomarse como se expidieron originalmente.

2.3 NORMAS DE INTERPRETACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Este Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser
entendidas de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se entienden integrados
a éste los Anexos, Apéndices que lo acompafian y las Adendas que posteriormente se expidan.

Ademas, se seguiran los siguientes criterios para la interpretacion y entendimiento del Pliego:

1) El orden de los numerales y capitulos clausulas de este Pliego no debe ser interpretado como
un grado de prelacion entre las mismas.

i.  Los titulos de los numerales y capitulos utilizados en este Pliego sirven sélo como
referencia y no afectaran la interpretacion de su texto.

ii.  Las palabras en singular, se entenderan también en plural y viceversa, cuando lo exija el
contexto; y las palabras en género femenino, se entenderdn en género masculino y
viceversa, cuando el contexto lo requiera.

ii.  Los plazos en dias establecidos en este Pliego, se entienden como dias habiles, salvo que
de manera expresa INVIAS indique que se trata de dias calendario o meses. Cuando el
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vencimiento de un plazo corresponda a un dia no habil para el INVIAS o no laboral, el
vencimiento del plazo se traslada al dia habil siguiente.

iv.  Las palabras expresamente definidas en este Pliego, deben ser entendidas Unicamente en
el sentido que a las mismas se les conceda segun su definicion.

2.4 REQUISITOS HABILITANTES

Seran HABILES las Ofertas que cumplan con la totalidad de los requisitos descritos en el Pliego de
Condiciones y sus anexos.

De conformidad con el articulo 2.2.8 del Decreto 0734 de 2012, no se podran acreditar circunstancias
ocurridas con posterioridad al cierre de la Licitacion, ni se permitira corregir asuntos relacionados con la
falta de capacidad para presentar la Oferta.

Durante el término de evaluaciéon de las Propuestas INVIAS efectuara las verificaciones que estime
convenientes y necesarias de la informacidn entregada por los Proponentes. Esta verificacion se hara de
oficio por parte de INVIAS. Si la informacion suministrada por los Proponentes para la verificacién no
resultare apropiada o la(s) persona(s) de contacto ya no laboraren en el lugar o por cualquier motivo
INVIAS no pudiese interactuar con las personas de contacto para verificar la informacion, el INVIAS no
tendra en cuenta la informacién que no haya podido ser verificada.

Asi mismo, se resalta que durante el término de la evaluacion de las Propuestas INVIAS no tendra en
cuenta la informacion que sea o haya sido allegada por los Proponentes, si ésta no corresponde a los
documentos expresamente requeridos en el presente Pliego de Condiciones. En consecuencia, INVIAS no
revisara ningun documento que sea incluido en las Propuestas, o0 haya sido allegado posteriormente al
cierre de la presente licitacion, si éste no es requerido de conformidad con lo establecido en el presente
Pliego de Condiciones.

2.5 INFORMACION INEXACTA

INVIAS se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la
informacién aportada por el Proponente, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o0 entidades
respectivas. Cuando exista inconsistencia definitiva entre la informacién suministrada por el Proponente y
la efectivamente obtenida o suministrada a la entidad por la fuente de donde proviene la informacion que
se pretende acreditar en la Licitacion, el documento que la contenga se entendera como no presentado.
Sin perjuicio de hacer conocer el hecho a las autoridades competentes.

2.6 ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES.

De conformidad con lo previsto en el MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPITULOS DE CONTRATACION
PUBLICA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES
CONTRANTES, expedido por el Departamento Nacional de Planeacion, el presente proceso de seleccion
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se encuentra cobijado por los Tratados de Libre Comercio celebrados por el estado Colombiano con: Chile,
México, Suiza y Liechtenstein como miembros de la Asociacion Europea de Libre Comercio (AELC);
Estados Unidos y Canada. Con los paises de la Comunidad Andina, existe la obligacion de trato nacional
unicamente para proveedores de servicios.

No aplica el Tratado de Libre Comercio celebrado con los paises de Triangulo Norte (ElI Salvador,
Guatemala y Honduras) por estar expresamente exceptuado en dicho Tratado “los servicios de
construccion” y asi mismo, el INVIAS se encuentra exceptuada de las entidades cubiertas por el referido
Tratado”.

2.7 PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCION”

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las Entidades del Estado, se debe reportar el
hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupcidn” a través de: los numeros telefonicos: (1) 560
10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; via fax al nimero telefonico: (1) 565 86 71; la linea transparente del
programa, a los numeros telefénicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el correo electrdnico:
webmaster@anticorrupcion.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el Portal de Internet:
www.anticorrupcion.gov.co; correspondencia o personalmente, en la direcciéon Carrera 8 No 7-27, Bogota,
D.C. También puede reportar el hecho a la Oficina de Atencion al Ciudadano del Instituto Nacional de Vias
a través del numero telefénico (1) 428 74 57; la linea gratuita, al numero telefénico: 01 8000 913 156 o en
el Portal de Internet: www.invias.gov.co.



Licitacién Publica
4”7 LP-SGT-SRN-038-2013 29 de 134
Proyecto de Pliego de Condiciones

Subdirecciéon Red Nacional de Carreteras

CAPITULO Il ELABORACION E IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA -
APERTURA SOBRE NO. 1

3.1 ELABORACION DE LA PROPUESTA
La propuesta se conformara de la siguiente manera:

3.1.1  Sobre No.1

En este sobre el proponente debera presentar los documentos relacionados con el cumplimiento de
aspectos técnicos, financieros, juridicos (requisitos habilitantes) y de ponderacidn, teniendo en cuenta que
la omision de aquellos necesarios para la comparacion de las propuestas, impedira tenerla en cuenta para
su evaluacién y posterior adjudicacion, de acuerdo con lo estipulado en el paragrafo primero del articulo 5°
de la Ley 1150 de 2007 y decreto 734 de 2012.

Cuando se trate de procesos por mddulos el contenido de la propuesta técnica, financiera y juridica podra
presentarse en un solo sobre No. 1 que contenga la informacién de todos los médulos haciendo precision
expresa sobre esta circunstancia en la carta de presentacion de la propuesta o se podra aportar un Sobre
No. 1 para cada uno de los médulos a los que presente oferta.

El proponente deberd adjuntar en medio magnético Disco Compacto (CD), transcritos en Microsoft Excel,
maximo office 2007, bajo plataforma Windows, el formulario correspondiente a la experiencia.

3.1.2 Sobre No. 2

En este sobre el proponente debera incluir:

Oferta Econdémica: Debera incluir su propuesta econdmica debidamente diligenciada para el proceso, de
conformidad con todos y cada uno de los items exigidos y relacionados (descripcion y/o actividad, unidad y
cantidad) en el Formulario No. 1 “presupuesto oficial”.

Cuando se trate de procesos por modulos el contenido de la propuesta economica debera presentarse
separadamente en un (1) sobre No. 2 por cada uno de los mddulos a los cuales presenta propuesta.

El proponente deberd adjuntar en medio fisico y en medio magnético Disco Compacto (CD), trascritos en
Microsoft Excel, maximo office 2007, bajo plataforma Windows, la informacion aportada en su propuesta
econdmica para el modulo o mddulos a los cuales se presente, la cual debe ser idéntica a la aportada en el
medio fisico el cual prevalecera frente al medio magnético aportado.

3.2 IDENTIFICACION Y ENTREGA DE LA PROPUESTA

El proponente debera presentar los sobres debidamente cerrados, separados e identificados,
correspondientes a un (1) original del Sobre No. 1 en el cual deberd anexarse el medio magnético
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contentivo de los contratos relacionados en el Formulario de experiencia, y dos (2) copias del mismo
indicando en cada sobre si es original o copia. Y un Sobre No. 2. Original.

Los documentos que conforman el original de los Sobres Nos. 1y 2y las dos (2) copias del Sobre No. 1, se
presentaran legajados, foliados, escritos en idioma castellano y en medio mecénico. Se deben numerar
todas las hojas que contiene la oferta y cada una de ellas conformara un folio.

La presentacion de la propuesta implica la aceptacion y conocimiento de la legislacion colombiana, acerca
de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en el
presente Pliego de Condiciones.

Toda tachadura y/o enmendadura que presente algin documento de la oferta debe estar salvado con la
firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del documento
donde manifieste clara y expresamente la correccion realizada, para ser tenido en cuenta el documento por
el Instituto, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 261 C.P.C:

“(...) Documentos rotos o alterados. Los documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos, se
apreciaran de acuerdo con las reglas de la sana critica; las partes enmendadas o interlineadas se
desecharan, a menos que las hubiere salvado bajo su firma quien suscribio o autorizd el documento. (...)”

No obstante lo anterior si el documento pierde su legibilidad y claridad no sera tenido en cuenta por el
Instituto.

La propuesta debe contener un indice en el que se identifique en forma clara la documentacion de la
oferta y el folio o folios a que corresponda. Las copias deben corresponder exactamente al original; si se
presentare alguna diferencia entre el original y las copias, prevalecera siempre el original.

Estaran a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboracion y presentacion de su
propuesta, y el Instituto, en ningun caso, sera responsable de los mismos.

La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregada dentro del plazo del
presente proceso, en la fecha y hora sefialada en la cronologia del presente proceso de seleccion.

No se aceptaran propuestas enviadas por correo, fax, correo electrénico ni radicadas en las ventanillas de
correspondencia de la Entidad.

Se entenderan recibidas por el Instituto Nacional de Vias las ofertas que a la fecha y hora indicada en la
cronologia, se encuentren en el lugar destinado para la recepcion de las mismas, auditorio del INVIAS
planta central primer piso ubicado en el carrera 59 No. 26-60, can Bogota, D.C. Colombia, en consecuencia
se daran por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en el plazo y lugar
previstos para ello en el presente pliego de condiciones, ni las propuestas que hayan sido radicadas o
entregadas en otras dependencias del Instituto, salvo aquellas que se encuentren radicadas en debida
forma en el Grupo de Licitaciones y Concursos.

En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte de la misma
establezca algo que se contradiga en otra parte, el INSTITUTO podré solicitar las aclaraciones pertinentes.
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Sera responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificacidén de la propuesta original asi como
sus copias, por lo tanto, el Instituto no asume responsabilidad alguna cuando las propuestas estén
identificadas incorrectamente, caso en el cual se tendra como NO presentada.

NOTA: El Instituto para la presentacién y entrega de las propuestas, tendra en cuenta lo estipulado en el
articulo 8.1.3.2 del Decreto 0734 de 2012 el cual consagra: "De las personas inhabilitadas por razén de la
presentacion de otras ofertas - para efectos de establecer cuando el oferente es inhabil en virtud de los
literales g) y h) del numeral 1° del articulo 8° de la Ley 80 de 1993, porque con anterioridad se presentd
formalmente otra propuesta por las personas a que hacen referencia dichos literales, para lo cual, las
Entidades Estatales dejaran constancia escrita de la fecha y hora exactas de la presentacion de
propuestas, indicando de manera clara y precisa el nombre o razon social del proponente y el de la
persona que en nombre o por cuenta de éste ha efectuado materialmente el acto de presentacion”.

En cada sobre se hara constar el nombre del proponente y su direccion comercial, y se diligenciara en la
siguiente forma:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Carrera 59 No. 26-60, CAN
Auditorio Primer Piso

Bogota, D.C.

Licitacion Publica No.

Objeto:
Sobre No. ____.

Nombre del Proponente
Identificacién del Proponente
Indicar si es original o copia

3.3 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Espafiol deberan presentarse
acompafados de una traduccién oficial a dicho idioma.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados o apostillados en la forma
prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los articulos 65 y 259 del Codigo de
Procedimiento Civil, articulo 480 del Cédigo de Comercio y en la Resolucion 4300 del 24 de julio de 2012
proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

3.4 CONSULARIZACION

De conformidad con lo previsto por el articulo 480 del Cédigo de Comercio, “los documentos otorgados en
el exterior se autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais, y la firma de
tales funcionarios lo sera a su vez por el cdnsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacién amiga,
sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.”



Licitacién Publica
4”7 LP-SGT-SRN-038-2013 32 de 134
Proyecto de Pliego de Condiciones

Subdirecciéon Red Nacional de Carreteras

Tratdndose de sociedades, expresa ademas el citado articulo del Cédigo de Comercio que “al autenticar
los documentos a que se refiere este articulo los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais. (C.P.C. articulo 65)”.

Surtido el tramite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Transversal 17 No. 98-55
Bogota D.C.) para la correspondiente legalizacion de la firma del consul y demas tramites pertinentes.

Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes podran omitir realizar el trdmite de legalizacién ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, cuando la Consularizacion se haya realizado ante un
Consul de Colombia que actué en calidad de Notario, en los términos y condiciones establecidas en la
Circular No. 80 del 31 de julio de 2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

3.5 APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo
previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de Consularizacion, siempre que provenga de
uno de los paises signatarios de la Convencion de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolicion del
requisito de legalizacién para documentos publicos extranjeros, la cual fue aprobada por la Ley 455 de
1998. En este caso solo sera exigible la apostilla, que es la legalizacién de la firma de un funcionario
publico cuya firma debera estar registrada en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, de
conformidad con la Resolucion No. 4300 del 24 de julio de 2012.

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Espafiol proveniente de paises
signatarios de la convencion de La Haya, deberan ser presentados acompafados de una traduccién a este
idioma, la cual deberd ser oficial en los términos del articulo 260 del Cédigo de Procedimiento Civil o
efectuada por traductor o intérprete no oficial pero cumpliendo el tramite del Apostille.

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Espafiol y que provengan de paises NO
signatarios de la Convencién de La Haya deberan presentarse acompafiado de una traduccion oficial a
este idioma, en los términos del articulo 260 del Codigo de Procedimiento Civil.

NOTA: Para efectos de apostillar y/o legalizar documentos, se debe seguir el procedimiento establecido en
la Resolucion No. 4300 del 24 de julio de 2012 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

3.6 TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar en el
término sefialado en el presente Pliego de Condiciones, la convalidacion y homologacion de estos titulos
ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera iniciar con suficiente anticipacion los tramites
requeridos.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesién en Colombia.
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El Ministerio de Educacién Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especializacion, maestria y doctorado.

3.7 AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN
COLOMBIA

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccion hubiere ofrecido personal titulado y
domiciliado en el exterior en los términos sefialados en el presente Pliego de Condiciones, debera
presentar la autorizacion expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones
Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesion en Colombia.

3.8 INFORMACION RESERVADA

Si dentro del Sobre Uno (1) de la propuesta se incluye informacion que conforme a la ley colombiana tiene
el caracter de informacién reservada, dicha circunstancia debera ser indicada con absoluta claridad y
precision, identificando el documento o informacion que tiene el caracter de reservado y la disposicion legal
que la ampara como tal. Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de la evaluacion de las propuestas, el
Instituto Nacional de Vias se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada informacién a sus
funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores, que designe para el efecto.

En todo caso, el INVIAS, sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y asesores estan obligados a
mantener la reserva de la informacién que por disposicion legal tenga dicha calidad y que haya sido
debidamente identificada por el proponente. De no identificarse dicha informacion o no citarse las normas
que amparan ese derecho, el INVIAS no tendra la obligacién de guardar reserva respecto de la misma.

3.9 POTESTAD VERIFICATORIA

El Instituto se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la
totalidad de la informacion aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas,
empresas, entidades estatales o aquellos medios que considere necesarias para el cumplimiento de dicha
verificacion.

3.10 PROPUESTAS PARCIALES

Para este proceso no se admitira la presentacion de propuestas parciales.

3.11 PROPUESTAS ALTERNATIVAS

De acuerdo con lo establecido en numeral 6° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, los proponentes pueden
presentar alternativas técnicas y economicas, siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos
para la adjudicacion del contrato.
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Cuando un proponente presente una alternativa, deberé adjuntar toda la informacién necesaria para su
andlisis y una descripcion detallada del procedimiento de construccion, caracteristicas de los materiales y
equipos, y analisis de costos. Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de
transferencia tecnolégica, deberan estar incluidos en los respectivos items de la oferta. Sélo serén
consideradas las propuestas alternativas del proponente favorecido con la adjudicacion del contrato y la
seleccion de la alternativa sera potestad del Instituto.

Incurrira en causal de RECHAZO la oferta, cuando se presente propuesta alternativa condicionada a la
suscripcion del contrato.

3.12 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL VALOR DE LA PROPUESTA

El valor de la propuesta deberéa incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada
ejecucion de la obra objeto de la presente licitacién publica. Por ser relevantes, a continuacién se
relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para determinar el precio de la
oferta:

3.12.1 Informacion Previa

El proponente debera tener en cuenta los estudios, disefios y documentos previos relacionados con el
presente pliego de condiciones a efectos de familiarizarse con las especificaciones necesarias para
ejecutar el proyecto, asi como la normatividad vigente de acuerdo con los requerimientos establecidos en
los apéndices para cada proyecto, el cual regira el futuro contrato que sea celebrado en desarrollo del
presente proceso.

3.12.2 Aspectos Ambientales -Elaboracién y Ejecucion del Paga (Programa de Adaptacion de las
Guias Ambientales)

Es responsabilidad de los promotores de proyectos pero también de los particulares que los ejecutan,
contribuir al desarrollo sostenible, por tanto reconocen que un adecuado dimensionamiento de los
componentes ambiental y social, contribuye a mejorar la calidad de las obras, y al cumplimiento de
objetivos y metas nacionales con ese propdsito.

Durante la ejecuciéon de las obras, el Contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la
normatividad ambiental vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos
o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la
normatividad vigente, en especial el Codigo de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974,
la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demés disposiciones que las sustituyan o modifiquen, sera
acreedor a las multas o sanciones que se estipulan en la ley con respecto a este tema. Igualmente, el
incumplimiento de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, lo hara
acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la Ley 1333 de 2009, “Por la cual
se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. El Contratista es
Unico responsable de los procedimientos administrativos que de este incumplimiento se deriven, entre
otros su inclusion en el reporte en el Registro Unico de Infractores Ambientales, y otros procedimientos
reglamentados por las autoridades competentes.
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Con el interés de mejorar el manejo ambiental y social de las obras, INVIAS actualizé recientemente la
Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura — Subsector Vial-, (en adelante la Guia), que es
el referente técnico bajo el cual se realiza el manejo ambiental y social de los proyectos que no requieren
de licencia ambiental segin las normas vigentes, de obligatorio cumplimiento por contratistas e
interventores. Disponible en:

http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portallG/home_1/recursos/informacion_institucional/documentos/
25042008/docu_publicaciones0.pdf

Es obligacion del interventor realizar el control y seguimiento al cumplimiento de la GUIA (PAGA), la
normatividad aplicable y las obligaciones derivadas de la obtencidén de permisos; la ejecucion de medidas
de compensacion, programas y obras debe ser simultdnea a la ejecucion de las obras del contrato. El
contratista se obliga a aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por las autoridades
ambientales competentes, como soporte del formato de cierre ambiental.

El proponente identificara con precision por alcance y localizacion del proyecto, todos los permisos de
caracter ambiental del mismo, de tal manera que, en el evento de resultar adjudicatario, le permita
obtenerlos en los términos establecidos en el presente pliego de condiciones.

3.12.3 Alcance y Lineamientos Generales del Paga

La guia se materializa en el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental PAGA, que corresponde a su
adaptacion a las particularidades de cada contrato y el entorno geogréfico, natural y social en el cual se
desarrollan las obras. Como su nombre lo indica, debe adaptarse a partir del reconocimiento del area de
influencia, identificacién de impactos ambientales y sociales, y determinacion de la aplicabilidad total o
parcial de los programas identificados en la guia, segun la naturaleza y objeto del contrato.

La elaboracion del PAGA tiene dos propositos fundamentales:

1) Proporcionar la informacion para la oportuna gestion de permisos por uso y aprovechamiento
de recursos naturales ante las autoridades ambientales, en cuanto a identificacion, estudios y
soportes necesarios, requisitos y cronograma ante las Corporaciones Ambientales.

v. ldentificar y evaluar los impactos ambientales y sociales de cada proyecto, para establecer
las medidas de manejo contenidos en la Guia, que apliquen a cada contrato segun su
localizacion y alcance.

3.12.4 Responsabilidad en la Elaboracion del Paga

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas
practicas de ingenieria para la ejecucidn de obras, bajo criterios de respeto al entorno natural y social del
area de influencia en el cual se desarrollan. Es su responsabilidad dar estricto cumplimiento al PAGA que
debe corresponder al objeto y alcance de la obra y se convierte en el soporte contractual para el
seguimiento y control ambiental por parte de la Interventoria y del INVIAS.

EL CONTRATISTA se obliga a elaborar el PAGA a partir de un reconocimiento de la zona en la que se
desarrollara el contrato, estableciendo la informacion de linea base necesaria para su elaboracion y



Licitacién Publica
LP-SGT-SRN-038-2013
Proyecto de Pliego de Condiciones
Subdireccién Red Nacional de Carreteras

36 de 134

determinacion de los programas de la Guia aplicables, con sus correspondientes actividades, medidas y
obras necesarias para prevenir, mitigar, compensar o evitar los impactos negativos y potenciar los
positivos. Esta actividad se cumplira conforme los lineamientos del capitulo 5 de la guia.

El PAGA hace parte de los estudios y disefios de la obra, los que a su vez definen las intervenciones a
realizar en la obra, los volumenes de recursos necesarios para su ejecucion (agua, excavaciones,
materiales de relleno, vegetacion, instalacion de locaciones, entre otros). El acopio y analisis de esta
informacién permite identificar las necesidades de interaccion con actores locales en cuanto a permisos
que requieren de gestidn previa, conforme lo establecido en las normas. A su vez, esta informacién es
punto de partida para el analisis y evaluacion de impactos ambientales y sociales, que determinan la
aplicabilidad de los programas y proyectos contenidos en la Guia, de manera especifica al contrato.

3.12.5 Contenido del Paga

El Contratista debe reconocer el contexto regional y geogréfico en el cual se desarrollarén las obras, a
partir de lo cual, define cuales programas de la Guia aplican segun el alcance y duracion de las obras, y las
condiciones de su area de influencia; ésta evaluacion tiene como propésito garantizar el desarrollo de una
obra sostenible con su entorno social y ambiental, segun las normas colombianas aplicables.

Bajo estos principios, el PAGA elaborado por el contratista no debe transcribir los contenidos de la guia,
sino particularizar cada uno de los Programas a las condiciones ambientales y sociales del area de
influencia del proyecto, una vez ponderados los impactos, conforme lo indicado en el capitulo 5 de la guia.

De la valoracion de éstos resultados puede concluirse que alguno de los programas no aplique, ante lo cual
el Contratista presentard la justificacion correspondiente para sustentar esta decision.

Asimismo, a partir de lo indicado en las especificaciones generales adoptadas por INVIAS, le corresponde
al contratista adoptar buenas practicas de ingenieria y establecer los procedimientos constructivos que
mejor se adapten al entorno para evitar impactos adversos, que requieran posteriores medidas correctivas
0 la generacion de pasivos ambientales.

3.12.5.1 Presupuesto del PAGA

La siguiente tabla contiene el listado de Articulos de las Especificaciones Generales de Construccion bajo
los cuales se establecen cada uno de los proyectos de manejo ambiental y social definidos en la guia.

PROGRAMAS DE LA GUIA AMBIENTAL

Programa Proyecto Codigo Articulo EG
1 Conformacion dell grupo de gestion DAGA-1.1- Administracion
ambiental 01

Desarrollo y Aplicacion

de la Gestion Ambiental DAGA-1.2-

2. Capacitacion ambiental al personal de obra 02 Art. 106-2
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Cumplimiento requerimientos legales DAG£-1 & Art.103-4
Proyecto de manejo |ntegrle?l de materiales PAC-2-1-04 Art105-13
de construccion
Proyecto de explotlamon fuentes de PAC-2-2-05 Art105-13, 106-1
materiales
Proyecto de manejo y disposicion final de PAC-2-3-06 Ar105-16
escombros y lodos
Programa Actividades
Constructivas o
Proyecto de sepghzamon de frentes de obra PAC-2-4-07 A 105-16
y sitios temporales
Proyecto de manejo y disposicién final de
residuos sélidos convencionales y PAC-2-5-08 Art.106-4, Art. 105-16
especiales
Proyecto de manejo de aguas superficiales | PGH-3.1-08 Art.106-4, Art. 105-16
Programa Gestion
il Proyecto de manejo de residuos liquidos
- . . PGH-3-2-09 Art.106-6, Art. 105-16
domésticos e industriales
Desmonte Art 200,
Proyecto de manejo del descapote y Descapote Art 210;
PGSE-4.1-11 -
cobertura vegetal Traslado vegetacion Art
201
Programa de Proyecto de recuperacién de Areas
Biodiversidad y Afectadas PGSE-4.2-12 Art106-7
Servicios
Ecosistémicos 4-3-
Proyecto de proteccion de fauna PGS1E34 3 Art.106-3
Proyecto de protecglon de ecosistemas PGSE-4-4- Art106-7, Art106-3
sensibles 14
Programa Manejo de Proyecto Instalacion, funcionamiento y
Instalaciones desmantelamiento de campamentos y sitios | PMIT-5-15 Art.106-7, Art 105-18
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Proyecto de instalacion, funcionamiento y
2. desmantelamiento de las instalaciones para | PMIT-5-2-16 Art.106-7, Art.106.3
la planta de trituracion, asfalto o concreto
3 Proyecto de manejo dfa magquinaria, equipos PMIT-5.2-17 Art106-7, 106.3
y vehiculos
1. Proyecto de Atencién a la comunidad PGS-6-1-18 Art.106.2, Art 103.10
2. Proyecto de Informacion y Divulgacion PGS-6-2-19 Art.103-7% (/)-\ét; 05.7, Ar
Proyecto para el Manejo de la
3. Infraestructura de predios y Servicios PGS-6-3-20 Art.103.9
Publicos
A Proyecto de recupirizmon del derecho de PGS-6-4-21 At 103.10
Programas de Gestion : TPy,
7 Socia 5 Proyecto de Cultura IV|a.| y participacion PGS-6-5.22 At 106.2
comunitaria.
6. Proyecto de contratacion de mano de obra. | PGS-6-6-23 Art.103-7
7. Proyectos Productivos. PGS-6-7-24 Provision PAGA
8 Proyecto Protfac.mon al Patrimonio PGS-6-8-25 At 105.8
Arqueoldgico y cultural
9. Proyecto de Gestion Socio Predial. PGS-6-8-26 Gestion Socio-Predial

El CONTRATISTA debe tener en cuenta que los costos para la ejecucion del PAGA estan contenidos en su
mayoria, en los items de obra. El establecimiento del presupuesto reconocido como inversion ambiental
debe partir de la verificacidén de cuales responsabilidades hacen parte del AlU y cuéles estan contenidas en
las especificaciones generales de construccion. Solamente serén objeto de modificacion mediante acta de
precios no previstos, aquellas no incluidas en las especificaciones generales o en el AlU, para lo cual se
utilizara la provision estimada en el presupuesto oficial, bajo los procedimientos establecidos por la entidad.

Las Especificaciones Generales de Construccion igualmente establecen el cumplimiento de la legislacion
ambiental, social, de seguridad industrial y de salud ocupacional de obligatorio cumplimiento por los
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contratistas. Los pagos de honorarios para los diferentes profesionales vinculados con éstos propdsito, asi
como los gastos de logistica, permisos ambientales (incluidos tramites de obtencion, monitoreo, evaluacion
y seguimiento), la gestion y procedimientos ante el INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA, y la
implementacion del Programa de Salud Ocupacional, hacen parte de la composicion de la Administracion,
reconocida en el AlU.

Una vez establecido y aprobado el presupuesto del PAGA, se diligencia el Formato MSE-FR-29
desglosado en los Programas Sociales y Ambientales aplicables. Debe presentarse con los soportes de
justificacion especifica y detalle de actividades para cada item.

3.12.6 Plan de Contingencia

El Plan de Contingencia (PCA) debe garantizar el manejo oportuno y eficiente de todos los recursos
técnicos, humanos, econdémicos con los que debe contar el Contratista para la atencion de situaciones de
caracter técnico, natural o humano que puedan presentar afectacion a los recursos naturales durante las
actividades constructivasl, y que tiene como fin fundamental proteger los componentes ambientales en el
area de influencia del proyecto, los patrones normales de vida o actividad humana y el funcionamiento de
los ecosistemas involucrados. Su elaboracion debe seguir los lineamientos establecidos en la guia.

3.12.7 Gestion y Aprobacion

3.12.7.1 Aprobacién del PAGA

El contratista de obra entregara el documento PAGA a la firma interventora para su aprobacion, con los
permisos ambientales necesarios para el inicio de las actividades del proyecto, la linea base completa con
la caracterizacion de las areas directa e indirecta, el desarrollo de la matriz de valoracion de impactos u
otro método utilizado, asi como la adecuada formulacion de los proyectos y programas requeridos de
conformidad con el alcance de las actividades del proyecto, y demas aspectos necesarios para la
idoneidad del documento, como requisitos indispensables para su aprobacion, sin la cual no es valido para
su ejecucion.

El Documento PAGA debera remitirse en medio fisico (impreso a doble cara) y en medio magnético, con
los soportes respectivos a la firma interventora.

En caso de posible incumplimiento del PAGA o que por inadecuadas préacticas el contratista se le
impongan multas por la autoridad ambiental competente, el Interventor solicitara la aplicacion de las
sanciones contractuales correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por INVIAS. La
defensa juridica y oportuno pago de la multa sera de absoluta responsabilidad del contratista, que
mantendra indemne a INVIAS de toda responsabilidad.

3.12.7.2 Determinantes de la Aprobacion

e Es obligacion del Contratista, previo al inicio de las actividades constructivas que requieran
permisos ambientales, disponer de los mismos, so pena de incurrir en causales de incumplimiento
legal y contractual.
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El documento PAGA sera entregado a la firma interventora a mas tardar a los quince (15) dias
calendario de proferida la orden de inicio del contrato de obra. La firma Interventora dispone de dos
(2) dias calendario para formular requerimientos al contratista y éste a su vez, de cinco (5) dias
para realizar |a totalidad de los ajustes formulados por la Interventoria y entregar el documento.

La firma interventora dispone de treinta (30) dias calendario para entrega del documento PAGA
aprobado a la SMA, mediante oficio remisorio formado por el Representante Legal o el Director de
Interventoria, en medio fisico impreso a dos (2) caras y medio magnético.

Ante el posible incumplimiento de lo descrito anteriormente, la Interventoria debe solicitar la
aplicacion multas, segun el Articulo 2, numeral 10 de la Resolucion 3662 de 2007, que indica: “Por
no presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos solicitados por la
interventoria o por el Instituto Nacional de Vias para la debida ejecucion, sera el 0.10% del valor
del contrato por cada dia de retraso”. EI PAGA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y
se convierte en el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte de la
Interventoria y de INVIAS. Las medidas de prevencion, mitigacion o compensacion establecidas en
el PAGA deben corresponder a los impactos identificados y al tipo de obra a ejecutar.

Para la aprobacion del PAGA por parte de la firma interventora, esta verificara el contenido técnico
y la consistencia con otros instrumentos que rigen el contrato, entre otros las especificaciones
generales y particulares de construccion, el pliego de condiciones, el contrato y la normatividad
aplicable.

Los Gestores designados por INVIAS deben verificar la informacién del seguimiento ambiental y
social de las obras, tanto para los procesos internos de la entidad como para la posterior rendicion
de cuentas que anualmente el Director General presenta a la Contraloria General de la Republica,
a partir del cual se evalua el aporte de la entidad al desarrollo sostenible del pais, virtud de lo
establecido en la Resolucién 3376 del 28 de julio 2010, y la que en su oportunidad la sustituya.

Los formatos del Manual de Interventoria relativos al cumplimiento del PAGA, deben diligenciarse
en su totalidad por parte de los contratistas de obra, y debera contar con aprobacion por parte de
la firma interventora. La firma de los mismos por los directores de obra e interventoria, ratifica la
responsabilidad con la informacion contenida, como soporte contractual. La omision en la
presentacién de los siguientes formatos debe considerarse incumplimiento contractual a reportar
por la interventoria: MSE-FR-28 Radicacion ambiental; MSE-FR-29 Presupuesto PAGA con los
respectivos anexos (formatos y documentos) MSE-FR-30.1 Ficha técnica registro de afectacion
forestal (si aplica); MSE-FR-22.12 Informe mensual de interventoria; MSE-FR-25 Cierre ambiental.

En ningln caso se aceptara reconocer pagos por manejo ambiental que estén incluidos en las
especificaciones generales de construccion. El costo total de manejo ambiental y social
correspondiente a items no previstos en lo posible no debe superar la provisiéon estimada del
PAGA en el presupuesto oficial establecido, toda vez que esta provisidn debe ser destinada
exclusivamente para cubrir el pago de los item no previstos en los programas del PAGA como son
Medidas de compensacion ambiental, y desarrollo de proyectos productivos que correspondan a
compensaciones sociales por efecto de los impactos atribuidos al proyecto carretero.
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3.12.7.3 Informes de Avance y Seguimiento del Paga, e Informe Final

El contratista de obra entregara a la firma interventora, en medio fisico, impreso a dos (2) caras y medio
magnético, informes de avance de la gestion ambiental adelantada de acuerdo a los programas
desarrollados en el PAGA, con una frecuencia mensual para proyectos con duracion igual o inferior a una
vigencia, y bimestral, para proyectos de mayor duracién. En ambos casos, el contratista entregara los
informes a los cinco (5) dias calendario de vencimiento del periodo respectivo. Como requisito para la
validez de los informes, estos seran presentados con base en el documento PAGA debidamente aprobado
por la interventoria, dentro del plazo establecido.

Interventoria remitira copia en medio magnético, de los informes ambientales del contratista de obra con
concepto aprobatorio a mas tardar a los diez (10) dias calendario del vencimiento del periodo respectivo.
En caso de posible incumplimiento en la entrega de los informes ambientales por parte del contratista de
obra, interventoria informaré de inmediato, y mediante oficio dirigido a la SMA con copia a la unidad
ejecutora.

Presentar el informe final de cierre ambiental a la firma interventora para su concepto y aprobacién en
medio fisico, impreso a dos (2) caras y medio magnético, con los soportes requeridos para adelantar el
procedimiento de cierre ambiental, a mas tardar, a los siete (7) dias calendario de finalizacién del contrato
de obra.

El informe final debe anexar como minimo y entre otros aspectos, la siguiente informacién necesaria para
la liquidacion del contrato:

e Concepto de la firma interventora en relacién con la gestion ambiental del proyecto.

¢ Certificacion de la interventoria, acerca de la NO generacion de pasivos ambientales por concepto
de las actividades del proyecto.

e Certificacion de la autoridad ambiental competente, de la inexistencia de procesos en curso por
concepto del desarrollo de las actividades del proyecto.

e E| Formato de Cierre Ambiental del Manual de Interventoria SGT-FR-025 con los respectivos
soportes.

e Certificados de cierre minero y ambiental de los permisos otorgados para el proyecto.

e Constancias de pago por regalias, tasas por uso y aprovechamiento de los recursos naturales
debidamente suscritas por las entidades competentes, de los permisos otorgados para el
proyecto.

e Paz y salvos de propietarios y la oficina de planeacion municipal de sitios de disposicion de
escombros y materiales de excavacion.

De acuerdo al Formato MSE-FR-025, “Acta de Cierre Ambiental’, se debera complementar en defecto de lo
solicitado o cualquier aspecto pendiente a considerar por parte de la firma interventora:

e Incorporacion detallada en el numeral “pasivos ambientales”, de todos y cada uno de los pendientes por
entregar o actividades por desarrollar en el marco del desempefio ambiental del proyecto. (Tener en cuenta
los requerimientos anteriormente mencionados)



Licitacién Publica
4”7 LP-SGT-SRN-038-2013 42 de 134
Proyecto de Pliego de Condiciones

Subdirecciéon Red Nacional de Carreteras

e Valoracion de los pasivos ambientales tangibles en pesos e intangibles (minimo en tiempo) hasta el
momento de terminacién del proceso constructivo.

e Incorporar en el acapite de “Recomendaciones para la liquidacién del contrato” del mismo formato, aspectos
relacionados con el cumplimiento en la entrega del documento PAGA para aprobacion, del documento
PAGA aprobado por interventoria, entrega de informes y demas pendientes de indole administrativa
relacionados con la gestion y el seguimiento a la gestion ambiental del proyecto.

e (Cabe resaltar que en el evento que no se entreguen los soportes requeridos deberan incluirse
dichos pendientes y/o pasivos dentro del acta de cierre.

3.12.8 Vias de Acceso y Otras Obras Provisionales

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como: vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacién a las fuentes de materiales asi
como las obras necesarias para la recuperacion morfolégica cuando se haya explotado por el constructor a
través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo de
los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas
instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes del Instituto o
de terceros que puedan ser afectados por razon de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en
general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

El proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencidén de lotes o zonas
necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por él 0 en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente deberd tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desague, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes Actas de Obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que
se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

Durante la ejecucidn del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de Proteccidn
Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el
mismo estado de limpieza y orden en que las encontro. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion
de todas las zonas que le fueron suministradas por el Instituto para las obras provisionales y permanentes.
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3.12.9 Materiales

El PROPONENTE bajo su cuenta y riesgo debera inspeccionar y examinar el sitio donde se van a
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su
ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor de carreteras haciendo uso
de las autorizaciones temporales (articulo 116 Ley 685/01) y/o adquirirlos a proveedores debidamente
legalizados. Igualmente, el proponente debera cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias
del Cédigo de Minas y las normas especiales vigentes para uso y aprovechamiento del recurso en zonas
de ftitulacion colectiva para minorias étnicas, para adelantar el aprovechamiento a que haya lugar.
Asimismo, los correspondientes precios unitarios deberan cubrir, entre otros, todos los costos de
explotacion incluidos tasas, regalias, arrendamientos, servidumbres, produccion, trituracién, clasificacion,
almacenamiento, cargue y descargue de los materiales.

Tanto el permiso minero como la licencia ambiental necesarios para adelantar la explotacién, deben
realizarse exclusivamente por los volumenes requeridos para el desarrollo del contrato y por ningun motivo
el Interventor aceptaré la explotacion para venta a terceros u objetos diferentes al desarrollo del contrato.
El Contratista se obliga a realizar la explotacidén respetando las recomendaciones técnicas establecidas
para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a realizar el pago de regalias y solicitar el
certificado que acredite el cierre minero ante la autoridad minera competente, aspecto que debe hacer
cumplir la Interventoria. El certificado debe ser aportado como requisito del recibo de las obras y su
incumplimiento dara lugar a la aplicacion por parte de la autoridad minera a lo preceptuado en el articulo
115 de la ley 685 de 2001.

El certificado mencionado, igualmente es requisito para la suscripcion del acta de cierre ambiental.

El costo de todos los acarreos de los materiales, tales como el asfalto, emulsion asfaltica y los materiales
pétreos utilizados en la construccion de afirmado, sub - base, base, concreto asfaltico, concretos
hidraulicos y obras de arte, debera incluirse dentro de los andlisis de precios unitarios respectivos, en
concordancia con lo estipulado en las ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE
CARRETERAS Y las ESPECIFICACIONES PARTICULARES aplicables al proceso”.

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras,
deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los
materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia
limpia. La totalidad de sus costos deberan estar incluidos en los items de pago de las obras de qué trata la
presente licitacion publica. El proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a
mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

El Instituto no aceptara ningtn reclamo del constructor, por costos, plazos, falta 0 escasez de materiales o
cambios de fuentes de materiales o elementos de construccion, o por cualquiera de los eventos
contemplados en este numeral.

3.12.10 Avances Sobre Materia Prima

Para el presente proceso No habra avances sobre materia prima.
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3.13 ASPECTOS TECNICOS

Los trabajos objeto del presente proceso deberdn ejecutarse de conformidad con las Especificaciones
Generales de Construccion del INVIAS vigentes, incluidas sus adiciones y / o modificaciones. Los aspectos
que éstas no regulen se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en las especificaciones técnicas
incluidas en el presente pliego de condiciones.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica o en alguna eventualidad especial que impida el
cumplimiento de las normas del INVIAS, la obra y los elementos suministrados por el contratista deberan
cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades:

vi. Instituto de Normas Técnicas ICONTEC
American Society for Testing and Materials ASTM
American Concrete Institute ACI
Portland Cement Association PCA

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre ello al Interventor, quien
decidira conjuntamente con INVIAS, sobre la prelacion entre estos documentos.

En el evento en que se considere conveniente pactar una especificacion DIFERENTE a la prevista en las
especificaciones generales de construccion de carreteras del INVIAS, vigentes, el INSTITUTO vy el
interventor previa revision de precios, podra autorizar la utilizacién de las especificaciones contenidas en
las normas emitidas por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- y/o por la American Association
of State Highway and Transportation Officials — AASHTO-, sin que exista prelacion alguna entre ellas, de
conformidad con lo previsto en el numeral 5 del articulo 4 de la Ley 80 de 1.993.

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, segun el caso, las
especificaciones generales de construccion de carreteras vigentes, y prevalecen sobre las ultimas.

3.14 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

El proponente debera inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse, sobre la
forma y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacion y naturaleza de la obra y la de los materiales
necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, y, de manera especial las fuentes de materiales
para su explotacion junto con los volimenes de explotacidn, vias internas de explotacion y vias de acceso
a las mismas, zonas de botaderos, las vias de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir,
las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo
y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en
el cual debe asegurarse de cumplir con la normatividad especial que rige para la explotacion de recursos
naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervencion a
efectos de obviar el procedimiento de Consulta Previa establecido en el Decreto 1320 de 1998, v, en
general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta.
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Es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales seran
ejecutados los trabajos, asi como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento o falta de
informacién no se considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones al INVIAS.

3.15 EQUIPO

El proponente favorecido debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo
puesto a punto y en operacién necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-
mecanicas caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas
y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operacién del equipo
considerado en el analisis de los precios unitarios de la propuesta estaran alli incluidos.

3.16 AUTOCONTROL DE CALIDAD

El Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacion de la misma aplicando buenas
practicas de Ingenieria para lograr obras en armonia con el entorno natural en el que se desarrollan. El
proponente prevera y asumira en sus costos que, para la ejecucion de la obra, debe disponer de un equipo
de laboratorio completo para realizar los ensayos y las mediciones que, segun las especificaciones
técnicas de construccion y las normas de ensayos de materiales para carreteras y normas legales vigentes
de proteccion ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservacion de los recursos naturales.

3.17 SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACION

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la
sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y
de comunicacioén y coordinacién del plan de manejo de transito actividades que deberd cumplir de
conformidad con lo establecido en el Manual de Sefializacidn - Dispositivos para la Regulacion del Transito
en Calles, Carreteras y Ciclorutas de Colombia, y en la Resolucion No. 890 del 12 de marzo de 2012,
emanada del Ministerio de Transporte. Dicha sefializacién es de obligatorio cumplimiento en cada frente de
trabajo que tenga el contratista.

3.18 PERSONAL PARA LA OBRA

El valor de la oferta deberé incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener durante la ejecucién de
las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccién del Instituto, todo el personal idéneo y
calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros — mano de obra no calificada -
que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

vii.  El personal profesional minimo solicitado en los apéndices del proceso y anexos del pliego
de condiciones.

La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en los apéndices del presente proceso, esta
relacionada con la Politica de reincorporacion a la vida civil.
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El personal necesario para ejecutar los items que deben realizarse con mano de obra directa.

El personal necesario para cada frente de trabajo

3.19 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades ambientales, por el uso e intervencion de recursos naturales necesarios para el
desarrollo de la obra; estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o
validadas por las autoridades competentes.

3.20 GARANTIAS, SEGUROS Y CONTRIBUCION ESPECIAL

El proponente favorecido con la adjudicacion tendré a su cargo los costos de las garantias y seguros que
se mencionan en la minuta del contrato y la contribucion especial de que trata la Ley 1106 de 2006,
prorrogada por la Ley 1421 de 2010.

3.21 AlU

El proponente debera calcular un AlU, que contenga, todos los costos de administracidn en los que incurre
la organizacién del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio
econdmico que pretende percibir por la ejecucion del trabajo.

El valor del AlU debera ser expresado unicamente en porcentaje (%) y no en pesos y debera consignarlo y
discriminarlo en la propuesta econémica (administracion (a), imprevistos (i) y utilidad (u)). En todo caso el
porcentaje establecido para IMPREVISTOS (1) no podra ser menor al establecido en el presupuesto oficial
(formulario No 1) del presente proceso.

La no discriminacion del AlU, en la propuesta econémica, sera causal de RECHAZO.

El valor del A.L.U. que presenten los proponentes no debe ser menor al 85% o mayor al 110% del Valor
Oficial del Porcentaje de A.l.U, establecido en el formulario No. 1 “Presupuesto Oficial’”, SO PENA DE
RECHAZO DE LA PROPUESTA.

Los componentes internos de la Administracion, deberan ser presentados por el Adjudicatario de la
presente Licitacion Publica, una vez le corresponda radicar la documentacién técnica referida en el
Capitulo 7 de estos Pliegos de Condiciones.
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3.22 CIERRE DEL PLAZO DEL PROCESO DE SELECCION — APERTURA DE LOS
SOBRES No.1Y 2

Los Sobres No. 1y 2 de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del presente
proceso, establecida en la cronologia de este Pliego de Condiciones, serén abiertos en el Auditorio del
Primer Piso del Instituto.

La apertura de los Sobres se efectuara en acto publico, por parte de los funcionarios del Area de
Licitaciones y Concursos y del Jefe de la Oficina de Control Interno, o su delegado. De lo anterior se
levantara un acta suscrita por los asistentes, en la cual se relacionara el nombre de los proponentes, si la
carta de presentacion fue incluida y esta firmada, médulos a los cuales presenta oferta, de ser el caso, y el
numero de la garantia de seriedad de la propuesta que la acompafa, el numero de folios y las
observaciones correspondientes, asi como los demas aspectos relevantes que considere la Entidad

3.22.1 Apertura del Sobre No. 2

Todos los sobres No. 2 de las propuestas seran abiertos en el acto publico referido en el numeral 3.22 del
presente pliego de condiciones.

Los funcionarios del Instituto fotocopiaran cada una de las propuestas econdmicas y depositaran el original
en una tula a la cual se le colocara un sello de seguridad. Los numeros de serie de la tula y del sello de
seguridad seran consignados en el acta de apertura de los sobres, y seran de conocimiento publico de los
proponentes, con el fin de ser verificados el dia de la reunién de iniciacion de la audiencia de adjudicacion,
prevista en la cronologia de este pliego de condiciones.

El Instituto verificara que la propuesta econémica cumpla lo siguiente:

% Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los items y el valor
unitario de cada uno de ellos.

% Que el valor total corregido de la oferta econémica sea igual o inferior al
presupuesto oficial del modulo respectivo, establecido en el formulario de
presupuesto oficial.

% Que el valor de cada uno de los precios unitarios sea igual o inferior al establecido
en el formulario de presupuesto oficial del mddulo al cual presenta propuesta.
% Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0).

% Que la oferta econdmica se presente suscrita por el representante legal o
apoderado del proponente.

% Que la oferta econdmica corresponda al médulo en adjudicacion del presente
proceso de seleccion.
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% Que NO se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales

para cada mddulo, como NO MODIFICABLES, y que el porcentaje (%) de
imprevistos sea minimo del 5%.

El valor del A.l.U. que presenten los proponentes no debe ser menor al 85% o
mayor al 110% del Valor Oficial del Porcentaje de A.LU, establecido en el
formulario de “Presupuesto Oficial” de cada uno de los mddulos, SO PENA DE
RECHAZO DE LA PROPUESTA.

Que la propuesta econdmica no presente tachadura o enmendadura. Toda
tachadura y/o enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la firma del
oferente al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste
clara y expresamente la correccion realizada, para ser tenido en cuenta el
documento por el Instituto, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 261 C.P.C.

La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores sera causal de RECHAZO.

El Instituto solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

% Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica.

¥ El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos
en la propuesta econdmica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del
valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco se
aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion
decimal del peso sea inferior a cinco se aproximara por defecto al numero entero del
peso.

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso los proponentes no podran retirar,
adicionar o corregir sus propuestas.

El original y las copias de las propuestas se distribuiran de la siguiente manera:

El original y una copia del Sobre No. 1 en el Area de Licitaciones y Concursos.

La segunda copia del Sobre No. 1, se resguardaran en el sitio que la Entidad disponga
para tal fin.
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CAPITULO IV REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

Para efectos de la evaluacion de los requisitos habilitantes, que hayan sido objeto de verificacion por parte
de las Camaras de Comercio y se requieran para el presente proceso de seleccion, el Instituto tomara la
informacion correspondiente del Certificado en el que conste la inscripcién en el Registro Unico de
Proponentes, el cual debera estar vigente y en firme.

Si la informacion no hubiere sido verificada por la Camara de Comercio correspondiente o si el Instituto
requiere documentacion o informacién adicional a la presentada por los interesados ante las Camaras de
Comercio para inscribirse en el Registro Unico de Proponentes, esta debera ser aportada por los
proponentes o requerida por el Instituto con el fin de efectuar la verificacion necesaria para la evaluacion.

4.1 REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

41.1 Participantes

Podran participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando
cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones y no se encuentren inhabilitados para
contratar con el estado colombiano.

Individualmente, como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas juridicas nacionales o
extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de cierre del proceso;
conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Todos los Proponentes deben:
[.  Tener capacidad juridica para la presentacion de la Propuesta
[l Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucidn del contrato.

Ill. - Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentacion de la oferta, la cual
no podra ser inferior al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas

IV.  No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el articulo 8 de la Ley 80 de
1.993, en la Ley 1150 de 2007, en el numeral 4 del articulo 38 de la Ley 734 de 2002, en la
Ley 1474 de 2011 y demas disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e
incompatibilidades para contratar con INVIAS.

V. No estar en un proceso de liquidacion obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de
concurso de acreedores segun la ley aplicable; dicha afirmacién se entendera prestada con
la suscripcion de la Carta de presentacion de la propuesta.

VI.  No estar reportado en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente, publicado por la
Contraloria General de la Republica, de acuerdo con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000



Licitacién Publica
4”7 LP-SGT-SRN-038-2013 50 de 134
Proyecto de Pliego de Condiciones

Subdirecciéon Red Nacional de Carreteras

VIl.  No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

4.2 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, MATRICULA PROFESIONAL Y
COPNIA

La carta de presentacion de la oferta se debe diligenciar conforme al modelo suministrado en el presente
pliego de condiciones, suscrita por el proponente o representante legal o apoderado debidamente
facultado. Anexo (7), debe ser firmada por el proponente cuando es persona natural o, si es persona
juridica o si la oferta se presenta bajo la modalidad de consorcio o union temporal, por el representante
legal indicando su nombre y documento de identidad.

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del
proponente individual persona juridica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no
posee titulo de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingenieria, la oferta debera ser
avalada por un ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vias matriculado para lo cual debera adjuntar
copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por
el COPNIA, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta licitacion.

En el formato de carta de presentacion de la propuesta es indispensable incluir el nimero de Fax, correo
electrénico y demas datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad surta los
requerimientos a través de dichos medios, cuando asi se disponga.

Con la carta de presentacion de la propuesta se entiende presentada la declaracién juramentada por parte
del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en
la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, asi como el origen
licito de los recursos destinados al proyecto o a la ejecucion del contrato.

Seran causales de RECHAZO: - Cuando la persona natural no acredite matricula profesional como
Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vias.

Asi mismo sera causal de rechazo cuando el representante legal de la persona juridica o apoderado o
representante legal de la estructura plural o apoderado no posea matricula profesional como Ingeniero Civil
o Ingeniero de Transporte y Vias y su propuesta no haya sido abonada por un profesional en la materia.

4.3 DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Se diligenciara de acuerdo con el modelo suministrado en el presente pliego de condiciones, teniendo en
cuenta lo siguiente:

Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unién Temporal, y especificamente la
circunstancia de tratarse de uno u otro, mediante el documento en el que conste que los
integrantes expresan claramente su intencién de conformar el Consorcio o la Unién
Temporal. En el caso en que no exista claridad al respecto, se asumira que se trata de un
Consorcio.
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Si el proponente es un Consorcio sus integrantes presentan en forma conjunta la oferta
para la Adjudicacion, celebracion y ejecucion del Contrato, respondiendo solidariamente
de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los mismos; por consiguiente,
afectaran por igual a todos y cada uno de sus integrantes las actuaciones, hechos y
omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de seleccion y del Contrato, por
expresa disposicion del numeral primero del articulo 7 de la Ley 80 de 1993. En la etapa
contractual no podran ser modificados los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo del Instituto.

Si el proponente es una Unién Temporal indicara el porcentaje de participacion y los
términos y la extension de la participacion en la oferta y en la ejecucion del Contrato de
cada uno de sus integrantes, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del articulo 7
de la ley 80 de 1993, toda vez que las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la oferta y del Contrato se impondran de acuerdo con la participacion de
cada uno de los integrantes en la union temporal. En la etapa contractual no podran ser
modificados los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo del Instituto. La
extension de la participacion se indicara en funcion de las actividades a ejecutar en el
proyecto.

Acreditar el nombramiento de un representante unico de todas las personas naturales y/o
juridicas asociadas en Consorcio 0 en Unién Temporal, con facultades suficientes para la
representacion sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los
aspectos que se requieran para la presentacion de la Propuesta, y para la suscripcion y
ejecucién del Contrato.

Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representacion legal de
cada una de las personas juridicas asociadas en Consorcio 0 en Unién Temporal; asi
como la capacidad juridica de sus representantes para la constitucién del Consorcio o
Unidn Temporal, asi como para la celebracién y ejecucion del Contrato a través de la
forma de asociacion escogida, mediante la acreditacion del cumplimiento de todos los
requisitos a que se refiere el presente Pliego.

Acreditar que la vigencia del Consorcio y/o Union Temporal es igual o superior al plazo estimado del
contrato y un (1) afio mas. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el
indicado en el numeral 1.1 OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION

La sumatoria del porcentaje de participacion de Consorcios o Uniones Temporales no podra ser diferente al
100%.

Seré causal de RECHAZO, modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participacion de
los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integracion.

NOTA: EL PARTICULAR QUE PRESENTE PROPUESTA BAJO LA MODALIDAD DE CONSORCIO O
UNION TEMPORAL CON UN ENTE PUBLICO, DEBE HABERSE SOMETIDO PREVIAMENTE A LAS
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES QUE REGULAN LA MATERIA.
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4.4 APODERADOS

Los Proponentes podran presentar Ofertas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual
deberan anexar el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
integrantes en el tramite del presente proceso y en la suscripcién del Contrato.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso deberd tener domicilio
permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para
representar conjuntamente al Proponente y a todos los integrantes de la Estructura plural, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) formular Oferta para el proceso
de seleccion que trata este Pliego; (i) dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
INVIAS en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso,
incluyendo la del acto administrativo de Adjudicacion; (iv) Suscribir en nombre y representacion del
Adjudicatario el Contrato.

En caso de no anexarse el poder conferido legalmente, con anterioridad al cierre del proceso o que éste no
se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello segin los documentos de existencia y
representacion de la persona juridica, la Oferta sera RECHAZADA.

Los poderes otorgados deberan cumplir con los requisitos exigidos en el codigo de procedimiento civil para
la constitucion de apoderados (articulos 65 y 84), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion,
Consularizacion o apostille y traduccion, establecidos por la legislacién colombiana.

441 Apoderado Personas Extranjeras

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia, y las personas juridicas extranjeras sin
domicilio en Colombia, deberan constituir un apoderado domiciliado en nuestro pais, debidamente
facultado para presentar la Oferta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias
del proceso, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, asi como el Contrato, suministrar
la informacion que le sea solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con la ley y éste Pliego.

Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unidén Temporal podran constituir un solo
apoderado comun y, en tal caso, bastaré para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado
por todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, Consularizacion y/o apostille y traduccién
exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en éste pliego. El poder a que
se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién Temporal.

4.5 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

4.51 Persona Natural o Juridica Nacional o Extranjera con Sucursal en Colombia

Si el proponente es una persona natural nacional deberan acreditar su existencia mediante la presentacion
de copia de su cédula de ciudadania valida y si es persona natural extranjera residenciado en Colombia,
mediante la copia de la Cédula de Extranjeria expedida por la autoridad competente.
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Si el proponente es una persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, debera acreditar
su existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Cdmara de Comercio en el cual
se verificara:

Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal no mayor a
treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso.

Que el objeto de la sociedad incluya las actividades principales objeto del presente
proceso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (Contratos de obra o servicios) deberén estar legalmente establecidas en el
territorio nacional de acuerdo con los articulos 471y 474 del Codigo de Comercio.

Si la Oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal que tenga abierta en
Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o mandatario,
mediante la presentacion del Certificado del Registro Unico de Proponentes y Certificado de existencia y
representacion legal con fecha de expedicion maximo de 30 dias antes de la fecha de cierre del presente
proceso de seleccién por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga
restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente
social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorizacién debe haber sido
otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion.

En relacion con las empresas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona
juridica diferente a la Casa Matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucidn de esta ultima.

Asi mismo se debera aportar fotocopia de la cedula de ciudadania del representante de la estructura plural
y del representante legal de las personas juridicas que lo integran.

4.5.2 Personas Naturales y Juridicas Extranjeras sin Domicilio o Sucursal en Colombia

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditara su existencia mediante la presentacion
de copia de su pasaporte.

Las personas juridicas extranjeras deberan cumplir los mismos requisitos de objeto y duracién establecidos
en este pliego de condiciones para las personas juridicas domiciliadas en el territorio nacional, para lo cual
deberan aportar los documentos que acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad
extranjera, legalizados a mas tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion, en los que conste la siguiente informacién:

Nombre o razén social completa.

Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica
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Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica, en la
que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, o aportando la autorizacién o documento correspondiente del 6rgano directivo que le
faculte expresamente. Dicha autorizacién debe haber sido otorgada previamente al cierre del proceso de
seleccion.

Tipo, numero y fecha del documento de constitucién o creacion
Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica
Duracion de la persona juridica

Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representacion legal de la persona
juridica extranjera no cuente con toda la informacion requerida, podran adjuntar una certificacion del
representante legal de la sociedad extranjera con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo la
gravedad de juramento.

Los documentos otorgados en el exterior deberén presentarse legalizados en la forma prevista en las
normas vigentes sobre la materia.

Siempre deberan cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la legalizacion,
Consularizacion o apostille y traducciéon de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para la validez
y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior y que puedan obrar como prueba,
conforme a lo dispuesto en el articulo 480 del Cddigo de Comercio de la Republica de Colombia y lo
previsto en este Pliego de Condiciones.

En el evento de la legalizacién de documentos emanados de autoridades de paises integrantes del
Convenio de la Haya de 1961, se requerira Unicamente la Apostilla como mecanismo de legalizacion, de
conformidad con lo sefialado en la Ley 455 de 1998.

4.6 CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a
celebrar contratos con las entidades estatales, deberan cumplir lo establecido en el numeral 1.6
VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS

Igualmente para la atencidn del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas Vigencias
futuras: Oficio No. 5.2.1 de fecha 30 de agosto de 2013 y oficio No. 5.2.1 de fecha 25 de septiembre de
2013, emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, mediante los cuales se autorizé cupo
para la asuncién de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias del
presupuesto de gastos de inversidn del Instituto, para los afios 2014, 2015y 2016.
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Cuadro No. 4
VIGENCIAS FUTURAS
N° MODULO ANO 2014 ANO 2015
1 $28.200.000.000,00 | $31.575.540.000,00
2 $14.136.000.000,00 | $18.329.370.000,00
3 $940.000.000,00
TOTAL $45.290.000.000,00 | $51.919.910.000,00

CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES-RUP caso contrario la propuesta
serd RECHAZADA

4.7 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar de manera simultanea con la propuesta (Sobre No. 1), so pena de rechazo,
una Garantia de Seriedad de la Oferta que cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se
indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia, seré susceptible de aclaracion por el proponente o
de conformidad con lo solicitado por el Instituto.

La Oferta debera incluir la Garantia de Seriedad de la misma, que deberd amparar los perjuicios que se
deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacion, perfeccionamiento y
cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecucién del Contrato por parte del
Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 5.1.4 del Decreto 00734 del 13 de Abril de
2012.

La Garantia de Seriedad de la Oferta debera amparar los eventos descritos en los sub numerales 5.1.4.1.1,
al 5.1.4.1.5. del numeral 5.1.4.1 del articulo 5.1.4. del Decreto 00734 de 2012.

4.7.1 Caracteristicas de las Garantias

El proponente debera constituir a favor del Instituto Nacional de Vias una garantia de seriedad bajo
cualquiera de las clases permitidas por el articulo 5.1.3 del decreto 00734 de 2012, a saber: (i) péliza de
seguros, (ii) Fiducia mercantil en garantia, (i) Garantia bancaria a primer requerimiento, (iv) Endoso en
garantia de titulos valores, o (v) Deposito de dinero en garantia. Las garantias deberan ser expedidas con
estricta sujecion a los requerimientos previstos en el mismo decreto 00734 de 2012 y lo dispuesto en el
Pliego.

En el caso de personas juridicas o naturales extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podran
otorgar como garantias cartas de crédito stand by emitidas en el exterior.



Licitacién Publica
4”7 LP-SGT-SRN-038-2013 56 de 134
Proyecto de Pliego de Condiciones

Subdirecciéon Red Nacional de Carreteras

4.7.2 Valor Asegurado y Vigencia

De acuerdo con el articulo 5.1.7.1 del Decreto 0734 de 2012 y lo dispuesto en la Resolucion 478 del 03 de
Febrero de 2012, el valor asegurado de la garantia de seriedad sera el DIEZ POR CIENTO (10%) del
PRESUPUESTO OFICIAL del proceso, al cual presenta propuesta.

La Vigencia de la Garantia sera de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de presentacion de
ofertas pero en todo caso debera prorrogarse su vigencia cuando el INVIAS resuelva ampliar los plazos
previstos para la presentacion de Propuestas y/o para la evaluacion y Adjudicacién del Contrato y/o para la
suscripcion del Contrato. La prérroga debera ser por un plazo igual al de la ampliacion o ampliaciones
determinadas por el INVIAS, siempre que la prérroga no exceda de tres (3) meses. En todo caso, de
conformidad con lo previsto en el numeral 5.1.7.1 del Decreto 0734 de 2012, la misma se extendera desde
el momento de presentacion de la oferta hasta la aprobacion de la garantia Unica de cumplimiento que
ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

4.7.3 Tomador / Afianzado

Si el proponente es una persona juridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razén social que
figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Cdmara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

Cuando el ofrecimiento sea presentado por consorcio o unién temporal, la garantia deberé ser otorgada por
todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma, de conformidad con lo establecido en el paragrafo del articulo 5.1.2 del Decreto 0734 de 2012.

La garantia de seriedad de las Ofertas no aceptadas sera devuelta de conformidad con lo establecido en el
presente Pliego.

4.8 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES.

a) El proponente persona juridica, debera presentar una certificacion, expedida por el Revisor
Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debera certificar que, a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccién, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la
némina de los Ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se
haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de
las obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al
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dia en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar copia del acuerdo
de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del
proceso de seleccion.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

b) El proponente persona natural, debera presentar una certificaciéon, bajo la gravedad de
juramento que se entiende prestado con la presentacion de la misma, en la que conste el pago
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debera certificar que, a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la
nomina de los ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se
haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de
las obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al
dia en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar copia del acuerdo
de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del
proceso de seleccion.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales,
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, debera aportar por
separado la certificacion aqui exigida.

Adicionalmente el proponente adjudicatario, debera presentar para la suscripcion del respectivo contrato
ante la Oficina Juridica, la declaracion donde se acredite el pago correspondiente a Seguridad Social y
Aportes Parafiscales.

En caso que el proponente, persona natural o juridica, no tenga personal a cargo y por ende no esté
obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad de
juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion.

NOTA: El Instituto Nacional de Vias dara prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el articulo 83
de la Constitucion Politica Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del
incumplimiento por parte de otros proponentes en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y
Aportes Parafiscales, deberan aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del
proponente observado.

En caso de no allegar con la observacion dichos soportes no se dara tramite a la misma. En el evento en
que la observacion esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podra dar traslado al proponente
observado E INVIAS verificara Unicamente la acreditacion del respectivo pago desde la fecha y hora del
cierre del presente proceso de seleccion, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades
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recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las
entidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido de la observacion y compulsando
copias a la Junta Central de Contadores y Ministerio de la Proteccion Social y de ser el caso a la Fiscalia
General de la Nacién.

4.9 COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

Se utilizara el formulario previsto en el correspondiente Anexo, debidamente diligenciado y suscrito por el
proponente, su representante legal o apoderado.

4.10 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

De conformidad con lo consagrado en el articulo 60 Ley 610 de 2000 y el paragrafo primero del articulo 38
de la Ley 734 de 2002, ningun proponente ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podra
estar registrado en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica vigente a
la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

Tratdndose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo pais de origen
no existe Boletin de Responsables Fiscales o su equivalente, debera indicar esta circunstancia, en
documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el proponente persona natural o representante legal
de la persona juridica, como proponente individual o integrante del proponente plural.

411 DECLARACION DE NO REPORTAR ANTECEDENTES FISCALES ANTE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NI SANCIONES QUE IMPLIQUEN
INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De conformidad con lo consagrado en el articulo 60 Ley 610 de 2000, en el paragrafo primero del articulo
38 de la Ley 734 de 2002, y la Ley 1238 de 2008, ningin proponente, ni los integrantes de Consorcios o
Uniones Temporales, nacionales o extranjeros, con domicilio en Colombia, podran estar registrados en el
Boletin de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de la Republica vigente a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion, ni presentar sanciones, que impliquen inhabilidad para contratar con el
Estado.

Con la presentacion de la propuesta técnica se entendera que ni el proponente ni los integrantes de la
estructura plural estan incursos en las situaciones antes sefialadas, sin perjuicio de que la entidad efectle
la respectiva verificacion tanto en el Boletin de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de la
Republica como en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacién.

Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan declarar que no
son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado, de conformidad con lo
previsto en el numeral 4 del articulo 38 de la ley 734 de 2002, en concordancia con el articulo 60 de la ley
610 de 2000 y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con
el Estado.
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412 CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPONENTE

Los proponentes deberan aportar fotocopia de la cédula de ciudadania, o cédula de extranjeria, o
pasaporte del Proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de o de su
Representante Legal, segun corresponda de acuerdo con la normatividad vigente.

4.13 COMPROMISO DE VINCULACION DE REINTEGRADOS

El proponente o el representante legal del proponente plural, se compromete a que en caso de salir
favorecidos con la adjudicacion, vinculara laboralmente al desarrollo del presente contrato a minimo una
persona beneficiaria del Programa de Reincorporacion a la Vida Civil, para lo cual anexaran a la propuesta
una certificacion suscrita por el representante legal de proponente, la cual se entendera suscrita bajo la
gravedad del juramento, donde se compromete a cumplir con esta obligacion.

Lo anterior dando aplicacion a lo dispuesto en el Decreto 128 de 2003 “por el cual se reglamenta la Ley
418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002” en materia de
reintegracion a la sociedad civil.

4.14 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

Las personas naturales y juridicas colombianas y/o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia,
deberan aportar copia legible del Registro Unico Tributario RUT.

4.15 CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Certificacion del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad andnima colombiana, en la que conste si es
abierta o cerrada.

4.16 CARTA DE ACEPTACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL (FORMULARIO No.
1 PRESUPUESTO OFICIAL)

El proponente debera adjuntar a la propuesta carta suscrita por el representante legal persona juridica,
persona natural o representante de la estructura plural, donde manifieste el conocimiento, la aceptacion y
el cumplimiento del contenido del formulario No. 1 Presupuesto Oficial del pliego de condiciones.

El proposito de esta carta es el de rectificar las posibles inconsistencias que puedan presentarse en la
oferta econdémica referidas a: denominacioén o descripcion de los items, en las cantidades de tales items,
especificacion, actividad, item, unidades, identificacién del proceso, exceptuando lo relativo a Precios
Unitarios, items no modificables y firma del proponente, por tanto, si la Oferta Econémica presenta
inconsistencias y la Carta de Aceptacion del Presupuesto Oficial (Formulario 1 Presupuesto Oficial) no fue
aportada en el Sobre No. 1, la propuesta sera RECHAZADA. Contrario sensu, si la Oferta Econémica no
presenta inconsistencias de ninguna indole, la propuesta no seré rechazada por la ausencia de esta carta.



Licitacién Publica
4”7 LP-SGT-SRN-038-2013 60 de 134
Proyecto de Pliego de Condiciones

Subdirecciéon Red Nacional de Carreteras

Asi mismo sera RECHAZADA la propuesta si la Oferta Econdmica no esta suscrita por el Representante
Legal del proponente.

NOTA: La carta de aceptacion del presupuesto oficial (formulario no. 1 presupuesto oficial) no puede ser
aportada con posterioridad a la fecha de cierre del presente proceso.

4.17 VISITA TECNICA AL SITIO DE LAS OBRAS

Se programara una visita técnica al lugar donde se realizara la obra (Coordinada por la Direccion y/o
Direcciones Territoriales respectivas), que puede ser realizada por EL INTERESADO o su AUTORIZADO,
quien debe tener la calidad de Ingeniero Civil y/o de Vias y Transporte.

El INVIAS parte del principio de la buena fe y considera que el Ingeniero que se presenta a la visita tiene
matricula profesional vigente y por lo tanto el dia de la visita no entrara a verificar su vigencia o no.

ElI INTERESADO en desarrollo de la visita técnica al sitio de las obras bajo la direccién del delegado de la
Direccion Territorial Invias respectiva, bajo su cuenta y riesgo (Entiéndase como: alimentacion, transporte,
seguridad, logistica, etc.) debera inspeccionar y examinar el sitio donde se va a desarrollar el proyecto y los
alrededores de la obra e informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, localizacién y naturaleza de la
obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, y las fuentes de
materiales para su explotacién (sea para optar por obtener autorizaciones temporales, articulo 116 Ley
685/01, o su adquisicion a proveedores debidamente legalizados) o sitios de disposicion de sobrantes, las
vias de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales
del area de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, asi
como con los riesgos previsibles de la obra y sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir de
alguna manera el trabajo, los costos, precios y plazo de las obras, y siempre cumpliendo con la
normatividad vigente.

Los interesados no podran presentar en el futuro reclamaciones a la entidad contratante aduciendo como
excusa el hecho de no haberse familiarizado o conocido debidamente los detalles y condiciones bajo los
cuales seran ejecutados los trabajos de acuerdo con lo descrito anteriormente.

Por lo anterior, se considera necesario que el interesado asista a esta visita y ponga en conocimiento de la
Entidad a través de la Direccion Territorial de INVIAS correspondiente todas sus inquietudes u
observaciones por escrito que requiera, debidamente radicadas en la Oficina de correspondencia de la
Direccién Territorial y/o Planta Central, para la elaboracién de la propuesta correspondiente.

Se precisa que la Direccion Territorial INVIAS correspondiente en lo posible brindara la mayor cantidad de
informacidn disponible relacionada con las condiciones del proyecto.

Es necesario aclarar que en caso de que no se alcance ese dia a recorrer la totalidad del proyecto por
razones de tiempo o demoras en la aclaracion de preguntas u observaciones realizadas por los asistentes,
es deber del interesado conocer por su cuenta y riesgo (Entiéndase como: alimentacion, transporte,
seguridad, logistica, etc.) la totalidad del proyecto para que pueda elaborar una propuesta acorde con las
condiciones del mismo, en los dias siguientes a esta visita y antes de la presentacidn de su propuesta.
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La metodologia para la realizacion de la visita técnica al sitio donde se desarrollarén las obras sera
establecida por la Direccidn Territorial correspondiente.

Los interesados pueden integrarse al grupo mientras se esté realizando la visita a los sitios donde se
realizaran las obras, sin embargo se recomienda estar presente desde la hora pactada para el inicio de la
misma, con el fin de que se puedan enterar de todos los aspectos que de caracter técnico que pueden
interesar y explicados por el coordinador de la visita de la Direccion Territorial respectiva.

Para procesos por modulos, la visita técnica al sitio de las obras se realizara de manera independiente y
bajo las condiciones establecidas en el presente numeral. Los interesados en participar en mas de un (1)
modulo deberan delegar representantes diferentes de acuerdo al presente numeral, para que realicen las
respectivas visitas correspondientes a los mddulos a los cuales desea participar. Por lo anterior el
interesado debe prever con anticipacién la logistica correspondiente para la elaboracion de las visitas en
los diferentes lugares (Entiéndase como: alimentacién, transporte, seguridad, etc.).

La visita técnica programada no es de caracter obligatorio, pero el hecho de no asistir a ella el INVIAS da
por entendido que el proponente por su cuenta y riesgo la ha realizado, lo cual debe manifestar en la carta
de presentacion de la propuesta y por lo tanto el proponente adjudicatario del contrato no podran aducir
como excusa el hecho de no haberse familiarizado debidamente con los detalles y condiciones bajo los
cuales seran ejecutados los trabajos para presentar en el futuro reclamaciones al INVIAS.

4.18 REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos de
capital de trabajo, indice de liquidez, nivel de endeudamiento y patrimonio.

418.1 Personas Naturales o Juridicas Nacionales y Extranjeras con Domicilio o Sucursal en
Colombia

Para el presente proceso de seleccidon los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos
financieros:

4.18.1.1 Capital De Trabajo (CT):

FORMULA GENERAL: CT=AC - PC =2 CTdi

Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente

PC Pasivo corriente



Licitacién Publica
4”7 LP-SGT-SRN-038-2013 62 de 134
Proyecto de Pliego de Condiciones

Subdirecciéon Red Nacional de Carreteras

CTdi = Capital de Trabajo demandado para el modulo que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT 2 CTdi

El Capital de Trabajo demandado para el médulo que presenta propuesta (CTdi) se calcula asi:

4.18.1.2 Capital De Trabajo Demandado (CTD):

a) Cuando el plazo de ejecucion del mddulo al cual presenta propuesta sea inferior a 6 meses, se
aplicara la siguiente férmula:

El capital de trabajo demandado para el modulo al cual presenta propuesta (CTdi), es igual a dos veces el
presupuesto oficial del médulo (POi) dividido por el plazo de ejecucion del médulo (ni), asi:

FORMULA:

POI

ni

CTdi=2x

Donde,

CTdi = Capital de Trabajo demandado para el médulo al cual presenta propuesta
POi = Presupuesto oficial del mddulo al cual presenta propuesta.
ni = Plazo de Ejecucidn del modulo al cual presenta propuesta.

b) Cuando el plazo de ejecucion del mddulo al cual presenta propuesta sea igual o superior a 6
meses, se aplicara la siguiente férmula:

El capital de trabajo demandado del médulo al cual presenta propuesta (CTdi), es igual al Presupuesto
Oficial del médulo (POi), multiplicado por el cuarenta por ciento ( 40%)

FORMULA:
CTdi = POI x 40%
Donde,

CTdi = Capital de Trabajo demandado del mddulo al cual presenta propuesta
POi = Presupuesto oficial del médulo al cual presenta propuesta.

4.18.1.3 Liquidez (%):

Deberéa ser mayor o igual a uno punto dos (1.2)
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FORMULA:

Activo Corriente
>21.2

Liquidez = —— : >1.
Pasivo Corriente

4.18.1.4 Nivel de Endeudamiento (%):
Deberéa ser menor a setenta por ciento (70%)

Nivel de Endeudamiento= W <70%

ActivoTotal

4.18.1.5 Patrimonio:

Deberéa ser igual o superior al Cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial del modulo al cual
presenta propuesta.

PATRIMONIO= ACTIVOTOTAL-PASIVO TOTAL> POi x50%
POi = Presupuesto oficial del médulo al cual presenta propuesta.

NOTA: En caso de Consorcios 0 Uniones Temporales, cuando el niumero de integrantes sea mayor a cinco
(5), los indicadores financieros requeridos para el presente proceso debera ser aportado maximo por cinco
(5) de sus integrantes, en cuyo caso, el oferente debera informar cuales de sus integrantes se deben tener
en cuenta para el calculo de los indicadores. Si fueren cinco (5) o menos integrantes, todos DEBERAN
aportar para el calculo de los indicadores.

En el caso de Consorcios 0 Uniones Temporales, los indicadores se calcularan con base en la suma
aritmética de las partidas de cada uno de los integrantes.

La evaluacion financiera de las propuestas, se efectuara a partir de la informacion contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP), vigente y en firme, con informacion financiera con corte a 31 de diciembre de
2012, salvo que tratandose de personas naturales o juridicas extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia, acrediten en debida forma que la legislacién propia del pais de origen establece una fecha de
corte diferente a la prevista en este Pliego.

Para Sociedades constituidas en el afio 2013, la evaluacion financiera de las propuestas, se efectuara a
partir de la informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP), vigente y en firme de
acuerdo con lo establecido en el inciso final del numeral 2 del articulo 6.2.2.2 del Decreto 734 de 2012.

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta
sera NO HABIL, para el proceso.
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418.2 Requisitos de Capacidad Financiera Personas Naturales o Juridicas Extranjeras sin
Domicilio o Sucursal en Colombia

Para el caso de proponentes extranjeros, deberan presentar la informacion financiera que se relaciona a
continuacion, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen y lo sefialado en los articulos 259
y 260 del Cddigo de Procedimiento Civil y con el articulo 480 del Cédigo de Comercio, acompafiado de
traduccion oficial al idioma espafiol, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de
cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de
hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del pais de origen:

El balance general y estado de resultados, acompafados de la traduccion simple al idioma espafiol,
presentados de acuerdo con el catalogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos
Colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la
tasa de conversion, firmados por el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido.

Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedente
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.

Formulario Financiero anexo, el cual debera contener la siguiente informacién: Activo Corriente, Activo
Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, en correspondencia a la codificacion del PUC.

Los estados financieros vendran consularizados o apostillados, conforme a la Ley y con corte a 31 de
diciembre de 2012, salvo que se acredite en debida forma que la legislacién propia del pais de origen
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regiran sin
perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal
en Colombia se les aplicaran las reglas de las Sociedades Colombianas.

Si alguno de estos requerimientos no aplican en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento.
Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

4.18.3 Requisitos para la Presentacion de Moneda Extranjera

La informacion debera ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando los estados
financieros estén expresados en monedas extranjeras deberan convertirse a Pesos Colombianos,
siguiendo el procedimiento que a continuacion se describe:

| Siesta expresado originalmente en Délares de los Estados Unidos de Norte América los valores se
convertiran a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa representativa del mercado
correspondiente a la fecha de cierre del balance, certificadas por el Banco de la Republica, para lo
cual el proponente debera indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversion.

Il Si estd expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a
Délares de los Estados Unidos de Norte América, debera convertirse a ésta moneda,
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utilizando para ello el valor correspondiente a la tasas de cambio vigentes entre el
ddlar y dicha moneda a la fecha de cierre del balance (utilizando para tal efecto la
pagina web http://www.oanda.com en la pestafia Currency Converter, Conversor de
Divisas. Hecho esto se procedera en la forma que sefiala el numeral anterior.

4.19 REQUISITOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS (CR)

419.1 Personas Naturales o Juridicas Nacionales y Personas Naturales o Juridicas Extranjeras
Con Domicilio y Sucursal en Colombia

La Capacidad residual para el presente proceso de seleccion, es el resultado de restar al indicador de
capital de trabajo del proponente, los saldos de los contratos de obra (incluido IVA y adiciones) que a la
fecha de presentacion de la propuesta el proponente directamente, y a través de sociedades de propdsito
especial, consorcios 0 uniones temporales en los cuales el proponente participe, haya suscrito y se
encuentren vigentes, y el valor de aquellos que le hayan sido adjudicados, sobre el término pendiente de
ejecucion de cada uno de estos contratos. El término pendiente de ejecucion deberd ser expresado en
meses calendario.

El capital de trabajo seré el registrado en el RUP, vigente y en firme, con corte a 31 de diciembre de 2012,
salvo que tratandose de personas naturales o juridicas extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia, acrediten en debida forma que la legislacién propia del pais de origen establece una fecha de
corte diferente a la prevista en este Pliego.

Para Sociedades constituidas en el afio 2013, se tomara el capital de trabajo vigente y en firme en el RUP,
de acuerdo con lo sefialado en el numeral 4.18 del Pliego de Condiciones.

Para calcular los saldos de los contratos a que hace referencia el primer inciso, cuando el contratista sea
una sociedad de propdsito especial, consorcio o unién temporal en los cuales el proponente participe, se
tendré en cuenta el porcentaje de participacion del proponente en la respectiva sociedad de proposito
especial, consorcio 0 unién temporal.

Si el proponente es un consorcio, unién temporal 0 promesa de sociedad futura, se verificara la capacidad
residual de cada uno de sus integrantes la cual sera calculada como lo establece el presente numeral.

La capacidad residual del integrante del proponente plural o individual se calculara de acuerdo con las
siguientes expresiones:

d SC

CRj:CTj—[Zpix - iJ
i=1 i

Donde,

CRj =  Capacidad Residual del integrante j, expresada en pesos.
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CT]

SC =

pi =

q =

Capital de Trabajo del integrante j, expresada en pesos.

Saldo por ejecutar del contrato i del integrante |.

Tiempo restante del contrato i por ejecutar expresado en meses calendario contados a partir de la fecha de
cierre del presente proceso.

Porcentaje de participacion en el contrato i, del integrante j.

Integrante del proponente plural.

NUmero total de contratos del integrante j.

De conformidad con el inciso quinto del articulo 1 del decreto 1397 de 2012, la capacidad residual del
proponente sera:

Donde,

CR

CR|

PPj

m

CR= Zm:CRj x PP,
j=1
Capacidad residual del proponente
Capacidad Residual del integrante j, expresada en pesos.
Porcentaje de participacion del integrante j en el presente proceso
Integrante del proponente plural.

NUmero total de integrantes del proponente

Para que el proponente obtenga la calidad de HABIL por este criterio en el médulo o proceso para el que
presenta propuesta, debe cumplir con la siguiente expresion, so pena de considerarse como NO HABIL:

Donde,

PO

Rz
n

Presupuesto oficial del médulo, expresado en pesos

Plazo del modulo, expresado en meses
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419.2 Persona Natural Extranjera sin Domicilio y la Persona Juridica Extranjera sin Sucursal en
Colombia

La persona natural extranjera sin domicilio y la persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia,
debera acreditar su capacidad residual de contratacion de obras (CR) en pesos de Colombia, relacionando
los contratos en ejecucion como constructor, indicando el valor pendiente por ejecutar de los contratos en
ejecucion en pesos, el plazo restante del contrato y los valores de los contratos adjudicados sin iniciar y su
plazo de ejecucion, en los términos aqui previstos, para lo cual debera aportar documento firmado por el
proponente persona natural o por el representante legal de la persona juridica.

El capital de trabajo para calcular la capacidad residual de contratacion de obras (CR) corresponde a la
diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, tomados del balance general y estado de
resultados, presentados con la propuesta para acreditar la capacidad financiera, con corte a 31 de
diciembre de 2012, salvo cuando acredita que conforme a la Ley de su pais, rigen fechas fiscales
diferentes a la indicada, caso en el cual, debera presentar los soportes financieros solicitados con la ultima
fecha legal de corte.

4.19.3 Requisitos para Presentacion de Moneda Extranjera

La informacion debera ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando el valor de los
contratos esté expresado en monedas extranjeras deberé convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el
procedimiento que a continuacién se describe:

| Siesta expresado originalmente en Délares de los Estados Unidos de Norte América los valores se
convertiran a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa
representativa del mercado vigente en la fecha de apertura del presente proceso, certificada por el
Banco de la Republica.

ll.  Siestd expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Délares de los
Estados Unidos de Norte América, debera convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor
correspondiente a la tasa de cambio vigente en la fecha de apertura del presente proceso, que
consta en la pagina web http://www.oanda.com en la pestafia Currency Converter, Conversor de
Divisas. Hecho esto se procedera en la forma que sefiala el numeral anterior.

Para realizar el célculo de la capacidad residual de contratacion de obras (CR) del proponente extranjero
sin domicilio y la persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia, se utilizarén las formulas indicadas
en el numeral 4.19.1

El proponente persona natural extranjera sin domicilio y la persona juridica extranjera sin sucursal en
Colombia, debe cumplir con lo dispuesto en el numeral anterior.

419.4 Consideraciones Generales para el Calculo de la Capacidad Residual

Para el desarrollo de los calculos relacionados con la capacidad residual se debe tener en cuenta lo
siguiente:
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e Para efectos del calculo del plazo se tomaran los dias calendario, los meses de 30 dias y los afios
de 360 dias.

e Para efectos de la evaluacion, los plazos seran aproximados por exceso o por defecto a la décima
de mes, asi: cuando la centésima de mes sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al
numero entero siguiente de la décima de mes y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se
aproximara por defecto al numero entero de la décima de mes. Cuando el plazo pendiente por
ejecutar del contrato sea inferior a un (1) mes, se tomara como referencia un (1) mes para el
calculo de la Capacidad Residual de Contratacion de Obras.

o Para el efecto el proponente persona natural o el representante legal de la persona juridica, debera
relacionar en el anexo respectivo, los contratos de obra en ejecucion, indicando el valor pendiente
por ejecutar del contrato expresado en pesos, el plazo pendiente por ejecutar y los valores de los
contratos adjudicados sin iniciar y su plazo de ejecucion, con el fin de obtener la capacidad
residual para la contratacion de obras (CR). Dicho anexo deberd estar firmado por él proponente
persona natural o por el representante legal de la persona juridica.

e En caso de Consorcios, Uniones Temporales, cada uno de los integrantes, debera relacionar los
contratos de obra en ejecucion, indicando el valor pendiente por ejecutar en pesos, el plazo
pendiente por ejecutar y los valores de los contratos adjudicados sin iniciar y su plazo de
ejecucion, para lo cual deberan aportar documento firmado por cada integrante (persona natural o
por el representante legal de la persona juridica). Para la determinacion de la Capacidad Residual
de Contratacion de obras (CR) del proponente plural, se calculard mediante la suma las
Capacidades Residuales de Contratacion de obras (CRj) de sus integrantes afectadas por el
porcentaje de participacion en la respectiva sociedad de propdsito especial Consorcio o Union
Temporal, como se establecid anteriormente.

e En caso que el oferente no relacione en el correspondiente anexo o manifieste que NO tiene
contratos en ejecucion como constructor, el INVIAS entendera para todos los efectos que no posee
contratos.

e Para el calculo de la Capacidad Residual no se tendran en cuenta los contratos de concesion.

4.20 CAPACIDAD DE ORGANIZACION

4.20.1 Organizacioén Técnica

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6.2.2.2 del Decreto 734 de 2012, la capacidad de
organizacion técnica se determinara para el proponente singular o el proponente plural, teniendo en cuenta
a los socios 0 asociados, personal profesional universitario, personal administrativo, tecnélogo y operativo,
vinculado mediante una relacion contractual en la cual desarrollen actividades referentes estrictamente con
la construccion.

Para el presente proceso de seleccion, el proponente debera acreditar minimo 20 personas vinculadas,
requisito que sera verificado con la informacién que consta en el Certificado RUP.
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Tratandose de estructuras plurales el minimo se predicara de la sumatoria de personas vinculadas por
cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales y juridicas extranjeras no obligadas a inscribirse en el RUP, acreditaran este
requisito mediante Certificacién suscrita por el representante legal de la persona extranjera, la cual se
entiende formulada bajo la gravedad del juramento en la que indique el nimero de personas vinculadas. Si
tal certificacién es expedida en el extranjero, debera cumplir con los requisitos establecidos para la
legalizacion de documentos otorgados en el exterior (Apostille o Consularizacion, traduccién oficial).

En caso de no cumplir con la Capacidad de Organizacion Técnica, la propuesta sera NO HABIL.

4.20.2 Organizacion Operacional

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6.2.2.2. del Decreto 734 de 2012, la capacidad de
organizacion operacional se determinard por los ingresos brutos operacionales relacionados
exclusivamente con la actividad de la construccién en términos de S.M.M.L.V. al momento de causacion.

Para el presente proceso de seleccion el proponente debera acreditar, con la informacién que consta en el
Certificado RUP, que tiene una Capacidad de Organizacién Operacional, mayor o igual a 3000 SMMLYV.

Tratandose de estructuras plurales este requisito se puede cumplir con la sumatoria de la capacidad de
organizacion operacional de cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales y juridicas extranjeras no obligadas a inscribirse en el RUP, acreditaran este
requisito mediante Certificacion suscrita por el contador publico o el revisor fiscal de la persona extranjera,
la cual se entiende formulada bajo la gravedad del juramento, en la cual se efectie el célculo de los
ingresos brutos operaciones tomando el promedio aritmético de los dos (2) afios de mayor facturacion en
los cinco (5) afios anteriores al cierre de este proceso de seleccidn. Si el periodo de actividad es inferior a
cinco (5) afios y mayor a dos (2) afios, podra tomar el promedio aritmético de los dos (2) mejores afios de
mayor facturacién durante el tiempo en que ha ejercido su actividad y si el periodo de actividad es inferior o
igual a dos (2) afios, podra tomar el mayor ingreso obtenido en un periodo continuo de un (1) afio.

Las cifras correspondientes a los ingresos brutos operacionales deberan convertirse a moneda nacional
colombiana y expresarse en SMMLV del afio tomado en cuenta para el calculo, mediante el siguiente
procedimiento:

| Siesta expresado originalmente en Dolares de los Estados Unidos de Norte América
los valores se convertiran a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa
representativa del mercado vigente el 31 de diciembre del afio tomado para el célculo
y que obra en pagina del Banco de la Republica, para lo cual el proponente debera
indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversion.

Il Si estd expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a
Ddlares de los Estados Unidos de Norte América, debera convertirse a ésta moneda,
utilizando para ello el valor correspondiente a la tasas de cambio vigentes entre el
délar y dicha moneda el 31 de diciembre del afio tomado para el célculo, utilizando
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para tal efecto la pagina web http://www.oanda.com en la pestafia Currency Converter,
Conversor de Divisas.

Hecho esto se procedera en la forma que sefiala el numeral anterior.

Una vez efectuada la conversion de la moneda a pesos colombianos de cada uno de los afios tomados
para el calculo de la Capacidad de Organizacion Operacional, se convertiran a SMMLV de Colombia,
segun la tabla “EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL” del numeral 4.19 de este Pliego
de Condiciones.

Hecho lo anterior se calculara el promedio aritmético en SMMLV.

Si tal certificacion es expedida en el extranjero, debera cumplir con los requisitos establecidos para la
legalizacion de documentos otorgados en el exterior (Apostille o Consularizacion, traduccion oficial).

En caso de no cumplir con la Capacidad de Organizacion Operacional, la propuesta sera NO HABIL

421 EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PROYECTO

Es la experiencia que debe demostrar el proponente relacionada toda ella con el objeto a contratar,
descrita en el capitulo primero del presente pliego de condiciones. Los conceptos de “experiencia
acreditada” y “experiencia probable” definidas en el numeral 1, subnumerales 1.1y 1.2 del articulo 6.2.2.2
del decreto 734 de 2012 no son de aplicacion en el presente proceso licitatorio en razon a que se trata de
la ejecucién de una obra cuyas caracteristicas técnicas son especiales, las cuales aparecen definidas en
los documento: “Estudios y Documentos Previos” y “APENDICES” que hacen parte de este pliego.

Para la acreditacién de la EXPERIENCIA REQUERIDA ademéas de consignar en el formulario de
experiencia toda la informacién solicitada, el proponente debera cumplir los siguientes requisitos:

1) Aportar MAXIMO CUATRO (4) contratos iniciados y terminados y/o en liquidacidn; los cuales
cumplan lo requerido en el numeral correspondiente a EXPERIENCIA del CAPITULO |
INFORMACION GENERAL.

vii. ~ Estén finalizados siempre y cuando su fecha de iniciacién y terminacion este dentro del
periodo correspondiente al 1 de Enero de 1997 y la fecha del cierre del plazo del presente
proceso de seleccion.

iXx.  En el caso de estructura plural uno de los integrantes del proponente debe aportar como
minimo el sesenta (60%) por ciento de la experiencia solicitada. De igual manera, para que
esta experiencia sea aceptable, dicho integrante debera tener una participacion minima en
la Estructura Plural que se presenta para este proceso de seleccion, del veinte por ciento
(20%).

Los criterios de evaluacion para la experiencia sera la siguiente:

CRITERIO CALIFICACION
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PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL NO CUMPLE CUMPLE
VALOR TOTAL EJECUTADO NO CUMPLE CUMPLE
TOTAL NO HABIL HABIL

Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERA tenido en cuenta para la
evaluacion.

4211

Acreditacion de la Experiencia

El proponente debera aportar dentro de su propuesta los soportes de los contratos que acrediten la
experiencia especifica, los cuales deberan corresponder a los relacionados en el FORMULARIO DE
EXPERIENCIA.

Se acreditara a través de la informacion consignada en el formulario (Anexo) correspondiente, adjuntando:

»

CERTIFICACION DE EXPERIENCIA EN CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES
ESTATALES: Expedida por el funcionario competente de la entidad contratante, indicando la fecha
de expedicion de la misma, en la cual deben consignarse los siguientes datos:

Objeto del contrato
Principales actividades ejecutadas (aplica Unicamente para la certificacion)
Numero del contrato
Entidad Contratante
El porcentaje de participacion, si el contrato se suscribi6 en consorcio o union temporal.
Plazo de ejecucion del contrato (Se aplicara la formula indicada en el numeral 4.21.5)
La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato. (Debe indicar dia, mes y aiio).
La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato. (Debe indicar dia, mes y aiio).
Tiempo total de suspension (si aplica), (en meses).
o Debe Indicar dia, mes y ano, tanto de la fecha de inicio como de la fecha de

terminacion del periodo de la suspension. (Se aplicara la formula indicada en el
numeral 4.21.5)

(]
o Debe indicar el tiempo total (En dias) del periodo de suspension. (Se aplicara la
formula indicada en el numeral 4.21.5)
0
o Debe indicar el tiempo total (En meses) del periodo de suspension.
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e Elvalor total del contrato, incluidas adiciones, ajustes e IVA.

e El valor total facturado del contrato incluido el IVA (valor basico facturado mas IVA).
e Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion

o Teléfono de contacto del ente contratante

En el evento en que no se aporte certificacion o la misma no contenga toda la informacién requerida,
se podra acreditar con el acta de Entrega y Recibo Definitivo, o el Acta de Terminacion, o el acta de
liquidacion, debidamente diligenciada y suscrita por las partes involucradas.

Nota: Cuando en la documentacion sefalada en el presente numeral ( CERTIFICACION DE
EXPERIENCIA EN CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES ESTATALES), no se indique el
dia, mes y aio de iniciacion y el dia, mes y aino de la terminacién, dicho contrato no sera tenido
en cuenta para efectos de evaluacién

# CERTIFICACION DE EXPERIENCIA EN CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE PARTICULARES:
suscrita por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda), de la
entidad contratante, indicando la fecha de expedicion de la misma, en la cual deben consignarse
los siguientes datos:

e Objeto del contrato

e Principales actividades ejecutadas (aplica Unicamente para la certificacién)

e NUmero del contrato

o Nombre del Contratante

o El porcentaje de participacion, si el contrato se suscribié en consorcio o unién temporal.

e Plazo de ejecucion del contrato (Se aplicara la formula indicada en el numeral 4.21.5)

e Lafecha de iniciacion de la ejecucion del contrato. (Debe indicar dia, mes y aiio).

e Lafecha de terminacion de la ejecucion del contrato. (Debe indicar dia, mes y afio).

e Tiempo total de suspension (si aplica), (en meses).

o Debe Indicar dia, mes y aio, tanto de la fecha de inicio como de la fecha de

terminacion del periodo de la suspension (Se aplicara la formula indicada en el
numeral 4.21.5)

6

o Debe indicar el tiempo total (En dias) del periodo de suspension. (Se aplicara la
formula indicada en el numeral 4.21.5)
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0
o Debe indicar el tiempo total (En meses) del periodo de suspension. (Se aplicara
la formula indicada en el numeral 4.21.5)
e Elvalor total del contrato, incluidas adiciones, ajustes e IVA.
e El valor total facturado del contrato incluido el IVA (valor bésico facturado mas IVA).
e Nombre y cargo de las personas que expiden la certificacion

e Teléfono de contacto del ente contratante

Nota: Cuando la certificacion no indique el dia, mes y aio de iniciacidn y el dia, mes y aio de la
terminacidn, esta no sera tenida en cuenta para efectos de evaluacion.

Ademas, se debera aportar el documento que acredite el pago del impuesto de timbre para contratos
suscritos antes del 31 de diciembre de 2009, asi:

e Recibo de pago del impuesto de timbre.
0

o Certificacion expedida por el Revisor Fiscal o Contador de la entidad contratante, que ostente la
calidad de agente retenedor, donde se certifique el pago del impuesto de timbre.

Cuando el proponente sea una persona natural o juridica extranjera que no tenga domicilio o sucursal en
Colombia, presentard la informacion que acredite, en igualdad de condiciones que los proponentes
nacionales. En caso de que alguna informacién referente a esta experiencia no esté acreditada de la
manera que exige el presente pliego de condiciones, debera aportar el documento o documentos
equivalentes expedidos por la Entidad Contratante (ENTIDAD ESTATAL), de los cuales se pueda obtener
la informacion requerida. Esta acreditacion con documentos equivalentes, solo aplica en relacion con los
expedidos en un pais extranjero.

El proponente debera diligenciar y adjuntar en medio fisico y en medio magnético Disco Compacto (CD),
trascritos en Microsoft Excel, maximo office 2007, bajo plataforma Windows, la informacion contenida en el
Formulario de experiencia, la cual debe ser idéntica a la aportada en el medio fisico el cual prevalecera
frente al medio magnético aportado.

La EXPERIENCIA exigida en estos pliegos se calculara de la siguiente forma PARA EFECTOS DE
OBTENER LA HABILIDAD EN EL MISMO

4.21.2 Presupuesto Oficial Mensual

El presupuesto oficial mensual del modulo al cual presente propuesta (pomi), se calculara con la siguiente
formula:
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PO,
pom, =
ni
Donde,
pomi =  Presupuesto oficial mensual del médulo (i), al cual presente propuesta, segln sea el caso, expresado en
SMMLV/mes
POi = Presupuesto oficial del modulo (i), al cual presente propuesta, expresado en salarios minimos mensuales
legales vigentes (SMMLV) a la fecha de cierre del plazo de la presente seleccion.
ni = Plazo de ejecucion del modulo (i), al cual presente propuesta, previsto en el presente proceso, expresado en

meses

4.21.3 Promedio De Facturacion Mensual (pfm)

El procedimiento para obtener el valor correspondiente al promedio de facturacién mensual por concepto
de contrato terminado (pfmi) es el siguiente:

A partir del valor facturado por concepto de cada contrato presentado, se determina el valor facturado
actualizado (VFAj) de cada contrato (j) expresandolo en salarios minimos mensuales legales, asi:

Se tomara el valor en SMML correspondiente a la fecha de terminacion del contrato; para tal fin se tendra
en cuenta el Cuadro No. 4. EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL.

Cuadro No. 4 EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL

PERIODO MONTO MENSUAL

ENERO 1 DE 1997 A DIC. 31 DE 1997 172.005.00
ENERO 1 DE 1998 A DIC. 31 DE 1998 203.826.00
ENERO 1 DE 1999 ADIC. 31 DE 1999 236.460.00
ENERO 1 DE 2000 A DIC. 31 DE 2000 260.100,00
ENERO 1 DE 2001 A DIC. 31 DE 2001 286.000,00
ENERO 1 DE 2002 A DIC. 31 DE 2002 309.000,00
ENERO 1 DE 2003 A DIC. 31 DE 2003 332.000,00
ENERO 1 DE 2004 A DIC. 31 DE 2004 358.000,00
ENERO 1 DE 2005 A DIC. 31 DE 2005 381.500,00
ENERO 1 DE 2006 A DIC. 31 DE 2006 408.000,00
ENERO 1 DE 2007 A DIC. 31 DE 2007 433.700,00
ENERO 1 DE 2008 A DIC. 31 DE 2008 461.500,00
ENERO 1 DE 2009 A DIC. 31 DE 2009 496.900,00
ENERO 1 DE 2010 A DIC. 31 DE 2010 515.000,00
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PERIODO MONTO MENSUAL

ENERO 1 DE 2011 ADIC. 31 DE 2011 535.600,00
ENERO 1 DE 2012 ADIC. 31 DE 2012 566.700,00
ENERO 1 DE 2013 ADIC 31 DE 2013 589.500

Para determinar el valor facturado actualizado, se aplica la siguiente expresion:

VF.

— J
SMML (afio de terminacion del contrato)

i

Donde,
VFA] = Valor facturado actualizado de cada contrato, expresado en SMML.
VFj = Valor facturado total de cada contrato, expresado en pesos.
SMML = Salario minimo mensual legal, del afio de terminacién del contrato.
i = Numero de contrato relacionado en el Formulario de experiencia.

El calculo del promedio de facturacién mensual (pfmj) se efectuard de conformidad con la siguiente
expresion:

VFAj
pfm i =
n.
j
Donde,
pfmj = Promedio de facturacion mensual, expresado en SMML/mes.
VFAj =  Valor facturado actualizado de cada contrato, expresado en SMML del afio de terminacién de la experiencia.
n. = Plazo contractual durante el cual se ejecutd y facturd el contrato que se acredita como experiencia, expresado

en meses.

En cada caso se debe tener en cuenta que si el contrato presenta periodos de suspension se descontara
dicho plazo (solo si estas se encuentran dentro del periodo para acreditar la experiencia).
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El promedio de facturacion mensual total (PFMT) para el proponente se determinara mediante la siguiente
expresion:

u
PFMT =) pfm,
j=1
Donde,
PFMT = Promedio de facturacién mensual total correspondiente a los contratos relacionados en el formulario de
experiencia, expresado en SMML/mes.
pfmi =  Promedio de facturacién mensual (j) correspondiente a cada contrato relacionado en el Formulario de
Experiencia, expresado en SMML/mes.
j = Numero de contrato relacionado en su Formulario de experiencia.
U = Numero méximo de contratos relacionados en el Formulario de experiencia - maximo CUATRO (4).

Para efectos de la evaluacion de EXPERIENCIA por FACTURACION PROMEDIO MENSUAL se aplicara la
siguiente expresion:

PFMT > POMi
Donde,
PFMT =  Promedio de facturacion mensual total del proponente correspondiente a los contratos relacionados en el
formulario de experiencia.
POMi =  Presupuesto oficial mensual del modulo o proceso al cual presenta propuesta.

Si el proponente no cumple este requisito se calificara NO HABIL para el modulo o proceso al cual
presenta propuesta y se esta evaluando.

4.21.4 Valor Total Ejecutado (VTE)

El valor total ejecutado de cada proponente, se calcularéd mediante la siguiente expresion:

VTE = iVFAj

j=1
Donde,

VTE = Valor total ejecutado, expresado en SMML.
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VFAj

Valor facturado actualizado de cada contrato, expresado en SMML.

Numero de contrato relacionado en su Formulario de experiencia.

NUmero maximo de contratos relacionados en el Formulario de experiencia - maximo CUATRO (4).

El valor facturado actualizado de cada contrato se calcula mediante la expresion establecida en el numeral
4.21.3 Promedio De Facturacién Mensual (pfm).

Para efectos de la evaluacion de EXPERIENCIA por VALOR TOTAL EJECUTADO se aplicara la siguiente

formula:

Donde,
VTE

POi

VTE > POi

Valor Total ejecutado, expresado en SMML.

Presupuesto oficial del médulo al cual se presenta expresado en SMMLV.

Si el proponente no cumple este requisito se calificara NO HABIL para el médulo o proceso al cual
presenta propuesta y se esta evaluando.

4.21.5 Consideraciones para la Validez de la Experiencia Requerida

Con el fin de que la experiencia acreditada sea validada como experiencia requerida se deben cumplir los

siguientes requisitos:

Para efectos de la acreditacion de experiencia no se aceptaran subcontratos, ni se
tendran en cuenta los contratos de concesionarios de proyectos viales. Los contratos
validos para acreditar la experiencia seran aquellos celebrados EL PRIMER
CONTRATANTE (Entidad publica) y PRIMER CONTRATISTA (persona natural, persona
juridica, Consorcio o Union Temporal), cualquier otra derivacién de estos se entendera
para efectos del proceso como subcontrato. Seran validos aquellos contratos de primer
orden celebrados en cumplimiento de convenios y/o contratos interadministrativos con
entidades Estatales.

Para la contabilizacién de la experiencia especifica del interesado persona juridica se
podra acumular la de los socios, cuando no cuente con mas de tres (3) afios de
constituida, y se hara en proporcion a su participacion en el capital social. La participacion
accionaria de la empresa, debera ser acreditada mediante documento suscrito por el
Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Publico.
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No podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica
cuando éstos se asocien entre si para presentar propuesta bajo alguna de las
modalidades previstas en el articulo 7 de la ley 80 de 1993.

En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar
a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizara de acuerdo al porcentaje de
participacion en la sociedad escindida.

En caso de la acreditacién de experiencia a través de contratos ejecutados en el
extranjero, la misma solo sera valida para efectos del proceso cuando se haya
SUSCRITO Y EJECUTADO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE para ENTIDADES
ESTATALES del pais donde se ejecuto el contrato.

Para el célculo del PFMT y VTE del Consorcio o Unién Temporal se tomaran méaximo
CUATRO (4) contratos, los cuales deberan estar debidamente relacionados en el
Formulario de experiencia, indicando de manera clara cual o cuales de los integrantes del
Consorcio o la Unién Temporal aportan dicha experiencia. Este formulario debera ser
presentado por el Consorcio 0 Union Temporal y no por cada integrante.

En caso que el proponente relacione o0 anexe mas de un formulario para obtener puntaje
por experiencia aceptable, unicamente se tendra en cuenta el primer formulario que
aparece en orden consecutivo foliado y de él los primeros cuatro (4) contratos
relacionados

En caso que el proponente relacione o anexe un nimero superior a CUATRO (4)
contratos, para efectos de evaluacion de la experiencia, Unicamente se tendran en cuenta
los CUATRO (4) primeros contratos relacionados en el Formulario de experiencia en
orden consecutivo. Los proponentes deberan diligenciar toda la informacién requerida en
el Formulario de experiencia.

Para el presente proceso el o los integrantes del proponente plural que aporten la
experiencia, deben tener un porcentaje de participacion en el Consorcio o Unién Temporal
MINIMO del 20% cada uno.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutd bajo la modalidad de
consorcio 0 union temporal, el valor a considerar sera el equivalente al porcentaje de
participacién que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer (esto es el valor facturado
a considerar sera igual al valor total facturado multiplicado por el porcentaje de
participacién que tuvo el integrante), para lo cual adicionalmente debe indicar y soportar
cual es el porcentaje de participacion el mismo.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutd bajo la modalidad de
consorcio 0 union temporal, el plazo a considerar sera el plazo total ejecutado, sin
afectarse por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante que la pretenda hacer
valer.
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Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutd bajo la modalidad de
consorcio o0 unién temporal, las actividades desarrolladas a considerar, seran las
actividades totales ejecutadas, sin afectarse por el porcentaje de participacion que tuvo el
integrante que la pretenda hacer valer.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia especifica haya sido
ejecutado en consorcio o union temporal, deberd relacionar en el Formulario de
EXPERIENCIA el grado de participacion del integrante en la ejecucion del contrato que se
quiera hacer valer dentro del proceso y ademas, dicho porcentaje de participacion debera
venir especificado claramente en uno o algunos de los documentos que se establecen
como validos para efectos de acreditacién de experiencia, en el presente pliego de
condiciones

En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por
un Consorcio o Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un
proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera
aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia,
la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que
ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso. Cuando se
presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de
los integrantes que conformaron el proponente plural que adquiri6 la experiencia y que se
encuentren participando en el presente proceso de seleccion.

En el evento en que dos 0 méas proponentes relacionen una misma informacién y ésta
presente inconsistencias, se solicitara a la Entidad contratante aclarar la informacién real
del contrato, y al proponente que difiera en la informacion no se le aceptara como
acreditacion de experiencia.

La informacién de los contratos suscritos con el Instituto Nacional de Vias registrada en el
Formulario de experiencia, podra ser verificada en los archivos de la entidad, a partir de la
informacién relacionada en el mismo.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o union temporal debera presentar el Formulario de experiencia, discriminando
el porcentaje de participacion del integrante en la ejecucion del contrato que se quiera
hacer valer dentro del proceso.

En el evento de aportarse para la acreditacion de experiencia contratos ejecutados en un
plazo menor a un (1) mes, la Entidad para efectos del calculo del Promedio de
Facturacion Mensual (PFM) tomara como plazo para este calculo un mes.

Para efectos de la acreditacion de experiencia aceptable de contratos que haya sido
objeto de cesion antes de la ejecucion del cincuenta (50%) por ciento del valor de la obra,
se admitiran como experiencia para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna
por ellos al cedente. En caso de que la cesion se haya producido después del cincuenta
(50%) por ciento de ejecucion del valor de obra no se admitira como experiencia ni para el
cedente, ni para el cesionario.
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La informacién de los contratos suscritos con el Instituto Nacional de Vias registrada en el
Formulario de experiencia, podra ser verificada en los archivos de la entidad, a partir de la
informacién relacionada en el mismo. Sin embargo, sin perjuicio de la aplicacion de la
normatividad vigente, con el fin de dar agilidad a la evaluacién, corresponde al proponente
aportar la mencionada informacion.

Cuando en la revision del formulario se encuentren errores de trascripcion en cifras, en
fechas, en numeros o en letras, prevalecera la informacién contenida en los soportes que
acompafian dicho formulario.

En caso que la Entidad requiera verificar la veracidad de la informacién aportada para
acreditar la experiencia aceptable, podra solicitarla y el oferente esta en la obligacion de
allegarla, de lo contrario los contratos no serén tenidos en cuenta para la evaluacion.

Para efectos de la evaluacion, los contratos de Gerencia de Obra en los cuales se estipuld
el pago de honorarios al contratista, no se tendran en cuenta para la experiencia de
contratos de ejecucion de obras.

Cuando para acreditar la EXPERIENCIA REQUERIDA, se evidencie la actividad de
ESTUDIOS Y DISENOS, para el célculo del PFM y el VTE se tomara el valor total
facturado y el plazo TOTAL CORRESPONDIENTE AL contrato celebrado y ejecutado;
siempre y cuando este dentro del periodo establecido en el presente pliego de
condiciones.

Para efectos del calculo del periodo de ejecucion de los contratos acreditados y de los
periodos de suspension, se tomaran dias calendario. Para efectos del calculo del plazo
(Plazo) de los contratos acreditados, asi como el tiempo de suspension del contrato (t
suspi) S€ tomaran los meses de 30 dias y los afios de 360 dias.

Es decir, que el célculo del plazo para los contratos acreditados se realizara de la siguiente

manera:
Plazo; = ([Fm: _3;?} ~ 1) # 12 = toyep,
En donde:
Plazoi = Plazo del contrato i
Fini i = Fecha de Inicio del Contrato i
Fteri = Fecha de Terminacién del Contrato i
((Fteri- Finii) + 1) = Periodo de ejecucion del contrato acreditado

360 = Afio de 360 dias
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12 = Meses de 30 dias para obtener el calculo del plazo en meses.

Tsusp i =Tiempo de suspension del contrato i, calculado en meses, definido de la siguiente manera

((F:ET,-_-;_.:: - F"‘l:__..... :) T lJ

feusp, = 30
En donde:
Fini susp i = Fecha de Inicio de la Suspensién del Contrato i
Fter susp i = Fecha de Terminacién de la Suspension del Contrato i

((Fter suspi - Fini suspi) + 1) = Periodo de suspension del contrato acreditado

30 = Mes de 30 dias

Para efectos de la evaluacion, los plazos seran aproximados por exceso o por defecto a la
décima de mes, asi: cuando la centésima de mes sea igual o superior a cinco se
aproximara por exceso al numero entero siguiente de la décima de mes y cuando la
centésima de mes sea inferior a cinco se aproximara por defecto al niumero entero de la
décima de mes.

Para el resultado de los calculos obtenidos en la evaluacién de los distintos criterios de
experiencia (diferentes al plazo), se utilizaran las aproximaciones por exceso 0 por
defecto a la centésima del valor, asi: cuando la milésima del valor sea igual o superior a
cinco se aproximara por exceso al nimero entero siguiente de la centésima del valor y
cuando la milésima del valor sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero
entero de la centésima del valor.

La informacién deberd ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden,
cuando el valor de los contratos este expresado en monedas extranjeras éste debera
convertirse en Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuacion se
describe:

x.  Siestd expresado originalmente en Délares de los Estados Unidos de Norte América los
valores se convertiran a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al
promedio de las tasas representativas del mercado, certificadas por el Banco de la
Republica, a las fechas de inicio y de terminacion del contrato, para lo cual el proponente
debera indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversién.

Si esta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Délares de los Estados
Unidos de Norte América, deberé convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente
al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el délar y dicha moneda (utilizando para tal efecto la
pagina web http://www.oanda.com en la pestafia Currency Converter, Conversor de Divisas, a las fechas
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de inicio y de terminacién del contrato. Hecho esto se procedera en la forma que sefiala el numeral
anterior.

Junto con el Formulario de Experiencia, debe presentarse los valores antes obtenidos, en un “Cuadro de
Conversion de valores” que presente los Valores de los contratos en su moneda original, la tasa de cambio
utilizada, los Valores convertidos de los Contratos en Moneda Colombiana. Asi mismo, los valores
facturados tanto en moneda original como en Moneda Colombiana.

El INVIAS se reserva el derecho de verificar la informacion aportada por los Proponentes.

El Instituto se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y
coherencia de la informacion aportada por el proponente, tendiente a acreditar su
experiencia, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas 0 entidades contratantes.
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CAPITULO V CRITERIOS DE COMPARABILIDAD Y CALIFICACION DE LAS
PROPUESTAS

5.1 CRITERIOS DE COMPARABILIDAD DE LAS PROPUESTAS

LA OMISION DE LA INFORMACION REQUERIDA EN ESTE NUMERAL, NO SERA SUBSANABLE POR
SER CRITERIO DE DESEMPATE, EN TODO CASO, LA NO PRESENTACION DE LA INFORMACION
REQUERIDA NO RESTRINGE LA PARTICIPACION DEL PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO
DE PROPUESTA TECNICA DETALLADA.

5.1.1 Apoyo a la Industria Nacional

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a la
industria nacional en virtud de lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, DEBERAN efectuar
ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del proponente, EN EL QUE SE INDIQUE LA
PROCEDENCIA, nacional o extranjera del personal que serd puesto al servicio en la ejecucion del
contrato.

5.1.2 Certificacion de Mipymes

El revisor fiscal o contador, segun corresponda, de Micro-pequefias y Medianas Empresas debera aportar
certificacion bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentacion del documento,
en la que acredite, que la empresa cumple con los requisitos establecidos en el articulo 2° de la Ley 905
del 2 de agosto de 2004 y el Decreto 0734 del 13 de abril de 2012 y demas normas vigentes y aplicables
sobre la materia.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, dicha manifestacion debera hacerse por el Revisor Fiscal o
Contador Publico, segun el caso, de cada uno de los integrantes.

En caso de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia o las personas naturales extranjeras no
residentes en el pais que presenten propuesta, podran acreditar la calidad de Mipymes, siempre y cuando
hayan acreditado RECIPROCIDAD, de conformidad con el numeral 6.4 del presente pliego de condiciones.
En el evento de no acreditar RECIPROCIDAD no se tendra en cuenta la certificacion que acredite la
calidad Mipyme.

En caso de sociedades extranjeras con sucursal en Colombia quien deberd acreditar la calidad de
Mipymes sera la sociedad matriz, a través del revisor fiscal o contador o quien haga sus veces en el pais
de origen. Esta certificacion debera incluir la informacion relativa a la sociedad matriz y la de su sucursal, a
efectos de acreditar los requisitos de que trata la Ley 905 de 2004.

NOTA: La omision de la informacion requerida en este numeral, no restringe la participacion del
proponente, ni es causal de rechazo de propuesta.
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5.1.3 Acreditacion de Personal con Limitaciones (Ley 361 de 1997)

De conformidad con lo previsto en el articulo 24 de la ley 361 de 1997 los particulares empleadores que
vinculen laboralmente personas con limitacién, seran preferidos en igualdad de condiciones en los
procesos de seleccion, adjudicacion y celebracion de contratos, sean estos publicos o privados si estos
tienen en sus néminas por lo menos un minimo del 10% de sus empleados en las condiciones de
discapacidad enunciadas en la ley, dicho personal debera haber sido contratado por lo menos con
anterioridad a un afio al cierre del presente proceso de seleccion.

Para lo cual deberan acreditar esta situacion presentando los siguientes documentos:
1) Certificacion vigente expedida por la Oficina de Trabajo de la respectiva zona.

xi. ~ Copia de la Planilla Integrada de Liquidacién de Aportes (PILA) correspondiente al
personal en condiciones de discapacidad, del mes inmediatamente anterior al del cierre de
este proceso de seleccion

xi. ~ Formato No. 7 suministrado por el INVIAS, el cual debe estar suscrito por el Representante
Legal y el revisor fiscal o contador publico o quien haga sus veces en la respectiva
jurisdiccién, segun sea el caso, en el cual ademas de la informacién alli contenida, se
manifestara el compromiso de mantener vinculado a dicho personal por un lapso igual al
de la contratacioén.

5.1.4 Reciprocidad

La RECIPROCIDAD aplica para aquellos proponentes e integrantes de consorcios 0 uniones temporales
extranjeros sin domicilio en Colombia, las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia y/o las
personas naturales extranjeras no residentes en el pais que deseen el tratamiento de proponente nacional
para el presente proceso.

De conformidad con lo establecido en el articulo 4.2.6 del Decreto 0734 de 2012, la acreditacion del trato
nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en paises con los cuales Colombia ha negociado trato
nacional en materia de compras publicas se realizara mediante certificacion expedida por el Director de
Asuntos Juridicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendra lo siguiente:

xii.  Lugary fecha de expedicion de la certificacion;
Numero y fecha del Tratado;
Objeto del Tratado;
Vigencia del Tratado, y
Proceso de seleccion al cual va dirigido.

En ausencia de negociacion de trato nacional, acuerdos, o convenios el proponente deberé incluir dentro
del Sobre Uno (1). Certificacion expedida por el Director de Asuntos Juridicos Internacionales del Ministerio
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de Relaciones Exteriores la cual debera indicar si existe trato nacional en virtud del principio de
reciprocidad. En el dltimo caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitara la publicacion en el Secop
de las certificaciones referidas y de mantener dicha informacién actualizada coordinadamente con la
Agencia Nacional de Contratacion Publica, Colombia Compra Eficiente.

En todo caso, la inexistencia del acuerdo, convenio, tratado o certificacion mencionados no restringe la
participacion de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su propuesta.

5.1.5 Propuesta Economica

El valor de la propuesta econdmica debera incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y
adecuada ejecucién de la obra del modulo al cual presenta propuesta del presente proceso y los riesgos y
administracion de los mismos.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus Ofertas deberan tener en
cuenta que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en dicho Contrato y sus
Apéndices, asi como en el Pliego de Condiciones, Adendas vy sus Anexos y que en sus calculos
economicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada
una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

5.2 ASIGNACION DE PUNTAJE A LAS PROPUESTAS

Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos de admisibilidad y cuya oferta econdémica no se
encuentre incursa en causal de rechazo, se calificaran con el siguiente puntaje:

Cuadro No. 5 Criterios de Ponderacion

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO
VALOR DE LA PROPUESTA 800
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100
FACTOR DE CALIDAD
FACTOR POR NO HABER SIDO MULTADO
100 (NOTA 1)
FACTOR POR NO SER INFRACTOR AMBIENTAL

TOTAL 1000

Nota 1: El proponente se hace acreedor al puntaje de factor de calidad cuando cumple con los dos
requerimientos, caso contrario se asignara un puntaje de cero.

Para establecer el valor de la propuesta econdmica se dara aplicacidn al siguiente procedimiento:
El Instituto solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta economica.



Licitacién Publica
4”7 LP-SGT-SRN-038-2013 86 de 134
Proyecto de Pliego de Condiciones

Subdirecciéon Red Nacional de Carreteras

El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
economica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion
decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al numero entero siguiente del
peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero
del peso.

5.21 Otorgamiento de Puntaje por Valor de la Propuesta

INVIAS, a partir del valor total de la propuesta asignara un puntaje maximo de ochocientos (800) puntos acumulables
de la siguiente manera:

5.2.1.1 Determinacion del Método para la Ponderacion de la Propuesta Econémica

Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdémica de acuerdo con los métodos que se nombran
a continuacion:

NUMERO METODO
1 MEDIA ARITMETICA
2 MEDIA ARITMETICA ALTA
3 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL
4 MENOR VALOR
REINICIA NUEVAMENTE CON EL PRIMER METODO Y ASi
SUCESIVAMENTE

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio Representativa del
Mercado (certificada por el Banco de la Republica) que rija en la fecha prevista para la Instalacién de la Audiencia de
asignacion de puntaje de la oferta econdmica, indicada en la cronologia vigente al momento del cierre del proceso
de seleccion, aun cuando dicha fecha se modifique posteriormente en desarrollo del proceso licitatorio.

La TRM solo definira el método con la cual se asignara el puntaje para el primer médulo a adjudicar, es decir,
el de mayor valor de presupuesto oficial. Para la adjudicacion del segundo médulo, de acuerdo con lo
previsto en el numeral 6.1, se tomara el siguiente método de acuerdo a la tabla anterior en orden ascendente
y asi sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciara desde el primer método en caso de ser necesario.

Se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion. Esta
TRM se tomara del sito web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_cam.htm#trm.
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RANGO (INCLUSIVE) NUMERO METODO
DE 0.00 A 0.24 1 MEDIA ARITMETICA
DE 0.25A0.49 2 MEDIA ARITMETICA ALTA
MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO
DE 0.50 A 0.74 3 OFICIAL
DE 0.75 A 0.99 4 MENOR VALOR

5.2.1.2 Media Aritmética

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas, para esto se aplicaré la siguiente formula:

X=3%

i1 N
Donde,
- = Media aritmética.
X
xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas.

e Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula.

800 x [1— (%D Para valores menores o iguales a X

Puntajei =
X -V _
800x|1-2- < Para valores mayoresa X
Donde,
- = Media aritmética.
X
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i.

i = Numero de propuesta.
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En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula
de ponderacion.

Las propuestas que no estén definidas como validas no se les tendra en cuenta puntaje alguno, por
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.

5.2.1.3 Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta valida
mas alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas,
para esto se aplicara la siguiente formula:

- VvV X
Xa=-™ -
2
Donde,
o = Media aritmética alta.
X a
Vmax = Valor total corregido de la propuesta valida mas alta

e Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
formula.

800x|1- XaZV, Para valores menores o iguales a X a
X
Puntajei = _
‘x v‘
800x|1—2-| =—— | |Para valores mayoresa X a
XA
Donde,
o~ = Media aritmética alta.
Xa
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i

i = Numero de propuesta.



Licitacién Publica
4”7 LP-SGT-SRN-038-2013 89 de 134
Proyecto de Pliego de Condiciones

Subdirecciéon Red Nacional de Carreteras

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

Las propuestas que no estén definidas como validas no se les tendra en cuenta puntaje alguno, por
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.

5.2.1.4 Media Geométrica con Presupuesto Oficial

Para el célculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrd en cuenta el numero de
propuestas validas y se incluira el presupuesto oficial del proceso de acuerdo al siguiente cuadro:

VDR S e L
[NUMERO] [VENC‘QS]
1-3 :
4-6
7-9 3
10-12 4
1315 5

Y asi sucesivamente por cada tres propuestas validas se incluird una vez el presupuesto oficial del proceso
0 modulo.

Seguidamente se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo a lo
establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente formula:

Gro =™PO*PO*...%PO,, * P, *P, *...%P

n

Donde,
G = Media geométrica con presupuesto oficial.
nv = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
n = Numero de propuestas econdmicas validas.
PO = Presupuesto oficial.

Pn = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponente i.
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Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:

e Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica con presupuesto oficial.

Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo
con la siguiente formula.

Gpo -V, .
800 x (1— (%D Para valores menores o iguales a G,
PO

Puntajei =

|GPO _Vi|
800x|1-2- o Para valores mayoresa G,
PO

Donde,

Media geométrica con presupuesto oficial.

®
I

PO

Vi Valor total corregido de cada una de las propuestas i.

Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial
se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de
la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

Las propuestas que no estén definidas como validas no se les tendra en cuenta puntaje alguno, por
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.

5.2.1.5 Menor Valor

Para la aplicacion de este método se procedera a determinar el menor valor de las propuestas validas y se
procedera a la ponderacion.

e Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor
Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula.

-V
Puntajei =800x|1—2.0- (Mj

MIN
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Donde,

Vun = Menor valor de las propuestas validas.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i
i = Numero de propuesta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta,
como se observa en la férmula de ponderacion.

Las propuestas que no estén definidas como validas no se les tendra en cuenta puntaje alguno, por
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.

5.2.2 Aproximacion Numérica para el Puntaje por Valor de la Propuesta

En todos los casos anteriores se tendré en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

5.2.3 Otorgamiento de puntaje por Apoyo al Personal Nacional

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a la
industria nacional en virtud de lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, deberan efectuar
ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del proponente, en el que se indique la procedencia,
nacional o extranjera 0 ambas, del personal que sera puesto al servicio en la ejecucidn del contrato.

Cuando el proponente oferte el 100% de personal nacional, se le asignaran 100 puntos.
Cuando el proponente oferte personal nacional y extranjero, se le asignaran 50 puntos.

Cuando el proponente oferte servicios con personal extranjero se le asignaran 25 puntos.

5.24 Otorgamiento de puntaje por Factor de Calidad

Para obtener el puntaje establecido en este pliego de condiciones, respecto al FACTOR DE CALIDAD, el
proponente debera adjuntar con su propuesta dentro del Sobre No. 1 los siguientes documentos.

Certificacidn suscrita por el representante legal o apoderado del proponente individual o de
la estructura plural o por el representante legal o apoderado de cada uno de los
integrantes, presentada bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la
firma de la misma, en la cual se indique , que no han sido objeto de multas y/o sanciones
en contratos con INVIAS, mediante acto administrativo que haya quedado en firme en los
cinco (5) afios anteriores contados a partir de la fecha de apertura del proceso de
contratacion.
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i.  Certificacion suscrita por el representante legal o apoderado del proponente individual o de
la estructura plural o por el representante legal o apoderado de cada uno de los
integrantes, presentado bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la
firma de la misma, en la cual se indique que no se encuentra(n) reportado(s) en el Registro
Unico de Infractores Ambientales (RUIA), en virtud de acto administrativo en firme en los
cinco (5) afios anteriores contados a partir de la fecha de apertura del proceso de
contratacion.

Para obtener el puntaje previsto para este criterio de ponderacion, deberan ser acreditadas las dos
condiciones descritas anteriormente. En este caso el Instituto asignara un puntaje de cien (100) puntos.

En el caso de acreditar una sola de estas condiciones o no acreditar ninguna se otorgara un puntaje de
cero (0) puntos por este criterio.

La informacién requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participacion del
proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta, solamente generara la no asignacion del puntaje
respectivo.
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CAPITULO VI ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

6.1 ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACION.

La Reunion de establecimiento del orden de elegibilidad no constituye instancia de adjudicacion, es una
actuacién administrativa tendiente a dar a conocer las propuestas econdmicas de los proponentes habiles,
dicho resultado se dara a conocer en la audiencia con el fin de informar a los proponentes e interesados el
resultado de la evaluacion econdmica del proceso y de ser necesario tener en cuenta posibles
observaciones realizadas a la misma.

o El orden de elegibilidad y la Adjudicacion se efectuaran iniciando por el Modulo de mayor valor de
Presupuesto Oficial en orden descendente hasta el de menor valor del proceso de seleccién que
se esta adjudicando; si el valor del presupuesto oficial fuere igual para mas de un Médulo, se
ordenaran en orden consecutivo por nimero de Médulo.

En la AUDIENCIA PUBLICA prevista en la “Cronologia del Proceso”, el Instituto Nacional de Vias, ademas
de asignar el puntaje a las propuestas habilitadas para el proceso, médulo o modulos, segun el caso,
establecera el orden de elegibilidad, asi:

El Instituto, para las propuestas que resultaron HABILES 'y cuya oferta econémica no se encuentre incursa
en causal de rechazo, efectuara el siguiente procedimiento:

Si es un sblo proponente, mediante resolucién motivada, proferida por el Ordenador del Gasto, le
adjudicara el contrato correspondiente.

Si son varios proponentes, asignara el puntaje de conformidad con el pliego de condiciones, conformando
el orden de elegibilidad de mayor a menor.

En el evento que dos 0 mas propuestas obtengan el mismo puntaje, el orden se definird con base en los
siguientes criterios:

Se preferira al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en la Oferta Econémica.

Si persiste el empate se preferird la propuesta nacional, de conformidad con este pliego de condiciones
bien sea que el proponente ostente esta condicion o que siendo extranjero haya acreditado reciprocidad.
(Ley 816 de 2003).

NOTA: En caso de propuestas presentadas en Union Temporal o Consorcio, en los que existe participacion
de extranjeros, se preferira aquella propuesta con mayor participacion nacional.

Para que un consorcio 0 unién temporal se considere nacional, todos sus integrantes deben tener la
calidad de nacionales, o los extranjeros que participen en estas figuras asociativas, acrediten reciprocidad.

Si persiste el empate y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferira a la Mipyme nacional,
sea proponente singular, o Consorcio, Unién Temporal, conformada Unicamente por Mipymes nacionales.
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Si no hay lugar a la hipdtesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se encuentran
consorcios, uniones temporales en los que tenga participacion al menos una Mipyme, éste se preferira.

Si persiste el empate, se preferira al proponente singular que acredite tener vinculado laboralmente por lo
menos un minimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad y el cumplimiento de los
presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la
respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un afio de anterioridad y que certifique
adicionalmente que mantendréa dicho personal por un lapso igual al de la contratacion.

En caso que no proceda la hipétesis anterior, y entre los proponentes se encuentren proponentes
singulares o plurales conformados por Consorcios, Uniones Temporales o conformados con al menos un
integrante que acredite las circunstancias establecidas en la Ley 361 de 1997 referidas en el numeral
anterior, sera preferido frente a los demas.

De persistir el empate, se procedera a realizar sorteo, por medio de balotas.

6.2 INSTALACION AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACION

Establecido el orden de elegibilidad, la entidad a través del Ordenador del Gasto, por medio de acto
administrativo motivado, adjudicaré el proceso, médulo o mddulos al proponente ubicado en el primer
puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de
condiciones o procedera a la declaratoria de desierta del proceso, mddulo o médulos, si a ello hubiere
lugar.

En desarrollo en la AUDIENCIA PUBLICA y atendiendo los lineamientos previstos en el articulo 3.1.3 del
Decreto reglamentario 0734 de 2012, el tiempo maximo de intervencion por oferente serd de cinco ()
minutos, la Entidad podra de ser necesario, ampliar dicho termino.

De las circunstancias ocurridas en desarrollo de la audiencia publica, se dejara constancia en acta.
La Audiencia Publica de Adjudicacién se podra suspender de oficio por la Entidad.
En el evento que el Jefe de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendacion del Comité Evaluador,

debera justificarlo en el acto administrativo de adjudicacién o declaratoria de desierta.

6.3 ADJUDICACION DE VARIOS MODULOS A UN MISMO PROPONENTE

El Instituto teniendo en consideracion el principio de Equidad conforme al cual se permitira la mayor
participacidn posible en la ejecucion de los proyectos que adelanten las Entidades del Estado, la mayor
eficiencia en la Gestion Publica y apoyo a la Ingenieria, establece las siguientes reglas para la adjudicacion
del presente proceso por médulos, asi:

En el evento que un mismo proponente esté ubicado en el primer orden de elegibilidad para mas de dos (2)
maodulos, se le adjudicaran los dos primeros mddulos de acuerdo al monto del presupuesto oficial, es decir,
se adjudicara del mayor al menor presupuesto a los cuales presento propuesta; si el valor del presupuesto
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oficial de los médulos en los cuales se encuentre ubicado en primer orden de elegibilidad, fuere de igual
valor, se adjudicaré en el orden consecutivo numérico de cada mddulo, es decir del menor numero al
mayor (médulo 1, modulo 2, médulo 3...).

Los demas mddulos en los que dicho proponente haya ocupado el primer orden de elegibilidad, seran
adjudicados al proponente que haya ocupado el segundo orden de elegibilidad, a quien, igualmente, solo le
podran ser adjudicados hasta dos (2) modulos y asi sucesivamente hasta adjudicar todos los médulos que
sean posibles.

En caso de no existir proponentes a quienes adjudicar los mddulos restantes del presente proceso, el
Instituto le podra adjudicar a un mismo proponente mas de dos (2) médulos, siempre y cuando cumpla con
todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones. Para el efecto se adjudicaré en orden
consecutivo los mddulos, inicialmente un (1) modulo adicional al primer proponente que haya sido
adjudicatario de los dos (2) primeros modulos en orden numérico ascendente, continuando con el
mecanismo indicado en el numeral anterior con el proponente que le siga en numero de mddulos
adjudicados y asi sucesivamente hasta lograr la adjudicacion de todos los modulos que forman parte del
presente proceso.

En caso que un solo proponente haya presentado propuesta para dos (2) o mas mddulos del presente
proceso y cumpla con los requisitos exigidos en este pliego de condiciones, el Instituto podra adjudicarle la
totalidad de los médulos a los cuales presento propuesta.

En caso que un mismo oferente resulte en primer orden de elegibilidad en varios mddulos, éste debera
contar con una capacidad financiera que alcance a cubrir la sumatoria del capital de trabajo demandado
(CTd) y del patrimonio exigido en los mddulos a adjudicar y con la experiencia requerida para el proyecto
(PFMT y VTE) que alcance a cubrir la sumatoria del presupuesto oficial mensual (pomi) y del presupuesto
oficial (POi) de los médulos a adjudicar y que su capacidad de contratacion residual para obras (CR) sea
igual o mayor a la sumatoria de los PO/n requeridos para los médulos a adjudicar.

6.4 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Son causales de rechazo las siguientes:

1) Formar parte de mas de un Consorcio 0 Union Temporal o haciendo parte de uno de estos
presentar propuesta de manera individual para el mismo médulo.

2) Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participacion de los integrantes del
Consorcio o Uniones Temporales y su integracion.

3) Tener el representante legal de la persona juridica limitaciones para comprometer a la sociedad y
no contar a la fecha de cierre del proceso, con la autorizacién suficiente del érgano social.

4) No corresponder el objeto social de las personas juridicas con las actividades objeto del presente
proceso.
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5) No cumplir las personas juridicas con la duracién exigida al momento del cierre del presente
proceso de seleccion.

6) Estarincursa la persona juridica proponente individual o integrante del proponente de la estructura
plural en causal de disolucion o liquidacion.

7) No estar inscrito el proponente o los integrantes de la Estructura plural en el Registro Unico de
Proponentes de la Camara de Comercio, en las condiciones establecidas en este pliego, a la fecha
de cierre del presente proceso, salvo las excepciones de Ley.

8) No presentar la garantia de seriedad de la Oferta de manera simulténea con la propuesta (Sobre
No. 1).

9) Estar incurso el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en causal de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién previstas en la legislacion colombiana para contratar.

10) No aportar los documentos requeridos por la Entidad durante, el desarrollo del presente proceso
en el plazo previsto en este Pliego.

11) Estar reportado el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en el Boletin de
Responsables Fiscales emitido por la Contraloria General de la Republica.

12) Presentar el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural, antecedentes vigentes
que impliguen inhabilidad para contratar con el Estado.

13) Exceder el valor total corregido de la oferta el presupuesto oficial para el proceso, mddulo o
modulos a los cuales se presenta.

14) No incluir la propuesta econdmica para el proceso 0 modulo, no estar debidamente firmada por el
representante legal del proponente.

15) Adicionar, modificar, suprimir o alterar los items, la descripcion, las unidades o cantidades
establecidas en el Formulario No. 1, y no haber aportado la Carta de Aceptacién del Presupuesto
Oficial (formulario no. 1).

16) Presentar la oferta econdémica con tachaduras o enmendaduras.

17) No consignar o no ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de ese precio unitario
cero (0), o superar el valor unitario de algunos o algunos de los items ofrecidos con respecto al
valor establecido para cada item del Presupuesto Oficial Publicado por la Entidad en el Formulario
del Presupuesto Oficial.

18) Ofrecer un valor de un precio unitario, inferior al 75% del valor del mismo precio unitario oficial, de
conformidad con el Formulario No. 1.

19) Ofrecer un porcentaje para imprevistos inferior al 5% previsto en el presupuesto oficial (formulario
No 1) de la presente licitacion.
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20) No discriminar en la oferta econémica el porcentaje de AlU en la forma como lo establece el pliego
de condiciones.

21) Ofrecer como valor del AlU un porcentaje menor al ochenta y cinco (85%) o mayor al ciento diez
por ciento (110%) del Valor Oficial del Porcentaje de AlU, establecido en el formulario No. 1
“presupuesto oficial”.

22) Que se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales, como NO
MODIFICABLES O INMODIFICABLES.

23) No corresponder la propuesta econdmica al presente proceso de seleccion, salvo si se trata de un
error en la identificacion del proceso y haya aportado la Carta de Aceptacién del Presupuesto
Oficial (Formulario No. 1- Presupuesto Oficial).

24) Incumplir el compromiso de transparencia, cuando el Instituto asi lo compruebe, y las demas
establecidas en la normatividad vigente y previstas en este pliego de condiciones.

25) Cuando el representante legal de la persona juridica o estructura plural no posea titulo académico
como Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vias, o su propuesta no haya sido abonada por
un profesional en la materia.

26) La inobservancia de los requisitos establecidos en el numeral 3.22.1 (apertura del sobre No. 2)
27) Las demas previstas en este pliego de condiciones y las que se encuentren establecidas en la

normatividad vigente.

6.5 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

Cuando no se presenten propuestas.

Cuando ninguna de las ofertas resulte habil en los factores juridicos, técnicos, financieros y de experiencia
previstos en el pliego de condiciones.

Cuando existan causas o0 motivos que impidan la escogencia objetiva del oferente.

En el evento que el Representante Legal de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendacion del
Comité Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

Las demas contempladas en la Ley.

6.6 DECLARATORIA DE DESIERTA

Durante el término del presente proceso o del término previsto para la adjudicacion del contrato, el Instituto
podra declarar desierto el presente proceso de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego de
condiciones.
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6.7 RETIRO DE LA PROPUESTA

Los Proponentes que opten por entregar su oferta antes de la fecha de cierre del proceso y apertura de las
Ofertas, podran retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por el
INVIAS antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso.

Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le sera devuelta al Proponente sin abrir, previa expedicién de
un recibo firmado por el solicitante.

6.8 DEVOLUCION DE LAS PROPUESTAS

Una vez finalizado el proceso de seleccidn los proponentes no favorecidos con la adjudicacién del contrato,
podran acercarse a reclamar el original de la garantia de seriedad y la copia del Sobre No. 1, en el Grupo
de Licitaciones y Concursos, dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha en que se expida el acta de
adjudicacion, prevista en la cronologia del proceso; de lo contrario, el Instituto procedera al archivo de la
propuesta original y la destruccion de sus copia.
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CAPITULO VII CONDICIONES DEL CONTRATO

7.1 OBJETO DEL CONTRATO

El contratista se obliga para con el Instituto a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con
plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las cantidades de
obra que se detallan en su propuesta econémica. Estas cantidades son aproximadas y estan calculadas
segun las caracteristicas del objeto del proceso, por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir
durante la ejecucion de la obra y sus variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato producto de esta
licitacion publica.

El constructor esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los mismos precios
de la propuesta.

El contratista debe realizar la totalidad de los estudios y disefios que se requieran, entregandole al
Interventor los documentos técnicos necesarios para su correspondiente revision y aprobacion. Estos
Estudios y Disefios deberan cumplir con los requerimientos de contenido y metodologia de las
especificaciones particulares.

Durante la ejecucion del contrato EL CONTRATISTA esta obligado a organizar los trabajos de tal forma
que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para
adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 1993,
Decreto 2820 de 2010 y demas normas reglamentarias, asi como las normas especiales para la obtencion
de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, que se aprovechen durante la ejecucion de las obras
contenidas en el Capitulo Juridico de las Guias Ambientales, que hacen parte de la presente contratacion.
Igualmente debe dar cumplimiento a lo establecido en el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental
PAGA vy presentar los informes y soportes que permitan evaluar el cumplimiento y calificacion de su
desempefio por parte del Interventor.

7.2 INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El adjudicatario del proceso deberd presentar a la Interventoria respectiva, los documentos que se
relacionan a continuacion, en su totalidad, debidamente diligenciados, de conformidad con el presente
Pliego de condiciones, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la fecha de la suscripcion del
contrato, so pena de aplicar la péliza de seriedad de la oferta y/o péliza de cumplimiento (la que aplique y/o
se encuentre vigente):

Hoja de Vida con documentos y/o certificaciones soporte del:
1) DIRECTOR DE OBRA.
ii. ~ INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.
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La Unidad Ejecutora procedera a revisar esta documentacion. En el caso de que habiendo cumplido con el
plazo de presentacion de la documentacion citada anteriormente y revisada esta por parte de la Unidad
Ejecutora, existiere algun requerimiento por escrito, el contratista debera atenderlo en un término no mayor
de dos (02) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. Con la aprobacion
del Director de Obra e Ingeniero Residente de Obra, se puede expedir la Orden de Iniciacidn del Contrato,
previa aprobacion de la demas documentacion legal exigida para ello.

Una vez se haya otorgado la Orden de Iniciacion del Contrato el Contratista de Obra debera presentar y
radicar a la Interventoria (en la direccion donde la Interventoria le indique), dentro de los dos (02) dias
habiles siguientes a la fecha de la orden de iniciacién del contrato, la siguiente documentacién con sus
respectivos soportes:

e Personal profesional faltante

e Programa de reincorporacion

o Relacion del equipo requerido

e Anélisis de precios unitarios

e Programa de obra

e Programa de inversiones:

e Flujo de caja

e Programa de generacion de empleo

e Instalaciones provisionales

e Laboratorio toma de control de calidad

e Plan de calidad

La interventoria tendra un plazo maximo de tres (03) dias habiles después de radicada la documentacion
por parte del contratista para la revision y aprobacion de todos los documentos exigidos. En el caso de que
habiendo cumplido con el plazo de presentacion de la documentacién citada anteriormente y revisada esta
por parte del Interventor, existiere algin requerimiento por escrito, el contratista debera atenderlo en un
término no mayor de dos (02) dias habil, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato
sancionable con multa, previo informe de la Interventoria al INVIAS.

El Interventor remitira al INVIAS los documentos aprobados mediante oficio debidamente radicado. La
entidad se reservara el derecho a verificar que los mismos se ajusten a las exigencias del proceso.

El interventor para la revision de los documentos deberd cefiirse al Manual de Interventoria vigente del
Instituto Nacional de Vias, excepto en lo que se ha modificado en este Pliego de Condiciones.

7.3 PERSONAL PROFESIONAL

LA INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
CONSTA EN LOS APENDICES PUBLICADOS CON EL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES
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o CONSIDERACIONES PARA EL ANALISIS DEL PERSONAL

Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido, el
contratista debera presentar el formato suministrado para tal fin, debidamente suscrito por el profesional
correspondiente.

Todo profesional ofrecido para el proyecto deberd acreditar, mediante copia del documento idéneo, o
constancia de que se encuentra en tramite, que esta autorizado para ejercer la profesion.

Los plazos serén aproximados por exceso o por defecto al numero entero siguiente, asi: cuando la décima
de mes sea igual o0 superior a cinco se aproximara por exceso al numero entero siguiente y cuando la
décima de mes sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero de mes.

Si un contratista ofrece dos (2) o0 mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno
de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en estos pliegos de condiciones para el cargo, un mismo
profesional no puede ser ofrecido para dos 0 mas cargos diferentes. En cualquier caso, para cada cargo
debera diligenciarse el formato del Anexo indicado para ello.

El contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la
profesion.

Como Experiencia Aceptable de los profesionales se entiende el tiempo transcurrido desde el momento en
que la norma que reglamente la respectiva profesion, establezca el ejercicio legal de la misma, o a partir de
la fecha de grado para aquellas que no estén reglamentadas o que hayan sido reglamentadas con
posterioridad a ésta fecha, hasta la fecha de cierre del plazo la presente licitacién. En el caso de
profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencion de la matricula
en el pais, esa experiencia se tomara a partir de la fecha de la matricula o su equivalente en el pais de
origen o donde hubiere trabajado.

La experiencia especifica en la empresa privada se calculara con base en la duraciéon que haya tenido el
profesional en cada caso.

La experiencia especifica en la entidad oficial de los profesionales vinculados laboralmente a la
administracion publica o vinculada por contrato de prestacion de servicios, se calculara con base en el
periodo de su desemperio.

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis o asesor de
proyectos de tesis; no se tendra en cuenta como experiencia especifica de los profesionales.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

Las certificaciones o los documentos soportes que acrediten la experiencia en la empresa privada, deberan
determinar: el cargo desempefiado, el proyecto ejecutado o en ejecucion y el tiempo durante el cual
particip6 o participa el profesional en cada proyecto (indicando las fechas de iniciacion y de terminacion).
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Las certificaciones o los documentos soportes, que acrediten la experiencia especifica en entidades
oficiales deberan determinar: el cargo desempefiado, las actividades realizadas y el tiempo de servicio
(indicando la fecha de iniciacién y terminacion).

Si durante un mismo periodo el profesional participd en mas de un proyecto, no se tendré en cuenta el
lapso de tiempo que se superponga.

El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar en el
término sefialado en éste numeral, la convalidacién y homologacion de estos titulos ante el Ministerio de
Educacién Nacional, para lo cual deberé iniciar con suficiente anticipacion los tramites requeridos.

Los titulos de postgrado deberan acreditarse mediante copia de los diplomas; de lo contrario, no se tendran
en cuenta.

En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

POSTGRADO CON TIiTULO EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA

ESPECIALIZACION VEINTICUATRO (24) MESES DOCE (12) MESES
MAESTRIA TREINTA'Y SEIS (36) MESES DIECIOCHO (18) MESES
DOCTORADO CUARENTA'Y OCHO (48) MESES | VEINTICUATRO (24) MESES

NOTA: Esta equivalencia s6lo es valida en el sentido de estudios a experiencia y no lo
contrario de experiencia a titulos

Si el personal profesional minimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones, el contratista debera reemplazarlo por otro que si los cumpla dentro del lapso de tiempo que
el Instituto, a través de la Interventoria, le establezca para tal cambio.

Una vez el INVIAS y el Interventor aprueben el personal minimo propuesto, éste no podré ser cambiado
durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera presentarse
comunicacion suscrita por el profesional en la que conste la justificacion de su retiro. En caso de aprobarse
el cambio por parte del Interventor, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejor calidades
que el exigido en el pliego de condiciones. El Interventor tendra igual plazo que el establecido en el
numeral 7.2 para la revision. El Interventor remitird la aprobaciéon con los documentos respectivos al
INVIAS en igual plazo al establecido en el numeral 7.2 para su remision. En todo caso, el INVIAS se
reservara el derecho de revisar los documentos aprobados por el Interventor.

La incorporacién de personal profesional, técnico y asistencial a la Obra debera efectuarse en forma
gradual dependiendo de la iniciacion de las obras.

El contratista debera cumplir lo estipulado en las Leyes 14 de 1975 y 64 de 1993, sobre Técnico
Constructor, y todo lo que se encuentre vigente sobre el particular.

INVIAS se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo de
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las obras por estar vinculados a otros proyectos o por no cumplir con sus obligaciones del cargo para el
cual fue aprobado.

El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para
la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacién inferior a la aprobada se aplicaran las
sanciones establecidas en el contrato.

7.4 PROGRAMA DE REINTEGRACION

El contratista debera presentar, en el programa de generacion de empleo, certificacion de la ACR en la cual
se certifique la existencia 0 no de personas en proceso de reintegracion disponibles para vincular
contractualmente en el momento en que sea requerido por el contratista. Cuando no exista personal
disponible, el contratista podra contratar libremente el personal que requiera para la ejecucion del contrato
de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el inicio de la ejecucidn del contrato.

Una vez inicie la ejecucidn de la obra, el contratista debera presentar a la interventoria el personal en su
némina, en el cual consten elllos nombre/s completos de las personas en proceso de reintegracion
contratadas para ejecutar esa labor; o certificacion de la ACR en la que conste que no dispone de personas
en proceso de reintegracion que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o
interesados en el mismo; caso en el cual el contratista podra contratar libremente el personal que requiera
para la ejecucion del contrato.

Una vez verificada la vinculacién contractual de las personas en procesos de reintegracion, estos solo
podran ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otros participantes del proceso de
reintegracion; excepto cuando ACR manifieste por escrito, que no dispone de personas en proceso de
reintegracion que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el mismo;
caso en el cual el contratista podra contratar libremente el personal que requiera para efectuar el
reemplazo respectivo.

7.5 RELACION DEL EQUIPO REQUERIDO

El adjudicatario debera aportar dentro del término fijado en la parte inicial del numeral 7.2, la relacién del
equipo minimo obligatorio relacionado en los APENDICES y todo el que en su concepto se requiere para
ejecutar las obras de conformidad con los items relacionados en el Formulario No. 1, los cuales deben
cumplir con las especificaciones técnicas y ambientales de la obra y deberé tenerlo disponible de manera
inmediata.

Dicha relacion seré entregada a la Interventoria del Proyecto para su respectiva revision y aprobacion.

El Contratista debera suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y suficiente, adecuado
en capacidad, caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones
técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo seran considerados en el
analisis de los precios unitarios de la propuesta.
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La Interventoria durante el desarrollo de proyecto verificara que el equipo ofrecido por el contratista en su
propuesta se encuentra completo y en perfecto estado de funcionamiento.

7.6 EQUIPOS OBLIGATORIOS

EL EQUIPO OBLIGATORIO REQUERIDO PARA CADA MODULO, SE ENCUENTRA RELACIONADO EN
LOS APENDICES PUBLICADOS CON EL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES.

El modelo del equipo ofrecido como obligatorio debera corresponder a modelos 1993 a 2013.

Igualmente se aceptan equipos que hayan sido repotenciados durante los 20 afios anteriores (modelos
1993 a 2013), para lo cual se debe adjuntar certificacion expedida por la Casa Matriz y/o el Representante
en Colombia de la misma y/o la empresa técnicamente competente, en la que conste la misma. El equipo
repotenciado, debe cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en estos Pliego de Condiciones.

El Contratista durante la ejecucion del contrato debe contar con el equipo necesario, para cumplir con el
programa de trabajo y de inversiones, el cual debe ser aprobado por la Interventoria y el INVIAS.

El contratista debera operar con los frentes de trabajo contemplados en este proyecto, con el fin de atender
las necesidades de las vias en el menor tiempo posible.

También sera obligacion del Contratista adecuar las vias y estructuras de influencia de la obra que sean
necesarias para el transporte de los mismos de conformidad con los anélisis que al respecto sean
establecidos por la Interventoria y el Gestor del Contrato.

El equipo puesto a disposicidn de la ejecucion de la obra sélo podré ser retirado, cuando se ejecute el item
contenido en el Formulario No. 1 Presupuesto Oficial en el cual se hace uso de este quipo, previa
autorizacién por parte del Interventor, Vo. Bo., del Gestor Técnico del contrato.

7.7 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista debera diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario No. 1, el anélisis
de precios unitarios (costos directos mas indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el
respectivo Anexo y entregarlos en el plazo establecido en el presente Pliego de Condiciones.

Los precios unitarios resultantes de los andlisis no podran ser diferentes a los consignados en el
Formulario de la propuesta, toda vez que estos ultimos fueron utilizados en la evaluacion de las
propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el contratista debera ajustar el precio unitario obtenido
en el andlisis consignado en el Formulario de la propuesta.

El contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los andlisis de precios unitarios todo lo
necesario y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas
contractuales, en relacién con: El equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos),
mano de obra (con sus rendimientos), AlU.
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Los anélisis de precios unitarios (APU) oficiales fueron preparados y elaborados por las respectivas
Direcciones Territoriales del Instituto Nacional de Vias conjuntamente con los Administradores de
Mantenimiento Vial de cada uno de los sectores, y revisada, unificada y ajustada en los Grupos Internos de
Trabajo de la correspondiente unidad ejecutora.

Cualquier error u omision del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su APU para lo
items de obra, y en el formato para elaboracién de estudios y disefios, es de exclusiva responsabilidad del
contratista y por lo tanto no podréa reclamar al Instituto Nacional de Vias reconocimiento alguno adicional al
valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los
precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta econémica autonoma

El desglose de los Anélisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por el Instituto Nacional de Vias,
son unicamente de referencia, constituyen una guia para que el proponente prepare su propuesta, cada
Anélisis de Precios Unitarios presentado por el adjudicatario debe contener todo lo necesario y suficiente
para llevar a cabo el item correspondiente: equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos
indirectos. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos APU y el precio de estudios
publicados por INVIAS, es deber del proponente hacerlos conocer con cinco (5) dias habiles antes del
cierre del proceso licitatorio para que el INVIAS los pueda estudiar.

7.8 PROGRAMA DE OBRA

Es la declaracién, en forma grafica, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el proyecto,
representada en cantidades de obra en funcién del plazo establecido para la ejecucién del proyecto. Este
programa debera elaborarse de acuerdo con los siguientes lineamientos.

e Alcance

El programa debera identificar todos los items (actividades) que componen la obra, mostrar su orden,
secuencia y la interdependencia que exista entre ellos.

Adicionalmente, el programa deberd incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisicion,
traslado, montaje o fabricacion o produccién de materiales 0 equipos que sean criticos para el desarrollo de
los trabajos, asi como también el periodo de construccion de las obras provisionales.

Asi mismo, para la preparacion de su programa, el contratista deberéa tener en cuenta las especificaciones
técnicas generales y particulares establecidas para la obra, las estadisticas y registros histéricos sobre las
condiciones climaticas y topograficas de la region, las condiciones de produccion y adquisicidon de
materiales y la obtencion de los permisos o autorizaciones que se requieran para el cruce de
infraestructura y los predios si son necesarios.

Igualmente, debera tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar proyectos de
manejo ambiental previa, durante y posterior a la ejecucion de las obras. En especial, debera programar su
secuencia de acuerdo a la interrelacion que exista entre las diferentes actividades.

La obtencion de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, asi como los sitios de disposicion de sobrantes, estaran bajo la
responsabilidad del contratista y son requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda
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iniciar las obras. El tiempo que su obtencidn conlleve debera considerarse dentro de la programacion. Las
demoras en la obtencidn de estos permisos no seran causa valida para justificar atrasos o incumplimientos.

e Método y presentacion

La programacion de la obra debera elaborarse, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project
u otro similar.

La herramienta que se utilice debera proveer diagramas que muestren la secuencia logica de ejecucion de
los items, incluyendo como minimo la siguiente informacién:

Nombre del item.

Cantidad a ejecutar

Unidad de obra

Duracion estimada.

Inicio temprano.

Final temprano.

Inicio tardio.

Final tardio.

Holgura total.

Precedencias

Los diagramas deberan establecer la ruta critica de ejecucién del proyecto, el Instituto a través de la
Interventoria hara el seguimiento con control sobre esta programacion con la periodicidad establecida en el
Manual de Interventoria vigente de la entidad.

Para cada uno de los items del programa de obra, debera indicarse lo siguiente:

El volumen de obra a ejecutarse por semana.

Identificar el responsable dentro de la organizacion.

Identificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duracién de su

ejecucion. Dentro de este literal debe tenerse en cuenta el numero de fuentes de obra en horarios diurnos
COmMo nocturnos.
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7.9 PROGRAMA DE INVERSIONES:

Es la manifestacion gréfica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el contratista se
compromete a ejecutar. Para su presentacion se utilizara el formato previsto en el Manual de Interventoria
de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Consignara la inversion que ejecutara de acuerdo con el Manual de Interventoria por

Concepto de cada item. Dicha inversiéon debe corresponder al producto de las cantidades mensuales
consignadas en el programa de obra por el precio unitario del item.

Consignara la inversion mensual que ejecutara por concepto de todos los items. Dicha inversion sera el
resultado de sumar los productos enunciados en el literal anterior.

Mensualmente se diligenciara el seguimiento al programa de inversiones.

7.10 FLUJO DE CAJA

El contratista debe presentar un flujo mensual de caja con los ingresos y egresos esperados durante la
ejecucion de los trabajos, elaborado teniendo en cuenta:

a) enlos ingresos: el capital de trabajo de la presente licitacidn publica, el anticipo otorgado y los
pagos mensuales por concepto de las actas de obras.

b) en los egresos el programa de inversiones.

c) determinar el saldo mensual y el saldo acumulado esperado, sea en déficit o superavit.

7.11 PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO

Es la manifestacion del numero de empleos directos que el contratista planea generar mes a mes, segun
su estructura administrativa, durante la ejecucion del proyecto; para tal fin, debera diligenciar el formato
que se presenta en el Anexo No. 7 del presente pliego de condiciones. El contratista debera dar prioridad a
la vinculacion de la mano de obra local no calificada utilizando métodos de ejecucion que generen el mayor
numero de empleo y en lo posible, a la vinculacién de la mano de obra local calificada que reuna los
requisitos exigidos, en especial a las personas vinculadas a programas de reinsercion que estén
debidamente reconocidas como tales por las entidades gubernamentales competentes. El Instituto a través
de la Interventoria hara seguimiento a lo dispuesto en este numeral mediante los informes mensuales de
generacion de empleo.

7.12 INSTALACIONES PROVISIONALES

El contratista debera presentar una descripcion de la metodologia que empled para definir la localizacién
de las instalaciones provisionales que pretende construir para la ejecucion de la obra y de sus accesos
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temporales; asi mismo, un esquema que muestre la localizacion y el area de, entre otros, los talleres, la
enfermeria, almacenes, planta de mezclas, depositos de materiales, sanitarios y casinos.

Para tal fin, debera tener en cuenta que durante la operacion y construccion de las obras provisionales no
se vayan a degradar o contaminar los recursos naturales y en todo caso se cumpla con las medidas
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental.

7.13 LABORATORIO TOMA DE CONTROL DE CALIDAD (CUANDO APLIQUE)

Dentro del autocontrol de calidad, el contratista debera contar en la obra con un equipo completo de
laboratorio de suelos, concreto y pavimentos, para efectuar el control de la obra y como minimo debe estar
en capacidad para adelantar los ensayos de materiales segun la normatividad vigente.

7.14 PLAN DE CALIDAD

El contratista deberé presentar el plan de calidad para el proyecto de acuerdo con lo solicitado en el Anexo
plan de calidad del presente pliego de condiciones.

7.15 COMPONENTE AMBIENTAL:

El contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en este pliego de condiciones y a la obtencion de
los permisos ambientales requeridos para el inicio de las actividades de obra. El contratista dispone del
plazo establecido en el presente pliego de condiciones, para enviar a la firma interventora para su
concepto, requerimientos y aprobacién, lo siguiente:

Formato MSE-FR-28, del Manual de Interventoria de la entidad vigente, “Radicacion de
proyectos a la SMA”, a los tres (3) dias calendario de haberse proferido la orden de
iniciacion del contrato de obra, debidamente diligenciado, firmado y con anterioridad al
inicio de las actividades de obra; todo lo anterior acorde a lo establecido en el instructivo
MSE-IN-18.

Formato MSE-FR-29, del Manual de Interventoria de la entidad vigente, “Formato 2 A
Presupuesto ejecucién programa de manejo social y ambiental”, a los tres (3) dias
calendario de haberse proferido la orden de iniciacion del contrato de obra, debidamente
diligenciado, firmado y con anterioridad al inicio de las actividades de obra, acorde a lo
establecido en el instructivo MSE-IN-18.

Entregar el documento PAGA a la firma interventora para su aprobacién, con los permisos
ambientales necesarios para el inicio de las actividades del proyecto, la linea base
completa con la caracterizacion de las areas directa e indirecta, el desarrollo de la matriz
de valoracién de impactos u otro método utilizado, asi como la adecuada formulacion de
los proyectos y programas requeridos de conformidad con el alcance de las actividades
del proyecto, y demas aspectos necesarios para la idoneidad del documento, como
requisitos indispensables para su aprobacion, sin la cual no es valido para su ejecucion.
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El documento PAGA seré entregado a la firma interventora a méas tardar a los quince (15) dias calendario
de proferida la orden de inicio del contrato de obra. La firma Interventora dispone de dos (2) dias calendario
para formular requerimientos al contratista y éste a su vez, de cinco (5) dias para realizar la totalidad de los
ajustes formulados por la Interventoria y entregar el documento.

La firma interventora dispone de treinta (30) dias calendario para entrega del documento PAGA aprobado a
la SMA, mediante oficio remisorio formado por el Representante Legal o el Director de Interventoria, en
medio fisico impreso a dos (2) caras y medio magnético.

El Documento PAGA debera remitirse en medio fisico (impreso a doble cara) y en medio
magnético, con los soportes respectivos a la firma interventora.

Las constancias de radicacion ante las autoridades competentes y copia de los Formatos
Unicos Nacionales (FUN), para los permisos por uso y aprovechamiento de recursos
necesarios para el desarrollo de las obras y constancia de solicitud ante INGEOMINAS y/o
Secretaria de Minas, de la solicitud de permiso minero para fuentes de materiales, o
constancia suscrita por persona o autoridad reconocida, que certifique la obtencion en
sitios y/o proveedores previamente legalizados, en forma previa al cumplimiento del
primer plazo para entrega del PAGA a la firma interventora.

Interventoria velara por que en ningun caso, se adelanten actividades constructivas sin
contar con los permisos ambientales que lo requieran, u ordenara la suspensién inmediata
y adelantara las acciones pertinentes en caso contrario.

El contratista de obra entregaré a la firma interventora, en medio fisico, impreso a dos (2)
caras y medio magnético, informes de avance de la gestion ambiental adelantada de
acuerdo a los programas desarrollados en el PAGA, con una frecuencia mensual para
proyectos con duracién igual o inferior a una vigencia, y bimestral, para proyectos de
mayor duracion. En ambos casos, el contratista entregaré los informes a los cinco (5) dias
calendario de vencimiento del periodo respectivo. Como requisito para la validez de los
informes, estos seran presentados con base en el documento PAGA debidamente
aprobado por la interventoria, dentro del plazo establecido.

Interventoria remitira copia en medio magnético, de los informes ambientales del
contratista de obra con concepto aprobatorio a mas tardar a los diez (10) dias calendario
del vencimiento del periodo respectivo. En caso de posible incumplimiento en la entrega
de los informes ambientales por parte del contratista de obra, interventoria informara de
inmediato, y mediante oficio dirigido a la SMA con copia a la unidad ejecutora.

Presentar el informe final de cierre ambiental a la firma interventora para su concepto y
aprobacion en medio fisico, impreso a dos (2) caras y medio magnético, con los soportes
requeridos para adelantar el procedimiento de cierre ambiental, a mas tardar, a los siete
(7) dias calendario de finalizacién del contrato de obra.

Entregar el Formato MSE-FR-25, “Cierre Ambiental’, adjunto al informe final ambiental,
debidamente diligenciado y firmado para su aprobacién a la firma interventora.
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El cierre ambiental del proyecto requiere que preliminarmente exista un documento PAGA
aprobado y se hayan presentado los informes ambientales a la interventoria de acuerdo a
lo establecido y de manera oportuna.

Presentar a la firma interventora para su aprobacion, el presupuesto de la gestion
ambiental conforme al diligenciamiento del Formato 2A, las Especificaciones Particulares,
Andlisis de Precios Unitarios (APU) y justificacién técnica, anexando los soportes
necesarios (cotizaciones, facturas y contratos entre otros).

En caso de necesitarse la incorporacion de precios no previstos en el contrato original y
relacionados con el Plan de Adaptacion de Guias Ambientales (PAGA), el Contratista
presentara a la Interventoria la solicitud, de acuerdo los establecido en el manual de
interventoria vigente, incluyendo con andlisis detallado de cada precio, unitario,
justificando cada uno de los componentes del mismo. Igualmente, informara sobre las
cantidades de obra y/o actividades por ejecutar, presentando sus recomendaciones.

En caso que por ajustes en el alcance de las obras a realizar, se requiera adelantar construccion nueva en
algunos sectores, sera responsabilidad del contratista la elaboracion de los estudios ambientales y
obtencién de la respectiva Licencia Ambiental; en el caso de Variantes, la responsabilidad comprende la
elaboracion del Diagnéstico Ambiental de Alternativas, conforme al alcance y contenido sefialados en los
reglamentos sobre licencias: (Ley 99 de 1993, Decreto 2820 de 2010 expedido por el entonces MAVDT, y
el Decreto 500 del 2006 o aquellos que los sustituyan), y los términos de referencia que establezca la
autoridad ambiental, hasta el recibo a satisfaccién por INVIAS y la interventoria.

El Contratista es responsable de dar a conocer entre sus subalternos y subcontratistas el contenido de la
Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones”, la cual faculta al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demas
autoridades ambientales del orden regional y nacional, para ejercer las actividades preventivas y
sancionatorias que considere, en caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas
infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente, en
especial el Codigo de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la
Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones que las sustituyan o modifiquen, y el contenido de los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

El contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales; en caso de identificarse
pasivos por la no ejecucion de algunos de los programas y/o medidas establecidas, el Interventor ordenara
su ejecucidén como requisito para el recibo a satisfaccion de la obra. Para la liquidacion del contrato debera
presentar el paz y salvo por el cierre de expedientes y cumplimiento de licencias, permisos y concesiones
otorgados a su favor, por parte de las autoridades ambientales competentes.

Igualmente, es responsable del pago de multas, sanciones y otras medidas impuestas y ejecutoriadas por
las autoridades ambientales. Estos pagos se haran bajo su cuenta y riesgo y bajo ningun concepto se
aceptara que se reconozcan por el contrato.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas de manejo ambiental y social establecidas en el
PAGA o la imposicion de multas por la autoridad ambiental competente, el Interventor informara de manera
inmediata a la entidad, y solicitara la aplicacion de las sanciones correspondientes, de acuerdo con los
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procedimientos establecidos por INVIAS; el oportuno pago de la multa sera de absoluta responsabilidad del
contratista.

Es obligacién del interventor realizar el control y seguimiento al cumplimiento del PAGA y de las
obligaciones derivadas de la obtencidn de permisos; la ejecucion de medidas de compensacion, programas
y obras debe ser simultanea a la ejecucion de las obras del contrato. El contratista se obliga a aportar las
certificaciones de cumplimiento expedidas por las autoridades ambientales competentes, como soporte del
formato de cierre ambiental.

7.16 FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro de los tres (3) dias habiles la siguiente, a partir de la notificacion de la resolucion por medio de la
cual se adjudica el contrato, el proponente favorecido o su representante legal, con el fin de la elaboracién,
revision y registro presupuestal del contrato deberan presentar, la siguiente documentacion:

NUM DOCUMENTO OBSERVACION | OBSERVACION | OBSERVACION

#01 #02 #03

1 COPIA DEL REGISTRO DE CAMARA DE COMERCIO *

CUANDO ESTE HAYA VARIADO DEL ANEXO A LA
PROPUESTA

2 CERTIFICACION (PAZ Y SALVO) DE PAGOS DE *
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES A
LA FECHA DE LA ADJUDICACION

3 FORMULARIO DE IMPUESTOS (RENTA, ICA, IVA) * * *
INVIAS COMPLETA'Y CORRECTAMENTE
DILIGENCIADOS

4 CERTIFICACION BANCARIA A NOMBRE DEL *
PROPONENTE, DE LA CUENTA EN LA QUE INVIAS
LE CONSIGNARA EL VALOR DE LAS ACTAS
PARCIALES. (LA CERTIFICACION BANCARIA PARA
EL ANTICIPO SE SOLICITARA UNA VEZ SE NUMERE
EL CONTRATO Y SE DETERMINE INTERVENTOR).

5 COPIA DE LA RESOLUCION DE FACTURACION *
DIAN VIGENTE.

6 PROGRAMACION MENSUAL PROYECTADA DE LOS ¥
PAGOS DEL CONTRATO

OBSERVACION #01: Lo correspondiente al proponente ganador, su respectivo representante legal, de los
socios en el caso de ser sociedad andnima cerrada y cada uno de los integrantes del consorcio o union
temporal, de acuerdo con el caso.

OBSERVACION #02: Corresponde a los formatos INVIAS. Formato AGF-FR-05 en el caso de que el
proponente ganador sea persona natural o juridica y los formatos AGF-FR-03 (para informacion del
consorcio o union temporal) y AGF-FR-04 (integrantes del consorcio o unién temporal) cuando el
proponente ganador sea un consorcio o union Temporal. Se adjuntan formatos.

OBSERVACION #03: La Unidad Ejecutora podra dar un plazo adicional para la entrega de estos
documentos, sin que dicho plazo pueda ser mayor al de la firma del contrato.
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VER RELACION DE LOS REQUISITOS PARA ELABORAR LOS CONTRATOS (CONSORCIOS,
UNIONES TEMPORALES O PERSONAS NATURALES).

Si dentro de dicho plazo el adjudicatario no allega la presente documentacion, podra la entidad hacer
efectiva la péliza de seriedad de la propuesta

En el caso de presentar poder para la firma, éste debera enviarse dentro del plazo antes establecido y
debera cumplir con las exigencias de la Oficina Juridica de INVIAS, es decir ser especial, amplio, suficiente
y expedido por el competente, con presentacion personal.”

El contrato se perfecciona con la suscripcion por las partes y para su legalizacion requiere de la expedicién
del respectivo registro presupuestal por la Subdireccion Financiera del Instituto; y para su ejecucion
requiere de la aprobacidn, por parte del Instituto, de la garantia unica de cumplimiento y del seguro de
responsabilidad civil extracontractual constituidos por el contratista, la existencia de las disponibilidades
presupuestales, asi como la aprobacion de los documentos que la entidad considere como esenciales para
el control de las obras, de acuerdo con lo planteado en el numeral 7.2 de este pliego. La constitucion de la
garantia y del seguro, debera efectuarla el contratista dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
firma del contrato, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato sancionable con multa, o de
que el Instituto pueda hacer efectiva la péliza de seriedad de la oferta.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, el Instituto podra declarar el siniestro y
hacer efectiva la garantia de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes
al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia, dicho plazo podra ser
ampliado a criterio del INVIAS de acuerdo con lo establecido en el numeral 9 del articulo 30 de la Ley 80 de
1.993.

Si el Proponente favorecido no firmare el Contrato dentro del término establecido, el Instituto, mediante
acto administrativo debidamente motivado, podra adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) dias
siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos
exigidos en el presente pliego de condiciones y su propuesta sea igualmente favorable para la entidad.

Si el proponente sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado, quedaré inhabilitado para
contratar con el Estado por un término de cinco (5) afios, de conformidad con el literal €) del numeral 1) del
articulo 8 de la Ley 80 de 1993.

Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados (a juicio del INVIAS), si el Adjudicatario se
negare a cumplir con las obligaciones establecidas en el Pliego y especificamente las de suscribir y
perfeccionar el Contrato durante el término sefialado, el INVIAS hara efectiva la Garantia de Seriedad
constituida para responder por la seriedad de la Propuesta, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantia y sin
perjuicio de la inhabilidad para contratar por el término de cinco (5) afios, de conformidad con lo previsto en
el ordinal (e) del numeral 1° del Art. 8 de la Ley 80 de 1993.
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7.17 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con lo establecido en la Decreto 0734 del 13 de abril de 2012, y la Resolucion 0478 del 03
de febrero de 2012 expedida por el Instituto Nacional de Vias, el contratista se obliga a constituir, a favor
del Instituto Nacional de Vias, una garantia unica de cumplimiento, la cual podra consistir en (i) una péliza
de seguros (i) la constitucion de una fiducia mercantil en garantia, (iii) una garantia bancaria a primer
requerimiento (iv) endoso en garantia de titulos valores (v) el deposito de dinero en garantia. Las garantias
deberan ser otorgadas con sujecion a lo dispuesto para cada una de ellas en los capitulos II, lIl, IV, V'y VI
del Decreto 0734 de 2012 y amparar:

a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria
que se le impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses mas.

b) El buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en
especie, para la ejecucion del contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacién del contrato.

c) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que EL
CONTRATISTA haya de utilizar para la ejecucion del contrato, por el equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afios
mas.

d) La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas, por el equivalente al treinta por ciento (30%)
del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Recibo Definitivo a satisfaccion de las obras por parte del INSTITUTO.

e) Calidad de los estudios y disefios, (Cuando el proyecto contemple la realizacién de estudios
y/o disefos y/o calculos) por una cuantia equivalente al 30% del valor total de los items de
estudios y disefios, con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcién
del Acta de Entrega y Recibo Definitivo a satisfaccion de los estudios y disefios.

7.17.1 Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)

El Contratista de conformidad con la Resolucién 0478 del 03 de febrero de 2012 expedida por el Instituto
Nacional de Vias, debera presentar una pdliza de seguro que proteja a la entidad de eventuales
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista, asi como, de los subcontratistas de actividades, salvo que
se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio
para el mismo objeto.

Tomador o Afianzado: Contratista.
Asegurados: el contratista y/o el Instituto Nacional de Vias —INVIAS-

Beneficiarios: Terceros afectados y/o el Instituto Nacional de Vias —INVIAS.
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Cuantia: TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, sin que en ningln caso, pueda ser
inferior a 200 salarios minimo mensuales legales vigentes

Vigencia: Plazo de ejecucion del contrato

El tope maximo del deducible admitido seré del 10% del valor de cada perdida, sin que en ningun caso
puedan ser superiores a dos mil salarios minimos legales mensuales vigentes (2.000 SMLMV). Las
franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

En caso de que el contrato producto del presente proceso sea o exceda un (1) millon de
SMLYV, el valor asegurado en las pélizas no sera inferior a treinta y cinco mil (35.000) SMLV,
y en todo caso no sera superior a setenta y cinco mil (75.000) SMLV.

7.18 REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO LEGALIZACION DE LOS
CONTRATOS

El contratista debera enviar con destino a la correspondiente Unidad Ejecutora, los siguientes documentos
para gestionar el cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la firma del contrato, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato
sancionable con multa o de hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta segun el caso, sin perjuicio
de las sanciones particulares, establecidas por otras disposiciones:

1) Una (1) copia del contrato.

2) Garantia Unica de Cumplimiento y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual en
original, anexando el recibo de pago.

Con respecto a la Garantia Unica y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe tener en
cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolucion de las garantias:

Para ambas garantias:

1) Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vias 800.215.807-2
y el NIT del Contratista, Incluir digito de verificacion (nimero después del guién). No se
aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
CONsorcio.

2) Debe incluir claramente el numero y afio del contrato.
3) Debe incluir el objeto del contrato.
4) Las garantias deben ser firmadas por el representante legal del contratista.

5) La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la firma del contrato.
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En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Las garantias deben venir en original.

Anexar el comprobante de pago de las garantias. Sin controvertir lo relacionado con el ordinal
5.2.1.5 del Decreto 0734 de 2012, se solicita este documento para control.

Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

Para la Garantia Unica:

Los porcentajes y vigencia debe realizarse de conformidad con los plazos establecidos en este
pliego y el contrato.

El tomador debe ser el contratista.

El amparo de Salarios debe ser expreso para: Salarios, Prestaciones Sociales e
Indemnizaciones.

El amparo de estabilidad y calidad de la obra: Debe especificar claramente que son cinco (5)
afos contados a partir del recibo de la obra y que ampara la estabilidad y la calidad de la obra.

El amparo de calidad: Debe especificar claramente que son cinco (5) afios contados a partir
del recibo de los estudios y/o disefios, cuando el contrato incluya este item.

Para Responsabilidad Civil Extracontractual:

El porcentaje y vigencia debe realizarse de conformidad con los plazos establecidos en este
pliego y el contrato.

El tomador debe ser unicamente el contratista.
Los asegurados deben ser: El contratista y/o Instituto Nacional de Vias
Los beneficiarios: Terceros afectados y/o Instituto Nacional de Vias.

La vigencia debe ser la de ejecucion del contrato.

Cuadro No. 9
PORCENTAJE AMPAROS
AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA
RCE 30% del valor del contrato. sin que en Plazo del contrato.
ningun caso, pueda ser inferior a 200
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salarios minimos mensuales legales
vigentes

7.19 ORDEN DE INICIACION

Mediante comunicacién escrita, el funcionario competente del Instituto, informara al contratista la fecha a
partir de la cual debe iniciar la ejecucion de la obra.

7.20 SUCURSAL EN COLOMBIA

INVIAS advierte a los Proponentes, que en los términos de los articulos 471 y 474 del Codigo de
Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del Proponente que resulte Adjudicatario de la
presente Licitacion, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberén constituir dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de Obra, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social
contemple la suscripcidn y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de
ejecucion del Contrato de Obra y un (1) afio mas, segun se establece en su Seccidn 1.01. La sucursal se
debera establecer de acuerdo con los parametros establecidos en la ley comercial.

El incumplimiento de estos compromisos sera considerado como incumplimiento contractual y dara lugar a
la imposicion de multas en los términos del Contrato.

7.21 INFORMACION DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES

Después de la adjudicacion y suscripcion del contrato y previo a la iniciacion de las obras, el contratista
deberéa obtener copia de la informacion que exista del proyecto, en cuyo caso la revisara y tomaréa la que
considere necesaria para la ejecucion del mismo.

La informacion del proyecto solo podra ser utilizada por el contratista para los propositos de este contrato.

El contratista debera mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construccion con las ultimas
revisiones vigentes y sera responsable por el empleo de estos planos en la construccion de las obras, asi
mismo, esta obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha de suscripcion del acta de
recibo definitivo del contrato.

Las obras se ejecutaran en un todo de acuerdo con los planos de construccion aprobados por el
Interventor, con las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras, las Especificaciones Generales de
Construccion de Carreteras y las especificaciones particulares del proyecto vigente.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica o en alguna eventualidad especial que impida el
cumplimiento de las normas del INVIAS, la obra y los elementos suministrados por el contratista deberan
cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades:

e Instituto de Normas Técnicas ICONTEC
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e American Society for Testing and Materials ASTM
e American Concrete Institute ~ ACI
e Portland Cement Association PCA

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre ello al Interventor, quien
decidira conjuntamente con el INVIAS, sobre la prelacion entre estos documentos.

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, segun el caso, las
especificaciones generales de construccion, y prevalecen sobre las ultimas.

Si durante la ejecucion del contrato el Instituto considera necesario introducir cambios 0 modificaciones de
las obras a ejecutar y en las especificaciones, asi lo notificara al contratista, para que éste le manifieste si
acepta o no los cambios planteados, sustentando en cada caso las incidencias que dichos cambios
generen en la ejecucion del contrato.

El contratista debera pronunciarse por escrito dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha en
que el Instituto efectue la notificacion. El Instituto tomaré la decision final sobre la ejecucién de las
modificaciones o la prescindencia de éstas y la comunicara por escrito al contratista dentro de un término
maximo de ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha de recibo de la sustentacion del contratista; mientras
se produce la decision final del Instituto, el contratista continuara la obra o la suspendera temporalmente de
acuerdo con las instrucciones que aquel le imparta.

Si fuere el contratista quien propusiere los cambios o modificaciones, el Instituto podra aceptarlos siempre
y cuando estos no impliquen mayores costos para el proyecto; si de la ejecucion de dichos cambios se
derivaren mayores costos estos seran asumidos por el constructor.

Si como consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a la prérroga del plazo o a la adicién del valor
del contrato, el contratista y el Instituto firmarén el contrato adicional correspondiente o el acta de
modificacion de cantidades de obra a que hubiere lugar.

Los levantamientos topograficos necesarios para la ejecucion del proyecto seran hechos por el contratista y
se registraran en carteras adecuadas, una copia de las cuales debera ser entregada a la Interventoria
cuando ésta la solicite.

El contratista sera responsable por la proteccion, mantenimiento y reconstruccion de los puntos basicos y
de referencia de topografia.

7.22 DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la
entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. El contratista se
obliga a permanecer personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos un
ingeniero residente, o los que fuesen necesarios de acuerdo a lo estipulado en el presente pliego de
condiciones, personal que debe estar suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado
con el desarrollo y cumplimiento del contrato.
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El Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona
vinculada al proyecto. Esta exigencia no dara derecho al contratista para elevar ningun reclamo contra el
Instituto.

La Interventoria podra solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de informacién sobre la
nomina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable
que la Interventoria haya fijado.

7.23 INTERVENTORIA DE LOS TRABAJOS

El Instituto ejercera el control y vigilancia de la ejecucion de los trabajos a través de un interventor, quien
tendra como funcién verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

El interventor ejercera, en nombre del Instituto, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podra en
cualquier momento, exigir al contratista la informacién que considere necesaria, asi como la adopcién de
medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucidon del contrato, las condiciones técnicas,
economicas Y financieras existentes al momento de la celebracién del mismo.

Ademéas de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de
Interventoria vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucién del contrato, la Interventoria
apoyara, asistira y asesorara al Instituto en todos los asuntos de orden técnico, financiero, econémico,
juridico, socio-ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecucién del contrato hasta su
liquidacién. Asi mismo, prestara asesoria relacionada con la ejecucion del contrato cuando la situacion
judicial o administrativa asi lo requiera sin que implique un costo adicional.

El interventor no permitird que el constructor inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y
concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velara porque se
cumpla con lo establecido en la normatividad Ambiental y llevara estricto control y seguimiento del
cumplimiento del PAGA aprobado para el desarrollo de las obras y verificara el cumplimiento de los
indicadores por el contratista para lograr una calificacién final y paz y salvo, segln lo establecido en el
Manual de Interventoria.

El interventor esta facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas,
economicas, ambientales, juridicas o de otra indole, el contratista solicite cambios o0 modificaciones.

Asi mismo, el interventor esta autorizado para ordenarle al contratista la correccion, en el menor tiempo
posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos
pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la
ejecucion del contrato.

El contratista debera acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la Interventoria; no obstante, si no
estuviese de acuerdo con las mismas asi deberd manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder
a ejecutarlas; en caso contrario, responderéa solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas
drdenes se derivaran perjuicios para el Instituto.
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En caso que el Instituto, por las caracteristicas técnicas del proyecto y las condiciones ambientales de la
zona, requiera de la contratacion de una Interventoria ambiental especializada, el contratista debera
interactuar con ésta, en los mismos términos antes descritos.

El interventor tendré bajo su custodia el Libro de Interventoria, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones o sugerencias que
haga la Interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el
frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra,
avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de
trabajo, etc. cada anotacién diaria deberd fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del
contratista y del interventor.

La persona responsable de llevar al dia este diario sera el ingeniero residente del interventor, quien estara
en la obligacion de presentarlo a los representantes del Instituto que visiten la obra.

El Instituto ejercera el control y vigilancia a través de la Interventoria, adelantando el seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones del contratista en relacion con el personal reincorporado, y presentara
informes trimestrales de los cuales dara traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior y
Justicia.

7.24 VEEDURIA DE LOS TRABAJOS

La veeduria tiene como propdsito servir de canal de comunicacién entre las demas entidades, la
comunidad y el Instituto, en lo relacionado con la ejecucidén del proyecto, logrando de esta manera
desarrollar los principios constitucionales de participacién ciudadana, deber y control en la funcion del
Estado.

De acuerdo con la ley 850 del 2003, las veedurias podran conformar los diferentes comités (técnicos,
financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su funcién. Una vez conformada la veeduria con los
parametros de la ley, desarrollaran su actividad en comunicacidn con la Interventoria del proyecto.

7.25 PREVENCION DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE
CONTINGENCIA

El contratista en todo momento tomara todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en
la ejecucion de la obra, como de terceros, y se acogera a todas las normas que a este respecto tenga
INVIAS y sus cddigos de construccion.

Antes de comenzar los trabajos, el contratista debe realizar un plan de contingencia de manera que dentro
de su organizacién se establezcan claramente las correspondientes lineas de mando y los grupos o
brigadas responsables, como minimo para los siguientes casos de emergencias:

Explosién o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se
almacena combustible.
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Derrames de combustibles o quimicos

Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales
Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas.
Atencion de pequefias emergencias y remocion de derrumbes.

El contratista asumira todos los riesgos sobre la prevencion de accidentes y sera responsable de las
indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda
sufrir su personal, el de la Interventoria, el del Instituto, los visitantes autorizados asi como terceras
personas.

Durante el proceso constructivo, establecerd procedimientos que minimicen las posibilidades de riesgo
asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operacion de
maquinaria y materiales, entre otros.

El contratista debera proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas cuya
demolicion no esté prevista, contra todo dafio o interrupcion de servicios que pueda resultar de las
operaciones de construccion o cualquier dafio o interrupcion de servicios debera ser reparado o
restablecido por él a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de ejecucion de la obra.

El Instituto o el interventor podran exigir al contratista modificaciones en las obras provisionales construidas
por éste para que cumplan con todos los requisitos de seguridad, higiene, proteccion ambiental y
adecuacion a su objeto. Estas modificaciones las hara el contratista sin costo alguno para el Instituto, lo
anterior de conformidad con el Plan de Calidad.

En desarrollo de los trabajos no se permitira por ninguna circunstancia depositar el material producto de las
excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de agua. Si esto sucede, el
contratista, a su costa debera retirar el material volviendo el sitio a su estado original. Si el contratista no lo
hiciere, el Instituto lo hara y descontara el costo de las actas de obra que se adeuden al contratista.

Desde la fecha de la orden de iniciacion del contrato, el contratista es el Unico responsable de disefiar e
implementar el plan de manejo de transito y seguridad del transito en el sector contratado; por lo tanto, a
partir de esa fecha y hasta la entrega definitiva de las obras al Instituto, el contratista estd obligado a
sefializar y mantener el trénsito en el sector contratado. Esta obligacién debera cumplirla en la forma
establecida en el Manual de Dispositivos para la Regulacién del Transito en las Calles y Carreteras y en la
Resolucion No. 001050 del 08 de mayo de 2004, emanada del Ministerio de Transporte.

El contratista debera garantizar el libre y continuo uso de las vias a terceros en cuanto se relacione con la
ejecucion de sus trabajos. A este respecto, el contratista debera notificar al Interventor y al Director de la
Direccién Territorial por lo menos con quince (15) dias de anticipacién sobre la iniciacion de cualquier
trabajo que pueda causar interferencia en el transito de vehiculos y peatones. El contratista debera reducir
a un minimo tales interferencias.

El contratista debera emplear los medios razonables para evitar que se causen dafios en las vias publicas
que comunican con el sitio por causa de su uso, por él mismo o por sus subcontratistas. En particular,
seleccionara la ruta y usara vehiculos adecuados para restringir y distribuir las cargas, de modo que el
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transporte que se derive del movimiento de la planta y material hasta el sitio y desde él, quede limitado a
las cargas permisibles y se desarrolle de manera que se evite causar dafos previsibles a las vias publicas.

El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del contrato.

7.26 EVALUACION DE AVANCE Y ACTUALIZACION

Durante la ejecucion de la obra, el Instituto efectuara a través de la Interventoria un seguimiento al
programa de obra, como uno de los mecanismos de verificacion del cumplimiento del contrato. Por tal
motivo, el contratista deberd mantener el programa actualizado de manera que en todo momento
represente la historia real de lo ejecutado para cada actividad, asi como su programa de obra proyectado
para la terminacion de los trabajos dentro del plazo contractual.

El contratista y el interventor evaluaran semanalmente la ejecucion del contrato, revisando el programa de
obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se
levantara un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoria, donde se
consignara el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algun atraso, se sefialaran los motivos
del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomaran para subsanar dicho atraso, los cuales se
plasmaran en una modificacién al programa de obra que no podra contemplar la disminucion de las
cantidades de obra programadas para cada mes ni una prorroga del plazo inicialmente establecido.

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificaciéon de cantidades obra o modificar el valor o el plazo
del contrato, el contratista debera ajustar el programa de obra a dicha modificacién, para lo cual debera
someter a aprobacion del Instituto y con el visto bueno de la Interventoria, el nuevo programa de obra,
previo a la suscripcion del documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificacion.

Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho que el contratista no ejecute, por lo menos, las
cantidades de obra previstas en su programa de obra.

7.27 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son
aproximadas y estan calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar,
disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra; tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato
producto de ésta licitacion publica. El contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra
que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles
que afecten el equilibrio econémico del contrato.

Si durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el
Formulario de la propuesta, el contratista estara en la obligacion de incluir los cambios a que haya lugar en
el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificacién.

Para los fines de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrén superar
el valor determinado en el contrato.
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7.28 OBRAS ADICIONALES

Se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las
especificaciones originales del contrato o variaciones no substanciales de los mismos y en donde todos los
items tengan precios unitarios pactados. El Instituto podra ordenar por escrito obras adicionales y el
contratista estard en la obligacion de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagaran a los precios
establecidos en el Formulario de la propuesta.

7.29 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Se entiende por obra complementaria la que no esta incluida en las condiciones originales del contrato y
por esta misma razon, no puede ejecutarse con los precios del mismo. El Instituto podra ordenar obras
complementarias y el contratista estara obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan
parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla.

Los precios que se aplicaran para el pago de la obra complementaria seran los que se convengan con el
contratista, mediante la suscripcion de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo
de antemano con el contratista el precio de la obra complementaria, el Instituto podra optar por ordenar que
dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administracion, o sea por el costo directo mas un porcentaje
acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administracion y utilidad del
contratista. Por costo directo se entenderé el de las siguientes partidas.

El valor de los materiales puestos al pie de la obra.

Los jornales y sueldos utiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por el
contratista en la propuesta. Los jornales de dominicales y dias feriados estan incluidos en estos
porcentajes.

El alquiler del equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la propuesta del contratista y
conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones de la presente licitacion publica. En el caso de tarifas
no establecidas en la propuesta, éstas se calcularan por métodos similares a los empleados por la
Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC).

Para el pago de las obras complementarias por administracion, el contratista elaborara planillas diarias de
control en que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los
correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberan ser aprobadas por el Interventor y
constituiran la base para la presentacion de la facturacién correspondiente.

7.30 CALIDAD DE LA OBRA

El contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que
aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y
entregara a la Interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la
fecha de su obtencidn, para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones.
La verificacién de la Interventoria no exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.
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Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informara a la Interventoria para que ésta proceda a medir la obra construida. Si
asi no procediere el contratista, la Interventoria podra ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes
ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El contratista efectuara este
trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos
adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucion.

El Instituto podra rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados,
aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de
lo establecido en las especificaciones sobre la aceptacion de suministro defectuoso. Toda obra rechazada
por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los
equipos, maquinarias y herramientas de construccion o por defectos en ella misma, debera ser retenida,
reconstruida o reparada por cuenta del contratista. Ademas el contratista queda obligado a retirar del sitio
respectivo los materiales o elementos defectuosos. El Instituto podra retirar los materiales o los elementos
y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del
contratista.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la obra, deberén estar en
perfecto estado de operacion ser adecuados y suficientes para las caracteristicas y la magnitud del trabajo
por ejecutar. El Instituto directamente o por intermedio de la Interventoria se reserva el derecho de
rechazar y exigir el reemplazo o reparacion por cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y
herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus caracteristicas constituyen un
peligro para el personal o un obstaculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigira siempre el
suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo basico requerido para la
construccion de las obras.

7.31 ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos del
proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente.

Estas actas deberan suscribirlas los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoria y para su
validez requieren de la aprobacion del funcionario competente del Instituto, siguiendo, eso si, el
procedimiento establecido en el Manual de Interventoria vigente.

7.32 ACTAS DE OBRA

Es el documento en el que el contratista y el interventor dejaran consignadas las cantidades de obra
realmente ejecutadas durante cada mes.

Los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoria deberan elaborar el acta mensual dentro de
los cinco (5) dias calendario del mes siguiente al de ejecucion de las obras. El valor basico del acta sera la
suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutada por los
precios unitarios estipulados en el Formulario de la propuesta del contratista o por los precios acordados
para los nuevos item que resulten durante el desarrollo del contrato.
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Las actas de obra mensual tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a las
cantidades de obra y obras parciales. El interventor podra, en actas posteriores, hacer correcciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y debera indicar el valor
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfaccién a
efecto de que el Instituto se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes,
hasta que el interventor de el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor que no sea la de
recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podra considerarse como constitutiva de
aprobacion de algun trabajo u obra.

7.33 AJUSTE

El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes tomando como base los indices de Costos de la
Construccion Pesada ICCP, calculados mensualmente por el Departamento Administrativo de Estadistica,
DANE. EI procedimiento para el calculo de los mismos seré el establecido en el Manual de Interventoria
vigente, excepto para las mezclas asfalticas cuyo asfalto cumpla con lo sefialado en las Especificaciones
Generales de Construccion de Carreteras INVIAS 2007 o modificadas con polimeros, o de alto Modulo,
microaglomerados, emulsiones asfalticas, pavimentos reciclados con productos asfalticos, que se ajustaran
como se detalla mas adelante.

El calculo de ajuste se haré para el periodo correspondiente entre la fecha de cierre de la licitacion y el mes
del Acta correspondiente, y asi sucesivamente hasta el vencimiento del Contrato. Las cantidades de obra
que no se ejecuten dentro del programa de inversiones propuesto por el Contratista no estaran sujetas a la
actualizacion prevista anteriormente, sino que seran pagadas a los precios del periodo en el cual debieron
haber sido ejecutadas.

Para el caso de las mezclas asfalticas cuyo asfalto cumpla con lo sefialado en las Especificaciones
Generales de Construccion de Carreteras INVIAS 2007 o modificadas con polimeros, o de alto Modulo,
microaglomerados, emulsiones asfalticas, pavimentos reciclados con productos asfalticos, se ajustaran de
forma creciente o decreciente asi:

El insumo asfalto solido del Analisis de Precios Unitarios presentado por el contratista, se afectara por la
variacién (aumento o disminucion) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificacion o lista oficial,
de la siguiente manera:

En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto menor o igual al valor en
lista oficial emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de la licitacién, se calculara el ajuste con base en
la variacion (aumento o disminucion) del precio emitido por ECOPETROL tomando como precio inicial (lo)
el precio de lista oficial al cierre del proceso, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucion
de acuerdo con el programa de inversiones propuesto por el contratista. Cuando por causas imputables al
contratista la obra no corresponda a la ejecucién de acuerdo con el programa de inversiones, el ajuste de
precios del insumo asfalto se hara con base en la resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que
autorice dicho reajuste para el mes calendario correspondiente a aquel en el cual debi6 ejecutarse esa
obra segun el citado programa.
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Este ajuste se hara para el periodo correspondiente entre la fecha de cierre de la licitaciéon y el mes del
Acta correspondiente.

En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto superior al valor en lista
oficial emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de la licitacion, se calculara el ajuste con base en la
variacidn (aumento o disminucion) del precio emitido por ECOPETROL tomando como precio inicial (o) el
precio por kilogramo de asfalto relacionado por el proponente en el respectivo andlisis unitario, siempre y
cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucion de acuerdo con el programa de inversiones propuesto
por el contratista. Cuando por causas imputables al contratista la obra no corresponda a la ejecucion de
acuerdo con el programa de inversiones, el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la
resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho reajuste para el mes calendario
correspondiente a aquel en el cual debid ejecutarse esa obra segun el citado programa.

Este ajuste se hara para el periodo correspondiente entre la fecha de cierre de la licitacién y el mes del
Acta correspondiente.

Para este efecto, el proponente debera desglosar el costo del insumo asfalto en su analisis de
precio unitario, sin el transporte del mismo, con el fin de tomar este valor como referencia para la
aplicacion de la metodologia de ajuste expuesta en los Numerales 1y 2, anteriores. No obstante, el
proponente debera prever en su andlisis de precio unitario el costo de transporte del asfalto, el cual
ya ha sido considerado por la Entidad en el precio de la mezcla asfaltica que aparece en los
respectivos analisis de precios unitarios del presupuesto oficial, para los items que contengan el
insumo asfalto.

Los demas componentes de los Analisis de Precios Unitarios de las mezclas asfélticas cuyo asfalto cumpla
con lo sefialado en las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras INVIAS 2007 o
modificadas con polimeros, o de alto Modulo, microaglomerados, emulsiones asfalticas, pavimentos
reciclados con productos asfalticos presentados por el contratista, como son: equipos, otros materiales del
APU, transportes y mano de obra, seran ajustados con los correspondientes indices de la Canasta General
de los indices de Costos de la Construccion Pesada ICCP, calculados mensualmente por el Departamento
Administrativo de Estadistica, DANE.

NOTA: EL ADJUDICATARIO DEBERA DISCRIMINAR EN TODOS LOS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS LA CANTIDAD Y VALOR POR KILOGRAMO DE ASFALTO REQUERIDO PARA LOS ITEMS
DE OBRA YA MENCIONADOS QUE REQUIERAN DE LA UTILIZACION DE DICHO INSUMO; DE NO
PRESENTARSE DICHA DISCRIMINACION, EL AJUSTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REQUIERAN LA
UTILIZACION DEL INSUMO ASFALTO SE REALIZARA DE ACUERDO AL INDICE DE COSTOS DE LA
CONSTRUCCION PESADA ICCP CORRESPONDIENTE, CALCULADO MENSUALMENTE POR EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA, DANE SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORIA INVIAS VIGENTE, E INVIAS NO ASUMIRA
RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ESTA OMISION DEL CONTRATISTA.

El contrato de obra contempla el pago de ajustes, sin embargo, en caso que contratista e interventor
verifiquen y certifiquen al Instituto Nacional de Vias que no es necesario el pago por concepto de ajustes
ylo que no es necesario utilizar la totalidad de los recursos contemplados en el presupuesto oficial para el
pago de ajustes, los recursos considerados en el presupuesto para dicho pago, deberan ser invertidos en
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ejecucion de obra, dado el caso, contratista e interventor especificaran el tipo de actividad, cantidad y
ubicacion de las obras a ejecutar con estos recursos.

7.34 ANTICIPO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacién del contrato, el Instituto podra
entregar un anticipo de hasta el veinte (20%) por ciento del valor del contrato sin IVA. El anticipo se
tramitara previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del Instituto para su entrega,
para lo cual el Ordenador del Gasto debe autorizar el pago en el formato establecido para tales efectos,
que se radicara por el contratista para el tramite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo
estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

Se sequira el procedimiento establecido en el Manual de Interventoria vigente.

Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, EL CONTRATISTA constituira un patrimonio
autonomo irrevocable a nombre del objeto del contrato y cuyo beneficiario sea el INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS - INVIAS, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningiin pago o
gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del Interventor,
quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de
acuerdo con el programa de inversiones aprobado por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, de conformidad
con la reglamentacion al respecto, en particular con el Manual de Interventoria. El costo de la comision
fiduciaria sera cubierto directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentara la respectiva
minuta del contrato de fiducia para aprobacién previa del interventor y/o el Jefe de la Unidad Ejecutora.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el Instituto al CONTRATISTA, seran
propiedad del Tesoro Nacional, para lo cual una vez amortizado el anticipo, dichos rendimientos seran
consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdireccion Financiera del INVIAS.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situacion que debera
ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin
embargo el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera
realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo
inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por la interventoria.

El CONTRATISTA presentara al Area de Tesoreria una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con
la informacion necesaria sobre el patrimonio autbnomo para el giro del anticipo.

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hayan
supeditadas, en ningun caso, a la entrega del anticipo. El INVIAS a través de la Interventoria revisara,
aprobara los programas de inversion del anticipo de conformidad con el Manual de Interventoria.”
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7.35 FORMA DE PAGO

El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS pagara al CONTRATISTA el valor del contrato, mediante la
presentacién de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el
Interventor, el Gestor Técnico del Contrato del INVIAS y el funcionario competente de la ordenacién de
pago del INVIAS, acompafiadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago
de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del
periodo correspondiente. Para el pago de la ultima acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo
Definitivo del Contrato.

Las actas de obra deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de
ejecucion de las obras, EL CONTRATISTA debera radicar en la dependencia competente del INSTITUTO
las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas
de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO, y el INVIAS las pagara dentro de los cuarenta y cinco
(45) dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro
de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las
glosas que formule. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la
vigencia fiscal correspondiente, no podrd hacer ninguna reclamacién judicial o extrajudicial de
actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta En caso de mora en el pago, el INVIAS
reconocera al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente sobre el valor
histérico actualizado siguiendo el procedimiento descrito en el Decreto 679 de 1994. En todo caso los
pagos estaran sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Instituto segun el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

7.36 RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros contratistas cuyos
trabajos se ejecuten simultdneamente en el sitio de las obras; debera cooperar con ellos para no
interferirse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en construccidn. En caso que éstas resulten
averiadas por su culpa, el contratista esta obligado a repararlas a su costa. El contratista en coordinacion
con la Interventoria y personal del Instituto se pondra de acuerdo con los deméas contratistas y preparara
con ellos con suficiente anticipacion los planes y programas de trabajo necesarios para que los trabajos
que deban realizar se lleven a cabo de la manera mas conveniente para ellos y para el Instituto. El
contratista es responsable por todos los dafios que se originen por su causa.

7.37 DANOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR

El contratista quedara exento de toda responsabilidad por cualquier dafio o dilacion de las obras durante la
ejecucion del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se concluya por parte del Instituto que
tales hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en el cual
los gastos que demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas seran por cuenta del
Instituto, siempre que el contratista haya dado aviso al Instituto de la ocurrencia de tales hechos, y que la
evaluacion de los mismos, las causas que los motivaron y la diligencia con que el contratista actu6 ante
ellos se haya hecho constar, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha en que cesen
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dichas causas, en actas suscritas por el interventor y el contratista las cuales requerirdn el concepto
favorable de la Oficina Juridica del Instituto.

Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberan ser consignadas en acta.
El contratista debera asumir los sobrecostos resultantes, tales como los correspondientes a lucro cesante y
pérdida de materiales, equipos y otros elementos de su propiedad. En el evento en que el Instituto
concluya que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correran, ademas, por cuenta del contratista todas
las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o la fuerza mayor
constituyen causal de suspension del plazo del contrato.

7.38 INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO

Si el contratista rehusa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificara por
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones y
exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningun efecto dentro de un plazo de ocho (8) dias
habiles, el Interventor comunicara dicha situacion, por escrito, al Instituto para que este tome las medidas
que considere necesarias. En razdn a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros
seran asumidas integralmente por el contratista.

7.39 REUNION MENSUAL DE SEGUIMIENTO

Mensualmente deberan celebrarse reuniones con participacion del director de la obra, el Ingeniero
residente de la obra, el director de la Interventoria, el ingeniero residente de la Interventoria y el Gestor del
contrato del Instituto, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados
con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes areas del Instituto. De
cada una de estas reuniones se levantara un acta, la cual sera mantenida en custodia por el Gestor del
contrato

7.40 INDEMNIDAD DEL INSTITUTO

En virtud de lo dispuesto en las normas legales vigentes, el contratista mantendré libre a la Entidad de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o
de las de sus subcontratistas o dependientes; la clausula de indemnidad hara parte del contrato.

7.41 DERECHO DEL INSTITUTO A USAR PARTES DE LA OBRA

El Instituto podra tomar posesion de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla; de dicha
posesion se levantara un acta. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, el
contratista sometera este hecho a consideracion del Instituto. El uso de las partes de la obra por el Instituto
no implica el recibo de ellas, ni releva al contratista de ninguna de sus obligaciones.
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Cualquier bien de interés histdrico, de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de las
obras sera de propiedad de la Nacién Colombiana. El contratista debera notificar al Instituto acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta.

7.42 RECLAMOS

Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer al Instituto por razon de este contrato
debera presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; ¢) Consultado previamente con el Interventor, dandole
oportunidad de verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografias, etc., y d) El interventor
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes entregard al Gestor del Contrato con las respectivas
recomendaciones para que este a su vez de inicie el proceso juridico pertinente. En caso de reclamo, el
contratista no suspenderé las obras, a menos que el Instituto haya decidido hacerlo, y procederéa a ejecutar
las 6rdenes recibidas.

7.43 PUBLICACIONES E INFORMACIONES

El Instituto se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que a bien tenga sobre las
obras, equipo, sistemas constructivos y demas relacionados con las obras.

7.44 CESIONES Y SUBCONTRATISTAS

El contratista no podra ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito del Instituto, pudiendo éste
reservarse las razones que tenga para negar la aceptacion de la cesion. La cesion se efectuara de
conformidad con lo establecido en el Articulo 893 del Cddigo de Comercio en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

El contratista sélo podra subcontratar la ejecucion de trabajos que requieran de personal y/o equipos
especializados, requiriendo para ello la autorizacion previa y expresa del Instituto, quien no adquirira
relacion alguna con los subcontratistas. El empleo de tales subcontratistas no relevara al constructor de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas
del contrato. El Instituto podré exigir al contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.

En el texto de las cesiones y de los subcontratos se dejara constancia que éstos se entienden celebrados
sin perjuicio de lo estipulado en este Pliego de Condiciones y en el Contrato.

7.45 MULTAS

Con la presentacion de la propuesta, el proponente acepta las causales y cuantias de multas consignadas
en la Resolucion No. 3662 de 2007, por lo que se entienden incluidas en el presente Pliego de Condiciones
sin necesidad de transcribir su contenido. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y
la consecuente imposicion de las multas y la clausula penal, respectivamente, sera el vigente al momento
en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para
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obtener el pago de las multas y de la clausula penal que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO
podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de
cumplimiento.

7.46 PENAL PECUNIARIA

Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se
estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma
proporcional al avance de la obra. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se
considerara como indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento;
en consecuencia, EL INSTITUTO podra reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser
indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o
total y la consecuente imposicion de las multas y la clausula penal, respectivamente, sera el vigente al
momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa
facultad. Para obtener el pago de las multas y de la clausula penal que se impongan al CONTRATISTA, EL
INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la
garantia de cumplimiento.

7.47 CADUCIDAD

EL Instituto podra declarar la caducidad administrativa del contrato, por medio de resolucion motivada, a
traves de la cual lo dara por terminado y ordenara su liquidacion, cuando el contratista incurra, con ocasion
del contrato, en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la Ley.

7.48 MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES

Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 1993,
Articulos 15,16y 17.

7.49 LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACION

A la terminacion de la obra, el contratista removera de los alrededores de ellas las instalaciones,
edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan
usado bajo su direccion. En caso que no lo haga asi, el Interventor ordenara la limpieza por cuenta del
Instituto y cargara su costo al contratista.

El contratista realizara las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de esta
limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad.

Una vez realizada la limpieza, se restauraran las areas utilizadas, realizando como minimo
revegetalizacion, control de erosion y acabado de rellenos sanitarios de tal forma que estas zonas queden
en similares o mejores condiciones que las encontradas inicialmente.
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7.50 VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS

Treinta (30) dias hébiles antes del vencimiento del plazo del contrato, el Director de obra o su delegado
debidamente autorizado y el Ingeniero residente de obra de la firma contratista y el Director de
Interventoria o su delegado debidamente autorizado y el Ingeniero Residente de interventoria y el Gestor
Técnico del Contrato, realizaran una visita a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya lugar,
las cuales debera efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecucién de la obra.

Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminacidn anticipada previstos en la Ley, previamente a
la liquidacion, el interventor, el contratista, extenderan el Acta de Recibo Definitivo de la Obra, en la cual se
dejara constancia de la cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, asi como de las observaciones
a que haya lugar. El plazo para suscribir el Acta de Recibo Final de la Obra no hace parte del término para
liquidar el contrato.

7.51 LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

Se efectuara de acuerdo con lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 11 de la Ley
1150 del 2007. EI término para la liquidacion del contrato sera de seis (6) meses, término que incluye un
plazo de cuatro (4) meses para la liquidacién de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la
liquidacién unilateral si es del caso, e iniciara a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final
de la Obra y suscripcion del acta de cierre ambiental debidamente diligenciada (formato No 3 de la Guia
Ambiental), que se suscribird maximo dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendarios siguientes al
vencimiento del plazo de ejecucidn del contrato.

La suscripcion del acta de cierre ambiental esta sujeta al cumplimiento del contratista de las obligaciones
impuestas en los permisos de extraccion de materiales de construccion, y la presentacion del certificado
que acredite el cierre minero ante la autoridad minera competente, toda vez que el permiso respectivo se
otorga por un plazo y objeto contractual determinado; El incumplimiento de lo anterior daria aplicacion por
parte de la autoridad minera a lo preceptuado en el articulo 115 de la ley 685 de 2001.

Para iniciar el proceso de Liquidacion Final se debera haber suscrito previamente el formato ~ MSE-FR
27, establecido en el Manual de Interventoria de la entidad o el vigente a la fecha de la liquidacién del
contrato.

7.52 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable por la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construcciéon y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista
se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se considerarén vigentes por un
periodo de garantia de cinco afios (5) contados a partir de la fecha consignada en el Acta de Recibo
Definitivo de las obras, de conformidad con la garantia decenal establecida en el articulo 2060 del Codigo
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Civil. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que el Instituto le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, el Instituto podra efectuarlas por
cuenta del contratista y hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el
contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras
defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio del Instituto, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, el Instituto podra exigir
la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro
de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

7.53 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que se citan a continuacion determinan, regulan, complementan y adicionan las
condiciones del contrato:

a) Los documentos de la presente licitacion publica.

b) Las actas de las audiencias previstas en el presente pliego de condiciones y el informe de
evaluacion de las propuestas.

c) Laresolucion por medio de la cual se adjudica el contrato.
d) La garantia Unica y seguros exigidos.

e) Formulario para aplicacion de Retenciones en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio
(ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA).

f)  Certificacion bancaria en la que conste la entidad en la cual el Invias efectuara los pagos.
g) Certificacion de aportes parafiscales.
h) Certificados de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacién.

i) Certificados de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica

7.54 ESTUDIOS Y DISENOS Y/O REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS
EXISTENTES
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Como parte de sus obligaciones bajo el Contrato, una vez adjudicado el contrato, el Contratista
adjudicatario, allegara los documentos que demuestran la contratacion de una persona natural o juridica, o
en su defecto, la acreditacién del propio contratista adjudicatario o del integrante del Consorcio o Unidn
Temporal que ejecutara los Estudios y Disefios, de manera que en cualquier caso se certifique
experiencia aceptable en disefio de carreteras que hayan tenido por lo menos estudios y disefios de
rehabilitacion de carreteras. Este requisito sera verificado por la Interventoria Adjudicataria del respectivo
maodulo, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la orden de iniciacion del contrato, comunicando lo
pertinente a INVIAS.

La persona natural o juridica contratada o el contratista adjudicatario o el integrante del Consorcio o Unién
Temporal, cuando él mismo proponga realizar los estudios de la presente contratacion, debera acreditar los
siguientes requisitos, los cuales seran verificados por la Interventoria Adjudicataria del respectivo médulo,
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la orden de iniciacién del contrato, comunicando lo pertinente a
INVIAS;

1. Que durante los diez (10) afios anteriores al cierre de este proceso de seleccion y en un maximo
de cuatro (4) Contratos, ha realizado, individualmente, en Consorcio o en Unién Temporal, 0 en
cualquier otra forma de asociacion, disefio de carreteras que hayan tenido por lo menos estudios y
disefios de rehabilitacion de carreteras, por un valor por lo menos igual o superior al 2% (dos por
ciento) del presupuesto oficial del proceso.

2. De conformidad con el régimen de transicion establecido en el articulo 6.4.6 del Decreto 734 de
2012, quienes aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales y que no se hayan inscrito
en el Registro Unico de Proponentes bajo el régimen del Decreto nimero 1464 de 2010 o que
habiéndose inscrito, hayan dejado cesar los efectos de la inscripcion, deberan acreditar su
inscripcion vigente y en firme cumpliendo los requisitos establecidos en el Decreto 734 de 2012;
éstas personas deberan acreditar su clasificacion en el Sistema de Clasificacidon Industrial
Internacional Uniforme (ClIU) , en cualquiera de las siguientes alternativas:

a) Version 3.1

SECCION DIVISION GRUPO CLASE DESCRIPCION DE LA CLASE
Actividades de arquitectura e ingenieria y
K 74 749 7421 otras actividades conexas de asesoramiento
técnico

b) Version 4.0

SECCION DIVISION GRUPO CLASE DESCRIPCION DE LA CLASE
Actividades de arquitectura e ingenieria y
M 71 71 7110 otras actividades conexas de consultoria
técnica

Las personas con inscripcion vigente y en firme bajo el régimen del Decreto 1464 de 2010 deberan
acreditar su clasificacion asi:
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ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPOS
Consultor 07 TRANSPORTE 02 Infraestructura para transporte vial
Consultor 10 OTROS 04 Gestion de proyectos

Tratandose de extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no obligados a inscribirse en el RUP, este
requisito serd acreditado mediante una declaracion rendida bajo la gravedad del juramento, que se
entiende prestada con la presentacion del documento, por la persona natural o el representante legal de
el(os) extranjeros, en la que se indique que tiene la experiencia relacionada con la Actividad, en las
Especialidades y Grupos aqui previstos.

En el evento de no cumplir los requisitos aqui establecidos y por este motivo no cuente con el aval de la
Interventoria, el contratista debera proponer a la Interventoria un nuevo equipo o una nueva firma que los
cumpla, en un término no mayor a tres (3) dias contados a partir de la fecha de notificacién de la no
aprobacién del grupo ejecutor de los Estudios y Disefios, so pena de incurrir en causal de incumplimiento
del contrato.

Los estudios y disefios que realice el contratista, deberan ser entregados dentro del plazo sefialado en el
cuadro No. 2 del numeral 1.1 del presente pliego de condiciones, finalizado este plazo la Interventoria
tendra siete (7) dias calendario para pronunciarse al respecto. Si el interventor solicita correcciones, el
contratista tendra un plazo maximo de siete (7) dias calendario para resolverlas y presentar las
modificaciones al interventor, quien finalmente tendré a cargo la aprobacién de los mismos.

Lo relacionado con la elaboracion de estudios y disefios esta contemplado en la ESPECIFIQACION
PARTICULAR 1P ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA REHABILITACION DE
CARRETERAS, la cual se encuentra consignada en el Apéndice B.

El contratista sera responsable de realizar todas y cada una de las actividades de los Estudios y Disefios,
con cargo al precio unitario por kildmetro, contemplado para este item en su propuesta.

El Contratista debera responder por la calidad y estabilidad de la obra disefiada y construida, de tal
manera que el contratista entregara una garantia de calidad del servicio donde éste figure como afianzado
y se especifique que ampare los Estudios y Disefios elaborados en desarrollo del contrato, asi como la
correspondiente garantia de estabilidad de obra, por él ejecutada.

Al finalizar la elaboracion de los Estudios y Disefios de rehabilitacién y mantenimiento de carreteras, se
entregara al INVIAS una Memoria Técnica, de acuerdo con lo estipulado en la ESPECIFICACION
PARTICULAR 1P ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA REHABILITACION DE
CARRETERAS, debidamente aprobada por el Interventor.



