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Comunicaciones S.A.
Junio 1966 — Junio 2016

CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 07-20

ENTRE LOS SUSCRITOS A SABER JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA,
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 14.998.036 , QUIEN OBRA
EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA OAC INGENIEROS &
ARQUITECTOS SAS NIT 900.019.195-6, EL CUAL EN ADELANTE SE LLAMARA
“EL CONTRATANTE” Y ALEJANDRO VALENCIA CAICEDO CON CEDULA DE
CIUDADANIA No. 6.075.526 DE CALI, EL CUAL OBRA EN NOMBRE Y
REPRESENTACION DE LA FIRMA TECNELEC COMUNICACIONES SA CON
NIT.805.019.647-9, Y QUIEN EN ADELANTE SE LLAMARA “EL
CONTRATISTA”, SE HA CELEBRADO EL CONTRATO QUE SE RIGE POR LAS
SIGUIENTES CLAUSULAS:

OBJETO DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA PARA

CON “EL CONTRATANTE” A SUMINISTRAR E INSTALAR PARA EL
PROYECTO NUEVA SEDE CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, LOS
EQUIPOS PARA LOS SISTEMA DE ALARMA, CONTROL DE ACCESO,
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, AUDIVISUALES,
AUTOMATIZACION INTEGRADA Y EQUIPOS DE TECNOLOGIA QUE

ESTAN DESCRIPTOS EN EL ANEXO No. 01 QUE HACE PARTE DE ESTE
CONTRATO.

VALOR DEL_CONTRATO : EL. VALOR DEL PRESENTE CONTRATO A

TODO COSTO ES QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHO
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/TE ( $ 550.008.577).
IVA INCLUIDO, PERO EL VALOR TOTAL FINAL SERA EL QUE RESULTE
DE MULTIPLICAR LAS CANTIDADES REALMENTE EJECUTADAS POR
LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL LISTADO ANEXO AL PRESENTE
CONTRATO. LA TOTALIDAD DE LA OBRA SE EJECUTARA CON
MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD Y CON LLAS NORMAS VIGENTES
EXIGIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y SEGUN REFERENCIAS
DEL FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES.

FORMA DE PAGO : LA FORMA DE PAGO ES LA SIGUIENTE :

A) EL ANTICIPO PACTADO ES DE DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS M.CTE ($286.515.324,00) CORRESPONDIENTE AL 70% DEL
VALOR DE LOS EQUIPOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ANTES DE
LA OBRA DE MANO Y AIU.

B) PARA LOS SALDOS SE ELABORARAN ACTAS DE OBRA
QUINCENALES SOBRE LOS EQUIPOS INSTALADOS, INCLUIDA LA
OBRA DE MANO DE INSTALACION Y AIU, AMORTIZANDO EL



4-

ecnelec@s

Comunicaciones S.A.
Junio 1966 — Junio 2016

CORRESPONDIENTE ANTICIPO. SE ESPERA QUE ESTAS ACTAS SEAN
CANCELADAS DENTRO DE LOS DIEZ (10) CALENDARIOS A SU
PRESENTACION Y ACEPTACION.

C) SE RESERVA MINIMO UN 10% DEL VALOR DEL CONTRATO PARA LA
ENTREGA Y ACTA FINAL.

D) EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A INVERTIR EN SU TOTALIDAD
LOS DINEROS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA
COMPRAR, TRANSPORTAR, SUMINISTRAR E INSTALAR LOS
EQUIPOS OBJETO DEL CONTRATO SO PENA DE HACER EFECTIVA
LA CLAUSULA PENAL.

PLAZO _DE_ENTREGA: “EL CONTRATISTA” TECNELEC SE

COMPROMETE A ENTREGAR EN LA OBRA ASI:

A) EL 80% O MAS DE LOS EQUIPOS QUE FIGURAN EN EL FORMULARIO
DE PRECIOS Y CANTIDADES DE OBRA DENTRO DE LOS DOCE (12) DIAS
CALENDADIOS SIGUIENTES AL RECIBO DEL ANTICIPO, El RESTANTE
20% CORRESPONDE A EQUIPOS QUE NO ESTAN DISPONIBLES
INMEDIATAMENTE SOBRE CUYA ENTREGA TECNELEC INFORMARA
OPORTUNAMENTE AL CONTRATANTE CUYO PLAZO MAXIMO SE
ESTABLECE EN TREINTA/SESENTA (30) DIAS CALENDARIO.

B) TECNELEC ACOMETERA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS Y
PUESTA EN MARCHA CON UN PERSONAL MINIMO 12 TECNICOS
EXPERIMENTADOS Y UNA INGENIERA RESIDENTE EN LA MEDIDA DE
QUE LOS EQUIPOS EMPIECEN A LLEGAR A LA OBRA.

C)SE ASUME QUE NO HABRA RETRASOS EN LA OBRA CIVIL, QUE
OBSTACULIZEN EL TRABAJO DE TECNELEC — SE ASUME QUE LA OBRA
CONTARIA CON ENERGIA REGULADA, UPS ANTES DE 30 DIAS.

D) SE GARANTIZA QUE UNAVEZ EL EQUIPO ESTE EN LA OBRA ESTARA
INSTALADO CONECTADO Y CONFIGURADO EN LOS SIGUIENTES
QUINCE (15) DIAS.

E) PLAZO MAXIMO DE ENTREGA - 60 DIAS CALENDARIO.

F) EL PLAZO DE 60 DIAS CALENDARIOS DEL CONTRATO
CORRESPONDE A UN ESTIMADO REALISTA, DADA LA SITUACION
ACTUAL DE LA OBRA.

SOBRE OTROS TRABAJOS NO DESCRITOS EN LOS FORMULARIOS
DE PRECIO Y CANTIDADES: ADEMAS DE LAS ACTIVIDADES Y
SUMINISTROS DESCRITOS EN LOS FORMULARIOS DE PRECIOS Y
CANTIDADES DE ESTE CONTRATO, ES POSIBLE QUE SURJAN
ACTIVIDADES MENORES COMPLEMENTARIAS PARA CULMINAR LA
EJECUCION DE LA OBRA.

ESTAS ACTIVIDADES SERIAN EJECUTADAS POR TECNELEC A LOS
PRECIOS A LOS CUALES HA VENIDO EJECUTANDO LA OBRA, PRECIOS
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QUE REPOSAN EN DOCUMENTOS CONOCIDOS POR EL CONTRATANTE.
ESTAS ACTIVIDADES SE EJECUTARAN PREVIA CONSULTA Y
APROBACION DEL CONTRATANTE.

GARANTIA: SE OFRECE GARANTIA DE UN (1) ANO SOBRE EL TRABAJO

DE INSTALACION REALIZADO A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS
EQUIPOS INSTALADOS Y FUNCIONANDO A ENTERA SATISFACCION DE
LA EMPRESA OAC.

ADICIONALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR A
FAVOR Y A SATISFACCION DE OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS
(N.LT. 900.019.195-6), LAS POLIZAS SENALADAS A CONTINUACION CON
UNA COMPANIA DE SEGUROS LEGALMENTE CONSTITUIDA Y
DEBIDAMENTE ACEPTADA POR EL CONTRATANTE.

_ POLIZA DE BUEN MANEJO, CORRECTA INVERSION, AMORTIZACION Y

DEVOLUCION DEL ANTICIPO: POR UN MONTO EQUIVALENTE AL CIEN
POR CIENTO (100%) DEL VALOR TOTAL QUE EL CONTRATISTA RECIBA
EN CALIDAD DE ANTICIPO, CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL
CONTRATO Y SEIS (6) MESES MAS. EN ESTE AMPARO SE ENCUENTRAN
INCLUIDOS LOS DINEROS Y RECURSOS NO AMORTIZADOS Y/O NO
INVERTIDOS CORRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA,
ES DECIR, QUE NO SE REFLEJEN EN LA EJECUCION DE LA MISMA.

. POLIZA DE CUMPLIMIENTO: POR UNA SUMA EQUIVALENTE AL

TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR DEL CONTRATO, CON UNA
VIGENCIA IGUAL A LA DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MAS.

POLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: PARA
GARANTIZAR LA CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA POR UNA
CUANTIA EQUIVALENTE AL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DEL
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y POR EL TERMINO DE TRES (3)
ANOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA
FINAL Y DEFINITIVA DE LA OBRA. EL AMPARO CUBRIRA LA
TOTALIDAD DE LOS PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN POR LA PERDIDA
TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, IMPUTABLES AL CONTRATISTA, O
POR DETERIOROS QUE LA MISMA SUFRA Y QUE IGUALMENTE SEAN
IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

. POLIZA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E

INDEMNIZACIONES: POR UNA SUMA EQUIVALENTE AL QUINCE POR
CIENTO (15%) DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, CON UNA
VIGENCIA IGUAL A LA DEL CONTRATO Y TRES (3) ANOS MAS.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: POR EL
TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR DEL CONTRATO CON UNA
VIGENCIA IGUAL A LA DEL CONTRATO Y SEIS MESES MAS.
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CLAUSULA PENAL: SI POR CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA,
ESTE NO INICIARE LAS OBRAS EN LA FECHA ESTIPULADA, O NO LAS
ENTREGARA A ENTERA SATISFACCION DE EL CONTRATANTE, O NO
LAS TERMINARE EN EL PLAZO ESTIPULADO, CUALQUIERA DE ESTOS
HECHOS AUTORIZARA AL CONTRATANTE PARA DECLARAR LA
TERMINACION DEL CONTRATO DE FORMA UNILATERAL, SIN
NECESIDAD DE REQUERIMIENTO JUDICIAL ALGUNO NI DE
CONSTITUCION EN MORA.

DE TAL MANERA QUE SI LAS CAUSAS SON IMPUTABLES AL
CONTRATISTA ESTE TENDRA UNA PENALIDAD DEL DIEZ POR CIENTO
(10%) POR CADA SEMANA DE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. CUMPLIR CON EL DESARROLLO
DEL OBJETO DEL CONTRATO, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS SUMINISTRADAS POR EL CONTRATANTE; 2. ENTREGAR EL
CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA QUE SE CONSTITUIRA COMO
ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO, JUNTO CON EL ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS (A.P.U.); 3. CONSTITUIR LAS POLIZAS DEL
CONTRATO EN LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN LA CLAUSULA
DECIMA DE ESTE CONTRATO; 4. A EFECTUAR SU TRABAJO CON EL
MAXIMO POSIBLE DE RAPIDEZ, EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL; 5. A INVERTIR LA TOTALIDAD DE LOS DINEROS
RECIBIDOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO, EN LA INICIACION DE LA
OBRA: 6. A INVERTIR LOS DINEROS QUE RECIBA POR CONCEPTO DE
AVANCE DE LA OBRA EN LA CONTINUACION Y CONCLUSION DE LA
MISMA: 7. A INCORPORAR EN LA OBRA MATERIALES DE PRIMERA
CALIDAD EN LOS PORCENTAJES Y CANTIDADES EXIGIDOS POR LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA FORMA DETERMINADA POR EL
PROYECTO: 8. A CONSEGUIR OPORTUNAMENTE TODOS LOS
MATERIALES QUE SE REQUIERAN Y A  MANTENER
PERMANENTEMENTE EN SUS BODEGAS UNA CANTIDAD SUFICIENTE
DE LOS MISMOS PARA EVITAR EL RETRASO DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS: 9. A RENDIR POR ESCRITO LOS INFORMES TECNICOS
DE LA OBRA A LOS CINCO (5) DIAS SIGUIENTES QUE LE SEAN
SOLICITADOS POR EL CONTRATANTE; 10. A ACATAR TODAS LAS
SUGERENCIAS QUE EL CONTRATANTE LE FORMULE POR CONDUCTO
DE SU REPRESENTANTE, TENDIENTE A SUBSANAR FALLAS O
DEFICIENCIAS DE LA OBRA, PROCEDIENDO A EJECUTARLAS DENTRO
DE UN PLAZO DE TRES (3) DiAS; 11. A DEMOLER Y/O RECONSTRUIR A
SU COSTA, LA OBRA MAL EJECUTADA O REALIZADA CON
ESPECIFICACIONES INFERIORES A LAS ESTIPULADAS, EN EL PLAZO
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FIJADO POR EL INTERVENTOR, SIN QUE ESTO SEA CAUSAL DE
MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO; 12. A DESARROLLAR EL
OBJETO DEL CONTRATO, CON MATERIALES ADQUIRIDOS POR EL, DE
ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y BAJO SU EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD, QUEDANDO EXENTO EL CONTRATANTE DE
ASUMIR OBLIGACIONES Y COMPROMISOS QUE EL CONTRATISTA
ADQUIERA CON TERCEROS; 13. A CANCELAR OPORTUNA Y
TOTALMENTE A SUS PROVEEDORES, LOS MATERIALES Y EQUIPOS
ADQUIRIDOS EN RAZON A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO; 14. A
ELEGIR EL PERSONAL QUE LABORE EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO, COMPROMETIENDOSE A  EMPLEAR  PERSONAL
RESPONSABLE E IDONEO, QUEDANDO FACULTADO EL CONTRATANTE
A OBJETAR Y SOLICITAR EL RETIRO DE CUALQUIER TRABAJADOR, A
LLO CUAL ACCEDERA DE INMEDIATO EL CONTRATISTA; 15. A PAGAR
LOS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL QUE
EMPLEE EN LA OBRA, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES LABORALES,
INCLUIDA AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, AL IGUAL QUE EL
PAGO DE LOS APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR,
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR; 16. A
OBSERVAR EN TODO MOMENTO UN TRATO RESPETUOSO PARA EL
CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y DEMAS CONTRATISTA, ASi
COMO PARA EL INTERVENTOR: 17. A FORMULAR OPORTUNAMENTE Y
RESPETUOSAMENTE LAS SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES QUE
CONDUZCAN A LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA. 18. A TOMAR
LAS MEDIDAS ACONSEJADAS POR LAS NORMAS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL PARA EVITAR POTENCIALES ACCIDENTES DE LOS
TRABAJADORES VINCULADOS A LA OBRA. 19. MANTENER LAS ZONAS
ALEDANAS A LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN OPTIMAS
CONDICIONES DE ASEO Y RETIRAR EN EL MOMENTO DE CONCLUIDA
LA OBRA, TODOS LOS RESIDUOS, HERRAMIENTAS O CUALQUIER
OTRO ELEMENTO QUE RESULTARE, DEJANDO AS{ EL LUGAR EN LAS
MEJORES CONDICIONES POSIBLES DE ASEO Y ORDEN; 20. CUMPLIR
CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS Y REGULADAS PARA
EL DESARROLLO DEL ARTE U OFICIO PROPIO DE LA LABOR
CONTRATADA, ASf COMO DE LOS REGLAMENTOS PERTINENTES; Y 21.
ELABORAR, SUSCRIBIR Y PRESENTAR LOS INFORMES DE AVANCE DE
OBRA O ACTAS PARCIALES DE OBRA, UNA VEZ SEAN APROBADAS
POR EL REPRESENTANTE DEL CONTRATANTE, COMO REQUISITO
PREVIO AL TRAMITE DE PAGO PARCIAL.
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ARBITRAJE Y CONCILIACION MERCANTIL DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE ESA CIUDAD; Y E) LOS COSTOS Y GASTOS DERIVADOS
DEL TRIBUNAL SERAN ASUMIDOS POR LA PARTE QUE RESULTARE
VENCIDA.

11-MERITO EJECUTIVO: SE RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER
REQUERIMIENTO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIR EN
MORA Y SE MANIFIESTA QUE EL PRESENTE CONTRATO PRESTA
MERITO EJECUTIVO. ]

12-NO  SUBCONTRATACION: EL  CONTRATISTA SOLO PODRA
SUBCONTRATAR EL  OBJETO  CONTRACTUAL, TOTAL O
PARCIALMENTE, SI CUENTA CON LA AUTORIZACION PREVIA,
EXPRESA Y ESCRITA DEL CONTRATANTE, SO PENA DE DECLARACION
UNILATERAL DE TERMINACION DEL CONTRATO Y EXIGENCIA DE LA
CLAUSULA PENAL.

13-CLAUSULAS: EN LO NO ESTIPULADO, ESTE CONTRATO SE REGIRA
POR EL CODIGO DEL COMERCIO, EN TODO LO RELACIONADO CON
ESTE TIPO DE CONTRATOS.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN
LA CIUDAD DE PALMIRA, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE JULIO DE
ANO DOS MIL VEINTE.

“EL CONTRATANTE” “EL CONTRATISTA”

0OACI QUITECTOS SAS TECNELEC COMUNICACIONES S.A

.

OCAMPO GAVIRIA ALEJANDRO VALENCIA CAICEDO
Representante Legal Representante Legal
CC.# 14.998.036 . CC # 6.075.526 de Cali
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Junio 1966 - Junio 2016 | liquidar el Contrato de Gamma Soluciones SAS,
ren la Obra Nueva Sede Cimarg Comercio

Sanﬁago de Cali, Octubre 8 del 2020 Palmira, admitiendo el no pago a Tecnelec SN

Comunicaciones SAS, dirigido a: Y
* Cdmara de Comercio Palmira a

Sefiores * OAC Ingenieros Arquitectos SAS (
CAMARA DE COMERCIO PALMIRA Contratista Principal [J
OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS " _Interventoria Plan Total 2
Ciudad.- P

REF: OBRAS DE TECNOLOGIA TIC’S NUEVO EDIFICIO CAMARA DE
COMERCIG PALMIRA

Distinguidos Sefiores:

Como Subcontratistas de la firma GAMMA CONSTRUCCIONES SAS NIT 90.078.1002,
JSirma a su vez Subcontratista de OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS en la Obra
“Nueva Sede CAMARA COMERCIO de Palmira”, nuestra firma TECNELEC
COMUNICACIONES S. A. NIT. 805.019.647-9, dentro de su Contrato con GAMMA
SOLUCIONES S.A, ejecuté las obras de T. ecnologia e Infraestructura de Redes para Voz
y Datos. Estas obras fueron recibidas por la obra y Canceladas a GAMMA
SOLUCIONES SAS.

Por la presente queremos informar a ustedes que GAMMA SOLUCIONES SAS, le
adeuda a TECNELEC COMUNICACIONES S.A, la suma de $ 186.367.000,
correspondiente a estas obras por facturas vencidas Y perfectamente legalizadas y
pendientes de pago; sin que hasta la Jecha tengamos claridad en el pago.

Comedidamente queremos solicitar a ustedes, dado que a los Subcontratistas se les exige
un PAZ Y SALVO GENERAL, que se lenga en cuenta esta obligacion con nosotros, al
momento de liguidar el Contrato de GAMMA SOL UCIONES, con ustedes, para atender
la suma que se nos adeuda.

De ustedes

Atentamente

ALEJANDRO VALENCIA CAICEDO

C.C. APlantotal Ltda. Interventoria de Obra
C.C. Arq. Esteban Bonilla — Direccién de Obra

“Ingenieria para su vida"
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9, Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia
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Santiago de Cali, Octubre 8 del 2020

Sefiores

CAMARA DE COMERCIO PALMIRA

OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS
Ciudad.-

REF: OBRAS DE TECNOLOGIA TIC’S NUEVO EDIFICIO CAMARA DE
COMERCIO PALMIKA

Distinguidos Seiiores:

Como Subcontratistas de la firma GAMMA CONSTRUCCIONES SAS NIT 90.078.1002,

Jirma a su vez Subcontratista de OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS en la Obra
“Nueva Sede CAMARA COMERCIO de Palmira”, nuestra Jirma TECNELEC
COMUNICACIONES S. A. NIT. 805.019.64 7-9, dentro de su Contrato con GAMMA
SOLUCIONES S.A, ejecuté las obras de Tecnologia e Infraestructura de Redes para Voz
Y Datos. Estas obras fueron recibidas por la obra y Canceladas a GAMMA
SOLUCIONES SAS.

Por la presente queremos informar a ustedes que GAMMA SOLUCIONES SAS, le
adeuda a TECNELEC COMUNICACIONES S.A, la suma de $ 186.367.000,

correspondiente a estas obras por facturas vencidas y perfectamente legalizadas y
pendientes de pago; sin que hasta la fecha tengamos claridad en el pago.

Comedidamente queremos solicitar a ustedes, dado que a los Subcontratistas se les exige
un PAZ Y SALVO GENERAL, que se tenga en cuenta esta obligacion con nosotros, al
momento de liquidar el Contrato de GAMMA SOL UCIONES, con ustedes, para atender
la suma que se nos adeuda.

De ustedes

Atentamente

ALEJANDRO VALENCIA CAICEDO

C.C. Plantotal Ltda. Interventoria de Obra
C.C. Arq. Esteban Bonilla — Direccién de Obra

“Ingenieria para su vida”
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia




