CONTRATO CIVIL DE OBRA NO. 2018-012

Entre los suscritos, JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA, mayor de edad, domiciliado en
Cali, identificado con la cédula de ciudadania No. 14.998.036, expedida en Cali, quien
obra como representante legal de la empresa OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS
S.A.S. identificada con NIT. 900.019.195-6 de una parte, que en lo sucesivo se
denominara EL CONTRATANTE, Y MONICA ELVIRA BENITEZ QUINTERO, mayor de
edad, identificada con la cédula de ciudadania No. 66.923.588, expedida en Cali, quien
obra como representante legal de la empresa GAMMA SOLUCIONES SAS, Nit
900.781.020 - 2, con domicilio en Bogota, la otra parte, que en lo sucesivo se
denominara EL CONTRATISTA, hacemos constar que hemos celebrado un contrato
bajo el sistema de construccién de obra a precios unitarios para la ejecucion de la obra
de: CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRICO - Y TECNOLOGIAS DE
INFORMACION Y COMUNICACION EN EDIFICIO NUEVO DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA, contrato que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO - LA SOCIEDAD
CONTRATANTE encarga a EL CONTRATISTA y éste se obliga para con LA SOCIEDAD
CONTRATANTE, a ejecutar contrato de obra para la prestacion de servicios,
CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRICO - Y TECNOLOGIAS DE
INFORMACION Y COMUNICACION EN EDIFICIO NUEVO DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA, ubicado en Palmira - Valle, obra que comprende lo
siguiente: anexo presupuesto de obra el cual hace parte integral del presente contrato.

EL CONTRATISTA ejecutara las obras y prestara los servicios de que trata el presente
contrato de acuerdo y en estricta concordancia con: el presupuesto de obra que ha
presentado EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE, en donde se encuentra la
descripcion de obras, la unidad, cantidad, valor unitario y valor total, documentos éstos
que hacen parte integral del presente contrato. La construccién comprendera la
realizacion de todos los trabajos necesarios para la ejecucion de la obra o parte de ella,
como también las obras accesorias, provisionales o definitivas que sean necesarias a
juicio de EL CONTRATANTE. Los planos arquitecténicos y las especificaciones
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generales, particulares y técnicas de la construccion; los planos de las instalaciones
eléctricas han sido entregadas EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA, quien declara
haberlos recibido, documentos que como se expresé antes, hacen parte integrante del
presente contrato para todos los efectos contractuales y legales.

PRESUPUESTO REDES ELECTRICAS TELECOMUNICACIONES ¥ DOMOTICA NUEVO EDIFICIO CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

ITEM DESCRIPCION uMDAD | canT WAZES UNNTASMO Tncliiyg TOTAL
mano de obra

1 |PUNTO DE CONEXION 13,2kV und 1 [ 4522202 s
PUNTO DE CONEXION 13,26V - - - 5 4622202 | % 4.922.202
2 |ACOMETIDAS Y CANALIZACIONES und 1 $ 29.539.218
ACOMETIDAS ¥ CANALIZACIONES ] EEENE 29.539.216
3 |SUBESTACION ELECTRICA und 1 $ T3.218.601
SUBESTACION ELECTRICA 5 73.210.801 | $ 73218601
4 |MALLAS DE PUESTA A TIERRA 3 16.627.752
MALLA DE PUESTA A TERRA PARA SUBESTACION und 1 $ 11.772085 | § 14.772.865
MALLA DE PUESTA A TERRA PARA EQUIFOS DE COMUNICACIONES wnd 1 3 4864857 | § 4.854 887
5 |TABLERDS DE MEDICION Y GENERAL DE BAJA TENSION 3 163.311.500
TABLERO DE MEDICION ¥ TRANSFERENCIAS TM TR . und 1 3 4438080 | § 94.430.056
ABLERO GENERAL DE BAJA TENSION CAMARA DE COMERCIO TG-8,T.C.C. und 1 ] G8.873.444 | § £8.873.444
8 | PLANTA 276 KVA - und 1 3 214.975.867
FLANTA 375 KVA - 5 214.675.857 | § 214.975.857
SISTEMA DE BLINDOBARRAJES und 1 ] 199.338.824
SISTEMA DE BLNDOBARRAJES 3 199.338.824 | § 199.338.824
B ABLEROS DE DISTRIBUCION DE CIRCUITOS POR PISO Y EQUIPOS $ 135.900.454
- wnd 1 5 1.183.762 | 8 1.163.792
=T und 1 s B31.017[ § 681.017
sind 1 831.017 | 881.017
wnd 1 881.017 | 881047
und 1 757.300 | 8 757.300 |

und [ 5 - Is ;

und 1 5 14.471,105 14.471.105
_und 1 s 12.859.438 12.6884.428
- E wnd 1 5 12725771 12.726.7TT4
TRANSFORMADOR DE AISLAMENTO 40kVA EN 1° PISO wnd 1 $ BE25333 | § 8.525.333
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 30kVA EN 20 PISO wnd 1 3 0630333 | § 6.690.333
TRANSFORMADOR DE AISLAMENTO 256WA EN 3° PISO und 1 § 6.260.108 | § 6.265. 108
NSFORMADOR DE AISLAMENTO 40kVA EN 4° PISO wnd 1 5 8628333 ] 8 8.525.333
ung 1 3 28500.114 ] 8 28.555.114
TABLERO PARA AIRE ACOMNDICIONADO 18 PISO - TAA-P1 wnd 1 3 3728080 | 8 3.728.889
TABLERO PARA AIRE ACONDICIONADO 2* PISO - TAAF2 wnd 1 $ 3282867 | 8 3.252 667
TABLERD PARA AIRE ACONDICIONADO 3° P50 - TAAP3 wnd 1 3 2po7.650 | § 2.657.556
TABLERO PARA AIRE ACONDICIOMADO 4° PISO (TERRAZA| - TAA-P4 und 1 5 23540000 | $ 23.546.666
BANDEJAS PORTACABLES PARA ENERGIA Y COMUNICACIONES $ 98.675.753
BANDEJAS FORTACABLES TFO MALLA PARA ENERGIA und i s 50.000.707 | & 50.009.707
BANDEJAS FORTACABLES TIPO MALLA PARA COMUNICACIONES wnd 1 3 48.578.040 | & 48.576.048




10 |ALIMENTADORES A TAELEROS DE DISTRIBUCION

s 36.339.983
TABLERO BOMBA DE ACHIQUE - T-BA und 1 ) 2137.885] & 2.137.555
TABLERC DE BOMBAS DE PRESION T-EP und 1 E] 25a2814] ¢ 2583814
TABLERO DE BOMBAS DE NWEL FREATICO wnd 1 ] 1458435 | § 1,458 428
TABLERO DE BOMBAS PARA BANG SOTAND und 1 3 13700731 § 1.370.073
TABLERO DE ILUMINAGION Y FUERZA SEMISOTANO - T1 wnd i 3 6635231 8 £63.523
TABLERO DE ASCENSOR 1 - TASCA und 1 3 2823315) % 2.623.315
TABLERO DE ASCENSOR 1 - T-ASC.2 und ] 3 - $ &
TABLERO DEL LOCAL #1 - T-L1 und 1 3 284601 & 2.844.801
TABLERQ DEL LOCAL #2 - T12 wnd 1 3 2501920 % 2.5691.182
TABLERO DEL LOCAL #3 - 713 und 1 5 2eBp3es| § 2.9088 3186
TABLERQ GENERAL 1° FISO - TG-P1 und 1 3 1848034 8 1.848.634
TABLERO GENERAL 2® PISO - TG-P2 und 1 3 10070851 § 1.007. 565
TABLERO GENERAL 3° PISO - TG-P3 und 1 3 100700510 & 1.007.365
TABLERQ AIRE ACONDICIONADQ 1* PISO - TAA-P1 und 1 3 EB1.BEG ]S E31.88%
TABLERD AIRE ACONDICIONADC 2* PIS0 - TAAP2 und 1 3 EdlBac] $ B51.889
TASLERO AIRE ACONDICIONADO 3 PISO - TAA-P3 und 1 ¥ GOl BEG)$ BH1.BBS
TABLERO AIRE ACONDICIONADO 4° PISO - TAA-P4. und 1 5 10538 556 ) § 10.538. 556
11 |SALIDAS El.mmm_g LOCALES COMERCIALES $ 5.873.579
LOCAL M1 $ -
SALIDAS DE RUMMACION und ] 17.2581 & 1. 172.561
SALIDA INTERRUPTOR SENCRLLO wnd 1 3 103.800| $ 103.809
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE und 1 3 n2pas] s 108.963
SALIDAS TOMACORRIENTE DOBLE AIT wnd 4 3 026721 s 410.688 |
SALIDAS TOMACORRIENTE DOBLE GFCI und 1 3 191830 $ 161.839
LOCAL #2 ¢ -
LIDAS DE ILUMINACION und 1o $ 117.286 1.172.561
SALDA INTERRUPTOR SENCILLO wnd 1 3 103.80% 103,809
SALIDA WTERRUFTOR DOBLE wnd 1 3 108. pe3 108,963
SALIDAS TOMACORRIENTE DOBLE AIT und 4 3 102872 410.688
SALIDAS TOMACORRIENTE DOBLE GFCI und 1 3 181.830 161,839
LOCAL #3 -
SALIDAS DE ILUMIMNACION wnd 3 117.256 ] $ 1.972.561
SALIDA NTERRUPTOR SENCILLO und 1 3 w03soe]s 103809
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE wnd 1 $ toageal s 108,563
SALIDAS TOMACORRIENTE DOBLE PIT wnd 4 3 102672 ] $ 410.688
SALIDAS TOMACGRRIENTE DOBLE GFCI und 1 3 181 ] 181,838
SALIDAS y ACOMETIDAS ELECTRICAS EN CAMARA DE COMERCIO 4 242 084,108
wnd 0 $ “e15zl § B.799.973
und 2 5 1e21als 236.436
und 7 $ 152303 8 1.086.749
und 2 § 138.2011 % 276.561
s =
und 263 3 136.545] § 40.686.650
und 7 3 127537 § A.T18.855
und ) 3 37535 & E87.675
und ea 3 2enzls 10.633.288
wnd 8 ¥ 0] s 1.312.684
SALIDAS TOMACORRIENTE DOBLE PiT AISLADA (REGULADQ und 68 $ 411641 § 9.589.172
CAM PARA CONSOLIDACION SALIDAS DE FUERZA NORMAL Y REGLLADA und 2 3 1820831 ¢ 3.259.262
' -
COMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO w105+ 18100+ 1#10T POR BANDEJA und -] $ G81T74E| § 4.918.740
ACOMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO 3#10F+ 1#10N+ #10T DIAM 3/4° EMT und 5 5 1147070 ] § 5.733.804
ETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO 2#10F + 1810M+ 14107 POR BANDEJA wnd 5 ¥ B671.056 | § 3.358.296
ACOMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO 2810F+ 14100+ 1#10T DLAM 34° EMT wnd 5 3 ETR2GE] § 4.B96 488
TIDA PARA AIRE ACONDICIONADO 2#12F+ 1#12N+1#12T POR BANDEJA und 28 3 BaT 242 8 14.621.040
ACOMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO 2W12F+ 1#12N+ 1W12T DIAM 34" EMT und F-] 3 JEG.18E] 19.729.200
ACOMETICA PARA AIRE ACONDICIONADO 1#12F+ 18120+ 19127 POR BANDEIA und 15 $ oeesz| % 4.928.788
ACOMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO 1#12F+ 18124+ 18127 DAM 34" EMT und 15 3 e20.e10] 9.313.686




und 212 $ 120545 | ¢ 29.583.515
und |14 ] 127,597 | § 1.785.513
und [-] £ 137838 | § lﬂ.?ﬂ
und 47 5 128112 § £.021.259
und 4 3 184.088 656.342
und 46 5 L1648 8.352.254
una 1 3 .820.631 | 8 1.629.631
und 235 5 130545 § 32.793.047
und » 5 127837 | ¢ 2.805.806
und [ 3 137835 § 687.675
und 32 [ 128192 § 4.095.581
und 8 5 184.086 | § 1.312.684
und 22 | 141,184 | § 3.105.615
Eam— — —
urd 8 3 130.845 | § 1.118.358
und 1 5 127,837 127.537
und 1 ] 137.538 137.535

$ T.000| § 74.072.500
und L 3 192000 | § 18.240.000
und 71 ] 105.000 | § 7.455.000
und 95) 5 35,600 | § 3,372 500
und 1] § 7.000 | § 70.000
und 123 5 37700 § 4.837.100
und 12} 5 7.000 [ $ £4.000
und 27 3 7.000 | § 183,000
und 9 3 828000 | § 7.452 000
und 3| 3 605.000 | $ 1.515.000
und 3| 5 364.000 | § 1.092.000
und 112 5 37700 § 4.222.400
und 29| s 42700 8 1.238.300
und 49 35 180.000 | § B8.820.000
und 13 B 37.000 | § 481,000 |
und 10| ] 25000 | § 2.550.000
uned A 3 42700 | § 170800
und 3 5 72000 | § 216.000
und : $4.000 | § H12.000
und a ] 109.000 | $ £54.000
und 6 5 84500 8 507.000
und 16 3 T.000 | § 112,000
und 12} s 212000 | § 2.544.000
und 4 5 304.700 | § 1.218.800
und &0 g 112000 | § §.720.000




SONIDO no se instalara sera parte del presupuesto de la camara _______SiM
SUMINSTRO EQUIPOS AMPLIFICACION Y PARLANTES wnd 1 § 45403608 § 45.493.678
SUMINISTRO DE TUBERIA CABLEADO Y MANO DE CBRA wnd 1 3 11425679 11.425.678

16 |CONTROL DE ILUMINACION solo sensores $ 7,207 445
SUMMNISTRO SENSORES ¥ MODULOS und 1 5 4579200 ¢ 4.679.200
SUMINISTRO DE TUBERIA CABLEADO Y MANO DE OBRA E INSTALACION UND 1 $ 2718245 | 8 2.718.245

) -VOZ Y DATOS s 210.714.828
SUMINISTRO DE MATERIALES CABLEADO ¥ EQUIPOS und _ 1 $ 145531694 | s 145.531.694
SUMMNISTRO DE TUBERIA Y MANG DE OBRA und 1 [] 65183134 | § 65.183.134
$ 53.403.649
wnd 1 $ 41405084 | 8 41.405.084
und ! $ 12088.565| § 12.088.565
$ 22.657.843
und 1 $ 1986878431 5 15.887.843
und 1 $ 2770000 $ 2.770.000
$ 53.813.556

und 1 §51.231.7 3 51.231.7!

DE OBRA E INSTALACION INCLUYE INSTALACION CABLEADD wnd 1 $ 2.881.800) $ 2.681.

20 |sISTEMA DE CONTROL DE ACCESD $ 91,828 %
SUMINISTRO DE MATERIALES ¥ EQUIPOS wnd i $ 89.761 527 $ B9.761.
MANO DE OBRA E INSTALACICN INCLUYE SISTEMA DE INTEGRACION Y LICENCIA
SOFTWARE INCUYE MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPOS E INSTALACION DE wnd 1 $ 2.067.000| $ 2.087.
CALBEADO UTP

= S 91.448.485 |
SUMINISTRO DE MATERIALES ¥ EQUIPOS wnd 1 $ B0.031.507] $ £0.011.507]
MANG DE CBRA E INSTALACIGN INCLUYE SISTEMA DE INTEGRACION ¥ LICENCIA
SOFTWARE INCUYE MAND DE OBRA INSTALACION EGUIPOS E INSTALACION DE und 1 § 11.416.978| $ 11.416.978
CALBEADO UTF

72 |TUBERIAS SISTEMA DE SEGURIDAD - NCENDIO ACCESO CCTV $ 73.364.702

SUMINISTRO DE MATERIALES TUBERIA ¥ MANG DE OBRA CABLEADD UND 1 3 73364.702| 8 73.364.702
$ .
SUMINISTRO DE MATERIALES ¥ EQUIPOS und 1 ] - |s -
MANO DE OBRA E INSTALACION L 1 5 - |8 .
| 24 |AUTOMATIZACION INTEGRADA CON ILUMINACION - AUDIO/VIDEC - 3 128.115.310
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS und i $ 116402310 | § 116.402.310
MANO DE OBRA E NSTALAGION incluye configuracion de la solucion und 1 $ 11.713.000 | 11.713.000

35 |SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA EL RAYO - SIPRA 3 10,553,895
SUMINISTRO DE MATERIALES ¥ EGUIPOS und 1 $ 1575389500 3 16.753.895
MANO DE OBRA E MNSTALACION und i $ 3.800.00000] 8 3.800.000

26 |SISTEMA DE UPS § 75.968.000
UPS 20 KA SFASES 2080 OM LINE con bateria 30 munutos de autonomia und 1 5 31.560.000 | § 31.560.000
UPS 12 KA SFASES -2067 ON LINE con bataria 30 minuos e autenomia o 1 3 25.756.000 | § 26,756,000
UPS 10 KA SFASES -208% ON LINE con batena 30 minutos oe auteromia und T 3 17.650.000| § 17.650.000

SUBTOTAL PROYECTO ELECTRICO, ILUMINACION, ILUMINACION EMERGENCIA Y SIPRA $ 1.337.083.166
SUBTOTAL PROYECTO TICS Y DETECCION INCENDIO $ 843.064.105

SUBTOTAL PROYECTO ¥ 2.180.157.271

DESCUENTO 13% $ 1.829.242.748

ADMINISTRACION ™| 8 135,063,990

IMPREVISTOS 1% $ 19.293.427

UTILIDAD 4% § 174A73.708

IVASOBRE UTILIDAD 19%| § 14.663.005

VALOR TOTAL PROYECTO $ 2175526849

e L L L L L L L e e e e e e e




CLAUSULA SEGUNDA - ALCANCE DEL OBJETO DEL _CONTRATO Y
OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA - EL CONTRATISTA se obligan para con EL
CONTRATANTE a lo siguiente: 2.1. A construir a través de precios unitarios la ejecucién

de las obras descritas en el objeto del contrato, prestar los servicios a que se refiere el
contrato y ejercer la supervigilancia técnica y administrativa de los trabajos, con el
objeto de conseguir la correcta ejecucién de la obra o del servicio conforme con los
disefios, planos y especificaciones; 2.2. A designar y mantener durante todo el tiempo
que a juicio de EL CONTRATISTA sea necesario, en el sitio de la obra, un ingeniero
electricista residente, 2.3. A informar permanente a EL CONTRATANTE sobre el estado
de la obra y a concurrir a todas las reuniones a las que sea citado para analizar el estado
de la misma; 2.4. A elaborar la programacion de la construccion de todas las obras y de la
prestacion de servicios, los presupuestos detallados de cada una de ellas y, los planes de
inversion acordados entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA: 2.5. A suministrar
todo el equipo y herramientas que sean necesarias para la ejecucion de la obra, 2.6. A
suministrar todos los materiales, articulos o elementos que la construccion requiera y que
cumplan con las especificaciones y las mejores condiciones de calidad y precio; y, a
contratar su transporte para colocarlos en la obra en forma oportuna. 2.7. A contratar el
personal de trabajadores u operarios capacitados que sean necesarios para la buena
marcha del trabajo, 2.8. Asi como a pagar por su cuenta los salarios y prestaciones
sociales del personal que emplee en la construccién o en la prestacion del servicio. Los
salarios y prestaciones sociales que se causaren en favor de los trabajadores que se
vincularen a la obra, seran asumidos por EL CONTRATISTA: 2.9. A vincular a todos los
operarios, personas o trabajadores que ejerzan alguna actividad en la obra con contrato
laboral con termino de duracién igual al de la obra y vincularlos a un Fondo de Pensiones
y Cesantias, a una Administradora de Riesgos Laborales AR.L. y a una Empresa
Promotora de Salud E. P. S., asi como a una Caja de Compensacion Familiar, al Instituto
de Bienestar Familiar y al Sena y al FIC.; y, a vigilar a los subcontratista para que cumplan
las obligaciones laborales que les incumban conforme a la Ley, en el evento de que
existan subcontratos, adquiriendo la obligacién de que en el evento de que algun
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subcontratista no cumpliere, las obligaciones laborales de éste seran asumidas por EL
CONTRATISTA,; 2.10. A responder ante terceros por los dafios que se ocasionen, cuando
provengan de causas imputables a EL CONTRATISTA, de conformidad con la ley; 2.11.
A atender al almacenamiento adecuado y la conservacién de todos los materiales,
articulos, elementos, herramientas, equipos etc., que se utilizaren en la obra: 2.12. A
vigilar a que en todo momento la obra se mantenga libre de acumulacién de desperdicios
o de escombros causados por los obreros o por el trabajo mismo vy, a la terminacién de la
obra, hacer retirar de ella y de sus dependencias todos los residuos, herramientas,
andamios, sobrantes, etc., dejando la obra completamente limpia; 2.13. A suministrar a EL
CONTRATANTE cuando éste lo solicite, informes sobre cualquier aspecto de la obra;
2.14. A cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza de este
contrato, asi como con todas las normas y disposiciones que las leyes o reglamentos
vigentes o que se expidan con respecto de la ejecucion de obras como la que constituye
el objeto de éste contrato. 2.15. A ejecutar todos los trabajos, obras y labores que sean
necesarios para la construccién descrita en la Clausula Primera.

CLAUSULA TERCERA - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE - Ademas de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato, EL CONTRATANTE se obliga de manera
especial a lo siguiente: 3.1. A pagar en forma oportuna el valor de la obra parcial o total

ejecuta o el servicio prestado, conforme a lo establecido en el presente contrato: 3.2. A
reconocer y pagar las obras adicionales, y los costos financieros cuando no efectuare
los pagos oportunamente en los plazos fijados, siempre que estos sean justificados y
autorizados por EL CONTRATANTE 3.3. A obtener de las autoridades competentes la
aprobacion del proyecto y la licencia de construccién correspondiente. 3.4. A hacer
entrega material de las zonas a afectar en condiciones que permitan dar inicio a la obra
sin inconvenientes. 3.5. A dar aviso a EL CONTRATISTA, por lo menos con quince (15)
dias de anticipacion, de cualquier modificacion que pretenda introducir al proyecto,

siempre que no altere las especificaciones y condiciones generales de construccién
acordadas.




CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO - El valor del presente contrato sera
la suma de DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS
VEINTISESI MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($2.175.526.849,00), Incluido
el valor del IVA por valor de $14.663.849

PARAGRAFO - Para todos los efectos se tendra en cuenta el Anexo No. 1 denominado

Presupuesto de redes eléctricas telecomunicaciones y domoética. _

CLAUSULA QUINTA - FORMA DE PAGO — 5.1) un anticipo de cuatrocientos quince
millones ($415.000.000,00), pagaderos de la siguiente manera 5.1.1 El saldo ose la
suma de mil setecientos sesenta millones quinientos veintiséis mil ochocientos cuarenta
y nueve pesos ($1.760.526.849) a través de actas mensuales aprobadas por el
Ingeniero residente de obra, la Interventoria de la obra acompafiada de la respectiva
factura y certificacion de aportes a la seguridad social de sus empleados y certificacién
de aportes al FIC. Descontada de cada acta de liquidacion un 10% de retencion

garantia de obra, asi comoy un 20% como amortizacion del anticipo hasta cubrimiento
del 100% del anticipo.

CLAUSULA SEXTA - PRECIOS NO PREVISTOS Y REAJUSTE DE PRECIOS - Las
e T IS Y REAJUSTE DE PRECIOS

variaciones en el presupuesto que sea necesario introducir por aumento en las

cantidades de obra, o disminuciones de las mismas debido a cambios en los planos o
cambios en las especificaciones, se haran constar en actas que requieren para su
validez la aprobacién de EL CONTRATANTE. En los precios unitarios de subcontratos
celebrados por el Contratista, podra haber reajuste solo con la aprobaciéon de EL
CONTRATANTE. Estos reajustes se consignaran en actas.

CLAUSULA SEPTIMA - PLAZO - EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra que
construira conforme a este contrato, en un plazo de DOCE (12) meses contados a partir
de la fecha de la firma de éste contrato. EL CONTRATISTA iniciara la obra mediante
acta suscrita con EL CONTRATANTE, en donde constara tal hecho, después de Ia
legalizacion del presente contrato; y, deberd entregar la obra satisfactoriamente
concluida el plazo convenido. PARAGRAFO - EL CONTRATISTA podra ampliar el
plazo para la entrega de las obras, cuando circunstancias de fuerza mayor o caso




fortuito, asi como ofras circunstancias ajenas a EL CONTRATISTA y fuera del control
del mismo lo justifiquen.

CLAUSULA OCTAVA - GARANTIAS - EL. CONTRATISTA se obliga a constituir en favor
de EL. CONTRATANTE dentro de los cinco (5) dias siguientes a la firma y legalizacion del
contrato, garantias expedidas por una Compaiiia de Seguros aceptada por EL
CONTRATANTE, asi: 8.1. CUMPLIMIENTO - Una pdliza otorgada por una Compaiia de
Seguros aceptada por EL CONTRATANTE para garantizar el fiel cumplimiento por parte
de EL CONTRATISTA de todas las obligaciones contraidas en virtud de éste contrato, por
un valor igual al veinte por ciento (20%) del valor estimado del contrato, garantia que se
hara efectiva en favor de EL CONTRATANTE en caso de que EL CONTRATISTA

incumplan alguna o algunas de las obligaciones que contraen por medio del presente

contrato. Esta péliza de garantia debera otorgarse dentro de los cinco (5) dias siguientes a
la firma del contrato y debera tener una vigencia hasta de treinta (30) dias después del
vencimiento del contrato. 8.2. DE RESPONSABILIDAD CIVIL - Una péliza otorgada por
una Compaiiia de Seguros aceptada por EL CONTRATANTE para garantizar los dafios y
perjuicios que llegare a ocasionar EL CONTRATISTA o personal a su cargo con ocasién

de la ejecucion del contrato o de la prestacion del servicio a personas, a la obra 0 a
propiedades que se han intervenidas por la ejecucién. Esta péliza debera otorgarse por
una cuantia igual al treinta por ciento (30%) del valor total de las obras y tendra una
vigencia de noventa (90) dias, contados a partir de la fecha del recibo final de las obras.
8.3. CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS - Una pdliza otorgada por una
Compafiia de Seguros aceptada por EL CONTRATANTE para garantizar la calidad y
estabilidad de las obras y el reemplazo o reparacién de aquellas que después de haber
sido recibidas por EL CONTRATANTE presenten defectos de estabilidad o mala calidad.
Esta poliza debera otorgarse por una cuantia igual al veinte por ciento (20%) del valor total

de las obras y tendra una vigencia de tres (3) afios, contados a partir de la fecha del recibo
final de las obras. Sera requisito indispensable para el pago de la ultima cuenta a EL
CONTRATISTA, que ésta pdliza haya sido otorgada en forma aceptable para EL
CONTRATANTE.8.4. DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E




INDEMNIZACIONES LABORALES - Una pdliza otorgada por una Compaiiia de Seguros
aceptada por EL CONTRATANTE para garantizar el pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales del personal ocupado en la obra o prestacion del
servicio que no hubiere pagado EL CONTRATISTA y demandaren a EL CONTRATANTE
para obtener pagos por esos conceptos, por una cuantia igual al diez por ciento (10%)
del valor estimado del contrato, la cual debera tomarse en la fecha en que termine el
presente contrato y tendra una duracion de tres (3) afos y noventa (90) dias
adicionales contados a partir de la finalizacién del contrato. PARAGRAFO - El costo de
las pélizas que se tomen en cumplimiento de lo dispuesto en ésta Clausula seran
asumidas por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA NOVENA - CONTRATISTAS INDEPENDIENTES - EL CONTRATISTA y
sus trabajadores son independientes de EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA no
estaran sujeto a horario alguno y gozara de total autonomia técnica, administrativa y
directiva para la ejecucion de la obra contratada, pero destinaran el tiempo necesario que
requiera la obra para que ella se termine en el plazo estipulado. EL CONTRATISTA y sus
trabajadores no tendran vinculo de contrato de trabajo con EL CONTRATANTE.
Consecuentemente, EL CONTRATANTE no respondera solidariamente con EL
CONTRATISTA por el pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores
vinculados a ella, ni por las sanciones, indemnizaciones y demas sumas que se causen a
favor de tales trabajadores. La responsabilidad de las obligaciones laborales o con los
subcontratistas sera exclusiva de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA - CESION Y SUBCONTRATOS - EL CONTRATISTA no podra
ceder el presente contrato sin el consentimiento previo y escrito de EL CONTRATANTE.
Asi mismo, EL CONTRATISTA no podra contratar o subcontratar totalmente las obras sin
la aprobacién previa y escrita de EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - LIMPIEZA FINAL — EL CONTRATISTA vigilaran y
ordenaran ejecutar que las obras construidas para EL CONTRATANTE se encuentren en

completo estado de limpieza, libres de escombros, desperdicios, formaletas y demas

A ies

elementos sobrantes.



CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CLAUSULA PENAL - Por cada dia de demora en
entregar la obra contratada EL CONTRATISTA pagara a EL CONTRATANTE el uno por
mil diarios calculados sobre el valor total del presupuesto por cada dia de atraso en la
entrega final de las obras. El valor de la multa no puede sobrepasar el 10% del valor de
contrato. EL CONTRATISTA faculta desde ahora a EL CONTRATANTE para retener y
hacer suyo el valor de la sancién de cualquier suma que esté a su favor. PARAGRAFO -
La imposicion de estas multas no libera a EL CONTRATISTA de la obligacién de
ejecutar la obra contratada conforme al contrato ni de la indemnizacién de perjuicios
que llegare a causar a EL. CONTRATISTA por el incumplimiento. En todo caso EL
CONTRATISTA debera pagar el valor de las multas antes que cualquier pago que EL
CONTRATANTE autorice con posterioridad a la imposicion de la sancion. La imposicion
de multas tampoco afecta el hacer efectiva la péliza para garantizar el cumplimiento de
las obligaciones contraidas por EL CONTRATANTE

CLAUSULA DECIMA TERCERA - ARBITRAMENTO - Las controversias y diferencias
que llegaren a ocurrir entre las partes con ocasién de la ejecucién del contrato, de su
terminacion o liquidacién, seran sometidas a la decision de un Tribunal de Arbitramento
que se sujetara a las siguientes reglas. 13.1. El Tribunal estara integrado por tres (3)
arbitros que designaran las partes de comun acuerdo. En caso de que las partes no
designen los arbitros en un término de quince (15) dias comunes o no llegaren a un
acuerdo para la designacion de éstos, estipulan que la designacién de los arbitros la hara
la Camara de Comercio de Cali. 13.2. Las decisiones del Tribunal se fundaran en
principios técnicos y en las clausulas contractuales. 13.3. La organizacion del Tribunal se
sujetara a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la
Camara de Comercio de Cali y las normas legales; 13.4. El Tribunal funcionara en Cali, en
el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Cali. 13.5. La forma y
contenido del documento de compromiso, la elecciéon de los arbitros, la aceptacion o no
aceptacion de éstos, la renuncia, el fallecimiento o inhabilidad del nombrado para ejercer

el cargo, lo mismo que todos los procesos arbitrales se regiran por las normas legales.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA — CONFIDENCIALIDAD — Todos los documentos,

informaciones o conocimientos adquiridos por EL CONTRATISTA o las personas

vinculadas a él en virtud del desarrollo del contrato, constituira informacién reservada y
confidencial, y en consecuencia, les estara prohibido a EL CONTRATISTA divulgarla o
darla a conocer a terceros. En el evento de que EL CONTRATISTA incumplan lo
dispuesto en ésta clausula, estaran obligadas a indemnizar a EL CONTRATANTE por los
perjuicios que le llegaren a causar, sin afectar el derecho de EL CONTRATANTE para
ejercer las acciones civiles o penales a que se diere lugar.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — IMPUESTOS Y GASTOS - Los costos de impuesto de
timbre y de de las pélizas de garantias que expediran las compafiias de seguros, seran
a cargo de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOMICILIO CONTRACTUAL - Las partes establecen
como domicilio contractual a la ciudad de Cali.

Para constancia y en sefial de aceptacion, se suscribe este contrato en Cali, el dia 28
del mes de noviembre del afio 2.018, en dos ejemplares de un mismo que texto y, se
procede a gutenticar las firmas con reconocimiento de contenido.

JOSE XS OCAMPO GAVIRIA

C.C. 14.998.036 de Cali

Representante Legal

OAC INGENIEROS & ARQUITETOS S.A.S.

EL CONTRATISTA,

Lt

MONICA ELVIRA BENITEZ QUINTERO
C.C. 66.923.588 de Cali

Representante Legal

GAMMA SOLUCIONES SAS

¢




