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Entre los suscritos EDWIN GIOVANNY RODRIGUEZ GUZMAN mayor y vecino de esta ciudad, identificado con
la cédula de ciudadania namero 79.954.824, en su condicion de Secretario General (e) del INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - IPSE, establecimiento Publico del Orden Nacional, transformado mediante Decreto 1140
de 1999 y reestructurado mediante Decreto 257 del 28 de enero de 2004; encargado mediante la Resolucién No.
20231300002415 del 14 de septiembre de 2023 y delegado por el Director General mediante Resolucion No.
20221000002965 del 30 de septiembre de 2022, como ordenador del gasto para temas de su competencia, quien
en adelante y para todos los efectos legales, se denominara EL IPSE, de una parte y de la otra, ALVARO
TRIVINO CHAPARRO identificado con cédula de ciudadania nimero 79.263.589. en calidad de Representante
Legal de CONSORCIO SOACUN conformado por TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S. NIT 900.411.653-8
con el cincuenta por ciento (50%) de participacion y por HERNANDO SANDOVAL GUZMAN Cédula de Ciudania
79.268.184 con el cincuenta por ciento (50%) de participacion, quien para los efectos del presente Contrato se
denominara CONSORCIO SOACUN o el Contratista, hemos convenido en celebrar el presente, previas las
siguientes consideraciones:

l. De acuerdo con el Decreto 1140 de 1999 modificado por el Decreto 257 de 2004 con el cual se reestructura
la Entidad, el Instituto de Planificacion y Promocién de Soluciones Energéticas para las Zonas no
Interconectadas IPSE, es un establecimiento publico del orden nacional adscrito al Ministerio de Minas y
Energia, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, cuyo objeto es identificar,
promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas mediante esquemas empresariales
eficientes, viables financieramente y sostenibles en el largo plazo, procurando la satisfaccién de las
necesidades energéticas de las Zonas No Interconectadas - ZNI, requiere satisfacer y garantizar las
necesidades intrinsecas al desarrollo de sus funciones y actividades administrativas, técnicas y operativas.

Il. De esta manera, con el propésito de gestionar los recursos fisicos del Instituto, mediante el articulo 13 del
Decreto 257 de 2004, se estableci6 como funcién de la Secretaria General, administrar y controlar la
adecuada utilizacién de los recursos fisicos de la entidad y garantizar la prestaciéon de los servicios
generales.

M. Conforme a lo anterior, el Grupo de Administracion de Bienes, Servicios y TIC, como Grupo Interno de
Trabajo adscrito a la Secretaria General, de acuerdo con el articulo 5 de la Resolucién 20221300003835
del 23 de noviembre del 2022 “Por la cual se establecen, los Grupos Internos de Trabajo en la Secretaria
General del Instituto de Planificacion y Promociéon de Soluciones Energéticas para las Zonas no
Interconectadas IPSE”, se encarga, entre otros aspectos, de:

“24. Programar y adelantar visitas de verificacion permanente a las sedes de la entidad, con el fin de detectar
y establecer el estado de conservacién y/o funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles de propiedad
o al servicio de la entidad, salvo aquellos que estén asignados a otra dependencia por su especificidad
técnica.

25. Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles
e inmuebles de propiedad o al servicio de la entidad, salvo aquellos que estén asignados a otra dependencia
por su especificidad técnica

26. Planear y realizar el tramite oportuno para la contratacion de los bienes y servicios que sean necesarios
y que se requiera para el adecuado y normal funcionamiento del /PSE.”

Para el cumplimiento de las funciones a cargo de la Secretaria General, actualmente se encuentra en
vigencia hasta el afio 2025 el proyecto de inversion de sedes mantenidas el cual busca realizar el
mantenimiento locativo, preventivo y correctivo de la infraestructura que compone el Instituto.

V. El IPSE cuenta con varios inmuebles de su propiedad, dentro de los cuales se encuentran los pisos 13,14
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y 15 de la sede principal ubicada en la calle 99 No. 92-54, las oficinas 603 y 604 unificadas en un solo
espacio Yy la oficina 701 del Edificio Torre Avenida 82 ubicado en la Cra. 12 # 842 -12 denominada Sede
Calle 84; La Sede Archivo Central e Historico ubicado en la Avenida 1 No. 13-A-14, estos tres ubicados
en Bogota D.C; y la Sede de Soacha ubicada en la Diagonal 5 Sur # 3-10 en el municipio del mismo
nombre.

Ahora bien, para la vigencia del 2023 se pretende llevar a cabo adecuaciones y mantenimientos que se
realizaran para las sedes en comento, teniendo en cuenta que el presupuesto es limitado y, por ende, se
dividi6 la ejecucion del proyecto en las siguientes fases:

Fase 2 Sede Av. Primera. (Instalaciéon de Red Contra Incendios)

Fase 2 Sede Soacha. (Adecuacién y mantenimiento de caseta de vigilancia)

Fase 2 Sede Calle 84. (Adecuaciones faltantes de la optimizacion de espacio Of. 603/604 y 701)
Fase 4 Sede Calle 99. (Carpinteria y cambio sensores de bafio)

PwnE

Que respecto a la sede Av. Primera, en esta sede funciona el archivo general del IPSE, donde reposan mas
de Ocho Millones de folios, entre comprobantes de contabilidad, contratos, mas de 15 estudios, resoluciones,
libros de nébminas, historias laborales, proyectos y mas de 40.000 planos, desde 1930, hasta el afio 2017.

La Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos, en el Articulo 4, literal h,
establece: “Modernizacion: El estado propugnarda por el fortalecimiento de la infraestructura y la organizacion
de sus sistemas de informacion, estableciendo programas eficientes y actualizado de administracion de
documentos y archivo”.

Teniendo en cuenta la importancia histérica, la informacion y documentacién del sector energético de
Colombia que reposa en la sede, la cual contiene un alto valor cultural, esta debe estar protegida y por ello
se evidencio6 la necesidad de organizar el archivo total, no solo la actualizacién e implementacion de la gestién
documental de acuerdo a la normatividad archivistica vigente, sino en la intervencién del mantenimiento y
adecuaciones que requiere la infraestructura de ésta sede en general; lo que implica de igual manera contar
con una red contra incendio necesaria para asegurar la proteccion del archivo histérico de la entidad y la
seguridad de las personas que laboran en esta sede.

Al no contar con un disefio de red contra incendio, en el afio 2022, la entidad llevé a cabo la invitacion publica
No. IMC 012-2022 cuyo objeto fue “REALIZAR EL ESTUDIO, DIAGNOSTICO Y DISENO DE LA RED
CONTRA INCENDIO EN LA SEDE AVENIDA PRIMERA, Y LA OPTIMIZACION DE ESPACIOS DE LA SEDE
CALLE 84, UBICADAS EN BOGOTA D.C.”

Por lo anterior, y teniendo en cuenta el disefio entregado por el contratista INACON SAS, se requiere adelantar
para esta vigencia la implementacién del sistema de red contra incendio disefiado para la sede Av. Primera.

Por otra parte, en la Sede Soacha se ubica la bodega principal de la entidad, la cual contiene equipos
eléctricos, de patio, transformadores eléctricos, repuestos para plantas, cables, varillas copperweld, plantas
de generacion de energia, sistemas solares o soluciones fotovoltaicas y mobiliario proveniente de las otras
sedes.

En ese sentido, Positiva Compafiia de Seguros S.A./ARP realiz6 el estudio, analisis y recomendaciones frente
a las amenazas y vulnerabilidades identificadas en la Sede Soacha estableciendo lo siguiente:

Inform In ion L iva - h

“( )
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HALLAZGOS GARITA DE SEGURIDAD Se evidencia deterioro en la placa del techo. Se evidencia que el
lugar en donde esta ubicado el monitor para validacion de caAmaras no esté ajustado ergonémicamente para
el trabajador. Se evidencia peligro eléctrico inminente que puede desencadenar accidentes laborales o
emergencias con dafios materiales. Se evidencia humedad y deterioro en la pintura interna. Se evidencia
cableado eléctrico expuesto.

(..)

Que igualmente, el apoyo técnico en el afio 2022 envid un informe del estado actual de la sede donde se
evidencio6 que: “una caseta de vigilancia en pésimas condiciones, unos muros en donde se puede evidenciar
el desprendimiento del pafiete, una cocina en deterioro, e inclusive un bafo del cual no se le puede dar uso.
Por lo anterior, es necesario reparar toda la caseta internamente, esto quiere decir, la demolicidn de la cocina,
el suministro e instalacion de una nueva, la reparacion del alero, muros, y hasta la impermeabilizacién de la
placa del techo.”

Por lo anterior, para la presente vigencia se implementara la fase 2-2023 que comprende las adecuacion y
mantenimiento de la caseta de vigilancia de la sede Soacha, con el fin de contar con una caseta de vigilancia
funcional y en buen estado.

En cuanto a la Sede Calle 84, resulta necesario precisar que en el afio 2022 la entidad llevé a cabo la invitacion
publica No. IMC 012-2022 cuyo objeto fue “REALIZAR EL ESTUDIO, DIAGNOSTICO Y DISENO DE LA RED
CONTRA INCENDIO EN LA SEDE AVENIDA PRIMERA, Y LA OPTIMIZACION DE ESPACIOS DE LA SEDE
CALLE 84, UBICADAS EN BOGOTA D.C.”

Acorde a lo anterior para esta vigencia se tiene planeado ejecutar la fase 2-2023 de obras y adecuaciones de
la Sede Calle 84 en el espacio donde funcionan las oficinas 603/604 y la oficina 701 donde se tiene previsto
llevar a cabo la implementacion del disefio de optimizacién de espacios atendiendo lo sefialado en el Disefio
entregado por el contratista INACON SAS la cual comprende la realizacién de actividades como enchapes y
pisos, estuco y pintura, bafios, red hidraulica, red sanitaria, vidrio templado, iluminacién, instalacion de Aire
Acondicionado, cambio de piso, etc., y de esta manera, poder contar con la sede totalmente mantenida.

Por ultimo, respecto a la Sede principal Calle 99, ésta cuenta con 2 bafios en cada uno de los pisos 13, 14 y
15 para un total de 6 bafios colectivos y cada uno tiene habilitado aparatos sanitarios en tres cubiculos donde
hay instalados sanitarios, particularmente en los bafios de hombre hay instalados urinarios o mingitorios y
también cuentan con tres lavamanos en cada bafio. Adicionalmente cuenta con tres bafios de uso particular
ubicados en la oficina del Director de la Entidad, asesores y de la Secretaria General. Tanto la griferia como
los elementos de descargue que tienen actualmente los bafios son sistemas tradicionales.

Los sanitarios instalados en la Sede Calle 99 manejan el sistema de descarga con tanque y cuentan con una
cubeta que se llena de agua para descargar los residuos. Por otra parte, la griferia de los bafios es de apertura
y cierre manual. Estos sistemas pueden utilizar mucha agua y no son muy eficiente en términos de ahorro de
este liquido vital.

Siendo una de las premisas del actual Gobierno la proteccion del medio ambiente y la busqueda de diferentes
alternativas que permitan reducir su impacto en él, sabemos que una de las formas en que podemos hacerlo
es consumiendo menos agua en nuestras Sedes y especialmente en la Sede de la Calle 99 donde
actualmente laboran diariamente y de manera presencial aproximadamente 100 personas. En ese orden de
ideas y en aras de reducir el consumo de agua en los bafios, se considera necesario cambiar la cisterna por
un sistema de control de descarga que incluya un sensor que detecte cuando se usa el inodoro y ajusta la
cantidad de agua necesaria para la descarga y cambiar la griferia a un sistema de griferia con sensor que
permita detectar el momento en el que las manos se acercan al grifo, abriéndolo automéaticamente y que
transcurrido un determinado tiempo sin detectar el movimiento, corte el flujo de agua de forma automatica,
sin contar ademas que estos sistemas disminuyen el contacto lo que los hace muy higiénicos. Con estas
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modificaciones, se busca tener un ahorro estimado del 50% en el consumo de agua en comparacion con los
sistemas tradicionales.

Igualmente se requiere llevar a cabo el mantenimiento de la carpinteria que compone los diferentes muebles
de la cocina y de los bafios.

Bajo estas consideraciones, el IPSE es consciente de su obligacion de garantizar la adecuada conservacion
de los inmuebles de su propiedad, garantizando la seguridad de los documentos que componen el archivo
histérico, de los bienes almacenados en la bodega, asi como la seguridad y confort de las personas que se
encuentran laborando en las Sedes Calle 84 y Calle 99). En consecuencia, el Grupo de Administracién de
Bienes y Servicios, requiere adelantar las acciones necesarias para el mantenimiento y adecuacion en la
infraestructura del IPSE en dichas sedes, en la medida que el paso normal del tiempo y el constante uso han
generado desgaste y deterioro en sus elementos constructivos.

De acuerdo a lo anterior, resulta necesario contratar la adecuacion y mantenimiento de la infraestructura
del IPSE en sus sedes Av. Primera, Soacha, Calle 84 y Calle 99, en el marco del proyecto de inversion
para el mantenimiento de sedes que adelanta el Instituto, cuyas actividades estan dirigidas a ejecutar las
obras de adecuacién, mejoramiento y/o mantenimiento de la infraestructura, siendo imprescindible para
mantener las instalaciones en condiciones dptimas, salvaguardar los bienes y documentos que alli reposan
como también mitigar los posibles accidentes de caracter laboral que traen consigo responsabilidades
legales negativas para la entidad.

Dada la naturaleza y cuantia de los bienes que se requieren para dar cumplimiento a las funciones del Grupo
de Administracion de Bienes y Servicios y teniendo en cuenta que estas desbordan la capacidad operativa
y técnica de la entidad, la alternativa méas conveniente y eficiente respetando los principios que rigen la
funcién administrativa, es la apertura de un proceso publico de contratacién que permita que un proponente
idéneo y con experiencia ofrezca la propuesta méas favorable a la entidad para la satisfaccion de la necesidad
propuesta.

En este punto, es importante precisar que se requiere contratar interventoria, puesto que la modalidad de
seleccion de acuerdo al presupuesto definido por la entidad con base en el estudio de mercado realizado,
es de licitacion publica. Por ende, la entidad contara con experto técnico el cual apoyara la interventoria del
contrato.

De otra parte, se aclara que las adecuaciones locativas requeridas no implican mejora suntuaria alguna,
dado que la ejecucion de las actividades identificadas como necesarias descritas en el ANEXO TECNICO,
no incorporan a la infraestructura lujos o elementos de caracter ostentoso, sino Unicamente la ejecucién de
actividades que permiten un funcionamiento adecuado y técnicamente actualizado del Instituto, con el objeto
de proteger los bienes, documentos, salud y bienestar de las personas que se encuentran en dichas sedes.

En este sentido, las adecuaciones de la Infraestructura del IPSE son necesarias para garantizar su correcto
funcionamiento a fin de no generar un impacto presupuestal a largo plazo, adicionalmente que en caso de
no realizarse se estaria poniendo en riesgo la documentacién que se salvaguarda en el archivo central, asi
como el mobiliario almacenado en Soacha y la seguridad de las personas como ya se expuso.

Que el IPSE adelant6 el proceso de licitacion publica de obra IPSE-GABYS-LP-004-2023
Que el Proceso de Contratacion se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones del afio 2023.
Que la actividad a desarrollar en el presente contrato se encuentra en el Clasificador de Bienes y Servicios

de las Naciones Unidas bajo los cédigos 46191600, 46191500, 72101500, 72102900, 72121100,
72153600, 72103301 y 72154022.
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Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:

Clausula 1 - Definici

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayiscula inicial deben ser entendidas con el significado
gue se asigna a continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de
acuerdo con la definicion contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los
pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula,
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES
Instituto de Planificacién y Promocién De Soluciones

Contratante Energéticas para las Zonas No Interconectadas — IPSE
Contratista CONSORCIO SOACUN

Clausula 2 - Obj I

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS
SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84 (FASE 2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTAY
EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA

Clausula 3 - Valor del contrato v forma de pago

El valor estimado del contrato sera hasta por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($566.489.156),
incluidos todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleve la celebracion y
ejecucion del contrato., amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 31723 del 30 de agosto de
2023.

A continuacion, se informan de manera general los impuestos y contribuciones que pueden aplicar al contrato que
surja, teniendo en cuenta la naturaleza juridica y tributaria del contratista:

Deducciones de Ley

- Retenciones en la fuente
- Retencién de IVA
Rete ICA

Contribuciones:

- Los pagos aqui previstos en el componente de obra civil estarén sujetos a la deducciones establecidos en el
articulo 11 del Decreto Nacional 399 de 2011 y el inciso 2° del articulo 6° de la Ley 1106 de 2006, todas las
personas naturales o juridicas que suscriban contratos de obra publica, con entidades de derecho publico y
fondos de orden distrital o celebren contratos de adicidn al valor de los existentes, deberan pagar a favor de la
Nacién, Departamento o Municipio, segun el nivel al cual pertenezca la entidad publica contratante, una
contribucién equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva
adicion.
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- Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013, por la cual se crea la Estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia
y demas universidades estatales de Colombia.

TARIFA:

-1 - 2000 SMMLV: 0.5%
- 2001 - 6000 SMMLV: 1.0%
-6001- Y MAS SMMLV: 2.0%

Por lo anterior, el CONTRATISTA debera contemplar todos aquellos impuestos y contribuciones que le sean
aplicables.

Forma de pago

El IPSE pagara el valor del contrato de la siguiente manera:

El valor del contrato en pagos de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfaccion por parte
del interventor y con la aprobacion de la entidad, segln los precios unitarios fijos ofertados y contratados, de acuerdo
con lo siguiente:

a. PAGONO.1

Un pago equivalente al 20% del valor pactado con el acta de corte de obra No. 1 “inicio de ejecucion de obra”, la
cual seré suscrita por el interventor y el contratista una vez se constante el estado de avance en la obra de un 20%
y al cumplimiento de las siguientes exigencias:

Se debe contar con el acta de inicio.

Aprobacién de la documentaciéon componente SST.
Cronograma aprobado.

Balance de cantidades por sede.

Ordenes de pedidos para insumos y equipos.
Equipo minimo de trabajo aprobado.

APUs aprobado.

Fichas técnicas aprobadas.

Ejecucion en un 20% del contrato.

CoNoOA~WNE

b. PAGO NO. 2

Un pago equivalente al 30% del valor pactado con el acta de corte de obra No. 2, la cual sera suscrita por el
interventor y el contratista una vez se constante el estado de avance en la obra de un 50%.

c. PAGONO.3

Un pago equivalente al 50% del valor pactado con el acta de corte de obra No. 3, la cual serd suscrita por el
interventor y el contratista una vez se constante el estado de avance en la obra de un 100%.

e Acta de corte con las cantidades contratadas, ejecutadas y acumulados, aprobada por el interventor del
contrato.

¢ Informe detallado de las actividades ejecutadas junto con el registro fotografico y memoria de cantidades
del desarrollo de la obra y ejecucion financiera indicando cantidades y valores contratados, ejecutados y por
ejecutar, asi como la informacién ambiental referente a la generacion de residuos, relacionando la actividad
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que lo genero, el peso en kilogramos y el tipo de residuos (ordinarios, RESPEL, de construccion y demolicion
— RCD, especiales).

e Presentacién de certificado de disposicidon final ante gestor de residuos autorizados y que cuente con
permiso y/o licencia vigente expedida por la Autoridad Ambiental competente, en caso que se generen
residuos para la presentacion del corte.

e Presentacion de factura por parte del Contratista, en la que se relacionen las obras ejecutadas con
descripcion, cantidades, valor unitario, subtotal por elementos, IVA y valor total.

e Certificacion de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y seguridad social integral del personal
gue intervenga en la ejecucién del contrato durante el periodo correspondiente a la vigencia del contrato.

Nota 1: El IPSE no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista,
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. Los pagos estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la
aprobacion de este por la Division de PAC de la Direccion de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico; situacion que declara conocer el oferente exonerando con ello de toda responsabilidad al IPSE, no pudiendo
alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones. Esta prevision se incorporara en el contrato y en caso de no
hacerse se entiende incluida en virtud del presente proceso de seleccion.

Nota 2: El pago se efectuara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la radicacién de la factura con el
lleno de los requisitos legales en el Grupo de Recursos Financieros de la Entidad y la presentacién de la constancia
de cumplimiento expedida por el interventor del contrato.

Nota 3: El pago estara supeditado a la verificacidén previa del cumplimiento por parte del proveedor del pago de las
obligaciones parafiscales emanadas del articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1562 de 2012, sin perjuicio de lo
establecido en el Decreto 0862 de 2013, para lo cual el proveedor debera aportar los documentos que demuestren
el cumplimiento de estas obligaciones y del pago de salarios frente al personal que se encuentre ejecutando el
contrato (documento que sera verificado por el supervisor frente a planilla de pagos del contratista), firmado por el
representante legal del contratista.

Nota 4: La factura debera venir a nombre del Instituto de Planificacion Y Promocion De Soluciones Energéticas Para
Las Zonas No Interconectadas dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el articulo 617 del E.T y el
Decreto 2242-2015 correspondiente a las obligaciones de facturacion electrénica y las reglamentaciones expedidas
por la DIAN, debidamente suscrita por el funcionario competente y para el pago debera seguir las instrucciones
dadas por el Grupo de Recursos Financieros de la entidad.

Nota 5: Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos o
indirectos y contribuciones que se generen con ocasién o como efecto del contrato que se pretende celebrar.

Nota 6: El pago queda sujeto igualmente al cumplimiento de los tramites administrativos a que haya lugar, a la
expedicion de la obligacién y orden de pago SlIF, y a la disponibilidad de PAC. Los documentos soporte para el
pago deberan ser avalados por el interventor del contrato, este concepto s6lo empezara a contarse a partir de la
fecha en que se haya aportado el Gltimo de los documentos.

Nota 7: El pago se efectuara en su totalidad como abono en cuenta del beneficiario, por tanto, el contratista debera
aportar certificacién bancaria a la firma del contrato. No se aceptan endosos de factura, traslados de facturacion,
compra de facturacion, o cualquier situacién que implique pagos a favor de terceros diferentes del contratista, en
concordancia a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda.

Nota 8: Se entiende por precio unitario fijo el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien, sefialado
por el Contratista en su propuesta econdmica, el cual remunera la totalidad de las actividades y suministros que
sean necesarios para la ejecucién del contrato.
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Nota 9: El precio unitario fijo — por la ejecucién de cada actividad contractual- propuesto por el Contratista y pactado
en el contrato, incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecuciéon de las actividades objeto
de aquel, por lo tanto, los precios propuestos por el contratista deben incorporar, entre otros, costos asociados a su
operacion, los inherentes al personal que este requiera vincular para la ejecucién del contrato; asi como los de los
materiales, insumos, repuestos; impuestos a cargo del contratista, transporte y bodegaje de equipos y materiales,
las deducciones a que haya lugar y, en general, todo costo en que incurra el contratista para la ejecucion de cada
una de las actividades o suministros objeto del contrato, asi como la utilidad y los costos de administracion. En
consecuencia, los precios unitarios fijos remuneraran todas las actividades y/o suministros necesarios para la
ejecucion del contrato.

Nota 10: El Contratista debera contemplar y asumir los costos directos e indirectos correspondientes al contrato de
obra como son la Retencion en la fuente, Retencion de IVA, Rete ICA y las contribuciones al Ministerio de Educacion
Nacional (Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demas Universidades Estatales de Colombia creada
por la Ley 1697 de 2013) y al Ministerio del Interior (Contribucidn especial de obra publica de conformidad con el
inciso 2 del articulo 6 de la Ley 1106 de 2006).

or a4 - Dec| . le| C .
El Contratista hace las siguientes declaraciones:

Conoce y acepta los documentos del proceso.

Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso vy recibio del
IPSE respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

El Contratista al momento de la celebracion del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses.

El Contratista estd a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social
integral.

El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

El Contratista durante la ejecucion del presente contrato realizara todas las actividades necesarias para la
ejecucion final del mismo.

El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacién del terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi
como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacién a la
Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social y los pactos, convenios y convenciones
internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios.

Clausula 5 - Plazo
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El plazo de ejecucion del Contrato derivado del presente proceso sera hasta el 29 de diciembre de 2023, contados
a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucion, aprobacion de pélizas y la suscripcion del acta de inicio.

15 la6- | le| C .
6.1. Recibir la remuneracién pactada en los términos de la Clausula 4 del presente contrato.

Las actividades especificas a desarrollar por parte del contratista son las siguientes:

Para el cumplimiento del objeto contractual el contratista se obliga a proveer los recursos fisicos, técnicos y

humanos necesarios para alcanzar los resultados solicitados por el IPSE, de acuerdo a las siguientes
obligaciones:

Obligaciones generales del contratista

1.

2.

EI CONTRATISTA debera considerar en los precios de su propuesta, todos los costos requeridos para cumplir
cabalmente el objeto contractual.

Garantizar la ejecucion del contrato dando pleno cumplimiento a los lineamientos y politicas establecidos por
el IPSE y las instrucciones que éste imparta a través del interventor del contrato.

Cumplir con el objeto del contrato en los términos establecidos en el estudio previo, en el pliego de condiciones,
en el ANEXO TECNICO, y en los demas documentos que componen el contrato.

Ejecutar el objeto del presente contrato con total autonomia técnica y sin subordinacién con respecto al IPSE,
guedando entendido que no habra vinculo laboral alguno entre el personal utilizado por el contratista y el IPSE.
Ejecutar el contrato de acuerdo con los items y cantidades que integran el ANEXO TECNICO, estudio previo,
pliegos de condiciones y demés documentos de acuerdo con el cronograma aprobado por el interventor del
contrato.

El contratista no podra ejecutar items o actividades no previstos en el contrato, sin que previamente se haya
suscrito el respectivo otrosi, previo concepto del interventor. Cualquier item que se ejecute sin la celebracién
previa del documento contractual sera asumido por cuenta y riesgo del contratista, de manera que el IPSE no
reconocera valores por tal concepto. Sera parte integral del otro si el respectivo analisis de precios unitarios
(APU), el cual deberé ser suscrito por el contratista y aprobado por el interventor.

Nota: Para la determinacion del precio de los items o actividades no previstos, el contratista y el interventor tendran

en cuenta el valor de los insumos, entendido como aquel que corresponde a las tarifas de las herramientas,
precios y/o materiales basicos y las tarifas de personal vigentes en el mercado a la fecha del acuerdo del precio
no previsto. En ningln caso, los precios por los items o actividades no previstos seran superiores a los del
mercado al momento en que se celebre el otrosi. Para lo anterior, el contratista debera presentar una (1)
cotizacién, en un término no mayor de dos (2) dias habiles a partir de la fecha del requerimiento efectuado por
el interventor del contrato. Adicionalmente, el interventor solicitarda minimo dos (2) cotizaciones adicionales a
proveedores, con el fin de realizar un estudio comparativo y establecer el precio promedio del mercado de los
bienes. Si el valor propuesto por el contratista es superior al valor promedio establecido, éste debera adoptar
el valor promedio obtenido en el estudio de mercado; si el valor propuesto por el contratista es menor al
promedio establecido, se adoptara el valor propuesto por el contratista. De esta verificacion se dejara
constancia en la respectiva solicitud.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas, el pliego
de condiciones y la oferta presentada al IPSE.

8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del

contrato.

9. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u

omitir algtn acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones 0 amenazas el contratista debera informar
inmediatamente de su ocurrencia al IPSE y a las demas autoridades correspondientes para que ellas adopten
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.
28.
29.

las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligacion y la celebracién de pactos
o acuerdos prohibidos podra dar lugar a la declaratoria de incumplimiento e imposicién de las sanciones a que
haya lugar.

Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalizacion y perfeccionamiento en la oportunidad
establecida para el efecto.

Reportar y/o informar de manera inmediata al interventor del contrato cualquier novedad o anomalia que pueda
afectar la correcta ejecucion del contrato.

Entregar los informes pactados y los requeridos por el interventor del contrato, cuando a ello hubiere lugar.
Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual bajo su propio riesgo y responsabilidad.

Pagar de manera cumplida los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Dar respuesta de manera oportuna, sin dilaciones injustificadas y dentro de los plazos que se le otorguen, a los
requerimientos del interventor del contrato.

Participar en las reuniones o encuentros relacionados con el objeto contractual, a los cuales sea convocado
por parte del IPSE o del interventor, cuando a ello hubiere lugar.

Presentar al interventor para cada pago un informe detallado de las actividades ejecutadas junto con el registro
fotogréfico del desarrollo de la obra y ejecucion financiera indicando cantidades y valores contratados,
ejecutados y por ejecutar, asi como la informacién ambiental referente a la generacién de residuos,
relacionando la actividad que lo generd, el peso en kilogramos, el tipo de residuos (ordinarios, RESPEL, de
construccion y demolicion — RCD, especiales) y la certificacién de disposicion final de los mismos ante una
empresa legalmente autorizada para ello.

Garantizar que los residuos aprovechables identificados y generados como consecuencia de la ejecucion de la
obra sean separados correctamente en la fuente a fin de evitar su contaminacion con otro tipo de residuos y
donados a la asociacién local de recicladores, aportando el correspondiente soporte que dé cuenta de la
entrega efectiva del material.

En caso de requerir sustancias quimicas para llevar a cabo las actividades contempladas para la ejecucion de
la obra, el contratista deberd adelantar el correspondiente etiquetado, rotulado y almacenamiento de las
sustancias quimicas de acuerdo a la matriz de compatibilidad y segun lo estipulado en la normatividad ambiental
vigente.

Informar por escrito y de forma oportuna, la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso
fortuito que afecten o puedan afectar la adecuada ejecucién del contrato, asi como recomendar la actuacion
que debe proceder.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o al personal contratado para la
ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.

Transportar por su cuenta y riesgo, todos los elementos objeto de la contratacion, desde y hacia las
instalaciones de la Entidad; incluidos los residuos que se produzcan durante la ejecucién del contrato.

Cumplir con la legislacién en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de
2012 y el Decreto Unico Reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar, segin
el objeto del contrato.

Concurrir a la liquidacién del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley, en el
pliego de condiciones y en el mismo contrato.

Cumplir con el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones en el &mbito nacional,
departamental, distrital 0 municipal que se causen en razén de la suscripcion, desarrollo, ejecucion vy liquidacion
del presente contrato.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas, de seguridad e industriales necesarias para
no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente,
sus subcontratistas y proveedores.

Informar oportunamente a la interventoria en caso de requerir acompafiamientos o conceptos técnicos.
Tramitar oportunamente las solicitudes de suspensién y reanudacion del contrato, si ello fuere necesario.

Dar respuesta a toda informacion que requiera el IPSE o la interventoria de tipo financiero, técnico,
administrativo o contractual, sobre cualquier aspecto del contrato y su objeto. La informacion que se presente
deberé ser clara, certera y debidamente soportada, en caso de que haya lugar a ello.
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30.

31

32.

Utilizar, los planos, estudios técnicos y especificaciones de construccién entregados por la IPSE Unicamente
para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algin derecho de propiedad
intelectual y material. Su entrega, en ningln caso, se entenderd como cesion de derechos o licenciamiento.
Entregar al interventor del contrato dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio,
las fichas técnicas de los items solicitados, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO TECNICO, para su
aprobacion

Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecucion.

~lausula 8 - Obligaci i el :

Obligaciones especificas del contratista para las sedes a intervenir

1.

Enviar al interventor del contrato, los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de Salud y
Seguridad en el Trabajo, del equipo de trabajo, previo al inicio de actividades y en cada informe mensual
presentando al interventor.

Nota: Sélo se podra dar inicio a las actividades con el personal avalado por la interventoria contratada por la
Entidad, si ingresa personal nuevo debe ser reportado y debidamente aprobado.

Nota 2: La documentacion de afiliacion y vinculacion al Sistema de Seguridad Social Obligatorio de cada
trabajador debe ser entregado al interventor previo al ingreso del trabajador a las instalaciones del IPSE

Nota 3: El interventor podré requerir en cualquier momento la vigencia de la afiliacién al sistema de seguridad
social obligatorio del personal que este ejecutando las actividades.

Ejecutar el objeto contractual, de conformidad con los horarios permitidos por la administracion de la propiedad
horizontal de aplicarse para tal caso.

Suscribir el acta de inicio junto con el interventor del contrato.

Realizar previamente al inicio de ejecucion de la obra, el replanteo de las actividades y cantidades a ejecutar
en la obra para verificar que las cantidades relacionadas en las diferentes actividades, coincidan con lo
contratado por la entidad. El resultado de esta actividad se demostrard mediante un balance o acta de mayores
y/o menores cantidades y presentarlo al interventor para su verificacion y aprobacion por parte del IPSE. Nota:
En caso de requerirse mayores cantidades respecto de algun item, este deberé ser aprobado por el interventor
mediante acta debidamente suscrita, previo conocimiento del IPSE.

Todos los materiales empleados para la construccién de las actividades del proyecto que suministrara el
contratista deberan ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones. El contratante de la
obra podra rechazar cualquier material que presente mala calidad previo concepto de la interventoria. Para
cumplir esta obligacién, implementara el plan de gestién de calidad correspondiente para asegurar la calidad
de los materiales y de las obras a satisfaccion de las especificaciones técnicas indicadas tanto en los estudios
técnicos del proyecto, como de las prevalentes en normas técnicas vigentes en Colombia o las subsidiarias de
organismos internacionales. Para el efecto, presentara al interventor el plan de gestion calidad para aprobacion,
con el correspondiente acapite “Plan de control de calidad”.

Asegurar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad necesarias para el personal que interviene en las
actividades establecidas en las especificaciones técnicas.

Contar con las herramientas, el transporte y el personal suficiente e idoneo para la realizacion de cada una de
las actividades descritas en el ANEXO TECNICO.

Presentar al interventor del contrato, dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio,
las hojas de vida y certificaciones de experiencia del equipo minimo de trabajo para desarrollar el objeto
contractual.

Nota 1: El IPSE puede exigir al Contratista el retiro del servicio de cualquiera de los miembros del equipo de trabajo

a criterio de la Entidad, para lo cual el Contratista deberd reemplazar a dicha persona por otra que cumpla con
los requerimientos minimos establecidos en el pliego de condiciones, segin el rol desempefiado, en un plazo
maéximo de 3 dias habiles.

Nota 2: Una vez el IPSE apruebe el personal minimo requerido, éste no podra ser cambiado durante la ejecucion

del contrato, a menos que exista una justa causa, la cual debe ser sustentada ante la Entidad para su evaluacién
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

y posterior autorizacion. En caso de aprobarse el cambio, el personal debe reemplazarse por uno de igual o
superior categoria que el propuesto con la oferta.

Presentar al interventor del contrato, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta Inicio,
elcronograma de ejecucién para aprobacion, el cual deberé incluir como minimo:

a. Ladescripcién de la actividad a realizar.

b. Lafecha de inicio y de terminacién de cada actividad.

c. La programacion y el procedimiento del ingreso de insumos y materiales dentro de las instalaciones a
intervenir, para lo cual debera tener en cuenta la ubicacion del bien inmueble y las normas de propiedad
horizontal si fuera al caso.

d. Programa suministro de materiales con las cantidades segun las unidades en APU

e. Plan de control de calidad y ensayos, incluye el componente “Plan de control de calidad” para establecer
procesos y métodos de muestreo y ensayos materiales en cumplimiento de normatividad técnica
pertinente; pruebas de redes, control de soldaduras; demd&s pruebas, verificaciones, ensayos que
aseguren la calidad de cada una de las partes de la obra

f. Balance del presupuesto de obra con base en la propuesta econémica y la revision de cantidades de obra

g. Presentacion del A.l.U (incluido el desglose), de conformidad con lo indicado en el factor econémico.

Nota: El cronograma debera contemplar la ejecucion del contrato

Allegar al interventor del contrato, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta Inicio, el
desglose del Analisis de Precios Unitarios, el cual contemplara la tabla de rendimiento de materiales, equipos
y mano de obra aplicados a los APU.

Levantar el inventario inicial y final de cada area a intervenir e intervenida con su respectivo registro fotografico
y suscribir las respectivas actas.

Proteger los espacios y bienes que no se intervendran para evitar su posible deterioro debido a las actividades
gue se realizaran.

Garantizar el aseo y orden permanente durante el desarrollo de las actividades, de manera que se asegure la
limpieza de las instalaciones a intervenir del IPSE.

Almacenar temporalmente los residuos que se generen, teniendo en cuenta matrices de compatibilidad de los
mismos, en el lugar indicado por el interventor del contrato. No se podrdn usar espacios que no estén
autorizados para este propésito.

Disponer de los residuos generados durante el desarrollo del contrato en los sitios autorizados, de acuerdo con
las normas ambientales vigentes para el lugar y remitir a IPSE y a la interventoria del contrato las licencias y
certificados de disposicién final de los mismos.

Nota: Los costos de esta actividad estaran a cargo del Contratista.

16.
17.

18.

Emplear el personal idéneo, capacitado y experimentado para ejecutar las actividades contratadas.

Realizar minimo una (1) reunion quincenal del contrato para verificar el estado de desarrollo del mismo y
suscribir las respectivas actas.

Desconectar, desmontar y proteger cada mobiliario y puesto de trabajo para liberar el area de intervencion, con
todas las precauciones sin generar dafios a los mismos.

Nota: El contratista debera asumir los costos en caso de dafar el mobiliario.

19.

20.

21.

22.

Realizar el desmonte de los articulos que se requieran para realizar las adecuaciones correspondientes en las
sedes a intervenir.
Enviar maximo con dos (2) dias hébiles de anticipacion, mediante correo electrénico al interventor del contrato,
el listado del personal que ingresara a la obra junto con los soportes requeridos por el interventor para notificar
la autorizacion de ingreso.
Asumir la totalidad de los costos de transporte, mano de obra, almacenamiento, recoleccion y disposicion final
de los residuos generados y, demas gastos ocasionados con la entrega y verificacion de funcionamiento de los
elementos objeto de este contrato.
Presentar informes mensuales de avance de obra a la interventoria dentro de los cinco (5) primeros dias
después de la fecha de corte pactada en el primer comité de seguimiento por contratista, interventoria y el
IPSE, en concordancia con la fecha de acta de inicio:

a. Avance en el cumplimiento de metas e hitos, con la correspondiente justificacién respecto al programa de

obra aprobado.

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 ¥1 @IPSEnergiaZNI
PBX: (57 1) 639 7888 f v_.; IPSE

IPSE Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 0| @ipsenergiazni
ipse@ipse.gov.co ¥ |pPSE

Bogota D.C. — Colombia ©' |PSE EnergiazNI


mailto:ipse@ipse.gov.co

COLOMBIA

POTENCIA DE LA [_/
VIDA 4Sipse

Contrato de obra 322'2023 celebrado entre IPSE y
CONSORCIO SOACUN

23.

24.
25.

26.
27.

28.

29.

30.
31.
32.

33.

34.

35.

b. Memoria de medicion de cantidades de obra aprobada por la interventoria. Solamente se deben medir
para pago las cantidades de obra completas y terminadas de acuerdo a las especificaciones técnicas del
respectivo item.

c. Matriz en el formato base del acta parcial, con las cantidades facturadas en el mes correspondiente, las
modificaciones al contrato y el balance.

d. Registros fotogréficos.

Gestion de calidad acorde con el plan de calidad aprobado por la interventoria, con resultados de los

ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en mes anterior.

Relacidn del personal empleado en la ejecucion de la obra en el mes correspondiente.

Informe de seguridad y salud en el trabajo donde se describan las actividades ejecutadas de acuerdo al

cronograma planteado.

j. Actualizacion del programa de ejecucién de obra.

k. Formato Afiliaciéon Sistema General de Seguridad Social Integral para el personal minimo requerido, junto
con los soportes que permitan a la interventoria la verificacion de los mismos.

I.  Uso de equipos y maquinaria acorde al programa aprobado.

Realizar quincenalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucién de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.
Elaborar conjuntamente con la interventoria y presentar, las actas parciales de obra.
Ejecutar las reparaciones a que haya lugar por causa de defectos en los procesos constructivos o calidad
deficiente de los materiales utilizados en la obra, durante el tiempo de vigencia de la garantia de estabilidad.
Realizar todos los tramites necesarios para el funcionamiento de las redes.
Instalar cerramientos provisionales y perimetrales en LONA VERDE, para facilitar el control de las labores de
obra, debera ser desmontable para facilitar el ingreso de materiales.
Elaborar y ejecutar planes de contingencia para reducir el atraso al 0%, en un plazo que no excedan los 5 dias
calendarios, y en caso de omision, la entidad podra dar inicio de las acciones administrativas a que haya lugar.
El IPSE entregara los planos base de las sedes de archivo central y sede de Soacha. En caso en que se
requiera un detalle especifico, se debera realizar un levantamiento del area, y ésta debera ejecutarse por cuenta
del contratista y actualizarse en plano.
Certificar cualquier punto eléctrico nuevo o trasladado.
Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecucion.
Implementar durante la ejecucion de la obra el uso de la sefializacién (considerar sefiales de prohibicion,
obligacion, de advertencia y de salvamento, tanto para las instalaciones temporales, como para los frentes de
trabajo) para demarcar y aislar las areas de trabajo dentro del frente de obra y su permanencia de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes para la segura circulacién del personal de obra y terceros.
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, toda obra ejecutada
que resulte defectuosa 0 que no cumpla con las especificaciones establecidas y/o las normas de calidad
requeridas, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.
Siempre que, en concepto del Interventor y previo aval de la IPSE, la obra o parte de ella esté en condiciones
y se requiera de su utilizacion, podra tomarse posesion y hacer uso de dicha obra o parte de ella. El uso por la
IPSE de la obra o parte de ella, no eximira al contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicara la renuncia
de la IPSE a ninguno de sus derechos.
Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes del interventor y/o del IPSE, de los conceptos
de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto,
etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades. Debe
encontrarse debidamente foliada. Las primeras paginas se reservan para el registro de las firmas del personal
directivo del contratista y de la interventoria, con nombre y cargo. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran,
la interventoria y los profesionales de apoyo del IPSE.
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36.

El contratista se obliga a ejecutar las reparaciones a que haya lugar por causa de defectos en los procesos
constructivos o calidad deficiente de los materiales utilizados en la obra, durante el tiempo de vigencia de la
garantia de estabilidad.

Obligaciones especificas sede Av. Primera

1.
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11.
12.
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14,

El IPSE entregara los disefios adquiridos en el marco del contrato IMC 012-2022, los cuales deberan ser
implementados por el contratista en las areas a intervenir previa verificacién que se realice con el IPSE y
priorizando las actividades conforme las indicaciones que al respecto emita la entidad teniendo en cuenta en
todo caso que la implementacién del disefio no podra exceder el presupuesto establecido en el contrato.

El contratista de obra debe cumplir con todas las normativas, cédigos y estandares aplicables, como los
establecidos por la NFPA 14 — Cédigo de instalacion de columnas y mangueras contra incendios, NFPA 24 —
Cadigo para redes privadas de distribucidon de agua contra incendios, NFPA 25 — Inspeccion y Mantenimiento
de sistemas de extincién con base en agua y NSR10-J/K—Requisitos de proteccién contra incendios en
edificaciones del Reglamento colombiano de construccién sismo resistente.

Evaluar los riesgos para determinar la instalacion del sistema de deteccion y extincion de incendios.

Verificar los disefios del sistema de deteccidn y extincion de incendios sean adecuados teniendo en cuenta la
distribucion del espacio, la ubicacion de los documentos y los posibles puntos de ignicion.

Verificar la disposicion de dispositivos de deteccidn de incendios en cuanto a que su alerta sea oportuna.
Verificar que el sistema de extincion actie dentro de los tiempos establecidos.

El contratista de obra debe proveer de un manual para mantenimiento periédico.

Estructurar un programa para pruebas del sistema para asegurar su correcto funcionamiento en todo momento.
Realizar capacitaciones al personal del IPSE que trabaje en el archivo sobre cémo usar y responder
adecuadamente ante una emergencia de incendio.

Proveer de una sefializacion clara y adecuada para indicar la ubicacién de extintores, especificaciones de
equipos, marcacion de lineas, salidas de emergencia y las instrucciones para actuar en caso de incendio.
Caracterizar un plan de evacuacion en caso de emergencia segun las especificaciones del sistema.

Verificar y caracterizar las especificaciones de extintores a suministrar con un formato que contenga los detalles
para su mantenimiento.

El contratista de obra debe entregar un informe en el que catalogue los gabinetes suministrados con las pruebas
de calidad.

El contratista de obra debe realizar un informe con las pruebas hidraulicas y neumaticas realizadas en tuberias,
accesorios y anclajes de reaccion, segun especificaciones descritas en ANEXO TECNICO.

Obligaciones especificas sede Soacha

el SN

a

El contratista de obra debe preparar el area a intervenir sin afectar la funcién de vigilancia del area a intervenir.
Analizar la disposicion de los puntos de seguridad de la porteria antes de cualquier adecuacion.

Verificar el estado de oxidacién de aceros y concretos antes de cualquier recalce.

Verificar la disposicion de la concertina actual y verificar el balance de cantidad para la correcta disposicion
frente a seguridad.

Revisar el proyecto para la adecuacién y el mantenimiento de la porteria cumplan con todas las normativas y
cédigos de construccion vigentes en el area, incluidas las relacionadas con accesibilidad, seguridad contra
incendios, electricidad, entre otras.

Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado sin obstaculizar el espacio o la circulacion durante todo el
proceso y al finalizar el proyecto, retirar todos los escombros y desperdicios generados.

Revisar el estado actual de cubierta, placas y muros para identificar posibles asentamientos diferenciales.

El contratista debe caracterizar las redes existentes para la correcta disposicion de los servicios.

Obligaciones especificas sede Calle 84
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El IPSE entregara los disefios adquiridos en el marco del contrato IMC 012-2022, los cuales deberan ser
implementados por el contratista en las areas a intervenir previa verificacién que se realice con el IPSE y
priorizando las actividades conforme las indicaciones que al respecto emita la entidad teniendo en cuenta en
todo caso que la implementacién del disefio no podra exceder el presupuesto establecido en el contrato.
Todos los equipos y materiales eléctricos suministrados deberan tener certificado RETIE de conformidad con
las normas RETIE, RETILAP y NTC 2050 en su ultima version. Al finalizar los trabajos de instalacion y pruebas,
toda la instalacién debera ser certificada segun las normas RETIE y RETILAP. De caracter obligatorio clasificar
y almacenar en orden cronoldgico de manera fisica y digital certificaciones de producto conformidad a la
homologacién de cumplimiento RETIE.

Elaborar conjuntamente con el interventor y el IPSE, las actas parciales de obra.

Realizar todos los tramites necesarios para el funcionamiento de las redes.

El contratista de obra debe instalar cerramientos provisionales y perimetrales en LONA VERDE, para facilitar
el control de las labores de obra, debera ser desmontable para facilitar el ingreso de materiales.

El contratista de obra debe hacer el correcto desmonte y acopio para posterior retiro de las divisiones en vidrio
gue no pueda ser aprovechadas en otras actividades dentro del contrato, todo esto aprobado por el interventor
del contrato.

El contratista de obra hara el retiro del enchape existente en piso y muro de areas de cocina, para lo cual debe
evacuarse el area de intervencion y debe emplearse equipos de percusion que no impliquen afectacién a los
elementos estructurales principales del edificio.

El Contratista de obra debera realizar la demolicion de construcciones existentes, para posibilitar la construccion
de las nuevas obras o las ampliaciones de las existentes que se vayan a prolongar, para esto deben seguir los
planos de disefio o las instrucciones del interventor del contrato.

El Contratista de obra debe realizar para la actividad de desmonte y acopio para posterior retiro de las divisiones
en vidrio y puertas que no pueda ser aprovechadas en otras actividades dentro del contrato, se debe realizar
con personal calificado, el cual debera contar con todos los equipos de proteccion y el &rea a intervenir debe
estar totalmente libre de mobiliario.

El contratista debe realizar el correspondiente corte en la losa de contrapiso y muros, donde posteriormente se
realizara instalaciones hidraulicas y sanitarias. Se debe Identificar el trazado definido en planos, contar con una
pulidora con disco de corte en buen estado y contar con los elementos de proteccion.

El contratista de obra debe instalar los muros en DRYWALL o placa de FIBROCEMENTO, para lo cual debe
consultar la localizaciéon y acabado del material.

El contratista de obra debe realizar la Instalaciéon del enchape en ceramica rectificada Antique y piso Sibila
Blanco de acuerdo con la localizacién y las especificaciones establecidas en los planos constructivos. Se deben
revisar los niveles, hilar las juntas, detallar areas de rejillas, sifones, realizar procesos de emboquillado y
limpieza.

El contratista de obra debe contemplar para la aplicacién de la pintura epoxica un acabado sobre una superficie
previamente preparada, la superficie debe estar limpio y libre de residuos de polvo para garantizar la
adherencia. Para homogeneizado del producto se utilizara una espatula limpia, esta aplicacion debe realizarse
con rodillo o brocha dependiendo la zona a intervenir, debe darse 3 capas sobre la superficie y las superficies
cercanas a la intervencién deberan ser protegidas contra salpicaduras.

El contratista de obra debe instalar la griferia de cocina teniendo en cuenta la perforacion, la masilla adherente,
la instalacion del sifon de desagiie y hacer pruebas de estanqueidad vy filtraciones.

El contratista de obra debe construir un meson de cocina o repisa en concreto de 3000 PSI, realizado en el sitio
con sus secciones y refuerzos determinados por los disefios arquitectonicos.

El contratista de obra debe realizar el suministro e instalacion de puertas en MDF con el respectivo marco de
sujecion y perilla de seguridad contemplando la nivelacion de muros.

El contratista de obra debe contemplar la instalacién de tuberias y accesorios de PVC para el desagiie de
lavaplatos o sifones de piso, con su correspondiente sello de calidad, desde los aparatos hasta la caja de
inspeccion, de acuerdo con los diametros, distribucion y pendiente indicada en los planos sanitarios.
Igualmente, debe prepararse la zona a trabajar, sobre la superficie limpia de los tubos y accesorios dar una
capa de soldadura suficiente para garantizar su correcta adherencia de las superficies entre los elementos,
contemplarse el empleo de niveles, prueba hidrostatica y por ultimo utilizar el material de acabado.

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 ¥1 @IPSEnergiaZNI
PBX: (57 1) 639 7888 f v_.; IPSE

IPSE Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 0| @ipsenergiazni
ipse@ipse.gov.co ¥ |pPSE

Bogota D.C. — Colombia ©' |PSE EnergiazNI


mailto:ipse@ipse.gov.co

COLOMBIA

POTENCIA DE LA [_/
VIDA 4Sipse

Contrato de obra 322'2023 celebrado entre IPSE y
CONSORCIO SOACUN

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

El contratista de obra debe construir una losa de fondo o contrapiso con el cual cubrird las conexiones
hidrosanitarias de los espacios arquitecténico de la cocineta, el acabado debe ser a la vista. Se debe figurar,
armar, y amarrar el acero de refuerzo, los cuales deberan estar libres de grasas, contaminacién, el concreto se
debera vibrar de forma uniforme mediante equipo mecanico que garantice las revoluciones adecuadas, se
debera garantizar el adecuado curado y proteccion del muro durante todo el proceso constructivo.

El contratista de obra debe suministrar e instalar puertas ventana corredizas, divisiones en vidrio templado, con
sus respectivas manijas en acero inoxidables interna y externa, asi como la chapa de seguridad redonda en
acero inoxidable. Se deben fijar los parales verticales de soporte principal y se fija el sistema de riel de
desplazamiento.

El contratista de obra debe realizar el suministro e instalacién de salidas de tomacorrientes, interruptores para
cable coaxial, salida de voz y datos detallados en los planos o con las 6rdenes dadas por la interventoria del
contrato. Para la ejecucion del mismo se debe utilizar el equipo apropiado, demarcar e identificar los ejes de la
tuberia, la proyeccion de la tuberia EMT y localizacion de puntos eléctricos, verificando la calidad de los
materiales y niveles. Las tuberias se deberan proteger contra golpes, deterioros en el curso de la obra, la
escalerilla porta cable debe ir soportada sobre riel, las uniones de las tuberias a los diferentes accesorios,
deberan estar homologados y certificados. Todas las instalaciones eléctricas deben de cumplir con cada uno
de los lineamientos segun disefio eléctrico, certificacibn de cada punto légico, marquilla de cableado,
numeracién de tomas y elementos de fijacion segun disefio eléctrico. Y, por Ultimo, antes de colocar pisos,
cielos falsos, o cualquier otro elemento que oculte las tuberias, si se requiere se debera hacer las pruebas
necesarias para su funcionamiento.

El contratista de obra debe realizar el suministro e instalacién de tablero de distribucion trifasico de 24 circuitos
con espacio para totalizador, con puerta y chapa, barraje de 200 a. Debe incluir el desmote tablero existente
resane y elemento de fijacién. Estos trabajos se ejecutaran de conformidad con los detalles mostrados en los
planos y el disefio eléctrico o con las 6rdenes dadas por la interventoria del contrato, utilizando el equipo
apropiado para ello y se debe revisar cada instalacion antes de su acabado.

El contratista de obra debe realizar el suministro e instalacién automaticos termomagnéticos enchufables de
1x20 a 10 KA. En tablero de distribucion trifasico de 24 circuitos con espacio para totalizador, con puerta y
chapa, barraje de 200 A. Estos trabajos se ejecutaran de conformidad con los detalles mostrados en los planos
y el disefio eléctrico o con las 6rdenes dadas por la interventoria del contrato, utilizando el equipo apropiado
para ello y se debe revisar cada instalacion antes de su acabado.

El contratista de obra debe realizar el suministro e instalacion interruptor tipo industrial 3x63A graduable 36kA
en tablero de distribucion trifasico de 24 circuitos con espacio para totalizador, con puerta y chapa, barraje de
200 A. Estos trabajos se ejecutaran de conformidad con los detalles mostrados en los planos y el disefio
eléctrico o con las érdenes dadas por la interventoria del contrato, utilizando el equipo apropiado para ello y se
debe revisar cada instalaciéon antes de su acabado.

El contratista de obra debe realizar el suministro e instalacién interruptores automaticos termomagnéticos
enchufables de 2x (20-30) A 10 Ka en tablero de distribucion trifasico de 24 circuitos con espacio para
totalizador, con puerta y chapa, barraje de 200 A. Estos trabajos se ejecutaran de conformidad con los detalles
mostrados en los planos y el disefio eléctrico o con las 6rdenes dadas por la interventoria del contrato, utilizando
el equipo apropiado para ello y se debe revisar cada instalacion antes de su acabado.

El contratista de obra debe realizar el suministro e instalacién bandeja porta cables tipo malla electrozincada
con DIV, 28x8 Cm Incluye elementos de anclaje y fijacion recorrido segun disefio eléctrico. Estos trabajos se
ejecutaran de conformidad con los detalles mostrados en los planos y el disefio eléctrico o con las 6rdenes
dadas por la interventoria del contrato, utilizando el equipo apropiado para ello y se debe revisar cada
instalacion antes de su acabado.

El contratista de obra debe realizar el desmonte de piso en madera existente para instalaciones eléctricas,
instalacidn de piso existente limpieza y puesta a marcha. Estos trabajos se ejecutaran de conformidad con los
detalles mostrados en los planos o con las 6rdenes dadas por la interventoria, utilizando el equipo apropiado
para ello.

El contratista de obra debe realizar el retiro de los materiales desmontados o producto de demoliciones que no
se vayan a utilizar, cargandolos y transportandolos aprobados por la interventoria del contrato.
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Obligaciones especificas sede Calle 99

1. El contratista de obra debe verificar el estado actual de los muebles a mantener, realizando un informe del
estado actual y su tipo de mantenimiento, remitiendo el cronograma de entrega e instalacion.

2. El contratista de obra debe organizar el mantenimiento del mobiliario paulatino, sin afectar todas las areas al
mismo instante. El proceso de mantenimiento no debe realizarse en las instalaciones.

3. El contratista de obra debe realizar una verificacion de los puntos hidraulicos, griferias de lavamanos, orinales
y sanitarios de la sede.

4. El contratista de obra debe programar la instalacion sin afectar la totalidad de los bafios, contemplando las
pruebas.

5. Elcontratista debe atenerse a las especificaciones técnicas de cada aparato a instalar, asegurando que tengan
calidad igual o superior.

OBLIGACIONES EN EL COMPONENTE AMBIENTAL

Para el componente ambiental, el contratista deberd apoyar los programas: Uso Racional de Energia - URE, Uso
Racional de Agua URA y Gestién Integral de Residuos Sélidos — PGIRS durante el desarrollo de las actividades
propias del contrato y cuando el contratista y/o sus delegados visiten las instalaciones del IPSE. Para tal efecto el
IPSE enviara al contratista la matriz de aspectos e impactos ambientales y los programas de control, con aplicacién
al objeto del contrato.

Durante las actividades de instalacion, en caso de generarse residuos peligrosos - RESPEL- , como baterias,
aceites usados, envases de pintura o todo empaque que haya entrado en contacto con estas sustancias, y/o deméas
residuos clasificados como peligrosos en la norma (Decretos 1076 de 2015 y 4741 de 2005), asi como la generacion
de residuos de Aparatos Eléctricos o Electronicos — RAEE, y cableado, (Decreto 284 de 2018), la generacion y
manejo de escombros (Decreto 357 de 1997 Alcaldia Mayor de Bogot4, D.C., Por el cual se regula el manejo,
transporte y disposicion final de escombros y materiales de construccion, Resolucion 472 del 2017 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las
actividades de construccion y demolicion); el contratista debera reportarlo al IPSE en sus informes de avance y final,
retirar estos elementos de la zona de trabajo y realizar la disposicion final de los mismos, de acuerdo con lo
establecido en la normatividad aplicable. Al momento de presentar factura, el contratista debera entregar al IPSE el
certificado de disposicion final por parte del gestor licenciado tanto de residuos como de escombros registrando la
cantidad en Kg.

De manera especifica:

e Para los elementos utilizados en la obra que interactian directa o indirectamente con el medio ambiente como
pinturas, cemento, quimicos, maderas, etc, tener en cuenta las normas que apliqguen (Resolucién 1154 de 2016
por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a la etiqueta de pinturas base agua tipo emulsién de uso
arquitectonico, para interiores o exteriores, que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia, Decreto
1496 de 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacién y Etiquetado de
Productos Quimicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad quimica. NTC relacionadas).

e Sedeben identificar, individualizar y caracterizar.

e Deben ser elementos menos perjudiciales para el medio ambiente, preferiblemente partir de criterios ecolégicos
gue garantice un menor impacto ambiental.

¢ Es necesario Informar al personal sobre las normas de seguridad existentes, riesgos, manipulacion apropiada,
transporte y adecuado almacenamiento de las sustancias.

e Se deben almacenar correctamente los productos, separar los peligrosos del resto y los liquidos combustibles
o inflamables en recipientes adecuados, depositados en recipientes o recintos destinados a ese fin.

e  Comprar la minima cantidad de productos para reducir los desperdicios y sobrantes producidos por falta de
planeacién o control en la ejecucién de la obra
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Las demas obligaciones de caracter ambiental se encuentran establecidas en las obligaciones generales y
especificas a cargo del contratista.

OBLIGACIONES COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Los contratistas, seleccionado por el IPSE para desarrollar actividades directas con el Instituto, debera entregar
junto con los documentos exigidos por el IPSE, los siguientes referentes al componente de Seguridad y Salud en el
Trabajo:

e El Contratista se compromete a enviar al IPSE, el respectivo certificado emitido por el revisor fiscal o a quien
corresponda, los respectivos aportes de seguridad social en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de
la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, o en su defecto presentar las planillas de pago de
seguridad social del personal que realizara las tareas contractuales, dando cumplimiento al articulo 2.2.4.6.28
contratacion del Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo.

e  Elcontratista debera adoptar todas las disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificacion de
peligros, evaluacién y valoracion de los riesgos. Implementando sus respectivos controles en las actividades
del objeto contractual, por tal motivo remitir la Matriz de Identificaciéon de Peligros y Valoraciéon de los Riesgos
(MIPVR) al interventor del contrato, para ser revisada y aprobada con apoyo del Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo del IPSE junto a la lista de Chequeo de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas
(IPSE-SGSST-F17).

e El Contratista se compromete a entregar al IPSE los respectivos certificados de suministro y buen uso de los
elementos de proteccion del personal involucrado en el objeto contractual y/o cada vez que ingrese personal
nuevo al desarrollo del proyecto.

e El Contratista se compromete a colocar todo lo referente a gestion de emergencias y seguridad industrial
(sefializacion de seguridad, advertencia, emergencia, evacuacion, botiquines de primeros auxilios, Equipos de
extincion de fuegos y elementos de emergencia y contingencias). Enviando las evidencias en los informes
mensuales al IPSE.

e El Contratista enviara la certificacion emitida por su respectiva ARL de la autoevaluacién del SG-SST de la
Ultima vigencia, esto con el fin de darle cumplimiento a lo estipulado en el Arti.28 de la Resoluciéon 0312 del
2019, asi como remitir el reporte efectuado a la pagina del Ministerio de Trabajo como lo indica la Circular 082
del 2022 sobre el registro anual de autoevaluaciones de estandares minimos del SG-SST y reporte de planes
de mejora.

e Si el contratista realizara actividades como: (Trabajo en altura y Obra Civil), se debera tener en cuenta el
acompafiamiento de su propio personal SST dandole cumplimiento al Articulo 17. de la Resolucion 0312 del
2019. Anexar al formato de lista de chequeo (IPSE-SGSST-F17) los certificados para trabajo en alturas e
implementar los requisitos minimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas, de conformidad con
la Resolucién 4272 de 2021 del Ministerio de Trabajo.

e El Contratista deberd garantizar todas las medidas implementadas para la prevencion, promocién y
conservacion de la salud con ocasion de infecciones respiratorias, incluidas las originadas por la COVID-19
segun lo dispuesto en la Resolucién No. 1238 del 21 de julio de 2022 del Ministerio de la Salud y la Proteccién

Social.
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e El contratista se compromete a acatar las normas de Gestion de Emergencias y seguir las instrucciones de los
Brigadistas del IPSE, en caso de presentarse una eventualidad o una evacuacion cuando se encuentre en las
instalaciones del Instituto.

e Acatar recomendaciones del area de Seguridad y Salud en el Trabajo solicitadas por medio del interventor del
contrato.

Previo al inicio de las actividades del contrato y una vez formalizado el mismo y dando cumplimiento al Instructivo
para Control y Seguimiento a Contratistas del IPSE (IPSE-SGSST-104), el interventor del contrato con apoyo del
profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo del IPSE, se reunira con el contratista, para definir a través de la
Lista de Chequeo de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas (IPSE-SGSST-F17), el desarrollo de los
compromisos adquiridos, del cual se levantara el registro correspondiente.

Ponderacion de Obligaciones
Para el seguimiento y valoracién del cumplimiento contractual, el IPSE ha elaborado el documento “Ponderacién
de Obligaciones” que cuantifica las obligaciones del Contratista en calidad y oportunidad, frente al cumplimiento

contractual, el cual sera la base para la aplicacion de sanciones, multas o posibles incumplimientos y debera ser
aplicado en su totalidad para el seguimiento contractual por parte de la supervision.

~Jausula 9 - Derecl icul I i |

9.1. Hacer uso de la clausula de imposicién de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a
la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

9.2. Rechazar los productos entregados por el contratista cuando no cumplan con las especificaciones técnicas
contenidas en la clausula primera del contrato y/o el anexo técnico que las contenga.

Para garantizar el cumplimiento del contrato El IPSE se obliga a:

1. Aprobar através del interventor, el cronograma de actividades presentado por el Contratista, cuando a ello
hubiere lugar.

2. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del interventor para el efecto, garantizando que
el contratista realiza la adecuada ejecucion del objeto contratado.

3. Acudir ante las autoridades para obtener la proteccién de los derechos derivados de la presente contratacién
y sancién para quién los vulnere.

4. Impartir las instrucciones relacionadas con las actividades a realizar por el Contratista con el apoyo del

interventor.

Poner a disposicién del contratista toda la informacién necesaria para el desarrollo de las actividades.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual

el interventor dara aviso oportuno al IPSE sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o

incumplimiento.

7. Participar en las reuniones que se desarrollen en ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

8. Aprobar las garantias que en debida forma constituya el Contratista.

9. Reuvisar, solicitar aclaraciones, modificaciones y aprobar los informes presentados a través del interventor del
contrato previo visto bueno del interventor.

10. Vigilar la debida y oportuna ejecucion del contrato, asi como el cumplimiento de las obligaciones
contractuales,

11. Recibir la obra, siempre y cuando la misma cumpla con todos los requerimientos técnicos exigidos.

o o
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12. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas, previo cumplimiento de los requisitos
legales y la aprobacion por parte del interventor.

13. Rechazar e informar por escrito, cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en las
especificaciones técnicas definidas por la Entidad, previo aviso por parte del interventor.

Clausula 11 - R bilidad

El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 2 del presente
Contrato. Sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas,
al IPSE en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

Clausula 12 - : I I

Los derechos patrimoniales de autor de todos los documentos, desarrollos y en general, sobre los productos que
generen, produzca o realice el (la) CONTRATISTA en virtud de la ejecucion del presente contrato, seran de
propiedad del IPSE. Si hay lugar a publicaciones se dara el respectivo reconocimiento de los derechos morales
de autor. En consecuencia, el CONTRATISTA autoriza expresamente al INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS — IPSE a
utilizarlos indefinidamente, difundirlos y divulgarlos a través de cualquier medio y en cualquier lugar, sin
contraprestacion alguna a favor del contratista.

El Contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad Estatal contratante por el objeto de
este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros
derechos legales o contractuales de terceros.

El contratista durante la vigencia del presente contrato y 2 afios siguientes a la expiracién de su plazo no puede
revelar, sin el previo consentimiento por escrito del IPSE, la informacion confidencial de propiedad del INSTITUTO
DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - IPSE, de la cual el contratista haya tenido o tenga conocimiento con ocasion o para la
ejecucion del presente contrato y que esté relacionada con el objeto del contrato.

Para los efectos de la presente clausula es informacién confidencial cualquier informacion técnica, financiera,
comercial, estratégica, y en general cualquier informacion relacionada con las funciones, programas, planes,
proyecto y /o actividades del IPSE, presentes y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales del IPSE,
bien sea que dicha informacién sea escrita, oral o visual, que tenga el carcter de reservado por la Ley, o haya
sido marcada o anunciada como confidencial por parte del IPSE o cualquier otra Entidad Estatal. EI Contratista
manifiesta que conoce y se obliga al cumplimiento del Manual de Imagen Institucional del IPSE.

Asimismo, Los contratistas que ejecutan recursos del IPSE deben garantizar la imagen del IPSE en todo lo que
se tenga a servicio del contrato.

La imagen del contratista NO debe aparecer en ninguna comunicacién visual —incluyendo presentaciones- porque
esta ejecutando recursos publicos no recursos propios. No se admiten interpretaciones.

Antes de ser producidas, impresas o publicadas, las piezas comunicativas deben contar con el aval del Area de
Comunicacion Estratégica del IPSE.
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El contratista durante la vigencia del presente contrato y 2 afios siguientes a la expiracién de su plazo, no puede
revelar, sin el previo consentimiento por escrito del IPSE, la informacion confidencial de propiedad del INSTITUTO
DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - IPSE, de la cual el contratista haya tenido o tenga conocimiento con ocasion o para la
ejecucién del presente contrato y que esté relacionada con el objeto establecido en la Clausula 2 o con las
funciones a cargo del IPSE.

Para los efectos de la presente clausula es informacion confidencial cualquier informacion técnica, financiera,
comercial, estratégica, y en general cualquier informacion relacionada con las funciones del IPSE, presentes y
futuras, o con condiciones financieras o presupuestales del IPSE, bien sea que dicha informacion sea escrita, oral
o visual, que tenga el caracter de reservado por la Ley, 0 haya sido marcada o anunciada como confidencial por
parte del IPSE o cualquier otra Entidad Estatal. EI Contratista manifiesta que conoce y se obliga al cumplimiento
del Manual de Imagen Institucional del IPSE.

En caso de que exista informacidn sujeta a reserva, las partes deben mantener la confidencialidad de esta
informacion. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene el
caracter de confidencial.

Clausula 14 - Multas

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, el INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - IPSE puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes
multas, mediante resolucion motivada le impondra a éste, multas diarias y sucesivas por una suma igual cero
punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato, las cuales sumadas no podran superar el veinte por ciento
(20%) del valor del mismo. Estas multas tendran caracter de conminatoria y para su aplicacién se observara el
procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, el que, una vez concluido, faculta al IPSE
para imponerlas y descontar el valor de las mismas de los saldos pendientes por pagar al Contratitas, o para
cobrarselas directamente a éste o hacerlas efectivas con cargo a la garantia que ampara el cumplimiento del
contrato. El Contratista renuncia a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para efectos de constitucién en
mora.

Clausula 15 - Clausula Penal

En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, El
CONTRATISTA debe pagar al IPSE, a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen
sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el IPSE adeude al Contratista con
ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Codigo Civil.

14 la 16 - ranti M nism rtur | ri

El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad Estatal
contratante, con ocasion de la ejecucién del contrato, de acuerdo con la informacion siguiente:

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Para cubrir los riesgos sefialados en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.1.7 del
Decreto 1082 de 2015.
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SUFICIENCIA VIGENCIA

20% del valor del contrato, incluido el IVA Igual a la del plazo para la ejecucién del contrato y
hasta la liquidacién del mismo.

PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Para cubrir los riesgos sefialados en el numeral 4° del
articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015.

SUFICIENCIA VIGENCIA

5% del valor del contrato Igual a la del plazo para la ejecucion del contrato y
tres (3) afios mas

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Para cubrirlos riesgos sefialados en el numeral 5° del articulo
2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015.

SUFICIENCIA VIGENCIA

20% del valor del contrato Cinco (5) afios contados a partir del recibo a
satisfaccion de la obra.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y FRENTE A TERCEROS: Para cubrirlos riesgos sefialados
en el numeral 6° del articulo 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 2015.

SUFICIENCIA VIGENCIA
200 salarios minimos legales mensuales vigentes Igual a la del plazo para la ejecucién del contrato

La aprobacién de las garantias por parte del IPSE se tomara a partir de la firma del contrato y se debera ajustar de
acuerdo a las modificaciones que se realicen.

Clausula 17 - | lencia del :

El contratista es una entidad independiente del IPSE, y no es su representante, agente o mandatario y no tiene
la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del IPSE, ni de tomar decisiones
0 iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

El contratista se obliga a cumplir con el objeto al que se refiere la Clausula 2 del presente Contrato con su propio
personal, de forma independiente y autbnoma, sin que exista relacién de subordinacién o dependencia entre este
y la Entidad Estatal contratante.

El contratista es responsable del pago de los salarios, prestaciones sociales y contribuciones correspondientes
al personal que utilicen en la ejecucién del objeto del presente contrato.

Clausula 18 - Cesid

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato
sin la autorizacion previa y por escrito del INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS — IPSE.

Si el Contratista es objeto de fusion, escisién o cambio de control, o de la enajenacion parcial o total de sus activos
relacionados con el objeto del presente contrato, o de su establecimiento de comercio, el IPSE esta facultado a
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conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente
al IPSE de la misma y solicitar su consentimiento.

Clausula 19 - Sul .

El CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el
objeto del presente contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Entidad
Estatal contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios juridicos.

Clausula 20 - id

El Contratista se obliga a indemnizar al IPSE con ocasién de la violaciéon o el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o
perjuicio causado.

El Contratista mantendré indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacién de caracter laboral o
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente
contrato

Clausula 21 - C :

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por
la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando
el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

14 la 22 - Solucién ntroversi

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal contratante con ocasion de la
firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo,
en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique
por escrito a la otra la existencia de una diferencia.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran mediante:

Amigable composicién: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un
procedimiento de amigable composicion que se surtira ante la organizacion que tramitara la amigable
composicion, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola persona, que debe
tener una formacion profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y
gue tomara una decision final en equidad, utilizando principalmente su formacién profesional.

Conciliacién: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable
composicién debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtird ante el de conciliacion acordado,
previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8)
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dias habiles a partir del inicio del trdmite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera
citacion a las partes que haga el de conciliacidon pactado, las partes no llegan a un acuerdo para resolver sus
diferencias, deben acudir a la jurisdicciéon contencioso administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composicién, en la conciliacién si hay lugar
a ella es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de
las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Cla la.23 - Notificaci
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente

Contrato, deben constar por escrito y se entenderdn debidamente efectuadas so6lo si son entregadas
personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION
DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS | CONSORCIO SOACUN
ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE

Nombre: SILVIA SANCHEZ VARGAS Nombre: ALVARO TRIVINO CHAPARRO

Cargo: Profesional del Grupo de Administracion de Cargo: Representante Legal
Bienes y Servicios

Direccion: Calle 99 No. 9a-54 Piso 14 Torre 3 Bogota | Direccion: Carrera 13 No. 51 — 25 Ofi. 313 Grupo 7 torre9
D.C.

Teléfono: 601-6449300 Teléfono: 3157813903- 3157813903
Correo electrénico: silviasanchez@ipse.gov.co Correo electrénico: trigardelaconstruccion@gmail.com
Clausula 24 — Interventoria-Supervision

La interventoria al contrato de obra sera designada o contratada por el INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE
mediante el proceso de seleccion de Concurso de Méritos.

El interventor del contrato tendra a cargo el cumplimiento de lo determinado en el articulo 83 de la Ley 1474 de
2011, es decir, en el seguimiento técnico, administrativo, ambiental, financiero y/o contable, y juridico que, sobre
el cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual cumplir4 establecido en el Manual de Interventoria del IPSE.

La interventoria trabajara en asocio con EL CONTRATISTA, con el fin de indicarle qué aspectos son necesarios
corregir, modificar o aclarar, de forma tal que se puedan detectar los problemas con anticipacion y se satisfagan
los aspectos mencionados en los pliegos de condiciones y el contrato, dentro de los plazos previstos y los costos
acordados, velara por el cumplimiento estricto del objeto de la contratacion, y serd quien representara a la entidad
ante el contratista para efectos del contrato que se suscriba, de conformidad con lo reglamentado en las
Resoluciones internas del IPSE y la normatividad vigente aplicable.

SUPERVISION: Sera ejercida por el funcionario designado el Ordenador del Gasto por escrito de conformidad con
lo reglamentado en la Resolucién vigente, para el efecto.

La supervision trabajara en asocio con EL CONTRATISTA, con el fin de indicarle qué aspectos son necesarios
corregir, modificar o aclarar, de forma tal que se puedan detectar los problemas con anticipacion y se satisfagan

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 ¥1 @IPSEnergiaZNI
PBX: (57 1) 639 7888 f v_.; IPSE

IPSE Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 0| @ipsenergiazni
ipse@ipse.gov.co w \psSE

Bogota D.C. — Colombia ' |PSE EnergiazNI



mailto:ipse@ipse.gov.co
mailto:silviasanchez@ipse.gov.co
mailto:trigardelaconstruccion@gmail.com

COLOMBIA

POTENCIA DE LA /zz
VIDA Sipse
Pagina 26 de 26

Contrato de obra 322'2023 celebrado entre IPSE y
CONSORCIO SOACUN

los aspectos mencionados en los pliegos de condiciones y el contrato, dentro de los plazos previstos y los costos
acordados.

clausula 25 — Liquidacion del C

A partir del dia siguiente a la fecha de terminacién del contrato, se contara con un término de seis (6) meses para
llevar a cabo la liquidacién del mismo por mutuo acuerdo, una vez vencido dicho termino, el contrato se liquidara
Unilateral o Bilateral de acuerdo a los términos establecidos en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por

el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Clausula 26 - Anexos del Contrato

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:

26.1. Los estudios previos y sus anexos.

26.2. ElPliego de Condiciones del proceso de seleccion IPSE-GABYS-LP-004-2023, sus anexos, adendas o
cualquier otro Documento del Proceso.

26.3. La oferta presentada por el Contratista.

26.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.

26.5. Certificado de disponibilidad presupuestal 31723 del 30 de agosto de 2023.

Clausula 27 - Perfecc : : >

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucién requiere
el registro presupuestal la aprobacion de la garantia de que trata la Clausula 16 del presente Contrato y la
acreditacion de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social
integral.

La

solicitud de tiquetes aéreos se realizara a nivel nacional e internacional de acuerdo a los requerimientos de la

entidad.

El domicilio contractual del presente contrato es la Ciudad de Bogota D.C.

Para constancia, se firma en Bogota D.C. a los 14-noviembre-2023

-/ Firmado digitalmente por O\
L'.'.'.".‘" l RODRIGUEZ GUZMAN EDWIN

GIOVANNY
EDWIN GIOVANNY RODRIGUEZ GUZMAN ALVARO TRIVINO CHAPARRO
Secretario General (e) Representante Legal
INSTITUTO DE PLANIFICApION Y PROMOCION
DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS CONSORCIO SOACUN

ZONAS NO INTERCONECTADAS — IPSE

Reviso: Leidy Pardo Reyes Contratista Secretaria General

Proyectd: Andrés Corredor Avila - Grupo de Gestion Contractpal }14-

German Ricardo Balaguera Cuellar Jefe Oficina Juridica (e), -inp-
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