OBJETO: MANTENIMIENTO DE LAS RUTAS: 2503 MOJARRAS — POPAYAN,
25CCB VARIANTE DE POPAYAN Y 25CC15 ROSAS - LA SIERRA -
LA VEGA - SAN SEBASTIAN — SANTIAGO, DEPARTAMENTO DEL
CAUCA.

VALOR: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA PESOS ($7.466.486.880) MONEDA CORRIENTE,

INCLUIDO IVA.
PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
CONTRATISTA: CONSORCIO PA-BCS MOJARRAS con NIT. 901.398.846-0

(Integrado PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA con NIT.
813.008.120-1 con una participacion del 50% y BCS INGENIERIA Y
PROYECTOS S.A.S. con NIT. 900.335.385-3 con una participacion
del 50%).

CONTRATO NUMERO 1039 DE 2020. Entre los suscritos, CATALINA TELLEZ
POSADA, identificada con cédula de ciudadania nimero 35.195.494, en su calidad de
DIRECTORA DE CONTRATACION, segln Resolucion No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y
posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y
representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, Establecimiento Publico del
Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de
diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013,
debidamente facultada al respecto por la Resolucion No. 8121 del 31 de diciembre de 2018,
expedida por el INVIAS, modificada por las Resoluciones No. 8130 del 31 de diciembre de
2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 07 noviembre de
2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de
este documento se denominara EL INSTITUTO por una parte y por la otra, CARLOS
PASCUAL NEIRA RIVERA, identificado con cédula de ciudadania nimero 1.026.254.265
expedida en Bogota D.C., obrando en nombre y representacion legal de CONSORCIO PA-
BCS MOJARRAS, en su calidad de Representante, segun carta de informacion del Consorcio
(anexa), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del
consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad,
incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos del presente documento
se llamard EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de obra que se
especifica a continuacion, el cual fue adjudicado por Resolucion No. 1571 del 15 de julio de
2020, previa Licitacion Publica Numero LP-DO-SRN-001-2020, contrato que se regira por las
Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019
de 2012, Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio, las demas normas
legales aplicables a la materia y las siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.— Las expresiones utilizadas en el Contrato con
mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 —
Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural
de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con
mayuUscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo
con su significado natural y obvio.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.— El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el
INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios con ajustes, el MANTENIMIENTO DE LAS
RUTAS: 2503 MOJARRAS — POPAYAN, 25CCB VARIANTE DE POPAYAN Y 25CC15
ROSAS - LA SIERRA - LA VEGA - SAN SEBASTIAN — SANTIAGO, DEPARTAMENTO DEL
CAUCA, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la respectiva licitacion, la propuesta del
CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO vy bajo las condiciones estipuladas en el presente
contrato.

CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO.- EL CONTRATISTA debera desarrollar el
objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion, los cuales hacen parte integral del
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presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los
precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios — materiales, maquinaria,
laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se
detallan en su propuesta econdmica, conforme lo sefialado en el Formulario 1.

CLAUSULA CUARTA: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES.— El CONTRATISTA y EL
INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en
el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentaciéon de su
propuesta.

CLAUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA.— En los términos de los articulos
471 y 474 del Cdédigo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del
CONTRATISTA, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la suscripcion del presente Contrato, una sucursal en Colombia,
cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucién del Contrato adjudicado. La sucursal
se debera establecer de acuerdo con los parametros establecidos en la ley comercial.

CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.- El precio de este contrato sera la suma de
los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios
unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades
de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son
aproximadas y por lo tanto se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la
obra y tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato, bajo esta condicion se estima el
precio del presente contrato en la suma de SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS
($7.466.486.880) MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a 8.505,87
salarios minimos legales mensuales vigentes para el afio de suscripcion del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presenté en su propuesta un AlU del treinta por
ciento (30%) discriminado asi: Administracion del veintidés por ciento (22%), Imprevistos del
tres por ciento (3%) y Utilidad del cinco por ciento (5 %).

PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCION ESPECIAL .— El presente contrato esta sujeto a
la contribucién especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley
1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014.

PARAGRAFO TERCERO: AJUSTES.- El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes de
conformidad con lo establecido en el Formulario No. 1 — Presupuesto Oficial del Pliego de
Condiciones de la Licitacién Publica.

PARAGRAFO CUARTO.- EL CONTRATISTA con la suscripcién del Contrato, acepta que en
el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso,
ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin
que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL.— El INSTITUTO se obliga a
reservar para el presente contrato la suma de SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
PESOS ($7.466.486.880) MONEDA CORRIENTE, discriminada asi: a) Subtotal obras:
SIETE MIL VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVENTA PESOS
($7.022.712.090) MONEDA CORRIENTE, b) Provision para ajustes, obras
complementarias y/o adicionales (incluye obras ambientales del PAGA):. CIENTO
NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS ($194.719.424) MONEDA CORRIENTE, c) Provision para
jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 dias de la semana: VEINTE MILLONES DE PESOS
($20.000.000) MONEDA CORRIENTE, d) Valor IVA (Obra) (19% sobre utilidad obra):
CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
VEINTITRES PESOS ($52.888.923) MONEDA CORRIENTE, e) Valor basico de la revision,
ajuste y/o actualizaciéon y/o modificacién y/o complementacion de los estudios y
disefios y/o elaboracién del calculo de la estructura del pavimento y/o calculos
estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura
vial: CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) MONEDA CORRIENTE, f) IVA de la
revision, ajuste y/o actualizacion y/o modificacién y/o complementacién de los estudios
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y disefios y/o elaboracién del célculo de la estructura del pavimento y/o calculos
estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura
vial: DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($19.000.000) MONEDA CORRIENTE, g)
Provision protocolos de bioseguridad (Incluye IVA): CINCUENTA Y SIETE MILLONES
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
($57.166.443) MONEDA CORRIENTE.

PARAGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero 101920 del 06 de mayo de 2020 expedido
por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccién Financiera del INSITITUTO, del cual se
reservara la suma de $7.466.486.880, asi:

VALOR A
RUBRO FUENTE RECURSO COMPREMETER
C-2401-0600-112-0-2401023-02 PROPIOS 20 $7.146.238.348
C-2401-0600-90-0-2401023-02 PROPIOS 20 $320.248.532
TOTAL $7.466.486.880

Lo anterior de conformidad con la distribucion de recursos contenida en el Memorando No.
SRN 42255 del 27 de julio de 2020.

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO.- El plazo para la ejecucion del presente contrato serd hasta
el 31 de diciembre de 2020, a partir de la Orden de Inicio que impartira el Jefe de la
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucidon del mismo y demas requisitos exigidos en el Pliego de
Condiciones. El plazo pactado sera cumplido con sujecién a lo previsto en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO.—- EI INSTITUTO pagara al CONTRATISTA el valor
de este contrato mediante la presentacion de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por
EL CONTRATISTA y el Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del
correspondiente mes y la verificacion del pago del periodo correspondiente de los aportes a
seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA.
La acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago derivado del
presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Las
cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de
responsabilidad exclusiva del Interventor y del CONTRATISTA. Como requisito para la
presentacién de la Ultima Acta de recibo parcial de obra, se debe anexar el Acta de Entrega y
Recibo Definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. El Interventor del
contrato debera verificar al inicio del trabajo y periddicamente, el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA de la obligacién de afiliaciéon al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolucién 312 de
2019y el Decreto 531 de 2020 y la Resolucion 666 de 2020.

PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA .- Para el pago de las Actas de recibo parcial
de obra, EI CONTRATISTA presento certificacion del 04 de agosto de 2020 expedida por el
Banco de Bogota con la siguiente informacién bancaria: Cuenta Corriente No. 622126779, en
la cual el Grupo de Tesoreria de la Subdirecciéon Financiera abonara los pagos en desarrollo
de la ejecucioén del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA.- Las
actas de recibo parcial de obra deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5)
dias calendario siguientes al mes de ejecucion de las obras. Asi mismo, EL CONTRATISTA
debera radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas
de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas de obra
debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y EL INSTITUTO las pagara dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de radicacion de las mismas, o a la
fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el
pago de la dltima cuenta debera anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL
CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia
fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna reclamacién judicial o extrajudicial de
actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los
pagos, EL INSTITUTO reconocerd al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al
interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el articulo 2.2.1.1.2.4.2. del
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Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad
de PAC. EL INSTITUTO hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Resolucién 3662 de 2007,
si EL CONTRATISTA no presenta la facturacion de las actas dentro de los términos
establecidos en el contrato, se aplicara una sancién equivalente al 2.5% del valor del acta.

PARAGRAFO CUARTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras
presentadas en el tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas
por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARAGRAFO QUINTO: CANTIDADES DE OBRA .- Las cantidades de obra por ejecutar son
las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y estan
calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o
suprimir durante la ejecucion de la obra; tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato.
EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a
los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que
afecten el equilibrio econdémico del contrato. Si durante la ejecucién del proyecto fuere
necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario de la propuesta, EL
CONTRATISTA estara en la obligacion de incluir los cambios a que haya lugar en el citado
formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificacién. Para los fines de pago regiran
las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podran superar el valor
determinado en el contrato.

PARAGRAFO SEXTO: OBRAS ADICIONALES.- Se entiende por obras adicionales aquellas
que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o
variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los items tengan precios unitarios
pactados. EL INSTITUTO podra ordenar por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA
estara en la obligacion de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagaran a los precios
establecidos en el Formulario de la propuesta.

PARAGRAFO SEPTIMO: OBRAS COMPLEMENTARIAS.- Se entiende por obra
complementaria la que no esté incluida en las condiciones originales del contrato y por esta
misma razon, no puede ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podra ordenar
obras complementarias y EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutarlas, siempre que los
trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para
ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicaran para el pago de la obra
complementaria seran los que se convengan con EL CONTRATISTA, mediante la suscripcion
de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con EL
CONTRATISTA sobre el precio de la obra complementaria, EL INSTITUTO podra optar por
ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administracion, o sea por el costo
directo mas un porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de
administracion y utilidad del CONTRATISTA. Por costo directo se entendera el de las
siguientes partidas. El valor de los materiales puestos al pie de la obra. Los jornales y sueldos
Utiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por EL
CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de dominicales y dias feriados estan incluidos
en estos porcentajes. El alquiler del equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas horarias
de la propuesta del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de
la Licitacion Puablica. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularan
por métodos similares a los empleados por la Camara Colombiana de la Infraestructura (CCI).
Para el pago de las obras complementarias por administracion, EL CONTRATISTA elaborara
planillas diarias de control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra,
materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberan
ser aprobadas por el Interventor y constituiran la base para la presentacion de la facturacién
correspondiente.

CLAUSULA DECIMA: ANTICIPO.— Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un anticipo de hasta el cincuenta por
ciento (50%) del valor basico del contrato. El anticipo se tramitara previa solicitud del
CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual
el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos,
que se radicara por EL CONTRATISTA para el tramite con sus respectivos anexos. En todo
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caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado
de Caja (PAC).

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. — Para el manejo de los recursos que
reciba a titulo de anticipo, EL CONTRATISTA constituird un patrimonio auténomo irrevocable
a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de Vias - INVIAS,
el cual serd vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningln pago o gravamen
que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacidon expresa y escrita del Interventor,
quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que
estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de
la comisién fiduciaria es asumido directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.
Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este
remitira copia del mismo a la Unidad Ejecutora manifestando de manera expresa su
aprobacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos financieros
que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, seran reintegrados
mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesoreria del INSTITUTO cuando se trate de
recursos propios o a la Direccién del Tesoro Publico cuando se trate de recursos Nacion, en la
forma prevista por el articulo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y seran
consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdireccién Financiera. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Subdireccién Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando
con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo
otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de
la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.— Si al momento de liquidarse el
patrimonio autbnomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado
patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la Tesoreria del
INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la
Subdireccion Financiera, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del
CONTRATISTA y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el
valor por saldos de capital.

PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION.— El anticipo sera amortizado mediante
deducciones de las actas mensuales de obra, situacién que debera ser controlada por la
interventoria. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el valor de la respectiva
acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin
embargo EL CONTRATISTA podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total deberd realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacién
que deberd ser controlada por la interventoria.

PARAGRAFO QUINTO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA.— ElI CONTRATISTA
presentara al Grupo de Tesoreria una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la
informacién necesaria sobre el patrimonio autbnomo para el giro del anticipo.

PARAGRAFO SEXTO: La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales no estan supeditadas en ninglin caso a la entrega del anticipo. El
Interventor revisard y aprobara el programa de inversion del anticipo de conformidad con lo
previsto en el Manual de Interventoria.

PARAGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACION DEL
ANTICIPO. — Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las
siguientes reglas: 1) El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad
fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autébnomos. 2)
El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de
la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo. 3) Los recursos del anticipo depositados
en el patrimonio autbnomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o
CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversién
del mismo aprobado por el Interventor. 4) Tanto los rendimientos que genere la cuenta de
anticipo del patrimonio autbnomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere,
deben ser reintegrados al INSTITUTO en la forma prevista en los paragrafos segundo y
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tercero de la presente clausula, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 5) EI cambio de
entidad fiduciaria solo procedera por causas justificadas aprobadas por la Unidad Ejecutora,
previo concepto de la Interventoria. 6) La Unidad Ejecutora remitir4 a la entidad fiduciaria el
plan de inversion del anticipo aprobado y le informara sobre la persona natural o juridica que
actuara como Interventor. Asi mismo, la Unidad Ejecutora informara a la fiduciaria sobre las
suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato. 7) En los casos de caducidad del
contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrara a la
Tesoreria del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la
forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria
el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 8) La entidad fiduciaria debe remitir
mensualmente a la Unidad Ejecutora, al Interventor y al CONTRATISTA, dentro de los
primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestiobn sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion:
el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al Ultimo dia del ejercicio anterior,
los giros y/o traslados realizados.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.—
Ademéas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del
Proceso de Seleccion, durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a:
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamaciéon que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en
los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato, en el sitio de obra
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacioén de la oferta.
9. Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del contratista, el de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia o no a un
grupo empresarial.
10. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que implique una
modificacién del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el
contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
13. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi
como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona
juridica o de sus representantes legales, socios 0 accionistas.
14. EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato se compromete a la vincular madres
cabeza de familia y/o victimas, de acuerdo a lo previsto en la Ley 1257 de 2008 y sus
Decretos reglamentarios.
15. De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, EL
CONTRATISTA durante la ejecucién del contrato garantizara la vinculacion y generacion
de empleo para los jovenes entre 18 y 28 afios de edad.
16. Toda vez que el proceso de seleccién del cual se derivd el presente contrato se
adelant6 a través de la plataforma transaccional SECOP Il, EL CONTRATISTA se obliga a
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adelantar todos los tramites derivados del perfeccionamiento y ejecucién del contrato, asi
como de su liquidacion, a través de la mencionada plataforma.

17. EL CONTRATISTA cumplira con las demas obligaciones derivadas de la esencia y
naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el
supervisor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de
condiciones.

18. El contratista, vinculard laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la
ndémina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al
proceso de reintegracion liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegracién de
Personas y Grupos Alzados en Armas, de acuerdo con lo previsto en el Anexo Técnico del
Proceso de Seleccion y la normatividad vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DERECHOS DEL CONTRATISTA.— Ademéas de los
derechos que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una
remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO.- EL
INSTITUTO se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del
Proceso de Contratacion, asi como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la
ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccibn que permita su
implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneracion por
la ejecucidn de la obra en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD.— EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace
responsable por los dafios que se ocasionen en la ejecuciéon del objeto del presente
Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o
contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra
o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de
fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA.— De conformidad con los
Pliegos de Condiciones, EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones
indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas
del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones de la licitacion, EL
CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas
establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que
de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIA.— Para cubrir cualquier hecho constitutivo de
incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO,
cualquiera de las clases de garantias permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio autbnomo, (iii) Garantia Bancaria, que ampare lo siguiente: a) El
cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria
gue se le impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato. b) El buen manejo y
correcta inversion del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al cien por
ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la
ejecucion del contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato, c) El
pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal
que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del
contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una
vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afios mas, d) La estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a satisfaccion, por el equivalente al treinta por ciento (30%)
del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto
en el Manual de Interventoria. e) Calidad de la revisién, ajuste y/o actualizacion y/o
modificacién y/o complementacién de los estudios y disefios y/o elaboracién del calculo de
la estructura del pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras requeridas para
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, por una cuantia equivalente al treinta
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(30%) del valor total de estos items, con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir
de la fecha de suscripcidon del Acta de Aprobaciéon Definitiva de la calidad de la revision,
ajuste y/o actualizacién y/o modificacién y/o complementacion de los estudios y disefios y/o
elaboracion del célculo de la estructura del pavimento y/o célculos estructurales y/o de
obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.

PARAGRAFO PRIMERO: Esta garantia debera presentarse en original al INSTITUTO
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y
debera ser publicada en la plataforma transaccional SECOP Il y requerira la aprobacion del
INSTITUTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA debera
ajustar la Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando
las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

PARAGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD.— EL CONTRATISTA se obliga a mantener
indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga
como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA
GARANTIA.— EL CONTRATISTA estéa obligado a restablecer el valor de la garantia cuando
esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectle EL INSTITUTO, asi
como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o prérroga,
segln el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio a los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO QUINTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE
GARANTIA.— EL CONTRATISTA sera responsable de la reparacion de todos los defectos
que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o
si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del
empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y
las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de
cinco afos (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL
CONTRATISTA procederda a reparar los defectos dentro de los términos que EL
INSTITUTO le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto. Si la
inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos
sefialados, EL INSTITUTO podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el
Contrato. Asi mismo, EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia. Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio del INSTITUTO, existe
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, EL INSTITUTO podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo
del CONTRATISTA mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30)
dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

PARAGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGUROS.- Con respecto
a cualquiera de las clases de garantias permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones:

e Eltomador debe ser el contratista.

e Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unién Temporal), la garantia debe
ser otorgada por todos sus integrantes.

e Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vias
800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir digito de verificacion (nUmero después
del guion). No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio.

e Cuando el contratista sea una Unidon Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Debe incluir claramente el nimero y afio del contrato.
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e Debe incluir el objeto del contrato.

e Las garantias y el seguro deben ser firmados por el representante legal del contratista.
La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de
suscripcion del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecucién
del contrato de obra, la vigencia final de las garantias y del seguro se ajustara de
conformidad con la fecha de inicio de la ejecucion del plazo contractual.

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421.

e Las garantias deben venir en original.

e Anexar el comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA DECIMA  SEPTIMA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. — EI CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del
contrato, en el cual el tomador o afianzado serd EL CONTRATISTA, el asegurado sera EL
CONTRATISTA y/o INSTITUTO vy los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO.
El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el articulo
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.

PARAGRAFO PRIMERO: En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope
maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan
ser superiores a 2000 salarios minimos mensuales legales vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion del
INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantia Unica.

PARAGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de
estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran
admisibles.

PARAGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MULTAS.— En caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicara multas por las
causales y en las cuantias previstas en la Resolucién No. 3662 del 13 de agosto de 2007. El
procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposicion de las
multas sera el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del
cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se
impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de
dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO: Se causara multa equivalente al 0.15% del valor del contrato, por cada dia
calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
0 en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas
o integrantes del CONTRATISTA, sin que esta haya sido notificada al INSTITUTO.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA- En caso de
incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se
estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de
forma proporcional al avance de la obra. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula
penal pecuniaria se considerara como indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios
causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podra reclamar el pago de
los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cldusula penal. El
procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposiciéon de la
clausula penal sera el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a
través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la clausula
penal que se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.
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CLAUSULA VIGESIMA: CADUCIDAD.— ElI INSTITUTO podra declarar la caducidad
administrativa del contrato por medio de resolucion motivada a través de la cual lo dara por
terminado y ordenara su liquidacion, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasion del
contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hara una relacion detallada
de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucion que la declare, los
cuales se consignaran en un acta que debera llevar visto bueno del INSTITUTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hara acreedor a las
sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podréa continuar la ejecucién del
objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de
declarar la caducidad adoptar4 las medidas de control e intervencion necesarias para
garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA.— En caso de declaratoria de caducidad se
hara efectiva la clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO. — Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas
excepcionales a que se refieren los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA- EL
CONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no
es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. — EL CONTRATISTA ejecutara el presente Contrato con sus
propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule
durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre EL CONTRATISTA,
el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, EL CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar.
Asi mismo, EL CONTRATISTA debera verificar y/o cumplir con la afiliaciéon de dicho personal
al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja
de Compensaciéon Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION Y SUBCONTRATOS.— EL CONTRATISTA no
podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento
previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar
la cesion. La cesién se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cdédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la
materia. EL CONTRATISTA so6lo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa del
INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevard al CONTRATISTA de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas obligaciones
emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no adquirira relacion alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del
CONTRATISTA. EL INSTITUTO podra exigir al CONTRATISTA la terminacién del subcontrato
en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de
los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. — Cuando se
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que imposibiliten
temporalmente la ejecucion del contrato, se suscribird el Acta de Suspensién de la ejecucion
del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoria y de Contratacion
vigentes.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: INTERVENTORIA.— Sin perjuicio de la funcion de
supervision que corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Direccidn Territorial correspondiente
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del INSTITUTO segun lo previsto en el Decreto 2618 del 20 de noviembre de 2013, “por el
cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vias - INVIAS y se determinan las
funciones de sus dependencias”, EL INSTITUTO ejercera el control y vigilancia de la ejecucién
del contrato a través de un interventor, quien tendra como funcién verificar el cumplimiento de
las obligaciones del CONTRATISTA. El interventor ejercera, en nombre del INSTITUTO, un
control integral sobre el proyecto, para lo cual, podra en cualquier momento, exigir al
CONTRATISTA la informacién que considere necesaria, asi como la adopcién de medidas
para mantener, durante el desarrollo y ejecucién del contrato, las condiciones técnicas,
econdmicas y financieras existentes al momento de la celebracion del mismo. Ademas de las
actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoria
vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion del contrato, la Interventoria
apoyara, asistira y asesorara al INSTITUTO en todos los asuntos de orden técnico, financiero,
economico, juridico, socio- ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecucion del
contrato hasta su liquidacion. Asi mismo, prestara asesoria relacionada con la ejecucién del
contrato cuando la situacion judicial o administrativa asi lo requiera sin que implique un costo
adicional. El interventor no permitira que EL CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos
permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. Igualmente, velara porque se cumpla con lo establecido en la normatividad
ambiental y llevara estricto control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones
ambientales aplicables al proyecto y verificara el cumplimiento de los indicadores por parte del
CONTRATISTA segun lo establecido en el Manual de Interventoria. El interventor esta
facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas,
economicas, ambientales, juridicas o de otra indole, EL CONTRATISTA solicite cambios o
modificaciones. Asi mismo, el interventor esta autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la
correccion, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse,
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y
eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucién del contrato. EL
CONTRATISTA debera acatar las ordenes que le imparta por escrito la Interventoria; no
obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas asi deberd manifestarlo por escrito al
interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con
el interventor si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para EL
INSTITUTO. En caso de que EL INSTITUTO, por las caracteristicas técnicas del proyecto y
las condiciones ambientales de la zona, requiera de la contratacion de una Interventoria
ambiental especializada, EL CONTRATISTA debera interactuar con ésta, en los mismos
términos antes descritos. El interventor tendra bajo su custodia el Libro de Interventoria, en el
cual se anotaran diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra,
asi como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoria, ademas, se dejara
constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como:
estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las
medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de
trabajo, etc. cada anotacion diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes
del CONTRATISTA y del interventor. La persona responsable de llevar al dia este diario sera
el ingeniero residente del interventor, quien estara en la obligacion de presentarlo a los
representantes del INSTITUTO que visiten la obra. EL INSTITUTO ejercera el control y
vigilancia a través de la Interventoria, adelantando el seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATISTA, asi como lo relacionado con el personal reincorporado, y
presentara informes trimestrales de los cuales dara traslado al Ministerio de Transporte y el
Ministerio del Interior.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS.—
Las divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la
supervision, control y direccion de los trabajos, seran dirimidas por el Jefe de la Unidad
Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirda al Director
Operativo, cuya decision sera definitiva. Las controversias o diferencias que surjan entre EL
CONTRATISTA y EL INSTITUTO con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o
terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente
Contrato, seran sometidas a la revisién de las partes para buscar un arreglo directo, en un
término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las
partes, se resolverdn empleando las instancias y procedimientos contemplados en los
articulos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes.
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CONTINUACION CONTRATO No. 1039 de 2020, cuyo objeto es la “MANTENIMIENTO DE LAS RUTAS: 2503
MOJARRAS — POPAYAN, 25CCB VARIANTE DE POPAYAN Y 25CC15 ROSAS - LA SIERRA - LA VEGA - SAN SEBASTIAN —
SANTIAGO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LIQUIDACION.— El presente contrato serd objeto de
liquidacién de acuerdo con lo establecido en los articulos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y
11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidacion del contrato sera de seis (6) meses,
término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidacién de comun acuerdo y dos
(2) meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso y se contabilizara a partir del
Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el
plazo de ejecucién o terminado el contrato de manera anticipada por las causales previstas en
la Ley, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion de la
garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con
posterioridad a la extincion del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la
liquidacién del contrato o las partes no llegaren a ningun acuerdo, EL INSTITUTO procedera a
su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicidon. Asi
mismo y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL
CONTRATISTA deja salvedades en la liquidacion por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podra
liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera en relacién con los aspectos que
no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la
Interventoria o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidacion.

PARAGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidacion del contrato deberé
previamente suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo
Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoria.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.- Una
vez vencidas las garantias de estabilidad de las obras, calidad de estudios y disefios segun el
caso y calidad del servicio de interventoria, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedira la
constancia de cierre del expediente del proceso de contratacion y la remitira a la dependencia
encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.

CLAUSULA TRIGESIMA: INFORMACION TRIBUTARIA. — El CONTRATISTA se obliga a
diligenciar, a la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para
aplicacion de Retencién en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al
Valor Agregado (IVA).

CLAUSULA _TRIGESIMA _PRIMERA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL .- Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en
los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del
proceso de seleccion. El domicilio contractual sera la ciudad sede del INSTITUTO en la cual
se suscriba el contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS.- Los documentos que a continuacion
se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan,
complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos
y obligaciones juridicas y contractuales:
e Estudios y documentos previos.
e Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.
e Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.
e Las garantias debidamente aprobadas.
e Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.- El presente
documento se perfecciona con la firma electrénica de las partes, la cual para todos los efectos
legales consta en la plataforma transaccional SECOP 1l bajo el ID de Contrato
CO1.PCCNTR.1698479. Para su ejecucion se requiere de la expedicion del Registro
Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirecciéon Financiera del
INSTITUTO y la aprobacion de las garantias y seguros presentados por EL CONTRATISTA.
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