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TERMINAL DE CONTENEDORES
DE BUENAVENTURA

TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA

SISTEMA DE REPOSICION DE PILOTE DE DOLPHIN AFECTADO POR MOTONAVE

(Shtes
.

PRESUPUESTO OBRAS CIVILES

29 DE NOVIEMBRE DE 2024
ESTIMADO DE EJECUCION OBRA: 3 MESES

DESCRIPCION DEL ITEM Unid.,| Cantid. Vr. Unitario Vr. Parcial

|.-PRELIMINARES:
1.1.-Localizacion y replanteo del area a intervenir. GL. 1,00 $ 3.500.000 | $ 3.500.000
1.2.-Campamento, instalaciones electricas, hidraulicas y sanitarias provisionales. GL. 1,00 $ 8.600.000 | $ 8.600.000
1.3.-Suministro e instalacion de Plataforma de trabajo a ubicar sobre marea para evitar cida de escombros al mar. GL. 1,00 $  12.400.000 | $ 12.400.000
I.3.-DRAGADO Y CORTE subacuat!co con personal c_ie buc_eo profesional y equipos especiales, de pilote existente enterrado GL. 1,00 $ 182.000000 | $ 182.000.000
parcialmente (55%) en el lecho marino a consecuencia del impacto producido por la motonave.
1.4.-TRANSPORTES Y USO DE PANGON, GRUA Y EQUIPOS ESPECIALES para levante, retiro y transporte acuético de vestigios de
pilote existente en el lecho marino a consecuencia del impacto producido por la motonave. GL. 1,00 $ 158.000.000 | $ 158.000.000
I.5.—lGRUA Y VEHI(;ULO para descargue, transporte terrestre y botada de vestigios de pilote existente en el lecho marino a consecuencia GL. 1,00 $  16.000.000 | $ 16.000.000
del impacto producido por la motonave.

SUB-TOTAL: | $ 380.500.000

DESCRIPCION DEL ITEM Unid.| Cantid. Vr. Unitario Vr. Parcial

11.-FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS DE SOPORTE:
11.1.-Suministro e instalacion de perfiles tubulares estructurales PTE-100cm X 100cm X 3mm (8.96 kg/m), incluye cortes, empates,
pernos y soldadura; Para confeccion de CERCHA POR EJE A kg |1836,37 $ 20.657 | $ 87.933.526
11.2.-Suministro e instalacion de perfiles tubulares estructurales PTE-100cm X 100cm X 3mm (8.96 kg/m), incluye cortes, empates,
pernos y soldadura; Para confeccion de CERCHA POR EJE 1 kg 1304,15 $ 20.657 | $ 26.939.481
11.3.-Suministro e instalacion de perfiles tubulares estructurales PTE-100cm X 100cm X 3mm (8.96 kg/m), incluye cortes, empates,
pernos y soldadura; Para confeccion de TORRE SUPERIOR DE IZAJE kg 233,00 $ 20.657 | $ 4.812.948
11.4.-Suministro e instalacién de perfiles tubulares estructurales PTE-60cm X 60cm X 2mm (3.56 kg/m), incluye cortes, empates, pernos y
soldadura; Para confeccion de TORRE SUPERIOR DE I1ZAJE kg [39.79 $ 20657 | $ 821.863
11.5.-Suministro e instalacion de perfiles tubulares estructurales PTE-100cm X 100cm X 3mm (8.96 kg/m), incluye cortes, empates,
pernos y soldadura; Para confeccion de TORRE INFERIOR DE CONTENCION. kg 562,58 $ 20.657 | $ 11.621.112
11.6.-Suministro e instalacién de perfiles tubulares estructurales PTE-60cm X 60cm X 2mm (3.56 kg/m), incluye cortes, empates, pernos y
soldadura; Para confeccion de TORRE INFERIOR DE CONTENCION. kg (179,20 $ 20657 | $ 8.701.619
11.7.-Suministro e instalacion de PLATINAS DE UNION Y DE FIJACION para la confeccion de las cerchas y torres metalicas que
conforman todo el sistema de izaje y contencién de camisas y aceros de refuerzos del nuevo pilote. Kg |1459,35 $ 20.657 | $ 30.145.427
11.8.-Suministro e instalacion de perfiles tubulares estructurales PTE-100cm X 100cm X 3mm (8.96 kg/m), incluye cortes, empates,
pernos y soldadura; Para FIJACION DE CERCHAS A LAS VIGAS DE CONCRETO REFORZADO. kg |1211.11 $ 20.657 | $ 25.017.560
11.9.-Suministro e instalacién de SISTEMA DE FIJACION DIFERENCIAL, incluye laminas y contrafuertes de espesor 9mm, soldaduras y kg |01,56 $ 20657 | $ 1.891.386
pasador de soporte.
11.10.-Suministro e instalacion de perfiles IPE600 e IPE300 bajo los existente, incluye cortes, empates, pernos y soldadura. kg 949,58 $ 20.657 | $ 19.615.272
||.11.-Sum|n|str"o _yfabncamon de CAMISA DEL NUEVO PILOTE de didmetro interno 1.0m y longitud 20 metros, conformada por lamina kg |6264,02 $ 20.657 | $  129.394.641
de espesor 1/2", incluye cortes, empates, pernos y soldadura.
||.12.-Tranporte mter_no e izado de la CAMISA DEL NUEVO PILOTE, consistente en tramos de + o - un metro, incluye el uso de equipo kg |6264,02 $ 20657 | $  129.394.641
(s) de izado, herramientas y personal competente.




11.13.-Profundizacion de la camisa metélica "perdida”, mediante trabajos de buceo consistente en el DRAGADO local del suelo de apoyo

de la camisa ayudado con la SUCCION de lodos al interior del pilote mediante una bomba sumergible izada y operada desde la GL |1,00 $ 145.000.000 | $ 145.000.000
superficie superior de la camisa del pilote; La camisa debe ingresar como minimo 3m en el lecho marino.
SUB-TOTAL: |$ 566.289.477
DESCRIPCION DEL ITEM Unid.| Cantid. Vr. Unitario Vr. Parcial

II.-INTERVENCION A LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVAS:
111.1.-Preparacién de superficie de concreto de la losa existente, para conformar superficie ideal para apoyo de cerchas metalicas
tubul jes Ay 1, trabaj li di | It licacién d ti ik t212 en | bajas (E
ubulares por e]e.s y 1, trabajo a realizar con disco en las zonas altas, aplicacion de gouting sikagrou en las zonas bajas (Espesor GL. 1,00 $ 6.720.000 | $ 6.720.000
minimo de grout: 5 cm) y en las zonas bajas de poco espesor, utilizar platinas para que los tubulares de las cerchas queden simplemente
apoyadas.
111.2.-Perforaciones de la losa existente de espesor total 35 cm (conformada por una capa fundida en sitio de espesor 20 cm y otra
prefabricada de espesor 15cm) para permitir el paso de los PTE-100X100X3 de fijacién de las cerchas a las vigas de concreto UN 32,00 |$ 560.000 | $ 17.920.000
existentes.
111.3.-Demolicién area de losa de espesor total 35 cm, y vigas de concreto reforzado de secciones transversales 1.20m x 1.20m y 1.20m x
1.10m, incluye retiro de escombros fuera del Terminal. M3 23,16 $ 1.464.000 | $ 33.903.499
111.4.-Cortes de refuerzo de vigas y losas, doblado de las longitudes a conservar y posterior enderezado para lograr emplame del acero
de las nuevas vigas de reconstruccion. KG. | 211163 | $ 2592 | $ 5.473.346
111.5.-Construccion de area de LOSA maciza de espesor 35 cm y VIGAS de concreto reforzado de secciones transversales 1.20m x
1.20m, 1.20m x 1.10m y 0.50x1.35, de acuerdo a detalles respectivos; concreto de f'c = 4,000 psi; Incluye formaleta y demas elementos | m3 25,33 2.244.000 | $ 56.838.114
necesarios para su construccion.
111.6.-Suministro y vaciado a mano del concreto f'c = 4000 p.s.i. para el Pilote de didmetro 1.0 m y longitud 17m, incluye andamios, tuberig m3 13,35 $ 2.016.000,00 | $ 26.917.166
111.7.- Suministro y aplicacion Sikadur 32 Primer 0 su equivalente, rendimiento = 0,6 kg/m2, Sobre el area de contacto de la losa y vigas
existentes con las nuevas. Kg 491 $ 223.200 | $ 1.095.358
111.-8.-Suministro y aplicacion de Sikatop Armatec 110 EpoCem 0 su equivalente para refuerzos de losa, vigas y pilotes. Kg 126,70 | $ 60.600,00 | $ 7.677.888
111.-9.-suministro y aplicacion de 2 MANOS de recubrimiento con Sikaguard 62 0 su equivalente, rendimiento = 0,5 kg/m2 de cada
mano,para nueva zona de losa y nuevas vigas. Kg 73,63 $ 25095960 | $ 18.478.778
111.10.-Suministro translado a mano e instalacién de Acero de refuerzo PDR-60 para losa, vigas y pilote. Kg | 2.322,79 | $ 10.341 | $ 24.018.962

SUB-TOTAL: $ 199.043.112

VALOR TOTAL DE LOS COSTOS DIRECTOS DE OBRA:

$1.145.832.589

A.lLU. 22%

$252.083.170

IVA (19% ) sobre la Utilidad ( 7%)

$ 15.239.573

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO DE OBRA:

$1.413.155.332










