
   

Unid. Cantid. Vr. Unitario Vr. Parcial

GL. 1,00 3.500.000$ 3.500.000$ 

GL. 1,00 8.600.000$ 8.600.000$ 

GL. 1,00 12.400.000$ 12.400.000$ 

GL. 1,00 182.000.000$ 182.000.000$ 

GL. 1,00 158.000.000$ 158.000.000$ 

GL. 1,00 16.000.000$ 16.000.000$ 

SUB-TOTAL: 380.500.000$ 

Unid. Cantid. Vr. Unitario Vr. Parcial

kg 1836,37 20.657$  37.933.526$  

kg 1304,15 20.657$  26.939.481$  

kg 233,00 20.657$  4.812.948$  

kg 39,79 20.657$  821.863$  

kg 562,58 20.657$  11.621.112$  

kg 179,20 20.657$  3.701.619$  

 Kg 1459,35 20.657$  30.145.427$  

kg 1211,11 20.657$  25.017.560$  

kg 91,56 20.657$  1.891.386$  

kg 949,58 20.657$  19.615.272$  

kg 6264,02 20.657$  129.394.641$  

kg 6264,02 20.657$  129.394.641$  

II.10.-Suministro e instalación de perfiles IPE600 e IPE300 bajo los existente, incluye cortes, empates, pernos y soldadura.

II.11.-Suministro y fabricación de CAMISA DEL NUEVO PILOTE de diámetro interno 1.0m y longitud 20 metros, conformada por lámina 

de espesor 1/2", incluye cortes, empates, pernos y soldadura.

II.12.-Tranporte interno e izado de la CAMISA DEL NUEVO PILOTE, consistente en tramos de + o - un metro, incluye el uso de equipo 

(s) de izado, herramientas y personal competente.

II.4.-Suministro e instalación de perfiles tubulares estructurales PTE-60cm X 60cm X 2mm (3.56 kg/m), incluye cortes, empates, pernos y 

soldadura; Para confección de TORRE SUPERIOR DE IZAJE

II.5.-Suministro e instalación de perfiles tubulares estructurales PTE-100cm X 100cm X 3mm (8.96 kg/m), incluye cortes, empates, 

pernos y soldadura; Para confección de TORRE INFERIOR DE CONTENCION.

II.6.-Suministro e instalación de perfiles tubulares estructurales PTE-60cm X 60cm X 2mm (3.56 kg/m), incluye cortes, empates, pernos y 

soldadura; Para confección de TORRE INFERIOR DE CONTENCION.

II.7.-Suministro e instalación de PLATINAS DE UNION Y DE FIJACION para la confección de las cerchas y torres metalicas que 

conforman todo el sistema de izaje y contención de camisas y aceros de refuerzos del nuevo pilote.

II.8.-Suministro e instalación de perfiles tubulares estructurales PTE-100cm X 100cm X 3mm (8.96 kg/m), incluye cortes, empates, 

pernos y soldadura; Para FIJACION DE CERCHAS A LAS VIGAS DE CONCRETO REFORZADO.

II.9.-Suministro e instalación de SISTEMA DE FIJACION DIFERENCIAL, incluye laminas y contrafuertes de espesor 9mm, soldaduras y 

pasador de soporte.

I.5.-GRUA Y VEHICULO para descargue, transporte terrestre y botada de vestigios de pilote existente en el lecho marino a consecuencia 

del impacto producido por la motonave.

DESCRIPCION DEL ITEM

II.-FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS DE SOPORTE:

II.1.-Suministro e instalación de perfiles tubulares estructurales PTE-100cm X 100cm X 3mm (8.96 kg/m), incluye cortes, empates, 

pernos y soldadura; Para confección de CERCHA POR EJE A

II.2.-Suministro e instalación de perfiles tubulares estructurales PTE-100cm X 100cm X 3mm (8.96 kg/m), incluye cortes, empates, 

pernos y soldadura; Para confección de CERCHA POR EJE 1

II.3.-Suministro e instalación de perfiles tubulares estructurales PTE-100cm X 100cm X 3mm (8.96 kg/m), incluye cortes, empates, 

pernos y soldadura; Para confección de TORRE SUPERIOR DE IZAJE

I.-PRELIMINARES:

I.1.-Localización y replanteo del área a intervenir.  

I.2.-Campamento, instalaciones electricas, hidraulicas y sanitarias provisionales.

I.3.-Suministro e instalación de Plataforma de trabajo a ubicar sobre marea para evitar cída de escombros al mar.

I.3.-DRAGADO Y CORTE subacuático con personal de buceo profesional y equipos especiales, de pilote existente enterrado 

parcialmente (55%) en el lecho marino a consecuencia del impacto producido por la motonave.

I.4.-TRANSPORTES Y USO DE PANGON, GRUA Y EQUIPOS ESPECIALES para levante, retiro y transporte acuático de vestigios de 

pilote existente en el lecho marino a consecuencia del impacto producido por la motonave.

-------- TCBUEN  --------
 TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA

SISTEMA DE REPOSICION DE PILOTE DE DOLPHIN AFECTADO POR MOTONAVE
                                                              PRESUPUESTO OBRAS CIVILES                                       29 DE NOVIEMBRE DE 2024

ESTIMADO DE EJECUCION OBRA: 3 MESES

DESCRIPCION DEL ITEM

   



   
GL 1,00 145.000.000$  145.000.000$  

SUB-TOTAL: 566.289.477$ 

Unid. Cantid. Vr. Unitario Vr. Parcial

GL. 1,00 6.720.000$ 6.720.000$ 

UN 32,00 560.000$ 17.920.000$ 

M3 23,16 1.464.000$ 33.903.499$ 

KG. 2.111,63 2.592$  5.473.346$  

m3 25,33 2.244.000 56.838.114$  

m3 13,35 2.016.000,00$    26.917.166$       

Kg 4,91 223.200$  1.095.358$  

Kg 126,70 60.600,00$         7.677.888$         

Kg 73,63 250.959,60$       18.478.778$       

Kg 2.322,79 10.341$  24.018.962$  

SUB-TOTAL: 199.043.112$  

1.145.832.589$ 

252.083.170$ 
15.239.573$     

 1.413.155.332$ 

IVA ( 19% ) sobre la Utilidad ( 7%)

 VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO DE OBRA: 

SON: UN MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA COLOMBIANA.

III.7.- Suministro y aplicación Sikadur 32 Primer ò su equivalente,  rendimiento = 0,6 kg/m2,  Sobre el area de contacto de la losa y vigas 

existentes con las nuevas. 

III.-8.-Suministro y aplicación de Sikatop Armatec 110 EpoCem ò su equivalente para refuerzos de losa, vigas y pilotes.

III.-9.-suministro y aplicación de 2 MANOS de recubrimiento con Sikaguard 62 ò su equivalente, rendimiento = 0,5 kg/m2 de cada 

mano,para nueva zona de losa y nuevas vigas. 

III.10.-Suministro translado a mano e instalación de Acero de refuerzo PDR-60 para losa, vigas y pilote.

VALOR TOTAL DE LOS COSTOS DIRECTOS DE OBRA:

A.I.U. 22%

III.1.-Preparación de superficie de concreto de la losa existente, para conformar superficie ideal para apoyo de cerchas metalicas 

tubulares por ejes A y 1, trabajo a realizar con disco en las zonas altas, aplicación de gouting sikagrout 212 en las zonas bajas (Espesor 

mínimo de grout: 5 cm) y en las zonas bajas de poco espesor, utilizar platinas para que los tubulares de las cerchas queden simplemente 

apoyadas.

III.2.-Perforaciones de la losa existente de espesor total 35 cm (conformada por una capa fundida en sitio de espesor 20 cm y otra 

prefabricada de espesor 15cm) para permitir el paso de los PTE-100X100X3 de fijación de las cerchas a las vigas de concreto 

existentes.  

III.3.-Demolición area de losa de espesor total 35 cm, y vigas de concreto reforzado de secciones transversales 1.20m x 1.20m y 1.20m x 

1.10m, incluye retiro de escombros fuera del Terminal. 

III.4.-Cortes de refuerzo de vigas y losas, doblado de las longitudes a conservar y posterior enderezado para lograr emplame del acero 

de las nuevas vigas de reconstrucción. 

III.5.-Construccion de area de LOSA maciza de espesor 35 cm y VIGAS de concreto reforzado de secciones transversales 1.20m x 

1.20m, 1.20m x 1.10m y 0.50x1.35, de acuerdo a detalles respectivos; concreto de f¨c = 4,000 psi; Incluye formaleta y demás elementos 

necesarios para su construcción.

III.6.-Suministro y vaciado a mano del concreto f´c = 4000 p.s.i. para el Pilote de diámetro 1.0 m y longitud 17m, incluye andamios, tuberías, soportes, etc.  

II.13.-Profundización de la camisa metálica "perdida", mediante trabajos de buceo consistente en el DRAGADO local del suelo de apoyo 

de la camisa ayudado con la SUCCION de lodos al interior del pilote mediante una bomba sumergible izada y operada desde la 

superficie superior de la camisa del pilote; La camisa debe ingresar como mínimo 3m en el lecho marino.

DESCRIPCION DEL ITEM

III.-INTERVENCION A LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVAS:
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