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1. FUNDAMENTO LEGAL DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO PARA PROCESOS DE
LICITACION PUBLICA:

El presente estudio previo se elabora para dar cumplimiento a lo previsto en los numerales 7 y
12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo establecido en articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demas normas que la complementen modifiquen o
reglamenten.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

DE LA NATURALEZA JURIDICA DEL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE
SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE,
OBJETO, FUNCION Y COMPETENCIA.

2.1. NATURALEZA JURIDICA DEL IPSE:

La naturaleza juridica del Instituto de Planificacién y Promocién de Soluciones Energéticas para
las Zonas No Interconectadas —en adelante IPSE-, conforme lo establece el articulo 2 del De-
creto 257 de 2004, es la de ser un Establecimiento PUblico del Orden Nacional, adscrito al Mi-
nisterio de Minas y Energia, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrati-
va.

2,2. OBJETO Y COMPETENCIA DEL IPSE:

El objeto del IPSE segln lo preceptia el articulo 4 del Decreto 257 de 2004 consiste en
identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas mediante
esquemas empresariales eficientes, viables financieramente y sostenibles en el largo plazo,
procurando la satisfaccion de las necesidades energéticas de las Zonas No Interconectadas,
ZNI, apoyando técnicamente a las entidades definidas por el Ministerio de Minas y Energia.

2.3.  JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:

El IPSE a través de la Subdirecciéon de Contratos y Seguimiento, segun lo preceptia el articulo
15 del Decreto 257 de 2004 tiene dentro de sus funciones la de: “Elaborar y mantener actualizado
un inventario de generacion y distribucién dentro de las zonas no interconectadas.”

En virtud de lo anterior, el IPSE realiz6 el ultimo avalto de los bienes inmuebles y eléctricos al
final de la vigencia 2007, situacién que no ha permitido reflejar unos Estados Financieros reales,
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Por otra parte, para el IPSE es importante contar con una linea de base o informacién de
referencia actualizada de los bienes eléctricos, que se ajusten a la normatividad vigente, lo que
genera un beneficio econdémico, social y juridico en los procesos internos de IPSE, dado que se
tendrian estados financieros reales, una mejor presupuestacion de proyectos futuros, mejora en
la prestacién del servicio, un control mas eficiente de los subsidios por prestacién de servicios y
estableciendo la propiedad de esos activos se evitan controversias con terceros.

La Contraloria General de la Republica (CGR) realizd una Auditoria a los Estados Financieros
de las vigencias 2012 y 2013 del IPSE, evidenciando la afectacién de los estados financieros en
un 4.66% por la incertidumbre detectada en el saldo de la cuenta provisiones para proteccion de
propiedades, planta y equipo.

En virtud de lo anterior y de acuerdo con la Circular 060 de 2005 de la Contaduria General de la
Nacién, el IPSE debe actualizar el avalu6 de las propiedades, plantas y equipo con una
periodicidad de tres (3) afios a partir de la Ultima realizada y el registro debe quedar incorporado
en el periodo contable respectivo.

Adicionalmente se debe tener en cuenta que la Contaduria General de la Nacién expidi6 el
Marco Normativo para las entidades del Gobierno, a las que se aplica el Régimen de
Contabilidad Puablica, que permitan el control de la implementacion y seguimiento de
las Normas Internacionales de Informacién Financiera - NIIF.

La presente contratacién fue aprobada y se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones 2018,
segun el radicado IPSE No. 20181300002932 del sistema documental Orfeo; clasificado con el
c6digo UNSPSC 81101700. '

Igualmente se encuentra en estado registrado y actualizado en el Sistema Unico de Invérsiones
y Finanzas Publicas —SUIFP del Departamento Nacional de Planeacién (DNP), como ejecucién
de las actividades 5 y 6 del proyecto: “Desarrollo De Soluciones Energéticas Sostenibles Para
La Ampliacién De Cobertura En Las Zonas No Interconectadas Del Pais”, con el Codigo BPIN:
2016011000219, asi:

e Actividad 5: Identificar la capacidad y ubicacién de la infraestructura eléctrica dispo-
nible en las ZNI.

Esta actividad comprende la identificacion primaria de |a totalidad de la infraestructu-
ra energética del IPSE, desde el punto de vista documental (contratos, convenios,
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facturas, bases de datos etc.), en las diferentes sedes del Instituto en {a ciudad de
Bogota y tiene como alcance el cubrimiento de todos los departamentos donde hay
activos propiedad del IPSE, asi: Choc6, Antioquia, Santander, Arauca, Huila, Ca-
quetd, Putumayo, Guaviare, Guainia, Meta, San Andrés y Providencia, Vichada,
Vaupés, Cauca, Narifio, Sucre, Magdalena, Cesar, Cérdoba, La Guajira, Bolivar, Va-
lle, Amazonas y Casanare.

* Actividad 6: Estructurar y consolidar el inventario de activos eléctricos del IPSE.

Esta actividad comprende la ubicacion fisica de la infraestructura energética del
IPSE y su correspondiente valoracién, pero solo cubre los departamentos donde el
Instituto posee lineas de interconexién a 115, 44 y 34.5 KV., distribuidos en las zo-
nas de los departamentos de Boyacé a Santander; del Huila al Caqueté y del Meta al
Guaviare. Ademas contempla todos los activos energéticos en los departamentos de:
Chocd, Antioquia, Arauca, Huila, Caqueta, Guaviare, Meta y Putumayo.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES
ESENCIALES - IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

3.1. OBJETO:

Actualizacién de la informacion primaria de la totalidad de los bienes energéticos del IPSE y va-
lorizacion de la infraestructura eléctrica presente en los sistemas de transmisién regional, redes
de distribucién de media tensién, redes de baja tensién y equipos asociados para prestacion del
servicio hasta el usuario final,.en departamentos donde el Instituto posee ese tipo de bienes.

3.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (Actividades a Desarrollar):

3.2.1. Levantar la informacion Primaria de los activos eléctricos del IPSE:

Realizar revisién, andlisis y recoleccién de la documentacion institucional de los activos eléctri-
cos del IPSE, con el fin de obtener un diagnéstico que permita la planeacién del reconocimiento
fisico de los activos en campo, y asi mismo identificar su actual ubicacién y las caracteristicas

técnicas.

Para lo anterior, el Instituto dara acceso al contratista a toda la documentacion (los contratos,
convenios, facturas, etc.) suscritos por el IPSE antes ICEL, que se relacione con la adguisicion
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y disposicion de activos energéticos. De igual manera se dara acceso al almacén de IPSE (ubi-
cado en la ciudad Bogotd), donde se debe realizar un levantamiento inicial de la informacién.

De la misma forma se dara acceso a una base de datos inicial contentiva de la referida informa-
cion de activos registrados en el Instituto con su valor inicial.

Esta base y la informacién documental deberan ser cruzadas, con el fin de tener un levanta-
miento inicial de activos energéticos por localidad, municipio y departamento.

Culminada esta etapa de trabajo documental el contratista debe entregar, una base de datos en
la que como minimo se referencie lo siguiente:

- Individualizacién del activo (Clase, capacidad, caracteristicas técnicas)

- Ubicacién actual del activo.

- Forma de adquisicién y origen de los recursos (Propios, Nacién, Fondos, etc.).
- Cubrimiento de péliza.

~ - Existencia de documentacién de titularidad. (Contrato de adquisicion), de entrega (Acta o

Comodato)

- Ingreso a almacén e inclusién en inventario.
- Aflo de adquisicion.

- Valor asociado a su adquisicién.

- Mantenimiento preventivo y/o correctivo.

- Valor asociado a su mantenimiento.

Con soporte en lo anterior, el contratista debe elaborar las rutas correspondientes para acceder
a cada una de las localidades objeto del inventario, identificar los medios de transporte y los
costos correspondientes a los desplazamientos, entregando para ello un cronograma de cada
uno de las actividades a realizar en campo por Departamento (incluyendo rutas éptimas y tiem-
pos estimados de trabajo, fijados en hora hombre).

Esta actividad incluira la totalidad de los departamentos donde el IPSE posee activos: Choc6,
Antioquia, Santander, Arauca, Huila, Caqueta, Putumayo, Guaviare, Guainia, Meta, San Andrés
y Providencia, Vichada, Vaupés, Cauca, Narifio, Sucre, Magdalena, Cesar, Cérdoba, La Guaji-
ra, Bolivar, Valle, Amazonas y Casanare.

Caracteristicas generales relacionadas con la identificaciéon y tipo de infraestructura, posible na-
mero de usuarios y nimero de localidades por municipio, se consigna en el anexo No. 1.
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3.2.2. Levantar la informacién en Campo de los activos energéticos del IPSE:

Previo al traslado a campo del personal de Ingenieria, la Interventoria con el visto bueno de la
Supervision aprobara el producto o entregable correspondiente a la primera actividad descrita
en el item 3.2.1. '

Esta segunda actividad cubre solamente los departamentos donde el Instituto posee lineas de
interconexion a 115, 44 y 34.5 KV., distribuidos en las zonas de los departamentos de Boyaca a
Santander; Arauca; del Huila al Caqueta y del Meta al Guaviare. Ademéas contempla todos los
activos energéticos en los departamentos de: Chocé, Antioguia, Arauca, Huila, Caqueta, Gua-
viare, Meta y Putumayo.

El contratista se desplazara a los sitios y realizara el levantamiento de inventarios de activos
energéticos, maximo, hasta completar el valor del contrato. En caso de que el contratista realice
levantamiento de inventarios por encima del valor del contrato seran por su cuenta y riesgo. La
Interventoria serd la encargada de llevar el control del valor de la ejecucion y la que autorice el
traslado a los sitios y el levantamiento de la informacién hasta completar el valor del contrato.

En esta fase el contratista deberad hacer la ubicacién fisica en campo de cada uno de los ele-
mentos del IPSE de acuerdo al levantamiento de informacién del numeral 3.2.1, teniendo en
cuenta si corresponde a un activo ubicado.

- El contratista debe determinar si el activo a contar corresponde al identificado en te-
rreno, mediante el cruce de las caracteristicas propias de cada elemento, la serie u
otros que considere pertinentes.

- Debera ser marcado con una placa de inventarios (suministrada por el contratista).

- Debera ser fotografiado.

- Realizard el levantamiento de planos esqueméticos eléctricos (levantamiento de to-
pologia de la red).

- Establecera su geo-posicién con instrumentos pertinentes. En caso necesario es
oportuno levantar informacion en terreno sobre la propiedad de algin bien en parti-
cular.

- Consultard archivos de terceros y obtendra copia de los soportes con los que se ha-
yan realizado mantenimientos y reposiciones por parte de los operadores de red y/o
entes territoriales con el fin de establecer la titularidad de los bienes no relacionados
en los archivos del IPSE por parte del equipo de abogados. Esta informacién debe
ser escaneada y entregada en medio magnético.
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Nota: E! IPSE establecera las condiciones generales del plaqueteo con el fin de que las mismas
guarden concordancias con las utilizadas en la entidad.

Los activos energéticos corresponden a sistemas de generacion, lineas de interconexién al Sis-
tema Interconectado Nacional SIN, redes de media tensién M.T. (transformadores, apoyos, con-
ductores etc.) y redes de baja tensién B.T.

Los sistemas de generacién normalmente corresponden a grupos electrégenos, sistemas sola-
res fotovoltaicos, sistemas hibridos (solar fotovoltaico), sistemas edlicos de baja capacidad y
pequefas centrales de generacién, denominadas PCH’s.

Los sistemas solares fotovoltaicos en su gran mayoria son soluciones individuales dispersas y
un porcentaje minimo corresponden a soluciones concentradas, tales como:

- Ladel municipio de Titumate en el departamento del Chocé.

- La del corregimiento de Nazareth, municipio de Uribia, departamento de la Guajira. Se
hace referencia a esta infraestructura con caracter informativo ya que en principio este
departamento solo se incluye para la ejecucion de la actividad de: Levantamiento de la
informacién Primaria de los activos eléctricos del IPSE.

En cuanto a las PCH’s, se debe realizar el inventario Gnicamente del equipo electromecéanico y
se encuentran ubicadas en:

- Guacamayas, San Vicente del Caguan, departamento del Caqueta.

- Yucal en el corregimiento de Pangui del municipio de Nuqui, departamento del Chocé.

- LaVuelta, en el corregimiento La Vuelta, municipio de Lloré en el departamento del Cho-
6.

- Palmor, en el corregimiento de Palmor, municipio de Ciénaga, departamento del Magda-
lena. Se hace referencia a esta infraestructura con caracter informativo ya que en princi-
pio este departamento solo se incluye para la ejecucién de la actividad de: Levantamien-
to de la informacién Primaria de los activos eléctricos del IPSE.

Las redes de M.T. en las ZNI corresponden a sistemas de distribucién a 13.2 KV, vy las lineas
de M.T., del SIN corresponden a lineas de interconexién de 34,5 KV y 44 KV. Los transformado-
res asociados a estas redes son subestaciones en poste y subestaciones elevadoras / reducto-
ras en patio, se deberan tener en cuenta los dispositivos asociados a ellas.

3.2.3. Conciliacidn, Valoracién de activos y Conceptos técnicos:

O by
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Una vez recolectada la informacién en campo, el contratista debera realizar depuracién de los
activos encontrados con la informacién primaria, establecida en la actividad 3.2.1. El contratista
producto del andlisis de informacion debe determinar las novedades encontradas en el cruce de
informacion, como bajas, ajustes de costo, y cualquier otro tipo de ajuste que conlleve a igualar
la informacion de terreno vs la informacién de la base de datos de activos. Lo anterior soportado
con los correspondientes conceptos técnicos.

Con la informacion depurada, en esta fase se le solicita al contratista de acuerdo a su anélisis
tecnico, a la normatividad y a la experiencia, proponer la nueva vida (til restante para los casos
que aplique, determinando su valor de salvamento o valor residual. Con el fin de tener informa-
cién idénea en la implementacién del nuevo modelo de contabilidad en convergencia con los
Estandares Internacionales de Contabilidad e Informacion Financiera. Para tal efecto, el IPSE
entregara su manual de Politicas Contables, adoptado mediante Resolucion 20171300004275
del 28 de diciembre de 2017.

Culminada esta etapa de trabajo, el contratista entregara un informe con la valoracion de los ac-
tivos discriminada por unidades constructivas mediante la metodologia de la Comision de Regu-
lacién de Energia y Gas (CREG) o la que resulte aplicable.

3.2.4. Consolidar una base de registros de bienes eléctricos geo referenciada, con
Interfaz a los diferentes sistemas existentes del IPSE:

En esta fase el contratista entregara los registros de cada uno de los activos inventariados y
geo referenciados, en una base de datos estructurada. Que permita la vinculacién de las fotos
de los activos y de los diagramas de la topologia de la red.

Esta base estructurada como un archivo plano, debe contener como minimo los registros de
bienes eléctricos actualizados con todos sus atributos, con su ubicacion respectiva, registro fo-
togréfico, geo referenciacion del bien, valoracion del mismo, origen de los recursos, topologia
de la red, debe permitir realizar cualquier tipo de consulta (por tipo de bien, municipio, departa-
mento, por valor), debe permitir su exportacion en formatos segun las necesidades del IPSE,
para ser integrados a los programas actuales existentes de manejo de inventarios, financiero y
al Sistema de Informacion Geografico del IPSE.

En todo caso, el contratista se hara responsable del ingreso de la informacién al software de ac-
tivos del IPSE, en el anexo No. 6 se presentan los registros que se manejan coordinacién grupo
de tecnologias y sistemas de informacién, para dar cumplimiento con esta actividad.
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Finalmente se debe entregar un informe por cada uno de los departamentos, con la informacién
recopilada en el inventario y la valoracion de los bienes eléctricos, correspondiente.

3.3. OBLIGACIONES DEL IPSE
El IPSE se obliga para con el contratista a lo siguiente:

e Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas.

e Brindar la colaboracién y proporcionar la informacion y/o documentacion que sea
necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato.

o Designar al Interventor y/o Supervisor del contrato.

e Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya
siempre gue estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos,
exigidas en el contrato.

* Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos
legales.

* Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos
que de él forman parte.

* QOtorgar las autorizaciones respectivas para la ejecucion de los servicios, siempre que el
contratista cumpla con los requisitos previos para ello.

* Ejercer el respectivo control de ejecucion y supervision del Contrato.

» Suscribir en conjunto con el contratista las acta de inicio, suspension, reinicio, entrega la
de los comités de obra en los que eventualmente llegase a participar y proyectar el acta
de liquidacion del contrato.

¢ Tramitar permisos ante los operadores de red para las visitas de campo, los cuales
proyectara el contratista.

3.4. ALCANCE DEL OBJETO:

En esta primera fase, correspondiente a la anualidad 2018, el IPSE solicita propuestas para la
recoleccion de informacion primaria y valoracion de las lineas de interconexion al SIN que co-
rresponden al sistema de transmision nacional a 115 KV., y algunas a 44 y 34,5 KV y las subes-
taciones de tipo patio con todos su equipamiento o dispositivos asociados a ellas.
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A continuacion en el cuadro No. 1, se presenta una relacién de las lineas de interconexion al
SIN, donde el IPSE es propietaria de los activos energéticos, con su respectivo nivel de tension
y la empresa operadora del servicio actualmente, que se pretenden valorar:

I LINEAS DE INTERCONEXION IPSE EN ANTIGUOS DEPARTAMENTOS ZNI HOY INTERCONECTADOS AL SIN

LONGITUD NIVEL DE TENSION

DEPARTAMENTO LINEA DE INTERCONEXION OPERADOR
APROXIMADA (KM) (Kv)
Arauca Cafio Limén - Cravo Norte® 20 34,5| ELENAR
Florencia - Santuaro - Paujil - El Doncello 93I 34,5|ELECTROCAQUETA
Caguetd £1 Doncello - Puerto Rico** 29, 34,5|ELECTROCAQUETA
Puerto Rico - San Vicente del Caguén 52 34,5{ELECTROCAQUETA
ELECTROKUILA -
Hutla - Caquetd |Neiva - Altamira - Florencia
a 120 115|ELECTROCAQUETA
Santander Barbosa - Cimitarra 65| 115|EESA
Paipa - Barbosa 63,8, 115|EESA
Huila Betania - £l Hobo - Altamira 87,2 115|ELECTROHUILA
Netva - Betania 30,5 115|ELECTROHUIA
Meta - Guaviare |Granada - Sen José del Guaviare 182,2] 115{EMSA - ENERGUAVIARE
Villagarzén - Puerto Guzmén 30,5 34,5| EMPRESA DE ENERGIA
Putumayo
Mocoa - Villagarzén 19,32 34,5| OEL PUTUMAYO
Anttoquta - -Ant. i e
quia Caucheras [Mutaté-Ant.) Riosucio {Chocd) 87| H] GENSA - ELECMUR!
Chocd Casabomba - Carmen del Darién (Choc6) 30) 44

* Aunque {a linea es de 131,2 Kmts tan 5010 20 Kmts son de! IPSE
** Energizada a 34,5 KV pero constructivamente el alslamiento es a 115 KV

Cuadro No. 1: Lineas de interconexién al SIN en antiguos departamentos ZNI|

Seguidamente en el cuadro No. 2, se presenta la relacién de departamentos a cubrir con el
presupuesto designado para la presente vigencia fiscal, donde se distribuyen cantidades
tentativas de los tipos de bienes energéticos propiedad del IPSE.

La relacion del numero de localidades del cuadro No. 2, corresponden a las reportadas por
el Centro Nacional de Monitoreo (CNM) donde en algiin momento se ha prestado servicio
de energia eléctrica en sitios que son o fueron zonas no interconectadas; pero donde no
necesariamente, hay activos de propiedad del IPSE.
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CHOCO| ANTIOQUIA| ARAUCA | HUILA ! SANTANDER | META | CAQUETA| PUTUMAYO] TOTALES

DPTOS

UNIDADES

Sistemas de Generacidn
{UN) Plantas eléctricas 53 30 3 1 18 4 40 187
Aerogeneradores

Sistemas de Telemettia ) 1% 2 1 L
Sistemas Solares
Concentrados 2 10 0 22
Sistemas Solares
Individules 395 39 338 281 153 1207
PCH'’s 2 ) 1 i 4
Tiafos (UN) 379 38 20 47 56 540
Equipos en Subestaciones
Tipo Patio. Lineas de 3 1 1 7 13 2 4 31
Interconexién
Estiuctura Linea de
Interconesién 115 KY (UN) 499 398 S08 1405
Red de A.T. 115KV (KM) 118 130 120 368
Apoyos M.T. (UN) 5478 1083 280 1388 1091 9320
(Estructuras) . .
Red de M.T. (KM) 376 26 72 7 213 97 801
Apoyos B.T. (UN) 19391 1655 1030 2330 2859 27325
Red de B.T. (KM) 626 46 85 3 72 86 926
Usuarios 44070 4443 0 0 2337 5432 64398 62780
Nivel de Tension 4 345 its 15 345 345 3715
Interconesion (KV] .
LOCALIDADES 459 52 17 24 67 42 661

Cuadro No. 2: Posibles cantidades de activos energéticos y localidades por departamento.

3.5. VALOR DE LA PROPUESTA:

Para la actividad descrita en el item 3.2.1 sobre el levantamiento de informacién primaria en la
ciudad de Bogot4, se debe calcular el valor unitario incluyendo IVA, tal como aparece en el cua-
dro No. 3 (Ver también el anexo No.1), de la totalidad de los bienes energéticos en departamen-
tos donde el IPSE tiene este tipo de infraestructura, asi: Choc6, Antioguia, Santander, Arauca,
Huila, Caqueta, Putumayo, Guaviare, Guainia, Meta, San Andrés y Providencia, Vichada, Vau-
pés, Cauca, Narifio, Sucre, Magdalena, Cesar, Cérdoba, La Guajira, Bolivar, Valle, Amazonas y
Casanare.
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ITEM ~ ACTIVIDAD UNIDAD DESCRIPCION VALDR CON IVA
Levantar la informacion Informacion documental
3.2.1 primaria de los activos i en base de datos, rutas
def IPSE. de visita y cronograma.

CUADRO No. 3 Valor unitario de la actividad No. 3.2.1

De la misma forma para la actividad descrita en el item 3.2.2 se debe establecer el valor
unitario incluyendo IVA, promedio por cada unidad constructiva, tal como aparece en el
cuadro No. 4:

DESCRIPCION UNIDAD VALOR PROMEDIO CON IVA

Sistemas de Generacién (UN) Plantas
eléctricas Aerogeneradores

Sistemas de Telemetria

Sistemas Solares Concentrados

Sistemas Solares Individuales

PCH's
Trafos (UN)

Equipos en Subestaciones Tipo Patio,
Lineas de Interconexién

Estiuctura Linea de Interconexidon 15KV
{UN)

Redde A.T. N5KV(KM)

Apoyos M.T. [UN} (Estiucturas)

Redde M.T. (KM)

ApoyosB.T. (UN)

Redde B.T. (KM)

Usuarios

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 3.2.2

CUADRO No. 4: Valor unitario promedio por departamento de la actividad No. 3.2.2
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En el cuadro No. 2 previamente se anexaron las cantidades estimadas de unidades cons-
tructivas.

El valor de la actividad 3.2.2 se debe calcular multiplicando cada uno de los valores calcula-
dos por el oferente en el cuadro No.4, por el total de cantidades proyectadas en el cuadro
No. 2 y realizando la sumatoria de todos los items, tal como aparece en el cuadro No. 5,
asi:

DESCRIPCION UNIDAD VALOR PROMED!IO CON iva CANTIDADES VALOR

Sistemas de Generacidén (UN) Plantas
eléotricas Aerogeneradores

Sistemas de Telemetria

Sistemnas Solares Concentrados

Sistemas Solares Individuales

PCH's

Trafos {UN}

Equipos en Subestaciones Tipo Patio.
Lineas de Interconexién

Estructura Linea de Interconexion 115 KY|

(UN)

Redde A.T. 11SKV (KM)

Apoyos M.T. (UN) (Estructuras)

ReddeM.T. (KM)

Apoyos B.T. (UN)

Redde B.T. (KM)

Usuarios

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 3.2.2

CUADRO No. 5: Valor con IVA de la actividad 3.2.2,
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De igual manera para la actividad 3.2.3 se debe calcular el valor incluyendo VA, tal como
aparece en el cuadro No. 6.

CONCILIACION DE BIENES
ELECTRICDS, VALORACION Y UNIDAD VALOR PROMEDIO CON IVA CANTIDADES VALOR
CONCEPTOS TECNICOS
Sistemas de Generacién (UN) Plantas 1 187
elécticas Aetogenetadores 8
Sistemas de Telemetria 1 | 14
Sistemas Solares Concentrados 1 22
Sistemas Solares Individuales 1 ' 1207
PCH's 1 4
Teafos {UN) 1 540
Equipos en Subestaciones Tipo Patio, 4 3
Lineas de Interconexién 1
LINEASDE A.T. 115KV, 1 8
LINEAS DE MEDIA TENSION: 44 - 34,5 KV 1 10
REOES DE DISTRIBUCION 13,2KV POR 66
LOCALIDAD 1 1
REDES DE BAJA TENSIGN 1 661
VALOR TOTAL ACTIVIDAD 3.2.3

CUADRO No. 6: Valor con {VA de la actividad 3,2.3.

Asi mismo, para la actividad 3.2.4 se solicita establecer su valor incluyendo IVA, segin cua-
dro No. 7.
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD DESCRIPCION VALORCON IVA
Consolidar una base de Base de datos

registros de bienes eléctricos estructurada  con  los
) . registros de  bienes
3.24 georeferenciados, con interfaz 1 o
eléaricos. informes

a los diferentes sistemas finales del inventario

existentes del IPSE. por Departamento.

Cuadro No. 7: Valor incluyendo IVA de la actividad 3.2.4

El proponente debera considerar todos los costos asociados, directos e indirectos, IVA si hay lu-
gar, retencion en la fuente, y cualquier otro costo o impuesto en que incurra el contratista para
la ejecucidn del presente contrato; incluyendo los relacionados con la logistica necesaria para la
gjecucién del inventario de activos del IPSE, como los equipos necesarios para desarrollar la la-
bor, del grupo de profesionales y personal requerido para el levantamiento y procesamiento de
la informacion, transporte (aéreo, terrestre, fluvial, maritimo) para desplazamiento a los diferen-
tes departamentos, los administrativos, el valor de las pélizas, imprevistos, utilidad y los que
considere necesarios para la ejecucion a cabalidad del objeto de este estudio.

El valor total de la logistica necesaria, se incluye en el cuadro No. 8, asi:

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD DESCRIPCION VALOR CON IVA

Costos administrativos y de toda la
3.25 LOGISTICA GL {ogistica necesaria para la ejecucion del
objeto del presente estudic

Cuadro No, 8: Valor incluyendo IVA de la logfstica necesaria.

Finalmente se hace la sumatoria de todas las actividades 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 y de la
logistica necesaria, para la obtencion del valor total de la oferta, tal como aparece en el cuadro
No. 8, asi:
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ITEM ACTIVIDAD VALOR CON IVA
321 Levantar la informacion primaria de los
- activos del IPSE.
3.2.2 Valor total de las unidades constructivas
Conciliacién de los bienes eléctricos,
3.23 valoracién de estos activos, con sus
respectivos conceptos técnicos.
Consolidar una base de registros de
bienes eléctricos georeferenciados, con
3.2.4
interfaz  a los diferentes sistemas
existentes del IPSE.
3.2.5 LOGISTICA
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

Cuadro No. 8: Valor total de la oferta incluyendo IVA

4. PLAZO:

El plazo de ejecucién del contrato serd hasta el 7 de diciembre de 2018, contados a partir de la
firma del acta de inicio. Dicha acta de inicio podrad suscribirse una vez se hayan cumplido los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato dispuestos en el articulo 41 de la ley 80
de 1993.

5. FORMA DE PAGO:

El IPSE realizara un pago anticipado por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS MCTE ($568.798.756), que corresponde al 20% del valor total presupuestado en el
presente estudio previo, a fin de que el contratista realice los desplazamientos a zonas que
pertenecen a localidades de dificil acceso donde el IPSE cuenta con activos energéticos. El
IPSE realizara ese primer pago una vez se haya firmado el acta de inicio del contrato, hayan
sido aprobadas las hojas de vida del personal que se trasladard a campo y aprueben
cronograma de todas las actividades para la ejecucion del contrato. De igual manera el IPSE
solicitara como respaldo al pago realizado garantia de cumplimiento con amparo por pago
anticipado.

Para el cabal cumplimiento de la actividad 3.2.1 se reitera que se incluira la totalidad de los
departamentos donde el IPSE posee activos: Choc6, Antiogquia, Santander, Arauca, Huila,
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Caquetd, Putumayo, Guaviare, Guainia, Meta, San Andres y Providencia, Vichada, Vaupés,
Cauca, Narifio, Sucre, Magdalena, Cesar, La Guajira, Bolivar, Valle, Amazonas, Bolivar y
Casanare. La verificacion del cumplimiento de la misma, sera certificada por la interventoria,
con el visto bueno de la supervision.

La liquidacién de la actividad 3.2.2 correspondera al producto del valor unitario de cada unidad
constructiva por las cantidades efectivamente inventariadas. Lo anterior, acorde con lo
consignado en el cuadro No. 5.

Cuando la Interventoria certifique con soportes el cumplimiento de la actividad 3.2.1, la
Supervision autorizara un segundo pago por el 15% del valor del contrato, (para completar un
acumulado del 35 % del valor del mismo).

La Supervision autorizara un tercer desembolso por el 35% del valor del contrato, cuando la
Interventoria certifique con soportes, el cabal cumplimiento de la actividades 3.2.2 y 3.23 y
haya entregado el informe con la valoracion de los activos discriminada por unidades
constructivas por departamento junto con los conceptos técnicos respectivos. Hasta completar
el 70% del valor del mismo.

Finalmente la Supervisién autorizara un cuarto desembolso por el 30% del valor del contrato,
cuando la Interventoria certifique con soportes, el cabal cumplimiento de la actividad 3.2.4 y
haya entregado un informe por cada uno de las lineas de interconexién, con la informacién re-
copilada en el inventario y la valoracion de la totalidad de los bienes eléctricos, correspondiente
Chocd, Antioquia, Arauca, Huila, Cagueta, Guaviare, Meta y Putumayo. Lo anterior, ¢con el visto
bueno de la supervision siempre y cuando se hayan ejecutado el 100% de las unidades previs-
tas en el cuadro No. 4 del presente estudio.

En el evento de que no se realice el levantamiento del 100 % de las unidades previstas en el
cuadro No. 4, ni se ejecuten la totalidad de las valoraciones y conciliaciones del cuadro No. 6
del presente estudio previo, el cuarto desembolso corresponderd al saldo de la sumatoria de
las actividades 3.2.1; 3.2.4 més lo realmente ejecutado en las actividades 3.2.2. y 3.2.3. Que
correspondera al producto del valor unitario de cada unidad por las cantidades efectivamente
inventariadas y valorizadas.

El contratista realizara el levantamiento de inventarios y valoracion de activos energéticos, ma-
ximo, hasta completar el valor del contrato. En caso de que el contratista realice levantamiento
de inventarios por encima del valor del contrato seran por su cuenta y riesgo. La Interventoria
sera la encargada de llevar el control del valor de 1a ejecucién y la que autorice el traslado a los
sitios y el levantamiento de la informacién hasta completar el valor del contrato.
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Una vez ejecutadas las actividades 3.2.1 y 3.2.2 y en el hipotético caso de que las cantidades
inventariadas y valorizadas resulten inferiores a las presupuestadas y el valor de la ejecucion
resulte inferior al valor del contrato; el contratista con el aval de la Interventoria podra solicitar el
levantamiento de activos y-la valoracion de los mismos en los otros departamentos donde el
IPSE posee bienes eléctricos y que no son objeto de ejecucion dentro del presente proceso con
la actividad 3.2.2.

Es decir, podra solicitar a la Interventoria la realizacion de los inventarios y la valoracion de los
activos en cualquiera de los siguientes departamentos: Guainia, San Andrés y Providencia, Vi-
chada, Vaupés, Cauca, Narifio, Sucre, Magdalena, Cesar, Cérdoba, La Guajira, Bolivar, Valle,
Amazonas y Casanare. Lo anterior, solamente hasta completar el valor del contrato.

Para todos los pagos ademas de los anteriores entregables y certificaciones, deberan anexarse
los siguientes documentos: La factura correspondiente, y la certificacion de paz y salvo por
concepto de aportes parafiscales.

Los pagos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de este por la
Division de PAC de la Direccion de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda y a la
disponibilidad de los recursos en la Tesoreria del IPSE; situacion que declara conocer el
oferente exonerando con ello de toda responsabilidad al IPSE, no pudiendo alegar mora o
incumplimiento de tales obligaciones. Esta prevision se incorporard en cada uno de los
contratos y en caso de no hacerse se entiende incluida en virtud del presente proceso de
seleccion.

6. INTERVENTORIA:

Sera ejercida por una persona natural o juridica contratada para tal fin por el IPSE, dado el
conocimiento especializado en materia de regulaciéon para la valoracién de activos objeto del
presente estudio previo, los cuales estan interconectados al Sistema Interconectado Nacional.
La metodologia de la valoracién de activos es expedida por la Comisién de Regulacién de
Energia y Gas (CREG).

El IPSE no cuenta con funcionarios especializados en materia de valoracién de activos
energéticos, ni con personal de planta suficiente para realizar los desplazamientos a campo
para realizar el adecuado seguimiento a la ejecucién del contrato.
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El IPSE a través de la Subdireccion de Contratos y Seguimiento o quien la Direccién designe
realizara la supervision al contrato de Interventoria, la cual a su vez, sera ejercida por una
persona natural o juridica contratada para tal fin.

Lo anterior, partiendo de lo dispuesto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, cuando dispone
que: “La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal,
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o
cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen”.

La supervision trabajard en asocio con LA INTERVENTORIA, con el fin de indicarle qué
aspectos son necesarios corregir, modificar o aclarar, de forma tal que se puedan detectar los
problemas con anticipacion y se satisfagan los aspectos mencionados en los pliegos de
condiciones y el contrato, dentro de los plazos previstos y los costos acordados.

7. IMPUTACION PRESUPUESTAL

El valor de éste contrato se pagar& con cargo a la siguiente imputacién presupuestal C 2102-

1900-3 Desarrollo de Soluciones Energéticas Sostenibles para la ampliacion de cobertura en las

onas no interconectadas. CDP No. 21518 de fecha 06 de junio de 2018 por valor de
@2.843.993.378.

8. CONCEPTO AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

Con memorando No.: 20181510017663 se solicité concepto ambiental y social a la coordinacion
del CEGAS. El coordinador del CEGAS con memorando No. 20181370018913, el cual fue
modificado con el memorando No. 20181370027743, manifiesta lo siguiente:

* De conformidad con los resultados de la reunién de junio 19 de 2018, me permito
modificar el concepto CEGAS elaborado para el estudio previo cuyo objeto es
"Actualizacion de la informacién primaria de la totalidad de los bienes energéticos del
IPSE y valorizacién de la infraestructura eléctrica presente en los sistemas de
transmision regional, redes de distribucién de media tensién, redes de baja tensién y
equipos asociados para prestacién del servicio hasta el usuario final, en departamentos
donde el Instituto posee ese tipo de bienes”, en los siguientes términos:

* En.lafase de revisién documental (Levantamiento de informacién primaria), el contratista
debera identificar y relacionar, si existieren, los cemﬂcados expedidos por el fabrlcante 0
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proveedor de transformadores, interruptores, reconectadores u otros equipos que
contengan aceites dieléctricos, que se encuentran libres de Bifenilos Policlorados —PCB.
Por lo tanto, en la base de datos resultado de esta revisién deberd adicionarse este
certificado.

* En la fase de levantamiento de informacién en campo, y a fin de establecer el tipo de
equipo para efectos de su gestién ambiental, el contratista debera:

* Levantar la informacién en campo de cada uno de los equipos, redes, estructuras,
medidores, baterias, entre otros, de propiedad del IPSE, conforme con lo indicado en el
numeral 3.2.2 de los estudios previos. Lo anterior a fin de que el {PSE pueda determinar
la clase de residuo a gestionar, como ordinario, peligroso, RAEE o desecho
potencialmente contaminado con PCB.

* Adicional a esto, para los equipos que contengan, hayan contenido o estado en contacto
con aceites dieléctricos, como transformadores, interruptores, reconectadores, entre
otros, el contratista debera establecer su estado actual, de acuerdo con la
categorizacion descrita en el articulo tercero de la Resolucién 222 de 2011 expedida por
el MADS:

e Equipos desechados
* Equipos en uso

* Equipos en desuso

¢ Equipos intactos y estancos

* Para aquellos equipos que no se encuentren en uso, el contratista debera describir y
documentar el estado en que se encuentren (completos, desarmados, con aceites en su
interior, corroidos, etc), las caracteristicas del lugar donde se almacenan o ubican, vy el
tiempo de almacenamiento o de no uso.

¢ Asi mismo se debe establecer el Nimero de serie, afio, pais de fabricacién y potencia,
relacionando la informacién en el formato denominado “recoleccién de datos de equipos
que contengan aceites dieléctricos”, el cual serd suministrado por el IPSE / CEGAS.
Dicho formato debe ser diligenciado en su totalidad (cuando sea posible), con respectivo
registro fotografico de cada uno de los equipos mencionados en él.

* Para el caso de transformadores fabricados en Estados Unidos con posterioridad a 1979
0 en otros paises con posterioridad a 1986 que no cuenten con el certificado expedido
por el fabricante o Proveedor, se inspeccionara si tienen una placa adherida donde
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conste que esta libre de PCB (Resolucién 1741 de 2016 expedida por el MADS).

* Ademas de la obligaciones establecidas en el presente estudio previo, cuando el
personal del contratista visite las instalaciones del IPSE, apoyara los programas
ambientales institucionales, correspondientes a Uso Racional de la Energia - URE, Uso
Racional del Agua - URA y programa de Gestion Integral de Residuos Integrales -
PGIR'S, los cuales serén indicados por personal del CEGAS, quienes diligenciaran de
manera conjunta la matriz de aspectos e impactos ambientales.

* Ahora bien, con relacién al estudio previo cuyo objeto es realizar la interventoria al
contrato resultante del estudio previo analizado en la primera parte de este documento,
sobre inventario y valoracion de activos del IPSE, es preciso indicar lo siguiente:

*+ Como complemento a las obligaciones generales y especificas definidas para la
interventoria en el estudio previo, la Interventoria verificara el cumplimiento de todas las
obligaciones en materia ambiental definidas para el contrato de inventario y valoracion
de activos del IPSE.

* Ademas de la obligaciones establecidas en el estudio previo, cuando el personal de la
interventoria visite las instalaciones del IPSE, apoyard los programas ambientales
institucionales, correspondientes a Uso Racional de la Energia - URE, Uso Racional del
Agua - URA y programa de Gestién Integral de Residuos Integrales - PGIR'S, los cuales
seran indicados por personal del CEGAS, quienes diligenciardn de manera conjunta la
matriz de aspectos e impactos ambientales.

¢ El numeral 3.4.9 de los estudios previos de interventoria, “Verificar el cumplimiento de
las obligaciones que determinen las autoridades en materia ambiental y social para la
ejecucién del proyecto y la normatividad aplicable”, debe excluirse dado que no es
coherente con el objeto y alcance de los mismos.

¢ El contratista debera georreferenciar cada uno de los equipos de propiedad del IPSE,
que contengan aceite dieléctrico, como transformadores, interruptores, reconectadores,
entre otros, estableciendo su estado actual, No. de serie, afio y pais de fabricacion,
potencia, y retacionandolo en el formato denominado “recolecciéon de datos de equipos
que contengan aceites dieléctricos”, el cual serd suministrado por el CEGAS. Dicho
formato debe ser diligenciado en su totalidad (cuando sea posible), y con respectivo
registro fotogréfico de cada uno de los equipos mencionados en él.

* Suministrar placas y/o stikers reflectivos a fin de realizar el etiquetado de los equipos
que contengan aceite dieléctrico, esta placa y/o Stiker poseerdn una leyenda
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alfanumérica, esta inscripcion serd proporcionada por el IPSE, de acuerdo a fa cantidad
de equipos relacionados en el formato denominado ‘“recoleccién de datos de equipos
que contengan aceites dieléctricos”.

Con memorando No.: 20181510017803 se solicité concepto para el cumplimiento de las
obligaciones en seguridad y salud en el trabajo SGSST. La lider del SGSST&BS
manifiesta en el memorando 20181300018353 lo siguiente:

Para el componente del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el
contratista cumpliré con las obligaciones de SST del personal que contrate para el desarrollo de
las actividades definidas en el estudio previo, dando cumplimiento al articulo 2.2.4.6.28 del
Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 del Ministerio de trabajo, asi:

El contratista se compromete a presentar periédicamente al IPSE las constancias de
afiliacion y planillas de pago correspondientes a Seguridad Social (ARL, Salud y
Pensién), del personal involucrado en el objeto contractual y cada vez que ingrese
personal nuevo al desarrollo del proyecto.

El contratista se compromete a presentar la Matriz de Riesgos y Peligros con sus
respectivos controles al supervisor del contrato, para ser revisada y aprobada con apoyo
del componente SST del IPSE, o, podra utilizar la matriz tipo que le proporcione el IPSE,
con el fin de que sea adaptada a la identificacién, evaluacién y control de los riesgos,
teniendo en cuenta el objeto contractual.

El contratista se compromete a entregar al IPSE los respectivos certificados de
suministro y buen uso de los elementos de proteccion del personal involucrado en el
objeto contractual y cada vez que ingrese personal nuevo al desarrollo del proyecto.

El Contratista deberd enviar evidencias de los elementos colectivos de seguridad
industrial (botiquines de primeros auxilios, Equipos de extincién y elementos de
emergencia y contingencias).

El contratista se compromete a ejecutar una actividad de Medicina Preventiva y del
Trabajo, incluyendo un esquema de vacunacién (tétano, fiebre amarilla) de acuerdo con
las enfermedades endémicas de las localidades a las que se desplace el personal
involucrado en el objeto contractual, actividad que se realizara cada vez que ingrese
personal nuevo al desarrollo del proyecto, env:ado las evidencias al IPSE como soporte
de los informes mensuales.

El contratista debera presentar certificado de los exdmenes médicos ocupacionales

Qigmae B O kwtng
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segun articulo 2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072 de 2015, del personal involucrado en el
objeto contractual, esta actividad se debe realizar cada vez que ingrese personal nuevo
al desarrollo del contrato.

¢ El| contratista se compromete a brindar capacitaciéon en los riesgos significativos
identificados en la matriz de riesgos y peligros para las actividades que se realicen en el
objeto contractual, evidenciando mediante listas de asistencia que involucren al personal
del objeto contractual. Igualmente presentara en los informes periédicos la evidencia del
control de los riesgos.

* Sj el contratista debe realizar tareas criticas (trabajo en altura, con energias peligrosas,
en espacios confinados y/o trabajo en caliente - segin Matriz de Peligros), debe
certificar su competencia y debe cumplir con el procedimiento y permiso de trabajo
establecido previamente y con todos los equipos y elementos de proteccién personal
necesarios para el desarrollo de estas actividades, en caso de requerirse, de
conformidad con el Articulo 17 de la Resolucién 1409 del 2012 del Ministerio de Trabajo.

* ElIIPSE se compromete a entregar al contratista el Manual del Viajero como herramienta
de prevencion de riesgos y recomendaciones a tener en cuenta en las localidades de las
ZNI.

e En caso de presentarse un accidente de trabajo, el contratista realizarda y mantendra
actualizado un sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo,
que evidenciara en los informes mensuales presentados al IPSE.

¢ El contratista se compromete a colocar todo lo referente a gestidon de emergencias
(equipos de extincion necesarios, sefializacién de prohibicién, advertencia, emergencia y
evacuacion), demarcacion de areas, enviando al IPSE las evidencias correspondientes.

¢ El contratista deberd presentar en los informes periodicos remitidos al IPSE, un capitulo
de las actividades adelantadas en Seguridad y Salud en el Trabajo, con los controles
implementados, remitiendo las respectivas evidencias.

¢ El contratista se compromete a acatar las normas y los procedimientos de emergencias,
en caso de presentarse una evacuacién en las instalaciones del IPSE, durante su
permanencia en el Instituto.

¢ Previo al inicio de las actividades del contrato y una vez formalizado el mismo y dando
cumplimiento al Instructivo para Control y Seguimiento a Contratistas del IPSE (IPSE-
SGSST-104), el supervisor del contrato con apoyo del profesional de Seguridad y Salud
en el Trabajo del IPSE, se reunira con el contratista, para definir a través de la Lista de
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Chequeo (IPSE-SGSST-F17), el desarrollo de los compromisos adquiridos, del cual se
levantard el registro correspondiente.

9. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Teniendo en cuenta que la naturaleza del objeto contractual, se enmarca dentro de los
conceptos sefialados en el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, el IPSE, considera
pertinente adelantar un proceso de seleccidn a través de la modalidad de Licitacién Publica, de
conformidad con las normas contenidas en el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica - Ley 80 de 1993, el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la
Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y demds normas legales vigentes sobre la materia
y en lo no regulado particularmente, por las normas civiles y comerciales y, en general, por
todas aquellas que adicionen, complementen o regulen las condiciones que deben reunir los
proponentes y todas las relacionadas con el objeto de la contratacion.

En concordancia con lo anterior y dada la naturaleza de la contratacién, la Ley 1150 de 2007
indica en su articulo 2 numeral 1, que “la escogencia de! contratista se efectuara por regla
general a través de licitacion publica, con las excepciones que sefialan los numerales 2, 3y 4
del presente articulo”.

10. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

La ley 1150 de 2007 en su articulo 5 establece que es “(...) objetiva la seleccién en la cual la esco-
gencia se haga al ofrecimiento mas favorable a la entidad y a los fines que ella busca” en concordancia
con lo cual el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, prevé que en la licitacién publica
y en la seleccion abreviada de menor cuantia, “(...) la entidad estatal debe determinar la oferta mas
favorable teniendo en cuenta : (a) la ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en
puntajes o formulas; o (b) la ponderacién de los elementos de calidad y precio que representen la mejor
relacién de costo-beneficio”.

Se considera que la seleccidn del contratista, se debe adelantar mediante el procedimiento es-
tablecido en el literal a del citado articulo esto es “la ponderacién de los elementos de calidad y
precio soportados en puntajes o formulas”.

Para el presente proceso de seleccién el IPSE considerd tener en cuenta la ponderacién de los
elementos de calidad y precio soportados en férmulas, en este sentido y de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, seran objeto de verificacion los
siguientes requisitos habilitantes.
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REQUISITOS HABILITANTES
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Experiencia del proponente relacionada en el | HABILITA /
RUP / Especifica. NO HABILITA
VERIFICACION TEC- CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS
NICA ) : o HABILITA /
_ Equipo de Trabajo, Experiencia NO HABILITA
HABILITA /
Cronograma de proyecto NO HABILITA
HABILITA /
VERIFICACION JURIDICA NO HABILITA
HABILITA /
VERIFICACION FINANCIERA NO HABILITA

11. ANALISIS TECNICO ECONOMICO:

El valor asignado en la actual vigencia para la ejecucién del presente contrato es de DOS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($2.843.993.778) incluidos los impuestos
de Ley.

El IPSE ha realizado dos estudios de mercado para la totalidad de los activos eléctricos que
estan ingresados en el sistema contable, estos se describen en el anexo No. 3 del presente
estudio previo. Para determinar el alcance de ejecuciéon con el presupuesto asignado para la
vigencia 2018, con fundamento en el estudio de mercado elaborado, porcentualmente al valor
total de este se determinaron posibles cantidades a inventariar, encontrando que con las
cotizaciones presentadas solo se realizaria la actividad 3.2.1 relacionada con el levantamiento
de informacién primaria y algunas de las lineas de interconexiéon a 115 KV, 34,5 KV,

Ante la disparidad de valores de las diferentes cotizaciones presentadas y la gran desviacién en
el valor total de ellas, que las hace en la practica incomparables, para establecer un valor
promedio y poder determinar el alcance de ejecucion con el presupuesto asignado para la
vigencia 2018; el IPSE adicionalmente ha realizado una analisis de costos para esta labor de
levantamiento de inventarios y valoracién de activos energéticos mediante la conformacion de
un grupo de profesionales que desarrollarian el contrato.
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12. ALCANCE DE E;]ECUCI()N CONFORMANDO UN GRUPO DE PROFESIONALES QUE
DESARROLLARIAN EL CONTRATO.

Para realizar este andlisis, el IPSE dentro de sus consideraciones estima que para realizar el
inventario de los bienes energéticos del Instituto, se requiere un grupo de profesionales
especializados, tales como: Ingenieros, abogados, contador y personal administrativo, asi:

Un Ingeniero Electricista Director de Proyecto quien sera el responsable de la ejecucion de
todas las actividades necesarias para el cumplimento del objeto del contrato.

Siete (7) cuadrillas compuestas por un Ingeniero Electricista, un Ingeniero Mecanico, un técnico
electricista, los cuales serian los responsables de realizar la identificacion de la informacién
primaria, ir a campo para realizar el levantamiento georreferenciado, la valoracién de la
infraestructura y la emisién de los conceptos técnicos.

Con la participacion ademas de un Ingeniero de Sistemas quien se encargard de la
consolidacion de una base de registros de bienes eléctricos, con Interfaz a los diferentes
sistemas existentes del IPSE.

Contador responsable del andlisis contable de la informacion entregada por el IPSE, y de la
implementacion del nuevo modelo de contabilidad en convergencia con los Estandares
Internacionales de Contabilidad e informacién Financiera, de la infraestructura levantada en
campo.

Tres (3) Abogados quienes tendran la responsabilidad de evaluar los contratos entregados por
el IPSE, las actas, facturas, asi como la informacién aportada por los entes territoriales y/o los
operadores de red que conduciran a determinar la titularidad de los bienes energéticos del
IPSE.

Profesional de cualquier especialidad con experiencia en valoracién de activos en el sector
eléctrico.

Cuatro (4) Auxiliares Administrativos quienes seran los responsables de apoyar
administrativamente las labores requeridas durante la ejecucién del contrato.

Para el salario de cada profesional, se tuvo en cuenta lo establecido en el Manual de Tarifas de
Consultoria de la Asociacién Colombiana de Ingenieros Electricistas Mecénicos y afines ACIEM,
mas un factor de prestaciones sociales correspondiente al 1,6%. Iguaimente se tuvieron en
cuenta los costos de desplazamiento del personal técnico, vidticos, y demas costos
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administrativos y logisticos necesarios para realizar el levantamiento y Ia valoraciéon de los
bienes energéticos del IPSE.

Con el presupuesto asignado para la vigencia fiscal del afio 2018 y el andlisis realizado se
realizaria el levantamiento de los bienes de los departamentos de Chocd, Antioquia, Arauca,
Huila, Santander, Meta, Guaviare, Caqueta y Putumayo ademas de las lineas de interconexion
a 115, 44y 34,5 KV, tal como se describi6 en el item 3.4 del presente documento.

13. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO:

Una vez realizado el correspondiente andlisis, se tiene que para los efectos del presente proce-
so de seleccion y su posterior contratacion, son riesgos previsibles los siguientes:

LA PRESENTACION DE OFERTA [MPLICA LA ACEPTACION POR PARTE DEL
PROPONENTE DE LA DISTRIBUCION DE RIESGOS PREVISIBLES EFECTUADA POR LA
ENTIDAD EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y ADENDAS.

En desarrollo de io sefialado en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 2.2,1.1.1.6.1y
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de
1993 y con el fin de estimar los riesgos asociados al desarrollo del alcance del objeto
contractual requerido por la entidad, se identifican, se describen y se valoran como sigue:

El Documento CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011, clasifica los Riesgos en los
siguientes tipos:

* Riesgos Econoémicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la
fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacién de los
mismos, entre otros.

* Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las politicas
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la
ejecucién del contrato.

* Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la
suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos,
pardmetros, sistemas de informacién y tecnolégicos, equipos humanos o técnicos
inadecuados o insuficientes.
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* Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecucién de financiacién o riesgo de liquidez
para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las
condiciones financieras establecidas para la obtencién de los recursos, tales como plazos,
tasas, garantias, contragarantias, y refinanciaciones, entre otros.

* Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la
ecuacién econémica del contrato.

* Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay
intervencién humana que puedan tener impacto en la ejecucién del contrato, por ejemplo
los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.

* Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de
caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o de permisos y
autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones
de mitigacion, tareas de monitoreo y control, entre otras.

* Riesgos Tecnolégicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacion de
voz y de datos, suspension de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnolégicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucién del contrato, obsolescencia
tecnoldgica.

Una vez realizado el correspondiente andlisis, se tiene que para los efectos del presente proce-
so de seleccidn y su posterior contratacién, la tipificacién, estimacién y distribucién de los ries-
gos previsibles se efectu6 conforme lo establece el Manual para la Cobertura del Riesgo expe-
dido por Colombia Compra Eficiente, Versién M-ICR-01.

Los riesgos asociados a la contratacién y que deberan ser asumidos por el contratista o la
Entidad son los siguientes:
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14. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DERIVADOS DEL
INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO.

De conformidad con lo que establece el Decreto 1082 de 2015 seccién 3, articulos 2.2.1.2.3.1.1
y subsiguientes, los oferentes podran allegar Contrato de seguro, patrimonio auténomo o garan-

tia bancaria
riesgos:

para amparar al IPSE en cuanto a la vigencia y suficiencia frente a los siguientes

RIESGO

VIGENCIA

SUFICIENCIA

Seriedad de la oferta

Desde la presentacién de la oferta (la
fecha de cierre del proceso) hasta tres
(3) meses posteriores.

10% del valor de la oferta.

Devolucién del pago | lgual al plazo de ejecucién y seis (6) | 100% del valor del pago
anticipado. meses mas anticipado.
Cumplimiento Igual al plazo de ejecucién y seis (6) [ 10% del valor del contrato.

meses mas

Calidad de los servicios

lgual al plazo de ejecucién y seis (6)
meses mas

10% del valor del contrato.

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales

Igual al plazo de ejecucién y tres (3)
afnos mas.

5% del valor del contrato.

Responsabilidad civit

extracontractual

Igual al plazo de ejecucion del contrato.

5% del valor del contrato.

15. ANALISIS DE APLICACION DE ACUERDO INTERNACIONAL O DE UN TRATADO DE
LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO

EXCEPCION PROCESO DE
ENTIDAD PRESUPUESTO DEL PROCESO DE APLICABLE AL CONTRATACION
PAlS ESTATAL CONTRATACION SUPERIOR AL VALOR PROCESO DE CUBIERTO POR EL
INCLUIDA DEL ACUERDO COMERCIAL CONTRATACION ACUERDO
COMERCIAL
CANADA sl ] NO St
CHILE sl sl NO S|
ESTADOS UNIDOS sl Sl NO sl
EL SALVADOR st sl NO sl
GUATEMALA si ] NO sl
HONDURAS ] ] NO S
LIECHTENSTEIN sl NO NO NO

MCAIME 01218 GADI

SeE

I:H‘ ‘\\‘\
{ W et 5
%)
it
0F Bt
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EXCEPCION PROCESO DE
. ENTIDAD PRESUPUESTO DEL PROCESO DE APLICABLE AL CONTRATACION
PAIS ESTATAL CONTRATACION SUPERIOR AL VALOR PROCESO DE CUBIERTO POR EL
INCLUIDA DEL ACUERDO COMERCIAL CONTRATACION ACUERDO
COMERCIAL
sSuIZA S| NO NO NO
MEXICO s (] NO Sl
UNION EUROPEA ©o8l NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA
DE NACIONES St S! . N _S'

En el cuadro anterior se relacionan los paises cobijados por un acuerdo comercial vigente, el
cual tiene relacion directa con la presente contratacion; dichos paises son: El Salvador,
Guatemala, Honduras y los paises que hacen parte de la Comunidad Andina de Naciones, por
cuanto aplica el acuerdo comercial para estos paises, sin que se afecten los plazos que
establezca la entidad para el respectivo proceso.

En cumplimiento con lo estipulado en la Ley 816 de 2003, en concordancia con lo sefialado en
el articulo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y, en la Guia para las Entidades Estatales
con régimen especial de contratacion, la Entidad otorgara el siguiente puntaje:

DESCRIPCION PUNTAJE
Al proponente que ofrezca servicios profesionales 100% colombianos 50 Puntos
o servicios profesionales extranjeros con trato nacional ‘
Al proponente extranjero que incorpore servicios profesionales, 25 PUNLOS
técnicos u operativos colombianos
A los proponentes gue no anexen certificacion o no la presenten con 0 Puntos
los requisitos sefialados

La asignacién de los cincuenta (50) puntos serd para el proponente que ofrezca servicios
nacionales, los cuales son aquellos “prestados por personas naturales colombianas o residentes en
Colombia o por personas juridicas constituidas de conformidad con la legislacién colombiana”, conforme
el articulo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015.

De igual manera, también se otorgaran cincuenta (50) puntos a los servicios extranjeros a los
cuales se les deba conceder trato nacional, entre los cuales se incluyen: (i) servicios de otros
estados con los cuales exista un acuerdo comercial aplicable al presente proceso, (i) servicios

A 082100 BANN
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de la Comunidad Andina — CAN vy (iii) servicios respecto de los cuales exista trato nacional por
reciprocidad.

- Servicios extranjeros con incorporacién del componente colombiano

El proponente extranjero que incorpore servicios profesionales, técnicos u operativos
colombianos, se le otorgaran veinticinco (25) puntos.

Para la

acion de éste puntaje, el proponente deberd anexar en su oferta, un documento

€eso intere’s

W’v contratacion
. Z,
Elabord: JAIRO El QUINTERO PACHON /4 74 L%
in ncnero;\?)

Lider del pro

Revis6: Marfa Fernanda Echeverria

Revisé: Leonardo'F. Jiménez Asesor Direccién

Revisd: Soriana Lucia Ruiz Banda — Recursos Fing

Revis6: José Fernely Morales Sarmiento — Cogydigador CEGAS
Revisé: Nohora Hilda Pedraza Rozo —SGS.%/L
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ANEXO No. 1

INFORMACION GENERAL RELACIONADA CON LA IDENTIFICACION DE LA IN-
FRAESTRUCTURA ELECTRICA DISPONIBLE EN LAS ZNI PARA LA CUANTIFICA-
CION DE LA ACTIVIDAD 3.2.1.
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Los activos energéticos del IPSE en su gran mayoria se encuentran en departamentos
denominados como zonas no interconectadas del pafs, tal como se puede observar en el
siguiente mapa (Mapa de Colombia con las Zonas No Interconectadas). Pero también existen
algunas lineas interconectadas al Sistema Interconectado Nacional SIN.

Zonas No Interconectadas de Colombia

Los activos energéticos corresponden a sistemas de generacion, lineas de interconexidn al
Sistema Interconectado Nacional SIN, redes de media tensién M.T. (transformadores, apo-
yos, conductores etc.) y redes de baja tensién B.T.

Los sistemas de generacion normalmente corresponden a grupos electrégenos, sistemas
solares fotovoltaicos, sistemas hibridos (solar fotovoltaico) y pequefias centrales de genera-
cién, denominadas PCH's.
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Los sistemas solares fotovoltaicos en su gran mayoria son soluciones individuales disper-
sas y un porcentaje minimo corresponden a soluciones concentradas, tales como:

- Ladel municipio de Titumate en el departamento del Chocé.

- La del corregimiento de Nazareth, municipio de Uribia, departamento de la Guajira. Se
hace referencia a esta infraestructura con caracter informativo ya que en principio este
departamento solo se incluye para la ejecucién de la actividad de: Levantamiento de la
informacion Primaria de los activos eléctricos del IPSE.

En cuanto a las PCH's, se debe realizar el inventario inicamente del equipo electromecéni-
CO y se encuentran ubicadas en:

- Guacamayas, San Vicente del Caguan, departamento del Caqueta.

- Yucal en el corregimiento de Pangui del municipio de Nugui, departamento del Chocé.

- LaVuelta, en el corregimiento La Vuelta, municipio de Lloré en el departamento del Cho-
cé.

= Palmor, en el corregimiento de Palmor, municipio de Ciénaga, departamento del Magda-
lena.

Las redes de M.T. en las ZNI corresponden a sistemas de distribucién a 13.2 KV, vy las lineas
de M.T., del SIN corresponden a lineas de interconexién de 34,5 KV y 44 KV. Los transformado-
res asociados a estas redes son subestaciones en poste y subestaciones elevadoras / reducto-
ras en patio, se deberan tener en cuenta los dispositivos asociados a ellas.

Es importante tener en cuenta el concepto de “LOCALIDAD", el cual puede ser un municipio, un
corregimiento, una inspeccion de policia o una vereda, donde el IPSE ha instalado infraestructu-
ra para el suministro de energia a usuarios domiciliarios. Lo anterior, para efectos del céalculo
del desplazamiento a cada uno de los sitios. En principio se ha estimado un total de 1712 locali-
dades distribuidas en los departamentos de: Choc6, Antioquia, Santander, Arauca, Huila, Ca-
queta, Putumayo, Guaviare, Guainia, Meta, San Andrés y Providencia, Vichada, Vaupés, Cau-
ca, Narifio, Sucre, Magdalena, Cesar, Choc6, La Guajira, Bolivar, Valle, Amazonas y Bolivar. .

Las lineas de interconexion (115, 44 y 34,5 KV) no tienen asociados usuarios domiciliarios, es-
tos estan asociados a las redes de distribucion (13,2 KV) y a las de baja tensién (208-120 V).
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Seguidamente se presenta en el cuadro No. 2, el nimero de localidades y de usuarios por de-
partamento y por municipio donde el Centro Nacional de Monitoreo (CNM) ha corroborado que
en esos sitios se ha prestado el servicio de energia eléctrica, asi:

DEPARTAMENTO MUNICIPIO USUARIOS | LOCALIDADES
MOCOA 128 1

ORITO 106 2
PUTUMAYO PUERTO ASIS i 892 10
PUERTO GUZMAN 1463 13

PUERTO LEGUIZAMO 3878 15

VILLAGARZON 31 1

TOTAL PUTUMAYO 6498 42
DEPARTAMENTO MUNICIPIO USUARIOS | LOCALIDADES
CARTAGENA DEL CHAIRA 1301 18
CURILLOD 60 1

MILAN 77
CAQUETA  |MONTARITA 170

PUERTORICO 135 3

SAN VI CENTE DEL CAGUAN 1878 27

SOLAND 1721 14

TOTAL CAQUETA 5432 67

DEPARTAMENTO MUNICIPIO USUARIOS | LOCALIDADES
GUAVIARE mzmnqass 825 g
SAN JOSE DEL GUAVIARE 631 19

TOTAL GUAVIARE 1456 28

DEPARTAMENTO MUNICIPIO USUARIOS [LOCALIDADES
MURINDG 608 25

ANTIOQUIA  |URRAO 81 1
VIGIADEL FUERTE 3754 26
TOTAL ANTIOQUIA 4443 52
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO . { USUARIOS| LOCALIDADES
ACANDI 4773 14
ALTO BAUDO (PIE DE PATO) 5181 62
BAHIA SOLANO (MUTIS) 3490 12
BAIO BAUDO (PIZARRO) 5351 82
BOJAYA (BELLAVISTA) 2464 20
CARMEN DELDARIEN (CURBARADO)| 1026 12

CONDOTO 161

CANTON DE SAN PABLO 177
EL LITORAL DE SAN JUAN 3526 ‘ 46
ISTMINA 446 5
JURADO _ 1742 14
CHOCO LLORO 118 4
MEDIO ATRATO (BETE) 2366 38
MEDIO BAUDO (BOCA DE PEPE} 3049 55

MEDIO SAN JUAN (ANDAGOYA} 460
NOVITA ., , 223 2
NuQui B 2279 , 16
QUIBDG 2171 26
RIO IRO (SANTA RITA) 118 2
RIO QUITO (PAIMADO) 600 10
RIOSUCIO 219 3
siPt _ 1480 15
UNGUIA 2650 10
 TOTAL CHOCO 44070 _ 459

DEPARTAMENTO| ~ MUNICIPIO USUARIOS|LOCALIDADES

CARURU , , 962 10
VAUPES MITU 3698 35
TARAIRA 172 4
CORREGIMIENTOS B 172 3
TOTAL VAUPES | so004f @ s2
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO USUARIOS| LOCALIDADES
LA MACARENA 223 4
MAPI Ri PAN 1271 8
META PUERTO GAITAN 51 1
PUERTO LLERAS i3 1
PUERTO RICO 70 2
VISTA HERMOSA 709 8
TOTAL META 2337 24
DEPARTAMENTO MUNICIPIO USUARIOS| LOCALIDADES
VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA 3311 37
TOTAL VALLE 3311 37
DEPARTAMENTO [ MUNICIPIO USUARIOS |LOCALIDADES
BARBACOAS 1972 35
CUMBAL 55 1
EL CHARCO 12522 96
FRANCISCO PIZARRO {SALAHONDA) 2175 14
LA TOLA 3411 24
NAR NO MAGUI (PAYAN) 4206 52
MOSQUERA 3012 39
OLAYA HERRERA 7914 106
ROBERTO PAYAN (SAN JOSE) 4635 45
SANTA BARBARA {ISCUANDE) 9684 110
TUMACO 7480 74
TOTAL NARINO 57126 596
DEPARTAMENTO MUNICIP1O USUARIOS| LOCALIDADES
CASANARE PAZ DE ARIPORO 80 2
TRINIDAD 200 1
TOTAL CASANARE 280 3

275
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO | USUARIOS| LOCALIDADES
CUMARIBO 1981 20
VICHADA LA PRIMAVERA 1968 10
PUERTO CARRERO 4875 6
, SANTA ROSALIA 674 2
= TOTAL VICHADA o 9498 38
' DEPARTAMENTO MUNICIPIO USUARIOS| LOCALIDADES
1 GUAP| 6807 62
‘ CALICA LOPEZ DE MICAY 5537 47
X TIMBIQUI B 2109 82
' TOTAL CAUCA 20453 191
DEPARTAMENTO , MUNICIPIO USUARIOS|LOCALIDADES
URIBIA ; 390 2
FLOR DEL PARAI SO ! 1
LAGUANRA  |SIAPANA _ 1 1
MEERA - EL CARDON ' 78 2
PUERTO BOU VAR - CABO DE LA VELA 194| 2
TOTAL LA GUAJIRA 664 8
DEPARTAMENTO MUNICIPIO USUARIOS| LOCALIDADES
BARRANCOMINAS 774 6
INIRIDA 8142 !

; GUAINIA MAPIREPANA 128

MORICHAL o 26|

PANA PANA 244
CORREGIMIENTOS 359 . &
TOTAL GUAINIA A ) 9673 79
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO USUARIOS | LOCALIDADES
MAGDALENA CIENAGA 436 1
TOTAL MAGDALENA 436 1
DEPARTAMENTC MUNICIPIO USUARIOS |LOCALIDADES
CORDOBA PLANETA RICA ig88 1
TOTAL CORDOCBA 188 1
DEPARTAMENTO MUNICIPIO USUARICS [LOCALIDADES
SUCRE GUARANDA 148 1
TOTAL SUCRE 148 1
DEPARTAMENTO MUNICIPIO USUARIOS |LOCALIDADES
CESAR AGUACHICA 474 16
TOTAL CESAR 474 156
DEPARTAMENTO MUNICIPIC USUARIOS [LOCALIDADES
ARAUCA i
ARAUQUITA ‘ 1
ARAUCA CRAVO NORTE 19 1
SARAVENA 12 1
TAME 1
TOTAL ARAUCA 31 5

CUADRO No. A 1 -1 Localidades por departamento y municipio con activos energéticos

El IPSE en cumplimiento de sus funciones, especificamente la de implementar soluciones ener-
géticas para las ZN! ha adquirido activos eléctricos para el uso de las comunidades beneficia-
rias, los cuales entran a ser parte del patrimonio de la entidad, asi mismo, este Instituto desde
Su creacién recibid del Instituto Colombiano de Energia Eléctrica — ICEL los activos que le per-
tenecian.
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Es de informar que las cifras de usuarios y localidades antes presentadas en el cuadro No. A (1-
1), son estimadas. La anterior afirmacion se fundamenta en que el estado actual de las redes
eléctricas ha variado con el tiempo es decir, son dinamicas. Lo anterior obedece a factores tales
como:

* Financiacion de infraestructura eléctrica por diferentes fondos de financiamiento: El Anti-
guo FNR (Fondo Nacional de Regalias, hoy en liquidacién); Sistema General de Rega-
lias (SGR); FAZNI (Fondo de Administracién para las Zonas No Interconectadas) y el
FAER (Fondo de Administracion de Electrificacién Rural).

* Implementacion y/o reposicién de infraestructura eléctrica por los Entes Territoriales: Go-
bernaciones Departamentales; Alcaldias Municipales.

* Reposicion de Infraestructura o cobertura de nueva demanda por parte de los Operado-
res de Red.

* Implementacion y/o reposicién de infraestructura eléctrica por el IPSE.

* Variacién en la demanda Energética (Mayor o menor nimero de usuarios).

¢ Interconexion de una localidad ZNI al SIN. Es decir, que siendo una localidad ZNI opera-
ba en forma aislada y posteriormente fue interconectada al sistema eléctrico nacional.

¢ Ademés la infraestructura puede haber variado por otros factores tales como: Vandalis-
mo, obsolescencia, deterioro, averia o desgaste por uso de los elementos.

Adicional a lo reportado por el CNM, el IPSE ha venido implementando en los Gltimos afios in-
fraestructura eléctrica con soluciones solares, pequefias centrales hidroeléctricas, sistemas hi-
bridos. Activos gque se reflejan en el cuadro No. A 1 — 2 con el nimero de contrato, tipo de solu-
cién, usuarios y municipios involucrados, asi:
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CONTRATOS ESECUTADODS 2013 - 2015
o SOLUCION USUARIOS DEPARTAMIEN MUNIGPIO LOCALIDAD
CONTRATO AMENTO
Hidroeléctrica - PCH 90 CHOCO Nuquf Yucal
0752013 Soiares 1 Pamue Nacional Utria
de arica - PCH
Hidroshéctrica - PC MAGDALENA Clénaga
Redes 484 - N Palmar
. San Vicante
100-2014 Salares 100 CAQUETA Diferentes Veredas
del Caguén
’ . . San Vicente
ica - PCH 1
Hidroeléarica - PC 70 CAQUETA del Cagudn Guacamayas
075 - 2013 - . ;
Selares 3 GUAUIRA uribt Parque Naclonal
: 2 FlamengoyMaculr
Solares - Redes 400 Isla Fuerte
075 - 2013 43 Bolivar Cartagena Ista MOcura
. Solares - Dlesel -
127 ) S53nta Cruz del islote
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CONTRATOS EJECUTADGS 2013 - 2018
No SOLUaoN USUARIOS DEPARTANENTO MUNLIOPIO LOCALIDAD
CONTRATG
113 Manaure Diferentes Veredas
GUAJIRA o -
106 - 2014 salar 105 ) ] ) Uribia Diferentes Veredas
136 CHOCO Acandi Diferentes Veredas
13 AMAZONAS Leticia
1 PUTUMAYO e Puerto
103 - 2014 Salar SuZ8 MO
=) ARASUCA {ravo Nonte
1 VICHADA Puerto
. Carrefio
75 San Felipe
Puerto
084 - 2014 Redes 48 GUAINIA .
Colombia
150 Inirida
058 - 2015 Redes 152 SUCRE Guaranda
057 - 2015 Redes 122 CORDOBA Pla neta Rica
127 GUAJIRA | Uribia Ciferentes Veredas
473 CESAR Aguachica | Diferentes Veredsas
088 - 2015 Solsr 64 MAGDALENA |  <Chivolo Diferentes Veredas
242 META Uribe Diferentes Veredas
Cartagena ) .
190 CAQUETA . Diferentes Veredas
. . del Chaira
CAUCA Timbigui
Solano
CAQUETA Cartagena
del Chaira
098 - 3015 Suminiftruh Plantas . Mocoa
Eféctricas PUTUMAYO Puerto
Leguizamo
GUAJIRA Uribia
Carmen del
CHOCO .
Darién

CUADRO No. A 1 - 2 Implementaciones de los ultimos afios

Pri“ncipaI: Calle 99 No.9A-54Torre 3
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Finalmente, en el cuadro A 1- 3 se relacionan las cantidades de activos por tipo de bien y
por departamento de los cuales hay que realizar el levantamiento de informacién primaria
en la ciudad de Bogota y obtener un diagnéstico que permitira la planeacién del reconoci-
miento fisico de los activos en campo.

3
: L M A S
R
ol?elr{e]a N :' c a g v A e 3 6|yl 3 T
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T [ L:D|E| H | A A R|U c u T Q A T
Avo jY[ifafs|loloju|t|2lo|lc|®iB)u|vfa|BlulY{ Y|P IY] a
o
N Aly 0 UiN T i P 1 | M
s|lo E15 Lilafcjalc o fgfolr]otataf|wn] (el Infy]|ala L
e "li|Alelr|otlulale|l, iBlE|lglOo|r|D T(altfsloly E
€ ‘l: al® N 1 s |a el? E Algia o s
unmapes | ¢ A | A A A R
Sistemas de
Generacidn (UN)
Plantas eléctricas 7 00| 53| 3 # 2|27 3 7 R 1 18 44| 44| 30130 23 | 40 400
Aerogeneiadotes
Sisternas de
Tetemetrls 1 5 1 " 2 3 4 1 4 1 1 3 1 1 42
Sistemas Solares
Concentrados 7 2 1 ] 2 10 2 10 50
Sistemas Solates
Individuates 337 65 |474) 395 3 /| 27 339 [ 281 | 164 | 21 | 308 153]| 2770
PCH's 1 2 1 1 5
Trafos (UN) 41 10 379 | I8 28 nylw 1 3 20 ol n [ 42 3 56 837
Equipes en
Subestaciones
Tipo Patlo. Lineas 2 1 3 1 1 2 7 n 2 1 4 n
de Inter
EstructuraLinea
de lnterconexién 115) 499 ] 398 508 | 809 234
KV {UN)
Redde AT, 115KV
KM) k)] 130 120 | 183 551
A”"’:(’xﬁﬂ’”’ 504 59 5478 | 1083 | 2454 | 167 20| 135 35 | Mo 280 [ 1388| 175 ] vie1 | s00 | 6855 | t091| 23028
Redde M.T. (KM) ] 1y M| | W | 20 8934 721 5 68 M [213) #§ 70| 3| 411§ 97 1703
A s 8.7, [UN &4 95 19391 1855 | 83999 | 167 I¥ | 95 126 | 4178 1030 | 2330] 641 § 4256] 2202| 25135 2855# 73587
Red de B.T. (KM) 26 56 626 | 46 | 270 | 578 671657 65| 0| 126 3 72| 20} 128 65| 754 | 85 }2358.78
0
Usuatios 722 436 | 474 44070| 444320453 | 331 B8 U8 | 0 {280{94s8]| O 2337 | 5432| 1456 9673) 5004| 57126 | 6498] 171549
Nivel de Tension
tercanexén (KY) 4“4 35 15 1% 5| 15 RiA]
LOCALIDADES 8 1 16| 459 ] 52 | 391 | 37 1 1 7] 3 38 24 | 67 ] 28] 73| 52 | 536 | 42 1712

CUADRO A 1 - 3 Relacién de activos del IPSE para los que hay que realizar el levan cuantificar la actividad
3.2.1
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ANEXO No. 2

FACTORES DE SELECCION
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CRITERIOS DE SELECCION (REQUISITOS HABILITANTES Y DE EVALUACION)

El presente proceso se establece bajo el esquema HABILITA / NO HABILITA en estricto
obedecimiento a los criterios de habilitacién de proponentes, sefialados en la Ley 1150 de 2007
y el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, contemplando para el mismo la verificacion
de acreditacion de los aspectos indicados a continuacion y cuyos requisitos se establecen asi:

REQUISITOS HABILITANTES
VERIFICACI()N EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
TECNICA Experiencia del proponente HABILITA / NO
(EXPERIENCIA Y relacionada en el RUP HABILITA
REQUISITOS Experiencia especifica. HABILITA / NO
TECNICOS MINIMOS) HABILITA
CARACTERISTICAS TECNICAS
MINIMAS
Hojas de vida equipo de HABILITA / NO
trabajo HABILITA
Cronograma HABILITA /| NO
‘ HABILITA
VERIFICACION JURIDICA (CAPACIDAD .JURI'DICA) HABILITA /| NO
HABILITA
VERIFICACION FINANCIERA {CAPACIDAD FINANCIERA Y HABILITA I NO
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL) HABILITA

REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La entidad efectuara un analisis y verificacién de cada uno de los documentos solicitados en
este capitulo, con el objeto de realizar el estudio documental para determinar si las ofertas se
ajustan o no a los requerimientos de ley.

La informacion aportada que presente inconsistencias no sera tenida en cuenta para efectos de
habilitar la propuesta respectiva. '
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Por lo anterior, los proponentes deberan presentar los documentos que a continuacién se
relacionan con el prop6sito de que la propuesta sea habil, sin perjuicio que a falta de estos
pueda subsanarse de acuerdo a lo establecido en el paragrafo 1° del articulo 5° de la Ley 1150
de 2007.

1. VERIFICACION TECNICA (EXPERIENCIA Y MINIMOS TECNICOS)

Se verificara que el oferente anexe los documentos requeridos en la presente licitacién,
estableciendo para el efecto si cumple o no con lo solicitado por el IPSE.

1.1. Bienes, obras y servicios ofertados por proponente relacionada en el RUP

Para tal efecto, el interesado deberé presentar el documento correspondiente expedido por la
Céamara de Comercio de su jurisdiccién, con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias de
anterioridad al cierre del proceso de seleccion, en el cual conste su inscripcién y clasificacion en
el Registro Unico de Proponentes (RUP), asi:

CODIGO
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE
Servicios Basados en In- - . Ingenieria
811017 genieria, Investigacion y :;;V;Cégsir?rgﬁzlr?a eléctricay
Tecnologia 9 , electronica
Servicios Publicos y Ser- .
831018 vicios Relacionados con | Servicios publicos ;ZL‘:;?&%?
el Sector Publico ) ,
Maquinaria y Accesorios o A
. . Generacion de Centrales
261315 para Generacién y Dis- Energia Eléctricas

tribucién de Energia

Servicios de Gestion,

801016 Servicios Profesion.al.es Servicios de Ase- Gerencia de

de Empresa y Servicios soria de Gestién Proyectos
Administrativos

Nota 1: Cuando el proponente sea un Consorcio o Unién Temporal, para la verificacién de cum-
plimiento de los requisitos exigidos por la Entidad en el RUP, todos los miembros deberan acre-
ditar la inscripcidn y clasificacion en el Registro Unico de Proponentes.
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Nota 2: Las personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o las personas juridicas ex-
tranjeras que no tengan establecido sucursal en Colombia que aspiren a celebrar contratos con
las entidades estatales no requieren estar inscritos en el RUP. Sus condiciones serén verifica-
das por el IPSE.

1.2  Experiencia General:

El proponente deberd acreditar experiencia general clasificada en el Registro Unico de
Proponentes en cualquiera de los siguientes c6digos:

Segmento Familia Clase Codigo UNSPSC
26111600
26 T 16 Generadores de potencia
26131500
26 13 15 Centrales eléctricas
26111707
26111709
26 i 17 Bateras de Plomo AGido
Baterias de Nigque! Cadmio
81101700
81 10 17 Ingenieria eléctnca y electrénica
81102401
. 81102402 '
81 10 2% Construccion de lineas de_ tendido aéreo de alto
voltaje

Mantenimiento y Reparacién de lineas de tendido
aéreo de alto voltaje

El valor de la experiencia general debera ser igual o superior al 50% del presupuesto oficial
expresado en salarios minimos y, dicho monto, debera acreditarse con méaximo 5 contratos. Se
podran incluir contratos de valoracién de activos gque no correspondan a infraestructura
energetica; consultorias relacionadas con desarrollos energéticos, suministro y/o instalacion de
equipos de energia; suministro e instalacion de torres para soportar servicio de energia y/o de
comunicaciones, suministro y/o instalaciéon de equipos para comunicaciones; suministro y/o
instalacion de baterias para soportar equipos de comunicaciones y/o sistemas de generacién
fotovoltaico; suministro y/o instalacién de centrales eléctricas.
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La experiencia del oferente plural (unién temporal, consorcio y promesa de sociedad futura)
corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del
proponente plural.

En caso de proponente plural, cuando el mismo esté constituido por empresas internacionales y
nacionales, el integrante nacional, debera acreditar que cumple con el 50% del presupuesto
oficial de la presente contratacién expresado en SMMLV, y este haya sido ejecutado en areas
rurales de Colombia.

Para verificar la exigencia anotada, frente a los datos que no se encuentran en el RUP, se
deberan aportar certificados de contratos que cuenten con la siguiente informacion:

Nombre del contratante

Nombre del contratista

Porcentaje de participacién en caso de proponente plural
Fecha de inicio

Fecha de terminacion

Monto del contrato (incluido adiciones)

Objeto del contrato

Persona de contacto para verificacion y datos de contacto
Firma del contratante, nombre y cargo

En caso de que las certificaciones hayan sido expedidas en moneda extranjera, se aplicara la
TRM del dia programado para la fecha de cierre del presente proceso.

1.3  Experiencia especifica

Para la verificacion de la experiencia especifica se deberdn aportar certificaciones sobre
maximo 5 contratos, cuyo objeto sea equivalente al del alcance del presente proceso de
contratacién: Elaboracién del inventario y valorizacién de los activos energéticos identificando la
propiedad y el estado de la infraestructura. Lo anterior, relacionado con lineas de transmisién,
redes de distribucién, subestaciones eléctricas tipo patio, plantas eléctricas, sistemas
fotovoltaicos solares y centrales hidroeléctricas; y/o implementacién de redes de distribucién o
lineas de transmision.

Las certificaciones deberén acreditar, ademas, el cumplimiento de los siguientes aspectos:

- Contratos ejecutados y finalizados, suscritos a partir del 1° de enero de 2012.
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- Lasumatoria de los mismos debe ser igual o superior al 40% del presupuesto oficial.

En caso de que las certificaciones hayan sido expedidas en moneda extranjera, se aplicara la
TRM del dia programado para la fecha de cierre del presente proceso.

La experiencia del oferente plural (unién temporal, consorcio y promesa de sociedad futura)
corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del
proponente plural. :

Las certificaciones que aporte el proponente deben ser expedidas por entidades pulblicas o pri-
vadas con las cuales haya celebrado los contratos ejecutados, firmadas por la persona autoriza-
day con los datos de contacto a través de los cuales se puede verificar la informacion.

Cada una de las certificaciones debera contener;

Nombre del Cliente
Nombre del Contratista (oferente o miembro del |

oferente)
El contratista es un proponente plural? Porcentaje de participacién
"Fecha de inicio Fechaterminacion | ~ Duracion meses

Monto contratado (incluido adiciones)
Objeto del contrato
Persona de contacto para verificacion

| Teléfono Celular
Direccidon
| e-mail
Firma del cliente

Nota 1: Se hace la aclaracion, en caso de que la certificacién sea expedida a un consorcio o
union temporal, en la misma debe identificarse, el porcentaje de participacion de cada uno de
sus integrantes, la cual determinaré la experiencia del interesado, que debera ser acreditada
mediante los documentos de constitucion.

Nota 2: Para la presentacién de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes
del pliego de condiciones, cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal
deberan acompafiarlos y/o acreditarlos en forma individual, sin perjuicio del documento de cons-
tituciéon del Consorcio o Unidén Temporal.
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Hojas de Vida Equipo de Trabajo

Para acreditar este requisito técnico, el proponente deberé anexar a su oferta, ias hojas de vida
del personal que ejecutara el objeto contractual, el cual deberd cumplir con los siguientes

perfiles:

DENOMINACION REQUISITOS DE ACADEMIA Y EXPERIENCIA REQUERIDOS NUMERO DE
DEL PERFIL PERFILES
REQUERIDO MINIMOS

REQUERIDOS
Ingeniero Electricista, con matricula profesional, expedida por el
Consejo Profesional Nacional de Ingenierias Eléctrica, Mecanica y
DIRECTOR DE Profesiones Afines (CPN), con postgrado a nivel de especializacién 1
PROYECTO en gerencia de proyectos, con experiencia general de 8 afos en
proyectos eléctricos y experiencia especifica de minimo 3 afios en
direccién de proyectos energéticos.
Profesional de cualquier especialidad con experiencia de minimo 5 1
PROFESIONAL afios en valoracién de activos en entidades del sector eléctrico.
Ingeniero Electricista con matricula profesional, expedida por el
INGENIEROS Consejo Profesional Nacional de Inggnierias Eléctrica, Mecénica y
ELECTRICISTAS Profesiones Afines (CPN), con experiencia general de $ afios y 7
experiencia especifica de minimo 2 afios en ejecuciéon de proyectos
energéticos. Al menos tres Ingenieros con experiencia en valoracion
de activos energéticos.
Ingeniero Mecénico con matricula profesional, expedida por el
Consejo Profesional Nacional de Ingenierfas Eléctrica, Mecanica y
INGENIEROS Profesiones Afines (CPN), con experiencia general de 5 afios y B
MECANICOS experiencia especifica de minimo 2 afios en montaje o
mantenimiento de plantas eléctricas. Al menos uno de ellos, con
experiencia en turbinas hidraulicas.
INGENIERO DE Ingeniero de Sistemas con experiencia general de cuatro (4) afios y 1
SISTEMAS especifica en bases de datos de dos (2) aiios.
Técnicos Electricistas Clase TE — 5 con experiencia en construccion,
montaje, conexion, maniobra y mantenimiento de redes eléctricas
TECNICOS aéreas y subterréneas, subestaciones eléctricas de distribucién y los 7
equipos de proteccién, medida, control eléctrico y accesorios
electrénicos asociados; asi como equipos eléctricos y accesorios
electronicos de pequenas centrales eléctricas.. )
CONTADOR Contador Puablico con minimo cinco (5) afios de experiencia. Al 1
PUBLICO menos dos (2) afios en empresas del sector eléctrico.
Al menos uno de los Abogados con Especializacion en Servicios
Publicos y/o Regulacién en Energia con minimo cinco (5) afios de
ABOGADOS experiencia laboral. Los abogados deben tener experiencia en 3
estudio de titulos.

B — ot
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AUXILIARES Con experiencia laboral de dos (2) afios en labores administrativas. 4
ADMINISTRATIVO
S

NOTA 1. En todas las hojas de vida deberan adjuntarse las certificaciones laborales que
acrediten la experiencia y el tiempo minimo solicitado, indicando la empresa para la cual
trabajaron, cargo ocupado, duracién, direccién, teléfono y correo electrénico de la empresa.

NOTA 2: En el evento en que dentro de la ejecucion del contrato, alguno de los integrantes del
equipo ofertado, deba ser remplazado, este debera cumplir con las mismas condiciones o
superiores a las inicialmente ofertadas; en todo caso, esta modificacién se efectuard previa
aceptacion de la interventoria y del IPSE.

NOTA 3: En el evento que se presentaran oferentes extranjeros deberan acreditar los requisitos
anteriormente mencionados mediante los certificados otorgados por la entidad que homologa
dicho documento en su pais de origen, en las condiciones sefialadas en el presente pliego.

NOTA 4: Las hojas de vida deberéan venir acompafiadas de sendas cartas de compromiso, en
las cuales se plasme la intencién univoca del eventual profesional o técnico, de prestar sus
servicios para el desarrollo del proyecto si resultare adjudicatario el proponente respectivo.

1.5. Cronograma de implementacion

El oferente debera incluir en su oferta un cronograma de ejecucion que contemple todas las
actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. Incluyendo los hitos
para el levantamiento de las lineas de interconexion a 115, 44 y 34,5 KV,, y la de los demas
activos energéticos por departamento. Estas actividades no podran exceder el 7 de diciembre
de 2018.

2. VERIFICACION JURIDICA (CAPACIDAD JURIDICA):

La verificacion de los documentos gue determinan la capacidad juridica, sera realizada por el
evaluador juridico designado para tal efecto, verificacion que conducird a determinar si el
oferente se encuentra HABILITADO O NO HABILITADO para continuar en el proceso.

L.a capacidad juridica se acreditara con el cumplimiento de los requisitos habilitantes contenidos
en el RUP, segln lo sefialado por el articulo 2.2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, ademas
de los enumerados a continuacién:
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- Carta de presentacién de la oferta: La oferta debera estar acompafiada de carta de
presentacion firmada por el representante legal o por el apoderado constituido para el
efecto, la cual deberd ser diligenciada segun el formato del Anexo No 4 de este estudio
previo.

- Certificado de existencia y representacion legal o su equivalente: Con expedicién no
mayor a un mes anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccién, donde conste que
de acuerdo con su objeto social, cuenta con la capacidad juridica para celebrar y ejecutar
contratos relacionados con el objeto de este proceso y acredite que su duracién es por lo
menos igual al plazo de ejecucion del contrato y dos (2) afios mas.

En caso de Consorcio o Unidon Temporal, cada uno de los integrantes debera anexar su
respectivo certificado.

Cuando el representante legal de la firma proponente, tenga limitada su capacidad para
contratar, se deber anexar la autorizacién del 6rgano directivo de la sociedad
autorizandolo para tal fin, la misma condicion aplica para quienes integren un consorcio o
unién temporal.

Cuando se actué en calidad de apoderado, debera acreditarse tal condicion mediante
documento legalmente otorgado ante autoridad competente y de conformidad con la
normatividad vigente.

El objeto social de la firma proponente debe ser concordante con el objeto del proceso de
contratacion, al igual que el de los integrantes del consorcio o unién temporal,

- ACTA DE CONSTITUCION CONSORCIAL O DE UNION TEMPORAL: Para desarrollar
el objeto a contratar, en la cual se determinen los participantes, responsabilidades,
representacion, termino de constitucién y plazo de duraciéon hasta la liquidacion del
contrato y un (1) afio mas (en caso de requerirse). Los Consorcios 0 Uniones Temporales
deberan presentar todos los documentos en forma independiente por cada uno de sus
integrantes. Adicionalmente, deben anexar el documento que acredite la conformacion
del Consorcio 0 Unién Temporal, indicando si su participacién es a Titulo de Consorcio o
de Union Temporal sefialando los Términos y la extensién de participacion en el
presupuesto y ejecucion del contrato, los cuales no podran ser objeto de modificacion sin
el consentimiento del IPSE.

-  AUTORIZACION DEL ORGANO SOCIETARIO AL REPRESENTANTE LEGAL PARA
COMPROMETER A LA PERSONA JURIDICA: Cuando el representante legal tenga

restricciones para contraer obligaciones y/o para comprometer a la persona juridica,
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debera adjuntar el documento de autorizacién expresa del érgano societario competente,
en el cual conste que esté facultado para presentar la oferta y firmar el contrato.

En el caso de los consorcios y uniones temporales, el representante legal de cada una de
las personas juridicas que los integren debera contar con dicha autorizacion, teniendo en
cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 7 de la ley 80 de 1993 en los articulos 1568, 1569 y 1571 del
cadigo civil.

- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: La garantia debera ser otorgada teniendo
en cuenta las clases de garantias y los amparos sefialados en los articulos 2.2.1.2.3.1.3 y
2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015.

Debera ser tomada por el proponente conforme a la razén social registrada en el RUP con
la oferta, el proponente debera presentar una garantia de seriedad, debidamente firmada
por el tomador a favor del IPSE, por un valor equivalente al 10% del valor de la oferta y
con una vigencia desde la presentacion de la propuesta y por tres meses mas, la garantia
debera constituirse en pesos colombianos.

En caso de prérroga de los plazos del proceso, la vigencia de la garantia debe cubrir el
mismo término de la prérroga.

En caso de consorcio o unién temporal, la garantia debe ser tomada a nombre del
consorcio o unién temporal, indicando sus integrantes.

Si el proponente favorecido no firma o no presenta los documentos requeridos para poder
iniciar la ejecucién del contrato dentro del plazo fijado en el cronograma del proceso, el
IPSE podré hacer efectiva la garantia de seriedad, sin perjuicio de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la
misma.

- CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES:
Esta deberd se expedida por el revisor fiscal, en caso que la empresa tenga la obligacién
legal de tenerla o por el representante legal cuando no exista dicha obligacién, durante los
seis (6) meses anteriores al cierre del proceso de seleccién o en caso de que la sociedad
haya sido constituida en un término inferior a los seis (6) meses anteriores al cierre del
proceso de seleccion, por el término de su constitucién, lo anterior en virtud con lo
dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la iey 1150 de 2007.
Para el caso de Consorcio o Unién temporal, cada uno de sus integrantes debera
presentar la citada certificacion. En caso de que el proponente no esté obligado a efectuar
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el pago, debera indicar esta circunstancia.

En caso de Consorcio o Unidn Temporal, cada uno de los integrantes deberd anexar su
respectivo certificado.

- REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: De acuerdo con lo establecido en el articulo
2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, las personas naturales o juridicas nacionales o
extranjeras con domicilio en Colombia que aspiren a celebrar contratos con las entidades
estatales deberan estar inscritas en el Registro Unico de Proponentes.

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia,
que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales y que no requieren estar
inscritas en el Registro Unico de Proponentes, junto con la de los proponentes que de
acuerdo con la Ley 1150 de 2007, no requieren inscripcién seran verificadas por la
entidad publica

El interesado deberé presentar el documento correspondiente expedido por la Camara de
Comercio de su jurisdiccion, con fecha de expedicién no mayor a dos (2) meses de
anterioridad al cierre del proceso de seleccién. Este debera estar vigente y en firme para
dicha fecha. En caso de Consorcio o Union Temporal, cada uno de los mtegrantes debera
anexar su respectivo certificado.

- COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA O DE EXTRANJERIA DEL O
REPRESENTANTES LEGALES DEL PROPONENTE: Las personas naturales
colombianas deberan presentar copia de su Cédula de Ciudadania. Las personas
naturales extranjeras, deberan acreditar su existencia mediante la presentacién de la
copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la
presentacion de la copia de la Cédula de Extranjeria expedida por la autoridad
colombiana competente o Visa de Residente.

En caso de personas juridicas, se aportard copia de la cédula de ciudadania del
representante legal y en el evento de consorcio, unién temporal o promesa de sociedad
futura, copia de la cédula de ciudadania del representante legal del mismo y del
representante legal 6 persona natural de cada uno de los integrantes que lo conforman.

- CERTIFICACION SOBRE RESPONSABILIDAD FISCAL: El IPSE, verificara (que cada
uno de los oferentes no figure como responsables fiscales, en virtud de la ley 610 de 2000
y la Resolucién Organica 05149 de la Contraloria General de la Repubilica.
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Ningun proponente ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podra estar
registrado en el Boletin de Responsables Fiscales de fa Contraloria General de la
Republica vigente a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo
pais de origen no existe Boletin de Responsables Fiscales o su equivalente, deberé
indicar esta circunstancia, en documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el
proponente persona natural o representante legal de la persona juridica, como proponente
individual o integrante del proponente plural.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: El IPSE, verificard el
Certificado del Sistema de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de
Inhabilidad-SIRI, expedido por la Procuraduria General de la Nacién que reporta las
posibles sanciones, incompatibilidades e inhabilidades de los oferentes y sus
representantes legales.

En caso de consorcios o uniones temporales, se verificard para cada uno de los
miembros.

Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo
pais de origen no exista Ente Estatal que certifique la ausencia de antecedentes
disciplinarios, se deberd indicar esta circunstancia asi como la declaracién de no contar
con antecedentes disciplinarios que impliquen inhabilidad para contratar, en documento
suscrito bajo la gravedad de juramento por el proponente persona natural o representante
legal de la persona juridica, como proponente individual o integrante del proponente
plural.

CERTIFICADO JUDICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE QUIEN FIRMA LA
PROPUESTA: La entidad verificard los antecedentes penales del oferente o de su
representante legal.

FORMATO DE HOJA DE VIDA DEL PROPONENTE. (FORMATO FUNCION PUBLICA)
http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home/gestion_institucional/formatos

CERTIFICACION PARA ACREDITAR LA CONDICION DE MIPYMES: El contador o
revisor fiscal deberan certificar que la empresa cumple con los requisitos establecidos en
el articulo 2 de la Ley 905 del 2004 y demas normas vigentes y aplicables sobre la
materia.
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Para el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debera
presentar en forma independiente la certificacion mencionada.

El requisito citado no aplica para personas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia.

-  MECANISMOS DE INTEGRACION SOCIAL DE LA PERSONAS CON LIMITACION:
Para acreditar la condicion de discapacidad establecida en la Ley 361 de 1997, el
proponente debera acompafiar a su oferta certificacion expedida por la oficina de trabajo
de la respectiva, constancias de contratacion del personal por lo menos con anterioridad a
un afio y manifestar la condicion que deberan mantener el personal por un lapso igual al
de la contratacion o la constancia del representante legal y contador o revisor fiscal segin
corresponda.,

- INFORMACION MULTAS Y SANCIONES: El proponente debera, diligenciar el Anexo No
5., de INFORMACION MULTAS Y SANCIONES, mediante el cual la entidad verificara que
el proponente no se encuentre incurso en ninguno de los eventos establemdos en el
articulo 90 de la Ley 1474 de 2011.

3. VERIFICACION FINANCIERA (CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL)

3.1. CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad financiera del Proponente serd objeto de verificacién de cumplimiento como
requisito habilitante, HABILITADO - NO HABILITADO pero no de calificacion.

El objeto de la verificacion financiera es validar si los proponentes cuentan con la capacidad
financiera exigida en los Pliegos de Condiciones.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, “Las personas naturales
y juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en
Procesos de Contratacion convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el
RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley”.

De acuerdo con lo anterior, la entidad evaluara los indicadores de capacidad financiera del
Registro Unico de Proponentes, con corte a 31 de diciembre de 2017.

PROPONENTES CUYA INFORMACION NO SE PUEDA VERIFICAR EN EL RUP
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Para garantizar la participacion de las personas extranjeras no inscritas en el RUP por no tener
domicilio o sucursal en el pais, no se les exigird el requisito de inscripcién en el RUP, y en
consecuencia, los citados oferentes deberan aportar la misma informaciéon requerida para
verificar la capacidad financiera.

Las personas juridicas extranjeras deberan presentar la certificacion firmada por el
representante legal, acompafada de traduccién simple al idioma espafiol, con los valores re-
expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los
mismos, avalados con la firma de Contador Publico con Tarjeta expedida por la Junta Central
de Contadores de Colombia.

El certificado debe estar vigente para la fecha de presentacién de la propuesta (no mayor a 90
dias de expedicion) y debe contener el resumen de las cuentas del Balance General y del
Estado de Resultados, necesarias para evaluar la capacidad financiera. Adicionalmente los
proponentes deberan anexar fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Publico y/o
Revisor Fiscal y Certificado de Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Junta Central de
Contadores.

En caso de que el oferente sea plural (unién temporal, consorcio 0 promesa de sociedad futura),
debera presentar la informacion de capacidad financiera, por cada uno de sus integrantes.

PROPONENTES CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

En el caso de los consorcios o uniones temporales, los integrantes deberan presentar cada uno
su correspondiente certificado de inscripcién, calificacion y clasificacién en el RUP de manera
separada o las certificaciones de los indicadores para los proponentes extranjeros no obligados
a estar registrados en el RUP.

La verificacion de los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional en los
casos de consorcios o uniones temporales se calcular& con la sumatoria de cada rubro de
balance de acuerdo al porcentaje de participacion segln el documento presentado y de este
resultado se calcula el indicador definitivo.

Nota: En el caso del proponente que presente propuesta en calidad de sucursal, filial y/o
subsidiaria se aceptaran los estados financieros de la casa matriz, para tal efecto debera
adjuntar documento en donde acredite que cuenta con la calidad de sucursal y/o subsidiaria y/o
filial y contar con los requisitos establecidos en el articulo 260, 261 y siguientes del Cédigo de
Comercio Colombiano.
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Capacidad financiera: La capacidad financiera tiene el caracter de habilitante.

Los indicadores a verificar por el IPSE CUMPLE o NO CUMPLE de acuerdo al numeral 3 del
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015, seran los siguientes:

3.1.1. INDICE DE LIQUIDEZ:

El indice de liquidez es uno de los elementos mas importantes en las finanzas de una empresa,
por cuando indica la disponibilidad de liquidez de que dispone la empresa. La operatividad de la
empresa depende de la liquidez que tenga la empresa para cumplir con sus obligaciones
financieras, con sus proveedores, con sus empleados, con la capacidad que tenga para renovar
su tecnologia, para ampliar su capacidad industrial, para adquirir materia prima, etc.

Es por eso gque se requiere medir con m&s o menos exactitud su verdadera capacidad
financiera para respaldar todas sus necesidades y obligaciones.

Para determinar la razén corriente se toma el activo corriente y se divide por el pasivo corriente
(Activo corriente / Pasivo corriente).

Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes
tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
- Activo corriente dividido por pasivo
1| La fqu|dez corriente Mayor o ilgual a 1.5

3.1.2 INDICE DE ENDEUDAMIENTO:

Este indicador nos muestra el grado de participaciéon de los terceros o acreedores en el
financiamiento de la empresa 0 sea de cada peso invertido en activos, cuanto es de terceros y
las garantias que ello representa para los acreedores.

INDICADOR ,,A FORMULA_ “MARGEN SOLICITADO

Nivel de
endeudamiento

Pasivo total dividido por activo total Menor o lgual al 65%

\r)3.1.3 RAZON COBERTURA DE INTERESES:

Las razones de cobertura estan disefiadas para relacionar los cargos financieros de una
compafia con su capacidad para darles sefvicio.
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Una de las razones de cobertura mas tradicionales es la razon de cobertura de intereses, que
es simplemente la razon de utilidades antes de impuestos para un periodo especifico de reporte
a la cantidad de cargos por intereses del periodo.

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO

Cobertura de Utilidad operacional dividida por el

intereses gasto de intereses Mayor o Igual a 2.0

Este Indicador mide la solvencia financiera de largo plazo con que cuenta la empresa, para
hacer frente al pago de sus obligaciones con regularidad. La solvencia de la empresa
dependera de la correspondencia que exista entre el plazo de recuperacién de las inversiones y
el plazo de vencimiento de los recursos financieros propios o de terceros.

Las empresas que al cierre de su ejercicio econdémico no registren Gastos por Intereses
Financieros, y que el resultado del indicador de Cobertura de Intereses resulta indeterminado
por la operacion matemética de dividir entre cero (0), se consideran que cumplen con el
requisito y se habilitan dentro del proceso de verificacion de requisitos habilitantes.

Se considera que el proponente CUMPLE con la capacidad financiera solicitada por el IPSE y
que estd habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes
anteriormente establecidos.

NOTA 1. Certificacion bancaria: Deben anexar certificacion bancaria, donde se indique que el
proponente se encuentra vinculado con el nimero de cuenta y a la entidad financiera.

NOTA 2. Copia del registro unico tributario (RUT): Donde se pueda verificar si el oferente es
responsable del impuesto sobre la renta y del IVA,

Adicionalmente se solicitara:

INDICADOR ' FORMULA MARGEN SOLICITADO

Mayor o igual al 10% del pre-
Capital de trabajo | (Activo Corriente - Pasivo Corriente) supuesto oficial asignado
\D para el presente proceso.
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INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
Patrimonio (Activo Total - Pasivo Total) rl\)/]r?;zrpu%sit%uagfigglZg;/iogna%ﬂ p
para el presente proceso.

3.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

Existen dos indicadores financieros que permiten determinar la rentabilidad generada por los
activos y del patrimonio de una empresa o persona.

Los indicadores a verificar por el IPSE CUMPLEN o0 NO CUMPLEN de acuerdo al numeral 4 del
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015.

Para determinar la capacidad organizacional se tendra en cuenta los siguientes indicadores, el
cual miden el rendimiento de inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado.

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
Rentabilidad del ' '

patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio) Mayor a 5%

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
Re"‘i‘l‘:;ssd del | (Utilidad Operacional I Activo Total) Mayor a 10%

Se considera que el proponente CUMPLE con la capacidad organizacional solicitada por el
IPSE y que esta habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los marge-
nes anteriormente establecidos.

En caso de faltar alguno de documentos previstos en los numerales anteriores de esta seccion,
podran ser requeridos por la Entidad, dentro del plazo perentorio, que en comunicacién dirigida
al oferente, fije para tal fin, de conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1150 de
2007.
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NOTAL: Para la verificacién financiera de los consorcios 0 Uniones Temporales cada uno de
los integrantes deberé aportar de forma individual los Estados Financieros solicitados.

NOTA 2: El estudio de la capacidad financiera serd proporcional a la participacién de cada uno
de sus integrantes en el consorcio o uniones temporales.

3.3. INDICADORES ADICIONALES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO CON UTILI-
DAD OPERACIONAL MENOR O IGUAL A CERO

Teniendo en cuenta el estudio del sector, se contempla la posibilidad que se presenten entida-
des sin animo de lucro, y que ellas por gozar de beneficios de “Régimen Especial” y por ser en-
tes cuyo objeto social en ningun caso tiende a ser lucrativo generan ta posibilidad que el resulta-
do de su actividad operacional sea negativo o cero (Utilidad Operacional), en estos casos para
verificar si CUMPLE o NO CUMPLE, deberan acreditar los siguientes indicadores:

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO

Se acepta mayor o igual al
Capital de trabajo |(Activo Corriente - Pasivo Corriente) |5% del valor del presupues-
to oficial asignado para el
presente proceso.

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO

Se acepta mayor o igual al
10% del valor del presu-
puesto oficial asignado para
el presente proceso.

Patrimonio (Activo Total - Pasivo Total)

Se considera que la entidad sin animo de lucro CUMPLE con la capacidad financiera y
organizacional solicitada por IPSE y que esté habilitado para continuar en el proceso, si obtiene
en cada indicador los méargenes anteriormente establecidos.

En caso de faltar alguno de documentos previstos en los numerales anteriores de esta seccion,
podran ser requeridos por la Entidad, dentro del plazo perentorio, que en comunicacién dirigida
al oferente, fije para tal fin.
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NOTAL: Para la verificacion financiera de los consorcios o Uniones Temporales cada uno de los
integrantes debera aportar de forma individual los Estados Financieros solicitados.

NOTA 2: El estudio de la capacidad financiera ser& proporcional a la participacién de cada uno
de sus integrantes en el consorcio o uniones temporales.

CERTIFICACION BANCARIA: Donde se indique que el proponente se encuentra vinculado con
el nimero de cuenta y a la entidad financiera.

COPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT): Donde se pueda verificar si el oferente
es responsable del impuesto sobre la renta y del IVA.

4. CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos de habilidad y cuya oferta econdémica no
se encuentre incursa en causal de rechazo, se calificaran con el siguiente puntaje:

FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE

A. EVALUACION TECNICA
Al Ejecucién adicional referido a numero de 450
Departamentos )
A.2 Entregable adicional referido a una Herramienta 300
Tecnoldgica para el control de Activos Eléctricos
A.3 Apoyo a la Industria Nacional 7 50

B. EVALUACION ECONOMICA 200
TOTAL 1000

Para efectos de calificar las propuestas, los oferentes que hayan sido habilitados: Juridica,
técnica y financieramente, se calificaran sobre 1000 puntos, teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

A) EVALUACION TECNICA (1000 puntos)

Se otorgara puntaje a la experiencia del proponente adicional a la habilitante de la siguiente
manera:

EJECUCION O ENTREGABLE ADICIONAL

’C‘NI
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Con el fin de otorgar puntaje por éste item, el Proponente podra ofrecer mayor ejecucion en
numero de departamentos, con levantamiento y valoracion de los activos 0 una herramienta
tecnoldgica para el manejo y gestion de la infraestructura eléctrica inventariada:

MAYOR EJECUCION
Mayor Numero de Departamentos Inventariados 1+ 2+ 3+
Departamentos Adicionales Inventariados 150 300 450
ENTREGABLE ADICIONAL
Herramienta Tecnoldgica para la Gestion de Activos Energéticos | 300

Nota: El puntaje de este item serd acumulable tnicamente si algin proponente ofrece una
herramienta tecnolégica y la ejecucion de los inventarios de uno o més departamentos.

B) EVALUACION ECONOMICA (200 puntos)

El puntaje frente a este factor se otorgara asi:

- Media geométrica con presupuesto oficial

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas validas y el presupuesto oficial un
nimero determinado de veces y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las
Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en
seguida.

Para el célculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrd en cuenta el nimero
de Ofertas validas y se incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el célculo
tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: '

Tabla. Asignacion de nimero de veces del presupuesto oficial

Nimero de Ofertas (n) | Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial
(nv)

1-3 1

4-6 2

7-9 3
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Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas validas se incluir4 una vez el presupuesto oficial del
presente Proceso de Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geomeétrica con la inclusion del presupuesto oficial de
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente férmula:

Gpo=""""/POXPOx ...x PO,,x P,xP,...xP,
Donde,

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial.
nv= NUmero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).

n= Numero de Ofertas vélidas
PO= Presupuesto oficial del Proceso de Contratacién
Pi= Valor de la oferta econdmica sin decimales del Proponente i.

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada Proponente
mediante el siguiente procedimiento:

Gpo—V, .
— 200(1—| —=—"|) para valoresmenores oiguales a G ,,,
PO

I

Puntaje i[

G o=V,
~ 200 (1— 2 (go_\’. para valores mayores a G,

PO

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial
Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i

i = Nimero de oferta
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En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto
oficial se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto
oficial y el valor de la oferta, como se observa en la férmula de ponderacion.

5. ORDEN DE ELEGIBILIDAD - CRITERIO DE ADJUDICACION

Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos de habilidad y cuya oferta econémica no
se encuentre incursa en causal de rechazo, se calificaran con el siguiente orden:

La propuesta ganadora a quien se adjudicara el contrato corresponderd a la que haya
acumulado mayor puntaje en los componentes, técnicos y econémicos descritos en el item 4.

El orden de elegibilidad para segundo y tercer lugar se realizard de acuerdo a la puntuacion
obtenida por el proponente.

Una vez adjudicado el contrato, si el oferente, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el
contrato, quedara inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) afios, de
conformidad con la normatividad vigente aplicable.

ANEXO No. 3

ESTUDIO DE MERCADO

SCA1MY

Principal: Calle 93 No. 9 A - 54 Torre 3
Piso 14 Edificio 100 Street

PBX: (57 1) 639 7888

' M % Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127
OB 2103 BATIT GP 050.1 Bogoté D.C, - Colombia



TODOS PORUN

i/ S E () MINMINAS

Instituto de Planificacion y Promocion
de Soluciones Energéticas para las
Zonas No Interconectadas

, NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Pégina 70 de 90

IPSE-CO-F42
Bogoté, D.C., 11-07-2018 SE-CO-F

ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE LICITACION PUB}ICA PROYECTO DE
ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES ENERGETICOS DEL IPSE.

IPSE-20181510030283

DL

El IPSE elabor6 en el afio 2017 un estudio de mercado para realizar las labores de inventario y
valoracion de activos energéticos de la totalidad de los bienes en todos los departamentos
donde el Instituto posee esta clase de infraestructura.

La solicitud para valorar las diferentes actividades, se le envié via correo electrénico, a las si-
guientes empresas: RCM Inventarios; VALORAR Es Saber; Consultores Unidos S.A.; ANKA
Robotica y DATA Inventarios.

Posteriormente, esas empresas a través del mismo conducto entregan su sondeo de mercado,
excepto la empresa DATA Inventarios quienes manifestaron que no podian participar en este
proceso. El resultado del estudio de mercado se presenta a continuacion:

Dado que la actividad No. 3.1.2 es la de mayor complejidad, seguidamente se discriminan las
cantidades, con la informacién debidamente extractada de los correos electrénicos enviados por
las diferentes empresas, sumando el valor de cada una de ellas, de acuerdo con los totales de
las unidades constructivas solicitadas.

Posteriormente se suman todas las actividades (3.2.1; 3.2.2; 3.2.3 y 3.2.4) presentadas por las
cuatro (4) empresas gque enviaron la informacion, arrojando un valor de sondeo y finalmente se
promedian los totales de las cuatro (4) empresas que presentaron informacion y este valor arro-
ja el estudio de mercado, el cual se presenta en el cuadro No A 3 - 1.
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VAIOR CON VA
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CONSULTORES ANKA
VALORAR RCM UNIDOS ROBOTICA

levantar fa  informaddn

321 primaria de los activos 1 $614.324.740 | S$S800000.000 | $452950.000 $ 56.000.000
eléctricos del IPSE
Levamamiento de la

3.22 informacién en @mpo de los| PROMEDIO | $ 3.071.724.877] $4.400.000.000|$ 12.051 837.503| 9.830.557.500
activos del IPSE

T4 VALORPEOMEDIO CONIVA DELITEM 3.22 24

DESCHIFOON CANT. VALORAR €S acm consuntares | aea
SASER LUNIDDS )
Grupes & serrdgiacs 538 11.138.500 325,000 £0Q 1050868572 53.800.00G|
Transtarmadotas 14€€ 21.€03.£00 340,000 800 271.570.854 167 218.00¢]
Estroctuess e AL 2314 31933200 3£0.00C.00C §18.981.1 IEJ £5.422.000
SuBesacIenss Tise Patiad T, 25 £42 500 348.000.00C 48 £13 £00;] 17.500.00¢
ADOYCS &0 M.T. S2QC 125380000 5£0.000.0C0] 131072 60C £11.600.0C3
Raroves e BT, 23887 312.518.700 588.000.00C 2361.£12.102 1.063.258.00C;
™ en AT, L8985 670345 3£C.00CLC¢ 131031 53¢ TTAT7.NC
DA A T, 1003,12 JARS5552 3£0.000.00C, 134168281 BOAE!.@Oi
¥ en 8.3, 15E3 8 23233680 34C.060 4CC 1EE 430,738 RSZ.SAU.ME'
nvantd o da Usuarios 192287 25188597200 £EC.00LQ0 5258023 453) 7.6591 £EQ.00C]

Congliacién de los bienas
eléctricos, valoracion de estos
3ctivos, con sus respectivos
@ NCEPLOSs tECNICOs.
Consolidar una base de
registros de bienes eléctricos
3.24 georeferendados, coninterfaz 1 $767.505.925 | $1300.000.000| $285123.500 | $104.000.000
a los diferentes sistemas
existentes de | IPSE.

TOTAL: 3.2.1+32.243.23+3.24 $6.143.348.578) $9.000.000.000 |5 14.021 665.003| S 10.061.557.500]
PROMEDIO $9.806.643.770

323 1 $1689.393.086| $2.500.000.000| $631758.000 $71.000.000

CUADRO A 3-1: RESULTADO DEL ESTUDIO DE MERCADO

VALOR FINAL DEL SONDEO O ESTUDIO DE MERCADO: $ 9.806.643.770

En el afio 2018 se requirié un nuevo estudio de mercado, contemplando las mismas actividades
y adicionalmente aportando las cantidades descritas en el cuadro A 1 — 3, la solicitud se envié
via correo electrénico a las siguientes empresas: TECNICONTROL
(ialeonardo.salas@gmail.com); CONSTRUDISENOS  (comercial@construdisenos.com.co);
RCM Inventarios (rcminventarios.com.co); (tmach@energyco.com); Ingeniero Luis Alberto
Rodriguez (larodriguez1691@gmail.com)
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Posteriormente, TECNICONTROL y RCM Inventarios, a través del mismo conducto entregan su
sondeo de mercado, el resultado es la suma de todas las actividades requeridas y presentadas
por las dos (2) empresas que enviaron la informacién, arrojando un valor de sondeo y
finalmente se promedian los totales de las dos (2) empresas que presentaron informacién y este
valor arroja el estudio de mercado.

VALOR FINAL DEL SONDEO O ESTUDIO DE MERCADO ANO 2018: $9.482.347.620.

Este valor es comparable con el estudio realizado en el afio 2017.

Mientras que el estudio de mercado fue solicitado para la totalidad de los bienes del Instituto,
arrojando valores muy dispersos al comparar las diferentes cotizaciones presentadas y en
criterio de la coordinacién de activos actividades demasiado costosas y dado que el
presupuesto fue asignado por un valor de $2.843.993.378, inferior al del estudio de mercado;
se establece seguidamente la cobertura o alcance de los inventarios de los bienes energéticos
del IPSE con Profesionales que desarrollarian el contrato.

DEFINICIONES:

Para realizar este andlisis, el IPSE dentro de sus consideraciones estima que para realizar el
inventario de los bienes energéticos del Instituto, se requiere un grupo de profesionales
especializados, tales como: Ingenieros, abogados, contador y personal administrativo, asf:

Un Ingeniero Electricista Director de Proyecto quieni serd el responsable de la ejecucion de
todas las actividades necesarias para el cumplimento del objeto del contrato.

Un profesional en cualquier especialidad con experiencia en valoracién de activos energéticos
en entidades del sector eléctrico.

Siete (7) cuadrillas compuestas por un Ingeniero Electricista, un Ingeniero Mecanico y un
técnico electricista, los cuales serian los responsables de realizar la identificacién de la
informacion primaria, ir a campo para realizar el levantamiento georreferenciado, la valoracién
de la infraestructura y la emisién de los conceptos técnicos.

Con la participacién ademas de un Ingeniero de Sistemas quien se encargara de la
consolidacion de una base de registros de bienes eléctricos, con Interfaz a los diferentes
sistemas existentes del IPSE.

$C 4134.1
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Un contador responsable del anélisis contable de la informacién entregada por el IPSE, y de la
implementacién del nuevo modelo de contabilidad en convergencia con los Estandares
Internacionales de Contabilidad e Informacién Financiera, de la infraestructura levantada en
campo.

Tres (3) Abogados quienes tendran la responsabilidad de evaluar los contratos entregados por
el IPSE, las actas, facturas, asi como la informacién aportada por los entes territoriales y/o los
operadores de red que conduciran a determinar la titularidad de los bienes energéticos del
IPSE.

Cuatro (4) Auxiliares Administrativos quienes seran los responsables de apoyar administrativa y
logisticamente las labores requeridas durante la ejecucién del contrato.

METODOLOGIA:

Se establecieron cinco (5) zonas en las cuales se incluyen la totalidad de las lineas de
interconexion al Sistema Interconectado Nacional (SIN):

* Zona Antioquia — Chocé Tres (3) Cuadrillas Antioquia y Alto Chocé — Medio — Bajo
Chocd. 60 dias continuos en campo cada cuadrilla.

¢ Zona Boyaca Santander Una (1) Cuadrilla 30 dias permanentes en campo.

* Zona Huila Caqueta Dos (2) Cuadrillas, Una para las Lineas de Interconexién y otra para
los demas activos del IPSE en la zona. 40 dias continuos en campo cada cuadrilla.

* Zona Meta Guaviare Una (1) Cuadrilla. 40 dias continuos en campo
Zona Putumayo Una Cuadrilla de las siete anteriores que culmine primero o que esté
mas cerca por desplazamiento. 30 dias continuos en campo.

Para el salario de los profesionales se tuvo en cuenta lo establecido en el Manual de Tarifas de
Consuitoria de la Asociacion Colombiana de Ingenieros Electricistas Mecanicos y afines ACIEM,
méas un factor de prestaciones sociales correspondiente al 1,5%. Igualmente se tuvieron en
cuenta los costos de desplazamiento del personal técnico, vidticos, y demas costos
administrativos y logisticos necesarios para realizar el levantamiento y la valoracién de los
bienes energéticos del IPSE.

Para el departamento del Chocé por su complejidad en el transporte, la mayoria de
desplazamientos por via fluvial, se consideré el alquiler de una lancha diaria expresa para cada
cuadrilta, durante la totalidad de los dias de permanencia en el departamento para otras zonas
se consider6 el alquiler diario de vehiculo expreso para cada cuadrilla.
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Se tuvieron en cuenta todos los costos asociados, directos e indirectos, IVA, para la ejecucion
del contrato; asi como los equipos necesarios para desarrollar la labor, del grupo de
profesionales y personal requerido para el levantamiento y procesamiento de la informacion,
transporte (aéreo, terrestre, fluvial, maritimo) para desplazamiento a los diferentes
departamentos, los administrativos, viaticos, el valor de las pélizas, imprevistos, utilidad.

A continuacion se presentan los costos de personal, incluyendo viaticos de desplazamiento a
las cinco (5) zonas propuestas:

COSTOS DE PERSONAL
' TarfalMES | Nomero  de | meses Dedica- | TOTAL
incluye viati- | Personas cién
cos
Director del Proyecto $15.234.219 | 1 6 100% $97.405.314
'Personal
Profesional con experiencia en | $12.890.493 | 1 T3 100% | $460.136.845
valoracion de activos eléctricos
“Ingenieros Electricistas $10.546.767 | 7 5 100% | $460.136.845
Ingeniero Mecanico $8.203.041 | 7 4 100% | $320.685.148
“Ingeniero de Sistemas 95859315 | 1 6 100% |  $38.155.890
Técnico Electricista $5.000.000 | 7 |4 100% | $232.310.820
Abogado $9.374.904 | 1 6 T100% | $68.249.424
Abogado T [ snireen|2 |8 100% | $158.623.560
‘Contador Piblico $3515.589 | 1 5 60% |  $17.577.945
Auxiliares Administrativos $1171863 |4 |6 100% | $28.124.712
Total Nomina ‘ $1.459.041 .1:75
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A continuacion se presentan los costos de equipos y logistica:

COSTOS DE EQUIPOS Y LOGISTICA

Valor Cantidad| Meses Valor Total
Drones con camaray
GPS 5000000 4 $ 20.000.000
Tablet con GPS 800000 8 $ 6.400.000
Camara Fotografica 700000 8 $ 5.600.000
Vehiculo campero 4x4 8100000 7 2 $ 113.400.000
Alguiler Multimetro y .
Megger 424000 7 1 $ 2.968.000
Plotter 1937000 1 0,2  $387.400
Scanner 400000 1 $400.000
Otros 280000 1 1 $ 280.000
' Equipos $ 149.035.400
Comunicaciones, oficina, equipos de
codmputo, secretaria, gastos varios $ 441.390.747
Papeleria, in-
formes $ 500.000
SBTOTAL LO-
GISTICA | $ 590.926.147

Se describen a continuacién los gastos de transporte:

Trans.p 'orte a Valor Aéreo valor terrgstre Viajes Pasajeros SUBTOTAL Dias/viaje
sitio y/0 fluvial
ZONA SANTAN-
DER $ 1.000.000 $ 250.000 1 4 $ 11.500.000 30
ZONA CAQUETA | ¢ 1.000.000 $ 350.000 1 4 $ 18.000.000 40
ZONA ANTIO-
QUIA CHOCO $3.000.000| $3.000.000 1 12| $216.000.000 60
ZONA META
GUAVIARE $ 1.500.000 $ 300.000 1 4 $ 18.000.000 40
ZONA PUTUMA-
YO $ 3.000.000 $ 400.000 1 4 $ 24.000.000 30
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| $287.500.000
TOTAL TRANS-
PORTES $ 287.500.000
Valor de las pdélizas:
POLIZAS ,
$2.843.993.378 PRESUPUESTO
$ 284.399.338 10%
$ 152.296 Seriedad
$ 609.183 Devolucion anticipo
$ 609.183 Cumplimiento
$ 609.183 Calidad del Servicio
$ 3.655.100 Salarios y Prestaciones
$2.436.734 Responsabilidad Civil
$ 8.071.680 TOTAL
Presupuesto Totalizado:
SLJBTOTAL PERSONAL $ 1.459.941.137
LOGISTICA $ 591.326.147
TRANSPORTE ) $ 287.500.000
VALOR AGREGADO $51.143.118
SUBTOTAL $ 2.389.910.402
IVA _ _ $ 454.082.976
GRAN TOTAL $ 2.843.993.378

ANALISIS DE LA DEMANDA:

El servicio que requiere contratar el IPSE, toma como referencia la realizacién de procesos an-
teriores con un alcance similar, desarrollados por el Instituto y que se encuentran publicados en
el Portal de Contratacion Publica (SECOP), www.contratos .gov.co

ANALISIS DE LA OFERTA:
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Con relacion a los precios, por ser un trabajo tan especifico en el pafs y con tan poca oferta y
demanda se hace dificil comparar con otras entidades.

GESTIONES Y EJECUCION RELACIONADA CON INVENTARIOS ENERGETICOS:

DIRECTAMENTE CON PERSONAL DEL IPSE:

En la vigencia 2007, 2008 y 2009 se efectud el inventario total de activos, en las zonas no inter-
conectadas ZNI, con personal del IPSE, (excepto en alguna localidades que presentaron proble-
mas de orden publico), el cual permitié el saneamiento contable en ese momento, con el Minis-
terio de Minas y Energia, desde ese entonces por no contar con recurso humano suficiente, no
se siguié actualizando el inventario.

Con el inventario realizado por el personal del instituto, el IPSE, entregé al Ministerio de Minas y
Energia a titulo gratuito, mediante convenios interadministrativos los activos de generacion de
Leticia (Amazonas), Puerto Leguizamo (Putumayo), Satinga y Salahonda (Narifio), Acandi,
Bahia Solano y Capurgana (Choc6), Guapi y Lépez de Micay (Cauca), Mitd (Vaupés), e Inirida
(Guainia), pero no los de distribucion.

En virtud del Decreto 257 de 2004 el IPSE entrega activos en infraestructura energética, perte-
neciente a las Zonas no Interconectadas, ZNI, de propiedad del IPSE, de la siguiente forma:

¢ Transferencia a EMSA de la linea Puerto Lépez — Puerto Gaitan a 115 Kv, en la modali-
dad de canje y compensacién. Lo anterior, dado gue la infraestructura arrojé un valor
presente negativo, como valor de transferencia.

* Transferencia al municipio de Urrao a titulo gratuito de la central hidroeléctrica de La En-
carnacion a la alcaldia municipal de Urrao Antioquia.

* Transferencia del 26,46% de participacion del IPSE a EMSA S.A. ESP de la linea La Re-
forma — Ocoa a 115 Kv, mediante la modalidad de canje de activos.

* Transferencia mediante la modalidad de canje de activos a la EEBP S.A. ESP, tales
como subestacién Puerto Caicedo, Subestacién Puerto Asis, Subestacién Yarumo, Su-
bestacién La Hormiga, Linea 34,5 Kv Puerto Caicedo - Puerto Asfs, Linea 34,5 Kv Yaru-
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mo — La Hormiga, Linea 115 Kv Puerto Caicedo - El Yarumo, Linea 115 Kv Mocoa ~
Puerto Caicedo.

1. CONTRATO 111 DE 2012:

Mediante contrato 111 de 2012, suscrito entre el IPSE y la CORPORACION INTERUNIVERS!-
TARIA DE SERVICIOS- CIS, con el cual se realizé el levantamiento de la informacion, donde se
obtuvo un inventario de infraestructura eléctrica de generacion y distribucién que presta el servi-
cio de energia eléctrica a 47.914 usuarios discriminados en 188 localidades ZNI, localizadas en
los departamentos de: Antioquia, Choc6, Bolivar, Valle del Cauca, Narifio, Cauca, Meta, Vau-
pes, Vichada, Guaviare, Guainia, Putumayo y Caqueta.

Cuadro Resumen
CONVENIO No: 111 de 2012
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 20 de diciembre de 2012
CONTRATISTA: gfsrporacién Interuniversitaria de Servicios
CLASE DE CONTRATO: Convenio de Cooperacion
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para contribuir en la evaluacion
de la sostenibilidad econémica, ambiental y
social de la prestacién del servitio de energia
en las ZNI basados en la infraestructura
energética existente con el fin de encontrar
alternativas que propicien el desarrollo de las
comunidades y garanticen la continua vy
eficiente prestaciébn del servicio y el
suministro en el largo plazo.

OBJETO:

Aporte IPSE $ 4.580.000.000
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Aporte CIS $ 70.000.000
Valor Total: $ 4.650.000.000

Balance Financiero del Contratb ,

.Prim-:ipa.l.: Calle 99 No. 9 A‘ S4ATdrre 3

1.0 Valor del Contrato. | $4.650.000.000
Piso 14 Edificio 100 Street
PBX: (57 1) 632 7888

' (—1 Q {
. Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127
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1.1 Aporte del IPSE $ 4.580.000.000
1.2 Aporte de la CIS $ 70.000.000
2.0 Valor Ejecutado. (45,86 %) $ 2.132.490.000

A. AVALUO Y VALORIZACION DE LOS ACTIVOS DEL IPSE

Ahora bien, el IPSE adelantd contrataciones para el avalu6 de los activos, teniendo en cuenta
que se habia efectuado el inventario en las vigencias 2007 a 2009, los cuales fueron con fines
contables, el avaluador no realizo inspeccién ocular y se resumen asi:

1. AVALUO CON LA FIRMA ACTIVOS E INVENTARIOS LTDA C 062/2009:

Con el contrato 062 de 2009 se realizd un contrato de prestacion de servicios profesionales con
la firma ACTIVOS E INVENTARIOS LTDA cuyo objeto fue: Prestacién de servicios profesiona-
les para el avalto y valorizacion de los bienes eléctricos propiedad del IPSE.

Entre otros, uno de los alcances del objeto era: Efectuar el avalto técnico con efectos contables
de los activos eléctricos del IPSE que se encuentran ubicados en el Sistema Interconectado Na-
cional y en las Zonas No interconectadas del pais, de acuerdo a lo establecido en el Decreto
1420 de 1998, reglamentario de la Ley 388 de 1997 y la Resolucidén 620 del 23 de Septiembre
de 2008 y demas que regulan la materia, asi como la circular 060 de la Contaduria general de la
Nacion.

En el acta de liquidacion se manifiesta en el balance financiero que la ejecucién fue de
$79.500.000,00.

2. AVALUO Y VALORIZACION CON LA FIRMA ACTIVOS E INVENTARIOS LTDA C
039/2010:

OBJETO: Prestacion de servicios profesionales para el avallo y valorizacién de las lineas Neiva
Betania, linea Barbosa Cimitarra y linea Granada San José del Guaviare y otros bienes eléctri-
cos, a fin que los resultados obtenidos sirvan de base para registrar los ajustes, reclasificacio-
nes y correcciones a que haya lugar para la informacion financiera que se presente sea razona-
ble y refleje los saldos correspondientes a los bienes.
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A DI A

El evaluador, estableci6 las bases para realizacion del avalio segin Inventario efectuado por
los Ingenieros del IPSE en los departamentos de: Cauca, Caqueta, Putumayo, Meta, Amazo-
nas, Arauca, Chocd, Vaupés, Vichada, Narifio, Santander y Guaviare.

CUADRO RESUMEN

CONTRATO No: 039-2010

CLASE DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATO:

CONTRATISTA: ACTIVOS E INVENTARIOS LTDA

VALOR: TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($38.000.000,00)
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL

AVALUO Y VALORIZACION DE LAS LINEAS NEIVA BETANIA,
LINEA BARBOSA CIMITARRA Y LINEA GRANADA SAN JOSE
DEL GUAVIARE Y OTROS BIENES ELECTRICOS, A FIN QUE
LOS RESULTADOS OBTENIDOS SIRVAN DE BASE PARA
REGISTRAR LOS AJUSTES, RECLASIFICACIONES Y
CORRECCIONES A QUE HAYA LUGAR PARA LA INFORMACION
FINANCIERA QUE SE PRESENTE SEA RAZONABLE Y REFLEJE
LOS SALDOS CORRESPONDIENTES A LOS BIENES.

3. CONTRATO 039/2012:

OBJETO. Realizar las actividades requeridas para la contratacién de estudios de factibilidad
para replicar soluciones energéticas no convencionales en las Zonas No Interconectadas y
efectuar la valoracién de la remuneracion de activos propiedad del IPSE.

Se hizo una presentacion para el Comité de Activos del IPSE en la que se describen las meto-
dologias, los supuestos y los calculos de la remuneracién qué puede corresponder al IPSE por
los activos de distribucion que son de su propiedad y que son explotados por las Electrificado-
ras de Caqueta y Guaviare.

Cuenta con acta de terminacion anticipada por mutuo acuerdo, con una ejecucién de
$31.250.000 segln radicado IPSE No. 20121400067463 A0002. Con este contrato se lograron
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AR A

establecer unas cifras preliminares de valoracién de estos activos y de los cargos por uso a ju-
nio de 2012.

Anexo 4 - Formato de Presentacion de las Ofertas

[Lugar vy fecha]

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA
ZONAS NO INTERCONECTADAS- IPSE

Referencia: Proceso de Contratacion

Nopibis dal rapre
ce aI ple de mi f|rma

Lot R
i\“%‘i.': i ’* BB EL )'f GG

SrSONE 4"6&;;‘4 PEGR ‘v"‘si‘wi, identificado como apare-
£ e fs‘ pronic nombre o en i calidad do representame egal de
, presento Oferta para eI Proceso de Contratacmn de Ia referencia y
hago Ias siguientes mamfestacuones

1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibi de IPSE respuesta oportuna a cada
una de las solicitudes.

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre de [Nanise ¢l
Frosensnis y estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta Adjudi-
catario del Proceso de Contratacion de la referencia.

3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especmcacmnes
técnicas del Pliego de Condiciones del proceso de la referencia.

4, Que la oferta técnica y la oferta econémica estan adjuntas a la presente comunicacion y
han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral
de la Oferta.
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5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por
personas autorizadas para el efecto.

6. Que la oferta econémica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos,
costos, derechos, impuestos, tasas y demés contribuciones que se causen con ocasion
de la presentacion de la Oferta, suscripcién y ejecucién del contrato y que en conse-
cuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasién del pago de tales
gastos.

7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el
efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.

8. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantia de cumplimiento
prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Crono-
grama alli contenido.

9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminacion de la vigen-
cia del Contrato, se cumplira con la totalidad del alcance y los requerimientos y especifi-
caciones técnicas de que trata el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.

10. Que manifiesto que el Proponente esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales fren-
te al sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados ¢on las obligacio-
nes laborales.

11. Adjunto la garantia de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Do-
cumentos del Proceso.

12. Recibiré notificaciones en la siguiente direccion en:

| Celu- '
1
R — " Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3
C S AL £ Piso 14 Edificio 100 Street
Dy ol - PBX: (57 1) 639 7888
. R Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127
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Firma representante legal del Propo-
Nombre:

Anexo No. 5 - Multas y Sanciones

INFORMACION MULTAS Y SANCIONES

Proceso de Contratacion:

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA
ZONAS NO INTERCONECTADAS- IPSE

Con toda atencion, me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que no me encuentro
incurso En mi calidad de representante legal de la sociedad en ninguno de los eventos estable-
cidos en el articulo 90 de la Ley 1474 de 2011.:

“Articulo 90. Inhabilidad por incumplimiento reiterado. Quedar4 inhabilitado el contratista que
incurra en alguna de las siguientes conductas:

a) Haber sido objeto de imposicién de cinco (5) 0 mas multas durante la ejecucién de uno o va-
rios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales;

b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos (2)
contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales;

¢) Haber sido objeto de imposicion de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una mis-
ma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.

La inhabilidad se extendera por un término de tres (3) afios, contados a partir de la inscripcién

Principal: Calie 99 No. 9 A- 54 Torre 3
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de la dltima multa o incumplimiento en el Registro Unico de Proponentes, de acuerdo con la in-
formacion remitida por las entidades publicas. La inhabilidad pertinente se haré explicita en el
texto del respectivo certificado.

Paragrafo. La inhabilidad a que se refiere el presente articulo se extendera a los socios de so-
ciedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, asi como las sociedades
de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria”.

NOTA: EN CASO HABER INCURRIDO EN ALGUNO DE LOS EVENTOS ANTERIORMENTE
MENCIONADOS DEBERA DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CUADRO:

" ENTIDAD QUE DE- T
CLARA EL INCUM- | CLASE (MULTA,

| PLIMIENTO, IMPO- | PENAL PECU- | "(H1ERO YFECHA | yigencia | FECHADE
NELAMULTAO | NIARIA, GARAN- | PoefCTO SOl | “hiscar ~
HACE EFECTIVAS TiA, ETC)
_LAS GARANTIAS

Cordialmente,

Firma del Representante legal del Proponente
Nombre:
Documento de Identidad:

Principal: Calle 99 No. S A - 54 Torre 3
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ANEXO No. 6 Registros del Sistema de Aimacén del IPSE
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Columna { Tipo =1 Ancho;v: Comentarios e
*A. Codigo de empresa ' Numérico 3 Codigo 11
B. Grupo de elementos Alfanumérico 16 IPSE suministraraia lista de grupos de elementos
*C. Codigo de elemento ‘ Alfanumeérico 5 IPSE suministrara la lista de elementos
’ -Cadigo secuencial nico. IPSE suministrara el codigo existente. El
proveedor asignara un cddigo para los nuevos activos, maximo de 5
*D. #Activo (secuencial) Numérica ) 5 digitos
*E. Descripcién del actio ) Alfanumérico 1000 Nombre descriptvo que identfta al actio
F. #Rétulo Alfanumeérico 20.Codigo de placa de inventario asignado por IPSE
*G. Marca Alfanumeérico 20
H. #Serial Alfanumeérico 20 Cadigo del serial del activo suministrado por el proveedor
I. Placade! vehiculo Alfanumeérico 10 Namero de la placa del vehiculo
). #Control del vehiculo Alfanumérico 10 < en blanco >
Numero de contrato y Ailo del contrato separados por un guién. £j:
K. #Contrato Alfanumérico 25 234-2018
*L. Fecha de adquisicién Fecha 10 Formato DD/MM/AAAA
*M. Forma de adquisicion: COMPRA/DON; Alfanumérico 8 Compra/Donacion/Dacion {sin tides)
*N. Fecha de cargue Fecha 10 Formato DD/MM/AAAA
0. Fechadel Gltmo avaitio Fecha 10 Formato DD/MM/AAAA
*P. Dado de baja? SI/NO Alfanumérico ) 2 Sl en caso que el actvo ya no pertenezca a al empresa
Q. Fechadebaja Fecha 10 Formato DD/MM/AAAA
*R. Valor de adquisicidon Numérico 20ent 2dec
*S. Valor del IVA Numérico 20ent 2dec
*T. Valor de salvamento Numérico 20ent 2dec
U. valor del dltimo avalio Numérico 20ent 2dec
*V. Veriftado?  SI/NO Alfanumérico 2 NO
*W. Reajuste fscal? SI/NO " Alfanumérico 2NO
*X. Fue vendido? SI/NO Alfanumérico 2510NO
*Y. Nit del responsable Numérico 14 Cédigo del NIT del empleado o tercero que esté a cargo del activo.
IPSE suministrara las Localizaciones, que coinciden con los codigos
Z. Codigo de localizacion Alfanumérico 32 DANE
*AA. Area Alfanumérico ‘ 16 IPSE suministrara la lista de areas
*AB. CCostos ' Alfanumérico 16 Codigo 9
AC. Lattud ! Numérico 3ent 10dec Formato decimal. Ej: para 7°54° 27" N debe ingresar 7.9075
AD. Longitud Numérico © 3ent 10dec Formato decimal. Ej: para 72°30°17" W debe ingresar -72.504722
AE. Vida Ut contable Numérico 4 Vida Gl del activo, en meses, a partt de lafecha de compra
AF. Vida uti fscal Numérico 4 <enblanco >
AG. Activo padre Numérico 5 Cédigo secuencial Unico del actvo al cual pertence el actvo
AH. Modelo de equipo Alfanumérico 20 Codigo del modelo del actvo
*Al. Estado del activo: B/R/M/1 Alfanumérico 10 Bueno/Regular/Malo/Inservible
*AJ. Esta obsoleto? SI/NO Alfanumérico 25loNO
*AK. Nit del Proveedor Numérico 14 Codigo del NIT del proveedor que suministré el actvo
*AL. Nit del actio fjo Numérico 14 Valor 1
AM. Cédigo de |a bodega Alfanumérico 16 IPSE suministrara la lista de bodegas
*AN. Ubicacion contable Alfanumérico ' 2 <enblanco>
- Principal: Ca_IIe 93 No. 9A -54 Torre 3
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Columna ‘ Tipo Ancho Comenj:arios
*A. Codigo de empresa Numérico ‘ , 3 Codigo 11

Codigo secuencial tinico. IPSE suministrara el cédigo existente. El
: proveedor asignara un cédigo paralos nuevos actvos, maximo de 5
*B. # Actio (secuencial) ‘Numeérico 5 digitos
' Cédigo de la caracteristta de la ftha técnica. IPSE suministrarala
lista de las caracteristtas. El proveedor podra agregarlas que

*C. Caracteristta Alfanumérico 50 considere necesarias
Dependiendo del tho de dato de la caracteristta se ingresara el
*D. Valor de lacaracteristta Alfa/Fecha/Numero 200 valor de ta caracteristta.

Lista de Caracteristtas (ejemplo)

Departamento Alfanumérico 20
FechaDe Levantamiento  Fecha =~ 10
Tipo De Combustble Alfanumérico 50
Tipo De Generacion Alfanumérico 50
Columna Tipo Ancho Comentarios
*A. Codigo de empresa  Numérico " 3 Codigo 11 '

Codigo secuencial Unico. IPSE suministrara el codigo existente.
El proveedor asignara un codigo paralos nuevos actvos,

*B. #Activo (secuencial) Numérico 5 maximo de 5 digitos
*C. Tema o Album Alfanuméric 50 Tema o Album alrededor del cual se agruparan las fotografas
*D. Archivo BLOB 2GB Formatos recomendados: PNGy JPG.

I.LP.S.E-11

Envio a Excel
De la Ficha Técnica

Empresa # Actio Caracteristias de la fcha Técnica  Valor
o1 61931 Departamento CHOCO
11 61931 Fecha De Levantamiento 14/03/2016
11 61931 Tipo De Combustble SOLAR
1 61931 Tipo De Generacion FOTOVOLTAICO
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ILP.S.E-11

Envio a Excel

Del Registro Fotogrdfto

Empresa # Actiro Tema o Album Archivo
11 61931 Entorno Fotol.png
11 61931 Entorno ‘Foto2.png

1 61931 Entorno Foto3.png

1 61931 Entorno Fotod.png
11 61931 Actiro Foto5.png
11 61931 Actiro Fotob.png
11 61931 Activo Foto7.png
11 61931 Activo Foto8.png
11 61931 Detalle Técnico Foto9.png
11 61931 Detalle Técnico Foto10.png
11 61931 Detalle Técnico Fotoll.png
11 61931 Detalle Técnico Foto12.png
11 61931 Responsable Foto13.png
11 61931 Responsable Foto14.png
11 61931 Responsable Foto15.png
11 61931 Responsable Foto16.png
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O AT A

IPS.E-11

Envio a Excel
de los Actiros Fljos consultados

Empresa |~ |Grupoflem ~ Elements .v #Actbo ;v Descripcidn del actio ¥ Marca {v [#Contrato |v FecAdqul. v FormaAdqui M
11.4.1.21 8916 61624 CONTRATO 5910 Suministro de una planta ISOTTA I SIN MARCA 5910 01/12/1991 COMPRA
11 4.2.2 8915 61783 Coplejo habitacional bioclimatto para el centro de SIN MARCA 026-2011 04/09/2013 COMPRA
11 .4.1.23 9517 61929 Diserio, suministro e instalacidn de un sistema de g SIN MARCA  061-2012 14/03/2016 COMPRA
11 .4.1.23 9517 61930 Diseiio, suministro e instaladén de un sistema de g SIN MARCA  061-2012 14/03/2016 COMPRA
11 .4.1.23 9517 61932 Disefio, suministro e instalacion de un sistema de g SIN MARCA 061-2012 14/03/2016 COMPRA
11 .4.1.2.3 9517 61931 Diseo, suministro e instalacidén de un sistema de g SIN MARCA  061-2012 14/03/2016 COMPRA
11.4.1.2.3 9517 61933 Diseno, suministro e instalacién de un sistema de g SIN MARCA 061-2012 14/03/2016 COMPRA
11 4123 9517 61928 Disefio, suministro e instalacién de un sistema de g SIN MARCA 061-2012 14/03/2016 COMPRA
11.41.2.1 8916 63127 Disefio y construccion del sistema de apantaltamiel SIN MARCA  059-2016 22/12/2017 COMPRA
11 4.1.21 8916 63126 Disefo y construccion del sistema de puesta a temrz SIN MARCA  059-2016 22/12/2017 COMPRA
11 423 8915 61972 Ediftios mayor valor de ediftios por la adquisicion ¢ SIN MARCA  048-2016 18/01/2017 COMPRA
11 .4.22 8915 61963 Ediftios Obras civiles ediftio cuarto de generacién ISIN MARCA  076-2013 19/10/2016 COMPRA
11 .4.2.2 8915 61957 Ediftios Obras civiles ediftio escuela MUCURA cont SIN MARCA  076-2013 19/10/2016 COMPRA
11 423 8915 61967 Ediftios Obras civiles ediftio Lote Guillermo Berrik, SIN MARCA 076-2013 15/11/2016 COMPRA
11 422 8915 61960 Ediftios Obras civiles ediftio lote GUILLERMO BERRISIN MARCA 076-2013 19/10/2016 COMPRA
114121 8916 61784 Electrobomba con rodete periferico complejo habif SIN MARCA 026-2011  04/09/2013 COMPRA

I.LP.S.E- 11

Envio a Exce!

de los Activos Fijos consultados

k]
AW OO AT

Empresa L“GrupoElen 1 v ;Element(~ ; # Actio !:_}Fecmrgue uoadoﬂa]a? v ValAdquis~ | $ IVA .3 Salvament ;_j‘ Avalio v
11 4.1.2.1 8916 61624 01/12/1991 NO 0 0 0
11 .4.2.2 8915 61783 04/09/2013 NO 250180475 0 0 0
11 .41.23 9517 61929 14/03/2016 NO 38000000 0 0 0
11 .4.1.23 9517 61930 14/03/2016 NO 18500000 0 0 0
11 .41.23 9517 61932  14/03/2016 NO 25000000 0 0 (o
11 .41.23 9517 61931 14/03/2016 NO 18500000 0 0 0
11 .41.23 9517 61933 14/03/2016 NO 80000000 0 0 0
11 .4.1.23 9517 61928 14/03/2016 NO 18500000 0 0 0
11 .4.1.21 8916 63127 22/12/2017 NO 6700746 0 0
11 .4.1.21 8916 63126 22/12/2017 NO 7714924 0 0
11.4.2.3 8915 61972 18/01/2017 NO 72906812 0 0 0
11 .4.2.2 8915 61963 19/10/2016 NO 727905395 0 o
11 422 8915 61957 19/10/2016 NO 443051969 0 0
11 .423 8915 61967 15/11/2016 NO 686786045 0 0 0
11 .4.2.2 8915 61960 19/10/2016 NO 773611475 0 0
11 .41.21 8916 61784 04/09/2013 NO 417600 0 0
Principal: Calle 99 No. 9 A-54 Torre 3
S Piso 14 Edificio 100 Street
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I.LP.S.E-11

Envio a Excel
de los Activos Fijos consultados

Empresa | v Grupokler ~ Elementi~ #Actvo |~ lattud |~ longitud |~ VidaCont. v
- 11.4121 8916 61624 1°20'5.57" N74°50' 34.4" O 7
11 .4.2.2 8915 61783 11°42' 50.04' 72° 15' 57.74" O
11 .4.1.2.3 9517 61929 5°41'40.99" 76° 39' 40" O
11 .4.1.2.3 9517 61930 5°30'55" N 76° 58' 29" O
11.41.23 9517 619325°30'55"N 76°58' 29" 0O
11 .4.1.2.3 9517 61931 5°30' 55" N 76°58' 29" O
11 .4.1.23 9517 61933 0° 20' 35.3" N 76° 54' 40.46" O
11.41.23 9517 61928 5°30'55" N 76°58' 29" O
11 .4.1.2.1 8916 63127 8°37'0"N  77°19' 60" O
11 .4.1.2.1 8916 63126 8°370"N  77°19'60" O
11 .4.2.3 8915 61972
11.4.2.2 8915 61963 9°23' 20" N 76° 10' 45" O
11 .4.2.2 8915 61957 9° 45' 28.08" 75° 46' 24.24" O
11 .4.2.3 8915 61967 9° 45' 28.08" 75° 46' 24.24" O
11.422 8915 61960 9° 45' 28.08" 75°46' 24.24" O
11 .4.1.2.1 8916 61784 11° 42' 50.04' 72° 15' 57.74" O
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