



MINUTA
FO-AB-13
2014-01-02
V. 02

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-007-2023, Nro. interno 1942 de 2023-07-26 cuyo Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

| | |
|--------------|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO ELÉCTRICOS CASANARE |
| NIT. N°: | 901735015-3 |
| VALOR: | CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS (\$4.227.150.607,00) |
| OBJETO: | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| PLAZO: | Cinco (5) MESES |

Entre **CARMEN HILMENDA GONZALEZ PINILLA**, mayor de edad, identificado(a) con C.C. No. **52.049.717** de Bogotá D.C., Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, obrando en nombre y representación del Departamento de Casanare, con **NIT 892.099.216-6**, delegado(a) para la celebración de este tipo de contratos mediante Decretos No 0033 de fecha 14 de febrero de 2023 y demás normas que lo modifiquen o complementen y facultado(a) mediante Circular No. 0001 del 02/01/2020, y quien para el presente contrato será **EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**; y por la otra parte **CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE**, con **NIT 901735015-3** representado legalmente por **DAVID LEONARDO MORALES GALAN**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.121.952.959** de **VILLAVICENCIO**, quien bajo la gravedad del juramento afirma no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o de incompatibilidad de las previstas en la Constitución y en la Ley, y quien para efectos de este contrato se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**, que se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que las modifique y las reglamenten previas las siguientes consideraciones: **1).** Que por parte de la Gobernación de Casanare, se realizó el estudio previo para contratar el siguiente objeto: "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE." **2).** Que de conformidad con lo dispuesto en el artículos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.1.2.1.2 y 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2.015, los estudios previos y proyecto de pliegos de condiciones del proceso de Licitación Pública CAS-OAJ-LP-007-2023, se publicaron desde el día 11 de Abril de 2023; en el portal único de contratación <http://www.colombiacompra.gov.co>, plataforma SECOP II, por el término establecido en la norma, presentándose observaciones al mismo las cuales fueron debidamente contestadas. **3).** Que esta convocatoria pública surtió los trámites de publicidad, previos a la apertura, establecidos en el Decreto 1082 de 2015, Ley 80 de 1993 y sus normas concordantes. **4).** Que mediante Resolución No. 0164 de fecha 13 de junio de 2023, la Jefe de la oficina asesora jurídica de la Gobernación de Casanare, ordenó la apertura del proceso de Licitación Pública CAS-OAJ-LP-007-2023, cuyo objeto "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.", acto administrativo que fue publicado en la página <http://www.colombiacompra.gov.co> plataforma SECOP II. **5).** Que el día 13 de junio de 2023, se publicó el texto definitivo del pliego de condiciones en la página <http://www.colombiacompra.gov.co> plataforma SECOP II. **6).** Que el día 15 de junio de 2023, se llevó a cabo Audiencia de Asignación de Riesgos, sin que se presentaran observaciones en la misma, precisándose como definitiva la distribución y asignación de riesgos que se encontraba establecida para el proceso de Licitación Pública CAS-OAJ-LP-007-2023. **7).** Que conforme al cronograma del proceso contractual y según registro Plataforma SECOP II de fecha 26 de junio de 2023, se presentaron dos (02) ofertas por parte de 1- "**CONSORCIO ELÉCTRICOS CASANARE**"; Representado Legalmente por **DAVID LEONARDO MORALES GALÁN**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.121.952.959 de Villavicencio.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-007-2023, Nro. interno 1942 de 2023-07-26 cuyo Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

| Conformación: | 1 | 2 |
|---------------|---|--------------------------------------|
| Nombre/ razón | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA SAS | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INVA SAS |
| NIT | 900.497.601-4 | 901.222.301-3 |
| R/L | DAVID LEONARDO MORALES GALAN | GIOVANNY RAMIREZ ROJAS |
| C.C | 1.121.952.959 de Villavicencio | 86.043.618 de Villavicencio |
| PORCENTAJE | 60% | 40% |

2-"CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ENERGY SAS," NIT 891.857.872-7 Representado legalmente por **LUIS IGNACIO GONZALEZ CUERVO** cedula de ciudadanía No. 7213435 de Duitama. **8).** Que luego de recibida la mencionada propuesta se llevó a cabo el proceso de verificación de requisitos habilitantes. **9).** Que la propuesta presentada dentro del Proceso fue evaluada por los integrantes del Comité Asesor y Evaluador designado para ello. **10).** Que como resultado de la verificación de requisitos habilitantes se obtuvo el siguiente informe preliminar:

| NÚMERO | PROPONENTE | JURÍDICO | FINANCIERO | TÉCNICO | CONCEPTO GENERAL |
|--------|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | CONSORCIO ELÉCTRICOS CASANARE | HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO |
| 2 | CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ENERGY SAS | HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO |

11). Que la ponderación se proyectó preliminarmente de la siguiente manera:

| NÚMERO | PROPONENTE | FACTOR ECONOMICO | FACTOR DE CALIDAD / CONTRATOS SIMILARES ANTERIORES/CONTRATOS TERMINADOS OPORTUNAMENTE/DESCUENTO POR ANOTACIONES EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS (-1) PUNTO | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES | MIPYME | PUNTAJE PARCIAL |
|--------|--------------------------------------|------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------|-----------------|
| 1 | CONSORCIO ELÉCTRICOS CASANARE | - | 6.00 | 20 | 0.25 | - | 0.25 | 26.50 |
| 2 | CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ENERGY SAS | - | 6.00 | 20 | - | 0.25 | 0.25 | 26.50 |

12). Que la Gobernación de Casanare publicó los respectivos informes de evaluación preliminar en la página del Portal Único de Contratación: – <http://www.colombiacompra.gov.co>; plataforma SECOP II, presentándose escritos de subsanación para atender los requerimientos del informe preliminar, y sin presentarse observaciones al informe. **13).** Que, como resultado de la verificación de requisitos habilitantes y evaluación de la propuesta técnica, (asignación de puntaje diferente a la oferta económica), quedaron habilitadas las propuestas relacionadas en los cuadros anteriores, con la referida asignación parcial de puntos. **14).** Que así entonces, con la verificación de requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas técnicas se obtuvo el siguiente informe final:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-007-2023, Nro. interno 1942 de 2023-07-26 cuyo Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

| NÚMERO | PROPONENTE | JURÍDICO | FINANCIERO | TÉCNICO | CONCEPTO GENERAL |
|--------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | CONSORCIO ELÉCTRICOS CASANARE | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| 2 | CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ENERGY SAS | HABILITADO | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO |

15). Que la ponderación, finalmente quedó de la siguiente manera:

| NÚMERO | PROPONENTE | FACTOR ECONÓMICO | FACTOR DE CALIDAD / CONTRATOS SIMILARES ANTERIORES/CONTRATOS TERMINADOS OPORTUNAMENTE/DESCUENTO POR ANOTACIONES EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS (-1) PUNTO | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES | MIPYME | PUNTAJE TOTAL |
|--------|-------------------------------|------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------|---------------|
| 1 | CONSORCIO ELÉCTRICOS CASANARE | 50 | 6.00 | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 76.75 |

16). Que, como resultado de la verificación de requisitos habilitantes y evaluación de la propuesta técnica, quedó habilitada la propuesta presentada por: "**CONSORCIO ELÉCTRICOS CASANARE**"; Representado Legalmente por **DAVID LEONARDO MORALES GALÁN**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.121.952.959 de Villavicencio., quien obtuvo **76.75** puntos y el primer lugar de elegibilidad. 17). Que la Gobernación de Casanare publicó el respectivo informe final de evaluación en la página del Portal Único de Contratación: – <http://www.colombiacompra.gov.co>, plataforma SECOP II. 18). Que el día 13 de julio de 2023 se celebró audiencia de adjudicación del proceso de licitación pública **CAS-OAJ-LP-007-2023**, en la cual los miembros del Comité Evaluador de Propuestas recomiendan a la jefe de la oficina asesora jurídica de la Gobernación de Casanare, la adjudicación del proceso **CAS-OAJ-LP-007-2023**, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE." al oferente por "**CONSORCIO ELÉCTRICOS CASANARE**"; Representado Legalmente por **DAVID LEONARDO MORALES GALÁN**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.121.952.959 de Villavicencio., al considerar que presentó la propuesta más favorable técnica, jurídica y financieramente para la entidad tras obtener **76.75** puntos y ocupar el primer lugar de elegibilidad. 19). Que la jefe de la oficina asesora jurídica de la Gobernación de Casanare, acogiendo la recomendación dada por el Comité Evaluador; y en uso de sus atribuciones legales, adjudica la Licitación Pública CAS-OAJ-LP-007-2023, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.", al oferente "**CONSORCIO ELÉCTRICOS CASANARE**"; Representado Legalmente por **DAVID LEONARDO MORALES GALÁN**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.121.952.959 de Villavicencio., al considerar que su propuesta resulta favorable técnica, jurídica y financieramente para la entidad, tras obtener **99.00** puntos y el primer lugar de elegibilidad, por un valor de **CUATRO**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-007-2023, Nro. interno 1942 de 2023-07-26 cuyo Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$4.227.150.607,00). 20). Que de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto Departamental No. 0033 de fecha 14 de febrero de 2023; es competente la jefe de la oficina asesora jurídica de la gobernación de Casanare para producir el presente acto administrativo. **21).** Que mediante acto administrativo No. 0239 de fecha 13 de Julio de 2023, a través de la cual se adjudicó el proceso de licitación pública CAS-OAJ-LP-007-2023, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.", al oferente "**CONSORCIO ELÉCTRICOS CASANARE**"; Representado Legalmente por **DAVID LEONARDO MORALES GALÁN**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.121.952.959 de Villavicencio., por un valor de **CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$4.227.150.607,00). 22).** Que el presente contrato se regirá por las presentes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE** **SEGUNDA: ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:** El contratista que realice la construcción para las obras propuestas del presente estudio previo, estará obligado a realizar las actividades o ítems con el mayor grado de tecnificación posible y adquirido mediante la ejecución programática de las acciones que conlleven a la ejecución del objeto contractual, teniendo en cuenta todas las especificaciones técnicas relacionadas con las obras que incluyen el proyecto. Las actividades a ejecutar se registran y se describen según el diseño. Para lograr cumplir con el objeto o producto a contratar, existen obligaciones de las partes (Contratista y Contratante), las cuales se relacionan a continuación: Obligaciones del Contratista: 1. Realizar visita técnica al sitio de la obra, conjuntamente con la Interventoría, Supervisión antes de iniciar la obra para verificar detalladamente que los estudios y diseños corresponden a las necesidades del proyecto. 2. Socializar el proyecto con la comunidad beneficiada, el tránsito de materiales, accesos, delimitaciones y conformación de la veeduría ciudadana. 3. Presentar plan de inversión del anticipo y cumplir con lo dispuesto en el Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, Anticipos. En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. 4. Conforme al artículo 91 de la ley 1474 de 2011, el contratista deberá constituir una fiducia mercantil o patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la ejecución del contrato. 5. Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos el desarrollo de las actividades de obra, en los volúmenes y unidades de medida que se describen en el presupuesto que se anexa. 6. Ejecutar las actividades anteriormente mencionadas de acuerdo a las especificaciones técnicas. 7. Informar al interventor cualquier anomalía que se pudiera presentar. 8. Pedir visto bueno al interventor sobre los materiales a utilizar. 9. Elaborar y presentar oportunamente informes técnicos, financieros y de gestión y demás documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto. 10. Presentar informes mensuales y final sobre la ejecución del presente objeto. (Con pagos oportunos de las nóminas de personal, afiliación del personal que labora en la obra al sistema de seguridad social integral, impuestos que apliquen, registro fotográfico, bitácora de obra, resultados de laboratorio y pagos a proveedores). 11. Elaborar los estudios, planes y programas complementarios que surjan a razón del cumplimiento de los objetivos propuestos, es decir de suplir las necesidades de la comunidad bajo la estricta obediencia de las leyes, decretos 479/98 y 1575/07, resolución 2115 del 22 de junio de 2007, normas y demás especificaciones técnicas nacionales vigentes. 12. Presentar memorias de cálculo de cantidades ejecutadas con visto bueno al interventor. 13. Presentar planos record y entrega física y magnética al interventor y supervisor. 14. Prestar apoyo a la Gobernación de Casanare para resolver las peticiones y reclamos de la comunidad referente al objeto del contrato. 15. Reintegrar los rendimientos financieros que genere el anticipo, en la forma prevista por la normatividad vigente en la materia. 16. Aportar la capacidad administrativa, económica, financiera

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-007-2023, Nro. interno 1942 de 2023-07-26 cuyo Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

y técnica para el desarrollo del objeto contractual 17. Verificar que los permisos de servidumbre, tránsito de materiales, licencias ambientales y demás documentos pertinentes que surjan en el transcurso de la ejecución del proyecto, se encuentren vigentes y debidamente legalizados. 18. Iniciar la ejecución de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminación en el tiempo establecido. 19. El CONTRATISTA deberá presentar para aprobación del Interventor y la Entidad Contratante, la metodología a seguir en la ejecución de las actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. 20. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proyecto, el proceso de selección, la propuesta y el contrato que se suscriba. 21. Presentar en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitación pública, los documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del Contrato. 22. Velar por el cumplimiento oportuno de los requerimientos ambientales, técnicos, sociales y económicos establecidos por Corporinoquia y el diseñador del proyecto. 23. Acatar las instrucciones del Interventor acerca de la ejecución de las actividades de acuerdo a las normas técnicas establecidas en el RETIE, NTC 2050, NORMA ENERCA y demás normas vigentes y que apliquen al contrato de obra. 24. Velar que los materiales pétreos sean extraídos de fuentes establecidas y avaladas por Corporinoquia, de igual manera velar que los materiales cumplan con las certificaciones de calidad respectivas, las cuales deben estar avaladas por entes certificadores idóneos. 25. Velar por el cumplimiento preventivo y correctivo en materia de seguridad con la adecuada señalización de las vías. Decreto 769 de 2002. Establecer vallas informativas y preventivas suficientes. 26. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el interventor y el supervisor del Departamento. 27. En caso de modificación o ajustes a los diseños deberá avalar técnica, financiera, administrativa y ambientalmente las decisiones tomadas por el Interventor, exigir la entrega de soportes técnicos del porqué de las modificaciones, memorias de cálculo y planos record aprobados por la interventoría y el operador de red si se requiere, el diseñador del proyecto original y ser entregados a la oficina de Programación de obras de la Gobernación. 28. Se deberá colocar una valla publicitaria de acuerdo al decreto 217 de 19 de septiembre de 2014 establecido por la Gobernación de Casanare. 29. Cumplir con la Resolución vigente por la cual se dicta el reglamento de Higiene y seguridad para la Industria de la Construcción. 30. Cumplir la ley 99 de 1993 y decreto 2820 del 5 de agosto 2010 y las normas que lo adicionen y complementen lo relacionado con el manejo ambiental, cumplir con los requerimientos y lineamientos establecidos por la entidad ambiental con relación a los permisos ambientales autorizados. Presentando el plan de manejo ambiental para que sea aprobado por la interventoría (cuando aplique). 31. Efectuar el control de calidad de obra por su cuenta. 32. Avisar con la debida anticipación la solicitud de prórroga del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley. 33. indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 34. El Contratista deberá cumplir con exámenes de admisión preocupacional de acuerdo con el decreto 723 de 2013, los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. 35. En caso de presentarse obras adicionales: Cuando por algún motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato, previamente y de común acuerdo entre la Entidad Contratante, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA, se convendrán los precios, la forma de pago y las especificaciones correspondientes a través de una modificación del contrato. Por ningún motivo se ejecutaran los trabajos sin haber sido previamente aprobados entre las partes. En todo caso, si el CONTRATISTA ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, serán a riesgo propio y por esta razón no podrá hacer alguna reclamación posterior. Antes de ello debe hacer uso del COSTO INDIRECTO de imprevistos. 36. Desarrollar todas las acciones tendientes al cumplimiento del objeto del proyecto. 37. Realizar las certificaciones de cumplimiento RETIE con entidades certificadoras avaladas por el ONAC. 38. Realizar entrega de la infraestructura de eléctrica construida a operador de red ENERCA S.A E.S.P, para ejecutar las actividades de operación y manteniendo como se indica en el Aval técnico y financiero. 39. Realizar el respectivo proceso de energización (creación de nodos y proceso

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-007-2023, Nro. interno 1942 de 2023-07-26 cuyo Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

de energización) de la infraestructura eléctrica, ante el operador de red (ENERCA S.A E.S.P). Obligaciones del Contratante: 1. Pagar en la forma establecida en el ítem - forma de pago - del presente estudio previo, las facturas presentadas por el contratista. 2. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista de conformidad con el presente proceso. 3. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley. 4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 5. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 6. Adelantaran las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 7. Solicitará la actualización o la revisión de precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 8. Adelantaran revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 9. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 10. Adelantaran las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 11. Adoptará las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. Y las demás establecidas en la Ley, los pliegos de condiciones y el contrato respectivo. Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante el proceso y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. **PARAGRAFO1:** Las especificaciones técnicas de los productos a entregar se encuentran registradas en la propuesta técnica. **TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** 1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 2. Desarrollar las actividades establecidas en la cláusula segunda del presente contrato. 3. Desarrollar las actividades establecidas en el contrato, cumpliendo estándares de calidad y las condiciones y especificaciones técnicas pactadas. 4. Garantizar la calidad del servicio para que el objeto del contrato se cumpla en condiciones de calidad y eficiencia, para lo cual deberá constituir dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, la garantía única. 5. Obrar con lealtad en las etapas contractuales y pos contractuales, respectivamente. 6. Avisar oportunamente a la Gobernación de Casanare de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato. 7. Atender las observaciones del Supervisor. 8. Conservar en buen estado los elementos que le sean entregados para el desarrollo del objeto contractual y devolverlos a la finalización del contrato. 9. Establecer y hacer cumplir los controles idóneos para una correcta prestación del servicio. 10. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 11. Presentar los informes específicos o extraordinarios, cuando le sean solicitados por el Supervisor. 12. Acreditar el pago de los aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud y pensión) en los porcentajes establecidos en las normas legales vigentes. 13. Es obligación del CONTRATISTA dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. 14. En caso de que el Departamento le facilite algún elemento para el desarrollo del objeto contractual, deberá devolverlo en buen estado a la finalización del contrato. 15. Garantizar la calidad del servicio prestado y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el artículo 5º. de la Ley 80 de 1993. **CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** 1. Exigir al **CONTRATISTA** la ejecución idónea del objeto del contrato. 2. Pagar el valor del presente contrato en la forma pactada. 3. Aprobar la garantía única que en debida forma constituya EL **CONTRATISTA**. 4. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-007-2023, Nro. interno 1942 de 2023-07-26 cuyo Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

contractuales. **QUINTA: VALOR DEL CONTRATO:** Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del presente contrato es la suma de Cuatro Mil Doscientos Veintisiete Millones Ciento Cincuenta Mil Seiscientos Siete Pesos (\$4.227.150.607,00), **IVA INCLUIDO**, Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema General de Regalías No. **23000195** de fecha 2023-05-16, bajo el rubro CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE EL PROGRESO LA VEGA SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. PLATAFORMA - 2.04.0.6.00AD.02102.1900.2022005850039.01 (\$1932555502), vinculado al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la plataforma del Ministerio **SPGR No 13023** de fecha **2023-05-16**, bajo el rubro: 00AD-2102-1900-2022-00585-0039 CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE EL PROGRESO LA VEGA SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. y Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. **2301842** de fecha **2023-05-16**, bajo el rubro CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE - 6.21.2102.1900.2022005850039.0.13110705.2.3.2.02.02.113 (\$2303358705) **PARAGRAFO 1:** El presente contrato se deberá registrar de conformidad con memorando Nro. 500-580 de la Secretaría de Infraestructura de fecha 26 de julio de 2023 así: Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema General de Regalías No. **23000195** de fecha **2023-05-16**, bajo el rubro CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE EL PROGRESO LA VEGA SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. PLATAFORMA - 2.04.0.6.00AD.02102.1900.2022005850039.01 (\$1924348266,72), vinculado al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la plataforma del Ministerio **SPGR No 13023** de fecha **2023-05-16**, bajo el rubro: 00AD-2102-1900-2022-00585-0039 CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE EL PROGRESO LA VEGA SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. y Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. **2301842** de fecha **2023-05-16**, bajo el rubro CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE - 6.21.2102.1900.2022005850039.0.13110705.2.3.2.02.02.113 (\$2302802340,28); de acuerdo al siguiente presupuesto establecido en la propuesta presentada por el contratista:

| OFERTA ECONOMICA | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|------------|--|-----|----------|-----------------|---------------------|
| LICITACIÓN PÚBLICA No. CAS-OAJ-LP-007-2023 | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y DETALLADA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE | | | | | | | | |
| No. | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACION | | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | |
| 1 | | RED DE MEDIA TENSION | | | | | | |
| 1.01 | 1.10.1 | | PART 001 | Replanteo en media tension | km | 34,15 | \$ 611.307,00 | \$ 20.876.134,05 |
| 1.02 | 2.10.1 | | PART 002 | Apertura de hueco para poste o templete en M.T. | und | 853 | \$ 103.031,00 | \$ 87.885.443,00 |
| 1.03 | 3.10.1 | | PART 003 | Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arriada, hincada y plomada. | und | 3 | \$ 2.668.660,00 | \$ 8.005.980,00 |
| 1.04 | 4.10.1 | | PART 004 | Suministro, arriada, hincada y plomada de poste metalico tronco conico seccionado (4) de 12 nts X 510 galvanizado en caliente/norma galvanizado ASTM A 123-NTC 2076. | und | 32 | \$ 3.715.844,00 | \$ 118.907.008,00 |
| 1.05 | 5.10.1 | | PART 005 | Suministro, arriada, hincada y plomada de poste metalico tronco conico seccionado (5) de 12 nts X 750 galvanizado en caliente/norma galvanizado ASTM A 123-NTC 2076. | und | 218 | \$ 5.108.203,00 | \$ 1.113.588.254,00 |
| 1.06 | 6.10.1 | H-1018 ENERCA | | Estructura P-510, suministro, transporte y montaje | und | 5 | \$ 398.253,00 | \$ 1.991.265,00 |

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-007-2023, Nro. interno 1942 de 2023-07-26 cuyo Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

| | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|----------|---|-----|-----------|-----------------|-------------------|
| 1.07 | 7.10.1 | 514 ICEL | | Estructura R-514, con aislador suspensión sintético-polimérico para 15KV, suministro, transporte y montaje | und | 17 | \$ 807.921,00 | \$ 13.734.657,00 |
| 1.08 | 8.10.1 | 515 ICEL | | Estructura R-515, con aislador suspensión sintético-polimérico para 15KV, suministro, transporte y montaje | und | 17 | \$ 1.092.597,00 | \$ 18.574.149,00 |
| 1.09 | 9.10.1 | H-1017 ENERCA | | Estructura P-512, suministro, transporte y montaje | und | 7 | \$ 712.403,00 | \$ 4.986.821,00 |
| 1.10 | 10.10.1 | H-1020 ENERCA | | Estructura P-110 para 13.2 KV, suministro, transporte y montaje | und | 1 | \$ 869.601,00 | \$ 869.601,00 |
| 1.11 | 11.10.1 | H-1029 ENERCA | | Estructura R-550, con aislador suspensión sintético-polimérico para 15KV, suministro, transporte y montaje | und | 1 | \$ 1.011.997,00 | \$ 1.011.997,00 |
| 1.12 | 12.10.1 | RH-214 ICEL | | Estructura RH-214A para 13.2 KV, con cruceta metálica doble de 4m, aislador suspensión sintético-polimérico para 15KV, suministro, transporte y montaje | und | 19 | \$ 1.274.464,00 | \$ 24.214.816,00 |
| 1.13 | 13.10.1 | RH-231 ICEL | | Estructura RH-231 para 13.2 KV, con cruceta metálica doble de 4 m, aislador de suspensión sintético-polimérico para 15KV, suministro, transporte y montaje | und | 1 | \$ 1.917.504,00 | \$ 1.917.504,00 |
| 1.14 | 14.10.1 | | PART 006 | Estructura RE-200 para 13.2 KV con retenida poste a poste. Suministro, transporte y montaje | und | 5 | \$ 1.730.753,00 | \$ 8.653.765,00 |
| 1.15 | 15.10.1 | | PART 007 | Estructura RE-200T para 13.2 KV con retenida poste a poste. Suministro, transporte y montaje | und | 2 | \$ 978.258,00 | \$ 1.956.516,00 |
| 1.16 | 16.10.1 | H-1043 ENERCA | | Estructura 731 derivación monofásica con cortacircuito, con cruceta metálica doble 2 m, aislador de suspensión sintético-polimérico para 15KV, suministro, transporte y montaje | und | 20 | \$ 1.474.491,00 | \$ 29.489.820,00 |
| 1.17 | 17.10.1 | | PART 008 | Red primaria tres hilos 3 N° 2 ACSR, suministro, tendido y tensionado | m | 3.765,44 | \$ 20.097,00 | \$ 75.674.047,68 |
| 1.18 | 18.10.1 | | PART 009 | Red primaria dos hilos 2 N° 2 ACSR, suministro, tendido y tensionado | m | 30.386,76 | \$ 13.762,00 | \$ 418.182.591,12 |
| 1.19 | 19.10.1 | | PART 010 | Red primaria un hilo 1 N° 2 ACSR, suministro, tendido y tensionado | m | 1.825,20 | \$ 7.421,00 | \$ 13.544.809,20 |
| 1.20 | 20.10.1 | | PART 011 | Aislador suspensión sintético-polimérico para 15 KV, suministro, transporte y montaje | und | 8 | \$ 237.850,00 | \$ 1.902.800,00 |
| 1.21 | 21.10.1 | | PART 012 | Aislador tipo pin para 13.2 KV ANSI 55-5, suministro, transporte y montaje | und | 6 | \$ 145.271,00 | \$ 871.626,00 |
| 1.22 | 22.10.1 | LA009 CODENSA | | Cimentación para poste de 10/12 m. | und | 3 | \$ 171.216,00 | \$ 513.648,00 |
| 1.23 | 23.10.1 | EHL-3028 ENERCA | | Templete en M.T. Suministro e instalación | und | 600 | \$ 328.767,00 | \$ 197.260.200,00 |
| 1.24 | 24.10.1 | LAR195 CODENSA | | Amortiguador para vibración calibre 2, suministro, transporte y montaje | und | 372 | \$ 102.507,00 | \$ 38.132.604,00 |
| 1.25 | 25.10.1 | H-1042 ENERCA | | Estructura 730 derivación trifásica con cortacircuito, con cruceta metálica doble 2 m, aislador de suspensión sintético-polimérico para 15KV, suministro, transporte y montaje | und | 1 | \$ 1.910.774,00 | \$ 1.910.774,00 |
| 1.26 | 26.10.1 | RH-232 ICEL | | Estructura RH-232 para 13.2KV, con crucetas metálicas de 3 m y 6 m, aislador de suspensión sintético-polimérico para 15KV, suministro, transporte y montaje | und | 6 | \$ 2.788.793,00 | \$ 16.732.758,00 |
| 1.27 | 27.10.1 | RH-232 ICEL | | Estructura RH-232T para 13.2KV, con crucetas metálicas de 3 m y 6 m, aislador de suspensión sintético-polimérico para 15KV, suministro, transporte y montaje | und | 1 | \$ 2.352.018,00 | \$ 2.352.018,00 |
| 1.28 | 28.10.1 | HR-1015 ENERCA | | Estructura RE-300, para 13.2 KV, con crucetas metálicas de 3" x 14" x 6 m, suministro, transporte y montaje | und | 3 | \$ 3.080.338,00 | \$ 9.241.014,00 |
| 1.29 | 29.10.1 | PH-204 ICEL | | Estructura PH-204, para 13.2 KV, con cruceta metálica sencilla de 6 m, suministro, transporte y montaje | und | 2 | \$ 790.560,00 | \$ 1.581.120,00 |
| 1.30 | 30.10.1 | RH-232 ICEL | | Estructura RH-232A para 13.2 KV, con cruceta metálica doble 6 m, aislador de suspensión sintético-polimérico para 15 KV, suministro, transporte y montaje | und | 22 | \$ 1.959.454,00 | \$ 43.107.988,00 |
| 1.31 | 31.10.1 | RH-231 ICEL | | Estructura RH-231A para 13.2 KV, con cruceta metálica doble de 4 m, aislador de suspensión sintético-polimérico para 15 KV, suministro, transporte y montaje | und | 46 | \$ 1.625.421,00 | \$ 74.769.366,00 |
| 1.32 | 32.10.1 | PH-202 ICEL | | Estructura PH-202A, para 13.2 KV, con cruceta metálica sencilla de 4 m, suministro, transporte y montaje | und | 3 | \$ 608.475,00 | \$ 1.825.425,00 |
| 1.33 | 33.10.1 | | PART 013 | Suministro e instalación puesta a tierra poste metálico | und | 250 | \$ 443.623,00 | \$ 110.905.750,00 |

OFERTA ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA No. CAS-OAJ-LP-007-2023

DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y DETALLADA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

| No. | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACION | | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|--------------|----------------|------------|-------------|-----|----------|----------------|-------------|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | |

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-007-2023, Nro. interno 1942 de 2023-07-26 cuyo Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

| 2 | | RED DE BAJA TENSION | | | | | | |
|------|---------|---------------------|----------|--|-----|-----------|-----------------|-------------------|
| 2.01 | 34.10.1 | | PART 014 | Replanteo en baja tension | km | 20,33 | \$ 611.307,00 | \$ 12.427.871,31 |
| 2.02 | 35.10.1 | | PART 015 | Apertura de hueco para poste o templete en B.T. | und | 487 | \$ 87.734,00 | \$ 42.726.458,00 |
| 2.03 | 36.10.1 | | PART 016 | Poste de Concreto 8 m x 510 kgf, suministro, transporte, armada, hincada y plomada | und | 4 | \$ 1.158.256,00 | \$ 4.633.024,00 |
| 2.04 | 37.10.1 | | PART 017 | Poste de Concreto 8 m x 1050 kgf, suministro, transporte, armada, hincada y plomada | und | 8 | \$ 1.749.780,00 | \$ 13.998.240,00 |
| 2.05 | 38.10.1 | | PART 018 | Poste de Concreto 10 m x 510 kgf, suministro, transporte, armada, hincada y plomada | und | 1 | \$ 1.612.903,00 | \$ 1.612.903,00 |
| 2.06 | 39.10.1 | | PART 019 | Suministro, armada, hincada y plomada de Poste metalico tronco conico seccionado (3) de 8m x 510 kgf galvanizado en caliente. | und | 165 | \$ 2.094.260,00 | \$ 345.552.900,00 |
| 2.07 | 40.10.1 | | PART 020 | Suministro, armada, hincada y plomada de Poste metalico tronco conico seccionado (3) de 8 m x 1050 kgf galvanizado en caliente. | und | 3 | \$ 3.502.450,00 | \$ 10.507.350,00 |
| 2.08 | 41.10.1 | | PART 021 | Suministro, armada, hincada y plomada de Poste metalico tronco conico seccionado (4) de 10m x 510 kgf galvanizado en caliente. | und | 4 | \$ 2.831.668,00 | \$ 11.326.672,00 |
| 2.09 | 42.10.1 | | PART 022 | Suministro, armada, hincada y plomada de Poste metalico tronco conico seccionado (4) de 10 m x 1050 kgf galvanizado en caliente. | und | 1 | \$ 3.768.433,00 | \$ 3.768.433,00 |
| 2.10 | 43.10.1 | LA009 CODENSA | | Cimentación para poste de 8 m. | und | 12 | \$ 123.942,00 | \$ 1.487.304,00 |
| 2.11 | 44.10.1 | | PART 023 | Suministro e instalación de puesta a tierra para Terminal de ramal en baja tensión en acero inoxidable | und | 8 | \$ 767.523,00 | \$ 6.140.184,00 |
| 2.12 | 45.10.1 | | PART 024 | Red trenzada aluminio XLPE 2 x 1/0 + 1 x 1/0 (2x50 mm² + 1x50 mm²), suministro, tendida y tensionada | m | 328,50 | \$ 41.380,00 | \$ 13.593.330,00 |
| 2.13 | 46.10.1 | | PART 025 | Red secundaria tres hilos ACSR (3 N° 2), suministro, tendido y tensionado | m | 17.067,10 | \$ 19.036,00 | \$ 324.889.315,60 |
| 2.14 | 47.10.1 | | PART 026 | Red secundaria tres hilos ACSR (3 N° 1/0), suministro, tendido y tensionado | m | 2.621,50 | \$ 27.825,00 | \$ 72.943.237,50 |
| 2.15 | 48.10.1 | | PART 027 | Suministro tendida y tensionado tercer hilo en cable ACSR (1 x N° 2) | m | 310,00 | \$ 6.890,00 | \$ 2.135.900,00 |
| 2.16 | 49.10.1 | | PART 028 | Percha galvanizada de un (1) puesto, suministro, transporte y vestida | und | 4 | \$ 55.691,00 | \$ 222.764,00 |
| 2.17 | 50.10.1 | L-3018 ENERCA | | Percha galvanizada de tres (3) puestos, suministro, transporte y vestida | und | 309 | \$ 117.170,00 | \$ 36.205.530,00 |
| 2.18 | 51.10.1 | L-3000 ENERCA | | Estructura de suspension LA-320, sin caja de distribucion de acometidas, suministro y vestida | und | 4 | \$ 117.677,00 | \$ 470.708,00 |
| 2.19 | 52.10.1 | L-3002 ENERCA | | Estructura de retencion sencilla LA-321, sin caja de distribucion de acometidas, suministro y vestida | und | 9 | \$ 138.130,00 | \$ 1.243.170,00 |
| 2.20 | 53.10.1 | L-3008 ENERCA | | Estructura de retencion doble LA-327, sin caja de distribucion de acometidas, suministro y vestida | und | 2 | \$ 348.018,00 | \$ 696.036,00 |
| 2.21 | 54.10.1 | L-3010 ENERCA | | Estructura de transicion LA 334, suministro y vestida | und | 4 | \$ 193.447,00 | \$ 773.788,00 |
| 2.22 | 55.10.1 | | PART 029 | Caja tipo interperie para acometidas (caja de distribucion de acometidas). Suministro e instalacion | und | 7 | \$ 706.415,00 | \$ 4.944.905,00 |
| 2.23 | 56.10.1 | | PART 030 | Tablero de proteccion en baja tension. Suministro, montaje e instalacion | und | 35 | \$ 524.845,00 | \$ 18.369.575,00 |
| 2.24 | 57.10.1 | EHL-3028 ENERCA | | Templete en B.T. Suministro e Instalacion | und | 301 | \$ 292.253,00 | \$ 87.968.153,00 |
| 2.25 | 58.10.1 | LAR309 CODENSA | | Medidor y acometida usuario, suministro, transporte e instalacion | und | 111 | \$ 2.062.425,00 | \$ 228.929.175,00 |

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-007-2023, Nro. interno 1942 de 2023-07-26 cuyo Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

| OFERTA ECONOMICA | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------|------------|--|-----|------------|----------------------|----------------------------|
| LICITACIÓN PÚBLICA No. CAS-OAJ-LP-007-2023 | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y DETALLADA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE | | | | | | | | |
| No. | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACION | | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | |
| 3 | | SUBESTACION DE DISTRIBUCION | | | | | | |
| 3.01 | 59.10.1 | H-1039 ENERCA | | Estructura 710 Transformador monofasico 3 KVA 13.2 KV/240-120V, suministro, transporte y montaje | und | 13 | \$ 6.172.829,00 | \$ 80.246.777,00 |
| 3.02 | 60.10.1 | H-1039 ENERCA | | Estructura 710 Transformador monofasico 5 KVA 13.2 KV/240-120V, suministro, transporte y montaje | und | 10 | \$ 5.272.102,00 | \$ 52.721.020,00 |
| 3.03 | 61.10.1 | H-1039 ENERCA | | Estructura 710 Transformador monofasico 10 KVA 13.2 KV/240-120V, suministro, transporte y montaje | und | 10 | \$ 6.200.040,00 | \$ 62.000.400,00 |
| 3.04 | 62.10.1 | H-1039 ENERCA | | Estructura 710 Transformador monofasico 15 KVA 13.2 KV/240-120V, suministro, transporte y montaje | und | 2 | \$ 7.219.306,00 | \$ 14.438.612,00 |
| 3.05 | 63.10.1 | | PART 031 | Desmonte y traslado de transformador existente | und | 1 | \$ 403.092,00 | \$ 403.092,00 |
| 3.06 | 64.10.1 | | PART 032 | Puesta a tierra Tipo 1, suministro transporte e instalacion | und | 2 | \$ 4.732.817,00 | \$ 9.465.634,00 |
| 3.07 | 65.10.1 | | PART 033 | Puesta a tierra Tipo 2, suministro transporte e instalacion | und | 11 | \$ 2.941.145,00 | \$ 32.352.595,00 |
| 3.08 | 66.10.1 | | PART 034 | Puesta a tierra Tipo 3, suministro transporte e instalacion | und | 2 | \$ 3.518.334,00 | \$ 7.036.668,00 |
| 3.09 | 67.10.1 | | PART 035 | Puesta a tierra Tipo 4, suministro transporte e instalacion | und | 4 | \$ 13.750.508,00 | \$ 55.002.032,00 |
| 3.10 | 68.10.1 | | PART 036 | Puesta a tierra Tipo 5, suministro transporte e instalacion | und | 4 | \$ 4.768.374,00 | \$ 19.073.496,00 |
| 3.11 | 69.10.1 | | PART 037 | Puesta a tierra Tipo 6, suministro transporte e instalacion | und | 10 | \$ 3.268.301,00 | \$ 32.683.010,00 |
| 3.12 | 70.10.1 | | PART 038 | Puesta a tierra Tipo 7, suministro transporte e instalacion | und | 2 | \$ 4.963.518,00 | \$ 9.927.036,00 |
| 3.13 | 71.10.1 | | PART 039 | Transporte de materiales a lomo de mula | kg | 105.909,00 | \$ 670,00 | \$ 70.959.030,00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL OBRA | \$ 4.159.048.597,46 |
| SUBTOTAL OBRA (AJUSTADO AL PESO) | | | | | | | | 4.159.048.597,00 |
| INSPECCION RETIE | | | | | | | | 27.846.000,00 |
| MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | | | | 40.256.010,00 |
| VALOR TOTAL OBRA | | | | | | | | 4.227.150.607,00 |
| VALOR TOTAL EN LETRAS: | | | | CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA | | | | |

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye todos los gastos directos e indirectos en que deba incurrir EL CONTRATISTA para la ejecución del mismo. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El DEPARTAMENTO efectuará los descuentos de Ley del orden Nacional y Departamental según las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el CONTRATISTA al DEPARTAMENTO, y con la actividad objeto del contrato. **SEXTA: FORMA DE PAGO:** El valor total de los recursos corresponde un 54,38% de aportes de la Empresa Colombia de Petróleos ECOPETROL y un 45,62% correspondientes a aporte del Departamento por medio del sistema general de Regalías (SGR), para un total del 100% de los recursos para la ejecución de las actividades de obra. El valor del contrato se cancelará de la siguiente forma: a). La Administración Departamental entregará un anticipo del treinta por ciento (30%) del valor del contrato con cargo al rubro 2.04.0.6.00AD.02102.1900.2022005850039.01 correspondiente al aporte del departamento, una vez legalizado y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, suscripción del acta de inicio, aprobación del plan de inversión del anticipo por parte de la interventoría y certificación de la constitución de la fiducia. b). El saldo del valor total del contrato se cancelará de la siguiente forma: Lo correspondiente al aporte de Ecopetrol, se cancelarán según



MINUTA

FO-AB-13
2014-01-02
V. 02

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-007-2023, Nro. interno 1942 de 2023-07-26 cuyo Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

lo establecido en el CONVENIO ESPECÍFICO No. 3053323, suscrito entre EL Departamento y Ecopetrol de la siguiente forma, previa amortización de los dineros entregados a título de anticipo: **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para efectos del aporte de ECOPETROL, la entrega del mismo se realizará contra entrega dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la radicación de la autorización de desembolso, debidamente diligenciada y suscrita por la El Administrador de ECOPETROL para el convenio y los desembolsos se harán de acuerdo con el siguiente plan: •Primer desembolso: Corresponde al 20% del aporte de Ecopetrol cuando el avance de obra sea igual o superior al 20%; contra entrega de informe del ejecutor del convenio y avalado con informe anexo de interventoría con certificación de cantidades ejecutadas y memoria de cantidades y aprobación por parte del comité de seguimiento a la ejecución del convenio. •Segundo desembolso: Corresponde al 25% del aporte de Ecopetrol contra un avance acumulado de ejecución del contrato de obra igual o superior al 45%, contra entrega de informe del ejecutor del convenio y avalado con informe anexo de interventoría con certificación de cantidades ejecutadas y memoria de cantidades y aprobación por parte del comité de seguimiento a la ejecución del convenio. •Tercer desembolso: Corresponde al 25% del aporte de Ecopetrol contra un avance acumulado de ejecución del contrato de obra igual o superior al 70%, contra entrega de informe del ejecutor del convenio y avalado con informe anexo de interventoría con certificación de cantidades ejecutadas y memoria de cantidades y aprobación por parte del comité de seguimiento a la ejecución del convenio. •Cuarto desembolso: Corresponde al 30% del aporte de Ecopetrol contra un avance acumulado de ejecución del contrato de obra igual al 100% y 100% de los beneficiarios potenciales con instalación de acometida y medidor de energía eléctrica; contra entrega de informe del ejecutor del convenio y avalado con informe anexo de interventoría con certificación de cantidades ejecutadas y memoria de cantidades y aprobación por parte del comité de seguimiento y control del convenio. El saldo restante correspondiente al aporte de la gobernación de Casanare, será cancelado mediante el acta de liquidación, una vez cumplidas las obligaciones derivadas del objeto del contrato y su aceptación a satisfacción por parte de la interventoría con visto bueno del supervisor de la correspondiente acta de recibo final de obra. Para la entrega del Anticipo, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se destinen exclusivamente a la ejecución de las actividades contratadas, en los términos del artículo 91 de la ley 1474 de 2011, conforme el plan de inversión presentado al departamento y aprobado por el interventor, para lo cual, deberá adjuntar certificación de la constitución de la fiducia o de un patrimonio autónomo irrevocable. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. Los recursos entregados por la entidad estatal a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de esta para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio autónomo y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil. En este caso, la sociedad fiduciaria debe pagar a los proveedores, con base en las instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el Interventor y visto bueno del supervisor, siempre y cuando tales pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de utilización o de inversión del anticipo. Los rendimientos que se generen con ocasión del anticipo pertenecen al Departamento de Casanare los cuales deberán ser reintegrados, para lo cual la Dirección Técnica de Tesorería Departamental informara el número de la cuenta bancaria donde se efectuara el recaudo. El Interventor del contrato deberá requerir al contratista para que este informe y soporte la inversión del anticipo la cual debe realizarse conforme lo señalado en el plan de inversión del anticipo. **SÉPTIMA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del contrato será de **CINCO (5) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **OCTAVA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El gasto que ocasione el presente contrato se imputará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema General de Regalías No. **23000195** de fecha 2023-05-16, bajo el rubro CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE EL PROGRESO LA VEGA SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. PLATAFORMA - 2.04.0.6.00AD.02102.1900.2022005850039.01 (\$1932555502), vinculado al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la plataforma del Ministerio **SPGR No 13023** de fecha **2023-05-16**, bajo el rubro: 00AD-2102-1900-2022-00585-0039 CONSTRUCCIÓN DE



MINUTA

FO-AB-13

2014-01-02

V. 02

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-007-2023, Nro. interno 1942 de 2023-07-26 cuyo Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE EL PROGRESO LA VEGA SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. y Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. **2301842** de fecha **2023-05-16**, bajo el rubro CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE - 6.21.2102.1900.2022005850039.0.13110705.2.3.2.02.02.113 (\$2303358705) **PARAGRAFO 1:** El presente contrato se deberá registrar de conformidad con memorando Nro. 500-580 de la Secretaria de Infraestructura de fecha 26 de julio de 2023, así: Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema General de Regalías No. **23000195** de fecha 2023-05-16, bajo el rubro CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE EL PROGRESO LA VEGA SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. PLATAFORMA - 2.04.0.6.00AD.02102.1900.2022005850039.01 (\$1924348266,72), vinculado al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la plataforma del Ministerio **SPGR No 13023** de fecha **2023-05-16**, bajo el rubro: 00AD-2102-1900-2022-00585-0039 CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE EL PROGRESO LA VEGA SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. y Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. **2301842** de fecha **2023-05-16**, bajo el rubro CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE - 6.21.2102.1900.2022005850039.0.13110705.2.3.2.02.02.113 (\$2302802340,28). **NOVENA: GARANTIAS:** El Contratista se obliga a constituir a favor del DEPARTAMENTO DE CASANARE garantía única expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en Colombia, cuya póliza esté debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera, de acuerdo a los lineamientos señalados en la SECCION 3 Garantías, SUBSECCION 1 – Generalidades del Decreto 1082 de 2015, como mecanismo de cobertura del riesgo así: **1). CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO.** cuantía: diez (10%) por ciento del valor total del contrato. vigencia: duración del contrato y cuatro (4) meses más. en todo caso hasta la liquidación del contrato. **2). ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.** cuantía: diez (10%) por ciento del valor total del contrato. vigencia: cinco (5) años a partir de la entrega de la obra. **3). BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.** cuantía: cien (100%) por ciento del valor del anticipo. vigencia: duración del contrato y cuatro (4) meses más. en todo caso hasta la liquidación del contrato. **4). SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.** cuantía: cinco (5%) por ciento del valor total del contrato. vigencia: duración del contrato y tres (3) años más **5). RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.** cuantía: por valor de 400 S.M.M.L.V. vigencia: periodo de ejecución del contrato. **PARAGRAFO 1.** EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantías en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. **PARAGRAFO 2.** EL CONTRATISTA, debe presentar con la garantía de cumplimiento a favor del Departamento de Casanare, las condiciones generales de cobertura que amparan el contrato. **DECIMA: APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:** EL CONTRATISTA, deberá acreditar su afiliación y realizar los pagos de los aportes durante la ejecución del contrato al Sistema de Seguridad Social Integral, (pensión, salud y riesgos laborales), y aportes parafiscales de conformidad con las normas vigentes sobre la materia y las que las modifiquen, sustituyan o adicionen y en especial con el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012; el incumplimiento de la obligación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales generará las sanciones previstas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normatividad concordantes. **PARAGRAFO PRIMERO:** El Interventor o Supervisor verificará el pago de los aportes a que se refiere la presente cláusula para autorizar cada uno de los pagos derivados del contrato, de lo contrario incurrirá en causal de mala conducta de conformidad con el régimen disciplinario vigente. **DÉCIMA PRIMERA: CADUCIDAD:** De conformidad y con los efectos previstos en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, el Departamento de Casanare mediante Acto Administrativo debidamente motivado, podrá dar por terminado el contrato y ordenar la liquidación del mismo por alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista



MINUTA

FO-AB-13

2014-01-02

V. 02

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-007-2023, Nro. interno 1942 de 2023-07-26 cuyo Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que pueda conducir a su paralización.

PARAGRAFO. Ejecutoriado el Acto Administrativo por el cual se declare la caducidad, el Departamento procederá a hacer efectivas las garantías a que hubiere lugar y procederá a hacer los pagos de los saldos a favor del contratista si a ello hubiere lugar, así como las compensaciones del caso, lo anterior deberá constar en la respectiva acta de liquidación del presente contrato. **DÉCIMA SEGUNDA: CESIÓN:** EL CONTRATISTA no

podrá ceder el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del Departamento, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión; la cesión se hará de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 887 del Código de Comercio. **DÉCIMA TERCERA: PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y**

TERMINACIÓN UNILATERAL: EL Departamento aplicará los principios de: Interpretación, modificación y terminación unilateral conforme a los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **DÉCIMA CUARTA:**

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, entre otras, las establecidas por el Artículo octavo (8°) de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, si llegare a sobrevenir alguna, EL DEPARTAMENTO actuará conforme lo previsto en el Artículo 9 de la Ley 80 de 1993. **DÉCIMA QUINTA:**

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual, se solucionarán a través de los mecanismos de solución directa de las controversias contractuales, previstos en el Artículo 68 de la Ley 80 de 1993. **DÉCIMA SEXTA: MULTAS.** En caso de mora o incumplimiento de las

actividades o responsabilidades que le han sido impuestas al contratista y que ha aceptado asumir en el presente contrato, se le aplicará multa equivalente a dos (02) SMMLV a partir de la fecha en que cada obligación se hace exigible. Las multas referidas anteriormente son apremios al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y por lo tanto no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. El pago o la deducción de dichas multas, no exonerará al contratista de sus obligaciones y responsabilidades que emanen del contrato. En caso de incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el contratista autoriza expresamente al Departamento para descontar de los saldos a su favor el valor de las multas a que se haga acreedor. Para la imposición de las Multas señaladas anteriormente, se aplicará el procedimiento establecido en el Art. 86 de la ley 1474 de 2011. **DÉCIMA SEPTIMA: CLAUSULA PENAL.** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el Contratista debe pagar al

Departamento, a título de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es una estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el Departamento adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia. Para la imposición de la cláusula penal, se aplicará el procedimiento establecido en el Art. 86 de la ley 1474 de 2011. **DÉCIMA OCTAVA:**

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ello se cause perjuicio a la Administración o a terceros en los términos del Artículo 52 de la Ley 80 de 1993. **DECIMA NOVENA: SUPERVISION Y VIGILANCIA:** El Departamento ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato a través de un interventor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las

obligaciones del CONTRATISTA. El interventor ejercerá, en nombre del DEPARTAMENTO, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. Además de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoría vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del contrato, la Interventoría apoyará, asistirá y



MINUTA
FO-AB-13
2014-01-02
V. 02

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-007-2023, Nro. interno 1942 de 2023-07-26 cuyo Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

asesorará al DEPARTAMENTO en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico, jurídico, ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecución del contrato hasta su liquidación. Así mismo, prestará asesoría relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación judicial o administrativa así lo requiera sin que implique un costo adicional.. **VIGESIMA: INDEMNIDAD:** Será obligación del contratista mantener al Departamento de Casanare libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **VIGESIMA PRIMERA: CAUSALES DE TERMINACION:** Este contrato se dará por terminado en caso de ocurrir cualquiera de los siguientes eventos:

1. Por mutuo acuerdo de las partes siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad. 2. Por declaración de caducidad o terminación unilateral en los términos previstos en los Artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. 3. Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. 4) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. **PARÁGRAFO:** En caso de terminación anticipada por las causales 1, 3 y 4 se dejarán constancia en Actas suscritas por las partes. En los demás eventos se aplicarán los procedimientos de Ley.

VIGESIMA SEGUNDA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral alguna con el CONTRATISTA, en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de costo distinto al valor acordado en el presente contrato. **VIGESIMA TERCERA: SUSCRIPCION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:**

Las actuaciones de los Usuarios en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) comprometen a la Entidad Compradora y al Proveedor. La autenticación en el SECOP II con el nombre de Usuario y la contraseña es una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que lo reglamentan, conforme se establece en los términos y condiciones de uso del SECOP II dispuesto en la dirección electrónica <https://www.colombiacompra.gov.co/secop/terminos-y-condiciones>. Para su ejecución se requiere del registro presupuestal, pago de impuestos que haya lugar, la aprobación por parte del DEPARTAMENTO, de las garantías que se constituyen a favor del mismo y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. La constitución de las garantías, deberá efectuarlas el contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del correspondiente contrato; para efectos de publicidad del contrato, este se llevara a cabo dentro los tres (3) días siguientes a su perfeccionamiento en la página web www.colombiacompra.gov.co.

VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO: Para todos los efectos se tiene como domicilio la ciudad de Yopal, para constancia se firma en El Yopal, a los 2023-07-26.

FIRMADO POR LAS PARTES A TRAVÉS DE SECOP II 

