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N CONTRATO OBJETO cosTo ENTIDAD CONTRATANTE | FECHAINICIO | FECHA TERMINACION | ESTADO | % PARTICIPACION
ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION PRIMERA FASE SEDE PRINCIPAL INSTITUCION
EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META, CONSTRUCCION
DE AULAS AUDIOVISUALES PARA LAS ESCULAS ENCANTO, PIO XII, EL CARMEN Y
010-2011 | MONTECRISTO, CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO PARA LA INSTITUCION 4.793.439.645 | MUNICIPIO DE GUAMAL 12/10/2011 16/10/2012 LIQUIDADO 98
EDUCATIVA DE LA VEREDA EL ENCANTOY CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO,
PARQUE RECREACIONAL Y UNIDADES SANITARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DE
LA VEREDA PIO XII EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL DEPARTAMENTO DEL META
o MUNICIPIO DE
023-2011 REHABILITACION DE LA VIA MAYA EL ENGANO (SECTOR CASA E TABLA) DEL MUNICIPIO PARATEBUENO 5/12/2011 2/09/2013
DE PARATEBUENO 499.865.212 CUNDINAMARCA LIQUIDADO 90
CONSTRUCCION FASE Il DE COLECTORES PRINCIPALES DE ALCANTARILLADO- AGUAS EMPRESA DE SERVICIOS
028-2018  |RESIDUALES DOMESTICAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL MAKTOA, PUBLICOS DE GRANADA - 22/12/2008 16/04/2009
MUNICIPIO DE GRANADA - META 478.390.154 META LIQUIDADO 100
CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA PARA UN TIEMPO DE RETORNO DE DIEZ ANOS DEL
2036-2010 |SISTEMA DE DETENCION PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE GOBERNACION DEL 3/01/2011 26/12/2016
[YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE 25.322.732.097 CASANARE LIQUIDADO 90
CONSTRUCCION COLECTOR FINAL URBANIZACION CLEMENTE NARANJO HASTA EL SITIO
015-2008 DE LOCALIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL POZO 1 EMPRESA DE SERVICIOS
AL 20 QUE CONDUCIRA LAS AGUAS RESIDUALES HASTA EL RIO METICA INCLUYE POZO 20 PUBLICOS DE PUERTO
|EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META 2.218.746.166 | LOPEZ ESPUERTO SA ESP 18/12/2008 4/08/2010 LIQUIDADO 100
EMPRESA DE SERVICIOS
002-2009 CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO (SANITARIO) PUBLICOS AGUAS DEL
DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA, META FASE UNO 2.180.718.670 | UPIA AQUAUPIA SA ESP 12/01/2010 2/06/2011 LIQUIDADO 100
EMPRESA DE SERVICIOS
012-2008 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA EL CENTRO POBLADO RURAL LA CRISTALINA PUBLICOS PERLA DEL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN 638.285.540 MANACACIAS ESP 19/11/2008 5/07/2010 LIQUIDADO 100
017-2007 CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DE LA BOCATOMA EMPRESA DE ACUEDUCTO
QUEBRADA HONDA Y ALCANTARILLADO DE
625.931.118 VILLAVICENCIO ESP 4/04/2007 30/04/2007 LIQUIDADO 100
e [Tt o
Y ALCANTARILLADO DE
VILLAVICENCIO - META 207.246.310 VILLAVICENCIO ESP 30/01/2007 27/04/2007 LIQUIDADO 100
055-2006 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS BARRIOS JORDAN PARAISO Y EMPRESA DE ACUEDUCTO
VILLA SUAREZ Y ALCANTARILLADO DE
763.837.746 VILLAVICENCIO ESP 25/05/2006 9/10/2006 LIQUIDADO 100
115-2005 REPARACION DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS (BOX COULVERT) SOBRE LA CALLE 34 DEL EMPRESA DE ACUEDUCTO
BARRIO SAN FERNANDO DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO (SITUACION DE EMERGENCIA) Y ALCANTARILLADO DE
379.911.909 VILLAVICENCIO ESP 10/12/2005 15/03/2006 LIQUIDADO 100
087-2004 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION FUENTES ALTAS - AZOTEA - BARZAL ALTO EMPRESA DE ACUEDUCTO
DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y ALCANTARILLADO DE
101.623.957 VILLAVICENCIO ESP 12/04/2004 8/10/2004 LIQUIDADO 100
003-2009 DISENO, MEJORAMIENTO DE LA CALLE 10, VIA PRINCIPAL Y RECUPERACION DEL ESPACIO MUNICIPIO DE BARRANCA
PUBLICO MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA META 4.318.948.489 DE UPIA 20/08/2009 18/05/2011 LIQUIDADO 100
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RIO
GUATIQUIA, PROTECCION Y CONSERVACION DE AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL,
001-2006 SUSTITUCION DE USO DEL SUELO A TRAVES DE FRANJAS TRANSVERSALES A LA
PENDIENTE Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES ( PARQUES Y AVENIDAS PRINCIPALES) SECRETARIA EJECUTIVA
EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y CONSTRUCCION DE OBRAS FISICAS EN DEL CONVENIO ANDRES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES 921.354.133 BELLO SECAB 9/05/2006 8/03/2007 LIQUIDADO 100
CONSTRUCCION DE 5283,71 MTS DE TUBERIA Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
COMPRENDIDO ENTRE TRAMO C13; CALLE 32 ENTRE CARRERA 21 Y CANAL CANO SECO -
0079-2009 |TRAMO C14; CALLE 35 ENTRE CARRERA 21 Y TRANSVERSAL 15 TRAMO C15 CALLE 38 13.874.798.250
ENTRE CARRERA 21 Y TRANSVERSAL 15; TRAMO C16; CALLE 48 Y CALLE 47 ENTR LAVIA
MORICHAL Y CANAL CANO SECO MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE EAAY EICE ESP 14/05/2009 15/11/2010 LIQUIDADO 99
310-2008 REMODELACION ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN FASE 1 999.272.975 GAITAN 4/12/2008 24/09/2009 LIQUIDADO 50
sy (AT O S ACuLE o  tr
! Y ALCANTARILLADO DE
CASANARE 9.485.490.987 YOPAL EICE ESP 7/11/2007 26/05/2009 LIQUIDADO 5
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS, CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y EMPRESA DE SERVICIOS
005-2012 CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO E INTERCEPTOR PUBLICOS DOMICILIARIOS
DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO LA BALSA, AREA RURAL DEL DE PUERTO LOPEZ
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ 2.866.134.241 ESPUERTO SAS ESP 13/04/2012 17/07/2013 LIQUIDADO 95
DISENO Y CONSTRUCCION DE CANALES, COLECTORES, CUNETAS, ESTRUCTURAS
590-2009 SUPERFICIALES Y SISTEMAS PARA EL MANEJO, DRENAJE, Y CONDUCCION DE AGUAS
SERVIDAS, AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LA COMUNA Il PARA ERRADICAR LA
INSALUBRIDAD EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA. 8.432.435.474 | MUNICIPIO DE ARAUCA 28/01/2010 18/12/2011 LIQUIDADO 99
CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION EN TUBERIA PVC DE DIAMETRO DE 14" ENTRE
050-2007 LA CALLE 27 Y CALLE 15 POR LA CARRERA 40 Y CALLE 15 HASTA LA AVENIDA 40 Y EMPRESA DE ACUEDUCTO
CONDUCCION SALIDA TANQUE EL BUQUE HASTA EMPALME CON TUBERIA PVC DE Y ALCANTARILLADO DE
DIAMETRO 12" VILLAVICENCIO META 678.722.329 VILLAVICENCIO ESP 2/11/2007 10/08/2008 LIQUIDADO 90
CONSTRUCCION INTERCEPTOR OCOA SUR TRAMO OC 13 - OC 24 (NO INCLUYE POZO OC
089-2005 |24) QUE HACE PARTE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO 'SANITAR\O DELA EMPRESA DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DE
CIUDAD DE VILLAVICENCIO 2.793.168.565 VILLAVICENCIO ESP 1/12/2005 8/12/2008 LIQUIDADO 90
. [ O o vt
' o Y ALCANTARILLADO DE
Y6 299.993.176 VILLAVICENCIO ESP 6/07/2004 15/12/2004 LIQUIDADO 50
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LEJANIAS,
1659-2011 |SAN JUAN DE ARAMA, PUERTO LLERAS, LA MACARENA, MESETAS DEL DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEL
DEL META. 4.393.957.547 META 20/12/2012 4/09/2013 LIQUIDADO 99
CONSTRUCCION ACUEDUCTO YAMANES EN LAS VEREDAS LA ARGELIA, LA GLORIA, ALTA
239-2013 | CAL, EL REFLEJO, SANLUIS DE YAMANES, BRISAS DE YAMANES, ALTOS DE YUCAPA Y CANO!
LINDO DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META 5.267.428.762 EDESA SA ESP 29/05/2013 29/05/2014 LIQUIDADO 95
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE 20
ENTRE CARRERA 23 HASTA EL CANAL EL REMANSO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE 28
ENTRE CARRERA 30A HASTA EL CANAL EL REMANSO DEL MUNICIPIO DE YOPAL
DEPARTAMENTO DE CASANARE - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA
FINANCIERA'Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL
0031-2009 |ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE 21,22, 24 Y 25 ENTRE CARRERA 23 HASTA EL 1.403.366.997 EAAY EICE ESP 16/07/2014 LIQUIDADO 100
CANAL EL REMANSO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. -
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EMISARIO FINAL DESDE EL EFLUENTE DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL, HASTA
[AGUAS ABAJO DEL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL ,
DEPARTAMENTO DE CASANARE.
020-2019 CONSTRUCCION DE UNA OBRA DE MITIGACION DEL RIESGO POR INUNDACION EN EL 2.856.323.005 ALCALDIA DE SANTA 21/03/2019 21/06/2020 LIQUIDADO 35
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