

CONTRATO N° **130** DE 2013. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III PARA EL REEMPLAZO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VIAS NO CONCESIONADAS. GRUPOS 1, 2, 3.

Entre los suscritos, a saber, **FONDO ADAPTACIÓN**, entidad creada mediante Decreto 4819 de 2010, con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, regulada por los Decretos 4819 de 2010, 2962 de 2011, 964 y 1241, de 2013, con Nit. 900.450.205-8, representada por **MARÍA LEONOR VILLAMIZAR GÓMEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía n° 20.951.633, expedida en Suba, en su condición de Gerente, encargada mediante Decreto 1342, del 21 de junio de 2012, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y debidamente posesionada, según consta en el acta 210 del 22 de octubre de 2012, y quién en lo sucesivo se denominará **EL FONDO**, por una parte, y, por la otra, la sociedad **CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C.**, representada por la señora **BRIGITTE DAYANA HERNÁNDEZ LÓPEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía n° 53.084.679 expedida en Bogotá, quien, para efectos de este documento, se denominará **EL INTERVENTOR**, y quien declara bajo la gravedad del juramento que ni ella ni la sociedad que representa tienen inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley, ni están reportados en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, acordamos celebrar el presente contrato, derivado de la convocatoria abierta FA-CA-010-2013 y adjudicado mediante la Resolución 32 del 21 de junio de 2013, el cual se regirá por la legislación privada colombiana, por las disposiciones pertinentes del Estatuto de Contratación Administrativa (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus correspondientes decretos reglamentarios, especialmente por las de los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007), por la Ley 1474, de 2011 y por el Manual de Contratación y Supervisión del FONDO, previas las siguientes:

**CLAÚSULA PRIMERA: OBJETO.- EL INTERVENTOR** se obliga a ejecutar la interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y jurídica) de los estudios y diseños, a nivel Fase III, para el reemplazo y/o construcción de puentes en vías no concesionadas, grupos 1, 2 y 3, de conformidad con los estudios previos y los Términos y Condiciones Contractuales de la Convocatoria Abierta 010 de 2013, los cuales, junto con la propuesta del **INTERVENTOR**, forman parte integral de este contrato y prevalecen, para todos los efectos, sobre esta última.

**PARÁGRAFO: ALCANCE DEL OBJETO.-** La interventoría objeto de este contrato incluye el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Manual de Contratación y Supervisión del Fondo, en los términos y condiciones contractuales de la convocatoria abierta FA-CA-010-2013 y en los correspondientes requerimientos técnicos.

El control de la consultoría debe ejecutarse de acuerdo con la última actualización (2007) de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, expedidas por el Instituto Nacional de Vías, con las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras.



CONTRATO N° 130 DE 2013. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III PARA EL REEMPLAZO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VIAS NO CONCESIONADAS. GRUPOS 1, 2, 3.

de la misma Entidad, y con la especificaciones particulares del proyecto objeto de este contrato.

De igual forma, **EL INTERVENTOR** debe conocer en todo su contenido los documentos precontractuales y contractuales que hacen parte de los contratos de la consultoría objeto de su vigilancia.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR.-**

1. Conocer el marco legal e institucional del **FONDO**, del Ministerio de Transporte y del INVÍAS, en particular las normas técnicas sobre diseño y construcción de carreteras, puentes y en general de infraestructura vial, incluyendo el Manual de Interventoría vigente del INVÍAS, así como las normas ambientales para el desarrollo y construcción de infraestructura vial.
2. Organizar y poner a disposición del proyecto los recursos humanos y técnicos requeridos y ofrecidos para garantizar el desarrollo de la consultoría dentro de los más altos parámetros de calidad y cumplimiento en tiempo y costos.
3. Emplear los conocimientos y recursos de su organización en la debida asistencia y apoyo al **FONDO** y al INVÍAS.
4. Ejercer en todo momento su criterio profesional en forma independiente, evitando que en su juicio influyan elementos distintos de los puramente técnicos y económicos.
5. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que conozca durante la ejecución del contrato, aún después de su terminación y cualquiera sea la causa de esta. En consecuencia, la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato no podrá divulgarla ni usarla en su propio beneficio o en el de un tercero.
6. Proporcionar al **FONDO** la información y documentos que le requiera.
7. **EL INTERVENTOR**, de conformidad con los instructivos de operación que el Fondo defina, debe contar con el licenciamiento de Microsoft Project profesional 2010, tener el conocimiento y los recursos para el manejo del mismo y desarrollar las actividades necesarias, para la construcción y aprobación de los cronogramas de ejecución, con la calidad definida y gestionarlos con información de avance real en los sistemas de información implementados por el Fondo, aplicando las prácticas de seguridad, calidad, oportunidad e integridad de Información, y las guías de interoperabilidad, continuidad, documentales y las métricas de los mismos, con el fin de gestionar y controlar la ejecución de los proyectos orientados a la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011, en el Territorio Colombiano.
8. Una vez finalice el plazo de ejecución del contrato, debe entregar a su supervisor un informe detallado de las actividades ejecutadas con ocasión de aquel,

CONTRATO N° 130 DE 2013. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III PARA EL REEMPLAZO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VIAS NO CONCESIONADAS. GRUPOS 1, 2, 3.

- indicando los asuntos asignados, tramitados y pendientes de resolver; asimismo, debe relacionar y entregar los archivos físicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución del contrato; este informe podrá entregarlo y/o anexarlo a la respectiva acta de liquidación.
9. Entregar inventariados, al supervisor, los expedientes y documentos que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del contrato, entrega que deberá hacer de acuerdo con los procedimientos del INVÍAS.
  10. Si, durante la ejecución del contrato, ejecuta actividades de campo y/o visitas a obras, debe, a sus expensas, dotarse y acudir a estos lugares con los implementos de seguridad industrial mínimos requeridos, tales como casco, botas, gafas protectoras, etc.
  11. Usar en debida forma, y para los fines correspondientes, los bienes y documentos que se le entreguen para el cumplimiento de sus obligaciones.
  12. De conformidad con las disposiciones del artículo 50, de la Ley 789 de 2002, **EL INTERVENTOR** deberá pagar, durante la vigencia del contrato, sus aportes a los sistemas de salud, pensión y, si a ello hubiere lugar, a las cajas de compensación familiar, obligaciones estas cuyo cumplimiento debe acreditar para la celebración del contrato para cada uno de los pagos que deba efectuarle el Fondo y para liquidar en contrato,
  13. De acuerdo con las disposiciones de la Ley 1562 de 2012, cumplir sus obligaciones con el sistema de riesgos laborales y salud ocupacional.

### Obligaciones Específicas

1. Adelantar la interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, social, ambiental y jurídica) de los estudios y diseños a nivel fase III para el reemplazo y/o construcción de puentes en vías no concesionadas, grupos 1, 2 y 3, de acuerdo con el manual de interventoría del INVÍAS y las demás normas que lo desarrollen, modifiquen o complementen.
2. Verificar, validar y aprobar el cumplimiento de las obligaciones específicas de los consultores, establecidas en los contratos objeto de interventoría.
3. Validar y aprobar la consolidación de la información técnica, jurídica y presupuestal requerida para la ejecución de los proyectos, llevada a cabo por los consultores.
4. Para efectos de adelantar las actividades de interventoría, debe implementar como mínimo y sin limitarse a ello, dos frentes de trabajo, acordes con la plantilla mínima de personal requerida para este proyecto y de acuerdo con las instrucciones que imparta la supervisión.
5. Presentar, para revisión y aprobación del INVÍAS, dentro de los cinco (5) días siguientes al cumplimiento de los requisito de ejecución del contrato, como

CONTRATO N° 130 DE 2013. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III PARA EL REEMPLAZO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VIAS NO CONCESIONADAS. GRUPOS 1, 2, 3.

requisito para la suscripción del acta de inicio, los esquemas de organización y de distribución del equipo de trabajo.

6. Revisar y aprobar la programación general de las consultorías (asignación de personal y equipo), el cual debe estar incluido en el cronograma de ejecución de los trabajos en función del plazo especificado, incluyendo el personal, los recursos y el tiempo destinado a cada una de las actividades para la obtención de cada producto objeto del contrato.
7. Evaluar permanentemente los recursos y costos del proyecto, y presentarlos al INVIAS y al **FONDO**.
8. Preparar y presentar informes mensuales al **FONDO** y al INVÍAS, según corresponda, en los cuales detalle el estado y avance de la consultoría.
9. Las demás que de conformidad con las disposiciones del artículo 1603 del Código Civil, correspondan a la naturaleza del contrato o que, por ley le pertenezcan.

#### **CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL FONDO.-**

1. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato y exigir al **INTERVENTOR** el cumplimiento de sus obligaciones, a través del supervisor del proyecto.
2. Formular observaciones y sugerencias, por escrito, sobre la ejecución y cumplimiento del contrato, siempre enmarcadas dentro de los términos de este.
3. Pagar los trabajos contratados en la forma establecida en el presente contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.-** Los trabajos objeto del contrato deben ejecutarse, en su totalidad, en el plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de suscripción, por ambos contratantes, de la respectiva acta de inicio, previo perfeccionamiento del contrato y del cumplimiento de los correspondientes requisitos para su ejecución.

Los contratantes suscribirán el acta de inicio dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación de la garantía única que debe constituir **EL INTERVENTOR** para amparar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato.

**CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.-** El valor estimado del contrato corresponde al precio de la propuesta económica del **INTERVENTOR**, cuyo monto asciende a la suma de **TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS (\$3.153.796.611,00) M/L.**, e incluye el IVA y los demás impuestos, tasas y contribuciones que ocasione la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así:

CONTRATO N° 130 DE 2013. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III PARA EL REEMPLAZO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VIAS NO CONCESIONADAS. GRUPOS 1, 2, 3.

CANT. (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Mensual (2)	PRIMA REGIONAL (3)	DEDICACION (H-MES) (4)	PARTICIPACION TOTAL (MES) (5)	VALOR PARCIAL (1)*(2)+(3)*(4)*(5)=(6)
<b>COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL</b>						
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						
1	Director de Proyecto	\$ 7.009.000	\$ 0	100%	10,00	70.090.000,00
3	Ingeniero Residente (Coordinador)	\$ 3.962.000	\$ 850.000	100%	10,00	144.360.000,00
2	Especialista en Tránsito	\$ 7.009.000	\$ 0	50%	10,00	70.090.000,00
2	Especialista en vías (Diseño geométrico)	\$ 7.009.000	\$ 0	50%	10,00	70.090.000,00
2	Especialista en Geología	\$ 7.009.000	\$ 0	50%	10,00	70.090.000,00
2	Especialista en geotecnia	\$ 7.009.000	\$ 0	50%	10,00	70.090.000,00
2	Especialista en Pavimentos	\$ 7.009.000	\$ 0	50%	10,00	70.090.000,00
2	Especialista en hidráulica o hidrología	\$ 7.009.000	\$ 0	50%	10,00	70.090.000,00
3	Especialista Estructural	\$ 7.009.000	\$ 0	50%	10,00	105.135.000,00
1	Especialista Ambiental	\$ 7.009.000	\$ 0	50%	10,00	35.045.000,00
1	Especialista en costos y presupuesto	\$ 7.009.000	\$ 0	50%	10,00	35.045.000,00
1	Profesional Catastral	\$ 3.962.000	\$ 0	50%	10,00	19.810.000,00
1	Profesional SIG	\$ 3.962.000	\$ 0	50%	10,00	19.810.000,00
<b>PERSONAL TÉCNICO</b>						
2	Asistente Administrativo	\$ 1.200.000		1,00	10,00	24.000.000,00
<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>						
2	Secretaría	\$ 864.000		1,00	10,00	17.280.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (6) = (6)						891.115.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7)						2,46
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)						2.192.142.900,00
CANT. (8)	CONCEPTO	COSTO (9)			TIEMPO DE UTILIZACION (10)	VALOR PARCIAL (8)*(9)*(10)=(11)
<b>OTROS COSTOS DIRECTOS</b>						
1	Viáticos Director	297.528,00			54,00	16.066.512,00
16	Viáticos Especialistas	297.528,00			27,00	128.532.096,00
1	Pasajes Aéreos director (ida y vuelta)	566.771,00			54,00	30.605.634,00
16	Pasajes Aéreos especialistas (ida y vuelta)	572.370,00			27,00	247.263.840,00
1	Transporte terrestre personal técnico, auxiliar técnico y Administrativo	17.875.200,00			3,00	53.625.600,00
<b>OTROS COSTOS</b>						
1	Oficina (incluye servicios públicos)	\$1.430.928,00			10,00	14.309.280,00
1	Alquiler de SOFTWARE especializado (incluye equipos de computo)	\$21.638.400,00			1,00	21.638.400,00
1	Elaboración de informes, Reproducción de documentos, planos y otros gastos	\$540.960,00			27,00	14.605.920,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)						526.647.282,00
COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C)						2.718.790.182,00
IVA = 16% * (C) = (D)						435.006.429,00

CONTRATO N° 130 DE 2013. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III PARA EL REEMPLAZO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VIAS NO CONCESIONADAS. GRUPOS 1, 2, 3.

CANT. (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO	PRIMA REGIONAL (3)	DEDICACION (H-MES) (4)	PARTICIPACION TOTAL (MES) (5)	VALOR PARCIAL (1)*(2)+(3)*(4)*(5)=(6)
		Mensual (2)				
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
	PERSONAL PROFESIONAL					
	COSTO TOTAL = (C) + (D)					\$3.153.796.811,00

El FONDO pagará al INTERVENTOR el valor de este contrato por el sistema de precio global fijo, de la siguiente manera:

1. El **CUARENTA POR CIENTO (40%)** del valor del contrato se pagará mediante cuotas mensuales, vencidas, iguales y sucesivas, cuyo monto será el resultado de dividir la suma equivalente al 40% del valor del contrato entre el número de meses (10) establecidos para la ejecución de éste. Los pagos serán causados mes vencido y se cancelarán bajo la condición de haberse cumplido la programación de actividades y metas de gestión acordadas entre las partes, aplicable al mes respectivo y el informe mensual de la interventoría.
2. El **CINCUENTA Y SEIS POR CIENTO (56%)** del valor del contrato se pagará de la siguiente manera:

#### GRUPO 1

ITEM	Producto	RELACION DEL PRODUCTO SOBRE EL VALOR PARCIAL A PAGAR CONTRA APROBACIÓN DE PRODUCTOS (100% del valor correspondiente al 56% del valor del contrato)
1	<p>Prevía aprobación del informe de verificación para corroborar que los eventos y afectaciones de los puentes seleccionados se originaron por el Fenómeno de La Niña 2010-2011.</p> <p>Prevía aprobación de los estudios y diseños de los siguientes puentes, así como aprobados por las entidades competentes y recibidos a satisfacción por parte del INVIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- El Puente ubicado en el PR 93+0150 en la vía Alto del Pozo - Sardinata, (Norte de Santander).</li><li>- El Puente El Tarra (PR 51+0950) en la vía La Ocaña - Alto el Pozo (Norte de Santander).</li><li>- El Puente Santa Marica (PR 30+0700) en la vía Plato - Salamina, (Magdalena).</li></ul> <p>Prevía aprobación de los siguientes Volúmenes de diseño de los siguientes puentes debidamente aprobados por las entidades competentes y recibidos a satisfacción por parte del INVIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Puente López (PR 32+0865) de la vía Presidente-Pamplona-Cúcuta (Norte de Santander) los VOLÚMENES I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII.</li><li>- Puente El Dieciocho (PR48+800) en la vía Cimitarra - Landazuri (Santander) los VOLÚMENES I, II y III.</li></ul>	7%
2	Prevía aprobación de los estudios y diseños de los siguientes Puentes, así como aprobados por las entidades competentes y recibidos a satisfacción por parte del	7%

CONTRATO N° 130 DE 2013. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III PARA EL REEMPLAZO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VIAS NO CONCESIONADAS. GRUPOS 1, 2, 3.

ITEM	Producto	RELACION DEL PRODUCTO SOBRE EL VALOR PARCIAL A PAGAR CONTRA APROBACIÓN DE PRODUCTOS (100% del valor correspondiente al 56% del valor del contrato)
	<p>INVIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Puente López (PR 32+0865) de la vía Presidente-Pampiona-Cúcuta, (Norte de Santander).</li></ul> <p>Previa aprobación de los siguientes Volúmenes de diseño de los siguientes puentes debidamente aprobados por las entidades competentes y recibidos a satisfacción por parte del INVIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Puente LA NEVERA (PR 96+0522) de la vía Alto El Pozo – Sardinata. VOLÚMENES I, II, III, IV, V y VI.</li><li>- Puente ubicado en el PR 97+0790, (Norte de Santander)- VOLÚMENES I, II, III, IV, V y VI.</li><li>- Puente El Dieciocho (PR48+800) en la vía Cimitarra – Landazuri (Santander) VOLÚMENES IV, V, VI, VII y VIII.</li><li>- Puente GUANCHACA (PR41+000) en la vía Santa Marta – Riohacha (MAGDALENA) VOLÚMENES I, II, III, IV, V, y VI.</li><li>- Puente CERRO DE SAN ANTONIO (PR 82+250) de la vía PLATO - SALAMINA (MAGDALENA) los VOLÚMENES I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII.</li></ul>	
3	<p>Previa aprobación de los estudios y diseños de los siguientes Puentes, así como aprobados por las entidades competentes y recibidos a satisfacción por parte del INVIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Puente La Nevera (PR 96+0522).</li><li>- Puente ubicado en el PR 97+0790, de la vía Alto El Pozo – Sardinata, (Norte de Santander).</li><li>- Puente El Dieciocho (PR48+800) en la vía CIMITARRA – LANDAZURI (Santander).</li><li>- Puente GUANCHACA (PR41+000) en la vía Santa Marta – Riohacha.</li><li>- Puente CERRO DE SAN ANTONIO (PR 82+250) de la vía PLATO - SALAMINA (MAGDALENA).</li></ul>	7%

## Grupo 2

ITEM	Producto	RELACION DEL PRODUCTO SOBRE EL VALOR PARCIAL A PAGAR CONTRA APROBACIÓN DE PRODUCTOS (100% del valor correspondiente al 56% del valor del contrato)
1	<p>Previa aprobación del informe de verificación para corroborar que los eventos y afectaciones de los puentes seleccionados se originaron por el Fenómeno de La Niña 2010-2011.</p> <p>Previa aprobación de los estudios y diseños de los siguientes Puentes, así como aprobados por las entidades competentes y recibidos a satisfacción por parte del</p>	14%

CONTRATO N° 130 DE 2013. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III PARA EL REEMPLAZO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VIAS NO CONCESIONADAS. GRUPOS 1, 2, 3.

ITEM	Producto	RELACION DEL PRODUCTO SOBRE EL VALOR PARCIAL A PAGAR CONTRA APROBACIÓN DE PRODUCTOS (100% del valor correspondiente al 56% del valor del contrato)
	<p>INVIAS:</p> <p>Puente El Curipao (PR 7+0190).</p> <p>Puente El Lopeño (PR 14+0610).</p> <p>Puente El Purare (PR 24+0030).</p> <p>Puente Tame (PR 36+0960) en la vía Sácama - La Cabuya - Saravena (Casanare).</p> <p>Prevía aprobación de los siguientes Volúmenes de diseño de los siguientes puentes debidamente aprobados por la interventoría, las entidades competentes y recibidos a satisfacción por parte del INVIAS:</p> <p>Puente sin nombre, ubicado en el PR 93+300 en la vía Dos y medio - Otanche - Chiquinquirá. VOLÚMENES I, II y III.</p> <p>Puente sin nombre, ubicado en el PR 21+0950 en la vía Belén - Sácama (Boyacá) VOLÚMENES I, II y III.</p>	
2	<p>Prevía aprobación de los estudios y diseños de los siguientes Puentes, así como aprobados por las entidades competentes y recibidos a satisfacción por parte del INVIAS:</p> <p>El Puente Tocaraguíta (PR 29+0150) en la vía La Cabuya - Saravena.</p> <p>Prevía aprobación de los siguientes Volúmenes de diseño de los siguientes puentes debidamente aprobados por las entidades competentes y recibidos a satisfacción por parte del INVIAS:</p> <p>Puente Los Vahos (PR 6+0400) en la vía Duitama - La Palmera (Boyacá) VOLÚMENES I, II, III y IV</p> <p>Puente La Palmera (PR 134+0115) de la vía Duitama - La Palmera y Concentra (PR19+0250) (Boyaca) VOLÚMENES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX.</p> <p>Puente La Batatalera (PR 99+0245) en la vía Tunja - Páez, (Boyacá) los VOLÚMENES I, II, III y IV.</p> <p>Puente sin nombre, ubicado en el PR 93+300 en la vía Dos y medio - Otanche - Chiquinquirá VOLÚMENES IV, V y VI.</p> <p>Puente sin nombre, ubicado en el PR 21+0950 en la vía Belén - Sácama (Boyacá) los VOLÚMENES IV, V y VI.</p>	14%
3	<p>Prevía aprobación de los estudios y diseños de los siguientes Puentes, así como aprobados por las entidades competentes y recibidos a satisfacción por parte del INVIAS:</p> <p>Puente Vahos (PR 6+0400) en la vía Duitama - La Palmera (Boyacá).</p> <p>Puente La Palmera (PR 134+0115) de la vía Duitama - La Palmera</p> <p>Puente Concentra (PR19+0250) de la vía Belén - Sácama.</p>	14%



CONTRATO N° 130 DE 2013. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III PARA EL REEMPLAZO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VIAS NO CONCESIONADAS. GRUPOS 1, 2, 3.

ITEM	Producto	RELACION DEL PRODUCTO SOBRE EL VALOR PARCIAL A PAGAR CONTRA APROBACIÓN DE PRODUCTOS (100% del valor correspondiente al 56% del valor del contrato)
	<p>Puente La Batatalera (PR 99+0245) en la vía Tunja - Páez, (Boyacá).</p> <p>Puente sin nombre, ubicado en el PR 93+300 en la vía Dos y medio - Otanche - Chiquinquirá.</p> <p>Puente sin nombre, ubicado en el PR 21+0950 en la vía Belén - Sácama (Boyacá).</p> <p>El Puente La Colorada (PR 20+0940) en la vía Sácama - La Cabuya - Saravena (Casanare).</p> <p>Puente Caño Negro (PR 39+600) en la vía Granada - Villavicencio (Meta).</p>	

**GRUPO 3**

Ítem	Producto	RELACION DEL PRODUCTO SOBRE EL VALOR PARCIAL A PAGAR CONTRA APROBACIÓN DE PRODUCTOS (100% del valor correspondiente al 56% del valor del contrato)
1	<p>Prevía aprobación del informe de verificación para corroborar que los eventos y afectaciones de los puentes seleccionados se originaron por el Fenómeno de La Niña 2010-2011.</p> <p>Prevía aprobación de los estudios y diseños de los siguientes Puentes, así como aprobados por las entidades competentes y recibidos a satisfacción por parte del INVIAS:</p> <p>Puente Jagual (PR31+0030) (Cauca).</p> <p>Prevía aprobación de los siguientes Volúmenes de diseño de los siguientes puentes debidamente aprobados por las entidades competentes y recibidos a satisfacción por parte del INVIAS:</p> <p>Puente ubicado en el PR 81+0050, de la vía Nuquí - Las Animas (La Y), (Choco). VOLÚMENES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.</p> <p>Puente La Balastrea (PR91+500) en la vía Popayán - Totoró - Inzá - La Plata (Cauca) VOLÚMENES I, II y III.</p> <p>Puente La Quebrada Burulco (PR76+400) en la vía Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián (Cauca) VOLÚMENES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.</p> <p>Puente Los Chorros (PR 29+0300 y PR 29+0700) en la vía Armenia - Ibagué, Sector La Línea - Cajamarca (Tolima) VOLÚMENES I, II, III y IV.</p>	12%
2	<p>Prevía aprobación de los estudios y diseños de los siguientes Puentes, así como aprobados por las entidades competentes y recibidos a satisfacción por parte del INVIAS:</p> <p>Puente ubicado en el PR 81+0050, de la vía Nuquí - Las Animas (La Y), (Choco).</p> <p>Puente La Quebrada Burulco (PR76+400) en la vía Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián (Cauca).</p>	12%

CONTRATO N° 130 DE 2013. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III PARA EL REEMPLAZO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VIAS NO CONCESIONADAS. GRUPOS 1, 2, 3.

Ítem	Producto	RELACION DEL PRODUCTO SOBRE EL VALOR PARCIAL A PAGAR CONTRA APROBACIÓN DE PRODUCTOS (100% del valor correspondiente al 56% del valor del contrato)
	<p>Prevía aprobación de los siguientes Volúmenes de diseño de los siguientes puentes debidamente aprobados por las entidades competentes y recibidos a satisfacción por parte del INVIAS:</p> <p>Puente Río Guachicos (PR140+252) en la vía Pitalito – La Portada (Huila) VOLÚMENES I, II, III, IV, V y VI</p> <p>Puente sobre el río Cauca (PR 0+0260). VOLÚMENES I, II, III, IV, V y VI</p> <p>Puente sin nombre, ubicado en el (PR 6+0351). VOLÚMENES I, II, III, IV, V y VI</p> <p>Puente sobre el río Guarguero (PR38+0500) en la vía Popayán – Patico – Paletará. VOLÚMENES I, II, III, IV, V y VI</p> <p>Puente La Paila (PR 37-0250) en la vía Santander de quilichao – Río desbaratado (Cauca). VOLÚMENES I, II, III, IV, V y VI</p> <p>El Puente Limones (PR 10+0200). VOLÚMENES I, II, III, IV, V y VI</p> <p>Puente sin nombre, ubicado en el PR3+0800, en la vía La Virginia – Apia, (Risaralda) VOLÚMENES I, II, III, IV, V y VI.</p> <p>Puente La Balastrea (PR91+500) en la vía Popayán – Totoró – Inzá – La Plata (Cauca) los VOLÚMENES IV, V, VI y VII.</p> <p>Puente Los Chorros (PR 29+0300 y PR 29+0700) en la vía Armenia – Ibagué, Sector La Línea - Cajamarca (Tolima) VOLÚMENES V, VI, VII y VIII</p>	
3	<p>Prevía aprobación de los estudios y diseños de los siguientes Puentes, así como aprobados por las entidades competentes y recibidos a satisfacción por parte del INVIAS:</p> <p>Puente La Balastrea (PR91+500) en la vía Popayán – Totoró – Inzá – La Plata (Cauca).</p> <p>Puente Río Guachicos (PR140+252) en la vía Pitalito – La Portada (Huila).</p> <p>Puente sobre el río Cauca (PR 0+0260).</p> <p>Puente sin nombre, ubicado en el (PR 6+0351).</p> <p>Puente sobre el río Guarguero (PR38+0500) en la vía Popayán – Patico – Paletará.</p> <p>Puente La Paila (PR 37+0250) en la vía Santander de quilichao – Río desbaratado (Cauca).</p> <p>Puente Limones (PR 10+0200)</p> <p>Puente sin nombre, ubicado en el PR3+0800, en la vía La Virginia – Apia, (Risaralda).</p> <p>Puente Los Chorros (PR 29+0300 y PR 29+0700) en la vía Armenia – Ibagué, Sector La Línea - Cajamarca (Tolima)</p>	13%

CONTRATO N° 130 DE 2013. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III PARA EL REEMPLAZO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VIAS NO CONCESIONADAS. GRUPOS 1, 2, 3.

3. El **CUATRO POR CIENTO** (4%) restante del valor se pagará previo recibo por parte del INVIAS y del **FONDO** del informe final, la entrega de la totalidad de productos debidamente validados, entrega del informe ejecutivo, y la suscripción del acta de liquidación.

**PARÁGRAFO 1:** Los pagos contra entrega de productos, serán causados y se cancelarán bajo la condición de haberse cumplido la programación de actividades y metas de gestión, debidamente terminados, aprobados por las entidades competentes en caso de que aplique, aceptados, y recibidos a satisfacción por el INVIAS y el **FONDO**.

**PARÁGRAFO 2:** Si hubiere que prorrogar el contrato de interventoría, para supervisar la ejecución de las mismas actividades inicialmente previstas, previa suscripción del otrosí correspondiente, el **FONDO** sólo reconocerá y pagará al Interventor, por sus actividades adicionales mensuales, la suma prevista en el numeral 1 de este mismo literal o, en caso de que la prórroga corresponda o comprenda lapsos menores al mes, la proporción correspondiente a tales sumas.

Si la prórroga de la interventoría se requiere para supervisar actividades adicionales o mayores a las inicialmente previstas, previa suscripción del otrosí correspondiente, las actividades de la interventoría se remunerarán proporcionalmente, conforme a lo previsto en los numerales 1 y 2 de este mismo literal.

**PARÁGRAFO 3: EL FONDO** efectuará los correspondientes pagos dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura en sus oficinas —acompañada de la(s) certificación (es) que acrediten el cumplimiento de las obligaciones del **INTERVENTOR** con los sistemas de salud y pensión y, si a ello hubiere lugar, del pago de sus aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF—, previo visto bueno del supervisor del contrato. Cuando la factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para este empezará a contarse desde la fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. En caso de mora imputable al **FONDO**, este reconocerá al **INTERVENTOR** intereses moratorios a la tasa del interés legal civil vigente en esa fecha, la cual se liquidará sobre el valor histórico actualizado, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 8.1.1., del Decreto 734 de 2012 o en la norma que lo modifique o reemplace.

Todos los documentos para los pagos que deban efectuarse al **INTERVENTOR**

Página 11 de 16

CONTRATO N° **130** DE 2013. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III PARA EL REEMPLAZO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VIAS NO CONCESIONADAS. GRUPOS 1, 2, 3.

requieren del aval o aprobación del respectivo supervisor.

Los impuestos y retenciones que se deriven del contrato de interventoría corren por cuenta del **INTERVENTOR**, para cuyos efectos **EL FONDO** hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley.

Los pagos se efectuarán mediante consignación al **INTERVENTOR**, en la cuenta bancaria que este indique y cuya titularidad acredite

**CLÁUSULA SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** Los compromisos derivados del presente contrato están respaldados presupuestalmente con el certificado 0000050 del 09 de abril de 2013, de la Fiduciaria de Occidente.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN.** De conformidad con las disposiciones del artículo 7, del Decreto 4819 de 2010, y con las del numeral 2, artículo 14, de la Ley 80 de 1993, se entienden pactadas en este contrato las facultades excepcionales al derecho común de interpretación, modificación y terminación unilaterales, las cuales se ejercerán en los términos y condiciones establecidos en la legislación vigente.

Asimismo, de acuerdo con las disposiciones citadas en esta cláusula, el incumplimiento de una o alguna de las obligaciones a cargo del **INTERVENTOR**, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, facultará al **FONDO** para declarar, mediante acto administrativo motivado, la caducidad del contrato, terminarlo y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre.

La caducidad también podrá declararse, entre otras causales ordenadas por la ley o reglamentos, las cuales se entienden incorporadas a este negocio jurídico, por las razones previstas en las Leyes 40 de 1993, 418 de 1997 (modificada por la ley 782 de 2002 y prorrogada por la Ley 1106 de 2006), 610 de 2000 y el artículo 5° del Decreto 280 de 2002.

En firme el acto administrativo por medio del cual se declare la caducidad, se hará efectiva la garantía constituida para amparar el cumplimiento del contrato y se procederá al cobro de la pena pecuniaria correspondiente.

**CLÁUSULA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.-** En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de **EL INTERVENTOR**, este se obliga a pagar al **FONDO**, por el simple retardo, una pena por valor equivalente al cero punto

Página 12 de 16



CONTRATO N° **130** DE 2013. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III PARA EL REEMPLAZO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VIAS NO CONCESIONADAS. GRUPOS 1, 2, 3.

cinco (0.5%) por ciento del valor total del contrato, sin que esta remplace la obligación principal, ni su indemnización compensatoria. Asimismo, en caso de que, vencido el plazo del contrato, **EL INTERVENTOR** no hubiere ejecutado todas o algunas de sus obligaciones aquel se sujeta a pagar, a favor del **FONDO**, a título de pena, una suma equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, la cual se establece como estimación anticipada de los perjuicios que le ocasione a la Entidad el incumplimiento de **EL INTERVENTOR**; sin embargo, si el valor de dichos perjuicios resulta mayor al valor de la pena, **EL FONDO** se reserva el derecho a obtener de **EL INTERVENTOR** y/o de su garante el pago de la indemnización correspondiente.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La imposición de las penas estipuladas en esta cláusula estará precedida de la garantía del derecho de audiencia y de defensa del CONSULTOR y de su garante, para lo cual **EL FONDO** aplicará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Las penas moratoria y compensatoria previstas en esta cláusula se harán efectivas directamente por **EL FONDO**, quien, para el efecto, podrá, a su libre elección, compensarlas con las sumas adeudadas al **INTERVENTOR**, en los términos de los artículos 1714 y siguientes del Código Civil; se entiende que, con la suscripción de este contrato, **EL INTERVENTOR** autoriza al **FONDO** a descontarle, de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a aquéllas. **EL FONDO** también podrá cobrar la garantía o acudir a cualquier otro medio para obtener el pago de las penas, incluyendo el de la jurisdicción coactiva.

**CLÁUSULA NOVENA: MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGO CONTRACTUAL.-** Con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, **EL INTERVENTOR** debe constituir, dentro de los cinco (5) días hábiles a la firma de este documento y de conformidad con las disposiciones del artículo 5.1.3. del Decreto 734 de 2012, una garantía – la cual podrá consistir en una póliza de cumplimiento en favor de entidades estatales, que incluya los siguientes amparos:

- **De Cumplimiento**, que cubra los perjuicios ocasionados al **FONDO** por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones asumidas por **EL INTERVENTOR** mediante este contrato, así como de su cumplimiento tardío o defectuoso. Además de esos riesgos, este amparo debe comprender el pago del valor de la cláusula penal pecuniaria de apremio y de la compensatoria, en los porcentajes señalados en estos TCC. La cuantía del amparo de cumplimiento debe ascender al 30% del valor del contrato y su vigencia extenderse por el plazo establecido para su ejecución y seis (6) meses más.
- **De Pago de Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones Laborales**, que cubra los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones

CONTRATO N° 130 DE 2013. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III PARA EL REEMPLAZO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VIAS NO CONCESIONADAS. GRUPOS 1, 2, 3.

laborales asumidas por EL INTERVENTOR para ejecutar el contrato. La cuantía de este amparo debe corresponder al veinte (20) por ciento del valor total del contrato y su vigencia extenderse por el mismo plazo de este y tres (3) años más

- **De calidad del servicio**, que cubrirá al FONDO de los perjuicios imputables al INTERVENTOR garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de (i) la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión del presente contrato, o (ii) de la mala calidad del servicio prestado. La cuantía de este amparo debe ascender al 30% del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo y liquidación del contrato de interventoría.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Los aspectos relativos a las garantías, que no se encuentren regulados en esta cláusula, se regirán por las disposiciones pertinentes del Decreto 734 de 2012 o por las normas que lo modifiquen o sustituyan.

**PARÁGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR** debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de los amparos otorgados a favor del **FONDO**. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, aquél debe ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado por las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de la(s) factura(s) pendiente(s) de pago. De igual modo, **EL INTERVENTOR** debe reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, son de cargo exclusivo del INTERVENTOR.

**CLÁUSULA DÉCIMA: INDEMNIDAD.- EL INTERVENTOR** mantendrá indemne al **FONDO** ante cualquier reclamación —administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza— presentada por terceros a causa de acciones u omisiones de aquél en la ejecución del presente contrato y defenderá al **FONDO** a su propio costo, incluyendo todos los gastos que se causen por cuenta de las reclamaciones, tales como, honorarios, costas, gastos procesales y condenas, si las hubiere. En el caso de que **EL FONDO** asuma directamente su defensa repetirá contra **EL INTERVENTOR** por todos los costos que implique dicha defensa pudiendo descontar estos valores de los saldos que le adeude al **INTERVENTOR** y, de no existir saldos, podrá efectuar su cobro por la vía ejecutiva para lo cual, el presente contrato junto con los documentos que soporten los costos asumidos prestarán mérito ejecutivo sin que se requiera constitución en mora.

CONTRATO N° 130 DE 2013. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III PARA EL REEMPLAZO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VIAS NO CONCESIONADAS. GRUPOS 1, 2, 3.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUPERVISIÓN.-** El FONDO ejercerá la supervisión administrativa de este contrato, de conformidad con las disposiciones de la Resolución 001 de 2012 (Manual de Contratación y Supervisión del Fondo).

**PARÁGRAFO 1:** De conformidad con la cláusula cuarta del Convenio Interadministrativo No. 20 de 2012, derivado del Convenio Marco 014 de 2012, el INVIAS ejercerá la supervisión técnica del contrato.

**PARÁGRAFO 2:** Ni la supervisión de este contrato, ni ninguno de los funcionarios del FONDO y/o del INVIAS que intervengan en el seguimiento del mismo, están facultados para adoptar decisiones que impliquen variaciones o cambios a los términos y condiciones pactados en este documento.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.-** Por circunstancias de fuerza mayor o de caso fortuito, debidamente comprobadas, se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del presente contrato mediante la suscripción de un acta en la que conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS.-** EL INTERVENTOR no podrá ceder ni subcontratar la ejecución de este contrato, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del FONDO.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN.-** El presente contrato será objeto de liquidación, la cual se efectuará dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución. Al momento de liquidar el contrato, EL FONDO verificará si, durante la vigencia de este contrato, EL INTERVENTOR ha cumplido con el pago de sus aportes y el de sus empleados, si los tuviere, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y, si a ello hubiere lugar, a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y sentará, en el acta, la constancia que corresponda.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL INTERVENTOR** declara expresamente, bajo la gravedad de juramento, que no se halla incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad legal para celebrar y ejecutar este contrato, en especial las previstas en el artículo 8, de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007. Asimismo, manifiesta que no está incurso en impedimento o conflicto de interés que le impida la ejecución del contrato con total objetividad e imparcialidad.

CONTRATO N° 130 DE 2013. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III PARA EL REEMPLAZO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VÍAS NO CONCESIONADAS. GRUPOS 1, 2, 3.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: VINCULACIÓN DE PERSONAL, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS TRABAJADORES.-** EL INTERVENTOR ejecutará el objeto de este contrato con total autonomía e independencia técnica y sin subordinación con respecto al FONDO, por lo cual no habrá vínculo laboral alguno entre el personal utilizado por EL INTERVENTOR y EL FONDO.

EL INTERVENTOR es el único responsable por la vinculación de su personal, lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EL FONDO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto, corresponde al INTERVENTOR el pago de salarios y prestaciones sociales, afiliaciones y pago de aportes al sistema de seguridad social integral, aportes parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar. En todo caso, EL FONDO podrá, en cualquier momento, requerir al INTERVENTOR para que presente las autoliquidaciones, consignaciones y constancias que le permitan verificar el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

Con el fin de cumplir el objeto contratado, EL INTERVENTOR establecerá una organización de acuerdo con el personal profesional y empleados que se propone vincular, en relación con el cual EL FONDO se reserva el derecho de solicitar su retiro en cualquier momento.

EL INTERVENTOR será responsable de los actos u omisiones de sus dependientes, con ocasión de la ejecución del contrato, cuando con ellos causen perjuicio al FONDO o a terceros.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO.** El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes; para su ejecución requiere de la aprobación, por parte de la Secretaria General del FONDO, de la garantía prevista en la cláusula novena del presente documento.

Para constancia se firma, a los 15 JUL 2013 de 2013.

EL FONDO

EL INTERVENTOR

MARÍA LEONOR VILLAMIZAR GÓMEZ  
Gerente (E)

BRIGITTE DAYANA HERNÁNDEZ LÓPEZ  
Representante Legal

Revisó: Evelyn Julio Estrada  
Elaboró: Margarita María Muñoz

Página 16 de 16

www.fondoadaptacion.gov.co / Calle 75 No 5 - 88 Piso 3, Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 508.20